
 

 

 

 

Evidenčné číslo Objednávateľa: 

Evidenčné číslo Zhotoviteľa:  

 

Zmluva o dielo 

 

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v 

znení neskorších predpisov (ďalej aj „Obchodný zákonník“) medzi zmluvnými stranami: 

Objednávateľ:  

Názov:   Bratislavský samosprávny kraj  

Sídlo:   Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25 

P.O. Box 106 

Zastúpený:  Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho 

kraja 

IČO:   360 636 06 

DIČ:   2021608369  

e-mail:   juraj.droba@region-bsk.sk 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

IBAN:                      SK65 8180 0000 0070 0059 3477   

(ďalej len „objednávateľ“)  

 

Zhotoviteľ:   

Obchodné meno: Ladislav Pollák 

Miesto podnikania: Hlavná 817/68, 931 01 Šamorín 

Oprávnený konať: Ladislav Pollák 

IČO:   11 850 981 

DIČ:   1029 688 990 

IČ DPH:  SK1029 688 990 

e-mail:   ladislav.pollak63@gmail.com 

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s.  

IBAN:   SK73 0200 0000 0028 9037 1653 

Zapísaný:  Živnostenskom registri Okresného úradu Dunajská streda č.201-9506 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 
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PREAMBULA 

 

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu o dielo v súlade s výsledkom verejného obstarávania v 

zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) na predmet zákazky „Prestavba 4.NP 

a 5.NP - vybudovanie školských tried a sociálnych zariadení z ubytovacích buniek“, 

zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania číslo 58/2020 zo dňa 12.03.2020 pod značkou 

11292 - WYP, realizovanej ako podlimitná zákazka (ďalej len „súťaž“). 

Objednávateľ a zhotoviteľ (ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“) vzájomne prehlasujú, že 

sa presvedčili o identite druhej zmluvnej strany a že označenie zmluvných strán uvedené v 

záhlaví tejto Zmluvy o dielo zodpovedá aktuálnemu stavu zapísanému v príslušnom registri. 

Zmluvné strany sa dohodli podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v 

znení neskorších predpisov na uzavretí tejto Zmluvy o dielo (ďalej len „ZoD“ alebo „zmluva“) 

za nižšie uvedených podmienok: 

Článok I. 

ZMLUVNÉ STRANY 

Osoby oprávnené konať za zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnené túto zmluvu podpísať a 

k platnosti zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby. 

1.1. Zástupcovia pre veci technické sú oprávnení konať len vo veciach technických a nie sú 

oprávnení dohodnúť zmenu zmluvy.  

1.1.1. Zástupca objednávateľa poverený riešením technických problémov, kontrolou 

vykonaných prác a predbežným prerokúvaním zmien a doplnkov diela (ďalej len 

ako „stavebný dozor“): 

Názov: OFIR, s.r.o., Bernolákova 15, 900 21 Svätý Jur 

IČO: 43 975 542 

Oprávnený konať: Ing. Milan Vavrinec 

Tel: 0905 320 728 

E-mail: ofir.vavrinec@gmail.com 

Ak nie je v zmluve uvedené inak, stavebný dozor je oprávnený vykonávať 

rozhodnutia, týkajúce sa: 

— pozastavenia alebo odloženia vykonávania stavebných prác alebo ich častí, 

— odstránenia alebo náhrady materiálov a prác, ktoré nie sú v súlade s 

podmienkami zmluvy, 

— odsúhlasenia zmien oproti projektovej dokumentácii, za podmienky 

dodržania rovnakej kvalitatívnej úrovne a zachovania, resp. zníženia ceny, 

— vylúčenia pracovníka/ov zhotoviteľa, ktorý/í hrubým spôsobom 

porušuje/jú právne predpisy a nariadenia platné pre realizáciu diela, zo 

staveniska.  



 

 

  

PRESTAVBA 4.NP A 5.NP - VYBUDOVANIE ŠKOLSKÝCH TRIED A SOCIÁLNYCH ZARIADENÍ 

Z UBYTOVACÍCH BUNIEK  

 

3 

 

1.1.2. Zástupca zhotoviteľa poverený riadením a koordináciou stavebných prác a iných 

činností súvisiacich s realizáciou diela (ďalej len „stavbyvedúci“): 

Meno a priezvisko: Ladislav Halász  

Tel.:    0905 620 637 

E-mail:   halasz6212@gmail.com 

1.1.3 Objednávateľ je oprávnený predložiť zhotoviteľovi zoznam poverených osôb, 

ktoré sú oprávnené vstúpiť na stavenisko na nevyhnutný čas, a to najmä počas 

kontrolných dní, mimoriadnych kontrolných dní, bežných kontrol a porád. 

Objednávateľ predloží zoznam oprávnených osôb elektronicky prostredníctvom 

e-mailu zhotoviteľovi najneskôr do 7 (siedmich) pracovných dni po odovzdaní 

staveniska. Objednávateľ je oprávnený v prípade potreby aktualizovať zoznam 

oprávnených osôb, ktorý bezodkladne predloží elektronicky prostredníctvom e-

mailu zhotoviteľovi. 

Článok II. 

PREDMET ZMLUVY 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať za podmienok stanovených v tejto zmluve všetky práce a 

dodávky pre uskutočnenie diela: 

„Prestavba 4.NP a 5.NP - vybudovanie školských tried a sociálnych zariadení 

z ubytovacích buniek“ 

 

Predmet zmluvy je definovaný: 

a) Projektovou dokumentáciou: 

Projektová dokumentácia:   

Názov stavby:  Prestavba 4. a 5. NP – SOŠ záhradnícka  

na Spojenú školu Malinovo 

Miesto stavby:  Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo,  

 súp. č. 53 Katastrálne územie: Malinovo 

Projektant:    Ing. Peter Tabery 

Zodpovedný projektant: Ing. Peter Tabery 

Dátum:   05/2019 - aktualizovaná 01/2020 

 

b) Oceneným výkazom výmer, 

c) Zadávacími podmienkami objednávateľa obsiahnutými v zverejnených súťažných 

podkladoch v rámci procesu verejného obstarávania, 

d) Ponukou zhotoviteľa predloženou v súťaži, 

e) Stavebným povolením a podmienkami v ňom uvedenými. 

Predmetom plnenia na základe tejto zmluvy sú stavebné práce v zmysle vyššie 

uvedeného rozsahu realizované na Spojenej škole, Bratislavská 44, 900 45 Malinovo 
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(Katastrálne územie: Malinovo, LV č. 786, súp. č. 53, parc. č. 2/6) (ďalej aj len ako 

„dielo“). 

2.2 Predmetom zmluvy ďalej je: 

2.2.1 dodávka diela, t. j. všetky práce a dodávky ako aj dokumenty a stanoviská v súlade 

s STN, EN a súvisiacimi technickými a právnymi predpismi spojené s realizáciou 

diela, jeho odovzdaním a uvedením do riadnej a trvalej prevádzky, hlavne (ale 

nielen) materiál, práca stroje, doprava, vrátane vypracovania dokladov 

a predpísaných atestov pre kolaudačné konanie (pokiaľ budú potrebné), 

v požadovanom rozsahu stavby, 

2.2.2 dodávky takých materiálov, ktoré nie sú uvedené v projektovej dokumentácii, ale 

si ich povaha diela a okolnosti výstavby diela vyžadujú. Takýmito časťami diela 

sú najmä, avšak nie výlučne, pomocné konštrukcie a prvky (trvalé alebo dočasné), 

kotevné prvky, konštrukčná výstuž, montážny materiál, atď., ak si to povaha diela 

vyžaduje, 

2.2.3 predkladanie na schválenie stavebnému dozoru: technickej dokumentácie a 

vzoriek stavebných materiálov a výrobkov pred ich použitím a zabudovaním do 

diela. Zástupca objednávateľa sa k predloženej dokumentácii/vzorkám vyjadrí do 

5 (piatich) pracovných dní zápisom v stavebnom denníku; inak platí, že nemá 

výhrady, 

2.2.4 povinnosť zhotoviteľa zabezpečiť všetky vyžadované revízne správy, osvedčenia, 

certifikáty a vyhlásenia o zhode týkajúce sa diela, jeho častí alebo stavebných 

výrobkov, 

2.2.5 zaškolenie obsluhy u všetkých zhotoviteľom dodávaných zariadení, ak si to 

povaha diela vyžaduje, 

2.2.6 poistenie zhotoviteľa voči škodám spôsobeným činnosťou podľa tejto zmluvy, 

2.2.7 spracovanie prehľadného manuálu/kalendára pre prevádzku, údržbu a opravy 

diela a jeho častí. Dokumentácia bude odovzdaná v prehľadnej forme vrátane jej 

zoznamu, 

2.2.8 spracovanie prevádzkových alebo manipulačných poriadkov oprávnenou osobou 

a ich schválenie v prípade, že si to prevádzka diela alebo jeho časti a/alebo 

súvisiace platné technické a právne predpisy vyžadujú. Plán technických 

prehliadok musí byť zostavený tak, aby na všetky časti diela bola vykonaná 

prehliadka 3 mesiace pred ukončením záruky, 

2.2.9 čistenie staveniska, zabezpečenie nakladania s odpadom oprávnenou osobou a 

odvoz odpadu a nepoužitého materiálu, udržiavanie poriadku na stavenisku, 

čistenie plôch a komunikácií, ktoré boli znečistené v dôsledku prác zhotoviteľa, 

2.2.10 spracovanie kontrolného a skúšobného plánu pre realizáciu stavby podľa § 13 

zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov s 

potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách, ako aj jej pravidelné 

vyhodnocovanie a plnenie zhotoviteľom, 

2.2.11 predloženie potvrdenia správcu skládky o prijatí stavebných odpadov (vážne 

lístky) pri fakturácií,  

2.2.12 poskytnutie nevyhnutnej súčinnosti pri kolaudačnom konaní. 

2.3 V prípade potreby je objednávateľ oprávnený aj v priebehu realizácie požadovať zámeny 

materiálov oproti pôvodne navrhnutým a dohodnutým materiálom a zhotoviteľ je povinný 

tieto požiadavky akceptovať, pokiaľ tieto boli predložené v dostatočnom predstihu pred 
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realizáciou (pred zabezpečením dodávky). Požiadavka na výmenu materiálov môže byť 

vykonaná elektronicky (e-mailom). Ak hrozí vznik zbytočne vynaložených nákladov, je 

zhotoviteľ povinný o tom neodkladne informovať stavebný dozor a ten následne rozhodne, 

či na požiadavke trvá. Zhotoviteľ má právo na úhradu všetkých zbytočne vynaložených 

nákladov, ak už pôvodný materiál zabezpečil. 

2.4 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a financovať všetky prípadné subdodávateľské práce 

zhotoviteľa a nesie za ne záruku v plnom rozsahu.  

2.5 Bez písomného súhlasu objednávateľa nesmú byť použité iné materiály, technológie alebo 

zmeny voči projektovej dokumentácii a ocenenému výkazu výmer (ďalej len „výkaz 

výmer“), ktorý tvorí prílohu č.1 ZoD. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje a zodpovedá za to, 

že pri realizácii diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, 

že je škodlivý. Ak tak zhotoviteľ urobí, je povinný na písomné vyzvanie objednávateľa 

vykonať okamžite nápravu tak, aby objednávateľ ani iný subjekt z tohto titulu neutrpel 

žiadnu ujmu. Pred fyzickým zahájením každej práce je potrebné mať odsúhlasenú 

dokumentáciu a technologický postup stavebným dozorom.  

2.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet plnenia minimálne v kvalite podľa špecifikácií 

zadaných objednávateľom v súťažných podkladoch v rámci procesu verejného 

obstarávania, v dôsledku ktorého vznikla táto zmluva, alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako 

ekvivalentný môže objednávateľ akceptovať výlučne predmet plnenia s rovnakými alebo 

lepšími technickými parametrami v porovnaní s ponukou zhotoviteľa. V prípade, ak 

zhotoviteľ dodá ekvivalentný predmet plnenia, zhotoviteľ sa zaväzuje na žiadosť 

objednávateľa predložiť spolu s jeho dodaním potvrdenie od nezávislej inštitúcie, že ním 

dodaný predmet plnenia je ekvivalentný v požadovaných technických parametroch 

v porovnaní s prílohou č. 1 ZoD. Dodanie ekvivalentného predmetu plnenia je podmienené 

súhlasom objednávateľa a jeho prípadná akceptácia je výlučne na posúdení objednávateľa.  

2.7 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, ktoré 

má vykonať, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky nevyhnutné 

k realizácii diela (vrátane prípojných miest) a že disponuje takými kapacitami a odbornými 

znalosťami, ktoré sú na realizáciu diela nevyhnutné. Cena diela odráža všetky podmienky 

staveniska a situácie i tie, ktoré skúsený zhotoviteľ má odôvodnene predvídať pri 

vynaložení náležitej odbornej starostlivosti.  

2.8 Všetky materiály a výrobky uvedené v projektovej dokumentácii sú špecifikované 

vzhľadom na požadované platné všeobecne záväzné predpisy. Všetky zámeny v rámci 

dodávky musia zodpovedať parametrom výrobkov uvedených v projektovej dokumentácii 

a musia byť odsúhlasené objednávateľom. Pri zámene nesmie dôjsť k zmene koncepcie 

riešenia. Všetky povrchové úpravy, farebné odtiene a štruktúry použitých materiálov musia 

byť pred realizáciou odsúhlasené objednávateľom. Zhotoviteľ stavby sa bude riadiť údajmi 

uvedenými v textovej a výkresovej časti projektovej dokumentácie (ďalej aj „PD“).  

2.9 Zhotoviteľ stavby berie na vedomie, že zodpovedný projektant PD má právo vykonávať 

autorský dohľad, t. j. dozor nad zhotovením stavby a jej súladu s PD.  

2.10 Zhotoviteľ stavby, ako aj všetci subdodávatelia, je oprávnený použiť PD iba na účely 

realizácie (zhotovenia) stavby podľa PD. PD obdrží zhotoviteľ pri podpise zmluvy, a to v 
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tlačenej verzii v dvoch vyhotoveniach a v elektronickej verzii; podpisom zmluvy 

zhotoviteľ prehlasuje, že PD, tak, ako je uvedené, prevzal pri podpise zmluvy. 

2.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo s náležitou odbornou starostlivosťou, tak aby dielo 

vyhovovalo všetkým príslušným normám a predpisom. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje 

náklady a na svoje nebezpečenstvo v zmluve dohodnutom čase v zmysle požiadaviek 

objednávateľa a odovzdá ho objednávateľovi a objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas 

vykonané dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu uvedenú v čl. IV. zmluvy. 

2.12 Špecifické podmienky plnenia predmetu zmluvy: 

2.12.1 Prípadné zmeny projektu je nutné pred ich realizáciou prekonzultovať s autorom 

projektu respektíve so zodpovedným projektantom príslušnej časti, ich realizácia 

je možná len na základe ich písomného súhlasu a tiež písomného súhlasu 

objednávateľa. V prípade porušenia povinnosti podľa tohto bodu bude toto 

považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ 

oprávnený od zmluvy odstúpiť a zhotoviteľ je povinný na základe žiadosti 

objednávateľa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny diela s DPH. 

Zhotoviteľ zodpovedá voči autorovi PD za prípadné porušenie autorskoprávnej 

ochrany PD v celom rozsahu.  

2.12.2 V prípade nejasností je bezpodmienečne nutné kontaktovať projektanta príslušnej 

časti, prípadné nejasnosti v projekte je nutné bezodkladne oznámiť 

zodpovednému projektantovi príslušnej časti a objednávateľovi. 

2.12.3 Projektované rozmery stavebných výrobkov a konštrukcií je nutné pred ich 

zadaním do výroby overiť premeraním priamo na stavbe. 

2.12.4 Zhotoviteľ berie na vedomie, že v prípade ak pozemok okolo stavby nie je vo 

vlastníctve objednávateľa, je povinnosťou zhotoviteľa zabezpečiť si užívacie 

právo k predmetnému pozemku v rozsahu nevyhnutnom na plnenie predmetu 

tejto zmluvy. Prípadné náklady súvisiace s plnením tejto povinnosti znáša v celom 

rozsahu zhotoviteľ. 

2.12.5 Stavebné práce nesmú narúšať vyučovací proces, ak sa jedná o stavebné práce, 

ktoré by mohli narúšať vyučovací proces, tieto musia byť realizované po 14:00 

hodine.  
 

Článok III. 

ČAS PLNENIA 

3.1. Zhotoviteľ je povinný vykonať a odovzdať objednávateľovi dielo v rozsahu podľa čl. II. 

tejto zmluvy v nasledovných etapách:  

3.1.1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko podľa čl. VII. tejto zmluvy. 

3.1.2. V lehote na odovzdanie staveniska zhotoviteľ predloží objednávateľovi na 

schválenie časový harmonogram stavebných prác spracovaný v podrobnosti na 

týždne, zastavovací plán (celkovú situáciu stavby), kontrolný a skúšobný plán a 

plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vypracovaný aj za účasti projektanta. 

Objednávateľ najneskôr v lehote 3 (troch) pracovných dní uvedené podklady 

schváli alebo uplatní námietky voči ich obsahu. V prípade uplatnenia námietok 

má zhotoviteľ povinnosť zapracovať námietky do podkladov najneskôr v lehote 

do 3 (troch) pracovných dní odo dňa ich uplatnenia. Na opätovný schvaľovací 
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proces sa primerane vzťahujú podmienky a lehoty uvedené v tomto bode zmluvy. 

Podklady podľa tohto bodu zmluvy sa stávajú záväznými pre obe zmluvné strany 

okamihom ich schválenia.  

Pre účely tohto bodu zmluvy sa zmluvné strany dohodli na spôsobe doručovania 

písomností prostredníctvom e-mailu na adresy: 

za objednávateľa: tomas.mucka@region-bsk.sk, ofir.vavrinec@gmail.com  

za zhotoviteľa: ladislav.pollak63@gmail.com  

3.1.3. Termín začatia prípravných a stavebných prác: najneskôr do 3 (troch) pracovných 

dní od odovzdania staveniska. 

3.1.4. Termíny vykonania a odovzdania diela:  

 

3.1.4.1. prestavba a odovzdanie dokumentácie potrebnej k vydaniu rozhodnutia 

o predčasnom užívaní 4. nadzemného podlažia najneskôr do 60 dní 

odo dňa odovzdania staveniska objednávateľom,  

3.1.4.2. celé dielo najneskôr do 6 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska 

objednávateľom,  

pričom prvý deň tejto lehoty sa začína počítať dňom nasledujúcim po dni 

odovzdania staveniska objednávateľom.  

  

3.2. Ak zhotoviteľ nezačne stavebné práce v dohodnutom termíne podľa bodu 3.1 tohto článku 

a to z dôvodov, ktoré sú na jeho strane, objednávateľ je oprávnený požadovať od 

zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny diela s DPH za každý deň omeškania, 

a to od prvého dňa omeškania vrátane. V takom prípade je zhotoviteľ povinný zmluvnú 

pokutu zaplatiť za obdobie až do dňa začatia prác, alebo do momentu zániku zmluvného 

vzťahu na základe tejto ZoD. Ak nezačne zhotoviteľ práce na realizáciu diela ani do 7 

(siedmich) dní po dohodnutom termíne začatia podľa bodu 3.1 tohto článku, a to z 

dôvodov, ktoré sú na jeho strane, bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, 

v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. V takom prípade má 

objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 

15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pričom toto právo mu vznikne 

dňom zániku tejto zmluvy odstúpením. 

3.3. Zhotoviteľ dokončí dielo bez zjavných vád a nedorobkov a pripraví dielo alebo jeho časť 

na odovzdanie objednávateľovi v termíne podľa bodu 3.1.4 tohto článku Ak zhotoviteľ 

pripraví dielo alebo jeho časť na odovzdanie pred zmluvne dohodnutým termínom, 

zaväzuje sa objednávateľ dielo alebo jeho časť prevziať aj v skoršom, ako dohodnutom 

termíne, avšak zmluvné strany sa dohodli, že finančné vyrovnanie je objednávateľ 

oprávnený vykonať tak, akoby stavba bola dokončená v dohodnutom termíne ukončenia. 

3.4. Prípadná zmena časového harmonogramu stavebných prác (ďalej ako „časový 

harmonogram“) podlieha písomnému schváleniu objednávateľom, pričom sa primerane 

uplatňujú ustanovenia bodu 3.1.2. tejto zmluvy. 

3.5. Ak dôjde v priebehu prác zo strany zhotoviteľa s dokončením čiastkových prác podľa 

časového harmonogramu k oneskoreniu dlhšiemu než 15 (pätnásť) kalendárnych dní, je 

objednávateľ oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. V takom prípade má objednávateľ právo 

mailto:tomas.mucka@region-bsk.sk
mailto:ofir.vavrinec@gmail.com
mailto:ladislav.pollak63@gmail.com
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uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela 

vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve. Alternatívne, v prípade omeškania zhotoviteľa s 

dokončením čiastkových prác podľa časového harmonogramu, ktoré bude dlhšie ako 15 

(pätnásť) dní, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo 

výške 0,1% denne z ceny diela vrátane DPH podľa tejto zmluvy od 16. dňa omeškania 

do uskutočnenia predmetnej časti diela alebo do zániku zmluvného vzťahu uzatvoreného 

touto zmluvou. Pre vylúčenie pochybností, oba varianty zmluvnej pokuty podľa tohto bodu 

zmluvy nemožno uplatniť súčasne. 

3.6. V prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré zhotoviteľovi bránia v splnení jeho 

povinnosti uskutočniť predmet zákazky pre objednávateľa v dohodnutej lehote, predlžuje 

sa lehota na uskutočnenie predmetu zákazky o dobu trvania týchto prekážok. Rovnako 

platí, že v prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré objednávateľovi bránia v 

splnení jeho povinností podľa tejto zmluvy v dohodnutej lehote, predlžuje sa lehota na 

splnenie týchto povinností o dobu trvania týchto prekážok. O takýchto prekážkach je 

účastník tejto zmluvy, na ktorého strane vznikli tieto prekážky, povinný druhého účastníka 

bezodkladne písomne informovať. Zároveň je povinný existenciu prekážok spočívajúcich 

vo vyššej moci relevantným spôsobom preukázať. Po dobu trvania týchto prekážok, resp. 

predĺženia lehoty na splnenie, nie je zmluvná strana v omeškaní. 

3.7. Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastanú po uzatvorení zmluvy ako 

výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok vrátane 

objektívnej nemožnosti plnenia spôsobenej nezlučiteľnosťou vykonávania prác v súlade 

s technologickými postupmi; objektívna nemožnosť plnenia musí byť schválená 

stavebným dozorom. Zmeny počasia -  okrem prírodných katastrof - sa za vyššiu moc 

nepovažujú. 

Článok IV. 

CENA DIELA 

4.1. Cena diela je stanovená na základe cenovej ponuky zhotoviteľa, ktorá tvorí neoddeliteľnú 

súčasť tejto zmluvy ako príloha č. 1 (výkaz výmer). Ceny za stavebné a inžinierske objekty 

a prevádzkové súbory, ako i za dielo ako celok, sú maximálne a neprekročiteľné, pokiaľ 

v tejto zmluve nie je uvedené inak. Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, zahrňuje táto 

cena všetko, čo je k vybudovaniu diela potrebné, a to najmä (ak je to pre splnenie diela 

potrebné):  

4.1.1. náklady na vyhotovenie a riadne dokončenie diela,  

4.1.2. náklady na zriadenie dočasného zariadenia staveniska, jeho oplotenia, stráženia a 

skládok vrátane úhrady potrebných poplatkov (energie, telefón, voda, správne 

poplatky a pod.) a iných nákladov s tým spojených,  

4.1.3. dočasný záber iných plôch potrebných pre realizáciu diela a poplatky za takýto 

záber, vrátane nákladov na vytýčenie a ochranu podzemných inžinierskych sietí,  

4.1.4. všetky súbežné nároky zhotoviteľa, ako aj obchodné prirážky, 

4.1.5. náklady na dopravu a colné poplatky, 

4.1.6. náklady a poplatky za odvoz prebytočného materiálu, zabezpečenie nakladania s 

odpadom oprávnenou osobou a odvoz a ekologickú likvidáciu odpadu a sute z 

realizácie diela, 
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4.1.7. náklady na vyhotovenie výrobnej dokumentácie, ktorá bude vyhotovená na 

základe zadávacích podmienok a projektovej dokumentácie, 

4.1.8. náklady na skúšky a vyhodnotenie akosti, náklady na vykonanie a vyhodnotenie 

funkčných skúšok (vrátane nákladov na energiu) a na odborné posudky, 

osvedčenia, skúšky a merania, ktorými bude potvrdené splnenie parametrov 

uvedených v zmluvnej dokumentácii, 

4.1.9. náklady na návody a manuály k prevádzke a údržbe v troch vyhotoveniach v 

slovenskom jazyku, 

4.1.10. náklady na všetky práce vykonávané za účelom splnenia podmienok uvedených v 

stavebných povoleniach, vrátane geologických, geodetických a iných meraní a 

prieskumov, 

4.1.11. náklady na poistenie, 

4.1.12. zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany, 

4.1.13. mzdové náklady, a to i v prípade, ak vzhľadom k jeho povahe bude potrebné dielo 

vyhotovovať počas víkendov, prípadne dní pracovného pokoja. 

Zhotoviteľ v tejto súvislosti vyhlasuje, že je plne oboznámený s rozsahom a povahou 

predmetu diela a že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého a dočasného 

charakteru, ktoré sú nevyhnutné pre riadne a včasné splnenie zmluvy a že pri stanovení 

ceny: 

— sa oboznámil so zadaním a všetkou relevantnou dokumentáciou,  

— preveril miestne podmienky,  

— v dohodnutých zmluvných podmienkach uplatnil všetky svoje požiadavky na 

objednávateľa známe ku dňu uzavretia tejto zmluvy. 

4.2. Jednotkové ceny vo výkaze výmer  sú pevné a obsahujú všetky náklady nevyhnutné na 

realizáciu diela v cenovej úrovni k dátumu odovzdania diela a zisk zhotoviteľa. Jednotkové 

ceny sú uvedené a dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny majú 

záväzný charakter pre prípadné odpočty z ceny alebo pre oceňovanie dodatočných prác 

vyžiadaných objednávateľom.  

4.3. Celková cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je:  

Cena bez DPH:  206 278,91 EUR 

DPH 20%:    41 255,78 EUR 

Cena spolu s DPH: 247 534,69 EUR 

(slovom: dvestoštyridsaťsedemtisíc päťstotridsaťštyri eur šesťdesiatdeväť centov). 

4.4. Cena môže byť prekročená len v prípadoch:  

4.4.1. ak objednávateľ bude písomne požadovať vykonanie dodatočných prác, ktoré nie 

sú predmetom projektovej dokumentácie alebo z nej podľa obvyklých zásad 

nevyplýva vykonanie týchto prác, a to postupom podľa bodu 4.6 tohto článku 

zmluvy,  

4.4.2. ak v priebehu výstavby dôjde k zmenám DPH.  

4.5. Ak sa niektoré práce alebo činnosti uvedené vo výkaze výmer nevykonajú zo strany 

zhotoviteľa, pretože sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné, budú tieto práce z ceny 

diela odpočítané, a to v cene podľa výkazu výmer podľa bodu 4.1 a 4.2 tohto článku. 
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Posúdenie, či niektoré z prác obsiahnutých vo výkaze výmer  sú nepotrebné, je výlučne na 

objednávateľovi. V prípade, ak objednávateľ oznámi zhotoviteľovi, že niektoré z prác 

zahrnutých do rozpočtu sú nepotrebné, zaväzuje sa zhotoviteľ s objednávateľom uzavrieť 

dodatok k tejto zmluve, v rámci ktorého bude vykonanie týchto prác zo zmluvy vyňaté 

spolu s úpravou zmluvnej ceny. Ak zhotoviteľ napriek tomu takéto práce vykoná, nie je 

objednávateľ povinný za ich vykonanie zaplatiť; na tento účel sa vykonanie nepotrebných 

prác bude považovať za bezplatné. Pri uzatváraní dodatku podľa tohto bodu budú zmluvné 

strany postupovať primerane podľa bodu 4.8 tohto článku. 

4.6. Ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do rozpočtu, pokiaľ tieto 

činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (tzv. naviac práce), môže sa 

zhotoviteľ domáhať primeraného zvýšenia celkovej ceny o práce naviac. Naviac práce 

môžu byť vykonané výlučne na základe písomne uzavretého dodatku k tejto zmluve, 

rešpektujúc podmienky príslušného riadiaceho orgánu, v opačnom prípade 

objednávateľovi nevzniká povinnosť vykonané naviac práce zaplatiť.  

4.7. V prípade vyskytnutia sa prác definovaných v bodoch 4.5 a 4.6 sa cena týchto prác 

vzájomne započíta.  

4.8. Postup úpravy ceny diela pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia podľa ZoD bude 

nasledovný:  

4.8.1. každá zmena navrhnutá objednávateľom oproti ponuke (výkazu výmer), bude 

zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, 

objednávateľa, v prípade potreby aj inými účastníkmi výstavby,  

4.8.2. v prípade súhlasu zmluvných strán so zmenou (v prípade zúženia na návrh 

objednávateľa v súlade s bodom 4.5 aj bez súhlasu zhotoviteľa) vypracuje 

zhotoviteľ výkaz výmer zmien, a to vo formáte rovnakom ako bola predložená 

cenová ponuka vo verejnom obstarávaní (ďalej len „VO“) (CENKROS a i.), 

ktorý bude obsahovať: 

— rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu, 

— rekapituláciu ceny k rozpočtu, 

— ocenený výkaz výmer zmien, 

— sprievodnú správu, 

— vplyv na dodržanie termínov podľa časového harmonogramu,  

— ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky, iné potrebné dokumenty) objasňujúce 

predmet rozpočtu. 

4.8.3. pre ocenenie výkazu výmer u naviac prác bude zhotoviteľ používať ceny 

nasledovne: 

a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali vo výkaze výmer tejto zmluvy bude 

používať ceny z výkazu výmer  podľa tejto zmluvy, 

b) práce a dodávky, ktoré nie sú uvedené vo výkaze výmer tejto zmluvy, ocení 

zhotoviteľ individuálnou kalkuláciou odsúhlasenou objednávateľom, 

c) kalkulačný vzorec bude mať nasledujúce zloženie: priamy materiál, priame 

mzdy, stroje, ostatné priame náklady, výrobná réžia, správna réžia, zisk.  
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4.8.4. zhotoviteľ predloží  výkaz výmer vrátane kalkulačných vzorcov pri položkách, 

ktoré neboli súčasťou rozpočtu, objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom 

objednávateľ ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu v 

primeranej lehote najneskôr do 7 (siedmich) pracovných dní odo dňa jeho 

doručenia objednávateľovi. Výkaz výmer, odsúhlasený zo strany objednávateľa 

i zhotoviteľa, bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podľa tejto zmluvy 

v znení prípadných dodatkov, 

4.8.5. objednávateľ predloží návrh znenia dodatku k tejto zmluve; v návrhu dodatku sa 

uvedie naposledy dohodnuté ceny s označením, kde bola táto cena dohodnutá, 

podľa odsúhlaseného  výkazu výmer zmien, 

4.8.6. dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa 

zmeny ceny pri príslušnom objekte, bude oprávňovať zhotoviteľa k uplatňovaniu 

zmenenej ceny vo faktúre. 

Článok V. 

PLATOBNÉ PODMIENKY 

5.1. Ak nedôjde medzi zmluvnými stranami k dohode pri odsúhlasení množstva alebo druhu 

dodaných prác, je zhotoviteľ oprávnený fakturovať len práce, pri ktorých nedošlo k 

rozporu. Ak bude faktúra zhotoviteľa obsahovať i práce, ktoré neboli objednávateľom 

odsúhlasené, je objednávateľ oprávnený doručenú faktúru vrátiť zhotoviteľovi v lehote 

splatnosti na prepracovanie. V takom prípade lehota splatnosti faktúry až do doručenia 

opravenej faktúry neplynie a objednávateľ sa nemôže dostať do omeškania s úhradou 

faktúry zhotoviteľa. 

5.2. Zhotoviteľ vystaví faktúru za vykonané práce nasledovne:  

A) záverečnú faktúru za dielo (ďalej tiež ako „záverečná faktúra“). Podkladom 

pre vystavenie záverečnej faktúry a jej súčasťou budú kópia objednávateľom 

podpísaného preberacieho protokolu, stavebný denník vedený zhotoviteľom 

počas uskutočňovania predmetu zmluvy a zhotoviteľom vystavený a stavebným 

dozorom a objednávateľom odsúhlasený súpis vykonaných prác a dodávok, resp. 

zabudovaných materiálov odovzdaných objednávateľovi, pričom takýto súpis 

bude vychádzať z výkazu výmer (ďalej tiež ako „Súpis“).. V Súpise bude 

jednotková cena stanovená na 2 desatinné miesta, množstvo na 3 desatinné miesta 

a prepočet jednotkovej ceny krát množstva na 2 desatinné miesta funkciou 

ROUND. Teda celková cena bez DPH aj s DPH bude zaokrúhlená na 2 desatinné 

miesta. Podkladmi záverečnej faktúry a jej súčasťami sú ďalej tovary a služby - 

dodací list, preberací protokol, protokol o inštalácii zariadenia, protokol o 

zaškolení obslužného personálu, licencie k prístrojom a technológiám, 

fotodokumentácia v rozsahu min. 10 fotografií. 

B) V prípade, ak budú uzatvorené dodatky podľa bodu 4.6 zmluvy, každý Súpis bude 

rozdelený osobitne na časť prác vykonaných podľa zmluvy a časť prác 

vykonaných podľa dodatkov k zmluve. Záverečná faktúra musí obsahovať 

osobitne vyčíslené ceny prác vykonaných podľa pôvodnej zmluvy a osobitne 

podľa jednotlivých dodatkov k zmluve.  
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C) Faktúra bude splatná do 30 (tridsať) dní odo dňa jej doručenia 

objednávateľovi. Faktúra bude dodaná v šiestich vyhotoveniach. Faktúra bude 

vystavená a uhradená v oficiálnej mene Slovenskej republiky aktuálne platnej ku 

dňu vystavenia faktúry a číslovaná. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v 

zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 

predpisov a § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 

predpisov. V prípade že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti podľa 

zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 10 zákona č. 431/2002 

Z. z. v znení neskorších predpisov, prípadne nebudú dodržané ustanovenia 

príslušných právnych predpisov, alebo k nej nebudú priložené prílohy (súčasti) 

dohodnuté zmluvnými stranami, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju v lehote 

splatnosti zhotoviteľovi na doplnenie. V prípade vrátenia faktúry zhotoviteľovi 

v lehote rovnakej, ako je dohodnutá lehota splatnosti faktúry, sa za začiatok 

plynutia lehoty splatnosti sa považuje deň kedy bola opravená alebo doplnená 

faktúra doručená objednávateľovi. Objednávateľ uhradí faktúru zhotoviteľa 

najneskôr do 30 (tridsať) dní po jej doručení, pričom za termín úhrady faktúry je 

považovaný deň odpisu príslušnej čiastky z účtu objednávateľa.  

5.2.1. Objednávateľ zadrží 10 % z hodnoty faktúry vrátane DPH ako zádržné. Zádržné 

sa zhotoviteľovi vyplatí do 90 (deväťdesiat) dní od odovzdania diela, v prípade 

odovzdávania diela po častiach, po odovzdaní poslednej časti diela. Ak budú 

počas preberacieho konania zistené vady, nedostatky alebo nedorobky, zádržné 

bude vyplatené do 90 (deväťdesiat) dní od odstránenia všetkých zistených vád, 

nedostatkov a nedorobkov. 

5.2.2. Zhotoviteľovi vzniká nárok na zaplatenie ceny za skutočne zrealizované a 

dokončené činnosti stanovené v tejto zmluve riadnym uskutočnením predmetu 

tejto zmluvy a odovzdaním úplného diela, ktoré bude bez vád, nedostatkov 

a nedorobkov, objednávateľovi, a po podpísaní preberacieho protokolu 

objednávateľom bez výhrad a doručením faktúry za predmetné plnenie 

objednávateľovi. 

 

5.3. Ak dôjde zo strany objednávateľa k omeškaniu pri úhrade faktúry, je zhotoviteľ oprávnený 

požadovať od objednávateľa úrok z omeškania vo výške podľa § 369a Obchodného 

zákonníka.  

5.4. Vo faktúre budú samostatne oddelené platby za dohodnuté práce a za prípadné dodatočné 

práce. 

Článok VI. 

STAVEBNÝ DENNÍK 

6.1. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, 

stavebný denník, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie 

zmluvy. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v slovenskom jazyku. Najmä je 

povinný zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich rozsahu a akosti, zdôvodnenie 

odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaj o osobách 

a mechanizmoch na stavbe, počet odpracovaných hodín, prípadné vyjadrenia projektanta 

alebo objednávateľa, prípadné prerušenia prác s ich odôvodnením, údaje nevyhnutné pre 
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posúdenie prác orgánmi verejnej správy, klimatické podmienky a pod. Povinnosť viesť 

stavebný denník končí odovzdaním a prevzatím diela a zhotoviteľ je povinný ho 

uchovávať minimálne do uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, 

ak nemá podľa tejto zmluvy byť odovzdaný objednávateľovi v skoršom termíne.  

6.2. V stavebnom denníku musí byť uvedené okrem iného: 

6.2.1. názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) zhotoviteľa,  

6.2.2. názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) objednávateľa,  

6.2.3. názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) zodpovedného projektanta a autora PD,  

6.2.4. meno zástupcu objednávateľa – stavebný dozor,  

6.2.5. identifikačné údaje stavby podľa projektu,  

6.2.6. prehľad všetkých vykonaných skúšok akosti,  

6.2.7. zoznam dokumentácie stavby vrátane všetkých zmien a doplnkov,  

6.2.8. zoznam dokladov a úradných opatrení týkajúcich sa stavby,  

6.2.9. telefonické a mailové kontakty osôb uvedených v bode 6.2.1 až 6.2.4.  

6.2.10. ostatné údaje v zmysle § 28 vyhlášky MŽP č. 453/2000 Z. z., ktorou sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. 

6.3. Všetky listy stavebného denníka musia byť očíslované. Oprava nesprávneho zápisu sa 

vykoná jeho preškrtnutím tak, aby opravovaný text ostal čitateľný s uvedením mena, 

priezviska a funkcie osoby oprávnenej k zápisu a pripojením podpisu tejto osoby . 

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stálu dostupnosť stavebného denníka na stavbe 

a bezodkladne predložiť stavebný denník objednávateľovi, ak o to požiada. 

6.4. Zápisy do stavebného denníka čitateľne vykonáva a podpisuje za zhotoviteľa stavbyvedúci 

vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré sú predmetom 

zápisu. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem 

stavbyvedúceho môžu do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy len autorský 

dozor, stavebný dozor a ostatné osoby určené príslušnými právnymi predpismi. 

6.5. Ak nesúhlasí stavbyvedúci so zápisom, ktorý vykonal objednávateľ alebo ním poverený 

zástupca, prípadne zodpovedný projektant do stavebného denníka, musí k tomuto zápisu 

pripojiť svoje stanovisko najneskôr do 3 (troch) pracovných dní odo dňa zápisu, inak sa 

predpokladá, že s uvedeným zápisom súhlasí.  

6.6. Ak nie je v zmluve uvedené inak objednávateľ je povinný vyjadrovať sa k zápisom v 

stavebnom denníku vykonaných zhotoviteľom, najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní 

odo dňa ich vzniku, inak sa predpokladá, že s uvedeným zápisom súhlasí. Pre prípadné 

dodatočné práce bude vedený samostatný stavebný denník dodatočných prác.  

6.7. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale môžu slúžiť ako podklad 

pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy. 

Článok VII. 

STAVENISKO 

Staveniskom sa rozumie priestor určený projektovou dokumentáciou v technickej správe alebo 

iným dokumentom pre stavbu a pre zariadenie staveniska. V prípade, že takýto dokument 
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neexistuje, platí, že stavenisko je priestor, ktorý je počas uskutočňovania stavby určený na 

vykonávanie stavebných prác na stavbe, na uskladňovanie stavebných výrobkov a dopravných 

a iných zariadení potrebných na uskutočňovanie stavby a na umiestnenie zariadenia staveniska; 

zahŕňa stavebný pozemok, prípadne v určenom rozsahu aj iné pozemky alebo ich časti. 

7.1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní 

odo dňa účinnosti tejto zmluvy, o čom zmluvné strany spíšu odovzdávací a preberací 

protokol v dvoch originálnych vyhotoveniach (jeden pre objednávateľa a druhý pre 

zhotoviteľa), ktorého vzor tvorí prílohu č. 4 tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný 

k odovzdaniu staveniska poskytnúť potrebnú súčinnosť, inak sa stavenisko považuje za 

odovzdané a prevzaté uplynutím piateho pracovného dňa odo dňa účinnosti tejto zmluvy.  

7.2. Zhotoviteľ zabezpečí zariadenie staveniska. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť riadne 

vytýčenie staveniska a počas výstavby sa riadne starať o základné smerové a výškové body, 

a to až do odovzdania diela objednávateľovi. Zhotoviteľ zabezpečí i podrobné vytýčenie 

jednotlivých objektov a zodpovedá za jeho správnosť. Práce s tým spojené sú súčasťou 

navrhnutej ceny. Predchádzajúca veta platí aj pre body 7.3, 7.4, 7.5, a 7.6 tohto článku. Na 

stavenisko môžu vstupovať iba poverení zamestnanci objednávateľa, alebo zhotoviteľa, 

príp. nimi poverené tretie osoby, čo je povinný zabezpečiť zhotoviteľ. Pred začatím prác 

zhotoviteľ vypracuje a predloží objednávateľovi zastavovací plán (celkovú situáciu stavby) 

a plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. V prípade porušenia povinnosti podľa tohto 

bodu je zhotoviteľ na žiadosť objednávateľa povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 10 

000,- EUR za každé jednotlivé porušenie.  

7.3. Zhotoviteľ je povinný oboznámiť sa po prevzatí staveniska s rozmiestením a trasou 

prípadných podzemných vedení na stavenisku, verejnou zeleňou a inými cudzími objektmi 

a tieto vhodným spôsobom preložiť alebo chrániť, aby v priebehu realizácie diela nedošlo 

k ich poškodeniu. Za správnu identifikáciu podzemných vedení a stavieb je zodpovedný 

zhotoviteľ.  

7.4. Všetky potrebné povolenia na užívanie verejných plôch, prípadne na rozkopávky alebo 

prekopy verejných komunikácií, ako aj povolenia na užívanie nehnuteľností tretích osôb, 

zabezpečuje zhotoviteľ a hradí aj všetky prípadné poplatky. Zhotoviteľ si v spolupráci s 

objednávateľom zabezpečí možnosti a podmienky napojenia na odber elektrickej energie 

a vody, prípadne iných médií pre potreby realizácie diela a napojenie na verejnú 

kanalizáciu a do stavebného denníka zapíše počiatočné a konečné merania.  

7.5. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť 

dopravné značky podľa predpisu o pozemných komunikáciách, zaobstará tieto práce a 

povolenia na vlastné náklady zhotoviteľ. Zhotoviteľ ďalej zodpovedá i za umiestňovanie, 

premiesťovanie a udržiavanie dopravných značiek a dočasného dopravného značenia v 

súvislosti s priebehom vykonávania prác.  

7.6. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok a čistotu a je povinný 

zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, 

odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami. Ak nebude napriek písomnej 

výzve zhotoviteľ toto dodržiavať, zabezpečí tieto práce objednávateľ a náklady bude 

uplatňovať u zhotoviteľa. Objednávateľ môže pre toto uplatnenie použiť aj zníženie úhrady 

fakturovaných platieb, tzv. jednostranným zápočtom.  
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7.7. Objednávateľ má právo nezačať preberacie konanie diela resp. nepotvrdiť preberací 

protokol, ak nie je na stavenisku poriadok, najmä ak nie je usporiadaný zvyšný materiál 

alebo nie je zo staveniska zákonným spôsobom zabezpečené spracovanie odpadu v zmysle 

hierarchie odpadového hospodárstva a zmluvne dohodnutým spôsobom odstránený odpad 

vzniknutý pri stavebných prácach.  

7.8. Najneskôr do 7 (sedem) dní po odovzdaní a prevzatí diela je zhotoviteľ povinný vypratať 

stavenisko a upraviť ho tak, ako určuje projektová dokumentácia. V prípade, že projektová 

dokumentácia toto neurčuje, tak zhotoviteľ vyprace stavenisko a upraví ho do stavu, v 

akom ho prevzal. Ak stavenisko nebude v dohodnutom termíne vypratané alebo upravené 

do dohodnutého stavu je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu 

vo výške 1 500,- EUR za každý deň, počas ktorého bude stavenisko užívať neoprávnene, 

a to až do dňa vypratania staveniska. 

7.9. Zhotoviteľ je povinný v zmysle bodu 4.1.2. tejto zmluvy zabezpečiť nepretržité fyzické 

stráženie staveniska a to po celú dobu trvania stavby, t. j. odo dňa prevzatia staveniska 

zhotoviteľom do dňa odovzdania a prevzatia diela podľa čl. IX tejto zmluvy, pokiaľ sa 

zmluvné strany nedohodnú inak. Uvedená povinnosť platí aj pre prípady prerušenia stavby, 

keď sa stavebné práce nevykonávajú. V prípade porušenia tejto povinnosti je zhotoviteľ 

povinný na žiadosť objednávateľa uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 2 000,- EUR za každý 

deň porušenia tejto povinnosti. 

Článok VIII. 

VYKONÁVANIE DIELA 

8.1. Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo v súlade s poskytnutou PD, podmienkami 

uvedenými v stavebnom alebo inom povolení, podmienkami určenými zmluvou, ponukou 

zhotoviteľa a prípadnými pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii 

diela dodržiavať všetky záväzné a aj doporučené STN, EN a ostatné platné technické 

normy, bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú 

jeho činnosti. Ak porušením týchto predpisov vznikne akákoľvek škoda, znáša všetky 

vzniknuté náklady zhotoviteľ. Pri vykonávaní diela je zhotoviteľ viazaný pokynmi 

objednávateľa. Zhotoviteľ sa zároveň bude riadiť zásadami skladovania odpadov, 

dodržania bezpečnosti pri práci a zamedzenia nadmernej hlučnosti a prašnosti na stavbe a 

okolí. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa 4. vety tohto bodu je zhotoviteľ 

povinný na žiadosť objednávateľa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 15 000,- EUR za 

každé jednotlivé porušenie. 

8.2. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa najmenej 2 (dva) pracovné dni vopred ku 

kontrole a k prevereniu všetkých vykonaných prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté 

alebo sa stanú neprístupnými. O vykonaní tejto kontroly sa vyhotoví zápis do stavebného 

denníka. Ak tak neurobí, je povinný na žiadosť objednávateľa odkryť práce, ktoré boli 

zakryté alebo ktoré sa stali neprístupnými na svoje náklady za účelom kontroly zo strany 

objednávateľa. V prípade ak sa objednávateľ do 3 (troch) pracovných dní od výzvy na 

stavenisko nedostaví, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať v prácach resp. objednávateľom 

požadované neskoršie odkrytie prác v takomto prípade hradí objednávateľ. Objednávateľ 

určí svojho zástupcu vo veciach technických (stavebný dozor), ktorý bude priebežne 

kontrolovať postup a kvalitu realizovaných prác a dodávok. Ustanovenie tohto bodu sa 

primerane použije aj na kontrolné dni stavby. Tie je objednávateľ oprávnený organizovať 
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v lehotách podľa potreby a svojho uváženia a je oprávnený na ne pozvať okrem zástupcu 

zhotoviteľa tiež projektanta, prípadne iné osoby. O konaní kontrolných dní stavby je 

povinný objednávateľ zhotoviteľa vopred vhodným spôsobom informovať.  

8.3. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v 

mieste staveniska, dodržiavanie všetkých všeobecno-záväzných právnych predpisov 

týkajúcich sa bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisko (najmä Nariadenie 

Vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 

na stavenisko) a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pomôckami. V prípade ich 

nedodržiavania sa zhotoviteľ zaväzuje uhradiť na žiadosť objednávateľa zmluvnú pokutu 

1 500,- EUR za každý jednotlivý preukázaný prípad. Všetci pracovníci zhotoviteľa ako aj 

ich subdodávatelia budú riadne označení príslušnosťou ku svojmu zamestnávateľovi a 

budú nosiť reflexné vesty, pevnú obuv a ochrannú prilbu v prípadoch, kedy to ukladá 

zákon. Ďalej sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať hygienické predpisy. Zhotoviteľ berie na 

vedomie, že dielo bude realizované v prevádzkovom čase objednávateľa, čo má za 

následok zvýšené riziko pohybu tretích osôb v blízkosti staveniska. Zhotoviteľ sa zaväzuje 

prijať primerané opatrenia, aby svojou činnosťou nenarušil bezpečnosť osôb 

nachádzajúcich sa v priestoroch, kde sa dielo vykonáva, ako i iných osôb pohybujúcich sa 

mimo staveniska, vrátane riadneho označenia vstupov na stavenisko a umiestnenia 

označení prebiehajúcich stavebných prác. Zhotoviteľ je povinný na základe zák. č. 

314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v platnom znení zabezpečiť požiarnu asistenčnú 

hliadku na požiarne nebezpečných prácach, a to v rozsahu určenom touto právnou normou. 

8.4. Zároveň zhotoviteľ berie na vedomie, že v priestoroch a areáli objednávateľa platí zákaz 

fajčenia v zmysle zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane 

nefajčiarov“). V prípade nedodržania tohto zákazku zhotoviteľom alebo ktorýmkoľvek z 

jeho subdodávateľov sa zhotoviteľ zaväzuje uhradiť na žiadosť objednávateľa zmluvnú 

pokutu 1 500,- EUR za každý jednotlivý preukázaný prípad. Tým nie je dotknutá 

deliktuálna zodpovednosť zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov v zmysle zákona o 

ochrane nefajčiarov. 

8.5. Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, 

majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov je zhotoviteľ na 

požiadanie objednávateľa povinný tomuto bezodkladne predložiť. Zhotoviteľ je v súlade s 

§ 551 Obchodného zákonníka povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú 

povahu alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov daných mu objednávateľom na 

vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej 

starostlivosti.  

8.6. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a vandalizmu. Prípadné škody 

spôsobené krádežou alebo vandalizmom do doby odovzdania diela a podpísania 

preberacieho protokolu objednávateľom bez výhrad znáša zhotoviteľ.  

8.7. Zhotoviteľ je povinný byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú 

vykonávaním činností v zmysle tejto ZoD, s minimálnym limitom poistného plnenia vo 

výške zmluvnej ceny diela s DPH s tým, že poistná zmluva musí byť platná až do času 

riadneho vykonania diela. Zhotoviteľ nesie voči objednávateľovi zodpovednosť aj za 

škody spôsobené činnosťou svojich subdodávateľov, ako by ich spôsobil sám. Doklady o 
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poistení je povinný predložiť objednávateľovi najneskôr k momentu odovzdania 

a prevzatia staveniska a opätovne kedykoľvek počas vykonávania diela do 3 (troch) dní, 

pokiaľ o to objednávateľ požiada; v prípade omeškania s opätovným predložením dokladov 

je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 5 000,- 

EUR za každý, aj začatý deň omeškania. Ak zhotoviteľ nepredloží k momentu prevzatia 

staveniska objednávateľovi doklady o poistení podľa tohto bodu, bude toto považované za 

podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy 

odstúpiť. V takom prípade má objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú 

pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve, 

pričom toto právo mu vznikne dňom zániku tejto zmluvy odstúpením. 

8.8. Ak činnosťou zhotoviteľa dôjde k spôsobeniu škody objednávateľovi alebo iným 

subjektom z dôvodu opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia podmienok vyplývajúcich zo 

zákona, STN alebo iných noriem, alebo podmienok vyplývajúcich z tejto zmluvy, je 

zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu túto škodu odstrániť a ak to nie je možné, tak 

dokázanú škodu finančne uhradiť. Všetky náklady s tým spojené znáša zhotoviteľ.  

8.9. Zhotoviteľ vymenuje zodpovedného a kompetentného zástupcu (stavbyvedúci), ktorý bude 

trvalo riadiť práce na stavenisku. Ak ide o osobu odlišnú od stavbyvedúceho, ktorým 

zhotoviteľ preukazoval technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť v procese 

verejného obstarávania, výsledkom ktorého je táto zmluva, objednávateľ je oprávnený 

odmietnuť stavbyvedúceho v prípade, že nespĺňa rovnaké podmienky ako stavbyvedúci, 

ktorým zhotoviteľ preukazoval technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť v procese 

verejného obstarávania eventuálne po predchádzajúcom upozornení požadovať výmenu 

skôr schváleného stavbyvedúceho v zmysle zmluvy časti 11.1. Objednávateľ môže takisto 

požiadať zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z práce na diele ktorúkoľvek osobu 

zamestnanú zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľom, ktorá podľa názoru objednávateľa 

zneužíva svoju funkciu, alebo je nespôsobilá, alebo je nedbalá v riadnom plnení svojich 

povinností, alebo ktorej prítomnosť na stavenisku je považovaná objednávateľom za 

nežiaducu z objektívnych a preukázateľných dôvodov. Osoba takto odvolaná z práce 

na diele bude zhotoviteľom bezodkladne nahradená inou osobou. Zhotoviteľ je povinný 

zabezpečiť prítomnosť stavbyvedúceho na stavbe počas realizácie stavby, a to každý deň, 

počas ktorého sa vykonávajú stavebné práce. V prípade nedodržania tejto povinnosti je 

objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR 

za každý deň zistenia porušenia tejto povinnosti. Podkladom na preukázanie porušenia 

tejto povinnosti je zápis stavebného dozoru v stavebnom denníku, prípadne inej oprávnenej 

osoby za objednávateľa. Nedodržanie tejto povinnosti sa považuje za hrubé porušenie 

zmluvy.   

8.10. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že na diele budú použité materiály, výrobky a technológie 

schválené pre územie Slovenskej republiky a s povoleným dovozom, prípadne s 

certifikáciou pre EÚ a v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

8.11. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť upratanie a ekologickú likvidáciu všetkých odpadov 

zo svojej činnosti a činnosti svojich subdodávateľov podľa príslušných záväzných 

predpisov a nariadení. Zhotoviteľ zabezpečí uloženie stavebnej sute na organizovanú 

skládku odpadu a vybúrané materiály vhodné na recykláciu (druhotné suroviny) odovzdá 

do príslušných zberných surovín. Doklady o uložení odpadu predloží objednávateľovi pri 
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preberacom konaní a na požiadanie aj v priebehu realizácie diela. Nakladanie s odpadom 

na stavbe sa bude riadiť platnou právnou úpravou v oblasti odpadového hospodárstva. 

8.12. Zhotoviteľ je oprávnený plniť predmet zmluvy prostredníctvom subdodávateľov za 

nasledovných podmienok: 

8.12.1. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a financovať všetky subdodávateľské práce a 

dodávky a nesie za ne záruku v plnom rozsahu. Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú 

starostlivosť pri výbere subdodávateľa, ako aj za výsledok činnosti vykonanej na 

základe zmluvy o subdodávke. 

8.12.2. Zoznam známych subdodávateľov je uvedený v prílohe č. 2. V prípade zámeru 

realizovať nástup nového subdodávateľa a taktiež zámeru realizovať zmenu 

pôvodného subdodávateľa je zhotoviteľ povinný informovať e-mailom 

objednávateľa do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy 

so subdodávateľom o jeho nástupe na realizáciu diela. Subdodávateľ je oprávnený 

nastúpiť na realizáciu diela až po súhlasnom vyjadrení objednávateľa. 

Objednávateľ je povinný vyjadriť svoj súhlas alebo nesúhlas s navrhovaným 

subdodávateľom e-mailom do 3 (troch) pracovných dní odo dňa doručenia 

oznámenia zhotoviteľa. 

8.12.3. Každý subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa príslušných ustanovení 

zákona o verejnom obstarávaní, pričom objednávateľ osobitne overí, že každý 

subdodávateľ, vybraný zhotoviteľom spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia zmluvy 

bude spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom 

obstarávaní. K rovnakej povinnosti zhotoviteľ písomne zaviaže aj svojich 

subdodávateľov voči ich prípadným subdodávateľom tak, aby v celom 

subdodávateľskom reťazci všetci dodávatelia spĺňali alebo najneskôr v čase 

plnenia zmluvy budú spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona 

o verejnom obstarávaní. Objednávateľ ďalej osobitne overí, že u 

príslušného subdodávateľa neexistujú dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 

písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade pochybností má 

zhotoviteľ povinnosť predložiť objednávateľovi doklady na preukázanie 

spochybnených skutočností o ktoromkoľvek subdodávateľovi 

v subdodávateľskom reťazci, a to na základe výzvy objednávateľa. 

8.12.4. Každý subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov 

verejného sektora, musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona o verejnom 

obstarávaní. 

8.12.5. Ak došlo k výmazu subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora, je 

zhotoviteľ povinný túto skutočnosť oznámiť objednávateľovi a zároveň nahradiť 

takéhoto subdodávateľa subdodávateľom, ktorý bude spĺňať podmienky podľa § 

32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní a ak má povinnosť 

zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť v ňom zapísaný 

v zmysle § 11 zákona o verejnom obstarávaní,. 

8.12.6. Každý subdodávateľ musí byť schopný realizovať príslušnú časť predmetu 

zákazky v rovnakej kvalite ako zhotoviteľ. 

8.12.7. Objednávateľ má právo odmietnuť podiel na realizácii plnenia predmetu zmluvy 

subdodávateľom, ak nie sú splnené podmienky uvedené v bodoch 8.12.3 – 8.12.6. 

8.13. V prípade, ak bude nariadený výkon štátneho stavebného dohľadu nad uskutočňovaním 

stavby, je zhotoviteľ povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu jeho riadny 
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výkon v súlade s príslušnými právnymi predpismi, a zároveň je povinný byť pri jeho 

výkone primerane súčinný. Povinnosť zhotoviteľa podľa tohto bodu sa vzťahuje aj na 

výkon stavebného dozoru, štátneho dozoru, dozoru projektanta a autorského dozoru.  

8.14. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť nakladanie s odpadom, ktorý vznikne pri plnení 

predmetu zmluvy a ktorého pôvodcom je objednávateľ, v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. 

z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o odpadoch") a ostatnými všeobecne záväznými predpismi  SR. 

8.15. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať, za účelom predchádzania vzniku odpadov, 

obmedzovania vzniku odpadov, obmedzovania množstva odpadov ako aj zhodnocovania 

odpadov, hierarchiu odpadového hospodárstva so záväzným poradím priorít: 

8.15.1. predchádzanie vzniku odpadu, 

8.15.2. príprava na opätovné  použitie, 

8.15.3. recyklácia, 

8.15.4. iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie, 

8.15.5. zneškodňovanie. 

8.16. Zhotoviteľ je povinný nakladať s odpadom, ktorý vznikne pri  plnení predmetu zmluvy 

a ktorého pôvodcom  je zhotoviteľ, v súlade so zákonom o odpadoch; najmä, avšak nielen, 

ide o odpady, ktoré vznikli zo zariadení, materiálov alebo obalov dopravených do miesta 

plnenia zhotoviteľom, odpad komunálneho charakteru, ktorý vyprodukujú zamestnanci, 

resp.  pracovníci  zhotoviteľa  a/alebo iné osoby, ktoré plnia  alebo sa podieľajú na plnení 

predmetu zmluvy. 

8.17. Zhotoviteľ je povinný odovzdať odpady vzniknuté pri plnení predmetu zmluvy, ktorých 

pôvodcom je objednávateľ, len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o 

odpadoch. 

8.18. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu začatia prác predložiť objednávateľovi zmluvu 

na odoberanie odpadov uzatvorenú s osobou majúcou oprávnenie podľa zákona o 

odpadoch na nakladanie so všetkými odpadmi, ktoré vzniknú pri plnení predmetu zmluvy 

a ktorých pôvodcom je objednávateľ. V prípade zániku takejto zmluvy je zhotoviteľ 

povinný bezodkladne zabezpečiť a predložiť objednávateľovi najneskôr do 3 (troch) 

pracovných dní od zániku zmluvy novú zmluvu spĺňajúcu podmienky podľa prvej vety 

tohto bodu zmluvy. Ak zhotoviteľ nepredloží ku dňu začatia prác objednávateľovi zmluvu 

na odoberanie odpadov uzatvorenú s osobou majúcou oprávnenie podľa zákona 

o odpadoch na nakladanie so všetkými odpadmi, bude toto považované za podstatné 

porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. V 

takomto prípade má objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo 

výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pričom toto 

právo mu vznikne dňom zániku tejto zmluvy odstúpením. V prípade omeškania s 

opätovným predložením dokladov je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa 

zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý deň omeškania. Omeškanie s opätovným 

predložením dokladov je považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého 

je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. Zmluva na odoberanie odpadov musí byť 

platná až do času riadneho vykonania diela. 

8.19. Zhotoviteľ je povinný vzniknuté odpady, ktorých pôvodcom je objednávateľ: 
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8.19.1. triediť podľa druhov, 

8.19.2. zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov (vyhláška 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou 

sa ustanovuje Katalóg odpadov, v znení neskorších predpisov), 

8.19.3. zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom. 

8.20. Zhotoviteľ je povinný viesť a  uchovávať  evidenciu  o  druhoch  a množstve  odpadov,  

ktorých pôvodcom je objednávateľ a o nakladaní s nimi v súlade s vyhláškou Ministerstva 

životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a 

ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov; evidenciu vedie zhotoviteľ v mene 

objednávateľa.  

8.21. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi evidenciu odpadov podľa bodu 8.20. 

tejto zmluvy, ktoré vznikli v kalendárnom roku realizácie prác, vždy najneskôr k 

poslednému dňu príslušného kalendárneho  roku; ak je dielo realizované v jednom 

kalendárnom roku, je zhotoviteľ povinný odovzdať evidenciu odpadov v deň podpísania 

preberacieho protokolu diela oprávneným zástupcom objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný 

odovzdať bezodkladne objednávateľovi evidenciu odpadov aj vždy, ak o to objednávateľ 

zhotoviteľa požiada. Zhotoviteľ je ďalej povinný objednávateľovi odovzdať: 

8.21.1. protokoly o odbere odpadu, ktoré budú na strane odovzdávajúceho podpísané, s 

uvedením mena, priezviska a dátumu, poverenou osobou zhotoviteľa a zároveň 

poverenou osobou objednávateľa a na strane preberajúceho  poverenou osobou 

osoby oprávnenej nakladať s odpadmi, 

8.21.2. vážne lístky potvrdené oprávnenou osobou. 

8.22. Zhotoviteľ sa zaväzuje odpad, ktorého pôvodcom je objednávateľ, bezodkladne po jeho 

vzniku odovzdať osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, s ktorou 

má uzatvorenú zmluvu podľa bodu 8.18. tejto zmluvy, prednostne s ich prípravou na 

opätovné použitie, ich  recykláciu, prípadne iné zhodnocovanie.  

8.23. V prípade výkonu kontroly nakladania s odpadom  orgánom štátnej správy odpadového 

hospodárstva poskytne zhotoviteľ objednávateľovi súčinnosť a kontrolným orgánom 

požadovanú dokumentáciu.  

8.24. Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru 

v odpadovom hospodárstve. 

8.25. V prípade, ak v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa pri nakladaní s odpadmi bude 

zo strany orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva objednávateľovi uložená 

sankcia, je zhotoviteľ povinný túto objednávateľovi nahradiť najneskôr do 7 (siedmich) 

pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na úhradu uloženej 

sankcie. Objednávateľ je tiež oprávnený jednostranným právnym úkonom pohľadávku 

podľa tohto bodu zmluvy vzniknutú voči zhotoviteľovi započítať. 
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Článok IX. 

ODOVZDANIE DIELA 

9.1. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 15 (pätnásť) dní 

vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Objednávateľ je potom povinný 

najneskôr do troch dní od termínu pripravenosti na odovzdanie stanoveného zhotoviteľom 

začať preberacie konanie a riadne v ňom pokračovať.  

9.2. Ak zhotoviteľ oznámi objednávateľovi, že dielo je pripravené na odovzdanie a pri 

preberacom konaní sa zistí, že dielo nie je podľa podmienok zmluvy ukončené alebo 

pripravené na odovzdanie, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi všetky náklady 

tým vzniknuté a zároveň je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú 

pokutu vo výške 5 000,- EUR.  

9.3. Zhotoviteľ je povinný pripraviť a doložiť pri preberacom konaní (ak sú relevantné): 

9.3.1. zápisy a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov 

(certifikáty),  

9.3.2. zápisy o preverení rozvodov, prác a konštrukcií zakrytých v priebehu prác,  

9.3.3. zápisy o vyskúšaní zmontovaného zariadenia, o vykonaných revíznych a 

prevádzkových skúškach,  

9.3.4. plán užívania verejnej práce,  

9.3.5. stavebný denník (prípadne denníky),  

9.3.6. ďalšiu dokumentáciu vyplývajúcu z obsahu tejto zmluvy,  

9.3.7. podrobný číslovaný zoznam odovzdávaných dokladov.  

Bez týchto dokladov sa dielo nebude považovať za dokončené a schopné odovzdania.  

9.4. O priebehu preberacieho konania vyhotoví objednávateľ zápis o odovzdaní a prevzatí, v 

ktorom sa okrem iného uvedie aj súpis nedostatkov a drobných chýb, ak ich dielo obsahuje, 

s termínom ich odstránenia. Termín odstránenia určí objednávateľ v primeranej lehote 

podľa povahy nedostatkov a drobných chýb. Ak objednávateľ odmietne dielo prevziať, je 

povinný uviesť do zápisu svoje dôvody. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť dielo 

prevziať najmä v prípade, ak nie je vyhotovené v dohodnutej kvalite podľa zmluvy, ak nie 

je vyhotovené celé dielo podľa zmluvy alebo ak dielo má vady, ktoré bránia jeho užívaniu.  

9.5. Dielo je považované za ukončené po ukončení všetkých prác uvedených v čl. II. tejto 

zmluvy, ak sú ukončené riadne a bez vád a zhotoviteľ odovzdal objednávateľovi doklady 

uvedené v bode 9.3 tohto článku. Ak sú v tejto zmluve použité termíny ukončenie diela 

alebo deň odovzdania, rozumie sa tým deň, v ktorom dôjde k podpisu odovzdávacieho 

protokolu bez výhrad.  

9.6. Objednávateľ má právo prevziať aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré 

nebránia užívaniu diela. V tom prípade je zhotoviteľ povinný odstrániť tieto nedostatky a 

vady v termíne uvedenom v zápise o odovzdaní a prevzatí. Ak zhotoviteľ neodstráni tieto 

nedostatky a vady v dohodnutom termíne, je objednávateľ oprávnený požadovať od 

zhotoviteľa zmluvnú pokutu 2 000,- EUR za každý nedostatok alebo vadu a deň omeškania 

s jej odstránením. Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo vykazujúce nedostatky alebo 

drobné vady. Odstránenie vád a nedostatkov sa uvedie v zápise o odovzdaní a prevzatí 

diela. 
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9.7. Zhotoviteľ je povinný v primeranej lehote odstrániť nedostatky alebo drobné vady, aj keď 

sa domnieva, že za uvedené nedostatky nezodpovedá. Náklady na odstránenie v týchto 

sporných prípadoch nesie až do rozhodnutia súdu zhotoviteľ. Ak nepristúpi zhotoviteľ k 

odstráneniu nedostatkov a drobných vád v primeranej lehote podľa povahy nedostatkov 

alebo vád, najneskôr však do 5 (piatich) dní po písomnom vyzvaní objednávateľa, môže 

objednávateľ voči zhotoviteľovi uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý 

deň, o ktorý zhotoviteľ k ich odstráneniu pristúpi neskôr. 

Článok X. 

ZÁRUKA 

10.1. Zhotoviteľ poskytuje na dielo uvedené v čl. II. tejto zmluvy záruku v dĺžke 60 

(šesťdesiat) mesiacov. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené na základe 

výkazu výmer a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a všeobecne záväzných 

právnych predpisov a že počas plynutia záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté 

v tejto zmluve. Zhotoviteľ ručí za to, že dielo má v čase prevzatia zmluvne dohodnuté 

vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom platným a účinným na území 

SR, že nemá vady, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania 

k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom. Zhotoviteľ zodpovedá za 

nedostatky, ktoré má dielo v čase jeho odovzdávania objednávateľovi a počas záručnej 

doby. Ak odovzdané dielo bude mať vady, má objednávateľ právo na dodatočné bezplatné 

odstránenie vady. 

10.2. Objednávateľ je povinný vady písomne reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného 

odkladu po ich zistení. V reklamácii musia byť vady popísané a uvedené, ako sa prejavujú. 

Ďalej v reklamácii môže objednávateľ uviesť svoje požiadavky, akým spôsobom požaduje 

vadu odstrániť alebo či požaduje finančnú náhradu.  

10.3. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 5 (piatich) dní po doručení reklamácie písomne 

oznámiť, či reklamáciu uznáva, akú lehotu navrhuje pre odstránenie vád alebo z akých 

dôvodov reklamáciu neuznáva. Ak tak neurobí, predpokladá sa, že reklamáciu 

objednávateľa uznáva.  

10.4. Reklamáciu je možné uplatniť najneskôr do posledného dňa záručnej lehoty, pričom i 

reklamácia odoslaná objednávateľom v posledný deň záručnej lehoty sa považuje za včas 

uplatnenú.  

10.5. Zhotoviteľ je povinný pristúpiť neodkladne k odstraňovaniu reklamovanej vady, 

najneskôr však do 5 (piatich) dní po doručení reklamácie, a to i v prípade, že reklamáciu 

neuznáva. Ak tak neurobí, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú 

pokutu 500,- EUR za každý deň, o ktorý k odstráneniu vád pristúpi neskôr. Objednávateľ 

má okrem dohodnutej zmluvnej pokuty nárok na prípadnú náhradu škody. Náklady na 

odstránenie reklamovanej vady nesie zhotoviteľ aj v sporných prípadoch, až do vyriešenia 

sporu.  

10.6. Ak nepristúpi zhotoviteľ k odstraňovaniu reklamovanej vady ani do 10 (desiatich) dní 

po doručení reklamácie objednávateľa, je objednávateľ oprávnený poveriť odstránením 

vady iného dodávateľa. Všetky takto vzniknuté náklady uhradí objednávateľovi zhotoviteľ.  
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10.7. V prípade havárie na zhotovovanom diele alebo v priestoroch staveniska do odovzdania 

diela objednávateľovi je zhotoviteľ povinný pristúpiť k jej odstraňovaniu neodkladne a 

pracovať na nej až do úplného odstránenia. 

 

Článok XI. 

ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

11.1. Zhotoviteľ je povinný vykonávať predmet tejto zmluvy prostredníctvom 

kvalifikovaných osôb, ktorými zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti v súťaži 

na tento predmet zákazky. V prípade, že nastane situácia, že bude potrebné nahradiť nejakú 

kvalifikovanú osobu, nová kvalifikovaná osoba musí spĺňať rovnaké požiadavky ako boli 

požadované na preukázanie splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 

ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní uvedené v oznámení/výzve. Zoznam 

kvalifikovaných osôb tvorí Prílohu č. 3 tejto zmluvy. Každú výmenu kvalifikovanej osoby 

musí schváliť objednávateľ. V prípade, že k výmene kvalifikovanej osoby dôjde bez 

súhlasu objednávateľa, bude sa to považovať za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti 

a objednávateľ bude oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy. V prípade porušenia tejto 

povinnosti zhotoviteľom je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú 

pokutu 2 000,- EUR za každé jednotlivé porušenie.  

11.2. Objednávateľ je oprávnený previesť svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy 

vyplývajúce na tretiu osobu. Ak objednávateľ prevedie svoje práva a povinnosti z tejto 

zmluvy vyplývajúce na inú osobu, je povinný toto neodkladne oznámiť písomne 

zhotoviteľovi. Zhotoviteľ nemôže bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

objednávateľa postúpiť svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na inú osobu. 

V prípade porušenia tejto povinnosti bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, 

v dôsledku ktorého bude objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.  

11.3. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení 

svojich záväzkov podľa tejto zmluvy a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov 

objednávateľa týkajúcich sa dosiahnutia účelu sledovaného touto zmluvou.  

11.4. Zhotoviteľ je povinný chrániť majetok objednávateľa s ktorým príde pri plnení tejto 

zmluvy do styku, jeho práva a právom chránené záujmy a dôsledne na to využívať všetky 

zákonné prostriedky a uplatňovať všetky dostupné možnosti.  

11.5. Objednávateľ je povinný pri plnení tejto zmluvy poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú 

súčinnosť, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu tejto zmluvy. Objednávateľ sa tiež 

zaväzuje, že bude so zhotoviteľom bez zbytočného odkladu rokovať o všetkých otázkach, 

ktoré by mohli negatívne ovplyvniť vykonanie diela, a že mu bude oznamovať všetky 

okolnosti, ktoré by mohli ohroziť lehoty stanovené na vykonanie diela.  

11.6. Zhotoviteľ je povinný zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa 

dozvie v súvislosti s vykonaním diela, najmä nevyužiť ani nesprístupniť tretím osobám 

žiadne skutočnosti, informácie, poznatky, podklady alebo iné záležitosti, o ktorých bol 

počas platnosti tejto zmluvy informovaný, alebo o ktorých sa dozvedel počas plnenia tejto 

zmluvy. Tieto informácie je zhotoviteľ oprávnený poskytovať iba svojim zamestnancom a 

zmluvným partnerom v rozsahu potrebnom na vykonanie diela podľa tejto zmluvy, pričom 
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v plnej miere zodpovedá za dodržiavanie záväzku mlčanlivosti týmito osobami. Týmto 

ustanovením bude zhotoviteľ viazaný aj po skončení platnosti tejto zmluvy.  

11.7. Rozhodnutie požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy oznámi 

objednávateľ doručením penalizačnej faktúry zhotoviteľovi. Zmluvné pokuty podľa tejto 

zmluvy je možné kumulovať, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. Objednávateľ môže 

uplatniť zmluvnú pokutu doručením penalizačnej faktúry zhotoviteľovi kedykoľvek 

potom, čo mu na ňu vznikne právo. Splatnosť penalizačnej faktúry je 14 (štrnásť) dní odo 

dňa jej doručenia zhotoviteľovi.  

11.8. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody spôsobenej 

objednávateľovi porušením zmluvných povinností podľa tejto zmluvy. Odstúpenie od tejto 

zmluvy sa nedotýka práva objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty.  

11.9. V prípade mimoriadnej udalosti v zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej 

ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov – na zhotovovanom diele, alebo v 

priestoroch staveniska do odovzdania úplného diela bez vád objednávateľovi - je 

zhotoviteľ povinný pristúpiť k jej odstraňovaniu neodkladne a pracovať na nej až do 

úplného odstránenia. Ak tak neurobí, je objednávateľ od zhotoviteľa oprávnený požadovať 

zmluvnú pokutu 10 000,- EUR za každý deň, o ktorý k odstráneniu mimoriadnej udalosti 

a jej následkov pristúpi neskôr. Pre tento prípad objednávateľ a zhotoviteľ bez meškania 

uzatvoria dodatok k zmluve, pričom pre stanovenie ceny odstránenia mimoriadnej udalosti 

a jej následkov sa primerane aplikuje ustanovenie 4.8 tejto zmluvy. 

11.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi, zodpovednému projektantovi (bod 

2.1) alebo nimi povereným osobám súčinnosť potrebnú na vypracovanie záverečného 

technického a ekonomického hodnotenia dokončeného diela. 

11.11. Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť plnenie predmetu zmluvy. 

 

Článok XII. 

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 

12.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich zodpovednosť za škodu vzniknutú porušením 

povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy sa bude riadiť ustanoveniami § 373 a nasl. 

Obchodného zákonníka a ustanoveniami ostatných príslušných právnych predpisov 

platných a účinných na území Slovenskej republiky.  

12.2. Objednávateľ nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie povinnosti zhotoviteľa bolo 

spôsobené konaním objednávateľa alebo nedostatkom súčinnosti zo strany objednávateľa. 

Takéto konanie objednávateľa musí zhotoviteľ preukázať. 

12.3. Zhotoviteľ, ktorý vykonáva činnosti na základe tejto zmluvy zodpovedá 

objednávateľovi za škodu, ktorú mu spôsobil v súvislosti s vykonaním diela.  

12.4. Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedná druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo 

omeškanie s plnením svojich zmluvných záväzkov, ak takéto nesplnenie bude vychádzať 

z okolností celkom vylučujúcich zodpovednosť. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú 

obmedzené na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú účinky spojené.  
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12.5. Ustanovenie bodu 12.4 tohto článku zmluvy sa uplatní za predpokladu, že druhá 

zmluvná strana bola oboznámená písomne o týchto okolnostiach a predpokladanej dobe 

ich trvania postihnutou zmluvnou stranou, ihneď ako sa o ich výskyte dozvedela.  

12.6. Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo všetkých prípadoch nie je dotknuté 

právo objednávateľa na náhradu škody. V prípade vzniku povinnosti zhotoviteľa zaplatiť 

objednávateľovi zmluvnú pokutu resp. inú sankciu, je zhotoviteľ povinný túto zaplatiť na 

základe doručenej penalizačnej faktúry. Objednávateľ má právo jednostranne započítať aj 

nesplatné zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody voči svojim splatným 

záväzkom ku zhotoviteľovi. Ak vznikne nárok na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a 

náhrady škody v jednotlivom prípade, budú sa tieto zmluvné pokuty, ostatné sankcie a 

náhrady škody spočítavať. 

Článok XIII. 

UKONČENIE PLATNOSTI ZMLUVY, ÚHRADA SÚVISIACICH NÁKLADOV 

13.1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním 

úplného diela bez vád podľa čl. II. tejto zmluvy. Okrem toho je možné ukončiť túto zmluvu 

aj: 

13.1.1. písomnou dohodou zmluvných strán,  

13.1.2. odstúpením od zmluvy.  

13.2. V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto 

dohode. Dohoda o ukončení zmluvy musí byť písomná. V tejto dohode sa upravia aj 

vzájomné nároky zmluvných strán, ktoré vzniknú z plnenia zmluvných povinností alebo 

z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou. 

13.3. Od tejto zmluvy možno písomne odstúpiť iba v prípadoch, ktoré ustanovuje táto zmluva 

alebo príslušné ustanovenia všeobecne záväzného právneho predpisu.  Ak sa rozhodne 

niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpiť, je povinná svoje odstúpenie 

písomne oznámiť druhej strane. Odstúpenie od tejto zmluvy musí mať písomnú formu, 

musí byť doručené druhej zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod 

odstúpenia a v prípade odstúpenia z dôvodov dohodnutých touto zmluvou aj presne 

citované ustanovenie tejto zmluvy, inak je neplatné. Odstúpenie od zmluvy je účinné jeho 

doručením druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na povinnosť 

zmluvných strán zaplatiť zmluvné pokuty a nahradiť vzniknutú škodu. 

13.4. Ak odstúpi niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy, potom povinnosti zmluvných 

strán sú nasledujúce:  

13.4.1. zhotoviteľ vykoná súpis všetkých vykonaných prác, ocenený podľa spôsobu, 

ktorým je stanovená cena diela, 

13.4.2. zhotoviteľ vykoná finančné vyčíslenie vykonaných prác, poskytnutých 

čiastkových platieb a spracuje záverečnú faktúru, 

13.4.3. zhotoviteľ odvezie všetok svoj nezabudovaný materiál, ak sa zmluvné strany 

nedohodnú inak,  

13.4.4. zhotoviteľ vyzve objednávateľa k čiastkovému prevzatiu diela a objednávateľ je 

povinný do 14 (štrnástich) kalendárnych dní od doručenia vyzvania zahájiť 

čiastkové preberacie konanie,  
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13.4.5. po čiastkovom prevzatí vykonaných prác podpíšu obe zmluvné strany preberací 

protokol pre odovzdanú časť diela,  

13.4.6. zmluvná strana, ktorá dôvodné odstúpenie od zmluvy zapríčinila, je povinná 

uhradiť druhej zmluvnej strane všetky náklady jej vzniknuté z dôvodu odstúpenia 

od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na povinnosti zmluvných strán 

podľa bodu 13.4 zmluvy, 

13.4.7. zhotoviteľ je povinný zabezpečiť odvoz všetkej stavebnej sute, 

13.4.8. zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vyčistenie staveniska, 

13.4.9. zhotoviteľ je povinný zabezpečiť ochranu staveniska až do doby jeho odovzdania, 

13.5. Pri odstúpení od tejto zmluvy nebudú zmluvné strany povinné vrátiť plnenia poskytnuté 

im pred odstúpením od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudú oprávnené žiadať 

vrátenie plnení poskytnutých pred odstúpením zmluvy. Nároky zhotoviteľov na zaplatenie 

ceny za už vykonané plnenia nebudú odstúpením od zmluvy dotknuté. Na tieto už 

vykonané plnenia sa budú primerane aplikovať ustanovenie 5.2 tejto zmluvy. 

Článok XIV. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

14.1. Akékoľvek písomnosti na základe tejto zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, ak v tejto 

zmluve nie je upravené inak, budú doručované doporučene poštou na adresy zmluvných 

strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy, ibaže odosielajúcej zmluvnej strane adresát 

písomnosti písomne oznámil novú adresu sídla, prípadne inú novú adresu určenú na 

doručovanie písomností. Písomnosti takto zaslané sa považujú za doručené najneskôr 

uplynutím 5 (piatich) pracovných dní odo dňa odovzdania písomnosti na poštovú prepravu, 

aj keby sa adresát o takejto písomnosti nedozvedel alebo písomnosť odmietol prevziať, 

pokiaľ nebude preukázané doručenie skôr. V prípade objednávateľa je možné doručenie 

písomnosti vykonať aj jej odovzdaním na úradnej podateľni v jej úradných hodinách, 

pričom deň doručenia vyznačí podateľňa úradným postupom na písomnosti. 

14.2. Zmluvné strany vyhlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a že nebola 

uzavretá v tiesni a za nevýhodných podmienok pre niektorú zo zmluvných strán.  

14.3. Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých dva dostane objednávateľ a 

jeden zhotoviteľ.  

14.4. Túto zmluvu je možné meniť len písomne obojstranne potvrdenou dohodou, výslovne 

pomenovanou ako „dodatok k zmluve“. Uvedené sa netýka zmeny zástupcov zmluvných 

strán pre veci technické uvedených v bode 1.1 tejto zmluvy a subdodávateľov podľa bodu 

8.12. tejto zmluvy. Zmenu stavebného dozoru podľa bodu 1.1.1 tejto zmluvy oznamuje 

objednávateľ svojim rozhodnutím doručeným v písomnej forme druhej zmluvnej strane. 

Stavbyvedúceho podľa bodu 1.1.2 tejto zmluvy a subdodávateľa podľa bodu 8.12 tejto 

zmluvy objednávateľ odsúhlasuje svojim jednostranným rozhodnutím doručeným v 

písomnej forme druhej zmluvnej strane.  

14.5. Všetky dohody uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, strácajú 

dňom podpisu zmluvy platnosť, a to bez ohľadu na funkčné postavenie osôb, ktoré 

predzmluvné dohody uzavreli. 

14.6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami.  
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14.7. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle 

objednávateľa.  

14.8. Zhotoviteľ berie na vedomie, že zmluva sa uzatvára s Bratislavským samosprávnym 

krajom ako orgánom verejnej správy, ktorý v zmysle základných princípov zákona č. 

211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov /zákon o slobode informácií/ v znení neskorších predpisov „čo nie je tajné, je 

verejné“ a „prevažujúci verejný záujem nad obchodnými a ekonomickými záujmami osôb“ 

na základe dobrovoľnosti nad rámec povinnosti uloženej zákonom o slobode informácií 

zverejňuje všetky informácie, ktoré sa získali za verejné financie, alebo sa týkajú 

používania verejných financií alebo nakladania s majetkom Bratislavského samosprávneho 

kraja a štátu za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly 

verejných financií občanmi a na základe tejto skutočnosti výslovne súhlasí so zverejnením 

tejto zmluvy, resp. jej prípadných dodatkov, vrátane jej všetkých príloh a to v plnom 

rozsahu /obsah, náležitosti, obchodné tajomstvo, fakturačné údaje/, na internetovej stránke 

objednávateľa za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly 

verejných financií občanmi. Tento súhlas sa udeľuje bez akýchkoľvek výhrad a bez 

časového obmedzenia.  

14.9. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi 

predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike. 

14.10. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy: 

Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer a projektová dokumentácia (PD v elektronickej forme) 

Príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov  

Príloha č. 3: Zoznam kvalifikovaných osôb  

Príloha č. 4: Preberací protokol z odovzdania staveniska – vzor 

Príloha č. 5: Výpis z registra partnerov verejného sektora 

Príloha č. 6: Preberací protokol diela – vzor 

Ak niektorá z uvedených príloh v čase uzavretia zmluvy neexistuje, stane sa prílohou tejto 

zmluvy momentom jej vzniku. 

Za objednávateľa:       Za zhotoviteľa:  

 

V Bratislave, dňa.............      V Šamoríne, dňa............. 

 

------------------------------------------    ----------------------------------------- 

Mgr. Juraj Droba, MBA, MA      Ladislav Pollák 

predseda Bratislavského samosprávneho kraja    

Bratislavský samosprávny kraj      
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Príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov  

 

Podpisom tejto zmluvy zhotoviteľ vyhlasuje, že na realizácii predmetu zákazky: 

  sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet uskutočníme vlastnými 

kapacitami. 

  sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia : 

 

P. č. 

Obchodné meno a sídlo 

subdodávateľa,  

osoba oprávnená konať 

za subdodávateľa  

(meno a priezvisko, 

dátum narodenia 

a adresa pobytu) 

IČO 
% podiel 

na zákazke 

Predmet 

subdodávok 

1 Juraj Fekete – 

elektroslužba, 930 39 

Čenkovce, Maslovce 679, 

Juraj Fekete 

37489771 20,08 Elektroinštalácia 

 

Upozornenie: Subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia 

podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní a nemôžu existovať u neho 

dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní 

(oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje 

subdodávateľ vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má plniť) a ak má povinnosť 

zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný v registri partnerov 

verejného sektora. 
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Príloha č. 3: Zoznam kvalifikovaných osôb  

 

Podpisom tejto zmluvy zhotoviteľ vyhlasuje, že na realizácii predmetu zákazky sa budú 

podieľať nasledovné kvalifikované osoby: 

 

Stavbyvedúci: 

 

Meno a priezvisko:   Ladislav Halász 

Evidenčné číslo oprávnenia:   02257*10* 

UID:     16210711 
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Príloha č. 4: Preberací protokol z odovzdania staveniska – vzor 

 

 

   

ZÁPIS Z ODOVZDANIA STAVENISKA 

Názov stavby: 

Prestavba 4.NP a 5.NP - vybudovanie školských tried a sociálnych zariadení 
z ubytovacích buniek 

 

Prítomní: 

                                                titul, meno, priezvisko, organizácia podpis 

Za zhotoviteľa: 
  

Za objednávateľa: 
  

Za vlastníka/správcu: 
  

Stavebný dozor: 
  

Prezenčná listina je súčasťou Zápisu z odovzdania staveniska 

Odovzdanie staveniska bolo zvolané kým: dňa : 

 

Prítomní sa v uvedenom zložení oboznámili s projektom stavby, vykonali obhliadku staveniska a konštatujú 

nasledovné: 

1. Stavba sa realizuje na základe stavebného povolenia č. 

,zo dňa, 

,vydaného 

2. Stavenisko (je/nie)   spôsobilé na realizáciu stavebných prác. (je / nie je) zbavené 

nárokov tretích osôb. 

3. Umiestnenie staveniska: Na území SR - Katastrálne územie : 

4. Podzemné inžinierske siete je/nie je potrebné vytýčiť 
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5. Príjazd na stavenisko: 

6. Zdroj vody 

* voda pre stavebné účely: 

 

* pitná voda: 

7. Odber elektrickej energie: 

 

8. Smerové a výškové vytýčenie staveniska: 

9. Plochy pre uskladnenie stavebných výrobkov a materiálov: 

10. Sociálne objekty zariadenia staveniska: 

11. Kancelárie: 

12. Skladovanie stavebného odpadu: 

13. Medziskládka na uloženie drevín a krovín po výrube: 

14. V prípade úrazu sa bude postupovať v zmysle traumatologického plánu zhotoviteľa 

15. Výkonom funkcie stavebného dozoru zo strany stavebníka je poverený: 

16. Výkonom funkcie stavbyvedúceho zo strany dodávateľa stavby je poverený: 

 

Na základe vyššie uvedených skutočností, dnešným dňom stavebník odovzdáva stavenisko zhotoviteľovi, 

ktorý toto preberá bez pripomienok/s pripomienkami. Práce budú realizované v súlade s uzatvorenou ZoD č. 

s termínom ukončenia: 
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PRIPOMIENKY: 

Dokumentácia stavby, poskytnutá zhotoviteľovi: 

Projektová dokumentácia DRS v 2 vyhotoveniach paré č.  ; 1x v digitálnej forme 

Stavebné povolenie č. 

zo dňa: 

vydané dňa: 

 

V .................. dňa: 

 

Prílohy Zápisu z odovzdania staveniska: 

• Prezenčná listina 
• Zoznam odovzdaných dokladov    
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Príloha č. 6: Preberací protokol diela – vzor 

 

 
 

ZÁPIS O ODOVZDANÍ 

A PREVZATÍ DIELA 

Dátum preberacieho konania 

Číslo zápisu 

 

 Zhotoviteľ: 

 osoba poverená odovzdaním diela: 

 

 

 Objednávateľ: 

 osoba poverená prevzatím diela: 

 

 Stavebný dozor: 

 osoba poverená prevzatím diela: 

 

 Správca zariadenia: 

 osoba poverená prevzatím diela: 

 

Názov diela (stavby alebo jej dokončenej časti) 

Popis podľa objednávky ( alebo Zmluvy o Dielo ) 

Objednávka č. ( Zmluva o Dielo ) 

Zhodnotenie akosti vykonaných prác a ich porovnanie s technickými podmienkami 
 

Práce boli/ neboli* vykonané v zmysle objednávky, zmluvy o dielo, projektovej dokumentácie, technických noriem, 

Súpis ojedinelých drobných nedorobkov a vád zrejmých pri odovzdaní a prevzatí termín odstránenia: 

Vypratanie staveniska – dátum: 
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Zoznam odovzdaných dokladov a dokumentácie: 

Ďalšie dohodnuté podmienky 

Vyjadrenie účastníkov konania 

Zhotoviteľ odovzdáva a objednávateľ preberá dielo podľa ustanovení Obchodného zákonníka. 

 
 
Zhotoviteľ: 
 
 
 
 Stavebný dozor: 
 
 
      
Objednávateľ: 
 
 

Správca: 

 

Meno Funkcia Podpis 

 


