Obec Plavecky Stvrtok, 172, 90068 Plavecky Stvrtok
vyzva ¢. IROP-PO2-SC221-2016-10

PS-1-20_ZvySenie kapacity a rekonStrukcia priestorov materskej Skoly
v obci Plavecky Stvrtok

pre projekt

Zvysenie kapacity a rekonstrukcia priestorov materskej $koly v obci Plavecky Stvrtok

Verejné elektronické obstaravanie s elektronickou aukciou

PODLIMITNA ZAKAZKA

(stavebné prace)

SUTAZNE PODKLADY

D. OBCHODNE PODMIENKY

V sulade s §42 - sut'azné podklady, zakona 343/2015 Z.z. verejny obstaravatel’ vypracoval kapitolu
D. obchodné podmienky, ktord je v sulade so sutaznymi podkladmi a uvedend zmluva je pre
uspesného uchadzaca zdvizna a jej obsah nie je pripustné menit’.

Verejny obstaravatel’ nesmie uzavriet' zmluvu S uchadzacom alebo skupinou uchadzacov, ktori nie st
registrovani v registri partnerov verejného sektora v sulade so zdkonom 315/2016 Z.z. Tato povinnost’
sa vztahuje ina subdodavatel'ov uchadzaCa. Platnost’ registracie overuje verejny obstaravatel
Zhotovitel’ sa moze registrovat’ cestou opravnenych osob Slovenskej republiky (zakon 315/2016 Z.z.)
V bodoch, ,,zmluvné strany*, 3.13, budi uchadzacom doplnené konkrétne udaje, ktoré musia byt
v sulade s jeho ponukou.

Ak uchadza¢ bude vyuzivat' subdodavatelov, pod tudaje ,,zhotovitel* doplni identifikaéné tdaje
v rozsahu ako u zhotovitel'a za kazdého subdodavatela. Uchadza¢ vyplni aj zavere¢nu podpisovu
dolozku.(vypiSe miesto, datum a meno a priezvisko opravnenej osoby k podpisu zmluvy).

Vecny a ¢asovy harmonogram prac, predlozi uspesny uchadza¢ v lehote podl'a bodu 3.2.1 zmluvy
0 dielo na zaklade vyzvy objednavatela.

Vsetky pomocné tidaje oznacené farebne do zmluvy o dielo, ktora bude sicast'ou cenovej
ponuky neuvadzat’. Sucast’ou dokumentacie je navrh zmluvy na vyuZitie vo worde.

Ak uchadzac vyuZije pre plnenie zakazky subdodavatel’a, postupuje v plnom rozsahu podla
bodu 3.8. zmluvy.
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ZMLUVA O DIELO
¢. PS-1/2020

uzavreta na zaklade vysledku verejného obstaravania podl'a § 56 zakona €. 343/2015 Z. z. 0 verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a podla ust. § 536 a
nasl. zék. ¢. 513/1991 Zb. Obch. zakonnik v zneni neskorsich predpisov

medzi nasledovnymi zmluvnymi stranami

Objednavatel’:

Obchodné meno: Obec Plavecky Stvrtok

Sidlo: Plavecky Stvrtok 172, 90068 Plavecky Stvrtok
V zastupeni: Radoslav Benkovi¢ - starosta

e-mail: radoslav.benkovic@obecplaveckystvrtok.sk
1CO: 00305049

IC DPH ( DIC): 2020643713

Cislo uétu IBAN: SK57 5600 0000 0032 0754 2003
Opravneny rokovat’ vo veciach:

- technickych Ing. Jozef Fuchs

(v d’alsom tiez objednavatel )

Zhotovitel’:
Obchodné meno:
Statutarny zastupca:
Sidlo:
Zapis:
ICO:
IC DPH ( DIC):
Cislo Gi¢tu IBAN:
Opravneny rokovat’ vo veciach:
- technickych
Kontaktné tidaje:
- telefon
- fax
- email
(v d’alSom tiez ,,zhotovitel*)
(v d’alSom spoloc¢ne tiez ,,zmluvné strany*)
Subdodavatel’:

(v pripade vyuZitia subdodavatel'ov, doplnit identifikacné udaje ako u zhotovitel'a)
Clanok L.
Predmet zmluvy a miesto plnenia

kapacity a rekonstrukcia priestorov materskej §koly v obci Plavecky Stvrtok* CPV: 45214100-1,

Predmetom tejto zmluvy je zavdzok zhotovitel'a zhotovit’ a odovzdat’ objednavatel’ovi dielo ,,ZvySenie

45260000-7, 45310000-3, 45321000-3, 45331100-7, 45332200-5 a zavizok objednavatela zaplatit’ za

zhotovenie diela bez vad cenu dohodnutu podl’a tejto zmluvy v stlade s podmienkami tejto zmluvy.
1.2. Prilohy k tejto zmluve tvoria jej neoddelite'na sucast’.

Rozsah diela je vymedzeny dokumentmi uvedenymi v prilohach, ktorymi st predovsetkym, ale nie len:

prislusna dokumentécia, vykaz vymer t.j. zékladny supis potrebnych prac a materialu (d’alej len ,,vykaz
vymer*‘), ponuka zaslana zo strany zhotovitel'a (d’alej len ,,ponuka‘) ako aj celd technicka dokumentécia
v stlade s dohodou zmluvnych stran. Schvaleny vykaz vymer a ponuka predstavuji maximalny mozny

rozsah prac, vykonov a materialov a ich maximéalnu cenu.
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Zhotovitel' vyhlasuje, ze bol oboznameny s celou technickou dokumentaciou a technickymi
zariadeniami budovy, so spdsobom zasobovania energiami, priestormi, na ktorych ma byt dielo
realizované, teda v ktorych budi prace a dodavky podla tejto Zmluvy vykonavané (dalej len
»stavenisko®) a siiCasne vyhlasuje, Ze stav staveniska je v Case zacatia prac vyhovujici pre realizaciu
diela. Zhotovitel’ potvrdzuje, ze vykonal obhliadku staveniska s odbornou starostlivost'ou.

Zhotovitel bude dielo zhotovovat’ v objekte Plavecky Stvrtok 89 a 90,900 68 Plavecky Stvrtok, parec.
¢islo 3480/2,3, katastr. izemie Plavecky Stvrtok

Stcast'ou zhotovenia diela je vykonanie vsetkych potrebnych skisok, overeni, certifikatov, atestov,
odovzdanie potrebnych dokladov v rozsahu legislativy Slovenskej Republiky potrebnych k riadnemu
uzivaniu. Dielo bude zhotovené s vyuzitim najmodernejsej techniky a postupov.

1.6.1.  Vlastnikom diela je vlastnik nehnutel'nosti, v ktorej sa dielo realizuje.

Clanok IL
Cas plnenia
(Lehoty pre realizaciu zmluvnych plneni)
Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych lehotach pre zhotovenie diela: (doplni sa pred podpisom

zmluvy)

a) zaciatok realizacie diela ku diu
b) odovzdanie/prevzatie ukonéeného diela ku ditu max. 150 kalendarnych dni

Nepriptist'aju sa naviac prace, ktoré vznikna nespravnym vypracovanim kalkulacie stavebnych prac zo
strany zhotovitel’a.

Prace, ktoré zhotovitel' nevykona, vykona bez prikazu alebo rozdielne od dojednanych zmluvnych
podmienok, objednavatel’ neuhradi.

Zhotovitel' sa zaviazuje bezodkladne pisomne informovat objednavatela o prekazkach pri realizacii
zmluvnych plneni alebo o opatreniach potrebnych na d’al§ie poskytovanie zmluvného plnenia.

Dielo sa povazuje za odovzdané diiom podpisu protokolu o prevzati a odovzdani diela podl’a bodu 6.1.

Clanok II1.
Povinnosti zhotovitel’a
Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit' dielo s odbornou starostlivostou a v stlade s technickou
Specifikaciou, platnymi technickymi normami (d’alej len "STN"), vSeobecne zavéznymi pravnymi
predpismi, podmienkami stavebného povolenia a odsuhlasenym vykazom vymer, ponukou a
dohodami zmluvnych stran obsiahnutymi v tejto zmluve.
Zhotovitel’ sa zavézuje:
3.2.1.Dodat’ objednavatel’'ovi na odstihlasenie vecny a c¢asovy harmonogram prac vratane sposobu
zabezpecCenia realizacie prac (t.j.: ak budu prace realizované subdodavatel'mi, budu tito uvedeni
v harmonograme pri jednotlivych pracach, ktoré budu realizovat’). Tento harmonogram bude
predlozeny na odsuhlasenie 5 pracovnych dni pred podpisom zmluvy a bude priebezne
upresiiovany a minimalne raz mesac¢ne vyhodnocovany.
Objednavatel je opravneny davat’ zhotovitel'ovi pokyny v stvislosti so spdsobom zhotovovania diela,
ktoré je zhotovitel' povinny dodrziavat. Zhotovitel' je vSak povinny upozornit’” objednavatela na
pripadné nedostatky a chyby v jeho pokynoch. V pripade poruSenia tejto povinnosti zo strany
zhotovitel'a, zodpoveda za vady diela zhotovitel. Objednéavatel’ je rovnako opravneny nariadit
zhotovitelovi prerusenie prac a v pripade, Ze preruSenie nebolo nariadené z dovodov, za ktoré
zodpoveda zhotovitel, nie je zhotovitel po dobu prerusenia v omeskani s plnenim tejto zmluvy.
Zhotovitel'ovi vSak za takéto prerusenie nevznika voci objednavatel'ovi narok na ndhradu Skody.
Zhotovitel' sa zavédzuje pri zhotovovani diela dodrziavat rozsah, kvalitu, Standard a akostné
ukazovatele diela uvedené v ponuke a vykaze vymer.
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3.5. Zhotovitel’ sa zavézuje zabezpecCit' v stvislosti so zhotovovanim diela opatrenia v oblasti bezpecnosti
prace a ochrany zdravia na stavenisku (nariadenie o ochrane zamestnancov a v§eobecné bezpecnostné
predpisy atd’.). Zhotovitel’ nesie zodpovednost’ za pripadné pracovné urazy ako aj za akékol'vek skody
sposobené jeho zamestnancami, spolupracovnikmi, zmluvnymi partnermi, subdodavateImi a nim
poverenymi osobami, ako by tieto Skody sposobil sam. Zhotovitel’ sa d’alej zavdzuje zabezpecit, Ze
jeho zamestnanci, spolupracovnici a nim poverené osoby budi pri zhotovovani diela povinni
dodrziavat’ vsetky bezpecnostné predpisy, technologické postupy a ochranné opatrenia uréené v
pravnych predpisoch ako aj ur¢ené objednavatel'om.

3.6. Zariadenia, pristroje, akykol'vek material a ostatné predmety potrebné na zhotovenie diela bude
zabezpecovat zhotovitel’ a st obsiahnuté v ponuke.
3.7. Zhotovitel je v obdobi od zac¢iatku stavebnych prac az do odovzdania/prevzatia diela bez vad zo strany

objednavatel’a zodpovedny za stavenisko ako aj za pripadnt kradez, imyselné poskodenie, vlamanie
na stavenisko atd’. Pojem stavenisko zahfia aj vSetky plochy a priestory, v ktorych sa nachadzaju
zariadenia a materialy potrebné na zhotovenie diela.

3.8. Zhotovitel’ je opravneny po predchadzajucom pisomnom suhlase objednavatel’a poverit’ realizaciou
ur¢itych Ciastkovych plneni aj iné kvalifikované osoby (dalej aj ,,subdodavatelia“) a je povinny
zabezpecit, aby nim povereni subdodavatelia dodrziavali podmienky dohodnuté v tejto zmluve a
pokyny objednavatel’a. V tomto pripade v§ak zodpoveda za poskytnuté plnenia zhotovitel’, ako by ich
poskytol sam. Zhotovitel’ objednavatel’'ovi predlozi za u¢elom schvalenia vSetky potrebné informacie
tykajuce sa tychto subdodavatel'ov, a to v rozsahu meno, nazov spolo¢nosti, odbor (prip. predlozenie
zmluvy, ktora s nimi bude/je uzatvorena) formou doporu¢eného listu, osobného dorucenia a vopred
e-mailom. Objednavatel’ je opravneny pri zisteni nestladu predloZenych informaécii , popripade
nesplneni povinnosti podl'a zakona 315/2016 Z.z. ( ak by prace prekrocili zakonom stanoveny limit)
v lehote do 3 pracovnych dni od dorucenia takéhoto vyrozumenia oznamit’ zhotovitelovi, Zze
neschval'uje poverenie subdodavatela realizaciou urcitych Ciastkovych plneni alebo s tymto
poverenim suhlasi. Ak sa objednavatel’ v lehote do 3 pracovnych dni nevyjadri, nesmie zhotovitel’
zadat’ prace danému subdodavatel’ovi.

3.9. Zhotovitel’ prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za

3.9.1.vlastné uréenie a vedenie pracovného postupu pri realizacii diela,

3.9.2.bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci svojich zamestnancov a nim ustanovenych alebo
poverenych o0sob,

3.9.3.sledovanie a dodrziavanie predpisov o bezpeénosti prace a ochrane zdravia pri praci pocas
realizacie zmluvného plnenia a ochrane pred poziarmi, a to nielen vo vzt'ahu k vlastnym
zamestnancom a spolupracovnikom ale aj osobam, ktoré poveril realiziciou Ciastkovych plneni
podl'a bodu 3.8 tejto zmluvy.

3.10.  Zhotovitel’ zodpoveda za akékol'vek Skody a nasledné Skody spdsobené nim, jeho zamestnancami,
spolupracovnikmi a nim poverenymi osobami na majetku objednévatel’a, ktoré vzniknu pri realizacii
zmluvnych plneni.

3.11.  Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik. Objednévatel’ je opravneny na dennej baze kontrolovat’
spdsob a Cas zhotovovania diela a po kazdodennej kontrole plnenia tejto zmluvy urobit’ zapis do
stavebného (montazneho) dennika.

3.12.  Vykonom dozoru za objednavatel'a sa poveruje: (objednavatel doplni pred podpisom zmluvy),
ktory/i ma/maju za tym ucelom pristup na stavenisko kde sa zmluvné prace realizujt, alebo skladuju
materialy. Na vyziadanie mu/im zhotovitel’ musi predlozit’ vykresy, vzorky materialov, vysledky
kontrol kvality (atesty), stvisiace s predmetom plnenia. Skuto¢nost’, ze objednavatel’ skontroloval
vykresy, dodavky, vzorky a vykonané prace nezbavuje zhotovitel'a povinnosti niest' zodpovednost’ za
pripadné vady a vykonavania potrebnych kontrol tak, aby bolo zarucené riadne plnenie predmetu
diela.

3.13.  Zhotovitel’ poveruje vykonavanim funkcie stavbyvediceho: ......................... el , ktory
bude povereny ku komunikécii s objednavatelom a zodpovedny za priebezné vedenie stavebného
dennika. Staveny dennik musi byt denne pristupny k vykonaniu zapisov.

3.14.  Zhotovitel’ sa zavizuje akykol'vek odpad, ktory vznikne pri zhotovovani diela, odviezt’ a odstranit’ v
sulade s platnymi pravnymi predpismi. O tejto skutocnosti predlozi objednavatelovi pri
protokolarnom odovzdani diela pisomné potvrdenie spolocnosti zaoberajucej sa likvidaciou prip.
zhodnocovanim odpadu.
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Clanok IV.
Povinnosti objednavatel’a
Objednavatel’ sa zavdzuje, ze v nevyhnutne potrebnom rozsahu poskytne na vcasné vyzvanie
zhotovitel'a si€innost’ pri zaobstaravani podkladov potrebnych pre zhotovovanie diela, pri spresneni
podkladov, zaobstarani vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne pocas trvania tejto zmluvy.
Takuto sucinnost’ poskytne zhotovitel'ovi vo vzajomne dohodnutom case.

Clinok V.
Cenové a platobné podmienky
Zmluvné strany odsuhlasili cenu predmetu zakazky ako pevnu v stlade s vysledkom elektronicke;j
aukcie nasledovne: ( doplni sa po e-aukcii )

cenova polozka cenav €

Cena celkom za dielo bez DPH
DPH 20%
Cena celkom za dielo s DPH

(SIOVOML ..o b €)

Cena diela zahfia vSetky naklady potrebné k zhotoveniu diela, vratane vykonania vSetkych
predpisanych skuSok a zabezpecenia dokladov potrebnych k riadnemu uzivaniu a kolaudéacii stavby,
vratane pomocnych nakladov na zriadenie a odstranenie zariadenia staveniska, pomocnych
konstrukcii, dani, ciel a inych poplatkov, ak st potrebné poplatky za skladky, poistné, vodné, sto¢né a
energie (elektricka energia) pre stavbu, odstranenie vad a nedostatkov zistenych pocas protokolarneho
odovzdania diela, zabezpeCenie bezpecnosti a poriadku na stavbe, odvozu, likvidacie a uskladnenia
stavebnych odpadov, zabezpecenie zariadeni, vykonanie inzinierskej ¢innosti a pod.
Platba za tovar bude fakturovand na zédklade harmonogramu realizacie a fakturacie, priloha ¢.3,
ktory zmluvné strany vypracovali a schvalili pred podpisom zmluvy.
Faktara bude predlozené objednavatel’'ovi v troch vytlackoch a bude obsahovat’ minimalne tieto udaje:
5.5.1. oznacenie objednéavatel'a fakturacna adresa:
Obec Plavecky Stvrtok, 172, 90068 Plavecky Stvrtok
5.5.2. oznadenie poskytovatela, adresa, sidlo, ( a idaje podla § 3a Obchodného zékonnika ,ICO,
DIC, IC DPH zmluvnych stran)
5.5.3. miesto realizécie,
5.5.4. cislo zmluvy,
5.5.5. C(islo faktary resp. dafiového dokladu,
5.5.6. den odoslania a deii splatnosti faktiry, zdaniteI'né obdobie,
5.5.7. fakturovanu zakladn ¢iastku bez DPH, DPH a celkovo fakturovana sumu,
5.5.8. vyznacenie ukoncenia zaru¢nej doby
5.5.9. oznacenie ITMS 3020211056
5.5.10. peciatku a podpis opravneného zastupcu predavajuceho
5.5.11. prilohou dohodnute;j ¢iastkovej platby bude ¢iastkovy stpis prac potvrdeny objednavatel'om
5.5.12. prilohou konecnej faktury bude zavere¢ny preberaci protokol a stpis skutocne vykonanych
prac a vykonov, potvrdeny objedndvatelom
5.5.13. z kazdou faktirou (ak je to relevantné) je predavajici povinny dorucit’ podrobny rozpocet
Vv elektronickej forme ako subor xls. Tento stibor moZze byt doruceny ako priloha emailu
odoslaného na vopred dohodnutt adresu, alebo na datovom nosici.
Faktaru zasle zhotovitel' objednavatel'ovi doporu¢enym listom na adresu objednavatela, pripadne ju
osobne odovzda.
Nespravne vystavend faktira bude zhotovitelovi vratena do troch pracovnych dni od dorucenia
k prepracovaniu a opiatovnému predlozeniu.
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Riadne, preukazatene a zrozumitelne vystavena faktira v sulade s touto zmluvou a dorucena
objednavatel’'ovi bude splatna v lehote 60 dni od doru¢enia objednavatel'ovi a schvalenia stupisu prac.

Clanok VI.
Protokolarne odovzdanie diela
Zhotovitel' odovzda objednavatel'ovi dielo na zaklade pisomného protokolu o odovzdani a prevzati
diela. Objednavatel’ sa zavdzuje dokoncené dielo (teda dielo zhotovené v rozsahu a v kvalite
dohodnutych v tejto zmluve bez vad a nedorobkov) prevziat' na zaklade protokolu o odovzdani a
prevzati diela (d’alej len ,,protokolarne odovzdanie diela®), a to v den, ktory bol dohodnuty ako den
odovzdania podl'a bodu 2.1 pism. ¢).
Podmienkou protokolarneho odovzdania a prevzatia diela je funkénost” a uspe$né vykonanie vsetkych
predpisanych skusok v stilade s osobitnymi predpismi, zavdznymi predpismi a technickymi normami,
ako aj odstranenie vad a nedorobkov. Doklady o tychto skuskach su podmienkou prevzatia diela.
Organizaciu, vybavenie a thradu funkénych skuSok zabezpeci zhotovitel. Po ukonceni diela je
zhotovitel' povinny odovzdat’ objednavatel'ovi v pripade, Ze to bude podl'a povahy plnenia potrebné:
zavere¢nu spravu, ktora obsahuje Gplné plany, rozhodnutia, doklady o vykonanych pracach, skuskach,
ako aj navody na pouzivanie a pod. Doklady budi odovzdané v origindlnom vyhotoveni a v
elektronickej podobe.
Dielo sa poklada za riadne zhotovené vtedy, ak
6.3.1.je bez vad a nedorobkov, a
6.3.2.bolo odovzdané objednavatel’'ovi, ktory po odstraneni drobnych vad a nedorobkov pisomne
potvrdil prevzatia diela bez vad v protokole o odovzdani a prevzati diela,
6.3.3.boli uspesne vykonané vSetky skusky (ak su potrebné).
Zhotovitel' je povinny vyhotovit' pisomny protokol o odovzdani a prevzati podl'a bodu 6.1 v 4
vyhotoveniach (z toho po dve pre kazdti zmluvn1 stranu).
Pri odovzdani a prevzati diela zhotovitel’ objednavatel'ovi odovzda:

a) protokoly o vykonanych skuskach pouzitych materialov a zariadeni predpisanych STN;

b) atesty a certifikaty vSetkych pouzitych materidlov a konstrukeii;

C) stavebny (montazny) dennik;

d) doklady o odovzdani odpadu vzniknutého pri zhotovovani diela v stulade s prislusnymi
pravnymi predpismi (odstranenie odpadu);

e) doklady a revizie o kvalite materidlov, vyrobkov, zariadeni a konstrukcii zabudovanych do

stavby, vydané v stlade s platnymi pravnymi predpismi, STN a inymi technickymi predpismi,
vzdy v troch vyhotoveniach, vratane zaru¢nych listov a ndvodov na obsluhu.
Zhotovitel je povinny vypratat’ stavenisko a odstranit’ vSetky svoje predmety, néstroje, materidly a
pod., zariadenia staveniska a stavebny odpad ku ditu protokoldrneho odovzdania a prevzatia diela. V
pripade, Ze zhotovitel’ v uvedenej lehote tuto povinnost’ nesplni, je objednavatel’ opravneny zabezpecit
vypratanie staveniska sam na néaklady zhotovitel’a.
Zhotovitel’ je povinny odstranit’ vady, za ktoré zodpoveda, a ktoré boli zistené pri prevzati diela a st
uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela, vratane vad, ktoré neobmedzuju uzivanie diela. Ak
zhotovitel’ nesplni svoju povinnost’ vyplyvajiicu mu z tohto ¢lanku zmluvy, ma objednavatel’
6.6.1.narok na zmluvnu pokutu vo vyske 150,- Eur za kazdy aj zacaty kalendarny defi omeskania,
6.6.2.narok na nahradu skody a
6.6.3.pravo objednat’ si ich odstranenie u tretej osoby na naklady zhotovitel'a. Ak vady a nedorobky,
ktoré¢ brania uzivaniu diela, nebudu odstranené v dohodnutej nahradnej lehote, mé objednavatel’
pravo odstranit’ ich na néklady zhotovitel’a.

Clanok VIL.

Zodpovednost’ za vady a Skody
Zhotovitel' zodpoveda za riadne a v€asné zhotovenie diela v sulade s touto zmluvou a jej prilohami,
ako aj za to, ze dielo bude mat’ vlastnosti/parametre dohodnuté v tejto zmluve a jej prilohach.
Za vadu zmluvného plnenia sa povazuje najmé odchylka od kvality a rozsahu, ktoré boli urené v tejto
zmluve a jej prilohach, ako aj nedorobok — neuplné a nedokoncené prace. Zhotovitel' sa zavizuje
bezodkladne odstranit’ vady zmluvne dohodnutého plnenia.
Zmluvné strany sa dohodli na zaru¢nej dobe na dielo v trvani:
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7.3.1.60 mesiacov odo dna protokolarneho odovzdania a prevzatia stavebného diela vratane kirenia a
zdravotechniky bez vad a nedorobkov a
7.3.2.36 mesiacov na technologické Casti elektroinstalacie a bleskozvodu.
Zarucné doby na odstranované vady opravou sa predlzuje o lehotu po ktori objednavatel’ nemoze
predmet vady pouzivat’, vady ktoré sa odstraiiuju vymenou, za¢inaji plynat nanovo po odstraneni
reklamovanej vady.
Zhotovitel' zodpoveda za vady diela aj v pripade, ak bolo dielo Uplne alebo Ciasto¢ne dodané jeho
subdodavatel'mi, akoby dielo vykonal sam.
Zhotovitel' zodpoveda objednavatelovi za preukazanu Skodu, ktord objednavatelovi vznikla pri
realizacii zmluvného plnenia podla tejto zmluvy alebo v bezprostrednej stvislosti s touto zmluvou v
plnej vyske, vratane vzniknutych — skuto¢nych $kdd, dodato¢nych nakladov, sekundarnych $kod a
uslého zisku.
Zhotovitel' zodpoveda za preukazatelne spdsobené skody a s tym spojené nadklady na majetku
objednavatel’a a na nehnutel'nostiach, na ktorych je dielo realizované, a ktoré vzniknu pri zhotovovani
diela. V pripade, ze zhotovitel porusi resp. nedodrzi tuto zmluvu alebo dohodnuté podmienky,
dosledkom ¢oho bude objednavatel'ovi zo strany verejnych tradov ulozena pokuta alebo povinnost
vykonat' ur€ité opatrenia, povazuju sa tieto za Skodu, ktori sa zavizuje zhotovitel nahradit
objednavatel'ovi na zaklade jeho vyzvy, vratane vSetkych vzniknutych $kod, nékladov a/alebo
ostatnych vydavkov a uslého zisku.
Riadne a v¢as reklamovanu vadu je zhotovitel' povinny bezplatne odstranit’. Zhotovitel’ sa zavizuje
zacat’ s odstraiovanim riadne a v¢as reklamovanych vad podl'a tejto zmluvy do 5 pracovnych dni od
dorucenia pisomnej reklaméacie objednavatel'a na adresu zhotovitel'a. Pri reklamovanych vadach, pri
ktorych hrozi bezprostredné nebezpecenstvo, bezprostredny vznik Skody na diele, alebo ktoré
znemoziuju uzivanie diela alebo jeho Casti, sa zhotovitel' zavdzuje zacat’ s odstranovanim vad do 24
hodin od dorucenia pisomnej reklamacie. Termin odstranenia riadne a v¢as reklamovanych vad sa
dohodne pisomnou formou. Objednavatel’ je povinny reklamovat’ vadu do 5 pracovnych dni od jej
zistenia.
Ak sa ukaze, ze riadne a véas reklamovana vada diela je neodstranitel'na, ma objednavatel’ pravo na
poskytnutie nahradného plnenia na naklady zhotovitela, ak je mozné, alebo na primerant zl'avu z ceny
diela.

Clanok VIIL
Zmluvné pokuty a nahrada skody

V pripade omeskania zhotovitel'a s odovzdanim diela resp. jeho Casti ma objednavatel’ narok na
zmluvnua pokutu vo vyske 0,5 % z celkovej ceny diela za kazdy kalendarny dent omeSkania. Zhotovitel
ma povinnost’ tito zmluvni pokutu uhradit’. Zhotovitel je v omeskani, ak neodovzda dielo v termine
podla 2.1 pism. c) tejto zmluvy.

Ak zhotovitel' bezdovodne neodstrani vadu reklamovanti podl'a 7.8 v€as, méa objednavatel’ pravo
uplatnit’ zmluvnu pokutu vo vyske podla ¢l. 8.1 tejto zmluvy za kazdy kalendarny deni omeskania a
kazdt vadu, ¢im nie je dotknuty jeho narok na nahradu vzniknutej $kody, ktord presahuje uhradent
zmluvnu pokutu.

Clanok IX.
Trvanie a ukoncenie zmluvy
Tato zmluvu je mozné predcasne ukoncit’ v nasledovnych pripadoch:
a) pisomnou dohodou zmluvnych stran;
b) odstiupenim od zmluvy z dovodov ustanovenych v zak. ¢. 513/1991 Zb. Obch. zakonnik v
zneni neskorSich predpisov alebo v zmluve.
Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy najmé v pripade, ak zhotovitel
9.2.1.je alebo sa mozno odévodnene domnievat’, ze bude v omeskani s ukoncenim a odovzdanim diela
z dovodov spocivajtcich na jeho strane o viac ako 15 kalendarnych dni;
9.2.2.zhotovuje dielo v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy a nevykona népravu ani v dodatocne;j
primeranej lehote, ktora mu objednavatel’ poskytne;
9.2.3.je v omeskani s odstranenim vady o viac ako 15 kalendarnych dni;
9.2.4.je v omeskani so splnenim povinnosti poistit’ dielo o viac ako 30 dni a nevykona napravu ani v
dodatocnej primeranej lehote,
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9.2.5.je v konkurze alebo restrukturalizacii, t. j. pri zacati konkurzného alebo restrukturalizaéného
konania a pri zacati konkurzu alebo povoleni restrukturalizacie.

Odsttpenie od tejto zmluvy si vyzaduje pisomnt formu a musi byt druhej zmluvnej strane dorucené

na adresu uvedent v zahlavi tejto zmluvy. Uginky odstiipenia od zmluvy nastani

9.3.1.diiom potvrdeného prevzatia zasielky prijimatel'om, alebo

9.3.2.ak nedojde k prevzatiu zasielky, uplynutim 5. pracovného dna odo dna preukazatelného podania
zasielky na poste alebo odovzdanim kuriérskej sluzbe, pokial’ je adresovana na adresu uvedent
v obchodnom registri.

V pripade odstupenia od zmluvy zo strany objednavatel’a z dovodu porusenia zmluvnych povinnosti

na strane zhotovitel'a nema zhotovitel' narok na zaplatenie ceny diela resp. jej Casti a je povinny

nahradit’ objednavatel'ovi sposobené Skody. Zaroven uvedené skuto¢nosti maji vplyv na vystavenie

referencie.

Clanok X.
Zaverecné ustanovenia

Ak je niektoré z ustanoveni tejto zmluvy neplatné, netéinné alebo nevykonatelné, nebude tym

dotknuta platnost’, u¢innost’ alebo vykonatelnost’ ostatnych zmluvnych ustanoveni. Zmluvné strany

su povinné poskytnut’ si vzajomni suéinnost, aby neplatné, neucinné alebo nevykonatelné
ustanovenie nahradili platnym, u¢innym a vykonatenym ustanovenim, ktoré sa ¢o najviac blizi
zamyslanému hospodarskemu ti¢elu neplatného, neti¢inného alebo nevykonate'ného ustanovenia.

Zmena a doplnenie tejto zmluvy mo6zu byt vykonané iba pisomne formou ¢islovaného dodatku s

vyslovnym sthlasom obidvoch zmluvnych stran, ktory bude vyjadreny vlastnoru¢nymi podpismi ich

opravnenych zastupcov, V nasledovnych pripadoch.

10.2.1. Doplnujtce stavebné prace, ktoré nebolo mozné predvidat’ a identifikovat’ pred odkrytim
povodnej stavebnej Casti a st nevyhnutné K bezpeénému pouzivaniu stavby alebo bez ich
vykonania nie je mozné pokracovat’ v realizacii stavebnych prac.

Pisomnosti sa povazuju za dorucené aj v pripade, ak ich osoba opravnena v zmysle tejto zmluvy

bezdovodne odmietne prijat’ alebo sa zasielka vrati odosielatel'ovi ako nedoru¢ena.

Tato zmluva je vyhotovena v 5 (piatich) originalnych exemplaroch, z ktorych po podpise st Styri

urcené pre objednévatela a jeden pre zhotovitela.

Zmluvné strany vyslovne vyhlasuju, Ze sa v plnom rozsahu oboznamili s obsahom tejto zmluvy, a Ze

tato zmluva je prejavom ich skuto¢nej a slobodnej vole, je vyjadrend urcite a zrozumitel'ne, a nebola

uzavreta v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok. Na znak stihlasu pripajaja opravneni
zastupcovia zmluvnych stran svoje vlastnoru¢né podpisy.

Spory vzniknuté z tejto zmluvy alebo v suvislosti s fiou sa zmluvné strany zavizuji rieSit’

predovsetkym vzdjomnou dohodou. Ak neddjde k dohode, st na riesenie sporov prislusné slovenské

sudy.

V stilade so Zmluvou o poskytnuti NFP, VSeobecné¢ zmluvné podmienky, sa dodavatel’ zavizuje

strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s doddvanym tovarom, sluzbou alebo

stavebnou pracou kedykol'vek pocas platnosti a i€innosti Zmlav o poskytnuti NFP, a to opravnenymi
osobami v zmysle tychto VZP a poskytnut’ im vSetku potrebnu sucinnost’.

Tato zmluva nadobuda platnost’ po podpise oboma zmluvnymi stranami a zverejnenim na webovom

sidle obce. Uginnost’ za¢ina plyniit’ diiom prevzatia staveniska, &l. II, ods. 2.1 pism. a).

\Y dia: Plavecky Stvrtok, diia:

Za zhotovitel'a Za objednavatel'a

Radoslav Benkovi¢ — starosta obce
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Prilohy

1. Zavidzna ponuka — vysledok elektronickej aukcie  (pripoji sa po e-aukcii )

2. Vykaz vymer (pripoji sa po e-aukcii)

3. Harmonogram realizacie a fakturacie (pripoji sa pred podpisom zmluvy po
vypracovani a dohode zmluvnych stran.

4. Vecny a ¢asovy harmonogram prac (predlozi sa podl'a bodu 3.2.1 zmluvy )
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