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Vysvetľovanie

Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

LK Tehelné pole, prevádzková budova, rekonštrukcia terasyNázov zákazky:
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1 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka č. 1:

V PD v priečnom reze je nvrhovaný stav s hydroizoláciou Aquafin 2/k . Vo VV sú zapracované položky dve a síce položka č.30 Aquafin 2/k  a taktiež
polžka č.39 Fatrafol 810.

Domnievam sa, že platí len jedna . Bude sa jedna z týchto položiek rušiť ?

Odpoveď:

Platí výkaz výmer . FATRAFOL 810 je doplnený do výkresu - č. STAV - 5 , Rez priečny terasou  (verejný obstarávateľ zverejnil dňa 26.08.2020 súbor
s názvom ,,5 REZ PRIEČNY TERASOU NOVÝ STAV.pdf").

 

Otázka č. 2:

Mám za to,že doba zhotovenia diela je krátka vzhľadom k tomu,že hneď po búracích prácach sa musí montovať nové zábradlie. Za taký krátky čas sa
nedá vyrobiť na mieru atyp.ocelové zábradlie o dĺžke 175 bm. Pritom sa to nedá robiť postupne ale naraz . Navrhujem predĺžiť dobu zhotovenia o 20
prac.dní.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ predĺžil dobu zhotovenia diela zo 60 na 90 dní.

 

Otázka č. 3:

3/ Žiadam verejného obstarávateľa o stanovenie času na obhliadku.

Odpoveď:

Záujemci o obhliadku postupujú podľa dodu 14.2 Súťažných podkladov nasledovne:

,, ... uchádzač požiada o obhliadku v ZÓNE ZÁUJEMCU/UCHÁDZAČA cez položku menu Komunikácia –? Všeobecná žiadosť."

 

20.08.2020 13:43:31 26.08.2020 13:03:10


