PRILOHA C. 1 Sutaznych podkladov

Zmluva o dielo ¢. ...../2020

uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich

predpisov a zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni neskorsich
predpisov(d’alej len ,,ZoD”)

I. ZMLUVNE STRANY

1.1 Objednavatel’:

Mesto Velké Kapucéany

Sidlo: Sidl. L. N. Tolstého 86/1, 079 01 Velké KapuSany
Statutarny zastupca: PaedDr. Peter Petrikan, primator mesta

ICO: 00 332 038

DIC: 202 054 0104

Bankové spojenie: :

Cislo étu:

Tel. €.

E-mail:

(d’alej len ,,objednavatel™)

Zhotovitel’:

Sidlo:

Statutarny organ:

Zapis v registri:

Zastupca na rokovanie o veciach

Prima Banka Slovensko, pobocka Michalovce
SK04 5600 0000 0042 3012 2001

+421 56 638 3135
mestsky.urad@vkapusany.sk

PB bau, s.r.o.

Gastanova 259, 072 22 Strazske

Blazej Kridla — konatel’, Stefan Kammer - konatel’
OR SR Okr. Sud Kosice, Odd. Sro, vl.¢. 42700/V

zmluvnych: Blazej Kridla — konatel’, Stefan Kammer - konatel’
technickych: Blazej Kridla — konatel’, Stefan Kammer - konatel’
ICO: 51 204 452
DIC: 2120631216
IC DPH: SK2120631216
Banka: SLSP a.s.
Cislo étu: SK81 0900 0000 0051 3819 2626
Telefon: +421 905 642 133
e - mail: pbbau@pbbau.sk
(d’alej len ,,zhotovitel*)
Il. PREAMBULA

Tato ZoD je vysledkom procesu verejného obstaravania podlimitnej zdkazky na obstaranie diela, a
to uskutoCnenie stavebnych prac - REKONSTRUKCIA MESTSKEHO KULTURNEHO
STREDISKA VELKE KAPUSANY, ktoré sa vykonalo v stilade so zakonom &. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov
(d’alej len ,,ZVO*). Verejné obstaravanie bolo zverejnené vo Vestniku verejného obstardvania ¢.
48/2020 dna 27.02.2020 pod oznacenim 10537- WYP.

I11. PREDMET ZMLUVY

3.1 Zhotovitel sa zavizuje, ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve zhotovi pre
objednavatel'a dielo - stavbu REKONSTRUKCIA MESTSKEHO KULTURNEHO
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STREDISKA VELKE KAPUSANY, realizovanGi vramci projektu: RekonStrukcia
mestského kultirneho strediska, Velké KapuSany, kod projektu v ITMS2014+ :
310041J720.

Stavbyvedicim je Ing. FrantiSek Horvath (podla ponuky uchadzaca), Autorizacné
osvedéenie stavbyveduceho - pozemné stavby ¢islo 02634*10*. V pripade nahradenia
stavbyvedticeho, musi novy stavbyvedici podla § 34 ods. 3 ZVO splnat podmienky
uvedené v bode III.1.3 ods. 2 vyzvy na predkladanie pontk.

Zhotovitel’ vykona dielo podTla:

- predlozenej projektovej dokumentacie, ktorej obsah je zavdznym podkladom pre
vyhotovenie polozkovitej kalkulacie rozpoctu diela, v plnom rozsahu sitaznych podkladov,

- polozkovitej kalkulacie rozpoctu diela a ostatnych nakladov za suvisiace sluzby
vyplyvajuce zo zmluvy, ktorti vyhotovil zhotovitel’, ktora tvori prilohu tejto zmluvy.

Pre odstranenie pochybnosti zhotovitel’ je povinny dielo vykonat’ technicky a technologicky
podl’a projektovej dokumentacie a ¢o do rozsahu podl'a rozpoctu — oceneného vykazu vymer.
Stavbou sa rozumie suhrn vSetkych materialov, stavebnych hmot a dielcov, vyrobkov, prac a
vykonov, strojov a zariadeni Specifikovanych v predlozenej projektovej dokumentacii.
Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat’ dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve
na profesionalnej trovni s odborne spdsobilymi osobami, vo vlastnom mene, na vlastni
zodpovednost’ a nebezpecenstvo, pricom bude reSpektovat’ vSetky zdkony, pravne predpisy a
normy platné na tizemi Slovenskej republiky, a tiez rozhodnutia prislusnych dotknutych
organov.

Zhotovitel sa zavdzuje odovzdat’ dielo ako celok v zmysle ¢1. IV bod 4.1 tejto ZoD.
Objednavatel’ sa zavdzuje, Ze dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutu cenu, ak dielo nebude vykazovat nedostatky, ktoré mézu mat’ zasadny vplyv na
jeho prevadzkovanie.

IV. CAS PLNENIA

Objednavatel’ po Uc¢innosti zmluvy o dielo vyzve zhotovitel'a na prevzatie staveniska do 10
kalendarnych dni odo dia dorucenia pisomnej vyzvy na na jeho prevzatie od objednavatel’a.
Pri odovzdani aprevzati staveniska zmluvné strany dojednaju presny termin zacatia
realizdcie prac v zdvislosti od pripravenosti staveniska a aktudlnych poveternostnych
podmienok. Zhotovitel’ sa zavdzuje zhotovit’ predmet zmluvy vymedzeny v ¢lanku III. bode
3.1. do 18 tyzdnov (doplni uchddzac podla predloZeného harmonogramu) od odovzdania
staveniska.

Ak zhotovitel’ pripravi dielo alebo jeho dohodnuta ¢ast’ na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, zavdzuje sa objednavatel toto dielo prevziat’ aj v skorSom ponuknutom termine,
bez naroku zhotovitel'a na finan¢né zvyhodnenie.

Pre zabezpecenie riadneho a v€asného plnenia podla tejto zmluvy zhotovitel poZaduje a
objednavatel’ sa zavdzuje odovzdat zhotovitel'ovi projektovil dokumentaciu potrebnii na
zaCatie vystavby, stavebné povolenia, vyjadrenia dotknutych organov Statnej spravy,
vyjadrenia spravcov inzinierskych sieti pri odovzdani staveniska. Zhotovitel' sa zavizuje
prevziat’ stavenisko do 10 kalendarnych dni odo dna dorucenia pisomnej vyzvy na jeho
prevzatie od objednavatela.

Zhotovitel' je povinny bez meSkania informovat objednavatela o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktord by mohla mat’ vplyv na kvalitu a lehotu zhotovenia diela.

Zhotovitel sa zavdzuje predlozit’ objednavatel'ovi pri prevzati staveniska a doklad o uzavreti poist-
nej zmluvy na v8etky Skody spdsobené na predmete zmluvy pocas realizacie stavebnych prac.
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V. CENA ZA DIELO

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. III. bodu 3.1 je stanovend dohodou
zmluvnych stran, v sulade so zakonom ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov, vyhlaskou MF SR €. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonava zdkon NR SR €. 18/1996
Z.2. 0 cenach v zneni neskorsich predpisov, je dolozend polozkovitou kalkulaciou rozpoctu
diela a ostatnymi nakladmi za stvisiace sluzby vyplyvajice zo zmluvy, ktoru vyhotovil
zhotovitel' a tvori prilohu ¢. 1 k tejto zmluve. Takto dohodnutd cena je pre zhotovitela

zavéazna a predstavuje sumu:

cena bez DPH 577 800,26 EUR
DPH 20% 115 560,05 EUR
cena vratane DPH 693 360,31 EUR
(Slovom: Sest’stodevitdesiattritisic tristoSest'desiat Eur 31 centov)

Cena diela podla bodu 5.1 je stanovena ocenenim jednotlivych poloZiek vykazu vymer
podl'a sutaznych podkladov jednotkovymi cenami, ktoré s pre zhotovitel'a pri zhotoveni
tohto diela zadvizné.

Vsetky prace na diele, ktorych sa zmluva tyka, budi uhradené¢ na zaklade zaviznych
jednotkovych cien a skuto¢ne zrealizovanych dodévok a prac, odsthlasenych a potvrdenych
stavebnym dozorom objednavatel’a.

Cena pokryva cely zmluvny zavdzok a vSetky naleZitosti a veci nevyhnutné na riadne
vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy, ktoré umoznia objednavatel'ovi riadne nakladanie
s odovzdanym predmetom zmluvy.

V cene za zhotovenie diela st obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, tdrzbu a
vypratanie zariadenia staveniska zhotovitel’a.

V pripade, Ze pocas realizacie diela nastane potreba zmeny pouzitych materialov, konstrukeii
a druhov stavebnych prac oproti projektovej dokumentacii, musi byt kazda zmena vopred
odsuhlasena projektantom, stavebnym dozorom objednavatela, zaznamenana v stavebnom
denniku a zrealizovana az po nadobudnuti G¢¢inosti dodatku k tejto zmluve.

Pouzitie ekvivalentu oproti projektovej dokumentacii pri realizacii diela podlicha
predchadzajicemu odsthlaseniu projektantom a stavebnym dozorom objednavatela. Bez
odsthlasenia nie je mozné ekvivalent pouZzit resp. zabudovat’.

Ak pocas realizacie diela nastani okolnosti, ktoré maju vplyv na cenu alebo podmienky
plnenia zmluvy, postupuje sa v zmysle § 18 ZVO.

Pri uzatvarani dodatkov k zmluve, budti po predchadzajucom odsthlaseni dohodnuté prace
naviac za cenu uréenu nasledovne:

5.9.1 ak pdjde o polozky prac, ktoré obsahuje ponukovy rozpocet, pouzije sa jednotkova
cena z ponukového rozpoctu,

5.9.2 ak pdjde o polozky prac, ktoré neobsahuje ponukovy rozpocet, pouZzije sa jednotkova
cena z cennika, podla ktorého bol vypracovany rozpocet, v cenovej urovni ponukového
rozpoctu,

5.9.3 ak pdjde o polozky préc, ktoré neobsahuje ponukovy rozpocet a ani cennik, podla
ktorého bol vypracovany rozpocet, pouzije sa individudlna kalkulacia s pouzitim Grovne
rézie a zisku ponukového rozpoctu, ak z okolnosti dan¢ho pripadu a po schvaleni radou
nevyplynie nieco iné.
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V1. PLATOBNE PODMIENKY

Objednéavatel’ neposkytuje zhotovitel'ovi na vykonanie diela ziadne preddavky.

Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym spoésobom. Podkladom pre vystavenie
faktary je supis skutocne vykonanych druhov a mnozstiev prac zhotovitel'a, odstihlaseny a
podpisany stavebnym dozorom objednavatel’a. Supis vykonanych prac je sucastou faktiry,
musi byt zostaveny prehl’'adne, pricom sa musi dodrziavat’ poradie poloziek a oznacenie,
ktoré je v stlade s ocenenym popisom (vykaz/vymer) podla zmluvy. Pripadné zmeny a
doplnky zmluvy je potrebné vo faktire zvyraznit’ a na poziadanie uviest oddelene.

Lehota splatnosti faktiry za vykonané prace je maximalne 60 dni odo dna ich dorucenia
objednavatel'ovi.

Zhotovitel' zodpoveda za spravnost’ a Uplnost dorucenej faktary, ktora musi obsahovat
nalezitosti uvedené v § 71 ods. 2 zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o DPH, ako aj nalezitosti
dohodnuté touto zmluvou.

V pripade, ze faktira nebudu obsahovat’ pozadované nalezitosti, zistia sa vecné alebo
obsahové chyby ¢i nejasnosti, objednavatel' je opravneny vratit ich zhotovitelovi na
doplnenie resp. prepracovanie. V takom pripade zacina plynat’ nova lehota splatnosti
dorucenim opravenych faktur objednavatel'ovi.

Verejna zakazka bude financovana formou nenavratného finanéného prispevku z prostriedkov
Operacného programu Kvalita zivotného prostredia a vlastnych finanénych zdrojov
objednévatela.

Platobna povinnost’ objednavatela sa povazuje za splnenu v den, ked’ bude z jeho bankového
uctu poukdzana prislusna platba na ucet zhotovitel’a.

Fakturacia sa uskutocni v Styroch etapach. Prva fakturacia sa uskuto¢ni po vykonani cca 25
% préc na zdklade stavebného dennika a preukazatel'ne uskutoc¢nenych prac.

Platby za vykonané prace nemaju vplyv na zaruky poskytované zhotovitel'om a neplatia ako

doklad o prevzati prac a dodavok.

VII. ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel' zodpovedd za to, Zze vykond dielo v stlade s podmienkami dohodnutymi v tejto
ZoD, podla overenej projektovej dokumentacie stavby, podla slovenskych technickych
noriem, podl'a technickej dokumentécie stavebného vyrobku alebo spracovéavanej stavebnej
hmoty (technické listy, technologickd dokumentacia) a vSeobecne zavéznych pravnych
predpisov platnych v ¢ase vykonavania diela a riadne dokoncené dielo je sposobilé uzivania
objednavatel'om v sulade s prisluSnymi ustanoveniami §13 zdkona &. 124/2006 Z. z. o
bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov ( d’alej len ,,zakon o BOZP*).

Zhotovitel' zodpoveda za vady diela, ktoré ma vykonané dielo v Case jeho odovzdania
objednavatel'ovi alebo ktoré vznikni pocas plynutia zaru¢nej doby. Dielo ma vady, ak
nezodpoveda podmienkam uvedenym v ¢l. VIIIL. bod 7.1. tejto ZoD.

Zmluvné strany sa dohodli na zaru¢nej dobe na vykonané dielo po dobu 60 mesiacov, ktora
sa vztahuje na riadne dokoncené dielo a zacina plynut’ diiom odovzdania a prevzatia diela
objednavatel'om. Na zariadenia a dodavky, ktorym bol vydany zaru¢ny list vyrobcom, sa
zaruka riadi tymto zaruénym listom. Zaruka sa nevztahuje na zavady spoésobené neodbornym
zasahom, mechanickym poSkodenim uzivatel'a a beznym opotrebenim.

U zariadeni, na ktoré vyrobca ddva int zaru¢nt dobu uvedenu v zaru¢nom liste, plati zaru¢na
doba udana vyrobcom, minimélne vSak 24 mesiacov. Pri odovzdani diela zhotovitel’ odovzda
zoznam vSetkych zariadeni s kratSou zarukou ako 60 mesiacov, s uvedenim zarucnej doby
danej vyrobcom.
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ ma pravo pozadovat’ a zhotovitel' povinnost’ na
svoje naklady odstranit’ vady diela bezodkladne, najneskdr v lehote uvedenej v bode 7.7.
tejto ZoD.

Objednavatel’ je povinny pisomne oznamit vady diela bez zbyto¢ného odkladu po tom, ¢o
ich zistil.

Zhotovitel’ je povinny do troch (3) pracovnych dni po uplatneni opravnenej reklamacie vady
diela, predlozit’ objednavatel'ovi pisomny navrh na odstranenie tejto vady a v pripade, Ze
objednavatel’ s tymto navrhom suhlasi, je zhotovitel’ povinny vadu diela odstranit’ do piatich
(5) pracovnych dni od uplatnenia reklamacie vady dicla objednavatelom. Ak objednavatel’ s
navrthom nesuhlasi, predlozi zhotovitelovi svoj navrh, ktory musi byt odsthlaseny
zmluvnymi stranami.

V pripade vady diela, na odstranenie ktorej je potrebny dlhsi ¢as, ako lehota stanovend v
bode 7.7. tejto ZoD, je zhotovitel’ povinny do troch (3) dni po pisomnom oznameni vady
diela, dohodnut’ pisomnou formou s objednavatel'om spdsob a termin odstranenia vady diela.
Zhotovitel' zodpoveda za vady diela zistené po Case uvedenom v bode 8.3. tejto ZoD (po
odovzdani staveniska zhotovitel'ov)i, ak boli tieto vady spdsobené porusenim povinnosti zo
strany zhotovitel'a. Zhotovitel’ je povinny odstranit’ tieto vady na vlastné naklady.

Ak zhotovitel' neodstrani vady v dohodnutej lehote, objednévatel’ ma pravo zabezpecit’ ich
odstranenie na naklady zhotovitel’a.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov prevzatych
od objedndvatel'a a zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit’ ich
nevhodnost’ alebo na ich nevhodnost’ objednéavatel’a upozornil a on na ich pouziti trval.

Vady diela, ktoré su zjavné uz pri odovzdavani a preberani diela je povinny objedndvatel
uviest’ v zapise o odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené porusenim povinnosti zo strany
objednavaterla.

Vadou diela sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch stanovenych
projektovou dokumentaciou, touto zmluvou a v§eobecne zavaznymi technickymi normami a
predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti projektu.

Havarijné stavy t.j. nasledky vad, ktorych odstranenie neznesie odklad, a za ktoré nesie
zodpovednost’ zhotovitel’, je zhotovitel’ povinny odstranit’ bezodkladne po ich nahlaseni.

CLANOK VIII. PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Zhotovitel’ je povinny pri vykonani diela postupovat’ s odbornou starostlivost'ou. Zavézuje sa
dodrziavat’ vSeobecne zavidzné pravne predpisy a technické normy platné v ase vykonavania
diela a podmienky tejto ZoD.

Zhotovitel’ zhotovi dielo vo vlastnom mene, na svoje naklady a na vlastné nebezpecenstvo.
Nebezpecenstvo Skody na diele nesie na zaklade tejto zmluvy zhotovitel’ v rozsahu svojho
predmetu plnenia.

Objednavatel’ odovzda zhotovitelovi stavenisko pre vykonavanie stavebnych prac tak, aby
zhotovitel mohol na nom zacat prace v sulade s projektom a s podmienkami zmluvy.
Stcasne s odovzdanim staveniska odovzda objednavatel’ zhotovitel'ovi aj stavebné povolenie
a projektovi dokumentaciu potrebntl na vykonanie diela.

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi vyjadrenia spravcov inzinierskych sieti, organov Statnej
spravy a podmienky, za ktorych je mozné vykonavat’ stavebné prace.

Stcasne s odovzdanim staveniska objednavatel ur¢i pristupové cesty pre vjazd na
stavenisko.

Ak v suvislosti so zaCatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit’
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dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach v suvislosti s realizaciou
stavebnych prac, obstara a uhradi tieto prace zhotovitel’.

Povolenie na docCasné uzivanie verejnych a inych ploch a na rozkopavky obstarava
zhotovitel’ a znasa aj pripadné poplatky.

Zhotovitel' zabezpe¢i na svoje naklady obstaranie, dopravu a skladovanic vSetkych
materialov, stavebnych hmot a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu
na stavenisko, ako aj straZenie staveniska, vratane ostatnych zariadeni staveniska.

Zhotovitel’ zabezpeci v celom rozsahu plnenie vyplyvajice z ustanoveni nariadenia vlady SR
¢. 396/2006 Z. z. 0 minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.
Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost' prace a technickych zariadeni pri
realizacii stavebnych prac v sulade s ustanoveniami vyhlasky. o bezpecnosti prace a
technickych zariadeni pri stavebnych pracach v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel’ zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov.

Zhotovitel’ je zodpovedny za pohyb pracovnikov na stavbe. Pracovnici zhotovitel'a sa moézu
pohybovat’ na stavbe iba vo vymedzenych priestoroch uréenych objednavatel'om.

Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku a pristupovych cestach k nemu.
Zhotovitel’ odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré st vysledkom jeho ¢innosti.

Zhotovitel' si zabezpec¢i moznost’ napojenia na odber elektrickej energie a uzitkovej vody.
Néklady na uhradu spotrebovanych energii hradi zhotovitel' a sii sucastou zmluvnej ceny
podrla ¢l. V tejto zmluvy.

Objednavatel’ zabezpeci vSetky rozhodnutia organov Statnej spravy potrebné pre vykonanie
diela, ktoré je zhotovitel’ povinny respektovat’.

Zhotovitel' sa zavidzuje vyzvat’ minimalne tri (3) pracovné dni vopred objednavatela, resp.
stavebny dozor objednéavatel’a k ucasti na skuskach podla bodu 9.7. o vykonanych skuskach
vedie zhotovitel’ zaznam v stavebnom denniku.

Stavebny dozor objedndvatela moéze na zdklade vlastného uvézenia v priebehu plnenia
zmluvy poziadat’ zhotovitela o predlozenie atestu a certifikatu konkrétneho vyrobku pred
resp. pocas jeho zabudovania.

Zhotovitel' zabezpeci Ucast’ svojich pracovnikov na preverovani svojich prac a dodavok,
ktoré vykonava stavebny dozor objednavatel’a alebo iny zodpovedny zastupca objednéavatel’a
a bez meSkania vykona opatrenia na odstranenie zistenych nedostatkov a odchylok od
projektu.

Objednavatel’ v sulade s § 41 ods. 1 pism. b) ZVO pozZaduje, aby navrhovany subdodavatel’
spifial podmienky G¢asti tykajice sa osobného postavenia podla § 32 ods.1 pism. e) a f) ods.
1 ZVO a neexistovali u neho dovody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7
ZVO; opravnenie dodavat’ tovar, uskutociiovat’ stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu sa
preukazuje vo vzt'ahu k tej Casti predmetu zakazky, ktory ma subdodavatel’ plnit’.

Zhotovitel’ je povinny najneskor v ¢ase uzavretia zmluvy objednavatelovi uviest' udaje o
vSetkych znamych navrhovanych subdodavatelov, ktoré bude obsahovat’ minimalne: podiel
zdkazky a predmety subdodavok, udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodéavatel'a meno a
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.

Zhotovitel je povinny pocas plnenia zmluvy objednévatelovi najneskdor v den, ktory
predchédza diniu, v ktorom nastane zmena subdodavatela, predlozit’ pisomné oznamenie o
zmene subdodévatela, ktoré bude obsahovat minimalne: podiel zakazky, ktory ma
zhotovitel' v Umysle zadat subdodavatelovi, identifikacné udaje navrhovaného subdo-
davatela a &estné vyhlasenie, e navrhovany subdodavatel spifia podmienky osobného
postavenia.

V pripade nevyhnutnosti stavebnych prac naviac, ktoré vznikni na zéklade
nepredvidatelnych okolnosti a nie su zahrnuté do tejto zmluvy, je mozna realizacia tychto
prac vyhradne na zdklade pisomného Dodatku k tejto zmluve v stlade s § 18 ZVO. V
pripade docasné¢ho alebo definitivneho preruSenia prdc na diele objednavatelom, je
zhotovitel’ opravneny fakturovat’ prace, rozpracované ku ditu prerusenia, vo vyske vzajomne
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8.23.

8.24.

8.25.

8.26.

8.27.

9.1

9.2

9.3

dohodnutého podiclu z ceny za diclo podl'a ¢l. V. bod 5.1. tejto ZoD. Rozsah a cena
nakladov spojenych s pripadnymi zabezpeCovacimi a konzervaénymi pracami, pripadne
udrziavacimi a dekonzervaCnymi pracami a strazenim, suvisiacimi s docasnym alebo
definitivnym prerusenim prac na diele budi prerokované, odsthlasené a dorieSené medzi
objednavatel'om a zhotovitefom formou samostatnej dohody, ak sa zmluvné strany
nedohodnu inak v stlade s ods. 13.5 tejto ZoD. Zhotovitel' je povinny pocnlic uzavretim
predmetnej dohody viest’ pre tieto prace samostatny stavebny dennik s dvoma (2) prepismi,
do ktorého zastupca zhotovitel'a priebezne zapisuje vsetky skutocnosti vyplyvajice z
predmetnej dohody a ktoré st ndsledne podkladom k fakturécii.

Pocas vykonavania diela zodpoved4 zhotovitel za Skody vzniknuté jeho cinnostou na
majetku objednavatel'a a jeho vybaveni. Po zisteni $kody zavinenej zhotovitelom, je
zhotovitel' povinny uviest’ vec alebo zariadenie do pdvodného stavu, pri uplnom zniceni veci
alebo zariadenia nahradit’ novou vecou toho istého typu. Pri urCovani skody objednéavatel
vychadza z ceny majetku v ase poskodenia.

V pripade preukazateI'ného nedodrziavania prac v sulade s projektom stavby, technolo-
gickych postupov pri zabudovavani materidlov a spracovavani stavebnych hmét a pouzitia
vyrobku, ktory nemé poZadované technické a kvalitativne vlastnosti mé na zéklade navrhu
stavebného dozoru objednéavatel’a, osoba opravnena vo veciach technickych za objednavatel’a
pravo na zastavenie stavebnych pradc s vynimkou prac veducich k odstréneniu takto
vzniknutych zavad. Za preukazatel'ne sa takéto konanie povazuje vtedy, ak je zapisané v
stavebnom denniku a zhotovitel' bol na takéto konanie pisomne upozorneny. Zhotovitel’ je
povinny takéto prace, pripadne materidly na vlastné ndklady odstranit’ a nahradit
bezchybnymi certifikovanymi materidlmi a opakovanymi pracami. V pripade takéhoto
zastavenia stavebnych prac nema zhotovitel’ narok na prediZenie ¢asu plnenia.

Zhotovitel’ je povinny prizvat’ objednavatela na prevzatie prac, ktoré budu zakryté alebo sa
stani nepristupnymi, v opa¢nom pripade zodpoveda za vzniknuté Skody. Ak zhotovitel
nevyzve objednavatel’a na prevzatie prac, je povinny na jeho ziadost’ zakryté prace odkryt’ na
vlastné ndklady. Objednavatel’ je povinny tieto prace, pokial’ su prevedené riadne, prevziat
do troch (3) pracovnych dni. Po tomto termine sa povazuji predmetné prace za
prekontrolované a prevzaté. O prevzati zakrytych prac sa spracuje pisomny zaznam v
stavebnom denniku.

Pokial' mé& stavebny dozor objednavatela za to, ze zhotovitel' nezabezpecCuje dostatocne
kapacity na vykonanie diela, upozorni na tito skuto¢nost’ zhotovitel'a zapisom v stavebnom
denniku. Zhotovitel’ je povinny vykonat’ napravu bez zbyto¢ného odkladu, najneskdr v§ak do
troch (3) pracovnych dni od zapisu v stavebnom denniku.

Kontrolné dni zvolava a organizuje objednavatel’ miniméalne 1x mesacne. Prijaté opatrenia na
kontrolnych dnoch sa stavaju pokynmi pre realizaciu. Zapisy z kontrolnych dni st stcastou
stavebného dennika. Na kontrolnych diloch je ucast” zhotovitela, resp. stavbyvediceho
povinna.

CLANOK IX. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Objednavatel’, resp. stavebny dozor objednavatel'a ma pocas realizacie diela pravo priebeznej
kontroly, pravo upozornit’ zhotovitel'a na pripadné vady a odchylky od projektu a pravo
pozadovat’ v primeranej lehote odstranenie tychto nedostatkov.

Zhotovitel’ bezodkladne upozorni objednavatel’a, resp. stavebny dozor objednavatela na jeho
pripadné nevhodné pokyny na zhotovenie diela. PreruSenie prac z tohto dovodu nie je
omeskanim na strane zhotovitel’a.

Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie
diela znasa zhotovitel’ az do protokolarneho odovzdania diela objednavatel'ovi.



9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

9.14.

9.15

Zhotovitel je povinny odovzdat’ a objednavatel’ je povinny prevziat’ riadne dokoncené dielo.
Zhotovitel sa zavizuje dielo odovzdat’ ako celok.
Zhotovitel je povinny pred zafatim preberacieho konania pisomne oznamit’ objednavatel'ovi
najneskor sedem (7) pracovnych dni vopred pripravenost’ diela k odovzdaniu. Na zéklade
tohto oznamenia dohodne zhotovitel’ s objednavatelom ¢asovy postup preberacieho konania.
Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspe$sné vykonanie vSetkych skuasok
predpisanych osobitnymi predpismi, zavdznymi normami a projektovou dokumentaciou.
Doklady o tychto skuskach podmienuju prevzatie diela. Ak st uvedené skusky netspesné z
viny zhotovitela, zhotovitel’ sa zavizuje tieto skiisky opakovat’ v plnom rozsahu do troch (3)
pracovnych dni, na jeho néklady.
Najneskor pat (5) pracovnych dni pred zacatim preberania diela odovzdd zhotovitel
objednavatel'ovi dva (2) vytlacky projektu skutocného vyhotovenia stavby, spravy o
vykonani odbornych prehliadok a skuSok vyhradenych technickych zariadeni, prehlasenia o
zhode, atesty, osvedcenia o akosti a kompletnosti jednotlivych zariadeni, certifikaty,
potvrdenia o likvidacii vSetkych odpadov, ako aj d’alSiu dodavatel'ski dokumentaciu na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, nevyhnutna k zabezpec€eniu uzivania riadne
dokonceného diela objednavatelom, najmd v stlade s ustanoveniami § 13 zakona o BOZP.
Bez tychto nélezitosti objednavatel’ k preberaciemu konaniu nepristapi
O odovzdani a prevzati diela zmluvné strany spisu zapis, kde sa zhodnoti kvalita vykonanych
prac, supis vad a nedorobkov diela, zistenych pri preberacom konani s ur¢enim terminu ich
odstranenia. Obsahom zépisu je vyhlasenie objednévatel’a, ze odovzdant Cast diela prebera a
pokial nie, z akych dovodov. Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti projektu.
Dielo bude zhotovitelom odovzdané a objedndvatelom prevzaté aj v pripade, Zze v
preberacom protokole - v zapise o odovzdani a prevzati diela budi uvedené vady a
nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojeni s inymi nebrania plynulej a bezpeénej prevadzke
(uzivaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt uvedené v preberacom protokole o
odovzdani a prevzati diela so stanovenim terminu ich odstranenia.
Prevzatim predmetu zmluvy prechadza vlastnicke pravo a nebezpecenstvo Skody na
objednavaterla.
Objednavatel’ je opravneny neprevziat' dielo, ktorého zjavné vady alebo nedorobky, ktoré
bréania jeho uvedeniu do prevadzky a jeho riadnemu uZivaniu.
Zhotovitel' je povinny odstranit’ zistené vady a nedorobky na vlastné ndklady v termine
podl'a bodu 9.7 tohto ¢lanku.
Pripadné vady a nedorobky, uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela, nebraniace
uzivaniu je zhotovitel’ povinny odstranit’ v termine podl'a bod 9.7 tohto ¢lanku. V zapise o
odovzdani a prevzati zhotovitel’ ur¢i svojho zastupcu, ktorému objednavatel’ umozni pristup
na miesta pripadnych vad a vyda potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov.
V pripade odstiipenia objednéavatel’a alebo zhotovitel'a od tejto ZoD je zhotovitel’ povinny
odovzdat' nedokoncéené dielo spolu so vsetkymi dokladmi podla bod 9.15 tejto ZoD,
tykajicimi sa vSetkych prac na diele zrealizovanych ku diiu odstipenia niektorej zo
zmluvnych stran od tejto ZoD. O odovzdani a prevzati diela zmluvné strany spiSu zapis, kde
sa zhodnoti rozsah a kvalita vykonanych prac. Obsahom zapisu je vyhlasenie objednavatela,
ze odovzdanu cCast’ diela prebera a pokial’ nie, z akych dévodov. V pripade, ak zhotovitel
opusti stavenisko a aj napriek vyzvam objednavatel’a sa nedostavi na odovzdanie a prevzatie
nedokonceného diela, objednavatel’ po opakovanej vyzve pisomne oznami zhotovitel'ovi, Ze
za den odovzdania a prevzatia diela povazuje denn doruCenia tretej vyzvy objednévatela
zhotovitel'ovi na odovzdanie a prevzatie nedokonceného diela v rozsahu prac ukoncenych a
odsuhlasenych stavebny dozor objednavatela ku dnu odstupenia niektorej zo zmluvnych
stran od tejto ZoD.
Zhotovitel' odovzda objednavatelovi najneskdr v Case dorucenia vyzvy zhotovitela k
odovzdaniu aprevzatiu diela podla bodu 9.5 nasledovné doklady nevyhnutné ku
kolauda¢nému konaniu a uzivaniu stavby minimalne v dvoch vyhotoveniach:



10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

111

11.2

11.3

11.4

115

9.15.1 Opis a odovodnenie vykonanych odchylok od stavebného povolenia, ku ktorym doslo
pocas realizacie stavby potvrdené zhotovitelom, zapisané a odsthlasené stavebnym
dozorom objednavatel’a v stavebnom denniku.

9.15.2 Zépisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu d’al§ich prac zakrytych.

9.15.3 Osvedcenia o akosti pouzitych materidlov a konstrukeii.

9.15.4 Doklad o zneSkodneni pripadne zhodnoteni odpadov, ktoré vznikli pri realizacii
stavby (doklad o prevzati odpadu a fotokdpie zdznamov o prevadzke vozidiel ktorymi
bol odpad vyvazany).

9.15.5 Spravy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych skusok.

CLANOK X. ZMLUVNE POKUTY

Zmluvné strany si pre pripad poruSenia povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy dohodli
zmluvné pokuty a sankcie.

Ak zhotovitel' odovzda dielo uvedené v €l. III bod 3.1 po lehote uvedenej v €l. IV bod 4.1,
zaplati zmluvnt pokutu vo vyske 0,10 % z celkovej ceny diela vratane DPH podla ¢1. V bod
5.1 za kazdy kalendarny deni omeskania.

Ak objednavatel neuhradi fakturu v dohodnutej lehote splatnosti, zaplati zhotovitel'om
vyuctované uroky z omeskania vo vySke rovnajicej sa sadzbe podla § 369 ods. 2
Obchodného zékonnika.

Ak zhotovitel' neza¢ne s odstraiiovanim vad v Case podla ¢l. VII bod 7.6, zaplati zmluvna
pokutu vo vyske 50,- EUR za kazdy kalendarny deii omeskania.

Ak zhotovitel neodstrani vady v dohodnutom termine podrla ¢l. VII bod 7.6, zaplati zmluvna
pokutu vo vyske 30,- EUR za kazdy kalendarny defi omeskania.

Zhotovitel’ zaplati zmluvnll pokutu vo vyske 66,- EUR za kazdy kalendarny den, ak meska
S odstranenim vad a nedorobkov uvedenych v preberacom protokole o odovzdani a prevzati
diela.

Lehota splatnosti faktur, ktorymi sa uplatiuji zmluvné pokuty je do 30 dni odo dna ich
dorucenia.

Dojednanim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na nédhradu Skody, ktord vznikla
porusenim zmluvnej povinnosti, na ktoru sa vzt'ahuje zmluvna pokuta.

XI. ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat' s prihliadnutim na okolnosti pripadu vSetky opatrenia,
potrebné na odvratenie Skody alebo na jej zmiernenie.

Kazda zmluvna strana, ktora porusi povinnost’ zo zavdzkového vztahu, je zodpovedna za
Skodu spdsobentl druhej strane.

Zmluvna strana, ktora sposobila Skodu druhej zmluvnej strane sposobom uvedenym v bode
11.2 zbavi sa zodpovednosti ak preukéze, ze Skoda bola spdsobend okolnost'ou vylucujiicou
zodpovednost’.

Ak vznikne Skoda na vykonanych pracach a materidloch v obdobi, v ktorom je zhotovitel
povinny sa o ne starat’, zhotovitel' odstrani Skodu na vlastné naklady, aby vykonané prace a
materialy boli uvedené do povodného stavu.

Ak vznikne Skoda neopravnenym vstupom zhotovitel'a na pozemky tretich osdb alebo ich
poskodenim v dosledku odobratia alebo skladovania zeminy alebo inych predmetov, prip.
svojvol'nym uzavretim ciest alebo poruSenim inzinierskych sieti, zodpoveda za tito Skodu
zhotovitel’.



11.6

121

12.2

12.3

12.4

13.1.

Zhotovitel' zodpoveda za Skodu na diele spdsobent vlastnym zavinenim pocas svojich
pracovnych postupov, pri odstraiovani vad v ramci zodpovednosti za vady alebo zaruky,
ako aj za Skodu spdsobentl tymi, ktorych pouzil na realizaciu diela.

XI1 .UKONCENIE ZMLUVY, UHRADA SUVISIACICH NAKLADOV

Zhotovitel' splni svoju povinnost’ vykonat' diclo jeho riadnym ukoncenim a odovzdanim
uplného diela bez vad a nedorobkov podra ¢l. II. tejto zmluvy. Okrem toho je mozné ukoncit’
tuto zmluvy a;j:

12.1.1 pisomnou dohodou zmluvnych stran,

12.1.2 odstapenim od zmluvy.

Od tejto zmluvy mozno pisomne odstupit’ iba v pripadoch, ktoré ustanovuje tato zmluva

alebo zdkon. Ak sa rozhodne niektorda zo zmluvnych stran od tejto zmluvy odstupit’ z

dovodov dohodnutych touto zmluvou, je povinné svoje odstupenie pisomne oznamit’ druhej

strane.. Odstupenie od zmluvy je u¢inné jeho doru¢enim druhej zmluvnej strane. Odstipenie
od zmluvy nema vplyv na povinnost’ zmluvnych stran zaplatit' zmluvné pokuty.

Ak odstupi niektord zo zmluvnych stran od tejto zmluvy na zdklade dévodu dohodnutého

touto zmluvou, potom povinnosti zmluvnych stran st nasledujuce:

12.3.1 zhotovitel’ vykona supis vSetkych vykonanych prac, oceneny podla spdsobu, ktorym
je stanovena cena diela,

12.3.2 zhotovitel’ vykona finanéné vyc¢islenie vykonanych prac a spracuje celkovu fakttru,

12.3.3 zhotovitel’ odvezie vSetok svoj nezabudovany material, ak sa strany nedohodnu inak,

12.3.4 zhotovitel' vyzve objednavatela k ciastkovému prevzatiu diela a objednavatel je
povinny do Strnastich kalendarnych dni od dorucenia vyzvania zahajit' Ciastkové
preberacie konanie,

12.3.5 po ¢iastkovom prevzati vykonanych prac podpiSu obe strany preberaci protokol pre
odovzdanu cCast’ diela,

12.3.6 strana, ktord dovodné odstipenie od zmluvy zapricinila, je povinnd uhradit’ druhej
strane vSetky naklady jej vzniknuté z dovodu odstiipenia od zmluvy. Odstupenie od
zmluvy nemd vplyv na povinnosti zmluvnych stran podla tohto bodu zmluvy. V
pripade odstiipenia od zmluvy sa zmluva zruSuje uplynutim lehoty uvedenej v bode
12.2 tejto zmluvy.

Pri odstupeni od tejto zmluvy nebudi zmluvné strany povinné vratit’ plnenia poskytnuté im

pred odstipenim od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudi opravnené ziadat’ vratenie

plneni poskytnutych pred odstipenim zmluvy. Naroky zhotovitel'ov na zaplatenie ceny za uz
vykonané plnenia nebuda odstipenim od zmluvy dotknuté. Na tieto uz vykonané plnenia sa
budu primerane aplikovat’ ustanovenie 5.2 tejto zmluvy.

X111. PRECHOD VLASTNICKEHO PRAVA

Zhotovitel' a objednavatel’ sa dohodli, Ze vlastnicke pravo k dielu sa diiom prevzatia diela
ako celku, stava vlastnictvom objednavatela.
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14.1

14.2

14.3

15.1.

15.2.

15.3.

16.1

16.2

16.3

XIV. OSTATNE USTANOVENIA

Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela na pracovnych

poradach, ktoré zvola zhotovitel’ alebo objednéavatel’ podl'a potreby.

Objednavatel’ a zhotovitel’ sa zaviazuju, ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli

zverené¢ zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného stihlasu,

alebo tieto informacie nepouziju pre iné ucely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy, s

vynimkou poskytnutia informdcii podl'a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k

informaciam v zneni neskorSich predpisov.

Zhotovitel’ je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu stvisiaceho s dodavanymi stavebnymi

pracami kedykol'vek pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy o0 poskytnuti nenavratného

finanéného prispevku, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnat

im vSetku potrebnu sucinnost’.

Opréavnené osoby na vykon kontroly/auditu su najma:

a) Poskytovatel’ a nim poverené osoby,

b) Utvar vnitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského organu a nimi
poverené osoby,

¢) Najvyssi kontrolny trad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény organ a nimi poverené
osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujuce organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f) Organ zabezpedujuci ochranu finanénych zaujmov EU,

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v stlade s prisluSnymi pravnimi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

XV. PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN
SUVISIACE S REGISTROM PARTNEROV VEREJNEHO SEKTORA

Zhotovitel' vyhlasuje, Zze ku diiu podpisu tejto ZoD su on a jeho zndmi subdodévatelia
zapisani v registri partnerov verejného sektora v zmysle § 11 ZVO.

Zmluvné strany bert na vedomie, Ze v zmysle ustanovenia § 19 ods. 3 ZVO objednavatel’
moze odstupit’ od ZoD ak bol zhotovitel vymazany z registra partnerov verejného sektora.
Zhotovitel' je povinny bezodkladne, pisomne informovat’ objednavatela o kazdej zmene
znameho subdodavatela a poziadat' objednavatel'a o jeho schvalenie. V pripade, ze novy
subdodavatel’ nahradza inti osobu v zmysle § 33 ods. 2 alebo § 34 ods. 3 ZVO je zhotovitel
povinny suc¢asne preukazat’ doklady, ktorymi novy subdodavatel’ spifia podmienky § 33 ods.
2 alebo § 34 ods. 3 ZVO.

XVI. ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato zmluva je platna ditlom podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a nadobuda ucinnost’
po splneni odkladacej podmienky, ktora spociva v tom, Ze ddjde k schvéleniu procesu
verejného obstardvania zo strany poskytovatela nenavratného finanéného prispevku

Menit’ alebo dopiiat’ obsah zmluvy je m ozné pri dodrzani § 18 ZVO len formou pisomnych
oc¢islovanych dodatkov, ktoré budi platné, ak budi riadne potvrdené a podpisané
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych strdn a U¢inné dilom nasledujicim po dni
zverejnenia na webovom sidle objednavatel’a.

V pripade ukoncenia zmluvného vzt'ahu a v spornych pripadoch sa zmluvné strany riadia
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ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov
a ostatnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Tymito predpismi sa riadia aj vzt'ahy
neupravené v tejto ZoD.

16.4 Ak sa zmluvné strany v pripade rozporov ohladne zmeny alebo zruSenia zavizku
vyplyvajuceho z tejto zmluvy nedohodnu, poziada jedna zo stran o rozhodnutie sad.

16.5 Zmluvné strany prehlasuji, ze pravne vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia
obchodnym zakonnikom platnym pri podpise zmluvy obidvomi zmluvnymi stranami a
pravnym poriadkom SR.

16.6 Zmluvné strany vyhlasuju, ze tito zmluvu uzatvorili na zaklade vlastnej vole, zmluva nebola
podpisand v tiesni, za napadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si precitali, jej obsahu
rozumeju a na znak suhlasu ju podpisuju. Podpis zmluvy je prejavenim sthlasu s celym jej
obsahom.

16.7 NeoddeliteI'nou sucast'ou tejto zmluvy je: Priloha ¢. 1 - Polozkovita kalkulacia ponukového
rozpoctu diela s ostatnymi nakladmi za stivisiace sluzby vyplyvajice zo zmluvy.

16.8 Tato zmluva je vypracovanad v piatich vyhotoveniach, z ktorych tri si ponecha objednavatel’ a
dve zhotovitel’.

16.9
Vo, ,dia .. V Strazskom, dna 23.04.2020
Za objednavatela:...........ccccevueennen. Za zhotovitela: ........ccoooeeviiiniiiiieien
PB bau, S.I-0:
59
Sepenont 25,
180:51204452
PaedDr. Peter Petrikan, primator mesta Stefan Kammer - konatel
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