PRILOHA C. 1 Sutaznych podkladov
Zmluva o dielo ¢. ...../2020

uzatvorena podl'a § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich
predpisov a zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni neskorsich
predpisov(d’alej len ,,ZoD”’)

I.ZMLUVNE STRANY

1.1 Objednavatel’: Mesto Vel’ké Kapucany
Sidlo: Sidl. L. N. Tolstého 86/1, 079 01 Velké KapuSany
Statutdrny zdstupca: PaedDr. Peter Petrikdn, primétor mesta
1CO: 00 332 038
DIC: 202 054 0104
Bankové spojenie: : Prima Banka Slovensko, pobocka Michalovce
Cislo tétu: SK04 5600 0000 0042 3012 2001
Tel. ¢.: +421 56 638 3135
E-mail:_mestsky.urad @vkapusany.sk
(d’alej len ,,objedndvatel)

a
1.2 Zhotovitel’: CSM-STAYV, s.r.o.
Sidlo: Priemyselnd 91 071 01 Michalovce
Statutdrny orgén: Ing. Jan Mad’ar
Zapis v registri: Obchodny register Okresného sudu KoSice I, Oddiel

Sro, VloZka ¢islo: 12409/V
Zastupca na rokovanie o veciach

zmluvnych: Ing. Jan Mad’ar

technickych: Ing. Jan Mad’ar

ICO: 36206016

DIC: 2020040561

IC DPH: SK2020040561

Banka: CSOB as.

Cislo tétu: SK5475000000000113599363
Telefon: 0903 883 955

e - mail: csm.stav @ gmail.com

(d’alej len ,,zhotovitel)
II. PREAMBULA

Tato ZoD je vysledkom procesu verejného obstaravania podlimitnej zdkazky na obstaranie diela, a
to uskutoCnenie stavebnych pric - REKONSTRUKCIA MESTSKEHO KULTURNEHO
STREDISKA VEIKE KAPUSANY, ktoré sa vykonalo v stilade so zdkonom ¢&. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov
(d’alej len ,,ZVO*). Verejné obstardvanie bolo zverejnené vo Vestniku verejného obstardvania ¢.
48/2020 dna 27.02.2020 pod oznacenim 10537- WYP.

III. PREDMET ZMLUVY
3.1 Zhotovitel' sa zavidzuje, Ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve zhotovi pre

objedndvatela dielo - stavbu REKONSTRUKCIA MESTSKEHO KULTURNEHO
STREDISKA VEIKE KAPUSANY, realizovani vramci projektu: RekonStrukcia
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mestského kultirneho strediska, Velké Kapusany, koéd projektu v ITMS2014+
310041J720.

Stavbyvedicim je Ing. Cubica Hatalova (podla ponuky uchddzaca), Autorizaéné osvedcenie
stavbyveduiceho - pozemné stavby ¢islo 02374. V pripade nahradenia stavbyvediceho, musi
novy stavbyvediici podl'a § 34 ods. 3 ZVO spinat’ podmienky uvedené v bode III.1.3 ods. 2
vyzvy na predkladanie ponuk.

Zhotovitel’ vykond dielo podra:

- predloZzenej projektovej dokumentédcie, ktorej obsah je zavdiznym podkladom pre
vyhotovenie polozkovitej kalkuldcie rozpoctu diela, v plnom rozsahu sutaznych podkladov,

- polozkovitej kalkuldcie rozpoctu diela a ostatnych ndkladov za suvisiace sluzby
vyplyvajice zo zmluvy, ktord vyhotovil zhotovitel’, ktora tvori prilohu tejto zmluvy.

Pre odstranenie pochybnosti zhotovitel’ je povinny dielo vykonat’ technicky a technologicky
podl'a projektovej dokumentécie a ¢o do rozsahu podl'a rozpoc¢tu — oceneného vykazu vymer.
Stavbou sa rozumie stihrn vSetkych materidlov, stavebnych hmot a dielcov, vyrobkov, prac a
vykonov, strojov a zariadeni Specifikovanych v predloZenej projektovej dokumentacii.
Zhotovitel sa zavizuje vykonat’ dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve
na profesiondlnej drovni s odborne sposobilymi osobami, vo vlastnom mene, na vlastnd
zodpovednost’ a nebezpecenstvo, pricom bude reSpektovat’ vSetky zdkony, pravne predpisy a
normy platné na tuzemi Slovenskej republiky, a tieZ rozhodnutia prisluSnych dotknutych
orgénov.

Zhotovitel sa zavdzuje odovzdat’ dielo ako celok v zmysle ¢1. IV bod 4.1 tejto ZoD.
Objedndvatel’ sa zavizuje, Ze dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutd cenu, ak dielo nebude vykazovat’ nedostatky, ktoré mdézu mat’ zdsadny vplyv na
jeho prevddzkovanie.

IV. CAS PLNENIA

Objednavatel’ po G¢innosti zmluvy o dielo vyzve zhotovitel'a na prevzatie staveniska do 10
kalendarnych dni odo dia dorucenia pisomnej vyzvy na na jeho prevzatie od objednavatel’a.
Pri odovzdani a prevzati staveniska zmluvné strany dojednaji presny termin zacatia
realizdcie prac v zdvislosti od pripravenosti staveniska a aktudlnych poveternostnych
podmienok. Zhotovitel’ sa zavidzuje zhotovit’ predmet zmluvy vymedzeny v ¢lanku III. bode
3.1. do 18 tyzdiiov od odovzdania staveniska.

Ak zhotovitel’ pripravi dielo alebo jeho dohodnutd ¢ast’ na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, zavizuje sa objedndvatel toto dielo prevziat’ aj v skorSom pontknutom termine,
bez ndroku zhotovitel'a na financné zvyhodnenie.

Pre zabezpecCenie riadneho a v¢asného plnenia podla tejto zmluvy zhotovitel' poZaduje a
objedndvatel’ sa zavidzuje odovzdat’ zhotovitel'ovi projektovi dokumenticiu potrebnd na
zacatie vystavby, stavebné povolenia, vyjadrenia dotknutych orgdnov Stitnej spravy,
vyjadrenia spravcov inZinierskych sieti pri odovzdani staveniska. Zhotovitel' sa zavizuje
prevziat' stavenisko do 10 kalendarnych dni odo dna dorucenia pisomnej vyzvy na jeho
prevzatie od objedndvatela.

Zhotovitel je povinny bez meSkania informovat objedndvatel'a o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktord by mohla mat’ vplyv na kvalitu a lehotu zhotovenia diela.

Zhotovitel’ sa zavizuje predloZit’ objednavatel'ovi pri prevzati staveniska a doklad o uzavreti poist-
nej zmluvy na vSetky Skody sposobené na predmete zmluvy pocas realizécie stavebnych prac.

V. CENA ZA DIELO

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. III. bodu 3.1 je stanovend dohodou
zmluvnych strdn, v silade so zdkonom ¢. 18/1996 Z.z. o cendch v zneni neskorSich
predpisov, vyhlaskou MF SR ¢. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykondva zakon NR SR ¢. 18/1996
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Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov, je doloZend polozkovitou kalkuldciou rozpoctu
diela a ostatnymi ndkladmi za suvisiace sluzby vyplyvajice zo zmluvy, ktord vyhotovil

zhotovitel' a tvori prilohu ¢. 1 k tejto zmluve. Takto dohodnutd cena je pre zhotovitel'a
zavidznd a predstavuje sumu:

cena bez DPH 580 000,00 EUR
DPH 20% 115 738,75 EUR
cena vratane DPH 695 738,75 EUR
(Slovom: Sestodevit'desiatpat’tisic sedemstotridsatosem Eur 75 centov)

Cena diela podl'a bodu 5.1 je stanovenda ocenenim jednotlivych poloZiek vykazu vymer
podl'a sutaznych podkladov jednotkovymi cenami, ktoré si pre zhotovitela pri zhotoveni
tohto diela zavizné.

VSetky priace na diele, ktorych sa zmluva tyka, budd uhradené na zdklade zavédznych
jednotkovych cien a skuto¢ne zrealizovanych dodavok a prac, odsthlasenych a potvrdenych
stavebnym dozorom objednévatela.

Cena pokryva cely zmluvny zdvdzok a vSetky nédlezitosti a veci nevyhnutné na riadne
vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy, ktoré umoZznia objedndvatel'ovi riadne nakladanie
s odovzdanym predmetom zmluvy.

V cene za zhotovenie diela si obsiahnuté aj ndklady na vybudovanie, prevadzku, tdrzbu a
vypratanie zariadenia staveniska zhotovitel’a.

V pripade, Ze pocas realizicie diela nastane potreba zmeny pouZitych materidlov, konStrukcii
a druhov stavebnych prac oproti projektovej dokumentécii, musi byt’ kazdd zmena vopred
odsuhlasend projektantom, stavebnym dozorom objedndvatela, zaznamenand v stavebnom
denniku a zrealizovana az po nadobudnuti G¢¢inosti dodatku k tejto zmluve.

Pouzitie ekvivalentu oproti projektove] dokumentdcii pri realizdcii diela podlieha
predchddzajicemu odsthlaseniu projektantom a stavebnym dozorom objedndvatela. Bez
odsuhlasenia nie je mozZné ekvivalent pouZit’ resp. zabudovat'.

Ak pocas realizacie diela nastand okolnosti, ktoré maji vplyv na cenu alebo podmienky
plnenia zmluvy, postupuje sa v zmysle § 18 ZVO.

Pri uzatvarani dodatkov k zmluve, budd po predchddzajicom odsthlaseni dohodnuté préace
naviac za cenu urcenud nasledovne:

5.9.1 ak pdjde o polozky prac, ktoré obsahuje ponukovy rozpocet, pouZije sa jednotkova
cena z ponukového rozpoctu,

5.9.2 ak pdjde o polozky prac, ktoré neobsahuje ponukovy rozpocet, pouZije sa jednotkova
cena z cennika, podl'a ktorého bol vypracovany rozpocet, v cenovej trovni ponukového
rozpoctu,

5.9.3 ak pdjde o polozky pric, ktoré neobsahuje ponukovy rozpocet a ani cennik, podla
ktorého bol vypracovany rozpocet, pouzije sa individudlna kalkuldcia s pouzitim drovne
rézie a zisku ponukového rozpoctu, ak z okolnosti daného pripadu a po schvileni radou
nevyplynie nieco iné.

VI. PLATOBNE PODMIENKY

Objednévatel’ neposkytuje zhotovitel'ovi na vykonanie diela Ziadne preddavky.

Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat’ overitelnym spdsobom. Podkladom pre vystavenie
faktdry je supis skutocne vykonanych druhov a mnozstiev prac zhotovitel'a, odstihlaseny a
podpisany stavebnym dozorom objedndvatel’a. Supis vykonanych prac je sicastou faktiry,
musi byt zostaveny prehladne, pricom sa musi dodrziavat’ poradie poloZiek a oznacenie,
ktoré je v stlade s ocenenym popisom (vykaz/vymer) podla zmluvy. Pripadné zmeny a
doplnky zmluvy je potrebné vo faktire zvyraznit’ a na poziadanie uviest’ oddelene.
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Lehota splatnosti faktiry za vykonané prace je maximalne 60 dni odo dna ich doruCenia
objednavatelovi.

Zhotovitel zodpoveda za spravnost’ a dplnost’” doruCenej faktiry, ktord musi obsahovat
naleZitosti uvedené v § 71 ods. 2 zdkona €. 222/2004 Z. z. o DPH, ako aj néleZitosti
dohodnuté touto zmluvou.

V pripade, Ze faktira nebudd obsahovat’ pozadované ndleZitosti, zistia sa vecné alebo
obsahové chyby ¢i nejasnosti, objedndvatel je oprdavneny vratit ich zhotovitelovi na
doplnenie resp. prepracovanie. V takom pripade zacina plynit novéd lehota splatnosti
dorucenim opravenych faktir objednavatel'ovi.

Verejna zakazka bude financovana formou nendvratného finanéného prispevku z prostriedkov
Operacného programu Kvalita zivotného prostredia a vlastnych finan¢nych zdrojov
objednavatela.

Platobnd povinnost’ objedndvatel’a sa povazuje za splnent v den, ked’ bude z jeho bankového
uctu poukdzand prislu$nd platba na ucet zhotovitel’a.

Fakturicia sa uskuto¢ni v Styroch etapach. Prva fakturicia sa uskuto¢ni po vykonani cca 25
% prac na zaklade stavebného dennika a preukdzatel'ne uskuto¢nenych préc.

Platby za vykonané prace nemaju vplyv na zaruky poskytované zhotovitel'om a neplatia ako
doklad o prevzati prac a dodavok.

VII. ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze vykond dielo v stlade s podmienkami dohodnutymi v tejto
ZoD, podla overenej projektovej dokumentécie stavby, podla slovenskych technickych
noriem, podl'a technickej dokumentécie stavebného vyrobku alebo spracovavanej stavebnej
hmoty (technické listy, technologickd dokumenticia) a vSeobecne zdvidznych pravnych
predpisov platnych v Case vykondvania diela a riadne dokoncené dielo je spdsobilé uzivania
objedndvatelom v silade s prisluSnymi ustanoveniami §13 zdkona ¢. 124/2006 Z. z. o
bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorSich predpisov ( d’alej len ,,zdkon o BOZP* ).

Zhotovitel zodpoveda za vady diela, ktoré md vykonané dielo v Case jeho odovzdania
objedndvatel'ovi alebo ktoré vzniknd pocas plynutia zdruénej doby. Dielo ma vady, ak
nezodpoveda podmienkam uvedenym v ¢l. VIIL. bod 7.1. tejto ZoD.

Zmluvné strany sa dohodli na zaru¢nej dobe na vykonané dielo po dobu 60 mesiacov, ktora
sa vztahuje na riadne dokoncené dielo a zacina plynit diiom odovzdania a prevzatia diela
objedndvatelom. Na zariadenia a dodavky, ktorym bol vydany zarucny list vyrobcom, sa
zaruka riadi tymto zaru¢nym listom. Zaruka sa nevztahuje na zdvady spdsobené neodbornym
zasahom, mechanickym poskodenim uZivatel’a a beZnym opotrebenim.

U zariadeni, na ktoré vyrobca ddva ind zarucnd dobu uvedenu v zaru¢nom liste, plati zaru¢na
doba udand vyrobcom, minimdlne vSak 24 mesiacov. Pri odovzdani diela zhotovitel’ odovzda
zoznam vSetkych zariadeni s kratSou zarukou ako 60 mesiacov, s uvedenim zaru¢nej doby
danej vyrobcom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objedndvatel’ ma pravo pozadovat’ a zhotovitel' povinnost’ na
svoje ndklady odstranit’ vady diela bezodkladne, najneskdr v lehote uvedenej v bode 7.7.
tejto ZoD.

Objedndvatel’ je povinny pisomne ozndmit’ vady diela bez zbytocného odkladu po tom, ¢o
ich zistil.

Zhotovitel je povinny do troch (3) pracovnych dni po uplatneni opravnenej reklamacie vady
diela, predlozit’ objedndvatel'ovi pisomny ndvrh na odstranenie tejto vady a v pripade, Ze
objedndvatel’ s tymto ndvrhom sihlasi, je zhotovitel' povinny vadu diela odstranit’ do piatich
(5) pracovnych dni od uplatnenia reklamdcie vady diela objedndvatel'om. Ak objedndvatel s
ndvrthom nesuhlasi, predlozi zhotovitelovi svoj ndvrh, ktory musi byt odsthlaseny
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zmluvnymi stranami.

V pripade vady diela, na odstrdnenie ktorej je potrebny dlhsi ¢as, ako lehota stanovend v
bode 7.7. tejto ZoD, je zhotovitel povinny do troch (3) dni po pisomnom ozndmeni vady
diela, dohodnit’ pisomnou formou s objedndvatelom spdsob a termin odstranenia vady diela.
Zhotovitel' zodpovedd za vady diela zistené po Case uvedenom v bode 8.3. tejto ZoD (po
odovzdani staveniska zhotovitel'ov)i, ak boli tieto vady sposobené poruSenim povinnosti zo
strany zhotovitel'a. Zhotovitel’ je povinny odstranit’ tieto vady na vlastné naklady.

Ak zhotovitel' neodstrdni vady v dohodnutej lehote, objedndvatel’ ma pravo zabezpecit’ ich
odstranenie na néklady zhotovitel’a.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov prevzatych
od objedndvatela a zhotovitel' ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit' ich
nevhodnost’ alebo na ich nevhodnost’ objedndvatel'a upozornil a on na ich pouZiti trval.

Vady diela, ktoré st zjavné uz pri odovzdavani a preberani diela je povinny objednavatel
uviest’ v zdpise o odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené poruSenim povinnosti zo strany
objednavatela.

Vadou diela sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch stanovenych
projektovou dokumentdciou, touto zmluvou a vSeobecne zavdaznymi technickymi normami a
predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokoncend praca oproti projektu.

Havarijné stavy t.j. nasledky vad, ktorych odstranenie neznesie odklad, a za ktoré nesie
zodpovednost’ zhotovitel’, je zhotovitel’ povinny odstranit’ bezodkladne po ich nahldseni.

CLANOK VIIL. PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Zhotovitel je povinny pri vykonani diela postupovat’ s odbornou starostlivostou. Zavizuje sa
dodrziavat’ vSeobecne zavazné pravne predpisy a technické normy platné v Case vykondvania
diela a podmienky tejto ZoD.

Zhotovitel' zhotovi dielo vo vlastnom mene, na svoje ndklady a na vlastné nebezpecenstvo.
Nebezpecenstvo Skody na diele nesie na zdklade tejto zmluvy zhotovitel’ v rozsahu svojho
predmetu plnenia.

Objedndavatel’ odovzda zhotovitelovi stavenisko pre vykondvanie stavebnych prac tak, aby
zhotovitel mohol na fiom zaCat' prace v silade s projektom a s podmienkami zmluvy.
Sucasne s odovzdanim staveniska odovzda objedndvatel’ zhotovitel'ovi aj stavebné povolenie
a projektovi dokumentaciu potrebni na vykonanie diela.

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi vyjadrenia spravcov inZinierskych sieti, orgdnov Stitne;j
spravy a podmienky, za ktorych je mozné vykonavat’ stavebné prace.

Sucasne s odovzdanim staveniska objedndvatel urci pristupové cesty pre vjazd na
stavenisko.

Ak v suvislosti so zaCatim pric na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit’
dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikdcidch v suavislosti s realizdciou
stavebnych prac, obstard a uhradi tieto prace zhotovitel'.

Povolenie na docasné uZzivanie verejnych a inych ploch a na rozkopdvky obstardva
zhotovitel’ a znasa aj pripadné poplatky.

Zhotovitel zabezpe¢i na svoje ndklady obstaranie, dopravu a skladovanie vSetkych
materidlov, stavebnych hmot a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu
na stavenisko, ako aj strdZenie staveniska, vratane ostatnych zariadeni staveniska.

Zhotovitel’ zabezpeci v celom rozsahu plnenie vyplyvajice z ustanoveni nariadenia vlady SR
¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.
Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpovedd za bezpe¢nost’ prace a technickych zariadeni pri
realizacii stavebnych prac v sulade s ustanoveniami vyhlaSky. o bezpeCnosti price a
technickych zariadeni pri stavebnych pracach v zneni neskorSich predpisov.
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Zhotovitel' zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov.

Zhotovitel' je zodpovedny za pohyb pracovnikov na stavbe. Pracovnici zhotovitel'a sa mdzu
pohybovat’ na stavbe iba vo vymedzenych priestoroch uréenych objednavatel'om.

Zhotovitel' zodpovedd za Cistotu a poriadok na stavenisku a pristupovych cestich k nemu.
Zhotovitel odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho Cinnosti.

Zhotovitel' si zabezpeci moznost’ napojenia na odber elektrickej energie a uZitkovej vody.
Néklady na dhradu spotrebovanych energii hradi zhotovitel' a si sicastou zmluvnej ceny
podl’a ¢l. V tejto zmluvy.

Objednévatel’ zabezpeci vSetky rozhodnutia orgdnov Stitnej spravy potrebné pre vykonanie
diela, ktoré je zhotovitel’ povinny reSpektovat’.

Zhotovitel' sa zavdzuje vyzvat’ minimdlne tri (3) pracovné dni vopred objednavatela, resp.
stavebny dozor objedndvatel’a k dcasti na skisSkach podla bodu 9.7. o vykonanych skiskach
vedie zhotovitel zdznam v stavebnom denniku.

Stavebny dozor objedndvatela mdZe na zdklade vlastného uvédZenia v priebehu plnenia
zmluvy poZziadat’ zhotovitel'a o predlozenie atestu a certifikdtu konkrétneho vyrobku pred
resp. pocas jeho zabudovania.

Zhotovitel' zabezpec¢i tcast” svojich pracovnikov na preverovani svojich prac a dodavok,
ktoré vykondva stavebny dozor objednavatela alebo iny zodpovedny zastupca objednédvatel’a
a bez meskania vykond opatrenia na odstranenie zistenych nedostatkov a odchylok od
projektu.

Objednévatel’ v silade s § 41 ods. 1 pism. b) ZVO pozaduje, aby navrhovany subdodavatel’
spifal podmienky tcasti tykajice sa osobného postavenia podla § 32 ods.1 pism. e) a f) ods.
1 ZVO a neexistovali u neho dovody na vylicenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7
ZVO; opravnenie doddvat’ tovar, uskutoCnovat’ stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu sa
preukazuje vo vzt'ahu k tej Casti predmetu zédkazky, ktory ma subdodavatel’ plnit’.

Zhotovitel’ je povinny najneskor v Case uzavretia zmluvy objedndvatel’ovi uviest’ udaje o
vSetkych zndamych navrhovanych subdodédvatelov, ktoré bude obsahovat’ minimalne: podiel
zdkazky a predmety subdoddvok, udaje o osobe oprdvnenej konat’ za subdoddvatel'a meno a
priezvisko, adresa pobytu, ditum narodenia.

Zhotovitel' je povinny pocas plnenia zmluvy objedndvatel'ovi najneskor v deni, ktory
predchddza dnu, v ktorom nastane zmena subdodévatel’a, predlozit' pisomné ozndmenie o
zmene subdoddvatela, ktoré bude obsahovat minimdlne: podiel zdkazky, ktory ma
zhotovitel v dmysle zadat’" subdoddvatelovi, identifikacné udaje navrhovaného subdo-
davatela a Cestné vyhldsenie, Ze navrhovany subdodavatel spifia podmienky osobného
postavenia.

V pripade nevyhnutnosti stavebnych priac naviac, ktoré vznikni na zédklade
nepredvidatenych okolnosti a nie su zahrnuté do tejto zmluvy, je moZna realizdcia tychto
pric vyhradne na zdklade pisomného Dodatku k tejto zmluve v silade s § 18 ZVO. V
pripade docasného alebo definitivneho prerusenia prac na diele objedndvatelom, je
zhotovitel' opravneny fakturovat’ prace, rozpracované ku diu prerusenia, vo vyske vzdjomne
dohodnutého podielu z ceny za dielo podla ¢l. V. bod 5.1. tejto ZoD. Rozsah a cena
ndkladov spojenych s pripadnymi zabezpeCovacimi a konzervanymi pracami, pripadne
udrziavacimi a dekonzervanymi pracami a strdzenim, suvisiacimi s docCasnym alebo
definitivnym prerusenim pric na diele budi prerokované, odsihlasené a dorieSené medzi
objedndvatelom a zhotovitelom formou samostatnej dohody, ak sa zmluvné strany
nedohodnu inak v silade s ods. 13.5 tejto ZoD. Zhotovitel' je povinny pocnic uzavretim
predmetnej dohody viest’ pre tieto prace samostatny stavebny dennik s dvoma (2) prepismi,
do ktorého zastupca zhotovitela priebezne zapisuje vSetky skutoCnosti vyplyvajice z
predmetnej dohody a ktoré st ndsledne podkladom k fakturécii.

Pocas vykondvania diela zodpovedd zhotovitel za Skody vzniknuté jeho Cinnostou na
majetku objedndvatela a jeho vybaveni. Po zisteni Skody zavinenej zhotovitelom, je
zhotovitel’ povinny uviest’ vec alebo zariadenie do pdvodného stavu, pri Gplnom zniceni veci
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8.24.

8.25.

8.26.

8.27.

9.1

9.2

9.3

94.

9.5.

9.6.

9.7.

alebo zariadenia nahradit’ novou vecou toho istého typu. Pri urCovani Skody objednavatel
vychddza z ceny majetku v Case poSkodenia.

V pripade preukdzatelného nedodrziavania priac v silade s projektom stavby, technolo-
gickych postupov pri zabudovédvani materidlov a spracovavani stavebnych hmot a pouzitia
vyrobku, ktory nema pozadované technické a kvalitativne vlastnosti ma na zdklade navrhu
stavebného dozoru objedndvatela, osoba opravnena vo veciach technickych za objedndvatel’a
pravo na zastavenie stavebnych priac s vynimkou prac vedicich k odstrdneniu takto
vzniknutych zdvad. Za preukazatel'ne sa takéto konanie povazuje vtedy, ak je zapisané v
stavebnom denniku a zhotovitel’ bol na takéto konanie pisomne upozorneny. Zhotovitel je
povinny takéto prace, pripadne materidly na vlastné ndklady odstranit a nahradit
bezchybnymi certifikovanymi materidlmi a opakovanymi pracami. V pripade takéhoto
zastavenia stavebnych pric nemda zhotovitel’ narok na prediZenie ¢asu plnenia.

Zhotovitel je povinny prizvat’ objedndvatel’a na prevzatie prac, ktoré budu zakryté alebo sa
stand nepristupnymi, v opa¢nom pripade zodpovedd za vzniknuté Skody. Ak zhotovitel
nevyzve objedndvatela na prevzatie prac, je povinny na jeho Ziadost’ zakryté prace odkryt’ na
vlastné ndklady. Objedndvatel’ je povinny tieto prace, pokial’ si prevedené riadne, prevziat
do troch (3) pracovnych dni. Po tomto termine sa povazuji predmetné priace za
prekontrolované a prevzaté. O prevzati zakrytych pric sa spracuje pisomny zdznam v
stavebnom denniku.

Pokial’ md stavebny dozor objedndvatela za to, Ze zhotovitel nezabezpecuje dostatocne
kapacity na vykonanie diela, upozorni na tito skutocnost’ zhotovitel'a zdpisom v stavebnom
denniku. Zhotovitel’ je povinny vykonat’ ndpravu bez zbytocného odkladu, najneskdr v§ak do
troch (3) pracovnych dni od zdpisu v stavebnom denniku.

Kontrolné dni zvoldva a organizuje objedndvatel’ minimdlne 1x mesacne. Prijaté opatrenia na
kontrolnych diioch sa stdvaji pokynmi pre realizdciu. Zapisy z kontrolnych dni si sucastou
stavebného dennika. Na kontrolnych dnioch je ucast’ zhotovitel'a, resp. stavbyvediceho
povinna.

CLANOK IX. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Objednévatel’, resp. stavebny dozor objednavatel’a ma pocas realizacie diela pravo priebezne;]
kontroly, pravo upozornit’ zhotovitel'a na pripadné vady a odchylky od projektu a pravo
pozadovat’ v primeranej lehote odstranenie tychto nedostatkov.

Zhotovitel’ bezodkladne upozorni objedndvatel’a, resp. stavebny dozor objedndvatela na jeho
pripadné nevhodné pokyny na zhotovenie diela. PrerusSenie pric z tohto ddvodu nie je
omeskanim na strane zhotovitel’a.

Nebezpecenstvo skody na diele, ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie
diela znasa zhotovitel’ az do protokolarneho odovzdania diela objednédvatel'ovi.

Zhotovitel je povinny odovzdat’ a objednavatel’ je povinny prevziat’ riadne dokoncené dielo.
Zhotovitel sa zavizuje dielo odovzdat ako celok.

Zhotovitel je povinny pred zacatim preberacieho konania pisomne ozndmit’ objedndvatel’'ovi
najneskor sedem (7) pracovnych dni vopred pripravenost’ diela k odovzdaniu. Na zdklade
tohto ozndmenia dohodne zhotovitel’ s objednavatel'om ¢asovy postup preberacieho konania.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspeSné vykonanie vSetkych skusok
predpisanych osobitnymi predpismi, zdvdznymi normami a projektovou dokumenticiou.
Doklady o tychto skiskach podmienuji prevzatie diela. Ak st uvedené skiSky nedspesné z
viny zhotovitel'a, zhotovitel’ sa zavizuje tieto skisky opakovat’ v plnom rozsahu do troch (3)
pracovnych dni, na jeho néklady.

Najneskor piat (5) pracovnych dni pred zacatim preberania diela odovzdd zhotovitel
objednédvatel'ovi dva (2) vytlacky projektu skutocného vyhotovenia stavby, spravy o
vykonani odbornych prehliadok a skiSok vyhradenych technickych zariadeni, prehldsenia o
zhode, atesty, osvedCenia o akosti a kompletnosti jednotlivych zariadeni, certifikéty,
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9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

9.14.

9.15

10.1

potvrdenia o likvidacii vSetkych odpadov, ako aj d’alSiu doddvatel'ski dokumenticiu na

zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, nevyhnutnd k zabezpeceniu uZzivania riadne

dokonceného diela objedndvatel'om, najméd v stlade s ustanoveniami § 13 zdkona o BOZP.

Bez tychto nélezitosti objedndvatel’ k preberaciemu konaniu nepristipi

O odovzdani a prevzati diela zmluvné strany spiSu zdpis, kde sa zhodnoti kvalita vykonanych

prac, supis vad a nedorobkov diela, zistenych pri preberacom konani s ur€enim terminu ich

odstranenia. Obsahom zdpisu je vyhldsenie objednavatel'a, Ze odovzdant Cast’ diela prebera a

pokial’ nie, z akych dévodov. Nedorobkom sa rozumie nedokoncend praca oproti projektu.

Dielo bude zhotovitelom odovzdané a objedndvatelom prevzaté aj v pripade, zZe v

preberacom protokole - v zdpise o odovzdani a prevzati diela budd uvedené vady a

nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojeni s inymi nebrania plynulej a bezpecnej prevadzke

(uZivaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt uvedené v preberacom protokole o

odovzdani a prevzati diela so stanovenim terminu ich odstranenia.

Prevzatim predmetu zmluvy prechddza vlastnicke prdvo a nebezpeCenstvo Skody na

objedndvaterla.

Objednavatel’ je opravneny neprevziat' dielo, ktorého zjavné vady alebo nedorobky, ktoré

brania jeho uvedeniu do prevadzky a jeho riadnemu uZivaniu.

Zhotovitel' je povinny odstranit’ zistené vady a nedorobky na vlastné ndklady v termine

podl’a bodu 9.7 tohto ¢lanku.

Pripadné vady a nedorobky, uvedené v zéapise o odovzdani a prevzati diela, nebraniace

uzivaniu je zhotovitel' povinny odstranit’ v termine podl'a bod 9.7 tohto ¢lanku. V zépise o

odovzdani a prevzati zhotovitel’ ur¢i svojho zastupcu, ktorému objedndvatel’ umoZzni pristup

na miesta pripadnych vad a vyda potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov.

V pripade odstipenia objedndvatela alebo zhotovitel'a od tejto ZoD je zhotovitel' povinny

odovzdat’ nedokoncené dielo spolu so vSetkymi dokladmi podla bod 9.15 tejto ZoD,

tykajicimi sa vSetkych priac na diele zrealizovanych ku dnu odstipenia niektorej zo
zmluvnych stran od tejto ZoD. O odovzdani a prevzati diela zmluvné strany spiSu zépis, kde
sa zhodnoti rozsah a kvalita vykonanych prac. Obsahom zépisu je vyhldsenie objedndvatela,

Ze odovzdanu Cast’ diela preberd a pokial’ nie, z akych dovodov. V pripade, ak zhotovitel

opusti stavenisko a aj napriek vyzvam objedndvatela sa nedostavi na odovzdanie a prevzatie

nedokonceného diela, objednavatel’ po opakovanej vyzve pisomne ozndmi zhotovitelovi, Ze
za dent odovzdania a prevzatia diela povaZuje dei dorucenia tretej vyzvy objedndvatela

zhotovitel'ovi na odovzdanie a prevzatie nedokonceného diela v rozsahu prac ukoncenych a

odsuhlasenych stavebny dozor objedndvatela ku dnu odstipenia niektorej zo zmluvnych

stran od tejto ZoD.

Zhotovitel' odovzdd objedndvatelovi najneskdr v case dorucenia vyzvy zhotovitela k

odovzdaniu a prevzatiu diela podla bodu 9.5 nasledovné doklady nevyhnutné ku

kolauda¢nému konaniu a uZivaniu stavby minimalne v dvoch vyhotoveniach:

9.15.1 Opis a odévodnenie vykonanych odchylok od stavebného povolenia, ku ktorym doslo
pocas realizicie stavby potvrdené zhotovitelom, zapisané a odsthlasené stavebnym
dozorom objedndvatel’a v stavebnom denniku.

9.15.2 Zapisnice o prevereni prac a konStrukcii v priebehu d’al§ich préac zakrytych.

9.15.3 Osvedcenia o akosti pouzitych materidlov a konstrukcii.

9.15.4 Doklad o zneSkodneni pripadne zhodnoteni odpadov, ktoré vznikli pri realizacii
stavby (doklad o prevzati odpadu a fotokdépie zaznamov o prevadzke vozidiel ktorymi
bol odpad vyvaZzany).

9.15.5 Spravy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych skuisok.

CLANOK X. ZMLUVNE POKUTY

Zmluvné strany si pre pripad poruSenia povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy dohodli
zmluvné pokuty a sankcie.



10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

11.1

11.2

11.3

114

11.5

11.6

12.1

12.2

12.3

Ak zhotovitel' odovzda dielo uvedené v ¢l. III bod 3.1 po lehote uvedenej v ¢l. IV bod 4.1,
zaplati zmluvnud pokutu vo vyske 0,10 % z celkovej ceny diela vratane DPH podla ¢l. V bod
5.1 za kazdy kalendarny denn omeskania.

Ak objedndvatel’ neuhradi faktiru v dohodnutej lehote splatnosti, zaplati zhotovitelom
vyuctované uroky z omeSkania vo vySke rovnajucej sa sadzbe podla § 369 ods. 2
Obchodného zdkonnika.

Ak zhotovitel’ nezacne s odstraniovanim vad v ¢ase podla ¢l. VII bod 7.6, zaplati zmluvnd
pokutu vo vyske 50,- EUR za kazdy kalendarny denl omeSkania.

Ak zhotovitel’ neodstrani vady v dohodnutom termine podl'a ¢1. VII bod 7.6, zaplati zmluvnud
pokutu vo vyske 30,- EUR za kazdy kalendarny deni omeSkania.

Zhotovitel' zaplati zmluvnd pokutu vo vyske 66,- EUR za kazdy kalendarny den, ak meska
s odstranenim vdad a nedorobkov uvedenych v preberacom protokole o odovzdani a prevzati
diela.

Lehota splatnosti faktur, ktorymi sa uplatiuji zmluvné pokuty je do 30 dni odo dia ich
dorucenia.

Dojednanim zmluvnej pokuty nie je dotknuty ndrok na ndhradu Skody, ktord vznikla
porusSenim zmluvnej povinnosti, na ktord sa vztahuje zmluvna pokuta.

XI. ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel' sa zavidzuje vykonat s prihliadnutim na okolnosti pripadu vsetky opatrenia,
potrebné na odvratenie Skody alebo na jej zmiernenie.

Kazda zmluvnd strana, ktord porusi povinnost’ zo zdvidzkového vztahu, je zodpovednd za
Skodu spdsobent druhej strane.

Zmluvna strana, ktord sposobila Skodu druhej zmluvnej strane spdsobom uvedenym v bode
11.2 zbavi sa zodpovednosti ak preukdze, Ze Skoda bola sposobend okolnostou vylucujicou
zodpovednost’.

Ak vznikne Skoda na vykonanych pracach a materidloch v obdobi, v ktorom je zhotovitel
povinny sa o ne starat, zhotovitel’ odstrani Skodu na vlastné ndklady, aby vykonané prace a
materidly boli uvedené do povodného stavu.

Ak vznikne Skoda neopravnenym vstupom zhotovitel'a na pozemky tretich osdb alebo ich
poskodenim v dosledku odobratia alebo skladovania zeminy alebo inych predmetov, prip.
svojvol'nym uzavretim ciest alebo porusenim inzinierskych sieti, zodpoveda za tito Skodu
zhotovitel’.

Zhotovitel zodpoveda za Skodu na diele spdsobend vlastnym zavinenim pocas svojich
pracovnych postupov, pri odstraiiovani vdd v rdmci zodpovednosti za vady alebo zaruky,
ako aj za Skodu spdsobent tymi, ktorych pouzil na realizaciu diela.

XII .UKONCENIE ZMLUVY, UHRADA SUVISIACICH NAKLADOV

Zhotovitel' splni svoju povinnost’ vykonat’ dielo jeho riadnym ukoncenim a odovzdanim
uplného diela bez vad a nedorobkov podrla ¢l. II. tejto zmluvy. Okrem toho je mozné ukoncit
tito zmluvy aj:

12.1.1 pisomnou dohodou zmluvnych stran,

12.1.2 odstipenim od zmluvy.

Od tejto zmluvy moZzno pisomne odstipit’ iba v pripadoch, ktoré ustanovuje tito zmluva
alebo zdkon. Ak sa rozhodne niektord zo zmluvnych stran od tejto zmluvy odstipit’ z
dévodov dohodnutych touto zmluvou, je povinnd svoje odstipenie pisomne ozndmit’ druhej
strane.. Odstipenie od zmluvy je G¢inné jeho doru¢enim druhej zmluvnej strane. Odstipenie
od zmluvy nema vplyv na povinnost’ zmluvnych strdn zaplatit’ zmluvné pokuty.

Ak odstipi niektord zo zmluvnych stran od tejto zmluvy na zdklade dovodu dohodnutého
touto zmluvou, potom povinnosti zmluvnych strdn s nasledujuce:



12.4

13.1.

14.1

14.2

14.3

12.3.1 zhotovitel’ vykona supis vSetkych vykonanych prac, oceneny podl'a spdsobu, ktorym
je stanovené cena diela,

12.3.2 zhotovitel’ vykona finan¢né vycislenie vykonanych prac a spracuje celkovu faktiru,

12.3.3 zhotovitel odvezie vSetok svoj nezabudovany materidl, ak sa strany nedohodnu inak,

12.3.4 zhotovitel' vyzve objedndvatela k Ciastkovému prevzatiu diela a objednévatel’ je
povinny do Strndstich kalenddrnych dni od dorucenia vyzvania zahdjit’ Ciastkové
preberacie konanie,

12.3.5 po ciastkovom prevzati vykonanych prac podpiSu obe strany preberaci protokol pre
odovzdanu ¢ast’ diela,

12.3.6 strana, ktord dovodné odstiipenie od zmluvy zapri€inila, je povinnd uhradit’ druhej
strane vSetky nédklady jej vzniknuté z dovodu odstipenia od zmluvy. Odstipenie od
zmluvy nemd vplyv na povinnosti zmluvnych strdn podla tohto bodu zmluvy. V
pripade odstipenia od zmluvy sa zmluva zruSuje uplynutim lehoty uvedenej v bode
12.2 tejto zmluvy.

Pri odstipeni od tejto zmluvy nebudd zmluvné strany povinné vratit plnenia poskytnuté im

pred odstipenim od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudd oprdvnené Ziadat’ vratenie

plneni poskytnutych pred odstipenim zmluvy. Naroky zhotovitelov na zaplatenie ceny za uz
vykonané plnenia nebudu odstupenim od zmluvy dotknuté. Na tieto uZ vykonané plnenia sa
budu primerane aplikovat’ ustanovenie 5.2 tejto zmluvy.

XIIL. PRECHOD VLASTNICKEHO PRAVA

Zhotovitel' a objednédvatel’ sa dohodli, zZe vlastnicke pravo k dielu sa diilom prevzatia diela
ako celku, stava vlastnictvom objedndvatel’a.

XIV. OSTATNE USTANOVENIA

Zhotovitel' bude informovat’ objedndvatela o stave rozpracovaného diela na pracovnych

poradach, ktoré zvola zhotovitel’ alebo objedndvatel’ podl'a potreby.

Objedndavatel’ a zhotovitel’ sa zavidzuju, Ze obchodné a technické informécie, ktoré im boli

zverené zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného sihlasu,

alebo tieto informdcie nepouZiji pre iné ucely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy, s

vynimkou poskytnutia informécii podl'a zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k

informdcidm v zneni neskorSich predpisov.

Zhotovitel je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu stvisiaceho s doddvanymi stavebnymi

praicami kedykol'vek pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti nendvratného

finan¢ného prispevku, a to oprdvnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnit

im vSetku potrebnt sicinnost’.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu si najma:

a) Poskytovatel’ a nim poverené osoby,

b) Utvar vnitorného auditu Riadiaceho orgénu alebo Sprostredkovatelského orgdnu a nimi
poverené osoby,

¢) Najvy$si kontrolny drad SR, Urad vlddneho auditu, Certifikaény orgdn a nimi poverené
osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,

e) Splnomocneni zdstupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f) Organ zabezpedujici ochranu finanénych zdujmov EU,

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v stlade s prisluSnymi pravnimi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU.
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) XV. PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN
SUVISIACE S REGISTROM PARTNEROV VEREJNEHO SEKTORA

15.1. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ku dilu podpisu tejto ZoD si on a jeho zndmi subdoddvatelia
zapisani v registri partnerov verejného sektora v zmysle § 11 ZVO.

15.2. Zmluvné strany berd na vedomie, Ze v zmysle ustanovenia § 19 ods. 3 ZVO objedndvatel’
modze odstipit’ od ZoD ak bol zhotovitel’ vymazany z registra partnerov verejného sektora.

15.3. Zhotovitel' je povinny bezodkladne, pisomne informovat’ objedndvatela o kazdej zmene
znameho subdodédvatela a poziadat' objedndvatela o jeho schvdlenie. V pripade, Ze novy
subdoddvatel’ nahrddza int osobu v zmysle § 33 ods. 2 alebo § 34 ods. 3 ZVO je zhotovitel
povinny stcasne preukdzat’ doklady, ktorymi novy subdodévatel’ spifia podmienky § 33 ods.
2 alebo § 34 ods. 3 ZVO.

XVI. ZAVERECNE USTANOVENIA

16.1 Této zmluva je platnd diiom podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a nadobiida d¢innost’
po splneni odkladacej podmienky, ktora spociva v tom, ze dojde k schvéleniu procesu
verejného obstardvania zo strany poskytovatel'a nendvratného finan¢ného prispevku

16.2 Menit alebo dopliiat’ obsah zmluvy je m ozné pri dodrzani § 18 ZVO len formou pisomnych
ocislovanych dodatkov, ktoré budu platné, ak budud riadne potvrdené a podpisané
opravnenymi zdastupcami oboch zmluvnych strdn a uU¢inné dilom nasledujicim po dni
zverejnenia na webovom sidle objedndvatel’a.

16.3 V pripade ukoncenia zmluvného vztahu a v spornych pripadoch sa zmluvné strany riadia
ustanoveniami zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov
a ostatnymi vSeobecne zavidznymi pravnymi predpismi. Tymito predpismi sa riadia aj vzt'ahy
neupravené v tejto ZoD.

16.4 Ak sa zmluvné strany v pripade rozporov ohladne zmeny alebo zruSenia zavizku
vyplyvajiceho z tejto zmluvy nedohodnu, poziada jedna zo strdn o rozhodnutie sud.

16.5 Zmluvné strany prehlasuji, Ze pravne vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia
obchodnym zdkonnikom platnym pri podpise zmluvy obidvomi zmluvnymi stranami a
pravnym poriadkom SR.

16.6 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze tito zmluvu uzatvorili na zaklade vlastnej vole, zmluva nebola
podpisand v tiesni, za ndpadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si precitali, jej obsahu
rozumeju a na znak sihlasu ju podpisuji. Podpis zmluvy je prejavenim sthlasu s celym jej
obsahom.

16.7 Neoddelite'nou stucastou tejto zmluvy je: Priloha €. 1 - Polozkovitd kalkuldcia ponukového
rozpoctu diela s ostatnymi ndkladmi za sivisiace sluzby vyplyvajice zo zmluvy.

16.8 Téato zmluva je vypracovand v piatich vyhotoveniach, z ktorych tri si ponechd objednavatel’ a
dve zhotovitel’.

PaedDr. Peter Petrikdn, primétor mesta Ing. Jan Mad’ar, konatel CSM-STAYV, s.r.o.
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PRILOHA C. 2 Sutaznych podkladov

Obchodné meno alebo nazov uchadzaca
uplné oficidlne obchodné meno alebo
ndzov uchddzaca

Nazov skupiny dodavatelov

vyplrite v pripade, ak je uchddzac ¢clenom
skupiny doddvatelov, ktord predklada
ponuku

Sidlo alebo miesto podnikania uchadzaca
uplnd adresa sidla alebo miesta
podnikania uchddzaca

ICO
Pravna forma

Zapis uchadzacda v Obchodnom registri
oznacenie Obchodného registra alebo inej
evidencie, do ktorej je uchddzac zapisany
podla pravneho poriadku stdtu, ktorym
sa spravuje, a Cislo zdpisu alebo udaj

o0 zdpise do tohto registra alebo evidencie

Stat
ndzov Statu, podla pravneho poriadku
ktorého bol uchddzac zaloZeny

Zoznam 0s0b opravnenych
konat v mene uchadzaca

Kontaktné Udaje uchadzaca
pre potreby komunikdcie s uchddzacom
pocas verejného obstardvania

Meno a priezvisko kontaktnej osoby

Telefon
Fax
E-mail

V Michalovciach, dna 23.04.2020

IDENTIFIKACIA UCHADZACA/SKUPINY DODAVATELOV

CSM-STAV, S.R.O.

Priemyselnd 91, 071 01 Michalovce

36206016

Spoloénost s ru¢enim obmedzenym

Obchodny register Okresného sudu Kosice I, Oddiel Sro,
Vlozka ¢islo: 12409/V

Slovenska republika

meno a priezvisko

Ing. Jan Madar

Ing. Jan Madar -STAV s5.7-0.
y c:Sm'?‘riemyselna 91

0903 883 955

056/688 21 42

071 01 MICHALOVYCE
1€0: 362060 61
1& DPH: SK2020 CO5
o

csm.stav@gmail.com )
- F

: r;” V!

/ {
' 4

PODPISY 0SOB OPRAVNENYCH KONAT Y MENE UCHADZACA:
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PRILOHA C. 3 Sutaznych podkladov

IDENTIFIKACIA OSOBY, KTOREJ SLUZBY ALEBO PODKLADY PRI VYPRACOVANI PONUKY UCHADZAC

Obchodné meno alebo nazov osoby
uplné oficidlne obchodné meno alebo
ndzov

Sidlo alebo miesto podnikania osoby
Uplnd adresa sidla alebo miesta
podnikania osoby

ICO

Pravna forma

Zapis osoby v Obchodnom registri
oznacenie Obchodného registra alebo inej
evidencie, do ktorej je osoba zapisand
podla pravneho poriadku stdtu, ktorym
sa spravuje, a Cislo zdpisu alebo udaj

o0 zdpise do tohto registra alebo evidencie
ak je relevantné

Stat

ndzov Stdtu, podla pravneho poriadku
ktorého bola osoba zaloZend resp. Statna
prislusnost

Kontaktné Udaje osoby

Meno a priezvisko kontaktnej osoby

Telefon
Fax
E-mail

VYUZIL, POKIAL NEVYPRACOVAL PONUKU SAM

Podpisy 0s6b opravnenych konat v imene UChAdzacta: .......cc.coveiveeiii ittt et e e e

13



PRILOHA €. 4 SUTAZNYCH PODKLADOV

Navrh na plnenie kritérii na vyhodnotenie ponuk
Uchadzac: CSM-STAV, s.r.o.
Priemyselna 91, 071 01 Michalovce
ICO: 36206016
Nazov zékazky: REKONSTRUKCIA MESTSKEHO KULTURNEHO STREDISKA VELKE KAPUSANY

1. Kritérium

Nzov kritéria Splnenie kritéria
580 000,00
Cena predmetu zakazky celkom bez DPH
115 738,75
20 % DPH
695 738,75
Cena predmetu zdkazky celkom vratane DPH

2. Kritérium

, o Splnenie kritéria
Nazov kritéria P

18 tyzdnov
Lehota realizacie prac v tyzdnoch
Som — niesem platcom DPH ( nehodiace sa preskrtnite)
V ponuke bol pouZity ekvivalent: Ane - Nje (nehodiace sa preskrtnite)

Ekvivalent bol pouiit\'/ v t\I/ChtO v poloikéch' (uviest zoznam jednotlivych poloZiek na osobitnej 2. strane tejto prilohy).
Jednotlivé polozky vyznacit v ponukovom rozpocte farebne.

V Michalovciach dna: 23.04.2020

-STAV $.7.0.
@csrpﬂl‘iesmysemé 91
Meno a priezvisko uchadzaca

07101 MlCHAlé}ZCE
, . , , v , , f0: 36206
alebo osoby opravnenej konat za uchadzaca Ing. Jan Madar . DIPCHO._ 5K2020¢ Q0561

V4

-2 /

Podpis tejto osoby
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PRILOHA €. 5 SUTAZNYCH PODKLADOV
CESTNE VYHLASENIE O VYTVORENI SKUPINY DODAVATELOV

Dolu podpisani zastupcovia uchadzacov uvedenych v tomto vyhlaseni tymto vyhlasujeme, Ze za Ucelom
predloZzenia ponuky vtomto postupe verejného obstardvania na vyhotovenie predmetu zakazky:
REKONSTRUKCIA MESTSKEHO KULTURNEHO STREDISKA VELKE KAPUSANY, vyhldsenej verejnym
obstaravatelom Mesto Velké KapuSany vo Vestniku ¢. 48/2020 dria 27.02.2020 pod oznacenim 10537-
WYP.

1. sme vytvorili skupinu doddvatelov a predkladame spoloc¢ni ponuku. Skupina pozostava z nasledovnych
samostatnych pravnych subjektov:

................................................. (ndzov, sidlo/miesto podnikania, 1CO)
................................................. (nézov, sidlo/miesto podnikania, 1CO)
................................................. (nézov, sidlo/miesto podnikania, 1C0)!

2. V pripade, Ze nasa spolo¢na Ziadost o Ucast bude UspesSna a nasa konecna ponuka bude prijata, zavdazujeme sa,
Ze pred uzavretim Zmluvy vzmysle podmienok sutaze, uvedenych v sutaznych podkladoch predloZzime
verejnému obstaravatelovi zmluvu, ktord bude zavidzovat zmluvné strany, aby rucili spolo¢ne a nerozdielne za
zavazky voci verejnému obstardvatelovi, vzniknuté pri realizacii predmetu zakazky.

3. Zaroven vyhlasujeme, Ze vsetky skuto€nosti uvedené vtomto vyhldseni su pravdivé a Uplné. Sme si vedomi
pravnych nasledkov uvedenia nepravdivych alebo neuplnych skutoénosti uvedenych v tomto vyhldseni v zmysle
sutaznych podkladov, vratane zodpovednosti za Skodu spdsobeni verejnému obstaravatelovi vzmysle
vseobecne zavaznych pravnych predpisov platnych v SR.

Obchodné meno e
Sidlo/miesto podnikania meno a priezvisko, funkcia
ICO: podpis

Obchodné meno e
Sidlo/miesto podnikania meno a priezvisko, funkcia
ICO: podpis

Obchodné Meno e

Sidlo/miesto podnikania meno a priezvisko, funkcia
ICo: podpis?

1 Uvedi sa vietci ¢lenovia skupiny dod4vatelov
2 Podpisané vietkymi Glenmi skupiny dod4vatelov, $tatutdrnym orgdnom alebo &lenom tatutdrneho organu alebo inym zdstupcom,

ktory je opravneny konat” v mene ¢lena skupiny dodavatel'ov v obchodnych zdvizkovych vztahoch
15



PRILOHA 6 SUTAZNYCH PODKLADOV

PLNA MOC PRE JEDNEHO Z CLENOV SKUPINY, KONAJUCU ZA SKUPINU DODAVATELOV

Splnomocnitel/splnomocnitelia:

1

Obchodné meno, sidlo, udaj o zdpise, ICO uchddzaca/¢lena skupiny doddvatelov, zastupeny
meno/mend a priezvisko/priezviskd, trvaly pobyt Statutdrneho orgdnu/clenov statutdrneho orgdnu
(ak ide o prdvnicki osobu), meno, priezvisko, miesto podnikania, udaj o zdpise, ICO
uchddzaca/¢lena skupiny doddvatelov (ak ide o fyzicku osobu)

Obchodné meno, sidlo, udaj o zdpise, ICO uchddzaca/¢lena skupiny doddvatelov, zastupeny
meno/menda a priezvisko/priezviskd, trvaly pobyt Statutdrneho orgdnu/¢lenov Statutdrneho orgdnu
(ak ide o prdvnickii osobu), meno, priezvisko, miesto podnikania, udaj o zdpise, ICO
uchddzacéa/Elena skupiny doddvatelov (ak ide o fyzicki osobu)?

udeluje/a plnomocenstvo splnomocnencovi:

Obchodné meno, sidlo, tdaj o zdpise, ICO &lena skupiny doddvatelov, zastipeny meno/mend
a priezvisko/priezviskd, trvaly pobyt sStatutdrneho orgdnu/clenov Statutdrneho orgdnu (ak ide
o prdvnicku osobu), meno, priezvisko, miesto podnikania, tdaj o zdpise, ICO uchddzaca/¢lena
skupiny doddvatelov (ak ide o fyzicku osobu)

na prijimanie pokynov, komunikaciu a vykonavanie vSetkych pravnych Ukonov v mene vsetkych clenov
skupiny dodavatelov vo verejnom obstardvani na predmet zakazky: REKONSTRUKCIA MESTSKEHO
KULTURNEHO STREDISKA VELKE KAPUSANY, vyhldsenej verejnym obstaravatelom Mesto Velké Kapusany
vo Vestniku ¢. 48/2020 dria 27.02.2020 pod oznafenim 10537- WYP vratane konania pri uzatvoreni
Zmluvy, ako aj konania pri plneni Zmluvy a zo Zmluvy vyplyvajucich pravnych vztahov.

podpis splnomocnitela*

PInomocenstvo prijimam:

8 Uvedie sa v zdvislosti od po&tu ¢lenov skupiny dodavatelov
4 Podpisané vietkymi Glenmi skupiny dod4vatelov, $tatutdrnym orgédnom alebo &lenom tatutdrneho organu alebo ingm zdstupcom,
ktory je opravneny konat” v mene ¢lena skupiny dodavatel'ov v obchodnych zdvizkovych vztahoch
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PRILOHA €. 7 SUTAZNYCH PODKLADOV

VYHLASENIE UCHADZACA

uchadza¢ CSM-STAYV, s.r.o., Priemyselnd 91, 071 01 Michalovce, zapisany v OR Okresného sudu
Kogice I, Oddiel Sro, Vlozka &islo: 12409/V, ICO: 36206016 tymto vyhlasuje, Ze

- suhlasi so vsetkymi podmienkami a poZiadavkami na predmet zadkazky: REKONSTRUKCIA
MESTSKEHO KULTURNEHO STREDISKA VELKE KAPUSANY, vyhldsenej verejnym obstaravatelom Mesto
Velké Kapusany vo Vestniku €. 48/2020 dria 27.02.2020 pod oznacenim 10537- WYP, ktoré su uréené vo
vyzve na predkladanie ponuk a v sutaznych podkladoch a ich prilohdch, v Zmluve a jej prilohach a
v inych dokumentoch poskytnutych verejnym obstaravatelom v lehote na predkladanie ponuk,

- je dokladne obozndmeny s celym obsahom sutaznych podkladov aich prilohami, ndvrhom
Zmluvy, vseobecnymi podmienkami Zmluvy a ostatnymi prilohami Zmluvy,

- vSetky vyhldsenia, potvrdenia, doklady, dokumenty a udaje uvedené v ponuke su pravdivé
a uplné,

- jeho zakladatelfom, ¢lenom alebo spolo¢nikom nie je politickd strana alebo politické hnutie.

CSM -STAV $.1.0-
@ priemyselna 91
071 01 MICHALOV
1¢0: 362060

1€ DPH: smozo\p 0561

y,
#

v Michalovciach, dfia 23.04.2020 ...... '..:: ........

Povinné
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PRILOHA €. 8 SUTAZNYCH PODKLADOV

Obchodné meno uchdadzaéa: CSM-STAV, s.r.o.

Sidlo: Priemyselna 91, 071 01 Michalovce

1€0: 36206016

Predmet zdkazky: REKONSTRUKCIA MESTSKEHO KULTURNEHO STREDISKA VELKE KAPUSANY

Podiel plnenia zo Zmluvy,

ktory md uchddzaé v umysle zabezpeéit subdoddvatelom

Identifikacné Udaje Identifikacné Udaje
subdodavatela v rozsahu: 0 osobe opravnenej
Hodnota plnenia meno a priezvisko/obchodné konat za kazdého
Por. & vyjadrena v % Predmet meno, adresa pobytu/sidlo, subdodavatela
(percentach) k plnenia ICO/datum narodenia v rozsahu meno
ponukovej cene a priezvisko, adresa
pobytu, datum
narodenia

Uchadzac uvadza udaje o subdodavateloch, ak s mu znami.

meno a podpis Statutarneho organu
alebo ¢lena statutdrneho organu uchadzaca
Povinné
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PRILOHA €. 9 SUTAZNYCH PODKLADOV

Cestné vyhlasenie uchadzaéa podla § 32 ods. 1 pism. f) zdkona
o verejnom obstaravani

Ja, dolu podpisany (titul, meno, priezvisko)

Ing. Jan Madar

ako $tatutarny organ uchadzaéa (obchodné meno, adresa, 1CO)

CSM-STAV, s.r.o., Priemyselna 91, 071 01 Michalovce, ICO: 36206016

v nadvéznosti na predkladanie ponuky k zdkazke REKONSTRUKCIA MESTSKEHO KULTURNEHO
STREDISKA VELKE KAPUSANY, vyhldsenej verejnym obstaravatelom Mesto Velké Kapu3any vo
Vestniku ¢. 48/2020 dna 27.02.2020 pod oznacenim 10537- WYP

Cestne vyhlasujem,

Ze vysSie uvedena spolocnost nema uloZeny zdkaz ucasti vo verejnom obstaravani potvrdeny
koneénym rozhodnutim v Slovenskej republike alebo v State sidla, miesta podnikania alebo

obvyklého pobytu.

V Michalovciach, dna 23.04.2020

CSM -STAVY 5.0«
priemyselna 91

07101 MICHALOV
10: 362060 .

1& DPH: SK220200 056

meno a podpis statutarneho organu
alebo ¢lena étatutarieho organu uchadzaca
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