
1 
 

Zmluva o dielo č.  

 
uzatvorená v súlade s ustanoveniami § 535 až 556 zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného 

zákonníka a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 

 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

 

Objednávateľ:   :  Obec Sokolce 

Sídlo    :  Hlavná 63, 946 17 Sokolce 

Štatutárny orgán  :  Ing. František Mayer – starosta obce 

IČO     :  00306665 

DIČ     :  2021014809 

Bankové spojenie  :  Prima banka Slovensko, a.s. 

Číslo účtu   :  SK35 5600 0000 0038 0584 8002 

Telefón, fax    :  035/7780104 

Email    :  becsokolce@stonline.sk  

ďalej v zmluve len „objednávateľ “  

 

a 

 

Zhotoviteľ   : TONEX, spol. s  r.o.  

Sídlo                : Dunajské nábrežie 1152, 945 01 Komárno   

Štatutárny zástupca  : Ing. Zoltán Varga, konateľ  

IČO    :  31429220 

IČ DPH   :  SK2020399326 

Bankové spojenie  :  VÚB, a.s. 

Číslo účtu   :  SK69 0200 0000 0026 0655 8358 

Telefón / Fax   : 035/77 31 603    

E-mail   :  varga@baucentrum.sk 

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č. 996/N 

ďalej v zmluve len „zhotoviteľ“  

 

 

Článok II. 

Preambula 

2.1 Zhotoviteľ a objednávateľ (ďalej v zmluve aj len „zmluvné strany“) v súlade s príslušnými 

ustanoveniami zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov, najmä v súlade s ustanoveniami § 535 až 565, uzatvárajú túto zmluvu o dielo. 

2.2 Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy o dielo použil postup verejného 

obstarávania –Podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska podľa § 112 a nasl. 

zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy sú súťažné podklady vo verejnom obstarávaní 

vyhlásenom verejným obstarávateľom vo Vestníku verejného obstarávania a cenová ponuka 

úspešného uchádzača. 

mailto:becsokolce@stonline.sk
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Článok III. 

Predmet Zmluvy 

 

3.1 Predmetom tejto zmluvy je povinnosť zhotoviteľa vyhotoviť pre Objednávateľa Dielo, ktoré 

pozostáva z dvoch častí: 

3.1.1 Projektová dokumentácia - „Nájomný bytový dom 8 b. j.“ v obci Sokolce pre stavebné 

povolenie vrátane položkovitého rozpočtu, t. j. výkazu výmer podľa požiadaviek uvedených 

v prílohe č. 2 tejto zmluvy o dielo 

3.1.2 Stavebné práce – výstavba Nájomného bytového domu 8 b.j. vrátane technickej 

infraštruktúry v obci Sokolce a zabezpečenie nevyhnutnej inžinierskej činnosti súvisiacej s 

vydaním kolaudačného rozhodnutia podľa požiadaviek uvedených v prílohe č. 2 tejto zmluvy 

o dielo. 

3.2 Realizáciou Diela podľa tejto zmluvy sa rozumie stavebná, technická a technologická inštalácia 

Diela v mieste zhotovovania Diela, montáž súvisiacich technológií a realizácia súvisiacich 

stavebných a iných technických prác na komplexnú realizáciu inštalácie Diela (ďalej v zmluve 

len „stavebná a technická inštalácia diela“). Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná Dielo v rozsahu 

všetkých dodávok a všetkých prác, ktoré sú potrebné na riadne zhotovenie Diela. 

3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 

3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať PD a vykonať Dielo v termíne dohodnutom v Zmluve o Dielo 

v bode 4.1, pričom za termín ,,Dokončenie Diela“ sa považuje splnenie  Diela  podľa  tejto  

zmluvy, odovzdanie všetkých dokumentov a dokladov uvedených v tejto  zmluve a  protokolárne  

odovzdanie  Diela Objednávateľovi bez vád a nedorobkov brániacich užívaniu Diela. 

3.5 Zhotoviteľ pred podpisom zmluvy zo strany objednávateľa predloží zmluvu o stavebno-

montážnom poistení pre prípad, ak pri zhotovovaní Diela, ktoré je predmetom zákazky alebo v 

súvislosti s ním zaviní škodu na majetku objednávateľa, či tretích osôb. Náklady spojené s 

takýmto poistením znáša zhotoviteľ a poistná suma musí byť vo výške minimálne 500.000,- 

EUR. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje, že bude udržiavať poistenie zodpovednosti za škodu podľa 

tohto bodu, počas celej doby vykonávania Diela a rovnako sa zaväzuje riadne a včas uhrádzať 

príslušné poistné. 

 

Článok IV. 

Lehoty zhotovovania a dodania predmetu zmluvy 

 

4.1 Termíny plnenia jednotlivých častí predmetu zmluvy podľa bodu 3.1 sú nasledovné: 

4.1.1 Vypracovanie a odovzdanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie 

a položkovitého rozpočtu (výkaz-výmer) do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto 

Zmluvy o dielo 

4.1.2 Dokončenie stavebných prác do 18 mesiacov od odovzdania staveniska na základe 

oznámenia objednávateľa zhotoviteľovi o pridelení úveru ŠFRB a dotácie MDaV SR. 

4.2 Ak zhotoviteľ pripraví Dielo na odovzdanie pred zmluvne dohodnutým  termínom, zaväzuje sa 

objednávateľ Dielo prevziať aj v skoršom ako dohodnutom termíne. 

4.3 Dodržanie termínu plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného 

spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Objednávateľ najneskôr pri 

odovzdávaní staveniska odovzdá zhotoviteľovi 2 paré PD vrátane všetkých vyjadrení dotknutých 

orgánov. 

4.4 Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku alebo zistení  

akejkoľvek prekážky, ktorá bráni alebo sťažuje zhotovenie Diela.  

4.5 Termíny uvedené v tomto článku zmluvy musia byť presne dodržané tak, aby akýmkoľvek 
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spôsobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené práce iných na  stavbe činných 

zhotoviteľov, prípadné dodávateľov stavby. Za ukončenie jednotlivých termínov je považované 

riadne, včasné a úplné ukončenie akýchkoľvek prác, vrátane vykonania predpísaných skúšok, 

atestov a meraní, ako aj odstránenie prípadných vád Diela a nedorobkov. 

4.6 V  prípade,  ak  zhotoviteľ  nie  je  schopný  splniť  dohodnuté  termíny z dôvodov,  ktoré  nie  sú  

na  strane objednávateľa, alebo ktoré nie sú spôsobené vyššou mocou, podľa tohto článku zmluvy 

v bežnom pracovnom čase, a tým splniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy, a bude plniť 

prostredníctvom náhradných postupov (napr. v nadčasových hodinách), objednávateľovi tým 

nevzniknú dodatočné náklady. Cena Diela dohodnutá v tejto zmluve sa v takýchto prípadoch 

nemení.  

4.7 Všetky náklady, ktoré vzniknú zhotoviteľovi nedodržaním termínov uvedených v tejto zmluve 

z dôvodov, ktoré nie sú na strane objednávateľa (napr. nadčasy, práca na zmeny, zvýšené 

nasadenie strojov, neracionálny prísun materiálov, zvýšené pracovné nasadenie a pod.) 

nemožno vyúčtovať objednávateľovi a sú obsiahnuté v celkovej cene Diela. 

4.8 Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi na odsúhlasenie Harmonogram postupu prác a 

poistnú zmluvu pri odovzdaní staveniska. 

4.9 Účastníci tejto zmluvy sa dohodli, že v prípade, ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s 

dodržaním harmonogramu realizácie Diela po dobu dlhšiu ako 14 dní, je  objednávateľ 

oprávnený vyzvať  zhotoviteľa na odstránenie omeškania a dodržiavanie harmonogramu  s tým, 

že zhotoviteľ je povinný v lehote najneskôr do 14 dní od doručenia výzvy zabezpečiť odstránenie 

sklzu v časovom plnení harmonogramu. 

 

Článok V.  

Cena predmetu zmluvy 

 

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. III. tejto zmluvy je stanovená na 

základe výsledku verejného obstarávania v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z. o 

cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva 

zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a je určená v prílohe č. 1, ktorá tvorí 

neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Cena za dodanie predmetu zmluvy je pevná a maximálna 

v súlade s kvalitatívnymi a dodacími podmienkami určenými v tejto zmluve. 

5.2 Cena predmetu zmluvy je: 

 

Cena v EUR bez DPH 420 288,52 

Výška DPH v EUR 84 057,71 

Cena v EUR s DPH 504 346,23 

 S lovom: päťstoštyritisíctristoštyridsaťšesť euro a dvadsaťtri centov. 

 Jednotkové ceny a ukazovatele ŠFRB sú uvedené v Prílohe č. 1 – Návrh na plnenie kritérií tejto 

zmluvy o dielo. 

5.3 V prípade zistenia nepredvídaných viac prác, ktoré sa nemohli zistiť pri spracovaní projektovej 

dokumentácie a vyplynuli z charakteru stavby, má právo objednávateľ rozšíriť o tieto práce 

predmet zmluvy a zhotoviteľ sa zaväzuje takéto rozšírenie predmetu zmluvy akceptovať a Dielo 

v tomto rozšírenom rozsahu zrealizovať. O tomto  zmluvné strany uzavrú dodatok k tejto zmluve. 

Na zmenu zmluvy počas jej trvania sa vzťahuje § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní. 
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Článok VI.  

Platobné podmienky 

 

6.1 Cenu za dielo zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi na základe daňových dokladov, faktúr 

vystavených zhotoviteľom a doručených objednávateľovi. 

6.2 Zhotoviteľ môže 1 krát za 3 mesiace (štvrť rok) vyhotovovať  súpis  vykonaných  prác  a  

dodávok,  a  daňový  doklad  - čiastkovú faktúru so splatnosťou 30 dní odo dňa jej doručenia 

Objednávateľovi. 

6.3 Súpisov skutočne vykonaných prác a zabudovaných materiálov musí byť odsúhlasený stavebným 

dozorom resp. príslušným zástupcom Objednávateľa v zmysle odsúhlaseného ponukového 

rozpočtu. 

6.4 Zhotoviteľ môže vystaviť čiastkové faktúry za vykonané stavebné práce do výšky 90 % z 

dohodnutej ceny diela. 

6.5 Zhotoviteľ musí svoje práce a dodávky vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť 

zostavená prehľadne, dodržané poradie položiek. Súčasťou faktúry je  potvrdený zisťovací 

protokol o vykonaných prácach, prípadne doklady, ktoré sú   potrebné pre preukázanie druhu a 

rozsahu prác.  

6.6 Poverený zástupca Objednávateľa odsúhlasí Zhotoviteľovi do 3 pracovných dní, od predloženia 

Objednávateľovi, súpis prác na spracovanie čiastkovej faktúry.  

6.7 Zaplatenie  čiastkovej  faktúry  neznamená prevzatie časti Diela Objednávateľom.  

6.8 Faktúra bude obsahovať nasledovné: 

•   označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa, sídlo, DIČ 

•   číslo faktúry 

•   číslo zmluvy 

•   deň odoslania a deň splatnosti 

•   označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť 

• rozpis už fakturovaných čiastok (vrátane DPH, prípadne oznámenie, že nie je platiteľom 

DPH) 

•   označenie Diela 

•   pečiatka a podpis oprávnenej osoby 

• v prílohe:  súpis  vykonaných  prác  a  dodávok  potvrdený  zástupcom objednávateľa a 

doklady podľa tejto zmluvy. 

6.9 Konečné vyúčtovanie ceny Diela a úhrada rozdielu medzi poskytnutými platbami a súpismi  

vykonaných  prác (vo výške 10 % z ceny Diela) budú  vykonané na základe konečnej  faktúry, 

ktorú Zhotoviteľ predloží do 15 dní od vzniku práva fakturovať, t.j. po splnení kompletnej 

dodávky a jej písomnom prevzatí Objednávateľom. 

6.10 Odsúhlasenie konečnej  faktúry vykoná Objednávateľom poverený pracovník do 3 pracovných 

dní.  

6.11 Objednávateľ je oprávnený v dobe splatnosti vrátiť Zhotoviteľovi faktúru, ak táto obsahuje 

nesprávne alebo neúplné údaje podľa bodu 6.8. Objednávateľovi začína plynúť nová doba 

splatnosti pre upravenú, resp. doplnenú faktúru odo dňa jej doručenia objednávateľovi. 

 

Článok VII. 

Záručná doba – zodpovednosť za vady 

 

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude zhotovený  podľa  projektovej  dokumentácie, v 

požadovanej kvalite a prevedení a podľa podmienok zmluvy, a že počas záručnej doby bude  mať 
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Dielo vlastnosti  dohodnuté v tejto zmluve, predpokladané projektovou dokumentáciou, 

technickými normami, právnymi predpismi, inak vlastnosti obvyklé, s kvalitou nezníženou v 

žiadnom z možných kritérií, s výnimkou primeraného a štandardného opotrebenia, ktoré možno 

rozumne očakávať. 

7.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady Diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí 

poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol 

zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu písomne upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. 

7.3 Záručná doba na stavebnú časť je 60 mesiacov a na technologické časti 24 mesiacov a začína 

plynúť odo dňa protokolárneho prebratia Diela objednávateľom v súlade s ustanoveniami tejto 

zmluvy. 

7.4 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady Diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo 

požadovať a zhotoviteľ povinnosť odstrániť bezplatne vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. 

7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať odstraňovať prípadné vady diela do 3 pracovných  dní od 

uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky 

možnom čase,  najneskôr  však do 7 pracovných dní. Termín odstránenia vád sa dohodne 

písomnou formou. V prípade, že vzniknú vady, ktoré znemožnia alebo obmedzia užívanie Diela 

je zhotoviteľ povinný začať s výkonom záručnej opravy do 24 hodín od jej nahlásenia. 

7.6 Ak sa preukáže, že vada predmetu plnenia je neodstrániteľná, alebo je síce vada odstrániteľná, 

ale už bola raz ako vada odstraňovaná, zaväzuje sa zhotoviteľ dodať náhradný predmet plnenia. 

7.7 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady Diela uplatní bezodkladne, t. j. že ju 

odovzdá na poštovú prepravu, alebo ju zašle emailom. V prípade, že bude reklamovaná dodávka 

dodaná subdodávateľom, bude uplatnená priamo u subdodávateľa a kópia reklamácie bude 

zaslaná zhotoviteľovi. 

7.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akúkoľvek ním zapríčinenú alebo spôsobenú škodu na majetku 

objednávateľa  pri realizácii Diela odstráni tak, že uvedie poškodenú časť Diela do pôvodného 

stavu, alebo zaplatí náhradu škody v plnej výške. 

 

Článok VIII. 

Podmienky vykonania Diela 

 

8.1 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko v termínoch dojednaných v článku 

IV. tejto zmluvy. Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko tak, aby zhotoviteľ mohol na 

ňom začať práce v súlade s projektom a podmienkami zmluvy. Súčasne s odovzdaním staveniska 

odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi kópiu právoplatného stavebného povolenia a všetky 

rozhodnutia orgánov štátnej správy. 

8.2 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií 

a montážneho materiálu a ich presun zo skladu na montážne pracovisko. 

8.3 Zhotoviteľ  zabezpečí  na  svoje  náklady  stráženie  staveniska.  Na  stavenisko  môžu  vstupovať  

iba  poverení pracovníci Objednávateľa. 

8.4 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov. 

8.5 Objednávateľ zabezpečí  pre  zhotoviteľa  možnosť  napojenia  na  odber  elektrickej  energie  a  

úžitkovej  vody. Náklady na úhradu spotrebovaných energií za účelom realizácie predmetného 

Diela hradí Zhotoviteľ na základe podružného merania nainštalovaného zhotoviteľom. 

8.6 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný alebo montážny denník. V stavebnom denníku je zhotoviteľ 

povinný každý  pracovný  deň vykázať rozsah zrealizovaných prác.  Stavebný  denník  môže  byť  

doplnený  aj o korešpondenciu, ktorou poverení zamestnanci zmluvných strán budú riešiť 

prípadné nedostatky projektovej dokumentácie. 

8.7 Nebezpečenstvo škody prejde na objednávateľa odovzdaním zhotoveného Diela a jeho 
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prevzatím. 

8.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať spolu s Dielom aj jedno vyhotovenie projektovej dokumentácie 

v digitálnej forme aj v papierovej forme so zakreslením všetkých zmien, ku ktorým došlo počas 

zhotovovania Diela. 

8.9 Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v zápise o 

odovzdaní a prevzatí budú  uvedené  vady  a  nedorobky, ktoré  samy  o  sebe  ani  v spojení  s 

inými  nebránia  plynulej  a  bezpečnej prevádzke (užívaniu) dokončeného diela. Tieto zjavné 

vady a nedorobky musia byť uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí Diela so stanovením 

termínu ich odstránenia. Objednávateľovi vzniká povinnosť na úhradu zúčtovacej faktúry až po 

odstránení všetkých vád a nedorobkov. 

8.10 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch Diela stanovených projektovou 

dokumentáciou, touto  zmluvou  a  všeobecne  záväznými  technickými  normami  a predpismi,  

ako  aj  neodôvodnená  alebo neodôvodniteľná nefunkčnosť Diela alebo ktorejkoľvek jeho časti. 

Za vadu Diela sa vzhľadom na jeho charakter a význam pre objednávateľa považujú aj estetické 

nedostatky a poškodenia použitých materiálov a pochybenia pri ich zabudovávaní spôsobujúce 

estetické vady. a taktiež neodovzdané doklady nevyhnutné k riadnemu užívaniu Diela. 

8.11 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu. 

8.12 Zhotoviteľ  sa  zaväzuje  realizovať  Dielo  v najvyššej  možnej  kvalite  a berie  na  vedomie  

rozsah  investície objednávateľa  a záujem  na  najvyššej  možnej  kvalite  vyhotovenia.  

Objednávateľ  je  oprávnený  priebežne vykonávať kontrolu realizácie Diela, pokiaľ zistí 

porušenie povinností objednávateľa pri realizácií Diela, je oprávnený realizáciu Diela zastaviť, 

alebo ju obmedziť.  

8.13 Zhotoviteľ je  povinný viesť stavebný denník,  a to odo dňa odovzdania staveniska až do 

odovzdania Diela a odstránenia prípadných vád a nedorobkov. Do stavebného denníka bude 

zhotoviteľ  zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce  pre vykonanie Diela. Zhotoviteľ je 

povinný sledovať  obsah stavebného denníka a vyjadrovať sa k zápisom povereného pracovníka a 

autorského dozoru do troch pracovných dní odo dňa zápisu, v opačnom prípade bude postoj 

zhotoviteľa pokladaný objednávateľom za  súhlas so zápisom v stavebnom denníku. 

Objednávateľ má právo robiť si zo stavebného denníka fotokópie. Denník sa skladá z úvodných 

listov, z denných záznamov a príloh. Úvodné listy v denníku budú obsahovať: 

- základný list, v ktorom je uvedený názov a sídlo zhotoviteľa, 

- názov objednávateľa a jeho sídlo, 

- identifikačné údaje stavby podľa projektu, 

- zoznam dokumentácie stavby, jej zmien a doplnkov, 

- prehľad skúšok každého druhu, 

- denné záznamy sa budú písať do knihy s očíslovanými listami na dva oddeliteľné prepisy, 

- denné  záznamy  čitateľne  zapisuje  a podpisuje  stavbyvedúci  zásadne  v ten  deň,  keď  sa  

práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. 

8.14 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, 

uskutočnenými stavebnými prácami a poskytnutými službami kedykoľvek, počas platnosti a 

účinnosti Zmluvy, a to oprávnenými osobami (napr. zástupca ŠFRB a MDaV SR).  

8.15 Zmluvné strany nie sú oprávnené postúpiť práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy na 

tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. 
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Článok IX.  

Zmluvné pokuty 

 

9.1 Ak zhotoviteľ odovzdá Dielo uvedené v čl. III. po termíne uvedenom v čl. IV. zaplatí zmluvnú 

pokutu vo výške 500,00 EUR  za  každý  deň  omeškania.  To  neplatí  ak  zhotoviteľ  bude  

v omeškaní  z dôvodu  na strane objednávateľa. 

9.2 Zmluvná pokuta je pri omeškaní objednávateľa so zaplatením vo výške 0,05 % z dlžnej časti 

ceny Diela za každý deň omeškania počítaný odo dňa splatnosti faktúry. 

9.3 Ak Zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutom termíne podľa čl. VII. Objednávateľ má nárok na 

zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každý deň omeškania. 

9.4 Úhrada, alebo zápočet ktorejkoľvek zmluvnej sankcie nezbavuje Zhotoviteľa povinnosti Dielo 

riadne dokončiť, ani jeho ďalších povinností podľa tejto zmluvy, ani jeho zodpovednosti za 

škodu alebo straty vzniknuté Objednávateľovi a presahujúce zmluvné sankcie. 

9.5 Zmluvné pokuty musia byť vyúčtované písomne, inak sú neplatné. 

9.6 Ak zhotoviteľ spôsobí škodu na majetku Objednávateľa, resp. odcudzí majetok Objednávateľa, 

zaväzuje sa takto spôsobenú škodu uhradiť v plnej výške. 

 

Článok X.  

Odstúpenie od zmluvy 

 

10.1 Pred splnením predmetu zmluvy môže byť platnosť a účinnosť tejto Zmluvy o dielo ukončená 

len odstúpením od zmluvy  alebo vzájomnou dohodou zmluvných strán. 

10.2 Pre odstúpenie od tejto zmluvy platí pre obe zmluvné strany postup upravený v príslušných 

ustanoveniach zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. 

10.3 Objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť v prípade podstatného porušenia povinnosti 

zhotoviteľa, vyplývajúcej z tejto zmluvy a to za podmienky, že objednávateľ vyzve zhotoviteľa, 

aby v lehote ním určenej upustil od porušovania svojej povinnosti, splnil si záväzok vyplývajúci 

z tejto zmluvy a vykonal nápravu a zhotoviteľ v uvedenej lehote nápravu nezabezpečí alebo 

nevykoná. 

10.4 V prípade odstúpenia od Zmluvy a/alebo nezískanie financovania do 31.10.2023 je Objednávateľ 

povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za predmet zmluvy v nasledujúcom rozsahu: 

10.4.1 zaplatiť Zhotoviteľovi celú čiastku ceny za Projektovú dokumentáciu pre stavebné 

povolenie podľa bodu A.1 uvedeného v Prílohe č. 1 – Návrh na plnenie kritérií tejto zmluvy 

10.4.2 zaplatiť Zhotoviteľovi za vykonané práce a dodávky materiálu a technológií vrátane 

príslušenstiev a to aj preukázateľne objednaných a zálohovaných pred termínom odstúpenia od 

tejto Zmluvy z cien uvedených v bodoch A.2 a A.3 uvedených v Prílohe č. 1 – Návrh na 

plnenie kritérií tejto zmluvy.  

10.5 V prípade odstúpenia od Zmluvy a/alebo nezískania financovania do 31.10.2023 je Zhotoviteľ 

povinný po zániku Zmluvy previesť výsledky svojej práce na podklade tejto Zmluvy na 

Objednávateľa. Odstúpením od Zmluvy nie sú dotknuté nároky na náhradu škody, zmluvné 

pokuty ani tie nároky, ktoré podľa svojho charakteru majú trvať aj po zániku Zmluvy. 

 

Článok XI.  

Záverečné ustanovenia 

 

11.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.  

11.2 Okamihom podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami je prejavený súhlas s celým jej 
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obsahom.   

11.3 Meniť alebo doplňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré 

budú datované, číslované a podpísané štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán. Pre 

platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom obsahu. Len tak sa dodatok stáva 

súčasťou zmluvy. Uzavretie dodatku musí byť v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

11.4 Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné 

strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.    

11.5 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo ktoré medzi nimi 

vzniknú z právnych vzťahov vyplývajúcich z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane 

sporov o platnosť, výklad, zrušenie Zmluvy a právnych úkonov strán, budú prejednávať a 

rozhodovať výlučne príslušné súdy Slovenskej republiky.  

11.6 Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 

513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a ostatnými súvisiacimi právnymi predpismi.   

11.7 Objednávateľ pripúšťa plnenie predmetu zmluvy subdodávkami. Objednávateľ však vyžaduje, 

aby Zhotoviteľ v Prílohe č. 3 Zmluvy o dielo uviedol 

 Obchodné meno subdodávateľa 

 Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa 

pobytu, dátum narodenia. 

11.8 Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o každom 

subdodávateľovi počas plnenia predmetu zákazky a to bezodkladne, najneskôr v deň 

nasledujúcom po dni, kedy k zmene došlo. 

11.9 Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia Zmluvy o dielo:  

V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania Zmluvy o dielo medzi Objednávateľom a 

Zhotoviteľom, pričom zmenou sa rozumie výmena pôvodne navrhnutého subdodávateľa alebo 

vstup ďalšieho nového subdodávateľa, je povinný Zhotoviteľ najneskôr v deň, ktorý predchádza 

dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť Objednávateľovi zmenu subdodávateľa 

a v tomto oznámení uviesť údaje o novom subdodávateľovi podľa bodu 11.7. tejto Zmluvy o 

dielo.  

11.10 Zároveň platí, že aj každý nový subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa 

osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ako samotný Zhotoviteľ a neexistovali u neho dôvody na 

vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní.. 

11.11 Ak sa pri dňoch neuvádza či sa jedná o deň pracovný alebo kalendárny, zmluvné strany sa 

dohodli, že ide o deň kalendárny. 

11.12 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti s touto zmluvou súvisiace, si budú doručovať 

na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. V prípade, že u niektorej zo zmluvných strán dôjde k 

zmene adresy pre doručovanie, je zmluvná strana,  u ktorej zmena nastala, povinná túto 

skutočnosť bezodkladne písomne oznámiť druhej zmluvnej strane s uvedením novej adresy pre 

doručovanie. Zmluvné strany sa dohodli, že akákoľvek písomnosť, adresovaná druhej zmluvnej 

strane v súvislosti s touto zmluvou, sa bude považovať za doručenú aj dňom, kedy sa zásielka 

vráti odosielajúcej zmluvnej strane späť ako nedoručená. 

11.13 Zmluvné strany potvrdzujú, že zmluva vrátane jej platných príloh je zrozumiteľná, nebola 

uzavretá v tiesni, že si ju pred podpisom prečítali a porozumeli jej obsahu, na dôkaz čoho zmluvu 

vlastnoručne podpísali.  

11.14 Táto zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri si ponechá objednávateľ a dva 

zhotoviteľ. 
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11.15 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:  

 Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií 

 Príloha č. 2 – Opis predmetu zmluvy  

 Príloha č. 3 – Údaje o subdodávateľoch 

     

 

V ................ , dňa : ................    V Komárne, dňa 25.9.2020 

 

 

Objednávateľ :     Zhotoviteľ :  

 
 

 

 

 

--------------------------------------    ---------------------------------------- 

 

   Ing. Zoltán Varga 

            konateľ  
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Príloha č. 1: 

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ 
 
 
Verejný obstarávateľ:  
Obec Sokolce,  Hlavná 63, 946 17 Sokolce, IČO: 00306665 
 
Názov predmetu zákazky:  
„Nájomný bytový dom 8 b. j. v obci Sokolce“ 
 

Obchodné meno, 
názov uchádzača: 

TONEX, spol. s r.o. 

Adresa, sídlo: Dunajské nábrežie 1152, 945 01 Komárno 

IČO: 31429220 

 
A) Jednotkové ceny: 

P.č. Názov položky 
Cena v EUR 

bez DPH 
DPH 

v EUR 
Cena v EUR  

s DPH 

A.1. 
Projektová dokumentácia pre 
stavebné povolenie 

14 450,00 2 890,00 17 340,00 

A.2. 
Výstavba nájomného bytového 
domu s 8 b. j. 

392 893,52 78 578,71 471 472,23 

A.3. 
Technická infraštruktúra 
k nájomnému bytovému domu s 8 
b. j. 

12 945,00 2 589,00 15 534,00 

A.4. SPOLU za celý predmet zmluvy: 420 288,52 84 057,71 504 346,23 

 
B) Ukazovatele ŠFRB: 

P.č. Názov položky Výsledná hodnota 

B.1. Celková podlahová plocha nájomného bytového domu v m2: 445,59 

B.2. Priemerná podlahová plocha jedného bytu v m2 55,70 

B.3. 
Jednotková cena nájomného bytového domu vrátane 
projektovej dokumentácie v EUR s DPH/m2 

Výpočet: (A.1. + A.2.) / B.2. 
1 097,00 

 
V Komárne, dňa 25.9.2020 
 
 
Podpis štatutárneho zástupcu uchádzača:  ................................................................................ 
 

                                                                                      Ing. Zoltán Varga, konateľ 
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Príloha č. 2: 

OPIS PREDMETU ZMLUVY 
 
 

1) Stručný opis predmetu zmluvy:  
 

Predmetom zmluvy je komplexné zhotovenie bytového domu s ôsmimi bytovými jednotkami 

bežného štandardu podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj 

bývania a o sociálnom bývaní (ďalej len „zákon č. 443/2010 Z. z.)a príslušnej potrebnej 

technickej vybavenosti podľa § 6 ods. 1 písm. f) zákona č. 150/ 2013 Z. z. o Štátnom fonde 

rozvoja bývania (ďalej len „zákon o ŠFRB“) v súbehu s § 2 ods. 1 písm. p) zákona č. 

443/2010 Z. z., na parcelách č. 269, 256/2, 265, 263, 266, 262, 264 v katastrálnom území 

obce Sokolce, v okrese Komárno v Nitrianskom samosprávnom kraji, ktoré pozostáva z: 

A) vypracovania projektovej dokumentácie „Nájomný bytový dom 8 b. j.“ v obci Sokolce pre 

stavebné povolenie vrátane položkovitého rozpočtu, t. j. výkazu výmer a  

B) uskutočnenie stavebných prác výstavba Nájomného bytového domu 8 b.j. vrátane 

technickej infraštruktúry v obci Sokolce vrátane nevyhnutnej inžinierskej činnosti 

súvisiacej s vydaním kolaudačného rozhodnutia k dielu podľa požiadaviek uvedených 

v tejto zmluve. 

 

Požiadavky na nájomný bytový dom 8 b.j.: 

- Požadovaná výška stavby je 3 NP. 

- Jednotlivé byty a prislúchajúca technická vybavenosť musia spĺňať požadované 

parametre pre poskytovanie podpory na obstaranie nájomných bytov a súvisiacej 

technickej vybavenosti podľa príslušnej legislatívy platnej a účinnej pre rok 2020, najmä 

zákona č. 150/2013 Z. z. o ŠFRB, zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania 

a o sociálnom bývaní, Vyhlášky a súvisiacich predpisov v platnom znení. 

- Priemerná podlahová plocha nájomných bytov je max 55,9 m2 

- Ohrev TÚV systémom slnečných kolektorov 

- Projektová dokumentácia a vybavenie bytov musia spĺňať podmienky stanovené podľa 

zákona č. 443/2010 Z. z. – energetická trieda A0 

- Počet a rozmiestnenie bytov: 

 1 NP –2 x trojizbový 

 2 NP - 2 x dvojizbový s balkónom, 1 x trojizbový s balkónom 

 3 NP - 2 x dvojizbový s balkónom, 1 x trojizbový s balkónom 

 

Súčasťou realizácie Diela musí byť i návrh a realizácia potrebnej technickej vybavenosti 

prislúchajúcej bytovému domu. Zhotovená projektová dokumentácia a komplexná 

realizácia Diela podľa zhotovenej a schválenej projektovej dokumentácie v požadovanom 

rozsahu a spôsobom súladným s právnym poriadkom Slovenskej republiky musí zohľadňovať 

všetky relevantné, pre Objednávateľa vo vzťahu k definovaným účelu a cieľu tejto zadávanej 

zákazky, efektívne podmienky a požiadavky súvisiace so zhotovením Diela, uvedené, okrem 

iných, i v zákone o ŠFRB a vo Vyhláške Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho 
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rozvoja Slovenskej republiky č. 326/2015 Z. z. o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, 

obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy a výške oprávnených 

nákladov na obstaranie nájomného bytu (ďalej len „Vyhláška“) v ich účinnom znení ku dňu 

vyhlásenia tohto verejného obstarávania zverejnením výzvy na predkladanie ponúk vo 

Vestníku verejného obstarávania. 

 

2) Požiadavky na predmet zmluvy:  
 

A) Požiadavky Objednávateľa na projektovú dokumentáciu: 

 

Projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia - projekt stavby, pre účely 

stavebného povolenia stavby je dokumentáciou v rozsahu podľa § 9 vyhl. 453/2000, Z. z. , 

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, ktoré tvoria podklad pre 

vydanie stavebného povolenia, a ktorú Zhotoviteľ predloží na stavebné konanie bude 

obsahovať najmä: 

a) sprievodnú správu so základnými údajmi o stavbe, ktoré dopĺňajú základné údaje o 

stavbe uvedené v žiadosti o stavebné povolenie, s informáciami o dodržaní podmienok 

rozhodnutia o umiestnení stavby, informácie o výsledku vykonaných prieskumov a meraní 

(ak boli realizované) a o dodržaní všeobecných technických požiadaviek na výstavbu, 

b) súhrnnú technickú správu, z ktorej musí byť dostatočne zrejmé: 

 navrhované urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie stavby, jej 

konštrukčných častí a použitie stavebných výrobkov vo väzbe na splnenie základných 

požiadaviek na stavby a dodržanie všeobecne technických požiadaviek na výstavbu, 

 požiarno-bezpečnostné riešenie podľa osobitných predpisov, 

 nároky na zásobovanie energiami a vodou, odvádzanie odpadových vôd, dopravu 

(vrátane parkovania), zneškodňovanie odpadov a riešenie napojenia stavby na 

jestvujúce siete a zariadenia technického vybavenia, 

 údaje o nadzemných a podzemných objektoch na stavebnom pozemku vrátane 

inžinierskych sietí, 

 pri stavbách s technickým zariadením ( kotolňa, atď. ) údaje o týchto zariadeniach, 

 údaje o splnení podmienok určených dotknutými orgánmi štátnej správy, ak boli 

obstarané pred podaním žiadosti,  

 usporiadanie staveniska a opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci, 

 splnenie podmienok na ochranu zdravia a životného prostredia ustanovených podľa 

osobitných predpisov, 

c) celkovú situáciu stavby (zastavovací plán) v mierke spravidla 1:200 až 1:500 s 

vyznačením hraníc pozemkov a ich parcelných čísel podľa katastra nehnuteľností vrátane 

susedných pozemkov a jestvujúcich stavieb na nich, podzemných inžinierskych sietí a 

návrh prípojok na inžinierske siete, návrh prípojok na dopravné a technické vybavenie 

územia, vytyčovacie výkresy alebo potrebné geometrické parametre vyznačené v 

zastavovacom pláne, 
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d) stavebné výkresy pozemných a inžinierskych objektov, z ktorých je zrejmý doterajší a 

navrhovaný stav, predovšetkým pôdorysy, rezy, pohľady (v mierke 1:100) obsahujú 

jednotlivé druhy konštrukcii stavby a jej časti( napr. základy, nosné konštrukcie, 

schodištia, komíny, strešné konštrukcie, obvodový plášť), polohové a výškové 

usporiadanie stavby a všetkých jej priestorov s presným vyznačením funkčného určenia, 

schematické vyznačenie vnútorných rozvodov a inštalácii (zdravotechnické vrátane 

požiarneho vodovodu, silnoprúdové, slaboprúdové, plynové, teplovodné atď.) technické 

zariadenie (kotolne, a pod.), úpravy a riešenia predpísané na osobitné zabezpečenie 

stavieb z hľadiska civilnej ochrany a požiarnej ochrany a z hľadiska splnenia základných 

požiadaviek na stavby, 

e) statické posúdenie stavby, ktoré preukazuje mechanickú odolnosť a stabilitu nosnej 

konštrukcie, 

 

Objednávateľ žiada spracovať projekt pre potreby stavebného konania do podoby, ktorá 

jednoznačne definuje konštrukcie, výrobky, materiály, stroje, zariadenia a prevedenia tak, aby 

bola dokumentácia pre zhotoviteľa (úspešného uchádzača) a objednávateľa (verejného 

obstarávateľa) jednoznačne zrozumiteľná. Projekt musí byť vypracovaný tak, aby mohol 

zhotoviteľ podľa neho spracovať nevyhnutnú dielenskú dokumentáciu a zrealizovať Dielo. 

Rozpočet stavby Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi na CD nosiči vo formáte Excel. a v 4 

vyhotoveniach v tlači.  

 

Projekt musí pozostávať z nasledovných objektov: 

 Projekt bytového domu vrátane projektu statiky 

 Projekt na splaškovú a dažďovú kanalizáciu 

 Projekt na parkovisko a chodníky 

 Projekt na vodovodnú prípojku 

 Projekt na plynovú prípojku 

 Projekt na elektrickú prípojku 

 Projektové energetické hodnotenie 

 

Dokumentáciu - PD na stavebné povolenie Zhotoviteľ odovzdá v piatich listinných 

vyhotoveniach a v jednom vyhotovení v digitálnej forme v .pdf formáte na CD nosiči. 

 

Zhotoviteľ vypracuje a bude zodpovedný za všetky stupne projektových dokumentácií (ďalej 

len: „projekt Diela"). Projekt Diela bude vypracovaný kvalifikovanými projektantmi, ktorí sú 

inžinieri alebo iní odborníci, ktorí spĺňajú požiadavky uvedené v stavebnom zákone. 

 

Po ukončení Diela Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi: 

a) projekt skutočného vyhotovenia na jednotlivé časti uskutočnených prác na úrovni 

realizačnej dokumentácie (tzn. aktualizovaná technická správa, situácie, pozdĺžne a 

priečne rezy, detaily a pod.) v 2 vyhotoveniach v tlači a 1 x v digitálnej forme 

b) geodetické zameranie skutočného vyhotovenia na základe požiadaviek na zameranie 

skutkového stavu podľa Vyhlášky č. 300/2009 Z. z. Úradu geodézie, kartografie a katastra 
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Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 

215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov. Výstupy po 

realizačného geometrického zamerania zhotoviteľ odovzdá v 2 vyhotoveniach v tlači a 1 x 

v digitálnej forme 

c) zoznam odchýlok s ich stručným odôvodnením 

 

B) Požiadavky Objednávateľa na stavebné práce: 

- Bytový dom 8 b.j. (Dielo) musí byť vybudovaný na základe právoplatného stavebného 

povolenia a v súlade s projektovou dokumentáciou overenou stavebným úradom na 

pozemku Objednávateľa v lokalite určenom v tejto zmluve. 

- Úspešný uchádzač bude povinný poskytnúť Objednávateľovi potrebnú súčinnosť v 

súlade žiadosťou o dotáciu podľa zákona č. 443/2010 Z. z. a úveru podľa zákona o ŠFRB. 

- Návrh stavby musí byť písomne vopred schválený Objednávateľom pred podrobným 

vypracovaním PD a podaním žiadosti o stavebné povolenie a to minimálne v rozsahu 

zodpovedajúcom požiadavkám uvedeným podľa § 9 vyhl. 453/2000, Z. z. , ktorou sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. 

- Súčasťou bytového domu budú aj parkoviská, spevnené plochy, príjazdová komunikácia, 

el. prípojka, plynová prípojka, vodovodná prípojka, čistička odpadových vôd resp. žumpa. 

 

Ďalšie technické požiadavky na bytový dom a jednotlivé byty: 

- Obvodové steny musia byť murované a zateplené. 

- Nájomné byty musia spĺňať minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť podľa § 

4 ods. 1 zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

- Sedlová strecha musí byť z priehradových väzníkov s plechovou farebnou krytinou, krov 

drevený, podkrovie zateplené. 

- Stropy musia byť betónové ( napr. monolit, filigrán...) 

- Okná – trojsklá, plastové. 

- Vykurovanie bytového domu musí byť plynom spoločne pre všetkých 8 bytových 

jednotiek vrátane TÚV zo systémom slnečných kolektorov. 

- Požiadavkou verejného obstarávateľa je aj samostatné meranie vody, elektriny a 

vykurovania pre jednotlivé byty. 

 

3) Ďalšie požiadavky vo vzťahu k predmetu zmluvy: 
 

 Predmetom zákazky je dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie s 

podrobnosťami realizácie stavby podľa tejto zmluvy a zahŕňa aj kompletnú dodávku 

materiálu a stavebných prác, ako aj náklady na dopravu, skladovanie, odvoz a likvidáciu 

stavebných hmôt a stavebného odpadu, náklady na prenájom verejných plôch a 

komunikácií, ak budú potrebné k vybudovaniu zariadenia staveniska, k jeho prevádzke a 

vyprataniu zariadenia staveniska, náklady na umiestnenie lešenia, pre prípadné skládky 

materiálu, alebo stavebného odpadu, náklady na stráženie staveniska počas výstavby, 

náklady na spotrebu elektrickej energie a vody. 
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 Požiadavkou je aj plnenie podmienok pre uskutočnenie stavby, určených v stavebnom 

povolení, ako i v stanoviskách a vyjadreniach kompetentných orgánov štátnej správy a 

samosprávy. 

 Stavba musí byť vyhotovená podľa schválenej projektovej dokumentácie a pri dodržaní jej 

parametrov, platných STN (EN), technologických postupov, všeobecne záväzných 

technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných 

predpisov, v súlade s rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy a 

organizácií v povoľovacom konaní. 

 Zhotoviteľ bude počas doby realizácie stavebných prác zodpovedať za ochranu životného 

prostredia i okolitých priestorov a za dodržiavanie nočného a nedeľného pokoja. Náklady 

za uvedenú činnosť musia byť zhotoviteľom kalkulované v cene za predmet zmluvy. 

 Zhotoviteľ bude povinný uhradiť všetky náklady stavby na energie, ktoré vzniknú počas 

výstavby a bude povinný zabezpečiť aj ich prípadné samostatné dočasné napojenie a 

meranie. Konkrétne podmienky pre odber energií a následne aj spôsob ich úhrady si 

Objednávateľ so Zhotoviteľom vzájomne dohodnú pri odovzdaní a prevzatí staveniska a 

tieto uvedú v zápise z odovzdania a prevzatia staveniska. 

 Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie diela musia byť platne 

certifikované resp. musia byť v súlade príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi 

certifikáciu a preukazovanie zhody výrobkov. 

 Zhotoviteľ je povinný pri výkone svojej činnosti postupovať s maximálnou 

zodpovednosťou a odbornou starostlivosťou, dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri 

práci v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi 

súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných 

činností, ako aj súvisiacich predpisov upravujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 

a požiarnu ochranu. 

 V prípade potreby Zhotoviteľ zabezpečí povolenie pre potreby dočasného užívania 

verejných plôch a komunikácií pre zariadenie staveniska, resp. pre prípadné skládky 

materiálu, alebo stavebného odpadu, umiestnenie lešenia, ako aj pre prípad rozkopávky 

verejných plôch. Zodpovednosť voči orgánu, ktorý užívanie povoľoval, resp. 

zodpovednosť v zmysle udeleného povolenia preberá na seba Zhotoviteľ. Prípadné škody, 

ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradiť Zhotoviteľ.  

 Zhotoviteľ je povinný na stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Nakladanie s odpadmi, 

je uchádzač povinný realizovať v zmysle príslušných právnych predpisov upravujúcich 

nakladanie s odpadmi a podľa podmienok uvedených v povolení na realizáciu stavby, t. j. 

aj vrátane dokladovania o naložení s odpadom. Náklady na odstránenie, likvidáciu a 

uskladnenie odpadu musia byť Zhotoviteľom kalkulované v rozpočte. Prípadné škody, 

ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradiť Zhotoviteľ. V 

prípade, že zo strany správneho orgánu, vlastníkov, správcov alebo nájomcov, resp. iných 

oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného 

nároku voči Objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane Zhotoviteľa, za tieto nároky 

zodpovedá Zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v 

určenej lehote. 
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 Zhotoviteľ je povinný pri realizácii predmetu zákazky dbať na to, aby nedošlo vplyvom 

jeho činnosti k poškodeniu susedných nehnuteľností. Prípadné škody, ktoré by vznikli 

zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradiť Zhotoviteľ.  

 Zhotoviteľ bude realizovať dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. V 

uvedenej službe musia byť zahrnuté aj potrebné posudky (napr. geologický posudok), 

ktoré bude potrebné pre vypracovanie projektovej dokumentácie k žiadosti o stavebné 

povolenie a bude zahrnuté aj zabezpečenie vyznačenia všetkých inžinierskych sietí v 

spolupráci s ich správcami. 

 Zhotoviteľ je povinný počas výstavby zabezpečiť, aby pri realizácii stavby táto 

negatívnymi vplyvmi neobťažovala okolie a aby stavebná činnosť a prevádzka 

neohrozovala kvalitu životného prostredia. V prípade, že v dôsledku nedodržania tejto 

povinnosti dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku 

voči Objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane Zhotoviteľa, za tieto nároky 

zodpovedá Zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v 

určenej lehote. 

 Zhotoviteľ bude prostredníctvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou 

osobou a vo vlastnej réžii zabezpečovať výkon (funkciu) koordinátora bezpečnosti v 

zmysle nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách na stavenisko a súvisiacich predpisov v znení neskorších predpisov. Meno 

koordinátora oznámi pri odovzdaní staveniska a zapíše do stavebného denníka a zároveň 

odovzdá doklad oprávňujúci uvedeného zamestnanca alebo zmluvne dohodnutú osobu na 

vykonávanie tejto činnosti. Náklady spojené s touto povinnosťou uchádzač musí 

kalkulovať do ceny v súťažnej ponuke. 

 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za spôsobenú škodu (vrátane každej škody, 

spôsobenej osobami, ktoré sa podieľajú na plnení predmetu zmluvy). 

 Zhotoviteľ bude zodpovedať za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a 

mechanizmy a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto 

povinnosti uhradí Zhotoviteľ. 

 Zhotoviteľ je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonanie 

štátneho stavebného dohľadu. 

 Zhotoviteľ je povinný pred začatím stavby umiestniť štítok „Stavba povolená" na 

viditeľnom mieste pri vstupe na stavenisko a ponechať ho tam do kolaudácie stavby. 

 Súčasťou predmetu zmluvy bude aj zaškolenie zástupcov Objednávateľa na manipuláciu s 

technickými zariadeniami a odovzdanie príslušnej prevádzkovej dokumentácie; náklady s 

tým spojené bude Zhotoviteľ kalkulovať v súťažnej ponuke. 

 Zhotoviteľ predloží ku kolaudácií doklad o energetickej certifikácii v zmysle zákona č. 

555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov v platnom znení. Stavba musí byť 

označená energetickým štítkom v zmysle uvedeného zákona. Náklady súvisiace s 

vypracovaním energetického certifikátu musia byť Zhotoviteľom kalkulované už v cene 

diela. 
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Príloha č. 3 
 

Údaje o subdodávateľoch 
 

Obchodné meno 
subdodávateľa 

Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa 
meno a priezvisko adresa pobytu dátum narodenia 

 
   

    

    

    

    

    

(v prípade potreby pridať riadky) 

 


