NAVRH - Zmluva o dielo na uskutoénenie stavebnych prac
uzavreta podfa ust. § 3 ods. 3 zak. €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov
v spojeni s ust. § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

uzatvorena medzi:
1. Objednavatel"

Obchodné meno:
Sidlo:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:

Bankové spojenie:
IBAN:
Zastupenie:

Opravneny rokovat

- vo veciach zmluvnych:

- vo veciach technickych:
(dalej len ,Objednavatel™)
na jednej strane

2. Zhotovitel’

Obchodné meno:
Sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Zapis v registri:

Bankové spojenie:
IBAN:
ZastUpenie:
Opravneny rokovat
- vo veciach zmluvnych:
- Vo veciach technickych:
(dalej len ,Zhotovitel™)
na druhej strane

Mesto Stupava

Hlavna 1/24, 900 31 Stupava
00305081

2020643724

Prima banka Slovensko, a.s.

SK14 5600 0000 0033 2064 4001

Mgr. Peter Novisedlak, MBA, priméator

SOAR sk, a.s.

Pri Rajgianke 49, 010 01 Zilina

50442201

2120333248

SK2120333248

Obchodny register Okresného stidu Zilina
Oddiel: Sa, Vlozka Cislo: 10898/L

VUB, as.

SK02 0200 0000 0037 1309 6958

Bc. Gregor Hudec, predseda predstavenstva

Bc. Gregor Hudec, predseda predstavenstva



1.

ok ow

. Uvodné ustanovenia
Zmluvné strany sa dohodli, Ze sa ich zavazkovy vztah riadi zakonom ¢&. 513/1991 Z. z. Obchodny
zakonnik v zneni neskorSich predpisov (dalej len "Obchodny zékonnik") a pokial nie je dojednané
inak, podla § 536 a nasl. Obchodného zékonnika.

Zhotovitel bol identifikovany ako Uspe$ny uchadzac vo verejnom obstardvani, vyhlasenom vyzvou
na predkladanie ponuk Cislo 24699-WYP zo dia 13.07.2020 vo Vestniku verejného obstaravania
¢. 146/2020 s predmetom zakazky na uskuto¢iiovanie stavebnych prac na stavbe ,,Stavebné prace
- Ekocentrum Stupava“.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze plnenie poskytované zo strany Zhotovitela podfa tejto zmluvy bude
financované zo zdrojov Eurdpskej unie - projekt: ,,Posilnenie biodiverzity a ekologickej siete
na Uzemi riecky Moravy prostrednictvom manazmentu biotopov a environmentalnej vychovy /
Starkung der Biodiversitat und Lebensraumvernetzung in der Region der March durch
Habitatmanagement und Umweltbildung“ , Akronym: 3E-Morava Nature, Operaény program:
305000 - Interreg V-A Slovenska republika - Rakusko a vlastnych zdrojov verejného
obstaravatela. Vzhladom na charakter financovania realizacie tejto zmluvy zmluvné strany
vyhlasuju, Ze budu spolo¢ne koordinovat postup a poskytovat' si poZadovanu sucinnost pri realizacii
diela.

Il. Predmet zmluvy a miesto plnenia

Predmetom zmluvy je uskutonenie stavebnych prac na stavbe ,,Stavebné prace — Ekocentrum
Stupava“ (dalej len ,,dielo”). Dielo bude zhotovené podla
1.2 projektovej dokumentécie vyhotovenej projektantmi Ing. arch. Jaroslav LALIK
1.3 technickej Specifikacie,
1.4 Casového harmonogramu, ktory tvori neoddelitelnu Prilohu €. 2 tejto zmluvy a
1.5 vykazu vymer stavebnych prac - poloZkovity rozpocet stavby ponuknuty Zhotovitefom vo

verejnej sutazi, ktory tvori neoddelitefnd stcast tejto zmluvy ako Priloha €. 1
Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost, pri dodrzani
kvalitativnych a technickych podmienok ur¢enych projektom stavby a touto zmluvou a suc¢asne sa
Zhotovitel zavazuje, ze technické parametre a hodnoty diela budu zodpovedat technickym
Specifikdciam, vSeobecne zavaznym predpisom a normam platnym v Slovenskej republike v dobe
jeho zhotovenia.
Miestom plnenia je: K.u.: Stupava parc. €. 529/2, 719/1, 530/1, 529/3, 719/2, 770/1, Hlavna ulica.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spdsobily vykonavat dielo podfa tejto zmluvy.
Zhotovitel znasa nebezpectenstvo Skody na zhotovovanej veci az do diia riadneho odovzdania diela
Zhotovitefom a prevzatia diela Objednavatelom podla tejto zmluvy.
Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, ktory odovzda vo fotokdpii Objednavatelovi pri
odovzdani hotového diela. Zhotovitel umozni Objednavatelovi a stavebnému dozoru nahliadnut a
dopisovat zapisy do stavebného dennika. Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, a to odo dia
protokolarneho prevzatia Staveniska od Objednavatela az do dia riadneho odovzdania diela a
odstranenia pripadnych vad a nedorobkov, podla tejto zmluvy. Do stavebného dennika bude
Zhotovitel, Objednavatel, stavebny dozor Objednavatela zapisovat vSetky skuto€nosti rozhodujuce
pre vykonanie diela, sledovat obsah stavebného dennika a vyjadrovat' sa k jednotlivym zapisom
v nom. V pripade, ze dotknuta strana nebude na prislusny zapis reagovat do 3 pracovnych dni, ma
sa za to, ze s obsahom zépisu suhlasi. Objednavatel ma pravo robit si zo stavebného dennika
fotokopie.




lll. Lehota plnenia
Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo podfa ¢l. Il tejto zmluvy do 13 mesiacov od ucinnosti tejto
zmluvy. Protokolarne odovzdanie staveniska Objednavatelom Zhotovitelovi nastane v dohodnutom
termine, ktory sa ur€i na zéklade pisomnej vyzvy Objednavatela na odovzdanie staveniska, pricom
vyzva Objednavatela na odovzdanie staveniska musi byt Zhotovitefovi odoslana minimaine 7 dni pred
terminom zacatia prac.
Zhotovitel urCi stavebny dozor, ktory je zodpovedny za organizovanie, riadenie, vykonavanie
a kontrolovanie vystavby diela.
Zhotovitel je povinny ihned pisomne oboznamit' Objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora
brani alebo stazuje zhotovovanie diela s dosledkom hroziaceho ome$kania odovzdania diela.
. Ak Zhotovitel pre prekazky na strane Objednavatela alebo v désledku okolnosti, ktoré nebolo mozné
predvidat v Case uzatvorenia tejto zmluvy (vySSia moc, nepriaznivé poveternostné podmienky)
nebude maoct plynule alebo vobec vykonavat prace na zhotovovani diela, termin ukoncenia prac sa
predizi o podet dni, po&as ktorych sa nemohli realizovat prace na diele, alebo jeho &asti. O dobu
zdrzania sa predizi termin dokon&enia diela. Uvedena skutoénost bude zapisana v stavebnom
denniku.
Zavazok zhotovit dielo bude splneny odovzdanim diela Zhotovitefom ajeho prevzatim
Objednavatelom, o Com bude spisany protokol 0 odovzdani a prevzati prac, ktorého sucastou bude
aj zoznam drobnych vad, ktoré nebrania uzivaniu diela, s ur€enim zavazku a terminu odstranit ich
Zhotovitelom, a si¢asne odovzdanim dokumentacie ur€enej v &l. VI ods. 4 tejto zmluvy. Objednavatel
je opravneny odmietnut prevzatie diela v pripade, ak dielo vykazuje vady a nedorobky, braniace
riadnemu uzivaniu diela. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela
stanovenych projektom, touto zmluvou alebo vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a normami,
priCom tato vada brani riadnemu uzivaniu diela. Odovzdavaci protokol bude obsahovat €islo zmluvy,
datum zacatia/ ukonCenia diela, predmet diela, pripadny zoznam vad a nedorobkov odsuhlaseny
oboma zmluvnymi stranami, datum odovzdania diela, podpis zmluvnych stran.

IV. Cena diela, sposob fakturacie a platobné podmienky
Cena za dielo definovana v ¢lanku II. je urCend na zaklade vysledkov verejného obstaravania a v
sulade so zakonom €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov, vyhlasky MF SR €.
87/1996 Z .z., ktorou sa vykonava zakon €. 18/1996 Z. z. o cenach a predstavuje
celkovu Ciastka bez DPH: 336 073,51 EUR
DPH 20%: 67 214,70 EUR
celkova zmluvna cena s DPH: 403 288,21 EUR
(slovom: Styristotritisicdvestoosemdesiatosem eur 21 centov) (dalej len ,cena za dielo®).
Cena za dielo zahfia v3etky naklady Zhotovitela, ktoré mu pri vytvoreni diela vznikli, a tiez vSetky
naklady Zhotovitela, ktoré mu vzniknu v suvislosti s dodanim diela Objednavatelovi, a to az do
odovzdania diela do miesta plnenia.
Zmluvné strany sa dohodli, ze cenu diela nie je pocas trvania zmluvneho vztahu mozné menit a
dopliat.
VlySka ceny diela je urena ako cena maximalna v sulade s ust. § 6 ods.2 zak. ¢. 18/1996 Z. z. o
cenach a vykonavacej vyhlasky k tomuto zakonu €. 87/1996 Z. z.
Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel uhradi Zhotovitelovi cenu za dielo spdsobom pod!a tejto
zmluvy, teda na zaklade skuto¢ne dodanych prac a vykonov Zhotovitelom Objednavatelovi, ktorych
jednotkové cena je obsahom Vykazu vymer stavebnych prac (Priloha €. 1), priom celkova cena
diela nesmie presiahnut sumu uvedenu v odseku 1. tohto ¢lanku zmluvy ako maximalna cena diela.
V pripade, ak rozsah skutoéne dodanych prac a vykonov Zhotovitelom Objednavatelovi bude nizsi




ako rozsah predpokladany touto zmluvou, cena diela bude niz8ia ako suma uvedena v odseku 1.
tohto ¢lanku zmluvy ako maximalna cena diela.
V cene su zahmuté v8etky naklady na zhotovenie diela, t. j. dopravné néklady, likvidacia odpadu,
vratane v3etkych dalSich nékladov, ktoré su potrebné na kompletnu realizaciu vSetkych zmluvnych
vykonov a vykonanie predmetu zmluvy, tak aby dielo bolo skolaudovatelné a uZivania schopné bez
potreby dodavky dalSich vykonov a prac. Zhotovitel vyhlasuje, ze cenova ponuka Zhotovitefa je
k momentu podpisu tejto zmluvy kompletna a bola vypracovana na zéklade projektu pre stavebné
povolenie s podrobnostami realizatného projektu.
V pripade vzniku naroku Objednavatela na zlavu z ceny diela najma, nie vSak vyluéne, z dévodov
vyslovne uvedenych v tejto zmluve, bude maximalna cena diela znizena o tieto prislusné zlavy.
Naviac prace a dodavky (t. j. prace a dodavky nad stanoveny rozsah diela) sa Zhotovitel zavazuje
pre Objednavatela vykonat na zaklade pisomného dodatku ktejto zmluve, podpisaného
Statutarnymi orgdnmi oboch zmluvnych strén, ktorého predmetom bude hlavne cena, druh, rozsah a
terminy plnenia naviac préac. Zhotovitel je opravneny vystavit' fakturu iba na zaklade objednavky,
resp. odsuhlasenia naviac prac stavebnym dozorom Objednavatela a za vykon prac uskutonenych
bez pisomného dodatku k tejto zmluve nevznika Zhotovitefovi voci Objednavatelovi narok na
odmenu. Pre ocefovanie prac naviac su zavazné jednotkové ceny uvedené vo Vykaze vymer
stavebnych prac (Priloha €. 1). V pripade naviac prac a dodavok, pri ktorych nie je mozné stanovit
cenu na zéklade jednotkovych cien podla Vykazu vymer stavebnych préc (Priloha €. 1), bude cena
tychto prac urena dohodou zmluvnych stran. Objednavatel je opravneny jednostranne rozhodnut
0 znizeni rozsahu diela a odobrat Zhotovitelovi Casti prac a vykonov. Toto rozhodnutie bude
oznamené Zhotovitelovi a Zhotovitel je povinny toto rozhodnutie reSpektovat a dielo zhotovit podia
tejto zmluvy v rozsahu podfa rozhodnutia Objednavatela. Ak vzhladom na znizenie rozsahu diela je
oddévodnena aj zmena terminu realizacie diela uvedeného v tejto zmluve, je Objednavatel opravneny
pri zniZeni rozsahu diela stanovit' aj novy (krat$i) termin ukoncenia a odovzdania diela.
9. Objednavatel bude uhradzat cenu za dielo nasledovne:
9.1 Ciastkovymi fakturami,
9.2 z&vere¢nou fakturou.
10.Ciastkové faktiry budi Zhotovitelom vystavované na zaklade Zhotovitefom predlozenych a uréenym
zastupcom Objednavatela odsuhlasenych supisov skutoCne zrealizovanych prac, resp.
zabudovanych materidlov (dalej len ,supis prac®). Zhotovitel je opravneny po odsuhlaseni supisu
prac vystavit Ciastkovu fakturu. Splatnost Ciastkovej faktury je 30 dni odo dna jej doruCenia
Objednavatefovi, pricom zaplatenim sa rozumie odpisanie finanénych prostriedkov z Gctu
Objednavatela. Zaplatenie Ciastkovej faktury neznamena prevzatie Casti diela Objednavatefom.
11.Zmluvné strany sa dohodli, Ze akékolvek supisy skuto¢ne zrealizovanych prac ako aj odsuhlasenie
naviac prac sa povazuju za riadne potvrdené v sulade s ustanoveniami tejto zmluvy len po
pisomnom odsuhlaseni osobami opravnenymi za Objednavatela vo veciach zmluvnych
a realizaCnych.
12.Faktura bude obsahovat okrem naleZitosti uvedenych v zakone €. 222/2004 Z.z. aj tieto udaje:
12.1.  oznacenie faktury a jej Cislo, nazov a adresu sidla Objednavatela a Zhotovitela a adresu,
na ktor( ma byt faktura zaslan4, IC pre DPH a ICO Objednavatela a Zhotovitela,
12.2.  Cislo zmluvy a oznacenie Casti diela,
12.3.  oznacenie banky a Cislo U¢tu, na ktory sa ma platit,
12.4.  den vystavenia a odoslania faktdry a lehotu jej splatnosti,
12.5.  vySku fakturovanej Ciastky,
12.6.  nalezitosti pre Ucely dane z pridanej hodnoty, najma datum vzniku danovej povinnosti,
12.7.  peCiatku a podpis vystavovatela,
12.8.  odpocet zlavy z ceny diela, na ktoru vznikol Objednavatelovi nérok,
12.9. v prilohe: sUpis vykonanych prac a dodavok potvrdeny zastupcami Objednavatefa
opravnenymi vo veciach zmluvnych a realizacnych.



13.

14

15.

16.

17.

V pripade, ze faktira nebude obsahovat nalezitosti uvedené v pod odsekoch 12.1. — 12.9 tohto

odseku zmluvy alebo bude obsahovat nespravne uvedené udaje, Objednavatel je opravneny vratit’

ju Zhotovitelovi na prepracovanie alebo doplnenie s tym, ze novéa lehota splatnosti zaéne plynut
driom dorucenia takto opravenej alebo doplnene;j faktury.

Koneéna faktira bude vystavena do 10 dni od protokolarneho odovzdania a prevzatia celého diela

Objednavatefom bez vad anedorobkov av pripade, ak budu v protokole uvedené vady

a nedorobky, do 14 dni po odstraneni vad a nedorobkov uvedenych v Koneénom protokole

0 odovzdani a prevzati celého diela podfa ¢l. XI. ods. 2 tejto zmluvy, a okrem naleZitosti uvedenych

v odseku 12 tohto ¢lanku zmluvy bude obsahovat:

13.1. oznacenie: Kone¢na faktura,

13.2. vyucCtovanie celého rozsahu prac tvoriacich predmet zmluvy podfa ¢l. Il tejto zmluvy - na
zaklade supisov vykonanych prac a dodanych materidlov podpisanych zastupcami
Objednavatela opravnenymi vo veciach zmluvnych a realizacnych,

13.3. rozdiel ceny k uhrade podla dohodnutej ceny vratane DPH,

13.4. zapocitanie vSetkych Ciastkovych faktdr a platieb Objednavatela v priebehu vystavby,

13.5. vyuctovanie vSetkych dohodnutych prac naviac,

13.6. vyucCtovanie vSetkych zmluvnych pokut podia ¢l. XV. tejto zmluvy, ako aj opravnenych
zakonnych a zmluvnych nérokov Objednavatela na nahradu Skody, vyuctovanie narokov na
nahradu zvySenych nakladov spdsobenych Objednavatelovi ¢innostou Zhotovitela,

13.7. vyUctovanie zfavy z ceny diela,

13.8. vyUctovanie pripadnych sluZieb a prac, ktoré Objednavatel’ Zhotovitelovi poskytol, resp. pre
Zhotovitela vykonal pocas realizacie prac Zhotovitelom

13.9. potvrdenie Objednavatela o odstraneni vad a nedorobkov Zhotovitelom.

V pripade, ze konecna faktira nebude obsahovat nalezitosti uvedené v odseku 12 a 13 tohto ¢lanku
zmluvy alebo bude obsahovat nespravne uvedené (daje, Objednavatel je opravneny vratit ju
Zhotovitelovi na prepracovanie alebo doplnenie s tym, ze nové lehota splatnosti zaéne plynat diiom
dorucenia takto opravenej alebo dopinenej faktary.

. Cena Diela bude zaplatena nasledovne:

a) 90 % z celkovej ceny stavby zaplati Objednavatel Zhotovitelovi na zéklade stavebnym dozorom
potvrdenych supisov vykonanych prac a dodavok a prisluSnych vystavenych a dorucenych faktur
Objednavatefovi s lehotou splatnosti do 30 dni odo dria doruéenia jednotlivej faktury. Podmienkou
Cerpania podielu 90 % z celkovej ceny stavby je to, aby predmet zakazky bol pripraveny na jeho
odovzdanie a prevzatie bez akychkolvek chyb a nedorobkov.

b) Zostatok zmluvnej ceny vo vySke 10 % z celkovej Ceny Diela zaplati Objednavatel po odovzdani
a prevzati predmetu zakazky bez chyb a nedorobkov na zéklade konecCnej faktury v lehote jej
splatnosti do 30 dni.

Splatnost faktur je 30 dni odo dia jej dorucenia Objednavatelovi, pricom zaplatenim sa rozumie
odpisanie finanénych prostriedkov z uétu Objednavatela.

V pripade omeskania Zhotovitela s riadnym a v€asnym pinenim svojho zmluvného zavazku ma
Objednavatel pravo posunut uhrady faktir o dobu omeskania, t. j. doba splatnosti faktir sa
predlzuje o dobu omeskania Zhotovitela. Tymto posunom Uhrady faktur sa Objednavatel nedostava
do omeskania s Uhradou faktur a Zhotovitefovi nevznikaju naroky podra ¢l. XV. ods. 2 tejto zmluvy.
Ak zo strany Objednévatela dbjde k omeSkaniu Uhrady akejkolvek faktury, Zhotovitel pisomne
poziada Objednavatela o Uhradu a uvedie dalsi termin na zaplatenie v rozsahu minimélne 30 dni.
Ak uplynie dodatocny termin uvedeny v oznameni bez uskutoCnenia platby, Zhotovitel mé pravo
ukonCit prace a odstupit od tejto zmluvy z dévodov, ktoré mozno pripisat Objednavatelovi.



18. Bez predchadzajlceho suhlasu Objednavatela sa nebudu vykonavat ziadne prace s vynimkou tych,
ktorych okamZité vykonanie je nutné z bezpecnostnych dévodov, alebo ktoré su potrebné na
zabranenie havarii. Takéto prace sa zanu na zaklade havarijného protokolu, ktory vypracuje
Zhotovitel, alebo na zaklade prislusného zapisu v stavebnom denniku, ktory potvrdi stavebny dozor.
Objednavatel zaplati za takéto prace, ak boli nutné z dévodov, ktoré nezapricinil Zhotovitel a pod
podmienkou, Ze stavebny dozor potvrdi, ze Zhotovitel bol nuteny vykonat takéto prace, aby zabranil
havarii alebo Skode na vykonanych stavebnych pracach.

19. Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel je povinny ku diiu podpisu tejto Zmluvy na zéklade
vyzvania Objednavatefom

a) vinkulovat na bankovom Ucte Zhotovitela finanéné prostriedky alebo poskytnut bankovu zaruku
v prospech Objednavatefa, pricom jedina podmienka erpania bankovej zaruky bude Ziadost
Objednavatela, a to vo vyske 10 % z ceny za dielo, alebo

b) zlozit na ucet Objednavatela sumu vo vyske 10 % z ceny za dielo

ako vykonovu zéruku (10 % z Ceny za dielo). NezloZenie vykonovej zaruky bude povazované za

odmietnutie uzatvorenia zmluvy zo strany Zhotovitela.

20.V pripade, ak Zhotovitel odstrani vSetky vady, nedorobky a nedostatky v lehotach stanovenych v
odovzdavacom a preberacom protokole Diela, resp. v protokolov 0 odovzdani ¢asti Diela, bude mu
vykonova zaruka vo vyske 10 % z celkovej Ceny za dielo uvolnena, na zaklade jeho pisomne;
Ziadosti, ktorej neoddelitelnou prilohou je protokol o odstraneni vad a nedorobkov podpisany oboma
zmluvnymi stranami. V pripade, ak Zhotovitel vady neodstrani, zabezpeCi ich odstranenie
Objednéavatel na naklady Zhotovitefa. Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel je opravneny
pohladavku, ktord& mu vznikla z titulu odstrédnenia vad na naklady Zhotovitefa, jednostranne
zapocitat' s vykonovou zarukou. V pripade zapocitania bude Zhotovitelovi vratena vykonova zéruka,
zniZzena o sumu pohladavky Objednavatela z titulu odstranenia vad.

21.Zmluvné strany sa dohodli, Ze prostriedky z vykonovej zaruky (ak bola zloZzena na UCet
Objednavatela) az do ich vyplatenia patri Objednavatelovi, a teda Objednavatelovi patria aj uroky
z uvedenych prostriedkov, ktoré budu pripisané na jeho ucet.

22.Dai z pridanej hodnoty bude Uctovana Zhotovitelom vo vySke ur€enej prisluSnym pravnym
predpisom v dobe zdanitelného plnenia.

23.Jednotlivé Casti ceny za dielo su uréené v prilohach tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyslovne uvadzaju,
Ze priloha urujuce cenu za dielo je uplny a zavazny a k jeho zmene méze dojst vyluéne na zaklade
pisomnych dodatkov k tejto zmluve, a to vyluéne postupom, ktory je v stlade so zakonom o
verejnom obstaravani.

24.\Vly8Sie uvedena cena za dielo zahriuje v8etky naklady potrebné k vykonaniu diela v rozsahu
definovanom touto zmluvou, k vyskuSaniu a odovzdaniu diela do uzivania vratane vedlajSich
nakladov na zriadenie a odstranenie zariadenia staveniska, pomocnych konstrukcii (pazenia, lavky
a pod.), dopravnych nakladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky, poistného,
vykonania predpisanych skuSok, zabezpeCenie bezpeCnosti a poriadku na stavbe a prifahlych
pouzivanych komunikéciach, odvozu stavebnych odpadov, ako aj néklady na vodné, stocné,
elektricku energiu a pod.

V. Prava a povinnosti Objednavatela

1. Objednavatel odovzda Zhotovitelovi podfa prislusného protokolu stavenisko, na ktorom sa budu
stavebné prace uskutociovat (v texte ako ,Stavenisko”).



Objednavatel je opravneny poZiadat Zhotovitela, aby vypovedal zo Staveniska vSetky osoby, ktoré
podla nazoru Objednavatela vykonavaju stavebné prace v rozpore s touto zmluvou, alebo ktoré nie
su naleZite kvalifikované, alebo ktoré akymkolvek spdsobom vystavuju iné osoby na Stavenisku
alebo v prifahlom okoli nebezpecenstvu.

.V den odovzdania Staveniska Objednavatel vymedzi a d& Zhotovitefovi k dispozicii miesto
vodovodnej pripojky, aby mohol pripojit vodu k pracovnym zariadeniam, a elektrickej pripojky.
Objednavatel vymenuje inziniera stavby (dalej len ,stavebny dozor”), ktory bude vykonavat stavebny
dozor nad realizaciou diela.

Objednavatel je opravneny kedykolvek vykonavat priebeznu kontrolu prac stavebnym dozorom
Objednavatela, najmenej vSak v rozsahu jedenkréat (1) za mesiac. Tento ho bude zastupovat aj pri
potvrdzovani vykonanych prac, ako i pri preberani ukonéeného diela. V pripade zistenia vad urobi
zaznam do stavebného dennika s poZiadavkou na ich odstranenie v stanovenom termine.
Objednavatel mé pravo kontroly v oblasti bezpeCnosti prace a poZziarnej ochrany a na jeho
upozornenie musi Zhotovitel vykonat' okamzitu népravu. Upozornenie Objednavatela musi byt
riadne zapisané v stavebnom denniku.

Objednavatel je opravneny pozadovat akékolvek zmeny tvaru, kvality alebo mnoZstva préc pri
realiz&cii diela alebo ktorejkolvek jeho Casti, ktoré st podfa jeho nazoru nevyhnutné alebo primerané
a ma pravo ich nariadit Zhotovitelovi a ten musi zmeny na zaklade jeho prikazu vykonat, pokial nie
su v rozpore s UCelom alebo predmetom tejto zmluvy. Tieto zmeny nie st v Ziadnom pripade
dévodom na odstupenie od zmluvy.

VI. Prava a povinnosti Zhotovitela

Zhotovitel zrealizuje dielo v zmysle zavaznych pravnych predpisov platnych v Case realizacie diela,
v sulade s cenovou ponukou Zhotovitefa, v sulade s podmienkami tejto zmluvy a pri dodrzani zasad
bezpecnosti prace. Zhotovitel prebera pinenie povinnosti Objednévatela vyplyvajucich z podmienok
stavebného povolenia a v nadvaznosti na stavebné povolenie a povolenie uzivania diela vztahujucich
sa vyjadreni organov $tatnej spravy, spravcov sieti a U€astnikov konania. Zhotovitel sa zavazuje
dodrZiavat a dodrzat podmienky stavebného povolenia predmetu zmluvy.

Pred zaCatim stavebnych prac je Zhotovitel povinny realizovany predmet zmluvy (dielo) oznacit
tabulou v zmysle platnej legislativy.

PoCas zhotovovania diela je Zhotovitel zodpovedny za dodrzanie vSetkych bezpecnostnych a
poziarnych predpisov a noriem.

Do dokladovej Casti, ktori musi Zhotovitel vypracovat pred zaCatim stavebnych prac a dodat
Objednavatelovi pri odovzdani a prebrati Staveniska patri a; :

- Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci

- Kontrolny a skusobny plan

- Harmonogram stavebnych prac

Zhotovitel sa pri plneni predmetu zmluvy zavazuje dodrZiavat zakonné predpisy upravujuce
bezpecnost prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach, ako i minimélne bezpeénostné a
zdravotné poziadavky na Stavenisko, o ¢om je povinny viest aj evidenciu opatreni, Skoleni a pouceni
0sOb v zmysle prislusnych zékonov, smernic a podobne. Sucastou opatreni v prevencii v oblasti
BOZP a PO je aj vypracovanie opatreni. Funkciou koordinatora bezpe€nosti na Stavenisku sa
poveruje Zhotovitel, ktory zabezpeCi na to opravnenu osobu, ktora nesmie vykonavat Cinnost
stavebného dozoru na tomto Stavenisku, podla Nariadenia vlady Slovenskej republiky 396/2006 Z.
z. 0 minimélnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisku. Pri realizacii diela sa
Zhotovitel zavazuje postupovat samostatne v sulade s prislusnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi, ak su tieto predpisy v sulade s pravom Eurdpskej Unie a slovenskymi technickymi
normami, v sulade s projektovou dokumentéciou a je viazany pripadnymi pokynmi Objednavatefa.
Zhotovitel pri realizacii Diela nepouZije material, o ktorom je v ¢ase jeho pouZitia zname, ze je
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$kodlivy. Pouzije materialy, ktoré spifiaji podmienky a poZiadavky uvedené v zakone &. 90/1998 Z.
z. 0 stavebnych vyrobkoch v uplnom zneni zakona €. 314/2004 Z. z.
Cinnost koordinatora bezpeénosti zahffia najma:
* vypracovanie a vykonavanie Upravy planu BOZP, ktory ustanovi pravidla na vykonavanie prac
na Stavenisku
+ koordinécia spoluprace v oblasti BOZP medzi zamestnavatelmi (fyzickymi osobami, ktoré su
podnikatelmi a nie su zamestnavate/mi) na Stavenisku, najma ak pracuju na spoloénom
pracovisku a ak ich €innost na pracovisku na seba nadvazuje medzi zamestnancami,
zastupcami zamestnancov pre BOZP a zamestnavatelmi, ktori vykonavaju alebo zabezpecuju
prace na Stavenisku so zretelom na vyskytujice sa nebezpecenstva a na velkost pracoviska
* usmerfiovanie prac so zretelom na ochranu zamestnancov, na prevenciu vzniku Urazov a iného
ohrozenia zdravia
* vykon kontroly spravneho uplatriovania pracovnych postupov (najmé pri vykone prac s
osobitnym nebezpecenstvom).
Zhotovitel sam na vlastné naklady vykona stavebné prace s vyuZzitim svojich prostriedkov, zariadeni,
strojov, materidlu a zamestnancov. Zhotovitel vykona stavebné prace podla technickej
dokumentacie obsiahnutej v technickych dokumentoch, stavebného povolenia a ostatnych
administrativnych rozhodnuti vydanych pre dielo, podla pravnych ustanoveni vratane Zakonnika
prace, Stavebného zakona a Zakona o ochrane Zivotného prostredia, ako aj v stlade s Casovym
harmonogramom (Priloha €. 2), technickymi podmienkami stavebnych prac, slovenskymi normami a
principmi technického know-how. Zhotovitel poskytne dozor, pracovnu silu, materidly, stroje,
zariadenia a vSetky ostatné veci, doCasného alebo trvalého charakteru, ktoré su potrebné pri
navrharskych a stavebnych pracach podla tejto zmluvy a pre navrharske a stavebné prace podla
tejto zmluvy.
Zhotovitel nesie pint zodpovednost za primeranost, stabilnost a bezpeénost vetkych Ukonov a
stavebnych metdd na Stavenisku.
Zhotovitel bude spolupracovat' s osobami, s ktorymi spolupracuje Objednavatel, predovSetkym so
stavebnym dozorom.
Zhotovitel poskytne:
a) svojho vlastného stéleho ariadne opravneného stavbyvediceho, ako aj personal vhodne
kvalifikovany na vykon prac a dalej zaruci riadny vykon prac v poZzadovanej kvalite;
b) néleZité zariadenia, materialy a ostatné prisluSenstvo, ako aj ostatné veci potrebné na vykon
prac tak, ako to vyZaduje tato zmluva.
Zhotovitel vstipi na Stavenisko, ktoré mu odovzda Objednavatel podrfa prislusného protokolu. Od
podpisania protokolu a vstupu na Stavenisko Zhotovitel prevezme zévazky spravcu Staveniska, a to
predovsetkym zodpovednost za riadne zabezpecenie Staveniska. Zhotovitel ako taky je zodpovedny
predovSetkym za dodrZiavanie ustanoveni o ochrane zivotného prostredia na Stavenisku.
Zhotovitel dodrziava predpisy o bezpeénosti a ochrane zdravia pri préci a predpisy o ochrane pred
poziarom.
PocCas vykonu stavebnych prac podfa tejto zmluvy je Zhotovitel povinny udrZiavat na prevzatom
Stavenisku a prifahlych komunikaciach uréenych na dopravu materialu, poriadok a Cistotu, a
odstraniovat odpady a necistoty, ktoré vznikli pri vykonavani jeho prac na vlastné naklady. Ak
Zhotovitel nesplni tuto svoju povinnost ani po pisomnom upozorneni, ma Objednavatel pravo spinit
povinnost Zhotovitela sdm alebo pomocou tretich 0sdb na naklady Zhotovitela, pricom nie je povinny
upozornit' Zhotovitela na tento postup a nie je viazany jednotkovymi cenami za podobnu Cinnost, ak
ju Zhotovitel uviedol vo svojej cenovej Specifikacii prac a dodavok. Zhotovitel zaroveri straca narok
na zaplatenie prac podfa tohto bodu zmluvy, ak boli suastou cenovej Specifikacie prac a dodavok
Zhotovitela.
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Zhotovitel umozni Objednavatelovi a akejkolvek osobe opravnenej Objednavatelom piny pristup k
stavebnym pracam a do dielni alebo na ostatné miesta, kde bude Zhotovitel vykonavat stavebné
prace, za U¢elom inSpekcie, preskumania alebo otestovania stavebnych prac.

Zhotovitel' vykona a dokonéi stavebné prace v lehote vymedzenej v Casovom harmonograme

(Priloha €. 2) a odstrani akékolvek nedostatky v stavebnych pracach v dohodnutej lehote, pricom

dodrZi prislusné normy.

Zhotovitel zabezpeci v suvislosti s vykonom a dokoncenim stavebnych prac:

a) aby bol na Stavenisku len taky technicky personal, ktory je kvalifikovany a skuseny vo svojom
prisluSnom odbore, a taki majstri a veduci pracovnici, ktori su kompetentni vykonavat riadny
dozor nad pracami;

b) naleZitd bezpecnost vSetkych oséb na Stavenisku a udrzbu Staveniska bez moznosti vzniku
akejkolvek Skody na dokonCovacich pracach na Stavenisku;

c) montaz a udrzbu zariadeni, oplotenia Staveniska, vystraznych znaciek a ochrannych krytov na
Stavenisku na vlastné naklady, a to kedykolvek, ked to bude potrebné, alebo ked to bude
vyZzadovat Objednavatel, alebo ked to budu vyZadovat prislusné zakony a predpisy;

d) aby Ziadna z 0s6b na Stavenisku nepila alkohol v ¢ase, ked sa vykonavaju stavebné prace, ako
ani mimo tohto €asu; Zhotovitel nepovoli vstup na Stavenisko Ziadnym osobam pod vplyvom
alkoholu a toto Zhotovitel dodato¢ne garantuje;

e) aby bol Objednavatel oslobodeny od akychkolvek zavazkov vodi tretej strane, ktoré vznikli v
suvislosti s ujmou na zdravi alebo Skodou na majetku pri vykone stavebnych prac, a takisto
preplati Objednavatelovi v3etky vynaloZzené vydavky, utrpené straty alebo zaplatené pokuty,
ktoré suvisia so skuto€nostou, ze Zhotovitel si neplIni (alebo si neprimerane pIni) povinnosti
podla tejto zmluvy. Zavazky a buduce zavazky uvedené v tomto bode preberé alebo sa zavazuje
prebrat v plnom rozsahu vzdy Zhotovitel.

Zhotovitel je zodpovedny za odbornu starostlivost o stavebné prace, pouZity materiél a stroje

potrebné pri realizacii diela.

Zhotovitel zabezpedi riadnu ochranu celého majetku na Stavenisku a riadne uskladni vSetky

materialy a stroje pouzivané pri vykone stavebnych prac na miesto dohodnuté s Objednavatelom.

Po dokonceni stavebnych prac a po odstraneni vSetkych nedostatkov a chyb Zhotovitel uprace

Stavenisko a susediacu oblast (do okruhu 15 metrov) na viastné naklady a riziko.

Ak méa Zhotovitel pripomienky k druhu prac stanovenych v projektovej dokumentacii, alebo k spdsobu

ich vykonavania, musi tieto bez me$kania pisomne oznamit Objednavatelovi.

Mé sa za to, Ze Zhotovitel sa uistil, o sa tyka vhodnosti a dostupnosti pristupovych ciest na

Stavenisko. Zhotovitel vynalozi primerané Usilie na to, aby sa prediSlo poSkodeniu kazdej

komuniké&cie alebo mostu v désledku dopravy Zhotovitela alebo jeho Subdodavatelov.

Zhotovitel je pred zaCatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit' jednotlivé

podzemné a nadzemné vedenia, ako sU kanalizécia, vodovod, telekomunikacné kable, elektrické

vedenia, plynovodné potrubia a podobné, povinny oboznémit sa s umiestnenim vSetkych sieti, ktoré
mdzu byt jeho Cinnostou dotknuté. Pred zacatim prac Zhotovitel pisomne poziada vlastnikov,
spravcov alebo prevadzkovatelov tychto sieti o ich lokalizaciu/vytyCenie.

Zhotovitel bude zodpovedny za vSetky Skody na cestach, odvodiovacich kanéloch, potrubiach,

kabloch, ostatnych inzinierskych sietach a pod., spésobenych nim alebo jeho Subdodavatelmi

pocas vykonu stavebnych prac a takéto Skody musi na vlastné néklady odstranit, a to uvedenim do
predoslého stavu bez akychkolvek dalSich nakladov pre Objednavatela do doby ur€enej na ich
odstranenie a nasledne obdrzat pisomné potvrdenie stavebného dozoru o odstraneni v3etkych

Skad.

Zhotovitel méZe na Stavenisku umiestiiovat reklamné tabule alebo viest v suvislosti so stavbou

reklamnu kampan iba na zéklade predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela.
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V pripade zahrani¢ného technického personalu a pracovnych sil musi Zhotovitel zabezpedit, aby im
boli udelené vSetky prislusné povolenia k pobytu a pracovné povolenia, ak su takéto povolenia podfa
slovenského pravneho poriadku nevyhnutné.

Zhotovitel pred zacatim stavebnych prac predlozi certifikat zavedenia systému manazérstva kvality
podla normy STN EN ISO 9001.

Zhotovitel bude kvalitu realizovanych prac a zabudovanych materidlov dokladovat platnymi
certifikatmi kvality, atestami a vyhlaseniami o zhode zabudovanych materiélov.

Ku dfiu prebratia a odovzdania diela Zhotovitel predlozi Objednavatelovi nasledovni dokumentaciu:
a) projektovu dokumentéciu realizacie vratane technickej dokumentacie, ako napriklad planov,
mép a priruCiek tykajucich sa schém kabelaze, potrubia, vytahov, ostatnych technickych
zariadeni alebo technického vybavenia

stavebny dennik s prilohami

zapisnicu 0 odovzdani staveniska

zapisnice z kontrolnych dni

zapisnicu o odovzdani a prevzati diela alebo jeho Casti

certifikaty a/alebo vyhlasenia o zhode na pouzité materialy a vyrobky vystavené vyrobcom
fotografie dokumentujlce priebeh realizécie diela v elektronickej podobe

vykresovu dokumentaciu so zakreslenim skuto¢ného vyhotovenia

geometricky plan predmetu zmluvy v pocte 3 ks

zameranie skuto¢ného vyhotovenia predmetu zmluvy v poCte 1 ks

technicke protokoly

Podrobné ¢asové harmonogramy

porealizatné vyjadrenia sa spravcov existujucich inzinierskych sieti.
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Zhotovitel je povinny najmene;j (3) tri dni vopred informovat Objednévatela o tom, Ze vykonané prace
budu zakryté a aby v pripade zaujmu vykonal kontrolu tychto vykonanych prac, ktoré boli zakryté.
Pri poruSené tejto povinnosti je povinny umoznit Objednavatelovi vykonanie dodato¢nej kontroly a
znasat naklady s tym spojené.

Zhotovitel je povinny vykonavat Cinnosti a pinit pracovné povinnosti len zamestnancami, ktori
spifiaju predpoklady na vykon prace so zretelom na ich zdravotny stav, najmé na vysledok postidenia
ich zdravotnej spdsobilosti na pracu, schopnosti, kvalifikané predpoklady a odbornu spdsobilost
podla pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri
praci.

Zhotovitel je povinny vykonavat ¢innosti a plnit pracovné povinnosti s vy38im rizikom, pri ktorych
mdZe vzniknut zavazné poSkodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorych CastejSie vznika
poSkodenie ich zdravia, mdze zamestnanec Zhotovitela len na zaklade platného preukazu,
osvedcenia alebo dokladu. Zhotovitel je povinny odborn( spdsobilost potrebni na vykon prace
preukazat prisluSnou dokumentaciou;

Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby jeho zamestnanci pouzivali pracovné prostriedky, na ktoré s
vykonavané pravidelné kontroly alebo skusky opravnenou osobou;

VII. Subdodavanie

Objednéavatel tymto dava suhlas Zhotovitelovi na uzatvaranie subdodavatelskych zmluv (dalej len
,oubdodavatelské zmluvy’) so Subdodavatefmi vymenovanymi v Prilohe €. 3 (dalej len
,Subdodavatelia’) pod podmienkou, ze dany Subdodavatel sa nachadza v zozname
Subdodavatelov v Prilohe €. 3 a rozsah prac a maximalna odmena pre takéhoto Subdodévatela je
uvedena v Prilohe €. 3 tejto zmluvy.

Zhotovitel moze uzavriet Subdodavatelské zmluvy aj s inymi subdodavatelmi ako len so
Subdodavatelmi; alebo inymi subdodavatelmi, ktorych podmienky nekoreSponduju s podmienkami




uvedenymi vods. 1 tohto ¢lanku zmluvy, len po predchadzajucom pisomnom suhlase
Objednavatela. Ziadost o zmenu Subdodévatela pisomne predklada Zhotovite! Objednavatelovi
minimalne pat (5) pracovnych dni pred planovanym datumom zmeny Subdodavatefa.

. Akykolvek suhlas Objednavatela, ktory sa spomina vysSie v bode 1. a 2. tohto Clanku zmluvy,
neoslobodzuje Zhotovitela od ziadneho zaévazku ani Ziadnej povinnosti podia tejto zmluvy a
Zhotovitel je zodpovedny za vSetky Ukony, omeSkania, opomenutia a nedbalosti akéhokolvek
Subdodéavatela. OmeSkanie Zhotovitela vzniknuté z ddvodu omeskania Subdodavatela alebo tretej
strany, ktorl pouzil na zhotovenie sa povazuje za ome$kanie Zhotovitefa.

. Zhotovitel bude realizovat vCasné uhrady Subdodavatefom (a akémukolvek inému
subdodavatelovi) v lehote splatnosti a nevystavi Objednévatela Ziadnemu zévazku voci
Subdodavatelom.

. Zhotovitel spolu s faktirou poskytne pisomnu zaruku, v ktorej uvedie, Ze “VSetky splatné a nesporné
pohladavky Subdodavatelov boli uhradené”. Ak sa ukaze, ze takato zaruka je nepravdiva,
Objednavatel ma narok pozadovat zmluvnu pokutu vo vyske 5.000,00 EUR (slovom pat tisic Eur).
.V pripadoch, ked Subdodavatelia poZaduju uhradu od Objednévatela, Objednévatel o tom pisomne
upovedomi Zhotovitela, ktory na to do piatich (5) pracovnych dni poskytne pisomnu odpoved spolu
s vysvetlenim, v ktorom uvedie dévody omeSkania Uhrady/nezaplatenia odmeny prisluchajucej
Subdodavatefom. Ak Zhotovitel neodpovie na takuto Ziadost Subdodavatela o thradu do 7 dni od
jej prijatia, Objednavatel moze uhradit pozadované pohladavky Subdodavatela voci Zhotovitelovi
priamo Subdodavatelovi. Ak Zhotovitel poskytne Objednavatelovi vysvetlenie, preCo neuhradil
pohladavky Subdodavatela podla Subdodavatelskej zmluvy, Objednavatel moze zadrzat akékolvek
platby Subdodavatelovi do vysky spornej platby, az dokial Zhotovitel a Subdodavatel nedospeju k
dohode o spornej platbe (dalej len ,Vyrovnanie®) alebo az dokial sa neziska platné sudne
rozhodnutie tykajuce sa spornej platby. V takom pripade méze Objednévatel uhradit odmenu
prislichajucu Subdodavatelovi podia Subdodavatelskej zmluvy priamo Subdodavatefovi v sulade s
Vlyrovnanim alebo sudnym rozhodnutim.

V kazdom pripade, ak Objednavatel uhradil akékolvek pohfadavky Subdodavatela voci Zhotovitelovi
podla Subdodéavatelskej zmluvy priamo Subdodavatelovi, Objednavatel si mbze vzajomne zapocitat
prislusnu sumu a odmenu Zhotovitela podla tejto Zmluvy.

Do 60 dni od vypracovania Protokolu o odstraneni nedostatkov Zhotovitel doruci Objednavatelovi
vyhlasenia vSetkych Subdodavatefov (vo forme vyhotovenej a doru¢enej Objednavatefom
Zhotovitelovi), ktori sa podiefali na pracach na Stavenisku, podpisané opravnenym zastupcom alebo
opravnenymi zastupcami, v ktorych potvrdzuju, ze vSetky ich pohladavky boli uhradené. Ak
Zhotovitel nie je schopny dorucit takéto vyhlasenia Subdodavatefov, Zhotovitel doruci
Objednavatelovi: koépiu faktary vystavenej/faktir vystavenych Subdodavatelom a kdpiu
potvrdenia/potvrdeni o uhrade odmeny prisluchajucej Subdodavatelom v suvislosti so stavebnymi
pracami.

. Zhotovitel nie je opravneny postupit, zadat Subdodavatelovi, preniest ani ulozit ziadnu zo svojich
povinnosti podla tejto zmluvy, ak nebude mat predchadzajuci pisomny sdhlas Objednavatela.
Vymenovanie Subdodavatela nema vplyv na povinnosti a zavazky Zhotovitela podfa tejto zmluvy.
Zhotovitel zostava plne zodpovedny za vSetky ukony a opomenutia svojich Subdodavatelov tak, ako
keby to boli tkony alebo opomenutia Zhotovitefa alebo personalu Zhotovitela, a Zhotovitel zostane
vyhradnou kontaktnou osobou Objednavatela v spojitosti s touto zmluvou. Aby sa prediSlo
pochybnostiam, Objednavatel méze kedykolvek, konajuc rozumne, stiahnut svoj suhlas s
vymenovanim Subdodavatela.

Bez ohladu na vy$Sie uvedené ustanovenia, ak Zhotovitel' vystavi Objednavatela spoloénému a
nerozdielnemu zavazku z ddvodu nezaplatenia subdodavatelom v lehote splatnosti, potom bude mat
Objednavatel pravo pozadovat od Zhotovitela odSkodnenie za celkovu $kodu, ktori Objednavatel
utrpel.



VIil. Material

. Zhotovitel pouzije na stavebné prace len tie materialy, s ktorymi sa méze obchodovat v Slovenske;
republike v stlade s prisluSnymi pravnymi a technickymi predpismi a normami. Zhotovitel moze
pouzit a zabudovat do diela, prip. jeho asti iba také materialy, ktoré spifiaju poziadavky zakona &.
264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov.

Ku kazdému materialu, ktory sa pouZije poCas stavebného procesu, musi mat Zhotovitel k dispozicii
nalezité potvrdenia, osvedCenia, certifikaty, schvalenia, vyhlasenia o zhode so Slovenskymi
technickymi normami (STN), atd. a musi viest ich evidenciu, aby do nich mohol nahliadnut
Objednavatel. Tieto dokumenty sa dorucia Objednavatelovi pri zaverecnom odovzdani diela.

Na Ziadost Objednavatela vypracuje Zhotovitel zoznam materidlov, ktoré sa pouziju pri vykone
stavebnych prac.

IX. Poistenie
Do 3 dni od Gc¢innosti tejto zmluvy predloZi Zhotovitel na Ziadost Objednavatela fotokdpiu poistne;
zmluvy o zakonnej zodpovednosti voci tretim osobam a proti poSkodeniu stavby a to najma poziarom
a zivelnymi udalostami a poistky minimalne na hodnotu diela uvedenu v ¢lanku IV. tejto zmluvy,
vystavenej uzndvanou poistoviiou pésobiacou v Slovenskej republike, ktort odobril Objednavatel.
Potvrdenie o poisteni tvori Prilohu €. 4 tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje udrziavat takuto poistnu
zmluvu v platnosti po€as celej doby platnosti tejto zmluvy, priCom preukazanie tejto skutoénosti je
povinny kedykofvek na poZiadanie Objednavatefa zdokladovat, vopa¢nom pripade ma
Objednavatel' pravo odstupit od tejto zmluvy, najma ak Zhotovitel tento dékaz nepredlozi ani v
dodatocCnej primeranej lehote stanovenej Objednavatefom.
Okrem toho Zhotovitel poisti stavbu voci vSetkym rizikdm v suvislosti s plnenim tejto zmluvy na
obdobie odo dra vstupu na Stavenisko az do ziskania kolaudacného rozhodnutia pre dielo, pokryjuc
celkovu Cistu hodnotu zmluvy. Na ziadost Objednavatela poskytne Zhotovitel Objednévatelovi
vSetky dokumenty (vratane poistky, ktora dosvedcCuje, ze Zhotovitel uzavrel spominané poistné
zmluvy na poistenie stavby).
Na pisomnu ziadost Objednavatela predlozi Zhotovitel Objednévatelovi dokumenty, ktoré
dosvedc¢uju, ze Zhotovitel zaplatil vSetky sumy poistného a vSetky poplatky suvisiace s vysSie
spomenutymi poistkami.

X. Realizacia diela

Zhotovitel uskutoéni stavebné prace podla prilozeného Casového harmonogramu (Priloha €. 2).

Mifniky pre Casti stavebnych prac alebo vystupy stavebnych prac budd dokonéené v sulade s

harmonogramom uvedenom v Casovom harmonograme.

Datum ukoncenia sa zmeni v pripade, ak:

) Objednavatel neodovzda Stavenisko, ked ziska povolenie a administrativne rozhodnutie;

) pri vykone stavebnych prac dojde k preruseniam, za ktoré moze Objednavatel;

) dojde k udalosti zapri¢inenej vy$Sou mocovu;

) nastanu poveternostné podmienky, ktoré z technologického hladiska zabrania vykonavaniu
stavebnych prac, ak vyskyt takychto poveternostnych podmienok potvrdi Zhotovitel spolocne so
stavebnym dozorom a ak su zapisané do stavebného dennika;

e) su vydané administrativne alebo iné rozhodnutia, ktoré spésobia pozastavenie prac, nie je
vydané stavebné povolenie alebo kolauda¢né rozhodnutie, za ¢o nemozno vinit Zhotovitela.
Zhotovitel v8ak vyvinie maximalne usilie, aby dodrzal terminy dohodnuté v Prilohe €. 2.

Zhotovitel sa zavazuje okamzite informovat Objednavatela alebo jeho konzultantov o vyskyte

okolnosti, ktoré su spomenuté vyssie v bode 3. tohto ¢lanku zmluvy, v désledku ktorych Zhotovitel

nemusi dokonCit stavebné prace na &as. Takéto okolnosti budi potvrdené prostrednictvom
stavebného dozoru a nalezitého zapisu zo strany Zhotovitela do stavebného dennika, ktory bude

a
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c
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obsahovat datum vyskytu prekazky, jej rozsah, charakter a trvanie, pricom stavebné prace sa mozu
prerusit len na nevyhnutn(i dobu. Lehota na dokoncenie sa potom prediZi o dizku trvania okolnosti
spomenutych vysSie v bode 3. tohto ¢lanku zmluvy, ktoré zabranili Zhotovitelovi vykonat stavebné
prace. V pripade, ak by prekazka podla predchadzajicej vety spdsobila prerusenie plnenia podfa
tejto zmluvy na viac ako jeden (1) mesiac, zmluvné strany sa dohodnu na inych opatreniach, prip.
postupoch dalSej realizacie diela, pricom takyto navrh inych opatreni, prip. postupov sa zavéazuje
predloZit Zhotovitel Objednavatelovi, bezodkladne, najneskér vSak do pat (5) dni od uplynutia
jedného 1 mesiaca prerusenia stavebnych prac.

.V pripade, ak je Zhotovitel v omeskani s poskytnutim plneni podla tejto zmluvy z dévodov nie na
strane Objednévatela, resp. z inych dovodov ktoré su uvedené v ¢l. lllbode 3 tejto zmluvy, ma
Objednavatel pravo ziadat zmluvnu pokutu vo vyske tejto zmluvy, priCom zmluva zostava v platnosti.
Objednavatel urCi Zhotovitelovi primerany, dodato¢ny ¢as pInenia zmluvy, priCom v pripade ak zo
strany Zhotovitela ned6jde ani v dodatocnej lehote k pIneniu zmluvy mé Objednavatel pravo od tejto
zmluvy odstupit.

Xl. Prevzatie stavebnych prac, nebezpecenstvo Skody na veci a prechod vlastnickeho prava

. Zhotovitel vykona stavebné prace v stlade s Casovym harmonogramom (Priloha €. 2), pri¢om dielo
bude Objednavatel preberat po Castiach, priCom dielo sa povazuje ako celok za dokoncené driom
podpisu Koneéného protokolu.

. Aspon 14 (Strnast) pracovnych dni pred planovanym datumom dokoncenia Zhotovitel doruci

Objednavatelovi oznamenie o pripravenosti na prevzatie stavebnych prac spolu s dokumentaciou
skutoCnej realizacie stavebnych prac (dalej len ,0zndmenie o pripravenosti”). Do 10 (desiatich) dni
od prijatia Oznamenia o pripravenosti spolu s dokumentaciou skutocnej realizacie Objednavatel
vymenuje komisiu, v ktorej bude okrem stavebného dozoru alebo ostatnych zastupcov
Objednavatela aj zastupca Zhotovitela, ktord dokonéi preberacie konanie do vy$Sie uvedeného
terminu. Ked komisia potvrdi, Ze v3etky stavebné prace vykonané podlfa tejto zmluvy st dokoncené
a nemaju nedostatky, s vynimkou pouZitia diela v sulade s jeho urenim, komisia prevezme stavebné
prace na zaklade preberacieho protokolu vo forme dohodnutej zmluvnymi stranami (dalej len
,Konecny protokol’). Datum podpisania Kone¢ného protokolu sa bude povazovat za datum
skoncenia tejto zmluvy.
Do povinnosti Zhotovitela poCas preberacieho konania patri zostavenie dokumentov umoznujucich
vyhodnotenie riadneho vykonu stavebnych prac na prevzatie a ich odovzdanie Objednavatelovi,
predovsetkym sa jedna o odovzdanie kompletného stavebného dennika, dokumentécie skutocne;
realizacie, technickych protokolov, pozadovanych potvrdeni, certifikatov a osvedceni kvality, o
odovzdanie zmien urobenych pocas vystavby zaznamenanych v dokumentacii a o odovzdanie
technickej dokumentacie, ako napriklad planov, map a prirudiek tykajucich sa schém kabelaze,
potrubia, vytahov, alebo ostatnych technickych zariadeni alebo technického vybavenia.

.V pripade, Ze napriek prijatiu riadneho Oznamenia o pripravenosti od Zhotovitela, sa prevzatie
neuskutoCni v ¢asovom limite stanovenom vysSie v bode 2. tohto ¢lanku zmluvy z dévodov, ktoré
mozno pripisat’ Objednavatelovi, nebude sa to povazovat za oneskorené spinenie prislusného
zavazku Zhotovitefa podfa tejto zmluvy.

. Ak v priebehu preberacieho konania zisti Objednavatel nedostatky alebo chyby na diele, ktoré
neznemoznuju prevadzku diela v sulade s jeho ucelom, zmluvné strany podpiSu Konecny protokol a
vypracuju zoznam nedostatkov a chyb a dohodnu sa na terminoch na ich odstranenie Zhotovitelom,
priCom tieto terminy nesmu prekroCit 14 (Strnast) dni. Odstranenie nedostatkov a chyb sa potvrdi na
zaklade protokolu o odstraneni nedostatkov a chyb, ktory podpiSu zmluvné strany (dalej len ,Protokol
0 odstraneni nedostatkov”).

. Ak v priebehu preberacieho konania Objednavatel zisti nedostatky alebo chyby v diele, ktoré
znemoziuju prevadzku diela v sulade s jeho G¢elom, alebo ak prislusné urady maji namietky voci
prevadzke diela, Objednavatel mdzZe odmietnut vypracovat Konecny protokol a Zhotovitel bude
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musiet odovzdat dielo na prevzatie eSte raz. V takom pripade bude datumom skonéenia tejto zmluvy
datum vyhotovenia Konecného protokolu.

Koneény protokol bude tiez obsahovat vySku odmeny, ktora podlfa tejto zmluvy prindlezZi
Zhotovitelovi pod podmienkou, Ze Zhotovitel odstrani nedostatky a chyby uvedené v Kone¢nom
protokole.

V deni podpisania Kone¢ného protokolu alebo v pripade, ak je tato zmluva ukonéend pred
podpisanim  Kone¢ného protokolu (odstupenim alebo vypovedou), Zhotovitel doruci
Objednavatelovi vetky certifikaty, potvrdenia a povolenia vystavené prislusSnymi Uradmi, ako aj
prislusnt zaru¢nu dokumentéciu pre odovzdané Casti stavebnych prac, predovsetkym tie, ktoré sa
tykaju nainstalovanych alebo natrvalo vsadenych prvkov v suvislosti so stavebnymi pracami. Vo
vSetkych pripadoch musi Zhotovitel poskytnut Objednévatelovi pred podpisanim Koneéného
protokolu vSetky osvedCenia, povolenia a preberacie protokoly vystavené prislusnymi dradmi a
potrebné na ziskanie kolaudacného rozhodnutia, vratane PoZiarneho oddelenia, Regionalneho
uradu verejného zdravotnictva, odboru starostlivosti o Zivotné prostredie, ako aj cell zaruénd
dokumentaciu spolocne s kompletnou dokumentéciou skutoCnej realizacie. Ak nie je vykonana
akakolvek Cast stavebnych prac v sulade s touto zmluvou, Objednavatel mdze po vypoduti
vysvetlenia Zhotovitela znizit vy8ku odmeny, ktora je zahrnuta v prislusnom protokole. Zhotovitel sa
mdZze odvolat proti vysSie uvedenému rozhodnutiu Objednéavatela, pricom Objednavatel odpovie na
takéto odvolanie do 5 (piatich) dni od jeho dorucenia.

Zhotovitel znaSa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanej veci az do dia riadneho prevzatia diela
Objednavatefom podia tohto Clanku zmluvy. V pripade poSkodenia, straty, alebo zniCenia uz
vykonanych prac pred ich prevzatim, je Zhotovitel povinny ich bezodkladne opravit, alebo nahradit
na vlastné naklady.

Vlastnikom diela je od pociatku Objednavatel. Vlastnicke pravo k materidlom zabezpecenych
Zhotovitelom na realizaciu stavebnych prac prechadza na Objednavatefa ich zabudovanim do diela,
prip. jeho Casti.

Objednavatel bude dielo preberat po Castiach podfa Casového harmonogramu dokoncenia
jednotlivych oddeleni, resp. €asti. Zhotovitel bude informovat pisomne alebo zapisom v stavebnom
denniku Objednévatela o pripravenosti Casti diela na jeho odovzdanie minimalne tri (3) pracovné dni
vopred. Nasledne si zmluvné strany dohodnu presny termin odovzdania Casti diela.

Objednavatel prevezme Cast dokonceného diela v sulade s touto zmluvou podfa Casového
harmonogramu od Zhotovitela pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati Casti Diela, ktorého
navrh pripravi Zhotovitel. Protokol bude podpisany pisomne poverenymi zastupcami zmluvnych
stran a stavebnym dozorom. Pisomné poverenia budu prilohou protokolu o odovzdani a prevzati
Casti diela.

Objednavatel prevezme Cast diela len v pripade, Ze bude zhotovené podla odovzdanych podkladov,
projektovej dokumentacie, zavaznych noriem a predpisov tak, aby riadne sluzilo k uréenému ucelu.
Pripravenost diela, resp. jeho €asti, na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel Objednavatelovi oznami
pisomne. K oznameniu Zhotovitel pripoji supis dokumentécie podla bodu 15. tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie vSetky
doklady osvedCuijuce kvalitu a kompletnost ¢asti diela najma:

a) projektovil dokumentéciu realizacie vratane technickej dokumentécie, ako napriklad
planov, mép a priruCiek tykajucich sa schém kabelaze, potrubia, vytahov, ostatnych
technickych zariadeni alebo technického vybavenia

stavebny dennik s prilohami

zapisnicu o odovzdani staveniska

zapisnice z kontrolnych dni

zapisnicu o odovzdani a prevzati diela alebo jeho Casti
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o
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f) certifikaty a/alebo vyhlasenia o zhode na pouZité materidly a vyrobky vystavené

vyrobcom
a) fotografie dokumentujuce priebeh realizécie diela v elektronickej podobe
h) vykresovu dokumentéciu so zakreslenim skutoného vyhotovenia
i) geometricky plan predmetu zmluvy v pocte 3 ks
) zameranie skutoéného vyhotovenia predmetu zmluvy v pocte 1 ks
k) technické protokoly
1) Podrobné ¢asové harmonogramy
m) porealizacné vyjadrenia sa spravcov existujucich inZinierskych sieti.

Ak Zhotovitel nebude mat doklady uvedené v bode 15 tohto Clanku zmluvy okrem dokladov
uvedenych v pism. a), pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovazuje sa dielo za riadne
pripravené k prevzatiu. V danom pripade moze Objednavatel odopriet prevzatie diela.

Ak pri odovzdani a prevzati Casti diela budu zistené vady alebo nedorobky, nepovaZzuje sa prislusny
Cast diela za riadne vykonanu a zavazok Zhotovitela sa nepovazuje za riadne a v&as spineny.
Objednavatel je opravneny takto ponuknuté Dielo alebo jeho Cast neprevziat.

XIl. Zéruka za vady a za vykonanie stavebnych prac
Zhotovitel je zaviazany zrealizovat' dielo podla tejto zmluvy, t. j. v3etky jeho Casti spoCivajuce
v dodavke, ako aj vo vykonani stavebnych a montaznych prac, musia byt dodané kompletne
v patriénej kvalite. Dielo ijeho jednotlivé Casti musia odpovedat platnym STN, STN EN, ISO,
technickym poziadavkam na stavebné vyrobky v zmysle zékona €. 133/2013 Z.z., a dalSim platnym
pravnym predpisom a musi byt v stlade s podmienkami vSetkych stavebnych povoleni.
Zhotovitel zodpoveda Objednavatelovi za vady, ak maju prace vykonané podra tejto zmluvy vady,
ktoré znizuju ich hodnotu alebo spdsobilost na ucel Specifikovany v tejto zmluve alebo ktoré
vyplyvaju z oznagenia veci, alebo ak prace vykonané podfa tejto zmluvy nemaju vlastnosti, ktoré by
mali mat’ podla dokumentacie névrhov, alebo ak boli odovzdané ako nekompletné a vyskytnu sa
v zaruénej dobe. Na stavebnu Cast zhotoveného diela Zhotovitel poskytuje Objednavatelovi zaruku
minimalne (5) pat rokov, s vynimkou prac a materialov, na ktoré bola subdodavatelmi poskytnuta
dihia zarucna doba.
Zhotovitel je zodpovedny za akékolvek fyzické vady na stavebnych pracach, ktoré existovali pocas
preberacieho konania, a za akékolvek vady, ktoré vznikli po prevzati z dévodov vlastnym stavebnym
pracam.
Zhotovitel méze byt zbaveny zodpovednosti za faktické vady, ktoré vznikli v désledku vykonu prac
podla tejto zmluvy v sulade s pisomnymi pokynmi Objednavatela (s vynimkou technickych
dokumentov). Takéto zbavenie zodpovednosti nastane vtedy, ked Zhotovitel pisomne upozornil
Objednavatela na odhalenie vad, alebo ked, napriek vynaloZeniu primeranej starostlivosti, Zhotovitel
nebol schopny néjst chyby v dokumentacii prijatej od Objednavatela.
Zhotovitel nesmie byt zbaveny zodpovednosti za vady, ktoré vyplyvaju z nedostatkov v pouzitych
navrharskych rieSeniach, ak takéto rieSenia poZzadoval Zhotovitel.
PoCas zaruCnej doby tykajucej sa vad Zhotovitel zadarmo odstrani vady a chyby v diele z
technologického hfadiska v primeranej lehote, na ktorej sa zmluvné strany dohodnu pisomne.
Zhotovitel vyhlasuje, ze okrem zaruky Specifikovanej vysSie v bode 2. tohto ¢lanku zmluvy poskytne
zaruku na vykonanie stavebnych prac najmenej po dobu 60 (Sestdesiat) kalendarnych mesiacov.
Zaruénéa doba zacne plynut diiom podpisania Protokolu o odstraneni nedostatkov alebo v pripade,
Ze takyto protokol nebude vyhotoveny, po podpisani Kone¢ného protokolu.
Zhotovitel sa tymto zavazuje, Ze poCas Zarucnej doby na viastné naklady:
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a) odstrani akékolvek vady pri vykone stavebnych prac a nahradi poSkodené prvky na diele, ktoré
su vysledkom takychto vad;

b) opravi akékolvek poSkodenie spdsobené stavebnymi pracami, ktoré sa mézu objavit alebo ktoré
sa mozu zistit’

z technologického hladiska v primeranej lehote, na ktorej sa zmluvné strany dohodli.
Objednavatel je povinny pripadnd reklamaciu diela pisomne uplatnit bezodkladne po jej zisteni,
maximélne do (15) patnastich pracovnych dni, Zhotovitel je povinny zacat odstranovat vadu do 8
hodin od jej oznamenia a odstranit ju najneskér do 24 hodin od jej telefonického nahlasenia. V
pripade zavaznej reklamacie, ktorej rieSenie si vyzaduje viac ¢asu zmluvné strany spiSu do troch
pracovnych dni zapis, ktory ur¢i podmienky rieSenia reklamécie a ktory obe strany na znak suhlasu
podpidu. Za pisomne uplatnenu reklaméaciu sa povazuje aj reklamacia, ktori Objednavatel zasle
Zhotovitelovi faxom alebo e-mailom a zéroveri doplni do 3 pracovnych dni doporuéenou listovou
zasielkou, pricom za der nahlasenia problému — reklamécie faxom alebo e-mailom pre pocitanie a
dodrZanie leh6t sa povazuje defi odoslania faxu alebo e-mailu Objednavatefom Zhotovitelovi. Iné
terminy na odstranenie vad sa musia dohodnut pisomnou formou.

Zhotovitel je povinny vyjadrit sa k oznameniu Objednavatela o vadach predmetu Zmluvy bez
zbyto¢ného odkladu, najneskér vSak do 3 dni odo dna jeho doruCenia. Za tym uéelom sa Zmluvné
strany zavazuju vykonat obhliadku reklamovanej vady a o vykonanej obhliadke spisat pisomny
protokol podpisany opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych stran, v ktorom dohodnu aj termin
zaCatia a ukonCenia odstrafovania reklamovanych vad. Zhotovitel sa zavazuje poCas zarucnej doby
bezplatne odstranit vady predmetu Zmluvy oznamené mu Objednavatelom, a to v termine
stanovenom v protokole z obhliadky reklamovanej vady. Za tym uéelom je Objednévatel povinny
umoznit' Zhotovitelovi vstup do priestorov Objednavatefa.

V pripade, Ze Zhotovitel nesplini v3etky svoje zavazky vyplyvajice zo zaruky za vady diela alebo zo
zaruky na vykonanie stavebnych prac podla vysSie Specifikovanych podmienok, Objednavatel je
opravneny dat vady odstranit alebo opravit inému dodavatelovi alebo akymkolvek spdsobom, ktory
povazuje za vhodny, a Zhotovitel bude zodpovedny za takto vzniknuté naklady.

Vy8Sie uvedené ustanovenia neobmedzuju ani nevyluéuju zodpovednost Zhotovitefa na zéklade
vSeobecnych ustanoveni zékona €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik, ktory riadi zmluvnu
zodpovednost alebo zodpovednost za civilné delikty.

Zhotovitel nema pravo namietat proti neskorému oznameniu vad na zaklade § 428 a 562 ods. 2a 3
Obchodného zakonnika, a prava Objednavatela vyplyvajuce zo zaruky ostanu zachované bez
ohladu na to, kedy budu v Zaru¢nej dobe oznamené Zhotovitelovi.

Xlil. Odstupenie od zmluvy, odobratie prac

Zmluvné strany sa dohodli, Ze od tejto zmluvy je moZné odstupit alebo ju zrusit len pisomne. Za

pisomné dorucenie sa nepovazuje dorucenie faxom alebo e-mailom (elektronickou postou). Ak sa

pisomnost zaslana druhej zmluvnej strane na adresu uvedenu v ¢l. XIX., bod 3. tejto zmluvy vrati
odosielatelovi z akéhokolvek dovodu ako nedoru¢ena, povazuje sa def vratenia nedoruCene;
pisomnosti odosielatelovi za def jej doruCenia, i ked sa o nej adresat nedozvedel.

Objednavatel mbze odstlpit alebo Ciastocne odstupit od tejto zmluvy alebo odobrat’ Zhotovitelovi

Cast’ prac a vykonov tvoriacich predmet tejto zmluvy a zrealizovat ich sam alebo nechat ich

realizovat tretimi osobami na naklady Zhotovitela, z nasledovnych dovodov na strane Zhotovitela,

ktoré sa povazuju za podstatné poru$enie tejto zmluvy:

a) ak je Zhotovitel v omesSkani s pinenim svojho zmluvného zavazku;

b) ak Zhotovitel bez nalezitého vysvetlenia (i) nezacne so stavebnymi pracami v sulade s touto
zmluvou; alalebo (ii) neobnovi priebeh stavebnych prac do 14 (Strnastich) dni po prijati
pisomného pokynu od Objednavatela na ich obnovenie; (i) prestane so stavebnymi pracami
alalebo opusti Stavenisko;




c) ak Zhotovitel nevykonava stavebné prace v poZzadovanej kvalite, podla schvélenej projektovej
dokumentacie, STN, STN EN, TKP stavby a technologickych postupov;

d) ak Zhotovitel neplni prikazy povereného zastupcu Objednavatela;

e) ak dojde k opakovanému poruSeniu protipoziarnych, hygienickych, bezpecnostnych
a technologickych predpisov;

f) ak Zhotovitel zadal realizaciu diela alebo jeho Casti tretej osobe, bez predchadzajiceho
pisomného suhlasu Objednavatela;

g) ak sa preukaze, Ze Zhotovitel nema potrebnl spdsobilost alebo oprévnenia na vystavbu diela;

h) ak je Zhotovitel v omeSkani s plnenim svojho zavazku vodi svojmu Subdodévatelovi v stvislosti
s realizaciou diela.

Objednavatel mdZe odstlpit od tejto zmluvy taktiez z tychto dévodov:

a) ak bol na majetok Zhotovitefa podany navrh na zacatie alebo vyhlasenie konkurzu alebo navrh
na zaCatie alebo povolenie restrukturalizacie, alebo ak bol na majetok Zhotovitela vyhlaseny
konkurz alebo povolena restrukturalizacia;

b) ak Zhotovitel vstupil do likvidacie;

c) ak Zhotovitel postupi alebo prevedie svoje prava a povinnosti podfa tejto zmluvy bez toho, aby
predtym ziskal sthlas Objednavatela, ak takyto suhlas nie je udeleny vSeobecne;

d) ak Zhotovitel neuzavrie a nepredizi poistné zmluvy, ktoré st uvedené v &l. IX. tejto zmluvy.

.V pripade, Ze niektora zo zmluvnych stran odstlpi od tejto zmluvy, budu platit nasledujice

ustanovenia:

a) zmluvné strany vypracuju protokol o supise stavebnych prac ku driu ukonCenia tejto zmluvy,
ktory bude protokolom o doruceni prac a ich prevzati Objednavatelom;

b) zmluvné strany vypracuju zoznam materialov, zariadeni a ostatnych poloziek objednanych na
ucely vystavby diela, ktoré Zhotovitel nesmie pouzit pri inej vystavbe;

c) dokumenty, ktoré sa spominaju v pismene a) a b), budl zavazné pre zmluvné strany, iba ak ich
pisomne schvali stavebny dozor.

. Ak sa tato zmluva ukon¢i, Objednévatel:

a) zaplati odmenu za vykonané a prevzaté stavebné prace zahrnuté v protokole o supise, ktora
bude zniZena o straty utrpené Objednavatelom v désledku udalosti uvedenych vyssie;

b) odkupi od Zhotovitela materidly, zariadenia a ostatné veci za nédkupnu cenu znizenu o straty
utrpené Objednavatelom v désledku udalosti spomenutych vyssie;

c) prevezme Stavenisko.

Objednavatel si vyhradzuje pravo jednostranne odstupit od zmluvy kedykolvek do zaatia realizacie

diela, a to v pripade nedostatku financnych zdrojov na strane Objednavatefla.

.V pripade, ak Zhotovitel neposkytne Objednavatelovi vykonnostnu zaruku podfa ustanoveni ¢lanku

Il. bodu 16 az 21 tejto zmluvy povazuje sa to, za podstatné porusenie tejto zmluvy.

XIV. Pozastavenie stavebnych prac

. Zhotovitel na pokyn Objednavatela pozastavi priebeh stavebnych prac alebo akejkolvek Casti
stavebnych prac na také obdobie a takym spdsobom, aké Objednavatel povazuje za potrebné, a
pocCas takéhoto pozastavenia riadne ochrani a zabezpeci stavebné prace alebo Casti stavebnych
prac v potrebnom rozsahu podfa Objednavatela. Celkové trvanie pozastavenia stavebnych prac
Objednavatefom nesmie presiahnut 100 (sto) dni. Po dobu tohto pozastavenia je Zhotovitel povinny
ddsledne chranit a zabezpeCit dielo.

. Zhotovitel nie je opravneny pozastavit priebeh stavebnych préac alebo akejkolvek Casti stavebnych
prac z akéhokolvek dévodu bez predchéadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela, okrem
situécie ohrozujlcej Zivot a bezpeénost 0sdb na Stavenisku.

. Akykolvek uplatneny narok Zhotovitela neopraviuje Zhotovitela na pozastavenie, zastavenie, resp.
spomalenie stavebnych prac alebo akejkolvek ¢asti stavebnych prac.




4. Ak je priebeh stavebnych prac alebo akejkolvek Casti stavebnych prac pozastaveny na pokyn
Objednéavatela a ak Objednavatel neda povolenie na obnovenie stavebnych prac do 60 (Sestdesiat)
dni od datumu pozastavenia, potom, ak za takéto pozastavenie moze Zhotovitel alebo vy$Sia moc,
sa tato zmluva bude povazovat za ukoncenu a budu platit ustanovenia uvedené v ¢l. XIII. bod 4.

5. Objednévatel mé pravo ukonCit tuto zmluvu kedykolvek pred dokonCenim stavebnych prac
pisomnou vypovedou adresovanou Zhotovitefovi. Takéto ukonCenie nadobudne ucinnost 14
(Strnast) dni po doruceni vypovede. Ak je tato zmluva ukonCend vysSie uvedenym spdsobom,
Objednavatel zaplati Zhotovitelovi odmenu za vSetky stavebné prace vykonané pred datumom
ukoncenia a odkupi od Zhotovitela materialy, zariadenia a ostatné polozky, ktoré s spomenuté v ¢l.
XlIl. bod 4. pism. b) a refunduje primerané naklady vynalozené Zhotovitefom v suvislosti s
ukoncenim tejto zmluvy.

6. Po uplynuti 14-diovej vypovednej lehoty spomenutej vysSie v bode 5. tohto ¢lanku zmluvy Zhotovitel
s nalezitou odbornou starostlivostou odprace zo Staveniska vSetky svoje zariadenia, ktoré si nan
umiestnil.

XV. Zmluvné pokuty a sankcie
1. Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade porusenia zavazkov Zhotovitela je Objednavatel opravneny
uplatnit' si nizSie uvedené zmluvné pokuty u Zhotovitela a Zhotovitel je povinny tieto pokuty
Objednavatelovi uhradit:

1.1.  Zanedodrzanie terminu dokoncenia diela, resp. jeho Casti zmluvnu pokutu vo vyske 500,00 €
za kazdy zaCaty kalendarny deft omeskania.

1.2, Za nedodrzanie ¢asovych mifnikov zmluvnu pokutu vo vySke 0,05% z celkovej Ceny za dielo
za kazdy zaCaty kalendarny deft omeskania.

1.3.  Za omeskanie s odstranenim vad a nedorobkov v termine uvedenom v odovzdavacom a
preberacom protokole, alebo v dohodach o odstraneni reklamovanych vad v zarucnej dobe sa
Zhotovitel zavazuje zaplatit zmluvnu pokutu vo vySke 500,00 € za kazdy defi omeSkania
Zhotovitela aZ do doby ich skutoéného odstranenia.

1.4. Zanezacatie realizacie stavebnych prac alebo oprav (vratane zarucnych) v termine podfa tejto
zmluvy, prip. harmonogramu prac zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny za dielo za
kazdy zacaty kalendarny deri omes$kania.

1.5. Zazanedbanie povinnosti zabezpeCit nepretrZité Cistenie odpadovych véd v sulade so zakonom
364/2004 Z.z. 0 vodach a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
(vodny zakon) zmluvnU pokutu vo vySke 0,05 % z celkovej ceny za dielo za kazdy zaCaty
kalendarny den zanedbania tejto povinnosti. Zmluvna pokuta v vyske 5 000,00 € za kazdé
jednotlivé poruSenie sa vztahuje na vypustenie nevycistenych odpadovych véd do recipientu.

1.6. V pripade zistenia poZitia alkoholu, resp. inych omamnych I&tok alebo pracou pod ich vplyvom,
v pripade zistenia porusenia zékazu fajCit v Objektoch Objednavatela, podla tejto zmluvy, u
pracovnikov Zhotovitefa, zmluvnu pokutu vo vySke 1000,00€ za kazdého pracovnika za kazdé
jednotlivé poruSenie. Tymto nezanika néarok Objednavatela na odstlpenie od Zmluvy.

1.7. 'V pripade poruSenia inej povinnosti podla tejto Zmluvy, za ktoru nie je urend individuéina
sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnu pokutu vo vySke 200,00€ za kazdé jednotlivé poruSenie, a to
aj opakovane.

1.8. V pripade poruSenia povinnosti Zhotovitela tykajucej sa zmeny subdodavatelov podla tejto
zmluvy (najma podfa ¢lanku VII) sa toto poruenie povazuje za podstatné porusenie Zmluvy a
Objednavatel ma pravo:

a) odstupit od Zmluvy
b) ma narok na zmluvnu pokutu vo vy3ke 0,5% z hodnoty diela za kazdé poruenie povinnosti
uvedenych v tomto bode (a to aj opakovane).
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V pripade omeSkania Objednavatela s Uhradou splatnej faktiry Zhotovitel pisomne vyzve
Objednavatela na dodato¢né plnenie s poskytnutim primeranej lehoty. Zhotovitel ma pravo na
zakonny Urok z ome$kania za kazdy derfi omeskania.

V pripade, ak niektora zo zmluvnych stran porusi zavazok mi¢anlivosti podfa ¢l. XVIII. tejto zmluvy,
je druha zmluvna strana opravnena vyzadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 200,- EUR za
kaZdy pripad takéhoto poru$enia.

Néklady vzniknuté nekvalitou vykonanej prace znasa Zhotovitel v plnej vyske.

Splatnost’ faktur za zmluvné pokuty je do 14 (Strnastich) dni od ich doruCenia do miesta sidla
Zhotovitela resp. Objednavatela uvedeného v ¢l. XIX. bod 3. tejto zmluvy. Tymito zmluvnymi
pokutami nie je dotknuty narok zmluvnych stran na uplatnenie naroku na nahradu Skody v pinej
vyske.

Odstupenie od zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvnu pokutu alebo na nahradu Skody.
Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika nérok Objednavatela na nahradu Skody v zmysle ust. § 373
a nasl. zékona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov alebo pripadné
odstupenie od Zmluvy.

XVI. Zodpovednost' za Skody

Zhotovitel prebera plnu zodpovednost za straty alebo Skody na majetku, zranenie oséb alebo ich
usmrtenie, ktoré mozu nastat po€as vykonavania prac uvedenych v predmete plnenia a ako ich
désledok. Zhotovitel berie na vedomie, Ze pripadnu Skodu spdsobenu Objednavatelovi kradeZou,
stratou, zniCenim alebo inym poskodenim jeho/ich majetku znasa v plnej vyske. Pri uplatneni
a thrade 8kod a nékladov sa zmluvné strany budu riadit ustanoveniami § 373 az § 386 Obchodného
zakonnika.

Zhotovitel je povinny nahradit' Skodu aj v pripade, ak spdsobi $kodu akejkolvek inej osobe, Skodu
na cudzich objektoch, zariadeniach a majetku pri vykone prav a povinnosti vyplyvajucich mu z tejto
zmluvy. Pre vylucenie pochybnosti Skodou sa rozumeju aj sankcie ulozené Objednévatelovi organmi
verejnej moci, ak tieto boli ulozené v dosledku Einnosti, za ktoré zodpoveda Zhotovitel.

XVII. Bezpeénost' a ochrana zdravia pri praci (BOZP), ochrana Zivotného prostredia (OZP)

a ochrana pred poziarmi (OPP)
Odborna a zdravotna spdsobilost zamestnancov Zhotovitela, ako aj zamestnancov pripadného
Subdodavatela, musi byt v sulade s platnymi a uc¢innymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi
SR.
Zhotovitel sa zavazuje riadit sa pokynmi Objednavatefla, hlavne pokynmi uréeného zéstupcu
Objednavatela, autorizovaného bezpecnostného technika, resp. bezpe¢nostného technika, technika
poziarnej ochrany, energetika, zamestnanca pre oblast kontroly kvality.
Zhotovitel sa zavazuje ksucinnosti s urCenym zastupcom Objednévatela, ato po celu dobu
realizacie diela. Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby ktorékolvek tretie osoby, ktoré budu pre neho
vykonavat niektoré prace, boli taktiez zaviazané k spolupraci (sucinnosti) s urenym zastupcom
Objednavatela po celu dobu realizacie diela.
Zhotovitel je povinny umoznit zéstupcovi Objednévatela vykonat zépis do stavebného dennika
o zistenych nedostatkoch poCas vykondvania zmluvnych Cinnosti a vramci kontrolnych dni
prerokovavat plnenia opatreni tykajucich sa zaistenia BOZP.
Pokial Objednavatel zisti, Ze Zhotovitel, alebo osoby, za ktoré je Zhotovitel zodpovedny, porusuiju
povinnosti v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, ma Objednavatel pravo vyzvat
Zhotovitela, aby podla pokynov Objednavatela vykonal népravu, ktoru sa Zhotovitel zavazuje
vykonat.
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UrCeni zastupcovia zmluvnych stran st povinni sa pred zacatim pinenia podlfa zmluvy vzajomne
informovat’ o nebezpecenstvach a rizikach mozného ohrozenia Zivota a zdravia pri vykondvanom
plneni podla zmluvy a pinenie na ne nadvazujice alebo s nim sUvisiace, o opatreniach prijatych
k ochrane proti pdsobeniu identifikovatelnych rizik, ktoré sa tykaju poskytovania pinenia pracovnych
¢innosti na Stavenisku, zoznamit sa s umiestnenim prostriedkov prvej pomoci, s traumatologickym
planom a ostatnou dokumentaciou o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci na Stavenisku.
Zmluvné strany o tom vyhotovia zapis, prip. to uvedu v zapise o prevzati (odovzdani) Staveniska
alebo v stavebnom denniku.

Zhotovitel sa zavazuje pred zacatim plnenia svojho zévazku preukazatelne poskytnut svojim
zamestnancom vhodné a primerané informacie a pokyny k zaisteniu bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci a o prijatych opatreniach, predovSetkym k zdol&vaniu poZiarov, k poskytnutiu prvej pomoci
a k postupu pri mimoriadnych udalostiach na Stavenisku.

Na zaklade vyzvy Objednavatela je Zhotovitel povinny predlozit Objednavatelovi doklad o Skoleni
zamestnancov Zhotovitela, resp. Subdodévatelov v oblasti bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci
a ochrane proti poziarom v rozsahu stanovenom pravnymi alebo inymi predpismi o bezpe€nosti
a ochrane zdravia pri praci a ochrane proti poziarom.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdavat Objednavatelovi pisomné denné zoznamy svojich
zamestnancov, ako aj zamestnancov svojho Subdodavatela, pripadne dalSich oséb, ktoré sa na
Stavenisku prostrednictvom Zhotovitela podielaju na jeho plneni. Iné osoby, nez osoby uvedené
v takomto zozname, smu na Stavenisko vstupit len s vedomim uréeného zastupcu Objednavatela.
Tym nie je dotknutéa zodpovednost' Zhotovitela za bezpecnost a ochranu zdravia pri praci tychto
0s0b po dobu, po€as ktorej sa zdrzuju na Stavenisku.

Zhotovitel zaisti, aby jeho zamestnanci pouZzivali osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovny
odev aobuv, hlavne ochranné prilby avystrazné reflexné vesty, pripadne pracovny odev
s reflexnymi prvkami, a zavazuije sa ich pouzivanie sustavne kontrolovat.

Pokial nie je v zmluve uvedené inak, ozndmi Zhotovitel pri prevzati Staveniska alebo pred zacatim
plnenia meno a priezvisko osoby zodpovednej za organizaciu prace svojich zamestnancov, ako aj
jej telefonicky kontakt. Zhotovitel sa zavazuje zaistit' trvall pritomnost takejto osoby po dobu
realizacie diela na Stavenisku.

Zhotovitel je v sUlade s predpismi o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci povinny oznacit
stavenisko, pripadne jeho samostatnu Cast a vykonat Standardné opatrenia z hfadiska BOZ a PO
proti vstupu nepovolanych oséb (paskou vymedzeny priestor, vystrazné tabufky). Oznacenie
Staveniska zriadené Zhotovitelom je Zhotovitel povinny pravidelne kontrolovat a udrziavat po dobu
plnenia zavazku.

Po odovzdani a prevzati jednotlivych ucelenych Casti diela vymedzenych v tejto zmluve zodpoveda
Zhotovitel za zaistenie bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci svojich zamestnancov ako aj
zamestnancov svojich Subdodavatelov, taktiez za vSetky osoby ktoré sa s jeho vedomim na
odovzdanom pracovisku nachadzaju.

Skladky a miesta pre ulozenie drobného materialu smie Zhotovitel zriadit len v priestoroch uréenych
na to Objednavatefom, a to spésobom zodpovedajucim predpisom o bezpe¢nosti a ochrane zdravia
pri praci.

Kazdy pracovny uraz zamestnanca Zhotovitela na Stavenisku sa Zhotovitel zavazuje bezodkladne
oznamit aj uréenému zastupcovi Objednavatela a umoznit Objednavatelovi G¢ast pri zistovani pricin
a okolnosti vzniku takéhoto pracovného Urazu. Zhotovitel rovnako Objednavatelovi odovzda
fotokdpiu zdznamu o registrovanom pracovnom uraze, a ak ide o evidovany pracovny Uraz, pisomne
oznami Objednavatelovi Udaje o takomto pracovnom Uraze. Povinnostami podlfa tohto bodu nie su
dotknuté povinnosti Zhotovitela podla platnych pravnych predpisov o evidencii a registracii
pracovnych Urazov.

Zhotovitel je povinny zaistit, aby jeho zamestnanci na Stavenisku nepoZivali alkoholické népoje,
navykové, omamneé a psychotropné latky, a nevstupovali na Stavenisko pod ich vplyvom. Zmluvné
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strany sa dohodli, Ze Objednavatel ma pravo kedykolvek vykonat dychovu skisSku zamestnancov,
resp. pracovnikov Zhotovitela k zisteniu pritomnosti alkoholu v dychu, pricom Zhotovitel je povinny
svojho zamestnanca, resp. pracovnika, ktory vstipil na Stavenisko pod vplyvom alkoholu,
navykovych, omamnych alebo psychotropnych latok alebo ich na Stavenisku poZiva, a svojho
zamestnanca, resp. pracovnika, ktory sa odmietol podrobit dychovej skuske, vykézat zo Staveniska.
Pokial tak nevykona ani napriek vyzve Objednavatela, pravo vykazat dotyéného zamestnanca, resp.
pracovnika Zhotovitefa ma Objednavatel.

Prava a povinnosti dohodnuté podfa predchadzajucich bodov tohto ¢lanku ohfadom zamestnancov
Zhotovitela platia obdobne aj vo vztahu k inym osobam, ktoré sa prostrednictvom Zhotovitela
podielaju na jeho plneni alebo sa s jeho vedomim zdrZiavaju na Stavenisku.

Zhotovitel je povinny dodrziavat pravne a iné predpisy v oblasti ochrany pred poZiarmi a dodrZiavat
pokyny Objednavatela v oblasti ochrany pred poziarmi na Stavenisku.

Zhotovitel sa zavazuje stanovit opatrenia proti poziarom na Stavenisku, pred zaCatim plnenia svojho
zavazku preskolit v oblasti ochrany pred poZiarmi svojich zamestnancov a iné osoby, ktoré sa jeho
prostrednictvom podielaju na jeho pineni, ako aj vykonat na odovzdanom Stavenisku kontrolnd
¢innost v rozsahu podfa platnych pravnych predpisov o ochrane pred poziarmi.

O kazdom poziari vzniknutom na odovzdanom Stavenisku Zhotovitel bez zbytoéného odkladu
pisomne oboznami Objednavatela. Tym nie su dotknuté povinnosti Zhotovitela ohlasit poziar
prisluSnému hasi¢skému a zachrannému zboru a prisluSnym orgdnom verejnej moci ani iné
povinnosti vyplyvajuce z pravnych a inych predpisov o ochrane pred poZiarmi.

Pri vykonavani €innosti alebo prevadzkovani zariadeni so zvySenym poZiarnym nebezpeCenstvom
je Zhotovitel zodpovedny za ich protipoZiarne zabezpelenie, hlavne za zamedzenie vzniku
nebezpeCenstva poZiaru, odstranenie horfavych latok, vybavenie hasiacimi prostriedkami,
poziarnym dozorom a zriadenim dostatonych Unikovych ciest. Fotokopiu pisomného prikazu
vydaného podfa pravnych predpisov o ochrane pred poZiarmi k vykonavaniu €innosti s otvorenym
ohriom sa Zhotovitel zavazuje predloZit uréenému zastupcovi Objednavatela bezodkladne.
Zhotovitel' rovnako zaisti nasledny dozor po ukonéeni prac s otvorenym ohfiom alebo inych
¢innostiach so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poziaru v rozsahu podla pravnych predpisov
0 ochrane pred poziarmi a prislusnych technickych noriem.

Zhotovitel prijme vSetky opatrenia k obmedzeniu hlunosti spdsobenej jeho Cinnostou na Stavenisku
v sulade s prislusnymi platnymi pravnymi predpismi a dalej opatrenia k ucinnej ochrane spodnych
vod, podzemnych tokov, drendzi alebo inych zdrojov vody na Stavenisku a na prilahlych pozemkoch
pred znecCistenim.

Zhotovitel je povinny udrziavat poriadok a Cistotu na Stavenisku a na pristupovych cestach na
Stavenisku, priebezne odstrarfiovat odpad a neistoty, ktoré vznikli pri plneni jeho zavazku,
technickymi opatreniami zabranovat ich prenikaniu mimo Stavenisko a zaistit ich ulozenie
a likvidaciu podfa pravnych predpisov o odpadoch. Na Ziadost Objednavatela je Zhotovitel povinny
mu predloZit doklady o splneni povinnosti vyplyvajlcich z pravnych predpisov o odpadoch
v suvislosti s plnenim jeho zavazku. Na Stavenisku je zakazané spalovat akykolvek odpad.

Ak Zhotovitel neplni ani v dodato¢ne urCenej lehote Objednavatelom stanovené povinnosti v oblasti
udrziavania Cistoty na Stavenisku a na pristupovych cestach k nemu, alebo nakladanie s odpadmi,
je Objednéavatel opravneny tieto povinnosti splnit' sam alebo tretou osobou na néklady Zhotovitela.

XVIIl. Mi¢anlivost’
Zhotovitel neprezradi Ziadnej tretej strane, ktora sa nepodiefa na plneni tejto zmluvy, Ziadne
informacie o obsahu tejto zmluvy ani Priloh k tejto zmluve ani o ostatnych dokumentoch alebo
informaciach suvisiacich s priebehom vystavby s vynimkou auditorskych tradov.
VSetky informéacie ziskané alebo poskytnuté pocas rokovania o tejto zmluve alebo za ucelom
uzatvorenia tejto zmluvy alebo za uéelom plnenia tejto zmluvy, zmluvné strany povazuju za déverné
(dalej len ,Doverné informécie®) a zavazuju sa o Ddvernych informaciach zachovavat mi¢anlivost,




Déverné informécie nepouZit inak ako na pinenie povinnosti podfa tejto zmluvy (dalej len ,Dohoda

o Mi€anlivosti®); tieto povinnosti zmluvnych stran trvaju aj po skonceni tejto zmluvy.

Dojednanim Dohody o MI€anlivosti nie su dotknuté zakonné ustanovenia suvisiace s ochranou:

a) obchodného tajomstva a/alebo

b) ddvernych informécii, pricom vSetky informacie, ktoré si zmluvné strany poskytli pri rokovani
0 uzatvoreni tejto zmluvy tymto oznacuju ako doverné.

Informécia sa nepovazuje za Dovernu informaciu, ak bola verejne znama pred uzatvorenim tejto

zmluvy alebo ak sa stane verejne znama v désledku konania zmluvne;j strany, ktord mohla Ziadat

zachovanie Dohody o Mi¢anlivosti. Za poruSenie Dohody o MI€anlivosti sa nepovazuje poskytnutie

informacii zamestnancom, pravnym poradcom, auditorom, pripadnym dalSim konzultantom ako aj

na Ucely Statistiky a vykaznictva (v zmysle pravnych predpisov) a to v nevyhnutnom rozsahu alebo

za UCelom vykonu prava.

Zaroven sa zmluvné strany zavazuju a zodpovedaju za to, Ze ich pracovnici alebo zmluvny partneri

budu o Dovernych informaciach zachovavat mi¢anlivost v sulade a v rozsahu Dohody o Mi€anlivosti.

Zmluvna strana moze zverejnit Dévernu informéciu len po predchadzajucom pisomnom suhlase

druhej zmluvnej strany a/alebo ak jej takuto povinnost uklada platny pravny predpis alebo

rozhodnutie prislusného organu verejnej spravy.

V pripade poruSenia zavazku miCanlivosti je zmluvna strana, ktora svoj zavazok porusila povinna

druhej zmluvnej strane nahradit v3etku a akokolvek vzniknutu Skodu.

PoruSenie Dohody o Mi¢anlivosti je podstatnym porudenim tejto zmluvy a dévodom na okamzité

odstupenie od zmluvy.

XIX. Zastupovanie stran na Stavenisku, doru¢ovanie
Zhotovitel urCuje za svojho zastupcu pri realizacii diela: .....orerrerenes el € , e-mail:
................................................. , ktory je opravneny ho zastupovat pri prevzati Staveniska, riadeni
vykonavanych prac, kontrolnych dnoch, vykonavani predpisanych skuSok, odovzdani diela alebo
jeho ucelenej Casti a vystavovani faktir. V jeho nepritomnosti ho zastupuje zamestnanec
Zhotovitela, ktorého pisomne urci. Tento ur€eny zamestnanec bude mat rovnaké pravomoci ako
zastupca Zhotovitela pri realizécii diela.
Objednavatel urCuje ako svojho povereného zastupcu: ................ . tel: v, , aby riadil
a dozoroval celkové plnenie tejto zmluvy zo strany Zhotovitela, a pinenie jeho povinnosti a zavazkov
vzmysle tejto zmluvy, ato najma@ pre zmluvné atechnické veci. Povereny zastupcovia
Objednavatefa budi primarnou kontaktnou osobou Objednévatefa so Zhotovitelom, a pokial
Objednavatel neupovedomi Zhotovitela inak, bude mat piné opravnenie Objednévatela konat za a
v jeho mene za Ucelom riadnej realizacie diela v suvislosti s touto zmluvou.
Vetka koreSpondencia medzi zmluvnymi stranami sa posiela na prislusné adresy uvedené nizSie:
a) Objednavatel: Mesto Stupava, Hlavna 1/24, 900 31 Stupava, Slovenska republika.
D) ZNOtOVItEL: .. ..o a1
Strany sa budu informovat o kaZzdej zmene adresy a telefonnych Cisel. V désledku neplnenia tejto
povinnosti sa bude akékolvek oznamenie zaslané na poslednu zndmu adresu uvedenu zmluvnymi
stranami a vratené zasielatelovi ako nedoruCené povazovat za pravoplatné dorucené.
KoreSpondencia medzi zmluvnymi stranami musi byt v pisomnej forme (poSta, fax, e-mail s
potvrdenim prijatia).




XX. Dopliiujuce ustanovenia
Ak z nejakého dévodu, ktory neopraviiuje Zhotovitela na prediZenie doby vystavby bude ohrozeny
termin dokoncenia prac, upozorni povereny zastupca Objednévatela pisomne Zhotovitela na tuto
skutoCnost a Zhotovitel je povinny prijat dostatoéné opatrenia na minimalizaciu rizika ome$kania, o
ktorych pisomne informuje Objednavatela. Zhotovitel neméa narok na uhradu dodatocnych nakladov
za vykonanie pripadnych opatreni, ktoré zabezpecia dodrzanie terminu dokoncenia.
V pripade vykonu kontroly/auditu/kontroly na mieste u Objednévatela zo strany organov kontroly
a auditu SR a EU, najma v zmysle zakona ¢. 502/2001 Z. z. o finanénej kontrole a vnitornom audite
v platnom zneni, sa Zhotovitel sa zavazuje poskytnut Objednavatefovi potrebnl sucinnost, a to
najma poskytnutim potrebnych dokladov, zaznamov dat na pamatovych mediach, vystupov projektu
a ostatnych informéacii vyZiadanych organom kontroly a auditu, ak sa tykaju diela.
Zhotovitel poskytne neobmedzeny pristup abude spolupracovat so zastupcami Eurdpskej
komisie, Eurdpskeho dvoru auditorov, Najvy$Sieho kontrolného uradu Slovenskej republiky,
Ministerstva dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky a s dal§imi opravnenymi
organmi, aby im umoznil indpekciu a audit lubovolného aspektu tejto zmluvy. Zhotovitel' uvedie
obdobné ustanovenie vo vSetkych zmluvach s Subdodavatelmi alebo dodéavatelmi uzatvorenych v
ramci tejto zmluvy.
Zmluvné strany vyhlasuju, ze vykonavaju svoju Cinnost v sulade so vSeobecnymi zavaznymi
pravnymi predpismi, platnymi normami a vSeobecne uznavanymi zasadami poctiveho obchodného
styku, pri zachovavani moralnych Standardov a dodrZiavani zasad obchodnej etiky.
Zaroven sa zmluvné strany zavazuju, Ze sa zdrzia akéhokolvek konania, ktoré by mohlo byt zo
strany tretich 0séb povazované za nemorélne, v rozpore s dobrymi mravmi a v rozpore s obchodnou
etikou.
Zhotovitel prehlasuje, ze sa oboznamil so vSetkymi podkladmi vymenovanymi v bode 1 ¢lanku Il.
tejto Zmluvy, ktoré mu boli Objednavatelom poskytnuté, ako aj so skutkovym stavom priestorov,
ktorych sa realizacia diela tyka a je si vedomy toho, Ze v priebehu vystavby nemoze uplatiovat
naroky na upravu zmluvnych podmienok.
Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v pinom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu zmluvy,
Ze sU mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, a ze disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k realizacii zakazky, resp. diela potrebné, a Ze doklady
a dokumenty nim poskytnuté k zakazke, resp. dielu boli vyhotovené v sllade s Uplnym
oboznamenim sa so zékazkou resp. dielom a boli vyhotovené Uplne a kompletne a Zhotovitel do
nich zahrnul vSetky prace a naklady, ktoré by mu mohli v suvislosti s realizaciou zakazky, resp. diela
vzniknut.
Zhotovitel zaroven vyhlasuje, Ze poskytnuté podklady povazuje za Uplné a dostatocné na ocenenie
realizacie kompletného diela.
Za okolnosti vyluCujuce zodpovednost zmluvnych stran podla tejto zmluvy sa povazuje prekazka,
ktora nastala nezavisle od véle zmluvnej strany a brani jej v spineni jej povinnosti, ak nemozno
rozumne predpokladat, ze by zmluvna strana tuto prekazku alebo jej nasledky odvrétila alebo
prekonala, a dalej ze by v ase vzniku zavizku tito prekazku predvidala. Ucinky vyludujice
zodpovednost su obmedzené iba na dobu dokial trva prekézka, s ktorou su tieto u€inky spojené.
Zodpovednost zmluvnej strany nevyluCuje prekazka, ktora nastala az v Case, ked bola zmluvna
strana v omeskani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodarskych pomerov.

10. Akékolvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy mozno uskutocnit len pisomne vo forme dodatku(ov)

1.

k zmluve, podpisanymi opravnenymi zastupcami zmluvnych stran, inak je zmena ¢i doplnenie zmluvy
neplatné.

Tato zmluva podlieha podla zékona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene
a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov povinnému zverejneniu. Poskytovatel
berie na vedomie povinnost Objednavatela na zverejnenie tejto zmluvy ako aj jednotlivych faktur



12.

vyplyvajucich z tejto Zmluvy a svojim podpisom dava suhlas na zverejnenie tejto zmluvy vratane
prilohy v plnom rozsahu.

Zhotovitel je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s uskuto€iovanymi
pracami kedykolvek pocCas platnosti a ucinnosti zmluvy o nenavratny financny prispevok - Z
SKATB011 a to opravnenymi osobami, ktorymi su najma poskytovatel a nim poverené osoby,
Najvys8i kontrolny drad SR, prislusna sprava finanénej kontroly, Certifikaény orgén a nim poverené
osoby, Organ auditu, jeho spolupracujuce organy a nimi poverené osoby, splnomocneni zastupcovia
Eurdpskej komisie a Eurdépskeho dvora auditorov, osoby prizvané organmi, ktoré su uvedené ako
opravnené osoby v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi SR a ES, a poskytnat' im vSetku
potrebnu sucinnost.

XXI. Zavereéné ustanovenia

Zmluva méze byt doplnend alebo zmenena len pisomnymi dodatkami k zmluve, podpisanymi
obidvoma zmluvnymi stranami.
Kazda zmluva alebo dodatok uzavrety Objednavatelom, ktory podlieha povinnosti zverejnenia podla
§ 5a zékona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (zakon o slobode informécii) v zneni neskorSich predpisov, musi byt zverejnena v
Centralnom registri zmlav, alebo na webovom sidle Objednavatela (s ohfadom na kategériu povinne;
osoby). V nadvéznosti na zakon &. 546/2010 Z. z., ktorym sa dopifia zakon €. 40/1964 Zb. Obg&iansky
zakonnik v zneni neskorsich predpisov, ak Objednavatel nezverejnil uzavretd zmluvu, resp. dodatok
k zmluve v lehote do 3 mesiacov od jej podpisania, méa sa za to, ze takato zmluva alebo dodatok
vobec nevznikla.
V pripade, Ze pri plneni tejto zmluvy vzniknu spory, budu sa obe strany snazit vyrieSit spory
pisomnou dohodou. Pokial neddjde k vyrieSeniu sporov cestou zmieru, je kazda zo zmluvnych strén
opravnena riesit spor sudnou cestou na miestne prislusnom vSeobecnom sude Slovenskej republiky.
Vztahy zmluvnych stran vyplyvajlce z tejto zmluvy a v tejto zmluve blizSie neupravené sa riadia
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zékonnika, Autorského zakona a dalSich vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov SR.
V pripade zmeny obchodného mena, sidla/miesta podnikania, alebo bankového spojenia, kazda zo
zmluvnych strén je povinna pisomne oznamit tuto skutoénost bezodkladne druhej zmluvnej strane.
Pokial akékolvek z ustanoveni tejto zmluvy je alebo sa stane neplatnym, protipravnym alebo
neudinnym, zavazuju sa zmluvné strany toto ustanovenie bezodkladne nahradit' ustanovenim
novym, ktorého zmysel sa bude Co mozno najviac blizit zmyslu a hospodarskemu ucelu
nahradzovaného ustanovenia tak, aby bolo mozné predpokladat, Ze by ho strany boli pouZili, keby
vedeli o neplatnosti, protipravnosti alebo neucinnosti ustanovenia nahradzovaného. Neplatnost,
protipravnost alebo neucinnost ustanovenia tejto zmluvy sa nebude dotykat ostatnych ustanoveni
tejto zmluvy, pricom tato zmluva sa bude vykladat tak, ako keby v nej nebolo neplatné, protipravne
alebo neucinné ustanovenia nikdy obsiahnuté.
V pripade ak zmluvna strana neuplatni svoje pravo vyplyvajuce mu z tejto zmluvy, neznamena to
vzdanie sa prava do buducnosti.
Tato zmluva nadobuda platnost diom podpisania zmluvy obidvoma zmluvnymi stranami a u¢innost
driom nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle prislunych pravnych predpisov.
Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy su:
- Priloha 1 - Vykaz vymer stavebnych prac —polozkovity rozpocet stavby ponuknuty zhotovitelom

pri verejnej sutazi
- Priloha 2 - Casovy harmonogram realizacie stavebnych prac
- Priloha 3 - Zoznam Subdodavatelov spolu s rozsahom prac
- Priloha 4 - Potvrdenie o poisteni




10. Tato zmluva je vyhotovena v 6 exemplaroch, pricom Objednavatel obdrzi 4 exemplare, Zhotovitel 2
exemplare.

11. Tato zmluva predstavuje jedind dohodu medzi zmluvnymi stranami a nahradza akékolvek iné
zmluvy, ktoré boli uzavreté zmluvnymi stranami v stvislosti s dielom.

12. Zmluvné strany vyhlasuja, ze si zmluvu precitali, obsahu, ktory povazuji za urity a zrozumitelny,
porozumeli a tento vyjadruje ich slobodnd a vaznu voiu zbaven( akychkolvek omylov, na dokaz ¢oho
pripajaju svoje podpisy.

Vi JARa V Ziline, diia 19.08.2020
Za Objednavatela: Za Zhotoviteld: {1~

Bc. Gregor Hudec, predseda predstavenstva



