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HT-2_ZnizZenie energetickej naro¢nosti kultirneho domu Hontianske Tesare

pre projekt

Rekonstrukcia a energeticka optimalizacia kultirneho domu Hontianske Tesare

Verejné elektronické obstaravanie s elektronickou aukciou

PODLIMITNA ZAKAZKA

(stavebné prace)

SUTAZNE PODKLADY

D. OBCHODNE PODMIENKY

V sulade s §42 - satazné podklady, zdkona 343/2015 Z.z. verejny obstaravatel’ vypracoval kapitolu D.
obchodné podmienky, ktord je v sulade so sitaznymi podkladmi a uvedena zmluva je pre uspesné¢ho
uchadzaca zévizna a jej obsah nie je pripustné menit.

Verejny obstaravatel’ nesmie uzavriet zmluvu, koncesni zmluvu alebo ramcovi dohodu s uchadzatom
alebo uchadzacmi, ktori nie su registrovani v registri partnerov verejného sektora v stilade so zdkonom
315/2016 Z.z. Tato povinnost’ sa vztahuje i na subdodavatel'ov uchddzaca. Platnost’ registracie overuje
verejny obstaravatel. Zhotovitel sa mdze registrovat’ cestou opravnenych osob Slovenskej republiky
(zakon 315/2016 Z.z.)

V bodoch, ,,zmluvné strany*, 3.20, bud uchadza¢om doplnené konkrétne tidaje, ktoré musia byt v stlade
s jeho ponukou.

Uchadza¢ vyplni aj zavere¢nt podpisovl dolozku.(vypiSe miesto, dditum a meno a priezvisko opravnenej
osoby k podpisu zmluvy, zmluva sa nepodpisuje fyzickym podpisom)

Ak uchéadzac bude vyuzivat’ subdodavatel'ov, pod tdaje ,,zhotovitel"* doplni identifikaéné udaje v rozsahu
ako u zhotovitel'a za kazdého subdodavatela. Uchadzac¢ predlozi za kazdého subdodavatela vyhlasenie,
7e nema ulozeny zékaz ucasti vo verejnom obstardvani. VSetky pomocné tidaje oznacené farebne do
zmluvy o dielo, ktora bude suc¢ast’ou cenovej ponuky neuvadzat’. Suc¢ast’ou dokumentacie je navrh
zmluvy na vyuZitie vo worde.

Ak uchadzac vyuZije pre plnenie zakazky subdodavatel’a a v priebehu realizacie poZaduje
vymenu, postupuje v plnom rozsahu podPa bodu 3.9. az 3.15. zmluvy.
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ZMLUVA O DIELO
¢. HT-2/2020

uzavreta na zaklade vysledku verejného obstaravania podla § 42 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a podl'a ust. § 536 a nasl. zak. ¢.
513/1991 Zb. Obch. zakonnik v zneni neskorsich predpisov

medzi nasledovnymi zmluvnymi stranami

Objednavatel’:

Obchodné meno: Obec Hontianke Tesare

Sidlo: Hontianske Tesare ¢. 66, 962 68 Hontianske Tesare
V zastupeni: Dana Kohutova - starostka

e-mail: starostka@honttesare.sk

ICO: 00319937

IC DPH ( DIC): 021152507

Cislo u¢tu IBAN: SK22 0200 0000 0000 0492 8412

Opravneny rokovat’ vo veciach:

- technickych Dana Kohutova

(v d’alSom tieZ objednavatel’ )

Zhotovitel’:
Obchodné meno:
Statutarny zastupca:
Sidlo:
Zapis:
ICO:
IC DPH ( DIC):
Cislo Gi¢tu IBAN:
Opravneny rokovat’ vo veciach:
- technickych
Kontaktné tidaje:

- telefon

- fax

- email

Subdodavatel’:
(v d’alSom tiez ,,zhotovitel*)
(v d’alSom spoloc¢ne tiez ,,zmluvné strany*)

(v pripade vyuzitia subdodavatel'ov, doplnit’ identifika¢né uidaje ako u zhotovitel'a za kazdého subdodavatel’a)

Clanok L.
Predmet zmluvy a miesto plnenia

1.1. Predmetom tejto zmluvy je zavdzok zhotovitel'a zhotovit a odovzdat objednavatelovi dielo ,,HT-
2 ZniZenie energetickej narocnosti kultirneho domu Hontianske Tesare* CPV: 45213150-9,
39715210-2, 42160000-8, 42515000-9, 45260000-7, 45310000-3, 45321000-3, 45331200-8, 45421100-5
a zavazok objednavatel’a zaplatit’ za zhotovenie diela bez vad cenu dohodnutt podrla tejto zmluvy v stlade
s podmienkami tejto zmluvy.
1.2. Prilohy k tejto zmluve tvoria jej neoddelite'na sucast’.
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Rozsah diela je vymedzeny dokumentmi uvedenymi v prilohach, ktorymi su predovSetkym, ale nie len:
prislusna dokumentacia, vykaz vymer t.j. zakladny stpis potrebnych prac a materialu (d’alej len ,,vykaz
vymer*), ponuka zaslana zo strany zhotovitel'a (dalej len ,,ponuka“) ako aj cela technicka dokumentacia v
sulade s dohodou zmluvnych stran. Schvaleny vykaz vymer a ponuka predstavuju maximalny mozny rozsah
prac, vykonov a materialov a ich maximalnu cenu.

Zhotovitel’ vyhlasuje Ze si je vedomy povinnosti pouzit’ materialy, ktoré boli predmetom neaukéného
kritéria a ktoré predloZil v ponuke objednavatelovi.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze bol oboznameny s celou technickou dokumentaciou a technickymi zariadeniami
budovy, so spésobom zasobovania energiami, priestormi, na ktorych ma byt dielo realizované, teda v ktorych
budu prace a dodavky podla tejto Zmluvy vykonavané (d’alej len ,,stavenisko®) a siiCasne vyhlasuje, ze stav
staveniska je v Case zacatia prac vyhovujuci pre realizaciu diela. Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze vykonal obhliadku
staveniska s odbornou starostlivostou. Zhotovitel’ d’alej na zaklade obhliadky potvrdzuje Gplnost’ a spravnost’
rozsahu vykazu vymer.

Zhotovitel’ bude dielo zhotovovat’ v objekte obec Hontianske Tesare, kultiirny dom pare. ¢. 158/1, 158/3.
Stcastou zhotovenia diela je vykonanie vSetkych potrebnych skGsok, overeni, certifikatov, atestov,
odovzdanie potrebnych dokladov v rozsahu legislativy Slovenskej Republiky potrebnych k riadnemu
uzivaniu. Dielo bude zhotovené s vyuzitim najmodernejsich postupov.

1.6.1.  Vlastnikom diela je vlastnik nehnutel’nosti, v ktorej sa dielo realizuje.

Clanok II.
Cas plnenia
(Lehoty pre realizaciu zmluvnych plneni)

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych lehotach pre zhotovenie diela: (doplni sa pred podpisom zmluvy).
a) zaliatok zhotovovania diela — prevzatie staveniska:
b) odovzdanie/prevzatie ukonceného diela ku ditu max. 135 kalendarnych dni

Zaciatok zhotovovania diela — odovzdanie staveniska je planované v lehote do 20 kalendarnych dni od
G¢innosti zmluvy. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo tito lehotu prediZit’ maximalne o 120 kalendarnych dni
podl'a ro¢ného obdobia v ktorom zmluva nadobudne u€innost’ — lehota realizacie zacina plynat’ diilom prevzatia
staveniska.

Objednéavatel’ je opradvneny preruSit prace v nadvdznosti na vladdou SR stanovené opatrenia. Obdobie
prerusenia prac sa nezapocitava do vysutazenej lehoty skutocnej realizdcie prac podla bodu 2.1.pism b).
Uvedena skutocnost’ prerusenia musi byt zrozumitelne uvedena v stavebnom denniku. Za prerusenie prac
nevznika zhotovitel'ovi narok na nahradu skody.

Prace, ktoré zhotovitel’ nevykona, vykona bez prikazu alebo rozdielne od dojednanych zmluvnych podmienok,
objednavatel’ neuhradi.

Zhotovitel’ sa zavizuje bezodkladne pisomne informovat’ objednévatel’a o prekazkach pri realizacii zmluvnych
plneni alebo o opatreniach potrebnych na d’alSie poskytovanie zmluvného plnenia.

Dielo sa povazuje za odovzdané diiom podpisu protokolu o prevzati a odovzdani diela podl'a bodu 6.1.

Clanok III.
Povinnosti zhotovitela

Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit’ dielo s odbornou starostlivostou a v sulade s technickou Specifikaciou,

platnymi technickymi normami (d’alej len "STN"), vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, podmienkami

stavebného povolenia a odsuhlasenym vykazom vymer, ponukou a dohodami zmluvnych stran obsiahnutymi

v tejto zmluve.

Zhotovitel’ sa zavézuje:

3.2.1.Predlozit’ objednavatel’ovi financny, vecny a ¢asovy harmonogram prac vratane sposobu zabezpecenia
realizacie prac (t.j.: ak budi prace realizované subdodavatel'mi, budu tito uvedeni v harmonograme pri
jednotlivych pracach, ktoré budu realizovat’). Tento harmonogram, predlozeny v ponuke po dnioch,
bude zaktualizovany datumovo a predloZeny na odsuhlasenie 5 pracovnych dni pred podpisom zmluvy
a nasledne bude priebezne upresiiovany a minimalne raz mesacne vyhodnocovany.
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3.2.2.Predlozit’ objednavatel'ovi do lehoty prevzatia staveniska kopiu poistnej zmluvy na dielo v miniméalnej
hodnote zmluvnej ceny.

3.2.3.Predlozit’ objednavatelovi plan bezpecnosti ochrany zdravia pri praci na stavenisku z aktudlnym
preskolenim zamestnancov pridelenych na stavbu

3.3. Objednavatel je opravneny:

3.3.1.Davat’ zhotovitel'ovi pokyny v stvislosti so spdsobom zhotovovania diela, ktoré je zhotovitel’ povinny
dodrziavat’. Zhotovitel je v§ak povinny upozornit’ objednavatel'a na pripadné nedostatky a chyby v jeho
pokynoch. V pripade porusenia tejto povinnosti zo strany zhotovitela, zodpoveda za vady diela
zhotovitel’.

3.3.2.Nariadit’ zhotovitel'ovi prerusenie prac z dovodov nedodrziavania BOZP, poriadku na stavenisku alebo
zisteni nedodrZiavania technologickych postupov, za ktoré zodpoveda zhotovitel'. Takéto prerusenie
prac sa zapocitava do lehoty plnenia zmluvy. Zhotovitel'ovi za takéto preruSenie nevznika voci
objednavatel’ovi narok na nahradu skody.

3.3.3.Rozsirit’ rozsah prac dodatkom ku zmluve v pripade, ze ddjde k zisteniu vad po odkryti konstrukcii,
ktoré projektant nemohol predvidat. Naviac price musia byt odsthlasené projektantom a riadne
zdokumentované v stavebnom denniku s pripojenou fotodokumentaciou.

3.4. Zhotovitel’ sa zavdzuje pri zhotovovani diela dodrziavat’ rozsah, kvalitu, Standard a akostné ukazovatele diela
uvedené v ponuke a vykaze vymer.

3.5. Zhotovitel stavby berie na vedomie, ze zodpovedny projektant PD ma pravo vykonavat’ autorsky dohl’ad, t. j.
dozor nad zhotovenim stavby a jej suladu s PD.

3.6. Zhotovitel’ sa zavdzuje zabezpecit' v suvislosti so zhotovovanim diela opatrenia v oblasti bezpe¢nosti prace a
ochrany zdravia na stavenisku (nariadenie o ochrane zamestnancov a v§eobecné bezpecnostné predpisy atd’.).
Zhotovitel' nesie zodpovednost’ za pripadné pracovné trazy ako aj za akékolvek Skody spdsobené jeho
zamestnancami, spolupracovnikmi, zmluvnymi partnermi, subdodavatelmi a nim poverenymi osobami, ako
by tieto Skody spdsobil sam. Zhotovitel’ sa d’alej zavdzuje zabezpecit, Ze jeho zamestnanci, spolupracovnici a
nim poverené¢ osoby budi pri zhotovovani diela povinni dodrziavat vsetky bezpecnostné predpisy,
technologické postupy a ochranné opatrenia urcené v pravnych predpisoch ako aj ur¢ené objednavatel'om.

3.7. Zariadenia, pristroje, akykol'vek material a ostatné predmety potrebné na zhotovenie diela bude zabezpecovat
zhotovitel’ a st obsiahnuté v ponuke.

3.8. Zhotovitel' je v obdobi od zaCiatku stavebnych prac az do odovzdania/prevzatia dicla bez vad zo strany
objednavatel'a zodpovedny za stavenisko ako aj za pripadnu krddez, imyselné poskodenie, vlamanie na
stavenisko atd’. Pojem stavenisko zahfna aj vSetky plochy a priestory, v ktorych sa nachadzaju zariadenia a
materialy potrebné na zhotovenie diela.

3.9. Kazdy subdodavatel’, ktory ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora, je povinny
byt rovnako ako Zhotovitel’ zapisany v registri partnerov verejného sektora.

3.10.  Zhotovitel’ je opravneny kedykol'vek pocas trvania zmluvy vymenit’ ktoréhokol'vek subdodavatel’a, a to za
predpokladu, Ze novy subdodavatel spifia podmienky uéasti tykajiice sa osobného postavenia podl'a § 112 ods.
4, pism. a) zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a neexistuji u neho dévody na vylacenie podl'a §
40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zdkona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani.

3.11.  Zhotovitel’ je povinny oznamit" Objednavatel'ovi akukol'vek zmenu udajov o kazdom subdodavatel'ovi
pocas plnenia diela a to bezodkladne, najneskor v deni nasledujucom po dni, kedy k zmene doslo.

3.12. 'V pripade zmeny subdodavatel'a pocas trvania zmluvy, priCom zmenou sa rozumie vymena pdvodne
navrhnutého subdodavatel’a alebo vstup d’al§ieho nového subdodavatel’a, je povinny Zhotovitel' najneskor v
den, ktory predchadza dilu, v ktorom ma zmena subdodévatela nastat’, ozndmit’ Objednavatelovi zmenu
subdodévatel’a a v tomto ozndmeni uviest’ min. nasledovné: %-ny podiel zakazky, ktory ma v umysle zadat
tretim osobam, ( navrhovanych novych subdodavatel'ov ) a predmety plnenia. Kazdy subdodavatel’, ktorého sa
zmena tyka musi spifiat’ podmienky osobného postavenia podla bodu 3.10., pri¢om opravnenie zhotovovat
prace ma subdodavatel’ k tej Casti predmetu zakazky ktord ma plnit’ a zaroven je subdodavatel’ viazany
podmienkou podl'a bodu 8.1 tejto zmluvy.

3.13. 'V pripade akychkol'vek pochybnosti zo strany Objednavatela vztahujucich sa ku ktorémukol'vek
subdodévatel'ovi, si Objednavatel mdze overit’ sam vyZziadanim si od Zhotovitel'a potrebnych dokladov
tykajucich sa preukazania splnenia podmienok podla zédkona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani u
vsetkych subdodavatelov.

3.14. 'V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajicej sa subdodavatel'ov alebo ich zmeny podla tohto
¢lanku, ma Objednavatel’ pravo odstpit’ od zmluvy.
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3.15. Objednavatel si vyhradzuje pravo odmietnut’ subdodavatela, ktory je s nim v obchodnom, sudnom alebo
inom spore.

3.16. Zhotovitel’ prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za
3.16.1. vlastné uréenie a vedenie pracovného postupu pri realizacii diela,

3.16.2. bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci svojich zamestnancov a nim ustanovenych alebo
poverenych osob,

3.16.3. sledovanie a dodrZiavanie predpisov o bezpec¢nosti prace a ochrane zdravia pri praci pocas
realizacie zmluvného plnenia a ochrane pred poziarmi, a to nielen vo vztahu k vlastnym zamestnancom a
spolupracovnikom ale aj osobam, ktoré poveril realizaciou Ciastkovych plneni podl'a bodu 3.8 tejto zmluvy.

3.17.  Zhotovitel' zodpoveda za akékol'vek Skody a nasledné Skody spdsobené nim, jeho zamestnancami,
spolupracovnikmi a nim poverenymi osobami na majetku objednavatela, ktoré vzniknu pri realizacii
zmluvnych plneni.

3.18. Zhotovitel’ je povinny viest’ stavebny dennik. Objednavatel’ je opravneny na dennej baze kontrolovat’
spdsob a Cas zhotovovania diela a po kazdodennej kontrole plnenia tejto zmluvy urobit’ zapis do stavebného
(montazneho) dennika.

3.19. Vykonom dozoru za objednavatela sa poveruje: (objednavatel’ doplni pred podpisom zmluvy), ktory/i
ma/maju za tym ucelom pristup na stavenisko kde sa zmluvné prace realizuju, alebo skladuju materialy. Na
vyziadanie mu/im zhotovitel’ musi predlozit’ vykresy, vzorky materialov, vysledky kontrol kvality (atesty),
suvisiace s predmetom plnenia. Skutocnost, Ze objednavatel skontroloval vykresy, dodavky, vzorky
a vykonané prace nezbavuje zhotovitel'a povinnosti niest zodpovednost’ za pripadné vady a vykonavania
potrebnych kontrol tak, aby bolo zaru¢ené riadne plnenie predmetu diela.

3.20.  Zhotovitel' poveruje vykonavanim funkcie stavebného dozoru: ......................... ctel , ktory
bude povereny ku komunikéacii s objednavatelom a zodpovedny za priebezné vedenie stavebného dennika.
Staveny dennik musi byt’ denne pristupny k vykonaniu zapisov.

3.21. Zhotovitel’ sa zavdzuje akykol'vek odpad, ktory vznikne pri zhotovovani diela, odviezt’ a odstranit’ v sulade
s platnymi pravnymi predpismi. O tejto skutocnosti predlozi objednavatel'ovi pri protokolarnom odovzdani
diela pisomné potvrdenie spolo¢nosti zaoberajticej sa likvidaciou prip. zhodnocovanim odpadu.

Clanok IV.
Povinnosti objednavatel’a

4.1 Objednavatel’ sa zavdzuje, Zze v nevyhnutne potrebnom rozsahu poskytne na v€asné vyzvanie zhotovitel'a
sucinnost’ pri zaobstardvani podkladov potrebnych pre zhotovovanie diela, pri spresneni podkladov,
zaobstarani vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne pocas trvania tejto zmluvy. Takuto stcinnost’
poskytne zhotovitel'ovi vo vzéjomne dohodnutom case.

Clanok V.
Cenové a platobné podmienky

5.1 Zmluvné strany odsuthlasili cenu predmetu zdkazky ako pevnu v stlade s vysledkom elektronickej aukcie
nasledovne: ( doplni sa po e-aukcii )

cenova polozka cenav €

Cena celkom za dielo bez DPH
DPH 20%

Cena celkom za dielo s DPH

(STOVOML ..t € s DPH)
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Cena diela zahfia vSetky naklady potrebné k zhotoveniu diela, vratane vykonania vsetkych dohodnutych
skusok a zabezpecenia dokladov potrebnych k riadnemu uZzivaniu a kolaudacii stavby, vratane pomocnych
nakladov na zriadenie a odstranenie zariadenia staveniska, pomocnych konstrukcii, dani, ciel a inych
poplatkov, ak st potrebné poplatky za skladky, poistn¢, vodné, sto¢né a energie (elektricka energia) pre stavbu,
odstranenie vad a nedostatkov zistenych pocas protokolarneho odovzdania diela, zabezpeCenie bezpe¢nosti a
poriadku na stavbe, odvozu, likvidacie a uskladnenia stavebnych odpadov, zabezpecéenie zariadeni, vykonanie
inzinierskej ¢innosti a pod.
Platba za dielo bude fakturovana na zaklade harmonogramu realizacie a fakturacie, priloha ¢.3, ktory
zmluvné strany vypracovali a schvalili pred podpisom zmluvy. Fakturacia je moznd maximalne dvomi
elektronickymi faktiirami.
Faktura bude predloZena elektronicky a bude obsahovat’ minimalne tieto udaje:
5.4.1.0znacenie objednavatel’a faktura¢na adresa:
Obec Hontianske Tesare, Hontianske Tesére &. 66, PSC: 962 68
5.4.2. oznaGenie poskytovatela, adresa, sidlo, ( a Gidaje podla § 3a Obchodného zakonnika ,ICO, DIC,
IC DPH zmluvnych stran)
5.4.3. miesto realizacie,
5.4.4. (¢islo zmluvy,
5.4.5. (islo faktary resp. danového dokladu,
5.4.6. den odoslania a den splatnosti faktary, zdanite'né obdobie,
5.4.7. fakturovan( zakladnu ¢iastku bez DPH, DPH a celkovo fakturovan(i sumu,
5.4.8. vyznacenie ukoncenia zaru¢nej doby
5.4.9. oznacenie ITMS 310041K065
5.4.10. kvalifikovany elektronicky podpis opravneného zastupcu predavajiceho
5.4.11. prilohou dohodnutej ¢iastkovej platby bude ¢iastkovy stpis prac potvrdeny objednavatelom
5.4.12. prilohou kone¢nej faktury bude zavere¢ny preberaci protokol a stpis skutocne vykonanych prac
a vykonov, potvrdeny objednavatelom
5.4.13. z kazdou faktirou (ak je to relevantné) je predavajuci povinny dorucit’ podrobny rozpocet
v elektronickej forme ako stubor xIs. Tento sibor méze byt doruceny ako priloha emailu
odoslaného na vopred dohodnuti adresu, alebo na datovom nosici.
Riadne, preukazatel'ne a zrozumitel'ne vystavena faktura v sulade s touto zmluvou a doru¢ena objednavatel'ovi
bude splatna v lehote 60 dni od dorucenia objednévatelovi a schvalenia supisu prac.

Clanok VI
Protokolarne odovzdanie diela

Zhotovitel odovzda objednavatelovi dielo na zdklade pisomného protokolu o odovzdani a prevzati diela.
Objednavatel’ sa zavizuje dokoncené dielo (teda dielo zhotovené v rozsahu a v kvalite dohodnutych v tejto
zmluve bez vad a nedorobkov) prevziat' na zdklade protokolu o odovzdani a prevzati diela (dalej len
»protokolarne odovzdanie diela®), a to v den, ktory bol dohodnuty ako den odovzdania podl'a bodu 2.1 pism.
c).
Podmienkou protokolarneho odovzdania a prevzatia diela je funkcénost a uspesné vykonanie vsetkych
predpisanych skusok v stilade s osobitnymi predpismi, zavdznymi predpismi a technickymi normami, ako aj
odstranenie vad a nedorobkov. Doklady o tychto skuskach su podmienkou prevzatia diela. Organizéciu,
vybavenie a tthradu funkcénych skisok zabezpeci zhotovitel. Po ukonceni diela je zhotovitel’ povinny odovzdat’
objednavatel’'ovi v pripade, Ze to bude podl'a povahy plnenia potrebné: zaverecnt spravu, ktora obsahuje uplné
plany, rozhodnutia, doklady o vykonanych préacach, skuSkach, ako aj navody na pouzivanie a pod. Doklady
budi odovzdané v originalnom vyhotoveni a v elektronickej podobe.
Dielo sa pokladé za riadne zhotovené vtedy, ak

6.3.1.je bez vad a nedorobkov, a

6.3.2.bolo odovzdané objednavatel'ovi, ktory po odstraneni drobnych vad a nedorobkov pisomne potvrdil

prevzatia diela bez vad v protokole o odovzdani a prevzati diela,

6.3.3.boli uspesne vykonané vsetky skusky (ak su potrebné).
Zhotovitel’ je povinny vyhotovit’ pisomny protokol o odovzdani a prevzati podl'a bodu 6.1 v 4 vyhotoveniach
(z toho po dve pre kazdi zmluvnt stranu).
Pri odovzdani a prevzati diela zhotovitel’ objednavatel'ovi odovzda:

a) protokoly o vykonanych skuskach pouzitych materidlov a zariadeni predpisanych STN;
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b) atesty a certifikaty vSetkych pouzitych materialov a konstrukcii;

c) stavebny (montazny) dennik;

d) doklady o odovzdani odpadu vzniknutého pri zhotovovani diela v sulade s prislusSnymi
pravnymi predpismi (odstranenie odpadu);

e) doklady a revizie o kvalite materialov, vyrobkov, zariadeni a konstrukcii zabudovanych do stavby,

vydané v sulade s platnymi pravnymi predpismi, STN a inymi technickymi predpismi, vzdy v troch
vyhotoveniach, vratane zaruénych listov a navodov na obsluhu.
Zhotovitel' je povinny vypratat' stavenisko a odstranit’ vSetky svoje predmety, nastroje, materialy a pod.,
zariadenia staveniska a stavebny odpad ku diu protokolarneho odovzdania a prevzatia diela. V pripade, Ze
zhotovitel' v uvedenej lehote tito povinnost’ nesplni, je objednavatel opravneny zabezpecit vypratanie
staveniska saim na naklady zhotovitel'a.
Zhotovitel’ je povinny odstranit’ vady, za ktoré zodpoveda, a ktoré boli zistené pri prevzati diela a st uvedené
v protokole o odovzdani a prevzati diela, vratane vad, ktoré neobmedzuji uzivanie diela. Ak zhotovitel’ nesplni
svoju povinnost’ vyplyvajicu mu z tohto ¢lanku zmluvy, ma objednavatel’
6.7.1.narok na zmluvnu pokutu vo vyske 150,- Eur za kazdy aj zacaty kalendarny den omeskania,
6.7.2.narok na nahradu skody a
6.7.3.pravo objednat’ si ich odstranenie u tretej osoby na naklady zhotovitel'a. Ak vady a nedorobky, ktoré
brania uzivaniu diela, nebuda odstranené v dohodnutej nahradnej lehote, ma objednavatel’ pravo
odstranit’ ich na naklady zhotovitela.

Clanok VII.
Zodpovednost’ za vady a Skody

Zhotovitel' zodpoveda za riadne a v€éasné zhotovenie diela v stilade s touto zmluvou a jej prilohami, ako aj za
to, Ze dielo bude mat’ vlastnosti/parametre dohodnuté v tejto zmluve a jej prilohach.
Za vadu zmluvného plnenia sa povazuje najmé odchylka od kvality a rozsahu, ktoré boli ur¢ené v tejto zmluve
ajej prilohach, ako aj nedorobok — netplné a nedokoncené prace. Zhotovitel’ sa zaviazuje bezodkladne odstranit’
vady zmluvne dohodnutého plnenia.
Zmluvné strany sa dohodli na zaru¢nej dobe na dielo v trvani:

7.3.1.60 mesiacov odo dna protokolarneho odovzdania a prevzatia stavebného diela vratane ktrenia a

zdravotechniky bez vad a nedorobkov a

7.3.2.36 mesiacov na technologické Casti elektroinstalacie a bleskozvodu.
Zaru¢né doby na odstrafiované vady opravou sa predlzuje o lehotu po ktort objednavatel’ neméze predmet
vady pouzivat’, vady ktoré sa odstraniuju vymenou, za¢inaji plynat’ nanovo po odstraneni reklamovanej vady.
Zhotovitel zodpoveda za vady diela aj v pripade, ak bolo dielo tplne alebo ciastocne dodané jeho
subdodavatel'mi, akoby dielo vykonal sam.
Zhotovitel' zodpoveda objednavatel'ovi za preukazanu Skodu, ktora objednédvatelovi vznikla pri realizacii
zmluvného plnenia podl'a tejto zmluvy alebo v bezprostrednej suvislosti s touto zmluvou v plnej vyske, vratane
vzniknutych — skuto¢nych §kod, dodatoénych nakladov, sekundarnych $kod a uslého zisku.
Zhotovitel' zodpoveda za preukdzateI'ne sposobené skody a s tym spojené naklady na majetku objednéavatela
a na nehnutelnostiach, na ktorych je dielo realizované, a ktoré vzniknu pri zhotovovani diela. V pripade, ze
zhotovitel porusi resp. nedodrzi tuto zmluvu alebo dohodnuté podmienky, désledkom c¢oho bude
objednavatelovi zo strany verejnych tradov uloZend pokuta alebo povinnost' vykonat urCité opatrenia,
povazuju sa tieto za Skodu, ktort sa zavézuje zhotovitel' nahradit’ objednavatel'ovi na zaklade jeho vyzvy,
vratane vSetkych vzniknutych $kod, ndkladov a/alebo ostatnych vydavkov a uslého zisku.
Riadne a vcas reklamovanu vadu je zhotovitel’ povinny bezplatne odstranit’. Zhotovitel’ sa zavidzuje zacat’ s
odstraniovanim riadne a vc¢as reklamovanych vad podla tejto zmluvy do 5 pracovnych dni od dorucenia
pisomnej reklamacie objednavatela na adresu zhotovitela. Pri reklamovanych vadach, pri ktorych hrozi
bezprostredné nebezpecenstvo, bezprostredny vznik Skody na diele, alebo ktoré znemoziuju uzivanie diela
alebo jeho casti, sa zhotovitel' zavizuje zacat’ s odstraiiovanim vad do 24 hodin od dorucenia pisomne;j
reklamacie. Termin odstranenia riadne a v¢as reklamovanych vad sa dohodne pisomnou formou. Objednavatel’
je povinny reklamovat’ vadu do 5 pracovnych dni od jej zistenia.
Ak saukaze, Ze riadne a vCas reklamovana vada diela je neodstranitelna, ma objednavatel’ pravo na poskytnutie
nahradného plnenia na naklady zhotovitel'a, ak je mozné, alebo na primeranu zl'avu z ceny diela.

Clanok VIIL
Zmluvné pokuty a nahrada skody
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V pripade omeskania zhotovitel'a s odovzdanim diela resp. jeho Casti ma objednavatel’ narok na zmluvnu
pokutu vo vyske 0,5 % z celkovej ceny diela za kazdy kalendarny denn omeskania. Zhotovitel ma povinnost’
tuto zmluvnu pokutu uhradit’. Zhotovitel’ je v omeskani, ak neodovzda dielo v termine podl'a 2.1 pism. c) tejto
zmluvy.

Ak zhotovitel’ bezdévodne neodstrani vadu reklamovanu podl'a bodu 7.8 v¢as, ma objednavatel’ pravo uplatnit’
zmluvnu pokutu vo vyske podla ¢l. 8.1 tejto zmluvy za kazdy kalendarny den omeskania a kazda vadu, ¢im
nie je dotknuty jeho narok na nahradu vzniknutej Skody, ktora presahuje uhradeni zmluvna pokutu.

V pripade omeskania objednavatel'a s thradou akceptovanej faktiry ma zhotovitel’ narok na zmluvnt pokutu
vo vyske 0,05 % z fakturovanej Ciastky za kazdy kalendarny den omeskania. Objednavatel’ ma povinnost’ tito
zmluvnu pokutu uhradit’.

Clanok IX.
Trvanie a ukonéenie zmluvy
Tato zmluvu je mozné predcasne ukonéit’ v nasledovnych pripadoch:
9.1.1.pisomnou dohodou zmluvnych stran;
9.1.2.0odstapenim od zmluvy z dévodov ustanovenych v zak. ¢. 513/1991 Zb. Obch. zakonnik v zneni
neskorsich predpisov alebo v zmluve.
9.1.3.0dstiipenim od zmluvy z dévodov zrusenia alebo neprijatel'nej zmeny v zmluve o NFP.
Objednavatel je opravneny odstipit’ od tejto zmluvy najma v pripade, ak zhotovitel
9.2.1.je alebo sa mozno odoévodnene domnievat’, ze bude v omeskani s ukonéenim a odovzdanim diela z
doévodov spocivajucich na jeho strane o viac ako 15 kalendarnych dni;
9.2.2.zhotovuje dielo v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy a nevykona napravu ani v dodato¢nej
primeranej lehote, ktorit mu objednavatel’ poskytne;
9.2.3.je v omeskani s odstranenim vady o viac ako 15 kalendarnych dni;
9.2.4.je v omeskani so splnenim povinnosti poistit’ dielo o viac ako 30 dni a nevykona napravu ani v
dodatocnej primeranej lehote,
9.2.5.je v konkurze alebo restrukturalizacii, t. j. pri zacati konkurzného alebo restrukturalizacného konania
a pri zacati konkurzu alebo povoleni restrukturalizacie.
Odstupenie od tejto zmluvy si vyzaduje pisomnua formu a musi byt’ druhej zmluvnej strane doruc¢ené na adresu
uvedentl v zahlavi tejto zmluvy. Uginky odstiipenia od zmluvy nastanti
9.3.1.dnom potvrdeného prevzatia zasielky prijimatel'om, alebo
9.3.2.ak nedodjde k prevzatiu zasielky, uplynutim 5. pracovného dna odo dna preukazatelného podania
zasielky na poste alebo odovzdanim kuriérskej sluzbe, pokial’ je adresovanéd na adresu uvedent v
obchodnom registri.
V pripade odstiipenia od zmluvy zo strany objednavatel’a z dovodu porusenia zmluvnych povinnosti na strane
zhotovitela nema zhotovitel narok na zaplatenie ceny diela resp. jej cCasti a je povinny nahradit’
objednavatel’'ovi sposobené skody. Zaroven uvedené skuto¢nosti maji vplyv na vystavenie referencie.

Clanok X.
Zaverecné ustanovenia

Ak je niektoré z ustanoveni tejto zmluvy neplatné, neicinné alebo nevykonatel'né, nebude tym dotknuta

platnost, uc€innost’ alebo vykonatelnost’ ostatnych zmluvnych ustanoveni. Zmluvné strany su povinné

poskytnut’ si vzajomni sucinnost, aby neplatné, netcinné alebo nevykonatelné ustanovenie nahradili
platnym, G¢innym a vykonate'nym ustanovenim, ktoré sa ¢o najviac blizi zamyslanému hospodarskemu
ucelu neplatného, neucinného alebo nevykonatel'ného ustanovenia.

Zmena a doplnenie tejto zmluvy mozu byt vykonané iba pisomne formou ¢islovaného dodatku s
vyslovnym suhlasom obidvoch zmluvnych stran, ktory bude vyjadreny vlastnoru¢nymi podpismi ich
opravnenych zastupcov, V nasledovnych pripadoch.

10.2.1. Dopliujuce stavebné prace, ktoré nebolo mozné predvidat’ a identifikovat’ pred odkrytim pdvodne;j
stavebnej Casti a st nevyhnutné k bezpe¢nému pouzivaniu stavby alebo bez ich vykonania nie je
mozné pokraCovat’ v realizacii stavebnych prac.

Pisomnosti sa povazujii za dorucené aj v pripade, ak ich osoba opravnend v zmysle tejto zmluvy
bezdovodne odmietne prijat’ alebo sa zasielka vrati odosielatel'ovi ako nedorucena.

Tato zmluva je vyhotovena v 5 (piatich) origindlnych exemplaroch, z ktorych po podpise st Styri uréené
pre objednavatel’a a jeden pre zhotovitel’a.
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Zmluvné strany vyslovne vyhlasuju, Ze sa v plnom rozsahu oboznamili s obsahom tejto zmluvy, a Ze tato
zmluva je prejavom ich skutocnej a slobodnej vole, je vyjadrena urcite a zrozumitel'ne, a nebola uzavreta
v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok. Na znak suhlasu pripajaji opravneni zastupcovia
zmluvnych stran svoje vlastnoru¢né podpisy.

Spory vzniknuté z tejto zmluvy alebo v stvislosti s iou sa zmluvné strany zavazuji riesit’ predovsetkym
vzajomnou dohodou. Ak nedéjde k dohode, st na rieSenie sporov prislusné slovenské sudy.

V stlade so Zmluvou o poskytnuti NFP, VSeobecné zmluvné podmienky, sa dodavatel’ zavazuje strpiet’
vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s dodavanym tovarom, sluzbou alebo stavebnou pracou
kedykol'vek pocas platnosti a ucinnosti Zmliv o poskytnuti NFP, a to opravnenymi osobami v zmysle
tychto VZP a poskytnat’ im vSetku potrebntl su¢innost’.

Téato zmluva nadobtda platnost’ po podpise oboma zmluvnymi stranami a je u¢inna nasledujici defi po
zverejneni na webovom sidle obce. Objednavatel’ je povinny zverejnit’ zmluvu do 7 dni od podpisu zmluvy.
Lehoty podl'a ¢asového harmonogramu maji odkladni podmienku Géinnosti a zacinaji plynat diiom
prevzatia staveniska, ¢l. II, ods. 2.1 pism. a).

Vv dna: Hontianske Tesare, dina:

Za zhotovitel'a Za objednavatel'a

Dana Kohutova - starostka

Prilohy

1. Zavézna ponuka — vysledok elektronickej aukcie  (pripoji sa po e-aukcii )

2. Vykaz vymer (pripoji sa po e-aukcii)

3. Harmonogram realizacie a fakturacie (pripoji sa pred podpisom zmluvy po
vypracovani a dohode zmluvnych stran.

4. Finanény, vecny a ¢asovy harmonogram prac (predlozi sa podl'a bodu 3.2.1 v ponuke )

5. Poistna zmluva — kopia podl'a bodu 3.2.2 (predlozi sa pred podpisom zmluvy)

6. Plan BOZP podl'a bodu 3.2.3 (predlozi sa pred podpisom zmluvy)

Projekt je spolufinancovany zo zdrojov EU



