NAVRH
Zmluva o dielo
¢. 13/UHI1/2020

uzavretd v zmysle ust. § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich zmien a doplnkov na dielo

Stavebné upravy budovy ,,socialne zariadenie a $atne“ pre éinnost’ CVC Martin —
l. etapa

CLANOK I.
ZMLUVNE STRANY

1.1 Objednavatel: Mesto Martin
Zastupeny: Jan Danko, primator mesta

Sidlo: Namestie S. H. Vajanského 1, Martin 036 49
ICO: 00 316 792

Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach zmluvnych: Ing. Tibor Marika

vo veciach technickych: Ing. Tibor Marika

Bankové spojenie: Slovenska sporitelfia a.s.

¢. uctu: IBAN SK 53 0900 0000 0051 0865 8958
BIC kéd banky: GIBASKBX

(dalej len ,,objednavatel”)

1.2 Zhotovitel” OB-BELSTAYV, s.r.o.
Zastupeny : Ondrej Bielsky, konatel spolo¢nosti

Sidlo: Olesna 500, 023 52 Olesna

Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach zmluvnych: Ondrej Bielsky, konatel spolo¢nosti

vo veciach technickych: Ing. Ondrej Bielsky ml., vyrobny riaditef
Bankové spojenie: Slovenska sporitelia, a.s.

Cislo G&tu: SK21 0900 0000 0051 1132 0341



2.1

2.2

3.1

/ucet vedeny na zhotovitela/

ICO: 36 396 605

DIC, IC DPH: SK2020135777

Telefén: +421905226087

E-mailova adresa: office@ob-belstav.sk

Zapisany : Obchodny register Okresného stdu Zilina, vl.¢. 12688/L,
odd. Sro

(dalej len ,zhotovitel)

CLANOK I1.

VYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE

Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je vysledok elektronickej aukcie zo dia .......
a cenova ponuka zhotovitela (oceneny vykaz vymer).

Zhotovitel ku dfiu uzavretia tejto zmluvy je registrovany v registri partnerov verejného
sektora pod &islom vlozky: ................. , datum zapisu: .........cceeeee

CLANOK II1.

PREDMET PLNENIA ZMLUVY

Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre objednavatefa riadne av€as za podmienok
dohodnutych v tejto zmluve dielo Stavebné upravy budovy ,,socialne zariadenie
a Satne”“ pre éinnost CVC Martin — I. etapa, ato podla projektovej dokumentacie
,,Stavebné Upravy budovy socidlne zariadenie a $atne pre CVC Martin“ spracovane;
spoloénostou marcoop ARCHITEKTONICKY ATELIER spol. s.r.0., Na Bystricku 14/A,
036 01 Martin, podfa podmienok stavebného povolenia vydaného stavebnym Gradom
obce Su€any €. ....cccceennnn zo dha ............ , ktoré nadobudlo pravoplatnost dra
............... , Vrozsahu prac Specifikovanych v ocenenom vykaze vymer (cenovej ponuke
zhotovitela), ktora tvori prilohu €. 1 tejto zmluvy a v stlade s ¢asovym harmonogramom
realizacie diela, ktory tvori prilohu €. 2 tejto zmluvy.

Miestom vykonania diela su nehnutelnosti vo vlastnictve objednavatefa zapisané
v katastri nehnutelnosti pre okres Martin, v katastralnom Uzemi Martin, na liste
vlastnictva €. 3734, a to stavba so supisnym c&islom 5370 (socialne zariadenie a Satne)
postavena na pozemku parc. €. KN-C 1859/26 v k. U. Martin a pozemky parc. €. KN-C
1859/26 a 1859/5 v k. 0. Martin.

Predmetom diela je realizacia stavebného objektu:

SO 01 Socialne zariadenia a Satne pre amfiteater

*  Prace a dodavky HSV

* Prace a dodavky PSV

* Prace adodavky M

Sucastou realizacie diela a cenovej ponuky zhotovitela su tieto ¢innosti:

 vytyCenie inzinierskych sieti pred zacatim préac;

» porealizacné vyjadrenia spravcov inZinierskych sieti, ktoré boli vystavbou dotknuté;

» Uprava okolia, ktora bola dotknuta vystavbou;

» naklady na Cistenie okolia pocas realizacie a po ukonéeni stavebnych prac;

» néklady na likvidaciu odpadu;

« zameranie realizovanych inzinierskych sieti v digitélnej forme;

» geodetické vytyCenie stavby.
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Objednavatel sa zavazuje prevziat dielo vykonané zhotovitefom riadne (zrealizované
v dohodnutom rozsahu, kvalite, bez vad a nedorobkov) a v€as v termine podla €. IV.
tejto zmluvy a zaplatit zhotovitelovi cenu diela za podmienok uvedenych v ¢&l. V. a VL.
tejto zmluvy.

CLANOK IV.
DOBA ZHOTOVENIA DIELA

Dielo bude zhotovitelom vykonané v nasledovnych terminoch:
Zaciatok zhotovovania diela: do 5 kalendarnych dni od odovzdania staveniska

Ukoncenie a odovzdanie diela: do 130 kalendarnych dni od odovzdania
staveniska

Objednavatel odovzda stavenisko zhotovitelovi najneskér do 5 kalendarnych dni
od ucinnosti tejto zmluvy. O odovzdani staveniska bude spisany zaznam podpisany
oboma zmluvnymi stranami. Zhotovitel sa nedostdva do omesSkania so zacatim
zhotovovania diela po dobu, po ktoru je objednavatel v omeSkani s odovzdanim
staveniska zhotovitelovi.

Zmena terminu ukoncenia a odovzdania diela méze nastat v dobsledku okolnosti
vylu€ujucich zodpovednost v zmysle § 374 zédkona €. 513/1991 Zb. Obchodného
zakonnika v zneni neskorSich predpisov. Za okolnosti vyluCujuce zodpovednost
zhotovitela za meSkanie s plnenim predmetu zmluvy sa povaZuju predovSetkym
nasledovné pripady: zastavenie prac z titulu vy$Sej moci, kvantitativne ¢i kvalitativne
zmeny pozadované objednavatelom, neplnenie ustanoveni ¢&l. VIII. tejto zmluvy
o spolupbsobeni objednavatela. V pripade, Zze po€as vykonavania diela nastanu takéto
okolnosti, je zhotovitel povinny bezodkladne o tom informovat objednavatela. Zmena
terminu ukon€enia a odovzdania diela v takychto pripadoch je mozna iba formou
pisomného dodatku k tejto zmluve v sulade s €l. XIV. bod 14.1 tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny pri vykonavani diela dodrZiavat ¢asovy harmonogram realizacie
diela, ktory tvori prilohu €. 2 tejto zmluvy.

V pripade, Ze zhotovitel neukonci a neodovzdd dielo objednavatelovi v termine podfa
bodu 4.1 tohto ¢lanku zmluvy, objednavatel ur€i zhotovitelovi pisomne nahradny termin
na ukoncenie a odovzdanie diela, nie vSak kratsi ako 7 kalendarnych dni.

CLANOK V.

CENA DIELA
Cena za vykonanie diela vrozsahu Specifikovanom touto zmluvou je stanovena
na zaklade vysledku elektronickej aukcie zo dna ........ a cenovej ponuky zhotovitela

(oceneny vykaz vymer), ktora tvori prilohu €. 1 k tejto zmluve.
Cena za vykonanie diela je stanovena na sumu:

Cena diela bez DPH...........ccoevvvevrnennnnns 559 180,70 €
D] 2 o 111 836,14 €
Cena diela s DPH...........ccoocrircricccinnnnees 671 016,84 €

Slovom: Sest’'stosedemdesiatjedentisicSestnast’' EUR a osemdesiatstyri centov

Zhotovitel nemébze pozadovat od objednavatela zvySenie ceny dohodnutej v bode 5.2
tejto zmluvy z akéhokolvek dévodu, €i uz existoval pred uzatvorenim tejto zmluvy alebo
vznikol pri resp. po jej uzavreti, ¢i bol spésobeny zmluvnou stranou alebo tretim
subjektom, alebo sa jednalo o udalost/ skuto¢nost mimo akéhokolvek subjektu (napr.
zmena cien vstupov, kurzové zmeny, zmeny danovych, colnych ainych pravnych
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predpisov, prirodné katastrofy, havarie, klimatické podmienky). Zhotovitel sa neméze
odvolat a Ziadat o zvySenie ceny ani v dbsledku vlastnych chyb, alebo chyb jeho
subdodavatelov, nedostato¢nej koordinacie, realizacie a kontroly realizacie diela.

Cena diela zahffia vSetky naklady zhotovitela spojené s realizaciou diela, ako aj danové,
spravne a iné poplatky, ktoré vzniknu v priebehu realizdcie diela.

CLANOK VI.

PLATOBNE PODMIENKY

Cena diela bude uhradend na zéklade Ciastkovej faktdry a konec&nej faktury. Pravo
zhotovitela vyhotovit Ciastkovu faktiru vznika po vykonani stavebnych prac v rozsahu
najviac 50 % z predmetu diela zhotovitefom na zaklade supisu vykonanych prac
potvrdeny podpisom technického dozoru objednavatela. Kone&nu fakturu je zhotovitel
opravneny vyhotovit po ukon€eni diela ako celku a jeho pisomnom protokolarnom
prevzati poverenym pracovnikom objednavatela bez vad, porich a nedorobkov

Faktura musi obsahovat vSetky ndlezitosti dafiového dokladu v sulade so zakonom
€. 431/2002 Z. z. o uctovnictve v zneni neskorSich predpisov a prilohou faktary musi byt
supis skutocne vykonanych prac adodavok vystaveny zhotovitelom a odsuhlaseny
technickym dozorom objednavatela. Su€astou konecnej faktiry musi byt tiez
fotodokumentacia verne zachytavajuca jednotlivy postup realizacie prac.

Faktara musi byt vyhotovena v dvoch originaloch a riadne doru¢ena objednavatelovi na
adresu jeho sidla uvedenu v €l. |. bod 1.1 tejto zmluvy. Lehota splatnosti faktury je do 30
kalendarnych dni odo dna jej doru€enia objednavatelovi.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat vSetky nalezitosti a prilohy uvedené v tejto
zmluve alebo niektoré nalezitosti alebo prilohy budu uvedené nespravne, objednavatel
je opravneny vratit fakturu zhotovitefovi na doplnenie resp. na opravu. V takomto
pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zaéne plynut
doruc¢enim doplnenej resp. opravenej faktury.

Fakturované budu skutocne vykonané prace odsuhlasené oboma zmluvnymi stranami.
Objednéavatel neposkytne preddavok, alebo zalohu na pInenie predmetu tejto zmluvy.

V pripade zistenia vad a nedorobkov, ktoré nebrania riadnemu uZzivaniu diela zistenych
pri zapisnicnom odovzdani a prevzati diela, je objednavatel opravneny zadrzat
z konec¢nej faktury Ciastku zodpovedajucu 5 % z celkovej ceny diela s DPH. ZvySok
pripadajuci na neuhradenu Cast konecnej faktury uhradi objednavatel zhotovitelovi do
15 pracovnych dni odo dia preukazania, ze zistené vady a nedorobky boli odstranené.
Za den preukazania odstranenia zistenych vad a nedorobkov sa povazuje den, ked
objednavatel pisomne potvrdi zhotovitelovi ich odstranenie v protokole.

o CLANOK VII. _ ]
FINANCNA ZARUKA ZA RIADNE A VCASNE VYKONANIE DIELA

Zmluvné strany sa dohodli, Zze zhotovitel najneskdér do 3 pracovnych dni od uginnosti
tejto zmluvy zlozi na ucet objedndvatela uvedeny v ¢&l. I. tejto zmluvy, variabilny symbol:
13/UHI/2020, finanénl zaruku za riadne a v€asné vykonanie diela (dalej len finanéna
zaruka“) vo vy8ke 5 % z celkovej ceny za dielo s DPH podfa &l. V. bod 5.2 tejto zmluvy,
¢o predstavuje sumu ... EUR. Finan¢na zaruka sa povazuje za zlozenu jej
pripisanim na uvedeny Ucet objednavatela: SK4409000000000352575393 GIBASKBX,
variabilny symbol: 13/UHI/2020.

V pripade, Ze zhotovitel neukonCi a neodovzda dielo objednavatelovi v termine podfa
¢l. IV. bod 4.1 tejto zmluvy, finanéna zéaruka prepadne v prospech objednavatela.
Objednavatel sa zavazuje v pripade, Ze riadne a v€as vykonané dielo bude zapisni¢ne
odovzdané a prevzaté objednavatefom za podmienok dohodnutych v tejto zmluve,
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zloZzenu finanénu zaruku vrétit zhotovitefovi najneskér do 10 kalendarnych dni
po z&pisnitnom odovzdani a prevzati diela.

V pripade, Ze doba uloZenia finanénej zaruky bude viac ako dva mesiace, objednavatel
sa zavazuje uhradit zhotovitefovi spolu s vratenou finan¢nou Ciastkou i prislusny urok,
ktorym bol zhodnoteny vklad na Ucte objednavatela. Urok bude zniZzeny o poplatky
za prevod finan€nej zaruky abude uhradeny iba v pripade, ak bude prevySovat
5,00 EUR.

~ CLANOKWVIII. ]
SPOLUPOSOBENIE ZMLUVNYCH STRAN

Objednavatel sa zavazuje spolupdsobit’ pri realizacii diela nasledovnym spésobom:
Odovzdat stavenisko vsulade s¢l. IV. bod 4.2 acdl. IX. bod 9.1 tejto zmluvy
zodpovednému zastupcovi zhotovitela.

Odovzdat zhotovitelovi projektovi dokumentaciu na dielo uvedenu v ¢lanku lll. bod 3.1
tejto zmluvy v pocte 2 sady.

ZabezpecCit aodovzdat zhotovitefovi képiu prislusného stavebného povolenia
pre realizaciu diela, ako aj kopie inych dokladov a vyjadreni prislusnych dotknutych
organov a institacii potrebnych pre realizaciu diela.

Zhotovitel sa zavazuje spolupdsobit pri realizacii diela nasledovnym spdsobom:
Zhotovitel je povinny reSpektovat upozornenia technického dozoru a odstranovat
nedostatky, ktoré budu zapisané v stavebnom denniku.

Zodpovedny zastupca zhotovitela je povinny zu€asthovat sa pravidelnych kontrolnych
porad.

Zhotovitel je povinny udrziavat na prevzatom stavenisku a prilahlych komunikaciach,
uréenych na dopravu materialu, poriadok a Cistotu a odstrafiovat odpady a necistoty,
ktoré vznikli pri vykonavani jeho prac na vlastné naklady. TaktieZz vykona opatrenia
na zabranenie posSkodenia stromov na stavenisku a prifahlom okoli.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za poziarnu ochranu diela a bezpecnost pri praci
a bezpecnost technickych zariadeni pri realizacii stavebnych prac v sulade
s ustanoveniami vyhlasky €. 147/2013 Z. z.

CLANOK IX.
PODMIENKY ZHOTOVENIA A DODANIA DIELA

Zmluvné strany sa budu v priebehu realizacie diela riadit nasledovnymi podmienkami:

Stavenisko

Staveniskom sa rozumie priestor, na ktorom zhotovitel vykonava stavebno — montézne
prace, suvisiace so zhotovenim diela. Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi
stavenisko pre vykonavanie prac zapisni¢ne. V zapise budu zaznamenané konkrétne
doklady, rozhodnutia a bude jednoznaéne vymedzeny rozsah odovzdaného staveniska.
Zhotovitel je zodpovedny za dodrziavanie predpisov BOZ a PO pri vykonavani svojej
¢innosti na stavbe. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze jeho pracovnici zhotovujuci dielo
budu absolvovat prislusné predpisané Skolenie z predpisov BOZ a PO a prislusné
skusky, lekarske prehliadky a budu profesijne spdsobili pre predmetnu &innost.
Zhotovitel poskytne objednavatelovi Udaje v zmysle nariadenia viady €. 396/2006 Z. z.
Zhotovitel bude organizovat vykonavanie prac tak, aby nedoslo k po$kodeniu zdravia
vlastnych pracovnikov a tretich oséb a Skoddm na majetku.

Zhotovitel musi vykonat také opatrenia na stavbe, aby nedochadzalo k poruSovaniu
dobrych mravov (nepozivanie alkoholickych népojov, drog, zamedzenie nevhodného
spravania a pod.).

Zhotovitel vyprace stavenisko vratane svojich strojov, =zariadeni a materialov
do 5 kalendarnych dni od odovzdania diela, ak sa strany nedohodnu inak.

Zhotovitel je zodpovedny za riadnu ochranu svojich prac po celt dobu ich vykonu a dalej
za ochranu vSetkych vyrobkov, naradia, materidlu, ktoré dopravil na stavenisko, pricom
tuto ochranu zabezpecuje na vlastné naklady.
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Zhotovitel je povinny udrzovat na stavenisku poriadok a Cistotu, bezodkladne
odstranovat nedistoty vzniknuté pri vykonavani diela. Pri neplneni tejto povinnosti je
objednavatel opravneny zaistit poriadok a Cistotu na staveniska av jeho okoli
prostrednictvom tretej osoby na naklady zhotovitela.

Technicky dozor

Technicky dozor sleduje, ¢i sa dielo vykonava v sulade stouto zmluvou, podia
projektovej dokumentécie, podla podmienok stavebného povolenia a podla
dohovorenych podmienok (stavebny dennik, koordinacné stretnutie, kontrolny denr). Na
nedostatky zistené v priebehu prac upozorfiuje zapisom do stavebného dennika, a to
bezodkladne.

Zhotovitel zabezpeli na vyzvanie uc€ast svojich pracovnikov na preverovani svojich
dodavok a prac, ktoré vykonava technicky dozor objednavatela alebo iny zodpovedny
zastupca objednavatela a bez meskania vykona opatrenia na odstranenie zistenych
zavad a odchylok od projektu.

Zhotovitel umozni zastupcovi projektanta a technickému dozoru objednavatela
kontrolovat’ vykonavanie diela.

Za objednavatela bude vykonavat technicky dozor nad realizaciou a nad dodrziavanim
zmluvnych podmienok: Ing. Tibor Marnka, mobil +421908934905, e-mail:
manka@martin.sk

Za zhotovitela bude zodpovedat’ za realizaciu diela zodpovedny stavbyveduci:

Stavebny dennik

Stavebny dennik bude viest zhotovitel odo dna prevzatia staveniska. Do dennika sa
budu zapisovat vsSetky skuto€nosti rozhodné pre plnenie zmluvy, najma& udaje o
¢asovom postupe prac. Objednavatel je povinny sledovat obsah dennika a zapisom
pripajat’ svoje stanovisko (suhlas, ndmietky a pod.). V priebehu pracovného ¢asu musi
byt dennik na stavbe ftrvale pristupny. Vedenie dennika sa kon&i odovzdanim a
prevzatim diela. Pripripadnom preruSeni prac zdbévodu, Ze =zhotovitel nemOze
pokracovat v pracach pre okolnosti, ktoré nie st na jeho strane, zhotovitel' v stavebnom
denniku zdokumentuje stav rozpracovanosti diela.

Denné zéznamy sa budu pisat do knihy s ocislovanymi listami na dva oddelitelné
prepisy.

Priebeh zhotovovania diela

Koordina¢né stretnutie (kontrolny den) objednavatela a zhotovitela sa bude konat' podla
potreby na zaklade pozvanky objednavatefla zaslanej elektronickou poStou
alebo telefonicky. Kontrolnych dni sa zu&astnia povereni zastupcovia objednavatela
a zhotovitela. Zapis z kontrolného dna zabezpecuje objednavatel. Zavery z kontrolného
dria sl pre obe strany zavazné, nemézu v8ak menit alebo dopifat ustanovenia tejto
zmluvy.

Objednavatel je opravneny kontrolovat priebeh vykonavania diela a v pripade zistenia,
Ze sa dielo nevykondva riadne za podmienok dohodnutych v tejto zmluve je opravneny
ziadat’ od zhotovitela, aby dielo vykonaval riadnym spdsobom a odstranil zistené vady
v primeranej lehote uréenej objednavatefom, nie vSak dlhsej ako 10 pracovnych dni.
Objednavatel, zastupcovia objednavatela ako aj osoby uréené technickym dozorom su
pocas celého obdobia trvania zmluvy opravneni uskutocnit na stavenisku v pracovnom
Case kontrolu tak, aby neprimerane nenaruSili postup realizacie diela. Zhotovitel
poskytne zastupcom objednavatela moznost vykonat kontrolu, vratane toho Ze im zaisti
pristup, svoje zariadenia a bezpecnostné vybavenie. Ak pocas takychto kontrol tieto
osoby zistia nedostatky, alebo vady, su opravnené odmietnut predmetné polozky.
Zhotovitel sa zavazuje, ze pri podpise tejto zmluvy najneskér vSak der pred zacatim
vykonavania diela podra ¢l. IV tejto zmluvy, predlozi objednavatefovi zoznam o0s6b,
prostrednictvom ktorych bude dielo vykonavat, spolu s prisluSnymi dokladmi a udajmi,
ktorymi preukaze, Ze v pripade tychto oséb nejde o porudenie zakazu nelegalneho
zamestnavania. Zhotovitel sa zaroven zavazuije, ze v pripade kontroly vykonavania diela
zo strany objednavatela, preukdZze na poziadanie objednavatela, Ze v pripade o0s6b,
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ktoré sa budu v €ase kontroly zdrziavat na mieste diela, nejde o poruSenie zakazu

nelegalneho zamestnavania, ato bud priamo na mieste vykonavania diela v Case

kontroly alebo v lehote uréenej objednavatelom, nie v8ak kratSej ako 2 pracovné dni od
vykonania kontroly.

Zhotovitel je povinny najneskér do 48 hodin vopred zdznamom v stavebnom denniku

ako aj telefonicky vyzvat technicky dozor objednévatela na preverenie prac, ktoré budu

v dalSom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanu nepristupnymi.

Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednavatelovi minimalne 7 kalendarnych dni

vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Dielo sa povazuje za splnené jeho

odovzdanim zhotovitefom a prevzatim objednéavatefom.

K odovzdaniu a prevzatiu diela zhotovitel pripravi a dolozi nasledovné doklady:

» dve sady projektu skuto€ného vyhotovenia vypracované autorom projektu a jedna
kopia tohto projektu na CD vo formate pdf aj so zameranim realizovanych
inZinierskych sieti;

* dve sady spisov, v ktorych budu podfa priloZeného menného zoznamu certifikaty,
atesty, vyhlasenia o zhode vSetkych vyrobkov zabudovanych v diele ajeden spis,
v ktorom budu podla menného zoznamu zoradené zarucné listy pouzitych vyrobkov;

* jedno CD fotodokumentacie, ktoru zhotovitel vyhotovi priebezne pocas realizacie
diela;

. jednu kopiu stavebného dennika;

» navrhy servisnych zmliv na vyrobky instalovanych v diele, pri ktorych vyrobca
pozaduje pravidelny servis;

. doklady o ulozeni odpadov podla projektu stavby a vykazu vymer;

. porealizacné vyjadrenia dotknutych spravcov inzinierskych sieti;

» porealizatné geodetické zameranie zrealizovanych inzinierskych sieti v elektronicke;j
a tlacenej forme.

Prevzatie a odovzdanie diela vykonaju zmluvné strany na  zaklade pisomného
preberacieho protokolu, ktorého navrh pripravi zhotovitel. Dielo bude objednavatelom
prevzaté len v pripade, Ze bude vykonané zhotovitefom riadne za podmienok
dohodnutych v tejto zmluve. Objednévatel moze dielo prevziat aj v pripade, Ze dielo ma
vady a nedorobky, ktoré nebrania jeho riadnemu uzivaniu. Vtakom pripade
sa v preberacom protokole uvedie supis takychto vad a nedorobkov a dohodnuté
terminy na ich odstranenie. Ak sa zmluvné strany nedohodnu na termine odstranenia
zistenych vad a nedorobkov, je zhotovitel povinny tieto vady a nedorobky odstranit
najneskdr do 7 pracovnych dni od ich zistenia na preberacom konani. Ak zhotovitel
neodstrani vady a nedorobky zistené pri preberacom konani v uréenom, resp.
dohodnutom inom termine, ma pravo ich odstranit objednavatel sam alebo
prostrednictvom tretej osoby na naklady zhotovitela aj zo zadrzanej Ciastky faktury.

V preberacom protokole o odovzdani aprevzati diela zaroveni zhotovitel svojim

podpisom potvrdi, Ze v pripade o0sbb, prostrednictvom ktorych dielo vykonal, nebol

poruseny zakaz nelegalneho zamestnavania. V pripade, Ze zhotovitel odmietne

v preberacom protokole o odovzdani a prevzati diela svojim podpisom potvrdit tuto

skutocnost, objednavatel je opravneny odmietnut prevziat’ dielo.

Zhotovitel je povinny najneskér pri pisomnom protokoldrnom odovzdani a prevzati diela

medzi zmluvnymi stranami vratit objednavatelovi poskytnutl projektovd dokumentaciu

na dielo uvedenu v €lanku lll. bod 3.1 tejto zmluvy v pocte 2 sady.

Ak objednavatel odmietne dielo prevziat, spiSu obe strany zapis, v ktorom uvedu svoje

stanoviskd a ich odévodnenie.

Preberacieho konania sa zu€astnia zastupcovia objednavatela a zhotovitela opravneni

na rokovanie vo veciach technickych uvedeni v ¢l. I. tejto zmluvy, ktori su zaroven

opravneni podpisat’ preberaci protokol. Preberacieho konania su opravneni zu&astnit sa
aj dalsi zastupcovia objednavatela a zhotovitela na zaklade splnomocnenia.
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Drobné vychylky od projektu, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvySuju cenu préac,
nie su vadou, ak boli dohodnuté aspor suhlasnym zapisom v stavebnom denniku. Tieto
odchylky je zhotovitel povinny vyznagit v projekte skutocného vyhotovenia.
Zodpovednost’ zhotovitela

Zhotovitel znaSa nebezpecenstvo Skody na diele, ato odo dna prevzatia staveniska
az do diia protokolarneho odovzdania a prevzatia diela medzi zmluvnymi stranami.
V pripade, ak v priebehu vykonavania diela nastane okolnost, ktord m6ze predstavovat
riziko vzniku Skody, je zhotovitel povinny to oznamit bezodkladne objednavatelovi
a pripadne prerus$it vykonavanie diela, a to az do ¢asu, kym sa zmluvné strany dohodnu
na dalSom postupe. Zaroven je zhotovitel v takomto pripade povinny vykonat vSetky
neodkladné opatrenia na zabranenie vzniku Skody na mieste vykonavania diela, ako aj
na majetku tretich osob.

Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi aj za Skody, ktoré spbsobia na majetku
objednavatela, zamestnanci a pracovnici zhotovitela, zhotovitelom poverené tretie
osoby, ako aj jeho subdodavatelia.

Zhotovitel sa zavazuje odstranit pripadne nahradit objednavatelovi akukolvek $kodu,
ktora zapriCinil alebo spdsobil pri realizacii diela, alebo za ktord zodpoveda, ato
obnovenim do pévodného stavu poSkodenu Cast diela alebo nahradu $kody v plnej
vySke.

Zhotovitel je povinny odpady vzniknuté zrealizacie diela materidlovo zhodnocovat
pri realizécii diela, zabezpecit na vlastné naklady odvoz stavebného odpadu
zo staveniska na skladku stavebného odpadu a predlozit doklad objednavatelovi o ich
materidlovom zhodnoteni a uloZzeni na skladke stavebného odpadu do 5 kalendarnych
dni odo dna uloZenia stavebného odpadu na skladke stavebného odpadu, najneskér
vSak do dna protokolarneho odovzdania a prevzatia diela medzi zmluvnymi stranami.
Zhotovitel pritom berie na vedomie, Ze pri realizacii diela je povinny materidlovo
zhodnocovat vzniknuty odpad v sulade so zakonom ¢&. 79/2015 Z. z. o odpadoch
aozmene a doplneni niektorych zakonov, ako aj ostatnymi prisluSnymi pravnymi
predpismi, a zodpoveda objednavatelovi za pripadnu Skodu spésobenud materialovym
zhodnotenim vzniknutého odpadu v rozpore s tymito predpismi.

Iné dohody

Zhotovitel sa zavazuje vykonavat cinnosti spojené s predmetom diela na vlastnu
zodpovednost podla tejto zmluvy, pricom reSpektuje technické Specifikacie a pravne
predpisy. Zhotovitel sa zavazuje vykonavat dielo vsulade stouto zmluvou,
projektovou dokumentaciou, vykazom vymer a prislusnymi normami vztahujiucimi sa na
predmet diela.

Zhotovitel vyhlasuje, ze pred uzavretim tejto zmluvy si osobne prezrel miesto diela
a oboznamil sa sjeho stavom na mieste samom. Zhotovitefovi na realizaciu diela
postacuju informacie, ktoré mu objednavatel poskytol pred uzavretim tejto zmluvy.
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v ¢ase
jeho pouzitia zname, Ze je Skodlivy. Pouzity material bude zodpovedat podmienkam
stanovenym v zdkone €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorsSich
dopinkov a zmien. Zhotovitel si preveril, €i projektova dokumentacia neobsahuje
rieSenia, materidly, konStrukcie a podobne, ktoré sa v minulosti ukazali ako nevhodné
pri uskutocnovani podobného diela.

Zhotovitel je povinny pouzit’ pre realizaciu diela len materidly a vyrobky, ktoré maju take
vlastnosti, aby po dobu Zivotnosti zrealizovaného diela bola pri beznej udrzbe zaru€ena
pozadovand mechanicka pevnost a stabilita, poziarna bezpecnost, hygienické
poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpec&nost pri udrzbe.

Zhotovitel je povinny riadit sa pokynmi objednavatela v ramci koordinécie s ostatnymi
dodavkami, ktoré nie su sucastou diela podra tejto zmluvy.

Zhotovitel poveri vykonavanim funkcie stavbyveduceho zodpovedného za prevedenie
diela v sulade s podmienkami tejto zmluvy, ktorého meno zhotovitel uvedie do zapisu
0 odovzdani staveniska. Pripadné zmeny oséb vtejto funkcii oznami zhotovitel
objednavatelovi zapisom do stavebného dennika.
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Zhotovitel musi mat na stavenisku stdle zodpovednu osobu, ktord zodpoveda za
kontrolu diela, informovat objedndvatela o vSetkych zmenach, nezrovnalostiach,
odchylkach, ku ktorym doSlo v priebehu vykonavania diela.

Vlastnikom diela je objednavatel v sulade s § 542 ods. 1 Obchodného zakonnika.

V zmysle § 544 ods. 1 Obchodného zakonnika, ak déjde k zaniku zmluvy z dévodov,
za ktoré objednavatel nezodpovedd, je objednavatel povinny uhradit zhotovitelovi to,
o ¢o sa objednavatel zhotovovanim veci obohatil. VySka tejto sumy bude urcena
dohodou zmluvnych stran. V pripade, Ze sa zmluvné strany nedohodnu, bude uréena
znaleckym posudkom. N&klady na vyhotovenie znaleckého posudku bude znasat
zhotovitel.

V zmysle § 544 ods. 2 Obchodného zakonnika, ak déjde k z&niku zmluvy z dévodov,
za ktoré objednavatel zodpoveda, je zhotovitel opravneny pozadovat od objednavatela
Uhradu ceny veci, ktoré zhotovitel UCelne obstaral a kioré sa spracovanim stali
sucastou zhotovovanej veci, pokial cena tychto veci nie je zahrnuta v naroku zhotovitela
na cenu znizenu o to, ¢o zhotovitel nevykonal podfa ustanoveni tejto zmluvy. V pripade
uplatnenia tejto poziadavky zhotovitela, bude Uhrada uréend dohodou zmluvnych stran.
V pripade, Zze sa zmluvné strany nedohodnu, bude uréend znaleckym posudkom.
Naklady na vyhotovenie znaleckého posudku bude znasat' zhotovitel.

L CLANOK X. .
ZARUCNA DOBA A ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zmluvné strany sa dohodli na zaru¢nej dobe v trvani Sestdesiat (60) mesiacov, pricom
tato zaru€na doba zacina plynuat protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela medzi
zmluvnymi stranami. V pripade, ze dbjde k reklamécii vad diela a tieto budu zhotovitelom
v zaru€nej dobe odstranené, zaruéna doba na Casti diela, ktoré boli zapisni¢ne prevzaté
po reklam@cii, za€ina plynut driom zapisni¢ného prevzatia a plati na dohodnutd dobu
dalSich 60 mesiacov (5 rokov).

Pokial ide o zabudované &asti zhotovovaného diela, pri ktorych ich vyrobcovia udavaju
kratSie zaru¢né doby je zaru€na doba v trvani uréenej vyrobcom takejto Casti diela, nie
v8ak kratSia ako 24 mesiacov. Tato zaru€na doba zacina rovnako plynut’ protokolarnym
odovzdanim a prevzatim diela medzi zmluvnymi stranami.

Zhotovitel predlozi objednavatelovi aj navrhy servisnych zmliv na tie Casti diela,
pri ktorych je potrebné vykonavat pravidelny servis.

Zhotovitel sa zavazuje reklamované vady diela bezplatne odstranit. Pracu na
odstraniovani reklamovanych vad je zhotovitel povinny zahdjit do 3 pracovnych dni od
dorucenia reklamécie a ukongit' ju najneskér do 30 kalendarnych dni, pokial sa zmluvné
strany v konkrétnom pripade nedohodnu inak. Do6vod reklamacie objednavatela
v pripadoch, kedy ju zhotovitel neuzna, bude zisteny znaleckym posudkom, ktory zaisti
objednavatel. V pripade, Ze reklamacia bude uznana od6vodnenou, ponesie zhotovitel
naklady na vyhotovenie znaleckého posudku.

V pripade havarijného stavu je zhotovitel povinny zacat odstranovat poruchu
bezodkladne po jej nahlaseni objednavatelom zhotovitelovi, najneskér do 3 hodin od
oznamenia poruchy a odstranit poruchu najneskér do 24 hodin od ozndmenia poruchy,
pokial sa zmluvné strany v konkrétnom pripade nedohodnu inak.

V pripade, ze zhotovitel oznamené (reklamované) vady neodstrani v dohodnutej lehote
napriek tomu, Ze ich uznal a objednavatel vytvoril podmienky na ich odstranenie, ma
objednavatel pravo nechat vady odstranit tretej osobe podla vlastnej volby na naklady
zhotovitela. VySka ceny takto vykonanych prac bude stanovena bez ohladu na vySku
jednotlivych cien rovnakych, alebo podobnych vykonov uvedenych v tabulke zhotovitela.
Tato cena prac vykonanych tretou osobou bude uplatnena voci zhotovitelovi vo vySke
fakturovanych nakladov tretou osobou. Pri vyskyte nedostatkov idu aj vSetky Skody
vzniknuté désledkom nedostatkov a prace naviac potrebné na ich odstranenie na tarchu
zhotovitela bez ohladu na ich vysku.
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Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovenych v tejto
zmluve a vrealizatnom projekte. Vadou sa rozumie aj nedokonCena praca oproti
projektu stavby pre realizaciu, vratane pripadnych doplnkov.

Oznamenie vad (reklamacia) musi byt vykonané pisomne, e-mailom alebo faxom
s dodatoénym pisomnym potvrdenim, inak je neplatné. Reklaméacia musi obsahovat
oznacenie vady, miesta, kde sa vada nachadza a popis ako sa vada prejavuije.

Za zjavné vady sa povazuju vady, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit odbornou
prehliadkou pri preberani diela. Tieto vady musia byt reklamované zapisanim v zapise
0 odovzdani a prevzati diela s uvedenim dohodnutych terminov ich odstranenia.

10.10 Za skryté vady sa povazuju vady, ktoré objednavatel nemohol zistit' pri prevzati diela

avyskytnu sa v zarucnej dobe. Tieto vady je objednavatel povinny reklamovat u
zhotovitela pisomnou formou.

10.11 Naroky objednavatela zriadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564

Obchodného zakonnika.

10.12 Zhotovitel nezodpoveda za vady realizaCného projektu, ktoré boli spdsobené pouzitim

11.4

11.6

podkladov prevzatych od objednavatela, resp. ktoré vyplynuli zo spolup6sobenia
objednavatela, dohodnutého v tejto zmluve a zhotovitel ani pri vynalozeni odbornej
starostlivosti, nemohol zistit ich nevhodnost, prip. na ich nevhodnost upozornil
objednavatela a ten na ich uplatneni trval. Zhotovitel nezodpoveda za poruchy vzniknuté
nespravnym uzivanim diela.

CLANOK XI.
ZMLUVNE POKUTY

V pripade, ak je zhotovitel v omesSkani s ukon€enim a odovzdanim diela v ndhradnom
termine v zmysle ¢l. IV. bod 4.5 tejto zmluvy, je objednavatel opravneny pozadovat
od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vy$ke 700,00 EUR za kazdy aj zaCaty den
omeskania az do riadneho ukonéenia a odovzdania diela objednavatelovi.

V pripade, ak nebude zhotovitel pri vykonavani diela dodrziavat ¢asovy harmonogram
realizacie diela v zmysle ¢l. IV. bod 4.4 tejto zmluvy, je objednavatel opravneny
pozadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 300,00 EUR za kazdy
aj zacaty den omeskania.

V pripade, ak je zhotovitel v omeSkani s odstranenim vad alebo nedorobkov, ktoré
nebrania riadnemu uzivaniu diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela
alebo reklamovanych vad v zaru€nej dobe, je objednavatel opravneny pozadovat
od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty jednotlivo za kazdu vadu alebo nedorobok
vo vySke 100,00 EUR za kazdy aj zaCaty den omeskania az do Uplného odstranenia
vady alebo nedorobku.

V pripade, Ze zhotovitel nezlozi na ucet objednavatela finanénd zaruku v zmysle ¢l. VII.
bod 7.1 tejto zmluvy, je objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 100,00 EUR za kazdy aj zaCaty dert omesSkania az do splnenia
povinnosti zhotovitela zlozit finanénd zaruku vo vySke uréenej podra €l. VII. bod 7.1 tejto
zmluvy.

V pripade, ak je zhotovitel v omeSkani s odstranenim vad zistenych v priebehu
vykonavania diela v zmysle &l. IX. bod 9.4.2 tejto zmluvy, je objednavatel opravneny
pozadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty jednotlivo za kazdu zistenu vadu
vo vySke 100,00 EUR za kazdy aj zaCaty den omeskania az do Uplného odstranenia
vady.

V pripade, Ze zhotovitel nedodrziava poriadok a Cistotu na stavenisku v zmysle €l. IX.
bod 9.1.8 tejto zmluvy, je objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 100,00 EUR za kazdy den, ato az do ¢asu, kym zhotovitel
nezabezpeci na stavenisku poriadok a Cistotu v zmysle €l. IX. bod 9.1.8 tejto zmluvy.

V pripade, Ze objednavatel meska s uhradou faktary po lehote splatnosti, je zhotovitel
opravneny pozadovat od objednavatefa zmluvni pokutu vo vySke 0,05 % z hodnoty
faktlry za kazdy aj zaCaty den omeskania az do Uplného uhradenia faktury.
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V pripade, Ze zhotovitel nevyprace stavenisko v termine podfa ¢l. IX. bod 9.1.6 tejto
zmluvy, je objedndvatel opravneny pozadovat’ od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vySke 100,00 EUR za kazdy aj zacaty deri omeSkania s vypratanim staveniska
az do riadneho splnenia povinnosti v zmysle €l. IX. bod 9.1.6 tejto zmluvy.

V pripade, Ze zhotovitel neza¢ne vykonavat dielo v termine stanovenom v zmysle ¢&l. IV.
bod 4.1 tejto zmluvy, je objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vySke 700,00 EUR za kazdy aj zacaty denn omeSkania az do
riadneho zacatia vykonavania diela.

V pripade, Ze zhotovitel nesplni svoju povinnost odpady vzniknuté z realizécie diela
materidlovo zhodnocovat pri realizacii diela, zabezpecit na vlastné naklady odvoz
stavebného odpadu zo staveniska na skladku stavebného odpadu a predlozit doklad
objednavatelovi oich materidlovom zhodnoteni a uloZzeni na skladke stavebného
odpadu v lehote ur€enej podra ¢l. IX. bod 9.6.4 tejto zmluvy, je objednévatel opravneny
pozadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,00 EUR za kazdy aj
zaCaty deri omeskania az do riadneho splnenia povinnosti uréenej podla ¢l. IX. bod 9.6.4
tejto zmluvy.

V pripade, Ze zhotovitel nesplni povinnost’ preukazat v ur€enych lehotach, Ze v pripade
0s0b, prostrednictvom ktorych vykonava dielo, nejde o poruSenie zdkazu nelegalneho
zamestnavania v zmysle ¢l. IX. bod. 9.4.4 tejto zmluvy, je objednavatel opravneny
pozadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,00 EUR za kazdy aj
zacCaty den omeSkania az do riadneho splnenia povinnosti ur€enej podrfa ¢l. IX. bod 9.4.4
tejto zmluvy.

V pripade, Ze zhotovitel v preberacom protokole svojim podpisom potvrdil, Ze v pripade
osbb, prostrednictvom ktorych dielo vykonal, nebol poruSeny zakaz nelegalneho
zamestnavania v zmysle €l. IX. bod 9.5.4 tejto zmluvy a dodatoCne bude preukazané,
Zze sa toto vyhlasenie zhotovitela nezaklada na pravde a objednavatelovi bude
v désledku toho uloZena kontrolnym orgdnom pokuta podfa prisluSnych ustanoveni
zakona €. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegdlnom zamestnavani a o zmene a
doplneni niektorych zakonov, objednavatel je opravneny pozadovat od zhotovitela
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske zodpovedajlcej pokute ulozenej objednavatelovi
kontrolnym organom v zmysle citovaného zakona.

Vznikom povinnosti uhradit zmluvna pokutu, ani jej faktickym zaplatenim, nie je dotknuty
narok zmluvnych strdn na nahradu Skody a nahrada Skody nie je vySkou zmluvnej
pokuty obmedzena. Zmluvna pokuta sa na nahradu Skody nezapocitava.

Na ucel zmluvnych pokut uvedenych vtomto ¢lanku zmluvy sa odstrdnenie vad
preukazuje pisomnym potvrdenim objednavatela.

'CLANOK XIL. )
SUBDODAVATELSKA DOLOZKA

Zhotovitel nesmie dielo ako celok odovzdat na plnenie inému subjektu. Zhotovitel je
opravneny zverit vykonanie niektorej etapy diela, resp. ucelenej Casti diela (t. j. nie
celého diela) tretej osobe (subdodavatelovi) uvedenej v Zozname subdodavatelov, ktory
tvori prilohu €. 3 tejto zmluvy.

Zoznam subdodavatelov, ktori sa budu podielat na realizacii niektorej etapy diela, resp.
ucelenej Casti diela (v minimalnom rozsahu obchodné meno, sidlo alebo miesto
podnikania, ICO a pod.) a tieZz Udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela
v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, tvoria prilohu tejto
zmluvy. Objednavatel nevyzaduje tieto udaje podla § 41 ods. 3 a 6 zakona €. 343/2015
Z. z. u dodavatefa tovaru.

Poc¢as trvania zmluvy je zhotovitel opravneny zmenit subdodavatefa vyluéne len
na zaklade pisomného odsuhlaseného dodatku k tejto zmluve, priCom je povinny
reSpektovat’ nasledovné pravidla:



12.4

12.5

12.6

a) subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi byt zapisany v registri partnerov
verejného sektora podfa zdkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon o registri
partnerov verejného sektora“), ak mu takato povinnost vyplyva z pravneho predpisu,

b) subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi byt schopny realizovat
prislusnu Cast predmetu zakazky v rovnakej kvalite, ako pévodny subdodavatel a musi
spinat  rovnaké podmienky, ako pdvodny subdodavatel (ak boli stanovené),

c) zhotovitel ozndmi objednavatelovi navrh na zmenu subdodavatela spolu
s predloZzenim dokladov preukazujucich splnenie podmienok uvedenych vySSie a
percentualnym podielom subdodavky vo vztahu k zmluve, ktora ma byt
prostrednictvom navrhovanej osoby uskutonena objednavatelovi.

Navrh na zmenu subdodavatela s aktualizovanym znenim prilohy tejto zmluvy podla
bodu 12.1 musi zhotovitel predlozit objednavatelovi najneskér 10 kalendarnych dni
pred zaCatim planovanej subdodavky. Objednavatel ma pravo odmietnut podpisat
dodatok a poZiadat zhotovitela o urCenie iného subdodavatela, ak ma na to dévody
(napr. ak novy subdodavatel nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora podfra
zakona o registri partnerov, v pripade, ak mu takato povinnost zo zakona o registri
partnerov verejného sektora vyplyva, nekvalithe realizované prace konkrétnym
subdodavatelom, nesplnenie podmienok pre vymenu subdodavatela atd.). Zhotovitel je
povinny ziadosti objednavatela podla predchadzajucej vety bezodkladne vyhoviet a
navrhn(t iného subdodavatela, pricom tento subdodavatel musi spifat povinnost
zapisu v registri partnerov verejného sektora podla zdkona o registri partnerov verejného
sektora, v pripade, ak mu takato povinnost zo zakona o registri partnerov verejného
sektora vyplyva z osobitného pravneho predpisu. V pripade nesplnenia povinnosti
zhotovitela v zmysle prvej vety tohto bodu ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu
podfa bodu 12.13 tohto Clanku tejto zmluvy. Zmenou nie je pripad, ak fyzicka alebo
pravnickd osoba, ktora ma povinnost’ byt zapisana v registri partnerov verejného sektora
strati spbsobilost alebo opravnenie, ktoré je spojené s povinnostou zapisu v registri
partnerov verejného sektora alebo jej takato spdsobilost bude obmedzena, bude
pozbavena alebo bude Cinnost' na zéklade opravnenia, ktoré je spojené s povinnostou
zapisu v registri partnerov verejného sektora pozastavend, prerusena alebo zastavena.
Zhotovitel sa zavazuje pre takyto pripad informovat objednavatela bezodkladne potom,
ako sa o takejto skutonosti dozvedel.

Zmenu Udajov akéhokolvek aktualneho subdodavatela je zhotovitel povinny
bezodkladne pisomne oznamit objedndvatelovi, pri€om zmluvné strany sa vyslovne
dohodli, Ze na zmenu udajov nie je potrebné uzatvorit dodatok k zmluve. V pripade
nesplnenia povinnosti zhotovitela v zmysle predchadzajiucej vety ma objednavatel narok
na zmluvnu pokutu podla bodu 12.13 tohto ¢lanku. To znamena, Ze kazdy jeden
neoznameny zmeneny Udaj sa berie ako jedno poru$enie. V pisomnom dodatku k
zmluve, ktorym sa meni pdvodny subdodavatel, je zhotovitel povinny uviest aktualne a
Uplné Uudaje noveho subdodavatefa. Zhotovitel je zaroven povinny zmluvu s
novym subdodavatefom predlozit objednavatelovi najneskér 10 kalendarnych dni
pred planovanym nastupom subdodavatela na zhotovenie danej etapy diela, resp.
ucelenej Casti diela.

Ak sa na zhotovitefa a jeho subdodavateflov vztahuje povinnost zapisovat sa do
registra partnerov verejného sektora podla zakona o registri partnerov verejného
sektora, potom je zhotovitel, ako aj jeho subdodavatelia, povinny dodrzat tuto povinnost
po celu dobu trvania tejto zmluvy, pri€om zhotovitel sa zavazuje zabezpecit splnenie
tejto povinnosti aj zo strany subdodavatefov. Zhotovitel je povinny objednévatelovi
oznamit akukolvek zmenu v jeho zapise v registri partnerov verejného sektora, ako aj v
zapise jeho subdodavatelov, a to najneskdr den nasledujuci po tom, ako k takejto zmene



12.7

12.8

12.9

12.10

12.11

12.12

12.13

12.14

zapisu Vv registri partnerov doslo. V pripade porusenia povinnosti zhotovitela podfa tohto
bodu, ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske podla bodu 12.13 tohto
¢lanku ato za kazdy den porusenia, priCom porusenie uvedenej povinnosti, ktora trva
viac ako 5 kalendarnych dni sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy. Zhotoviterl je
zaroven zodpovedny za Skodu, ktord objednavatelovi vznikne v savislosti s poruSenim
povinnosti zhotovitela podla tohto bodu.

Zhotovitel je povinny zahrnat do zmliv so subdodavatelmi sluzieb, prac a dodavatelmi
tovarov ustanovenie, ze osoby opravnené na kontrolu budu voci tymto tretim osobam
vykonavat kontrolu dokumentov a vecnu kontrolu v suvislosti s realizdciou predmetu
tejto zmluvy, ako aj ustanovenie o0 moznosti publikovania inform&cii o nich.

Pri vykonavani prisluSnej etapy resp. ucelenej Casti diela subdodavatelom zhotovitel
zodpoveda objednavatelovi tak, akoby tuto etapu diela, resp. ucelenu Cast diela
vykonaval sam.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pre pripad, ak bude dielo realizované prostrednictvom
subdodavatelov uvedenych v Zozname subdodavateflov, ktory je prilohou tejto zmluvy,
Ze bude splnena povinnost’ zapisu v registri partnerov verejného sektora podla zakona
€. 315/2016 Z. z. pocas trvania tejto zmluvy. V pripade nesplnenia tejto povinnosti alebo
pre pripad, ak bude subdodavatel z registra partnerov verejného sektora vymazany
pocas trvania tejto zmluvy vznikd objednavatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske
podla bodu 12.13 tohto ¢lanku.

Zhotovitel je povinny predlozit objednavatelovi vSetky zmluvy so subdodavatelmi
na zaklade pisomného poziadania zo strany objednavatela v lehote 5 pracovnych dni
odo dna dorucenia ziadosti.

Objednavatel si vyhradzuje pravo pre pripad, ak vzniknd dévody na odstUpenie
od zmluvy podfa § 15 ods. 1 zakona 315/2016 Z. z., a objednavatel nevyuzije pravo
na odstupenie od zmluvy, Ze objednavatelovi vznikd narok na zmluvnu pokutu podla
bodu 12.13 tohto ¢&lanku. Ak registrujuci orgdn rozhodne o vymaze z dévodov
ustanovenych v § 13, § 14 a § 15 zdkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora povazuje sa takéto konanie za podstatné poruSenie zmluvy a objednavatel ma
pravo odstupit od zmluvy. Ak objednavatel neodstupi od Zmluvy, objednavatelovi vznika
narok na zmluvna pokutu vo vyske podfa bodu 12.13 tohto ¢lanku.

Ak vregistri nie je zapisané overenie identifikdcie konecného uZivatefa vyhod
v suvislosti s plnenim zo zmluvy opravnenou osobou a ak nie je overend identifikacia
kone¢ného uzivatefa vyhod k 31. decembru kalendarneho roka alebo v suvislosti s
uzatvorenim zmluvy alebo jej zmenou, a to nie skér ako pat dni pred uzatvorenim
zmluvy alebo jej zmenou, objednavatel nebude plnit zmluvu zhotovitelovi. Povinnost
podla odseku 2 pism. d) zakona o registri partnerov verejného sektora opravnena
osoba nema, ak overenie identifikacie kone¢ného uzivatela vyhod bolo vykonané v
poslednych Siestich mesiacoch pred uzatvorenim zmluvy alebo jej zmenou alebo pred
plnenim zo zmluvy; tym nie je dotknuta povinnost podla § 9 zékona ¢&. 315/2016 Z. z. o
registri partnerov verejného sektora. O tejto skuto€nosti objednavatel bezodkladne
pisomne informuje zhotovitela.

Objednéavatel m& pravo pozadovat od zhotovitela uhradenie zmluvnej pokuty vo vySke 5
% z celkovej ceny za dielo bez DPH, a to za kazdé poruSenie ktorejkolvek z vysSie
uvedenych povinnosti, a to aj opakovane. Zarovern ma objednavatel v pripade porusenia
tychto povinnosti pravo odstupit od zmluvy a ma pravo na nahradu Skody, ktora
objednavatelovi v tejto suvislosti vznikne.

Podiel predmetu plnenia zmluvy, ktory ma zhotovitel v Umysle zadat tretim osobam,
ako aj navrhovanych subdodavatefov a predmety subdodavok a ¢estné vyhlasenie, Ze
kazdy subdodavatel spifia podmienky podfa § 32 ods. 1 pism. e) zakona &. 343/2015 Z.
z., a Zze neexistuju u neho dévody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7;
opravnenie uskutocnovat stavebné prace sa preukazuje vo vztahu k tej ¢asti predmetu
plnenia zmluvy, ktory ma subdodavatel plnit; tym nie je dotknutd zodpovednost
zhotovitela za plnenie zmluvy. Akukolvek zmenu tykajucu sa subdodavatela je
zhotovitel bezodkladne povinny ozndmit’ objednavatelovi, pricom subdodévatel, ktorého



sa tyka navrh na zmenu, musi spifat podmienky osobného postavenia podla zakona &.
343/2015 Z. z. a taktiez, ze u neho neexistuju dévody na vylu€enie podla § 40 ods. 6
pism. a) az h) a ods. 7 zakona €. 343/2015 Z. z.. Zhotovitel je taktiez povinny oznamit
pri zmene subdodavatela Udaje podra § 41 ods. 3 zakona €. 343/2015 Z. z. aj 0 novom
subdodavatelovi, pricom kazda zmena subdodavatela musi byt pisomna.

CLANOK XIlI.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

13.1  Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy:

13.1.1 Ak zhotovitel neukon¢i a neodovzdéa dielo objednavatelovi riadne alebo v€as v termine
v zmysle €l. IV. bod 4.1 tejto zmluvy.

13.1.2 Ak zhotovitel nezloZi na U€et objednavatela finanénd zaruku v zmysle ¢l. VII. bod 7.1
tejto zmluvy.

13.1.3 Ak zhotovitel nebude pri vykonavani diela dodrziavat ¢asovy harmonogram realizicie
diela v zmysle €l. IV. bod 4.4 tejto zmluvy.

13.1.4 Ak zhotovitel neukon&i a neodovzda dielo objednavatelovi v nahradnom termine
v zmysle €l. V. bod 4.5 tejto zmluvy.

13.1.5 Ak zhotovitel nezac¢ne vykonavat dielo v termine stanovenom v zmysle €l. IV. bod 4.1
tejto zmluvy.

13.1.6 Ak zhotovitel neodstrani vady zistené v priebehu vykonavania diela v lehote urenej v €l.
IX. bod 9.4.2 tejto zmluvy.

13.1.7 Ak zhotovitel nesplni povinnost preukazat v ur€enych lehotach, Ze v pripade 0s0b,
prostrednictvom ktorych vykonava dielo, nejde o porusenie z&kazu nelegalneho
zamestnavania v zmysle €l. IX. bod 9.4.4 tejto zmluvy.

13.1.8 Ak zhotovitel odmietne v protokole o odovzdani a prevzati diela svojim podpisom
potvrdit, Ze v pripade 0s0b, prostrednictvom ktorych dielo vykonal, nebol poruseny
zékaz nelegélneho zamestnavania v zmysle €l. IX. bod 9.5.4 tejto zmluvy.

13.2 Zhotovitel je opravneny odstupit od zmluvy:

13.2.1 Ak objednavatel neplni zmluvné podmienky atym zhotovitelovi znemozZnuje
vykonavanie diela a ak objednavatel nesplni zmluvné podmienky tak, aby mohol
zhotovitel riadne vykonavat dielo, ani napriek pisomnému upozorneniu zo strany
zhotovitela.

13.2.2 Ak objednavatel bezdbvodne odmieta prevziat dielo vykonané zhotovitelom riadne
a v€as za podmienok dohodnutych v tejto zmluve a ak objednavatel neprevezme dielo
ani napriek pisomnému upozorneniu zo strany zhotovitela.

13.3 V pripade odstupenia od zmluvy nie je dotknuty narok odstupujucej strany na nahradu
Skody spdsobenej druhou zmluvnou stranou.

13.4 Odstdpenie od zmluvy musi byt ozndmené pisomne a musi v om byt uvedeny
konkrétny dévod odstupenia. Odstupenie je mozné aj od Ciastocne splnenej zmluvy.

13.5 Odstupenie od zmluvy je uc€inné diiom nasledujucim po dni jeho dorucenia v pisomnej
forme druhej zmluvnej strane.

13.6 Realizacia diela je podmienena zabezpecenim finanénych prostriedkov zo strany
objednavatela. Objednavatel je opravneny odstupit od plnenia tejto zmluvy o dielo
v pripade, ak nebude mat zabezpe€ené finanéné prostriedky na predmet diela.
Odstupenie od zmluvy je v takomto pripade ucinné driom jeho doru€enia zhotovitelovi
v pisomnej forme.

] CLANOK XIV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

14.1  Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je mozné robit len ocislovanymi pisomnymi
dodatkami podpisanymi obidvomi zmluvnymi stranami v zmysle § 18 zakona ¢.
343/2015 Z. z. overejnom obstaravani v zneni neskorSich predpisov. K navrhom
dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavézuju vyjadrit pisomne v lehote do 10



14.2

14.3

14.4

14.5
14.6

14.7

14.8

14.9

kalendarnych dni od doru€enia navrhu dodatku druhej strane. Zmluvna strana ktora
dodatok navrhla, je nim po tato dobu viazana.

Zmluvné strany sa zavazuju rieSit spory vyplyvajuce z tejto zmluvy prednostne formou
pisomnej dohody prostrednictvom opravnenych zastupcov oboch zmluvnych stran.
V pripade, Ze sa spor nevyrieSi pisomnou dohodou, ktorakolvek zo zmluvnych stran je
opravnend predlozit ho na rieSenie prisluSnému sudu Slovenskej republiky.

Ak pocas realizacie diela vznikne potreba vykonat také stavebné prace alebo dodavky,
ktoré nie su zahrnuté v prilohe €. 1 tejto zmluvy ¢o do mnoZstva alebo druhu, ale ktoré
su nevyhnutné na riadne dokoncenie diela podfa tejto zmluvy, je zhotovitel povinny tieto
prace ocenit a v pisomnej forme predlozit objednavatelovi na odsuhlasenie este pred
ich realizaciou. Pri oceneni naviac prac a doplfiujucich prac postupuje zhotovitel
nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouzivat jednotkové ceny

z rozpoctu, ktory je su€astou tejto zmluvy,

b) pri polozkach, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali, predlozi zhotovitel v prilohe
kalkuléciu ceny.

Potreba vykonania takychto prac nie je sama o sebe dévodom na to, aby zhotovitel
jednostranne prerusSil vykonavanie diela v zmluvne dohodnutom rozsahu poc¢as doby,
kym sa dosiahne vzajomna dohoda o rozsahu a cene tychto prac. Rozsah a cena
takychto prac bude rieSena postupom v zmysle zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a tejto zmluvy.

Na vztahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné ustanovenia
Obchodného zakonnika &. 513/1991 Zb., Obdianskeho zakonnika ¢&. 40/1964 Zb.
a zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov.

Tato zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisania zmluvnymi stranami a G€innost
driom nasledujdcim po dni zverejnenia zmluvy na webovom sidle objednévatela.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch (4) vyhotoveniach, tri (3) vyhotovenia dostane
objednavatel a jedno (1) vyhotovenie zhotovitel.

Tato zmluva je povinne zverejiiovana podla § 5a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsSich
predpisov.

Zmluvné strany prehlasuju, Ze tato zmluva bola uzavretd na z&klade ich pravej
a slobodnej véle, vazne, zrozumitelne, nie vtiesni alebo za napadne nevyhodnych
podmienok a ze si ju pred jej podpisom precitali.

Nedelitelnou suc€astou tejto zmluvy je :

Priloha ¢. 1: Oceneny vykaz vymer vypracovany zhotovitelom (cenovd ponuka
zhotovitela)

Priloha &. 2: Casovy harmonogram realizacie diela

Priloha €. 3: Zoznam subdodavatelov

Priloha €. 4: Zmluva o protikorup&nych opatreniach

V Martine dia: ......cccceeeennee V Olesnej dna: 16.11.2020
Za objednavatela : Za zhotovitela :

N JanDanko ............................ 0 ndrejBleIsky
primator mesta Martin konatel spolo¢nosti

OB-BELSTAV, s.r.o.



OB-BELSTAYV, s.r.0., Ole$n4 500, 023 52 Olesna, ICO: 36396605, IC DPH: SK2020135777

Zpis v obchodnom registri Okresného stidu Zilina, v1.8.12688/L, oddiel: Sro
www.ob-belstav.sk
+421905 226 087
office@ob-belstav.sk

Priloha ¢. 1 Sutaznych podkladov
na predmet zdkazky Stavebné upravy budovy ,,socialne zariadenie a Satne
pre ¢innost’ CVC Martin — I. etapa

IDENTIFIKACNE UDAJE UCHADZACA

Firemna hlavicka uchadzaca

Mesto Martin
Nam. S. H. Vajanského 1
036 49 Martin

Obchodné meno: OB-BELSTAYV, s.r.o.

Sidlo, miesto podnikania alebo Olesna 500, 023 52 Olesna

obvykly pobyt:

Pravna forma: PO

Oznagenie registra: Obchodny register Okresného stidu Zilina

Cislo zapisu: VL. & 12688/L, odd. Sro

Statutérny zdstupca: Ondrej Bielsky, konatel’ spolo¢nosti

ICO: 36 396 605
DIC: 2020135777
IC DPH: SK2020135777

Bankové spojenie: Slovenska sporitel'na, a.s., pobocka Cadca

Cislo tétu — IBAN: SK21 0900 0000 0051 1132 0341

Kontaktna osoba:

Ondrej Bielsky, konatel’ spolo¢nosti

- telefénne ¢islo:
- fax:
- e-mail

0905226087

office @ob-belstav.sk

V OleSnej, dna 16.11.2020

certifikaény a inSpekény organ

OB-BELSTAYV, s.r.o.
Ondrej Bielsky, konatel

= 1S09001
1SO14001
OHSAS18001




Priloha &. 3 Casovy a vecny harmonogram stavebnych prac
Nazov zakazky: Stavebné tpravy budovy "socidlne zariadenie a $atne" pre ¢innost CVC Martin - |. etapa
Objedndvatel: Mesto Martin

Zhotovitel: OB-BELSTAV, s.r.0., Olesna 500

Prace na predmete zdkazky budu realizované v zmysle zmluvnych podmienok.

Casové a vecné vymedzenie postupu prac zadefinuje zhotovitel a predloZi objednévatelovi pred podpisom Zmluvy o dielo.

V Olednej, 16.11.2020

Vypracoval: Ondrej Bielsky



OB-BELSTAYV, s.r.0., Ole$n4 500, 023 52 Olesna, ICO: 36396605, IC DPH: SK2020135777

Zpis v obchodnom registri Okresného stidu Zilina, v1.8.12688/L, oddiel: Sro
www.ob-belstav.sk
+421905 226 087
office@ob-belstav.sk

Priloha ¢. 3 Sutaznych podkladov
na predmet zdkazky Stavebné upravy budovy ,,socialne zariadenie a Satne
pre ¢innost’ CVC Martin — I. etapa

Navrh uchadzacda na plnenie Kkritéria/i urc¢enych verejnym obstaravatelom

Obchodné meno uchadzaca: OB-BELSTAYV, s.r.o.
Adresa/sidlo uchadzaca: Olesna 500, 023 52 Olesna
ICO: 36396605

DIC: 2020135777

Stavebné upravy budovy ,,socialne zariadenie a Udaj
satne”“ pre ¢innost’ CVC Martin — I. etapa

kritérium ¢. 1 — Cena - vaha kritéria 70%

1. Navrhovana cena celkom v € (bez DPH) 559 180,70 €
2. Sadzba DPH a vyska DPH (v €) 111 836,14 €
3. Cena celkom v € (s DPH) 671 016,84 €

Celkova cena za predmet zdkazky konecny siicet z Vykazu vymer

kritérium &. 2 — Doba realizdcie - vaha kritéria 30% Pocet celych
kalenddrnych dni:
1. Doba realizacie predmetu zakazky 110

Uchadza¢ uvedie vySku ceny na dve desatinné miesta.

Cestne vyhlasujem, Ze uvedené tdaje su pravdivé a su v silade s predlozenou ponukou.

V Olesnej, dita 16.11.2020

OB-BELSTAV, s.r.o.
Ondrej Bielsky, konatel
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Priloha ¢. 8 Sut’aznych podkladov

ZOZNAM SUBDODAVATELOV
k sutaznym podkladom na predmet zakazky

Stavebné upravy budovy ,,socialne zariadenie a satne” pre ¢innost’
CVC Martin — |. etapa

% podiel
Nazov a sidlo x . subdodavky
subdodavatela 1co Predmet subdodavky k hodnote
diela
0,00 %
Osoba opravnena konat’ za subdodavatel’a
Nazov a sidlo subdodavatela (meno, priezvisko, adresa pobytu, datum

narodenia)

Uchadza¢ nemd v imysle zadat’ zdkazku tretim osobam — subdoddvatel'om.

POAPiS: e
Ondrej Bielsky, konatel’ spolo¢nosti

Datum: 16.11.2020

V pripade, Ze uchddzac nemd v vimysle zabezpecit' zdkazku so subdoddvatelom/mi, Prilohu
¢. 8 predloZi k ponuke tieZ a v stipci % podiel subdoddvky k hodnote celej ZoD uvedie
hodnotu 0,00 %.
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Priloha ¢. 5 Sutaznych podkladov

VYHLASENIA UCHADZACA
k sutaznym podkladom na predmet zakazky
Stavebné upravy budovy ,,socialne zariadenie a Sathe“ pre ¢innost’
CVC Martin —I. etapa

Uchadza¢ OB-BELSTAYV, s.r.0., Olesna 500, 023 52 Olesna tymto vyhlasuje/u, Ze:

Suhlasi/ia s podmienkami verejného obstardvania Stavgbné upravy budovy
,,Socialne zariadenie a Satne” pre ¢innost’ CVC Martin — I. etapa, ktor¢
si urCené v sutaznych podkladoch a v inych dokumentoch poskytnutych verejnym
obstardvatelom v lehote na predkladanie ponuk:

a) predklada iba jednu ponuku anie je vzaddvani predmetnej zakazky ¢lenom skupiny
dodavatelov, ktora predkladd ponuku;

b) je dokladne obozndmeny s celym obsahom Sutazinych podkladov, ndvrhom zmluvy,
vratane vsSetkych priloh zmluvy, bez vyhrady a obmedzenia suhlasi s platnymi
podmienkami podlimitnej zakazky uréenymi verejnym obstaravatelom;

c) vsSetky doklady, dokumenty, vyhlasenia a Udaje uvedené v ponuke su pravdivé a uplné,
ktorym uchadzac potvrdzuje pravdivost a Uplnost vSetkych dokladov a idajov;

d) vyhlasujeme, Ze ddvame pisomny sthlas k tomu, Ze doklady, ktoré poskytujeme v
stvislosti s tymto verejnym obstardvanim, mdZe verejny obstardvatel' spracovdvat a
zverejiiovat’ v sulade s platnym a t¢innym zdkonom o ochrane osobnych tdajov.

e) vyhlasujeme, Ze ddvame pisomny sthlas k tomu, aby naSa ponuka bola uverejnena
v profile verejného obstardvatela v zmysle § 64 ods.1 zdkona o verejnom obstardvani v
rozsahu informécii uvedenych v tej verzii nasej elektronickej ponuky, ktord je urend na
zverejnenie podl'a bodu 15.2. Sut’aznych podkladov. Vyhlasujeme, Ze v pripade osobnych
udajov uvedenych v ponuke predloZime verejnému obstardvatel'ovi pisomny sthlas
dotknutych 0s6b sich zverejnenim pre ucely ustanovenia § 64 zdkona o verejnom
obstardvani, resp. pokial’ tento sihlas neziskame, tieto osobné udaje v prislusnej verzii
elektronickej ponuky anonymizujeme. Sme si vedomi pravnych néasledkov zverejnenia
informécii a ddajov podla osobitnych prepisov, pokial' budid zverejnené nedodrZanim
povinnosti, ktoré ndm vyplyvaji zo sutaznych podkladov aktoré ndm boli ako
uchddzacovi uloZené v sulade s § 22 ods. 4 a § 64 ods. 6 zdkona o verejnom obstardvani.

V Olesnej, dna 16.11.2020

OB-BELSTAV, s.r.o.
Ondrej Bielsky, konatel
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Priloha ¢. 7 Sutaznych podkladov

CESTNE VYHLASENIE O NEZAVISLOM STANOVENI PONUKY
k sutaznym podkladom na predmet zakazky

Stavebné upravy budovy ,,socialne zariadenie a Satne*“ pre €¢innost’
CVC Martin —I. etapa

Dolu podpisany Ondrej Bielsky ako zastupca spolocnosti OB-BELSTAV, sr.0., so sidlom
Olesna 500, 023 52 Olesnd, ICO: 36396605 oprdvneny konat’ v jeho mene, ktory predklada
sprievodni ponuku (d’alej len ,,predkladatel’ ponuky*) na Stavebné upravy budovy

,»,»Socialne zariadenie a Satne“ pre ¢innost’ CVC Martin — |. etapa (dalej
len ,,predmetné verejné obstardvanie*), ako odpoved’ na ozndmenie o vyhldseni verejného
obstardvania alebo vyzvu na predloZenie ponuky Mesta Martin, so sidlom Nam. S. H.
Vajanského 1, 036 01 Martin, ICO: 00316792 (verejny obstardvatel/obstardvatel
identifikacné tidaje) tymto

¢estne vyhlasujem,

1. Ze predkladatel ponuky sa nedohodol na ponukich s inymi konkurentmi v predmetnom
verejnom obstardvani; konkurentom na tcely tohto Cestného vyhldsenia sa pritom rozumie
kazdy podnikatel’, okrem predkladatel’a ponuky, ktory (i) je uchddzatom v predmetnom
verejnom obstardvani, (ii) by mohol len potencidlne predloZit ponuku v predmetnom
verejnom obstardvani a to s oh'adom na svoju kvalifikdciu, schopnosti, alebo skisenosti;

2. Ze ceny, ako aj iné podmienky predkladanej ponuky predkladatel ponuky nespristupnil
inym konkurentom a Ze ich priamo ani nepriamo nezverejnil;

3. Ze ceny, ako aj iné podmienky predkladanej ponuky, boli predkladatelom ponuky uréené
nezavisle od inych konkurentov bez akejkolvek dohody, konzultacie, komunikacie
s tymito konkurentmi, ktora by sa tykala (i) cien, (ii) zdmeru predlozit ponuku, (iii) metdd
alebo faktorov urcenych na vypocet cien alebo (iv) predloZenia cenovej ponuky, ktora by
nesplifiala podmienky Sutaznych podkladov na dané verejné obstaravanie;

4. 7e predkladatel' ponuky nepodnikne Ziadne kroky smerom ku konaniu uvedenému v
bodoch 1 az 3 a ani sa nepokusi zZiadneho iného konkurenta naviest na koliziu
v predmetnom verejnom obstardvani;

5. Ze predkladatel’ ponuky vstipil do konzulticii, komunikicie, dohdd alebo dohovorov
s nasledovnymi konkurentmi ohl'adom predmetného verejného obstardvania a predkladatel’
ponuky uvadza v priloZzenych dokumentoch kompletné tidaje o tejto skuto€nosti vritane
mien/nazvov tychto konkurentov, charakteru, dovodov tychto konzulticii, komunikicie,
dohdd alebo dohovorov. Tymto nie su dotknuté vyhldsenia v bodoch 1 az 3;

d’alej vyhlasujem, Ze

1. vSetky informdcie a udaje predlozené v ponuke, ako aj tomto Cestnom vyhldseni su
pravdivé, neskreslené a uplné,

2. som si precital a porozumel som obsahu tohto vyhlésenia,

3. som si vedomy pravnych nésledkov potvrdenia nepravdivych informécii v tomto vyhlaseni.

V OleSnej, dita 16.11.2020 et
OB-BELSTAV, s.r.o.
Ondrej Bielsky, konatel
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