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Príloha č.6.1 Súťažných podkladov 

 

 

 

Návrh záväzných zmluvných podmienok pre časť1 predmetu obstarania 

 

Zmluva o dielo 

Číslo zmluvy objednávateľa .............................. 

Číslo zmluvy zhotoviteľa .............................. 

 

uzavretá v súlade s ustanoveniami § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v znení neskorších predpisov, 

 

(ďalej len „Zmluva“) 

 

Článok I.  Zmluvné strany 

Objednávateľ:  

Názov firmy:  Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 

So sídlom:   Bardejovská 6, 043 29 Košice 

Spoločnosť registrovaná: OS Košice I, oddiel Sa, vložka číslo 559/V 

V zastúpení :  Mgr. Marcel Čop, predseda predstavenstva 

Ing. Jozef Oberuč, člen predstavenstva 

Ing. Vladimír Padyšák, člen predstavenstva a generálny riaditeľ 

Zástupca na rokovanie vo veciach technických : Emil Štofčo, riaditeľ techniky a údržby  

Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy:  Ing. Zuzana Hronecová, vedúca oddelenia 

technickej kontroly, revízií a investícií 

IČO:   31 701 914 

DIČ:   2020488206 

IČ DPH:   SK 2020488206 

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, č. 559/V, odd. Sa 

Bankové spojenie:  UniCredit Bank CzechRepublic and Slovakia, a.s. 

Číslo účtu:   6610186057 

IBAN :   SK17 1111 0000 0066 1018 6057 

BIC :    UNCRSKBX 

Telefón/Mobil :  +421 905 419 669 

E-mail :   zuzana.hronecova@dpmk.sk  

internetová  adresa: www.dpmk.sk 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

a 

 

Zhotoviteľ: 

Názov firmy :   

Sídlo:    

Spoločnosť registrovaná :  

V zastúpení :   

http://www.dpmk.sk/
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Kontaktná osoba pre komunikáciu s objednávateľom :   

IČO:    

IČ DPH:   

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri ........................................................  

Bankové spojenie:  

č. účtu:    

IBAN :    

BIC :    

Telefón:   

E-mail :    

Internetová adresa:  

(ďalej len „Zhotoviteľ“) 

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu ako „Zmluvné strany“)  

 

sa dohodli na tejto zmluve o dielo (ďalej len „Zmluva“): 

 

Článok II.  Východiskové podklady  

2.1. Zmluvné strany uzatvárajú ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“) a ustanovení zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“) túto Zmluvu.. 

2.2. Túto zmluvu uzatvára Objednávateľ ako obstarávateľ s Zhotoviteľom ako úspešným 

uchádzačom vo verejnom obstarávaní identifikovanom nasledovne: 

Predmet zákazky: „Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia - I. etapa“ 

Časť č. 1: Modernizácia údržbovej základne - stavebné práce a súvisiace technologické 

vybavenie,  

Postup verejného obstarávania:  zadávanie nadlimitnej zákazky postupom verejná 

súťaž. 

Vyhlásenie verejného obstarávania: 

- Úradný vestník EÚ: 0,  

- Vestník verejného obstarávania: 0. 

Miestom vykonania Diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy je jestvujúci areál depa 

Objednávateľa na Bardejovskej ulici v Košiciach stojaci na pozemkoch parcelách 

registra „C“ KN č.: 1399/1, 1400/1, 1400/7, 1400/8, 1400/10, 1400/11, 1400/12, 

1400/13, 1400/14, 1400/15, 1400/17, 1400/18, 1400/22, 1400/23, 1400/24, 1400/26, 

1400/29, 1400/33, 1400/35, 1400/37, 1400/38, 1400/41, 1400/44, 1400/45, 1400/47, 

1400/48, 1400/49, 1400/50, 1400/51, 1400/52, 1400/53, 1400/54, 1400/55, 1400/56, 

1400/57, 1400/58, 1400/61, 1400/62, 1400/63, 1400/64, 1400/66, , 1400/67, 1400/68, 

1400/69, 1400/70, 1400/71, 1400/72, 1400/73, 1400/74, 1400/75, 1400/76, 1400/77, 

1400/78, 1400/79, 1400/80, 1400/81, 1400/82, 1400/83, 1400/84, 1400/85, 1400/86, 

1400/87, 1400/88, 1400/89, 1400/90, 1400/91, 1400/92, 1400/40, 1400/46, 1400/65, 

1460, 1461/1, 1461/2, 1461/3, 1462/1,  3908/2, 3909/3, 1393/1, 1393/408, 3905, 3910, 

3912/7, 3909/10, 1464/2, 3908/1, 3911/12 nachádzajúcich sa v katastrálnom území 

Terasa(ďalej len „Stavebné pozemky“). 
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2.3. Zhotoviteľ bol informovaný o tom, že realizácia predmetu zmluvy sa uskutočňuje 

spolufinancovaním zo zdrojov Európskych spoločenstiev a to poskytnutím nenávratného 

finančného príspevku ( ďalej len „NFP“ ): 

Poskytovateľ: Ministerstvo dopravy  a výstavby Slovenskej republiky 

Názov projektu: Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia – I. 

etapa 

Operačný program Operačný program Integrovaná infraštruktúra 

Prioritná os č.3 Verejná osobná doprava 

Investičná priorita Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane 

nízkohlukových, a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských 

vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej 

infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility 

Špecifický cieľ 3.1  Zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy prostredníctvom 

modernizácie a rekonštrukcie infraštruktúry pre IDS a mestskú dráhovú dopravu 

Fond Kohézny fond 

Kód projektu:  

 

2.4. Zhotoviteľ je oprávnený na vykonávanie činností potrebných na vykonanie diela podľa 

tejto Zmluvy a je oprávnený uzavrieť túto Zmluvu. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je odborne 

spôsobilou osobou na vykonanie Diela v zmysle príslušných platných všeobecne 

záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky a Európskej 

únie. Zhotoviteľ vyhlasuje, že pri vykonávaní Diela bude dodržiavať všetky príslušné 

platné všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy Slovenskej republiky 

a/alebo Európskej únie vzťahujúce sa na vykonanie Diela, a to najmä, nie však výlučne, 

zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 

v  znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ potvrdzuje a zodpovedá za to, že Zhotoviteľ 

a rovnako všetci jeho subdodávatelia disponujú všetkými licenciami, povoleniami 

a živnostenskými oprávneniami potrebnými pre vykonávanie všetkých prác a dodávok 

v súlade s touto Zmluvou. 

2.5. Dielo bude vykonané v súlade s:  

a) právoplatnými stavebnými povoleniami a vyjadreniami dotknutých orgánov, ktoré 

zabezpečuje Objednávateľ, a ktoré budú predložené Zhotoviteľovi v rámci súťažných 

podkladov, najneskôr však pri podpise tejto Zmluvy,  

b) cenovou špecifikáciou Zhotoviteľa, ktorá tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy, a ktorá 

vychádza z výkazu výmer, ktorý bol súčasťou súťažných podkladov (ďalej aj len 

„Cenová špecifikácia“),  

c) s Realizačnou projektovou dokumentáciou stavby, vyhotovenou spoločnosťou 

REMING CONSULT a.s., so sídlom: Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava 3, IČO: 

35 729 023, (ďalej len „Projektant“), ktorá bola súčasťou súťažných podkladov (ďalej 

len „Projektová dokumentácia“). Projektová dokumentácia tvorí Prílohu č. 1 Zmluvy. 

Dokumenty uvedené vyššie pod a) – c) ďalej spolu aj len „Dokumentácia“. 

Akákoľvek dokumentácia vypracovaná Zhotoviteľom, resp. vydaná v súvislosti 

s vykonávaním Diela podľa tejto zmluvy musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku, 

resp. Zhotoviteľ musí na svoje náklady zabezpečiť jej úradný preklad do slovenského 

jazyka s výnimkou dokumentácie v českom jazyku; rozhodujúci je vždy úradný preklad 

do slovenského jazyka. Elektronická forma dokumentácie vypracovanej Zhotoviteľom 

musí byť vo formátoch (*.doc, *.xls, *.dwg, *.dng) bez obmedzenia ich editovateľnosti 
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ako aj vo formáte *.pdf. Obsah elektronickej formy dokumentácie musí byť zhodný s 

obsahom dokumentácie v listinnej forme. Označovanie jednotiek v akýchkoľvek 

dokumentoch, výkresoch a schémach tvoriacich dokumentáciu musí byť v 

medzinárodnej sústave jednotiek (SI) a akékoľvek hodnoty uvádzané v dokumentácií 

budú zaokrúhľované na dve desatinné čísla podľa všeobecných pravidiel 

zaokrúhľovania, pokiaľ zo všeobecne záväzných právnych predpisov a technických 

noriem nevyplýva inak. 

V prípade touto zmluvou a/alebo právnymi predpismi stanovenej povinnosti vydať 

o vykonaní Diela alebo jeho časti osobitný protokol a/alebo správu a/alebo potvrdenie; 

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať takýto osobitný protokol a/alebo správu 

a/alebo potvrdenie Objednávateľovi najmenej v dvoch (2) písomných vyhotoveniach, ak 

táto Zmluva alebo všeobecne záväzné právne predpisy nestanovujú vyšší počet 

vyhotovení, tak, aby takýto protokol/správa/potvrdenie spĺňali všetky požiadavky 

stanovené touto Zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi, technickými 

normami, aj keď nie sú právne záväzne. 

Prípadné dodatky k tejto Zmluve budú mať rovnaké poradie záväznosti ako dokumenty, 

ktoré upravujú. 

2.6. Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa pred podpisom Zmluvy riadne 

oboznámil s Projektovou dokumentáciou, ktorá tvorí Prílohu č. 1 Zmluvy. 

2.7. Zhotoviteľ má záujem, za podmienok špecifikovaných v  Zmluve, vykonať pre 

Objednávateľa Dielo. Zhotoviteľ pred podpisom Zmluvy zvážil a odborne posúdil všetky 

riziká spojené s vykonaním Diela, obhliadol si miesto kde má byť Dielo vykonané, 

zobral do úvahy rozsah potrebných materiálov, prác a služieb potrebných na vykonanie 

Diela (najmä náklady na materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, 

údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov, náklady na zamestnancov 

a špecialistov ako aj ostatné náklady súvisiace s vykonaním Diela). 

2.8. Neoddeliteľnú súčasť Zmluvy tvoria nasledovné rozhodnutia (povolenia), ktorými bola 

realizácia Diela povolená, a v súlade s ktorými bude Dielo vykonané: 

a) Stavebné povolenie  vydané Obcou Čaňa č. 694/2016-Ča z 28.10.2016 

vydané Mestom Košice č. A/2016/14725-11 z 26.9.2015 

vydané KSK č. 660/2017/OD-05108 z 15.2.2017    

(ďalej spolu len „Stavebné povolenie“). 

Stavebné povolenie tvorí Prílohu č. 3 Zmluvy. 

2.9. Zhotoviteľ berie na vedomie, že spoločne s Dielom vykonávaným na základe tejto 

zmluvy bude vykonávané aj dielo „Modernizácia údržbovej základne - dielenské 

vybavenie“. Pričom Dielo spolu s dielom „Modernizácia údržbovej základne - dielenské 

vybavenie“ musia spoločne tvoriť jeden funkčný celok. V tejto súvislosti bude 

Zhotoviteľ poskytovať zhotoviteľovi diela „Modernizácia údržbovej základne - 

dielenské vybavenie“ potrebnú súčinnosť, najmä tým, že zabezpečí stavebnú 

pripravenosť v súlade s projektovou dokumentáciou pre riadne vykonanie diela 

„Modernizácia údržbovej základne - dielenské vybavenie“. Za týmto účelom Zhotoviteľ 

so zhotoviteľom diela „Modernizácia údržbovej základne - dielenské vybavenie“ 

skoordinujú svoje harmonogramy vykonávania diela tak, aby nedochádzalo k vzniku 

obmedzení pri vykonávaní Diela a diela „Modernizácia údržbovej základne - dielenské 

vybavenie“ a aby tieto mohli byť spoločne podrobené vykonaniu komplexného 

vyskúšania a následne odovzdané Objednávateľovi. Rovnaké povinnosti Objednávateľ 

uloží aj zhotoviteľovi diela „Modernizácia údržbovej základne - dielenské vybavenie“ 

s ním uzatvorenej v zmluve o dielo.  
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2.10. Zhotoviteľ na základe Zmluvy vykoná Dielo v súlade s platnými právnymi predpismi 

Slovenskej republiky a s platnými technickými a technologickými normami. 

2.11. Zhotoviteľ vyhlasuje, že disponuje takými odbornými znalosťami a kapacitami, ktoré 

sú k zhotoveniu predmetného Diela potrebné, a že Dielo vykoná s odbornou 

starostlivosťou na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo. 

Článok III.  Predmet Zmluvy 

3.1. Predmetom Zmluvy je vykonanie diela „Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, 

realizácia - I. etapa“ 

Časť č. 1: Modernizácia údržbovej základne - stavebné práce a súvisiace technologické 

vybavenie  

na Stavebných pozemkoch podľa Projektovej dokumentácie (Článok 2 Východiskové 

podklady) vrátane vykonania projektových prác a inžinierskej činnosti v rozsahu podľa 

tejto Zmluvy (ďalej len „Dielo“). Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo bude vykonané 

v súlade so Zmluvou, jej prílohami a pokynmi Objednávateľa a/alebo ním 

splnomocneného zástupcu. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi cenu Diela 

vo výške a v termínoch špecifikovaných v článku 4 a 5 Zmluvy. 

3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť vykonať 

a Objednávateľovi odovzdať Dielo a Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonané 

Dielo od Zhotoviteľa prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu Diela. Bližšia špecifikácia 

Diela je uvedená v odseku 3.3 tohto článku a v prílohách č. 1 až 4 k tejto Zmluve. 

V rámci vykonávania Diela je Zhotoviteľ povinný vykonať všetko pre riadne vykonanie 

Diela, a to bez ohľadu na skutočnosť, či to je výslovne uvedené v súťažných podkladoch 

pre zákazku, ktorej predmetom je vykonanie Diela, v akejkoľvek časti Projektovej 

dokumentácie, výkaze výmer, Cenovej špecifikácii, v požiadavkách na 

stavebnotechnické riešenie, v technických podmienkach, v stavebnom povolení pre 

Dielo a/alebo v tejto Zmluve a jej prílohách, ak je to nevyhnutné na riadne vykonanie 

Diela podľa tejto zmluvy, všeobecne záväzných právnych predpisov a technických 

noriem, aj keď nie sú právne záväzné, čo Zhotoviteľ s prihliadnutím na jeho odborné 

znalosti a kapacity a s vynaložením všetkej odbornej starostlivosti mal a mohol vedieť, 

resp. čo mohol zistiť oboznámením sa so súťažnými podkladmi v rámci procesu 

obstarávania zákazky, ktorej predmetom je vykonanie Diela. 

3.3. Dielo zahŕňa:  

3.3.1. Projektové činnosti, inžiniersku činnosť a organizačnú časť: 

3.3.1.1. vykonávanie inžinierskej činnosti za účelom riadneho zabezpečenia 

priebehu realizácie diela a prác po dokončení diela vrátane komplexného 

vyskúšania, a to podľa podmienok a povinností stanovených všeobecne 

záväznými právnymi predpismi a technickými normami, aj keď nie sú právne 

záväzné, minimálne vo vecnom rozsahu prislúchajúcom pre každý stupeň 

projektovej dokumentácie a fázu vykonávania diela podľa podmienok 

„Sadzobníka pre navrhovanie cien projektových prác a inžinierskych činností 

v cenách 2019“ (napr. cenník UNIKA) a vo vecnom rozsahu vyplývajúcom 

z tejto zmluvy. Súčasne sa Zhotoviteľ zaväzuje zúčastniť sa miestneho 

zisťovania počas kolaudácie diela a poskytovať objednávateľovi potrebnú 

súčinnosť počas kolaudačného konania diela. Objednávateľ na základe 

žiadosti Zhotoviteľa udelí Zhotoviteľovi v jednotlivých prípadoch osobitné 

plnomocenstvo na zastupovanie Objednávateľa v nevyhnutnom rozsahu 

v konaniach vo veciach týkajúcich sa inžinierskej činnosti v rozsahu podľa 
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tohto bodu 3.3.1. Objednávateľ sa zaväzuje udeliť plnomocenstvo 

Zhotoviteľovi vždy do piatich (5) dní od doručenia žiadosti Zhotoviteľa, 

3.3.1.2. spracovanie a odovzdanie projektu organizácie výstavby (ďalej len 

„POV“) a projektu zariadenia staveniska (ďalej len „PZS“); POV musí 

obsahovať aj kontrolný a skúšobný plán stanovujúci rozsah a podmienky 

vykonávania jednotlivých kontrol a skúšok počas vykonávania diela vrátane 

dokumentácie projektu komplexného vyskúšania, takto doplnený POV musí 

byť v súlade s Projektovou dokumentáciou; všetko v troch (3) vyhotoveniach 

v listinnej forme a v jednom (1) vyhotovení v elektronickej forme [(*.doc, 

*.xls, *.pdf – textová časť), (*.dwg, *.dgn, *.pdf – výkresová časť)] na 

prenosovom elektronickom médiu (napr. CD/DVD), 

3.3.1.3. vypracovanie a odovzdanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

v písomnej forme podľa § 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 

396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 

na stavenisko (ďalej len „nariadenie“), v troch (3) vyhotoveniach v listinnej 

forme a v jednom (1) vyhotovení v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf – 

textová časť), (*.dwg, *.dgn, *.pdf – výkresová časť)] na prenosovom 

elektronickom médiu (napr. CD/DVD), 

3.3.1.4. zabezpečenie výkonu koordinátorov bezpečnosti a koordinátorov 

dokumentácie podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. 

o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, 

3.3.1.5. výkon činnosti „oprávnenej osoby“ za uskutočnenie prác - 

stavbyvedúceho (vybrané činnosti vo výstavbe - vedenie uskutočňovania 

stavieb), 

3.3.1.6. vypracovanie a odovzdanie projektu zmien vykonaných počas realizácie 

v rozsahu potrebnom na účely konania o zmene stavby pred dokončením, ak 

dôjde k takým zmenám Diela, ktoré vyžadujú stavebné konanie o zmene 

stavby pred dokončením; všetko v troch (3) vyhotoveniach v listinnej forme a 

v jednom (1) vyhotovení v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf – textová 

časť), (*.dwg, *.dgn, *.pdf – výkresová časť)] na prenosovom elektronickom 

médiu (napr. CD/DVD), 

3.3.1.7. vypracovanie a odovzdanie dokumentácie skutočného realizovania 

stavby vo vzťahu k Dielu na úrovni Projektovej dokumentácie (ďalej len 

„DSRS“) v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vrátane 

zabezpečenia súhlasných stanovísk a vyjadrení dotknutých orgánov verejnej 

správy a iných dotknutých orgánov ku DSRS a zapracovania ich pripomienok 

do DSRS; v šiestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2) 

vyhotoveniach v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf – textová časť), 

(*.dwg, *.pdf – výkresová časť)] na prenosovom elektronickom médiu (napr. 

CD/DVD), vrátane upraveného výkazu výmer v podrobnostiach DSPRS 

podľa skutočne vykonaných prác a dodávok, 

3.3.1.8. vypracovanie/zabezpečenie a odovzdanie sprievodnej dokumentácie 

pozostávajúcej najmä z: 

- harmonogramu prác – uchádzač vypracuje podrobný harmonogram prác v súlade 

s Projektovou dokumentáciou a v členení podľa Stavebných objektov a 

Prevádzkových súborov. Na základe skutočne vykonaných prác v sledovanom 

období Zhotoviteľ pripraví aktualizáciu Harmonogramu, vždy v termíne ku 

kontrolnému dňu podľa bodu 7.8 tejto zmluvy, minimálne však 1 krát týždenne. 
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Zhotoviteľ vypracuje Harmonogram v softvéri Office Project Standart 2007 

(ktorý používa Objednávateľ) alebo v inom plne kompatibilnom softvéry 

umožňujúcom export a následné používanie Harmonogramu v uvedenom 

softvéry. 

- výsledkov skúšok a certifikátov zariadení z jednotlivých vstupných a výstupných 

kontrol z výrobného procesu, ako aj výsledky skúšok počas montáže na 

stavenisku, 

- jednotlivých osvedčení, certifikátov a vyhlásení o zhode, vyhlásení o parametroch 

jednotlivých stavebných výrobkov podľa Projektovej dokumentácie o splnení 

základných požiadaviek na stavby (podľa Nariadenia EPaR (EÚ) č. 305/2011, 

príloha I.), 

- stavebného denníka, 

- dokumentácie uvedenia do prevádzky, 

- manuálov a prevádzkových predpisov zariadení, 

- zoznamu odporúčaných náhradných dielov všetkých druhov zariadení, 

všetko v dvoch (2) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotovení 

v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf – textová časť), (*.dwg, *.dgn, *.pdf 

– výkresová časť)] na prenosovom elektronickom médiu (napr. CD/DVD), 

3.3.1.9. vypracovanie a odovzdanie  plánu užívania v rozsahu stanovenom 

všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktorý bude obsahovať najmä 

pravidlá užívania Diela, podmienky vykonávania technických prehliadok, 

údržby a opráv, a to v troch (3) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom 

(1) vyhotovení v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf – textová časť), 

(*.dwg, *.pdf – výkresová časť)] na prenosovom elektronickom médiu (napr. 

CD/DVD), 

3.3.1.10. počas vykonávania Diela a po vykonaní Diela zabezpečiť podrobné 

vytýčenie stavby osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické 

činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických 

činností autorizovaným geodetom a kartografom v rozsahu a spôsobom 

stanoveným všeobecne záväznými právnymi predpismi a odovzdať doklady o 

vytýčení priestorovej polohy stavby v rozsahu potrebnom ku kolaudačnému 

konaniu v šiestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2) 

vyhotoveniach v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf – textová časť), 

(*.dwg, *.dng, *.pdf – výkresová časť)] na prenosovom elektronickom médiu 

(napr. CD/DVD), 

3.3.1.11. vypracovanie a odovzdanie geometrického plánu po ukončení Diela 

podľa požiadaviek stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi na 

účely kolaudačného konania  v šiestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme a 

v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf – 

textová časť), (*.dwg, *.dng, *.pdf – výkresová časť)] na prenosovom 

elektronickom médiu (napr. CD/DVD), 

3.3.1.12. vypracovanie a odovzdanie všetkej potrebnej výkresovej a inej 

dokumentácie vo vyššej miere podrobnosti oproti Projektovej dokumentácii 

nevyhnutnej pre riadne vykonanie Diela (ďalej len „dokumentácia na 

vykonanie prác“ alebo „DVP“), a to najmä: 
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- výkresy detailov súvisiacich s vybranými stavebnými výrobkami 

v procese verejného obstarávania pre výrobky a konštrukcie podľa 

technických špecifikácií uvedených v Projektovej dokumentácií, 

- vytyčovacie výkresy doplňujúce Projektovú dokumentáciu 

v podrobnostiach pre spoľahlivé a nevyhnutné vytýčenie všetkých 

detailov jednotlivých stavebných objektov, 

- konštrukčné, dielenské a montážne výkresy jednotlivých strojov  

a zariadení, jednotlivých kovových konštrukcií, nosných konštrukcií 

kábelových a potrubných rozvodov a zariadení,  

- výkresy tvaru a výstuže prefabrikovaných betónových 

a železobetónových konštrukcií, dielov a ich stykov, armovacie výkresy 

monolitických železobetónových konštrukcií, 

- výkresy a špecifikácie prvkov a spojovacieho materiálu konštrukcií 

ľahkej prefabrikácie, zvarov stykov prefabrikátov, 

- statické, dynamické a technofyzikálne výpočty betónových 

a železobetónových a iných prefabrikátov, prvkov ľahkej prefabrikácie, 

- drôtovacie schémy rozvádzačov, schémy vnútorných prepojení strojov, 

zariadení a prístrojov, kladačské plány, kladačské výkresy kábelových 

rozvodov, 

v rozsahu vyplývajúcom z Projektovej dokumentácie, všetko v šiestich (6) 

vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej 

forme [(*.doc, *.xls, *.pdf – textová časť), (*.dwg, *.dng, *.pdf – výkresová 

časť)] na prenosovom elektronickom médiu (napr. CD/DVD). DVP musí 

zodpovedať požiadavkám stanovených v technických špecifikáciách pre 

riešenie detailov súvisiacich s konkrétnymi použitými stavebnými výrobkami. 

Vykonanie diela na základe DVP nesmie mať vplyv na zmenu výkazu výmer 

stavby a DVP musí byť v súlade s DSPRS. 

3.3.1.13. vypracovanie a odovzdanie  

- konštrukčnej technickej dokumentácie alebo projektovej technickej 

dokumentácie a sprievodnej technickej dokumentácie pre určené 

technické zariadenia, vrátane odborného stanoviska bezpečnostného 

orgánu o ich posúdení, ak sa vyžaduje a dokumentácie zvárania a 

nedeštruktívneho skúšania dráhových oceľových mostných konštrukcií, 

konštrukcií podobných mostom, koľajníc a dráhových vozidiel podľa 

vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej 

republiky č. 205/2010 Z. z o určených technických zariadeniach 

a určených činnostiach a činnostiach na určených technických 

zariadeniach a  

- konštrukčnej technickej dokumentácie alebo projektovej technickej 

dokumentácie a sprievodnej technickej dokumentácie vo vzťahu 

k vyhradeným technickým zariadeniam  vrátane odborného stanoviska 

k dokumentácii, ak sa vyžaduje, podľa vyhlášky Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou 

sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými 

a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa 
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považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších 

predpisov,  

vrátane súhlasných stanovísk orgánov verejnej správy, najmä, avšak nielen 

Dopravného úradu a revíznych správ v prípadoch stanovených všeobecne 

záväznými právnymi predpismi, v šiestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme 

a v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf – 

textová časť), (*.dwg, *.dng, *.pdf – výkresová časť)] na prenosovom 

elektronickom médiu (napr. CD/DVD). 

3.3.2. práce a montáže, vrátane dodávky strojov, zariadení a materiálov: 

3.3.2.1. vykonanie stavebných, montážnych a ostatných súvisiacich prác 

a dodávok strojov a zariadení, materiálov v rozsahu určenom výkazom 

výmer, Projektovou dokumentáciou, technickými správami, výkresmi, 

výpočtami za súčasného dodržania podmienok stanovených stavebným 

úradom v stavebnom povolení, 

3.3.2.2. pri vykonávaní Diela sa zhotoviteľ zaväzuje používať výlučne stavebné 

výrobky a materiály spĺňajúce najmä podmienky stanovené: 

a) zákonom č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky 

a o posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov, 

b) zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a vykonávacími predpismi, 

pričom dokumentáciu preukazujúcu splnenie uvedených podmienok 

zhotoviteľ predloží objednávateľovi vždy pre každý druh stavebných 

výrobkov a materiálov jednotlivo pred ich použitím pri vykonávaní Diela 

a súhrne všetku dokumentáciu opakovane pri odovzdaní a prevzatí Diela. 

Zhotoviteľ nie je pri vykonávaní Diela oprávnený použiť stavebné výroby a 

materiály, zariadenia, technológie alebo technické riešenia, ktoré by boli 

odlišné od podkladov poskytnutých alebo schválených Objednávateľom, 

pokiaľ takáto zmena nebude písomne schválená technickým dozorom 

Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku alebo v inom dokumente, a to 

v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve. Pokiaľ na niektorú 

dodávku alebo jej časti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre 

voľbu materiálov a výrobkov určených k vykonaniu Diela, musia dosahovať 

vlastnosti a technické a technologické parametre určené Projektovou 

dokumentáciou a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi 

a technickými normami. 

3.3.3. odskúšanie, uvedenie do prevádzky, zaškolenie prevádzkového personálu, 

odovzdanie Diela: 

3.3.3.1. vykonanie individuálnych skúšok, prehliadok na základe Projektovej 

dokumentácie, kontrolného a skúšobného plánu a z neho vyplývajúceho 

časového harmonogramu skúšok a odovzdanie správ (protokolov) 

o výsledkoch jednotlivých skúšok, 

3.3.3.2. vykonanie komplexného vyskúšania na základe Projektovej 

dokumentácie, časového harmonogramu skúšok a projektu komplexného 

vyskúšania: 

Komplexné vyskúšanie. Za účelom preukázania plnenia Objednávateľom 

požadovaných technických parametrov a funkčnosti Diela sa zmluvné strany 

dohodli na preverení splnenia týchto parametrov v rámci procesu 
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odovzdávania a preberania Diela postupmi podľa tejto Zmluvy a podľa 

všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem, pričom na 

základe dohody zmluvných strán sú zistenia plynúce z výsledkov 

komplexného vyskúšania a z nich vyplývajúce nároky podľa tejto Zmluvy pre 

zmluvné strany záväzne určené. 

V prípade, že dôjde k prerušeniu prevádzky skúšaných zariadení z dôvodu nie 

na strane objednávateľa, musí byť skúška za účelom preukázania riadneho 

vykonania Diela zopakovaná. V prípade, že dôjde k prerušeniu prevádzky 

skúšaných zariadení z dôvodov na strane Objednávateľa, bude skúška 

pokračovať po opätovnom spustení prevádzky skúšaných zariadení, a to až do 

uplynutia doby komplexného vyskúšania. Pri prerušení prevádzky z dôvodov 

na strane Objednávateľa sa pre posúdenie úspešnosti skúšky nebudú 

vyhodnocovať dosahované parametre jednu (1) hodinu pred prerušením 

prevádzky a jednu (1) hodinu po opätovnom spustení prevádzky skúšaných 

zariadení. 

Zhotoviteľ vypracuje a predloží projekt komplexného vyskúšania 

objednávateľovi na schválenie v lehote do 30dní od účinnosti Zmluvy. 

3.3.3.3. vykonanie prvej úradnej skúšky zariadení v zmysle všeobecne záväzných 

právnych predpisov, 

3.3.3.4. oboznámenie (zaškolenie) prevádzkového personálu objednávateľa 

s prevádzkovaním a údržbou nových zariadení a technológií, 

a s prevádzkovými predpismi (návody na obsluhu a údržbu) v rozsahu 

- návody na obsluhu technologického zariadenia (vrátane detailných pracovných 

postupov), 

- bezpečnostné predpisy a požiadavky na osobné ochranné prostriedky počas 

prevádzky a údržby. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne oznámiť Objednávateľovi jednotlivé termíny 

oboznámenia minimálne dva (2) týždne vopred, súčasťou oznámenia budú 

prevádzkové predpisy (návody na obsluhu a údržbu a bezpečnostné predpisy 

a požiadavky na osobné ochranné prostriedky) v dvoch (2) vyhotoveniach v 

listinnej forme a v jednom (1) vyhotovení v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, 

*.pdf – textová časť), (*.pdf – výkresová časť)] na prenosovom elektronickom 

médiu (napr. CD/DVD), ak ich zhotoviteľ už skôr neodovzdal 

objednávateľovi, 

3.3.3.5. vypracovanie a odovzdanie príslušnej dokumentácie [odsek 3.3.1 tohto 

článku] so zapracovanými a vyznačenými zmenami vzniknutými počas 

vykonávania Diela, vrátane príslušnej technickej sprievodnej dokumentácie 

týkajúcej sa Diela a jednotlivých jeho súčastí, dokladov o predpísaných 

odborných prehliadkach a skúškach, certifikátov, atestov zariadení 

a použitých materiálov a ďalších dokladov o prehliadkach uvedených 

v stanovisku k Projektovej dokumentácii, odovzdanie prevádzkových 

predpisov, návodov na obsluhu a dokumentácie údržby a náhradných dielov, 

všetko v šiestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2) 

vyhotoveniach v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf – textová časť), 

(*.dwg, *.dng, *.pdf – výkresová časť)] na prenosovom elektronickom médiu 

(napr. CD/DVD), 

3.3.3.6. protokolárne odovzdanie a prevzatie Diela, 
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3.3.3.7. odstránenie vád a nedorobkov uvedených v protokole o odovzdaní a 

prevzatí Diela. 

3.4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že mu je známe technické riešenie Diela, že sa oboznámil so 

Staveniskom a požiadavkami Objednávateľa vyplývajúcimi z Oznámenia o vyhlásení 

verejného obstarávania, zo súťažných podkladov a z tejto Zmluvy a jej príloh, 

preštudoval všetky tieto odovzdané podklady zo strany Objednávateľa a  na základe 

týchto údajov začne realizovať predmet plnenia podľa Zmluvy. 

3.5. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť pri vykonávaní 

Diela a jeho častí, osobitne s prihliadnutím na skutočnosť, že Dielo sa bude realizovať 

za plnej prevádzky ostatných prevádzok a objektov Objednávateľa tak, aby mal 

Zhotoviteľ vytvorené podmienky na riadne a včasné plnenie predmetu Zmluvy, a to 

bezodkladne, najneskôr však v lehote 5 pracovných dní od výzvy Zhotoviteľa, pričom 

o súčinnosť má právo Zhotoviteľ požiadať aj formou zápisu (výzvy) v stavebnom 

denníku príslušným stavbyvedúcim Zhotoviteľa, prípadne jeho zástupcom. 

3.6. Vzhľadom na skutočnosť, že Zhotoviteľ bude vykonávať Dielo za plnej prevádzky 

električkovej dopravy na električkových dráhach (tratiach), ktorých sa vykonávanie 

Diela týka, Zhotoviteľ sa zaväzuje počas vykonávania Diela zabezpečiť všetky 

nevyhnutné opatrenia na dosiahnutie minimálnych obmedzení električkovej dopravy, 

najmä je povinný, ak to bude technicky a z hľadiska zabezpečenia bezpečnosti osôb na 

stavenisku možné, zabezpečiť priechodnosť električkových dráh v miestach 

vykonávania jednotlivých častí Diela v jednom smere. 

3.7. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Dielo bude vykonávané počas prevádzky ostatných 

zariadení Objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas vykonávania Diela zabezpečiť 

všetky nevyhnutné opatrenia na dosiahnutie minimalizovania vzniku prekážok 

obmedzujúcich, prípadne ohrozujúcich prevádzku Objednávateľa a jeho zamestnancov. 

Zhotoviteľ zároveň berie na vedomie, že súbežne s vykonávaním Diela podľa tejto 

zmluvy, budú na zariadeniach Objednávateľa prebiehať aj ďalšie práce vykonávané 

tretími osobami, najmä vykonávanie diela „Modernizácia údržbovej základne - dielenské 

vybavenie“, pričom sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonávať stavebné a montážne práce na 

diele tak, aby bolo zabezpečené dodržanie harmonogramu vykonávania Diela a súčasne, 

aby nad nevyhnutnú mieru nedochádzalo k akémukoľvek obmedzovaniu vykonávania 

prác tretích osôb, najmä vykonávania diela „Modernizácia údržbovej základne - 

dielenské vybavenie“. Z uvedených dôvodov Zhotoviteľ nebude môcť namietať 

nemožnosť riadneho vykonávania Diela, s výnimkou prípadov, ak mu vykonávanie 

Diela bude znemožnené z dôvodov na strane Objednávateľa a tretích osôb podľa tohto 

odseku, a to počas existencie takejto prekážky. 

3.8. Podklady potrebné na vykonanie Diela, vrátane všetkých príloh Zmluvy, budú 

odovzdané Zhotoviteľovi pri podpise Zmluvy v jednom(1) vyhotovení v tlačenej forme 

a v jednom (1) vyhotovení elektronicky vo formáte DWG, pokiaľ v Zmluve nie je 

uvedené inak. Všetky podklady predložené Objednávateľom, zostávajú vo vlastníctve 

Objednávateľa. Zhotoviteľ je oprávnený podklady pre vykonanie Diela použiť výhradne 

pre účely plnenia  tejto Zmluvy. 

Okrem príloh Zmluvy ide o nasledovné podklady, ktoré Objednávateľ odovzdáva 

Zhotoviteľovi: 

a) Platné zakreslenia inžinierskych sietí  

b) Výškopis, polohopis, 

c) Vytýčenie hraníc pozemkov, 
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Objednávateľ vyhlasuje, že je oprávnený poskytnúť Zhotoviteľovi všetky podklady, 

najmä Projektovú dokumentáciu, a to aj na jej prípadné spracovanie do ďalších stupňov 

ako aj na vykonanie prípadných zmien, a že tým nebudú porušené práva tretích osôb 

(najmä práva duševného vlastníctva). V prípade ak sa toto vyhlásenie Objednávateľa 

preukáže ako nepravdivé, zodpovedá Objednávateľ za škodu, ktorá z toho dôvodu 

Zhotoviteľovi vznikne.  

3.9. Ak Zhotoviteľ počas realizácie plnenia zmluvy zistí chyby v Projektovej dokumentácii 

a ostatných podkladoch pre realizáciu Diela predtým, kedy má dôjsť k realizácii časti 

Diela, ktorej sa chybná a/alebo nepresná Projektová dokumentácia a/alebo iný podklad 

k zhotoveniu týka a oznámi to Objednávateľovi, Objednávateľ je povinný bezodkladne, 

najneskôr však do 5 pracovných dní od upozornenia, tieto chyby na vlastné náklady 

odstrániť, resp. zabezpečiť ich odstránenie tak, aby Zhotoviteľ mohol Dielo riadne a včas 

vykonať. O dobu odstraňovania prípadných chýb /nedostatkov Projektovej 

dokumentácie sa predlžujú jednotlivé termíny dohodnuté v časovom harmonograme, ako 

aj termín vykonania Diela a Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením Diela podľa tejto 

Zmluvy. V prípade, ak z dôvodu podľa tohto bodu Zhotoviteľ nebude môcť vykonať 

Dielo dlhšie ako 1 mesiac v jednotlivom prípade, Zhotoviteľ má voči Objednávateľovi 

nárok na náhradu škody vo výške nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s tým, že Dielo 

nemôže riadne vykonávať (pracovné nasadenie a pripravenosť zamestnancov a pod.). 

3.10. Vzhľadom na skutočnosť, že Dielo je financované aj z prostriedkov Európskej únie, 

sa Zhotoviteľ zaväzuje pri vykonávaní Diela dodržiavať podmienky príslušného 

Operačného programu. 

Článok IV.  Prevzatie Staveniska; Termín realizácie Diela 

4.1. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi a Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať 

miesto vykonania Diela, t.j. Stavebné pozemky (označované aj len ako „Stavenisko“) 

v termíne do pätnástich (15) kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy na prevzatie, 

a to v stave spôsobilom na zriadenie staveniska v zmysle príslušných právnych 

predpisov a spolu s východiskovými podkladmi, pokiaľ ich už predtým Zhotoviteľovi 

neodovzdal, pričom v rámci toho je zároveň Objednávateľ povinný:  

a) odovzdať Zhotoviteľovi potrebné body napojenia na dodávku energií a 

b) vyznačiť vytýčenie hlavných bodov a označenie hraníc Staveniska a odovzdať 

dostupnú výkresovú dokumentáciu  podzemných  inžinierskych sieti, 

inak Stavenisko sa nepovažuje za riadne odovzdané. Zhotoviteľ sa bezodkladne po 

odovzdaní Staveniska zaväzuje zabezpečiť na Stavebných pozemkoch inštaláciu 

meracích zariadení na spotrebu energií a vody, a za týmto účelom podpísať príslušné 

zmluvy s Objednávateľom. O odovzdaní a prevzatí Staveniska spíšu Zmluvné strany 

zápis. 

4.2. Zhotoviteľ je povinný Stavenisko označiť na vlastné náklady a v súlade so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi. Od prevzatia Staveniska zodpovedá za Stavenisko 

Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je oprávnený v primeranej miere umiestňovať na Stavenisku, na 

zariadeniach nachádzajúcich sa na Stavenisku a na oplotení Staveniska reklamy a/alebo 

iné pútače prezentujúce Zhotoviteľa (najmä logo Zhotoviteľa).  

4.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať vykonávať Dielo najneskôr do pätnástich (15) 

kalendárnych dní odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia Staveniska 

Zhotoviteľovi v súlade so Zmluvou. 

4.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo a Dielo odovzdať Objednávateľovi bez vád 

a nedorobkov brániacich užívaniu Diela v lehote najneskôr dvadsaťdva (22) mesiacov 
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odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia Staveniska Zhotoviteľovi (ďalej len 

„Termín zhotovenia Diela“).. Pred začatím vykonávania Diela sa Zhotoviteľ zaväzuje 

predložiť Objednávateľovi dokumentáciu najmä podľa článku 3 ods. 3.3 bod 3.3.1.2 

a 3.3.1.3 tejto Zmluvy; ostatnú dokumentáciu podľa článku 3 ods. 3.3 tejto Zmluvy sa 

Zhotoviteľ zaväzuje predkladať Objednávateľovi v lehotách vyplývajúcich z tejto 

Zmluvy alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov, resp. v lehotách 

vyplývajúcich z postupu vykonávania Diela, ak pre vykonanie príslušnej časti Diela je 

nevyhnutné vyhotovenie/predloženie príslušnej dokumentácie podľa článku 3 ods. 3.3 

tejto Zmluvy. 

4.5. Zmluvné strany sa dohodli, že pri nedodržaní Termínu zhotovenia Diela vzniká 

Objednávateľovi voči Zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z Ceny 

Diela bez DPH za každý deň omeškania Zhotoviteľa. Zmluvná pokuta je splatná na 

základe výzvy Objednávateľa na úhradu zmluvnej pokuty, a to v lehote pätnástich (15) 

kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy Objednávateľa Zhotoviteľovi. 

Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Zhotoviteľa nemá vplyv na prípadné nároky 

Objednávateľa na náhradu škody prevyšujúce zmluvnú pokutu. 

4.6. V zmysle dohody Zmluvných strán je Zhotoviteľ oprávnený požiadať Objednávateľa o 

predĺženie Termínu zhotovenia Diela, a to výlučne v nasledovných prípadoch: 

a) v prípade intervencie štátnych orgánov, orgánov miestnej štátnej správy a/alebo 

samosprávy, ktorú nespôsobil Zhotoviteľ, ako aj v prípade prieťahov akýchkoľvek 

správnych konaní súvisiacich s realizáciou Diela, o celú dobu trvania takejto 

intervencie a/alebo prieťahov; 

b) v prípade zásahu vyššej moci; 

c) prerušenia zhotovovania Diela na pokyn Objednávateľa o viac ako jeden (1) mesiac; 

d) v prípade realizácie prác navyše, ktoré si vyžiadal Objednávateľ; ak hodnota takýchto 

prác navyše presiahne 15 % z celkovej Ceny Diela (článku 5 ods. 5.2 tejto Zmluvy); 

e) v prípade, keď Objednávateľ poruší svoju povinnosť poskytovať súčinnosť podľa 

Zmluvy alebo je v omeškaní s plnením akejkoľvek povinnosti vyplývajúcej zo 

Zmluvy/ príslušných právnych predpisov, o takú dobu, o koľko je Objednávateľ 

v omeškaní s plnením danej povinnosti; 

f) v prípade iných dôvodov, ktoré nie sú na strane Zhotoviteľa. 

4.7. Vykonávanie Diela je Zhotoviteľ povinný organizovať v súlade s dohodnutým termínmi 

podľa článku 4 Zmluvy a tiež v súlade s lehotami uvedenými v harmonograme realizácie 

Diela, ktorý tvorí Prílohu č. 4 Zmluvy (v tejto Zmluve označovaný aj len ako 

„Harmonogram“). .  

Aktualizácie harmonogramu. Zhotoviteľ je plne zodpovedný za ním predložené 

časovanie a vykonávanie jednotlivých časti diela podľa ním predloženého 

a Objednávateľom schváleného Harmonogramu. Ak bude zrejmé, že sa Dielo podľa 

ostatného Harmonogramu nebude dať v zmluvných termínoch vykonať, je Zhotoviteľ 

povinný harmonogram upraviť tak, aby bol plne v súlade so zmluvou a všeobecne 

záväznými právnymi predpismi, a predložiť takto aktualizovaný Harmonogram 

s písomným odôvodnením na schválenie Objednávateľovi, vždy do troch (3) dní odkedy 

Zhotoviteľ takúto skutočnosť zistil, vždy však ak sa dostane do omeškania 

s vykonávaním jednotlivých časti Diela. Objednávateľ je povinný oznámiť 

Zhotoviteľovi svoje prípadné námietky k aktualizovanému Harmonogramu alebo 

Harmonogram schváliť v lehote do siedmich (7) dní od jeho predloženia; márnym 
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uplynutím tejto lehoty sa má za to, že Objednávateľ aktualizovaný Harmonogram 

schválil. 

4.8. V prípade nedodržania uzlových bodov špecifikovaných v  Harmonograme zo strany 

Zhotoviteľa a/alebo jeho subdodávateľov vzniká Objednávateľovi voči Zhotoviteľovi 

nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z Ceny Diela bez DPH za každý deň 

omeškania Zhotoviteľa, toto právo zaniká, pokiaľ je splnený akýkoľvek následný uzlový 

bod alebo Termín zhotovenia Diela. Zmluvná pokuta je splatná na základe výzvy 

Objednávateľa na úhradu zmluvnej pokuty, a to v lehote pätnástich (15) kalendárnych 

dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy Objednávateľa Zhotoviteľovi. Zaplatenie 

zmluvnej pokuty zo strany Zhotoviteľa nemá vplyv na prípadné nároky Objednávateľa 

na náhradu škody prevyšujúce zmluvnú pokutu. 

4.9. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu, a to najneskôr do ôsmych (8) 

kalendárnych dní písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti, 

ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela a ktorá by mohla mať vplyv na termíny 

vykonania Diela, prípadne na čiastkové termíny vykonania Diela vzájomne dohodnuté 

v súlade so Zmluvou. Súčasťou oznámenia podľa predchádzajúcej vety tohto odseku 

bude správa o predpokladanej dĺžke trvania prekážky vykonávania Diela, príčinách 

a navrhovaných opatreniach na jej odstránenie. 

4.10. Ak dôjde zo strany Zhotoviteľa k takému omeškaniu prác oproti odsúhlasenému  

Harmonogramu, ktoré by ohrozilo očakávaný Termín zhotovenia Diela, je Zhotoviteľ 

povinný posilniť výrobné a technické kapacity k eliminácii časového sklzu, resp. zahájiť 

viaczmenné práce, a to všetko bez nároku na zvýšenú odmenu. Pokiaľ ani po druhej 

výzve do pätnástich (15) kalendárnych dní k odstráneniu omeškania nedôjde k splneniu 

čiastkových postupových termínov podľa Harmonogramu, je Objednávateľ oprávnený 

určiť subdodávateľské kapacity (na ťarchu Zhotoviteľa) bez nároku na finančnú úhradu 

od Objednávateľa. 

Článok V.  Cena Diela; Platobné podmienky 

5.1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za riadne a včasné zhotovenie Diela Zmluvnými 

stranami dojednanú Cenu Diela (tak ako je tento pojem definovaný nižšie v bode 5.2 

Zmluvy). 

5.2. Cena Diela je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

predpisov dohodou medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom.  

5.2.1. Cena celého Diela je dohodnutá Zmluvnými stranami ako maximálna a je vo 

výške .....................,- Eur bez DPH  

 (ďalej len „Cena Diela“), tým nie je dotknutý bod 5.4 tohto článku. Rovnako sú ako 

maximálne dohodnuté aj ceny jednotlivých výkonov, prác, zariadení a materiálov 

uvedené v Cenovej špecifikácii. Cena Diela, ako aj ceny jednotlivých výkonov, prác, 

zariadení a materiálov uvedené v Cenovej špecifikácii, sú stanovené bez dane z pridanej 

hodnoty, ktorú Zhotoviteľ vyúčtuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov 

účinných v čase vzniku daňovej povinnosti. 

Dohodnutá Cena Diela je platná v priebehu realizácie celého Diela. Cena Diela je 

dohodnutá na základe Zhotoviteľom predloženej cenovej kalkulácie – podrobného 

rozpočtu, ktorá  predstavuje vyplnený Výkaz výmer predložený Objednávateľom 

v rámci súťažných podkladov. Špecifikácia Ceny Diela po jednotlivých položkách tvorí 

Prílohu č. 2 Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak sa niektoré práce podľa 

Výkazu výmer nevykonajú alebo vykonajú v menšom rozsahu, Zhotoviteľ tieto 

nevykonané práce nebude Objednávateľovi fakturovať.   
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Cenová (kalkulácia) špecifikácia Zhotoviteľa predstavuje vyplnený Výkaz výmer 

predložený Objednávateľom v rámci súťažných podkladov. Vzhľadom na uvedené sa 

Zmluvné strany dohodli, že ak by sa v budúcnosti počas realizácie Diela zistil akýkoľvek 

nesúlad medzi Cenovou špecifikáciou (resp. Výkazom výmer) a Projektovou 

dokumentáciou, prednosť má Projektová dokumentácia a prípadné položky nezahrnuté 

v Cenovej špecifikácii, avšak zahrnuté v Projektovej dokumentácii budú riešené ako 

naviac práce v zmysle článku 6. tejto Zmluvy. 

5.3. Ak nie je v Zmluve uvedené inak, Cena Diela zahrňuje všetky náklady Zhotoviteľa pri 

vykonávaní Diela podľa Dokumentácie až do doby odovzdania celého Diela 

Objednávateľovi, a to najmä, ale nie výlučne: 

5.3.1. všetky materiálové, dopravné a vedľajšie materiálové náklady, príslušenstvo, 

stroje, prístroje, nástroje a stavebné pomocné materiály, ktoré sú potrebné na 

vykonanie prác, náklady na bezpečnosť majetku a nákladov na dočasné napojenie 

elektriny, vody a kanalizácie, telefónneho a iného dočasného spojenia výlučne pre 

účely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstráni Zhotoviteľ), a to vrátane 

nákladov na ich prevádzku výlučne na účely zhotovovania Diela, náklady na 

zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa príslušných predpisov 

(BOZP); 

5.3.2. náklady na vyloženie, skladovanie materiálov; 

5.3.3. náklady na zhotovenie a údržbu informačnej tabule po dobu odo dňa prevzatia 

Staveniska v súlade so Zmluvou až do vyhotovenia Diela a jej následnú likvidáciu. 

Informačná tabuľa bude mať rozmer 1,5 m x 1,5 m a bude obsahovať text s názvom 

stavby, čísla Stavebného povolenia a dňom jeho vydania, obchodné meno 

Objednávateľa, meno Projektanta, obchodné meno Zhotoviteľa, termíny začatia 

a dokončenia Diela, meno zodpovedného stavbyvedúceho ako aj prípadné ďalšie 

informácie požadované všeobecne záväznými právnymi predpismi; 

5.3.4. všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady Zhotoviteľa, náklady na 

zamestnancov, dane, odvody, náklady na  nadčasy, odmeny, odlučné, cestovné 

a iné vedľajšie výdaje výlučne na strane Zhotoviteľa; 

5.3.5. náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia vyhotoveného Diela 

Objednávateľom, náklady na zabezpečenie dokladovej časti v dvoch 

vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne projekty skutočného 

vyhotovenia, certifikáty, doklady o zhutnení podložia základovej špáry, doklady 

o odvoze a likvidácii stavebnej sute, revízne správy, záručné listy v kópii, doklady 

o vykonaní tlakových a tesnostných skúšok, návody na obsluhu a údržbu 

technologických zariadení, návody na údržbu a použitie výplňových konštrukcií, 

doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade 

so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a 

stavebným konaním vyžadujú;  

5.3.6. náklady spojené s poskytnutím záruky na realizované Dielo, v dôsledku 

porušenia povinnosti Zhotoviteľom; 

5.3.7. vypratanie Staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, náklady na geodetické 

vytýčenie pre účely vytyčovania realizácie Diela a nákladov na poistenie Diela; 

5.3.8. porealizačné geodetické zameranie stavby Diela; 

5.3.9. náklady spojené s dovozom materiálov a výrobkov zo zahraničia (vrátane 

colných a iných poplatkov), dopravných nákladov, certifikácie výrobkov 

a materiálov; 
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5.3.10. náklady na vykonanie všetkých potrebných skúšok k realizácií, prevádzke a k 

odovzdaniu Diela; 

5.3.11. náklady na hlukovú štúdiu a svetlo-technický posudok; 

5.3.12. náklady na ochranu Staveniska, 

5.3.13. náklady na prípadnú bankovú záruku garantujúcu riadne a včasné vykonanie 

Diela a náklady na prípadnú bankovú záruku garantujúcu kvalitu Diela počas 

plynutia záručnej lehoty; 

5.3.14. náklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a náklady na zriadenie 

zariadenia Staveniska a jeho likvidáciu; 

5.3.15. náklady na akékoľvek vedľajšie rozpočtové náklady (najmä, ale nie výlučne 

mimo stavenisková doprava, územné vplyvy, prevádzkové vplyvy); 

5.3.16. náklady na projekt dočasného dopravného značenia a náklady na zriadenie 

mobilných chemických suchých WC; 

5.3.17. vytýčenie všetkých existujúcich podzemných inžinierskych sietí, v rozsahu podľa 

ich aktuálneho zakreslenia, ktoré poskytne Objednávateľ Zhotoviteľovi 

najneskoršie pri odovzdaní Staveniska; 

5.3.18. náklady za dočasné zábery a rozkopávky verejných priestranstiev (chodníky, 

komunikácie); 

5.3.19. náklady na pravidelné čistenie komunikácií, ak došlo k ich znečisteniu 

stavebnými a/alebo dopravnými mechanizmami Zhotoviteľa a/alebo 

subdodávateľov pri zhotovovaní Diela a náklady na prípadné proti prašné 

opatrenia; 

5.3.20. akékoľvek náklady na školenia a zaučenie prevádzkového technika (technikov) 

počas kompletizačných prác technológie (s výnimkou Dodávky Objednávateľa) 

a príprav na skúšky (s výnimkou Dodávky Objednávateľa); 

5.3.21. náklady spojené so stiahnutím, uložením a vrátením ornice na Stavenisko. 

5.4. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ bude uhrádzať Cenu Diela  

a) na základe čiastkových faktúr vystavených Zhotoviteľom v súlade s týmto článkom 

Zmluvy a  

b) na základe konečnej (zúčtovacej) faktúry vystavenej Zhotoviteľom.  

Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť čiastkovú faktúru vždy po vykonaní prác na Diele na 

konci kalendárneho mesiaca. 

5.5. Čiastkové faktúry musia byť dokladované súpismi vykonaných prác, ktoré budú 

odsúhlasené oboma Zmluvnými stranami v súlade s týmto bodom Zmluvy. Zhotoviteľ je 

oprávnený fakturovať iba skutočne vykonané práce. Zhotoviteľ predloží na schválenie 

Objednávateľovi súpisu vykonaných prác v príslušnom kalendárnom mesiaci (ďalej len 

„Súpis vykonaných prác“). Zmluvné strany najneskôr do troch (3) pracovných dní odo 

dňa doručenia súpisu vykonaných prác spíšu protokol o schválení / neschválení súpisu 

prác Objednávateľom podľa článku 13 ods. 13.11 tejto zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený 

vystaviť čiastkovú faktúru po podpísaní protokolu podľa predchádzajúcej vety. Všetky 

Súpisy vykonaných prác predložené Zhotoviteľom, musia byť členené podľa položiek, 

množstva a zoznamu prác. Faktúry, vrátane popisu vykonaných prác, budú číslované 

priebežne s udaním fakturačného obdobia tak, aby bolo možné vykonať ich vecnú 

a finančnú kontrolu. Lehota splatnosti faktúr je šesťdesiat (60) kalendárnych dní odo dňa 

doručenia Objednávateľovi. 
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5.6. Objednávateľ bude uhrádzať Cenu Diela podľa bodu 5.5 Zmluvy na základe jednotlivých 

čiastkových faktúr až do výšky 90% Ceny Diela.  

5.7. Zhotoviteľ predloží konečnú (zúčtovaciu) faktúru do pätnástich (15) kalendárnych dní 

odo dňa podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí celého Diela Objednávateľom, 

v ktorej bude zahrnutá časť Ceny diela neuhradená podľa bodu 5.6 Zmluvy. Súčasťou 

konečnej (zúčtovacej) faktúry bude záverečné zúčtovanie stavby Diela s prípadnými 

odpočtami a/alebo prípočtami zrealizovaných prác a/alebo dohodnutých naviac prác. 

Splatnosť konečnej faktúry je šesťdesiat (60) kalendárnych dní odo dňa doručenia 

Objednávateľovi.  

5.8. Zhotoviteľ predkladá Objednávateľovi všetky druhy faktúr v min. 4 rovnopisoch. 

5.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje uviesť vo faktúre údaje identifikujúce projekt, z ktorého je 

predmet zmluvy spolufinancovaný a ďalšie údaje v zmysle zmluvy o NFP a jej príloh. 

.V prípade, ak Objednávateľ zistí, že faktúra predložená zo strany Zhotoviteľa 

neobsahuje všetky požadované náležitosti, oznámi túto skutočnosť bezodkladne, 

najneskôr do 14 dní, Zhotoviteľovi. Zhotoviteľ je v takom prípade povinný predložiť 

Objednávateľovi opravenú faktúru. Vrátením faktúry zo strany Objednávateľa prestáva 

platiť pôvodná lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia 

novej, resp. správne vystavenej faktúry Objednávateľovi. 

5.10. V prípade, ak Objednávateľ zistí, že faktúra predložená zo strany Zhotoviteľa 

neobsahuje všetky zákonné náležitosti, oznámi túto skutočnosť bezodkladne, najneskôr 

do 14 dní, Zhotoviteľovi. Zhotoviteľ je v takom prípade povinný predložiť 

Objednávateľovi opravenú faktúru. Vrátením faktúry zo strany Objednávateľa prestáva 

platiť pôvodná lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia 

novej, resp. správne vystavenej faktúry Objednávateľovi.  

5.11. Pre účely tohto článku Zmluvy sa faktúra Zhotoviteľa považuje za zaplatenú 

okamihom pripísania príslušnej peňažnej sumy na účet Zhotoviteľa. 

Článok VI.  Naviac práce 

6.1. Naviac práce - práce nad rámec dojednaný v Zmluve, je možné vykonávať iba na základe 

predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, ktorý bude vydaný na základe 

predloženého odôvodneného písomného návrhu Zhotoviteľa (zmenový list). Súčasťou 

návrhu Zhotoviteľa na vykonanie naviac prác musí byť uvedenie všetkých skutočností, 

ktoré by v súvislosti s realizáciou naviac prác mohli ovplyvniť priebeh výstavby 

a vyvolať prípadné ďalšie naviac náklady, vrátane prípadného vyčíslenia úspor iných 

prác a výkonov, ktoré by realizácia naviac práce mohla vyvolať alebo priamo, prípadne 

nepriamo ovplyvniť. Na uvedené naviac práce po ich schválení Objednávateľom uzavrú 

Zmluvné strany dodatok k Zmluve; uzatvorenie dodatku nie je podmienkou začatia 

vykonávania schválených naviac prác Zhotoviteľom. Zhotoviteľ sa pri naviac prácach, 

okrem postupov uvedených v tomto článku, zaväzuje rešpektovať princípy a postupy 

Riadiaceho orgánu Operačného programu Integrovaná infraštruktúra aplikovateľné pre 

dodatočné výdavky projektov uvedené v Príručke k oprávneným výdavkom kapitoly 

4.14, 5.12. 

6.2. Všetky naviac práce budú evidované v stavebnom denníku s vyznačením, že sa jedná 

o naviac práce. Súhlas Objednávateľa s vykonávaním naviac prác podľa tohto článku 

Zmluvy je daný:   

a) podpísaným zápisom oprávneného zástupcu Objednávateľa do stavebného denníka 

a  následne je potvrdený  

b) pokynom Objednávateľa na vykonanie naviac prác. 
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6.3. Jednotlivé zmenové listy musia vo vzťahu k navrhovaným úpravám rozsahu 

vykonávania Diela obsahovať odôvodnenie, čo do:  

- dôvodov a nevyhnutnosti realizácie naviac prác,  

- navrhovaného stavebnotechnického riešenia,  

- vplyvov na cenu za dielo, harmonogram a projektovú dokumentáciu, 

Prílohami zmenového listu sú  

a) výkaz výmer dotknutých stavebných objektov a/alebo prevádzkových súborov zo 

zohľadnenou navrhovanou zmenou (rozdielov v jednotlivých položkách) a rozpočet,  

b)  písomne vyjadrenie hlavného projektanta k navrhovanej zmene. Zmenové listy 

predkladá Zhotoviteľ Objednávateľovi v šiestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme 

a v jednom (1) vyhotovení v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf – textová časť), 

(*.dwg, *.pdf – výkresová časť)] na prenosovom elektronickom médiu (napr. 

CD/DVD). 

6.4. Cena Diela nad rozsah stanovený všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku 

verejného obstarávania môže byť zmenená len v prípadoch a spôsobom uvedeným v 

tejto Zmluve, a to formou písomných dodatkov, pričom dodatok k Zmluve, ktorý by 

takto zvyšoval cenu za dielo, je možné uzatvoriť za podmienok stanovených všeobecne 

záväznými právnymi predpismi na úseku verejného obstarávania. 

6.5. V prípade požiadavky na vykonanie „naviac prác“ takého druhu, ktoré nie sú uvedené 

vo výkaze výmer stavby diela, bude Zhotoviteľ pri určovaní cien a zostavovaní rozpočtu 

vychádzať z cenníka stavebných prác (napr. ODIS alebo CENEKON) vo verzii platnej 

ku dňu účinnosti tejto Zmluvy; ceny uvedené v týchto cenníkoch sú maximálne 

a rozhodujúca je vždy nižšia cena. Na „naviac práce“ platia rovnako ostatné ustanovenia 

tejto zmluvy. 

6.6. V prípade, že Zhotoviteľ, po doručení písomného pokynu Objednávateľa (technického 

dozoru) na vykonanie prác, v lehote uvedenej v tomto pokyne nesplní povinností 

vyplývajúce z tohto pokynu, bude Objednávateľ oprávnený zabezpečiť realizáciu 

„naviac prác“ na Diele treťou osobou.  

6.7. Doručením písomného oznámenia (pokynu) Objednávateľa o úprave rozsahu 

vykonávaného Diela vo forme „menej prác“ nie je Zhotoviteľ oprávnený vykonať tieto 

práce na Diele, resp. je povinný tieto práce prerušiť. V prípade ich vykonania nevznikne 

Zhotoviteľovi nárok na Cenu Dielo v rozsahu takýchto vykonaných „menej prác“. 

6.8. Úpravy rozsahu vykonávania Diela z dôvodu vykonávania Diela na základe schválených 

vzoriek materiálov, zariadení a vybavenia a DVP vyplývajúce z rozdielnej miery 

podrobnosti Projektovej dokumentácie sa nepovažujú za vykonanie „naviac prác“. 

6.9. Faktúry za vykonané naviac práce budú podľa vykonaných prác vystavované 

Zhotoviteľom spolu s nasledujúcou čiastkovou faktúrou a Objednávateľ je povinný takto 

vystavenú faktúru Zhotoviteľovi uhradiť v súlade s podmienkami dohodnutými v 

Zmluve. 

6.10. V prípade, ak naviac práce požadované Objednávateľom majú vplyv na Termín 

zhotovenia Diela, resp. vplyv na Harmonogram, sú Zmluvné strany povinné pristúpiť 

k zmene Termínu vykonávania Diela na základe uzatvoreného Dodatku k Zmluve. 

Článok VII.  Podmienky vykonania Diela 

7.1. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť Stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v období 

pracovného pokoja, na stavbe nedošlo k poškodeniu života, zdravia a majetku tretích 
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osôb. Zhotoviteľ na vlastné náklady pred zahájením zemných prác zabezpečí vytýčenie 

podzemných vedení a zabezpečí ich ochranu pred poškodením alebo zničením počas 

celej doby realizácie Diela, a to na základe podkladov poskytnutých Objednávateľom. 

7.2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú vzájomne spolupracovať a poskytnú si vzájomnú 

súčinnosť pri riešení konkrétnych technických otázok a problémov, ktoré vzniknú počas 

vykonávania Diela, najmä vzhľadom na ich možný vplyv na výšku Ceny Diela. 

Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa na možnosť realizácie jednoduchších a 

finančne menej náročných riešení ako predpokladá Projektová dokumentácia alebo 

Zmluva. 

7.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje Objednávateľovi, že bude poskytovať tretej osobe – zhotoviteľovi 

diela „Modernizácia údržbovej základne - dielenské vybavenie“ všetku potrebnú 

súčinnosť, najmä v súlade s projektovou dokumentáciou zabezpečí stavebnú 

pripravenosť pre vykonanie diela „Modernizácia údržbovej základne - dielenské 

vybavenie“. Za tým účelom sa Zhotoviteľ zaväzuje so zhotoviteľom diela „Modernizácia 

údržbovej základne - dielenské vybavenie“ skoordinovať svoje harmonogramy 

vykonávania diel tak, aby nedochádzalo k vzniku obmedzení pri vykonávaní Diela 

a diela „Modernizácia údržbovej základne - dielenské vybavenie“ a aby tieto mohli byť 

spoločné podrobené vykonaniu komplexného vyskúšania a následné odovzdané 

Objednávateľovi. 

7.4. Objednávateľ je oprávnený nechať sa zastupovať technickým dozorom, konzultantskou 

spoločnosťou alebo generálnym projektantom. Rozsah práv a povinností každého 

zástupcu Objednávateľa bude presne vymedzený v písomnom plnomocenstve.  

7.5. V prípade, ak Zhotoviteľ preukázal finančné a ekonomické postavenie v súťaži, ktorej 

výsledkom bolo uzatvorenie tejto Zmluvy, zdrojmi tretej osoby a počas trvania zmluvy 

dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, zhotoviteľ je oprávnený toto plnenie 

poskytnúť len sám alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto 

postavenie preukázal. 

7.6. V prípade, ak zhotoviteľ preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť vo 

verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, technickými 

a odbornými kapacitami tretej osoby a počas trvania Zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa 

toto preukázanie týka, zhotoviteľ je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo 

prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal. 

7.7. V prípade, že Objednávateľ vo verejnom obstarávaní, ktorej výsledkom bolo uzatvorenie 

tejto Zmluvy, vyžadoval preukázať splnenie podmienok účasti podľa § 34 ods. 1 písm. 

g) zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom kľúčových odborníkov, sa Zhotoviteľ 

zaväzuje, že činnosti, ktoré sú predmetom tejto Zmluvy a ktoré spadajú do kompetencie 

týchto kľúčových odborníkov, bude počas celého trvania Zmluvy vykonávať 

prostredníctvom tých kľúčových odborníkov, ktorými preukazoval splnenie podmienok 

účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona 

o verejnom obstarávaní. Zoznam týchto osôb je uvedený v ponuke Zhotoviteľa, ktorá 

tvorí Prílohu č. 5 tejto zmluvy. V prípade potreby alebo požiadavky Objednávateľa môžu 

byť kľúčoví odborníci vymenení. Nahradenie kľúčových odborníkov uvedených 

v ponuke Zhotoviteľa inými kľúčovými odborníkmi je možné len so súhlasom 

Objednávateľa. V prípade takéhoto nahradenia, musia noví kľúčoví odborníci, ktorí 

nahradia tých pôvodných uvedených v ponuke Zhotoviteľa, spĺňať rovnaké podmienky 

ako sa požadovali v rámci preukázania splnenia podmienok účasti technickej 

alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní 

pre daného kľúčového odborníka. V prípade porušenia tejto povinnosti, by takéto 

konanie malo predstavovať podstatné porušenie zmluvy 
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7.8. Kontrolné dni. Na základe dohody zmluvných strán za účelom informovania sa o postupe 

vykonávania diela, dodržiavania Harmonogramu, sa budú medzi zmluvnými stranami 

uskutočňovať pravidelné operatívne porady tzv. kontrolné dni, na ktorých zmluvné 

strany predovšetkým prekonzultujú a písomne odsúhlasia rozsah a hodnotu už 

vykonaného Diela podľa tejto Zmluvy a tiež rozsah a hodnotu Diela, ktoré bude 

Zhotoviteľ do najbližšieho kontrolného dňa povinný vykonať, a to tak, aby Zhotoviteľ 

splnil svoj záväzok vykonať Dielo najneskôr v lehotách podľa článku 4 odseku 4.4 tejto 

Zmluvy. Z každého kontrolného dňa vyhotoví Zhotoviteľ písomný záznam v dvoch (2) 

vyhotoveniach po jednom (1) pre každú zmluvnú stranu, ktorý bude po odsúhlasení 

Objednávateľom pre zmluvné strany záväzný. Účasť Zhotoviteľa (resp. jeho zástupcov) 

a stavbyvedúceho je na kontrolných dňoch povinná. Kontrolné dni sa budú konať vždy 

raz týždenne, vždy v stredu o 9.00 hod. na mieste vykonávania Diela, ak zmluvné strany 

nedohodnú frekvenciu kontrolných dní a deň v týždni inak. 

Zhotoviteľ je povinný 1 krát týždenne Objednávateľovi predložiť písomnú informáciu 

(ďalej len „týždenný report“) o priebehu realizácie diela, forma a obsah sa dohodne pri 

odovzdaní stavby. Zhotoviteľ týždenný report odovzdáva minimálne 1 pracovný deň 

pred začatím kontrolného dňa, v prípade že v danom týždni sa kontrolný deň nebude 

konať odovzdá týždenný report v utorok počas pracovnej doby Objednávateľa. 

7.9. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa 

vykonávania Diela. Zástupca Zhotoviteľa umožní prístup technickému dozoru 

Objednávateľa k denným záznamom v stavebnom denníku na posúdenie a vyjadrenie 

zástupcovi Objednávateľa najneskôr nasledujúci pracovný deň ráno, pričom v prípade 

zaznamenania udalosti vyžadujúcej okamžité riešenie je zástupca Zhotoviteľa povinný 

bezodkladne oboznámiť aj technický dozor Objednávateľa na stavbe. Zástupca 

Objednávateľa je povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa vykonania 

záznamu v stavebnom denníku poznačiť v ňom svoj súhlas, prípadne nesúhlas, 

s obsahom predloženého denného záznamu, a to aj s uvedením dôvodu nesúhlasu. 

V prípade, ak sa Objednávateľ v stanovenej lehote k záznamu Zhotoviteľa nevyjadrí, 

platí, že so záznamom súhlasí.  Stavebný denník sa bude viesť do doby prevzatia Diela 

Objednávateľom a v prípade zistenia vád alebo nedorobkov až do ich riadneho 

odstránenia zo strany Zhotoviteľa. Stavebný denník musí byť na stavbe Diela trvalo 

prístupný Objednávateľovi a/alebo zástupcovi Objednávateľa. Zápisy do stavebného 

denníka budú oprávnené vykonávať nasledovné osoby: 

7.9.1. Stavbyvedúci Zhotoviteľa; 

7.9.2. Technický dozor Objednávateľa a jeho poverený zástupca; 

7.9.3. Projektant; 

7.9.4. Geodet a kartograf Diela; 

7.9.5. Štatutárne orgány oboch Zmluvných strán; 

7.9.6. Zástupcovia príslušných orgánov štátneho dozoru a štátneho stavebného 

dohľadu. 

7.10. Zhotoviteľ je povinný vopred písomne alebo zápisom v stavebnom denníku vyzvať 

Objednávateľa na vykonanie kontroly prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú 

zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť doručená Objednávateľovi 

najneskôr dva (2) pracovné dni vopred. Ak si Zhotoviteľ túto svoju povinnosť nesplní, 

je povinný na žiadosť Objednávateľa tieto práce odkryť a zakryť na svoje náklady. 

V prípade, ak sa Objednávateľ, resp. Technický dozor Objednávateľa na vykonanie 

kontroly nedostaví, Zhotoviteľ môže pokračovať v zhotovovaní Diela bez vykonania 

kontroly. Objednávateľ má právo požadovať od Zhotoviteľa vykonanie dodatočnej 
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kontroly, len ak mu účasť na kontrole znemožnila preukázateľne prekážka, ktorú 

objektívne nemohol odvrátiť a pokiaľ je vykonanie dodatočnej kontroly možné 

s prihliadnutím na riadne a včasné zhotovovanie Diela Zhotoviteľom, je však povinný 

Zhotoviteľovi nahradiť všetky náklady spôsobené oneskorením kontroly a v dôsledku jej 

vykonania sa Zhotoviteľ nemôže dostať do omeškania s plnením svojich povinností / 

termínov podľa tejto Zmluvy.  

7.11. Zhotoviteľ je povinný chrániť Dielo počas jeho realizácie a zabezpečiť hotové časti 

Diela ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k ich zničeniu, poškodeniu alebo 

znehodnoteniu do doby odovzdania Diela Objednávateľovi. Nebezpečenstvo vzniku 

škody na Diele znáša Zhotoviteľ od prevzatia Staveniska až do odovzdania a prevzatia 

Diela, resp. až do podpísania protokolu o vyhotovení Diela. V rámci toho zhotoviteľ 

znáša aj nebezpečenstvo vzniku škody na ostatných veciach  objednávateľa a tretích 

osôb, ktorých sa vykonávanie Diela podľa tejto zmluvy, alebo ktoré sú vykonávaním 

Diela dotknuté. Podpisom Protokolu podľa článku 13 ods. 13.1 tejto zmluvy a protokolu 

podľa článku 13 ods. 13.9 tejto zmluvy prechádza nebezpečenstvo vzniku škody na Diele 

na objednávateľa. 

7.12. Zhotoviteľ nie je oprávnený pri realizácii Diela použiť náhradné materiály a výrobky 

oproti predpokladaným v Projektovej dokumentácii a/alebo Stavebnom povolení, resp. 

v súťažných podkladoch Objednávateľa k Dielu, prípadne v inom dokumente 

predloženom Zhotoviteľom a odsúhlasenom Objednávateľom (napríklad: Zoznam 

ekvivalentných výrobkov a zariadení), bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

Objednávateľa alebo oprávnenej osoby Objednávateľa, ktorý môže byť uskutočnený aj 

formou zápisu v stavebnom denníku,  resp. po odsúhlasení technickým dozorom 

Objednávateľa, napr. na kontrolnom dni. 

7.13. Objednávateľ môže požiadať Zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z prác na 

vykonávaní Diela akúkoľvek osobu pracujúcu pre Zhotoviteľa alebo jeho dodávateľa, 

ktorá podľa názoru Objednávateľa, ako aj preukázateľne na základe vyhodnotenia 

objektívnych skutočností uskutočneného v kooperácii so Zhotoviteľom, zneužíva svoju 

funkciu alebo je nespôsobilá alebo je nedbalá pri riadnom plnení svojich povinností, 

alebo ktorej prítomnosť na Stavenisku je považovaná Objednávateľom za nežiadúcu a 

tejto osobe nebude bez súhlasu Objednávateľa umožnený prístup na Stavenisko. Osoba 

takto odvolaná z práce na Diele bude Zhotoviteľom bez zbytočného odkladu nahradená 

inou osobou na náklady Zhotoviteľa. 

7.14. Objednávateľ alebo oprávnená osoba Objednávateľa môže kedykoľvek požiadať 

Zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal svojho dodávateľa, resp. subdodávateľa, ktorý 

podľa názoru Objednávateľa, ako aj preukázateľne na základe vyhodnotenia 

objektívnych skutočností uskutočneného v kooperácii so Zhotoviteľom, nevykonáva 

svoju prácu kvalitne. Zhotoviteľ je v takom prípade povinný takéhoto dodávateľa, resp. 

subdodávateľa bezodkladne odvolať. Odvolaný dodávateľ, resp. subdodávateľ bude 

Zhotoviteľom bez zbytočného odkladu nahradený iným dodávateľom, resp. 

subdodávateľom na náklady Zhotoviteľa. Odvolaním dodávateľa, resp. subdodávateľa 

nebudú zmenené termíny dokončenia Diela ani dohodnutá Cena Diela. 

7.15. Objednávateľ môže preniesť ktorúkoľvek zo svojich povinností a právomoci na tretiu 

osobu a môže toto delegovanie kedykoľvek zrušiť. Toto delegovanie alebo zrušenie 

delegovania bude vykonané v písomnej forme a voči Zhotoviteľovi nadobudne účinnosť 

po doručení Zhotoviteľovi. Akékoľvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skúška, súhlas, 

schválenie alebo podobný akt uskutočňovaný touto osobou v súlade s delegovaním má 

rovnaký účinok, ako by ho uskutočnil Objednávateľ sám. 
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7.16. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov 

vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu životného 

prostredia u svojich zamestnancov/iných osôb vykonávajúcich svoju činnosť pre 

Zhotoviteľa a u zamestnancov svojich dodávateľov, resp. subdodávateľov/iných osôb 

vykonávajúcich svoju činnosť pre dodávateľov, resp. subdodávateľov Zhotoviteľa na 

Stavenisku a je povinný vykázať zo Staveniska osoby, ktoré odmietajú tieto podmienky 

dodržiavať alebo ich porušujú. Zároveň zabezpečí, aby všetci jeho zamestnanci 

a zamestnanci jeho dodávateľov, resp. subdodávateľov absolvovali právnymi predpismi 

ustanovené školenia alebo mali príslušné platné atesty a osvedčenia. Zhotoviteľ je 

povinný zabezpečiť svojim zamestnancom príslušné osobné pracovné pomôcky. 

Zhotoviteľ bude v prípade nehody, pracovného úrazu alebo inej podobnej udalosti 

postupovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zároveň okamžite 

upovedomí Objednávateľa, resp. oprávnenú osobu Objednávateľa, na Stavenisku 

najmä o: 

a) pracovných úrazoch, 

b) škodách na vybavení a strojoch na stavbe a Stavenisku, 

c) škodách na životnom prostredí a 

d) požiaroch. 

7.17. Objednávateľ, oprávnená osoba Objednávateľa, resp. technický dozor Objednávateľa 

je oprávnený dať zamestnancom Zhotoviteľa/iným osobám vykonávajúcim svoju 

činnosť pre Zhotoviteľa príkaz prerušiť práce, ak zodpovedný pracovník/iná osoba 

vykonávajúca svoju činnosť pre Zhotoviteľa nie je dosiahnuteľná, alebo ak je ohrozená 

bezpečnosť vykonávaného Diela, život alebo zdravie osôb nachádzajúcich sa na 

Stavenisku, alebo ak hrozia iné vážne škody. 

Článok VIII.  Poistenie a zábezpeka 

8.1. Všeobecné požiadavky na poistenie 

8.1.1. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne po podpise tejto Zmluvy preukázať uzavretie 

a počas trvania Zmluvy udržiavať poistné zmluvy, ktoré zabezpečia poistenie Diela 

a činností Zhotoviteľa v rozsahu a za podmienok uvedených v Zmluve a 

bezodkladne po ich uzavretí, najneskôr však v lehote do 30 dní od účinnosti tejto 

Zmluvy predložiť Objednávateľovi kópie týchto poistných zmlúv.  

8.1.2. Zhotoviteľ nesmie uskutočniť ani opomenúť nič, čo by mohlo viesť k neplatnosti 

alebo napadnuteľnosti poistných zmlúv alebo neposkytnutiu či obmedzeniu 

poistného plnenia. 

8.1.3. Pokiaľ sa Zhotoviteľ a Objednávateľ písomne nedohodnú inak, je Zhotoviteľ po 

dobu trvania Zmluvy povinný uzavrieť a udržiavať poistné zmluvy, ktoré 

zabezpečia: 

a) poistenie Diela, Technologických zariadení, Materiálov a Dokumentácie proti 

strate alebo poškodeniu ohňom, búrkou, záplavami, zemetrasením, bleskom, 

výbuchom, nárazom, pádom lietadla (iného ako úmyselného) a iných 

lietajúcich zariadení a pádu vecí z nich, vzburami, občianskymi nepokojmi 

a úmyselnými činmi, prasknutím alebo pretečením zásobníkov vody, potrubí 

a súvisiacich zariadení, a to na celkovú minimálnu čiastku poistného krytia vo 

výške Ceny Diela a na poistnú sumu, rovnajúcu sa úplnej výške nákladov na 

uvedenie do pôvodného stavu, vrátane nákladov na demoláciu, odstránenie 

sutiny a na vyčistenie plôch a nákladov na odmeny inžinierov, 
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architektov, stavebný dohľad a iné odborné služby (to všetko so zohľadnením 

predpokladanej inflácie). Poistné zmluvy musia zabezpečiť poistenie Diela, 

Technologických zariadení, Materiálov a Dokumentácie aj voči iným rizikám, 

ktoré Objednávateľ po zvážení identifikuje ako riziká, ktoré sú starostlivými 

zhotoviteľmi v Slovenskej republike bežne poisťované; 

b) poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s vykonávaním Diela 

a v rámci odstraňovania všetkých jeho vád v súlade so Zmluvou akýmkoľvek 

osobám, vrátane škody na zdraví, smrti, škody na majetku, škody spôsobenej 

porušením zmluvnej povinnosti a škody spôsobenej na majetku tretích osôb, 

ktorý je v správe, starostlivosti alebo pod kontrolou Zhotoviteľa, a to na celkovú 

minimálnu čiastku poistného krytia vo výške najmenej 3 000 000 eur (slovom: 

tri milióny eur). 

8.1.4. Ak nie je uvedené inak, Zhotoviteľ sa zaväzuje, že do podpísania protokolu 

o vyhotovení celého Diela bude poistenie vo vyššie uvedenom minimálnom 

rozsahu a celkovej čiastke udržiavať v platnosti a účinnosti a bude za týmto účelom 

plniť povinnosti vyplývajúce pre neho z príslušných poistných zmlúv, najmä platiť 

poistné a plniť oznamovacie povinnosti. Príslušné čiastky poistného krytia uvedené 

vyššie sa vzťahujú na každý Rok plnenia povinností podľa Zmluvy a týkajú sa 

jednej a všetkých škodových udalostí v priebehu daného Roka. V prípade 

vyčerpania príslušnej čiastky poistného plnenia je Zhotoviteľ vždy bezodkladne 

povinný obnoviť/upraviť poistenie tak, aby bol limit poistného krytia vždy na 

úrovni podľa vyššie uvedených bodov tohto odseku 8.1 (Všeobecné požiadavky na 

poistenie). Kedykoľvek na žiadosť Objednávateľa Zhotoviteľ bez zbytočného 

odkladu, v lehote päť (5) kalendárnych dní od výzvy Objednávateľa predloží 

Objednávateľovi platnú poistnú zmluvu a doklady o zaplatení poistného. 

8.1.5. Zhotoviteľ nie je oprávnený znížiť výšku poistného krytia alebo podstatným 

spôsobom zmeniť podmienky poistných zmlúv počas doby poistenia bez 

predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. 

8.1.6. Ak Zhotoviteľ nebude udržiavať poistenie v účinnosti, tak ako je povinný podľa 

tohto článku 8.1 (Všeobecné požiadavky na poistenie) tejto Zmluvy alebo 

nepredloží Objednávateľovi poistné zmluvy podľa tohto článku 8.1 (Všeobecné 

požiadavky na poistenie) tejto Zmluvy, môže Objednávateľ vo svojom mene 

kedykoľvek uzavrieť a udržiavať akékoľvek poistenie pokrývajúce vyššie uvedené 

riziká spojené s vykonávaním Diela a platiť akékoľvek poistné, ktoré je primerané 

na také účely a započítavať takto platené sumy voči akýmkoľvek platbám 

Zhotoviteľovi, ktoré sú splatné alebo sa stanú splatnými, alebo vymáhať tieto 

čiastky ako splatný dlh Zhotoviteľa. 

8.1.7. V prípade, že Zhotoviteľ nesplní podmienky príslušných poistných zmlúv, ktoré 

bol povinný uzavrieť, je Zhotoviteľ povinný nahradiť Objednávateľovi všetku 

škodu, ktorá mu vznikne z takéhoto porušenia povinnosti. 

8.2. Zábezpeka na splnenie zmluvných záväzkov 

8.2.1. Zhotoviteľ je povinný si na vlastné náklady obstarať Zábezpeky na splnenie 

svojich zmluvných záväzkov vo forme jednej alebo viacerých abstraktných, 

neodvolateľných a bezpodmienečných bankových záruk na plnenie splatných na 

prvú výzvu a bez námietok, ktoré budú vystavené bankou, a to na účely 

zabezpečenia splnenia všetkých povinností a záväzkov Zhotoviteľa zo Zmluvy na 

sumu:  
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a) vo výške desať (10) percent Zmluvnej ceny bez dane z pridanej hodnoty, vo 

forme a s obsahom bezpodmienečne akceptovateľným a vopred písomne 

schváleným Objednávateľom od dátumu jej vystavenia podľa článku 8.2.2 tejto 

Zmluvy až dovtedy, kým Zhotoviteľ nevyhotoví, nedokončí a neodovzdá 

Dielo, resp. kým nebude podpísaný  protokol o vyhotovení Diela; t. j. 

minimálne na dobu podľa článku 4 ods. 4.4 tejto Zmluvy plus šesť (6) 

mesiacov,  

b) vo výške päť (5) percent Zmluvnej ceny bez dane z pridanej hodnoty, vo forme 

a s obsahom bezpodmienečne akceptovateľným a vopred písomne schváleným 

Objednávateľom od dátumu podpísania  protokolu o vyhotovení Diela až 

dovtedy, kým neuplynie Záručná doba podľa článku 15.3 tejto zmluvy. 

c) V prípade, ak do uplynutia Záručnej doby nebudú Zhotoviteľom odstránené 

všetky Objednávateľom reklamované a uplatnené vady Diela, je Zhotoviteľ 

povinný zabezpečiť predĺženie predmetnej záruky na dobu odstránenia týchto 

vád Diela. Právo na úhradu zadržanej sumy, resp. zadržanej sumy zníženej o 

Objednávateľom uplatnené nároky podľa toho článku Zmluvy vznikne 

Zhotoviteľovi po odstránení všetkých vád a nedorobkov Diela uplatnených 

Objednávateľom v Záručnej dobe a za splnenia podmienok uvedených v tejto 

Zmluve.  

8.2.2. Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi Zábezpeku na splnenie 

zmluvných záväzkov v trvaní podľa článku 8.2.1 bodu a) tejto Zmluvy najneskôr 

do dvadsiatich piatich (25) kalendárnych dní od účinnosti Zmluvy. 

8.2.3. Objednávateľ je oprávnený uplatniť nároky zo Zábezpeky na splnenie zmluvných 

záväzkov až do výšky Zábezpeky na splnenie zmluvných záväzkov Zhotoviteľa zo 

Zmluvy (vrátane platby zmluvnej pokuty, náhrady nákladov, náhrady škody alebo 

inej platby), ak Zhotoviteľ ani po predchádzajúcej výzve záväzok nesplní, najmä v 

prípade: 

a) ak Zhotoviteľ nepredĺži platnosť Zábezpeky na splnenie zmluvných záväzkov 

v súlade s týmto článkom 8.2 (Zábezpeka na splnenie zmluvných záväzkov) 

Zmluvy; v takomto prípade je Objednávateľ oprávnený čerpať celú sumu 

Zábezpeky na účely zabezpečenia povinností a záväzkov Zhotoviteľa podľa 

Zmluvy, 

b) ak Zhotoviteľ nezaplatí Objednávateľovi akúkoľvek zmluvnú pokutu, náhradu 

škody, náklady či inú platbu podľa tejto Zmluvy, 

c) ak Zhotoviteľ neodstráni vadu podľa článku 15 tejto zmluvy; v takomto prípade 

je Objednávateľ oprávnený čerpať zo Zábezpeky na splnenie zmluvných 

povinností plnú výšku celkových nákladov Objednávateľa na odstránenie 

takejto vady. 

8.2.4. Objednávateľ je oprávnený požadovať plnenie zo Zábezpeky na splnenie 

zmluvných povinností na základe písomnej výzvy banke, že Zhotoviteľ nesplnil 

určitú svoju povinnosť alebo záväzok zo Zmluvy a nie je povinný predkladať banke 

žiadne ďalšie dokumenty, ktoré by takéto nesplnenie potvrdzovali. 

8.2.5. Objednávateľ je povinný vrátiť originál Zábezpeky na splnenie zmluvných 

povinností podľa článku 8.2.1 a) tejto zmluvy Zhotoviteľovi do štrnástich (14) 

kalendárnych dní potom ako obdrží od Zhotoviteľa protokol o vyhotovení Diela. 

8.2.6. V prípade nepredloženia Zábezpeky na splnenie zmluvných povinností 

v stanovených lehotách, v prípade jej predloženia vo forme a s obsahom vopred 
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písomne neschváleným Objednávateľom, alebo v rozpore s inými podmienkami 

uvedenými v tomto článku 8.2.(Zábezpeka na splnenie zmluvných záväzkov) tejto 

Zmluvy je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo 

výške zodpovedajúcej sume Zábezpeky, ktorej sa porušenie povinnosti Zhotoviteľa 

týka. 

8.3. Finančné prostriedky potrebné k realizácií Zmluvy 

8.3.1. Zhotoviteľ je povinný si na vlastné náklady obstarať Finančné prostriedky na 

realizáciu finančných záväzkov počas realizácie zmluvy.   

8.3.2. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne po podpise tejto Zmluvy preukázať, že 

disponuje požadovanou výškou finančných prostriedkov, podľa bodu 8.3.3 

viazaných na plnenie tejto zmluvy, najneskôr však v lehote do 30 dní od účinnosti 

tejto Zmluvy.  

8.3.3. Minimálna výška takýchto finančných prostriedkov sa určuje na 7 000 000,00 

Eur.   

Článok IX.  Povinnosti Zhotoviteľa a Objednávateľa 

9.1. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vád 

a nedorobkov brániacich užívaniu Diela, v súlade s touto Zmluvou a jej prílohami v 

termíne uvedenom v Zmluve. 

9.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť na svoje náklady: 

a) vypracovanie projektovej dokumentácie zariadenia Staveniska, jeho 

vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie Staveniska; 

Stavenisko musí byť zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená 

ochrana zdravia ľudí na Stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného 

prostredia podľa osobitných predpisov, 

b) stráženie Staveniska; na Stavenisko môžu vstupovať okrem Zhotoviteľa iba 

zodpovední zamestnanci a spolupracujúce osoby Objednávateľa a kontrolné 

orgány verejnej správy, 

c) označenie Staveniska údajmi o stavbe a o účastníkoch výstavby v rozsahu 

vyplývajúcom zo všeobecne záväzných právnych predpisov a osvetlenie 

Staveniska, 

d) udržiavanie poriadku a čistoty na Stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí 

(prístupové komunikácie, cesty a chodníky) a na používaných inžinierskych 

sieťach a odstraňovanie odpadov a nečistoty vzniknutých pri vykonávaní Diela, 

e) bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zamestnancov na Stavenisku, 

f) skládky stavebných odpadov a sute, 

g) dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, 

výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na Stavenisko, 

h) všetky potrebné stroje, zariadenia, prístroje a náradie potrebné k vykonaniu 

Diela, 

i) účasť zodpovedných zástupcov a zamestnancov na kontrolných dňoch a pri 

kontrole všetkých prác, ktoré majú byť v priebehu ďalšieho vykonávania Diela 

zakryté alebo sa stanú neprístupnými, 
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j) okamžité odstraňovanie vád a odchýlok vykonávaného Diela od Projektovej 

dokumentácie zistených pri kontrolách a kontrolných dňoch počas vykonávania 

Diela, 

k) súčinnosť projektantovi a/alebo zástupcovi projektanta povereného výkonom 

autorského dozoru pri kontrole vykonávanie Diela, 

l) vyhotovovanie dennej fotodokumentácie o priebehu vykonávania prác na 

Diele, ktorou sa zaznamenávajú zmeny a postup prác pri vykonávaní Diela 

minimálne v 24-hodinových intervaloch, resp. v takých intervaloch, ktoré 

umožňujú vizuálne zachytenie všetkých prác vykonaných na Diele ako aj 

pracovných postupov a dodávok materiálov a presunov hmôt, tak ako sú tieto 

evidované v stavebnom denníku alebo určené výkazom výmer, inak v 

intervaloch určených Objednávateľom. Fotodokumentáciu za obdobie od 

predchádzajúceho kontrolného dňa do najbližšie nasledujúceho kontrolného 

dňa odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi počas tohto najbližšie nasledujúceho 

kontrolného dňa, a to v elektronickej forme v dvoch (2) vyhotoveniach na 

elektronickom nosiči. Fotodokumentácia musí byť vyhotovená v rozlíšení 

minimálne 8 Mpix, 

m) vykonávanie všetkých kontrol a skúšok v rozsahu podľa kontrolného a 

skúšobného plánu, 

n) vypratanie a vyčistenie Staveniska ku dňu podpísania protokolu o vyhotovení 

Diela, 

o) nevyhnutné opatrenia na ochranu priľahlých a susediacich zariadení a stavieb 

Objednávateľa a tretích osôb, proti ich znečisteniu, poškodeniu alebo inému 

znehodnoteniu. V prípade ich znečistenia, poškodenia alebo iného 

znehodnotenia zhotoviteľ zabezpečí uvedenie všetkých takto dotknutých 

zariadení a stavieb, do pôvodného stavu ihneď inak v primeranej lehote, najmä 

avšak nielen ich vyčistením a/alebo vykonaním opráv akýchkoľvek 

poškodených častí a povrchov zariadení a stavieb. 

9.3. Zhotoviteľ vykonáva priebežnú kompletizáciu a kontrolu dokladov v súvislosti 

s dodávkami materiálu, konštrukcií a technológií (s výnimkou Dodávky 

Objednávateľa). Zhotoviteľ je povinný vykonať alebo zaistiť overenie, rovnako ako 

zabezpečiť doklady o všetkých revíziách, meraniach a skúškach, ktoré dokladujú 

kvalitu a spôsobilosť častí  technických zariadení, najmä z hľadiska požiadaviek 

hygienických, požiarnych a ochrany životného prostredia. 

9.4. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele, a to až do doby 

odovzdania Diela Objednávateľovi na základe Protokolu. 

9.5. Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za všetky škody na majetku Objednávateľa a na 

živote, zdraví a majetku tretích osôb, spôsobené porušením akejkoľvek povinnosti pri 

vykonávaní Diela. Za škodu sa na účely tejto zmluvy považujú aj sankcie (pokuty) 

uložené príslušnými štátnymi orgánmi a orgánmi verejnej správy za porušenie týchto 

povinností, ak tieto povinnosti podľa tohto odseku zaťažovali Zhotoviteľa a nie 

Objednávateľa, ktoré boli Objednávateľovi po vyčerpaní opravných prostriedkov 

uložené, ak Objednávateľ riadne a včas umožnil Zhotoviteľovi uplatňovať v príslušných 

konaniach všetky dostupné návrhy, opravné prostriedky a námietky, o ktorých 

uplatnenie v týchto konaniach alebo za účelom začatia opravných konaní Zhotoviteľ 

Objednávateľa písomne požiadal, a ak náklady spojené s uplatňovaním týchto návrhov, 

opravných prostriedkov a námietok Zhotoviteľ Objednávateľovi na jeho žiadosť 

zaplatil. 
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9.6. V prípade vykonávania činnosti podľa tejto Zmluvy prostredníctvom tretích osôb 

(subdodávateľov) v akomkoľvek stupni zodpovedá Zhotoviteľ Objednávateľovi za 

splnenie záväzku riadne vykonať Dielo podľa tejto zmluvy, akoby činnosť vykonával 

sám. Subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia 

podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a nemôžu u neho existovať dôvody na 

vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní; 

oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa 

preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorý má 

subdodávateľ plniť. 

9.7. Nútená zmena subdodávateľa. Ak zhotoviteľom navrhovaný subdodávateľ nespĺňa 

podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia v rozsahu § 32 ods. 1 písm. a) - h) 

zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, a existovali alebo existujú u neho dôvody na vylúčenie podľa ustanovenia § 

40  ods. 6 písm. a) a h)  a § 40 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je zhotoviteľ povinný nahradiť takéhoto 

objednávateľom namietaného subdodávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje neumožniť 

namietanému zhotoviteľovi vykonávanie diela. Zhotoviteľ je povinný doručiť návrh 

nového subdodávateľa nahradzujúceho namietaného subdodávateľa do piatich (5) 

pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti objednávateľa o nahradenie namietaného 

subdodávateľa. 

9.8. Na základe dohody zmluvných strán sa zhotoviteľ zaväzuje zostavovať zoznam 

všetkých známych tretích osôb (subdodávateľov) podieľajúcich sa na vykonávaní diela 

(tzv. Zoznam subdodávateľov) podľa podmienok odseku 9.10 a nasl. tejto Zmluvy. 

9.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr v deň podpisu tejto zmluvy Objednávateľovi predložiť 

zoznam všetkých priamych a nepriamych subdodávateľov (v akomkoľvek stupni) podľa 

zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o registri“), ktorým 

budú priamo alebo nepriamo poskytnuté finančné prostriedky nad limity stanovené 

v ustanovení § 2 ods. 2 alebo 3 zákona o registri (ďalej len „subdodávateľ podľa zákona 

o registri“), ktorí sú mu v deň podpisu tejto zmluvy známi. 

9.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr v deň podpisu tejto zmluvy Objednávateľovi 

predložiť zoznam všetkých jeho subdodávateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní, 

ktorí sa budú podieľať na vykonávaní činnosti podľa tejto zmluvy (ďalej len 

„subdodávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní“), ktorí sú mu v deň podpisu tejto 

zmluvy známi. Ak je predmetom zmluvy uskutočnenie stavebných prác, poskytnutie 

služby alebo koncesia, za subdodávateľa podľa zákona o verejnom obstarávaní sa pre 

účely tejto zmluvy nepovažuje dodávateľ tovaru (§ 41 ods. 6 zákona o verejnom 

obstarávaní). 

9.11. Zoznam subdodávateľov podľa zákona o registri a zoznam subdodávateľov podľa 

zákona o verejnom obstarávaní Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi v dvoch (2) 

vyhotoveniach pri uzatvorení tejto Zmluvy. Zoznam subdodávateľov podľa zákona 

o registri a zoznam subdodávateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní musí vo 

vzťahu k jednotlivým subdodávateľom obsahovať ich obchodné meno, sídlo alebo 

miesto podnikania, identifikačné číslo (IČO), označenie registra, v ktorom 

je subdodávateľ zapísaný, číslo zápisu, údaje osoby oprávnenej konať za subdodávateľa 

v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia. Zoznam 

subdodávateľov podľa zákona o registri musí ďalej obsahovať údaj o predpokladaných 

finančných plneniach v prospech každého zo subdodávateľov. Zoznam subdodávateľov 

podľa zákona o verejnom obstarávaní musí ďalej obsahovať čestné vyhlásenie 
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zhotoviteľa, že každý zo subdodávateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní spĺňa 

alebo najneskôr v čase začatia realizovania ním vykonávanej časti činnosti podľa tejto 

zmluvy bude spĺňať podmienky stanovené všeobecne záväznými predpismi na úseku 

verejného obstarávania, najmä že spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného 

postavenia v rozsahu § 32 ods. 1 písm. a) - h) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj všetky ostatné podmienky 

stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi pre týmto subdodávateľom 

vykonávanú časť činnosti podľa tejto zmluvy a že u neho neexistovali a neexistujú 

dôvody na vylúčenie podľa ustanovenia § 40 ods. 6 písm. a) až h) a § 40 ods. 7 zákona 

o verejnom obstarávaní. 

9.12. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu 

v údajoch o subdodávateľoch v rozsahu podľa odseku 9.11 tohto článku, a to 

bezodkladne potom, čo sa o nej dozvedel. 

9.13. Ak sa Zhotoviteľovi subdodávatelia podľa zákona o registri alebo subdodávatelia 

podľa zákona o verejnom obstarávaní stanú známymi neskôr, je povinný 

Objednávateľovi predložiť aktualizovaný zoznam subdodávateľov podľa zákona 

o registri a aktualizovaný zoznam subdodávateľov podľa zákona o verejnom 

obstarávaní, a to najmenej sedem (7) pracovných dní pred zmenou, nikdy však nie 

neskôr, než sa začnú skutočne podieľať na plnení tejto zmluvy. Na aktualizovaný 

zoznam subdodávateľov sa použije ustanovenie odseku 9.11 tohto článku rovnako. 

9.14. Iným osobám než subdodávateľom uvedeným v zozname subdodávateľov podľa 

zákona o registri, ktorý Zhotoviteľ predložil Objednávateľovi v súlade s odsekmi 9.11 

a 9.13 tohto článku, Zhotoviteľ nesmie v súvislosti s touto Zmluvou alebo jej plnením 

poskytnúť finančné prostriedky nad limity stanovené v ustanovení § 2 ods. 2 alebo 3 

zákona o registri. 

9.15. Na základe dohody zmluvných strán je Zhotoviteľ oprávnený vykonávať činnosť 

podľa tejto Zmluvy len prostredníctvom takého subdodávateľa podľa zákona 

o verejnom obstarávaní, ktorý spĺňa alebo najneskôr v čase začatia realizovania ním 

vykonávanej časti činnosti podľa tejto zmluvy bude spĺňať podmienky stanovené 

všeobecne záväznými predpismi na úseku verejného obstarávania, najmä že spĺňa 

podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia v rozsahu § 32 ods. 1 písm. a) - h) 

zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, ako aj všetky ostatné podmienky stanovené všeobecne záväznými právnymi 

predpismi pre týmto subdodávateľom vykonávanú časť činnosti podľa tejto zmluvy a že 

u neho neexistovali a neexistujú dôvody na vylúčenie podľa ustanovenia § 40 ods. 6 

písm. a) až h) a § 40 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. Ak subdodávateľ nespĺňa 

uvedené podmienky, zhotoviteľ mu nesmie umožniť vykonávanie žiadnej činnosti 

podľa tejto Zmluvy. Zodpovednosť Zhotoviteľa za riadne splnenie tejto časti činnosti 

podľa tejto Zmluvy tým nie je dotknutá. Zhotoviteľ je povinný na písomnú žiadosť 

Objednávateľa preukázať splnenie uvedených podmienok subdodávateľom podľa 

zákona o verejnom obstarávaní a do času preukázania ich splnenia je Objednávateľ 

ďalej oprávnený požadovať, aby príslušný subdodávateľ nevykonával žiadnu činnosť 

podľa tejto Zmluvy. 

9.16. Ak Zhotoviteľ zoznam subdodávateľov podľa zákona o registri a subdodávateľov 

podľa zákona o verejnom obstarávaní Objednávateľovi nepredloží, platí, že žiadny 

subdodávateľ podľa zákona o registri a subdodávateľ podľa zákona o verejnom 

obstarávaní pri plnení tejto Zmluvy sa nepodieľa na plnení tejto Zmluvy a Zhotoviteľ 

ich nesmie využiť pri plnení tejto zmluvy priamo, ani prostredníctvom ďalších osôb. 
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9.17. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa Objednávateľ môže spoľahnúť na to, že zoznam 

subdodávateľov podľa zákona o registri a subdodávateľov podľa zákona o verejnom 

obstarávaní je vždy úplný a že na plnení tejto Zmluvy sa nebudú podieľať 

subdodávatelia podľa zákona o registri alebo subdodávatelia podľa zákona o verejnom 

obstarávaní, ktorých postupom podľa odsekov 9.10, 9.11 a 9.13 tohto článku 

Objednávateľovi vopred neoznámil, resp. neoznámi. 

9.18. Zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť Objednávateľovi všetku škodu, ktorá by mohla 

vzniknúť Objednávateľovi tým, že Objednávateľ uzatvoril so Zhotoviteľom túto 

Zmluvu alebo dodatok k tejto Zmluve napriek tomu, že Zhotoviteľ alebo niektorý 

subdodávateľ podľa zákona o registri alebo niektorý subdodávateľ podľa zákona 

o verejnom obstarávaní v čase uzatvorenia tejto Zmluvy alebo dodatku k tejto Zmluve 

nebol zapísaný do registra, kedy sa uplatňuje zákaz uzavrieť Zmluvu. Za škodu sa na 

účely tohto ustanovenia považujú aj pokuty, ktoré bude musieť Objednávateľ alebo 

členovia štatutárneho orgánu Objednávateľa zaplatiť za porušenie zákazu uzavrieť 

zmluvu. 

9.19. Objednávateľ je subjektom verejného sektora, a zároveň partnerom verejného sektora 

zákona o registri. Zhotoviteľ je povinný počas trvania tejto zmluvy byť zapísaný 

v registri partnerov verejného sektora (ďalej len „register“) spolu s oprávnenou osobou 

a v prípadoch uvedených v § 11 ods. 2 zákona o registri overovať identifikáciu svojich 

konečných užívateľov výhod. Objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť, ak 

zhotoviteľ nebol v čase uzatvorenia tejto zmluvy zapísaný v registri alebo ak nadobudne 

právoplatnosť rozhodnutie o výmaze zhotoviteľa z registra podľa § 12 zákona o registri 

alebo o uložení pokuty zhotoviteľovi z dôvodov podľa § 13 ods. 2 zákona o registri 

alebo ak je zhotoviteľ viac ako 30 dní v omeškaní s povinnosťou zabezpečiť zápis novej 

oprávnenej osoby do registra po výmaze predchádzajúcej oprávnenej osoby z registra 

na jej návrh v lehote 30 dní od výmazu. Objednávateľ zároveň nie je v omeškaní 

s plnením povinností podľa tejto zmluvy, ak Zhotoviteľ nie je alebo nebude zapísaný 

v registri alebo ak Zhotoviteľ nesplní povinnosť overovať identifikáciu svojich 

konečných užívateľov výhod alebo ak je v omeškaní s povinnosťou zabezpečiť zápis 

novej oprávnenej osoby do registra po výmaze predchádzajúcej oprávnenej osoby 

z registra na jej návrh v lehote 30 dní od výmazu. 

9.20. V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa vyplývajúcich z bodov 9.10 až 9.13 tohto 

článku (neodovzdanie Zoznamu subdodávateľov, neoznámenie prípadnej zmeny 

subdodávateľa) je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 

vo výške 1 000,00 eur za každé jednotlivé porušenie týchto povinností, a to aj 

opakovane.  

9.21. Zhotoviteľ je povinný zmluvne zaviazať subdodávateľov a požadovať od nich záruky 

a zmluvné plnenia tak, aby nebolo v žiadnom prípade ohrozené plnenie jeho záväzkov 

zo Zmluvy voči Objednávateľovi, vrátane záväzkov na náhradu škody a uplatnenie 

majetkových sankcií. 

9.22. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na svoje náklady dopravu všetkých materiálov a 

dielov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun na Stavenisko. 

9.23. Zhotoviteľ je povinný udržiavať Stavenisko a jeho okolie v čistote, odvážať stavebný 

odpad a vykonávať pravidelne denne hrubé čistenie stavby po ukončení svojich prác. 

Ak Objednávateľ vyzve Zhotoviteľa k vyčisteniu Staveniska a ten práce bezdôvodne 

nevykoná v dodatočne poskytnutej lehote, má Objednávateľ právo vyčistenie 

Staveniska vykonať na náklady Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný v zmysle zákona č. 

135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších 

predpisov počas zhotovovania Diela dodržiavať čistotu na stavbou znečisťovaných 
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komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez porušenia 

bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. 

9.24. Odpady, zvyšky stavebných materiálov a stavebných prvkov je treba vecne, správne 

a odborne odstrániť, a to v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s ním súvisiacich 

predpisov a v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením mesta Košice, ktoré sa 

týka  nakladania s komunálnym odpadom na území Košíc v znení neskorších predpisov 

a všeobecne záväzným nariadením  o dodržiavaní čistoty a poriadku na území Mestskej 

časti Košice - Západ. Zhotoviteľ je povinný odovzdávať odpady na zneškodnenie 

fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré majú na to všetky oprávnenia a licencie. 

Zhotoviteľ je povinný vždy k 5. dňu mesiaca odovzdať od vzniknutých odpadov vážne 

lístky ostatných odpadov a sprievodné listy nebezpečných odpadov na ref. ŽP 

Objednávateľa za predchádzajúci mesiac v súlade so zákonom o odpadoch.  

Ak pri plnení tejto zmluvy vznikne odpad, objednávateľ sa považuje za pôvodcu 

odpadu, zhotoviteľ sa považuje za držiteľa a je povinný plniť povinnosti držiteľa odpadu 

pre odpady vznikajúce pri plnení tejto zmluvy, pričom za plnenie týchto povinností 

zodpovedá v plnom rozsahu a výlučne zhotoviteľ, pokiaľ v tejto zmluve nie je uvedené 

inak. Zhotoviteľ zaradí a označí odpad podľa Katalógu odpadov a toto zaradenie a 

množstvo vyprodukovaného odpadu oznámi objednávateľovi (na ref. ŽP) formou kópií 

vážnych lístkov alebo SLNO vždy najneskôr do 5-teho dňa nasledujúceho mesiaca po 

odovzdaní na zneškodnenie/zhodnotenie daného odpadu. Vznikajúci odpad zhromaždí 

oddelene podľa druhov odpadov a zabezpečí ho pred znehodnotením, odcudzením alebo 

iným nežiaducim únikom a odpad zhodnotí, ponúkne na zhodnotenie oprávnenej osobe, 

zneškodní alebo zabezpečí jeho zneškodnenie oprávnenou osobou. 

9.25. Zhotoviteľ je povinný počas uskutočňovania stavby Diela rešpektovať ustanovenia 

zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, chrániť zeleň a prírodné hodnoty 

na pozemku a v okolí Staveniska a dodržiavať prípadné platné a účinné všeobecné 

záväzné nariadenie Mesta Košice o starostlivosti o verejnú zeleň na území Mesta 

Košice. Zhotoviteľ nesmie pri výkone stavebnej činnosti poškodiť alebo vyrúbať 

dreviny nad rozsah uvedený v Projektovej dokumentácii. 

9.26. Zhotoviteľ je povinný mať na stavbe overený projekt stavby Diela a stavbyvedúci 

Zhotoviteľa je povinný viesť o prácach stavebný denník. 

9.27. Zhotoviteľ je povinný na základe refakturácie skutočných nákladov na dodávku 

elektrickej energie a vody na Stavenisku zo strany Objednávateľa, tieto náklady 

Objednávateľovi riadne a včas uhradiť, a to na základe faktúry vystavenej 

Objednávateľom, ktorá bude výlučne reflektovať faktúru dodávateľa energie bez 

akéhokoľvek navýšenia ceny energie príslušného dodávateľa. Zhotoviteľ je povinný 

uzavrieť zmluvu s Objednávateľom na dodávku energií a vody v súlade s podmienkami 

zmlúv uzavretými medzi Objednávateľom a dodávateľmi energií a vody. Zmluvy 

uzavreté medzi Objednávateľom a dodávateľmi energií a vody sú zverejnené v súlade 

zo zákonom (resp. ich kópie budú v prípade potreby poskytnuté na vyžiadanie). 

9.28. Zhotoviteľ je povinný hlásiť akékoľvek škody a krádeže už zabudovaných dodávok 

a prác bez zbytočného odkladu Objednávateľovi. 

9.29. Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za bezpečnosť a ochranu zdravia 

pracovníkov, prostredníctvom ktorých bude Dielo vykonávať, ako aj za bezpečnosť 

Subdodávateľov a ich pracovníkov na Stavenisku. Zaväzuje sa udržiavať Stavenisko 

a Dielo v náležitom stave, až pokým nebude riadne dokončené, odstránené všetky 

prípadné vady a nedorobky a Dielo bude prevzaté Objednávateľom na základe 

protokolu. Zhotoviteľ prehlasuje, že pracovníci Zhotoviteľa budú pred nástupom na 
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Stavenisko preukázateľne oboznámení poverenými zamestnancami objednávateľa so 

zásadami ochrany a bezpečnosti pri práci a so všetkými bezpečnostnými, požiarnymi 

a inými predpismi, ktoré sa prípadne vzťahujú na výkon činností pri realizácii Diela 

podľa Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas výkonu svojej činnosti a činnosti svojich 

subdodávateľov, že bude dodržiavať a konať v súlade so všeobecne záväznými 

právnymi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

(BOZP), ochrany pred požiarmi na účely predchádzania vzniku požiarov 

a zabezpečenia podmienok na účinné zdolávanie požiarov (PO) a ochrany životného 

prostredia (ŽP) a pracovno-právnymi predpismi. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho 

zamestnanci a zamestnanci subdodávateľov nebudú vykonávať činnosť v rozpore so 

zákonom č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a  zákona č. 82/2005  Z. z. o nelegálnej 

práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov. Objednávateľ si 

vyhradzuje právo prerušiť/zakázať výkon činnosti bez platných osvedčení, preukazov 

alebo dokladov o odbornej spôsobilosti zamestnanca a zdravotnej spôsobilosti 

zamestnanca podľa všeobecne záväzných právnych predpisov (§ 16 zákona č. 124/2006 

Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov). Zhotoviteľ sa najmä zaväzuje pri plnení 

tejto zmluvy a počas jej trvania dodržiavať zákaz nelegálneho zamestnávania v rozsahu 

stanovenom právnymi predpismi. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa Objednávateľ môže 

spoľahnúť na to, že neporušuje a počas trvania tejto zmluvy neporuší zákaz nelegálneho 

zamestnávania, a Objednávateľ sa na toto vyhlásenie Zhotoviteľa spolieha. Zhotoviteľ 

sa zaväzuje nahradiť Objednávateľovi všetku škodu, ktorá by mohla vzniknúť 

Objednávateľovi tým, že Objednávateľ príjme od Zhotoviteľa prácu alebo službu podľa 

tejto Zmluvy, ktorú mu Zhotoviteľ poskytne prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú 

nelegálne zamestnáva alebo zamestná. Za škodu sa na účely tohto ustanovenia považujú 

aj pokuty, ktoré bude musieť Objednávateľ zaplatiť za porušenie zákazu prijať prácu 

alebo službu, ktorú mu na základe tejto Zmluvy dodá alebo poskytne Zhotoviteľ 

prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú nelegálne zamestnáva alebo zamestná. 

9.30. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie Objednávateľa preukázať splnenie svojich 

povinností na úseku BOZP, PO a ochrany ŽP vrátane odpadového hospodárstva 

v lehote troch (3) pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti Objednávateľa, a to najmä 

predložením písomných dokladov preukazujúcich plnenie týchto povinnosti, vrátane 

predloženia dokladov o preškolení zamestnancov, predložením oprávnení 

zamestnancov na výkon činnosti podľa tejto zmluvy a predložením dokladov o určení 

bezpečných pracovných postupov pre činnosti vykonávané podľa tejto zmluvy. 

9.31. Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi certifikáty na použité materiály a 

zariadenia pred ich zabudovaním do Diela v zmysle platných právnych predpisov. 

9.32. Zhotoviteľ zodpovedá, že pri realizácii Diela nebude použitý materiál, o ktorom je v 

čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii Diela 

musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných 

výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v  znení neskorších predpisov. 

9.33. Zhotoviteľ na žiadosť Objednávateľa poskytne  súčinnosť, ktorú je od neho možné 

spravodlivo požadovať a ktorá je potrebná k vykonávaniu diela „Modernizácia 

údržbovej základne - dielenské vybavenie“ tretím osobám, ktoré sú v zmluvnom vzťahu 

s Objednávateľom a s predchádzajúcim súhlasom Objednávateľa im poskytne potrebné 

vysvetlenie otázok spojených s vykonávaním Diela, záležitosťami spojenými so 

Staveniskom a otázok ich súčinnosti, vrátane zabezpečenia vzájomnej koordinácie 

harmonogramov vykonávania Diela. 
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9.34. Zhotoviteľ najneskôr do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa účinnosti Zmluvy 

predloží Objednávateľovi overenú kópiu uzatvorenej platnej poistnej zmluvy/poistných 

zmlúv preukazujúcej:  

- poistenie zodpovednosti za škody na majetku a zdraví tretím osobám v súvislosti 

s jeho činnosťou a prevádzkou s minimálnym limitom poistného plnenia vo výške 

3 000 000,00 Eur a  

- poistenie Diela po dobu jeho vykonávania do odovzdania a prevzatia Diela 

Objednávateľom pre prípad poškodenia, zničenia alebo iných škôd s limitom 

poistného plnenia minimálne vo výške Ceny Diela a tiež dokument preukazujúci 

vinkuláciu poistného plnenia v prospech Objednávateľa.  

Zhotoviteľ sa zaväzuje udržiavať v platnosti poistnú zmluvu/poistné zmluvy na toto 

Dielo a na škody spôsobené činnosťou pri zhotovovaní Diela počas celej doby platnosti 

a účinnosti Zmluvy. Všetky náklady vzniknuté v súvislosti s uzatvorením a udržiavaním 

platnosti takejto poistnej zmluvy/poistných zmlúv uhradí Zhotoviteľ v plnom rozsahu.  

9.35. Zhotoviteľ vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré sú 

potrebné pre riadne ukončenie Diela alebo jeho uvedenie do prevádzky v zmysle 

príslušných právnych predpisov. 

9.36. Objednávateľ je povinný obstarať všetky povolenia, vyjadrenia a iné podklady 

potrebné začatie vykonávania Diela zo strany Zhotoviteľa a tieto protokolárne odovzdať 

Zhotoviteľovi najneskôr pri odovzdaní Staveniska, v opačnom prípade Zhotoviteľ nie 

je zodpovedný za akékoľvek omeškanie spôsobené nedodržaním povinnosti 

Objednávateľa podľa tohto odseku.   

9.37. Vytyčovanie hlavných bodov Staveniska a označenie hraníc Stavebných pozemkov 

zabezpečuje Zhotoviteľ na základe podkladov od Objednávateľa. Označenie hraníc 

Stavebných pozemkov sa nesmie odstraňovať. 

9.38. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi všetky potrebné doklady a 

poskytnúť informácie potrebné na vybavenie záležitostí a činností dohodnutých v 

Zmluve a v tomto smere úzko spolupracovať so Zhotoviteľom. 

9.39. Objednávateľ sa zaväzuje informovať Zhotoviteľa bez zbytočného odkladu o 

všetkých skutočnostiach potrebných pre činnosť Zhotoviteľa a včas mu oznamovať 

všetky zmeny a dôležité okolnosti, ktoré môžu mať vplyv na jeho činnosť podľa 

Zmluvy. 

9.40. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať všetky postupy pri realizácií Diela, najmä či 

sa realizácia Diela vykonáva podľa Projektovej dokumentácie, Stavebného povolenia, 

touto Zmluvou dohodnutých podmienok, technických noriem a iných všeobecne 

záväzných právnych predpisov.  

Článok X.  Zmluvné pokuty, náhrada škody 

10.1. V prípade neodstránenia vád a/alebo nedorobkov Diela vyplývajúcich z protokolu, 

ktorý bude Zmluvnými stranami spísaný pri odovzdaní Diela Objednávateľovi, vzniká 

Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z Ceny 

Diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia 

všetkých vád a nedorobkov. Zmluvná pokuta je splatná na základe výzvy Objednávateľa 

na úhradu zmluvnej pokuty, a to v lehote dvadsaťjeden (21) kalendárnych dní odo dňa 

doručenia predmetnej výzvy Objednávateľa Zhotoviteľovi. Zaplatenie zmluvnej pokuty 

zo strany Zhotoviteľa nemá vplyv na prípadné nároky Objednávateľa na náhradu škody 

prevyšujúce zmluvnú pokutu. 



 

33 

10.2. V prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni v dohodnutom termíne vady a/alebo nedorobky 

Diela riadne a včas reklamované Objednávateľom počas plynutia záručnej doby, vzniká 

Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu  vo výške 0,05% z Ceny 

Diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia 

týchto vád a nedorobkov. Zmluvná pokuta je splatná na základe výzvy Objednávateľa 

na úhradu zmluvnej pokuty, a to v lehote dvadsaťjeden (21) kalendárnych dní odo dňa 

doručenia predmetnej výzvy Objednávateľa Zhotoviteľovi. Zaplatenie zmluvnej pokuty 

zo strany Zhotoviteľa nemá vplyv na prípadné nároky Objednávateľa na náhradu škody 

prevyšujúce zmluvnú pokutu. 

10.3. V prípade akéhokoľvek porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov 

Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, Požiarnej ochrany, Životného prostredia 

a Odpadového hospodárstva ktorýmkoľvek pracovníkom Zhotoviteľa a/alebo 

Subdodávateľa, vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu 

vo výške 500,- EUR za každé jednotlivé porušenie. Zmluvná pokuta je splatná na 

základe výzvy Objednávateľa na úhradu zmluvnej pokuty, a to v lehote dvadsaťjeden 

(21) kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy Objednávateľa 

Zhotoviteľovi. Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Zhotoviteľa nemá vplyv na 

prípadné nároky Objednávateľa na náhradu škody prevyšujúce zmluvnú pokutu. 

10.4. Ak Zhotoviteľ nevykoná riadne a včas Dielo v súlade so Zmluvou, alebo ak preruší 

práce na vykonávaní Diela bez toho, aby mu dal na to Objednávateľ pokyn alebo aby 

dané bolo spôsobené okolnosťami, ktoré nie sú na strane Zhotoviteľa, je Objednávateľ 

oprávnený požadovať od Zhotoviteľa uhradenie všetkých nákladov a škôd, ktoré mu tak 

preukázateľne vznikli, a to v plnej výške. 

10.5. Zaplatením zmluvnej pokuty/zmluvných pokút v zmysle Zmluvy sa Zhotoviteľ 

nezbavuje povinnosti Dielo vykonať. 

10.6. Zmluvné pokuty podľa tejto zmluvy sú splatné na základe písomnej výzvy oprávnenej 

zmluvnej strany doručenej povinnej zmluvnej strane. 

10.7. Zaplatením zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy nie je dotknuté právo na náhradu 

škody spôsobenej porušením povinnosti, pre prípad porušenia ktorej bola dohodnutá; 

a náhrada škody môže byť uplatňovaná oprávnenou zmluvnou stranou voči povinnej 

zmluvnej strane v plnej výške. 

Článok XI.  Odstúpenie od Zmluvy 

11.1. Zhotoviteľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť v prípadoch, ak: 

11.1.1. je Objednávateľ v omeškaní s akoukoľvek platbou podľa Zmluvy o viac ako 

šesťdesiat (60) kalendárnych dní, a to iba za predpokladu, že práce, za ktoré 

Zhotoviteľ platbu požaduje, boli vykonané riadne, včas a v súlade so Zmluvou 

a neboli Objednávateľom reklamované, ustanovenie uvedené v predchádzajúcej 

časti sa nevzťahuje na omeškanie, za ktoré nezodpovedá Objednávateľ, alebo 

11.1.2. sa splnenie Zmluvy stane nemožným z dôvodu, za ktorý nezodpovedá 

Zhotoviteľ; alebo 

11.1.3. ak Objednávateľ neposkytuje Zhotoviteľovi riadne a včas súčinnosť podľa tejto 

Zmluvy, resp. si neplní svoje povinnosti a znemožňuje tak Zhotoviteľovi riadne 

a včasné vykonávanie Diela, a to aj napriek písomnej výzve Zhotoviteľa; alebo 

11.1.4. Objednávateľ je v omeškaní s odovzdaním Staveniska o viac ako 30 dní; alebo  

11.1.5. Objednávateľ poruší Zmluvu podstatným spôsobom alebo 
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11.1.6. Zhotoviteľ má voči Objednávateľovi nárok na náhradu škody a nákladov 

spôsobených  odstúpením od Zmluvy, pričom Objednávateľ je povinný na ich 

náhradu v lehote 21 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy Zhotoviteľa (tým 

nie sú dotknuté ustanovenia Zmluvy o prípadných iných nárokoch Zhotoviteľa 

spojených s porušením tej ktorej povinnosti). Náklady vynaložené ku dňu 

odstúpenia od Zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázateľnom 

rozsahu.  

11.2. Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť v prípadoch, ak:  

11.2.1. Zhotoviteľ nepredloží Objednávateľovi doklad o poistnej zmluve / poistných 

zmluvách v súlade s bodom 8.1 Zmluvy; alebo 

11.2.2. Zhotoviteľ nepredloží Objednávateľovi doklad o Zábezpeke v súlade s bodom 

8.2 Zmluvy; alebo 

11.2.3. Zhotoviteľ nepredloží Objednávateľovi doklad o zabezpečení finančných 

prostriedkov v súlade s bodom 8.3 Zmluvy; alebo 

11.2.4. Zhotoviteľ je v omeškaní s dokončením Diela alebo jeho častí podľa Zmluvy 

o viac ako šesťdesiat (60) kalendárnych dní; alebo 

11.2.5. Zhotoviteľ neplní kvalitatívno-technické parametre a/alebo podmienky 

zhotovovania Diela určené Projektovou dokumentáciou, slovenskými technickými 

normami, európskymi normami, všeobecne záväznými právnymi predpismi 

Slovenskej republiky a/alebo touto Zmluvou, a to aj napriek písomnej výzve 

Objednávateľa, ak Zhotoviteľ neurobí nápravu ani v dodatočnej lehote minimálne 

30 kalendárnych dní od výzvy; alebo 

11.2.6. Zhotoviteľ aj napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa, resp. oprávnenej 

osoby Objednávateľa (zápis v stavebnom denníku na vadné plnenie Zhotoviteľa) 

pokračuje vo vadnom plnení; alebo 

11.2.7. Zhotoviteľ aj napriek upozorneniu Objednávateľa alebo oprávnenej osoby 

Objednávateľa v primeranej lehote určenej na odstránenie vady neodstránil vadu 

Diela. V rozsahu vadného plnenia nie je Objednávateľ povinný zaplatiť za 

vykonané práce a až do odstránenia vady nie je v omeškaní s platením. Výšku takto 

neuhradenej sumy určí Objednávateľ výpočtom podľa rozsahu vadného plnenia; 

alebo 

11.2.8. Zhotoviteľ bez kvalifikovaných dôvodov neprevezme Stavenisko,  alebo zastaví 

práce na Diele pred jeho dokončením bez náležitých dôvodov; alebo 

11.2.9. sa voči Zhotoviteľovi vedie konkurzné konanie, bol podaný návrh na začatie 

konkurzného konania, návrh na začatie konkurzného konania bol zamietnutý z 

dôvodu nedostatku majetku, ak bolo začaté reštrukturalizačné konanie, alebo ak 

Zhotoviteľ vstúpil do likvidácie; alebo 

11.2.10. sa splnenie Zmluvy stane nemožným z dôvodu vyššej moci; alebo 

11.2.11. ešte nedošlo k plneniu zmluvy Zhotoviteľom a ak výsledky 

administratívnej finančnej kontroly Objednávateľa neumožňujú financovanie 

výdavkov vzniknutých z obstarania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných 

postupov. a to bez akýchkoľvek sankcií. 

11.3. Odstúpenie jednej Zmluvnej strany nadobúda účinnosť okamihom jeho písomného 

doručenia druhej Zmluvnej strane. Odstúpením od Zmluvy nezanikajú povinnosti 

nahradiť škodu (vo výške presahujúcej zmluvnú pokutu) a platiť zmluvné pokuty 
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dohodnuté pre prípad porušenia Zmluvy a tie povinnosti Zmluvných strán, ktoré vznikli 

pred odstúpením od Zmluvy, ak z ich povahy nevyplýva niečo iné. 

11.4. Ak dôjde k akémukoľvek zániku tejto Zmluvy pred vykonaním Diela: 

11.4.1. Zhotoviteľ má právo na zaplatenie ceny za Dielo v rozsahu, v akom bolo Dielo 

do dňa zániku Zmluvy skutočne vykonané;  

11.4.2. Ku dňu zániku Zmluvy vykonajú Zmluvné strany inventarizáciu všetkých prác 

a dodávok a vzájomne odsúhlasia finančnú hodnotu vykonaných plnení. V prípade, 

že sa Zmluvné strany nedohodnú na finančnej hodnote vykonaných plnení, bude 

táto hodnota určená nezávislým znalcom; 

11.4.3. Zhotoviteľ je povinný na žiadosť Objednávateľa uskutočniť všetky práce 

potrebné pre konzerváciu neukončeného Diela; Zhotoviteľ má právo na náhradu 

preukázateľne a účelne vynaložených výdavkov spojených s plnením povinnosti 

podľa tohto bodu tejto Zmluvy; 

11.4.4. Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa na všetky opatrenia, ktoré je 

potrebné urobiť v záujme odvrátenia akejkoľvek hroziacej škody na neukončenom 

Diele alebo zmiernenia jej následkov; 

11.4.5. Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi neukončené Dielo spolu 

s príslušnou dokumentáciou a vypratať stavenisko; súčasťou Odovzdávacieho 

protokolu bude údaj o rozsahu vykonania Diela Zhotoviteľom ku dňu zániku 

Zmluvy. 

Článok XII.  Vyššia moc 

12.1. Pre účely Zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle 

Zmluvných strán a ani ich Zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, ako napríklad vojna, 

mobilizácia, živelné pohromy a pod. 

12.2. Ak sa splnenie Zmluvy stane nemožným z dôvodu vyššej moci, Zmluvná strana, ktorá 

sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú Zmluvnú stranu o úpravu Zmluvy 

vo vzťahu k predmetu, Cene Diela a času plnenia. Ak nedôjde k takejto dohode, má 

Zmluvná strana, ktorá sa oprávnene odvoláva na vyššiu moc, ktorá preukázateľne 

spôsobuje nemožnosť splnenia tejto Zmluvy, právo odstúpiť od Zmluvy. Účinky 

odstúpenia od Zmluvy nastanú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od 

Zmluvy. 

Článok XIII.  Odovzdanie a prevzatie Diela 

13.1. Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, bude odovzdané Zhotoviteľom 

Objednávateľovi vo forme protokolárneho odovzdania dokončeného Diela. Predmetom 

odovzdania Zhotoviteľom a prevzatia Objednávateľom bude Dielo ako celok. Protokol 

o odovzdaní a prevzatí Diela (ďalej len „Protokol“) bude obsahovať najmä, ale nie 

výlučne:  

13.1.1. základné údaje o Diele; 

13.1.2. súpis zistených vád a nedorobkov na Diele; 

13.1.3. lehoty na odstránenie vád a nedorobkov Diela;  

13.1.4. zoznam odovzdaných dokladov vzťahujúcich sa k Dielu (Dokladová časť); 

13.1.5. prehlásenie Zmluvných strán o tom, že Zhotoviteľ Dielo odovzdáva 

a Objednávateľ Dielo preberá; 
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13.1.6. podpisy oprávnených zástupcov Zmluvných strán; 

Návrh Protokolu je povinný vypracovať a predložiť zhotoviteľ. 

13.2. Po riadnom vykonaní Diela navrhne Zhotoviteľ písomnou cestou jeho protokolárne 

odovzdanie Objednávateľovi (ďalej len „Výzva na prevzatie Diela“). Vo Výzve na 

prevzatie Diela Zhotoviteľ určí termín odovzdania Diela, ktorý nesmie byť skôr ako 

desať (10) kalendárnych dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie Diela 

Objednávateľovi. Ak sa Objednávateľ napriek riadnemu a včasnému určeniu termínu 

odovzdania Diela Zhotoviteľom nezúčastní odovzdania Diela, Zhotoviteľ je povinný 

dohodnúť sa s Objednávateľom na inom termíne odovzdania Diela; Ak sa Objednávateľ 

bez objektívneho dôvodu nezúčastní ani náhradného preberacieho konania, alebo sa so 

Zhotoviteľom nedohodne na náhradnom termíne, alebo sa nedostaví na preberacie 

konanie, považuje sa Dielo za odovzdané dňom určeným na odovzdanie v poslednej 

Výzve na prevzatie Diela, a to v stave Diela existujúcom k danému dňu odovzdania 

Diela. Objednávateľ Dielo prevezme výlučne v prípade, že na Diele  nebudú zistené 

také vady a nedorobky, ktoré by bránili riadnemu, bezpečnému a plne funkčnému 

užívaniu celého Diela. Prevzatie Diela môže byť Objednávateľom odmietnuté v prípade 

zistených závad funkčnosti, ktoré bránia užívaniu Diela ako celku. 

13.3. Zhotoviteľ spolu s Výzvou na prevzatie Diela predloží Objednávateľovi predpísanú 

dokladovú časť vzťahujúcu sa k Dielu (ďalej len „Dokladová časť“) na kontrolu. 

Dokladová časť bude obsahovať v dvoch (2) vyhotoveniach najmä, ale nie výlučne:  

13.3.1. projekty skutočného vyhotovenia Diela v čiernotlači; 

13.3.2. certifikáty; 

13.3.3. stavebný denník; 

13.3.4. doklady o zhutnení podložia základovej špáry; 

13.3.5. doklady o odvoze a likvidácii stavebnej sute a na všetky odpady (obzvlášť 

nebezpečné); 

13.3.6. revízne správy; 

13.3.7. záručné listy v kópii; 

13.3.8. doklady o vykonaní tlakových a tesnostných skúšok; 

13.3.9. návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení; 

13.3.10. návody na údržbu a použitie výplňových konštrukcií; 

13.3.11. doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady 

v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami 

a stavebným konaním vyžadujú. 

13.4. Objednávateľ nie je povinný prevziať Dielo ak je vykonané vadne, ak prevezme vadne 

vykonané Dielo, jeho práva zo zodpovednosti za vady Diela ostávajú v plnom rozsahu 

zachované. Ak sa však jedná o vady diela, ktorých charakter umožňuje riadne užívanie 

Diela, tieto nie sú dôvodom pre neprevzatie Diela, Zhotoviteľ je však povinný ich 

odstrániť v lehote troch (3) pracovných dní, pokiaľ sa v Protokole zmluvné strany 

nedohodnú inak. 

13.5. V prípade, že Objednávateľ odmietne podpísať Protokol, spíšu Zmluvné strany zápis, 

v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri 

odovzdaní a prevzatí Diela oboznámiť Objednávateľa s podmienkami a požiadavkami 

na technológiu a jej prevádzku poskytovanou dodávateľmi technológií (s výnimkou 

Dodávky Objednávateľa). 
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13.6. Pokiaľ nebude medzi Zmluvnými stranami dohodnuté inak, Zhotoviteľ uvoľní 

Stavenisko najneskôr do desiatich (10) pracovných dní po podpise Protokolu, tým nie 

je dotknuté využívanie Staveniska Zhotoviteľom na účely odstraňovania vád 

a nedorobkov uvedených v Protokole. Po tejto lehote má Zhotoviteľ právo ponechať na 

Stavenisku iba zariadenie, stroje a materiál, nutné na odstránenie vád a nedorobkov 

Diela. 

13.7. Podpisom Protokolu oboma Zmluvnými stranami sa Dielo považuje za odovzdané.  

13.8. V prípade ak Zhotoviteľ zhotoví Dielo pred dohodnutým Termínom zhotovenia Diela, 

je Objednávateľ povinný takto zhotovené Dielo prevziať aj v skoršom termíne, 

najneskôr však do desiatich (10) kalendárnych dní odo dňa doručenia Výzvy na 

prevzatie Diela. 

13.9. Protokol o vyhotovení Diela. O odstránení vád a nedorobkov uvedených v protokole 

o odovzdaní a prevzatí spíšu zmluvné strany písomný protokol o vyhotovení Diela. 

Tento protokol bude obsahovať najmä základné údaje o odstránených vadách 

a nedorobkoch, súpis odovzdanej dokumentácie a údaje o vykonaných skúškach 

preukazujúcich kvalitu vykonaného diela, dodržanie dohodnutých parametrov a celkovú 

funkčnosť diela ako aj funkčnosť jednotlivých samostatných celkov diela, ak sa 

vzhľadom na odstraňované vady a nedorobky vyžadujú, údaje o finančnom vyrovnaní 

Diela a vyhlásenie o začatí plynutia záručnej doby na Dielo, bude datovaný a podpísaný 

zmluvnými stranami. Návrh protokolu podľa podmienok stanovených touto zmluvou a 

všeobecne záväznými právnymi predpismi je povinný vypracovať a predložiť 

Zhotoviteľ. 

13.10. Podpisom Protokolu o vyhotovení Diela oboma Zmluvnými stranami sa Dielo 

považuje za vykonané.  

13.11. Na účely platenia Ceny Diela na základe čiastkových faktúr budú zmluvné strany 

spisovať protokoly o vykonaní jednotlivých častí Diela za účelom platenia ceny za 

Dielo, ktoré budú obsahovať najmä rozsah vykonaného Diela v príslušnom 

kalendárnom mesiaci (Súpis vykonaných prác). Podpísanie týchto protokolov nemá 

vplyv na prípadnú zodpovednosť zhotoviteľa za vady Diela a na plynutie reklamačných 

a záručných lehôt; reklamačné a záručné lehoty začínajú plynúť až dňom podľa článku 

15 ods. 15.3 tejto zmluvy. 

Článok XIV.  Vlastnícke právo k zhotovovanému Dielu 

14.1. Vlastnícke právo k Dielu (zariadeniam a materiálom dodaným Zhotoviteľom v rámci 

vykonávania diela) a k podkladovým materiálom k dielu (najmä dokumentácia podľa 

článku 3 ods. 3.3 tejto Zmluvy a ostatná dokumentácia, prostredníctvom ktorej, a na 

ktorej je dielo vyjadrené) a ostatné majetkové práva k Dielu a/alebo k podkladovým 

materiálom k Dielu, ak dovtedy nenáležali Objednávateľovi, prechádzajú zo 

Zhotoviteľa na Objednávateľa prevzatím diela objednávateľom podľa článku 13 ods. 

13.1 tejto Zmluvy. 

Článok XV.  Zodpovednosť za vady, záruka za akosť Diela a záručná doba 

15.1. Zhotoviteľ zodpovedá za úplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a 

v súlade so Zmluvou, Projektovou dokumentáciou a Stavebným povolením, vrátane jej 

zmien a doplnkov počas vykonávania prác, ak budú schválené v súlade s ustanoveniami 

Zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že ním vykonané práce a dodané materiály budú 

zodpovedať príslušným právnym predpisom a normám platným v SR a Európskej únii. 

Kvalita vykonaného Diela musí byť v súlade s platnými technickými normami 

a štandardmi, obvykle aplikovanými v stavebníctve, ako aj s požiadavkami 
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špecifikovanými Zmluvou, Projektovou dokumentáciou, Stavebným povolením 

a platnými právnymi predpismi. 

15.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania 

Objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní Diela v záručnej dobe 

zodpovedá Zhotoviteľ  

15.3. Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi záručnú dobu na stavebné časti Diela v trvaní 

päť (5) rokov (ďalej len „Záručná doba“). Záručná doba na výrobky, na ktoré výrobca 

poskytuje kratšiu záručnú dobu je v dĺžke uvedenej v príslušnom záručnom liste, pričom 

nesmie byť kratšia ako 24 mesiacov (ďalej len „Osobitná záručná doba“). Zhotoviteľ je 

povinný spolu s odovzdaním Diela odovzdať Objednávateľovi osobitne zoznam vecí, 

u ktorých plynie Osobitná záručná doba. Záručná doba a Osobitná záručná doba začne 

plynúť odo dňa nasledujúceho po podpísaní protokolu o vyhotovení Diela podľa článku 

13 tejto Zmluvy.  

15.4. Záručná doba a Osobitná záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ 

nemôže Dielo alebo jeho časť užívať pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré 

zodpovedá Zhotoviteľ. V prípade, že pri odstraňovaní vád a/alebo nedorobkov došlo k 

výmene jednotlivých častí Diela za nové, pre nové časti Diela začína plynúť nová 

Záručná doba alebo nová Osobitná záručná doba. 

15.5. Zhotoviteľ je povinný počas plynutia Záručnej doby a/alebo Osobitnej záručnej doby 

na svoje náklady, riziko a zodpovednosť odstrániť zistené vady, za ktoré nesie 

zodpovednosť v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy.  

15.6. Zodpovednosť Zhotoviteľa za vady nie je dotknutá tým, že Objednávateľ neoznámil 

Zhotoviteľovi vady Diela bez zbytočného odkladu potom, čo ich mal zistiť pri 

vynaložení odbornej starostlivosti pri prehliadke alebo kedykoľvek neskôr. 

Objednávateľ teda môže reklamovať vady bez obmedzenia času počas celej záručnej 

doby. 

15.7. V prípade výskytu vád počas záručnej doby má Objednávateľ práva vyplývajúce 

z Obchodného zákonníka, ktoré môžu byť vykonané počas celej záručnej doby. 

V prípade nároku na odstránenie vád je Zhotoviteľ povinný vady na vlastný účet 

odstrániť v lehotách podľa podmienok stanovených v tejto zmluve. Objednávateľ teda 

môže reklamovať vady bez obmedzenia času počas celej záručnej doby.  

15.8. Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť Zhotoviteľovi 

vady Diela najneskôr však v lehote pätnástich (15) pracovných dní odo dňa, kedy vadu 

zistil , najneskôr však počas trvania záručnej doby. V oznámení Objednávateľ uvedie 

popis vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Zhotoviteľ je povinný nastúpiť na 

odstránenie reklamovanej vady bez zbytočného odkladu, najneskôr ale do troch (3) 

kalendárnych dní odo dňa oznámenia vady Objednávateľom. V prípade havarijného 

stavu je Zhotoviteľ povinný nastúpiť na odstránenie vád na Diele bez zbytočného 

odkladu, najneskôr ale do dvadsaťštyri (24) hodín od okamihu oznámenia vady. 

V prípade, že vada nie je opraviteľná, Zhotoviteľ je povinný provizórne sprevádzkovať 

poškodenú (nefunkčnú) časť Diela, a to do štyridsaťosem (48) hodín od nastúpenia 

Zhotoviteľa na odstraňovanie vady, pokiaľ je to technicky možné. Zhotoviteľ je povinný 

odstrániť vady, za ktoré zodpovedá v lehote primeranej povahe vady, najneskôr však do 

15 dní od doručenia reklamácie (oznámenia vady), pokiaľ sa zmluvné strany 

v jednotlivom prípade nedohodnú inak. Ak Zhotoviteľ neodstráni vady, za ktoré 

zodpovedá v stanovenej lehote a to ani po písomnej výzve Objednávateľa s poskytnutím 

náhradnej lehoty na odstránenie vady nie kratšej ako päť (5) kalendárnych dní, je 

Objednávateľ oprávnený odstrániť vadu treťou osobou na náklady Zhotoviteľa. Po 
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odstránení vady treťou osobou o tom písomne upovedomí Zhotoviteľa spolu 

vyúčtovaním nákladov na odstránenie vady. Zhotoviteľ je v takom prípade povinný 

uhradiť Objednávateľovi cenu za odstránenie vady treťou osobou, ktorú bol povinný 

odstrániť Zhotoviteľ v zmysle tejto Zmluvy. 

15.9. Na základe dohody zmluvných strán sa zhotoviteľ zaväzuje vykonávať vo vzťahu 

k technologickým zariadeniam Diela záručný servis v nasledovných lehotách: 

a) Zmluvný záručný servis. Zhotoviteľ sa zaväzuje po prijatí reklamácie 

(oznámenia o poruche) Objednávateľa v režime 24hodín/7dní v týždni: 

- najneskôr do 24 hodín reagovať na prijatú reklamáciu kontaktovaním 

Objednávateľa za účelom zistenia bližšej špecifikácie poruchy (vady), 

- najneskôr do 48 hodín nastúpiť na servisný zásah za účelom odstránenia poruchy 

(vady), a túto odstrániť v primeranej lehote, najneskôr však pätnástich (15) dní od 

prijatia reklamácie, ak zmluvné strany v jednotlivom prípade nedohodnú inak, 

V rámci zmluvného záručného servisu sa Zhotoviteľ zaväzuje v lehotách a rozsahu 

stanovenom výrobcom jednotlivého technologického zariadenia Diela vykonávať 

záručný servis z vlastnej iniciatívy, pričom je povinný oznamovať Objednávateľovi 

vykonanie takéhoto servisu v lehote najneskôr jeden (1) mesiac pred plánovaným 

nástupom na vykonanie servisu. V takomto prípade sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať 

servis a vypracovať a odovzdať dokumentáciu týkajúcu sa vykonaného servisu v lehote 

do 30 dní od nástupu na vykonanie servisu. 

b) Zákonný záručný servis. Zhotoviteľ sa zaväzuje v lehotách a rozsahu 

stanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými 

normami vykonávať zákonný záručný servis z vlastnej iniciatívy, pričom je 

povinný oznamovať Objednávateľovi vykonanie takéhoto servisu v lehote 

najneskôr jeden (1) mesiac pred plánovaným nástupom na vykonanie servisu. 

V takomto prípade sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať servis a vypracovať a 

odovzdať dokumentáciu týkajúcu sa vykonaného servisu v lehote do 30 dní od 

nástupu na vykonanie servisu. 

Zmluvný a zákonný záručný servis počas trvania záručnej doby sa zhotoviteľ zaväzuje 

vykonávať na svoje náklady vrátane nákladov na obstaranie spotrebných materiálov, ako 

aj všetkých nákladov na obstaranie náhradných dielov. 

Článok XVI.  Doručovanie  

16.1. Akákoľvek písomnosť alebo iné správy, ktoré sa doručujú v súvislosti so Zmluvou 

(každá z nich ďalej ako „Oznámenie“) musia byť: 

a) v písomnej podobe; 

b) doručené (i) osobne, (ii) poštou ako doporučená zásielka (iii) kuriérom 

prostredníctvom kuriérskej spoločnosti alebo (iv) elektronicky prostredníctvom 

emailu na kontaktné údaje, ktoré sú uvedené v tomto odseku Zmluvy; pokiaľ 

v tejto zmluve nie je pre určitú formu komunikácie vyhradený len určitý spôsob 

doručovania; 

Oznámenie poskytované Objednávateľovi bude zaslané na adresu uvedenú 

nižšie alebo inej osobe alebo na inú adresu, ktorú Objednávateľ priebežne 

oznámi Zhotoviteľovi v súlade s týmto článkom Zmluvy: 

Názov: Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 

Adresa: Bardejovská č. 6, 043 29 Košice 
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k rukám: ............................ 

email:  ............................ 

Oznámenie poskytované Zhotoviteľovi bude zaslané na adresu uvedenú nižšie 

alebo iným osobám alebo na iné adresy, ktoré Zhotoviteľ priebežne oznámi 

Objednávateľovi v súlade s týmto článkom Zmluvy: 

Názov: ............................ 

Adresa: ............................ 

k rukám: ............................ 

email:  ............................ 

16.2. Ak bolo oznámenie zasielané poštou, považuje sa za doručené dňom, v ktorom ho 

adresát prevzal alebo odmietol prevziať, alebo na tretí deň odo dňa podania zásielky na 

pošte, ak sa uložená zásielka zaslaná na adresu podľa odseku 16.1 tohto článku vrátila 

späť odosielateľovi. Ak bolo oznámenie zasielané e-mailom alebo doručované osobne 

alebo kuriérom v pracovný deň v čase od 8.00 hod do 15.00 hod., považuje sa za 

doručené v momente prenosu, resp. doručenia oznámenia, inak v nasledujúci pracovný 

deň. 

Článok XVII.  Zachovanie dôvernosti informácií  

17.1. Každá zo Zmluvných strán sa zaväzuje, že kedykoľvek po dni uzatvorenia Zmluvy 

bez predchádzajúceho súhlasu druhej Zmluvnej strany nevyužije, neposkytne ani 

neoznámi akejkoľvek tretej osobe, s výnimkou svojich splnomocnených zástupcov, 

audítorov, ktorí budú overovať účtovnú závierku príslušnej Zmluvnej strany, materskej 

spoločnosti, dcérskej spoločnosti materskej spoločnosti alebo spoločnosti, ktorá ovláda 

materskú spoločnosť alebo v súlade so zákonom alebo požiadavkou správneho alebo 

regulačného orgánu alebo iného orgánu, ktorému podlieha v zmysle právnych predpisov 

alebo zmluvne, akékoľvek informácie o obchodných vzťahoch s druhou Zmluvnou 

stranou, a že uchová v tajnosti všetky technické, obchodné alebo iné informácie, ktoré 

prípadne získa, alebo ktoré sa v budúcnosti dozvie od druhej Zmluvnej strany, a to 

vrátane informácií týkajúcich sa podnikateľskej činnosti alebo iných záležitostí druhej 

Zmluvnej strany. 

Okrem vyššie uvedeného, ktorákoľvek Zmluvná strana má právo poskytnúť takéto 

informácie: 

a) na účely súdneho, rozhodcovského, správneho alebo iného konania, 

ktorého je účastníkom a ktoré sa vedie v súvislosti so Zmluvou; 

b) osobe, ktorá pre takú Zmluvnú stranu spracúva dáta, a to v rozsahu 

nevyhnutnom na riadne spracovávanie dát; 

c) osobe, ktorá pre takú Zmluvnú stranu obstaráva archiváciu Zmluvy, a to 

v rozsahu nevyhnutnom na riadnu archiváciu Zmluvy; 

d) osobe, ktorá priamo alebo nepriamo ovláda ktorúkoľvek zo Zmluvných 

strán. 

Článok XVIII.  Záverečné ustanovenia 

18.1. Zmluva môže byť zmenená alebo doplňovaná formou písomného dodatku 

podpísaného všetkými Zmluvnými stranami. 

18.2. Zmluvné strany berú na vedomie, že objednávateľ je v zmysle § 2 ods. 3 zákona 

č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov povinnou osobou, 
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a preto je táto zmluva v zmysle § 5a zákona o slobode informácií v spojení s § 47a 

Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov povinne 

zverejňovanou zmluvou. 

18.3. Zmluvné strany berú na vedomie, že účinnosť tejto zmluvy je v zmysle § 47a 

Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 5a zákona o slobode informácií podmienená 

jej zverejnením spôsobom stanoveným všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

18.4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť po kumulatívnom splnení nasledujúcich podmienok:  

18.4.1. schválenie poskytnutia nenávratného finančného príspevku, tejto zmluvy ako aj 

procesu verejného obstarávania zákazky na vykonanie diela príslušným riadiacim 

orgánom/ sprostredkovateľským orgánom, ktorý poskytuje objednávateľovi na 

základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku nenávratný 

finančný príspevok na spolufinancovanie diela podľa tejto zmluvy, 

18.4.2. a dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia spôsobom stanoveným všeobecne 

záväznými právnymi predpismi. 

18.5. Právne vzťahy Zmluvných strán touto Zmluvou neupravené sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi Slovenskej 

republiky. 

18.6. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory vyplývajúce z tejto Zmluvy alebo v 

súvislosti s ňou budú prednostne riešené vzájomnou dohodou Zmluvných strán. 

18.7. V prípade, že spor medzi Zmluvnými stranami nebude možné urovnať dohodou, budú 

spory s konečnou platnosťou rozhodnuté príslušným súdom v Slovenskej republike. 

18.8. Zmluvné strany sa dohodli, že spory, ktoré z tejto Zmluvy v budúcnosti vzniknú je 

oprávnený rozhodovať súd miestne príslušný podľa sídla Objednávateľa.  

18.9. Na základe dohody zmluvných strán a vzhľadom na financovanie diela aj 

z prostriedkov Európskej únie sa Zhotoviteľ zaväzuje, že strpí výkon 

kontroly/auditu/overovania, vykonávaného aj tretími osobami, a to najmä: 

a) poskytovateľom financovania objednávateľovi a ním poverenými 

osobami, 

b) Útvarom vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo 

Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverenými osobami, 

c) Najvyšším kontrolným úradom SR, Úradom vládneho auditu, 

Certifikačným orgánom  a nimi poverenými osobami, 

d) orgánmi auditu a ich spolupracujúcimi orgánmi a osobami poverenými 

na výkon kontroly/auditu, 

e) splnomocnenými zástupcami Európskej Komisie a Európskeho dvora 

audítorov, 

f) osobami prizvanými orgánmi uvedenými v písm. a) až f) tohto odseku v 

súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, 

súvisiaceho s vykonaným dielom podľa tejto zmluvy kedykoľvek počas trvania zmluvy 

o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorenej medzi príslušným 

riadiacim orgánom/ sprostredkovateľským orgánom a objednávateľom ako konečným 

prijímateľom pomoci za účelom financovania diela vykonávaného podľa tejto Zmluvy, 

a že osobám vykonávajúcim kontrolu/audit/overovanie poskytne všetku potrebnú 

súčinnosť. 
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18.10. V prípade, ak v dôsledku vykonanej kontroly/auditu/overovania u Objednávateľa 

a/alebo Zhotoviteľa podľa odseku 18.4 tohto článku dôjde k uznaniu časti alebo celého 

Diela za neoprávnený výdavok v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa podľa tejto 

zmluvy a jej príloh, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú 

pokutu vo výške sumy zodpovedajúcu sume neoprávneného výdavku za tie práce, 

ktorých sa neuznanie oprávnenosti výdavku týka, a to len v prípade ak: 

- za ich vznik/dôvod neuznania oprávnenosti výdavku nesie zodpovednosť 

Zhotoviteľ v dôsledku porušenia jeho povinností podľa tejto zmluvy, 

- cena za takúto časť diela bola Objednávateľom Zhotoviteľovi zaplatená, a to len 

do výšky zaplatenej ceny za takúto časť diela. 

18.11. Ak je v súvislosti s vymedzením významu nejakého výrazu v ňom použité veľké 

začiatočné písmeno, je tak len na uľahčenie orientácie v texte a výraz má rovnaký 

význam aj s malým začiatočným písmenom, ibaže z kontextu vyplýva inak. Ak 

z kontextu nevyplýva iné, výrazy v jednotnom čísle zahŕňajú aj význam množného čísla 

a naopak. 

18.12. Ak ktorékoľvek z ustanovení Zmluvy bude považované za nezákonné, neplatné alebo 

nevykonateľné (celkom alebo z časti) podľa akejkoľvek právnej normy, pravidla alebo 

na inom základe, také ustanovenie (alebo jeho časť) nebude v rozsahu, ktorý je neplatný 

tvoriť časť tejto Zmluvy, avšak zákonnosť, platnosť a vykonateľnosť zvyšných 

ustanovení Zmluvy zostane nedotknutá. 

18.13. Zmluva má nasledujúce prílohy, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť: 

Príloha č. 1: Realizačná projektová dokumentácia stavby 

Príloha č. 2: Špecifikácia Ceny Diela po jednotlivých položkách  

Príloha č. 3: Stavebné povolenia 

Príloha č. 4: Harmonogram realizácie Diela 

Príloha č. 5: Zoznam kľúčových odborníkov 

Príloha č. 6  Zoznamy subdodávateľov. 

18.14. Zmluva bola vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch v slovenskom jazyku. 

Objednávateľ prevezme tri (3) rovnopisy Zmluvy a Zhotoviteľ prevezme tri (3) 

rovnopisy Zmluvy.  

18.15. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto Zmluva je vyjadrením ich slobodnej vôle a že bola 

podpísaná vážne a nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok. 

 

 

 

V ........................, dňa ...................  V Košiciach, dňa ....................... 

Za dodávateľa:  Za  odberateľa: 

Názov dodávateľa  Dopravný podnik mesta Košice, akciová 

spoločnosť 

   

Meno, priezvisko a funkcia 

oprávneného zástupcu 
 

Mgr. Marcel Čop 

predseda predstavenstva 
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Meno, priezvisko a funkcia 

oprávneného zástupcu 
 

Ing. Jozef Oberuč,  

člen predstavenstva 

   

Meno, priezvisko a funkcia 

oprávneného zástupcu 
 

Ing. Vladimír Padyšák 

člen predstavenstva  
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