

B.3 OBCHODNÉ PODMIENKY ZMLUVY

Verejný obstarávateľ požaduje predložiť návrh zmluvy v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov **s nižšie uvedenými údajmi:**

Vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie pre ponuku (DP), ktorej súčasťou bude dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), na výkon autorského dozoru (AD), vytýčenie obvodu staveniska, vytýčenie vytyčovacej siete a odovzdanie pevných smerových a výškových bodov a bodov osi cesty pre stavbu:

„I/18 Strečno Starhrad – galéria 272A“

Číslo objednávateľa:/6431/2020

Číslo zhotoviteľa:

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ

Obchodné meno:
Sídlo:

Slovenská správa ciest
Miletičova 19, 826 19 Bratislava

rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (právny nástupca je MDV SR)
zriaďovacou listinou číslo 5854/M-1995 zo dňa 7. 12. 1995 v znení neskorších zmien a doplnení.

Štatutárny orgán:

JUDr. Martina Tvrdoňová, PhD. generálna riaditeľka SSC

Bankové spojenie:
IBAN:

Štátna pokladnica,
SK44 8180 0000 0070 0013 5433

IČO :
DIČ :
Telefón:
Fax:
e-mail:

000 033 28
2021067785
+421 415074612
+421 415074626
beata.bulejcikova@ssc.sk

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných: PhDr. Ivan Brečka, riaditeľ SSC IVSC Žilina
Ing. Vladimír Kasaj, vedúci odd. verejného obstarávania
Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, oddelenie právne
- vo veciach technických: Ing. Stanislav Lališ, nám. úseku investičnej prípravy
Ing. Zuzana Vojteková, odd. prípravy stavieb
- vo veciach ekonomických: p. Katarína Staneková

(ďalej len „objednávateľ“)
a

Vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie pre ponuku (DP), ktorej súčasťou bude dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), na výkon autorského dozoru (AD), vytýčenie obvodu staveniska, vytýčenie vytyčovacej siete a odovzdanie pevných smerových a výškových bodov a bodov osi cesty pre stavbu: „I/18 Strečno Starhrad – galéria 272A“

Zhotoviteľ

Obchodné meno: DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Sídlo: Kominárska 141/2,4, 832 03 Bratislava – mestská časť Nové Mesto
Právna forma: Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel. Sa, vložka číslo: 378/B
Štatutárny orgán:

Predstavenstvo a.s.

V zastúpení:

Ing. Igor Jakubík, predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ a.s.
Ing. Martin Šutka, podpredseda predstavenstva
a ekonomický riaditeľ a.s.
Ing. Jozef Harvančík, člen predstavenstva
a výrobný riaditeľ a.s.

Bankové spojenie: VÚB a.s. pobočka Bratislava – Dunajská
IBAN: SK 10200 0000 0000 2440 2012 Swift kód: SUBASKBX
IČO : 31 322 000
DIČ : 2020524770
IČ DPH : SK2020524770
Telefón: 045/5203301
Fax: 045/5203388
e-mail: dppzv@dopravoprojekt.sk

Osoby oprávnené na rokovanie:

Vo veciach zmluvných: Ing. Jozef Harvančík, výrobný riaditeľ a.s.
Ing. Jaroslav Guoth, riaditeľ divízie Zvolen
Vo veciach technických: Ing. Ivan Gábryš, HIP

(ďalej len „zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 ods.4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“). Objednávateľ na zadanie zákazky použil postup podľa § 112 - § 116 podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhu.

Čl. 1

PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

- 1.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa, že pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vypracuje a odovzdá dielo, ktorým je: **Vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie pre ponuku (DP), ktorej súčasťou bude dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), na výkon autorského dozoru (AD), vytýčenie obvodu staveniska, vytýčenie vytyčovacej siete a odovzdanie pevných smerových a výškových bodov a bodov osi cesty pre zákazku: „I/18 Strečno Starhrad – galéria 272A“ (ďalej len „dielo“) a záväzok objednávateľa zaplatiť za riadne a včasné vykonanie diela cenu podľa čl. 5 zmluvy.**

Čl. 2

ROZSAH A OBSAH DIELA

Vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie pre ponuku (DP), ktorej súčasťou bude dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), na výkon autorského dozoru (AD), vytýčenie obvodu staveniska, vytýčenie vytyčovacej siete a odovzdanie pevných smerových a výškových bodov a bodov osi cesty pre stavbu: „I/18 Strečno Starhrad – galéria 272A“

- 2.1 Podrobná špecifikácia rozsahu a obsahu diela podľa čl.1 tejto zmluvy je definovaná v súťažných podkladoch objednávateľa a ich prílohách. Dielo bude vypracované v súlade s TP MDPT SR (MDV SR) „Dokumentácia stavieb ciest“ TP 03/2006, v súlade s príslušnými technickými a právnymi predpismi a normami platnými na území SR.
- 2.2 Pri vypracovaní predmetu zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje zohľadniť požiadavky objednávateľa definované v súťažných podkladoch a ich prílohách a oprávnené požiadavky dotknutých subjektov.
- 2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať dielo objednávateľovi v rámci dohodnutej ceny podľa článku 5 tejto zmluvy v nasledujúcom počte vyhotovení:
- **6 x DSZ,**
 - **4 x digitálne na CD nosiči**
 - **6 x DSP**
 - **8 x DP(DRS)**
 - **10 x v digitálnej forme DP(DRS) na CD nosiči(celé)**
 - **2 x ocenený rozpočet – pre potreby objednávateľa**
 - **1x proj. dokumentácia (diagnostika, DSZ, DSP, DP (DRS) v digitálnej forme (formáty .doc, .xls, .dwg so vstupom k údajom) na CD nosiči**
 - **5x navyiac koordinačná situácia stavby**

V prípade ak si to navrhnuté riešenie vyžiada spracovanie dokumentácie pre MPV:

- **5 x navyiac neoverený geometrický plán – stav KN a PKN s vyznačením hranice intravilánu, extravilánu, osi cesty so staničením, existujúcimi inžinierskymi sieťami, trasami prekládok inžinierskych sietí**
 - **3 x snímka z katastrálnej mapy dotknutého územia**
 - **2 x originály pre právne úkony, potvrdené výpisy z katastra nehnuteľnosti, listov vlastníctva, PK vložky, prípadne potvrdenie o neknihovaných parcelách**
- 2.4 Textovú a tabuľkovú časť diela je zhotoviteľ povinný vypracovať vo formáte doc, xls, grafickú časť vo formáte dwg, dgn, + kompletnú dokumentáciu vo formáte pdf na formátoch A4 a jeho násobkoch.

Čl. 3

PODKLADY A SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA A ZHOTOVITEĽA

- 3.1 Zhotoviteľ projektovej dokumentácie mostného objektu zvolá prvý výrobný výbor do 20 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy. Zhotoviteľ minimálne 1 x v priebehu spracovania zabezpečí prerokovanie jednotlivých dokumentácií s dotknutými orgánmi, organizáciami, štátnou správou, samosprávou – stanoviská konzultovať s objednávateľom. DSP požadujeme odsúhlasiť s dotknutými orgánmi a organizáciami na hlavičkovom papieri (stanovisko pre vydanie stavebného povolenia), opodstatnené pripomienky zapracovať do projektu. V DRS žiadame samostatne spracovať v technickej správe jednotlivých objektov plnenie podmienok stavebných povolení jednotlivých objektov. V prípade zmeny, doložiť súhlasné stanovisko dotknutej organizácie. Projekty inžinierskych sietí – odsúhlasenie technickej časti bude obsahovať stanovisko správcu o prevzatí objektu do správy v zmysle platnej legislatívy. Objednávateľ požaduje účasť projektanta pri príprave stavby, na prerokovaní v rámci stavebného konania a iných rokovaní, na odovzdaní staveniska.
- 3.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vykonávania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu spolupôsobenie, a to najmä poskytovaním upresňujúcich alebo dopĺňajúcich údajov alebo nevyhnutných podkladov potrebných na vykonanie diela v súlade s touto zmluvou.
- 3.3 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie uvedené v bode 3.2 tohto článku v lehote a spôsobom dohodnutým obidvoma zmluvnými stranami.

Čl. 4

TERMÍN PLNENIA DIELA

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť dielo po zapracovaní pripomienok zo záverečného prerokovania s objednávateľom v dvoch vyhotoveniach v tlačenej forme na adresu objednávateľa – **SSC IVSC Žilina,**

Vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie pre ponuku (DP), ktorej súčasťou bude dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), na výkon autorského dozoru (AD), vytýčenie obvodu staveniska, vytýčenie vytyčovacej siete a odovzdanie pevných smerových a výškových bodov a bodov osi cesty pre stavbu: „I/18

Strečno Starhrad – galéria 272A“

Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina,

DSZ: do 3 mesiacov od účinnosti ZoD

DSP: do 4 mesiace od účinnosti ZoD ak nebude vypracované DSZ, alebo ak bude spracovaná DSZ do 2 mesiacov od písomného vyzvania objednávateľa

DP(DRS): do 90 dní od písomného vyzvania objednávateľa

Do tejto lehoty sa nezapočítava zimné obdobie od 01.12 príslušného kalendárneho roku do 01.03 nasledujúceho kalendárneho roku.

- 4.2 Dňom doručenia diela podľa bodu 4.1 tohto článku na adresu objednávateľa sa začína preberacie konanie. Účelom preberacieho konania je zistenie skutočnosti, či dielo spĺňa kvantitatívne a kvalitatívne vlastnosti uvedené v tejto zmluve a v súťažných podkladoch. Na účely tejto zmluvy dielo nespĺňa kvantitatívne a kvalitatívne vlastnosti uvedené v tejto zmluve, ak má vady, ktoré sú objednávatelom zistiteľné pri vynaložení náležitej starostlivosti počas preberacieho konania, alebo ak nespĺňa aj ďalšie požiadavky uvedené v tejto zmluve (ďalej len „zjavné vady“).
- 4.3 Preberacie konanie je skončené dňom podpísania preberacieho protokolu objednávateľom a zhotoviteľom. V preberacom protokole deklaruje objednávateľ skutočnosť, že dielo nemá v deň podpísania preberacieho protokolu zjavné vady alebo skutočnosť uvedenú v bode 4.7 tohto článku.
- 4.4 Objednávateľ sa zaväzuje podpísať preberací protokol v lehote do jedného mesiaca odo dňa doručenia diela podľa bodu 4.1 tohto článku, ak nenastanú skutočnosti uvedené v bode 4.5 tohto článku. Preberací protokol vyhotovuje zhotoviteľ v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu. Preberací protokol za zmluvné strany podpíšu osoby oprávnené na rokovanie vo veciach technických za každú zo zmluvných strán.
- 4.5 Ak objednávateľ počas preberacieho konania zistí skutočnosť, že dielo má zjavné vady, oznámi písomne túto skutočnosť zhotoviteľovi odoslaním doporučenej zásielky adresovanej do sídla zhotoviteľa v lehote uvedenej v bode 4.4 tohto článku (ďalej len „oznámenie o zjavných vadách“). V oznámení o zjavných vadách určí objednávateľ súčasne lehotu na odstránenie zjavných väd.
- 4.6 Odo dňa odoslania oznámenia o zjavných vadách lehota uvedená v bode 4.4 tohto článku neplynie. Odo dňa doručenia opraveného diela spolu s písomným vyhlásením zhotoviteľa, že zjavné vady uvedené v oznámení o zjavných vadách boli odstránené, na adresu objednávateľa – IVSC Žilina, plyní lehota uvedená v bode 4.4 ďalej, pričom sa jej dĺžka súčasne predlžuje o 14 kalendárnych dní (ďalej len „predĺžené preberacie konanie“).
- 4.7 Ak objednávateľ počas predĺženého preberacieho konania zistí, že zjavné vady uvedené v oznámení o zjavných vadách boli skutočne odstránené, a dielo už nemá iné zjavné vady, zhotoviteľ vyhotoví preberací protokol a následne ho podpíšu obe zmluvné strany podľa bodu 4.4 tohto článku. Inak objednávateľ postupuje podľa ustanovení bodov 4.5 a 4.6 tohto článku za ich primeraného použitia.
- 4.8 V prípade, ak objednávateľ v rámci preberacieho konania nezistí žiadne zjavné vady, prípadne zjavné vady boli odstránené postupom podľa tohto článku, objednávateľ písomne vyzve zhotoviteľa k dodaniu kompletných zmluvne dohodnutých počtov vyhotovení diela a to ku dňu podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.
- 4.9 Na účely tejto zmluvy sa deň podpísania preberacieho protokolu obidvoma zmluvnými stranami považuje za deň odovzdania diela zhotoviteľom objednávateľovi a súčasne aj za deň prevzatia diela objednávateľom od zhotoviteľa.
- 4.10 Zhotoviteľ predloží časový harmonogram postupu prác spracovania dokumentácie vrátane subdodávateľskej dokumentácie objednávateľovi do 15 dní od účinnosti zmluvy.
- 4.11 Zhotoviteľ prerokuje projektovú dokumentáciu s objednávateľom na záverečnom prerokovaní.

Čl. 5

CENA DIELA, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

- 5.1 Cena diela je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách (ďalej len „vyhláška“) v znení neskorších predpisov a sú v nej zahrnuté všetky náklady, činnosti, výkony alebo služby nevyhnutné za účelom riadneho vykonania

Vypracovanie dokumentácie stavebného zámery (DSZ), dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie pre ponuku (DP), ktorej súčasťou bude dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), na výkon autorského dozoru (AD), vytýčenie obvodu staveniska, vytýčenie vytyčovacej siete a odovzdanie pevných smerových a výškových bodov a bodov osi cesty pre stavbu: „I/18

Strečno Starhrad – galéria 272A“

diela, na základe prijatej ponuky zhotoviteľa.

5.2

| Predmet zmluvy | | Cena v € bez DPH | DPH 20% | Cena v € s DPH |
|----------------|--|---------------------|------------------|-------------------|
| 5.2.1 | Vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ) | 3 724,00 | 744,80 | 4 468,80 |
| 5.2.2 | Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) | 48 166,00 | 9 633,20 | 57 799,20 |
| 5.2.3 | Vypracovanie dokumentácie na ponuku (DP) bez prílohy 5 špecifikácie ceny | 6 100,00 | 1 220,00 | 7 320,00 |
| 5.2.4 | Vypracovanie dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) | 49 694,00 | 9 938,80 | 59 632,80 |
| 5.2.5 | Autorský dozor (AD) | 2 880,00 | 576,00 | 3 456,00 |
| 5.2.6 | Vytyčovací práce (VP) | 5 400,00 | 1 080,00 | 6 480,00 |
| 5.2.7 | Cena celkom | 115 964,00 | 23 192,80 | 139 156,80 |

Zmluvná cena diela bez DPH v EUR: 115 964,00

DPH 20% v EUR: 23 192,00

Zmluvná cena diela vrátane DPH v EUR: 139 156,00

slovom: stotridsaťdeväťtisícstopäťdesiatšesť eur a osemdesiat centov.

Úhrada zmluvnej ceny bude nasledovná:

Všetky stupne PD – dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), dokumentácie na ponuku (DP), vrátane ich kladného odsúhlasenia obstarávateľom a dotknutými orgánmi podľa § 140a a § 140b stavebného zákona budú uhradené v zmysle Metodického pokynu MDPT SR č.6, pre prípravu a realizáciu stavieb a technológií v pôsobnosti rezortu, prílohy č.3 nasledovne:

- Faktúra za DSZ po odsúhlasení objednávateľom bude uhradená: 90% po jej doručení objednávateľovi a 10% po vydaní rezortnej alebo štátnej expertízy
- Faktúra za DSP, vrátane jej kladných odsúhlasení s dotknutými orgánmi a organizáciami bude uhradená: 90% po jej doručení objednávateľovi a 10% po nadobudnutí právoplatného stavebného povolenia
- Faktúra za DP(DRS) bude uhradená: 90% po jej doručení objednávateľovi a 10% po uskutočnení príslušného ver. obstarávania
- Autorský dozor bude prebiehať v čase realizácie stavby. Rozsah prác autorského dozoru a jeho fakturácia je v zmysle TP 03/2006, príl. č. 12. Trvanie autorského dozoru od odovzdania stavby počas doby realizácie do kolaudácie stavby a záverečného technicko-ekonomického vyhodnotenia stavby
- Faktúra za Vytyčovací práce (VP) bude predložená vo výške 100% po odovzdaní a prevzatí staveniska zhotoviteľom stavby

Zpracovanie opodstatnených požiadaviek a pripomienok dotknutých orgánov a organizácií vznesených počas spracovania dokumentácie, prípadne iných so stavbou súvisiacich rokovaní, je zahrnuté v zmluvnej cene.

Špecifikácia ceny služieb tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako príloha č.1.

5.3 Zhotoviteľ vyhotoví faktúru za dielo na základe preberacieho protokolu podpísaného obidvoma zmluvnými stranami podľa článku 4 tejto zmluvy. Podkladom pre úhradu ceny budú faktúry vystavené zhotoviteľom po podpísaní protokolu o odovzdaní a prebratí PD, ktorý musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán podľa uzatvorenej zmluvy o dielo a opatrený ich úradnou pečiatkou. Protokol o odovzdaní a prebratí je súčasťou faktúry vystavenej zhotoviteľom

Vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie pre ponuku (DP), ktorej súčasťou bude dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), na výkon autorského dozoru (AD), vytýčenie obvodu staveniska, vytýčenie vytyčovacej siete a odovzdanie pevných smerových a výškových bodov a bodov osi cesty pre stavbu: „I/18

Strečno Starhrad – galéria 272A“

objednávateľovi.

- 5.4 Splatnosť faktúry je do **60** kalendárnych dní odo dňa jej doporučeného doručenia/prijatia do podateľne SSC, IVSC Žilina, Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina. Zhotoviteľ vyhotoví faktúru v písomnej forme, jej tabuľkové prílohy však súčasne predloží aj v elektronickej forme vo formáte Microsoft Excel.
- 5.5 Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa §74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
- 5.6 Na účely fakturácie sa za deň dodania diela považuje deň podpísania preberacieho protokolu obidvomi zmluvnými stranami podľa článku 4 tejto zmluvy.
- 5.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje v lehote 7 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy doporučené doručiť príslušnou bankou, pobočkou zahraničnej banky alebo zahraničnou bankou (ďalej len „banka“) potvrdenú finančnú identifikáciu, ktorá bude obsahovať údaje o majiteľovi účtu (názov, adresa, krajina, IČO, IČ DPH) ako aj údaje o banke (názov, adresa, krajina, kód banky, číslo účtu, IBAN a SWIFT kód). Ak sa zhotoviteľ rozhodne zmeniť tento účet, identifikáciu nového účtu, v prospech ktorého sa budú pripisovať všetky platby, ktoré je objednávateľ podľa zmluvy alebo v súvislosti s jej plnením povinný hradiť zhotoviteľovi, je povinný oznámiť objednávateľovi bezodkladne primerane rovnakým spôsobom, ako je uvedené v prvej vete tohto bodu.
- 5.8 Zhotoviteľ môže fakturovať len tie časti DSP (DP) podľa Špecifikácie ceny diela, ktoré boli skutočne vykonané a dodané objednávateľovi.

Čl. 6 SANKCIE

- 6.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením diela z dôvodu na strane zhotoviteľa v súlade s bodom 4.1 tejto zmluvy, zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela vrátane DPH uvedenej v bode 5.2 za každý deň omeškania.
- 6.2 V prípade, ak zhotoviteľ poruší povinnosť odstrániť zjavné vady uvedené v oznámení o zjavných vadách v lehote určenej podľa druhej vety bodu 4.5 tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,00 Eur (slovom Jednasto Eur) za každý deň, pokiaľ porušenie povinnosti trvá.
- 6.3 V prípade, ak zhotoviteľ poruší akúkoľvek povinnosť uvedenú v tejto zmluve, inú ako povinnosť uvedenú v bodoch 6.1 a 6.2 tohto článku, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 150 Eur (slovom Jednostopäťdesiat Eur) za každý deň, pokiaľ porušenie povinnosti trvá a to za každé takéto porušenie samostatne.
- 6.4 V prípade zistenia zjavných vád diela a opätovného vrátenia diela na dopracovanie v zmysle bodu 4.5 je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny diela
- 6.5 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry podľa článku 5 zhotoviteľ má právo na úrok z omeškania vo výške 0,025 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania
- 6.6 Týmto článkom nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody, ktorá vznikne zmluvnej strane porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou.
- 6.7 O použití ktorejkoľvek zo sankcií uvedených v tomto článku majú zmluvné strany povinnosť navzájom sa bezodkladne písomne informovať.
- 6.8 V prípade vzájomných nárokov, budú tieto nároky vzájomne započítané v súlade ustanoveniami § 358 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 6.9 V prípade ak nedošlo k plneniu zmluvy na základe výsledkov kontrol riadiaceho orgánu (MDV SR), ktoré neumožnia financovanie výdavkov vzniknutých z tohto verejného obstarávania, má právo objednávateľ bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy.

Čl. 7 ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY DIELA

- 7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri vykonávaní diela bude postupovať s odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej

Vypracovanie dokumentácie stavebného zámery (DSZ), dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie pre ponuku (DP), ktorej súčasťou bude dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), na výkon autorského dozoru (AD), vytýčenie obvodu staveniska, vytýčenie vytyčovacej siete a odovzdanie pevných smerových a výškových bodov a bodov osi cesty pre stavbu: „I/18 Strečno Starhrad – galéria 272A“

republike, príslušné technické normy vzťahujúce sa na dielo.

- 7.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo vykoná podľa podmienok uvedených v tejto zmluve, že bude mať vlastnosti určené v tejto zmluve a v súťažných podkladoch a bude bez väd.
- 7.3 Ak pri vykonávaní diela zhotoviteľom vzniknú nejasnosti týkajúce sa vlastností diela alebo spôsobu jeho vykonávania, ktoré nemožno odstrániť výkladom tejto zmluvy, zhotoviteľ sa zaväzuje pri ich riešení riadiť sa príslušnými písomnými pokynmi objednávateľa, písomnými dohodami zmluvných strán týkajúcich sa týchto nejasností a zápsmi z pracovných rokovaní (bod 3.1 článku 3).
- 7.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu diela, ktorá sa stane zjavnou v záručnej dobe, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bol preberací protokol podpísaný oboma zmluvnými stranami podľa článku 4 tejto zmluvy, a trvá po dobu 60 mesiacov.
- 7.5 Objednávateľ sa zaväzuje oznámiť vadu diela zhotoviteľovi bezodkladne po jej zistení písomnou formou (ďalej len „oznámenie o vade“). V písomnom oznámení o vade objednávateľ súčasne určí aj lehotu na odstránenie vady. Zhotoviteľ sa zaväzuje v lehote štrnástich kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o vade do jeho sídla, doručiť do sídla objednávateľa písomné vyhlásenie, v ktorom uzná alebo neuzná vadu diela, v prípade neuznania vady diela musí byť toto neuznanie odôvodnené. Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi písomne potvrdiť skutočnosť, že vada diela bola odstránená, až po jej skutočnom odstránení.
- 7.6 Zhotoviteľ je uzrozumený so skutočnosťou, že objednávateľ je oprávnený uplatniť u zhotoviteľa reklamáciu aj počas výkonu autorského dozoru zhotoviteľom, resp. do ukončenia záručnej lehoty stavby, v čase realizácie stavby, v tom prípade ak následkom vady diela nebude stavba alebo jej časť realizovateľná.

Čl. 8

ZÁNİK ZMLUVY A ZMENA ZMLUVY

- 8.1 Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných strán aj písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od zmluvy niektorou zmluvnou stranou alebo písomnou výpoveďou objednávateľa.
- 8.2 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode (ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.
- 8.3 Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila) a jeho účinky nastávajú dňom doručenia zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila.
- 8.4 Objednávateľ je oprávnený okamžite písomne odstúpiť od tejto zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy zhotoviteľom. Za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa sa považuje najmä:
- a) neodstránenie zjavných väd diela uvedených v oznámení o zjavných vadách v lehote určenej podľa druhej vety bodu 4.5 článku 4 tejto zmluvy,
 - b) postúpenie akejkoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúcej z tejto zmluvy na tretiu osobu v rozpore s bodom 12.4 článku 12 tejto zmluvy
 - c) ak sa preukáže, že zhotoviteľ predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje
 - d) ak zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie diela z iných dôvodov ako dôvodov na strane objednávateľa alebo z dôvodov skutočností, ktoré zhotoviteľ nemohol predvídať v čase uzatvorenia zmluvy ani pri vynaložení náležitej starostlivosti, ktorú možno od neho požadovať.
- 8.5 V prípade nepodstatného porušenia zmluvy sú zmluvné strany oprávnené od zmluvy odstúpiť po márnom uplynutí primeranej lehoty uvedenej v písomnej výzve druhej zmluvnej strany na odstránenie konania v rozpore so zmluvou, prílohami a právnymi predpismi ako aj následkov takéhoto konania. Ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, primeranou lehotou podľa predchádzajúcej vety je 10 dní.
- 8.6 Pre právnu úpravu odstúpenia od zmluvy a vzájomných nárokov zmluvných strán z neho vyplývajúcich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení

Vypracovanie dokumentácie stavebného zameru (DSZ), dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie pre ponuku (DP), ktorej súčasťou bude dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), na výkon autorského dozoru (AD), vytýčenie obvodu staveniska, vytýčenie vytýčovej siete a odovzdanie pevných smerových a výškových bodov a bodov osi cesty pre stavbu: „I/18

Strečno Starhrad – galéria 272A“

neskorších predpisov.

- 8.7 Objednávateľ je oprávnený vypovedať zmluvu bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí mať písomnú formu. Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená do sídla zhotoviteľa.
- 8.8 V prípade výpovede zmluvy podľa bodu 8.7 tohto článku má objednávateľ nárok, aby mu zhotoviteľ v lehote dvoch týždňov odo dňa uplynutia výpovednej lehoty odovzdal dielo doručením na jeho adresu, resp. tie časti diela, z ktorých povahy vyplýva iný spôsob dodania, týmto iným spôsobom dodania, v stave zodpovedajúcom rozpracovaniu diela ku dňu uplynutia výpovednej lehoty.
- 8.9 V prípade výpovede zmluvy podľa bodu 8.7 tohto článku má zhotoviteľ nárok, aby mu objednávateľ zaplatil časť ceny diela uvedenú v článku 5 tejto zmluvy zodpovedajúcu vykonaným prácam na diele ku dňu uplynutia výpovednej lehoty. Pre platobné a fakturačné podmienky primerane platia ustanovenia článku 5 tejto zmluvy.
- 8.10 Objednávateľ je tiež oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy v prípade, ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz, ako aj vtedy, ak existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov zhotoviteľa podľa tejto zmluvy je vážne ohrozené.
- 8.11 Túto zmluvu možno zmeniť počas jej trvania len v zmysle ustanovenia §18 zákona o VO.
- 8.12 Zmluvné strany sa zaväzujú uzatvoriť dodatok k zmluve, ktorým sa mení rozsah alebo obsah diela vyplývajúci z tejto zmluvy, ak vznikne potreba zmeny obsahu alebo rozsahu diela, ktorá nebola predvídateľná v čase uzatvorenia tejto zmluvy (ďalej len „naviac služby“). Podkladom na uzatvorenie tohto dodatku bude písomný súhlas objednávateľa s naviac službami alebo písomná požiadavka objednávateľa na naviac služby. Cenu diela uvedenú v tomto článku je prípustné v tomto prípade zmeniť dodatkom k zmluve, ak naviac služby budú mať na ňu preukázateľný vplyv.
- 8.13 V prípade zmeny ceny diela podľa bodu 8.12 tohto článku naviac služby budú ocenené podľa cenovej ponuky zhotoviteľa.
- 8.14 V prípade zmeny ceny diela podľa bodu 8.12 tohto článku a nemožnosti ocenenia naviac služieb podľa bodu 8.13 tohto článku, budú tieto ocenené v režime ekonomicky oprávnených nákladov podľa zákona o cenách.
- 8.15 Zmena zmluvy musí byť písomná.

Čl. 9 OSTATNÉ USTANOVENIA

- 9.1 Pre vstup na nehnuteľnosti vo vlastníctve tretích osôb, ktorý je potrebný na vykonanie diela, zhotoviteľ zabezpečí s ich vlastníkmi poskytnutie príslušných súhlasov a uzatvorenie dohôd za podmienok uvedených v príslušných všeobecne záväzných právnych predpisoch platných a účinných v Slovenskej republike a podľa súťažných podkladov. Finančné nároky s týmto súvisiace znáša zhotoviteľ.
- 9.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo ani niektorú jeho časť nepoužiť bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa na iné účely ako tie, ktoré sú uvedené v tejto zmluve. Ustanovenia osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike tým nie sú dotknuté.
- 9.3 Zhotoviteľ je oprávnený použiť skutočnosť, že vykonal dielo na propagáciu svojej činnosti na verejnosti. Musí však pritom chrániť oprávnené záujmy objednávateľa. Ustanovenia osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike tým nie sú dotknuté.
- 9.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vrátiť objednávatelovi všetky podklady, ktoré mu objednávateľ poskytol na vykonanie diela podľa bodu 3.1 článku 3 tejto zmluvy, v lehote dvoch týždňov odo dňa, v ktorom bolo dielo alebo niektorá z jeho častí, ktorej vykonania sa týkali, odovzdaná a prevzatá podľa článku 4 tejto zmluvy.
- 9.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa zúčastní všetkých rokovaní, prípadne stretnutí s verejnosťou a pod., ktoré sa budú konať aj po dodaní diela, ak ho k tomu objednávateľ vyzve a vykoná činnosti, ktoré z nich vyplynú v rozsahu predmetu tejto zmluvy.

Vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie pre ponuku (DP), ktorej súčasťou bude dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), na výkon autorského dozoru (AD), vytýčenie obvodu staveniska, vytýčenie vytyčovacej siete a odovzdanie pevných smerových a výškových bodov a bodov osi cesty pre stavbu: „I/18

Strečno Starhrad – galéria 272A“

- 9.6 Odovzdanie diela ako celku k zhotoveniu inému subjektu bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy, ktoré je dôvodom na odstúpenie objednávateľa od zmluvy bez nároku zhotoviteľa na odškodnenie.
- 9.7 Objednávateľ môže odstúpiť v súlade s ustanovením § 19 zákona o VO od tejto zmluvy:
- a) ak v čase jej uzavretia existoval dôvod na vylúčenie zhotoviteľa pre nesplnenie osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o VO
 - b) ak táto zmluva nemala byť uzavretá so zhotoviteľom v súvislosti so závažným porušením povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného aktu EÚ, o ktorom rozhodol Súdny dvor EÚ v súlade so Zmluvou o fungovaní EÚ
 - c) od časti tejto zmluvy, ktorou došlo k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy o dielo a ktorá si vyžaduje nové verejné obstarávanie
 - d) ak zhotoviteľ v čase uzavretia tejto zmluvy nebol zapísaný v registri partnerov verejného sektora (RPVS) alebo ak bol vymazaný z RPVS
- Týmto ustanoveniami nie je dotknuté právo objednávateľa odstúpiť od tejto zmluvy o dielo alebo jej časti podľa osobitných predpisov.
- 9.8 Objednávateľ si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom, ak výsledky kontroly riadiaceho orgánu (RO) neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z postupu zadávania tejto zákazky.
- 9.9 Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa § 11 zákona o VO, a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľia alebo subdodávateľia podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, ktorí majú povinnosť sa zapisovať do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
- 9.10 Podľa § 18 ods. 8 zákona o VO ak ide o zmenu zmluvy podľa odseku 1 písm. d) a podľa odseku 2 písm. d), povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora má aj nový dodávateľ, ak túto povinnosť mal aj pôvodný dodávateľ. Dodávateľ je však povinný vykonať overenie identifikácie konečného užívateľa výhod a podať návrh na zápis na účely zosúladenia zapísaných údajov v súlade so zákonom o registri partnerov verejného sektora.
- 9.11 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi.

ČI. 10 SUBDODÁVATELIA

- 10.1 Na vypracovaní diela podľa tejto zmluvy sa budú podieľať subdodávateľia s uvedením údajov podľa § 41 ods. 3 zákona o VO v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia uvedení v prílohe č.2 tejto zmluvy „Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok“.
- 10.2 Zhotoviteľ je v plnom rozsahu zodpovedný za konanie alebo nekonanie subdodávateľov tak, akoby dielo vykonal sám.
- 10.3 Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu. Časť diela môže odovzdať na zhotovenie svojmu subdodávateľovi uvedenému v zozname subdodávateľov predloženom v prílohe č.2 tejto zmluvy, pokiaľ objednávateľ písomne nepožiadala o zmenu subdodávateľa uvedeného v predmetnom zozname. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy je zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka musí spĺňať podmienky podľa § 32 ods.1 písm. e) zákona o VO vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť. Súhlas objednávateľa nezbavuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti subdodávateľa.
- 10.4 Objednávateľ má právo požiadať zhotoviteľa o zmenu subdodávateľa, vybraného zhotoviteľom, ak má na to závažné dôvody (napr. nekvalitne realizované služby konkrétnym podzhotoviteľom a pod.).

Vypracovanie dokumentácie stavebného zámery (DSZ), dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie pre ponuku (DP), ktorej súčasťou bude dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), na výkon autorského dozoru (AD), vytýčenie obvodu staveniska, vytýčenie vytyčovacej siete a odovzdanie pevných smerových a výškových bodov a bodov osi cesty pre stavbu: „I/18

Strečno Starhrad – galéria 272A“

Zhotoviteľ je povinný žiadosti objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a zmeniť subdodávateľa, pričom nový subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa § 32 ods.1 písm. e) zákona o VO a musí byť objednávateľom odsúhlasený v súlade s bodom 10.3 tohto článku.

Čl. 11

VLASTNÍCKE PRÁVO K DIELU A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY NA DIELE

- 11.1 Nebezpečenstvo škody na diele a vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa dňom podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami podľa článku 4 tejto zmluvy.
- 11.2 V prípade, že dielo alebo jeho ktorákoľvek časť, ktorého vykonanie je predmetom tejto zmluvy spĺňa náležitosti autorského diela podľa zákona č. 185/2015 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „autorský zákon“), zhotoviteľ udeľuje, objednávateľovi dňom prevzatia diela v zmysle článku 5 tejto zmluvy licenciu podľa § 65 autorského zákona, a to výhradnú, neobmedzenú (bez časového a teritoriálneho obmedzenia), v rozsahu uvedenom v §19 ods. 4 autorského zákona, tak aby dielo mohol používať na vlastnú potrebu, a za týmto účelom ho poskytovať aj tretím osobám, ako podklady pre plnenie úloh objednávateľa na úseku rozvoja, výstavby a údržby pozemných komunikácií. Objednávateľ je tiež oprávnený tieto predmety duševného vlastníctva poskytnúť orgánom a organizáciám štátnej správy a územnej samosprávy pre plnenie ich úloh vo všeobecnom verejnom záujme. Zhotoviteľ zároveň udeľuje dňom prevzatia diela v zmysle čl. 5 objednávateľovi súhlas na postúpenie licencie a súhlas, aby objednávateľ udelil tretej osobe súhlas na použité diela (sublicenciu) v rozsahu udelennej licencie.
- 11.3 Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že odmena zhotoviteľa v zmysle bodu 11.2 tohto článku je zahrnutá v celom rozsahu v cene diela uvedenej v článku 5 tejto zmluvy.

Čl. 12

OSOBITNÉ USTANOVENIA

- 12.1 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s predmetom zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP), a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly, auditu a overovania sú:
- a) MDV SR a ním poverené osoby,
 - b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v bode a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
- 12.2 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporov zmluvných strán týkajúcich sa tejto zmluvy a jej aplikácie, ak sa ich nepodarí urovnať iným spôsobom, je daná právomoc súdov Slovenskej republiky.
- 12.3 Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe číslovaných, oprávnenými osobami oboch zmluvných strán podpísaných, písomných dodatkov. Dodatok k zmluve, ktorý predkladá zhotoviteľ musí obsahovať v preambule dôvod uzavretia tohto dodatku a v prípade zmeny ceny diela aj zdôvodnenie zmeny ceny. **Zhotoviteľ môže požiadať aj o zmenu kľúčových odborníkov, požiada objednávateľa o súhlas so zmenou a predloží Dodatok k zmluve s príslušnými dokladmi.** Dodatok k zmluve musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán, pričom podpisy musia byť na tej istej listine, v opačnom prípade sa má za to, že k uzatvoreniu dodatku k zmluve nedošlo.
- 12.4 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
- 12.5 Zhotoviteľ (projektovej dokumentácie) sa zaväzuje, že bude spolupracovať so zhotoviteľom stavby pri

Vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie pre ponuku (DP), ktorej súčasťou bude dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), na výkon autorského dozoru (AD), vytýčenie obvodu staveniska, vytýčenie vytyčovacej siete a odovzdanie pevných smerových a výškových bodov a bodov osi cesty pre stavbu: „I/18

Strečno Starhrad – galéria 272A“

- vypracovaní kontrolného a skúšobného plánu stavby (verejnej práce) v zmysle §12 ods. (1) písm. a) bod 3 zákona č.254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov.
- 12.6 Zhotoviteľ (projektovej dokumentácie) sa zaväzuje, že v spolupráci so zhotoviteľom stavby spracuje plán užívania verejnej práce §12 ods. (1) písm. a) bod 6 zákona o verejných prácach.
- 12.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy bude vypracovaný v súlade s platnou legislatívou, platnými EN, STN a ďalšími súvisiacimi predpismi.
- 12.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ním navrhnuté dielo bude realizovateľné v zmysle zákona č.50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a v záujme zodpovedajúcej kvality diela navrhne na jeho realizáciu len výrobky spĺňajúce podmienky zákona č.133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky MVR SR č.162/2013 Z.z.
- 12.9 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú:
Príloha č. 1 – Špecifikácia ceny,
Príloha č. 2 – Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok
Príloha č. 3 – Zoznam kľúčových odborníkov
Príloha č. 4 – Podklady a požiadavky na vypracovanie dokumentácie
- 12.10 Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri obdrží objednávatel' a dva zhotoviteľ'.
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 12.11 Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.

V Bratislave dňa

V Bratislave dňa 20.08.2020

Objednávatel':

Zhotoviteľ:

Odtlačok pečiatky:

Odtlačok pečiatky:

.....
JUDr. Martina Tvrdoňová, PhD.
generálna riaditeľka SSC

.....
Ing. Igor Jakubík
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ a.s.

.....
Ing. Jozef Harvančík
člen predstavenstva
a výrobný riaditeľ a.s

„I/18 Strečno Starhrad – galéria 272A“

Cenová špecifikácia predmetu zákazky - rekapitulácia

| | Cena v € bez DPH | 20% DPH | Cena v € s DPH |
|--|------------------|-----------|----------------|
| Dokumentácia stavebného zámeru DSZ (príloha č. 2) | 3 724,00 | 744,80 | 4 468,80 |
| Dokumentácia na stavebné povolenie DSP(príloha č.3, č.8) | 48 166,00 | 9 633,20 | 57 799,20 |
| Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) (príloha č.5, č.9) | 49 694,00 | 9 938,80 | 59 632,80 |
| Dokumentácia na ponuku (DP) (príloha č. 4 <u>bez prílohy č.5</u>) | 6 100,00 | 1 220,00 | 7 320,00 |
| Autorský dozor (príloha č.6) | 2 880,00 | 576,00 | 3 456,00 |
| Vytyčovací práce (príloha č.7) | 5 400,00 | 1 080,00 | 6 480,00 |
| Ponuková cena spolu | 115 964,00 | 23 192,80 | 139 156,80 |

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa

V Bratislave dňa 20.8.2020

JUDr. Martina Tvrdonová, PhD.
generálna riaditeľka SSC

Ing. Igor Jakubík
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ a.s.

Ing. Jozef Harvančík
člen predstavenstva
a výrobný riaditeľ a.s.

„I/18 Strečno Starhrad – galéria 272A“

Špecifikácia dokumentácie stavebného zámeru

| | Časť dokumentácie | Cena spolu |
|-----------------------------|---------------------------------------|------------|
| | Dokumentácia stavebného zámeru | |
| A | Sprievodná správa | 144,00 € |
| B | Technická správa | 216,00 € |
| C | Ekonomická správa | 2 500,00 € |
| D | Výkresy | 720,00 € |
| E | Doklady | 144,00 € |
| PONUKOVÁ CENA BEZ DPH SPOLU | | 3 724,00 € |
| DPH 20 % | | 744,80 € |
| PONUKOVÁ CENA S DPH SPOLU | | 4 468,80 € |

Za objednávateľa:

V Bratislave, dňa

JUDr. Martina Tvrdňová, PhD.
generálna riaditeľka SSC

Za zhotoviteľa:

V Bratislave dňa 20.8.2020

Ing. Igor Jakubík
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ a.s.

Ing. Jozef Harvančík
člen predstavenstva
a výrobný riaditeľ a.s.

„I/18 Strečno Starhrad – galéria 272A“

Špecifikácia ceny prác

Ponuková cena za projektové práce, stanovená hodinovými sadzbami podľa tarifných tried

Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP)

| | Časti dokumentácie | Cena spolu |
|------------------------------------|---|-------------|
| A | Sprievodná správa | 556,00 € |
| B1 | Prehľadná situácia | 360,00 € |
| B2 | Celková situácia stavby | 576,00 € |
| B3 | Pozdĺžny rez | 360,00 € |
| C1 | Koordinačný výkres stavby (tiež na podklade mapy z KN) | 1 296,00 € |
| C2 | Dopravné značenie celej stavby | 1 800,00 € |
| D | Písomnosti a výkresy objektov | 22 624,00 € |
| E | Doklady | 1 600,00 € |
| F | Dokumentácia meračských prác | 5 500,00 € |
| G | Dokumentácia pre majetkoprávne vysporiadanie | 2 980,00 € |
| H | Dokumentácia pre trvalé a dočasné vyňatie pôdy z PPF a LPF | 1 760,00 € |
| I | Dokumentácia prieskumov | 6 000,00 € |
| K | Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci | 450,00 € |
| O | Orientačný rozpočet | 1 152,00 € |
| T | Ostatné projektové práce, návrh projektu organizácie výstavby | 1 152,00 € |
| PONUKOVÁ CENA BEZ DPH SPOLU | | 48 166,00 € |
| DPH 20 % | | 9 633,20 € |
| PONUKOVÁ CENA S DPH SPOLU | | 57 799,20 € |

Slovom:

Za objednávateľa:

V Bratislave, dňa

JUDr. Martina Tvrdoňová, PhD.
generálna riaditeľka SSC

Za zhotoviteľa:

V Bratislave dňa 20.8.2020

Ing. Igor Jakubík
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ a.s.Ing. Jozef Harvančík
člen predstavenstva
a výrobný riaditeľ a.s.

„I/18 Strečno Starhrad – galéria 272A“

Špecifikácia dokumentácie pre ponuku (DP)

DP vrátane dokumentácie na realizáciu stavby (DRS)

| | | Časť dokumentácie | Cena spolu |
|-----------------------------|--|--|--------------------|
| Zväzok 3 | | Technicko-kvalitatívne podmienky | 640,00 € |
| | | Technicko-kvalitatívne podmienky všeobecné (TKP) | 320,00 € |
| | | Technicko-kvalitatívne podmienky zvláštne (ZTKP) | 320,00 € |
| Zväzok 4 | | Cenová časť | 5 460,00 € |
| | | Celkový popis predmetu obstarávania | 500,00 € |
| | | Celkový výkaz výmer | 1 600,00 € |
| | | Súpis agregovaných položiek | 960,00 € |
| | | Teoretické ocenenie stavby | 2 400,00 € |
| Zväzok 5 | | Dokumentácia (DRS) - (príloha č.5) | 49 694,00 |
| PONUKOVÁ CENA BEZ DPH SPOLU | | | 55 794,00 € |
| DPH 20 % | | | 11 158,80 € |
| PONUKOVÁ CENA S DPH SPOLU | | | 66 952,80 € |

Za objednávateľa:

V Bratislave, dňa

JUDr. Martina Tvrdoňová, PhD.
generálna riaditeľka SSC

Za zhotoviteľa:

V Bratislave dňa 20.8.2020

Ing. Igor Jakubík
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ a.s.Ing. Jozef Harvančík
člen predstavenstva
a výrobný riaditeľ a.s.

„I/18 Strečno Starhrad – galéria 272A“

Špecifikácia ceny prác

Ponuková cena za projektové práce, stanovená hodinovými sadzbami podľa tarifných tried

Výkon autorského dozoru (AD)

| | Časti dokumentácie | Cena spolu |
|------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| | Výkon činnosti autorského dozoru (AD) | 2 880,00 € |
| PONUKOVÁ CENA BEZ DPH SPOLU | | 2 880,00 € |
| DPH 20 % | | 576,00 € |
| PONUKOVÁ CENA S DPH SPOLU | | 3 456,00 € |

Slovom:

Za objednávateľa:

V Bratislave, dňa

JUDr. Martina Tvrdoňová, PhD.
generálna riaditeľka SSC

Za zhotoviteľa:

V Bratislave dňa 20.8.2020

Ing. Igor Jakubík
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ a.s.

Ing. Jozef Harvančík
člen predstavenstva
a výrobný riaditeľ a.s.

„I/18 Strečno Starhrad – galéria 272A“

Špecifikácia ceny prác

Ponuková cena za projektové práce, stanovená hodinovými sadzbami podľa tarifyných tried

Zväzok 5 : Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS)

| | Časti dokumentácie | Cena spolu |
|------------------------------------|---|-------------|
| A | Sprievodná správa | 864,00 € |
| B1 | Prehľadná situácia | 288,00 € |
| B2 | Celková situácia stavby | 288,00 € |
| B3 | Pozdĺžny rez | 288,00 € |
| C1 | Koordináčný výkres stavby (tiež na podklade mapy z KN) | 576,00 € |
| C2 | Dopravné značenie celej stavby | 576,00 € |
| D | Pisomnosti a výkresy objektov | 42 136,00 € |
| E | Doklady | 864,00 € |
| F | Dokumentácia meračských prác | 1 500,00 € |
| I | Dokumentácia prieskumov | 1 150,00 € |
| K | Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci | 300,00 € |
| O | Rozpočet | 288,00 € |
| T | Ostatné projektové práce, návrh projektu organizácie výstavby | 576,00 € |
| PONUKOVÁ CENA BEZ DPH SPOLU | | 49 694,00 € |
| DPH 20 % | | 9 938,80 € |
| PONUKOVÁ CENA S DPH SPOLU | | 59 632,80 € |

Slovom:

Za objednávateľa:

V Bratislave, dňa

JUDr. Martina Tvrdoňová, PhD.
generálna riaditeľka SSC

Za zhotoviteľa:

V Bratislave dňa 20.8.2020

Ing. Igor Jakubík
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ a.s.Ing. Jozef Harvančík
člen predstavenstva
a výrobný riaditeľ a.s.

„I/18 Strečno Starhrad – galéria 272A“

Špecifikácia ceny prác

Ponuková cena za projektové práce, stanovená hodinovými sadzbami podľa tarifyných tried

Vytyčovací práce

| Číslo | Druh prác | Cena spolu |
|-----------------------------|--|------------|
| 1 | Vytýčenie obvodu staveniska | 800,00 € |
| 2 | Vytýčenie pevných smer. a výš. bodov a osi cesty po 25 m | 600,00 € |
| 3 | Zriadenie vytyčovacej siete | 4 000,00 € |
| PONUKOVÁ CENA BEZ DPH SPOLU | | 5 400,00 € |
| DPH 20 % | | 1 080,00 € |
| PONUKOVÁ CENA S DPH SPOLU | | 6 480,00 € |

Vytyčovací práce budú odovzdané a prevzaté od Projektanta Objednávateľom pri odovzdaní staveniska Zhotoviteľovi stavby !

Slovom:

Za objednávateľa:

V Bratislave, dňa

JUDr. Martina Tvrdoňová, PhD.
generálna riaditeľka SSC

Za zhotoviteľa:

V Bratislave dňa 20.8.2020

Ing. Igor Jakubík
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ a.s.

Ing. Jozef Harvančík
člen predstavenstva
a výrobný riaditeľ a.s.

„I/18 Strečno Starhrad – galéria 272A“

Časť "D" - Písomnosti a výkresy objektov DSP

Príloha D

| Číslo objektu | Zoznam častí stavby | Cena spolu |
|----------------------------|----------------------------|-------------|
| D.1 | 101-00 Úprava cesty I/18 | 3 096,00 € |
| D.2 | 201-00 Most ev. č. 18-272A | 17 928,00 € |
| D.3 | Ďalšie objekty | 1 600,00 € |
| Časť "D" bez DPH s p o l u | | 22 624,00 € |
| DPH 20 % | | 4 524,80 € |
| PONUKOVÁ CENA S DPH SPOLU | | 27 148,80 € |

poznámka: úplný rozsah objektovej skladby navrhne projektant a odsúhlasí s objednávatelom

Príloha F

Časť "F" - Dokumentácia meračských prác DSP

| Číslo | Druh prác | Cena spolu |
|----------------------------|------------------------|------------|
| 1 | Zameranie územia | 3 500,00 € |
| 2 | Účelová mapa a profily | 1 000,00 € |
| 3 | Vytyčovací sieť | 1 000,00 € |
| Časť "F" bez DPH s p o l u | | 5 500,00 € |
| DPH 20 % | | 1 100,00 € |
| PONUKOVÁ CENA S DPH SPOLU | | 6 600,00 € |

Časť "I" - Dokumentácia prieskumov DSP

Príloha I

| Číslo | Druh prác | Cena spolu |
|----------------------------|--|------------|
| 1 | Inventarizácia a spoločenské ohodnotenie drevín (dendrologický prieskum) | 1 500,00 € |
| 2 | Inžiniersko geologický a hydrologický prieskum | 1 000,00 € |
| 3 | Korózný a geoelektrický prieskum | 2 000,00 € |
| 4 | Diagnostika vozovky (odporúčanie z diagnostiky mosta) | 1 500,00 € |
| Časť "I" bez DPH s p o l u | | 6 000,00 € |
| DPH 20 % | | 1 200,00 € |
| PONUKOVÁ CENA S DPH SPOLU | | 7 200,00 € |

Kompletný zoznam prieskumov stanoví projektant podľa potreby

Za objednávateľa:

V Bratislave, dňa

JUDr. Martina Tvrdoňová, PhD.
generálna riaditeľka SSC

Za zhotoviteľa:

V Bratislave dňa 20.8.2020

Ing. Igor Jakubík
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ a.s.Ing. Jozef Harvančík
člen predstavenstva
a výrobný riaditeľ a.s.

„I/18 Strečno Starhrad – galéria 272A“

Časť "D" - Písomnosti a výkresy objektov DRS

Príloha D

| Číslo objektu | Zoznam častí stavby | Cena spolu |
|----------------------------|----------------------------|-------------|
| D.1 | 101-00 Úprava cesty I/18 | 1 440,00 € |
| D.2 | 201-00 Most ev. č. 18-272A | 39 096,00 € |
| D.3 | Ďalšie objekty | 1 600,00 € |
| Časť "D" bez DPH s p o l u | | 42 136,00 € |
| DPH 20 % | | 8 427,20 € |
| PONUKOVÁ CENA S DPH SPOLU | | 50 563,20 € |

poznámka: úplný rozsah objektovej skladby navrhne projektant a odsúhlasí s objednávatelom

Príloha F

Časť "F" - Dokumentácia meračských prác DRS

| Číslo | Druh prác | Cena spolu |
|----------------------------|------------------------|------------|
| 1 | Zameranie územia | 400,00 € |
| 2 | Účelová mapa a profily | 400,00 € |
| 3 | Vytyčovací sieť | 700,00 € |
| Časť "F" bez DPH s p o l u | | 1 500,00 € |
| DPH 20 % | | 300,00 € |
| PONUKOVÁ CENA S DPH SPOLU | | 1 800,00 € |

Časť "I" - Dokumentácia prieskumov DRS

Príloha I

| Číslo | Druh prác | Cena spolu |
|----------------------------|--|------------|
| 1 | Inventarizácia a spoločenské ohodnotenie drevín (dendrologický prieskum) | 250,00 € |
| 2 | Inžiniersko geologický a hydrologický prieskum | 250,00 € |
| 3 | Koróznny a geoelektrický prieskum | 250,00 € |
| 4 | Diagnostika vozovky (odporúčanie z diagnostiky mosta) | 400,00 € |
| Časť "I" bez DPH s p o l u | | 1 150,00 € |
| DPH 20 % | | 230,00 € |
| PONUKOVÁ CENA S DPH SPOLU | | 1 380,00 € |

Kompletný zoznam prieskumov stanoví projektant podľa potreby

Za objednávateľa:

V Bratislave, dňa

JUDr. Martina Tvrdoňová, PhD.
generálna riaditeľka SSC

Za zhotoviteľa:

V Bratislave dňa 20.8.2020

Ing. Igor Jakubík
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ a.s.Ing. Jozef Harvančík
člen predstavenstva
a výrobný riaditeľ a.s.