

Vysvetľovanie

Názov zákazky: „Obslúžime aj anglického kráľa — škola, ktorá teóriu s praxou spája (SOŠ OaS Trenčín)“ — stavebné práce

Obstarávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

Poradové číslo: 34

Dátum podania: 15.06.2021 11:08:53

Zverejnené: 17.06.2021 22:33:57

Otázka č. 1:

Vyjadrenie elektrikára k MaR:

Výkaz výmer pre PS 203 kotolňa, 1,2,3 MaR sa síce nachádza v súbore PS 203_Kotolňa_Výkaz.XLSX, ale chýbajú tam položky (výkaz sa odvoláva na súpis ktorý neviem nájsť).

Viete to prosím zabezpečiť?

Odpoveď č. 1:

Podrobné informácie sú uvedené v prílohe E.1 Súťažných podkladov - projektová dokumentácia, v časti D. Prevádzkové súbory, PS 203 Kotolňa, v dokumente s názvom "1_2_MaR_Gastro_TN".

Poradové číslo: 33

Dátum podania: 09.06.2021 13:21:15

Zverejnené: 17.06.2021 22:33:57

Otázka č. 1:

Pre objekt SO 1.6 Vzduchotechnika a chladenie – žiadam o vysvetlenie, kde majú uchádzači oceniť nasledovné náklady, resp. o doplnenie príslušných položiek do výkazu výmer: - montáž VZT zariadení - montážny a pomocný materiál - dopravné náklady a zdvíhacia technika - presuny hmôt

Odpoveď č. 1:

Uchádzači budú kalkulovať s nákladmi ako sú:

- montáž VZT zariadení
- montážny a pomocný materiál
- dopravné náklady a zdvíhacia technika - presuny hmôt

vo výkaze výmer s názvom "SO 01_1.6_Výkaz výmer VZT".

Jednotlivé zariadenia sú oceňované ako komplet, náklady na montáž budú súčasťou ceny kompletnej dodávky, vrátane dopravných nákladov, nákladov na inštaláciu a presunov hmôt. Montážny a pomocný materiál bude zohľadnený v položke „spojovací, tesniaci a montážny materiál“ (riadok 691 príslušného výkazu výmer).

Otázka č. 2:

Súbor „E1_Projektova_dokumentacia_Doplnenie_29032021.zip“ je na portáli UVO zverejnený v 2 rôznych zložkách „Súťažné podklady“ a „E.1 – Projektová dokumentácia“. Žiadam o vysvetlenie, či ide o duplicitu, t.j. či uvedené súbory sú totožné a stačí ako podklad použiť jeden z nich.

Odpoveď č. 2:

Verejný obstarávateľ zverejnil rovnaké dokumenty týkajúce sa projektovej dokumentácie z dôvodu, že pre niektorých záujemcov je prehľadnejšie mať projektovú dokumentáciu v samostatnom dokumente oddelenom od súťažných podkladov.

Otázka č. 3:

V rámci výkazu „SO 01_1.7_19099-E-102_Specifikačia.xls“ na nachádzajú rozvádzače ktoré jednak oceňované položkovo, ale tiež v riadkoch č. 712 – 727 sú samostatné položky priamo pre tieto rozvádzače. Rozumiem správne, že je tieto rozvádzače potrebné oceniť iba jedenkrát a položky v riadkoch č. 712 – 727 sú iba rekapitulčné a nie je ich potrebné oceňovať? Podobne v súbore „SO 104_PripNN_19099-E-302_Specifikačia.xls“ pre položku „Rozvádzač RE1“ v riadku č. 16.

Odpoveď č. 3:

Áno.

Vysvetľovanie

Názov zákazky: „Obslúžime aj anglického kráľa — škola, ktorá teóriu s praxou spája (SOŠ OaS Trenčín)“ — stavebné práce

Obstarávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

Poradové číslo: 19

Dátum podania: 25.03.2021 12:34:47

Zverejnené: 17.06.2021 21:23:18

Otázka č. 1:

Dobrý deň, žiadame verejného obstarávateľa o špecifikovanie bodu č. III.1.2) uvedeného vo Výzve na predkladanie ponúk, kde Verejný obstarávateľ uvádza a požaduje preukázanie ekonomických a finančných ukazovateľov za posledné 3 účtovné obdobia.

V zmysle posledných 3 hospodárskych rokov, kedy uchádzač nemá ešte uzavretý rok 2020, je akceptovateľné zo strany verejného obstarávateľa predloženie ukazovateľov finančného a ekonomického prehľadu o obrate za roky 2017, 2018 a 2019?

Odpoveď č. 1:

Verejný obstarávateľ pristúpil k rozhodnutiu upraviť požiadavky na preukazovanie ekonomického a finančného postavenia. V prípade, že bude mať uchádzač odklad daňového priznania za účtovné obdobie bezprostredne predchádzajúce lehote na predkladanie ponúk, predloží doklady (súvaha alebo výkaz o majetku o záväzkoch alebo ekvivalent) za tie roky (bezprostredne predchádzajúce lehote na predkladanie ponúk), za ktoré už účtovnú závierku uzatvorenú má.

Poradové číslo: 31

Dátum podania: 08.06.2021 15:30:05

Zverejnené: 17.06.2021 21:19:29

Otázka č. 1:

Žiadame o jednoznačné vysvetlenie spôsobu preukazovania podmienky účasti pre finančné a ekonomické postavenie v prípade, že uchádzač má odklad daňového priznania za účtovné obdobie bezprostredne predchádzajúce lehote na predkladanie ponúk. V tejto veci verejný obstarávateľ dňa 06.05.2021 odpovedal cit. „V prípade, že v čase predkladania ponuky, nebude mať uchádzač uzavretý rok 2020, bude verejný obstarávateľ akceptovať predloženie ukazovateľov finančného a ekonomického prehľadu o obrate za roky 2017, 2018 a 2019.“ (ako odpoveď na otázku č. 19) a tým zmenil spôsob preukazovania podmienok účasti uvedený v súťažných podkladoch.

Dňa 01.06.2021 bez osobitného upozornenia verejný obstarávateľ zmenil text odpovede č. 19 na cit. :“ V prípade, že uchádzač má odklad daňového priznania, za účtovné obdobie bezprostredne predchádzajúce lehote na predkladanie ponúk predloží čestné vyhlásenie, v ktorom uvedie hodnoty príslušných údajov vstupujúcich do vzorcov na výpočet ukazovateľov likvidity 2. stupňa a likvidity 3. stupňa.“ z ktorého možno dedukovať, že opätovne, t.j. už 2. krát zmenil podmienky účasti, resp. spôsob ich preukazovania. **Žiadame o jednoznačné vysvetlenie požiadavky verejného obstarávateľa na spôsob preukazovania podmienky účasti pre finančné a ekonomické postavenie.**

V tomto prípade teda uchádzač nepredkladá doklady - súvahy alebo výkazy o majetku a záväzkoch a iba čestné vyhlásenie s uvedenými údajmi? Dávame do pozornosti skutočnosť, že uchádzač ani takéto doklady za toto obdobie predložiť nemôže, nakoľko neexistujú, a akýkoľvek údaj, ktorý poskytne je iba predbežný a verejný obstarávateľ ho nemôže overiť. Z tohto dôvodu je zrejmé, že takto definovaný ukazovateľ nie je transparentne overiteľný a máme za to, že takto stanovená podmienka účasti je v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní a jeho princípmi. Odporúčame verejnému obstarávateľovi, tak ako je to bežné a štandardné pri súťažiach, aby svoju požiadavku prehodnotil a volil verifikovateľné ukazovatele, t.j. napr. také roky, za ktoré uchádzači už účtovnú závierku uzatvorenú majú a teda disponujú štandardnými účtovnými výkazmi. Predbežná účtovná závierka je dokumentom spracovaným na základe subjektívnych predpokladov účtovej jednotky a máme za to, že verejný obstarávateľ nemôže vyhodnocovať verejnú súťaž na základe takéhoto dokumentu, ktorý je možné svojvoľne upravovať zo dňa na deň.

Odpoveď č. 1:

Verejný obstarávateľ pristúpil k rozhodnutiu upraviť požiadavky na preukazovanie ekonomického a finančného postavenia. V prípade, že bude mať uchádzač odklad daňového priznania za účtovné obdobie bezprostredne predchádzajúce lehote na predkladanie ponúk, predloží doklady (súvaha alebo výkaz o majetku o záväzkoch alebo ekvivalent) za tie roky (bezprostredne predchádzajúce lehote na predkladanie ponúk), za ktoré už účtovnú závierku uzatvorenú má.

Vysvetľovanie

Názov zákazky: „Obslúžime aj anglického kráľa — škola, ktorá teóriu s praxou spája (SOŠ OaS Trenčín)“ — stavebné práce

Obstarávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

Poradové číslo: 32

Dátum podania: 09.06.2021 13:19:55

Zverejnené: 09.06.2021 20:18:19

Otázka č. 1:

Prosíme o vysvetlenie, ako si verejný obstarávateľ predstavuje vyplnenie prílohy F5 a či prijme pri položkách ako osvedčenie aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ako je napríklad technická dokumentácia výrobu/technický list.

Odpoveď č. 1:

Verejný obstarávateľ stanovil požiadavky na vyplnenie prílohy č. F.5 Súťažných podkladov - Zoznam kľúčových stavebných materiálov a výrobkov na strane 11 predmetných súťažných podkladov nasledovne:

"Podrobný zoznam kľúčových stavebných materiálov a výrobkov s uvedením názvu a popisu ponúkaných stavebných materiálov a výrobkov, obchodného mena výrobcu, alebo dodávateľa, vypracovaný podľa prílohy č. F.5 – Zoznam kľúčových stavebných materiálov a výrobkov. Prílohou zoznamu bude certifikát resp. skúšobný protokol stavebných materiálov a výrobkov uvedených v prílohe F.5. týchto súťažných podkladov. V prípade, keď súťažné podklady obsahujú definíciu konkrétneho výrobku a výrobcu pre daný výrobok alebo materiál a zároveň uchádzač hodlá dodať zhodný výrobok alebo materiál od toho istého výrobcu, postačí, keď uchádzač vo svojej ponuke potvrdí, že sa zaväzuje dodať rovnaký produkt od rovnakého výrobcu. Túto informáciu uvedie v danom riadku zoznamu kľúčových stavebných materiálov a výrobkov a nemá v tomto prípade povinnosť priložiť certifikát resp. skúšobný protokol stavebných materiálov a výrobkov."

Verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom na splnenie požiadaviek na predmet zákazky, ako je napríklad technická dokumentácia výrobcu, za predpokladu, že preukazujú, že stavebné materiály a výrobky spĺňajú požiadavky určené verejným obstarávateľom.

Poradové číslo: 30

Dátum podania: 26.05.2021 10:59:37

Zverejnené: 02.06.2021 16:14:24

Otázka č. 1:

Súbor „E2_Vykaz_vymer_22052021_ed04.zip“ obsahuje po rozbalení zložku „__MACOSX“ s viacerými súbormi ktoré nie je možné otvoriť. Iba predpokladáme, že ide o nepodstatné súbory vytvorené operačným systémom, avšak pre istotu rovnosti podmienok pre uchádzačov (§10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní!) žiadame o vysvetlenie.

Zároveň dôrazne žiadame o zodpovedný prístup pri zverejňovaní podkladov, nakoľko máme za to, že verejný obstarávateľ svojím konaním mátie uchádzačov, evidentne ich úmyselne nezmyslene administratívne zaťažuje a spôsob zverejňovania podkladov nie je v súlade s § 42 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ má povinnosť ponechať zverejnené celé súťažné podklady, a to aj všetky ich verzie a prípadné zmeny, čiže máme za to, že vymazávanie a nahradzovanie súborov novými bez jasnej identifikácie v odpovediach je v rozpore s príslušnými ustanoveniami zákona, obzvlášť napr. pri tak nekonzistentne spracovaných výkazoch výmer, aké sú zverejňované v rámci tejto zákazky. Ďakujeme za pochopenie.

Odpoveď č. 1:

Zložka s názvom „__MACOSX“ s viacerými súbormi, ktoré nie je možné otvoriť je nepodstatná.

Z dôvodu prehľadnosti výkazu výmer súborov pripravil verejný obstarávateľ prehľad súborov tvoriacich prílohu č. E.2 súťažných podkladov - Výkaz výmer s názvom: "E2_Vykaz_vymer_0206201_Prehlad_suborov.pdf"

Zároveň bude príloha č. E.2 súťažných podkladov - Výkaz výmer zverejnená nielen skomprimovaná, ale aj ako samostatný dokument zákazky.

V tejto súvislosti dáva verejný obstarávateľ do pozornosti aj prehľad prílohy č. E.1 súťažných podkladov - projektovej dokumentácie zverejnený pod názvom: "E1_Projektova_dokumentacia_Prehlad_suborov.pdf".

Verejný obstarávateľ v súlade s § 48 zákona o verejnom obstarávaní na základe dopytu zo strany záujemcov poskytuje informácie potrebné na vypracovanie ponuky a v prípade, že je to nevyhnutné, vykonáva aj súvisiace úpravy súťažných podkladov. Správa profilu v IS EVO umožňuje verejnému obstarávateľovi nahradiť už publikovaný dokument novým, aktualizovaným dokumentom. Verejný obstarávateľ túto možnosť aplikuje z dôvodu, aby v súlade s § 43 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní poskytoval neobmedzený, úplný a priamy prístup k platným súťažným podkladom tak, aby pri príprave ponuky nemohli záujemcovia použiť omylom neplatné časti súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ identifikoval každú úpravu súťažných podkladov.

Oprava prílohy č. E.2 súťažných podkladov - Výkaz výmer

Verejný obstarávateľ zároveň upozorňuje záujemcov, že v súlade s vysvetlením súťažných podkladov zo dňa 02.06.2021 upravuje prílohu č. E.2 Súťažných podkladov - Výkaz výmer s názvom "PS 202_Vytah VV_upd_02062021". Zmeny sú označené červeným písmom.

Predĺženie lehoty na predkladanie ponúk

V súvislosti s vysvetľovaním súťažných podkladov a ich súvisiacou úpravou predlžuje verejný obstarávateľ lehotu na predkladanie ponúk do 16.06.2021 08:00 hod.

Vysvetľovanie

Názov zákazky: „Obslúžime aj anglického kráľa — škola, ktorá teóriu s praxou spája (SOŠ OaS Trenčín)“ — stavebné práce

Obstarávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

Poradové číslo: 28

Dátum podania: 17.05.2021 11:12:44

Zverejnené: 02.06.2021 16:14:24

Otázka č. 1:

Opakovane žiadame verejného obstarávateľa, aby zverejnil výkaz výmer s kódami položiek. Nezverejnenie VV s kódami položiek považujeme za porušenie princípu transparentnosti vo verejnom obstarávaní.

Odpoveď č. 1:

Predmetom zákazky sú stavebné práce na objekte Gastrocentra SOŠ OaS Trenčín. Zhotoviteľ uskutočňuje stavebné práce na základe projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval autorizovaný stavebný inžinier. Autorizovaný stavebný inžinier pri projektovaní diela musí vychádzať z platných noriem a predpisov pre oblasť stavebníctva a navrhnuté materiály musia spĺňať požiadavky všeobecnej dostupnosti. Skutočnosť, že navrhnuté (naprojektované) dielo spĺňa požiadavky, ktoré definuje § 42 ods. 1 kedy predmet zákazky musí byť opísaný jednoznačne, úplne a nestranne na základe technických požiadaviek podľa prílohy č. 3 ZVO, v ktorej technické požiadavky na stavebné práce vychádzajú z technických špecifikácií, ktorými sa určujú charakteristické vlastnosti stavebných prác, ktoré umožňujú, aby stavebné práce boli opísané tak, aby spĺňali určený účel. Technické požiadavky zahŕňajú najmä charakteristiky výrobku a materiálu podľa § 2 ods. 1 písm. i) zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, úroveň vplyvu na životné prostredie a klímu a ďalšie požiadavky, ako je napríklad dostupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím, zabezpečenie kvality, terminológie, symbolov, balenia, označovania a etiketovania, návodu na použitie a výrobných postupov a metód v ktorejkoľvek fáze životného cyklu stavebných prác. Zahŕňajú aj pravidlá na projektovanie, určovanie ceny, skúšobné podmienky, kontrolné podmienky, podmienky prevzatia stavebných prác, ako aj metódy a techniky výstavby a všetky ostatné technické podmienky, ktoré sa určujú na základe všeobecne záväzných právnych predpisov alebo technických noriem a ktoré súvisia so skončením stavebných prác a s materiálmi alebo časťami, ktoré tieto stavebné práce zahŕňajú osvedčil stavebný úrad tým, že vydal stavebné povolenie. Všetky projektantom navrhnuté materiály sú bežne dostupné na trhu a hospodárske subjekty si ich vedú bežne zaobstarávať napr. v stavebninách alebo u výrobcov. Výkaz Výmer slúži ako podporný dokument pre necenenie ponuky a porovnanie ponúk medzi sebou. Pre samotné ocenenie slúži projektová dokumentácia a technické správy a nie kódy položiek. Verejný obstarávateľ z dôvodu zachovania neustrannosti a objektivity kódy položiek neposkytne. Záujemca v procese verejného obstarávania sám navrhuje materiály a výrobky v súlade s projektovou dokumentáciou, ktoré hodlá pri realizácii predmetu zákazky použiť.

Vysvetľovanie

Názov zákazky: „Obslúžime aj anglického kráľa — škola, ktorá teóriu s praxou spája (SOŠ OaS Trenčín)“ — stavebné práce

Obstarávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

Poradové číslo: 29

Dátum podania: 06.04.2021 17:23:57

Zverejnené: 02.06.2021 16:14:24

Otázka č. 1:

Objekt: SO 01 Objekt verejného stravovania Časť: 1.1 Architektonicko-stavebné riešenie :

V skladbe „St7“ je uvedená tepelná izolácia Extrudovaný polystyrén XPS (ref. Isover XPS STYRODUR 2800 C) hr.180 mm a uvedená hodnota súčiniteľa tepelnej vodivosti $\lambda_d < 0,031$

Referenčný materiál ISOVER STYRODUR 2800 C, ktorý ste uviedli sa vyrába iba v hrúbkach 20 mm – 160 mm a súčiniteľ tepelnej vodivosti λ_d sa pohybuje od 0,033 W/m.K do 0,036 W/m.K

Tepelnú izoláciu ako súčasť zatepľovacieho systému máme povinnosť uviesť v „Zozname kľúčových stavebných materiálov a výrobkov“. Popisom uvedeným v projektovej dokumentácii je požiadavka nesplniteľná. Rovnaká tepelná izolácia s tým istým súčiniteľom tepelnej vodivosti ako v skladbe „St7“ je uvedená aj v skladbe „St6“ a „St8“

Prosím uviesť správne požadované údaje.

Odpoveď č. 1:

V skladbe konštrukcie je uvedená celková hrúbka izolantu. V prípade, že celková hrúbka izolantu je väčšia ako maximálna výrobná hrúbka, je potrebné celkovú hrúbku dosiahnuť vrstvením. V tomto prípade doporučujeme hrúbky 100 mm + 80 mm. Pri skladbe St8 použiť iba jednu vrstvu izolantu (100 mm).

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ 0,035 W/m.K (pre hr.80-100 mm) je akceptovateľný a taktiež spĺňajúci projektové očakávania.

Otázka č. 2:

V skladbe „St11“ je uvedená tepelná izolácia Extrudovaný polystyrén XPS (ref. ISOVER STYRODUR 2800 C) hr.100 mm a uvedená hodnota súčiniteľa tepelnej vodivosti $\lambda_d < 0,031$

Referenčný materiál ISOVER STYRODUR 2800 C hr.100 mm, ktorý ste uviedli, má súčiniteľ tepelnej vodivosti $\lambda_d = 0,035$ W/m.K

Tepelnú izoláciu ako súčasť zatepľovacieho systému máme povinnosť uviesť v „Zozname kľúčových stavebných materiálov a výrobkov“. Popisom uvedeným v projektovej dokumentácii je požiadavka nesplniteľná. Rovnaká tepelná izolácia s tým istým súčiniteľom tepelnej vodivosti ako v skladbe „St11“ je uvedená aj v skladbe „St12“. Prosím uviesť správne požadované údaje.

Odpoveď č. 2:

Súhlasíme, že pre hrúbku materiálu (ref. ISOVER STYRODUR 2800 C) 100 mm je súčiniteľ tepelnej vodivosti λ 0,035 W/m.

Poradové číslo: 27

Dátum podania: 01.04.2021 16:34:48

Zverejnené: 02.06.2021 16:14:24

Otázka č. 1:

V uvedených miestnostiach nie je uvedený rozmer zrkadiel v projektovej dokumentácii. Uvedená je iba výška zrkadla a výška osadenia zrkadla od podlahy, chýba šírka zrkadla. Pre správne nacenenie potrebujeme poznať rozmery zrkadiel.

Odpoveď č. 1:

Zrkadlá sú riešené ako „náhrada“ keramických obkladov. V mieste zrkadla nebude realizovaný obklad. Zrkadlo bude na stenu prilepené. V pôdorysoch sú uvedené rozmery aj umiestnenie jednotlivých zrkadlových plôch. Pre upresnenie celková plocha zrkadiel 28m². Presnú šírku na základe uvedených údajov určí zhotoviteľ.

Otázka č. 2:

K otázke a odpovedi č.4 stále chýba vyjadrenie k počtu výťahov. V PD sú uvedené výťahy 2, vo výkaze výmer je stále uvedený iba 1 výťah.

Odpoveď č. 2:

Výkaz výmer s názvom "PS 202_Vytah VV_upd_01062021" bol zosúladený s projektovou dokumentáciou.

Poradové číslo: 26

Dátum podania: 07.05.2021 08:52:09

Zverejnené: 22.05.2021 14:46:09

Vysvetľovanie

Názov zákazky: „Obslúžime aj anglického kráľa — škola, ktorá teóriu s praxou spája (SOŠ OaS Trenčín)“ — stavebné práce

Obstarávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

Otázka č. 1:

V technickej správe na strane 16 je uvedená požiadavka na dodávku keramických dlažieb pre položku „KDP1“ a „KDP2“ dlažba Agrobuchtal – formát 400x400, farba krémová, samočistiaca úprava HT, protišmykový parameter R11. Podľa vyjadrenia dodávateľa Agrobuchtal, takúto dlažbu nemajú vo svojom výrobnom programe. K dispozícii je dlažba rozmeru 300x300 mm R10 alebo 300x600 mm R11. K uvedeným dlažbám „KDP1“ a „KDP2“ máme povinnosť predložiť doklady podľa „Zoznamu kľúčových stavebných materiálov a výrobkov“ Prosím o upresnenie.

Odpoveď č. 1:

Výkaz výmer a Zoznamu kľúčových stavebných materiálov a výrobkov bol upravený.

Otázka č. 2:

V poskytnutom výkaze výmer „SO 01_1.1_VV_Rev1“ (VV) chýbajú položky Z12 – Exteriérové zábradlie, dl. 4,69m Z13 – Exteriérové zábradlie, dl. 4,69m Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie výrobkov do VV.

Odpoveď č. 2:

Predmetná položka vo VV chýbala. Je vyšpecifikovaná vo výpise výrobkov. Oprava bola zapracovaná do revidovaného výkazu výmer.

Otázka č. 3:

Uchádzač našiel nezrovnalosti medzi poskytnutou projektovou dokumentáciou (PD) SO 01 a výkazom výmer „SO 01_1.1_VV_Rev1“ (VV) v nasledovných položkách: Z14, Z15, Z29, Z30, Z31 – Deliaca WC zástena; v PD je uvažované s výškou 2070 mm a vo VV je výška 2,2m Z24 – Deliaca WC zástena; v PD je uvažované s 2 ks a vo VV je rozmer 1 ks Žiadame verejného obstarávateľa o zosúladienie položiek (č. 454, 455, 456, 460, 461, 462 a 463) vo výkaze výmer a v PD.

Odpoveď č. 3:

Údaj 220mm vo VV je preklep. Platia rozmery zo spracovaného výpisu výrobkov 2070mm. Presné rozmery pre výrobu bude potrebné zamerať po realizácii finálnych povrchových úprav stien (omietky, obklady).

Otázka č. 4:

Uchádzač našiel nezrovnalosti medzi poskytnutou projektovou dokumentáciou (PD) SO 01 a výkazom výmer „SO 01_1.3_VV“ (VV) v položke 14 Montáž oceľovej konštrukcie, kde nové oceľové konštrukcie nie sú kalkulované s hmotnostným prírastkom zvarov – 5%, avšak jestvujúce konštrukcie majú tento prírastok kalkulovaný. Taktiež položka "nepredvídané" je kalkulovaná ako 25% z položiek „Zosilenie a úpravy jestv. OK 1.NP“, „Zosilenie a úpravy jestv. OK 2.NP“ a „Zosilenie a úpravy jestv. OK 3.NP (Strecha)“, ktorých súčet je 13 655,70 kg. Vo PD má táto položka „nepredvídané“ hmotnosť 3 413,93 kg, pričom vo VV je uvažované s hmotnosťou 3 876,43 kg. Žiadame verejného obstarávateľa o zosúladienie položiek vo výkaze výmer a v PD.

Odpoveď č. 4:

Výkaz výmer bol revidovaný.

Otázka č. 5:

Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie výkresov k položke č. 398 „K2.04 Predĺženie rampy a schodisko z poroštov 350 kg/ks pozinkovaná vid' výpis zámočnických výrobkov“ z výkazu výmer „SO 01_1.1_VV_Rev1“.

Odpoveď č. 5:

Výkres predĺženia stropnej konštrukcie je súčasťou PD, časť 1.1 Arch, v č.35 ozn. „PZDS-AA-35-K402aR402-NS-R0.pdf“

Samotné schodisko (schodnice + schodiskové stupne) bude iba demontované (výkres búracích prác). Následne bude povrchovo upravené a namontované v novej pozícii (odsadenie od fasády vzhľadom na nový zatepľovací systém)

Spracovanie podrobnejšej dokumentácie v potrebnom rozsahu (dodávateľskej a dielenskej a pod) je výkonom uchádzača. vid. o.i. p.č. 551 ARS

Otázka č. 6:

Otázka č. 11) Uchádzač nevie presne identifikovať rozsah položky č. 403 z výkazu výmer „SO 01_1.1_VV_Rev1“, konkrétne „PRIS“. Žiadame verejného obstarávateľa o detailnejšie zadefinovanie položky č. 403.

Odpoveď č. 6:

Položka zahŕňa najmä, no nielen:

- Repasácia/oprava loga - nápisu „GASTROCENTRUM“ nápisu do vyhovujúceho a funkčného stavu (poškodené písmená, nefunkčné osvetlenie). (časť nápisu „pod brezinou“ nie je požadované/uvažované repasovať)

- Výmena / náhrada dvierok PRIS – riešenie tepelného mostu a estetického hľadiska. Pre jednoznačné určenie a špecifikáciu potrebných výkonov odporúčame realizovať obhliadku stavby a stavu prvkov na fasádach.

Otázka č. 7:

Sú v PD a VV zapracované a zohľadnené všetky podmienky a vyjadrenia všetkých dotknutých a kompetentných strán uvedených v rámci stavebného konania v zmysle stavebného zákona?

Odpoveď č.7:

Vyjadrenia dotknutých orgánov sú zverejnené.

Otázka č. 8:

Žiadame verejného obstarávateľa o výslovné doplnenie do zmluvy o dielo, že za vyššiu moc sa považuje aj pandémie, vrátane pandémie COVID-19, pre prípad, že by došlo k takým mimoriadnym opatreniam, ktoré by zhotoviteľovi bránili v plnení jeho povinností a ktoré vzhľadom na aktuálnu situáciu nemožno vylúčiť.

Vysvetľovanie

Názov zákazky: „Obslúžime aj anglického kráľa — škola, ktorá teóriu s praxou spája (SOŠ OaS Trenčín)“ — stavebné práce

Obstarávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

Odpoveď č. 8:

Verejný obstarávateľ bude považovať za vyššiu o moc aj epidémiu a pandémiu. Zmluva o dielo bola doplnená.

Otázka č. 9:

V položke č.88 a č.89 výkazu výmer je uvedené množstvo 15,0 m² pre vodorovné dopravné značenie. Prosím o upresnenie, kde je uvedené vodorovné dopravné značenie uvažované. Pokiaľ je tým myslené vyhradené parkovacie stánie pre zásobovanie – 2-x, pri kontrole v projektovej dokumentácii by sa jednalo o plochu 25,9 m²; množstvo by v tomto prípade malo byť uvedené ako súčet dĺžok jednotlivých čiar a v mernej jednotke „m“ Prosím o upresnenie

88 Vodorovné dopravné značenie striekané farbou m² 15,000

89 Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt m² 15,000

Odpoveď č. 9:

Z pohľadu situácie stavby „B“ sú „červeno“ vyznačené iba 2ks vyhradených parkovacích miest pre zásobovanie celkom 64m t.j. 8m² (súčet plochy čiar). Ostatná plocha do 15m² je uvažovaná na obnovu existujúceho dopravného značenia.

Otázka č. 10:

V položke č.85, č.86., č.87 výkazu výmer je uvedený počet zvislých dopravných značiek a stĺpikov 2 ks. Prosím o upresnenie o aké dopravné značky sa jedná. Pokiaľ sa jedná o zvislé dopravné značky označujúce samostatne dve vyhradené parkovacie stánie pre zásobovanie, je potrebné uvedenú značku doplniť o dodatkovú tabuľku obmedzujúcu platnosť značky Prosím o upresnenie

85 Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu ks 2,000

86 Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky ks 2,000

87 Dopravná značka, základný rozmer fólia RA1, pozinkovaná ks 2,000

Vo výkaze výmer chýba položka pre montáž dopravnej značky. Prosím o jej doplnenie.

85 Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu ks 2,000

86 Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky ks 2,000 87

Dopravná značka, základný rozmer fólia RA1, pozinkovaná ks 2,000 Prosím o upresnenie, podľa ktorej vyhlášky bude realizované dopravné značenie – podľa pôvodnej, nakoľko projektová dokumentácia je z roku 2019; alebo podľa aktuálne platnej vyhlášky MV SR č.30/2020 Z.z.

Odpoveď č. 10:

Áno, jedná sa o DZ vyhradených par. státi. Realizáciu uvažovať podľa aktuálne platnej vyhlášky = MV SR č.30/2020 Z.z. Položky sú komplety, za D+M vrátane s príslušných dodatkov tabuľ. montáže a ich Určenia na MsÚ. Predpokladaný typ značky je "Zákaz zastavenia" 2ks ZDZ 270+531 (bude spresnené pri určení MsÚ).

Vysvetľovanie

Názov zákazky: „Obslúžime aj anglického kráľa — škola, ktorá teóriu s praxou spája (SOŠ OaS Trenčín)“ — stavebné práce

Obstarávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

Poradové číslo: 25

Dátum podania: 29.03.2021 14:27:36

Zverejnené: 22.05.2021 14:46:09

Otázka č. 1:

V položke č.88 a č.89 výkazu výmer je uvedené množstvo 15,0 m² pre vodorovné dopravné značenie. Prosím o upresnenie, kde je uvedené vodorovné dopravné značenie uvažované. Pokiaľ je tým myslené vyhradené parkovacie stánie pre zásobovanie – 2-x, pri kontrole v projektovej dokumentácii by sa jednalo o plochu 25,9 m²; množstvo by v tomto prípade malo byť uvedené ako súčet dĺžok jednotlivých čiar a v mernej jednotke „m“ Prosím o upresnenie

88 Vodorovné dopravné značenie striekané farbou m² 15,000

89 Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt m² 15,000

Odpoveď č. 1:

Z pohľadu situácie stavby „B“ sú „červeno“ vyznačené iba 2ks vyhradených parkovacích miest pre zásobovanie celkom 64m t.j. 8m² (súčet plochy čiar). Ostatná plocha do 15m² je uvažovaná na obnovu existujúceho dopravného značenia.

Otázka č. 2:

V položke č.85, č.86., č.87 výkazu výmer je uvedený počet zvislých dopravných značiek a stĺpikov 2 ks. Prosím o upresnenie o aké dopravné značky sa jedná. Pokiaľ sa jedná o zvislé dopravné značky označujúce samostatne dve vyhradené parkovacie stánie pre zásobovanie, je potrebné uvedenú značku doplniť o dodatkovú tabuľku obmedzujúcu platnosť značky Prosím o upresnenie

85 Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu ks 2,000

86 Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky ks 2,000

87 Dopravná značka, základný rozmer fólia RA1, pozinkovaná ks 2,000

Vo výkaze výmer chýba položka pre montáž dopravnej značky. Prosím o jej doplnenie.

85 Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu ks 2,000

86 Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky ks 2,000

87 Dopravná značka, základný rozmer fólia RA1, pozinkovaná ks 2,000

Prosím o upresnenie, podľa ktorej vyhlášky bude realizované dopravné značenie – podľa pôvodnej, nakoľko projektová dokumentácia je z roku 2019; alebo podľa aktuálne platnej vyhlášky MV SR č.30/2020 Z.z.

Odpoveď č. 2:

Áno, jedná sa o DZ vyhradených par. státi. Realizáciu uvažovať podľa aktuálne platnej vyhlášky = MV SR č.30/2020 Z.z. Položky sú komplety, za D+M vrátane s príslušných dodatkov tabuľ. montáže a ich Určenia na MsÚ. Predpokladaný typ značky je "Zákaz zastavenia" 2ks ZDZ 270+531 (bude spresnené pri určení MsÚ).

Poradové číslo: 24

Dátum podania: 25.03.2021 07:29:26

Zverejnené: 22.05.2021 14:46:09

Otázka č. 1:

V ploche položky č.55 výkazu výmer „Vnútná stierka stien vápenná, hr.2 mm“ nie sú odpočítané plochy pre výplne otvorov Prosím o kontrolu a úpravu výkazu výmer

55 Vnútná stierka stien vápenná, hr. 2 mm m² 848,933

V ploche položky č.55 výkazu výmer „Vnútná stierka stien vápenná, hr.2 mm“ nie sú započítané plochy ostien výplní otvorov. Prosím o kontrolu a úpravu výkazu výmer

55 Vnútná stierka stien vápenná, hr. 2 mm m² 848,933

V ploche položky č.55 výkazu výmer „Vnútná stierka stien vápenná, hr.2 mm“ nie sú zohľadnené rôzne výšky priečok, ktoré sú v niektorých miestnostiach (napr. číslo miestnosti 2.22c – výška SDK priečky je 2,0 m) Prosím o kontrolu a úpravu výkazu výmer

55 Vnútná stierka stien vápenná, hr. 2 mm m² 848,933

Vo výkaze výmer chýba položka pre opravu/vyspravenie stien omietkou po vybúraní keramických obkladov; výkaz výmer obsahuje len položku pre vyspravenie drážok po sieťach

Prosím o doplnenie položky do výkazu výmer

Odpoveď č. 1:

Položka VV č.55 VV v uvedených položkách bol skontrolovaný a je v poriadku.

Vysvetľovanie

Názov zákazky: „Obslúžime aj anglického kráľa — škola, ktorá teóriu s praxou spája (SOŠ OaS Trenčín)“ — stavebné práce

Obstarávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

Výmery zohľadňujú odpočet otvorov a následný prípočet ostení. Pri väčšine otvorov sa plocha otvoru = cca. ploche ostenia. Pri veľkých otvoroch, kedy toto neplatí je rozdiel zohľadnený. - uvedená výmera je stanovená na základe výšok podhládov v jednotlivých miestnostiach s + rezervou cca 50 mm nad navrhovaným podhládom.

- v prípade napr. miestnosti č. 2.22c – SDK priečky sadrokartónové priečky nie sú započítané v predmetnej výmere, nakoľko na ne nebude (nemôže byť) realizovaná vápenná stierka hr. 2mm. Podobné platí aj pre ostatné SDK priečky.

- položka pre opravy a vyspravenie omietok dostatočne rieši položka č.53.

Otázka č. 2:

Vo výkaze výmer chýba položka pre vybúranie keramického obkladu na stenách (priečkach), ktoré sa búrajú celé, prípadne sa vybúrajú otvory. Táto položka sa nebude naceňovať, potrebné je mať vo výkaze výmer započítané množstvo suty za tento keramický obklad; v celkovom množstve suty je teraz započítané iba vybúranie priečok bez keramického obkladu, na ktorých sa nachádza. Prosím o doplnenie položky do výkazu výmer.

Odpoveď č. 2:

Celkový objem suty vo VV je uvedený správne a zohľadňuje celkovú hrúbku viacvrstvovej stenovej konštrukcia, ktorá sa bude búrať ako celok. Povrchové úpravy takýchto búraných konštrukcií budú búrané spolu s nosnou konštrukciou steny, tak ako sú uvedené vo VV. Uchádzač vyššie uvedené skutočnosti zohľadní v jednotkovej cene.

Otázka č. 3:

Vo výkaze výmer chýba položka pre oškrabanie omietok na stenách (priečkach), ktoré sa búrajú celé, prípadne sa vybúrajú otvory. Táto položka sa nebude naceňovať, potrebné je mať vo výkaze výmer započítané množstvo suty za tieto omietky; v celkovom množstve suty je teraz započítané iba vybúranie priečok bez omietok, na ktorých sa nachádza. Prosím o doplnenie položky do výkazu výmer.

Odpoveď č. 3:

Celkový objem suty vo VV je uvedený správne a zohľadňuje celkovú hrúbku viacvrstvovej stenovej konštrukcia, ktorá sa bude búrať ako celok. Povrchové úpravy takýchto búraných konštrukcií budú búrané spolu s nosnou konštrukciou steny, tak ako sú uvedené vo VV. Uchádzač vyššie uvedené skutočnosti zohľadní v jednotkovej cene.

Otázka č. 4:

V položke č.54 výkazu výmer „Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou“ je započítané aj množstvo položky č.53 „Oprava (vysprávky – drážky po sieťach) vnútorných vápennocementových omietok stien“ v jej plnom rozsahu (2 916,476 m²; v tejto ploche je započítaná aj plocha pre vnútornú stierku stien (nie v plnom rozsahu), čím vzniká duplicita).

Z akého dôvodu je uvažované s hĺbkovou penetráciou stien (pre vysprávky omietok – drážky po sieťach), keď sa nejedná o realizáciu nových omietok na týchto stenách, iba vysprávky – drážky po sieťach ?

54 Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou m² 4 178,257

Odpoveď č. 4:

Položka č. 54 je definovaná správne. Príprava podkladu hĺbkovou penetráciou je požadovaná ako príprava podkladu pod všetky finálne povrchové úpravy ako v prípade nových omietok, vysprávok, pôvodných povrchov vzhľadom na potrebu zjednotenia kvality podkladu (spevnenie, stabilizovanie, zjednotenie savosti,).

Otázka č. 5:

Výkaz výmer obsahuje položku pre opravu (vysprávky – drážky po sieťach) v rozsahu 30% z celkovej plochy (číslo položky 53). Vo výkaze výmer ale chýba položka pre všeobecné vyspravenie omietok existujúcich stien, ako je uvedené vo výkresovej časti projektovej dokumentácie (viď legenda miestností). V tomto prípade množstvo pre vysprávky omietok v plnom rozsahu uvedené v položke č.54 výkazu výmer (podrobný výkaz výmer) by mal svoj význam. Prosím o upresnenie, či sa bude jednať o nové omietky existujúcich stien a zároveň prosím o doplnenie potrebnej položky do výkazu výmer

V prípade, že sa bude realizovať vyspravenie omietok stien v celej ploche (viď bod č.8 týchto pripomienok), je potrebné do výkazu výmer doplniť položku pre oškrabanie omietok.

Odpoveď č. 5:

Všetky vysprávky omietok vrátane „všeobecného“ sú zahrnuté v položke VV č.53. - Ak podiel 30% považuje uchádzač za nedostatočný s titulu procesov jemu známych, nech zohľadní ním predpokladný rozsah opráv v jednotkovej cene položky. - Položka č. 54 je príprava podkladov všeobecne, ale je v nej zahrnutá aj plocha položky č.53.

V objekte sa celé pôvodné steny ne-preomietavajú/neškrabú. Ak sa v stene nerobia stavebné zásahy, rieši sa iba maľba (samozrejme vrátane prípravy podkladu penetráciou – tá je uvažovaná na celú plochu viď. odpoveď vyššie.)

Otázka č. 6:

V revidovanom výkaze výmer „SO 01_1.1_Arch.stav_VV_Rev2“ boli upravené množstvá pre SDK podhlády, ale neboli upravené množstvá pre sadrovú požiaru omietku v revidovanom výkaze výmer „SO 01_1.3_VV_Rev2“ Prosím o úpravu výkazu výmer

Vysvetľovanie

Názov zákazky: „Obslúžime aj anglického kráľa — škola, ktorá teóriu s praxou spája (SOŠ OaS Trenčín)“ — stavebné práce

Obstarávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

Pri kontrole výkazu výmer s projektovou dokumentáciou sme zistili rozdiel v množstve položky č.58 Vnútná omietka stien jednovrstvová hr.10 mm na nových stenách a priečkach. prosím o kontrolu a úpravu výkazu výmer. S tým aj súvisiacich položiek

58 Vnútná omietka stien jednovrstvová hr. 10 mm m2 408,408

Odpoveď č. 6:

Po kontrole nebol zistený rozdiel vo výmere. (poz. SDK steny sa neomietajú) Špecifiká tech. postupov uchádzača a diela nech zohľadní v jednotkovej cene predmetných výkonov.

Otázka č. 7:

Pri kontrole výkazu výmer s projektovou dokumentáciou sme zistili rozdiel v množstve malieb (položka č.540, 539, 538, 537) Prosím o kontrolu a úpravu výkazu výmer.

Odpoveď č. 7:

Po kontrole nebol zistený rozdiel vo výmere. Špecifiká tech. postupov uchádzača a diela nech zohľadní v jednotkovej cene predmetných výkonov.

Upresnenie k pol. 538 – akryl nát stropov 431m2 uvažovať náterový systém vrátane penetrácie Text položky revidovaný vo VV.

Otázka č. 8:

V Položke č.20 výkazu výmer je uvedená merná jednotka pre zamurovanie otvoru „m2“, množstvo je však vypočítané v mernej jednotke „m3“ Prosím o kontrolu a úpravu výkazu výmer 20 Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami ref.výrobok YTONG hr. 600mm m2 0,972

Odpoveď č. 8:

Vo VV bola opravená merná jednotka m² na m³ Množstvo je uvedené správne. Jedná sa o zamurovanie celej hrúbky obvodovej steny hr.600mm. Upravili sme číslo miestnosti a rozpis položky „1.16, 1.19“ 2 x (0,6 x 0,9 x 0,9.)

Otázka č. 9:

Pri kontrole výkazu výmer s projektovou dokumentáciou pre sadrokartónové podhlady sme zistili chýbajúce množstvo zvislých plôch mimoúrovňových sadrokartónových podhládov Prosím o doplnenie do výkazu výmer.

Odpoveď č. 9:

Spresnenie výmery zvislých stienok – čielok do SDK podhládov vid. p.č. 282.

Vysvetľovanie

Názov zákazky: „Obslúžime aj anglického kráľa — škola, ktorá teóriu s praxou spája (SOŠ OaS Trenčín)“ — stavebné práce

Obstarávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

Poradové číslo: 23

Dátum podania: 16.03.2021 14:20:29

Zverejnené: 22.05.2021 14:46:09

Otázka č. 1:

Uvažuje verejný obstarávateľ pri stanovení doby výstavby – 11 mesiacov aj s obmedzením podľa požiadavky Okresného úradu Trenčín – odbor starostlivosti o životného prostredia Trenčín zo dňa 26.11.2019 č. OU-TN-OSZP3-2019/034100-004 uvedenej v stavebnom povolení – ÚsaŽP 2019/44460/140515/21/Zm - „ Stavebné práce realizovať po ukončení reprodukčnej sezóny chránených živočíchov, t.j Po 1.9. do 30.2.“

Odpoveď č. 1:

V rámci uvažovanej doby výstavby 11 mesiacov projektant neuvažoval s prerušením prác z vyššie uvedených dôvodov. Prípadný výskyt chránených živočíchov sa nepredpokladá. Stav bude potrebné posúdiť príslušným odborným posudkom v zmysle podmienok stavebného povolenia. V prípade, že bude zrejma nutnosť k popisovanému obmedzeniu pristúpiť, bude táto skutočnosť riešená v zmysle zmluvy o dielo jej zmenou v dotknutých častiach.

Otázka č. 2:

V zmysle návrhu Zmluvy o dielo, čl. V Cena a Platobné podmienky, bod 5.5 – neobsahuje možnosť úpravy ceny v prípade nepredvídaných technických podmienkach zistených pri výstavbe, na základe čoho žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie ako sa bude v prípade zistenia takýchto nepredvídaných podmienok postupovať?

Odpoveď č. 2:

Verejný obstarávateľ bude v prípade nepredvídaných technických podmienok postupovať podľa § 18 zákona o verejnom obstarávaní.

Otázka č. 3:

V zmysle návrhu Zmluvy o dielo čl.V cena a platobné podmienky, bodu 5.19 – „Úhrada faktúr podlieha kontrole oprávnenosti výdavkov poskytovateľom financovania, pričom každá faktúra bude uhradená až po ukončení tejto kontroly“ – pre túto kontrolu nie je uvedená maximálna lehota trvania kontroly. Žiadame VO o určenie maximálnej lehoty pre kontrolu úhrad poskytovateľom financovania.

Odpoveď č. 3:

Stanovenie požadovanej lehoty nie je v kompetencii verejného obstarávateľa, ale v kompetencii poskytovateľa financovania.

Otázka č. 4:

V zmysle návrhu Zmluvy o dielo čl.V Cena a Platobné podmienky. Bod 5.6 „V prípade rozšírenia rozsahu diela podľa tejto zmluvy, alebo v prípade prác navyše, budú tieto práce ocenené tak, že sa použijú najnižšie jednotkové ceny podľa v tom čase platného príslušného referenčného cenníka s najnižšími jednotkovými cenami.“ Žiadame VO o určenie referenčného cenníka.

Odpoveď č. 4:

Referenčným cenníkom môže byť stavebný software CENKROS.

Otázka č. 5:

V zmysle návrhu Zmluvy o dielo čl. VIII. Práva a povinnosti zmluvných strán, zmluvné pokuty. Bod. 8.4- „Zhotoviteľ akceptuje systém financovania projektu z prostriedkov európskych investičných a štrukturálnych fondov – predfinancovanie. Omeškanie Objednávateľa s úhradou faktúry, ktoré je spôsobené administratívnymi procesmi spracovania žiadostí o platbu na strane poskytovateľa financovania nezakladá Zhotoviteľovi nárok na úrok z omeškania.“ Žiadame VO o stanovenie časového limitu pre dobu omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry bez nároku Zhotoviteľa na úroky z omeškania, nakoľko znenie tohto bodu umožňuje v podstate neobmedzenú dobu meškania úhrad za poskytnuté plnenie bez akýchkoľvek sankcií, čo v značnej miere znevýhodňuje postavenie Zhotoviteľa.

Odpoveď č. 5:

Trvanie administratívneho procesu spracovania žiadostí o platbu je v kompetencii poskytovateľa financovania.

Otázka č. 6:

V zmysle návrhu Zmluvy o dielo čl. X Odovzdanie a prevzatie diela. Bodu 10.3.5 - „Ak pri odovzdaní a prevzatí Diela budú zistené vady alebo nedorobky, nepovažuje sa Dielo za riadne vykonané a záväzok Zhotoviteľa sa nepovažuje za riadne a včas splnený. Objednávateľ je oprávnený takto ponúknuté Dielo neprevziať.“ Nakoľko sa pri odovzdaní a prevzatí diela môžu vyskytnúť také vady, ktoré svojou povahou a množstvom nijako nebránia užívaniu diela, čo objektívne nie je dôvodom na neprevzatie diela, žiadame VO o úpravu znenia nasledovne : - „ Ak pri odovzdaní a prevzatí Diela budú zistené vady alebo nedorobky, ktoré samy o sebe alebo v spojení s inými bránia riadnemu užívaniu diela, nepovažuje sa Dielo za riadne vykonané a záväzok Zhotoviteľa sa nepovažuje za riadne a včas splnený. Objednávateľ je oprávnený takto ponúknuté Dielo až do odstránenie takýchto väd neprevziať.“

Odpoveď č. 6:

Verejný obstarávateľ nebude považovať Dielo za riadne vykonané, ak budú zistené vady a nedorobky.

Vysvetľovanie

Názov zákazky: „Obslúžime aj anglického kráľa — škola, ktorá teóriu s praxou spája (SOŠ OaS Trenčín)“ — stavebné práce

Obstarávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

Poradové číslo: 22

Dátum podania: 16.03.2021 12:25:31

Zverejnené: 22.05.2021 14:46:09

Otázka č. 1:

V položke č.475 a č.476 výkazu výmer je uvedený rozmer keramickej dlažby 300x200 mm s označením „KDP2“ Táto konkrétna dlažba „KDP2“ s rozmerom 300x200 mm je uvedená aj v Zozname kľúčových stavebných materiálov a výrobkov. Vo výkresovej časti projektovej dokumentácie pre označenie „KDP2“ je ale uvedený rozmer 400x400 mm. Podľa informácií našich dodávateľov sa rozmer keramickej dlažby 300x200 mm nevyrába.

Prosím o úpravu popisu výkazu výmer a úpravu popisu v Zozname kľúčových stavebných materiálov a výrobkov v zmysle projektovej dokumentácie, resp. prosím o upresnenie.

Výkaz výmer:

475 Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 200 mm vrátane dilat.profilov, rohovníkov a lišt m2 61,220

476 Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom 200x300 "KDP2" vrátane dilat.profilov, rohovníkov a lišt m2 62,444

Zoznam kľúčových stavebných materiálov a výrobkov:

46 Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom 200x300 "KDP2"

V položke č.520 výkazu výmer pre montáž obkladov je uvedený rozmer 300x300 mm. V položkách č.521 (KO1), č.522 (KO2), č.523 (KO3), č.524 (KO4), č.525 (KO5) je uvedený rovnaký rozmer všetkých položiek pre dodávku keramického obkladu 300x200x14 mm. Vo výkresovej časti projektovej dokumentácie je uvedené pre označenie „KO4“ rozmer keramického obkladu 300x600 mm. Podľa informácie našich dodávateľov sa keramický obklad rozmeru 300x200 mm nevyrába a požadovaná hrúbka 14 mm je nezhodná.

Prosím o upresnenie a úpravu popisu vo výkaze výmer

520 Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x300 mm vrátane dilat.profilov, rohovníkov a lišt m2 1 374,089

521 Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké lxxv 300x200x14 mm KO1 vrátane dilat.profilov, rohovníkov a lišt m2 417,373

522 Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké lxxv 300x200x14 mm KO2 vrátane dilat.profilov, rohovníkov a lišt m2 677,504

523 Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké lxxv 300x200x14 mm KO3 vrátane dilat.profilov, rohovníkov a lišt m2 223,351

524 Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké lxxv 300x200x14 mm KO4 vrátane dilat.profilov, rohovníkov a lišt m2 25,604

525 Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké lxxv 300x200x14 mm KO5 vrátane dilat.profilov, rohovníkov a lišt m2 56,606

Odpoveď č. 1:

Formáty dlaždíc boli vo VV s názvom "SO 01-1.1_Arch.stav_VV_Rev4" zosúladené s výkresovou časťou.

Poradové číslo: 21

Dátum podania: 07.05.2021 09:04:03

Zverejnené: 10.05.2021 11:46:51

Obhliadka miesta realizácie predmetu zákazky

Obhliadky budú organizované individuálne. Konkrétny termín obhliadky si záujemcovia môžu telefonicky dohodnúť s riaditeľkou školy.

Názov školy: Stredná odborná škola obchodu a služieb

Adresa školy: Ul. P. Jilemnického 24, 912 50 Trenčín

Riaditeľka školy: Mgr. Mária Hančínská

Telefón: +421 32 65 097 11

Mobil: 0901 918 360

Email: info@sosostn.sk

Poradové číslo: 20

Dátum podania: 13.04.2021 11:44:42

Zverejnené: 06.05.2021 20:20:14

Otázka č. 1:

Pochopili sme správne, že prílohu č.5 k návrhu ZoD predkladá až úspešný uchádzač?

Odpoveď č. 1:

Áno. Poistenie, ktoré bude prílohou č. 5 Zmluvy o dielo predkladá úspešný uchádzač.

Vysvetľovanie

Názov zákazky: „Obslúžime aj anglického kráľa — škola, ktorá teóriu s praxou spája (SOŠ OaS Trenčín)“ — stavebné práce

Obstarávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

Poradové číslo: 18

Dátum podania: 23.03.2021 08:17:44

Zverejnené: 06.05.2021 20:20:14

Otázka č. 1:

Uchádzačovi nie je jasná odpoveď verejného obstarávateľa č. 6, poradové číslo 13 zo dňa 06.03.2021. Žiadame VO o špecifikovanie, či predmetom ocenenia má byť odvoz a likvidácia celého zariadenia a vybavenia priestorov alebo má uchádzač uvažovať s demontážou, odvozom, uskladnením počas rekonštrukcie a následným spätným navezením majetku do zrekonštruovaného zariadenia. Ak má uchádzač uvažovať s likvidáciou, žiadame o doplnenie výkazu výmer, prípadne upresnenie kam má uchádzač predmetnú položku započítat.

Odpoveď č. 1:

Uchádzač má uvažovať s demontážou, odvozom, uskladnením počas rekonštrukcie a následným spätným navezením majetku do zrekonštruovaného zariadenia.

Poradové číslo: 17

Dátum podania: 19.03.2021 13:25:22

Zverejnené: 06.05.2021 20:20:14

Otázka č. 1:

PS203 Kotelňa: Chceme vedieť, či vzduchotechnické jednotky majú zvlášť riadiaci systém alebo sú riadené z rozvádzača kotolne?

Ak majú svoj RS, tak potrebujeme detailnejšie podklady. Chceme vedieť, či špecifikácia periférie pre MaR a počet vstupov a výstupov je konečná. Chýba nám v špecifikácii napr. snímač vonkajšej teploty.

1.11 Meranie a regulácia: Vo výkaze výmer pre MaR r.č. 74 hovorí o PC-zostave - 1kpl. R.č. 77 v tom istom výkaze hovorí o 2 ks licencie. Máme tomu rozumieť tak, že zostava PC obsahuje 2 počítače s príslušenstvom, a tomu prislúchajú 2 ks licencie, alebo PC-zostava obsahuje 1 počítač a počet licencií bude 1ks. Čo je správne?

Z uvedených podkladov nám nie je jasné, aké zariadenia má PLC ovládať. PME nevie urobiť 3Dgrafiku ako SCADA, nie je možné dodržať túto podmienku

Odpoveď č. 1:

VZT jednotky disponujú fabrickou, plne autonómnou MaR . (dodávka časti VZT) Požadované je ich prepojenie na BMS/SCADA cez protokol ModBUS/TCP-IP (konektivita cez RJ-45, prepojenie dodávka 1.8 ŠK).

Poradové číslo: 16

Dátum podania: 19.03.2021 09:56:11

Zverejnené: 06.05.2021 20:20:14

Otázka č. 1:

VV 1.8.1 Slabopúdové systémy - pasívna časť obsahuje inštalčné prvky ako káble, racky, skrine, ale chýba aj aktívna časť ako Servery, riad. jednotky, kamery, čidlá má to byť predmetom dodávky?

Odpoveď č. 1:

Aktívna časť je súčasťou samostatného VO z titulu zákona. Zhotoviteli pasívnej časti a aktívnej časti si poskytnú vzájomne plnú súčinnosť.

Poradové číslo: 15

Dátum podania: 16.03.2021 11:29:56

Zverejnené: 06.05.2021 20:20:14

Otázka č. 1:

Mohol by prosím verejný obstarávateľ zverejniť výkaz výmer s kódami položiek, aby bolo možné korektne naceniť výkaz výmer?

Odpoveď č. 1:

Verejný obstarávateľ žiada záujemcov, aby ocenili položky na základe uvedeného popisu.

Poradové číslo: 14

Dátum podania: 07.03.2021 08:22:52

Zverejnené: 29.03.2021 20:01:00

Otázka č. 1

V miestnosti č.1.27 je podľa výkazu výmer nové murivo YTONG 300; podľa výkresovej dokumentácie tam má byť murivo hr.200 mm a tepelná izolácia hr.100 mm Prosím o upresnenie, resp. úpravu výkazu výmer V miestnosti č.1.27 je podľa výkazu výmer nové murivo YTONG 300; podľa výkresovej dokumentácie tam má byť murivo hr.200 mm a tepelná izolácia hr.100 mm Prosím o upresnenie, resp. úpravu výkazu výmer 13 Murivo nosné (m3) z tvárnic ref.výrobok YTONG Standard hr. 300 mm P2-400 PDK, na MVC a maltu YTONG (300x249x599) m3 3,488

Odpoveď č. 1 Na základe zmeny bolo toto murivo hr.300mm nahradené hrúbkou 200mm (2,4m³) + SDK predstienka s tep. izoláciou 8,9m². Revidovaný VV bude doplnený do dokumentov zákazky v časti Súťažné podklady.

Vysvetľovanie

Názov zákazky: „Obslúžime aj anglického kráľa — škola, ktorá teóriu s praxou spája (SOŠ OaS Trenčín)“ — stavebné práce

Obstarávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

Otázka č. 2

Prosím o upresnenie počtu keramických predpätých prekladov. Iný počet je uvedený vo výkaze výmer, iný vo výkaze prefabrikovaných prekladov a s projektovou dokumentáciou nesúhlasí ani jedno z uvedených. Vo výkresovej časti je pri niektorých otvoroch vyznačený preklad, chýba však pri niektorých novo vytvorených otvoroch.

Odpoveď č. 2

Po preverení počtov prekladov pripájam opravy vo dvoch položkách. Pp01 - 120x60x1250 18ks (pôvodne 16ks, nové +2ks 2np NS) Pp04 – 120x 65x10001ks (pôvodne 3ks, nové -2ks 2.np BP) Revidovaný VV bude doplnený do dokumentov zákazky v časti Súťažné podklady.

Otázka č. 3

Prosím upresniť rozmery zrkadiel v miestnostiach č.: 3.08, 3.12, 3.14, 3.16, 3.20a. Počet 30ks vo výkaze výmer je máťuci, nakoľko zrkadlá majú rôzne rozmery 234 Montáž a dodávka doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov - zrkadlá súb. 30,000

Odpoveď č. 3

Zrkadlá sú riešené ako „náhrada“ keramických obkladov. V mieste zrkadla nebude realizovaný obklad. Zrkadlo bude na stenu prilepené. V pôdorysoch sú uvedené rozmery aj umiestnenie jednotlivých zrkadlových plôch. Pre upresnenie celková plocha zrkadiel 28m². (doplnené len do textu položky p.č. 234 - Revidovaný VV bude doplnený do dokumentov zákazky v časti Súťažné podklady.

Otázka č. 4

Vo výkaze výmer chýba položka „SDK Priečka St23“, v projektovej dokumentácii sa vyskytuje. Prosím o doplnenie do výkazu výmer a určenie presného množstva (nie 1 kpl)

Odpoveď č. 4

Nechýba. Je riešené položkou 264 – 14,8m². Jedná sa o dočasnú konštrukciu (napr. SDK priečku) na 2.NP pri novom výťahu, ktorej úlohou je ochrániť jestvujúcu kamennú mozaiku pred poškodením.

Otázka č. 5

Pri kontrole SDK konštrukcií (výkaz výmer a projektová dokumentácia) je vo výkaze výmer uvedené nesprávne množstvo pre položku č.269 obklad stĺpov „Ob1“ a „Ob2“ Prosím o kontrolu a úpravu výkazu výmer 269 SDK obklady stĺpov prierezu 20x20 cm, dosky ref.výrobok Knauf Fireboard hr. 12,5 mm, ochranný uholník m 202,190

Odpoveď č. 5

Po prepočítaní výmera vo VV súhlasí s PD.

Otázka č. 6

Pri kontrole SDK konštrukcií (výkaz výmer a projektová dokumentácia) je vo výkaze výmer uvedené nesprávne množstvo pre položku č.263 SDK priečka „St29“ Prosím o kontrolu a úpravu výkazu výmer 263 Priečka SDK hr. 250 mm, dvojité kca 2xCD75, dosky ref.výrobok Knauf Diamant 2x hr. 12,5 mm s TI 2x40 mm "ST29" m² 42,138

Odpoveď č. 6

VV je správny. Odchýlky do 2-3% sú v tolerancii, a nevyžadujú aktualizáciu TD podkladov.

Otázka č. 7

Pri kontrole SDK konštrukcií (výkaz výmer a projektová dokumentácia) je vo výkaze výmer uvedené nesprávne množstvo pre položku č.258 a č.259 SDK priečka „St26“ Prosím o kontrolu a úpravu výkazu výmer 258 Priečka SDK hr. 150 mm, kca CW 50, jednoducho opláštená dosky ref.výrobok Knauf Diamant hr. 12,5 mm "ST26" m² 256,730

Odpoveď č. 7

Po prepočítaní bol aktualizovaný VV nasledovne: - pol.č 258 (hr.150mm) pôvodné 256,73m², nové 274,49m², t.j. zvýšenie o 17,76m² - Pol.č. 259 (hr.125mm) pôvodné 25,383 m², nové 28,27 m², t.j. zvýšenie o 2,9m² (zahrnuté aj overenie výmeny s titulom otázky č.17) - Revidovaný VV bude doplnený do dokumentov zákazky v časti Súťažné podklady.

Otázka č. 8

Pri kontrole SDK konštrukcií (výkaz výmer a projektová dokumentácia) je vo výkaze výmer uvedené nesprávne množstvo pre položku č.256 SDK priečka „St25“ Prosím o kontrolu a úpravu výkazu výmer 256 Priečka SDK hr. 125 mm, kca CW 100, jednoducho opláštená dosky ref.výrobok Knauf Green 1x hr. 12,5 mm s TI 40mm "ST25" m² 128,209

Odpoveď č. 8

Po prepočítaní výmera vo VV súhlasí s PD.

Otázka č. 9

Vysvetľovanie

Názov zákazky: „Obslúžime aj anglického kráľa — škola, ktorá teóriu s praxou spája (SOŠ OaS Trenčín)“ — stavebné práce

Obstarávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

Pri kontrole SDK konštrukcií (výkaz výmer a projektová dokumentácia) je vo výkaze výmer uvedené nesprávne množstvo pre položku č.255 SDK priečka „St21“ Prosím o kontrolu a úpravu výkazu výmer 255 Priečka SDK hr. 100 mm, jednoduchá kca CW 75, UW 75, jednoducho opláštená dosky ref.výrobok Knauf Green hr. 12,5 mm "ST21" m2 68,309

Odpoveď č. 9

Po prepočítaní bol zistený rozdiel -1,57m2 (-2,5%). Tento rozdiel je v tolerancii odchýlky do 3% a nie je potrebné výmeru upravovať.

Otázka č. 10

Vo výkaze výmer nie je nikde zahrnutá SDK konštrukcia nad interiérovými presklenými stenami a nad mobilnými posuvnými deliacimi stenami. SDK konštrukciu je vidieť v rezoch. Prosím o doplnenie do výkazu výmer s uvedením presného množstva.

Odpoveď č. 10

Predmetné opláštenie vid. Rez C-C aj opis v Technickej správe – str. 21. Výmera je zahrnutá v pol. č. 259 VV „Priečka SDK hr. 125 mm, kca CW 50, jednoducho opláštené dosky ref.výrobok Knauf Diamant hr. 12,5 mm "ST26" „ – vid. otázka č. 14 Stienka nadpražia nad stenami bola v PD vykreslená. Bolo doplnené len jej označenie St26 vid. „ 01-1.1_13-R1.pdf“.

Otázka č. 11

V podkladoch projektovej dokumentácie chýba technická správa k stavebnej časti. Prosím o zaslanie technickej správy k stavebnej časti.

Odpoveď č. 11 Technická správa je súčasťou spracovanej PD. Digitálna forma pravdepodobne omylom nebola zaradená do zložky VO – TS. Bude doplnená do dokumentov zákazky v časti Súťažné podklady.

Otázka č. 12

Podľa skladieb strešných konštrukcií je vo výkaze výmer nesprávne rozdelenie tepelnej izolácie na atike lepenej a prikotvenej. Jedná sa o položky č.213, 214, 215, 216. Prosím o kontrolu a úpravu výkazu výmer 213 Montáž tepelnej izolácie na atiku polystyrénom do lepidla m2 112,870 214 Doska EPS hr. 100 mm, na zateplenie podláh a strešných terás, λ max. 0,034 W/m.K, napätie v tlaku pri 10% stlačení min. CS(10) 150 kPa, trvalá zaťažiteľnosť min. 3000 kg/m2, tr. reakcie na oheň min. E m2 115,127 215 Montáž tepelnej izolácie na atiku polystyrénom prikotvením m2 62,000 216 Doska EPS hr. 100 mm, na zateplenie podláh a strešných terás, λ max. 0,034 W/m.K, napätie v tlaku pri 10% stlačení min. CS(10) 150 kPa, trvalá zaťažiteľnosť min. 3000 kg/m2, tr. reakcie na oheň min. E m2 63,240

Odpoveď č. 12

Ani po preskúmaní nerozumieme v čom spočíva nesprávne rozdelenie. Návrh kotvenia je riešený štandardne. Potvrdzujeme, že položky 213+214 je možné v prípade potreby aj mechanicky kotviť.

Otázka č. 13

Vo výkaze výmer je nesprávne uvedené množstvo tepelnej izolácie na atike. Jedná sa o položky č.213, 214, 215, 216, 217, 218 Prosím o kontrolu a úpravu výkazu výmer 213 Montáž tepelnej izolácie na atiku polystyrénom do lepidla m2 112,870 214 Doska EPS hr. 100 mm, na zateplenie podláh a strešných terás, λ max. 0,034 W/m.K, napätie v tlaku pri 10% stlačení min. CS(10) 150 kPa, trvalá zaťažiteľnosť min. 3000 kg/m2, tr. reakcie na oheň min. E m2 115,127 215 Montáž tepelnej izolácie na atiku polystyrénom prikotvením m2 62,000 216 Doska EPS hr. 100 mm, na zateplenie podláh a strešných terás, λ max. 0,034 W/m.K, napätie v tlaku pri 10% stlačení min. CS(10) 150 kPa, trvalá zaťažiteľnosť min. 3000 kg/m2, tr. reakcie na oheň min. E m2 63,240 217 Montáž tepelnej izolácie na atiku minerálnou vlnou prikotvením m2 40,000 218 Doska 120x600x1200 mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre prevetrávané fasády, λ max. 0,033 W/m.K, tr. reakcie na oheň min. A1 m2 40,800

Odpoveď č. 13

Výmery vo VV sú v súlade s PD s minimálnou odchýlkou.

Otázka č. 14

Vo výkaze výmer chýba položka pre drevený hranol uvedený v skladbe strešnej konštrukcie S1.3 Prosím o doplnenie položky do výkazu výmer s presným uvedením množstva (nie 1 kpl)

Odpoveď č. 14

Dĺžka hranolov KVH 60/120 je 160bm. Dĺžku bolo možné zistiť s priloženou PD. No pre jednoznačnosť dopĺňame ako novú položku VV V poradí za p.č. 200 „560 712991R Montáž a dodávka hranola KVH 60/120 na atike vr. kompletného spojovacieho materiálu a príslušenstva m 160,000 “ Revidovaný VV bude doplnený do dokumentov zákazky v časti Súťažné podklady.

Otázka č. 15

Vo výkaze výmer je nesprávne uvedené množstvo pre položku č.251 Základ stropov z dosiek OSB. Prosím o kontrolu a úpravu výkazu výmer 251 Základ stropov z dosiek OSB hr. dosky 15 mm m2 80,000

Odpoveď č. 15

Dĺžka hranolov KVH 60/120 je 160bm. Dĺžku bolo možné zistiť s priloženou PD. No pre jednoznačnosť dopĺňame ako novú položku VV V poradí za p.č. 200 „560 712991R Montáž a dodávka hranola KVH 60/120 na atike vr. kompletného spojovacieho materiálu a príslušenstva m 160,000 “ Revidovaný VV bude doplnený do dokumentov zákazky v časti Súťažné podklady.

Vysvetľovanie

Názov zákazky: „Obslúžime aj anglického kráľa — škola, ktorá teóriu s praxou spája (SOŠ OaS Trenčín)“ — stavebné práce

Obstarávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

Otázka č. 16

Pri kontrole búracích prác (výkaz výmer a projektová dokumentácia) je vo výkaze výmer uvedený nesprávne množstvo pre položku č.406. Prosím o kontrolu a úpravu výkazu výmer 406 Demontáž podhládov hliníkových -0,00400t m2 573,822

Odpoveď č. 16

Odhýlka teoretickej výmery < 2%. S ohľadom na druh a charakter stavby plne v tolerancii. Uchádzač zistenú odchýlku/neistotu v prípade potreby zohľadní v j.c.

Otázka č. 17

Pri kontrole búracích prác (výkaz výmer a projektová dokumentácia) je vo výkaze výmer uvedený nesprávne množstvo pre položku č.274. Prosím o kontrolu a úpravu výkazu výmer 274 Demontáž sadrokartónového podhládu -0,02964t m2 407,300

Odpoveď č. 17

Po prepočítaní bol zistený rozdiel +16,56m2 (pôvodne 407,3m2). Predmetný rozdiel cca. +4% mohol vzniknúť inou metodikou výpočtu (zaokrúhlením jednotlivých plôch). Revidovaný VV bude doplnený do dokumentov zákazky v časti Súťažné podklady.

Otázka č. 18

Pri kontrole búracích prác (výkaz výmer a projektová dokumentácia) je vo výkaze výmer uvedený nesprávny počet vyvesenia dreveného okenného kridla (položka č.120). Prosím o kontrolu a úpravu výkazu výmer 120 Vyvesenie dreveného okenného kridla do súti plochy do 1,5 m2, -0,01200t ks 43,000

Odpoveď č. 18

Po preverení sú výmery vo VV správne.

Otázka č. 19

Pri kontrole búracích prác (výkaz výmer a projektová dokumentácia) je vo výkaze výmer uvedený nesprávne množstvo vyvesenia a demontáže kovových okien (položka č.123, 124 Prosím o kontrolu a úpravu výkazu výmer 123 Vyvesenie kovového okenného kridla do súti plochy nad 1, 5 m2 ks 94,000 124 Demontáž okien kovových, 1 bm obvodu - 0,005t m 253,800

Odpoveď č. 19

Z pohľadu charakteru predmetnej položky považuje verejný obstarávateľ aj po kontrole údaje vo VV správne.

Otázka č. 20

Pri kontrole búracích prác (výkaz výmer a projektová dokumentácia) je vo výkaze výmer uvedený nesprávne množstvo demontáže oplechovania parapetov (položka č.288) a demontáž drevenej parapetnej dosky (položka č.314) Prosím o kontrolu a úpravu výkazu výmer 288 Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t m 92,100 314 Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t ks 62,000

Odpoveď č. 20

Z pohľadu charakteru predmetnej položky sú údaje vo aj po kontrole VV nami považované za správne.

Otázka č. 21

Pri kontrole búracích prác (výkaz výmer a projektová dokumentácia) je vo výkaze nesprávne uvedené množstvo pre vyvesenie drevených (položka č.122) a kovových dverí (položka č.125), vybúranie kovových zárubní (položka č.126, 127) Prosím o kontrolu a úpravu výkazu výmer 122 Vyvesenie dreveného dverného kridla do súti plochy do 2 m2, -0,02400t ks 130,000 125 Vyvesenie kovového dverného kridla do súti plochy do 2 m2 ks 40,000 126 Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t m2 146,371 127 Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t m2 37,923

Odpoveď č. 21

Aj po kontrole predmetných položiek považuje verejný obstarávateľ údaje s VV za správne. V prípade neistoty cenovej ponuky v prípade neistoty odporúčame realizovať obhliadku. Uvedené položky 122-127 vo výkresovej dokumentácii búracích prác označené B22, B39 „zastrešujú“ viaceré kombinácie materiálového riešenia dverného kridla a zárubne (plechová zárubeň + drev.dver. kridlo, plechová zárubeň + oceľ. dver. kridlo, hliníková zasklená stena pevná, hliníková zasklená stena s integrovanými dverami,). Výkaz výmer bol zostavený na základe výkresov, fotodokumentácie resp. fyzickej obhliadky a reaguje na reálnu požiadavku stavby. Z tohto dôvodu sa kontrola iba na základe iba výkresovej dokumentácie nemusí zhodovať s predmetným VV.

Otázka č. 22

V pôdoryse č.01-1.1/05-R0 Búracie práce – Pôdorys 3.NP sú priečky na búranie s označením „B12“ čo je podľa legendy „Búranie murovaných priečok z tehlových tvaroviek CDm do výšky 2m“, šrafovanie týchto priečok ale zodpovedá označeniu „B11 – Demontáž SDK“ Prosím o upresnenie.

Odpoveď č. 22 Materiálové riešenie búraných konštrukcií zodpovedá grafickému zobrazeniu (šrafovanie). Pri predmetných stenách je chybné uvedenie popisu. Správne má byť „B11a“. Revidovaný výkres so zosúladeným graf. zobrazením bude uložený do dokumentov zákazky v časti Súťažné podklady . „01-1.1_05-R1.pdf“

Otázka č. 23

Pri prepočte keramických obkladov je vo výkaze výmer nesúlad s projektovou dokumentáciou. Jedná sa o položky č.520, 521, 522, 523, 524, 525 Prosím o kontrolu a úpravu výkazu výmer 520 Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x300 mm vrátane dilat.profilov, rohovníkov a lišt m2 1 374,089 521 Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké lxxv 300x200x14 mm KO1 vrátane dilat.profilov, rohovníkov a lišt m2 417,373 522 Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké lxxv 300x200x14 mm KO2 vrátane dilat.profilov, rohovníkov a lišt m2 677,504 523 Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké lxxv 300x200x14 mm KO3 vrátane dilat.profilov, rohovníkov a lišt m2 223,351 524 Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké lxxv 300x200x14 mm KO4 vrátane dilat.profilov, rohovníkov a lišt m2 25,604 525 Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké lxxv 300x200x14 mm KO5 vrátane dilat.profilov, rohovníkov a lišt m2 56,606

Vysvetľovanie

Názov zákazky: „Obslúžime aj anglického kráľa — škola, ktorá teóriu s praxou spája (SOŠ OaS Trenčín)“ — stavebné práce

Obstarávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

Odpoveď č. 23

V pol. 520 položka je kvantifikovaná správne V pol. 521 zmena výmery z 417,373 m² na 578,022m² ... rozdiel + 160,649m² V pol.č. 522 zmena výmery z 677,504 m² na 518,426 m²..... rozdiel -159,078 m² Celková výmera položiek 521 a 522 je cca. Správna. Pre tieto položky bolo uvažované s rovnakým typom obkladu v rozdielnom dizajne t.j. jednotková cena rovnaká VV bol aktualizovaný p.č. 521 a 522. Revidovaný VV bude uložený do dokumentov zákazky v časti Súťažné podklady. V pol. č. 523, 524, 525 neboli po prepočítaní zistené rozdiely

Otázka č. 24

Vo výkaze výmer chýba položka pre hydroizoláciu pod keramický obklad potrebnú do vlhkých priestorov, Prosím o doplnenie položky do výkazu výmer a určenie presného množstva (nie 1 kpl)

Odpoveď č. 24

Hydroizolácia pod keramický obklad je požadovaná na plochách priamo vystavených vode – sprchové kúty a pod.. Na vodorovných plochách je riešená v pol.č.177. Pre zvislé plochy ktoré nadväzujú na 177 ale aj pre iné mokré prevádzky v kuchyniach (m.č. 1.23a a 2.22a – umývanie riadu) je v revidovanom VV novo vytvorená položka 561 711463301 Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode ref. výrobok AQUAFIN-2K hr. 2,5 mm na ploche zvislej m² 157,740 561 zaradená v poradí za p.č. 177. Revidovaný VV a výkresy 01-1.1_08-R1.pdf budú uložené do dokumentov zákazky v časti Súťažné podklady.

Otázka č. 25

Nie je jasné ako bude realizované automatizované meranie spotreby vody v celkoch v zmysle opisu TS.

Odpoveď č. 25

Celková potreba vody vodomermi vo VŠ s prenosom vo formáte M-BUS. Podružné prevádzky vodomermi TV a SV s M-Bus meračmi. Pripomíname, že od systému MaR (vid. PD 1.11) požadované o.i. spracovávať aj uvedené dáta s týchto meračov (komunikácia v protokole M-Bus). Revidovaný VV k 1.4 ZTI v prílohe „SO 01-1.4_VV_Rev1-Vodometry.xls“ bude doplnený do dokumentov zákazky v časti Súťažné podklady.

Poradové číslo: 13

Dátum podania: 24.02.2021 13:42:52

Zverejnené: 06.03.2021 12:38:30

Otázka č. 1:

Žiadame o doplnenie PD k objektu SO 102 Vonkajšia kanalizácia – pozdĺžny profil. V akej hĺbke je osadený odlučovač tukov ?

Odpoveď č. 1:

Rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie ako celku nie je požadovaná. K existujúcej vonkajšej kanalizácii nie sú dostupné relevantné projekčné podklady a zároveň nebolo možné ju odkopávať, výšky tej pôvodnej neboli/nie sú známe, nie je teda možné spracovať záväzný pozdĺžny profil v mieste uvažovaného osadenia LAPOL-u. Pred osadením je potrebné zhotoviteľom vykonať sondu, zistiť hĺbku kanalizácie a prípadne prehodnotiť polohu osadenia. Projekt uvažuje s výškou kanalizácie v mieste LAPOL-u na úrovni cca 211 až 210,50. Z toho dno nového LAPOL-u približne na kóte cca 209,5 – 209,2. Čo znamená 2,8 – 3,1 m pod RT – asfaltový koberec pešej zóny. Je potrebné uvažovať so spätným vypravením povrchu. Uchádzač všetky tieto skutočnosti zohľadní v cene zákazky.

Otázka č. 2:

Žiadame VO o bližšiu špecifikáciu ku odpadkovým košom Diagonal: (pol.č.95 VV)

95 Kôš odpadkový ref.výrobok Diagonal 45l o strieškou ks 2,000

aký má byť pôdorys košov: sférický, kruhový alebo štvorcový ?

či má strieška obsahovať popolník alebo bude bez popolníka ?

aké má byť opláštenie koša: drevené lamely, drážkovaný oceľový/antikorový plech alebo ťahokov ?

Odpoveď č. 2:

Pri spracovaní projektovej dokumentácie a stanovení PHZ bolo uvažované s nasledovným produktom: štvorcový pôdorys, oceľové telo, opláštenie

Vysvetľovanie

Názov zákazky: „Obslúžime aj anglického kráľa — škola, ktorá teóriu s praxou spája (SOŠ OaS Trenčín)“ — stavebné práce

Obstarávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

drevo, so strieškou vrátane popolníka, objem 45 - 50l.

Otázka č. 3:

V zmysle návrhu Zmluvy o dielo, čl. XI. Zodpovednosť za vady, záruka za kvalitu, bod 11.1 a. je záručná doba na predmet plnenia a na stavebnú časť diela 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania diela. Verejný obstarávateľ štandardne odlišujú záruku za stavebnú časť diela – 60 mesiacov a záruku na výrobky, technológie dodané v rámci diela, kde akceptujú záruku podľa záručných listov výrobcov, min. však 24 mesiacov. Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, či upraví návrh zmluvy o dielo tak, aby sa záruka 60 mesiacov vzťahovala na stavebnú časť diela a na výrobky, technológie dodané v rámci diela by bola záruka podľa záručných listov výrobcov, min. však 24 mesiacov.

Odpoveď č. 3:

Nie, verejný obstarávateľ trvá na dodržaní záručnej lehoty 60 mesiacov. Inštitút predĺženej záruky je bežným nástrojom pri obstaraní technologického vybavenia. Predĺženú záruku na technológie zohľadní uchádzač v cene technologických zariadení.

Otázka č. 4:

Podľa § 42 ods. 1 v spojení s § 10 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní má povinnosť verejný obstarávateľ (budúci objednávateľ) poskytnúť záujemcom také súťažné podklady, ktoré obsahujú jednoznačný, úplný, nestranný, bezchybný a transparentne spracovaný opis predmetu zákazky, aby jednotliví záujemcovia nemali problém s vypracovaním svojich cenových ponúk a súčasne bola zabezpečená vzájomná porovnateľnosť ponúk uchádzačov. Chceme upozorniť obstarávateľa, že súčasťou poskytnutých podkladov (VV) nie je súhrnný rozpočet stavby s rekapituláciou jednotlivých objektov, ktorý by zabezpečoval celkový finančný prehľad stavby.

Odpoveď č. 4:

Súčasťou zverejneného výkazu výmer je aj rekapitulácia a súhrnný rozpočet.

Otázka č. 5:

Podľa § 42 ods. 1 v spojení s § 10 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní má povinnosť verejný obstarávateľ (budúci objednávateľ) poskytnúť záujemcom také súťažné podklady, ktoré obsahujú jednoznačný, úplný, nestranný, bezchybný a transparentne spracovaný opis predmetu zákazky, aby jednotliví záujemcovia nemali problém s vypracovaním svojich cenových ponúk a súčasne bola zabezpečená vzájomná porovnateľnosť ponúk uchádzačov. Chceme upozorniť obstarávateľa, že poskytnuté výkazy výmer (VV) nespĺňajú túto požiadavku nakoľko si každý uchádzač môže zavzorcovať poskytnuté VV a tým môže byť znemožnená vzájomná porovnateľnosť ponúk uchádzačov. Žiadame verejného obstarávateľa o poskytnutie jasne zavzorcovaných výkazov výmer.

Odpoveď č. 5:

Verejný obstarávateľ bude prostredníctvom odbornej komisie venovať náležitú pozornosť kontrole ocenených výkazov výmer.

Otázka č. 6:

Priestory objektu sú vybavené hnuiteľným majetkom objednávateľa (nábytok, vybavenie skladov, kuchynské vybavenie a iné). Budú priestory objektu objednávateľom vypratane pred odovzdaním/prebratím staveniska, okrem gastrotechnológie, ktorej odstránenie je predmetom verejného obstarávania?

Odpoveď č. 6:

Súčasťou tejto zákazky nie je len demontáž technologického vybavenia, ale aj zariadenia a vybavenia priestorov.

Otázka č. 7:

V poskytnutom výmaze výmer pre objekt SO 01 časť 1.1 je uvedená požiadavka na položku č. 50 koordinovať presný typ dlažby betónovej nadštandard s MsÚ TN. Žiadame obstarávateľa o definovanie referenčného výrobku, ktorý spĺňa požiadavky MsÚ TN.

Odpoveď č. 7:

Po konzultácii s Útvorom hlavného architekta mesta Trenčín a na základe záverov súťaže na revitalizáciu tejto zóny je potrebné uvažovať v CP s typom dlažby: „Žulová dlažba 100x100 mm hr. 60 mm (mačacie hlavy). Doplnkovo k tomu na bočných plochách (schodisko) Monochromatická kamenná dlažba - Žula 400x250 mm hr. 80 mm a Mozaiková kamenná dlažba - Žula 400x250 mm hr. 80 mm.

K otázke sa viaže príloha E.1.1_Arch. situacia_1.etapa.pdf, ktorá je súčasťou projektovej dokumentácie.

Otázka č. 8:

Vysvetľovanie

Názov zákazky: „Obslúžime aj anglického kráľa — škola, ktorá teóriu s praxou spája (SOŠ OaS Trenčín)“ — stavebné práce

Obstarávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

Uchádzač našiel nezrovnalosti medzi poskytnutou projektovou dokumentáciou (PD) SO 01 a výkazom výmer „SO 01 1.1 VV Rev1“ (VV) v nasledovných položkách: Z4 – Exteriérová čistiaca zóna; v PD je uvažované s rohožou rozmerov **1x1,65 m** v počte 3 ks a vo VV je rozmer **2x1,65 m** v počte 3 ks Z5 – Interiérová čistiaca zóna; v PD je uvažované s rohožou rozmerov **1,5x1,65 m** v počte 2 ks a vo VV je rozmer **2x1,65 m** v počte 2 ks Z34 – Interiérová čistiaca zóna; v PD je uvažované s rohožou rozmerov **1 x1,65 m** v počte 2 ks a vo VV je rozmer **1,06x0,65 m** v počte 2 ks Z35 – Interiérová čistiaca zóna; v PD je uvažované s rohožou rozmerov **0,6x1,65 m** v počte 1 ks a vo VV je rozmer **2x1,65 m** v počte 2 ks Žiadame verejného obstarávateľa o úpravu príslušných položiek (č. 368, 369 a 370) vo výkaze výmer podľa PD.

Odpoveď č. 8:

Výkaz výmer bol upravený.

Otázka č. 9:

Ako bude konkrétne postupovať verejný obstarávateľ (budúci objednávateľ), keď sa počas realizácie diela vyskytne nevyhnutná potreba vykonať také práce, dodávky materiálov, tovarov a služieb čo do ich druhu, množstva a objemu (tzv. navyiac práce), ktoré nie sú obsiahnuté vo výkaze výmere, ktorý bol podkladom súťažnej dokumentácie a následne vytvoril prílohu k zmluve o dielo? Môžu byť prípadné navyiac práce po odsúhlasení oprávnenými zástupcami zmluvných realizovaných pred podpisom dodatku(ov), aby neprišlo k oneskoreniu plnenia predmetu zmluvy?

Odpoveď č. 9:

Cena za dielo, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania je úplná a záväzná a k jej zmene môže dôjsť výlučne na základe písomných dodatkov k zmluve, a to výlučne postupom, ktorý je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

S pozdravom

Mgr. Eva Princová

osoba poverená organizáciou verejného obstarávania

Poradové číslo: 12

Dátum podania: 22.02.2021 14:11:15

Zverejnené: 06.03.2021 12:38:30

Otázka č. 1:

Žiadame VO o preverenie množstva pol.č. 14,15 výkazu výmer 1.3 Oceľové konštrukcie. Množstvo nesedí s množstvom vo výpise OK, vo VV chýba stratné pri nových oceľových konštrukciách.

Odpoveď č. 1:

Rozdiel je spôsobený tým že vo VV výmer sú niektoré položky navýšené oproti výpisu o rezervu vzhľadom na napojenie k jestvujúcim konštrukciám. Platia údaje z výkresov/výpisov, výkaz výmer bol opravený (navýšenie oproti pôvodnému VV je 76,262 kg.

Otázka č. 2:

Žiadame VO o preverenia množstva a bližšiu špecifikáciu pol.č. 224 VV .1 Architektonicko-stavebné riešenie Žiadame o upresnenie rozmerov, materiálu . Je správna jednotka množstva? Žiadame o doplnenie vzorového výkresu .

224 Požiarne upchávky ks 37,800

Odpoveď č. 2:

Áno. Položka zahŕňa riešenie všetkých potrebných požiarnych upchávok po prestupoch inštalácií. Predpoklad je 37 hlavných prestupov. Detailné technické riešenie pre rôzne druhy prestupov je potrebné spresniť Odborne spôsobilou firmou certifikovanou pre riešenie PO prestupov pri spracovaní ponuky. Navrhované sú štandardné materiály i dimenzie.

Otázka č. 3:

VO požaduje v ponuke predložiť : Detailnú technickú a cenovú špecifikáciu predmetu zákazky v podobe výkazu výmer (Príloha E.2) doplneného uchádzačom o identifikáciu konkrétnych výrobkov ponúkaných uchádzačom. Poznámka: V prípade keď súťažné podklady obsahujú definíciu konkrétneho výrobku a výrobcu pre daný výrobok a zároveň uchádzač hodlá dodať zhodný výrobok od toho istého výrobcu, postačí, keď uchádzač vo svojej ponuke potvrdí, že sa zaväzuje dodať rovnaký produkt od rovnakého výrobcu. Túto informáciu uvedie v danom riadku výkazu výmer

Z priložených výkazov výmer nám nie je jasné, o ktoré položky VV sa jedná. Žiadame o vyznačenie (napr. farebne) tých konkrétnych položiek, kde je potrebné uchádzačom doplniť špecifikáciu , výrobcu.

Odpoveď č. 3:

Vysvetľovanie

Názov zákazky: „Obslúžime aj anglického kráľa — škola, ktorá teóriu s praxou spája (SOŠ OaS Trenčín)“ — stavebné práce

Obstarávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

Verejný obstarávateľ žiada záujemcov, aby venovali pozornosť každej položke výkazu výmer, ktorý je výrobkom a identifikovali konkrétny výrobok, alebo uviedli informáciu, že hodlajú dodať zhodný výrobok od toho istého výrobcu, ak súťažné podklady obsahujú definíciu konkrétneho výrobku.

Otázka č. 4:

VO požaduje v ponuke predložiť : Podrobný zoznam kľúčových stavebných materiálov a výrobkov s uvedením názvu a popisu ponúkaných stavebných materiálov a výrobkov, obchodného mena výrobcu, alebo dodávateľa, vypracovaný podľa prílohy č. F.5 – Zoznam kľúčových stavebných materiálov a výrobkov. Prílohou zoznamu bude certifikát resp. skúšobný protokol stavebných materiálov a výrobkov uvedených v prílohe F.5. týchto súťažných podkladov. V prípade, keď súťažné podklady obsahujú definíciu konkrétneho výrobku a výrobcu pre daný výrobok alebo materiál a zároveň uchádzač hodlá dodať zhodný výrobok alebo materiál od toho istého výrobcu, postačí, keď uchádzač vo svojej ponuke potvrdí, že sa zaväzuje dodať rovnaký produkt od rovnakého výrobcu. Túto informáciu uvedie v danom riadku zoznamu kľúčových stavebných materiálov a výrobkov a nemá v tomto prípade povinnosť prikladať certifikát resp. skúšobný protokol stavebných materiálov a výrobkov.

V poskytnutej prílohe F.5 je aj kolónka na vyplnenie s názvom „Skúšobný protokol / osvedčenie - Príloha č.“. Rozumieme tomu správne, že VO mal zrejme na mysli predloženie dokladov ako sú napr. ES vyhlásenia o zhode, katalógové listy, alebo osvedčenia, ktoré obsahujú informácie o technických parametroch produktu a ide o dokumenty ktoré majú informatívny charakter. Bude VO akceptovať aj takéto dokumenty, resp. ho žiadame o presnú špecifikáciu aké dokumenty majú uchádzači predkladať.

Odpoveď č. 4:

Verejný obstarávateľ požaduje predloženie certifikátu resp. skúšobného protokolu stavebných materiálov a výrobkov V prípade, keď súťažné podklady obsahujú definíciu konkrétneho výrobku a výrobcu pre daný výrobok alebo materiál a zároveň uchádzač hodlá dodať zhodný výrobok alebo materiál od toho istého výrobcu, postačí, keď uchádzač vo svojej ponuke potvrdí, že sa zaväzuje dodať rovnaký produkt od rovnakého výrobcu.

Otázka č. 5:

V podrobnom zozname kľúčových stavebných materiálov a výrobkov sú položky plastových okien, hliníkových zasklených stien, kde tieto výrobky sa vyrábajú na mieru na základe zamerania a nemajú každý výrobok samostatný certifikát.

Rozumieme tomu správne, že VO mal zrejme na mysli predloženie všeobecného certifikátu k plastovým, hliníkovým zaskleným systémom?

Odpoveď č. 5:

Áno.

S pozdravom

Mgr. Eva Princová

osoba poverená organizáciou verejného obstarávania

Poradové číslo: 11

Dátum podania: 22.02.2021 09:53:54

Zverejnené: 06.03.2021 12:38:30

Otázka č. 1:

Žiadame VO o upresnenie: vo výkaze výmer SO 01 Objekt verejného stravovania 1.1 Architektonicko-stavebné riešenie nie sú hodnoty PSV presunov.(napr. pol.č. 178, 201) Môže si uchádzač doplniť % hodnoty presunov? Ostanú tieto položky nulové ?

Č. Popis MJ Množstvo celkom 178 Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 201 Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m %

Odpoveď č. 1:

Presun hmôt v percentách - je to percentuálna prirážka, ktorá sa počíta z ceny za daný oddiel. Pri položkách s percentuálnou mernou jednotkou-presun hmôt, kde nie je stanovená hodnota množstva, uchádzač doplní uvedený údaj podľa vlastných výpočtov.

Otázka č. 2:

Žiadame VO o upresnenie k pol.č. 164 VV 1.1 Architektonicko-stavebné riešenie. Čo si pod touto položkou uchádzač má predstaviť? žiadme o presnú špecifikáciu položky a bližší opis.

164 Poplatok za skladovanie - technológia kuchyne t 26,000

Odpoveď č. 2:

Položka zahŕňa náklady potrebné na uskladnenie pôvodného Gastro-zariadenia a mobiliáru kuchyne počas doby výstavby vr. dopravy.

Vysvetľovanie

Názov zákazky: „Obslúžime aj anglického kráľa — škola, ktorá teóriu s praxou spája (SOŠ OaS Trenčín)“ — stavebné práce

Obstarávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

Otázka č. 3:

Žiadame VO o bližšiu špecifikáciu pol.č.234-238 VV 1.1 Architektonicko-stavebné riešenie. (rozmer, materiál ...)bez presnej špecifikácie nie je možné objektívne a komplexne nacenit' dané položky, nakoľko M.J. súb je nejednoznačná.

725 Zdravotechnika - zariadenie predmety

234 Montáž a dodávka doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov - zrkadlá súb. 30,000

235 Montáž a dodávka doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov - dávkovače mydla súb. 37,000 236

Montáž a dodávka doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov - elektrické sušiče súb. 8,000 237

Montáž a dodávka doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov - zásobník servítkov súb. 29,000 238 Montáž a dodávka doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov - kôš súb. 29,000

Odpoveď č. 3:

Pre upresnenie referenčného štandardu verejný obstarávateľ spoločne s projektantom pripraví a zašle poklad. Očakávaná je stredná cenová úroveň štandardu. Podrobná špecifikácia uvedených výkonov, prvkov a ich usporiadania je predmetom spracovania projektu interiérov vid. p.č. 549 ako aj vzorkovacieho konania.

Otázka č. 4:

Žiadame VO o preverenie množstva pol.č. 368-370 VV .1 Architektonicko-stavebné riešenie, ktoré nám neseď s prvkami Z4,Z5,Z6, Z34,Z35 z výpisu zámočnických prvkov. Žiadame o zosúladenie výkazu výmer a projektovej dokumentácie a zaslanie aktualizovaných a kompletných podkaldov.

Odpoveď č. 4:

Platný je rozmer z výpisu výrobkov resp. výkresu. Oprava bola zapracovaná do revidovaného VV.

Otázka č. 5:

Žiadame VO o upresnenie, v ktorej položke výkazu výmer je vykázaný zámočnický prvok Z7.

Odpoveď č. 5:

Točité schodisko (oceľové) je jestvujúce. Súčasťou výkazu výmer je náter + obrúsenie tohto schodiska (VV pol.533 5,2m2)

Otázka č. 6:

Žiadame VO o upresnenie, v ktorej položke výkazu výmer je vykázaný zámočnický prvok Z12 a Z13 zábradlie.

Odpoveď č. 6:

Predmetné položky vo VV chýbali. Do cenovej ponuky je potrebné predmetnú položku zahrnúť na základe spracovaného výpisu výrobkov v ktorom predmetné Z12 a Z13 sú vyšpecifikované. Oprava bola zapracovaná do revidovaného VV.

Otázka č. 7:

Žiadame VO o bližšiu špecifikáciu, čo všetko má byť zahrnuté v cene pol.č. 403 VV, nakoľko M.J. sub. je nejednoznačná a nie je možné objektívne a komplexné nacenenie položky.

Odpoveď č. 7:

Položka zahŕňa najmä, no nielen:

- Repasácia/oprava loga - nápisu „GASTROCENTRUM“ nápisu do vyhovujúceho a funkčného stavu (poškodené písmená, nefunkčné osvetlenie). (časť nápisu „pod brezinou“ nie je požadované/uvažované repasovať)
- Výmena / náhrada dvierok PRIS za zapelené – riešenie tepelného mostu a estetického hľadiska.

Pre jednoznačné určenie a špecifikáciu potrebných výkonov odporúčame realizovať obhliadku stavby a stavu prvkov na fasádach.

Vysvetľovanie

Názov zákazky: „Obslúžime aj anglického kráľa — škola, ktorá teóriu s praxou spája (SOŠ OaS Trenčín)“ — stavebné práce

Obstarávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

Otázka č. 8:

Žiadame VO o upresnenie pol.č.553 VV

553 Zariadenie staveniska a náklady na POV (pomerne prerozdelené v položkách vo výške 2,4%) kpl 1,000

Nerozumieme popisu tejto položky. Majú byť náklady na ZS a POV prerozdelené v jednotlivých položkách výkazu výmer ? alebo majú byť vyčíslené v pol. č.553 VV ? Taktiež nechápeme, či žiada VO vyčísliť tieto náklady striktno vo výške 2,4% ? Z akej ceny? Tieto náklady môže mať každá firma v inej výšky.

Odpoveď č. 8:

Každý uchádzač môže mať inej výšky, preto je položka uvedená ako 1 kpl, kde si ju uchádzači môžu naceniť, podľa svojich potrieb. Text 2,4 % je uvedený s ohľadom na predpoklady projektanta a nie je záväzný. V revidovanom VV bol odstránený.

S pozdravom

Mgr. Eva Princová

osoba poverená organizáciou verejného obstarávania

Poradové číslo: 10

Dátum podania: 22.02.2021 09:24:18

Zverejnené: 06.03.2021 12:38:30

Otázka č. 1:

V popise pre mobilné posuvné deliace steny „Z19“, „Z20“, „Z21“ (číslo položky vo výkaze výmer 465, 466, 467) je požiadavka „hliníkový vertikálny profil (farba prírodný elox), výplň modulov bezpečnostné mliečne sklo, ref. výrobok MILT ESPERO SONICO 100 s mliečnym zasklením; pre tento popis by mal byť uvedený ref. výrobok MILT ESPERO VISIO 100

Prosím o upresnenie, či sú požadované mobilné steny presklené v hliníkovom profile – MILT ESPERO VISIO 100, alebo plné moduly s čiastočným presklením moduly MILT ESPERO SONICO 100 (tu poprosím uviesť aj rozsah presklenia

465 Z19 Mobilná posuvná deliaca stena 6x1000mm deliacich panelov, 1x dver.modul ref.výrobok MILT Espero Sonico 100 Viď výpis zámočn.výrobok ks 1,000

466 Z20 Mobilná posuvná deliaca stena 5x1000mm deliacich panelov, ref.výrobok MILT Espero Sonico 100 Viď výpis zámočn.výrobok ks 1,000

467 Z21 Mobilná posuvná deliaca stena 6x1000mm deliacich panelov, ref.výrobok MILT Espero Sonico 100 Viď výpis zámočn.výrobok ks 1,000

Odpoveď č. 1:

Informácie k mobilným posuvným deliacim stenám „Z19“, „Z20“, „Z21“ upresňuje verejný obstarávateľ nasledovne:

Referenčný systém: MILT ESPERO SONICO 100 (platí v zmysle PD)

Rozsah presklených častí: Presklený dverový modul Sonico 1 (PMS1) – 1ks / stena.

Ostatné moduly: Plné – SM, 2-bod. zavesenie, povrchová úprava – DTD + HPL – drevo-dekor, celá stena $R_w > 45\text{dB}$ Upresnenia sú doplnené aj vo Výpise výrobkov (v prílohe). VV v predmetných položkách ostáva bez úpravy. Výrobok je potrebné naceniť a dodať vrátane všetkého potrebného príslušenstva, príslušenstva a montážnych prvkov (kľučky, koľajničky, závesy...)

K otázke sa viaže príloha PZDS_AA_28_Vykaz-ZamVyr_R1_Strana 9.1-21_20210301, ktorá je súčasťou PD - C Stavebné objekty.

S pozdravom

Mgr. Eva Princová

osoba poverená organizáciou verejného obstarávania

Vysvetľovanie

Názov zákazky: „Obslúžime aj anglického kráľa — škola, ktorá teóriu s praxou spája (SOŠ OaS Trenčín)“ — stavebné práce

Obstarávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

Poradové číslo: 9

Dátum podania: 22.02.2021 08:37:00

Zverejnené: 06.03.2021 12:38:30

Otázka č. 1:

Sú predmetom fotovoltaické panely? Ak áno, kde sú vykázané?

Odpoveď č. 1:

Áno, fotovoltaické panely sú súčasťou riešenia časti 1.7 – Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprádové rozvody.

Otázka č. 2:

Žiadame VO o opravu rozmeru zasklenej steny pol.č. 435 VV .1 Architektonicko-stavebné riešenie. Správna výška zasklenej steny má byť 2900 mm.

435 H1.2 hliníková exteriérová zasklená stena s dverami, 29977x290 vid' výpis hliníkových výrobkov ks 1,000

Odpoveď č. 2:

Vo výpise výrobkov je rozmer uvedený správne. Popis položky vo VV bol upravený. Oprava bola zapracovaná do revidovaného VV.

Otázka č. 3:

Predpokladáme správne, že objekt PS201 Gastrotechnologia kuchynských prevádzok nie je predmetom tejto ponuky?

Odpoveď č. 3:

Áno, PS 201 nie je predmetom tejto ponuky. Z titulu zákona o VO je PS 201 bude riešený samostatným VO. Predmetom ponuky uchádzača tohto VO je však dodávka a montáž kompletnej stavebnej pripravenosti vrátane zabezpečenia všetkých požadovaných pripojovacích bodov na médiá pre Gastro zariadenia vo vyhovujúcich kapacitách. Toto je riešené v PD – najmä častiach 1.1 ARS, 1.4 ZTI , 1.6 VZT, 1.7 EL.

Otázka č. 4:

Žiadame VO o upresnenie k prevádzkovému súboru PS202 Výťahy. 1 d+M Osobný výťah pre prepravu osôb (trieda výťahu I), elektrický lanový s výťahovým strojom s plynulou reguláciou frekvenčným meničom 630 kg, max 8 osôb (y) vid' CP0009361216--NEB-2019 kpl 1,000

Je predmetom iba výťah V2, pre 8 osôb? Nakoľko projektová dokumentácia rieši 2 výťahy - V1 pre 5 osôb a V2 pre 8 osôb.

Odpoveď č. 4:

Podrobná špecifikácia oboch výťahov je súčasťou poskytnutých súťažných podkladov v časti PS202 – Výťahy – vid. dáta " PS202_TS a VV.pdf " Výťah V2 str 3.(26) a výťah V1 str. 10(26).

K výkazu výmer poskytne verejný obstarávateľ ešte doplňujúce vysvetlenie.

Otázka č. 5:

Žiadame VO o upresnenie k výkazom výmer čast' 1.8.1 SLP pasívne a čast' 1.8.2 EZS, v ktorých chýbajú stĺpce pre jednotkovú cenu a celkovú cenu. V akej štruktúre má byť rozpočet? Žiadame o doplnenie VV.

Odpoveď č. 5:

Stĺpce potrebné pre CP do zaslaných výkazov výmer nedoplňame.

Rozpočet má byť položkový na úrovni predloženého výkazu výmer a projektovej dokumentácie. Konkrétne grafické usporiadanie je vecou uchádzača. Musí byť jasné, jednoznačné a zrozumiteľné.

S pozdravom

Mgr. Eva Princová

osoba poverená organizáciou verejného obstarávania

Poradové číslo: 8

Dátum podania: 22.02.2021 08:03:16

Zverejnené: 06.03.2021 12:38:30

Vysvetľovanie

Názov zákazky: „Obslúžime aj anglického kráľa — škola, ktorá teóriu s praxou spája (SOŠ OaS Trenčín)“ — stavebné práce

Obstarávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

Otázka č. 1:

V popise položiek č.344, 345, 347 vo výkaze výmer je uvedené pri plastových oknách („O1“, „O2a“, „O3“) „vrátane parapetov“. Parapety pri týchto oknách majú byť podľa výkazu plastových výrobkov z keramickej dlažby, tie sú vo výkaze výmer v položkách č.526, 527, 528

Prosím o úpravu popisu položiek vo výkaze výmer

344 01 plastové okno S 1800x900, pákový ovládač vr. parapetov vid' výpis plastových výrobkov ks 6,000

345 02a plastové okno S 900x900, pákový ovládač vr. parapetov vid' výpis plastových výrobkov ks 4,000

347 03 plastové okno S 1800x900 pákový ovládač vr. parapetov vid' výpis plastových výrobkov ks 1,000

526 Montáž obkladov parapetov z dlaždíc keramických do tmelu, akákoľvek veľkosť m 32,400

527 Obkladačky keramické - obklad vnútorných parapetov m2 9,356

528 Obkladačky keramické - obklad vonkajších parapetov m2 2,041

Odpoveď č. 1:

Ad 344, 345, 347: Vo výpise výrobkov je uvedený v materiáli parapetu „keramická dlažba“. Pre oceňovanie výrobku je potrebné primárne použiť výpis výrobkov (pre prvky pre ktoré je k dispozícii) s grafickým zobrazením a podrobnou špecifikáciou. Výkaz výmer obsahuje iba stručný popis výrobku, ktorý sa odkazuje na predmetnú grafickú časť PD - Výpis. Vo výpise výrobkov je jasne uvedené pri položke „Parapet“ – Keramická dlažba vrátane šírky. Zo všetkých poskytnutých podkladov jasne vyplýva, že realizované bude okno s parapetom, pričom okno je plastové, parapet keramický. Úprava položiek vo VV nie je potrebná.

Ad 526, 527, 528:: Špecifikácia je z pohľadu spracovateľa PD dostatočná (výkaz výmer + výkresová časť + výpisy výrobkov).

Otázka č. 2:

Vo výkaze výmer v položkách č.527 a č.528 nie je zahrnuté stratné pre dodávku keramických obkladačiek

Prosím o úpravu množstva v uvedených položkách

527 Obkladačky keramické - obklad vnútorných parapetov m2 9,356

528 Obkladačky keramické - obklad vonkajších parapetov m2 2,041

Odpoveď č. 2:

Predpokladané stratné vo výške 5 % je zahrnuté v pol. č. 527 a 528 . Ide o údaj predpokladaný projektantom. V prípade, že uchádzač tento objem nepovažuje za dostatočný zohľadní stratné podľa vlastného predpokladu z jednotkovej cene.

Otázka č. 3:

Vo výkaze výmer je nesprávne uvedený popis položiek č.350 a č.351. Chyba je v označení plastových okien

Prosím o úpravu popisu položiek vo výkaze výmer

350 07 plastové okno - zostava 17850x1750 vr. parapetov vid' výpis plastových výrobkov ks 1,000

351 08 plastové okno - zostava 8850x1750 vr. parapetov vid' výpis plastových výrobkov ks 1,000

Odpoveď č. 3:

Popis položiek je upravený. Oprava bola zapracovaná do revidovaného VV.

Otázka č. 4:

Vo výkaze výmer v položke č.343 je nesprávne uvedené množstvo pre „O6“

Prosím o úpravu výkazu výmer

343 Predsadená montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová) m 97,360

Odpoveď č. 4:

Položka č. 343 – výmera bola prepočítaná a opravená. Oprava bola zapracovaná do revidovaného VV.

Vysvetľovanie

Názov zákazky: „Obslúžime aj anglického kráľa — škola, ktorá teóriu s praxou spája (SOŠ OaS Trenčín)“ — stavebné práce

Obstarávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

Otázka č. 5:

Vo výkaze výmer pre položky č.342 a č.343 je uvedený rovnaký popis položiek. Vo výkaze plastových výrobkov pri položkách „O1“, „O2a“, „O2“, „O3“ nie je uvedený popis „predsadená montáž prvku v úrovni tepelnej izolácie“

Prosím o upresnenie, resp. úpravu popisu vo výkaze výmer

342 Predsadená montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová) m 120,600

343 Predsadená montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová) m 97,360

Odpoveď č. 5:

Vo výpise výrobkov O1, O2, O3 nie je uvedené „predsadená montáž“, nakoľko tieto okná sú montované na vonkajší povrch steny (nie je predsadená montáž) čo je zrejme aj z pôdorysu. Prvky sú opatrené celoobvodovými tesniacimi páskami int/ext. V popise VV pol.č.342 upravená „predsadená montáž“ na klasickú, Oprava bola zapracovaná do revidovaného VV.

V popise VV pol. č. 343 je popis položky správny.

Otázka č. 6:

Vo výkaze výmer položka č.435 je v popise položky nesprávne uvedený rozmer exteriérovej hliníkovej zasklenej steny „H1.2“

Prosím o úpravu popisu položky vo výkaze výmer

435 H1.2 hliníková exteriérová zasklená stena s dverami,29977x290 vid' výpis hliníkových výrobkov ks 1,000

Odpoveď č. 6:

Vo výpise výrobkov je rozmer uvedený správne. Popis položky vo VV bol upravený. Oprava bola zapracovaná do revidovaného VV.

Otázka č. 7:

Položku č.428 vo výkaze výmer prosím rozdeliť, nie pri všetkých hliníkových výplniach otvorov je požadovaná predsadená montáž

428 Montáž dverí, okien a zasklených stien z AL- profilov (predsadená montáž na pásky, vrátane materiálu na predsadenú montáž) m2 496,401

Odpoveď č. 7:

Položka č. 428 bola rozdelená na základe požiadavky dve 428 a 557 (zaradené za 428) v ktorej je samostatne uvedený objem nepredsadenej montáže - „Montáž dverí, okien a zasklených stien z AL - profilov – interiérové“. Oprava bola zapracovaná do revidovaného VV.

Otázka č. 8:

Vo výkaze výmer chýba položka „Príprava na exteriérovú elektricky ovládanú tieniacu roletu na DO“

Prosím o doplnenie položky a uvedenie presného počtu (nie 1 kpl)

Odpoveď č. 8:

Napojenie Tieniacych roliet – screenov (TR) rieši časť elektro. (1.7). Ide o segmenty okien a zaskl. stien označené TR a zároveň predmetnými položkami VV. (448,449 atď.) Potrebné je koordinovať časť Elektro a požiadavky výrobku. Na slabšie oslnených fasádach kde nie je projektom požadovaná montáž TR, je riešená len príprava priestorová + v el. časti.

Otázka č. 9:

Vo výkaze výmer v položke č.280 je uvedené rozdielne množstvo v kolónke „Množstvo celkom“ a dielčích figúrach, ktoré tvoria celkový súčet pre danú položku. Naviac pre miestnosť č.01.09 je plocha prenasobená indexom 1,15

280 SDK akustický-dierovnaný (ref. KNAUF 15/30 R, ref. KNAUF Cleaneo Akustik) SDKD PO2 m2 438,669

Odpoveď č. 9:

Predmetné stratné je predpokladané projektantom s ohľadom na špecifický charakter tejto časti podhládov. (požiadavka na nadväzovanie perforácie, kruhový tvar...). Dodávateľ prehodnotí navrhované stratné podľa svojich skúseností a zohľadní jednotkovej cene.

Otázka č. 10:

Pri kontrole výkazu výmer a projektovej dokumentácie sme našli rozdiely v množstve SDK podhládov – číslo položky 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282

Prosím o kontrolu a úpravu výkazu výmer.

Odpoveď č. 10:

Pol. č. 276 SDK podhlád - Protipožiarny predel (ref. KNAUF D116.sk) s tepelnou izoláciou z minerálnej vlny hr.40mm SDKP PO7 ... pôvodná výmera 29,3m2, nová výmera 29,5m2....

Vysvetľovanie

Názov zákazky: „Obslúžime aj anglického kráľa — škola, ktorá teóriu s praxou spája (SOŠ OaS Trenčín)“ — stavebné práce

Obstarávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

Pol. č. 277 SDK Podhľad Kazetový 600x600x15 (ref. výr. Ecophon Gedina E, polozapustená hrana) so systémovým roštom KAZ1 PO4 pôvodná výmera 425,13m2... nová výmera 452,28m2

Pol. č. 278 Kazetový podhľad SDK 600x1200x15 (ref. Focus DS, polozapustená hrana) so systémovým roštom KAZ2 PO5 pôvodná výmera 94,11m2 ... nová výmera 87,01m2

Pol. č. 279 Podhľad SDK plný hydrofobizovaný 12,5 vrátane systémového roštu SDKH PO3 pôvodná výmera 372,78m2 ... nová výmera 353,34 m2

Pol. č. 280 SDK akustický-dierovnaný (ref. KNAUF 15/30 R, ref. KNAUF Cleaneo Akustik) SDKD Po2/Po8 Zmenený popis položky, položka je teraz zlúčená pre Po2 a Po8 (pôvodne pol.č. 281)... pôvodné výmery 438,667+52,235= 491,021m2 nová výmera 419,835 m2

Pol. č. 282 SDK podhľad plný dvojito opláštený 2x12,5m na oceľový rošt SDKD - PO1 ... pôvodná výmera... 261,303m2 nová výmera.... 279,64m2

Uvedené zmeny sú zapracované do revidovaného VV.

Otázka č. 11:

Pri kontrole výkazu výmer a projektovej dokumentácie sme našli rozdiely v množstve jednotlivých druhov nášľapných vrstiev. Jedná sa o položky č.473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 481, 482, 483, 486, 487, 488, 489, 490; 505, 506, 507, 508, 511, 512, 513, 514; 73

Prosím o kontrolu a úpravu výkazu výmer

Odpoveď č. 11:

Po opätovnom preverení a prepočítaní boli zistené minimálne odchýlky. Celková plocha nášľapných vrstiev zodpovedá PD. Drobné odchýlky môžu vyplývať z metodiky počtu a pod. Položky, ktoré sa nemenia: Pol. č. 473, 474, 475, 476, 477, 478, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 511, 512, 507, 508 V pol. č. 479, 481 minimálny rozdiel V pol. č. 488, 489 rozdiel z 5,9m2 na 8,14 m2 = +2,24 V pol. č. 490 rozdiel +2,39 m2 V pol. 507, 508, 513, 514 – rozdiel +10,46m2 V pol. 73 rozdiel +0,5m2

Uvedené zmeny sú zapracované do revidovaného VV.

Otázka č. 12

Pri kontrole výkazu výmer a projektovej dokumentácii sme našli rozdiel v množstve položky č.35 „Tepelnoizolačný obklad stropov hr. 50 mm ref.výrobok YTONG Multipor lepený + kotvený“

Prosím o kontrolu a úpravu výkazu výmer

Odpoveď č. 12:

Rozdiel oproti čistej ploche miestnosti je 17,76m2. Táto viacplocha bola uvažovaná z titulu sťaženého prístupu a povahy diela, kde je predpokladaný odpad pri realizácii v stanovenej výmere nad plochu podľa výkresovej dokumentácie. Verejný obstarávateľ požaduje uvažovať s výmerou uvedenou vo VV.

Otázka č. 13:

Plocha bezpečnostného skla v skladbe strechy „S3“ je po premeraní v projektovej dokumentácii o niečo väčšia ako je uvedené vo výkaze výmer (položka č.541, 542)

Prosím o kontrolu a úpravu výkazu výmer

541 Zasklievanie striech sklom bezpečnostným (bez dodávky skla) s podtmením hrúbky a so všetkými detailmi do 4 mm m2 83,600

542 Sklo bezpečnostné ref.výrobok Conex 66.2 m2 91,960

Odpoveď č. 13:

Plocha skla uvedená vo VV v položke materiál „542“ je vrátane štandardnej rezervy +10%.

Otázka č. 14:

Prosím o špecifikovanie nadštandardnej betónovej dlažby hr.60 mm (presný typ, farba)

50 Dlažba betónová 60 mm nadštandardná (presný typ a špára koordinovať s MsÚ TN) m2 213,959

Odpoveď č. 14:

Po konzultácii s Útvorom hlavného architekta mesta Trenčín a na základe záverov súťaže na revitalizáciu tejto zóny je potrebné uvažovať v CP s typom dlažby: „Žulová dlažba 100x100 mm hr. 60 mm(mačacie hlavy). Doplnkovo k tomu na bočných plochách (schodisko) Monochromatická kamenná dlažba - Žula 400x250 mm hr. 80 mm a Mozaiková kamenná dlažba - Žula 400x250 mm hr. 80 mm.

K otázke sa viaže príloha E.1.1_Arch. situacia_1.etapa.pdf.

Otázka č. 15:

Vysvetľovanie

Názov zákazky: „Obslúžime aj anglického kráľa — škola, ktorá teóriu s praxou spája (SOŠ OaS Trenčín)“ — stavebné práce

Obstarávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

Prosím o špecifikovanie obkladovej kamennej dosky (presný typ, farba)

496 Montáž obkladu schodiskových stupňov kamennou dlažbou - výmena poškodeného m 20,800

497 Doska obkladová kamenná leštená - podobná ako jestvujúca m2 5,200

498 Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosiek alebo dlaždíc hr. 60 - 70 mm - oprava poškodených m2 2,960

499 Doska obkladová kamenná - podobná ako jestvujúca m2 3,078

Odpoveď č. 15:

Požadovaný materiál pre p. č. 497,499 je prírodná žula - granit. Textúra a farebnosť čo najviac podobná súčasnemu kamennému obkladu. Ak je potrebné presné určenie typu žuly odporúčame obhliadku na mieste.

S pozdravom

Mgr. Eva Princová

osoba poverená organizáciou verejného obstarávania

Vysvetľovanie

Názov zákazky: „Obslúžime aj anglického kráľa — škola, ktorá teóriu s praxou spája (SOŠ OaS Trenčín)“ — stavebné práce

Obstarávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

Poradové číslo: 7

Dátum podania: 17.02.2021 13:33:55

Zverejnené: 06.03.2021 12:38:30

Otázka č. 1:

Žiadame o doplnenie projektovej dokumentácie pre objekt SO 01 časť 1.4 Zdravotechnika a 1.5 Vykurovanie, ktorú sme nevedeli identifikovať v poskytnutých podkladoch.

Odpoveď č.1:

Časť 1.4 Zdravotechnika a časť 1.5 Vykurovanie aj zdravotníctvo je zverejnená v profile VO v predmetnej zákazke. Projektová dokumentácia bola nanovo prehľadnejšie uložená a bol vypracovaný prehľad súborov s názvom "E1_Projektova_dokumentacia_Prehlad_suborov.pdf".

Otázka č. 2:

Žiadame o doplnenie podrobného výkazu výmer / súpisov/ k objektu PS203 Kotolňa - 1.2,3 MaR a prev. rozvod silnoprúdu, Blok UK, na ktoré sa odvoláva VV.

M-21ELEKTROMONTÁŽE Dodávka a montáž - elektromontážne práce a materiál podľa súpisu KPL 1,000

Dodávka a montáž - riadiaci systém a periférie podľa súpisu KPL 1,000

Dodávka a montáž - rozvádzač DTRM podľa súpisu KPL 1,000

Revízie a skúšky vrátane skutkového stavu KPL 1,000

Odpoveď č. 2:

Podrobný rozpis týchto prvkov je súčasťou podkladov pre VO. A to uvedený v dokumente „1_2_MaR_Gastro_TN.pdf“ - str. 14. Patrí do časti D Prevádzkové súbory. Projektová dokumentácia bola nanovo prehľadnejšie uložená a bol vypracovaný prehľad súborov s názvom "E1_Projektova_dokumentacia_Prehlad_suborov.pdf".

Otázka č. 3:

Žiadame o doplnenie podrobného výkazu výmer / súpisov/ k objektu PS203 Kotolňa - 1.2,3 MaR a prev. rozvod silnoprúdu, Blok TUV, na ktoré sa odvoláva VV.

M-21 ELEKTROMONTÁŽE Dodávka a montáž - elektromontážne práce a materiál podľa súpisu KPL 1,000

Dodávka a montáž - riadiaci systém a periférie podľa súpisu KPL 1,000

Dodávka a montáž - rozvádzač DTRM podľa súpisu KPL 1,000

Revízie a skúšky vrátane skutkového stavu KPL 1,000

Odpoveď č. 3:

Podrobný rozpis týchto prvkov je súčasťou podkladov pre VO. A to uvedený v dokumente „1_2_MaR_Gastro_TN.pdf“ - str. 18, patrí do časti D Prevádzkové súbory.

S pozdravom,

Mgr. Eva Princová

osoba poverená organizáciou verejného obstarávania

Vysvetľovanie

Názov zákazky: „Obslúžime aj anglického kráľa — škola, ktorá teóriu s praxou spája (SOŠ OaS Trenčín)“ — stavebné práce

Obstarávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

Poradové číslo: 6

Dátum podania: 16.02.2021 15:48:24

Zverejnené: 06.03.2021 12:38:30

Otázka č. 1:

Vo výkaze výmer chýba jeden výťah a systém proti pádu zo strechy, poprosím upraviť výkaz výmer.

Odpoveď č. 1:

Nechýba. Technická špecifikácia V1 je od strany č. 11 Výkazu výmer pre PS202. Systém pádu proti strechy vid. Výkres strechy + opísaný v TS.

S pozdravom,
Mgr. Eva Princová

osoba poverená organizáciou verejného obstarávania

Poradové číslo: 5

Dátum podania: 15.02.2021 15:37:13

Zverejnené: 06.03.2021 12:38:30

Otázka č. 1:

SO 101 Vonkajší vodovod , v TS nie je uvedená dĺžka výmeny vodovodnej prípojky , vo výkaze výmer je dl. 40 m , na situácii sú to cca 4 m. S akou dĺžkou výmeny vodovodnej prípojky máme uvažovať ?

Odpoveď č. 1:

Rozdiel vzniká na základe vyjadrenia TVK, ktoré nedalo záväzné stanovisko k presnému miestu napojenia, ale určilo dve možné varianty. Preferovaný je kratší variant uvedený v situácii. V prípade, že po odkrytí miesta napojenia nebude toto možné z technických príčin napojenie zrealizovať, bude potrebné riešiť napojenie zo vzdialenejšieho miesta (do 40 m). Verejný obstarávateľ preto požaduje ocenenie vyššej výmery, pre zabezpečenie zmluvnej ceny, ktorá bude zahŕňať náročnejší variant.

Otázka č. 2:

SO 102 Vonkajšia kanalizácia . V TS nie je uvedená výmena potrubia kanalizačnej prípojky. Máme uvažovať s tým , že potrubie zostane pôvodné a v rámci demontáže pôvodného lapača tukov sa potrubie iba prepojí?

Odpoveď č. 2:

Výmena ostatnej časti potrubia nebola požadovaná. Predpokladá sa vyhovujúci stav. Potrubie kanalizačnej prípojky preto v zmysle PD zostáva pôvodné. Nahradené bude iba v úseku nevyhnutnom k napojeniu nového lapača tukov.

Otázka č. 3:

SO 103 , a 103.1 Prípojka plynu a Doregulácia a meranie plynu . Bolo by možné zaslať Technické podmienky pripojenia od SPP a odborné stanovisko TI ku konštrukčnej dokumentácii?

Odpoveď č. 3:

Vyjadrenia dotknutých orgánov sú zverejnené.

S pozdravom,
Mgr. Eva Princová

osoba poverená organizáciou verejného obstarávania

Poradové číslo: 4

Dátum podania: 15.02.2021 08:03:04

Zverejnené: 06.03.2021 12:38:30

Otázka č. 1:

Časť: 1.1 Architektonicko-stavebné riešenie

Rozmery čistiacich rohoží s označením „Z4“, „Z5“, „Z34“ vo výkaze výmer (položka č.368, 369, 370) nesúhlasia s rozmermi čistiacich rohoží uvedených vo výpise zámočníckych výrobkov a v pôdorysoch, Prosím o úpravu výkazu výmer

368 Montáž čistiacej rohože na podlahu vrátane obvodového AL rámiku m2 22,168

Vysvetľovanie

Názov zákazky: „Obslúžime aj anglického kráľa — škola, ktorá teóriu s praxou spája (SOŠ OaS Trenčín)“ — stavebné práce

Obstarávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

369 Čistiaca rohož s rámom hliníkovým ref.výrobok GAPA TOPWELL 22mm vid' výpis zámočnických výrobkov m2 9,900

370 Čistiaca rohož s rámom hliníkovým ref.výrobok GAPA Rohož SHATWELL 16mm vid' výpis zámočnických výrobkov m2 12,268

Odpoveď č. 1:

Platný je rozmer z výpisu výrobkov resp. výkresu. Oprava bola zapracovaná do revidovaného VV.

Otázka č. 2:

Časť: 1.1 Architektonicko-stavebné riešenie

Vo výkaze výmer chýba zámočnický výrobok „Z7“ Točité schodisko so zábradlím Prosím o doplnenie do výkazu výmer.

Odpoveď č. 2:

Točité schodisko (oceľové) je jestvujúce. Súčasťou výkazu výmer je náter + obrúsenie tohto schodiska (VV pol.533 5,2m2)

Otázka č. 3:

Časť: 1.1 Architektonicko-stavebné riešenie

Vo výkaze výmer chýba zámočnický výrobok „Z12“ Exteriérové zábradlie Prosím o doplnenie do výkazu výmer

Odpoveď č. 3:

Predmetná položka vo VV chýbala. Do cenovej ponuky je potrebné predmetnú položku zahrnúť na základe spracovaného výpisu výrobkov. Oprava bola zapracovaná do revidovaného VV.

Otázka č. 4:

Časť: 1.1 Architektonicko-stavebné riešenie

Vo výkaze výmer chýba zámočnický výrobok „Z13“ Exteriérové zábradlie Prosím o doplnenie do výkazu výmer

Odpoveď č. 4:

Predmetná položka vo VV chýbala. Do cenovej ponuky je potrebné predmetnú položku zahrnúť na základe spracovaného výpisu výrobkov. Oprava bola zapracovaná do revidovaného VV.

Otázka č. 5:

Časť: 1.1 Architektonicko-stavebné riešenie

Vo výkaze výmer – v popise je nesprávne uvedený rozmer deliacej steny „Z29“ (položka č.461). Prosím o úpravu výkazu výmer

461 Z29 Deliaca stena z DTD dosiek (1-bunková) 1125x220mm s dverami 1x600/2000 mm+1xplná medzibunková stena vr.kovania rektifik.nožičkách, kotvená do steny a podlahy ref.výr. ABS.28 (Central Plus/emaplan ABS32) Vid' výpis zámočn.výrobok ks 2,000

Odpoveď č. 5:

Údaj 220 mm bol vo VV uvedený z dôvodu administratívnej chyby. Platné sú rozmery zo spracovaného výpisu výrobkov. Oprava bola zapracovaná do revidovaného VV.

Otázka č. 6:

Časť: 1.1 Architektonicko-stavebné riešenie

Vo výkaze výmer – v popise je nesprávne uvedený rozmer deliacej steny „Z30“ (položka č.462) Prosím o úpravu výkazu výmer

462 Z30 Deliaca stena z DTD dosiek (1-bunková) 1415x220mm s dverami 1x600/2000 mm+1xplná medzibunková stena vr.kovania rektifik.nožičkách, kotvená do steny a podlahy ref.výr. ABS.28 (Central Plus/emaplan ABS32) Vid' výpis zámočn.výrobok ks 1,000

Odpoveď č. 6:

Údaj bol vo VV uvedený z dôvodu administratívnej chyby. Platné sú rozmery zo spracovaného výpisu výrobkov. Oprava bola zapracovaná do revidovaného VV.

Otázka č. 7:

Časť: 1.1 Architektonicko-stavebné riešenie

Vo výkaze výmer – v popise je nesprávne uvedený rozmer deliacej steny „Z16“ (položka č.457) Prosím o úpravu výkazu výmer

457 Z16 Deliaca zástena 1130x2200 vr.kovania rektifik.nožičkách, kotvená do steny a podlahy ref.výr. ABS.28 (Central Plus/emaplan ABS32) Vid' výpis zámočn.výrobok ks 1,000

Vysvetľovanie

Názov zákazky: „Obslúžime aj anglického kráľa — škola, ktorá teóriu s praxou spája (SOŠ OaS Trenčín)“ — stavebné práce

Obstarávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

Odpoveď č. 7:

Údaj bol vo VV uvedený z dôvodu administratívnej chyby. Platné sú rozmery zo spracovaného výpisu výrobkov. Oprava bola zapracovaná do revidovaného VV.

Otázka č. 8:

Časť: 1.1 Architektonicko-stavebné riešenie

Rozmery deliacich priečok vo výkaze výmer a tým aj v množstve nesúhlasia s rozmermi uvedenými vo výkaze zámočnických konštrukcií a pôdorysoch. (položka č.454) Prosím o úpravu výkazu výmer

454 Montáž deliacich priečok na rektifikačných nožičkách, spojených skrutkovaním m2 38,808

Odpoveď č. 8:

Údaj bol vo VV uvedený z dôvodu administratívnej chyby. Platné sú rozmery zo spracovaného výpisu výrobkov. Oprava bola zapracovaná do revidovaného VV.

Otázka č. 9:

Časť: 1.1 Architektonicko-stavebné riešenie

Hmotnosť uvedená v popise položky č.372 Požiarny rebřík („Z36“) sa nezhoduje s hmotnosťou uvedenou vo výkaze zámočnických konštrukcií pre položku „Z36“ Prosím o úpravu výkazu výmer

372 Z36 Požiarny rebřík exteriérový, košom a zábradlím - pozinkovaný 126,436 kg/ks vrátane kotvenia viď výpis zámočnických výrobkov ks 1,000

Odpoveď č. 9:

Údaj bol vo VV uvedený z dôvodu administratívnej chyby. Platné sú rozmery zo spracovaného výpisu výrobkov. Oprava bola zapracovaná do revidovaného VV.

Otázka č. 10:

Časť: 1.1 Architektonicko-stavebné riešenie

Hmotnosť pre 1 ks uvedená v popise položky č.381 Podpora kolektorov („Z37“) sa nezhoduje s hmotnosťou pre 1 ks uvedenou vo výkaze zámočnických konštrukcií pre položku „Z37“ Prosím o úpravu výkazu výmer

381 Z37 Podpora kolektorov 12,20 kg/ks pozinkovaná vrátane kotvenia viď výpis zámočnických výrobkov ks 12,000

Odpoveď č. 10:

Vo výkaze výmer je započítaná rezerva pre montáž výrobku k jestvujúcim konštrukciám. Výmera je platná.

Otázka č. 11:

Časť: 1.1 Architektonicko-stavebné riešenie

Hmotnosť pre 1 ks uvedená v popise položky č.397 Fréma kolektorov („Z38“) sa nezhoduje s hmotnosťou pre 1 ks uvedenou vo výkaze zámočnických konštrukcií pre položku „Z38“ Prosím o úpravu výkazu výmer

397 Z38 Fréma kolektorov 282,10 kg/ks pozinkovaná viď výpis zámočnických výrobkov ks 2,000

Odpoveď č. 11:

Vo výkaze výmer je započítaná rezerva pre montáž výrobku k jestvujúcim konštrukciám. Výmera je platná.

Otázka č. 12:

Časť: 1.1 Architektonicko-stavebné riešenie

Dvere s označením „D34“ majú vo výkaze interiérový dverí a vo výkaze výmer uvedený rozmer 900x1970 mm; v pôdoryse je uvedený rozmer pre tieto dvere 800x1970 mm Prosím o upresnenie.

423 D34 Dvere kovové 900x1970 interiérové protipožiarné EI-C45D1 samozatvárač, okopová lišta, doraz na kl., vrátane kovania a zárubne s prahom/lprechod.lištou viď výpis dverí ks 1,000

Odpoveď č. 12:

Platný je rozmer z výkresu š. 800. Oprava bola zapracovaná do revidovaného VV.

Otázka č. 13:

Časť: 1.1 Architektonicko-stavebné riešenie

Vysvetľovanie

Názov zákazky: „Obslúžime aj anglického kráľa — škola, ktorá teóriu s praxou spája (SOŠ OaS Trenčín)“ — stavebné práce

Obstarávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

Pri kontrole výkazu výmer s projektovou dokumentáciou a výkazom interiérových dverí je nesúlad v počte dverí s označením „D12“ Prosím o upresnenie

307 D12 Dvere vnútorné 800x1970 voštinové s mriežkou a okopovým plechom, vrátane kovania s prahom/lprechod.lištou viď výpis dverí ks 6,000

Odpoveď č. 13:

Správny počet D12 (z pôdorysu) je 5 ks. Oprava bola zapracovaná do revidovaného VV.

Otázka č. 14:

Časť: 1.1 Architektonicko-stavebné riešenie

Pri kontrole výkazu výmer s projektovou dokumentáciou a výkazom interiérových dverí je nesúlad v počte dverí s označením „D16“. Sú tam započítané aj dvere, ktoré sú súčasťou WC kabín. Prosím o upresnenie.

309 D16 Dvere vnútorné 600x1970 voštinové s mriežkou a okopovým plechom, vrátane kovania s prahom/lprechod.lištou viď výpis dverí ks 10,000

Odpoveď č. 14:

WC kabínkové dvere, ktoré sú súčasťou WC stienok nie sú (nemajú byť) započítané do dverí označovaných „D“. Správny počet D16 ja 6ks (pôvodne 10ks). Oprava bola zapracovaná do revidovaného VV.

Otázka č. 15:

Časť: 1.1 Architektonicko-stavebné riešenie

V súvislosti s počtom dverí „D12“ a „D16“ je vo výkaze výmer nesúlad s projektovou dokumentáciou a výkazom interiérových dverí v počte dverí pre montážne položky. Prosím o upresnenie.

302 Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania ks 61,000

Odpoveď č. 15:

Počet dverí označovaných „D12“ je vo výpise výrobkov správny - 5ks. Montážne položky vo VV boli na základe vyššie uvedených zmien upravené. Oprava bola zapracovaná do revidovaného VV.

Otázka č. 16:

Časť: 1.1 Architektonicko-stavebné riešenie

V súvislosti s počtom dverí „D12“ a „D16“ je vo výkaze výmer nesúlad s projektovou dokumentáciou a výkazom interiérových dverí v počte kovových zárubní Prosím o upresnenie.

295 Montáž obložkových kovových zárubní jednokrídlových ks 61,000

297 Kovová obložková zárubňa s tesnením 600 x 1970 mm, do hr.múru 150mm, vr. povrchovej úpravy ks 41,000

299 Kovová obložková zárubňa s tesnením 800 x 1970 mm, do hr.múru 150mm, vr. povrchovej úpravy ks 12,000

Odpoveď č. 16:

Ad 295: Platí údaj v PD a výkaze interiérových dverí, teda 56 ks.

Ad 297: Platí údaj v PD a výkaze interiérových dverí, teda 37 ks.

AD 299: Platí údaj v PD a výkaze interiérových dverí, teda 11 ks.

Oprava bola zapracovaná do revidovaného VV.

Otázka č. 17:

Časť: 1.2 Nosné konštrukcie

V položke č.7 Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie – dielce je nesprávne uvedené množstvo. Má sa zhodovať s množstvom pre zhotovenie (položka č.6)Prosím o úpravu výkazu výmer

Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce m2 203,146

Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce m2 15,985

Odpoveď č.17:

Ide o administratívnu chybu, výmera je 203,146 m² Oprava bola zapracovaná do revidovaného VV.

Otázka č. 18:

Vysvetľovanie

Názov zákazky: „Obslúžime aj anglického kráľa — škola, ktorá teóriu s praxou spája (SOŠ OaS Trenčín)“ — stavebné práce

Obstarávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

Časť: 1.2 Nosné konštrukcie

Množstvo výstuže v položke č.14 výkazu výmer je uvedené nesprávne pre „D04.1“ (pravdepodobne preklep“. Vo výkrese výstuže (01-1.2/05-R0) je uvedené množstvo 160,76 kg

Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, 10505 t 2,307

Odpoveď č. 18:

Ide o administratívnu chybu. Správna hmotnosť je 160,67 kg (údaj z výkresu). Oprava bola zapracovaná do revidovaného VV.

Otázka č. 19:

Časť: 1.3 Oceľové konštrukcie

Vo výkaze výmer je uvedené rovnaké množstvo pre montáž a dodávku oceľovej konštrukcie; množstvá jednotlivých položiek sa nezhodujú s „Výkazmi ocele“; položky pre „zosilenie OK“ sú prenasobené 1,05 (5% pre zvary, spoje, stratné,...), položky pre „nové OK“ spomínaných 5% neobsahujú, Prosím o úpravu množstva vo výkaze výmer.

Montáž oceľovej konštrukcie kg 29 645,738

Dodávka oceľovej konštrukcie kg 29 645,738

Odpoveď č. 19:

Platné sú údaje z výkresov/výpisov. Oprava bola zapracovaná do revidovaného VV.

S pozdravom,

Mgr. Eva Princová

osoba poverená organizáciou verejného obstarávania

Vysvetľovanie

Názov zákazky: „Obslúžime aj anglického kráľa — škola, ktorá teóriu s praxou spája (SOŠ OaS Trenčín)“ — stavebné práce

Obstarávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

Poradové číslo: 3

Dátum podania: 23.02.2021 10:48:22

Zverejnené: 06.03.2021 12:22:38

Otázka č. 1:

Na základe Uznesenia Vlády SR, v zmysle, ktorého je teda obmedzená sloboda pohybu a pobytu a zákaz vychádzania vzťahujúci sa na všetky osoby, dôsledkom skutočností spôsobenými karanténymi alebo inými opatreniami verejnej moci z dôvodu ohrozenia zdravia kvôli epidémii COVID-19 (tzv. koronavírus), Vám oznamujeme, že je týmto obmedzená činnosť, nielen našich pracovníkov podieľajúcich sa na príprave ponuky vrátane vedenia spoločnosti, ale aj našich subdodávateľov, ktorí nám pripravujú cenové ponuky. Na základe vyššie uvedených opatrení a obmedzení chceme poukázať na skutočnosť, že vypracovanie ponuky vo výberovom konaní je závislé aj od ľudí, ktorí môžu byť v čase prípravy ponuky práceneschopní alebo čerpajúci dovolenku podľa zákona. Vzhľadom na danú situáciu v spoločnosti, žiadame verejného obstarávateľa, aby k vyššie uvedeným skutočnostiam primerane predĺžil lehotu predkladania ponúk aspoň o 15 pracovných dní.

Odpoveď č. 1:

Verejný obstarávateľ predlžuje lehotu na predkladanie ponúk do 24.03.2021 08:30 hod.

Poradové číslo: 2

Dátum podania: 23.02.2021 10:32:07

Zverejnené: 23.02.2021 10:57:03

Otázka č. 1:

Vážený VO, v súlade s poskytnutými SP, Vás žiadame o stanovenie termínu Obhliadky miesta realizácie predmetu zákazky, príp. o bližšie informácie.

Odpoveď č. 1:

Obhliadka miesta realizácie predmetu zákazky

Obhliadky budú organizované individuálne. Konkrétny termín obhliadky si záujemcovia môžu telefonicky dohodnúť s riaditeľkou školy.

Názov školy: Stredná odborná škola obchodu a služieb

Adresa školy: Ul. P. Jilemnického 24, 912 50 Trenčín

Riaditeľka školy: Mgr. Mária Hančinská

Telefón: +421 32 65 097 11

Mobil: 0901 918 360

Email: info@sosostn.sk

S pozdravom

Mgr. Eva Princová

osoba poverená organizáciou verejného obstarávania

Vysvetľovanie

Názov zákazky: „Obslúžime aj anglického kráľa — škola, ktorá teóriu s praxou spája (SOŠ OaS Trenčín)“ — stavebné práce

Obstarávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

Poradové číslo: 1

Dátum podania: 09.02.2021 13:11:36

Zverejnené: 09.02.2021 17:38:25

Otázka č. 1

Prosím o zverejnenie kompletnej zadávacej dokumentácie.

Odpoveď č. 1

Kompletné súťažné podklady boli zverejnené.

S pozdravom

Mgr. Eva Princová

osoba poverená organizáciou verejného obstarávania