Zmluva o dielo ¢. ...../2019

uzatvorena podl’a § 536 a nasl. Obchodného ziakonnika €. 513/1991 Zb. v zneni neskorSich
predpisov a zdkona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni neskorSich

1.1

Objednavatel’:
Sidlo:

Statutarny zastupca:
ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

SWIFT:

Telefon:

Email:

(d’alej len ,,objednavatel™)

a

1.2 Zhotovitel:

2.1

Sidlo:
Statutarny organ:
Zapis v registri:

Zastupca na rokovanie o veciach

zmluvnych:
technickych:

I1CO:

DIC:

IC DPH:

Banka:

Cislo ti¢tu:

Telefon:

e - mail:

(d’alej len ,,zhotovitel*)

predpisov(d’alej len ,,ZoD”)

I.ZMLUVNE STRANY

Obec Kravany

Obecny urad Potoéna 1/6, 076 61 Kravany
Jaroslav Capko, starosta obce

00331627

2020724310

VUB a.s.

SK20 0200 0000 0000 1272 1622
SUBASKBX

+421 566783360

ocukravany@minet.sk

Ing. Miroslav Mular¢ik - MOVYROB

Zeleznitiarska 4, 080 01 Presov

Ing. Miroslav Mularéik, majitel’ firmy

Zivnostensky register OU Presov, &islo registra 707-3128

Ing. Miroslav Mular¢ik, majitel” firmy

Pavel Dvors¢ak, veduci stavebného oddelenia
10739254

1020737850

SK1020737850

Vseobecna uverova banka, a.s.

SK21 0200 0000 0000 6094 4572

+421 51 774 4162

movyrob@movyrob.sk

II. PREAMBULA

Tato ZoD je vysledkom procesu verejného obstaravania podlimitnej zdkazky na obstaranie
diela, a to uskutolnenie stavebnych prac - KOMUNITNE CENTRUM KRAVANY -
REKONSTRUKCIA OBJEKTU, ktoré sa vykonalo v sulade so zakonom ¢ 343/2015 Z. z.
o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,ZVO®). Verejné obstaravanie bolo zverejnené vo Vestniku verejného
obstardvania €. ¢. 259/2019 zo dia 20.12.2019 pod oznadenim 35736 - WYP.

III. PREDMET ZMLUVY

3.1 Zhotovitel' sa zavizuje, Ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve zhotovi pre

objednavatela  dielo -
REKONSTRUKCIA OBJEKTU.

stavbu:  KOMUNITNE CENTRUM KRAVANY



3.2 Stavbyveducim je Ing. Ivan Varga, Autorizatné osved€enie stavbyveduceho - pozemné stavby
¢islo 13324. V pripade nahradenia stavbyvediiceho, musi novy stavbyveduci podla § 34 ods. 3
ZVO splfat’ podmienky uvedené v bode I11.1.3 ods. 2 vyzvy na predkladanie ponuk.

3.3 Zhotovitel’ vykona dielo podFPa:

- predloZenej projektovej dokumentdcie, ktorej obsah je zdviznym podkladom pre
vyhotovenie poloZkovitej kalkulacie rozpodtu diela, v plnom rozsahu sutaznych podkladov,

- polozkovitej kalkulédcie rozpoétu diela a ostatnych nakladov za suvisiace sluzby
vyplyvajtce zo zmluvy, ktort vyhotovil zhotovitel’, ktora tvori prilohu tejto zmluvy.

Pre odstranenie pochybnosti zhotovitel’ je povinny dielo vykonat’ technicky a technologicky
podl'a projektovej dokumentacie a éo do rozsahu podla rozpo&tu — oceneného vykazu vymer.

3.4 Stavbou sa rozumie sthrn vSetkych materidlov, stavebnych hmoét a dielcov, vyrobkov, prac a
vykonov, strojov a zariadeni $pecifikovanych v predlozenej projektovej dokumentacii.

3.5 Zhotovitel sa zavidzuje vykonat’ dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve
na profesiondlnej Grovni s odborne spdsobilymi osobami, vo vlastnom mene, na vlastnt
zodpovednost’ a nebezpecenstvo, pricom bude re$pektovat’ vetky zakony, pravne predpisy a
normy platné na tuzemi Slovenskej republiky, a tieZz rozhodnutia prislusnych dotknutych
organov.

3.6 Zhotovitel sa zavdzuje odovzdat’ dielo ako celok v zmysle ¢l IV bod 4.1 tejto ZoD.

3.7 Objednavatel sa zavizuje, Ze dokontené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutt cenu, ak dielo nebude vykazovat’ nedostatky, ktoré mdzu mat’ zasadny vplyv na
jeho prevadzkovanie.

IV. CAS PLNENIA

4.1 Objednavatel' vtermine do 30 dni od uéinnosti zmluvy o dielo vyzve zhotovitela na
prevzatie staveniska do 10 kalenddrnych dni odo diia dorudenia pisomnej vyzvy na na jeho
prevzatie od objedndvatel’a. Pri odovzdani a prevzati staveniska zmluvné strany dojednajt
presny termin zaCatia realizicie prac v zavislosti od pripravenosti staveniska a aktudlnych
poveternostnych podmienok. Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit' predmet zmluvy vymedzeny
v ¢lanku II1. bodu 3.1 do 20 tyZdiiov odo diia zadatia realizacie prac.

4.2 Ak zhotovitel’ pripravi dielo alebo jeho dohodnutd &ast’ na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, zavizuje sa objedndvatel’ toto dielo prevziat aj v skorSom pontiknutom termine,
bez naroku zhotovitel'a na finan¢né zvyhodnenie.

4.3 Pre zabezpeenie riadneho a vEasného plnenia podla tejto zmluvy zhotovitel' poZzaduje a
objednavatel' sa zavdzuje odovzdat’ zhotoviteFovi projektovi dokumenticiu potrebnii na
zaCatie vystavby, stavebné povolenia, vyjadrenia dotknutych orgénov Statnej spravy,
vyjadrenia spravcov inZinierskych sieti pri odovzdani staveniska.

4.4 Zhotovitel' je povinny bez mefkania informovat objednavatela o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora by mohla mat’ vplyv na kvalitu a lehotu zhotovenia diela.

4.5 Zhotovitel' sa zavizuje predlozit objedndvatelovi pri prevzati staveniska harmonogram
postupu vystavby s vecnym a éasovym planom.

4.6 Zhotovitel' sa zavdzuje predlozit’ objednavatelovi pri prevzati staveniska doklad o uzavreti
poistnej zmluvy na vSetky Skody spOsobené na predmete zmluvy polas realizacie
stavebnych prac.

V. CENA ZA DIELO

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu &l. III. bodu 3.1 je stanovend dohodou
zmluvnych stran, v sulade so zdkonom &. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskoriich
predpisov, vyhlaskou MF SR &. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonava zadkon NR SR &. 18/1996
Z.z. o cendch v zneni neskorSich predpisov, je doloZena polozkovitou kalkuldciou rozpodtu

diela a ostatnymi nakladmi za stvisiace sluZby vyplyvajuce zo zmluvy, ktord vyhotovil
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5.2

53

54

5.5

5.6

5.7

5.8

59

6.1
6.2

6.3

zhotovitel’ a tvori prilohu ¢. 1 k tejto zmluve. Takto dohodnutd cena je pre zhotovitel'a
zavdzna a predstavuje sumu:

cena bez DPH : 218 762,90 EUR
DPH 20% : 43 752,58 EUR
cena vratane DPH : 262 515,48 EUR

(Slovom: dvestoSest'desiatdvatisicpat’stopétnast’ Eur a Styridsatosem centov)

Cena diela podl'a bodu 5.1 je stanovend ocenenim jednotlivych poloziek vykazu vymer
podla sutaznych podkladov jednotkovymi cenami, ktoré su pre zhotovitel'a pri zhotoveni
tohto diela zavizné.

VSetky prace na diele, ktorych sa zmluva tyka, budi uhradené na zdklade zavdznych
jednotkovych cien a skuto¢ne zrealizovanych dod4vok a prac, odsthlasenych a potvrdenych
technickym dozorom objednavatela.

Cena pokryva cely zmluvny zavdzok a vSetky ndleZitosti a veci nevyhnutné na riadne
vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy, ktoré umoznia objednavatel'ovi riadne nakladanie
s odovzdanym predmetom zmluvy.

V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, Gdrzbu a
vypratanie zariadenia staveniska zhotovitela.

V pripade, Ze pocas realizacie diela nastane potreba zmeny pouZitych materidlov, konstrukcii
a druhov stavebnych prac oproti projektovej dokumentacii, musi byt kazdd zmena vopred
odsuhlasend projektantom, technickym dozorom objednévatel'a, zaznamenand v stavebnom
denniku a zrealizovana aZ po nadobudnuti u¢¢inosti dodatku k tejto zmluve.

Pouzitie ekvivalentu oproti projektovej dokumentdcii pri realizacii diela podlieha
predchadzajicemu odsthlaseniu projektantom a technickym dozorom objedndvatela. Bez
odstihlasenia nie je mozné ekvivalent pouZit’ resp. zabudovat’.

Ak pocas realizacie diela nastant okolnosti, ktoré maju vplyv na cenu alebo podmienky
plnenia zmluvy, postupuje sa v zmysle § 18 ZVO.

Pri uzatvarani dodatkov k zmluve, budi po predchadzajicom odsthlaseni dohodnuté prace
naviac za cenu uréenu nasledovne:

5.9.1 ak pojde o poloZky prac, ktoré obsahuje ponukovy rozpodet, pouZije sa jednotkova
cena z ponukového rozpoétu,

5.9.2 ak pojde o polozky prac, ktoré neobsahuje ponukovy rozpoéet, pouzije sa jednotkova
cena z cennika, podl'a ktorého bol vypracovany rozpodet, v cenovej Urovni ponukového
rozpodtu,

5.9.3 ak pojde o polozky prac, ktoré neobsahuje ponukovy rozpodet a ani cennik, podl'a
ktorého bol vypracovany rozpodet, pouZije sa individudlna kalkuldcia s pouZitim trovne
réZie a zisku ponukového rozpoétu, ak z okolnosti daného pripadu nevyplynie nie€o iné.

VI. PLATOBNE PODMIENKY

Objednavatel’ neposkytuje zhotovitel'ovi na vykonanie diela Ziadne preddavky.

Zhotovitel musi svoje prace vyudtovat’ overitelnym spdsobom. Podkladom pre vystavenie
faktary je stpis skutoéne vykonanych druhov a mnoZstiev prac zhotovitela, odstihlaseny a
podpisany technickym dozorom objednavatel’a. Stpis vykonanych prac je suc¢astou faktiry,
musi byt” zostaveny prehl'adne, pri€¢om sa musi dodrZiavat' poradie poloZiek a oznaenie,
ktoré je v sulade s ocenenym popisom (vykaz/vymer) podla zmluvy. Pripadné zmeny a
doplnky zmluvy je potrebné vo faktlire zvyraznit’ a na poZiadanie uviest oddelene.
Zhotovitelovi bude zadrzanych 10% z faktGrovanej sumy vratane DPH (zadrzné), ktoré
uhradi objednavatel’ aZ po odstraneni vetkych vad a nedorobkov diela, ktoré boli zistené pri
jeho odovzdani. Zhotovitel’ je povinny vo faktire vypotitat’ a uviest’ zadrzani sumu, ako aj
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6.4
6.5

6.6

6.7

6.8

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

sumu k thrade po odpoéitani zddrzného. Objednavatel’ je opravneny v pripade odévodne-
nych pochybnosti voci kvalite prevedenych prac a dodavok ponechat’ si polovicu zadrznej
Ciastky pocas plynutia zéruénej doby, pripadne vyZadovat' od zhotovitela jej nahradenie
bankovou zarukou s obchodnymi podmienkami.

Faktury zhotovitel’ predloZi objednavatel'ovi do 15 dni po ukondeni mesiaca.

Lehota splatnosti faktury za vykonané prace je do 60 dni odo dia ich dorudenia
objednévatel’ovi.

Zhotovitel' zodpovedd za spravnost’ a Gplnost’ doru¢enej faktury, ktord musi obsahovat’
ndleZitosti uvedené v § 71 ods. 2 zdkona ¢&. 222/2004 Z. z. o DPH, ako aj néleZitosti
dohodnuté touto zmluvou.

V pripade, Ze faktira nebudi obsahovat poZadované naleZitosti, zistia sa vecné alebo
obsahové chyby ¢i nejasnosti, objednavatel je opravneny vratit ich zhotovitelovi na
doplnenie resp. prepracovanie. V takom pripade zalina plynat’ nova lehota splatnosti
dorucenim opravenych faktir objednavatelovi.

Platby za vykonané prace nemaju vplyv na zaruky poskytované zhotovitel'om a neplatia ako
doklad o prevzati prac a dodavok.

VIL. ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze vykona dielo v stlade s podmienkami dohodnutymi v tejto
ZoD, podl'a overenej projektovej dokumentdcie stavby, podla slovenskych technickych
noriem, podl'a technickej dokumentacie stavebného vyrobku alebo spracovdvanej stavebnej
hmoty (technické listy, technologickd dokumenticia) a vSeobecne zavdznych pravnych
predpisov platnych v ¢ase vykondavania diela a riadne dokon&ené dielo je spdsobilé uZivania
objedndvatelom v sulade s prislu§nymi ustanoveniami §13 zdkona &. 124/2006 Z. z. o
bezpelnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni
neskorsich predpisov ( d’alej len ,,zdkon o BOZP*).

Zhotovitel' zodpovedd za vady diela, ktoré ma vykonané dielo v &ase jeho odovzdania
objedndvatel'ovi alebo ktoré vzniknii polas plynutia zaruénej doby. Dielo ma vady, ak
nezodpovedd podmienkam uvedenym v &l. VIIL bod 7.1. tejto ZoD.

Zmluvné strany sa dohodli na zaruénej dobe na vykonané dielo po dobu 60 mesiacov,
ktord sa vzt'ahuje na riadne dokonéené dielo a za¢ina plynit’ diiom odovzdania a prevzatia
diela objednavatelom. Na zariadenia a dodavky, ktorym bol vydany zéru¢ny list vyrobcom,
sa zaruka riadi tymto ziruénym listom. Zaruka sa nevztahuje na zdvady spOsobené
neodbornym zésahom, mechanickym poskodenim uZivatel'a a beZznym opotrebenim.

U zariadeni, na ktoré vyrobca dava int zaruént dobu uvedenu v zaruénom liste, plati zaruéna
doba udana vyrobcom, minimélne viak 24 mesiacov. Pri odovzdani diela zhotovitel’ odovzda
zoznam vSetkych zariadeni s kratSou zarukou ako 60 mesiacov, s uvedenim zarucnej doby
danej vyrobcom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednévatel’ ma pravo pozadovat’ a zhotovitel' povinnost’ na
svoje naklady odstranit’ vady diela bezodkladne, najneskor v lehote uvedenej v ¢l. VIIL. bod
7.7. tejto ZoD. ,

Objednavatel’ je povinny pisomne oznamit’ vady diela bez zbyto&ného odkladu po tom, o
ich zistil.

Zhotovitel je povinny do troch (3) pracovnych dni po uplatneni opravnenej reklamécie vady
diela, predloZit’ objednavatel'ovi pisomny ndvrh na odstranenie tejto vady a v pripade, Ze
objednavatel’ s tymto ndvrhom sthlasi, je zhotovitel' povinny vadu diela odstranit’ do piatich
(5) pracovnych dni od uplatnenia reklamacie vady diela objednavatelom. Ak objednavatel s
navthom nesuhlasi, predloZi zhotovitelovi svoj névrh, ktory musi byt odsthlaseny
zmluvnymi stranami.

V pripade vady diela, na odstranenie ktorej je potrebny dlhsi &as, ako lehota stanovens v &l.
VIIL bod 7.7. tejto ZoD, je zhotovitel’ povinny do troch (3) dni po pisomnom oznameni vady
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7.9

7.10

7.11

7.12
7.13

7.14

7.15

7.16

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.
8.12.

diela, dohodnit’ pisomnou formou s objednavatel'om spdsob a termin odstranenia vady diela.
Zhotovitel' zodpovedé za vady diela zistené po Case uvedenom v bod 8.3. tejto ZoD, ak boli
tieto vady spOsobené poruSenim povinnosti zo strany zhotovitela. Zhotovitel’ je povinny
odstranit’ tieto vady na vlastné néklady.

Ak zhotovitel’ neodstrani vady v dohodnutej lehote, objednavatel’ méa pravo zabezpecit' ich
odstranenie na naklady zhotovitela.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov prevzatych
od objednévatel’a a zhotovitel' ani pri vynaloZeni vietkej starostlivosti nemohol zistit’ ich
nevhodnost’ alebo na ich nevhodnost’ objednavatel’a upozornil a on na ich pouZiti trval.

Vady diela, ktoré st zjavné uz pri odovzdavani a preberani diela je povinny objednavatel
uviest’ v zapise o odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené porusenim povinnosti zo strany
objednavatela.

Vadou diela sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch stanovenych
projektovou dokumentéciou, touto zmluvou a vSeobecne zavdznymi technickymi normami a
predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokonéend praca oproti projektu.

Havarijné stavy t.j. nasledky vad, ktorych odstrdnenie neznesie odklad, a za ktoré nesie
zodpovednost’ zhotovitel’, je zhotovitel’ povinny odstranit’ bezodkladne po ich nahldseni.

CLANOK VIIL PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Zhotovitel je povinny pri vykonani diela postupovat’ s odbornou starostlivostou. Zavézuje sa
dodrZiavat’ v§eobecne zavizné pravne predpisy a technické normy platné v ¢ase vykonavania
diela a podmienky tejto ZoD.

Zhotovitel' zhotovi dielo vo vlastnom mene, na svoje naklady a na vlastné nebezpecenstvo.
Nebezpecenstvo $kody na diele nesie na zdklade tejto zmluvy zhotovitel’ v rozsahu svojho
predmetu plnenia.

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko pre vykonavanie stavebnych prac tak, aby
zhotovitel mohol na flom zafat' prace v stlade s projektom a s podmienkami zmluvy.
Sucasne s odovzdanim staveniska odovzda objednavatel’ zhotovitel'ovi aj stavebné povolenie
a projektovu dokumentéciu potrebnt na vykonanie diela.

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi vyjadrenia spravcov inZinierskych sieti, organov $tatnej
spravy a podmienky, za ktorych je moZné vykonavat’ stavebné prace.

Sticasne s odovzdanim staveniska objedndvatel’ uri pristupové cesty pre vjazd na
stavenisko.

Ak v stvislosti so zaCatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit’
dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikacidch v savislosti s realizdciou
stavebnych prac, obstard a uhradi tieto prace zhotovitel’.

Povolenie na docasné uzivanie verejnych a inych ploch a na rozkopavky obstardva
zhotovitel’ a znaSa aj pripadné poplatky.

Zhotovitel' zabezpe¢i na svoje ndklady obstaranie, dopravu a skladovanie vSetkych
materialov, stavebnych hmot a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu
na stavenisko, ako aj straZenie staveniska, vratane ostatnych zariadeni staveniska.

Zhotovitel’ zabezpedi v celom rozsahu plnenie vyplyvajice z ustanoveni nariadenia vlady SR
¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko.
Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpovedd za bezpeCnost’ prace a technickych zariadeni pri
realizécii stavebnych prac v stlade s ustanoveniami vyhlasky o bezpeCnosti prace a
technickych zariadeni pri stavebnych pracach v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel’ zodpoveda za bezpeénost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov.

Zhotovitel’ je zodpovedny za pohyb pracovnikov na stavbe. Pracovnici zhotovitel'a sa mozu
pohybovat’ na stavbe iba vo vymedzenych priestoroch uréenych objednavatel'om.




8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

8.17.

8.18.

8.19.

8.20.

8.21.

8.22.

8.23.

8.24.

Zhotovitel' zodpoveda za &istotu a poriadok na stavenisku a pristupovych cestach k nemu.
Zhotovitel’ odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré st vysledkom jeho &innosti.

Zhotovitel’ si zabezpe¢i moZnost’ napojenia na odber elektrickej energie a Zitkovej vody.
Néklady na thradu spotrebovanych energif hradi zhotovitel' a si sudastou zmluvnej ceny
podla ¢l. V tejto zmluvy.

Objednévatel’ zabezpeci vSetky rozhodnutia orgdnov §tatnej spravy potrebné pre vykonanie
diela, ktoré je zhotovitel’ povinny re$pektovat’.

Zhotovitel’ sa zavézuje vyzvat minimalne tri (3) pracovné dni vopred objednavatela, resp.
technicky dozor objednédvatela k ucasti na skiskach podl'a bodu 9.7. o vykonanych skuskach
vedie zhotovitel’ zdznam v stavebnom denniku.

Technicky dozor investora moze na zéklade vlastného uvéaZenia v priebehu plnenia zmluvy
poZiadat’ zhotovitel'a o predloZenie atestu a certifikatu konkrétneho vyrobku pred resp. podas
jeho zabudovania.

Zhotovitel' zabezpe¢i dast’ svojich pracovnikov na preverovani svojich prac a dodavok,
ktoré vykondva technicky dozor objedndvatela alebo iny zodpovedny zastupca
objedndvatela a bez meSkania vykond opatrenia na odstranenie zistenych nedostatkov a
odchylok od projektu.

Objednavatel’ v stlade s § 41 ods. 1 pism. b) ZVO pozaduje, aby navrhovany subdod4vatel
spifial podmienky udasti tykajice sa osobného postavenia podfa § 32 ods. 1 ZVO
a neexistovali u neho dévody na vylicenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 ZVO;
opravnenie doddvat’ tovar, uskutoftiovat’ stavebné prace alebo poskytovat' sluzbu sa
preukazuje vo vzt'ahu k tej Casti predmetu zdkazky, ktory ma subdodavatel’ plnit’.

Zhotovitel' je povinny najneskdr v ¢ase uzavretia zmluvy objednavatelovi uviest tdaje o
vSetkych zndmych navrhovanych subdodavatel'ov, ktoré bude obsahovat’ minimalne: podiel
zékazky a predmety subdodavok, tidaje o osobe opravnenej konat’ za subdodéavatela meno a
priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia.

Zhotovitel' je povinny pocas plnenia zmluvy objedndvatelovi najneskdr v defi, ktory
predchadza diiu, v ktorom nastane zmena subdodéavatela, predloZit’ pisomné ozndmenie o
zmene subdoddvatela, ktoré bude obsahovat minimélne: podiel zdkazky, ktory ma
zhotovitel' v umysle zadat subdodavatelovi, identifika¢né tdaje navrhovaného subdo-
davatela. Navrhovany subdodavatel musi spifiat podmienky osobného postavenia podl'a
bodu 8.19.

V  pripade nevyhnutnosti stavebnych prac naviac, ktoré vznikni na zdklade
nepredvidatelnych okolnosti a nie su zahrnuté do tejto zmluvy, je moZna realizcia tychto
prac vyhradne na zéklade pisomného Dodatku k tejto zmluve v salade s § 18 ZVO. V
pripade docasného alebo definitivneho prerufenia prac na diele objednavatelom, je
zhotovitel’ opravneny fakturovat’ prace, rozpracované ku ditu prerusenia, vo vyske vzdjomne
dohodnutého podielu z ceny za dielo podla ¢l. V. bod 5.1. tejto ZoD. Rozsah a cena
ndkladov spojenych s pripadnymi zabezpetovacimi a konzervaénymi pracami, pripadne
udrziavacimi a dekonzervaénymi prdcami a strdZenim, suvisiacimi s doasnym alebo
definitivnym preru§enim prac na diele budt prerokované, odsuhlasené a doriefené medzi
objednavatelom a zhotovitefom formou samostatnej dohody, ak sa zmluvné strany
nedohodnt inak v stlade s ods. 13.5 tejto ZoD. Zhotovitel’ je povinny podnuc uzavretim
predmetnej dohody viest pre tieto prace samostatny stavebny dennik s dvoma (2) prepismi,
do ktorého zastupca zhotovitela priebeZne zapisuje vSetky skuto¢nosti vyplyvajice z
predmetnej dohody a ktoré st ndsledne podkladom k fakturacii.

PoCas vykondvania diela zodpovedd zhotovitel za $kody vzniknuté jeho &innostou na
majetku objedndvatela a jeho vybaveni. Po zisteni $kody zavinenej zhotovitefom, je
zhotovitel' povinny uviest’ vec alebo zariadenie do pdvodného stavu, pri Uplnom zniéeni veci
alebo zariadenia nahradit’ novou vecou toho istého typu. Pri uréovani $kody objednavatel
vychadza z ceny majetku v ase poskodenia.

V pripade preukdzatelného nedodrziavania prac v sulade s projektom stavby, technolo-
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8.25.

8.26.

8.27.

9.1

9.2

9.3

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

gickych postupov pri zabudovavani materidlov a spracovavani stavebnych hmot a pouzitia
vyrobku, ktory nema pozadované technické a kvalitativne vlastnosti ma na zaklade navrhu
stavebného dozoru objednavatel’a, osoba opravnena vo veciach technickych za objednavatel'a
pravo na zastavenie stavebnych prac s vynimkou prac vedtcich k odstrdneniu takto
vzniknutych zdvad. Za preukazatelne sa takéto konanie povazuje vtedy, ak je zapisané v
stavebnom denniku a zhotovitel' bol na takéto konanie pisomne upozorneny. Zhotovitel’ je
povinny takéto prace, pripadne materidly na vlastné naklady odstrdnit’ a nahradit’
bezchybnymi certifikovanymi materidlmi a opakovanymi pracami. V pripade takéhoto
zastavenia stavebnych prac nemd zhotovitel’ narok na prediZenie asu plnenia.

Zhotovitel' je povinny prizvat’ objednavatel’a na prevzatie prac, ktoré buda zakryté alebo sa
stani nepristupnymi, v opanom pripade zodpoveda za vzniknuté $kody. Ak zhotovitel
nevyzve objednédvatel’a na prevzatie prac, je povinny na jeho Ziadost’ zakryté prace odkryt na
vlastné naklady. Objednavatel’ je povinny tieto prace, pokial’ st prevedené riadne, prevziat
do troch (3) pracovnych dni. Po tomto termine sa povaZuju predmetné price za
prekontrolované a prevzaté. O prevzati zakrytych prac sa spracuje pisomny zdznam v
stavebnom denniku.

Pokial' ma stavebny dozor objedndvatela za to, Ze zhotovitel' nezabezpe&uje dostatoéne
kapacity na vykonanie diela, upozorni na tuto skuto&nost’ zhotovitel'a zapisom v stavebnom
denniku. Zhotovitel’ je povinny vykonat’ ndpravu bez zbyto¢ného odkladu, najneskor viak do
troch (3) pracovnych dni od zapisu v stavebnom denniku.

Kontrolné dni zvoléva a organizuje objednavatel’ minimalne 1x mesa¢ne. Prijaté opatrenia na
kontrolnych drioch sa stavaji pokynmi pre realizaciu. Zapisy z kontrolnych dni su sagast'ou
stavebného dennika. Na kontrolnych diloch je uast’ zhotovitela, resp. stavbyveduceho
povinna.

CLANOK IX. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Objednavatel, resp. technicky dozor objedndvatela mé pocas realizdcie diela pravo
priebeZnej kontroly, pravo upozornit’ zhotovitel’a na pripadné vady a odchylky od projektu a
pravo poZadovat’ v primeranej lehote odstranenie tychto nedostatkov.

Zhotovitel' bezodkladne upozorni objednavatel’a, resp. technicky dozor objednavatela na
jeho pripadné nevhodné pokyny na zhotovenie diela. PreruSenie prac z tohto dévodu nie je
omeskanim na strane zhotovitela.

Nebezpecenstvo $kody na diele, ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie
diela znasa zhotovitel’ az do protokolarneho odovzdania diela objednavatelovi.

Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ a objednavatel’ je povinny prevziat’ riadne dokonéené dielo.
Zhotovitel sa zavizuje dielo odovzdat’ ako celok.

Zhotovitel je povinny pred zaCatim preberacieho konania pisomne oznamit’ objednavatel'ovi
najneskor sedem (7) pracovnych dni vopred pripravenost’ diela k odovzdaniu. Na zaklade
tohto ozndmenia dohodne zhotovitel’ s objednavatelom ¢asovy postup preberacieho konania.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je UspeSné vykonanie vsetkych skuSok
predpisanych osobitnymi predpismi, z4dvdznymi normami a projektovou dokumenticiou.
Doklady o tychto skuskach podmiefiuji prevzatie diela. Ak si uvedené skusky neuspe$né z
viny zhotovitel'a, zhotovitel’ sa zavizuje tieto skusky opakovat’ v plnom rozsahu do troch (3)
pracovnych dni, na jeho naklady.

Najnesk6r pat’ (5) pracovnych dni pred zalatim preberania diela odovzd4d zhotovitel
objednavatelovi dva (2) vytlaéky projektu skuto&ného vyhotovenia stavby, spravy o
vykonani odbornych prehliadok a skuSok vyhradenych technickych zariadeni, prehlasenia o
zhode, atesty, osveddenia o akosti a kompletnosti jednotlivych zariadeni, certifikaty,
potvrdenia o likvidacii vietkych odpadov, ako aj d’al$iu dodévateI'skii dokumentéiciu na
zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci, nevyhnutnu k zabezpedeniu uZivania riadne
dokonceného diela objednavatel'om, najmi v stlade s ustanoveniami § 13 zdkona o BOZP.
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9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

9.14.

9.15

10.1

Bez tychto néleZitosti objednavatel’ k preberaciemu konaniu nepristipi

O odovzdani a prevzati diela zmluvné strany spiSu zapis, kde sa zhodnoti kvalita vykonanych

prac, supis vad a nedorobkov diela, zistenych pri preberacom konani s uréenim terminu ich

odstranenia. Obsahom zapisu je vyhlasenie objednavatela, Ze odovzdanu &ast’ diela prebers a

pokial’ nie, z akych dévodov. Nedorobkom sa rozumie nedokon&ena praca oproti projektu.

Dielo bude zhotovitefom odovzdané a objednavatelom prevzaté aj v pripade, Ze v

preberacom protokole - v zapise o odovzdani a prevzati diela budd uvedené vady a

nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojeni s inymi nebrénia plynulej a bezpecnej prevadzke

(uzivaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt uvedené v preberacom protokole o

odovzdani a prevzati diela so stanovenim terminu ich odstranenia.

Prevzatim predmetu zmluvy prechddza vlastnicke pravo a nebezpelenstvo $kody na

objednavatel’a.

Objedndvatel’ je opravneny neprevziat' dielo, ktorého zjavné vady alebo nedorobky, ktoré

brénia jeho uvedeniu do prevadzky a jeho riadnemu uZivaniu.

Zhotovitel' je povinny odstranit’ zistené vady a nedorobky na vlastné naklady v termine

podl'a bodu 9.7 tohto ¢lanku.

Pripadné vady a nedorobky, uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela, nebraniace

uZivaniu je zhotovitel' povinny odstranit’ v termine podla bod 9.7 tohto ¢lanku. V zépise o

odovzdani a prevzati zhotovitel' uréi svojho zastupcu, ktorému objednavatel’ umozni pristup

na miesta pripadnych vad a vyda potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov.

V pripade odstupenia objedndvatel'a alebo zhotovitela od tejto ZoD je zhotovitel' povinny

odovzdat’ nedokoncené dielo spolu so vSetkymi dokladmi podla bod 9.15 tejto ZoD,

tykajucimi sa vSetkych prac na diele zrealizovanych ku dilu odstupenia niektorej zo
zmluvnych stran od tejto ZoD. O odovzdani a prevzati diela zmluvné strany spiu zapis, kde
sa zhodnoti rozsah a kvalita vykonanych prac. Obsahom zéapisu je vyhlasenie objednavatela,

Ze odovzdanu Cast’ diela prebera a pokial’ nie, z akych dovodov. V pripade, ak zhotovitel

opusti stavenisko a aj napriek vyzvam objednavatel’a sa nedostavi na odovzdanie a prevzatie

nedokonceného diela, objednavatel’ po opakovanej vyzve pisomne oznami zhotovitelovi, Ze
za defi odovzdania a prevzatia diela povaZuje defi dorudenia tretej vyzvy objednéavatela

zhotovitel'ovi na odovzdanie a prevzatie nedokonéeného diela v rozsahu prac ukonéenych a

odsthlasenych technickym dozorom objedndvatela ku diiu odstipenia niektorej zo

zmluvnych stran od tejto ZoD.

Zhotovitel' odovzda objednavatelovi najneskoér v Case dorudenia vyzvy zhotovitela k

odovzdaniu aprevzatiu diela podla bodu 9.5 nasledovné doklady nevyhnutné ku

kolauda¢nému konaniu a uZivaniu stavby minimalne v dvoch vyhotoveniach:

9.15.1 Opis a od6vodnenie vykonanych odchylok od stavebného povolenia, ku ktorym doslo
pocas realizcie stavby potvrdené zhotovitelom, zapisané a odstihlasené technickym
dozorom objednévatel'a v stavebnom denniku.

9.15.2 Zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu d’alsich prac zakrytych.

9.15.3 Osved¢enia o akosti pouZitych materidlov a konstrukeii.

9.15.4 Doklad o zneSkodneni pripadne zhodnoteni odpadov, ktoré vznikli pri realizacii
stavby (doklad o prevzati odpadu a fotokdpie zdznamov o prevadzke vozidiel ktorymi
bol odpad vyvazany).

9.15.5 Spravy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych skugok.

CLANOK X. ZMLUVNE POKUTY

Zmluvné strany si pre pripad poru§ehia povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy dohodli
zmluvné pokuty a sankcie.

10.2 Ak zhotovitel' odovzda dielo uvedené v &l. 11l bod 3.1 po lehote uvedenej v &l. IV bod 4.1,

objednavatel’ ma pravo uplatnit’ zmluvnu pokutu vo vyske 0,10 % z celkovej ceny diela




10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

12.1

12.2

12.2

12.3

12.4

vratane DPH podla ¢l. V bod 5.1 za kazdy kalendarny defi omeSkania ak omeSkanie
zhotovitel'a vzniklo vyluéne z ddvodov na strane zhotovitel’a.

Ak objednavatel’ neuhradi faktiru v dohodnutej lehote splatnosti, zaplati zhotovitel'om
vyuftované uroky z omeskania vo vy$ke rovnajlicej sa sadzbe podla § 369 ods. 2
Obchodného zékonnika.

Ak zhotovitel' nezaCne s odstratiovanim vad v &ase podla ¢l. VII bod 7.6, zaplati zmluvna
pokutu vo vyske 50,- EUR za kaZdy kalendarny defi omeskania ak omeskanie zhotovitela
vzniklo vyluéne z ddvodov na strane zhotovitela.

Ak zhotovitel' neodstrani vady v dohodnutom termine podla &l. VII bod 7.6, zaplati zmluvnu
pokutu vo vyske 30,- EUR za kazdy kalendarny deti omegkania ak omegkanie zhotovitela
vzniklo vyluéne z dévodov na strane zhotovitela.

Zhotovitel' zaplati zmluvna pokutu vo vyske 66,- EUR za kazdy kalendarny deti, ak mesk4
s odstranenim vad a nedorobkov uvedenych v preberacom protokole o odovzdani a prevzati
diela ak omeskanie zhotovitel'a vzniklo vylu¢ne z dévodov na strane zhotovitela.

Lehota splatnosti faktur, ktorymi sa uplatiiuji zmluvné pokuty je do 30 dni odo diia ich
dorucenia.

Dojednanim zmluvnej pokuty nie je dotknuty nadrok na néhradu $kody, ktord vznikla
poruSenim zmluvnej povinnosti, na ktort sa vzt'ahuje zmluvna pokuta.

XI. ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel' sa zavézuje vykonat' s prihliadnutim na okolnosti pripadu vsetky opatrenia,
potrebné na odvratenie §kody alebo na jej zmiernenie.

Kazda zmluvnd strana, ktord poru$i povinnost’ zo zdvizkového vztahu, je zodpovednd za
Skodu spdsobenti druhej strane.

Zmluvnd strana, ktord spdsobila $kodu druhej zmluvnej strane spdsobom uvedenym v bode
11.2 zbavi sa zodpovednosti ak preukdZe, Ze koda bola spdsobena okolnost'ou vyludujiicou
zodpovednost’.

Ak vznikne $koda na vykonanych pracach a materidloch v obdobi, v ktorom je zhotovitel
povinny sa o ne starat’, zhotovitel’ odstrani §kodu na vlastné néklady, aby vykonané prace a
materidly boli uvedené do pévodného stavu.

Ak vznikne Skoda neopravnenym vstupom zhotovitela na pozemky tretich os6b alebo ich
poskodenim v désledku odobratia alebo skladovania zeminy alebo inych predmetov, prip.
svojvolnym uzavretim ciest alebo poruenim inZinierskych sieti, zodpoveda za tato $kodu
zhotovitel.

Zhotovitel' zodpoveda za $kodu na diele spdsobenti vlastnym zavinenim podas svojich
pracovnych postupov, pri odstraflovani vad v ramci zodpovednosti za vady alebo zaruky,
ako aj za Skodu spdsobent tymi, ktorych pouzil na realizaciu diela.

CLANOK XII. TRVANIE A ZANIK ZMLUVY

Tato ZoD sa uzatvara na dobu uréitd, a to od nadobudnutia jej dinnosti do riadneho
odovzdania diela bez vad objednavatel'ovi v stlade s &lankom XI. tejto zmluvy.

ZoD je moZné pred¢asne ukon¢it’ na zaklade:

12.2.1 Vzijomnej pisomnej dohody oboch zmluvnych stran

12.2.2 Vypovedou zo strany objednavatel'a s uvedenim ddvodu.

12.2.3 Odstupenim.

Vypovedna lehota je 1 mesiac a za&ina plyndat’ prvym diiom nasledujiceho mesiaca po
doruceni vypovede druhej zmluvnej strane.

Ktorakol'vek zmluvnd strana moZe odstipit’ od tejto ZoD ak sa plnenie podstatnej zmluvne;j
povinnosti stalo pre niektort zo zmluvnych stran Giplné nemoZnym.

Zmluvna strana, ktord z uvedenych dovodov odstipi od zmluvy, md pravo od druhej
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12.5

12.6

12.7

13.1.

14.1

14.2

14.3

zmluvnej strany poZadovat’ ndhradu $kody, okrem pripadov charakterizovanych ako vyssia

moc, resp. zdsah Uradnych miest.

Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme odstipenia od ZoD spolu s riadnym

oddvodnenim a pisomnej forme uplatnenia vietkych narokov vo&i druhej strane.

Objednavatel moZe od tejto ZoD odstupit’ v pripade poruSenia podstatnych zmluvnych

povinnosti zo strany zhotovitel'a. Za podstatné poruSenia zmluvy zo strany zhotovitel'a sa

povazuje:

12.7.1. neodovzdanie zhotoveného diela v poZadovanej kvalite a rozsahu v zmysle ¢&l. III.
bod 3.1.;

12.7.2. omeSkanie s dokon¢enim a odovzdanim diela viac ako 30 kalendarnych dni, ak sa
zmluvné strany nedohodnu inak;

12.7.3. opakované porusenie zmluvnych podmienok v zmysle &1, VIIIL bod 8.24 a bod 8.25, a
to napriek predchadzajicemu pisomnému upozorneniu zo strany objednévatel’a,

12.7.4 zacatie konkurzného konania alebo restrukturalizicie vodi zhotovitel'ovi,

12.7.5 vstup zhotovitel'a do likvidacie.

Zhotovitel mdZe od tejto ZoD odstipit’ v pripade porusenia podstatnych zmluvnych

povinnosti zo strany objednavatel'a. Za podstatné poruSenia zmluvy zo strany objednavatel’a

sa povazuje:

12.7.1. neodovzdanie staveniska v dohodnutom termine podrla tejto zmluvy bod 4.1

12.7.2. neodovzdanie podkladov podla tejto zmluvy bod 4.3

12.7.3. neposkytnutie dohodnutej su¢innosti potrebnej pre zhotovenie diela zhotovitel'om

12.7.4. omeSkanie s Ghradou faktury viac ako 30 kalendarnych dni, po lehote splatnosti;

12.7.5. opakované poruSenie zmluvnych podmienok , a to napriek predchadzajucemu
pisomnému upozorneniu zo strany zhotovitel'a.

XIIL. PRECHOD VLASTNICKEHO PRAVA

Zhotovitel’ a objednévatel’ sa dohodli, Ze vlastnicke pravo k dielu sa dfiom prevzatia diela
ako celku, stava vlastnictvom objednavatel’a.

XIV. OSTATNE USTANOVENIA

Zhotovitel' bude informovat’ objednévatela o stave rozpracovaného diela na pracovnych
poradach, ktoré zvola zhotovitel’ alebo objednavatel’ podla potreby.

Objednavatel’ a zhotovitel’ sa zavizuja, Ze obchodné a technické informéacie, ktoré im boli
zverené zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu,
alebo tieto informacie nepouZiju pre iné Gdely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy, s
vynimkou poskytnutia informacii podla zakona & 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k
informécidm v zneni neskor$ich predpisov.

Zhotovitel je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho s realizovanymi stavebny-
mi pracami kedykol'vek podas platnosti a uinnosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného
finan¢ného prispevku, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut
im vsetku potrebnd sucinnost’.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu sl najma:

a) Poskytovatel’ a nim poverené osoby; -

b) Utvar vnttorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského organu a nimi
poverené osoby;

c¢) Najvyssi kontrolny urad SR, Certlﬁkacny organ a nimi poverené osoby;

d) Orgén auditu, jeho spolupracujtce organy (Urad vladneho auditu) a osoby poverené na
vykon kontroly/auditu;

¢) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov;

f) Organ zabezpedujuci ochranu finanénych zdujmov EU;
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g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismenach a) az f) v sulade s prislu$nymi pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

) XV. PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN
SUVISIACE S REGISTROM PARTNEROV VEREJNEHO SEKTORA

15.1. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ku dfiu podpisu tejto ZoD je zapisany v registri partnerov verejného
sektora v zmysle § 11 ZVO a jeho znami subdodavatelia pokial’ im tato povinnost’ vyplyva
zo zékona o registri partnerov v platnom zneni.

15.2. Zmluvné strany bert na vedomie, Ze v zmysle ustanovenia § 19 ods. 3 ZVO objednavatel
moZe odstipit’ od ZoD ak bol zhotovitel’ vymazany z registra partnerov vereiného sektora.

15.3. Zhotovitel’ je povinny bezodkladne, pisomne informovat' objedndvatela o kazdej zmene
zndmeho subdodévatel'a a poZiadat’ objednavatela o jeho schvélenie. V pripade, Ze novy
subdodavatel’ nahradza int osobu v zmysle § 33 ods. 2 alebo § 34 ods. 3 ZVO je zhotovitel
povinny stidasne preukazat’ doklady, ktorymi novy subdodavatel’ spitia podmienky § 33 ods.
2 alebo § 34 ods. 3 ZVO.

XVI. OSOBITNE PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY

16.1 V stlade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zékona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a
ustanoveniami § 8a zdkona &. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchddzani v niektorych
oblastiach a o ochrane pred diskriminaciou a o zmene a doplneni niektorych zikonov
(antidiskriminacny zékon) sa zmluvné strany dohodli, Ze pocas doby plnenia tejto zmluvy
bude zhotovitel’ v mieste zhotovovania diela realizovat’ doasné vyrovnavacie opatrenia.

16.2 Zhotovitel’ sa zaviizuje, Ze pocas doby realizicie stavebnych prac zamestnd podl'a zakona &.
311/2001 Z. z. (Zékonnik price) minimalne dve osoby spifiajiice kumulativne nasledovné
predpoklady: '

a) patria k marginalizovanej romskej komunite, a ziroven
b) st nezamestnané, pricom uprednostnené budi dlhodobo nezamestnané osoby.

16.3 Pri hl'adani vhodnych uchadzaéov o zamestnanie spifiajucich kumulativne predpoklady podra
pism. a) a b) poskytne objednavatel zhotovitelovi potrebnii sGlinnost spoéivajicu v
predloZzeni zoznamu osob, ktoré tieto predpoklady spifiaju. Splnenie predpokladov
uchéddzaémi o zamestnanie podl'a pism. a) a b) e sa preukdZe Gestnym vyhldsenim uchadzaca
0 zamestnanie o tom, Ze patri k marginalizovanej rémskej komunite (podmienka podla 16.2
pism. a) a relevantnym potvrdenim prislu§ného tradu prace o zaradeni uchadzaca do eviden-
cie uchddzaCov o zamestnanie resp. do evidencie dlhodobo nezamestnanych (podmienka
podla 16.2 pism. b).

16.4 Ak zhotovitel’ nevyberie zo zoznamu 0s6b predloZeného Prijimatelom vhodného uchadzada o
zamestnanie, je zhotovitel' oprivneny zamestnat’ iné osoby spifiajiice kumulativne predpo-
klady podla bodu 16.2 pism. a) a b).

16.5 Zhotovitel’ je povinny preukdzat’ objednavatelovi splnenia povinnosti zhotovitel'a zamestnat
minimélne dve osoby spiiiajuce predpoklady podl'a bodu 16.2 pism. a) a b), a to predloZenim
dokumentov preukazujucich jej splnenie (napr. pracovnd zmluva, dohoda o vykonani prace a
podobne, vratane ¢estnych prehlaseni uchddzadov o zamestnanie a potvrdenia z prislusného
uradu prace) najneskdr do datumu zadatia stavebnych prac.

16.6 Ak v priebehu plnenia zmluvy pride z akéhokol'vek dévodu k skon&eniu pracovného pomeru
s osobou podl'a bodu 16.2 pism. a) a b), je zhotovitel’ povinny bezodkladne, najneskér do 5
dni, zamestnat’ inti osobu podl'a bodu 16.2 pism. a) a b).

16.7 Opakované poruSenie povinnosti podla tohto ¢lanku zmluvy zo strany zhotovitela, resp.
nenapravenie poruSenia tohto €lanku zmluvy zhotovitelom i napriek pisomnej vyzve
objedndvatela je dovodom pre odstiipenie od zmluvy pre podstatné porusenie povinnosti
zhotovitela.

11



17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

17.7

17.8

XVIL ZAVERECNE USTANOVENIA

Téato zmluva je platnd diiom podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a nadobtida ddinnost’
po splneni odkladacej podmienky, ktora spociva v tom, Zze dbjde k schvaleniu procesu
verejného obstardvania zo strany poskytovatel'a nenavratného finanéného prispevku. Zmluva
nadobuda G¢innost’ v defl dorucenia spravy z ex-post kontroly podpisanej zmluvy zo strany
Poskytovatel'a verejnému obstaravatel'ovi, pri¢om objednavatel tuto skutodnost’ bezodkladne
oznémi zhotovitel'ovi.

Menit’ alebo dopliiat’ obsah zmluvy je m 0Zné pri dodrZani § 18 ZVO len formou pisomnych
olislovanych dodatkov, ktoré budd platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych strdn a GCinné dilom nasledujacim po dni
zverejnenia na webovom sidle objednavatela.

V pripade ukoncenia zmluvného vztahu a v spornych pripadoch sa zmluvné strany riadia
ustanoveniami zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskor$ich predpisov
a ostatnymi vSeobecne zdvdznymi pravnymi predpismi. Tymito predpismi sa riadia aj vztahy
neupravené v tejto ZoD.

Ak sa zmluvné strany v pripade rozporov ohladne zmeny alebo zruSenia zavizku
vyplyvajliceho z tejto zmluvy nedohodnu, poziada jedna zo stran o rozhodnutie sud.
Zmluvné strany prehlasuji, Ze pravne vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia
obchodnym zékonnikom platnym pri podpise zmluvy obidvomi zmluvnymi stranami a
pravnym poriadkom SR.

Zmluvné strany vyhlasuj, Ze tito zmluvu uzatvorili na zaklade vlastnej vdle, zmluva nebola
podpisana v tiesni, za ndpadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si precitali, jej obsahu
rozumeju a na znak sthlasu ju podpisuji. Podpis zmluvy je prejavenim suhlasu s celym jej
obsahom.

Neoddelitel'nou stcast'ou tejto zmluvy je:

Priloha ¢&. 1 - Polozkovita kalkuldcia ponukového rozpottu diela s ostatnymi nakladmi za
suvisiace sluzby vyplyvajice zo zmluvy,

Priloha & 2 - Zoznam subdoddvatePov, kde pripadnd zmeny obsahu zoznamu
subdodavatel'ov nepodlieha povinnosti uzavretia dodatku ku zmluve o dielo.

Téato zmluva je vypracovand v piatich vyhotoveniach, z ktorych tri si ponecha objednévatel’ a
dve zhotovitel’.

................ ,dBa e V Predove, diia 9.1.2020

Za objednavatela:.........cc.ccoevveennenn.. Za zhotovitela: ......cocovveevrerirevriinnienienn,

........

.....................................................

Jaroslav Capko 7 Ing. Miroslav Mular&ik
starosta obce majitel’ firmy
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