

VEREJNÁ SÚŤAŽ
(Podlimitná zákazka - Stavebné práce)

ORIGINÁL

Zákazka:

„ KOMPOSTÁREŇ VEĽKÉ KAPUŠANY ”

35181-WYP, Vestník VO č. 253/2019 zo dňa 12.12.2019

OBSTARÁVATEĽ: Mesto Veľké Kapušany, IČO: 00 332 038

ZHOTOVITEĽ: CESTY SK s. r. o., IČO: 36 580 058 -vedúci člen
Mojmírova 8, 040 01 Košice

CSM-STAV s.r.o., IČO: 36 206 016- člen
Priemyselná 91,07101 Michalovce

DOPSTAV-obchodná a stav. spol., s.r.o., IČO: 36 394 947- člen
Stará Ves 271, Breza 029 53

FEBRUÁR 2020

Zákazka:

KOMPOSTÁREŇ VEĽKÉ KAPUŠANY "

OBSAH SÚŤAŽNEJ PONUKY

- 1. Identifikačné údaje uchádzača - 3 x**
 - **2* Splnomocnenie** (Ing. Soňa Klohnová)
 - **Čestné vyhlásenie** k podmienkam účasti
- 2. Doklady podmienok účasti uchádzačov III.I) Výzvy, G. SP: osobné postavenie §32, ekonomické a finančné postavenie § 33 NEVYŽADUJE SA, technická a odborná spôsobilosť § 34**
 - § 32 - **resp. § 152** - výpis z OR, ČP o zápise v ZHS, RPVS
 - § 34 **ods. 1 písm. b)** - zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia VO, zrealizoval zákazky rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, **min. 1 zákazka rovnakého alebo typovo podobného uskutočnenia stavebnej práce a to v min. objeme 400 000,00 EUR bez DPH/zákazku**
- 3. Menovanie vedúceho člena skupiny**
 - * **Zmluva o združení**
- 4. Vyhlásenie uchádzača o podmienkach súťaže - Príloha č.I, časti H.SP**
- 5. Zmluvné podmienky**
 - Návrh ZoD s uvedením ceny - *časti D. SP*
 - Príloha č. 2 ZoD - ocenený výkaz výmer
- 6. Cenová ponuka**
 - **Spôsob určenia ponukovej ceny** - *Príloha A, časti C. SP*
- 7. Návrh plnenia jednotlivých kritérií uchádzačom - Príloha B, časti E. SP**
- 8. Doklad o zložení Zábezpeky (BZ12 000 €)**

Zákazka :

KOMPOSTÁREŇ VELKÉ KAPUŠANY "

- IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA - 3 X
- 2 * SPLNOMOCNENIE
- ČESTNÉ VYHLÁSENIE

JANUÁR 2020



„ KOMPOSTÁREŇ VEĽKÉ KAPUŠANY ”

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHADZACA

Zhotoviteľ : **CESTY SK s.r.o.**
Sídlo : **Mojmírova č. 8, 040 01 Košice**
Zastúpený : Ing. Tomáš Kolarčík, konateľ
Ing. Peter Višnai, konateľ
Ing. Soňa Klohnová, na základe splnomocnenia

Korešpond. adresa : **Ester Šimerovej Martinčekovej 4505/2, 03101 Lipt. Mikuláš**
Právna forma : Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel Sro. vložka č. 14972/V

IČO : 36 580 058
DIČ : 2021856969
IČ DPH : SK2021856969
Bank. Spojenie : Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu : 5127860772/0900
IBAN : SK70 0900 0000 0051 2786 0772
BIC : (SWIFT) GIBASKBX
Tel. : +421 44 52190 57, +421 44 521 90 78
E-mail : info@cestysk.sk
Web : www.cestysk.sk

Verejný obstarávanie: na základe splnomocnenia

Kontaktná osoba : **Ing. Soňa Klohnová**, obchodný riaditeľ, č.t: 0948 868 646
Korešpond. adresa : **Ester Šimerovej Martinčekovej 4505/2, 03101 Lipt. Mikuláš**
e-mail: klohnova@cestysk.sk

V Liptovskom Mikuláši: 30.01.2020

tff—• ^ w^~^V

Ing. Soňa Klohnová, obchodný riaditeľ
na základe splnomocnenia

„ KOMPOSTÁREŇ VELKÉ KAPUŠANY ”

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA

Zhotoviteľ	CSM-STAV s -r. o.
Sídlo	Priemyselná 91,07101 Michalovce
Zastúpený	Ing. Ján Maďar, konateľ

Právna forma	: Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel Sro. vložka č. 12409/V
IČO	36 206 016
DIČ:	2020040561
IČ DPH	SK2020040561
Bank. Spojenie	ČSOB a. s.
Číslo účtu	113599363/7500
IBAN	SK54 7500 0000 00011359 9363
BIC	CEKOSKBX
Tel./FAX	+421 56 644 38 06;+42156 688 2142
E-mail	.r< ; •
Web	•áilA'

V Michalovciach: 30.01.2020

Ing. Ján Maďar
konateľ

KOMPOSTÁREŇ VEĽKÉ KAPUŠANY "

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA

Zhotoviteľ	DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s .r. o.
Sídlo	Stará Ves 271,029 53 Breza
Zastúpený	Stanislav Papajík, Stanislav Papajík, konateľ

Právna forma	Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro. vložka č. 12516/L
IČO	36 394 947
DIČ:	2020129606
IČ DPH	SK2020129606
Bank. Spojenie	ČSOB, a.s. Námestovo
Číslo účtu	4003608001/7500
IBAN	SK98 7500 0000 0040 0360 8001
BIC	CEKOSKBX
Tel./FAX	+421905 661299
E-mail	dopstav@orava.sk
Web	

V Breze: 30.01.2020

Stanislav Papajík
konateľ

CBT'fc



PLNA HOC

Uchádzači CSM-STAV s.r.o. a DOPSTAV-obchodná a stavebná a spoločnosť s r.o.,
v predmetnej zákazke:

„Kompostáreň Veľké Kapušany“, vypísanej obstarávateľom : **Mesto Veľké Kapušany**,
vo vestníku VO č: 253/2019 zo dňa: 12.12.2019, pod číslom: 35181-WYP,

týmto udeľujú plnú moc

spoločnosti CESTY SK s.r.o., v zastúpení Ing. Soňa Klohnová, na základe plnej moci, ktorá je oprávnená prijímať pokyny za všetkých uchádzačov a konať v mene všetkých ostatných členov skupiny v predmetnom verejnom obstarávaní.

Ing. Ján Ľad'ár, konateľ spoločnosti
CSM-ST V .o.
Priemyselná č. 91, 071 01 Michalovce
IČO: 36206016

Stanislav Papajík ml.7"Konateľ spoločnosti
DOPSTAV- obeh. a stav. spol. s.r.o.
Stará Ves 271, 029 53 Breza
IČO: 36394947

SPLNOMOCNENIE

CESTY SK s.r.o., so sídlom Mojmirová 8, 040 01 Košice, IČO: 36 580 058, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo 14972/V, *konajúca Ing. Tomášom Kolarčíkom a Ing. Petrom Višnaiom, konateľmi spoločnosti* (ďalej len ako „**Spoločnosť**“), **týmto v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. Z. v znení neskorších predpisov, udeľuje splnomocnenie:**

Ing. Soni Klohnovej, trvalé bytom Eduarda Balia 906/10, 031 01 Liptovský Mikuláš, dátum narodenia: 24.11.1962 ako obchodnej riaditeľke Spoločnosti (ďalej len ako „**Splnomocnenec**“) na zastupovanie Spoločnosti a na vykonávanie všetkých právnych a iných úkonov v jej mene, a to v celom procese verejných obstarávaní, ktorých sa Spoločnosť zúčastní, ako aj ostatných konaní, ktoré súvisia s procesom verejného obstarávania, najmä voči verejnému obstarávateľovi a ostatným tretím osobám-organom a organizáciám štátnej správy, verejnej správy, bankám, poisťovniam, ostatných fyzickým a právnickým osobám. Toto splnomocnenie sa udeľuje najmä na:

- a) predkladanie cenových ponúk, vrátane všetkých ich príloh,
- b) podanie a podpísanie všetkých podaní, návrhov, žiadostí, odpovedí v mene Spoločnosti (vrátane akejkolvek ich zmeny a doplnenia),
- c) podanie akýchkoľvek listín a dokumentov predkladaných do verejných obstarávaní,
- d) uskutočňovanie všetkých úkonov v rámci verejného obstarávania prostredníctvom všetkých elektronických systémov,
- e) podanie a podpísanie riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov a vykonávanie všetkých procesných úkonov s tým súvisiacich v celom procese verejných obstarávaní,
- f) uplatňovanie akýchkoľvek nárokov Spoločnosti voči tretím osobám,
- g) prijímanie doručovaných písomností adresovaných Spoločnosti, vrátane písomností určených do vlastných rúk,
- h) v prípade ak bude Spoločnosť úspešná vo verejnom obstarávaní, uzatváranie, zmena a zrušenie zmlúv, dohôd a iných úkonov, predmetom ktorých je realizácia predmetu zákazky verejného obstarávania,
- i) vykonávanie všetkých ostatných v tomto splnomocnení nedefinovaných úkonov potrebných na splnenie účelu tohto splnomocnenia.

Toto splnomocnenie sa udeľuje na neurčitý čas a zaniká dňom skončenia pracovného pomeru Splnomocnenca v Spoločnosti alebo písomným odvolaním tohto splnomocnenia. Splnomocnenec nie je oprávnený udeliť plnomocnenstvo v rozsahu tohto splnomocnenia inej osobe, aby namiesto neho konala v mene Spoločnosti.

Vit'niiniár-h rtrta IV, DA 901Q

ing/peter visnai
konateľ spoločnosti
CESTY SK S.r.o.

ing. Iomas Koiarcik
košiel spoločnosti

Splnomocnenie v celom rozsahu prijímam:

Ing. oňa Klohnová
obchodná riaditeľka
CESTY SK s. r. o.

CESTY SK s.r.o.

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA:
EslorSinetovejMitríreľavej 4505/2
03101 Liptovský Mikuláš

IO 36580058
DČ 202/856969
IČPJ SK202 J 856969

Tel.: +42114 52 19078
+421 44 52 19057

WWW.CESTYSKSK

FAKTURAČNÁ ADRESA:
Mojmirová 8
040 01 Košice

BAN SK70 1111 0110000 i Z 9098 4005
ZÁPS SPOLOČNOSTI
ORSRKOŠICI, Ddíl.Sio.YLČ. 14972/V

HR@CESTYSKSK

OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Ing. Peter Vlnai**, dátum narodenia 27.5.1964, r.č. 640527/(1229, bytom Košice-Sever, Za Štadiónom 1259/11, ktorého(éj) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - Úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo Číslo: EM777272, ktorý(á) podpis na listine Uznesenia za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové Číslo O 311594/2019,

Košice dňa 12.4.2019

!

OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Tomáš Kolarčík**, dátum narodenia 24.8.1973, r.č. 730824/9344, bytom Spišská Nová Ves, I. Jilemnického 2S30/17, ktorého(ej) totožnosť som zistil(o) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad; Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: 111)846367, ktorý(á) potpis na listine Uznesenia za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo O 311595/2019.

Košice dňa 12.4.2019

Upozornenie! Následne
následne prvú časť
Uviesť v listine (§58ods. 1
Notárskeho poriadku)

r
f
f
f

f
f
f
f

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Ing. Soňa Klohnová, obchodný riaditeľ spoločnosti CESTY SK s r.o., Mojmirova 8 , Košice 040 01, na základe splnomocnenia v súvislosti s verejným obstarávaním vyhláseným vo Vestníku VO č. 253/2019 dňa 12.12.2019 pod číslom 35181WYP, na realizáciu „ KOMPOSTÁREŇ VEĽKÉ KAPUŠANY "týmto

čestne vyhlasujem,

že spoločnosť CESTY SK s r.o., CSM-STAV s r.o a DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o. v plnom rozsahu spĺňajú všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom v tomto verejnom obstarávaní podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o VO a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.

V Liptovskom Mikuláši 30.01.2020

**Ing. Soňa klohnová, obchodný riaditeľ
na základe splnomocnenia**

Zákazka :

KOMPOSTÁREŇ VELKÉ KAPUŠANY "

**III.I) VÝZVY; G. SP: PODMIENKY ÚČASTI: OSOBNÉ POSTAVENIE § 32,
EKONOMICKÉ A FINANČNÉ POSTAVENIE NEVYŽADUJE SA,
TECHNICKÁ A ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ § 34 ODS. 1 PÍSM. B)**

- § 32 - resp. § 152 - výpis z OR, ČP o zápise v ZHS, RPVS
- § 34 ods. 1 písm. b) - zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia VO, zrealizoval zákazky rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky , min. 1 zákazka rovnakého alebo typovo podobného uskutočnenia stavebnej práce a to v min. objeme 400 000,00 EUR bez DPH/zákazku

JANUÁR 2020

VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA

Okresného súdu Košice I

k dátumu 13.01.2020

Oddiel: **Sro**

Vložka číslo: 14972;V

I. Obchodné meno

CESTY SK s.r.o,

II. Sídlo

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Mojmírova 8

Názov obce: Košice

PSČ: 040 01

Štát: Slovenská republika

III. IČO: 36 580 058

IV. Deň zápisu: 21.05.2004

V. Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

VI. Predmet podnikania (činnosti)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
3. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
4. prenájom a leasing hnutelných vecí
5. činnosť účtovných, organizačných a ekonomických poradcov
6. sprostredkovanie obchodu a výroby v rozsahu voľných živností
7. reklamná a propagačná činnosť
8. výskum trhu a verejnej mienky
9. organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí, kurzov, školení a seminárov
10. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
11. prevádzka športových zariadení
12. čistenie budov a upratovacie práce
13. ubytovacie služby v kategórii voľných živností

14. kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb)
15. predaj nealkoholických nápojov a fľaškového piva na verejných priestranstvách
16. predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov
17. predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
18. predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
19. zásielkový predaj
20. donášková služba
21. prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá spojené s poskytovaním iných než základných služieb
22. ambulantný predaj
23. komisionálny nákup a predaj tovaru
24. nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t
25. sprostredkovanie pozemnej dopravy
26. podnikanie v oblasti nakladania s odpadom
27. prípravné práce pre stavbu, demolácia a zemné práce
28. maliarske, natieračské a sklenárske práce
29. približovanie dreva, píliarske práce a ípregnácia dreva
30. čistenie a vložkovanie nádrží na ropné produkty a chemické látky
31. revízie, zisťovanie vodonepriepustnosti nádrží (mimo tlakových nádob) a vydávanie neúradných atestov
32. prevádzkovanie čerpacej stanice v rozsahu voľných živností
33. čistenie kanalizačných systémov
34. diagnostika kanalizačných potrubí
35. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
36. výkon činnosti stavbyvedúceho ?
37. výkon činnosti stavebného dozoru
38. vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb - stavebná časť
39. osadzovanie a údržba dopravného značenia a inštalovanie dopravných značiek
40. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
41. výroba brúsnych výrobkov, asfaltu a výrobkov z asfaltu
42. živíčné práce (výroba a pokládka asfaltových a bitúmenových zmesí)

VII. Štatutárny orgán: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Tomáš Kolarčík

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

P. Jilemnického 2530/17

Názov obce: Spišská Nová Ves

PSČ: 052 05

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 24.08.1973

Rodné číslo: 730824/9344

Vznik funkcie: 11.05.2017

Meno a priezvisko: Ing. Peter Višnai

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Za štadiónom 11

Názov obce: Košice

PSČ: 040 01

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 27.05.1964

Rodné číslo: 640527/6229

Vznik funkcie: 01.04.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným:

Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú konatelia spoločne, a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja podpisujúci svoje vlastnoručné podpisy.

VIII. Spoločníci

v

Obchodné meno/názov:

Družstvo VIASTRUCTURA

Sídlo:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Mojmírova 8

Názov obce: Košice

PSČ: 040 01

Štát: Slovenská republika

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR

Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

IX. Výška základného imania

6 640,000000 EUR

X. Rozsah splatenia základného imania

6 640,000000 EUR

Výpis zo dna 13.01.2020

Osvedčovacia doložka

Osvedčujem, že tento listinný dokument vznikol zaručenou konverziou z elektronickej do listinnej podoby podľa § 35 ods. 1 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a Vyhláškou Úradu podpredsiedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 331/2016 Z. z. o zaručenej konverzii,

Údaje o pôvodných elektronických dokumentoch

Pôvodný dokument (v elektronickej podobe)

Názov dokumentu j Sro_14972_V.pdf

Formát dokumentu j PDF

Hodnota elektronického odtlačku pôvodného elektronického dokumentu

J | WQlYNSWsjdLf5imiWhVu/v4TrgBUwn//9M2MbJ8jh1o7Lp"raRxVleRZteH1MTÍlc1 RmWpK^6leDrXu6Bk7INsw^

i Funkcia použitá pre výpočet elektronického odtlačku f SHA-512 |

m m m m w m m bmóalov vc:ok:roni:ko] CDtiaUo ; .!;!?•»• rif--?,-!AW,j^ -.sl -tn: <. •,.,•

© Dokument obsahuje prostriedky autorizácie alebo časovú pečiatku

: O Dokument neobsahuje prostriedky autorizácie alebo časovú pečiatku

oäokJttOMU'-- a5f«M3

mim

Typ autorizácie [Kvalifikována elektronická pečat'

Stav autorizácie | platná J

Čas autorizácie j'13.012020 15:56 |

Čas overenia autorizácie | 13.01.2020 18:00 |

Miesto autorizácie |šieuvečieň¥

! Ďalšie údaje o autorizácii j

Identifikátor | Ministerstvo spravodlivosti SR, IČA - 10432139, NTRSK-00166073

Zastupovaná osoba |

Mandát | 2.1.2020

Typ časovej pečiatky j~Kvafikvňvňňá " "____J

Stav časovej pečiatky j plná

Čas vystavenia časovej pečiatky j"i 3.0171020 15:56

j|| Vydavateľ časovej pečiatky | Time Stamp Authority 7



ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Ing. Soňa Klohnová, obchodný riaditeľ spoločnosti CESTY SK s r.o., Mojmirova 8 , Košice 040 01, v súvislosti s verejným obstarávaním vyhláseným vo Vestníku VO č. 253/2019 dňa 12.12.2019 pod číslom 35181 - WYP, na realizáciu „ KOMPOSTÁREŇ VEĽKÉ KAPUŠANY "týmto čestne vyhlasujem, že spoločnosť CESTY SK s r.o. v plnom rozsahu spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. l, o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.

Spoločnosť je zapísaná v Zozname hospodárskych subjektov od: 04.08.2019, do: 04.08.2022, registračné číslo: 2019/8-PO-E1900, úrad VO vydal Výpis zo zoznamu hospodárskych subjektov formou elektronického odpisu.

Spoločnosť bola zapísaná v Zozname konečných užívateľov výhod od: 12.08.2016 , vedenom ÚVO.

Spoločnosť je zapísaná v Registri partnerov verejného sektora, číslo vložky: 5285, od: 01.02.2017, vedenom MS SR.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dole podpísaná/podpísaný udeľujem týmto súhlas so spracúvaním osobných údajov pre účely procesu verejného obstarávania (realizovaného podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov) podľa zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z. z.") Mestu Veľké Kapušany ako verejnému obstarávateľovi v rámci predmetu zákazky.

V Liptovskom Mikuláši 30.01.2020

Ing. Soňa Klohnová, obchodný riaditeľ
tíľa základe splnomocnenia

Náhľad záznamu zo zoznamu hospodárskych subjektov

vedený Úradom pre verejné obstarávanie podľa § 152 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Údaje o hospodárskom subjekte zapísané ku dňu: 29.01.2020

Obchodné meno/Názov:	CESTY SK s.r.o,
Sídlo/Miesto podnikania:	Mojmírova 8 Košice
IČO:	36580058
Stav:	Zapísaný
Registračné číslo:	2019/8-PO-E1900
Platnosť zápisu od:	04.08.2019
Platnosť zápisu do:	04.08.2022
Dátum zmeny údajov:	29.01.2020
Zoznam osôb:	Ing. Tomáš Kolarčík, člen štatutárneho orgánu Ing. Peter Višnai, člen štatutárneho orgánu
Spôsob konania:	Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú konatelia spoločne, a to tak, že k písanému alebo tlačenenému obchodnému menu spoločnosti pripoja podpisujúci svoje vlastnoručné podpisy.

Predmet podnikania

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností,
- kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností,
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb,
- prenájom a leasing hnuteľných vecí,
- činnosť účtovných, organizačných a ekonomických poradcov,
- sprostredkovanie obchodu a výroby v rozsahu voľných živností,
- reklamná a propagačná činnosť,
- výskum trhu a verejnej mienky,
- organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí, kurzov , školenia seminárov,
- prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu,
- prevádzka športových zariadení,
- čistenie budov a upratovacie práce,
- ubytovacie služby v kategórii voľných živností,
- kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb),
- predaj nealkoholických nápojov a fľaškového piva na verejných priestranstvách,
- predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína destilátov,
- predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj

bezmäsitých jedál,

- predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok,
- zásielkový predaj,
- donášková služba,
- prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá spojené s poskytovaním iných než základných služieb,
- ambulantný predaj,
- komisionálny nákup a predaj tovaru,
- nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t,
- sprostredkovanie pozemnej dopravy,
- podnikanie v oblasti nakladania s odpadom,
- prípravné práce pre stavbu, demolácia a zemné práce,
- maliarske, natieračské a sklenárske práce,
- približovanie dreva, piliarske práce a ipregnácia dreva,
- čistenie a vložkovanie nádrží na ropné produkty a chemické látky,
- revízie, zisťovanie vodonepriepustnosti nádrží (mimo tlakových nádob) a vydávanie neúradných atestov,
- prevádzkovanie čerpacej stanice v rozsahu voľných živností,
- čistenie kanalizačných systémov,
- diagnostika kanalizačných potrubí,
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
- výkon činnosti stavbyvedúceho,
- výkon činnosti stavebného dozoru,
- vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb - stavebná časť,
- osadzovanie a údržba dopravného značenia a inštalovanie dopravných značiek,
- dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,
- výroba brúsnych výrobkov, asfaltu a výrobkov z asfaltu,
- živíčné práce (výroba a pokládka asfaltových a bitúmenových zmesí)

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia

Podmienka účasti podľa

ods. I zákona	§32 ods. I zákona č. 343/2015 Z. z.	Druh dokladu	Vydal/a	Dátum vydania	Číslo dokladu
25/2006 Z. z.					
	§ 32 ods. 1 c)	potvrdenie colného úradu	Colný úrad Košice	13.12.2019	678807/2019
	§32 ods, 1 a)	výpis z registra trestov (Ing. Tomáš Kolarčík)	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	05.08.2019	AI5DH52KQSJMO

**Podmienka účasti
podľa**

§26 ods.1 zákona č. 25/2006 Z. z.	§32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z.	Druh dokladu	Vydal/a	Dátum vydania	Číslo dokladu
	§32 ods. 1 a)	výpis z registra trestov (Ing. Peter Višnai)	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	05.08.2019	AI5DH52L4569L
	§32 ods. 1 e)	Odpis registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov	Štatistický úrad Slovenskej republiky	05.08.2019	RP0186564/2019
	§32 ods. 1 f)	čestné vyhlásenie		28.06.2019	
	§32 ods. 1 a)	výpis z Registra trestov pre právnickú osobu	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	25.06.2019	AI5DBTFN6TF3L-PO
	§32 ods. 1 b)	potvrdenie zdravotnej poisťovne	Union zdravotná poisťovňa a. s.	14.06.2019	86/2019/62255
	§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (konkurz)	Okresný súd Košice I	14.06.2019	Kp/1082/2019
	§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (reštrukturalizácia)	Okresný súd Košice I	14.06.2019	Kp/1082/2019
	§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (likvidácia)	Okresný súd Košice I	14.06.2019	Lp/379/2019 Sro 14972/V
	§32 ods. 1 b)	potvrdenie zdravotnej poisťovne	Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., pobočka Košice	13.06.2019	P001194301032
	§32 ods. 1 b)	potvrdenie zdravotnej poisťovne	DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Nitra	13.06.2019	PV19064962
	§32 ods. 1 b)	potvrdenie Sociálnej poisťovne	Sociálna poisťovňa, pobočka Košice	13.06.2019	57747-62/2019-KEM

**Podmienka účasti
podľa**

§26 ods.I zákona č. 25/2006	§32 ods.I zákona č. 343/2015 Z. z.	Druh dokladu	Vydal/a	Dátum vydania	Číslo dokladu
	§32 ods.I c)	potvrdenie daňového úradu	Daňový úrad Košice	11.06.2019	10143361/2019

VÝPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Stav aktuálny k: 29.01.2020

Číslo vložky: 5285

I. Partner verejného sektora

Obchodné meno : CESTY SK s.r.o.

Sídlo :

a) Názov ulice/verejného priestranstva: Mojmirova

b) Súpisné/Orientačné číslo: 8

c) Názov obce: Košice - mestská časť Staré Mesto

d) Psč: 040 01

e) Štát: Slovenská republika

IČO: 36580058

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť: od: 12.07.2017

Obchodné meno : CESTY SK s.r.o.

Sídlo :

a) Názov ulice/verejného priestranstva: Mojmirova

b) Súpisné/Orientačné číslo: 8

c) Názov obce: Košice

d) Psč: 04001

e) Štát: Slovenská republika

IČO: 36580058

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť: 01.02.2017 - 11.07.2017

II. Oprávnená osoba

Meno : JUDr. Kvetoslava Pěníčková

Sídlo:

a) Názov ulice/verejného priestranstva: Mojmirova

b) Súpisné/Orientačné číslo: 8

c) Názov obce: Košice - mestská časť Staré Mesto

d) Psč: 040 01

e) Štát: Slovenská republika

ICO : 50376209

Platnosť : od: 12.07.2017

III. Koneční užívatelia výhod

Meno : Ing. Mária Jenkutová

Sídlo:

a) Názov ulice/verejného priestranstva: Košické Olšany

b) Súpisné/Orientačné číslo: 278

c) Názov obce: Košické Olšany

d) Psč: 044 42

e) Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 28.09.1960

štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár: Nie

Platnosť: od: 12.07.2017

Meno : Ing. Tomáš Kolarčík

Sídlo:

a) Názov ulice/verejného priestranstva: P. Jilemnického

b) Súpisné/Orientačné číslo: 2530/17

c) Názov obce: Spišská Nová Ves

d) Psč: 052 05

e) Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 24.08.1973

štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár: Nie

Platnosť : od. 12.07.2017

Meno : Ing. Mária Jenkutová

Sídlo :

a) Názov ulice/verejného priestranstva: Košické Olšany

b) Súpisné/Orientačné číslo: 278

c) Názov obce: Košické Olšany

d) Psč: 04442

e) Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia :..

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár: Nie

Platnosť: 01.02.2017-11.07.2017

Meno : Tomáš Kolarčík

Sídlo :

a) Názov ulice/verejného priestranstva: P. Jilemnického

b) Súpisné/Orientačné číslo: 2530/17

c) Názov obce: Spišská Nová Ves

d) Psč: 05205

e) Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia:..

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár: Nie

Platnosť: 01.02.2017 -11.07.2017

IV. Verejní funkcionári

Bez záznamov.

V. Oznámenie o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia : 15.01.2020

Dátum overenia : 15.01.2020

Typ overenia : k 31. decembru kalendárneho roku

Dátum oznámenia : 09.07.2019

Dátum overenia : 09.07.2019

Typ overenia : v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou

Dátum oznámenia : 08.01.2019

Dátum overenia : 07.01.2019

Typ overenia : k 31. decembru kalendárneho roku

Dátum oznámenia : 02.07.2018

Dátum overenia : 02.07.2018

Typ overenia : v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou

Dátum oznámenia : 09.01.2018

Dátum overenia: 08.01.2018

Typ overenia : k 31. decembru kalendárneho roku

VI. Udelené pokuty

Bez záznamov.

VII. Kvalifikovaný podnet

Bez záznamov.

MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY

OBCHODNÝ REGISTER
 NA INTERNETE
Microsoft

^"DITEC

m

Slovensky*-M | SiSi nglis

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Košice I

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel: Sro

Vložka číslo: 12409/V

Obchodné meno:	CSM - STAV s.r.o.	(od: 19.04.2001)
Sídlo:	Priemyselná 91 Michalovce 071 01	(od: 27.02.2019)
IČO:	36 20E 016	(od: 19.04.2001)
Deň zápisu:	19.04.2001	(Od: 19.04.2001)
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným	(od: 19.04.2001)
Predmet činnosti:	výkon činnosti stavbyvedúceho: dopravné stavby-pozemné komunikácie a letiská inžinierske konštrukcie a mosty -mosty vodohospodárske stavby-hydomelloračné stavby, zdravotno-vodohospodárske stavby, skládky odpadov	(od: 19.04.2001)
	uskutočňovanie inžinierskych stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác	(od: 19.04.2001)
	staviteľ-vykonávanie Jednoduchých stavieb a poddodávok	(od: 19.04.2001)
	stavebné zámočnctvo a stolárstvo	(od: 19.04.2001)
	sprostredkovanie obchodu, služieb, výroby, dopravy, nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností	(od: 19.04.2001)
	výkon činnosti stavbyvedúceho: pozemné stavby	(od: 19.04.2001)
	obchodná činnosť, veľkoobchod a maloobchod so základnými poľnohospodárskymi produktami a živými zvieratami, s obilím, s osivom a krmivom, s kvetmi a rastlinami, so surovými kožkami a kožami, potravinami a pochutinami, ovocím a zeleninou, mäsom a mäsovými výrobkami, rybami, kôrovcami a mäkkýšmi, mliekom a mliečnymi výrobkami, chlebom, cukrárskymi výrobkami a cukrovinkami, alkoholickými a nealkoholickými nápojmi, tabakovými výrobkami, papiernictvom, kozmetickým tovarom, drogériou, drevom a výrobkami z dreva, s čistiacimi a pracími prostriedkami, hygienickými potrebami, textilom, odevami, obuvou a koženým tovarom, nábytkom a svetidlami, elektrotechnickým tovarom, spotrebnou elektronikou, galantériou, hračkami, sanitárnym tovarom, výrobkami chemického priemyslu /okrem jedov a žieravín/, prístrojmi pre domácnosť, s rozhlasovými a televíznymi prijímačmi, so železiarskym tovarom, farbami, porcelánom, keramikou, sklárskym tovarom, knihami, časopismi, písacimi a kancelárskymi potrebami, stavebným materiálom, inštalatérskym tovarom, vykurovacími zariadeniami, potrebami pre kúpeľňu, súčiastkami a príslušenstvom motorových vozidiel, motorovými a nemotorovými vozidlami, plastami, rybárskymi potrebami, bicyklami a šijacími strojmi, s výrobkami pre občanov, s pevnými, tekutými a plynými palivami a príbuznými výrobkami, pohonnými látkami a s použitým tovarom	(od: 19.04.2001)
	uskutočňovanie pozemných stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác	(od: 19.04.2001)
	recyklovanie kovového odpadu a šrotu	(od: 17.12.2004)
	podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom	(od: 17.12.2004)
	recyklovanie nekovového odpadu a zvyškov	(od: 17.12.2004)
	nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t	(od: 17.12.2004)
	pohostinská činnosť	(od: 17.12.2004)

29.1. 2020

Výpis z obchodného registra SR

Spoločníci:	Ing. Ján Maďar Močarľanska 151 Michalovce	(od: 11.02.2003)
Výška vkladu každého spoločníka:	Ing. Ján Maďar	(od: 08.06.2010)
Štatutárny orgán:	Vklad: 6 S39 EUR Splatené: 6 639 EUR	(od: 11.02.2003)
	konateľ Ing. Ľubomír Maďar Močarľanska 151 Michalovce Vznik funkcie: 19.04.2001	(od: 11.02.2003)
Konanie menom spoločnosti:	Za spoločnosť konajú a písomnosti zakladajúce práva povinnosti podpisujú konatelia samostatne a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.	(od: 11.02.2003)
Základné imanie:	6 639 EUR Rozsah splatenia: 6 639 EUR	(od: 08.06.2010)
Ďalšie právne skutočnosti:	Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 2.4.2001 podľa zák.č. 613/1991 Zb. v platnom znení. Zmena zakladateľskej listiny formou notárskej zápisnice a jej úplné znenie číslo N 576/2002, Nz 580/2002 zo dňa 30.10.2002.	(od: 19.04.2001) (od: 11.02.2003)
Dátum aktualizácie údajov:	27.01.2020	
Dátum výpisu:	29.01.2020	

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa E

"Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy

Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR | Formuláre na podávanie listinných
návrhov na zápis do OR

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Ing. Ján Maďar, konateľ spoločnosti CSM-STAV s r.o., Priemyselná 91, 071 01 Michalovce, v súvislosti s verejným obstarávaním vyhláseným vo Vestníku VO č. 253/2019 dňa 12.12.2019 pod číslom 35181 - WYP, na realizáciu „ KOMPOSTÁREŇ - VEĽKÉ KAPUŠANY "týmto čestne vyhlasujem, že spoločnosť CSM-STAV s r.o. v plnom rozsahu spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.

Spoločnosť je zapísaná v Zozname hospodárskych subjektov od: 25.11.2019, do: 25.11.2022, registračné číslo: 2019/II-P0-F1695, úrad VO vydal Výpis zo zoznamu hospodárskych subjektov formou elektronického odpisu.

Spoločnosť je zapísaná v Registri partnerov verejného sektora, číslo vložky: 9220, od: 01.02.2017, vedenom MS SR,

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dole podpísaná/podpísaný udeľujem týmto súhlas so spracúvaním osobných údajov pre účely procesu verejného obstarávania (realizovaného podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov) podľa zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z. z.") Mestu Veľké Kapušany ako verejnému obstarávateľovi v rámci predmetu zákazky.

V Michalovciach 30.01.2020

ing. Ján Maďar
konateľ

Náhľad záznamu zo zoznamu hospodárskych subjektov

vedený Úradom pre verejné obstarávanie podľa § 152 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Údaje o hospodárskom subjekte zapísané ku dňu: 29.01.2020

Obchodné meno/Názov:	CSM - STAV s.r.o.
Sídlo/Miesto podnikania:	Priemyselná 91 Michalovce
ICO:	36206016
Stav:	Zapísaný
Registračné číslo:	2019/11-PD-F1695
Platnosť zápisu od:	25.11.2019
Platnosť zápisu do:	25.11.2022
Dátum zmeny údajov;	18.12.2019
Zoznam osôb:	Ing. Ján Maďar, štatutárny orgán
Spôsob konania:	Za spoločnosť konajú a písomnosti zakladajúce práva a povinnosti podpisujú konatelia samostatne a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.

Predmet podnikania

- výkon činnosti stavbyvedúceho:
- dopravné stavby - pozemné komunikácie a letiská,
- inžinierske konštrukcie a mosty - mosty,
- vodohospodárske stavby • hydromelioračné stavby, zdravotno-vodohospodárske stavby, skládky odpadov,
- uskutočňovanie inžinierskych stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác,
- staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok,
- stavebné zámočníctvo a stolárstvo,
- sprostredkovanie obchodu, služieb, výroby, dopravy, nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností,
- výkon činnosti stavbyvedúceho:
- pozemné stavby,
- obchodná činnosť, veľkoobchod a maloobchod so základnými poľnohospodárskymi produktmi a živými zvieratami, s obilím, s osivom a krmivom, s kvetmi a rastlinami, so surovými kožkami a kožami, potravinami a pochutinami, ovocím a zeleninou, mäsom a mäsovými výrobkami, rybami, kôrovcami a mäkkýšmi, mliekom a mliečnymi výrobkami, chlebom, cukrárskymi výrobkami a cukrovinkami, alkoholickými a nealkoholickými nápojmi, tabakovými výrobkami, papiernictvom, kozmetickým tovarom, drogériou, drevom a výrobkami z dreva, s čistiacimi a pracími prostriedkami, hygienickými potrebami, textilom, odevmi, obuvou a koženým tovarom, nábytkom a svetidlami, elektrotechnickým tovarom, spotrebnou elektronikou, galantériou, hračkami, sanitárnym tovarom, výrobkami chemického priemyslu (okrem jedov a žieravín), prístrojmi pre domácnosť, s rozhlasovými a televíznymi prijímačmi, so železiarskym tovarom, farbami, porcelánom, keramikou, sklárskym tovarom, knihami, časopismi,

písacími a kancelárskymi potrebami, stavebným materiálom, inštalatérskym tovarom, vykurovacími zariadeniami, potrebami pre kutílov, súčiastkami a príslušenstvom motorových vozidiel, motorovými a nemotorovými vozidlami, plastmi, rybárskymi potrebami, bicyklami a šijacími strojmi, s výrobkami pre občanov, s pevnými, tekutými a plynými palivami a príbuznými výrobkami, pohonnými látkami a s použitým tovarom,

- uskutočňovanie pozemných stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác,
- recyklovanie kovového odpadu a šrotu,
- podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom,
- recyklovanie nekovového odpadu a zvyškov,
- nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t,
- pohostinská činnosť

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia

Podmienka účasti podľa

§26 ods.1 zákona č. 25/2006 Z. z.	§32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z.	Druh dokladu	Vydal/a	Dátum vydania	Číslo dokladu
	§ 32 ods. 1 c)	potvrdenie colného úradu	Colný úrad Košice	06.12.2019	664994/2019
	§32 ods, 1 b)	potvrdenie zdravotnej poisťovne	Union zdravotná poisťovňa a. s.	18.11,2019	20192124969
	§32 ods. 1 b)	potvrdenie Sociálnej poisťovne	Sociálna poisťovňa, pobočka Michalovce	18.11,2019	24856-327/2019-MI
	§32 ods. 1 a)	výpis z registra trestov (Ing. Ján Maďar)	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	15.11.2019	AI5DQ5RBAFJ8L
	§32 ods. 1 e)	výpis z obchodného registra	Okresný súd Košice 1	15.11.2019	el-81942/2019/V
	§32 ods. 1 a)	výpis z Registra trestov pre právnickú osobu	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	15.11.2019	AI5DQ5RBAFD1M-PO
	§32 ods. 1 f)	čestné vyhlásenie		14.11,2019	

**Podmienka účasti
podľa**

§26 ods.1 zákona č. 25/2006 Z. z.	§32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z.	Druh dokladu	Vydal/a	Dátum vydania	Číslo dokladu
	§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (konkurz)	Okresný súd Košice I	12.11.2019	Kp/2513/2019
	§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (reštrukturalizácia)	Okresný súd Košice I	12.11.2019	R - Kp/2514/2019
	§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (likvidácia)	Okresný súd Košice I	12.11.2019	Lp/776/2019 Sro 12409/V
	§32 ods. 1 b)	potvrdenie zdravotnej poisťovne	Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., pobočka Michalovce	11.11.2019	P001194500871
	§32 ods. 1 b)	potvrdenie zdravotnej poisťovne	DÓVERA zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Nitra	07.11.2019	PV19082264
	§32 ods. 1 c)	potvrdenie daňového úradu	Daňový úrad Košice, pobočka Michalovce	05.11.2019	102486219/2019

VÝPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Stav aktuálny k: 29.01.2020

Číslo vložky: 9220

I. Partner verejného sektora

Obchodné meno: CSM - STAV s.r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Priemyselná

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 91

c) **Názov obce:** Michalovce

d) **Psč:** 07101

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO: 36206016

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť: od; 09.04.2019

Obchodné meno: CSM - STAV s.r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Močarianska

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 151

c) **Názov obce:** Michalovce

d) **Psč:** 07101

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO: 36206016

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť: 01.02.2017-08.04.2019

II. Oprávnená osoba

Meno : Ing. Slávka Molčanyiová PhD.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Klokočov

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 45

c) **Názov obce:** Klokočov

d) **Psč:** 07231

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO : 42104629

Platnosť : od: 09.04.2019

Meno : Ing. Slávka Molčanyiová PhD.

Sídlo:

a) **Názov ulice/verejného priestranstva;**

b) **Súpisné/Orientačné číslo: 45**

c) **Názov obce: Klokočov**

d) **Psč: 07236**

e) **Štát: Slovenská republika**

IČO : 42104629

Platnosť : 30.05.2017 - 08.04.2019

III. Koneční uživatelia výhod

Meno : Ing. Ján Maďar

Sídlo:

a) **Názov ulice/verejného priestranstva: Močarianska**

b) **Súpisné/Orientačné číslo: 151**

c) **Názov obce: Michalovce**

d) **Psč: 07101**

e) **Štát: Slovenská republika**

Dátum narodenia : 15.12.1962

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár: Nie

Platnosť: od: 30.05.2017

Meno : Ing. Ján Maďar

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva: Močarianska**

b) **Súpisné/Orientačné číslo: 151**

c) **Názov obce: Michalovce**

d) **Psč: 07101**

e) **Štát: Slovenská republika**

Dátum narodenia:..

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár: Nie

Platnosť: 01.02.2017 - 29.05.2017

IV. Verejní funkcionári

Bez záznamov.

V. Oznámenie o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia : 16.01.2020

Dátum overenia: 15.01.2020

Typ overenia : k 31. decembru kalendárneho roku

Dátum oznámenia : 12.01.2019

Dátum overenia : 12.01.2019

Typ overenia : k 31. decembru kalendárneho roku

Dátum oznámenia : 08.02.2018

Dátum overenia : 08.02.2018

Typ overenia : k 31. decembru kalendárneho roku

VI. Udelené pokuty

Bez záznamov.

VII. Kvalifikovaný podnet

Bez záznamov.

MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY

OBCHODNÝ REGISTER

NA INTERNETE

Microsoft
S&DITEC

9

m

Slovensky*- |Sf8English

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Žilina

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel: Sro

Vložka číslo: 12516/L

Obchodné meno:	D O P S T A V - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o.	(od: 31.10.2000)
Sídlo:	Stará Ves 271 Breza 029 53	(od: 17.06.2011)
IČO:	36 394 947	(od: 31.10.2000)
Deň zápisu:	31.10.2000	(od: 31.10.2000)
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným	(od: 31.10.2000)
Predmet činnosti:	sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb (od: 31.10.2000) stavitel' - vykonávanie Jednoduchých stavieb a poddodávok (od: 31.10.2000) vnútroštátna nákladná cestná doprava (od: 01.03.2007) prípravné práce k realizácii stavby (od: 29.04.2011) uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od: 29.04.2011) dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (od: 29.04.2011) výkon činnosti stavbyvedúceho - Pozemné stavby - Inžinierske stavby - potrubné a iné líniové stavby (od: 29.04.2011) kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od: 20.03.2013) prevádzkovanie čerpacej stanice v rozsahu: maloobchod a veľkoobchod s pevnými, kvapalnými a plynými palivami, s pohonnými látkami, s olejmi a mazivami (od: 20.03.2013) prenájom hnuteľných vecí (od: 06.04.2017) prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom (od: 06.04.2017) správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností (od: 06.04.2017) Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení (od: 30.01.2019) Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov (od: 30.01.2019) Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom (od: 30.01.2019) Výroba brúsnych výrobkov, asfaltu a výrobkov z asfaltu (od: 30.01.2019) Skladovanie a pomocné činnosti v doprave (od: 30.01.2019) Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu (od: 30.01.2019) Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve (od: 30.01.2019) Chov vybraných druhov zvierat (od: 30.01.2019) Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla (od: 30.01.2019) Čistiace a upratovacie služby (od: 30.01.2019) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5t vrátane prípojného vozidla (od: 18.06.2019) Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností	

		(od: 11.12.2019)
Spoločníci:	Steolalay-Eap-aJik. Breza 118 Breza 029 53 <u>Stanislav Papajík ml.</u> Breza 118 Breza 029 63	(od: 21.04.2018) (od: 12.11.2010)
Výška vkladu každého spoločníka:	Stanislav Papajík Vklad: 6 000 EUR Splatené: 6 000 EUR Stanislav Papajík ml. Vklad: 14 000 EUR Splatené: 14 000 EUR	(od: 21.04.2018) (Od: 21.04.2018)
Štatutárny orgán:	konatelia <u>Stanislav Papajík</u> 118 Breza <u>Stanislav Papajík</u> 118 Breza 029 53 Vznik funkcie: 18.02.2013	(od: 06.04.2017) (od: 31.10.2000) (od: 28.06.2017)
Konanie menom spoločnosti:	Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.	(od: 31.10.2000)
Základné imanie:	20 000 EUR Rozsah splatenia: 20 000 EUR	(od: 12.11.2010)
Ďalšie právne skutočnosti:	Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 22. 9. 2000, podľa § 105 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb.	(od: 31.10.2000)
Dátum aktualizácie údajov:	27.01.2020	
Dátum výpisu:	29.01.2020	

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa E

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla

sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy

Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR | Formuláre na podávanie listinných návrhov na zápis do OR

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Stanislav Papajik, konateľ spoločnosti DOPSTAV-obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o., Stará Ves 271, 029 53 Breza, v súvislosti s verejným obstarávaním vyhláseným vo Vestníku VO č. 253/2019 dňa 12.12.2019 pod číslom 35181-WYP, na realizáciu „KOMPOSTÁRCŇ VEĽKÉ KAPUŠANY" týmto čestne vyhlasujem, že spoločnosť DOPSTAV-obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o. v plnom rozsahu spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.

Spoločnosť je zapísaná v Zozname hospodárskych subjektov od: 13.10.2019, do: 13.10.2022, registračné číslo: 2019/I0-P0-C4255 úrad VO vydal Výpis zo zoznamu hospodárskych subjektov formou elektronického odpisu.

Spoločnosť je zapísaná v Registri partnerov verejného sektora, číslo vložky: 7015, od: 01.02.2017, vedenom MS SR.

V Breze 30.01.2020

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dole podpísaná/podpísaný udeľujem týmto súhlas so spracúvaním osobných údajov pre účely procesu verejného obstarávania (realizovaného podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov) podľa zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z. z.") Mestu Veľké Kapušany ako verejnému obstarávateľovi v rámci predmetu zákazky.

Náhl'ad záznamu zo zoznamu hospodárskych subjektov

vedený Úradom pre verejné obstarávanie podľa § 152 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Údaje o hospodárskom subjekte zapísané ku dňu: 29.01.2020

Obchodné meno/Názov:	D O P S T A V - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o.
Sídlo/Miesto podnikania;	Stará Ves 271 Breza
IČO:	36394947
Stav:	Zapísaný
Registračné číslo:	2019/I0-P0-C4255
PlatilUht' zd'jisu ud:	13.10.2019
Platnosť zápisu do:	13.10.2022
Dátum zmeny údajov:	18.12.2019
Zoznam osôb:	Stanislav Papajík, člen štatutárneho orgánu Stanislav Papajík , člen štatutárneho orgánu
Spôsob konania:	Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.

Predmet podnikania

- sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb,
- staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok,
- vnútroštátna nákladná cestná doprava,
- prípravné práce k realizácii stavby,
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
- dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,
- výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby - inžinierske stavby - potrubné a iné líniové stavby,
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
- prevádzkovanie čerpacej stanice v rozsahu: maloobchod a veľkoobchod s pevnými, kvapalnými a plynými palivami, s pohonnými látkami, s olejmi a mazivami.
- prenájom hnuiteľných vecí,
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,
- správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností,
- inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení,
- diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov,
- podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom,
- výroba brúsnych výrobkov, asfaltu a výrobkov z asfaltu,
- skladovanie a pomocné činnosti v doprave,
- výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu,

- poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve,
- chov vybraných druhov zvierat,
- údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla,
- čistiace a upratovacie služby,
- nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia

Podmienka účasti podľa

§26 ods.1 zákona č. 25/2006 Z. z.	§32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z.	Druh dokladu	Vydai/a	Dátum vydania	Číslo dokladu
	§ 32 ods. 1 c)	potvrdenie colného úradu	Colný úrad Žilina	09.12.2019	668258/2019-6031 DS
	§32 ods. 1 e)	Odpis registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov	Štatistický úrad Slovenskej republiky	17.09.2019	RP0210731/2019
	§32 ods. 1 a)	výpis z registra trestov (Stanislav Papajík)	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	04.09.2019	EC5DK198V3H6
	§32 ods. 1 f)	čestné vyhlásenie		04.09.2019	
	§32 ods. 1 a)	výpis z registra trestov (Stanislav Papajík)	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	26.08.2019	AI5DHOM4PS2BD
	§32 ods. 1 a)	výpis z Registra trestov pre právnickú osobu	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	26.08.2019	AI5DHOM5D7A5L-PO
	§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (konkurz)	Okresný súd Žilina	22.08.2019	Kp 1405/2019
	§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (reštrukturalizácia)	Okresný súd Žilina	22.08.2019	Kp 1405/2019

**Podmienka účasti
podľa**

§26 ods.1 zákona č. 25/2006 Z. z.	§32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z.	Druh dokladu	Vydal/a	Dátum vydania	Číslo dokladu
	§32 ods. 1 b)	potvrdenie Sociálnej poisťovne	Sociálna poisťovňa, pobočka Dolný Kubín	20.08.2019	153-196/2019-DK
	§32 ods. 1 b)	potvrdenie zdravotnej poisťovne	Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., pobočka Čadca	19.08.2019	P0D119220056B
	§32 ods. 1 b)	potvrdenie zdravotnej poisťovne	DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Nitra	19.08.2019	PV190724Q4
	§32 ods. 1 b)	potvrdenie zdravotnej poisťovne	Union zdravotná poisťovňa a, s.	19.08.2019	20192084408
	§32 ods. 1 c)	potvrdenie daňového úradu	Daňový úrad Žilina, pobočka Námestovo	19.08.2019	101970450/2019
	§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (likvidácia)	Okresný súd Žilina	16.08.2019	31NcOR/67775/2019

VÝPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Stav aktuálny k: 29.01.2020

Číslo vložky: 7015

I. Partner verejného sektora

Obchodné meno : D O P S T A V - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o.

Sídlo :

a) Názov ulice/verejného priestranstva: Stará Ves

b) Súpisné/Orientačné číslo: 271

c) Názov obce: Breza

d) Psč: 02953

e) Štát: Slovenská republika

IČO: 36394947

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť : od: 08.07.2017

Obchodné meno : D O P S T A V - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o.

Sídlo :

a) Názov ulice/verejného priestranstva: Stará Ves

b) Súpisné/Orientačné číslo: 271

c) Názov obce: Breza

d) Psč: 02953

e) Štát: Slovenská republika

IČO: 36394947

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť: 01.02.2017 - 07.07.2017

II. Oprávnená osoba

Meno : JUDr. Anton Tabačák Ph.D.

Sídlo :

a) Názov ulice/verejného priestranstva: Hlavná

b) Súpisné/Orientačné číslo: 82

c) Názov obce: Oravský Biely Potok

d) Psč: 02742

e) Štát: Slovenská republika

IČO : 42221919

Platnosť : od; 08.07.2017

III. Koneční užívatelia výhod

Meno : Stanislav Papajík ml.

Sídlo:

a) Názov ulice/verejného priestranstva: Breza

b) Súpisné/Orientačné číslo: 118

c) Názov obce: Breza

d) Psč: 02953

e) Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia : 06.05.1982

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár: Nie

Platnosť : od: 08.07.2017

Meno : Stanislav Papajík

Sídlo:

a) Názov ulice/verejného priestranstva: Breza

b) Súpisné/Orientačné číslo: 118

c) Názov obce: Breza

d) Psč: 02953

e) Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia : 26.10.1953

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár: Nie

Platnosť: od. 08.07.2017

Meno : Stanislav Papajík ml.

Sídlo:

a) Názov ulice/verejného priestranstva:

b) Súpisné/Orientačné číslo: 118

c) Názov obce: Breza

d) Psč: 02953

e) Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia:..

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár: Nie

Platnosť : 01.02.2017-07.07.2017

Meno : Stanislav Papajík

Sídlo :

a) Názov ulice/verejného priestranstva:

b) Súpisné/Orientačné číslo: 118

c) Názov obce: Breza

d) Psč: 02953

e) Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia:..

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Verejný funkcionár: Nie

Platnosť: 01.02.2017-07.07,2017

IV. Verejní funkcionári

Bez záznamov.

V. Oznámenie o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia : 10.01.2019

Dátum overenia : 09.01.2019

Typ overenia : k 31. decembru kalendárneho roku

Dátum oznámenia : 10.01.2019

Dátum overenia : 09.01.2018

Typ overenia : k 31. decembru kalendárneho roku

Dátum oznámenia : 11.01.2018

Dátum overenia : 10.01.2018

Typ overenia : k 31. decembru kalendárneho roku

VI. Udelené pokuty

Bez záznamov.

VII. Kvalifikovaný podnet

Bez záznamov.

Zákazka :

„ KOMPOSTÁREŇ VEL'KÉ KAPUŠANY "

§34 ODS. 1 PISM. B)

- § 34 ods. 1 písm. b) - zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia VO, zrealizoval zákazky rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky , min. 1 zákazka rovnakého alebo typovo podobného uskutočnenia stavebnej práce a to v min. objeme 400 000,00 EUR bez DPH/zákazku

REFERENCIE: významné dokončené stavby nad 1 000 000,- €

VÝSTAVBA A REKONŠTRUKCIA KOMUNIKÁCIÍ A SPEVNENÝCH PLÔCH

ROK 2016-2019

Por. číslo	Názov obstarávateľa	Názov, miesto stavby	Druh stavby	Zmluvná cena v € bez DPH	% účasti	Termín začatia/ukončenia	Kontaktná osoba, obstarávateľ, telefónne číslo
1.	CORSÁN-CORVIAM CONSTRUCCION, S.A. Bratislava	Rýchlostná cesta R2 Zvolen východ- Pstruša	Realizácia úseku R2 Zvolen, ACP22 I. hr: 90 mm -55 530,6 m2 , ACL161. hr:50 mm - 33 326,5 m2 , ACO11 I. hr:50mm- 108 132 m2 , SMA 111. hr: 40mm 49 723,65 m2 , spojovací postrek 0,25 kg/m2 - 103 900,54 m2	2 524 082,81	100%	22.07.2016-30.5.2017	Ing. Jana Gejdošová +421905 256 797
2.	Bansko Bystrický Samosprávny kraj Banská Bystrica	Rekonštrukcia ciest v okrese Veľký Krtíš -2017, 7 úsekov	Stavebné práce na úsekoch ciest IIL/2593, 2603,2614, 2601, 2608, 2593: spojovací postrek, zapílenie asfaltu, pokládka AC L 16 hr: 70 mm -78 131 m2 , pokládka AC11 O hr:50 mm- 44 572 m2 , ACL16 hr: 50 mm - 19 570 m2 , ACO 11 hr:35 mm- 16 914 m2 mikrokoberec EM5+EM8 -18 200 m2	1 095 833,33	100%	01.08.2017-22.09.2017	Ing. Alena Barlová +421 918 543 217
3.	Správa a údržba cest Prešovského samosprávneho kraja	Modernizácia cestného prepojenia Snina - Medzilaborce - Krosno III/3548, ID/3587 Miroľa-križovatka Makovce	Stavba sa skladá z 5 objektov na úprave cesty: SO 101-cesta III/3548, SO 102 cesta III/3587, SO 201 rekonštrukcia MO 3548-005 , S O 202 rekonštr. MO 3587-001, SO 203 -rekonštrukcia priepustov a mostov na ceste 111/3548, III/3587.	1 927 606,68	100%	07/2017-04/2018	Ing. Peter Kočiško +421 517 563 700
4.	Mesto Banská Bystrica	Oprava vybraných miestnych komunikácií v meste Banská Bystrica	Stavba sa skladá z opravy dvoch miestnych komunikácií, rozdelených na dve časti. Stavebné práce pozostávajú z opravy komunikácie a chodníkov, výmena podkladných vrstiev komunikácie a nový asfaltový povrch.	1 167 434,01	100%	07.10.2017-4.10.2018	Ing. Renáta Hláčiková +421 918 505 265

5.	Slovenská správa ciest IVSC Žilina	Súvislá obnova kiytu vozovky na cestách Ltr v správe IVSC Žilina	Súvislá obn. kiytu ciest I. tr. 11 častí: Rojkov, Ružomberok Mondí, DK-or. Podzámok, Žilina Mostná, Žilina-Pavobrežná, Martin-spojka, Martin-Stavbárska, Martin-Kinekus, Hruštín-Babín, Babín-prieťah, Ťapešovo-Or.Jasenica, práce frézovanie, spoj.postrek, asf. betón modifik.AC 22 L PmB hr: 60mm: 12500+9500+12000+ 6000+10000+4000 +1800+1600+1600+1500+11000 - 71 500 m2 , asf. betón AC 11 0 PmB I. hr:50 mm -22000+9500- 20500+15000+26674+10000+5000+11800+6500+ 9100+11000- 147 074 m2	3 019 158,48	100%	13.11.2018-13.02.2019	Ing. Marián Pikuiiak

Spolu r. 2016-2019

9 734 115,31

V Liptovskom Mikuláši dňa:

30.01.2020

ft-tt-lsaS

Ing. Soňa Klohnová. obchodný riaditeľ
na základe splnomocnenia

Zoznam nskntočncncvca stavebných nržc za n redch ádza i ú ci ch 5 rokov

Zhotoviteľ: DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o., Stará Ves 271,029 53 Breza, IČO: 36 394 947

Objednávateľ	Kontaktná osoba Objednávateľa	Názov zákazky - predmetu zmluvy	Cena dodania- predmetu zmluvy v 6 bez DPH	Termín realizácie
LESY SR, í. p., Nám. SNP 8,975 66 Banská <u>Bystrica</u>	Ing. Juraj Prečuch, tel.:+421484344531	"Rekotótrukcia MES Hronec II. a HL Etapa"	1 120 845,64 6	08/2016 - 05/2017
LESY SR, š. p., Nám. SNP 8,975 66 Banská <u>Bystrica</u>	Ing. František Brontvaj tel.: +421484344260	"Modernizácia manipulačnej linky ML 25 na <u>MES Ústreg. stavebné úpravy</u> "	407 153,02 6	09/2017-11/2018
Spolu:			1527 998,66 6	

V Breze. 1 totf)

REFERENCIA

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/OBSTARÁVATEĽA

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

IČO: 36038351

Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica

Slovensko

Kontaktná osoba: Ing. Juraj Prečuch

Telefón: +421 484344531

Email: juraj.precuch@lesy.sk

2. IDENTIFIKÁCIA DODÁVATEĽA

Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov: D O P S T A V - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o.,

Identifikačné číslo dodávateľa alebo dátum narodenia

IČO: 36394947

Sídlo / Miesto podnikania:

Ulica: Stará Ves

Číslo: 271

Mesto/Obec: Breza

PSČ: 02953

Štát: Slovensko

3. IDENTIFIKÁCIA PLNENIA PODĽA ZMLUVY ALEBO KONCESNEJ ZMLUVY

Identifikácia zmluvy

Názov: ZoD č.: 4785/2016/LSR; Dodatok č.I k ZMLUVE O DIELO č. 4785/2016/LSR

Druh zmluvy: zmluva

Počet opakovaných plnení: 1

INDENTTFIKÁCIA PLNENIA

Dátum uzatvorenia zmluvy: 15.08.2016

Stručná identifikácia plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Rekonštrukcia MES Hronec II. a III. etapa

Manipulačno-expedičný sklad dreva v Hronci slúži na spracovanie vyťaženej hrubej ihličnatej a listnatej drevnej hmoty v celých dĺžkach z gravitačných oblastí lesných správ Osrbie, Hronec, Krám, Šaling, Dobroč, Sihla a Michalová, ktoré sú súčasťou Odštepného závodu v Čiernom Balogu.

Z dôvodu poškodenia pôvodného asfaltového krytu spevnených plôch a ručnej manipulácie sa investor rozhodol vybudovať novú manipulačnú linku BAUER & ZEMBROD na mieste existujúcej štiepačky palivového dreva a starých základov, ďalej spevnenie manipulačných plôch, vybudovanie novej dažďovej kanalizácie, oplotenia, požiarneho vodovodu a zhotovenie nových prípojok elektrickej energie ku jednotlivým objektom v zmysle vypracovanej štúdie na PRESTAVBU celého manipulačno-expedičného skladu dreva LSR š. p. v Hronci.

V súčasnosti prebieha I. etapa, ktorá rieši spevnenie časti drevoskladu a vybudovanie požiarneho vodovodu a časti elektrickej prípojky.

Stavbu budú tvoriť nasledovné stavebné objekty:

SO 01 Manipulačná linka Baljer & Zembrod (základy bez strojného vybavenia)

SO 02 Spevnenie plôch, nakladacia rampa

SO 03 Dažďová kanalizácia a odvodňovací záchytný žľab

SO 04 Oplotenie, prenosné zábrany a prístrešok pre štiepačku dreva

SO 05 Elektrické prípojky, osvetlenie a zemnenie (časť realizovaná už v I. etape)

SO 06 Požiarne vodovod realizovaný už v I. etape!

Množstvo, objem alebo rozsah plnenia: stavebné práce v zmysle projektovej dokumentácie

Miesto dodania: manipulačno-expedičný sklad dreva Hronec, k.ú. obce Hronec

Cena bez DPH: 1 120 845,64 EUR

Lehota dodania podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (plánovaná dodávka v dňoch): 305

Chcete zadať lehotu dodania podrobnejšie?: Nie

3.1. HODNOTENIE KVALITY PLNENIA

Kritériá hodnotenia kvality

a) Predčasné ukončenie zmluvy, koncesnej zmluvy verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom z dôvodu porušenia povinností dodávateľa,: Nie

b) Omeškanie dodávateľa, ku ktorému došlo z dôvodov na strane dodávateľa,: Nie

Celkové omeškanie v dňoch je 0.

c) Počet dôvodne uplatnených reklamácií, s uvedením v akej časti bol dodaný tovar, stavebné práce alebo služba reklamovaná, a to v percentuálnom vyjadrení voči celkovému objemu zákazky (hodnota v %): 0

d) Dodržanie povinností dodávateľa dohodnutých v zmluve, koncesnej zmluve alebo rámcovej dohode vo vzťahu k spôsobu a kvalite plnenia, ktoré je možné objektívne vyjadriť alebo kvantifikovať (hodnota v %): 100

Stručné odôvodnenie: Práce boli zrealizované podľa projektovej dokumentácie, v súlade s platným stavebným povolením a STN, vo veľmi dobrej kvalite.

3.2. HODNOTIACA ZNÁMKA PLNENIA

Výsledná hodnotiaci známka: 100

Výsledok verejného obstarávania týkajúci sa tejto zmluvy, ak je to uplatniteľné

Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania

Číslo oznámenia vo WO: 6541-IPP, číslo WO 90/2017 z 08.05.2017

VÝSLEDNÁ HODNOTIACA ZNÁMKA

Výsledná hodnotiaci známka: 100

Hodnota zmlúv alebo koncesných zmlúv s hodnotiacou známkou 0, ktoré boli predčasne ukončené z podstatného porušenia: 0,00

Hodnota zmlúv alebo koncesných zmlúv s hodnotiacou známkou od 0 - 20: 0,00

Hodnota zmlúv alebo koncesných zmlúv s hodnotiacou známkou od 80 - 100: 1 120 845,64

Dátum vyhotovenia referencie: 31.08.2017

REFERENCIA

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ O BSTARÁVATEĽA

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

IČO: 36038351

Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica

Slovensko

Kontaktná osoba: Ing. František Brontvaj

Telefón: **+421 484344260**

Email: vo@lesy.sk

2. IDENTIFIKÁCIA DODÁVATEĽA

Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov: D O P S T A V - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o.

Identifikačné číslo dodávateľa alebo dátum narodenia

IČO: 36394947

Sídlo / Miesto podnikania:

Ulica: Stará Ves

Číslo: 271

Mesto/Obec: Breza

PSČ: 02953

Štát: Slovensko

3. IDENTIFIKÁCIA PLNENIA PODĽA ZMLUVY ALEBO KONCESNEJ ZMLUVY

Identifikácia zmluvy

Názov/číslo zmluvy: Zmluva o dielo/č.5613/2017/LSR

Druh zmluvy: zmluva

Počet opakovaných plnení: 1

IDENTIFIKÁCIA PLNENIA

Dátum uzatvorenia zmluvy: 12.09.2017

Stručná identifikácia plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Predmetom projektovej dokumentácie je návrh spevnených plôch pre dopravu a obsluhu linky.

Množstvo, objem alebo rozsah plnenia; 6500m²

Miesto dodania: k.ú. Oravská Lesná

Cena bez DPH: **407 153,02 EUR**

Dátum skončenia alebo zániku zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody: **02.11.2018**

Lehota dodania podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (plánovaná dodávka v dňoch): 385

Chcete zadať lehotu dodania podrobnejšie?: Nie

3.1. HODNOTENIE KVALITY PLNENIA

Hodnotenie plnenia: Uspokojivé

Odôvodnenie, či plnenie bolo dodané v rozsahu, kvalite a spôsobom podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: nedošlo k žiadanému omeškaniu dodávateľa, práce boli dodané v stanovenom termíne.

Predčasné ukončenie zmluvy, koncesnej zmluvy verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom z dôvodu podstatného porušenia povinností dodávateľa: Nie

4. DODATOČNÉ INFORMÁCIE

4.1. OZNAČENIE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Zákazka bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania

Výsledok verejného obstarávania týkajúci sa tejto zmluvy

Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania

Číslo oznámenia vo WO: 7808-VES, číslo WO 109/2017 z 02.06.2017

Dátum vyhotovenia referencie: 29.01.2019

Zákazka :

„ KOMPOSTÁŘEŇ VELKÉ KAPUŠANY ”

MENOVANIE VEDÚCEHO ČLENA SKUPINY

- **Zmluva o združení**

JANUÁR 2020

	Zmluva o Združení	Strana: 1/6
--	--------------------------	-------------

Číslo zmluvy: 500/20/002

ZMLUVA O ZDRUŽENÍ
uzavretá podľa ust, § 829 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka,
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

Zmluvné strany

1. VEDÚCI ÚČASTNÍK:	
Obchodné meno:	CESTY SK s.r.o.
Sídlo:	Mojmírova 8, 040 01 Košice
IČO:	36580058
DIC:	2021856969
IC DPH:	SK2021856969
konajúci:	Ing. Peter Višnai, Ing. Tomáš Kolarčík, konatelia spoločnosti
Zápis v Obchodnom registri	V OR OS Košice I. odd. Sro., vložka č: 14972/V
Bankové spojenie	Slovenská sporiteľňa, a. s. Bratislava
Číslo účtu:	SK70 0900 0000 0051 2786 0772
IBAN:	

(ďalej len „vedúci účastník“) na jednej strane

a

2. UČASTNÍK:	
Obchodné meno:	CSM-STAV s.r.o.
Sídlo:	Priemyselná 91, 071 01 Michalovce
ICO:	36206016
DIC:	2020040561
IC DPH:	SK2020040561
konajúci:	Ján Maďar- konateľ spoločnosti
Zápis v Obchodnom registri	OS Košice I., oddiel Sro, vložka č. 12409/V
Bankové spojenie	ČSOB a. s.
IBAN:	SK54 7500 0000 0001 1359 9363

a

3. ÚČASTNÍK:	
Obchodné meno:	DOPSTAV-obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o.
Sídlo:	Stará Ves 271, Breza 02953
ICO:	36394947
DIČ:	2020129606
IČ DPH:	SK2020129606
konajúci:	Stanislav Papajík, Stanislav Papajík ml., konatelia
Zápis v Obchodnom registri	V OR OS Žilina, oddiel Sro, vložka č: 12516/L
Bankové spojenie	ČSOB, a. s. Námestovo
IBAN:	SK98 7500 0000 0040 0360 8001

(ďalej len „účastníci“) na druhej strane

(ďalej spoločne tiež aj „účastníci združenia“, „účastníci“ alebo zmluvné strany“)

Článok I. Združenie

- 1.1. Vyššie uvedené zmluvné strany sa rozhodli touto zmluvou uzatvoriť združenie. Takto vznikajúce združenie nemá právnu subjektivitu a nezapisuje sa do obchodného, či iného registra. Zo spoločnej činnosti budú voči tretím osobám zaviazaní účastníci spoločne a nerozdielne.
- 1.2. Združenie bude mať názov:
- Združenie: „KOMPOSTÁREŇ-KAPUŠANY“**
- 1.3. Združenie bude mať sídlo: Liptovský Mikuláš, Ester Šimerovej Martinčekovej 4505/2

Článok II. Účel združenia a trvanie združenia

- 2.1. Táto zmluva o združení sa uzatvára za účelom účasti v nasledovnej verejnej súťaži:
- a) Kompostáreň Veľké Kapušany (ďalej aj „dielo“) verejným obstarávateľom ktorej je Mesto Veľké Kapušany (ďalej aj „obstarávateľ“), ktorá bola zverejnená dňa 12.12.2019, pod číslom 35181-WYP vo Vestníku verejného obstarávania Č. 253/2019 (ďalej aj „verejná súťaž“).
- 2.2. Táto zmluva sa tiež uzatvára za účelom spoločne, koordinovanou činnosťou, spojením výrobných, technických a personálnych kapacít, spoločne zabezpečiť realizáciu diela, ktoré je predmetom verejnej súťaže, v prípade úspešnosti v nej.
- 2.3. Na dosiahnutie účelu združenia sa účastníci zaväzujú zdržať sa akejkoľvek činnosti, ktorá by ho mohla znemožniť alebo sťažiť a sú povinní, každý osobitne, vyvíjať na jeho dosiahnutie zodpovedajúce úsilie,
- 2.4. Združenie vzniká podpisom tejto zmluvy a bude trvať až do dosiahnutia dohodnutého účelu a splnenia všetkých záväzkov vyplývajúcich z verejnej súťaže, v prípade úspešnosti, vyplývajúcich z realizácie diela, zo zmluvy o dielo, ktorá bude na túto realizáciu uzatvorená a záruky, ktorá na toto dielo bude poskytnutá.
- 2.5. Združenie zanikne v prípade:
- a) Zrušenia verejnej súťaže.
- b) Doručenia oznámenia obstarávateľa o výbere najvhodnejšej ponuky iného uchádzača, v prípade, že ponuka združenia nebude vybraná ako najvhodnejšia.
- c) Splnenia všetkých vzájomných záväzkov medzi účastníkmi a obstarávateľom a účastníkmi navzájom, vyplývajúcich zo spoločnej ponuky, zo zmluvy o dielo uzavretej na realizáciu diela z verejnej súťaže a z tejto zmluvy.
- d) Iného dôvodu prezumovaného touto zmluvou, zákonom č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov alebo zákonom č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov.
- 2.6. Ustanovenie bodu 2.5 písm. a) a b) sa nepoužije v prípade, že účastníci podajú:
- a) Žiadosť o nápravu v súlade s § 164 a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z., zákon o verejnom obstarávaní, (ďalej aj ZVO) v znení neskorších predpisov;
- b) Námietky v súlade s § 170 ZVO v znení neskorších predpisov;
- c) Žalobu o preskúmanie rozhodnutia orgánu verejnej správy v súlade so zákonom č. 162/2015 Z. z. (Správny súdny poriadok) v znení neskorších predpisov.
- 2.7. V prípade, že vo verejnej súťaži bude vybratá ponuka združenia ako úspešná a bude podpísaná zmluva s obstarávateľom na realizáciu diela, sú účastníci bezodkladne povinní uzavrieť písomný dodatok k tejto zmluve o združení, predmetom ktorého bude úprava ďalších práv a povinností účastníkov.

Článok m. Zastupovanie

- 3.1 Združenie bude voči obstarávateľovi a tretím osobám zastupovať vo všetkých veciach súvisiacich s účasťou v súťažiach, a to v ústnom aj písomnom styku, a vykonávať právne úkony s tým súvisiacich, vedúci účastník združenia:
- CESTY SK s.r.o.
(ďalej aj „vedúci účastník“),
- 3.2 Vedúci účastník je oprávnený preberať za všetkých účastníkov inštrukcie od obstarávateľa. Vedúci účastník je povinný odovzdať bezodkladne tieto inštrukcie účastníkom.

osit_{SK}	Zmluva o Združení	Strana: 3/6
--------------------------	--------------------------	-------------

- 3.3 Účastníci týmto výslovne splnomocňujú vedúceho účastníka najmä, nie však výlučne na:
- a) zastupovanie účastníkov voči obstarávateľovi;
 - b) preberanie inštrukcií a pokynov od obstarávateľa súvisiacich s verejnou súťažou a prípadnou realizáciou diela;
 - c) zastupovanie účastníkov vo všetkých veciach týkajúcich sa verejnej súťaže;
 - d) na podpis a podanie ponuky do verejnej súťaže;
 - e) na odovzdanie tejto zmluvy spolu s ponukou;
 - f) na vykonávanie všetkých právnych úkonov voči obstarávateľovi, ktoré sa budú uskutočňovať v mene združenia v súvislosti s verejnou súťažou, po tom, ako budú tieto právne úkony schválené druhým členom združenia;
 - g) na uzatvorenie a podpísanie zmluvy o dielo do ponuky do verejnej súťaže;
 - h) na založenie bankového účtu za účelom prijímania platieb od obstarávateľa v prípade úspešnosti;
 - i) na zriadenie bankovej záruky na účasť vo verejnej súťaži.
- 3.4 Účastník poveruje vedúceho účastníka zostavením a podaním spoločnej ponuky do verejnej súťaže. Účastníci odpovedajú za všetky podklady nimi predložené do spoločnej ponuky. Za ich obsahovú kvalitu a správnosť a pravdivosť zodpovedá ten účastník, ktorý ich predložil. Vedúci účastník je povinný spoločnú ponuku skompletovať a odovzdať v termíne predpísanom obstarávateľom. Účastníci sú oprávnení byť prítomní pri kompletovaní cenovej ponuky a nahliadať do nej.
- 3.5 Vedúci účastník je zodpovedný za riadenie a koordinovanie realizácie diela, v prípade úspešnosti vo verejnej súťaži, a to vrátane vykonávania platieb a fakturácie. Vedúci účastník je povinný tieto povinnosti vykonávať tak, aby bol zabezpečený plynulý postup vykonávania prác na diele partnermi a aby boli platby uhrádzané účastníkovi bez zbytočných zdržaní.
- 3.6 Vedúci účastník túto plnú moc prijíma v plnom rozsahu. Konanie v súlade s touto plnou mocou sa bude uskutočňovať v súlade s konaním za spoločnosť vedúceho účastníka.

Článok IV.

Práva a povinnosti účastníkov

- 4.1 Každý účastník je povinný v rámci spoločnej činnosti postupovať s odbornou starostlivosťou, chrániť dobré meno združenia a druhého účastníka. Každý účastník je povinný dodržiavať ustanovenia tejto zmluvy.
- 4.2 Každý účastník je povinný zdržať sa akejkolvek činnosti, ktorá by mohla znemožniť, sťažiť, alebo iným spôsobom poškodiť záujmy združenia.
- 4.3 Každý účastník je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedel pri výkone práv a povinností z tejto zmluvy, ktoré súvisia s činnosťou druhého účastníka, jeho vnútorných a finančných pomeroch, postupov pri vykonávaní prác a používaných technológiách, takisto ako aj všetky informácie, ktoré súvisia s verejnou súťažou. Každý účastník je povinný takto získané informácie chrániť pred ich sprístupnením tretím osobám. V prípade porušenia tejto povinnosti má dotknutý účastník právo na náhradu škody a zmluvnú pokutu vo výške 5.000,- €.
- 4.4 Účastníci združenia sa zaväzujú pri vynaložení odbornej starostlivosti dôkladne preštudovať súťažné podklady ako i ostatné podklady prevzaté od obstarávateľa alebo obstarávateľom sprístupnené. Účastníci sa zaväzujú bez zbytočného odkladu navzájom sa informovať o skutočnostiach, o ktorých predpokladajú, že ostatným nie sú v danej chvíli známe.
- 4.5 Každý z účastníkov je oprávnený byť v dostatočnom časovom predstihu informovaný druhým účastníkom o všetkých skutočnostiach a rokovaníach, týkajúcich sa spoločnej činnosti.
- 4.6 Pri dosahovaní účelu združenia, špecifikovaného v článku II tejto zmluvy je účastník povinný zabezpečiť:
 - a) Splnenie (samostatne alebo prostredníctvom subdodávateľa) všetkých kvalifikačných predpokladov, ktoré podľa ZVO a podľa dohody účastníkov má splniť, a aby v termíne rozumne predchádzajúcim termínu pre podanie spoločnej ponuky do verejnej súťaže alebo pred podaním žiadosti o účasť vo verejnej súťaži doručil všetky doklady o splnení kvalifikačných predpokladov vedúcemu účastníkovi;
 - b) Súčinnosť a nevyhnutné informácie pre vypracovanie spoločnej ponuky;
- 4.7 Vedúci účastník je oprávnený preberať za združenie finančné záväzky, najmä zložiť bankovú záruku vyžadovanú obstarávateľom na zabezpečenie účasti vo verejnej súťaži. Účastník je povinný podieľať sa na nákladoch vynaložených na obstaranie tejto záruky, a to vo výške svojho podielu v združení.
- 4.8 Vedúci účastník združenia, za predpokladu splnenia všetkých povinností uložených účastníkovi a poskytnutí súčinnosti, je povinný zabezpečiť včasné podanie spoločnej žiadosti o účasť a ponuky. Tiež je

povinný zaistiť komunikáciu s obstarávateľom v priebehu verejnej súťaže, a po jej skončení zaistiť aj prípadné uzavretie zmluvy o dielo a ďalšiu komunikáciu s obstarávateľom.

- 4.9 V prípade úspechu vo verejných súťažiach budú účastníci realizovať jednotlivé stavebné práce v tomto pomere:

CESTY SK s.r.o.	50%
CSM-STAV s.r.o.	25%
DOPSTAV-obch. a stavebná spoločnosť s r.o.	25%

Presné rozdelenie prác podľa jednotlivých stavebných prác medzi účastníkov bude predmetom dodatku k tejto zmluve. Vyššie uvedené pomery a rozdelenie prác je pre účastníkov záväzné. Každý účastník bude zodpovedný za stratu a zisk na svojom úseku prác.

- 4.10 Vedúci účastník poskytuje združeniu služby, spočívajúce v správe združenia. Na nákladoch vynaložených za poskytovanie týchto služieb sa budú podieľať účastníci združenia pomerom v združení. Jednotlivé náklady v položkách budú predložené vedúcim účastníkom účastníkovi v prípade úspechu vo verejnej súťaži po podpise zmluvy o dielo. Dohoda o nákladoch a spôsobe úhrady bude predmetom dodatku k tejto zmluve.
- 4.11 Finančné plnenie v súvislosti s realizáciou diela z verejnej súťaže je oprávnený prijímať vedúci účastník, ktorý bude obstarávateľovi fakturovať všetky práce účastníkov. Vedúci účastník združenia je oprávnený prijímať takéto finančné plnenia iba na bankový účet združenia.
- 4.12 Vedúci účastník je zodpovedný za vedenie osobitnej evidencie o prijatých a uskutočnených zdaniteľných plnení združenia, Výkony vyúčtuje ten účastník, ktorý ich realizoval.
- 4.13 Vedúci účastník združenia v súlade s oprávnením udeleným v bode 3.3 písm. h) založí bankový účet za účelom uskutočňovania platieb menom združenia. Finančné prostriedky na tomto bankovom účte budú v spoluvlastníctve účastníkov združenia v pomere ich podielov na združení. Majiteľom účtu bude vedúci účastník. Účastník bude oprávnený oboznamovať sa s pohybmi na účte, v prípade, že požiadá o výpis z tohto účtu je Vedúci účastník povinný mu tento výpis bezodkladne sprístupniť.
- 4.14 Dispozičné právo nakladať s prostriedkami na účte majú všetci účastníci spoločne a to tak, že príkaz na nakladanie bude obsahovať podpisy oprávnených osôb všetkých účastníkov. Žiadať banku o informácie o stave finančných prostriedkov na účte má ktorýkoľvek účastník samostatne.
- 4.15 Žiaden z účastníkov nemá právo nakladať s finančnými prostriedkami na účte združenia inak ako po spoločnom súhlase oboch účastníkov za transakciu. Na zrušenie účtu združenia alebo na zmenu majiteľa účtu združenia sa vyžaduje súhlas oboch účastníkov.
- 4.16 V prípade bezdôvodného blokovania prostriedkov na účte združenia ktorýmkoľvek z účastníkov neudelením podpisu na vykonanie transakcie, je druhý účastník, ktorému v dôsledku blokovania neboli vyplatené prislúchajúce peňažné prostriedky riadne a včas, oprávnený požadovať od blokujúceho účastníka zmluvnú pokutu po výške 0,05% z omeškanej sumy, za každý, aj začatý deň omeškania.
- 4.17 Účasť na verejnej súťaži je zabezpečená:
- povinnosťou zložiť zábezpeku alebo predložiť bankovú záruku, vo výške určenej obstarávateľom;
- Zmluvné strany sa dohodli, že bankovú záruku vo výške 12 000,- eur zabezpečí a predloží Vedúci účastník združenia, na čo mu účastník združenia dáva plnú moc. Náklady spojené s vystavením bankovej záruky a záväzného úverového príslubu banky budú znášať obaja účastníci, vo výške svojej účasti na združení. Vedúci účastník je za účelom náhrady pomernej časti nákladov oprávnený vystaviť daňový doklad, ktorý bude mať splatnosť 30 dní odo dňa doručenia.
- 4.18 V prípade úspešnosti vo verejnej súťaži a následnej potrebe zriadiť bankovú záruku obstarávateľovi za účelom zabezpečenia výkonu diela a zabezpečenia nárokov z nedorobkov a väd diela počas záručnej doby, bude banková záruka zložená každým účastníkom zvlášť, na jednotlivé časti diela, podľa výšky ich podielov. Podrobnosti, prípadne iný spôsob zloženia bankovej záruky bude predmetom dohody účastníkov a bude spracovaný dodatkom k tejto zmluve.
- 4.19 V prípade úspešnosti vo verejnej súťaži bude každý účastník povinný dať si poistiť svoju časť výkonov v rozsahu a spôsobom určeným v zmluve o dielo, tak aby účastníci splnili povinnosti voči obstarávateľovi predložiť poistné zmluvy riadne a včas. Iný spôsob poistenia diela bude predmetom dohody účastníkov a upravený v dodatku k tejto zmluve.
- 4.20 Vzájomné nároky účastníkov združenia:

Ktorýkoľvek účastník, ktorého priamo poškodí konanie alebo opomenutie, alebo neplnenie, chybné plnenie alebo omeškanie s plnením druhého účastníka, bude mať nárok na náhradu takto spôsobenej škody voči zodpovednému účastníkovi;

® L5K	Zmluva o Združení	Strana: 5/6
-------	--------------------------	-------------

- 4.21 V prípade úspešnosti vo verejnej súťaži sa na spôsob a podmienky realizácie diela budú vzťahovať podmienky zmluvy o dielo uzavretej s obstarávateľom, ktoré budú záväzné pre všetkých účastníkov. Podmienky dohodnuté v tejto zmluve týmto nie sú dotknuté a vzájomné práva a povinnosti účastníkov sú primárne upravené touto zmluvou.
- 4.22 Účastníci prehlasujú, že ku dňu podpisu tejto zmluvy spĺňajú podmienky stanovené § 32 ZVO, a/alebo sú zapísaní v Zozname hospodárskych subjektov, vedenom Úradom pre verejné obstarávanie. Účastník je povinný predložiť Vedúcemu účastníkovi pri kompletovaní ponuky úradne overené kópie originálov dokladov uvedených v § 32 ZVO alebo sa preukázať zápisom v Zozname hospodárskych subjektov. Účastníci sú povinní spĺňať tieto podmienky počas celej doby trvania verejnej súťaže, a v prípade úspechu v nej aj počas realizácie diela.
- 4.23 Účastníci prehlasujú, že sú zapísaní v Registri partnerov verejného sektora v zmysle § 3 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o RPVS“). Účastníci sú povinní spĺňať podmienky určené Zákonom o RPVS počas celej doby trvania verejnej súťaže, a v prípade úspechu v nej, aj počas celej doby realizácie diela.

Článok V.

Práva a povinnosti voči tretím osobám

- 5.1 Všetci účastníci združenia ručia za záväzky voči obstarávateľovi, vzniknuté v súvislosti s účasťou vo verejnej súťaži a prípadnej realizácii diela spoločne a nerozdielne.
- 5.2 Každý účastník je povinný splniť svoje povinnosti vyplývajúce z účasti vo verejnej súťaži a prípadnej realizácii diela riadne a včas. Náklady vzniknuté s porušením ktorejkoľvek z týchto svojich povinností, znáša ten účastník, ktorý povinnosti porušil.
- 5.3 Za záväzky zo spoločnej činnosti združenia voči obstarávateľovi a tretím osobám zodpovedá ten účastník, pri činnosti ktorého tieto záväzky vznikli. Tento účastník nesie aj zodpovednosť za ich riadne a včasné splnenie. V prípade, že hrozí, že tieto záväzky nebudú splnené riadne a včas je oprávnený ich splniť druhý účastník združenia. V tomto prípade má nárok na prijatie všetkých plnení spojených s plnením záväzku účastníka v omeškaní, rovnako ako aj na náhradu škody.

Článok VI.

Vyhlasenia účastníkov

- 6.1 Účastníci týmto vyhlasujú, záväzne a neodvolateľne, že zotrývajú v združení, nevystúpia zo združenia počas celého plnenia a trvania tejto zmluvy a po celú existenciu trvania združenia dodržia jej zloženie.
- 6.2 Účastníci týmto vyhlasujú, záväzne a neodvolateľne, že nebudú zároveň partnermi iného združenia, ktorého predmetom by bola účasť vo verejnej súťaži, prípadne realizácia diela z tejto verejnej súťaže a nebudú sa uchádzať o účasť vo verejnej súťaži alebo realizáciu diela z tejto verejnej súťaže samostatne. Účastníci uznávajú exkluzivitu tejto zmluvy a prehlasujú, že neuzavreli, ani počas účinnosti tejto zmluvy a trvania združenia neuzavrú, zmluvu s rovnakým alebo podobným obsahom, ktorá sa bude vzťahovať na verejnú súťaž alebo realizáciu diel z nej. Účastníci sa nebudú podieľať na činnostiach, ktoré by boli v rozpore s obsahom alebo účelom tejto zmluvy,

Článok VII.

Záverečné ustanovenia

- 7.1 Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo z jej dodatkov, ktoré nebudú výslovne upravené, sa budú riadiť zákonom č. 513/1991 Zb. (Obchodným zákonníkom) v znení neskorších predpisov a podporne zákonom č. 40/1964 Zb. (Občianskym zákonníkom) v znení neskorších predpisov a zákonom č. 343/2015 Z. z. (zákonom o verejnom obstarávaní) v znení neskorších predpisov. Rozhodné právo tejto zmluvy je právny poriadok Slovenskej republiky.
- 7.2 Táto zmluva sa môže meniť iba formou písomných očíslovaných dodatkov, ktoré sa stanú súčasťou tejto zmluvy. Písomné očíslované dodatky musia byť schválené všetkými účastníkmi, podpísané ich štatutárnymi zástupcami a pripojené k tejto zmluve.
- 7.3 Obsah tejto zmluvy a všetky práva a povinnosti z nej vyplývajúce sú dôverné a účastníci sú povinní ich chrániť pred vyzradením alebo sprístupnením tretím osobám, ako v prípade ochrany svojho obchodného tajomstva. V prípade porušenia tejto povinnosti platí ustanovenie bodu 4.3 tejto zmluvy.
- 7.4 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu všetkými zmluvnými stranami. Jej účinnosť končí dňom splnenia všetkých povinností a práv z nej vyplývajúcich.
- 7.5 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, po jednom vyhotovení pre každú zmluvnú stranu a jedno vyhotovenie na účely účasti vo verejnej súťaži.

- 7.6 Doručovanie písomnosti medzi účastníkmi sa bude realizovať najvhodnejším spôsobom, a to poštou alebo osobne na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. V prípade, že dôjde k zmene adresy ktoréhokoľvek účastníka, je tento povinný oznámiť to druhému účastníkovi bez zbytočného odkladu. V prípade, že si účastník túto povinnosť nesplní a zásielka sa vráti účastníkovi - odosielateľovi, ako nedoručená, má sa za to, že je doručená, dňom jej vrátenia odosielateľovi, aj keď sa o nej účastník - adresát nedozvedel. V prípade, že účastník odmietne prevziať zásielku, má sa za to, že je doručená dňom odmietnutia prevzatia zásielky.
- 7.7 Táto zmluva je uzavretá slobodne a vážne. Účastníci prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, mali možnosť ovplyvniť jej obsah, obsahu porozumeli a na znak súhlasu k nej pripájajú svoje vlastnoručné podpisy,
- 7.8 V prípade, že sa niektoré z ustanovení stane neplatným alebo neúčinným, v dôsledku zmeny pomerov účastníkov alebo zmeny právnych predpisov, nemá to vplyv na platnosť a účinnosť tejto zmluvy. V tomto prípade, sa budú práva a povinnosti účastníkov riadiť príslušnými ustanoveniami právnych predpisov, pokiaľ zmluvné strany neprejavia vôľu upraviť tieto práva a povinnosti vzájomnou dohodou formou dodatku.

v Košiciach dňa: 29.01.2020
za vedúceho člena združenia:

CESTY SK -r.o. Ing. Soňa I. lohnová, na základe plnej moci

za člena združenia:

CSM-STA v fit s.r.o. Maďar, konateľ spoločnosti

za člena združenia:

DOPSTAV- stavebná a obchodná spol. s r.o. Stanislav Papajik ml., konateľ spoločnosti

Zákazka :

„ KOMPOSTÁREŇ VELKÉ KAPUŠANY "

VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA O PODMIENKACH SÚŤAŽE

- **Vyhlásenie - *Príloha č.I***

JANUÁR 2020

Príloha 1: Vyhlásenie uchádzača o podmienkach súťaže

obchodné meno:	CESTY SK s.r.o. <u>vedúci člen</u>	miesto vystavenia:	Lipt. Mikuláš
sídlo:	Mojmírova 8, 040 01 Košice	dátum vystavenia:	30.01.2020^
IČO:	36 580 058		
štatút.	Ing. Tomáš Kolarčík, konateľ		
zástupca:	Ing. Páter Višnai, konateľ Ing. Soňa Klohnová, na základe splnomocnenia		

Vyhlásenie uchádzača

Ja dolu podpísaný, ako štatutárny orgán uchádzača čestne vyhlasujem, že

- súhlasím bez výhrady a obmedzenia s podmienkami určenými verejným obstarávateľom a akceptujem v plnom rozsahu obchodné a zmluvné podmienky uvedené v súťažných podkladoch v časti (D) Obchodné podmienky, ktoré sú záväzným právnym dokumentom pre poskytnutie zákazky
- rozumel som a súhlasím so všetkými podmienkami predmetnej zákazky
- všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné
- som/~~nie som~~ platca DPH *>
- som/~~nie som~~ členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku*
- som oboznámil dotknuté osoby s informáciami uvedenými v prílohe č. 5 súťažných podkladov,
- dotknuté osoby poskytli súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov pre potreby tohto verejného obstarávania v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
- vypracoval/nevypracoval* som ponuku sám

Ak uchádzač nevypracoval ponuku sám, uvedie údaje o osobe, ktorej služby alebo podklady pri vypracovaní ponuky využil (meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo ak bolo pridelené)

nehodiace sa Škrtnite

na základ^ splnomocnenia

Zákazka:

KOMPOSTÁREŇ VELKÉ KAPUŠANY "

ZMLUVNÉ PODMIENKY

- [Návrh zmluvy s uvedením ceny**
- Príloha č. 2 ZoD - ocenený výkaz výmer**

JANUÁR 2020

ZMLUVA O DIELO
uzavretá podľa ust. § 536 a násl. Obchodného zákonníka
Číslo zmluvy objednávateľa:

ČI.I. ZMLUVNÉ STRANY

- | | | |
|----|--|---|
| 1. | Objednávateľ:
Sídlo:
Zástupca vo veciach zmluvných
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu: | Mesto Veľké Kapušany
L. N. Tolstého 86/21, 079 01 Veľké Kapušany
PaedDr. Peter Petrikán, primátor mesta
00332038
2020540104
Príma banka Slovensko, a. s.
SK04 5600 0000 0042 3012 2001 |
| 2. | | |
| | Zhotoviteľ:
Obchodné meno-vedúci člen:
Sídlo:
Zastúpený:

Oprávnený rokovať:
vo veciach zmluvných:
vo veciach technických:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
Tel.:
e-mail:

Obchodné meno- člen:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
Tel.:
e-mail:

Obchodné meno-člen:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
Tel.:
e-mail: | CESTY SK s. r. o.
Mojmírova 8, 040 01 Košice
Ing. Tomáš Kolarčík, Ing. Peter Višnai, konatelia
Ing. Soňa Klohnová, na základe splnomocnenia

Igor Múdry
Ing. Ján Maďar
36 580 058
2021856969
SK2021856969
Slovenská sporiteľňa, a. s.
512860772/0900
SK70 0900 0000 00512786 0772
+42144 52190 57, +42144 52190 78
info@cestysk.sk

CSM-STAV s.r.o.
Priemyselná 91, 070 01 Michalovce
Ing. Ján Maďar, konateľ
36 206 016
2020040561
SK2020040561
ČSOB a.s.
113599363/7500
SK54 7500 0000 00011359 9363
+421 56 644 38 06
csm.stav@gmail.com

DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o.
Stará Ves 271, 029 53 Breza
Stanislav Papajík, Stanislav Papajík, konatelia
36 394 947
2020129606
SK2020129606
ČSOB a.s.
4003608001/7500
SK98 7500 0000 0040 0360 8001
+421 905 661 299, +42143 55 76 290
dopstav@orava.sk |

ČI. II. PREDMET ZMLUVY

Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zhotoviť a objednávateľovi odovzdať dielo - stavbu: „Kompostáreň Veľké Kapušany“

1. Rozsah diela, jeho kvalita a konštrukčné riešenie je určené:
Popisom stavebných prác a činností pri realizácii diela v súťažných podkladoch predložených objednávateľom ako podklad pre spracovanie cenovej ponuky do súťaže o uzavretie tejto zmluvy o dielo
Projektovou dokumentáciou
Špecifikáciami a množstvami stavebných prác uvedenými vo výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 zmluvy
2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že mu je známy rozsah prác a výkonov vyžadovaných touto zmluvou o dielo a že sú mu známe všetky podstatné okolnosti na riadne a včasné vykonanie diela, tak, ako bolo možné pri vynaložení primeranej odbornej starostlivosti zistiť a predpokladať z obsahu uvedených podkladov v čase predloženia súťažnej ponuky zhotoviteľa.
3. Súčasťou záväzku zhotoviteľa je aj vykonanie predpísaných skúšok kvality a funkčnosti diela a odovzdanie dokladov o zhotovení diela (atesty, certifikáty, potvrdenia o zhode, projekt skutočného vyhotovenia, revízie správy elektroinštalácie a bleskozvodov) potrebných ku kolaudačnému konaniu diela.

Zhotoviteľ zhotoví dielo na vlastný náklad a nebezpečenstvo, s odbornou starostlivosťou, v súlade s podmienkami právoplatného stavebného povolenia, v súlade splatnými právnymi predpismi a záväznými technickými normami (STN a EN).
4. Veci pre zhotovenie diela, včítane subdodávok zabezpečuje zhotoviteľ, ak sa zmluvné strany osobitne nedohodnú inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v zmluvách uzatvorených so svojimi jednotlivými subdodávateľmi nebude dohodnutá tzv. výhrada vlastníctva, teda také ustanovenie, ktoré by stanovovalo, že zhotovované dielo alebo akákoľvek jeho časť je až do úplného zaplatenia ceny za dielo vo vlastníctve subdodávateľa. Dielo musí vždy priamo prechádzať do vlastníctva objednávateľa podľa tejto zmluvy o dielo.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo naraz po dokončení.
6. Objednávateľ sa zaväzuje riadne dokončené dielo prevziať, zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú cenu diela, spôsobom dohodnutým v tejto zmluve a poskytnúť zhotoviteľovi spolupôsobenie potrebné pre plnenie záväzkov podľa tejto zmluvy.
7. Zmeny rozsahu, kvality, technických parametrov diela je možné vykonať len po vzájomnej písomnej dohode zmluvných strán. Súčasne s dohodou o zmene diela bude dohodnutá zmena ceny diela (opodstatnené naviac práce alebo menej práce), v odôvodnených prípadoch aj úprava termínov plnenia.
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať pri realizácii diela všetky podmienky uvedené v stavebnom povolení a vo vyjadreniach dotknutých orgánov.

ČI. III. ČAS A MIESTO PLNENIA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v lehote 3 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude predmet zmluvy pre Objednávateľa vykonávať v súlade s časovým harmonogramom postupu prác vzájomne odsúhlaseným oboma zmluvnými stranami. Zhotoviteľ v tejto súvislosti predloží Objednávateľovi pred podpisom zmluvy návrh časového harmonogramu postupu prác. Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť časový harmonogram postupu prác na týždennej báze. Harmonogram odsúhlasený oboma zmluvnými stranami sa stane neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

- 1.1 Objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi a zhotoviteľ stavenisko prevezme v termíne: do 7 dní odo dňa písomného vyzvania objednávateľa zhotoviteľom.
- 1.2 Zhotoviteľ zahájí stavebné práce v termíne : dňom odovzdania a prevzatia staveniska
- 1.3 Zhotoviteľ vyprázdni stavenisko do termínu : do 7 dní od odovzdania hotového diela
- 1.4 Objednávateľ nie je povinný zhotoviteľa na dodržanie vyššie uvedených termínov upozorňovať. Nedodržaním dielčieho, prípadne konečného termínu realizácie diela dochádza k omeškaniu zhotoviteľa so všetkými dôsledkami podľa ustanovení Obchodného zákonníka a tejto zmluvy.
2. Objednávateľ sa zaväzuje k začatiu realizácie stavby odovzdať zhotoviteľovi 2 paré vytlačenej projektovej dokumentácie, projekt na CD nosiči, stavenisko spôsobilé pre bezodkladné začatie a plynulé pokračovanie výstavby (podľa vopred dohodnutého časového harmonogramu postupu prác - vzájomne odsúhlaseného zmluvnými stranami), právoplatné stavebné povolenie, a kópie vyjadrení správcov sietí a organizácii účastných stavebného konania.
3. Zhotoviteľ umožní vo výnimočných prípadoch vstup a prechod staveniskom vozidlám hasičského zboru a rýchlej záchrannej pomoci.
4. Kompletným dokončením celého diela je stav, kedy došlo k odovzdaniu a prevzatiu diela bez závad a nedokončených prác, t.j. až po podpísaní protokolu o odovzdaní a prevzatí diela zmluvnými stranami.
5. **Miesto plnenia: kataster mesta Veľké Kapušany, parcela CKN č. 464/8**

Čl. IV. CENA

1. Zhotoviteľ vykoná všetky práce a dodávky potrebné pre realizáciu celého diela v rozsahu určenom pri uzavretí tejto zmluvy na svoje náklady a nebezpečenstvo, vrátane odstránenia všetkých väd a nedorobkov, za celkovú dohodnutú pevnú cenu:

Cena celkom bez DPH: 298 560,10 EUR
slovom: Dvestodevät'desiatosemtisícpäťstošesťdesiatEUR/desaťCENTOV
DPH: 59 712,02 EUR
slovom: Päťdesiatdeväťtisíc sedemst'dvanásťEUR/dvaCENTY
Cena celkom s DPH: 358 272,12 EUR
slovom: Tristopäťdesiatosemtisíc'dvestosedemdesiatdvaEUR/dvanásťCENTOV

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. **18/1996** Z.z. o cenách v platnom znení.

2. Akékoľvek zmeny diela v dôsledku nadpráce, poprípade zmeny predmetu zmluvy musia byť písomne odsúhlasené oboma zmluvnými stranami. Prípadné dodatočne zistené dielčie chyby, prípadné omyly zhotoviteľa v kalkulácii ceny diela nedávajú zhotoviteľovi právo na zmenu dohodnutej pevnej ceny.
3. V dohodnutej pevnej cene za dielo sú obsiahnuté všetky výkony a vedľajšie výkony, ktoré patria k dodávke výkonov týkajúcich sa celého diela zhotovovaného k úplnému a riadnemu dokončeniu diela. K výkonom zhotoviteľa hradených dojednanou celkovou pevnou cenou v čl. IV odst. 1 tejto zmluvy patria najmä:
 - 3.1 Prípravné práce, revízie elektroinštalácie, výškové a smerové vytýčenie stavby geodetom zhotoviteľa, zabezpečenie nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia na stavenisku a v jeho bezprostrednej blízkosti, zriadenie zariadenia staveniska vrátane oplotenia, hygienického vybavenia a prípojok vody, elektrickej energie, odborné skúšky, revízie a prehliadky zariadení, ktoré sú nutné k uskutočneniu vlastného výkonu zhotoviteľa.
 - 3.2 Označenie stavby podľa platných predpisov,
 - 3.3 Udržiavanie nevyhnutných príjazdových komunikácií, čistene príľahlých verejných komunikácií a priestorov znečistených výstavbou.

- 3.4 Odstránenie a likvidácia všetkých odpadových materiálov a stavebnej sute na skládkach na tento účel určených, vrátane doloženia dokladov o ich uložení, ako aj náklady na odstránenie zariadenia staveniska, vyčistenie stavebných objektov a staveniska.
- 3.5 Zhotoviteľ je povinný obstaráť a to i od svojich poddodávateľov všetky dokumenty, projekty skutočného vyhotovenia, certifikáty, atesty, revízie, návody na obsluhu, súhlasy a iné listiny potrebné ku kolaudácii ukončeného diela a k jeho prevádzke.
- 3.6 Náklady spojené s prácou koordinátora BOZ a koordinátora dokumentácie BOZ PO vrátane vypracovania plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v platnom znení.
- 3.7 Náklady spojené s vykonaním skúšok modulu pretvárnosti Edef podľa projektovej dokumentácie, (pokiaľ si to charakter prác vyžaduje).
- 3.8 Náklady spojené s vypracovaním dokumentácie skutočného vyhotovenia, porealizačného zamerania ukončeného diela, a to v dvoch vyhotoveniach v tlačenej forme a v jednom vyhotovení v digitálnej forme. V prípade potreby vypracovanie geometrického plánu s overením na katastri.
- 3.9 Zhotoviteľ vo svojom mene a na vlastné náklady zabezpečí vytýčenie inžinierskych sietí nachádzajúcich sa na stavenisku v súlade s vyjadreniami správcov sietí (pokiaľ si to charakter prác vyžaduje).
- 3.10 Po ukončení diela uviesť stavenisko do pôvodného stavu.

ČI. V. PLATOBNÉ PODMIENKY

- Práce budú fakturované priebežne na základe vopred odsúhlasených súpisov skutočne vykonaných prác stavebným dozorom a oprávnenou osobou Objednávateľa. Súpisy prác musia obsahovať: merné jednotky, celkové množstvo v zmysle tejto Zmluvy, fakturované množstvo, zostávajúce množstvo, jednotkovú cenu a cenu spolu bez DPH v súlade s objektovou skladbou a skladbou výkazu výmer, uvedenou v projektovej dokumentácii. Súpis bude odsúhlasený až po predložení protokolov o kvalite zabudovaných materiálov (najmä prostredníctvom skúšok, certifikátov, vyhlásenie o zhode, resp. výsledky kontrolných skúšok v zmysle skúšobného plánu).
- Faktúra bude predložená Objednávateľovi v troch výtlačkoch. Faktúra bude a musí obsahovať v zmysle ustanovenia §74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zmien a dodatkov tieto náležitosti:
 - Označenie faktúry a jej poradové číslo;
 - Označenie Objednávateľa obchodným menom, sídlom, IČO a IČ DPH;
 - Označenie Zhotoviteľa obchodným menom, sídlom, IČO, IČ DPH;
 - Dátum dodania služby, lehota jej splatnosti, dátum vyhotovenia faktúry;
 - Označenie peňažného ústavu a čísla účtu, na ktorý má byť platené;
 - Označenie obdobia, v priebehu ktorého boli vykonané fakturované dodávky a práce;
 - Fakturovaná čiastka v EUR, hodnota DPH v % a v EUR; prípadne zľavy; výšku dane spolu v EUR;
 - Číslo Zmluvy a číslo objednávky Objednávateľa;
 - Pečiatku a podpis oprávnenej osoby;
 - Prílohou faktúry bude stavebným dozorom potvrdený súpis skutočne vykonaných prác za fakturačné obdobie.

Prvú faktúru vystaví zhotoviteľ až po vykonaní prác v rozsahu min. 50 % z ceny diela. Ďalšie faktúry zhotoviteľ vystaví až po vykonaní prác v rozsahu ďalších min. 20 % z ceny diela. Uvedené sa nevzťahuje na vystavenie záverečnej faktúry zhotoviteľom. Prílohou jednotlivých faktúr bude fotodokumentácia o priebehu stavebných úprav (na CD).

- Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi žiadne preddavky ani zálohy.
- Splatnosť faktúry je do 60 dní od jej doručenia Objednávateľovi s ohľadom na to, že ide o stavbu realizovanú z veľkej časti zo zdrojov mimo objednávateľa.

5. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet Zhotoviteľa.
6. Objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru do 10 pracovných dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi bez zaplatenia v prípade, že neobsahuje dohodnuté náležitosti. Musí u viesť dôvod vrátenia. V takomto prípade Zhotoviteľ vystaví novú faktúru a začne plynúť nová lehota splatnosti faktúry odo dňa doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi.

ČL. VI. ZÁRUČNÁ DOBA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

1. Zhotoviteľ poskytuje na dielo záručnú dobu 60 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia diela a po odstránení poslednej vady alebo nedorobku zisteného pri preberacom konaní diela. Záručná doba na odstránenú vadu sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie do odstránenia vady.
2. Vadou sa rozumie najmä odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovených v tejto zmluve a v projektovej dokumentácii. Nedorobkom, sa rozumie aj nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii, vrátane jej prípadných doplnkov, ktorá je zistená pri odovzdania prevzatí diela.
3. Zhotoviteľ nesie záruky za kvalitu dodávok prác a výrobkov jeho poddodávateľov.
4. Oznámenie väd (reklamácia) musí byť vykonané písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesta, kde sa vada nachádza a popis ako sa vada prejavuje, :
 - * zjavné vady
t.j. vady , ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní diela, musia byť reklamované zapísaním v zápise o odovzdaní a prevzatí diela s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia, inak právo objednávateľa na ich bezplatné odstránenie zaniká. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na termíne odstránenie vady platí, že lehota na odstránenie vady je primeraná.
 - * skryté vady
t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí diela a vyskytnú sa v záručnej dobe, je objednávateľ povinný reklamovať u zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do 3 pracovných dní po jej obdržaní a dohodnúť s objednávateľom a podľa okolností aj s projektantom spôsob a primeranú lehotu odstránenia vady. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na termíne odstránenia vady platí, že lehota na odstránenie vady je primeraná. Havarijný stav je povinný zhotoviteľ odstrániť bezodkladne po ich nahlásení objednávateľom. V prípade, že zhotoviteľ neodstráni reklamovanú v dohodnutom termíne, objednávateľ si vyhradzuje právo dať odstrániť reklamovanú vadu tretej osobe a náklady vynaložené na odstránenie reklamovanej vady refakturovať zhotoviteľovi.
5. Reklamácia sa považuje za uplatnenú dňom jej doručenia zhotoviteľovi. O odstránení vady bude spísaný záznam, v ktorom sa uvedie i spôsob odstránenia vady a termín jej odstránenia.
6. Zhotoviteľ zodpovedá len za tie vady diela, ktoré vznikli jeho činnosťou alebo činnosťou jeho subdodávateľov pri plnení záväzkov podľa tejto zmluvy.

ČL. VII. PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA.

1. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie prác zápisnične. V zápise budú zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznačne vymedzený rozsah odovzdaného staveniska, prístupy, miesta napojenia odberov, manipulačné plochy, plochy pre ZS,
 - k) Bezpečnosť, ochranu zdravia, ostrahu a protipožiarne opatrenia na odovzdanom stavenisku zabezpečuje na svoje náklady zhotoviteľ.
 - l) Stavebný dozor objednávateľa bude vykonávať na stavbe zástupca objednávateľa, ktorý sleduje, či sa práce vykonávajú podľa projektu, podľa dohovorených podmienok, technických noriem, právnych predpisov a v súlade s rozhodnutiami verejnoprávných orgánov. Na nedostatky zistené v priebehu prác bude upozorňovať zápisom do stavebného denníka, a to bez omeškania. Výkonom technického stavebného dozoru objednávateľ poverí odborne spôsobilú osobu s nasledovným rozsahom oprávnenia:
 - a) odovzdať stavenisko

- b) organizovať a viesť realizačné porady (kontrolné dni a operatívne porady)
 - c) vykonávať kvalitatívno-technickú kontrolu realizovaných stavebných prác
 - d) predkladať stanovisko k doplnkom a zmenám projektu
 - e) kontrolovať a potvrdzovať vecnú a cenovú správnosť a úplnosť oceňovacích podkladov
 - f) kontrolovať súpisy vykonaných prác a zisťovacie protokoly
 - g) kontrolovať práce a dodávky ďalším postupom zakryté
 - h) spolupracovať s GP pri výkone autorského dozoru
 - i) v spolupráci s GP a zhotoviteľom navrhovať a robiť opatrenia na odstránenie nedostatkov v projekte
 - j) kontrolovať, či zhotoviteľ vykonáva predpísané skúšky materiálov, konštrukcií a prác, kontrolovať ich výsledky a požadovať doklady, ktoré preukazujú kvalitu zrealizovaných prác a dodávok (atesty, protokoly)
 - l) kontrolovať postup prác podľa dohodnutých termínov plnenia
 - m) kontrolovať a potvrdzovať odstraňovanie väd, dohodnúť termíny ich odstránenia, vyjadrovať sa k zmenám termínov
 - n) v prípade nutnosti, t.j. hroziaci vznik škôd, nedodržanie bezpečnosti s ohrozením života alebo zdravia pracovníkov, alebo samotnej stavby prerušiť, alebo zastaviť práce zhotoviteľa
2. Zhotoviteľ zabezpečí účasť svojich pracovníkov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva stavebný dozorca a bez meškania urobí opatrenia na odstránenie vytknutých väd a odchýlok od projektu.
3. Stavebný denník bude viesť zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska. Do denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektu. Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a zápisom pripájať svoje stanovisko (súhlas, námietky, upozornenia a pod.). V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Vedenie denníka sa končí odovzdaním a prevzatím prác a odstránením poslednej vytknutej vady alebo nedorobku uvedeného v protokole o odovzdaní prevzatí diela.
4. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 24 hodín vopred záznamom v stavebnom denníku vyzvať objednávateľa na preverenie prác, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. V prípade, že tak neučiní, bude znášať všetky náklady spojené s dodatočným odkrytím,
5. Ak sa objednávateľ na preverenie prác v stanovenej lehote nedostaví, je povinný znášať náklady dodatočného odkrytia, ak také odkrytie požaduje.
6. Dodávka sa považuje za splnenú odovzdaním diela zhotoviteľom a prevzatím diela objednávateľom bez väd a nedorobkov. Pokiaľ bude zistené, že odovzdávané dielo má vady alebo nedorobky, môže ho objednávateľ odmietnuť prevziať. V prípade, že objednávateľ prevezme dielo s vadou alebo nedorobkom, ktorý nebráni v užívaní diela, tieto musia byť reklamované v zápise o odovzdaní a prevzatí diela v zmysle čl. VI. bod 4 Zmluvy. Táto skutočnosť nezbavuje zhotoviteľa povinnosti vadu alebo nedorobok v dohodnutom termíne odstrániť.
7. K odovzdaniu a prevzatíu dokončeného diela pripraví zhotoviteľ všetky doklady osvedčujúce dodržanie kvality diela, projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác a doklady potrebné pre kolaudačné konanie a užívanie diela.
8. Ak sa objednávateľ a zhotoviteľ nedohodnú na niečom inom, spíše sa zápisnica o odovzdaní prevzatí diela, ktorá obsahuje najmä: zhodnotenie akosti vykonaných prác, súpis zistených väd a nedorobkov, dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne o zľave z odplaty alebo o iných právach zo zodpovednosti za vady, a ak nedošlo k dohode, stanoviská zhotoviteľa a objednávateľa, ako aj vyhlásenie objednávateľa, že odovzdanú dodávku preberá. Ak objednávateľ odmieta hotové dielo prevziať, spíše obe strany zápisnicu, v ktorej uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie.

9. Drobné odchýlky od projektu, ktoré nenia technické riešenie, ani nenia hodnotu diela, nie sú vadou, za predpokladu, že boli vopred dohodnuté zmluvnými stranami aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku. Tieto odchýlky je zhotoviteľ povinný vyznačiť v projekte skutočného vyhotovenia.
10. Zhotoviteľ zabezpečí na stavenisku stálu prítomnosť zodpovedného zástupcu zhotoviteľa - stavbyvedúceho .Ing. Ján Maďar, reg. číslo 04865 .
11. Odpad, ktorý vznikne pri realizácii predmetu Zmluvy definovaný ako druhotné suroviny, je povinný Zhotoviteľ odovzdať do zberných surovín. Zhotoviteľ odovzdá doklad o odovzdaní predmetného odpadu Objednávateľovi a zároveň poukáže zisk za odovzdanie druhotných surovín v plnej výške na účet Objednávateľa, a to raz mesačne, najneskôr však do 10. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bol odpad likvidovaný.
12. Materiály a výrobky, ktoré nezodpovedajú projektovej dokumentácii a výkazu výmer alebo nezodpovedajú požiadavkám objednávateľa, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Škody vzniknuté z tohto titulu znáša zhotoviteľ bez nároku finančnej úhrady zo strany objednávateľa.
13. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za škody na zhotovovanej veci, až do okamihu odovzdania a prevzatia diela. Vlastníkom diela je po dobu zhotovovania objednávateľ. Počas vykonávania diela zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody vzniknuté jeho činnosťou ako aj činnosťou jeho poddodávateľov na objednávateľovej nehnuteľnosti a jej vybavení. Po zistení škody je zhotoviteľ povinný uviesť vec alebo zariadenie do pôvodného stavu. Zhotoviteľ má uzavretú poisťňu zmluvu o poistení zodpovednosti za tieto škody.
14. Zhotoviteľ umožní vstup na stavenisko nominovaným dodávateľom objednávateľa a je povinný s nimi koordinovať svoje práce tak, aby nominovaní dodávatelia mohli vykonávať svoje práce.
15. Zhotoviteľ je povinný postupovať podľa dohodnutého časového harmonogramu postupu prác vzájomne odsúhlaseného oboma zmluvnými stranami, ktorý je prílohou tejto zmluvy o dielo. Zmluvný harmonogram bude obsahovať záväzné míľniky, na základe ktorých, za ich nedodržanie, bude môcť objednávateľ zhotoviteľovi udeliť zmluvnú pokutu.
Dodržiavanie míľnikov je pre objednávateľa zásadné z pohľadu funkčnosti stavby, keďže stavebné práce budú realizované počas jeho riadnej prevádzky.
16. Zhotoviteľ je oprávnený použiť na zhotovenie Diela subdodávateľov. Zoznam subdodávateľov Zhotoviteľa vrátane ich podielu na objeme prác tvorí prílohu tejto Zmluvy. Každý subdodávateľ musí počas celej doby realizácie Diela spĺňať podmienku podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. v platnom znení. V prípade ak Zhotoviteľ uzatvorí akúkoľvek zmluvu so subdodávateľom uzatvorenú na plnenie Diela a rovnako v prípade zmeny subdodávateľa počas plnenia tejto Zmluvy je Zhotoviteľ povinný najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom nastane nástup, alebo zmena subdodávateľa predložiť objednávateľovi písomné oznámenie subdodávateľa, vrátane jeho identifikačných údajov a zmluvy, ktorú ma s týmto subdodávateľom uzatvorenú v súvislosti so zhotovovaním tohto Diela. V prípade zmeny subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný požiadať Objednávateľa o jeho schválenie. Objednávateľ je povinný schváliť/zamietnuť subdodávateľa do 5 pracovných dní. Ak sa v uvedenej lehote nevyjadrí, má sa za to, že zmenu subdodávateľa schválil. Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť schválenie ktoréhokoľvek subdodávateľa. V prípade, ak Zhotoviteľ realizuje Dielo prostredníctvom subdodávateľov, zodpovedá ako by Dielo vykonával sám.
17. Objednávateľ si vyhradzuje právo požadovať v prípade potreby od Zhotoviteľa aj finančný plán plnenie v zmysle časového harmonogramu postupu prác.

ČL. VIII. ZMLUVNÉ POKUTY

1. Za omeškanie s odovzdaním diela má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty 200,0 € za každý deň omeškania.

9. Drobné odchýlky od projektu, ktoré nemenia technické riešenie, ani nemenia hodnotu diela, nie sú vadou, za predpokladu, že boli vopred dohodnuté zmluvnými stranami aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku. Tieto odchýlky je zhotoviteľ povinný vyznačiť v projekte skutočného vyhotovenia.
10. Zhotoviteľ zabezpečí na stavenisku stálu prítomnosť zodpovedného zástupcu zhotoviteľa - stavbyvedúceho.....reg. číslo
11. Odpad, ktorý vznikne pri realizácii predmetu Zmluvy definovaný ako druhotné suroviny, je povinný Zhotoviteľ odovzdať do zberných surovín. Zhotoviteľ odovzdá doklad o odovzdaní predmetného odpadu Objednávateľovi a zároveň poukáže zisk za odovzdanie druhotných surovín v plnej výške na účet Objednávateľa, a to raz mesačne, najneskôr však do 10. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bol odpad likvidovaný.
12. Materiály a výrobky, ktoré nezodpovedajú projektovej dokumentácii a výkazu výmer alebo nezodpovedajú požiadavkám objednávateľa, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Škody vzniknuté z tohto titulu znáša zhotoviteľ bez nároku finančnej úhrady zo strany objednávateľa.
13. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za škody na zhotovovanej veci, až do okamihu odovzdania a prevzatia diela. Vlastníkom diela je po dobu zhotovovania objednávateľ. Počas vykonávania diela zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody vzniknuté jeho činnosťou ako aj činnosťou jeho poddodávateľov na objednávateľovej nehnuteľnosti a jej vybavení. Po zistení škody je zhotoviteľ povinný uviesť vec alebo zariadenie do pôvodného stavu. Zhotoviteľ má uzavretú poisťnú zmluvu o poistení zodpovednosti za tieto škody.
14. Zhotoviteľ umožní vstup na stavenisko nominovaným dodávateľom objednávateľa a je povinný s nimi koordinovať svoje práce tak, aby nominovaní dodávatelia mohli vykonávať svoje práce.
15. Zhotoviteľ je povinný postupovať podľa dohodnutého časového harmonogramu postupu prác vzájomne odsúhlaseného oboma zmluvnými stranami, ktorý je prílohou tejto zmluvy o dielo. Zmluvný harmonogram bude obsahovať záväzné míľniky, na základe ktorých, za ich nedodržanie, bude môcť objednávateľ zhotoviteľovi udeliť zmluvnú pokutu.
Dodržiavanie míľnikov je pre objednávateľa zásadné z pohľadu funkčnosti stavby, keďže stavebné práce budú realizované počas jeho riadnej prevádzky.
16. Zhotoviteľ je oprávnený použiť na zhotovenie Diela subdodávateľov. Zoznam subdodávateľov Zhotoviteľa vrátane ich podielu na objeme prác tvorí prílohu tejto Zmluvy. Každý subdodávateľ musí počas celej doby realizácie Diela spĺňať podmienku podľa § 32 ods. ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. v platnom znení. V prípade ak Zhotoviteľ uzatvorí akúkoľvek zmluvu so subdodávateľom uzatvorenú na plnenie Diela a rovnako v prípade zmeny subdodávateľa počas plnenia tejto Zmluvy je Zhotoviteľ povinný najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom nastane nástup, alebo zmena subdodávateľa predložiť objednávateľovi písomné oznámenie subdodávateľa, vrátane jeho identifikačných údajov a zmluvy, ktorú má s týmto subdodávateľom uzatvorenú v súvislosti so zhotovovaním tohto Diela. V prípade zmeny subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný požiadať Objednávateľa o jeho schválenie. Objednávateľ je povinný schváliť/zamietnuť subdodávateľa do 5 pracovných dní. Ak sa v uvedenej lehote nevyjadrí, má sa za to, že zmenu subdodávateľa schválil. Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť schválenie ktoréhokoľvek subdodávateľa. V prípade, ak Zhotoviteľ realizuje Dielo prostredníctvom subdodávateľov, zodpovedá ako by Dielo vykonával sám.
17. Objednávateľ si vyhradzuje právo požadovať v prípade potreby od Zhotoviteľa aj finančný plán plnenie v zmysle časového harmonogramu postupu prác.

ČL. VIII. ZMLUVNÉ POKUTY

1. Za omeškanie s odovzdaním diela má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty 200,0 € za každý deň omeškania.

2. Za omeškanie s odstránením väd a nedorobkov vyplývajúcich zo zápisu o odovzdania prevzatí diela má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 200,0 € za každý deň omeškania.
3. Za omeškanie s úhradou faktúr zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,025 % z nezaplatenej čiastky za každý deň omeškania.
4. Za nedodržanie záväzného míľnika zmluvného harmonogramu má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty 100,0 € za každý deň omeškania.
5. Za omeškanie s odstránením väd, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 100,00 € za každý deň omeškania.
6. Porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa viaže zmluvná pokuta nie je dotknuté právo na náhradu škody.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že uhradí objednávateľovi v plnej výške škodu, ktorá vznikne objednávateľovi v dôsledku prípadného omeškania dokončenia stavby nedodržaním termínu ukončenia stavby zo strany zhotoviteľa a/alebo prípadného omeškania realizácie stavby nedodržaním termínu/ov podľa harmonogramu prác zo strany Zhotoviteľa, s výnimkou omeškania vplyvom živelnej udalosti, resp. prekážok na strane Objednávateľa. Za škodu spôsobenú objednávateľovi sa považuje aj akákoľvek sankcia alebo krátene výšky NFP zo strany poskytovateľa NFP, vzniknutá a uložená objednávateľovi v dôsledku nedodržania harmonogramu prác a/alebo nedodržania termínu ukončenia stavebných prác v rámci projektu.
8. Zaplataením zmluvnej pokuty nie Je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škudy. Objednávateľ má nárok na náhradu škody presahujúcu výšku zmluvnej pokuty.
9. Zaplataením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbavuje svojej povinnosti riadne splniť svoj záväzok zo Zmluvy.

ČL. IX. OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ

Pre účely tejto zmluvy sa na okolnosti vylučujúce zodpovednosť vzťahuje právna úprava podľa § 374 Obchodného zákonníka.

ČI. X. UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU

1. Táto zmluva zaniká:
 - a) písomnou dohodou zmluvných strán,
 - b) odstúpením od zmluvy
2. Možnosť a spôsob odstúpenia od tejto zmluvy, alebo od časti záväzkov tejto zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka.
3. Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od tejto zmluvy na základe dôvodov uvedených v článku X. bod 4, 5 tejto Zmluvy. Odstúpenie Zmluvnej strany nadobúda účinnosť jeho doručením druhej Zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila.
4. Právo odstúpenia pri podstatnom porušení tejto zmluvy môže zmluvná strana uplatniť do 30 dní od času, kedy sa o porušení dozvedela.
5. Zmluvné strany za podstatné porušenie tejto zmluvy považujú:
 - ak zhotoviteľ bude preukázateľne vykonávať stavebné práce vadne, t.j. v rozpore s podmienkami dohodnutými v zmluve alebo technologickými postupmi určenými platnými normami a projektovou dokumentáciou a ak napriek upozorneniu objednávateľa vадné plnenie v primeranej lehote neodstránil

- ak zhotoviteľ bude postupovať pri výkone práce tak, že to bude nasvedčovať tomu, že zmluvný termín dokončenia diela nebude dodržaný
 - ak zhotoviteľ bude v omeškaní s ukončením a odovzdaním diela viac ako 30 dní
 - ak objednávateľ bude meškať s úhradou faktúr dlhšie ako 30 dní
6. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy aj v prípade, ak zhotoviteľ poruší ďalšie povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ustanovení tejto zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov. Objednávateľ je v tomto prípade oprávnený odstúpiť od zmluvy už po druhom porušení ktorejkoľvek povinnosti zo strany zhotoviteľa, pričom objednávateľ po prvom porušení povinnosti písomne upozorní zhotoviteľa na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení ktorejkoľvek povinnosti odstúpi od tejto zmluvy. Objednávateľ v upozornení uvedie primeranú lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje.
7. Pri odstúpení od zmluvy sa bude postupovať podľa § 19 zákona č. 343/2015 Z.z. v platnom znení.

Čl. XI. Ostatné ustanovenia

1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že zachovajú obchodné tajomstvo o obchodných a technických informáciách, ktoré poskytla jedna zmluvná strana druhej a tieto informácie nepoužije pre iné účely než pre plnenie tejto zmluvy. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám, ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom.
 2. Zhotoviteľ bude objednávateľa priebežne informovať o stave rozpracovaného diela na kontrolných poradách stavby 1x týždenne.
 3. Zhotoviteľ zabezpečí na stavbe nepretržitú prítomnosť svojho zodpovedného pracovníka, ktorý bude mať právomoc riešiť problémy vzniknuté v priebehu výstavby.
 4. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly / auditu súvisiaceho so stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 4.1. Oprávnené osoby na výkon kontroly / auditu sú oprávnené vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok a iných priestorov, ak to súvisí s predmetom tejto zmluvy a požadovať od zhotoviteľa predloženie originálnych dokladov a inú potrebnú dokumentáciu, stavebné denníky, vzorky výrobkov a materiálov, alebo iné ďalšie doklady súvisiace s touto zmluvou.
- 4.2. Oprávnené osoby na výkon kontroly / auditu sú:
- Príslušný poskytovateľ pomoci a nim poverené osoby,
 - Útvár následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
 - Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - Splnomocnený zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až e) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

Čl. XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany dohodli, ako podmienku platnosti tejto zmluvy ako aj jej prípadných dodatkov, písomnú formu a dohodu o celom obsahu.
2. Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dohodami zúčastnených strán vo forme dodatkov k tejto zmluve,
3. Pri zmene zmluvy - uzatváraní dodatkov k zmluve, sa bude postupovať v zmysle § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. v platnom znení.

4. Súčasťou zmluvy je elektronické verzia podrobného rozpočtu (vo formáte MS Excel). Zhotoviteľ zároveň akceptuje záväzok predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy.
5. Vzťahy medzi zmluvnými stranami sa riadia zákonmi Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy prednostne formou dohody prostredníctvom zástupcov svojich štatutárnych orgánov. V prípade, že sa spor nevyrieši dohodou, hociktorá zo zmluvných strán je oprávnená predložiť spor na riešenie príslušnému súdu.
6. Táto zmluva, vrátane jej príloh, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť, nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
7. Táto zmluva nadobúda účinnosť:
 - a) po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania na daný predmet zákazky poskytovateľom NFP. Za deň splnenia odkladacej podmienky sa považuje deň, kedy objednávateľ/kupujúci prostredníctvom systému EVO/ písomne oznámi dodávateľovi /predávajúcemu, že došlo k schváleniu procesu verejného obstarávania
 - b) zverejnením v súlade s § 5a Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení. Zmluva môže nadobudnúť účinnosť najskôr v deň nasledujúci po zverejnení tejto zmluvy v súlade s uvedeným ustanovením zákona.

Za deň nadobudnutia účinnosti zmluvy sa považuje deň, ktorý nastal neskôr.

8. Účastníci tejto zmluvy vyhlasujú, že zmluva nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a ani v omyle a že sú plne spôsobilí k právnym úkonom. Text tejto zmluvy je určitým a zrozumiteľným vyjadrením ich slobodnej a vážnej vôle. Účastníci tejto zmluvy vyhlasujú, že si ju pred podpisom riadne prečítali, tejto v celom rozsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom pripájajú vlastnoručné podpisy.
9. Zmluvné strany sa zaväzujú zaistiť všetkými možnými prostriedkami, aby nedochádzalo ku korupčným konaniam v rámci obchodných vzťahov. Zmluvné strany prehlasujú, že zastávajú prístup nulovej tolerancie ku korupcii na všetkých úrovniach a vyžadujú od svojich vlastných zamestnancov a zmluvných partnerov konanie v súlade s protikorupčnými zákonmi.
10. Prílohou tejto zmluvy je:
 - Príloha č. 1 - Zoznam subdodávateľov (predloží uchádzač najneskôr pred podpisom zmluvy)
 - Príloha č. 2 - Ocenený výkaz výmer - (predloží uchádzač)
 - Príloha č. 3 - Časový harmonogram postupu prác (predloží iba úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy).

Na dôkaz čoho bola táto zmluva podpísaná nasledovne:

Vo Veľkých Kapušanoch, dňa V Lipt. Mikuláši, dňa 14.02.2020

PaedDr. Peter Petrikán
primátor mesta

Ing. So'la Klohnová
na zákl. ide splnomocnenia

Príloha č. 1 Zmluvy o dielo

Zoznam SUBDODÁVATEĽOV

<i>Pol.</i>	<i>Názov firmy a sídlo subdodávateľa, IČO</i>	<i>Predmet dodávok, prác alebo služieb</i>	<i>Podiel subdodávky k hodnote Diela vyjadrený sumou</i>
	V čase podania nie sú známi		

V prípade potreby je možné doplniť strany tejto prílohy.

Vo Veľkých Kapušanoch, dňa. V Lipt. Mikuláši, dňa 14.02.2020

PaedDr. Peter Petrikán
primátor mesta

Ing. Soňa Lohnová I
na základe; splnomocnenia

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	KOMPOSTÁREŇ VEĽKÉ KAPUŠANY < podľa projektu pre stav.povolenie) <div style="text-align: center;">REKAPITULÁCIA</div>	JKSO	
		EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Veľké Kapušany, MU, L.N.Tolstého č.86/21		
Projektant	NOVAPROJEKT s.r.o., Homá ul, 33, B.Bystrica		
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek
		CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady /1 m.j.	Počet	Náklady /1 m.j.	Počet	Náklady /1 m.j.
-------	-----------------	-------	-----------------	-------	-----------------

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky	8 Práce nadčas	13 GZS 0,00
2 Montáž	9 Bez pevnej podl.	14 Projektové práce 0,00
3 PSV Dodávky	10 Kultúrna pamiatka	15 Sťažené podmienky 0,00
4 Montáž	11	16 VRN4 0,00
5 "M" Dodávky 0,00		17 Iné VRN 0,00
6 Montáž 0,00		18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6)	12 DN (r. 8*11 y	19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnosť 0,00	22 Ostatné náklady 0,00
Projektant Dátum a podpis Objednávateľ Dátum a podpis Zhotoviteľ Dátum a podpis		D Celkové náklady 23 Súčet 7, 12,19-22 298 560,10 24 DPH 20,00 % z 85 521,36 59 712,02 25 Cena s DPH (r. 23-24) 358 272,12
		E Prípochty a odpočty 26 Dodávky objednávateľa 0,00 27 Kľzáva doložka 0,00 28 Zvýhodnenie 0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: KOMPOSTÁREŇ VEĽKÉ KAPUŠANY (podľa projektu pre stav.povolenie)

Objednávateľ: Mesto Veľké Kapušany, MU, LN.Tolstého 5.86/21

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
K04-07-04a	KOMPOSTÁREŇ VEĽKÉ KAPUŠANY (podľa projektu pre stav.povolenie)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K04-07-04-1 a	SO 01 Kompostovacia plocha (akt30.01.2020)	175 435,59	35 087,12	210 522,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K04-07-04-2a	SO 02 - Akumulačná a sedimentačná nádrž	22 456,59	4 491,32	26 947,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K04-07-04-3a	SO 03 Oplotenie	34 954,10	6 990,82	41 944,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K04-07-04-4a	SO 04 Ocerový prístrešok	65 713,83	13 142,77	78 856,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkom		298 560,10	59 712,02	358 272,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

krycí list rozpočtu

Názov stavby **KOMPOSTAREŇ VEĽKÉ KAPUŠANY (podľa projektu pre stav.povolenie)**

Názov objektu **SO 01 Kompostovacia plocha**

Objednávateľ **Mesto Veľké Kapušany, MU, L.N.Tolstého 4.86/21**

Projektant **NOVAPROJEKT s.r.o., Homá ul. 33, B.Bystrica**

Zhotoviteľ

Spracoval

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady /1 m.j.	Počet	Náklady /1 m.j.	Počet	Náklady /1 m.j.
0	0,00	0	0,00		0,00

Rozpočtová náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV Dodávky	8 Práca nadčas	13 GZS	0,00
2 Montáž	9 Bez pevnej podl.	14 Projektové práce	0,00
3 PSV Dodávky	10 Kultúrna pamiatka	15 Sťažené podmienky	0,00
4 Montáž	11	16 Rezerva	0,00
5 "M" Dodávky		17 InéVRN	0,00
6 Montáž		18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)	12 DN (r. 8-11)	19 VRN(r. 13-18)	0,00
20 HZS	21 Kompl. činnosť	22 Ostatné náklady	0,00
Projektant		D Celkové náklady	
		23 Súčet 7,12,19-22	175 435,59
Dátum a podpis	Pečiatka	24 DPh 20,00 % z 310 628,08	35 087,12
Objednávateľ		25 Cena s DPH (r. 23-24)	210 522,70

Prípochy a odpochy

Dátum a podpis	Pečiatka	26 Dodávky zadávateľa	0,00
Zhotoviteľ	Mojmírova 8, 040 01 Košice	27 Klzáva dološka	0,00
	r-r,Arteil	28 Zvýhodnenie + -	0,00
Dátum a podpis			

ZADANIE

Stavba: KOMPOSTÁREŇ VEĽKÉ KAPUŠANY (podľa projektu pre stav.povolenie)
 Objekt: SO 01 Kompostovacia plocha

Objedratelia: Mesto Veľké Kapušany, MU, L.N.Tolstého č.86/21

Zhotoviteľ: Výberové konanie

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 30.01.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

143 592,98

1

Zemné práce

26 199,04

1 001			Prípravné práce				
2 001	111201102		Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, nad 1000 do 10000 m2	m2	3100,000	0,55	1705,00
3 001	162301..1		Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovín do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 500 m	m2	3100,000	0,90	2790,00
4 001	121101112		Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	436,000	0,53	231,08
5 001	162501122		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	436,000	1,77	771,72
6 001	162501123		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	3052,000	0,17	516,84
7 001	171201202		Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	436,000	0,37	161,32
8 001	171209.5		Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	828,400	9,00	7455,60
9 001			Hrubé zemné práce pod plochu				
10 001	122301102		Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, nad 100 do 1000 m3	m3	650,000	3,00	1950,00
11 001	122301109		Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	650,000	0,69	448,50
12 001	215901101		Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	2521,250	0,13	327,76
13 001	2159011.2		Zhutnenie podložia - príplatok za ďalšie 1 % nad 92%	m2	10085.000	0,08	806,80
14 001	162501122		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	490,000	1.77	867,30
15 001	162501123		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	3430,000	0,17	583,10
16 001	171101103		Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	90,000	1,11	99,90
17 001	182101101		Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	310,000	0,91	282,10
18 001	182201101		Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	460,000	0,60	368,00
19 001	175101201		Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	70,000	13,07	914,90

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
20 001	171201202		Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	490,000	0,37	181,30
21 001	171209..5		Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	931,000	6,00	5586,00
22 231	180401211		Založenie trávniku lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	460,000	0,17	78,20
23 005	0057211300		Trávové semeno - výber	kg	4,975	5,15	25,62
24 231	183403153		Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	460,000	0,09	41,40
25 231	183403161		Obrobenie pôdy valcováním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	460,000	0,01	460
2		Zakladanie					166,89
26 011	273351217		Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	8,830	14,32	126,45
27 011	273351218		Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	8,830	4,58	40,44
S		Komunikácie					98 743,84
28 221	564762111		Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m2	2590,888	8,30	21504,37
29 221	567132115		Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 200 mm	m2	2590,888	11,00	26499,77
30 221	5811303-51		Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB III pre TDZIV, V a VI, hr. 200 mm	m2	2436,985	20,00	48739,70
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					4 191,64
31 011	634920031		Rezanie dilatčných škár v čiastočne zatvrdnutej betónovej mazanine alebo poteru hĺbky nad 50 do 80 mm, šírky do 5 mm	m	974,800	4,30	4191,64
9		Ostatná konštrukcie a práce-búranie					10 003,08
32 221	917762112		Osadenie chodníka obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	81,300	9,79	795,93
33	5921700...03		Obrubník (ABO 1-15) cestný, lxšxv 1000x150x300 mm, skosenie 120/40 mm	ks	84,000	7,65	642,60
34 221	91810111.3		Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 25/30 agres.prostredie	m3	19,071	115,00	2193,17
35 221	919741111		Ošetrovanie cementobetónovej plochy vodou	m2	7310,955	0,01	73,11
36 221	931971020		Tesnenie škár na báze polyuretánu na otvorených betónových plochách	m	974,800	5,00	4874,00
37 221	935112111		Osadenie priekop, žľabu z betónu, priekopových tvárnic šírky do 500 mm do betónu C 12/15	m	61,600	6,86	422,58
38	5922700...1a		Tvárnica priekopová a melioračná, doska obkladová betónová TBM 1-50, rozmer 600x500x100 mm	ks	126,000	7,95	1001,70
99		Presun hmôt HSV					4 288,49
39 221	998224111		Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	3829,009	0,90	3446,11

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
40	221	998224191	Priplatok za zväčšený presun pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	3829,009	0,22	842,36

PSV

Práce a dodávky PSV

31 842,61

711

Izolácie proti vode a vlhkosti

31 842,61

41	711	711471053	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode termoplastami vodorovne fóliou z ľahčeného polyetylénu položenou voľne	m2	2590,888	3,25	8420,39
42	283	2834VK-fol3	Hydroizolačná fólia hr. 1mm CARBOFOL HDPE	m2	2979,521	2,95	8789,59
43	711	711491171	Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	2590,888	1,00	2590,88
44	711	711491172	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	2590,888	1,65	4274,97
45	283	2834VK-fol5	Geotextília TIPTEX D 24 400 g/m2	m2	6010,860	1,15	69*2,49
46	711	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	427,147	2,00	854,29

Celkom

175 435,59

krycí líst rozpočtu

Názov stavby **KOMPOSTÁREŇ VEĽKÉ KAPUŠANY (podľa projektu pre stav.povolenie)**

Názov objektu **SO 02 - Akumulačná a sadimentačná nádrž**

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ Mesto Veľké Kapušany, MU, L.N.Tolstého č.86/21

Projektant NOVAPROJEKT s.r.o., Horná ul. 33, B.Bystrica

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo **Dňa**

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady /1 m.j.	Počet	Náklady/1 m.j.	Počet	Náklady /1 m.j.
0	0,00	0	0,00		0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky	8	Práca nadčas	0,00	13 GZS
	13 755,37	9	Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce
2	Montáž	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky
3	PSV Dodávky	11		0,00	16 Rezerva
	8 701,21				17 Iné VRN
4	Montáž				18 VRN z rozpočtu
5	"M" Dodávky	12	DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)
	0,00				22 Ostatné náklady
6	Montáž	21	Kompl. činnosť	0,00	
	0,00				
7	ZRN(r. 1-6)				
20	HZS				
	0,00				

Projektant

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	22 456,59
24	DPH 20,00 % z 27 637,84	4 491,32
25	Cena s DPH (r. 23-24)	26 947,90

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka: NOVAPROJEKT SK S.R.O.

Zhotoviteľ

Mojrnírova 8,040

Prípochy a odpochy

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Dátum a podpis

i r

ZADANIE

Stavba: KOMPOSTAREŇ VEĽKÉ KAPUŠANY (podľa projektu pre stav.povolenie)
 Objekt: SO 02 - Akumulačná a sedimentačná nádrž

Objedrkapušan; Mesto Veľké Kapušany, MU, L.N.Tolstého č.86/21

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

13 755,37

1

Zemné práce

5 341,35

1 001	131301102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, nad 100 do 1000 m3	m3	120,000	7,31	877,20
2 001	131301109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	120,000	1,50	180,00
3 001	131311101	Hĺbenie jám v hornine tr.4 súdržných - ručným alebo pneumatickým náradím	m3	30,000	63,24	1897,20
4 001	131311119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným alebo pneumatickým náradím v horninetr. 4	m3	30,000	12,24	367,20
5 001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	75,000	3,60	270,00
6 001	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	525,000	0,36	189,00
7 001	171201201	Uloženie sypanlny na skládky do 100 m3	m3	75,000	0,66	49,50
8 001	171209..5	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	142,500	9,00	1282,50
9 001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	75,000	3,05	226,75

2

Zakladanie

150,50

10 001	2159011.2	Zhutnenie podložia - príplatok za ďalšie 1 % nad 92%	m2	188,000	0,14	26,32
11 001	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	47,000	0,20	9,40
12 015	272353101	Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 0.01m2, hĺbky do 0.25m	ks	18,000	5,95	107,10
13 015	2783111811	Zálievka kotevných otvorov z betónu prostého, vodostavebného C 30/37, objem 1 otvoru do 0,02 m3	m3	0,045	170,70	7,68

3

Zvislé a kompletne konštrukcie

5 193,34

14 015	380321442	Kompletne konštr. čistiarní odpad, vód zo železobetónu tr. C 25/30, hr. 150-300 mm	m3	3,728	109,35	407,66
15 015	380356231	Debnenie komplet, konštr. čistiarní odpadových vód neomietaných, plôch rovinných zhotovenie	m2	16,180	31,44	508,70
16 015	380356232	Debnenie komplet, konštr. čistiarní odpadových vód neomietaných, plôch rovinných odstránenie	m2	16,180	5,66	91,58
17 015	38036100.7	Výstuž komplet, konstr. čist., odpadových vód a nádrží zo siete KAR!	t	0,273	1485,00	405,41

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
18 012	38912991.5		Montáž prefa žumpy hmotnosti do 301 do pieskového lôžka hr 30mm	ks	2,000	405,00	810,00
19 593	59389017.01		Prefabrikovaná žumpa 22 m3 komplet	ks	2,000	1485.00	2970,00
4			Vodorovné konštrukcie				63,41
20 015	454791111		Osadenie prvku plast.,v stenách alebo dna vodár. rýchlofiltrov prestupov pre telesá vodné	ks	3.000	9,83	29,49
21	286130062.. 1		Rúra HDPE DN 200 plné	m	1,417	8,06	11,42
22 273	2731130800		Kružky tesniace D rúr 200, 244x263x46 mm	ks	6,000	3,75	22,50
6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				1 190,77
23 015	628451133		Vonkajšie omietky cement, bet. konštr. čistiarní odpadových vôd mimo budovy), nádrži, vodojemov, žlabov alebo kanálov,hladené hladidlom ocelovým	m2	16,180	14,94	241,73
24 011	631313711		Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr. nad 80 do 120 mm	m3	0,860	113,69	97,77
25 011	631315711		Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 120 do 240 mm	m3	6,521	110,40	719,92
26 011	631319155		Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 120-240 mm	m3	6,521	9,44	61,56
27 015	632457202		Poter cementový, oceľovým hladidlom hladený, hr.do 20 mm, jednotlivé plochy nad 5 do 3D m2	m2	5,940	11,75	69,80
9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				505,81
28 015	933901111		Skúšky vodotesnosti betónovej nádrže akéhokoľvek druhu a tvaru, s obsahom do 1000 m3	m3	44,200	1,46	64,53
29 082	0821132000		Voda pitné pre ostatných odberateľov	m3	46,892	0,91	42,67
30 015	952903112		Vyčistenie objektov pri svetlej výške priestoru do3, 5 m čistiarní odpadových vôd, nádrži, kanálov	m2	36,740	1,85	67,97
31 015	953171022		Osadenie kovového poklopu liatinového alebo oceľového vrátane rámu, hmotnosti 50-100 kg	ks	2,000	11,67	23,34
32 552	552410002400		Poklop liatinový D 400, WAVIN	ks	2,000	14 5.79	291,58
33 011	959941112		Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M10/65/1B5 mm	ks	4,000	3,93	15,72
99			Presun hmôt HSV				1 310,18
34 015	998142251		Presun hmôt pre obj.8141, 8142,8143,zvislá nosná konštr. monolitická betónová,výšky do 25 m	t	76,619	17 10	1310,18
PSV			Práce a dodávky PSV				8 701,21
767			Konštrukcie doplnkové kovové				2 326,22
35 767	767161110		Montáž zábradlia rovného z rúrok do muríva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 20 kg	m	18,000	4,50	81,00
36 553	553960.100		Kovové doplnkové konštrukcie - dodávka materiálu	kg	273,680	5,85	1601,03
37 767	767995101		Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcii do 5 kg	kg	4,500	5,91	26,60
38 767	767995215		Výroba atypického zábradlia rovného z rúrok	kg	251,150	2,35	590,20

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
39 767		767995325	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 4,01 do 5,5 kg stupňa zložitosti 5	kg	4,500	4,07	18,32
40 767		998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	11,209	0,81	9,08

777 Podlahy syntetické **6 123,93**

41 773		77753100.1	Podlahy, steny, strop - náter polyuretánový na nasiakavý povrch 3x s použitím masky	m2	104,360	56,50	6105,06
42 773		998777201	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	%	38,112	0,50	18,87

783 Dokončovacie práce - nátery **251,07**

43 783		783173521	Nátery oceľ.konštr. polyuretánové stredných B a plnosten. D dvojnás. 3x s emailov..- 175pm	m2	8,748	23,40	204,70
44 783		783173527	Nátery oceľ.konštr. polyuretánové stredných B a plnostenných D základné - 35pm	m2	8,748	5,30	46,36

Celkom **22 456,59**

krycí list rozpočtu

Názov stavby	KOMPOSTÁREŇ VEĽKÉ KAPUŠANY (podľa projektu pre stav.povolenie)	JKSO	
Názov objektu	SO 03 Oplotenie	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Veľké Kapušany, MU, L.N.Tolstého č.86/21		
Projektant	NOVAPROJEKT s.r.o., Horná ul. 33, B.Bystrica		
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky					
Počet	Náklady /1 m.j.	Počet	Náklady 11 m.j.	Počet	Náklady 11 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady' EUR					
A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky	29	366,35	8 Práca nadčas	0,00
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	11		16 Rezerva	0,00
5 "M"	Dodávky			17 InéVRN	0,00
6	Montáž			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN(r. 1-6)		12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

Projektant		D Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12,19-22	34 954,10
Objednávateľ		24 DPH 20,00 %Z 27 419,59	6 990,82
		25 Cena s DPH (r. 23-24)	41 944,91
		E Prípochty a odpochty	
Dátum a podpis	p«č5atk^ESTY sK s.r.o*	26 Dodávky zadávateľa	0,00
Zhotoviteľ	Mntmlrova 8, 040 01 Košice	27 Kízavá doložka	0,00
	369 Sro	28 Zvýhodnenie + -	0,00
Dátum a podpis			

ZADANIE

Stavba: KOMPOSTÁREŇ VEĽKÉ KAPUŠANY (podľa projektu pre stav.povolenie j
Objekt: SO 03 Oplatenie

Objedrkapušan; Mesto Veľké Kapušany, MU, L.N.Tolstého č.86/21

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena Jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

29 366,35

1

Zemné práce

1 273,67

1 001	132301101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 10D m3	m3	13,171	50,36	663,29
2 001	132301109	Príplatok za lepivosť pri hibení rýh šírky do 600 mm zapážených I nezapažených s urovnaním dna v hornine 4	m3	13,171	11,62	153,05
3 001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	19,151	3,60	66,94
4 001	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	134,057	0,36	48,26
5 001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	19,151	0,66	12,64
6 001	171209..5	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	36,387	9,00	327,48

2

Zakladanie

4 783,22

7 002	2642111.2	Vrty pre plotové stĺpiky zvislé, priemeru nad 245 do 380 mm, do 5 m v hornine II	m	84,600	38,25	3235,95
8 211	274311117	Základové pásy mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 25/30	m3	13,632	100,79	1373,97
9 011	274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	10,064	13,03	131,13
10 011	274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	10,064	4,19	42,17

3

Zvislé a kompletne konštrukcie

15 900,07

11 011	31127132.2	Murivo nosné (m2) PREMAC 50x25x25 s betónovou výplňou hr. 250 mm bet tr. C25/30	m2	63,040	75,26	4744,39
12 011	311361825	Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,697	871,14	607,18
13 015	338121123	Osadenie stĺpka železobetónového so zabetónovaním pätky o objeme do 0.15 m3	ks	94,000	16,10	1513,40
14 592	5923140.01	Stĺpik s drážkami radový 14x12x275 tvarovaný	ks	86,000	14,85	1277,10
15 592	5923140.02	Stĺpik s drážkami koncový 14x12x275 tvarovaný	ks	8,000	16,00	144,00
16 592	5923140.03	Výplňová doska do stĺpika s drážkami 2040x500x40 tvar štiepaná bridlica	ks	360,000	21,15	7614,00

4

Vodorovné konštrukcie

400,73

17 011	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	0,781	102,74	80,24
--------	-----------	---	----	-------	--------	-------

e .	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
18 011	417351115		Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	6,529	6,56	55,89
19 011	417351116		Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	6,529	3,04	19,85
20 011	417361821		Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,168	1456,88	244,76
6			Opravy povrchov, podlahy, osadenie				3 944,44
21 011	6224018.1		Farbenie vonkajšej omietky stien, pilierov do troch farieb do III. st., zložitosti	m2	276,318	13,50	3730,29
22 011	622451071		Vyspravenie povrchu neomietaných betónových stien vonkajších maltou cementovou pre omietky	m2	138,159	1,55	214,15
9			Ostatné konštrukcie a práce-buranie				37,88
23 011	953943125		Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 30-120 kg/kus (bez dodávky)	ks	2,000	18,94	37,88
99			Presun hmôt HSV				3 026,33
24 015	998151111		Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárníc,blokov výšky do 10m	t	140,108	16,20	2269,75
25 015	998151112		Príplatok za zväčšený presun (8152, 8153,8159) zvislá nosná konštr.z ' tehál,tvárníc,blokov nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	140,108	5,40	756,58
PSV			Práce a dodávky PSV				5 587,75
767			Konštrukcie doplnkové kovové				5 062,88
26 767	767920230		Montáž vrat a vrátok k oplateniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 4 do 6 m2	ks	2,000	21,02	42,04
27 767	767995400		Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 5	kg	365,000	3,60	1314,00
26 553	553960.100		Kovové doplnkové konštrukcie - dodávka materiálu	kg	362,730	6.08	2205,40
29 159	1594112... 1		Ťahokov- NEREZ - kosoštvorcové otvory 20x10 typ MR 20x10x1,8x1 tabuľa 1000 x 2000 mm	ks	5,000	58,50	292,50
30 159	1594112...2		Ťahokov - NEREZ - lemovanie plechov a ťahokovu typ E 20x30mm • dítka 3m	ks	8,000	148,50	1188,00
31 767	998767201		Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	25,848	0,81	20,94
783			Dokončovacie práce - nátery				524,87
32 783	783271001		Nátery kov.stav.doplnk.konštr. polyuretánové jednonásobné 2x s emailovaním.- 105l/jm	m2	22,035	17,15	377,90
33 783	783271007		Nátery kov.stav.doplnk.konštr. polyuretánové farby šedej základné - 35pm	m2	22,035	6,67	146,97

Celkom

34 954,10

krycí list rozpočtu

Názov stavby	KOMPOSTÁREŇ VEĽKÉ KAPUŠANY (podľa projektu pre stav.povolenie)	JKSO	
Názov objektu	SO 04 Oceľový prístrešok	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Veľké Kapušany, MU, L.N.Tolstého č.66/21		
Projektant	NOVAPROJEKT s.r.o., Horná ul. 33, B.Bystrica		
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
			CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady /1 m.j.	Počet	Náklady /1 m.j.	Počet	Náklady /1 m.j.
0	0,00	0	0,00		0,00

Rozpočtové náklady i EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	7 189,79	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž		9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	58 524,05	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž		11	0,00	16 Rezerva	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 InéVRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN(r. 1-6)		12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
Projektant				D	Celkové náklady	
				23	Súčet 7,12,19-22	65 713,83
Dátum a podpis		Pečiatka		24	DPH 20,00 % z 61 921,27	13 142,77
Objednávateľ				25	Cena s DPH (r. 23-24)	78 856,60
				E	Prípočty a odpočty	
Dátum a podpis		Pečiatka		26	Dodávky zadávateľa	0,00
Zhotoviteľ		CESTY SK s.r.o. Mnímlrova 8. 040 01 Košice		27	Klzávä doložka	0,00
Dátum a podpis				28	Zvýhodnenie + -	0,00

ZADANIE

Stavba:: KOMPOSTÁREŇ VEĽKÉ KAPUŠANY (podľa projektu pre stav.povolenie)
Objekt: SO 04 Oceľový prístrešok

Objedrkapušan; Mesto Veľké Kapušany, MU, L.N.Tolstého č.86/21

Zhotoviteľ:

Spracoval::

Miesto:

Dátum:

Č:	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

7 189,79

1

Zemná práce

633,52

1 001	133311101	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 4 súdržných - ručným alebo pneumatickým náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	4,104	82,24	337,51
2 001	133311109	Príplatok za lepivosť pri hĺbení šachiet ručným alebo pneumatickým náradím v horninách tr. 4	m3	4,104	13,45	55,20
3 001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	10,084	3,60	36,30
4 001	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	70,588	0,36	25,41
S 001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	10,084	0,66	6,66
6 001	171209..5	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	19,160	9,00	172,44

2

Zakladanie

1 189,29

7 002	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,684	33,03	22,59
8 211	275311117	Základové pätky mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 25/30	m3	6,371	121,50	774,08
9 011	274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	22,800	13,03	297,08
10 011	274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	22,800	4,19	95,53

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 895,01

11 003	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	205,200	2,00	410,40
12 003	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	410,400	1,16	476,06
13 003	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	205,200	1,30	266,76
14 003	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	182,000	5,82	1059,24
15 011	952901411	Vyčistenie ostatných objektov (kanálov, zásobníkov a pod.) akekoľvek výšky	m2	228,800	1,58	361,50
16 011	959941161	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M30/70/380 mm	ks	76,000	30,54	2321,04

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

99 Presun hmôt HSV 471,97

17	015	998151111	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8i59,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárníc,blokov výšky do 10m	t	29,134	16,20	471,97
----	-----	-----------	---	---	--------	-------	--------

PSV Práce a dodávky PSV 58 524,05

764 Konštrukcie klampiarske 1 176,41

18	764	764359251	Príplatek k cene za privarenie háku na oceľovú konštrukciu z PZ plechu	ks	38,000	2,89	109,82
19	764	764751212	Odpadová rúra zvodová kruhová rovná DN 100 mm MASLEN	m	9,100	20,66	188,01
20	764	764751232	Koleno zvodovej rúry DN 100 mm MASLEN	ks	4,000	10,31	41,24
21	764	764751233	Montáž kolena zvodovej rúry MASLEN	ks	2,000	5,51	11,02
22	553	553730119.1	Odkvapový systém-výtokové koleno zvodovej rúry Ø100 mm 60°, pozink. plech + HB 50 pm MASLEN	ks	2,000	27,00	54,00
23	764	764761332	Žľab pododkvapový polkruhový 150 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov MASLEN	m	28,600	23,93	684,40
24	764	764761432	Montáž žľabového kotlíka k polkruhovým žľabom MASLEN	ks	2,000	7,02	14,04
25	553	55373011.1	Odkvapový systém- žľabový kotlík 150/100, pozink. plech + HB 50 pm MASLEN	ks	2,000	27,00	54,00
26	764	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	11,943	1,67	19,89

767 Konštrukcie doplnkové kovové 52 301,36

27	767	767137512	Obloženie plechom tvarovaným skrutkovaním m2		184,200	6,23	1147,57
28	767	767137532	Montáž doplnujúcich častí obloženia plechom vytvorenie rohu alebo ostenia, rš nad 250 mm	m	8,500	7,12	60,52
29		13811000..01	Plech tabuľový Glassic lesklý hr. 0,75 mm rozmer 1230x2000 mm, LINDAB	m2	4,250	f 3,63	57,93
30		3093000... 01	Skrutka samovrtné do ocele 4,8x35 mm, s tes podložkou pozinkované, LINDAB	ks	40,000	0,14	5,60
31	767	767392112	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovaním	m2	208,780	6,67	1392,56
32		1383100...01	Plech trapézový LTP 45/LVP 45 Classic lesklý25p, š.=900mm, hr. 0,7mm, LINDAB	m2	420,489	11,09	4663,22
33		3093000... 02	Samovrtné skrutky do ocele, pozinkované 5,5x25 mm, DC5 a JT 2-6 LINDAB	ks	3143,840	0,19	597,33
34		2469900...01	Tmel tesniaci Nova plast, LINDAB	ks	40,000	4,80	192,00
35	767	767995105	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	1200,000	1,08	1296,00
36	767	767995106	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg	kg	5770,000	2,33	13444,10
37	553	553960.100	Kovové doplnkové konštrukcie - dodávka materiálu	kg	7457,900	2,25	16780,28
38	767	767995400	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 5	kg	5770,000	2,14	12347,80
39	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	465,371	0,68	316,45

783 Dokončovacie práce - nátery 5 046,28

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
40 783		783173520	Nátery oceľ.konštr. polyuretánové stredných B a plnosten. D dvojnás. 2x s emailov..- 140(µm	m2	223,040	17,17	3829,60
41 783		783173527	Nátery oceľ.konžtr. polyuretánové stredných B a plnostenných D základné - 35(µm	m2	223,040	5,30	1182,11
42 783		783904811	Ostatné práce odmastenie chemickými odhrdzavenie kovových konštrukcii	m2	55,760	0,62	34,57

Celkom

65 713,83

Zákazka :

„ KOMPOSTAREŇ VELKÉ KAPUŠANY "

CENOVÁ PONUKA

- **Spôsob určenia ponukovej ceny - *Príloha A, časti C.SP***

JANUÁR 2020

Príloha A) Spôsob určenia ponukovej ceny

obchodné meno:	CESTY SK s.r.o.	miesto vystavenia:	Liptovský Mikuláš
sídlo:	vedúci člen_ Mojmírova 8,040 01 Košice	dátum vystavenia:	14.02.2020
IČO:	36 580 058_		
štatút.	Ing. Tomáš Kolarčík, konateľ		
zástupca:	Ing. Peter Višnai, konateľ Ing. Soňa Klohnová, na základe splnomocnenia		

č. pol.	názov položky	počet	MJ	cena v EUR bezDPH	sadzba DPH 20%	cena v EUR s DPH
1	Kompostáreň Veľké Kapušany	1	komplet	298 560,10	59 712,02	358 272,12

Zákazka :

„ KOMPOSTÁREŇ VELKÉ KAPUŠANY ”

NÁVRH PLNENIA JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ

- **Návrh plnenia jednotlivých kritérií uchádzačom -Príloha B> časť E.SP**

JANUÁR 2020

Príloha B) Návrh na plnenie kritérií

obchodné meno: **CESTY SK s.r.o.**

miesto vystavenia: **Lipt. Mikuláš**

vedúci člen

sídlo: **Mojmírova 8,040 01 Košice _**

dátum vystavenia: **14.02.2020**

IČO: **36 580 058**

štatút, zástupca: **Ing. Tomáš Kolarčík, konateľ**
Ing. Peter Višnai, konateľ
Ing. Soňa Klohnová, na základe
splnomocnenia

Kritéria	ponúknutá hodnota s DPH
celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH	3 5 8 2 7 2 , 1 2 EUR

Pozn. u platcu DPH Je rozhodujúca cena s DPH, u neplatcu je rozhodujúca konečná cena.

na základe plnomocnenia

Zákazka:

„ KOMPOSTÁREŇ VELKÉ KAPUŠANY ”

ZLOŽENIE ZÁBEZPEKY

- **Doklad o zložení zábezpeky (BZ 12 000,00 €)**

JANUÁR 2020

Bratislava, 13.02.2020

Bnnková záruka č. 009020244032

1. Boli sme informovaní o tom, že spoločnosť CSM - ŠTÁV s.r.o., so sídlom Priemyselná 91, 071 01 Michalovce, IČO: 36 206 016, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice T, oddiel: Sro, vložka číslo: 12409/V (ďalej ako „Uchádzač“) predloží Vám, Mesto Veľké Kapušany, Sídl. L. N. Tolstého 86/1, 079 01 Veľké Kapušany, IČO: 00 332 038 (ďalej ako „Beneficient“) ako verejnému obstarávateľovi svoju ponuku na predmet obstarávania, ktorým je: „Kompostáreň Veľké Kapušany“, (ďalej ako „Ponuka“) a to v súvislosti s Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania publikovaným vo Vestníku verejného obstarávania č. 253/2019 zo dňa 12.12.2019 pod Číslom 35181 - W Y P (ďalej ako „Verej ná súťať“), pričom v tejto súvislosti je požadované vystavenie ponukovej bankovej záruky.
2. Vychádzajúc z vyššie uvedeného a z príkazu Uchádzača Vám týmto my, Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 341/B (ďalej ako „Ručiteľ“) na splnenie tejto podmienky zo strany Uchádzača, dávame svojú bankovú záruku (ďalej len „Záruka“) a neodvolateľná sa týmto zaväzujeme zaplatiť Vám, Beneficientovi akúkoľvek Čiastku/Čiastky až do maximálnej sumy Záruky

12 000,00 EUR

(slovom: dvanásťtisíc 00/100 euro)

(ďalej len „Zaručená suma“),

a to za podmienok stanovených v tejto záručnej listine, najneskôr piaty deň nasledujúci po doručení Vašej písomnej výzvy na zaplatenie, identifikujúcej túto Záruku uvedením jej čísla, v ktorej uvediete, že Uchádzač si nesplnil svoje záväzky voči Vám, pretože porušil podmienky Verejnej súťaže a špecifikujete, ako ich porušil (ďalej ako „Výzva na zaplatenie“).

3. Výzva na zaplatenie musí byť vyhotovená v jazyku tejto Záruky, a musí nám byť doručená v listinnej podobe na adresu nášho sídla, aktuálne zapísanú v Obchodnom registri.
4. Zaručená suma tejto Záruky sa automaticky znižuje o každú takú sumu, ktorú vykonáme na základe Výzvy na zaplatenie ako platbu z tejto Záruky.
5. Táto Záruka je platná odo dňa jej vystavenia.
Platnosť tejto Záruky skončí tým z nižšie uvedených dní, ktorý nastane najskôr (ďalej ako „Deň uplynutia platnosti záruky“):
 - (i) dňom kedy nám bude vrátený originál tejto záručnej listiny; alebo
 - (ii) dňom kedy bude zo Záruky vyplatená celá Zaručená suma; alebo
 - (iii) dňom kedy nám bude doručené písomné prehlásenie Beneficienta, podľa ktorého nás ako Ručiteľa uvoľňuje zo všetkých našich záväzkov z tejto Záruky (ďalej ako „Uvoľnenie“); alebo
 - (iv) dňom, kedy nám Uchádzač oznámi, že vo Vestníku verejného obstarávania bolo zverejnené rozhodnutie o zrušení/ ukončení Verejnej súťaže, pokiaľ tam bolo skutočne zverejnené; alebo
 - (v) dňom 31.12.2020.

Vaša Výzva na zaplatenie spĺňajúca podmienky uvedené v tejto záručnej listine nám musí byť doručená najneskôr v Deň j/plynutia platnosti záruky.

6. Pre účely identifikácie osôb konajúcich za Vás ako Beneficianta pri podaní Výzvy na zaplatenie/Uvoľnenia:
 - (i) Výzva na zaplatenie/Uvoľnenie musia obsahovať alebo k nim musí byť pripojené potvrdenie Vašej banky o tom, že dokument Výzvy na zaplatenie/Uvoľnenie bol podpísaný osobami oprávnenými konať za Vás; alebo
 - (ii) Vaša Výzva na zaplatenie/Uvoľnenie musia byť podpísané osobou oprávnenou konať za Vás, pričom k Výzve na zaplatenie/Uvoľneniu priložíte kópiu dokumentu preukazujúceho oprávnenosť podpisujúcej osoby na podpísanie Výzvy na zaplatenie/Uvoľnenia a podpisy na Výzve na zaplatenie/Uvoľnení musia byť úradne overené.
7. Táto Záruka nieje prevoditeľná na žiadnu tretiu osobu a táto Záruka platí len pre Vás ako Beneficianta,
8. Táto Záruka sa spravuje podľa Jednotných pravidiel pre záruky vyplatiteľné na požiadanie, revízia 2010, publikácia Medzinárodnej obchodnej komory číslo 758.
9. Táto Záruka sa spravuje a bude vykladaná podľa právneho poriadku platného v Slovenskej republike, pričom všetky zúčastnené strany sa podriaďujú výlučnej právomoci súdov Slovenskej republiky pokiaľ ide o prípad akýchkoľvek sporov, otázok a záležitostí, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s touto Zárukou.

Banková záruka Č. 009020244032 vÚB, a.s.

Ing. Martin Rířířka
riaditeľ odboru Úverové riziko

Ing. Daniela Múřková
Middle Office expert