
ZMLUVA O DIELO
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zmluva“)

Dodávateľ:
Obchodné meno: 
So sídlom: 
Zastúpený- 
IČO:
IČ DPH:
DIČ:
Bankové spojenie: 
IBAN:

„Združenie TREBIŠOV“
CEDIS s.r.o.
Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava
Ing. Jozef Miček, prokurista spoločnosti
50 607 383
SK2120408675
2120408675
Tatra banka, a.s,
SK43 1100 0000 0029 4704 4224

Zapísaný: V Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.:122240/B

Dodávateľ:
Obchodné meno: 
So sídlom: 
Zastúpený:
IČO:
IČ DPH:
DIČ:
Bankové spojenie: 
IBAN:

„Združenie TREBIŠOV“
DKB-KS, s.r.o.
Štefana Moyzesa 2131/22, 071 01 Michalovce
Karel Svobodník, konateľ spoločnosti
45 253 650
SK2022915752
2022915752
Všeobecná úverová banka, a.s.,
SK03 0200 0000 0026 6705 4954

Zapísaný: V Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, vložka č.: 24528/V

Dodávateľ:
Obchodné meno: 
So sídlom: 
Zastúpený:

IČO:
IČ DPH:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
Zapísaný: V Obchodnom registri 
(ďalej spolu aj ako „dodávateľ“)

Objednávateľ:
Názov:
So sídlom:
Zastúpený:
IČO:
IČ DPH:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
(ďalej ako „Objednávateľ“)

„Združenie TREBIŠOV“
HANT BA, a.s,
Hliny 1412/248, 017 07 Považská Bystrica
Andrej Klimo, podpredseda predstavenstva
Július Kozák, člen predstavenstva
Ing. Richard Urban, na základe plnej moci
36 328 375
SK2020113623
2020113623
Československá obchodná banka, a.s.,
SK29 7500 0000 0000 2512 7083 

Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10321/R

Mesto Trebišov
M. R. Štefánika 862/204, 075 01 Trebišov
PhDr. Marek Čižmár, primátor
00 331 996
SK2020773590
2020773590
Všeobecná úverová banka, a.s. pobočka Trebišov 
SK39 0200 0000 0000 1932 5622

Dodávateľa objednávateľ ďalej označení jednotlivo aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako 
„zmluvné strany“.
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Článok 1 
Preambula

1.1 Táto zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania v súlade so 
zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“) súťaže vyhlásenej vo Vestníku 
verejného obstarávania, ktorej predmetom je zákazka „Trebišov -  sídlisko JUH L, 2 x 
39 b j, nájomné byty“.

1.2 Realizácia diela, definovaného v Či. 3 tejto zmluvy bude spolufinancovaná 
z návratného finančného príspevku poskytnutého Štátnym fondom rozvoja bývania, 
z dotácie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky a z prostriedkov 
objednávateľa. Neposkytnutie návratného finančného príspevku so Štátneho fondu 
rozvoja bývania a/alebo dotácie z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky 
je dôvodom na jednostranné odstúpenie od tejto zmluvy. Takéto odstúpenie od zmluvy 
zo strany objednávateľa nie je spojené so žiadnou sankciou.

Článok 2 
Úvodné ustanovenia

2.1 Objednávateľ je vlastníkom a/alebo oprávneným užívateľom objektov a priestorov, v 
ktorých bude dodávateľ realizovať dielo definované v ČI. 3 zmluvy (ďalej len 
„Stavenisko“).

2.2 Dodávateľ:
a) vyhlasuje, že je spoločnosťou, ktorej predmetom podnikania je stavebná činnosť 

a je oprávnený uzavrieť túto zmluvu,
b) vyhlasuje, že je spoločnosťou odborne spôsobilou na vykonanie diela v zmysle 

príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických 
noriem Slovenskej republiky a Európskej únie,

c) je povinný dodržiavať všetky príslušné platné všeobecne záväzné právne predpisy 
a technické normy Slovenskej republiky a/alebo Európskej únie vzťahujúce sa na 
vykonanie diela, a to najmä, nie však výlučne, zákon č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v platnom znení,

d) potvrdzuje, že disponuje a/alebo má k dispozícii také odborné, technické a iné 
kapacity, ktoré mu umožnia riadne vykonanie diela podľa podmienok a 
požiadaviek tejto zmluvy,

e) potvrdzuje a zodpovedá za to, že dodávateľ a rovnako všetci jeho subdodávatelia 
disponujú a za podmienok tejto zmluvy sa preukážu všetkými licenciami, 
osvedčeniami, povoleniami a živnostenskými oprávneniami potrebnými pre 
vykonávanie všetkých prác a dodávok pri realizácii diela v súlade s touto zmluvou. 
Pre vylúčenie pochybností sa subdodávateľom rozumie výlučne právnická alebo 
fyzická osoba, s ktorou dodávateľ v priamom rade alebo prostredníctvom ďalších 
osôb uzavrel zmluvu na realizáciu časti prác alebo dodávok potrebných na 
realizáciu predmetu zmluvy -  zhotovenie Diela. Táto osoba je povinná aj fyzicky 
realizovať tieto časti prác alebo dodávok, za čo zodpovedá objednávateľovi 
dodávateľ. Pri realizácii diela prostredníctvom subdodávateľov zodpovedá 
dodávateľ tak, ako keby dielo, resp. jeho časť realizoval sám.

Článok 3 
Predmet zmluvy

3.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: „Trebišov -  sídlisko JUH I. , 2 x 39 bj, 
nájomné byty“ (ďalej spolu len „Dielo“) v špecifikácii a v rozsahu prác a dodávok podľa 
cenovej ponuky dodávateľa zo dňa 22.01.2021, ktorá tvorí vo forme Prílohy č. 1 
nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy, a to na Stavenisku, v rozsahu opísanom a 
špecifikovanom touto zmluvou vrátane jej príloh a podľa v zmluve uvedených
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požiadaviek na Dielo.
3.2 Dodávateľ sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť riadne a včas 

zhotoviť a objednávateľovi odovzdať úplné a funkčné Dielo a objednávateľ sa zaväzuje 
takéto úplné a funkčné Dielo prevziať a poskytnúť dodávateľovi nevyhnutnú súčinnosť v 
súlade so zmluvou a zaväzuje sa uhradiť dodávateľovi cenu Diela v zmysle tejto zmluvy.

3.3 Dielo bude realizované podľa spracovanej stavebno-technickej dokumentácie 
vzťahujúcej sa k Dielu bližšie špecifikovanej touto zmluvou. Dodávateľ je oprávnený 
použiť tieto podklady a dokumentáciu pre realizáciu Diela výhradne pre účely plnenia 
tejto zmluvy. Stavebno-technickou dokumentáciou k Dielu sa rozumie najmä/ale nie 
výlučne:
a) Projektová dokumentácia
b) Ocenený výkaz výmer
c) Stavebné povolenie
d) Iná dokumentácia spôsobilá pre ustanovenie podmienok plnenia Diela.

3.4 Dodávateľ sa zaväzuje, že Dielo bude zhotovené v súlade so zmluvou, projektovou 
dokumentáciou k Dielu (ďalej len „Projektová dokumentácia“), s oceneným výkazom 
výmer, (ďalej len „Výkaz výmer“), ďalej v súlade s pokynmi objednávateľa a/alebo ním 
splnomocneného zástupcu. Projektová dokumentácia tvorí nedeliteľnú súčasť tejto 
zmluvy ako Príloha č. 2 a Výkaz výmer tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako Príloha 
č. 3.

3.5 Realizácia Diela (resp. dotknutej časti Diela) bola príslušnými orgánmi verejnej správy 
povolená na základe stavebného povolenia (ďalej len „Stavebné povolenie“) alebo 
ohlásenia stavebných úprav.

3.6 Dodávateľ na základe zmluvy zabezpečí realizáciu Diela v súlade s platnými právnymi 
predpismi Slovenskej republiky a s platnými technickými a technologickými normami.

3.7 Dodávateľ potvrdzuje, že sa pred uzavretím tejto zmluvy sa riadne a s odbornou 
starostlivosťou oboznámil s Projektovou dokumentáciou a s podrobným Výkazom 
výmer.

3.8 Dodávateľ súčasne prehlasuje a potvrdzuje, že po posúdení všetkých podmienok a 
dostupnej dokumentácie je Dielo v zmysle Projektovej dokumentácie, Výkazu výmer a 
požiadaviek objednávateľa stavebno-technicky realizovateľné ako celok, ku dňu 
uzavretia zmluvy mu je známe technické riešenie Diela ako celku, preštudoval si všetky 
zverejnené doklady a dokumentáciu k Dielu a má tak všetky potrebné údaje súvisiace 
s realizáciou Diela za ním stanovenú cenu Diela.

3.9 Dodávateľ pred podpisom zmluvy zvážil a odborne posúdil všetky riziká spojené s 
realizáciou Diela, zobral do úvahy rozsah potrebných materiálov, prác a služieb 
potrebných na dokončenie Diela ako celku (materiály, transport, energie, náklady na 
zariadenia a stroje, údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov, 
náklady na robotníkov, odborne spôsobilé osoby, profesne špecializované osoby ako 
aj ostatné náklady súvisiace s realizáciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.

3.10 Dodávateľ sa zaväzuje použiť na vykonanie Diela len také materiály a zariadenia, ktoré 
majú platné certifikáty kvality a spĺňajú podmienky kladené na stavebné materiály 
daného typu príslušnými všeobecne záväznými predpismi. Dodávateľ nepoužije žiadne 
materiály, zariadenia, technológie alebo technické riešenia, ktoré by boli odlišné od 
podkladov poskytnutých alebo schválených objednávateľom, pokiaľ takáto zmena 
nebude najskôr písomne schválená stavebným dozorom objednávateľa zápisom v 
stavebnom denníku v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve. Pokiaľ na 
niektorú dodávku alebo jej časti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre 
voľbu materiálov a výrobkov určených k vykonaniu Diela, musia dosahovať vlastnosti a 
technické a technologické parametre určené Projektovou dokumentáciou a príslušnými 
právnymi normami.
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Článok 4
Podmienky prevzatia Staveniska a termín realizácie Diela

4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že vykonanie Diela bude dodávateľ realizovať na základe 
časového harmonogramu postupov stavebných prác (ďalej len „Časový harmonogram“) 
spracovaným za podmienok podľa tejto zmluvy dodávateľom; v súlade s ním dodávateľ 
riadne vykoná a odovzdá Dielo objednávateľovi. Pre vylúčenie pochybností sa má za to, 
že Časový harmonogram sa začína odo dňa prevzatia Staveniska dodávateľom na 
základe písomného (resp. e -mailového) doručenia "Výzvy na prevzatie Staveniska" zo 
strany objednávateľa, pričom túto skutočnosť zmluvné strany potvrdia zápisnicou o 
odovzdaní a prevzatí Staveniska podpísanou zástupcami oboch zmluvných strán, a 
končí sa dňom odovzdania a prevzatia ukončeného Diela. Pre vylúčenie pochybností 
sa má za to, že všetky taxatívne stanovené/dojednané lehoty podľa tejto zmluvy, ktoré 
sú pre plnenie/splnenie povinnosti zo strany dodávateľa alebo sú pre úkon akceptácie 
a/alebo potvrdenia a/alebo rozhodnutia zo strany objednávateľa ustanovené/dojednané 
touto zmluvou, sú súčasťou Časového harmonogramu a v maximálnej dĺžke plynutia 
času započítané do Časového harmonogramu predloženého dodávateľom a o tieto sa 
Časový harmonogram nemôže predlžovať.

4.2 Dodávateľ je povinný zhotoviť Dielo podľa:
a) Projektovej dokumentácie
b) Výkazu výmer, ktorý ocenil dodávateľ v rámci ponuky predloženej vo verejnom 

obstarávaní a ktorý obsahuje všetky ceny jednotlivých položiek uvedených vo 
Výkaze výmer na základe podkladov poskytnutých objednávateľom. Dodávateľ 
nesmie bez písomného súhlasu objednávateľa meniť značky výrobkov, ktoré pri 
verejnom obstarávaní ocenil.

c) podrobného Časového harmonogramu spracovaného po jednotlivých pracovných 
činnostiach vrátane grafického znázornenia vzájomných väzieb a kritickej cesty 
projektu. Dodávateľ je povinný harmonogram výstavby pravidelne aktualizovať na 
mesačnej báze a predložiť ho na schválenie oprávnenému zástupcovi 
objednávateľa (, stavebný dozor) vždy v posledný kontrolný deň stavby v mesiaci 
pre nasledujúci mesiac.

d) podrobného finančného harmonogramu zhotovenia Diela podľa položkového 
rozpočtu každej činnosti/pracovného úkonu na jednotlivé týždne uskutočnenia 
prác.

4.3 Objednávateľ vyzve Dodávateľa na prevzatie staveniska do 7 dní od účinnosti tejto 
Zmluvy. Dodávateľ je povinný prevziať Stavenisko od objednávateľa najneskôr do 
siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa písomného (resp. e-mailového) doručenia 
"Výzvy na prevzatie Staveniska", ktorá bude dodávateľovi zaslaná objednávateľom. O 
odovzdaní a prevzatí Staveniska spíšu Zmluvné strany zápis. Dodávateľ je povinný 
prevziať Stavenisko aj v prípade, ak je možné začať vykonávať práce čo i len na časti 
Diela.

4.4 Dodávateľ je povinný začať s výkonom stavebných prác na zhotovenie Diela najneskôr 
do siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa prevzatia Staveniska, pokiaľ si objednávateľ 
s dodávateľom písomne nedohodnú iný termín začatia prác.

4.5 Dodávateľ je do siedmich (7) kalendárnych dní po odovzdaní Staveniska, najneskôr v 
deň začatia stavebných prác povinný zabezpečiť, aby na Stavenisku boli riadne 
inštalované meracie zariadenia na spotrebu energií a vody. Meracie zariadenie musí 
byť metrologický overené meradlo v zmysle vyhlášky Úradu pre normalizáciu, 
metrológiu a skúšobníctvo SR č. 210/2000Z.Z. o meradlách a metrologickej kontrole.

4.6 Dodávateľ je povinný poveriť jedného koordinátora dokumentácie alebo viacerých 
koordinátorov dokumentácie podľa § 5 nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. a jedného 
koordinátora bezpečnosti alebo viacerých koordinátorov bezpečnosti podľa § 6 
nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z., pre každé stavenisko, na ktorom bude vykonávať 
práce viac ako jeden zamestnávateľ alebo viac ako jedna fyzická osoba, ktorá je 
podnikateľom a nie je zamestnávateľom.

Strana 14



4.7 Dodávateľ je povinný pred zriadením staveniska vypracovať plánu bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci podľa § 5 ods. 2 písm. b) nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z..

4.8 Dodávateľ je povinný pred začatím prác predložiť inšpektorátu práce, v ktorého 
územnom obvode sa stavenisko nachádza, oznámenie podľa prílohy č. 1 nariadenia 
vlády č. 396/2006 Z. z. , ak plánované trvanie prác na stavenisku bude dlhšie ako 30 
pracovných dní a na stavenisku bude súčasne pracovať viac ako 20 fyzických osôb 
alebo rozsah plánovaných prác prekročí 500 osobodní. Dodávateľ pred začatím prác 
viditeľne umiestni na stavenisku oznámenie podľa prílohy č. 1 nariadenia vlády č. 
396/2006 Z. z, ktoré v prípade zmeny aktualizuje.

4.9 Dodávateľ je povinný Stavenisko označiť na vlastné náklady a v súlade so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi. Od odovzdania Staveniska zodpovedá za Stavenisko 
dodávateľ. Dodávateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
objednávateľa umiestňovať na Stavenisku, na zariadeniach nachádzajúcich sa na 
Stavenisku a ani na oplotení Staveniska akékoľvek reklamy a/alebo iné pútače. 
Dodávateľ je oprávnený umiestniť na Stavenisku svoje logo s rozmermi maximálne 5 m 
x 2m.

4.10 Dodávateľ najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska predloží objednávateľovi kontrolný a 
skúšobný plán stavby v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení 
neskorších predpisov

Článok 5 
Cena Diela a platobné podmienky

5.1 Cena Diela je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne a v súlade s cenovou 
ponukou dodávateľa zo dňa 22.01.2021 takto:

Cena bez DPH 3 887 185,87 EUR

DPH 777 437,17 EUR

Cena celkom vrátane DPH 4 664 623,04 EUR

5.2 Cena Diela zahŕňa všetky a akékoľvek náklady, ktoré dodávateľovi a/alebo jeho 
subdodávateľom vzniknú pri realizácii Diela alebo v súvislosti s realizáciou Diela. V 
cene Diela sú rovnako zahrnuté všetky práce, výkony a dodávky, ktoré patria k úplnému 
zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto zmluvy, a to najmä nie však výlučne:
a) všetky materiálové, dopravné a vedľajšie materiálové náklady, príslušenstvo,

stroje, prístroje, nástroje, stavebné pomocné materiály, ktoré sú potrebné na 
vykonanie prác, náklady na bezpečnosť majetku a nákladov na dočasné 
napojenie elektriny, vody a kanalizácie, telefónneho a iného dočasného spojenia 
výlučne pre účely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstráni dodávateľ) a to 
vrátane nákladov na ich prevádzku výlučne na účely zhotovovania Diela, náklady
na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa príslušných
predpisov (BOZP);

b) náklady na vyloženie, skladovanie materiálov;
c) náklady na zhotovenie a údržbu informačnej tabule po dobu odo dňa prevzatia 

Staveniska v súlade so zmluvou až do dokončenia Diela a jej následnú likvidáciu. 
Informačná tabuľa bude mať rozmer 1,5m x 1,5m a bude obsahovať text s názvom 
stavby, obchodné meno objednávateľa, meno projektanta, obchodné meno 
dodávateľa, termíny začatia a dokončenia Diela, meno zodpovedného 
stavbyvedúceho ako aj prípadné ďalšie informácie požadované všeobecne 
záväznými právnymi predpismi;

d) všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady dodávateľa a jeho subdodávateľov,
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náklady na pracovníkov, dane, odvody, náklady na nadčasy, odmeny, cestovné a 
iné vedľajšie výdaje výlučne na strane dodávateľa a jeho subdodávateľov;

e) náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného Diela 
objednávateľom, náklady na zabezpečenie dokladovej časti v dvoch 
vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne v prípade zmien Diela projekty 
skutočného vyhotovenia, ďalej certifikáty, doklady o odvoze a likvidácii stavebnej 
sute, revízne správy, záručné listy v kópii, doklady o vykonaní tlakových a 
tesnostných skúšok, návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení, 
návody na údržbu a použitie výplňových konštrukcií, doklady a certifikáty na 
akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými 
právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú;

f) náklady spojené s poskytnutím záruky na realizované Dielo, v dôsledku porušenia 
povinnosti dodávateľom;

g) vypratanie Staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, prípadné náklady na 
geodetické vytýčenie pre účely vytyčovania realizácie Diela apo realizačné 
geodetické zameranie stavby Diela;

h) nákladov na poistenie Diela;
i) náklady spojené s dovozom materiálov a výrobkov zo zahraničia, (vrátane colných 

a iných poplatkov), dopravných nákladov, certifikácie výrobkov a materiálov;
j) náklady na vykonanie všetkých potrebných skúšok k realizácií, prevádzke a

odovzdaniu Diela;
k) náklady na dodávku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku;
I) náklady na ochranu a stráženie Staveniska,
m) náklady na výkonovú bankovú záruku počas realizácie Diela a bankovú záruku

garantujúcu kvalitu Diela počas plynutia záručnej lehoty; 
n) náklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a náklady na zriadenie 

zariadenia Staveniska jeho likvidáciu;
o) náklady na akékoľvek vedľajšie rozpočtové náklady (najmä/ale nie výlučne mimo 

Stavenisková doprava, územné vplyvy, prevádzkové vplyvy); 
p) náklady na projekt dočasného dopravného značenia, ak bude potrebný pre 

realizáciu Diela alebo jeho časti a náklady na zriadenie mobilných chemických 
suchých WC;

q) osadenie statických terčov pre kontrolu statickej stability susedných objektov, ak 
tak pri uskutočnení Diela určia projektant a/alebo stavebný dozor; 

r) vytýčenie všetkých existujúcich podzemných inžinierskych sietí, v rozsahu podľa 
ich aktuálneho zakreslenia, ktoré poskytne objednávateľ dodávateľovi 
najneskoršie pri odovzdaní Staveniska; 

s) náklady za dočasné zábery a rozkopávky verejných priestranstiev (chodníky, 
komunikácie);

t) náklady na pravidelné čistenie komunikácií, ak došlo k ich znečisteniu stavebnými 
a/alebo dopravnými mechanizmami dodávateľa a/alebo subdodávateľov pri 
zhotovovaní Diela a náklady na prípadné proti prašné opatrenia; 

u) akékoľvek náklady na školenia a zaučenie prevádzkového technika (technikov) 
počas kompletizačných prác technológie a príprav na skúšky; 

v) náklady spojené s prípadným prenájmom nehnuteľností potrebných na zriadenie 
Staveniska;

w) náklady spojené s požadovaným stiahnutím, uložením a vrátením ornice na 
Stavenisko;

x) akékoľvek iné náklady, ktoré vzniknú dodávateľovi pri realizácii Diela podľa 
zmluvy.

Dodávateľ nemá nad rámec dohodnutej ceny Diela právo na náhradu ďalších nákladov 
z dôvodu, že nezahrnul niektorý z nákladov pri predkladaní ponuky do verejného 
obstarávania. Dodávateľ vyhlasuje, potvrdzuje a zaručuje, že dodávateľom predložená 
cenová kalkulácia - cena Diela je úplná, maximálna a záväzná, a to s odkazom na
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uplatnenie bodu 3.7 a 3.8 tejto zmluvy, teda aj v prípade vzniku potreby takých činností, 
ktoré sú potrebné pre technické riešenie a uskutočnenie Diela ako celku. Dodávateľ v 
tejto súvislosti prehlasuje, že ním ponúknutá cena Diela bola tvorená tak, že zohľadnila 
všetky pravidlá pre tvorbu ceny podľa rozpočtu, ktorý je úplný a záväzný. V prípade 
sporu sa má za to, že dodávateľ získal všetky informácie a v ponúknutej pevnej cene 
Diela ich zohľadnil. Dodávateľ sa nemôže dovolávať zvýšenia ceny najmä/nie výlučne 
z dôvodu, že mu neboli známe alebo poskytnuté všetky potrebné informácie a podklady 
a súhlasí s prevzatím úplnej zodpovednosti za riadne a včasné dokončenie Diela za 
ním ponúknutú cenu Diela, s výnimkou aplikácie Článku 7. tejto zmluvy. Zmluvné strany 
sa dohodli, že v prípade ak sa niektoré práce podľa Výkazu výmer nevykonajú alebo 
vykonajú v menšom rozsahu, dodávateľ tieto nevykonané práce nebude 
objednávateľovi fakturovať. Cena Diela môže byť zvýšená výlučne po predchádzajúcej 
písomnej dohode zmluvných strán.

5.4 Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ nie je bez predchádzajúceho písomného 
súhlasu objednávateľa oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči objednávateľovi 
na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiež dohodli, že dodávateľ nie je oprávnený 
jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávke objednávateľa.

5.5 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ uhradí cenu Diela na základe faktúr, 
vystavených dodávateľom. Prvú faktúru je dodávateľ oprávnení vystaviť po uskutočnení 
20% z diela a následne vždy po uskutočnení ďalších 10% z diela na základe reálne 
vykonaných a objednávateľom prevzatých prác, pričom podkladom pre každú 
vystavenú faktúru budú súpisy vykonaných prác, potvrdené oboma zmluvnými stranami 
v súlade s bodom 5.6 tohto článku.

5.6 Podmienky fakturácie:
a) dodávateľ je oprávnený fakturovať iba skutočne vykonané práce
b) faktúra musí byť dokladovaná všetkými súpismi vykonaných prác, ktoré budú 

odsúhlasené oboma zmluvnými stranami priebežne počas doby realizácie Diela, 
a to vždy za každý kalendárny mesiac plnenia v súlade s týmto bodom zmluvy,

c) súpis vykonaných prác za príslušný kalendárny mesiac je dodávateľ povinný 
predkladať objednávateľovi najneskôr do 5.-teho dňa nasledujúceho 
kalendárneho mesiaca. K súpisu vykonaných prác za príslušný kalendárny 
mesiac bude vždy priložený zisťovací protokol. Objednávateľ sa musí do desiatich 
(10) pracovných dní odo dňa doručenia súpisu vykonaných prác vyjadriť k 
predloženému súpisu vykonaných prác (ďalej len „Súpis vykonaných prác“). Ak sa 
Objednávateľ v danej lehote k predloženému Súpisu vykonaných prác nevyjadrí, 
márnym uplynutím dohodnutej lehoty platí, že s jeho obsahom bez výhrad súhlasí 
(dohodnutá fikcia súhlasu), v prípade ak objednávateľ preukáže, že sa z 
objektívnych príčin nemohol k Súpisu vykonaných prác vo vyššie uvedenej lehote 
vyjadriť, námietky, ktoré by mohol uplatniť voči Súpisu vykonaných prác mu 
zostávajú zachované,

d) všetky Súpisy vykonaných prác predložené dodávateľom, musia byť členené 
podľa položiek, množstva a zoznamu prác,

e) v prípade, že faktúra bude vystavená bez predloženia Súpisov vykonaných prác 
a/alebo vo výške nad rámec Súpisov vykonaných prác a/alebo nad rámec 
skutočného rozsahu vykonaných prác a/alebo rozdielnej výške súm jednotkových 
položiek prác a dodávok ako uvedených vo Výkaze výmer, a to aj titulom 
neúmyselného konania/omylu v konaní dodávateľa, nie je faktúra spôsobilá na jej 
úhradu (vylúčenie omeškania s úhradou ceny Diela na strane objednávateľa) a 
objednávateľ je oprávnený uplatniť voči dodávateľovi sankčný postih podľa tejto 
zmluvy a v prípade opakovaného takéhoto konania na strane dodávateľa sa 
uvedené považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy (opakovaným konaním sa 
rozumie konanie min. 2 a viackrát),

f) faktúra vrátane Súpisu vykonaných prác musí spĺňať všetky riadne náležitosti 
daňového dokladu, musí byť vystavená tak, aby bolo možné vykonať jej vecnú a
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finančnú kontrolu.. Lehota splatnosti faktúry je tridsať kalendárnych dní odo dňa 
jej doručenia objednávateľovi, 

g) Dodávateľ je vlastníkom zabudovaných a fakturovaných materiálov a tovarov (tj. 
všetky fakturované tovary a materiály sú zbavené práv tretích strán).

5.7 Dodávateľ predloží záverečnú faktúru do pätnástich (15) kalendárnych dní odo dňa 
podpisu Preberacieho protokolu objednávateľom. Súčasťou záverečnej faktúry bude aj 
záverečné zúčtovanie stavby Diela. Podmienkou zaplatenia záverečnej faktúry je aj 
splnenie všetkých povinností dodávateľa vo veci predloženia predpísanej a dohodnutej 
dokladovej časti Diela.

5.8 Pre účely tohto článku zmluvy sa faktúra dodávateľa považuje za zaplatenú okamihom 
odpísania príslušnej (oprávnenej) peňažnej sumy z účtu objednávateľa v prospech 
dodávateľa.

5.9 Dodávateľ je povinný s predložením faktúry predložiť písomné potvrdenie, že má 
uhradené všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom a prípadne 
požadovať od dodávateľa tiež preukázanie danej skutočnosti. V prípade, ak dodávateľ 
nebude mať riadne zaplatené všetky svoje splatné záväzky voči svojím subdodávateľom 
a/alebo na požiadanie objednávateľa nevydá potvrdenie o danej skutočnosti a/alebo 
uvedenú skutočnosť nepreukáže, je objednávateľ oprávnený pozastaviť úhradu faktúry 
vystavenej dodávateľom, a to až do doby úhrady splatných záväzkov voči 
subdodávateľom zo strany dodávateľa, alebo je objednávateľ oprávnený postupovať 
podľa Článku 9, bodu 9.5 tejto zmluvy. Pozastavenie platby zo strany objednávateľa v 
súlade s týmto bodom zmluvy sa nepovažuje za porušenie zmluvy a objednávateľ sa 
nedostáva do akéhokoľvek omeškania.

5.10 Doložka o zákonnej povinnosti prenesenia daňovej povinnosť v prípade, ak je dodávateľ 
platcom DPH: Pre postup zmluvných strán pri uplatnení platobných podmienok a úhrade 
ceny plnenia alebo jej časti podľa tejto zmluvy sa uplatňuje prenos daňovej povinnosti 
z dodávateľa (poskytovateľa zdaniteľného plnenia) na objednávateľa (príjemcu 
zdaniteľného plnenia) v zmysle v zmysle § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z.z. 
o dani z pridanej hodnoty v platnom znení. Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru podľa 
tej to zmluvy na sumu bez DPH s doložkou „Uplatňuje sa prenesenie daňovej povinnosti 
na objednávateľa v zmysle § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z 
pridanej hodnoty v platnom znení.“

Článok 6 
Bankové záruky

6.1 Dodávateľ je povinný najneskôr ku dňu uzatvorenia (podpisu) zmluvy odovzdať 
objednávateľovi „Bankovú záruku na riadne vykonanie Diela“ na zabezpečenie 
riadneho plnenia/splnenia Diela, a to pre prípad, že dodávateľ nebude plniť svoje 
povinnosti podľa tejto zmluvy a objednávateľovi voči nemu vznikne nárok a/alebo 
pohľadávka (ďalej v tomto bode len „výkonová banková záruka"). Banková záruka bude 
dodávateľom vystavená v prospech objednávateľa „bez výhrad“, bude vystavená 
bankou podľa zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách v platnom znení, bude obsahovať 
záväzok, že v lehote 15 dní po doručení písomnej žiadosti objednávateľa na zaplatenie, 
zaplatí banka akúkoľvek sumu až do výšky 10% z ceny Diela bez DPH, ak nárok na jej 
vyplatenie vznikol v súvislosti s realizáciou Diela v období od okamihu prevzatia 
Staveniska až do od podpisu Preberacieho protokolu. Objednávateľ je oprávnený použiť 
bankovú záruku alebo jej časť v prípade, ak dodávateľ poruší/nesplní niektorú svoju 
zmluvnú povinnosť, nesplní povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane peňažných 
záväzkov voči svojim subdodávateľom, zmluvných pokút a sankcií za 
nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne vo 
veciach vyhradenej kvality Diela, termínu riadneho dokončenia Diela a/alebo 
nedodržanie termínu na odstránenie zistených nedorobkov a vád Diela v čase jeho 
plnenia zo strany dodávateľa, po zdokladovaní ich preukázateľnosti a vopred
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písomnom upozornení dodávateľa, ktorý si svoj záväzok nesplní ani v primeranej lehote 
na nápravu. V prípade využitia bankovej záruky alebo jej časti objednávateľom, bude 
dodávateľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť bankovú záruku do plnej výšky, t.j. 
10 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy objednávateľa 
na jej doplnenie. V prípade riadneho ukončenia zmluvy sa banková záruka vráti 
dodávateľovi do 30 dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného Diela a predložení 
čestného prehlásenia dodávateľa, že všetky jeho splatné peňažné záväzky voči 
všetkým jeho subdodávateľom sú uhradené v plnom rozsahu.

6.2 Namiesto odovzdania výkonovej bankovej záruky je dodávateľ oprávnený najneskôr ku 
dňu uzatvorenia (podpisu) zmluvy zložiť bezhotovostným vkladom na bankový účet 
objednávateľa, č. účtu: SK79 7500 0000 0040 0265 1147, zábezpeku vo výške 10% z 
ceny Diela bez DPH, a to pre prípad, že dodávateľ nebude plniť svoje povinnosti podľa 
tejto zmluvy a objednávateľovi vznikne voči nemu nárok a/alebo pohľadávka (ďalej len 
„výkonová zábezpeka“). Objednávateľ je oprávnený použiť výkonovú zábezpeku alebo 
jej časť v prípade, ak dodávateľ poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť, 
nesplní povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane peňažných záväzkov voči svojim 
subdodávateľom, zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie 
zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne vo veciach vyhradenej kvality Diela, 
termínu riadneho dokončenia Diela a/alebo nedodržanie termínu na odstránenie 
zistených nedorobkov a vád Diela v čase jeho plnenia zo strany dodávateľa, po 
zdokladovaní ich preukázateľnosti a vopred písomnom upozornení dodávateľa, ktorýsi 
svoj záväzok nesplní ani v primeranej lehote na nápravu. V prípade využitia výkonovej 
zábezpeky alebo jej časti objednávateľom, bude dodávateľ bez zbytočného odkladu 
povinný doplniť ju do plnej výšky, t.j. 10 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskôr do 15 
dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie. V prípade riadneho ukončenia 
zmluvy sa výkonová zábezpeka v sume, v akej nebola použitá na krytie peňažných 
záväzkov objednávateľa voči dodávateľovi v zmysle tohto bodu vráti dodávateľovi do 
30 dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného Diela a predložení čestného prehlásenia 
dodávateľa, že všetky jeho splatné peňažné záväzky voči všetkým jeho 
subdodávateľom sú uhradené v plnom rozsahu.

6.3 Dodávateľ je povinný najneskôr ku dňu podpísania Preberacieho protokolu odovzdať 
objednávateľovi záručnú listinu -  doklad preukazujúci poskytnutie bankovej záruky, 
obsahom ktorej bude záväzok všeobecne akceptovateľnej banky uspokojiť 
objednávateľa do výšky akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky objednávateľa voči 
dodávateľovi z titulu zodpovednosti dodávateľa za vady Diela podľa tejto zmluvy alebo 
v súvislosti s ňou a to vo výške 5% z ceny Diela (bez DPH); plnenie banky z uvedenej 
bankovej záruky môže byť podmienené len doručením písomnej výzvy objednávateľa 
na plnenie vo výške peňažnej sumy určenej objednávateľom (požiadavky banky na 
formálne náležitosti výzvy ako napr. osvedčenie pravosti podpisov alebo predloženie 
výpisu z obchodného registra objednávateľa sa nepovažujú za podmienenie plnenia 
banky z bankovej záruky) (ďalej len “garančná banková záruka“). O uplatnení si nároku 
na plnenie z garančnej bankovej záruky voči banke objednávateľ dodávateľa 
bezodkladne informuje.

6.4 Garančná banková záruka musí trvať po celú záručnú dobu podľa Článku 12, bodu 12.3 
tejto zmluvy (60 mesiacov) plus pätnásť (15) dní a nesmie byť po uvedenú dobu 
odvolateľná. Dodávateľ je povinný do tridsiatich (30) dní po každom čerpaní garančnej 
bankovej záruky objednávateľom doplniť garančnú bankovú záruku do jej pôvodnej 
výšky. Doplnením garančnej bankovej záruky podľa predchádzajúcej vety sa rozumie 
(na základe dohody s bankou):
a) rozšírenie garančnej bankovej záruky na jej pôvodnú výšku, alebo
b) zriadenie novej garančnej bankovej záruky,
pričom dodávateľ alebo banka doručí objednávateľovi záručnú listinu, ktorou bola 
garančná banková záruka rozšírená alebo opätovne zriadená.

6.5 Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby banka predĺžila platnosť garančnej bankovej

Strana 19



záruky v prípade predĺženia záručnej doby, spôsobeného neplnením záväzkov 
dodávateľa voči objednávateľovi vyplývajúcich zo zmluvy a to na celú dobu trvania 
predĺženej záručnej doby.

6.6 Namiesto odovzdania garančnej bankovej záruky je dodávateľ oprávnený najneskôr ku 
dňu podpísania Preberacieho protokolu zložiť bezhotovostným vkladom na bankový 
účet objednávateľa, č. účtu: SK79 7500 0000 0040 0265 1147, zábezpeku vo výške 
5% z ceny Diela , z ktorej bude objednávateľ oprávnený uspokojiť akejkoľvek svoje 
splatné peňažné pohľadávky voči dodávateľovi z titulu zodpovednosti dodávateľa za 
vady Diela podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou (ďalej len „garančná zábezpeka“). 
Objednávateľ je oprávnený zadržať garančnú zábezpeku počas plynutia záručnej doby 
v zmysle Článku 12, bodu 12.3 zmluvy. V prípade využitia garančnej zábezpeky alebo 
jej časti objednávateľom, bude dodávateľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť ju 
do plnej výšky, t.j. 5 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskôr do 15 dní od doručenia 
výzvy objednávateľa na jej doplnenie. Garančnú zábezpeku v sume, v akej nebola 
použitá na krytie peňažných záväzkov dodávateľa voči objednávateľovi, objednávateľ 
vráti dodávateľovi do 30 dní odo dňa uplynutia záručnej doby. V prípade predĺženia 
záručnej doby, spôsobeného neplnením záväzkov dodávateľa voči objednávateľovi 
vyplývajúcich zo zmluvy, vráti objednávateľ dodávateľovi garančnú zábezpeku do 30 
dní odo dňa uplynutia predĺženej záručnej doby.

Článok 7 
Naviac Práce

7.1 Naviac práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v zmluve, pričom pre vylúčenie 
pochybností sa má za to, že naviac práce sú výlučne práce neobsiahnuté v Projektovej 
dokumentácii a/alebo vo Výkaze výmer, pričom prednosť pri identifikovaní naviac prác 
ma výkresová časť Projektovej dokumentácie pred Výkazom výmer. Zistené a 
identifikované naviac práce, ktoré sa nenachádzajú vo výkresovej časti Projektovej 
dokumentácii a/alebo vo Výkaze výmer, sa ocenia dotknutým rozpočtovým stavebným 
softvérom použitým dodávateľom a ekonomickým postupom aplikovaným dodávateľom 
pri vyplnení Výkazu výmer podľa tejto zmluvy.

7.2 Naviac práce je možné vykonávať iba na základe postupov upravujúcich všeobecne 
záväzné právne predpisy, a to najmä/nie výlučne Zákon o verejnom obstarávaní a 
súčasne tak na základe predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, ktorý 
bude vydaný na základe predloženej písomnej ponuky dodávateľa. Súčasťou ponuky 
dodávateľa na vykonanie naviac prác musí byť uvedenie všetkých skutočností, ktoré by 
v súvislosti s realizáciou naviac prác mohli ovplyvniť priebeh výstavby a vyvolať 
prípadné ďalšie naviac náklady, vrátane prípadného vyčíslenia úspor iných prác a 
výkonov, ktoré by realizácia naviac prác mohla vyvolať alebo priamo, prípadne 
nepriamo ovplyvniť. Všetky naviac práce budú evidované v stavebnom denníku s 
vyznačením, že sa jedná o naviac práce. Súhlas objednávateľa s vykonávaním naviac 
prác podľa tohto článku zmluvy môže byť daný iba uzatvorením Dodatku k zmluve. Bez 
uzatvorenia dodatku k zmluve nie je dodávateľ oprávnený naviac práce vykonať a 
fakturovať. Potreba Naviac Prác musí byť oznámená stavebnému dozoru bezodkladne 
a zapísaná do stavebného denníka v deň ich zistenia. Dodávateľ berie na vedomie, že 
lehota na schválenie dodatku zo strany Objednávateľa je 7 pracovných dní a preto je 
povinný oznamovať objednávateľovi všetky potreby zmien v dostatočnom časovom 
predstihu.

7.3 Vykonané Naviac práce je Dodávateľ oprávnený fakturovať priebežne, počas realizácie 
Diela, v rozsahu skutočne vykonaných prác, najneskôr však spolu s poslednou 
(záverečnou) faktúrou za Dielo, a to za dodržania podmienky uzavretia písomného 
dodatku k tejto zmluve.

7.4 Na Naviac práce po ich schválení uzavrú zmluvné strany dodatok k zmluve podľa a 
podmienok uvedených v Zmluve. V prípade, ak Naviac práce požadované
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objednávateľom majú zásadný vplyv na termíny uvedené v Časovom harmonograme, 
pričom zásadným vplyvom sa rozumie potreba na ich zrealizovanie viac ako päť 
pracovných dní, zmluvné strany pristúpia k posunutiu termínu ukončenia Diela o počet 
dní potrebných na zrealizovanie vzniknutých Naviac prác.

Článok 8
Osobitné/odborné podmienky realizácie Diela a podmienky odbornej spôsobilosti

8.1 Dodávateľ je povinný zabezpečiť Stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v období 
pracovného pokoja, na stavbe nedošlo k poškodeniu života, zdravia a majetku tretích 
osôb. Všetky práce na Stavenisku je dodávateľ povinný realizovať tak, aby nedošlo k 
nadmernej hlučnosti a nadmernej prašnosti z dôvodu blízkosti bytovej výstavby a 
individuálnej bytovej výstavby, k ohrozeniu života a zdravia osôb pohybujúcich sa v jeho 
okolí, ani k ohrozeniu majetku.

8.2 Zmluvné strany sa zaviazali, že budú vzájomne spolupracovať a poskytnú si vzájomnú 
súčinnosť pri riešení konkrétnych technických otázok a problémov, ktoré vzniknú počas 
realizácie Diela, najmä vzhľadom na ich možný vplyv na výšku ceny Diela.

8.3 Objednávateľ je oprávnený nechať sa zastupovať stavebným dozorom, alebo 
projektantom alebo inou poverenou osobou podľa článku 16 Zmluvy. Rozsah práv a 
povinností každého zástupcu objednávateľa bude presne vymedzený v osobitnom 
písomnom plnomocenstve.

8.4 Dodávateľ sa zaväzuje určiť v súlade so zmluvou osobu stavbyvedúceho a jeho 
zástupcu (v prípade, ak je to relevantné). Stavbyvedúci a jeho zástupca musia byť 
bezúhonní a musia svojimi odbornými a profesionálnymi znalosťami a dĺžkou praxe 
zaručovať riadne a včasné splnenie povinností dodávateľa. Stavbyvedúci je povinný byť 
nepretržite prítomný na Stavenisku počas celej doby výkonu prác (realizácie Diela). V 
prípade neprítomnosti stavbyvedúceho musí byť na Stavenisku prítomný zástupca 
stavbyvedúceho. Dodávateľ sa zaväzuje v prípade neplnenia povinností 
stavbyvedúceho na základe odôvodneného písomného oznámenia objednávateľa ho 
nahradiť bezodkladne inou osobou. Dodávateľ pre účel preukázania požadovaných 
znalostí stavbyvedúceho a jeho zástupcu predloží poverenej osobe objednávateľa (, 
stavebný dozor v zmysle Prílohy č. 5 tejto zmluvy) najneskôr ku dňu prevzatia 
Staveniska v prípade stavbyvedúceho a najneskôr ku dňu nástupu na Stavenisko v 
prípade zástupcu:
a) identifikačné údaje osoby s odbornou spôsobilosťou na výkon činnosti 

stavbyvedúceho a jeho zástupcu pre odborné zameranie/kategóriu: pozemné 
stavby;

b) fotokópiu dokladov odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho a jeho zástupcu -  
osvedčenia s odborným zameraním pozemné stavby alebo ekvivalentu podľa 
zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných 
stavebných inžinieroch v platnom znení;

c) doklady preukazujúce dĺžku odbornej praxe osoby stavbyvedúceho a jeho 
zástupcu v rozsahu minimálne 5 rokov v požadovanom odbore dodávateľ u 
stavbyvedúceho a jeho zástupcu preukáže životopisom;

d) vyhlásenie stavbyvedúceho, že bude k dispozícii dodávateľovi na plnenie 
predmetu zákazky, a to po celú dobu realizácie Diela.

8.5 Dodávateľ je povinný oznámiť objednávateľovi osobu zástupcu stavbyvedúceho 
bezodkladne po tom, čo sa dozvedel o potrebe zastúpiť stavbyvedúceho na Stavenisku, 
najneskôr však v deň nástupu na Stavenisko, a zároveň predložiť poverenej osobe 
objednávateľa ( stavebný dozor) neoverené fotokópie dokladov preukazujúcich jeho 
odborné a profesionálne znalosti a dĺžku praxe v zmysle odseku 8.4 bodov a) až d).

8.6 Objednávateľ k dátumu podpisu tejto zmluvy doplní meno a kontaktné údaje osoby 
vykonávajúcej stavebný dozor objednávateľa do Prílohy č. 5, ktorá tvorí nedeliteľnú 
súčasť tejto zmluvy.
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8.7 Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa 
realizácie Diela najmä/nie však výlučne uvedené denné skutočnosti: dátum a čas 
začatia stavebných prác, počet zamestnancov dodávateľa vrátane ich kvalifikácie 
nasadených na každej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia 
použitého na každej dennej pracovnej zmene, na záver pracovnej zmeny/zmien sa 
uvedie rozsah vykonaných prác počas pracovnej zmeny, pričom v prípade realizácie 
prác prostredníctvom subdodávateľa pre každé príslušné plnenie sa okrem uvedených 
skutočností zapíše aj obchodné meno a IČO každej osoby subdodávateľa realizujúceho 
príslušné práce na Stavenisku v príslušnej pracovnej zmene, pričom pre vylúčenie 
pochybností pri aplikácii ustanovenia tohto bodu sa oprávneným subdodávateľom 
rozumie výlučne osoba definovaná v bode 9.5 tejto zmluvy. Zástupca dodávateľa 
umožní prístup stavebnému dozoru objednávateľa k denným záznamom v stavebnom 
denníku na posúdenie a vyjadrenie zástupcovi objednávateľa najneskôr nasledujúci 
pracovný deň ráno, pričom v prípade zaznamenania udalosti vyžadujúcej okamžité 
riešenie je zástupca dodávateľa povinný bezodkladne oboznámiť aj stavebný dozor 
objednávateľa na stavbe. Zástupca objednávateľa je povinný najneskôr do troch (3) 
pracovných dní odo dňa vykonania záznamu v stavebnom denníku poznačiť v ňom svoj 
súhlas, prípadne nesúhlas, s obsahom predloženého denného záznamu a to aj s 
uvedením dôvodu nesúhlasu. V prípade, ak sa objednávateľ v stanovenej lehote k 
záznamu dodávateľa nevyjadrí, platí, že so záznamom nesúhlasí. Stavebný denník sa 
bude viesť do doby prevzatia Diela objednávateľom a v prípade zistenia vád alebo 
nedorobkov až do ich riadneho odstránenia zo strany dodávateľa. Stavebný denník 
musí byť na stavbe Diela trvalo prístupný objednávateľovi a/alebo zástupcovi 
objednávateľa. Zápisy do stavebného denníka budú oprávnené vykonávať nasledovné 
osoby, a to najmä:
a) Stavbyvedúci dodávateľa;
b) Stavebný dozor objednávateľa a jeho poverený zástupca;
c) Projektant;
d) Geodet a kartograf Diela;
e) Štatutárne orgány oboch zmluvných strán;
f) Zástupcovia príslušných orgánov štátneho dozoru a štátneho stavebného 

dohľadu.
g) Iné poverené osoby podľa články 16 a 17 tejto zmluvy, ak na to boli splnomocnení 

v osobitnom plnomocenstve
8.8 Dodávateľ je povinný vopred písomne alebo zápisom v stavebnom denníku vyzvať 

objednávateľa na vykonanie kontroly prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú 
zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť doručená objednávateľovi 
najneskôr tri (3) pracovné dni vopred. Ak si dodávateľ túto svoju povinnosť nesplní, je 
povinný na žiadosť objednávateľa tieto práce odkryť a zakryť na svoje náklady.

8.9 Dodávateľ je povinný chrániť Dielo a stavbu, v ktorej sa Stavenisko nachádza počas jeho 
realizácie a zabezpečiť hotové časti Diela ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k 
ich zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do doby odovzdania Diela 
objednávateľovi. Nebezpečenstvo vzniku škody na Diele prejde na objednávateľa dňom 
prevzatia Diela na základe podpísaného Preberacieho protokolu.

8.10 Dodávateľ je povinný zdokumentovať navrhované materiály a výrobky na vzorkách a 
predložiť v dostatočnom časovom predstihu v zmysle technologických postupov, 
dodávky a dohodnutého harmonogramu na odsúhlasenie dielenskú a montážnu 
dokumentáciu vybraných častí dodávok.
Dodávateľ predloží dokumenty a podklady na schválenie najneskôr sedem (7) 
pracovných dní pred ich zabudovaním. Ak do šiestich (6) pracovných dní neobdrží 
dodávateľ písomné stanovisko -  schválenie objednávateľom, má sa za to, že s tým 
objednávateľ súhlasí a schvaľuje. Dodávateľ nie je oprávnený pri realizácii Diela použiť 
náhradné materiály a výrobky oproti predpokladaným v Projektovej dokumentácii bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa alebo oprávnenej osoby
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objednávateľa.
8.11 Objednávateľ môže požiadať dodávateľa, aby bezodkladne odvolal z práce na Diele 

akúkoľvek osobu pracujúcu pre dodávateľa alebo jeho subdodávateľa, ktorá podľa 
odborne ustáleného názoru/stanoviska objednávateľa zneužíva svoju funkciu alebo je 
nespôsobilá alebo je nedbalá pri riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorej 
prítomnosť na Stavenisku je považovaná objednávateľom za nežiaducu, a tejto osobe 
nebude bez súhlasu objednávateľa umožnený prístup na Stavenisko. Osoba takto 
odvolaná z práce na Diele bude dodávateľom bez zbytočného odkladu nahradená inou 
osobou na náklady dodávateľa.

812 Objednávateľ alebo oprávnená osoba objednávateľa môže kedykoľvek vyzvať 
dodávateľa, aby bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolal zo 
Staveniska svojho subdodávateľa, ktorý podľa odborne ustáleného názoru/stanoviska 
objednávateľa (doloženého stanoviskom Projektanta a/alebo stavebného dozoru 
a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v prípade potreby 
kombináciou oprávnených osôb) nevykonáva svoju prácu kvalitne, v súlade so 
stavebnotechnickou dokumentáciou k Dielu, v zmysle príslušných platných všeobecne 
záväzných právnych predpisov a/alebo technických noriem a/alebo v súlade s pokynmi 
objednávateľa. Dodávateľ je v takom prípade povinný takéhoto subdodávateľa 
bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolať zo Staveniska. Odvolaný 
subdodávateľ bude dodávateľom v prípade, že plnenie nevykoná sám bez zbytočného 
odkladu, najneskôr do desiatich (10) pracovných dní nahradený iným subdodávateľom 
na náklady dodávateľa. Odvolaním subdodávateľa zo Staveniska podľa tohto bodu 
nebudú zmenené termíny dokončenia Diela ani dohodnutá cena Diela.

8.13 Objednávateľ môže preniesť ktorúkoľvek zo svojich povinností a právomoci na tretiu 
osobu a môže toto delegovanie kedykoľvek zrušiť. Toto delegovanie alebo zrušenie 
delegovania bude vykonané v písomnej forme a voči dodávateľovi nadobudne účinnosť 
po doručení dodávateľovi. Akékoľvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skúška, súhlas, 
schválenie alebo podobný akt uskutočňovaný touto osobou v súlade s delegovaním má 
rovnaký účinok, ako by ho uskutočnil objednávateľ sám.

8.14 Dodávateľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov 
vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu životného 
prostredia u svojich pracovníkov / iných osôb vykonávajúcich svoju činnosť pre 
dodávateľa / u pracovníkov svojich subdodávateľov / iných osôb vykonávajúcich svoju 
činnosť pre subdodávateľov Dodávateľa na Stavenisku a je povinný vykázať zo 
Staveniska osoby, ktoré odmietajú tieto podmienky dodržiavať alebo ich porušujú. 
Zároveň zabezpečí, aby všetci jeho pracovníci a pracovníci jeho subdodávateľov 
absolvovali právnymi predpismi ustanovené školenia alebo mali príslušné platné atesty 
a osvedčenia. Dodávateľ je povinný zabezpečiť svojim pracovníkom príslušné osobné 
pracovné pomôcky. Dodávateľ bude v prípade nehody, pracovného úrazu alebo inej 
podobnej udalosti postupovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
Zároveň okamžite upovedomí objednávateľa, resp. oprávnenú osobu objednávateľa, 
na Stavenisku najmä o (i) pracovných úrazoch, (ii) škodách na vybavení a strojoch na 
stavbe a Stavenisku, (iii) škodách na životnom prostredí a (iv) požiaroch.

8.15 Dodávateľ sa zaväzuje, že u fyzických osôb prostredníctvom ktorých plní predmet tejto 
zmluvy neporuší zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z.z. o 
nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení zákona č. 351/2015 Z.z. (ďalej len „zákon o nelegálnom zamestnávaní“). Za 
účelom kontroly dodržiavania tohto záväzku je objednávateľ oprávnený vyžiadať si od 
dodávateľa v nevyhnutnom rozsahu doklady a informácie, prostredníctvom ktorých mu 
zhotoviteľ dodáva prácu alebo poskytuje služby, ktoré sú potrebné na to, aby 
objednávateľ mohol skontrolovať, či zhotoviteľ neporušuje zákaz nelegálneho 
zamestnávania. Tieto doklady a informácie je zhotoviteľ povinný objednávateľovi 
poskytnúť bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní od ich vyžiadania.

8.16 Dodávateľ zodpovedá za všetky pokuty a sankcie uložené objednávateľovi z dôvodu, že

Strana 113



dodávateľ porušil zákaz nelegálneho zamestnávania alebo neposkytol objednávateľovi 
potrebnú súčinnosť podľa zákona o nelegálnom zamestnávaní.

8.17 Dodávateľ podpisom tejto zmluvy výslovne prehlasuje, že súhlasí s tým, že 
objednávateľovi nahradí škodu, ktorá bola spôsobená objednávateľovi porušením 
právnych povinností podľa zákona o nelegálnom zamestnávaní zo strany dodávateľa. 
Uložené pokuty, iné sankcie a spôsobenú škodu, ktoré objednávateľovi vznikli z vyššie 
uvedených dôvodov, dodávateľ uhradí objednávateľovi do 15 dní odo dňa doručenia 
písomnej výzvy zo strany objednávateľa.

8.18 Objednávateľ, oprávnená osoba objednávateľa, resp. stavebný dozor objednávateľa je 
oprávnený dať pracovníkom dodávateľa / iným osobám vykonávajúcim svoju činnosť 
pre dodávateľa príkaz prerušiť práce, ak zodpovedný pracovník / iná osoba 
vykonávajúca svoju činnosť pre dodávateľa nie je dosiahnuteľná, alebo ak je ohrozená 
bezpečnosť vykonávaného Diela, život alebo zdravie osôb nachádzajúcich sa na 
Stavenisku, alebo ak hrozia iné vážne škody.

8.19 Pre účely tohto ustanovenia sa rozumie:
a) „Nedostatkom“ odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho 

časti, stanovených stavebno-technickou dokumentáciou, prípadne technickými 
normami požadovanými pre danú časť plnenia Diela

b) „Chybou“ nevhodná povaha vecí plynúca zo stavebno-technickej dokumentácie 
alebo pokynov prevzatých alebo daných k vykonaniu diela, ak dodávateľ mohol 
túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti (najmä zistená chyba 
v projektovej dokumentácii).

Dodávateľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) 
kalendárnych dní písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti 
(Nedostatku), ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela, a ktorá by mohla mať vplyv na 
termíny Časového harmonogramu, prípadne na čiastkové termíny vykonania Diela 
vzájomne dohodnuté v súlade so zmluvou. Dodávateľ je tiež povinný bez zbytočného 
odkladu, najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní upozorniť objednávateľa na 
chyby Projektovej dokumentácie a ostatných podkladov pre realizáciu Diela najneskôr 
do času, kedy má dôjsť k realizácii časti Diela, ktorej sa chybná a/alebo nepresná 
Projektová dokumentácia a/alebo iný podklad k zhotoveniu týka, takéto chyby odstrániť 
pre potreby riadneho a včasného vykonanie Diela (Chyba). Dodávateľ v tejto súvislosti 
je oprávnený prerušiť výkon prác výlučne v časti Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou, 
dodávateľ ale nie je oprávnený na zastavenie prác v častiach Diela nedotknutých 
Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové zastavenie prác na Diele, ktoré bude 
objednávateľom považované za podstatné porušenie zmluvy, pričom v častiach Diela 
nedotknutých Nedostatkom/Chybou je Dodávateľ povinný vykonávať práce podľa 
Časového harmonogramu. V prípade dokazovania oprávnenosti takéhoto postupu si 
objednávateľ môže obstarať odborné stanovisko projektanta alebo znalecký, resp. 
odborný posudok znalca v oblasti stavebníctva.

8.20 Ak hrozí, že dôjde zo strany dodávateľa k omeškaniu prác v termínoch definovaných v 
Časovom harmonograme, je dodávateľ povinný posilniť výrobné a technické kapacity k 
eliminácii časového sklzu, resp. zahájiť viaczmenné práce, a to všetko bez nároku na 
zvýšenú odmenu.

8.21 Dodávateľ a objednávateľ si pre prípady, kedy bude objednávateľovi v súvislosti 
s činnosťou dodávateľa pri realizácii Diela uložená akákoľvek pokuta alebo sankcia zo 
strany orgánov verejnej moci, alebo vznikne škoda, dojednali v súlade s ustanoveniami 
§ 725 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 
sľub odškodnenia.

8.22 Dodávateľ sa podpisom tohto dokumentu ako sľubujúci zaväzuje, že ak bude 
Objednávateľovi zo strany orgánov verejnej moci uložená akákoľvek pokuta alebo 
sankcia alebo vznikne škoda v súvislosti s činnosťou dodávateľa pri realizácii diela, že 
takto uloženiu pokutu, sankciu alebo vzniknutú škodu uhradí objednávateľovi do 15 dní 
odo dňa výzvy objednávateľa. Objednávateľ odpisom tohto dokumentu ako príjemca
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sľubu, sľub odškodnenia daný dodávateľom ako sľubujúcim prijíma.
8.23 Súčasne Dodávateľ berie na vedomie, že Objednávateľovi môže v dôsledku činnosti 

dodávateľa vzniknúť škoda spočívajúca najmä, nie však výlučne:
a) v akomkoľvek zásahu do dobrej povesti Objednávateľa v dôsledku činnosti 

dodávateľa v súvislosti s realizovaným Dielom, ak táto činnosť nie je v súlade 
s legislatívou Slovenskej republiky,

b) v akýchkoľvek sankciách uložených Objednávateľovi orgánmi verejnej moci 
v dôsledku činnosti dodávateľa v súvislosti s realizovaným Dielom, vrátane 
povinnosti Objednávateľa vrátiť poskytnuté finančné prostriedky vo forme dotácií 
alebo návratných finančných príspevkov, pričom škodou sa rozumie suma 
použitých vlastných finančných prostriedkov objednávateľa,

c) v akýchkoľvek ďalších nákladoch vynaložených Poskytovateľom spojených 
s uplatňovaním a ochranou jeho práv v súvislosti so skutočnosťami popísanými 
v písm. a) a b) tohto odseku

8.24 Nároky zo sľubu odškodnenia si možno uplatniť oproti poskytnutej výkonovej alebo 
garančnej bankovej záruke

Článok 9
Povinnosti zmluvných strán a Subdodávateľov

9.1 Dodávateľ je povinný zhotoviť Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vád a 
nedorobkov brániacich užívaniu Diela, v súlade s touto zmluvou a jej prílohami v 
termíne uvedenom vzmluve.

9.2 Dodávateľ je oprávnený vykonávať práce v pracovných dňoch od 6:00 hod. do 18:00 hod. 
a v sobotu od 7:00 do 18:00 hod., ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Dohodnutú 
zmenu pracovných hodín objednávateľ potvrdí písomne formou zápisu v Stavebnom 
denníku, prípadne v zápise z kontrolného dňa.

9.3 Dodávateľ vykonáva priebežnú kompletizáciu a kontrolu dokladov v súvislosti s 
dodávkami materiálu, konštrukcií a technológií. Dodávateľ je povinný vykonať alebo 
zaistiť overenie, rovnako ako zabezpečiť doklady o všetkých revíziách, meraniach a 
skúškach, ktoré dokladujú kvalitu a spôsobilosť častí technických zariadení, najmä z 
hľadiska požiadaviek hygienických, požiarnych a ochrany životného prostredia.

9.4 Dodávateľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele, a to až do doby 
odovzdania Diela objednávateľovi na základe podpísaného Preberacieho protokolu.

9.5 Dodávateľ je povinný najneskôr v momente podpisu zmluvy predložiť objednávateľovi 
zoznam známych subdodávateľov s uvedením a/alebo preukázaním nasledovných 
údajov a/alebo dokladov:
a) identifikačných údajov subdodávateľov v rozsahu obchodné meno -  sídlo -  IČO -  

kontaktná osoba (meno, priezvisko, pozícia, tel. Č., e-mail) -  osoba oprávnená 
konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, tel. 
Č., e-mail),

b) identifikácie plnenia, ktoré bude realizovať subdodávateľ,
c) doklady preukazujúce oprávnenie subdodávateľa vykonávať dané plnenie,
d) dokladov preukazujúcich splnenie podmienok ustanovených touto zmluvou pre 

osobu subdodávateľa, ak také sú,
e) záväzné vyhlásenie dodávateľa, že navrhnutý subdodávateľ je zapísaný v registri 

partnerov verejného sektora, ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov 
verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného 
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dodávateľ je povinný doručiť uvedené informácie / zoznam oprávnenej osobe 
objednávateľa a pravidelne aktualizovať tieto informácie / zoznam. Po odovzdaní bude 
zoznam uchovávať a informácie do neho zapisovať oprávnená osoba objednávateľa na 
základe dodávateľom predložených informácií / dokladov.
V prípade, ak dôjde počas plnenia k zmene subdodávateľa oproti pôvodnému zoznamu
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alebo potrebe plnenia prostredníctvom nového subdodávateľa, je dodávateľ povinný 
predložiť oprávnenej osobe objednávateľa do desiatich(IO) pracovných dní odo dňa, 
kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, žiadosť o doplnenie / zmenu subdodávateľa. 
Dodávateľ je povinný každú zmluvu o subdodávke uzatvoriť v písomnej forme len s 
predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa k navrhovanému 
subdodávateľovi. Oprávnená osoba objednávateľa rozhodne o súhlase alebo 
nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy o subdodávke na základe predloženia 
informácií o predmete zmluvy o subdodávke, informácií o osobe budúceho 
subdodávateľa, overenia oprávnenosti realizovať príslušné plnenie podľa výpisu z 
obchodného / živnostenského registra, overenia zápisu v registri partnerov verejného 
sektora, ak má povinnosť navrhovaný subdodávateľ povinnosť zapísať sa do registra 
partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov 
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. Podkladom pre prípadné rozhodnutie o nesúhlase s uzatvorením takejto 
zmluvy je zistenie rozporu predložených informácii podľa tohto bodu zmluvy so 
skutočnosťou. Objednávateľ oznámi dodávateľovi svoje rozhodnutie o súhlase alebo 
nesúhlase s uzatvorením zmluvy o subdodávke bezodkladne od doručenia žiadosti o 
udelenie tohto súhlasu. Dodávateľ v prípade využitia subdodávateľov je povinný dodať 
plnenie v lehotách uvedených v tejto zmluve.
Objednávateľ bude viesť evidenciu / zoznam odsúhlasených subdodávateľov 
dodávateľa v štruktúrovanej tabuľke s uvedením najmä identifikácie subdodávateľa, 
identifikácie príslušného plnenia, rozsah plnenia vyjadrený číselne, dátum požiadania 
o schválenie, dátum overenia splnenia zmluvných požiadaviek, dátum schválenia 
navrhovaného subdodávateľa, dátum ukončenia plnenia schváleného subdodávateľa a 
podpis a meno osoby, ktorá overila a schválila subdodávateľa. Oprávnená osoba, ktorú 
objednávateľ poveril vykonávať úkony podľa tohto bodu zmluvy (najmä úkony týkajúce 
sa overovania a schvaľovania navrhnutých subdodávateľov dodávateľa) v jeho mene: 
PhDr. Marek Čižmár, primátor.
Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zoznam známych subdodávateľov je prílohu 
tejto zmluvy a jeho doplnenie a zmena subdodávateľov podľa tohto bodu nie je 
podstatná zmena zmluvných podmienok a nie je potrebné pre ňu uzatvárať samostatný 
dodatok k zmluve. To neplatí, ak ide o zmenu subdodávateľa, ktorého kapacity/zdroje 
Dodávateľ využil pri preukazovaní splnenia podmienok účasti podľa § 34 ods. 3 Zákona 
o verejnom obstarávaní vo verejnom obstarávaní podľa bodu 1.1. tejto zmluvy. Takáto 
zmena musí byť riadne odôvodnená a uzatvorená písomným dodatkom k zmluve a 
dodávateľ berie na vedomie, že jeho uzatvorenie je podmienené schválením príslušným 
orgánom v zmysle pravidiel a lehôt vyplývajúcich zo zmluvy podľa bodu 1.3.
V prípade, že objednávateľ zistí, že dodávateľ neuhradil splatnú faktúru svojmu 
subdodávateľovi za plnenia týkajúce sa vykonávania Diela alebo v súvislosti s ním, o 
ktorej oprávnenosti vystavenia nemá objednávateľ dôvodné pochybnosti, je 
objednávateľ oprávnený:
a) dlžnú sumu namiesto dodávateľa subdodávateľovi uhradiť, ak o tom upovedomí 

dodávateľa najmenej desať (10) pracovných dní vopred. Ak dodávateľ do piatich 
(5) pracovných dní odo dňa upovedomenia objednávateľom podľa 
predchádzajúcej vety neuvedie odôvodnené námietky proti úhrade svojho 
záväzku voči subdodávateľovi alebo niektorej jeho časti, platí, že proti úhrade 
nenamieta. Námietky podľa predchádzajúcej vety môže dodávateľ odôvodniť len 
tým, že jeho peňažný záväzok voči subdodávateľovi nevznikol, je sporný alebo že 
už zanikol alebo že dôvodom omeškania dodávateľa s jeho plnením je omeškanie 
objednávateľa so splnením skôr splatných peňažných záväzkov podľa tejto 
zmluvy; musí tiež uviesť rozsah, v akom proti úhrade namieta, ak sa tieto dôvody 
vzťahujú len na časť jeho peňažného záväzku voči subdodávateľovi. Podanie 
uvedených námietok nebráni objednávateľovi v úhrade dlžnej sumy 
subdodávateľovi.
Ak objednávateľ uhradí dlžnú sumu priamo subdodávateľovi, vyplývajúcu z
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čiastkovej faktúry vystavenej dodávateľom v priebehu realizácie Diela v súlade s 
Článkom 5, bodom 5.5 tejto zmluvy, v rozsahu tejto uhradenej sumy následne 
objednávateľ poníži platbu, resp. Platby na základe faktúr vystavených 
a doručených dodávateľom. Namiesto toho si môže objednávateľ vo výške sumy, 
ktorú uhradil priamo subdodávateľovi uplatniť plnenie z výkonovej alebo 
garančnej bankovej záruky

b) bez ohľadu na iné dojednanie tejto zmluvy, pozastaviť zaplatenie čiastkových 
platieb ceny za Dielo, na ktorých zaplatenie vznikol dodávateľovi nárok po 
splatnosti neuhradenej faktúry subdodávateľa, a to vo výške sumy zodpovedajúcej 
dlžnej sume podľa tejto faktúry a bez toho, aby tým bol objednávateľ v omeškaní 
so zaplatením dotknutej čiastkovej platby ceny za Dielo. Takto pozastavenú časť 
ceny za Dielo je objednávateľ povinný zaplatiť dodávateľovi bez zbytočného 
odkladu po tom, ako sa preukáže, že peňažný záväzok subdodávateľa voči 
dodávateľovi v jeho dotknutej časti nevznikol alebo naopak zanikol.

c) vykonávať v uvedenej súvislosti vo vzťahu k dodávateľovi nasledovnú kontrolu:
1. kontrolovať dodržiavanie termínov úhrad faktúr subdodávateľov,
2. pravidelne overovať plnenie záväzkov voči subdodávateľom (napr. povinné 

predkladanie zostáv záväzkov),
3. kontrolovať systém schvaľovania plnení poskytnutých subdodávateľmi,
4. požadovať od dodávateľa predloženie dokumentov potrebných ku kontrole.

9.7 Dodávateľ je povinný:
a) pri dojednávaní zmluvných vzťahov so subdodávateľmi, týkajúcich sa 

vykonávania Diela zohľadniť dojednanie bodu 9.6 tohto článku, zabezpečiť, aby 
zmluvy na všetkých stupňoch subdodávateľských vzťahov boli písomné a 
obsahovali ustanovenia, ktoré ukladajú povinnej strane plniť si riadne a včas svoje 
finančné záväzky voči oprávnenej strane,

b) umožniť realizáciu všetkých oprávnení objednávateľa uvedených v bode 9.6. tejto 
zmluvy bez porušenia právnej povinnosti subdodávateľov voči dodávateľovi,

c) informovať subdodávateľov o oprávnení objednávateľa uhradiť dlžnú sumu za 
splnenia podmienok uvedených v tomto bode priamo subdodávateľovi,

d) najneskôr do tridsiatich (30) dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného Diela 
predložiť objednávateľovi čestné prehlásenie, že všetky jeho splatné peňažné 
záväzky voči všetkým jeho subdodávateľom sú uhradené v plnom rozsahu,

9.8 Dodávateľ je povinný zmluvne zaviazať subdodávateľov a požadovať od nich záruky a 
zmluvné plnenia tak, aby nebolo v žiadnom prípade ohrozené plnenie jeho záväzkov 
zo zmluvy voči objednávateľovi, vrátane záväzkov na náhradu škody a uplatnenie 
majetkových sankcií.

9.9 Dodávateľ je povinný zabezpečiť na svoje náklady dopravu všetkých materiálov a dielov, 
výrobkov, strojov a zariadení a ich presun na Stavenisko.

9.10 Dodávateľ je povinný udržiavať Stavenisko a jeho okolie v čistote, odvážať stavebný 
odpad a vykonávať pravidelne denne hrubé čistenie stavby po ukončení svojich prác. Ak 
objednávateľ vyzve dodávateľa k vyčisteniu Staveniska a ten vyčistenie bezdôvodne 
nevykoná ani v dodatočne poskytnutej lehote, má objednávateľ právo vyčistenie 
Staveniska zabezpečiť sám na náklady dodávateľa. Dodávateľ je povinný v zmysle 
zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších 
predpisov počas zhotovovania Diela dodržiavať čistotu na stavbou znečisťovaných 
komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez porušenia 
bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Dodávateľ podpisom zmluvy prehlasuje, že 
pri realizácii Diela podľa tejto zmluvu bude s odbornou starostlivosťou udržiavať 
Stavenisko a jeho bezprostredné okolie v čistote zodpovedajúcej realizovaniu 
stavebných prác.

9.11 Odpady, zvyšky stavebných materiálov a stavebných prvkov je treba vecne, správne a 
odborne odstrániť, a to v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s ním súvisiacich
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predpisov. Dodávateľ je povinný odovzdávať odpady na zneškodnenie fyzickým alebo 
právnickým osobám, ktoré majú na to všetky platné oprávnenia a licencie.

9.12 Dodávateľ je povinný počas uskutočňovania stavby Diela rešpektovať ustanovenia 
zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, chrániť zeleň a prírodné hodnoty 
v okolí Staveniska. Dodávateľ nesmie pri výkone stavebnej činnosti poškodiť alebo 
vyrúbať dreviny nad rozsah uvedený v Projektovej dokumentácii.

9.13 Dodávateľ je povinný mať na stavbe overený projekt stavby Diela a stavbyvedúci 
dodávateľa je povinný viesť o prácach stavebný denník.

9.14 Dodávateľ je povinný na základe refakturácie nákladov na dodávku vody, elektrickej 
energie, plynu a pod. na Stavenisku zo strany objednávateľa, tieto náklady 
objednávateľovi riadne a včas hradiť, a to na základe faktúry vystavenej 
objednávateľom.

9.15 Dodávateľ je povinný hlásiť akékoľvek škody a krádeže už zabudovaných dodávok a 
prác bez zbytočného odkladu objednávateľovi.

9.16 Dodávateľ je povinný dokladovať zaradenie odpadov vznikajúcich počas zhotovovania 
Diela podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 
365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov a doložiť evidenciu vzniknutých 
odpadov a vyplnené tlačivo „Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním“ v zmysle 
Prílohy č. 8 k vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 
371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.

9.17 Dodávateľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za bezpečnosť a ochranu zdravia 
pracovníkov, prostredníctvom ktorých bude Dielo vykonávať, ako aj za bezpečnosť 
subdodávateľov a ich pracovníkov na Stavenisku. Zaväzuje sa udržiavať Stavenisko a 
Dielo v náležitom stave, až pokým nebude riadne dokončené, odstránené všetky 
prípadné vady a nedorobky a Dielo bude prevzaté objednávateľom na základe 
Preberacieho protokolu. Dodávateľ prehlasuje, že pracovníci dodávateľa budú pred 
nástupom na Stavenisko oboznámení so zásadami ochrany a bezpečnosti pri práci a 
so všetkými bezpečnostnými, požiarnymi a inými predpismi, ktoré sa prípadne vzťahujú 
na výkon činností pri realizácii Diela podľa zmluvy.

9.18 Dodávateľ je povinný odovzdať objednávateľovi certifikáty na použité materiály a 
zariadenia pred ich zabudovaním do Diela v zmysle platných právnych predpisov.

9.19 Dodávateľ zodpovedá, že pri realizácii Diela nebude použitý materiál, o ktorom je v čase 
jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii Diela musia 
spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z.z. o stavebných 
výrobkoch v platnom znení.

9.20 Dodávateľ na žiadosť objednávateľa poskytne úplnú súčinnosť tretím osobám, ktoré sú 
v zmluvnom vzťahu s objednávateľom (a to najmä, nie však výlučne, autorský dozor, 
stavebný dozor) a s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa im poskytne potrebné 
vysvetlenie všetkých otázok spojených s realizáciou Diela, záležitosťami spojenými so 
Staveniskom a otázok ich súčinnosti.

9.21 Dodávateľ predloží najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska objednávateľovi overenú 
kópiu uzatvorenej platnej poistnej zmluvy/poistných zmlúv na toto Dielo, a to:
a) poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu a poistenie zodpovednosti za 

škodu spôsobenú vadným výrobkom, za škody na zdraví alebo proti vecným 
škodám spôsobeným v dôsledku činnosti poisteného alebo spôsobené vadným 
výrobkom a vädne vykonanou prácou s limitom poistného plnenia minimálne vo 
výške ceny Diela;

b) poistenie proti strate a poškodeniu majetku dodávateľa na mieste realizácie 
(unimobunky, stavebné stroje, zariadenia, prístroje, nástroje atď.);

c) poistenie zodpovednosti za akékoľvek škody na „veciach prevzatých“, ktoré nie 
sú jeho majetkom, ale ich má z akéhokoľvek dôvodu pri sebe a budú zabudované 
do Diela, alebo slúžia k realizácii Diela;

d) poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu pri pracovnom úraze alebo chorobe 
z povolania zamestnancov dodávateľa a/alebo subdodávateľa.
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Dodávateľ je povinný preukázať objednávateľovi za podmienok podľa tohto bodu 
zmluvy platné poistenia na všetky požadované riziká alebo prípadné/možné škody 
spôsobené činnosťou dodávateľa pri zhotovovaní Diela. Vo vyššie uvedených 
poistných zmluvách, či vo všeobecných poistných podmienkach viažucich sa k poistným 
zmluvám nesmú byť dojednané ustanovenia, či výluky z poistenia, ktoré by marili účel 
poistenia vo vzťahu k Dielu. Objednávateľ si vyhradzuje právo preskúmať obsah a 
podmienky uzavretých alebo pripravovaných poistných zmlúv v zmysle tohto bodu 
zmluvy. V prípade, že poistné zmluvy nebudú poskytovať požadované poistné krytie, je 
dodávateľ povinný do siedmich (7) kalendárnych dní od výzvy objednávateľa uzatvoriť 
také poistenie, ktoré objednávateľ požadoval, súčasne predložiť dokument preukazujúci 
vinkuláciu poistného plnenia v prospech objednávateľa.
Uvedené povinnosti sa od dodávateľa vyžadujú pre celkové poistenie vrátane poistenia 
subdodávateľov, pričom sa dodávateľ zaväzuje udržiavať v platnosti poistnú 
zmluvu/poistné zmluvy na toto Dielo a na škody spôsobené činnosťou pri zhotovovaní 
Diela počas celej doby platnosti a účinnosti zmluvy. Všetky náklady vzniknuté v 
súvislosti s uzatvorením a udržiavaním platnosti takejto poistnej zmluvy/poistných 
zmlúv uhradí dodávateľ v plnom rozsahu.

9.22 Dodávateľ vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré sú 
potrebné pre riadne ukončenie Diela alebo jeho uvedenie do prevádzky.

9.23 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať všetky postupy pri realizácií Diela, najmä či sa 
realizácia Diela vykonáva podľa Projektovej dokumentácie, ostatnej stavebno- 
technickej dokumentácie, v súlade s touto zmluvou dohodnutých podmienok, 
technických noriem a iných právnych všeobecne záväzných právnych predpisov.

9.24 Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby v súlade s podmienkami účasti vo verejnom 
obstarávaní podľa Článku 1, bodu 1.1 zmluvy, Dielo bolo zhotovované tými 
kvalifikovanými pracovníkmi, ktorých dodávateľ predložil objednávateľovi vo verejnom 
obstarávaní a ktorých objednávateľ požadoval v rámci verejného obstarávania ako 
kritérium na splnenie podmienok účasti v súťaži a ktorých kvalifikačné predpoklady 
budú zaručovať riadne a včasné splnenie povinností dodávateľa. V prípade, že počas 
realizácie Diela dôjde k zmene v osobe kvalifikovaného pracovníka podľa vyššie 
uvedeného, je dodávateľ povinný túto zmenu oznámiť objednávateľovi a 
kvalifikovaného pracovníka nahradiť kvalifikovaným pracovníkom s požadovanou 
kvalifikáciou. V prípade nedodržania vyššie uvedeného sa takéto porušenie povinnosti 
dodávateľa bude považovať za podstatné porušenie tejto zmluvy.

Článok 10 
Odovzdanie a prevzatie Diela

10.1 Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude odovzdané dodávateľom objednávateľovi 
vo forme protokolárneho odovzdania riadne a včas dokončeného Diela a to najneskôr 
do osemnástich (18) mesiacov odo dňa účinnosti tejto zmluvy podľa Časového 
harmonogramu. Predmetom odovzdania dodávateľom a prevzatia objednávateľom 
bude Dielo ako celok.

10.2 Po riadnom vykonaní Diela navrhne dodávateľ písomnou cestou jeho protokolárne 
odovzdanie objednávateľovi (ďalej len „Výzva na prevzatie Diela“). Vo Výzve na 
prevzatie Diela dodávateľ určí termín odovzdania Diela, ktorý nesmie byť skôr ako desať 
(10) kalendárnych dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie Diela objednávateľovi. Ak 
objednávateľ napriek riadnemu a včasnému určeniu termínu odovzdania Diela 
dodávateľom má dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré sa nezúčastní odovzdania 
Diela, dodávateľ je povinný dohodnúť sa s objednávateľom na inom termíne 
odovzdania Diela. Objednávateľ Dielo prevezme výlučne v prípade, že na Diele nebudú 
zistené také vady a nedorobky, ktoré by bránili riadnemu, bezpečnému a plne 
funkčnému užívaniu celého Diela. Prevzatie Diela môže byť objednávateľom 
odmietnuté v prípade zistených závad funkčnosti, ktoré bránia užívaniu Diela ako celku.

10.3 Dodávateľ spolu s Výzvou na prevzatie Diela predloží objednávateľovi predpísanú
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dokladovú časť vzťahujúcu sa k Dielu potrebnú najmä, nie však výlučne pre účely 
kolaudačného konania (ďalej len „Dokladová časť“) na kontrolu. Dokladová časť bude 
obsahovať v štyroch (4) vyhotoveniach najmä, ale nie výlučne:
a) projekty skutočného vyhotovenia Diela v čiernotlači všetkých dielčich profesii, ako 

aj v digitálnej forme vo formáte DWG a PDF;
b) stavebný denník;
c) certifikáty s platnosťou pre Slovenskú republiku;
d) doklady o odvoze a likvidácii stavebnej sute;
e) revízne správy, úradné skúšky, súhlasné stanoviská na konštrukčné 

dokumentácie od príslušných orgánov (technická inšpekcia) na všetky 
technologické celky podľa platnej legislatívy, protokol o určení vonkajších vplyvov;

f) záručné listy v kópii;
g) doklady o vykonaní tlakových a tesnostných skúšok;
h) návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení;
i) návody na údržbu a použitie výplňových konštrukcií v slovenskom jazyku;
j) doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade 

so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a 
stavebným konaním vyžadujú v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky.

Ak nepredloží/nedoloží dodávateľ požadované doklady (ktorýkoľvek doklad aj 
jednotlivo), nepovažuje sa Dielo za dokončené a schopné odovzdania.

10.4 V prípade, že objednávateľ odmietne podpísať Preberací protokol, spíšu zmluvné 
strany Zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie. Dodávateľ sa 
zaväzuje pri odovzdaní a prevzatí Diela oboznámiť objednávateľa s podmienkami a 
požiadavkami na technológiu a jej prevádzku poskytovanou dodávateľmi technológií.

10.5 Pokiaľ nebude medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak, dodávateľ uvoľní Stavenisko 
najneskôr do piatich (5) pracovných dní po podpise Preberacieho protokolu alebo po 
vyhotovení Zápisu podľa bodu 10.4 tohto Článku. Po tejto lehote ponechá dodávateľ na 
Stavenisku iba zariadenie, stroje a materiál, nutné na odstránenie vád a nedorobkov 
Diela.

10.6 Preberací protokol bude obsahovať najmä, ale nie výlučne:
a) základné údaje o Diele;
b) súpis zistených vád a nedorobkov na Diele, ktoré nebránia riadnemu užívaniu 

Diela;
c) lehoty na odstránenie vád a nedorobkov Diela;
d) zoznam odovzdaných dokladov vzťahujúcich sa k Dielu (Dokladová časť);
e) prehlásenie zmluvných strán o tom, že dodávateľ Dielo odovzdáva a objednávateľ 

Dielo preberá;
f) podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán;
g) konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia Diela začína plynúť záručná 

doba.
10.7 Podpisom Preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami sa Dielo považuje za 

odovzdané.
10.8 V prípade, ak dodávateľ zhotoví Dielo pred dohodnutým termínom zhotovenia Diela, je 

objednávateľ povinný takto zhotovené Dielo prevziať aj v skoršom termíne, najneskôr 
však do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie Diela. 
Lehota odovzdania Diela v zmysle bodu 10.1 tohto Článku môže byť predĺžená len v 
prípade prerušenia realizácie prác z dôvodu nepriaznivých poveternostných vplyvov, 
kvôli ktorým nie je možné realizovať Dielo v požadovanej kvalite, pričom celkové 
prerušenie realizácie prác nemôže súhrne presiahnuť dva (2) kalendárne mesiace. O 
prerušení prác rozhodne stavebný dozor; dodávateľ bude o prerušení prác informovaný 
bez zbytočného odkladu. Ustanovenie Článku 7, bodu 7.4 tým nie je dotknuté.
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Článok 11 
Miesto zhotovenia Diela

11.1 Zmluvné strany berú na vedomie, že dodávateľ bude Dielo zhotovovať na Stavenisku. 
Zmluvné strany sa dohodli, že nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele, ako aj 
na stavbe v ktorej sa Stavenisko nachádza v rozsahu, v ktorom zasahuje do tejto stavby 
počas realizácie Diela, znáša dodávateľ. Dielo bude realizované v meste Trebišov, 
v katastrálnom území Trebišov na pare. Reg. „C“ KN č. 1749/159 o výmere 7595 m2, 
zast. plochy a nádvoria.

Článok 12
Zodpovednosť za vady, záruka za akosť Diela a záručná doba

12.1 Dodávateľ zodpovedá za úplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v 
súlade so zmluvou, Projektovou dokumentáciou a ostatnou stavebno-technickou 
dokumentáciou, vrátane jej zmien a doplnkov počas vykonávania prác, ak budú 
schválené v súlade s ustanoveniami zmluvy. Dodávateľ zodpovedá za to, že ním 
vykonané práce a dodané materiály budú zodpovedať príslušným právnym predpisom 
a normám platným v Slovenskej republike a Európskej únii. Kvalita vykonaného Diela 
musí byť v súlade s platnými technickými normami a štandardmi, obvykle aplikovanými 
v stavebníctve, ako aj s požiadavkami špecifikovanými zmluvou, Projektovou 
dokumentáciou, stavebno-technickou dokumentáciou a platnými právnymi predpismi.

12.2 Dodávateľ zodpovedá za vady Diela, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania 
objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní Diela zodpovedá dodávateľ v 
prípade, ak boli tieto spôsobené porušením jeho povinností vyplývajúcich mu zo zmluvy.

12.3 Dodávateľ poskytuje objednávateľovi záručnú dobu na stavebné časti Diela v trvaní 
šesťdesiat (60) mesiacov (ďalej len „Záručná doba“) od protokolárneho odovzdania 
diela. Objednávateľ a dodávateľ sa dohodli, že záručná doba na vstavané 
(zabudované) zariadenia (technológie) je v trvaní 60 mesiacov od protokolárneho 
odovzdania diela (ďalej len „Osobitná záručná doba“). Dodávateľ je povinný spolu s 
odovzdaním Diela odovzdať objednávateľovi osobitne zoznam vecí, u ktorých plynie 
Osobitná záručná doba. Záručná doba a Osobitná záručná doba plynie odo dňa 
podpísania Preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami. V prípade, ak 
objednávateľ prevezme Dielo s drobnými vadami a nedorobkami, Záručná doba a 
Osobitná záručná doba začína plynúť od okamihu podpísania zápisu o odstránení 
týchto drobných vád a nedorobkov.

12.4 Záručná doba a Osobitná záručná doba neplynie po dobu, po ktorú objednávateľ 
nemôže Dielo alebo jeho časť užívať pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré 
zodpovedá dodávateľ. V prípade, že pri odstraňovaní vád a/alebo nedorobkov došlo k 
výmene jednotlivých častí Diela za nové, pre nové časti Diela začína plynúť nová 
Záručná doba alebo nová Osobitná záručná doba.

12.5 Dodávateľ je povinný počas plynutia Záručnej doby a/alebo Osobitnej záručnej doby na 
svoje náklady, riziko a zodpovednosť odstrániť zistené vady, za ktoré nesie 
zodpovednosť v súlade s ustanoveniami zmluvy a relevantných ustanovení 
Obchodného zákonníka.

12.6 Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť dodávateľovi vady 
Diela najneskôr však v lehote tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa, kedy vadu zistil.
V oznámení objednávateľ uvedie popis vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. 
Dodávateľ je povinný nastúpiť na odstránenie reklamovanej vady bez zbytočného 
odkladu, najneskôr však do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa oznámenia vady 
objednávateľom. V prípade havarijného stavu je dodávateľ povinný nastúpiť na 
odstránenie vád na Diele bez zbytočného odkladu, najneskôr však do štyroch (4) hodín 
od okamihu oznámenia vady. V prípade, že vada nie je opraviteľná, dodávateľ je povinný 
provizórne sprevádzkovať poškodenú (nefunkčnú) časť Diela, a to do dvadsaťštyri (24) 
hodín od nastúpenia dodávateľa na odstraňovanie vady. Ak dodávateľ neodstráni vady,
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za ktoré zodpovedá, ani po písomnej výzve objednávateľa s poskytnutím primeranej 
lehoty na plnenie nie kratšej ako päť (5) kalendárnych dní, je objednávateľ oprávnený 
odstrániť vadu treťou osobou na náklady dodávateľa. Po odstránení vady treťou osobou 
o tom písomne upovedomí dodávateľa spolu s podrobným vyúčtovaním nákladov na 
odstránenie vady. Dodávateľ je v takom prípade povinný uhradiť objednávateľovi cenu 
za odstránenie vady treťou osobou v celom rozsahu.

Článok 13 
Zachovanie dôvernosti informácií

13.1 Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje, že kedykoľvek po dni uzatvorenia zmluvy bez 
predchádzajúceho súhlasu druhej zmluvnej strany nevyužije, neposkytne ani neoznámi 
akejkoľvek tretej osobe, s výnimkou svojich splnomocnených zástupcov, audítorov, 
ktorí budú overovať účtovnú závierku príslušnej zmluvnej strany, materskej spoločnosti, 
dcérskej spoločnosti materskej spoločnosti alebo spoločnosti, ktorá ovláda materskú 
spoločnosť, alebo v súlade so zákonom alebo požiadavkou správneho alebo 
regulačného orgánu, alebo iného orgánu, ktorému podlieha v zmysle právnych predpisov 
alebo zmluvne, akékoľvek informácie o obchodných vzťahoch s druhou zmluvnou 
stranou, a že uchová v tajnosti všetky technické, obchodné alebo iné informácie, ktoré 
prípadne získa, alebo ktoré sa v budúcnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a to 
vrátane informácií týkajúcich sa podnikateľskej činnosti alebo iných záležitostí druhej 
zmluvnej strany. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na dokumentáciu a dokumenty, ktoré 
sa v zmysle iných právnych predpisov (a to najmä Zákona o verejnom obstarávaní) 
musia zverejňovať. Za porušenie obchodného tajomstva sa nepovažuje sprístupnenie 
takto označených dokumentov osobám zastupujúcim poskytujúcu zmluvnú stranu.

13.2 Okrem vyššie uvedeného, ktorákoľvek zmluvná strana má právo poskytnúť takéto 
informácie:
a) na účely súdneho, správneho, alebo iného konania, ktorého je účastníkom, a 

ktoré sa vedie v súvislosti so zmluvou;
b) osobe, ktorá pre takú zmluvnú stranu spracúva dáta, a to v rozsahu nevyhnutnom 

na riadne spracovávanie dát;
c) osobe, ktorá pre takú zmluvnú stranu obstaráva archiváciu zmluvy, a to v rozsahu 

nevyhnutnom na riadnu archiváciu zmluvy;
d) osobe, ktorá priamo alebo nepriamo ovláda ktorúkoľvek zo zmluvných strán;
e) ak to ustanovuje osobitný právny predpis;
f) v prípade podstatného a/alebo nepodstatného porušenia povinností (zmluvy) na 

strane dodávateľa, na ktoré sa povinnosť mlčanlivosti podľa bodu 13.1 tohto 
Článku neuplatňuje.

Článok 14 
Podstatné porušenie zmluvy

14.1 Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvy, na základe ktorého je 
objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, je možné považovať najmä/nie 
výlučne nasledovné konanie:
a) dodávateľ poruší povinnosť/povinnosti ustanovené v Článku 2, v bode 2.2 tejto 

zmluvy pri realizácii Diela alebo jeho časti prostredníctvom subdodávateľa;
b) alebo dodávateľ neprevezme Stavenisko od objednávateľa najneskôr v lehote 

ustanovenej v Článku 4, bode 4.3 tejto zmluvy; alebo dodávateľ nezačne s 
výkonom stavebných práv podľa Časového harmonogramu na zhotovenie Diela 
odo dňa prevzatia Staveniska najneskôr v lehote ustanovenej v Článku 4, bode
4.4 tejto zmluvy;

c) alebo dodávateľ nedodrží termíny stanovené v Časovom harmonograme a to v 
prípade, ak je dodávateľ v omeškaní s ktorýmkoľvek jednotlivým termínom
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realizácie Diela po dobu viac ako desať (10) kalendárnych dní;
d) alebo je na základe odborného posúdenia stavebného dozoru a generálneho 

projektanta Diela z technického riešenia a postupu uskutočnenia Diela zrejmé, že 
dodávateľ nedokáže zhotoviť Dielo podľa termínov uvedených v Časovom 
harmonograme;

e) alebo dodávateľ neodovzdá zhotovené Dielo v termíne na základe Časového 
harmonogramu uvedeného v Článku 4, bode 4.1 tejto zmluvy najneskôr v lehote 
podľa Článku 10, bode 10.1 tejto zmluvy, a to za splnenia povinnosti dodávateľa 
ustanovenej v Článku 10, bode 10.3 tejto zmluvy;

f) alebo dodávateľ neplní kvalitatívno-technické parametre a/alebo podmienky 
zhotovovania Diela určené Projektovou dokumentáciou, Výkazom výmer, 
slovenskými technickými normami, európskymi normami, všeobecne záväznými 
právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo touto zmluvou;

g) alebo dodávateľ akýmkoľvek spôsobom koná proti zásadám spravodlivých 
obchodných vzťahov, porušuje zákaz nekalej súťaže, koná proti pravidlám 
hospodárskej súťaže, alebo ak jeho činnosť kazí dobré meno a primerané záujmy 
objednávateľa; o

h) alebo dodávateľ aj napriek písomnému upozorneniu objednávateľa, resp. 
oprávnenej osoby objednávateľa (zápis v stavebnom denníku na vadné plnenie 
dodávateľa) pokračuje vo vadnom plnení;

i) alebo dodávateľ aj napriek upozorneniu objednávateľa alebo oprávnenej osoby 
objednávateľa v primeranej lehote určenej na odstránenie vady, vadu Diela 
neodstránil. V rozsahu vadného plnenia nie je objednávateľ povinný zaplatiť za 
vykonané práce a až do odstránenia vady nie je v omeškaní s platením. Výšku 
takto neuhradenej sumy určí objednávateľ výpočtom podľa rozsahu vadného 
plnenia; alebo

j) dodávateľ nedodrží záväzok ustanovený v Článku 5, bode 5.3 tejto zmluvy s 
odkazom na Článok 3, body 3.7 a 3.8 tejto zmluvy vo vzťahu k cene Diela;

k) alebo dodávateľ nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 6, bode 6.1 a 
/alebo bode 6.3 a/alebo bodu 6.4 alebo bode 6.6 tejto zmluvy; alebo

I) dodávateľ nesplní/poruší povinnosť/povinnosti ustanovené v Článku 8, bode 8.4 
tejto zmluvy; alebo dodávateľ opakovane nesplní/poruší povinnosti pri vedení 
stavebného denníka ustanovené v Článku 8, bode 8.7 tejto zmluvy (opakovaným 
nesplnením/porušením sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát); alebo 
dodávateľ opakovane nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 8, v bode
8.8 alebo 8.10 tejto zmluvy (opakovaným nesplnením/porušením povinnosti sa 
rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát); alebo

m) dodávateľ nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 8, bode 8.12 tejto 
zmluvy; alebo dodávateľ neoprávnene čiastočne a/alebo celkom zastaví práce na 
Diele porušením ustanovenia špecifikovaného v Článku 8, v bode 8.19 tejto zmluvy; 
alebo dodávateľ opakovane nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 9, v 
bode 9.10 a/alebo 9.11 a/alebo 9.12 tejto zmluvy (opakovaným 
nesplnením/porušením povinnosti sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 a 
viackrát);

n) alebo dodávateľ nesplní/poruší ktorúkoľvek povinnosť ustanovenú v Článku 9, v 
bode 9.21 tejto zmluvy; alebo dodávateľ nesplní/poruší ktorúkoľvek povinnosť 
ustanovenú v Článku 17, v bode 17.1 tejto zmluvy; alebo dodávateľ nesplní/poruší 
povinnosť ustanovenú v Článku 21, v bode 21.5 tejto zmluvy; alebo voči 
dodávateľovi sa vedie konkurzné konanie, bol podaný návrh na začatie 
konkurzného konania, návrh na začatie konkurzného konania bol zamietnutý z 
dôvodu nedostatku majetku, ak bolo začaté reštrukturalizačné konanie, alebo voči 
dodávateľovi bol podaný návrh alebo sa vedie exekučné konanie alebo ak 
dodávateľ vstúpil do likvidácie alebo mu bola poskytnutá ochrana pred veriteľmi; 
alebo ak ktorékoľvek vyhlásenie/prehlásenie/záväzok dodávateľa uvedený v tejto
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zmluve bude nepravdivý ku dňu uzatvorenia zmluvy alebo sa takým stane počas 
realizácie Diela,

o) dodávateľ nesplní/poruší povinnosť stanovenú v Článku 9, bode 9.24 tejto zmluvy.

Článok 15 
Sankcie

15.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných sankciách:
a) v prípade omeškania dodávateľa s prevzatím Staveniska od objednávateľa v 

lehote ustanovenej v Článku 4, bode 4.3 tejto zmluvy, objednávateľovi vzniká voči 
dodávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 400,-EUR (štyristo eur) za každý, 
čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti resp. omeškania,

b) v prípade omeškania zo strany dodávateľa vykonávať jednotlivé čiastkové plnenia 
v zmysle Článku 10, bodu 10.1 zmluvy o viac ako sedem (7) kalendárnych dní, 
objednávateľovi vzniká voči dodávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 400,- 
EUR (štyristo eur) za každý deň omeškania dodávateľa počnúc ôsmim (8.) dňom 
omeškania, a to v súvislosti s každým termínom uvedeným v Časovom 
harmonograme, s výnimkou nedodržania termínu zhotovenia a odovzdania Diela, 
na ktoré sa uplatňuje osobitná sankcia podľa písm. f) tohto bodu zmluvy.

c) v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti dodávateľa zúčastniť sa 
prostredníctvom stavbyvedúceho a prípadne ďalších na uvedený úkon 
splnomocnených zástupcov dodávateľa koordinačných porád a kontrolných dní 
zvolaných objednávateľom alebo dodávateľom podľa, vzniká objednávateľovi 
nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 200,-EUR (dvesto eur) za 
každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane

d) v prípade preukázateľného nedodržania povinností dodávateľa ustanovených v 
Článku 9, bodoch 9.10, 9.11, 9.12 tejto zmluvy alebo ktorejkoľvek inej zmluvnej 
povinnosti dodávateľa ustanovenej alebo vyššie neupravenej podľa osobitných 
požiadaviek na realizáciu Diela (a to najmä/nie výlučne s odkazom na Článok
3, bod 3.4 tejto zmluvy), vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na 
zmluvnú pokutu vo výške 200,-EUR za každé jednotlivé porušenie stanovenej 
povinnosti a v prípade pretrvávajúceho stavu aj za každý, čo i len začatý deň 
nesplnenie/porušenia povinnosti, a to aj opakovane

e) v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti dodávateľa podľa Článku 9, bodu 9.24 
tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu 
vo výške 300,-EUR (tristo eur) za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie 
povinnosti, a to aj opakovane

f) za nedodržanie termínu zhotovenia a odovzdania Diela dodávateľom podľa 
Časového harmonogramu v zmysle Článku 10, bodu 10.1 tejto zmluvy v 
nadväznosti na Článok 4, bod 4.1 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči 
dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,25% z ceny Diela za každý aj začatý 
deň omeškania,

g) v prípade, ak dodávateľ nesplní riadne a včas povinnosti ustanovené v Článku 20, 
v bode 20.4 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na 
zmluvnú pokutu vo výške 200,-EUR (dvesto eur) za každé jednotlivé 
nesplnenie/porušenie povinnosti a za každý, čo i len začatý deň 
nesplnenia/porušenia povinnosti

h) v prípade neodstránenia vád a/alebo nedorobkov Diela vyplývajúcich z protokolu, 
ktorý bude zmluvnými stranami spísaný pri odovzdaní Diela objednávateľovi, 
vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 200,- 
EUR (dvesto eur) za každú vadu a nedorobok spísaný v preberacom protokole a 
za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia všetkých 
vád a nedorobkov v prípade, ak dodávateľ neodstráni v dohodnutom termíne vady 
a/alebo nedorobky Diela reklamované objednávateľom počas plynutia záručnej
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doby, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo 
výške 200,-EUR (dvesto eur) za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa 
úplného odstránenia týchto reklamovaných vád a nedorobkov, a to za každú 
reklamovanú vadu zvlášť,

i) v prípade akéhokoľvek porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov 
vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ktorýmkoľvek 
pracovníkom dodávateľa a/alebo subdodávateľa, vzniká objednávateľovi nárok 
voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 600,- EUR (šesťsto eur) za každé 
jednotlivé porušenie a za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia 
povinnosti.

j) V prípade, že si dodávateľ nesplní povinnosti vyplývajúce mu z Článku 6 tejto 
zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo 
výške 100,- EUR (sto eur) za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia 
povinnosti.

15.2 Zmluvné strany sa týmto výslovne dohodli, že objednávateľovi vzniká nárok na 
uplatnenie akejkoľvek zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy, až po predchádzajúcom 
písomnom upozornení adresovanom dodávateľovi, v ktorom objednávateľ písomne 
upozorní dodávateľa na porušenie zmluvnej povinnosti a na vznik nároku na zmluvnú 
pokutu. Toto ustanovenie platí bezvýhradne na všetky zmluvné pokuty a sankcie 
vyplývajúce z tejto zmluvy. Pri opakovanom porušení identického porušenia vzniká 
objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu automaticky bez predchádzajúceho 
písomného upozornenia Zmluvná pokuta na základe výzvy objednávateľa na úhradu 
zmluvnej pokuty s uvedením odkazu na uplatňujúce sa ustanovenie zmluvy a výpočtu 
zmluvnej pokuty, je splatná v lehote pätnástich (15) kalendárnych dní odo dňa 
doručenia predmetnej výzvy objednávateľa dodávateľovi. Objednávateľ má právo 
použiť na úhradu zmluvnej pokuty bankovú záruku v zmysle Článku 6 zmluvy.

15.3 Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany objednávateľa nemá vplyv na prípadné nároky 
objednávateľa na náhradu škody prevyšujúcej zmluvnú pokutu.

15.4 Zaplatením zmluvnej pokuty/zmluvných pokút v zmysle zmluvy sa dodávateľ nezbavuje 
povinnosti Dielo vykonať/zhotoviť včas, v požadovanej kvalite a s odbornou 
starostlivosťou.

15.5 V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením splatného peňažného záväzku voči 
dodávateľovi má dodávateľ právo požadovať od objednávateľa úroky z omeškania z 
dlžnej sumy, a to v sadzbe ustanovenej nariadením vlády č. 21/2013 Z. z. ktorým sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka. Úroky z omeškania na 
základe výzvy dodávateľa na úhradu úrokov z omeškania s uvedením odkazu na 
uplatňujúce s a ustanovenie zmluvy a výpočtu úrokov z omeškania sú splatné v lehote 
štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy dodávateľa 
objednávateľovi.

Článok 16
Povinnosti objednávateľa po uzatvorení zmluvy

16.1 Objednávateľ najneskôr ku dňu odovzdania Staveniska:
a) oznámi dodávateľovi informáciu o kontaktnej osobe - zástupcovi objednávateľa, 

ktorá bude konať v jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah oprávnenia -  
písomné plnomocenstvo, kontaktné údaje na poverenú osobu (v prípade zmeny 
oznámi dodávateľovi informáciu o zmene kontaktnej osoby zástupcovi 
objednávateľa a to najneskôr do troch (3) kalendárnych dní pred uskutočnením 
zmeny kontaktnej osoby)

b) doručí dodávateľovi rozsah práv a povinností každého zástupcu oprávneného 
konať v mene objednávateľa s presným vymedzením jeho kompetencií v jednom 
vyhotovení vo forme písomného plnomocenstva.
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Článok 17
Povinnosti dodávateľa po uzatvorení zmluvy

17.1 Dodávateľ najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska:
a) oznámi objednávateľovi informáciu o kontaktnej osobe - zástupcovi dodávateľa, 

ktorá bude konať v jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah oprávnenia -  
písomné plnomocenstvo, kontaktné údaje na poverenú osobu (v prípade zmeny 
oznámi objednávateľovi informáciu o zmene kontaktnej osoby - zástupcovi 
dodávateľa najneskôr 3 dní pred uskutočnením zmeny)

b) doručí objednávateľovi Rozsah práv a povinností každého zástupcu oprávneného 
konať v mene dodávateľa s presným vymedzením jeho kompetencií

c) oznámi objednávateľovi osobu, ktorá bude na náklady dodávateľa s poverením 
objednávateľa vykonávať funkciu koordinátora bezpečnosti podľa nariadenia 
vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisko v platnom znení, ktorú dodávateľ preukáže 
predložením podpísaného životopisu osoby koordinátora s úradne overenou 
fotokópiou relevantného dokladu preukazujúceho jeho odbornú spôsobilosť, nie 
staršou ako 3 mesiace, predloženie plánu BOZP týkajúceho sa realizácie Diela, 
vyhlásenie osoby koordinátora, že bude k dispozícii dodávateľovi na plnenie 
predmetu zákazky, a to po celú dobu realizácie Diela, pričom dodávateľ môže 
preukázať splnenie tejto podmienky využitím technickej alebo odbornej kapacity 
inej osoby (v prípade zmeny oznámi dodávateľovi informáciu o zmene osoby - 
koordinátora bezpečnosti objednávateľovi najneskôr do troch (3) kalendárnych 
dní pred uskutočnením zmeny tejto osoby).

Článok 18
Zmeny a doplnky zmluvy, uzatváranie dodatkov

18.1 Akákoľvek zmena zmluvných podmienok je možná len na základe písomne 
uzatvoreného dodatku, ktorá bude tvoriť nedeliteľnú súčasť zmluvy.

18.2 Dodatok k zmluve je možné uzatvoriť len ak jeho obsah nebude:
a) v rozpore so zmluvnými podmienkami tejto zmluvy
b) v rozpore s ustanoveniami Zákona o verejnom obstarávaní a ustanoveniami 

Obchodného zákonníka
c) znevýhodňovať objednávateľa
d) sa vymykať bežným obchodným zvyklostiam.

18.3 Dodatok/dodatky sú platné dňom ich podpísania zmluvnými stranami a účinné dňom 
ich zverejnenia na webovom sídle objednávateľa, pokiaľ sa ich účinnosť neviaže na inú 
skutočnosť, ktorá by mala nastať neskôr.

Článok 19 
Iné ustanovenia -  podmienky

19.1 Zmluvné vzťahy neupravené osobitne v tejto zmluve, ak nie je a nebude dohodnuté 
inak, sa budú riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka Slovenskej republiky a 
ostatných súvisiacich právnych predpisov platných v Slovenskej republike.

19.2 Možné spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, účinnosť, 
výklad, výklad porušení zmluvy alebo jej zrušenia - dôvodov a formy, budú riešené 
predovšetkým dohodou zmluvných strán. V prípade nedosiahnutia dohody, budú tieto 
riešené, pokiaľ sa sporové strany písomne nedohodnú inak príslušným súdom v sídle 
objednávateľa.

19.3 Ak by niektoré ustanovenia na základe rozhodnutia príslušného súdu neboli účinné, 
nemá to vplyv na platnosť a účinnosť samotnej zmluvy.

19.4 Ak je dodávateľom podnikateľský subjekt, ktorého sídlo je mimo Slovenskej republiky, 
musí sa riadiť právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
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19.5 Všetky prílohy tejto zmluvy, Projektová dokumentácia, ocenený Výkaz výmer, 
Informácie, doklady a dokumenty doručené dodávateľom objednávateľovi v zmysle tejto 
zmluvy, po jej uzatvorení zmluvy a dokumenty, informácie, vyjadrenia a ďalšia 
sprievodná dokumentácia poskytnutá objednávateľom dodávateľovi budú tvoriť 
nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

19.6 Zmluvné strany berú na vedomie, že dielo je realizované z finančných prostriedkov 
Štátneho fondu rozvoja bývania a z dotácie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej 
republiky a z vlastných finančných prostriedkov objednávateľa.

Článok 20
Platnosť a účinnosť zmluvy, ukončenie zmluvy, podmienky jej ukončenia a forma a 

dôvody ukončenia zmluvy, odkladacie podmienky, rozväzovacia podmienka
20.1 Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch 

zmluvných strán a účinnosť dňom účinnosti zmluvy o poskytnutí návratných finančných 
prostriedkov zo Štátneho fondu rozvoja bývania a rozhodnutia Ministerstva dopravy 
a výstavby Slovenskej republiky o poskytnutí dotácie, za predpokladu jej 
predchádzajúceho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

20.2 Zmluva sa končí:
a) riadnym splnením všetkých práv a povinnosti zmluvných strán, odovzdaním 

zrealizovaného Diela podľa týchto zmluvných podmienok v požadovanom 
rozsahu, kvalite a stanovených lehotách

b) odstúpením od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok, ktoré ako 
podstatné porušenie označil v zmluve objednávateľ. V prípade podstatného 
porušenia zmluvných podmienok môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť bez 
určenia dodatočnej primeranej lehoty na nápravu. Ak ide o nepodstatné porušenie 
zmluvy, objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy len v prípade, ak je určená 
dodatočná technicky primeraná lehota na splnenie povinnosti/záväzku a 
dodávateľ svoju povinnosť/záväzok v tejto lehote nesplní

c) nenaplnením odkladacej podmienky/odkladacích podmienok účinnosti zmluvy 
ustanovených podľa bodu 20.1 tohto Článku a to ani do 12 mesiacov odo dňa 
platnosti zmluvy.

d) bezsankčným odstúpením od zmluvy zo strany objednávateľa z dôvodu 
neposkytnutia návratného finančného príspevku Štátnym fondom rozvoja bývania 
a/alebo neposkytnutia dotácie Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej 
republiky.

20.3 Ukončenie zmluvy z dôvodu podľa bodu 20.2 písm. b) a d) tohto Článku nastane dňom 
doručenia odstúpenia od zmluvy dodávateľovi v listinnej forme. V prípade pochybnosti 
sa má za to, že odstúpenie - ukončenie zmluvy je účinné na tretí (3) deň po odoslaní 
oznámenia o odstúpení od zmluvy.

20.4 Dôsledky odstúpenia od zmluvy:
a) objednávateľ umožní prístup dodávateľovi na Stavenisko (miesto realizácie Diela), 

aby mohol vykonať všetky potrebné náležitosti „Čiastkového preberacieho 
konania“

b) dodávateľ písomne vyzve objednávateľa k „Čiastkovému odovzdaniu diela“ a 
objednávateľ je povinný do piatich (5) kalendárnych dní od doručenia výzvy začať 
„Čiastkové preberacie konanie“

c) dodávateľ do piatich (5) kalendárnych dní vykoná súpis všetkých vykonaných prác 
ocenený spôsobom, akým je stanovená cena Diela

d) dodávateľ vykoná finančné vyčíslenie vykonaných prác, prípadne poskytnutých 
záloh a spracuje „Čiastkovú konečnú faktúru“

e) dodávateľ odvezie všetok svoj nezabudovaný materiál a vyprace Stavenisko 
najneskôr do pätnástich (15) kalendárnych dní po skončení „Čiastkového 
preberacieho konania“
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f) dodávateľ je v rámci „Čiastkového preberacieho konania“ povinný v zmysle 
Článku 10, bodu 10.3 tejto zmluvy predložiť a odovzdať Dokladovú časť 
objednávateľovi k rozsahu zhotoveného Diela, ktoré je predmetom „Čiastkového 
preberacieho konania“. Bez splnenia si predloženia Dokladovej časti nie je 
dodávateľ oprávnený vystaviť „Čiastkovú konečnú faktúru“

g) zmluvná strana, ktorá zapríčinila odstúpenie od zmluvy je povinná uhradiť druhej 
zmluvnej strane všetky náklady a ekonomicky oprávnené výdavky a straty jej 
vzniknuté z dôvodov odstúpenia od zmluvy.

20.5 Zmluva sa ukončí aj:
a) na základe písomnej dohody zmluvných strán, pre ukončenie zmluvy dohodou 

zmluvných strán sa vyžaduje:
- vyhotovenie dohody o ukončení zmluvy v listinnej forme
- aby dohoda o ukončení zmluvy obsahovala podstatné náležitosti 

súvisiace s ukončením zmluvy a vysporiadaním záväzkov zmluvných 
strán a termín ukončenia zmluvy

b) ukončenie zmluvy dohodou zmluvných strán nastane ku dňu, ktorý je určený v 
dohode o ukončení, inak ku dnu jej podpísania.

20.6 Obsahom príslušného dokumentu, ktorý zakladá ukončenie zmluvy musia byť podstatné 
náležitosti a najmä:
a) dôvody ukončenia zmluvy
b) termín ukončenia zmluvy
c) platnosť a účinnosť dokumentu zakladajúceho ukončenie zmluvy
d) vzájomné vysporiadanie finančných a iných záväzkov, ktoré vznikli medzi 

zmluvnými stranami a sú oprávnené ku dňu ukončenia zmluvy.
20.7 Pre vylúčenie pochybenosti sa zmluvné strany vyslovene dohodli, že aj po ukončení 

zmluvy, a to akýmkoľvek spôsobom ostávajú v platnosti tie ustanovenia zmluvy, pri 
ktorých je dôvodné predpokladať, že zmluvné strany majú záujem na ich ďalšom trvaní 
aj po ukončení platnosti a účinnosti zmluvy, a to najmä, nie však výlučne 
ustanovenia Článku 6, Článku 12, Článku13 a Článku 15 tejto zmluvy.

Článok 21 
Záverečné dojednania

21.1 Objednávateľ je povinný uchovávať dokumentáciu, doklady a dokumenty súvisiace so 
zadávaním danej zákazky a s odovzdaním a prevzatím Diela v lehotách podľa platných 
predpisov.

21.2 Dodávateľ je povinný uchovávať účtovné doklady a inú súvisiacu dokumentáciu, 
doklady a dokumenty súvisiace s plnením predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich 
úhrady.

21.3 Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s vykonávaným Dielom 
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o návratnom finančnom príspevku, a to 
oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú 
súčinnosť.

21.4 Dodávateľ je oprávnený voči objednávateľovi uplatniť sankcie, zmluvné pokuty v 
rozsahu a za podmienok uvedených v zmluve a/alebo podľa Obchodného zákonníka 
ak ich uplatnenie bude oprávnené.

21.5 Pokiaľ dodávateľ preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa 
Zákona o verejnom obstarávaní treťou osobou ( a to najmä v nadväznosti na § 34 ods. 
3 Zákona o verejnom obstarávaní), je povinný plnenie, resp. jej príslušnú časť touto 
treťou osobou aj realizovať. Nahradenie tretej osoby je možné iba pri dodržaní pravidiel 
vyplývajúcich zo Zákona o verejnom obstarávaní a príslušnej judikatúry Európskeho 
súdneho dvora. V prípade porušenia tohto ustanovenia zo strany dodávateľa vzniká 
objednávateľovi nárok na úhradu zmluvnej pokuty vo výške 5% z celkovej ceny diela 
za každé porušenie.
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Pre vylúčenie pochybností doklady preukazujúce splnenie podmienok technickej a 
odbornej spôsobilosti dodávateľa vyžadované v rámci procesu verejného obstarávania 
tvoria neoddeliteľné prílohy tejto Zmluvy.

21.6 Zmluvné strany sa dohodli, že vylučujú aplikáciu ust. § 374 Obchodného zákonníka.
21.7 V prípade, ak sa podľa tejto Zmluvy ustanovuje povinnosť doručiť a/alebo predložiť 

dokumentáciu (právnu, technickú a pod.), vyžaduje sa jej predloženie v listinnej podobe 
originálu /alebo úradne overenej fotokópie.

21.8 Uplatnením zmluvných pokút v stanovenej výške nie sú dotknuté oprávnenia 
objednávateľa/dodávateľa na uplatnenie sankcií, penále, pokút a na náhradu škody.

21.9 Ak zmluva obsahuje možnosť uplatnenia sankcie alebo zmluvnej pokuty za rovnaké 
porušenie zmluvy v rôznej hodnote - výške, platí hodnota zmluvnej pokuty uvedená vo 
vyššej sadzbe.

21.10 Dodávateľ vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami verejného obstarávania určenými 
objednávateľom. Dodávateľ nie je oprávnený požadovať od objednávateľa úhradu 
nákladov súvisiacich s prípravou účasti vo verejnom obstarávaní alebo súvisiacich s 
prípravou na realizáciu zákazky. Dodávateľ prehlasuje a potvrdzuje, že všetky zmeny, 
nedostatky a/alebo odchýlky v zadaní a podkladoch objednávateľa poskytnutých 
dodávateľovi (najmä/nie výlučne Projektová dokumentácia, Výkaz výmer, Stavebné 
povolenia a pod.) dodávateľ namietal/oznámil objednávateľovi pred podaním svojej 
ponuky.

21.11 Doručovanie: Zmluvné strany sa dohodli, že ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, 
písomná komunikácia podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa bude 
doručovať doporučenou poštovou zásielkou na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy 
poštou, kuriérom alebo osobne a v prípadoch stanovených touto zmluvou aj 
prostredníctvom e-mailu, telefonicky alebo faxom s nasledovným písomným doplnením 
takejto komunikácie v lehote 3 dní. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia 
písomnosti. Za deň doručenia e-mailu sa považuje deň, kedy odosielateľ obdržal na 
svoj e-mail potvrdenie o doručení, potvrdzujúce, že správa bola doručená na e-mailový 
server adresáta. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia 
sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme 
písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň 
úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením 
pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou 
podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky 
odosielateľovi.

21.12 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu, zmluvné 
prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ďalej 
že táto zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, nebola podpísaná v tiesni ani za 
nápadne nevýhodných podmienok a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojimi 
vlastnoručnými podpismi.

21.13 Zmluva je vyhotovená v ôsmych (8) rovnopisoch, z ktorých sú dve (2) pre dodávateľa a 
šesť (6) pre objednávateľa.

21.14 Prílohami tejto zmluvy sú:
Príloha č. 1 -  Cenová ponuka dodávateľa / krycí list rozpočtu
Príloha č. 2 -  Projektová dokumentácia / pripojená zhotoviteľom pri podpise

zmluvy
Príloha č. 3 -  Výkaz výmer
Príloha č. 4 -  Zoznam známych subdodávateľov / ak je relevantné
Príloha č. 5 -  Kontaktné osoby objednávateľa / pripojená objednávateľom pri

podpise zmluvy
Príloha č. 6 -  Licencia uchádzača na montáž tepelnoizolačného systému, ktorý

garantuje projektované parametre a životnosť zateplenia - 
tepelnoizolačný systém v zmysle ponuky uchádzača 

Príloha č. 7 -  Licencia uchádzača na zabudovanie vonkajších otvorových
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konštrukcií do stavby 
Príloha č. 8 -  Certifikát ISO 9001, alebo iný rovnocenný certifikát
Príloha č. 9 -  Certifikát ISO 14001, alebo iný rovnocenný certifikát
Príloha č. 10 -  Certifikát ISO 18001, alebo iný rovnocenný certifikát
Príloha č. 11 -  Doklad o odbornej kvalifikácii osoby zodpovednej za bezpečnosť

a ochranu zdravia pri práci v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o 
BOZP v platnom znení (autorizovaný bezpečnostný technik) 
alebo adekvátny ekvivalent 

Príloha č. 12 -  Fotokópia dokladu s originálnym podpisom a odtlačkom
stavbyvedúceho a jeho zástupcu, na ktorú bolo osvedčenie o 
vykonaní odbornej spôsobilosti 

Príloha č. 13 -  Kópia poistnej zmluvy / pripojená zhotoviteľom pri podpise zmluvy

V Trebišove, dňa..............................  V Bratislave, dňa 18.02.2021

Za objednávateľa: Za dodávateľa :

PhDr. Marek Čižmár /  „Združenie TREBIŠOV“
primátor na základe plnej moci

CEDIS s.r.o.
Ing. Jozef Miček 

prokurista spoločnosti
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