Cestné vyhlasenie k preukazaniu podmienok téasti

podla ust. §114 ods. 1 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,ZVO")

PREDMET ZAKAZKY
- Oprava a prepoj vonkajsich potrubnych rozvodov na okruhu kotolne E3/VI, Poprad"

Uchadzac:
Obchodny nazov: HPM-COMERCIAL, s.r.o.

Sidlo spolo¢nosti: Trenéianska 466,020 01 Puchov

1C0:36295531

Meno a priezvisko osoby
opravnenej konat' v mene spolo¢nosti: Ing. Jozef Hrbacek, Bc. Roman Paliesek

Dolu podpisany zastupca uchadzada tymto Sestne vyhlasujeme, Ze spifiame vSetky podmienky ugasti
osobného postavenia ako aj technickej, odbornej spdsobilosti a ekonomickej v zmysle § 32, 33, 34
zékona o VO, ur€enych verejnym obstaravateflom vo vyzve na predkladanie ponuk a v sutaznych
podkladoch.

Na poziadanie verejného obstaravatela poskytneme pozadované doklady, ktoré Eestnym vyhlasenim
nahradzame.

V Puchove dria 21.07.2020

e
Potvrdenie $tatutarnym organrJrifuchadzaca:

titul, meno, priezvisko, funkcia, podpis, peciatka
Ing. Jozef Hrbacek, Roman Paliesek, konatelia



Priloha ¢€.8 Sutaznych podkladov

* Nehodiace sa preciarknite

Zoznam stavebnych prac rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zakazky,

uskutocénenych za predchadzajlicich 5 rokov (od vyhlasenia verejného obstaravania)

Nazov uchadzaca:

P.C. Nazov Nazov zakazky a popis Miesto Termin realizacie Cena dodavky
| odberatela stavebnych prac realizacie | zagiatok | Koniec | (EUR, bez DPH)

1. Continental Dodavka a montaz Puchov 20.3. 10.11. | 228.810,50

Puchov Predizol. potrubia 2018 2018

2.

3.

4.

B

Datum: 21.7. 2020
Miesto podpisu:

Meno osoby, opravnenej konat' za uchadzaca: Ing. Jozef Hrbacek, Bc. Roman Paliesek
Podpis:

A

Puchov




Harmonogram prac

Stavba : Oprava vonkajsich potrubnych rozvodov Poprad, a prepojenie Patria a Labe

Objednavatel: Popradska energeticka spolo¢nost, s.r.o. Poprad

Popis prac

1 ermin realizacie prac v tyzdioch r. 2020

1. l m. l V.

V.

I VI.

| VIl

l VI

XI.

XII.

X1,

XIV.

XV.

XV.

N

VytyCenie stavby

Zabezpecenie stavby , zariadenie staveniska

Vykopové prace

Odstranenie sute

Demontaz potrubia UK

Zemné prace, dopravné zabezpecenie

Montaz potrubia UK z predizolovaného potrubia

Prepojenie potrubia k vymennikovym staniciam

o |o |~ ]|o o |s |w|Nd

Demontaz potrubia TUV

Skusky tlakové , revizie

Zasyp potrubia,

Terénne Upravy

Asfalt, chodnikov a cesty, montaz zamkovej dlazby

Odovzdanie stavby

V Puchove: 20.7.2020

Dodavetel:

MPM Comercial s.r.o. Puchov




Priloha €. 1 Sut'aznych podkladov
Identifikacné udaje uchadzaca

Uchadzac’

Obchodny nazov:
MIACIY: QR0 HPM-COMERCIAL spol. s r.o.

Trencdianska ul. 466, 02001 Puchov

Sidlo:
IGO0 36 295 531
DIC: 2020109619
IC DPH:

SK2020109619
Platca DPH: ano

Osoby, opravnené konat’ v mene uchadzaca :

Meno a priezvisko: Bc. Roman Paliesek
Telefén: 0905 572 214
Postavenie v ramci uchadzaca: konatel

e-mail: hpmroman@hpm.sk

[Osoba, poverena na komunikaciu so zadavatelom zakazky;

Meno a priezvisko: Bc. Roman Paliesek
Telefon: 0905 572 214
e-mail: hpmroman@hpm.sk

Datum: 21.7. 2020

Miesto podpisu: PlUchov
Podpis osoby, opravnenej konat’ za uchadzaca:


mailto:hpmroman@hpm.sk
mailto:hpmroman@hpm.sk

Priloha ¢.2 Sut'aznych podkladov
Navrh na plnenie kritérii

Nazov verejného obstaravania:

Oprava a prepoj vonkajsich potrubnych rozvodov na okruhu kotolne E3/VI, Poprad

Nazov uchadzaca:
HPM-COMERCIAL spoi. s r.o.
Trenéianska 466. 020 01 Puchov
ICO: 36 295 531, IC DPH: SK2020109619
Tel.: 042/46 34467 @

Adresa uchddzata:  TREN <ZEAMAUA . C1-GQ?
PUCH&I/
O2.0 Orf
Tomt'OZ 4634 46 7 0L 16354C7 | emsvm sJc
DTC! v, | IC DP#:
3629 ££29 " 202020089 |sk20504 0<20/2

Navrh na plnenie kritérii

Cena za predmet zakazky Cena bez DPH (EUR)
9992327

DPH 20% (EUR) 3399C 6$

Cena vritane DPH (EUR) | 2, P39 77,49

Datum: 2?' 7--Z020
Miesto podpisu: "PcJC//bV

Meno osoby, opravnenej konat za uchadzaca:

s s

Podpis: INO. SO ZEF T HASEJELC2A:

a. y e’ ] - 22)2/2 627

-




I?riloha €. 5 Sut'aznych podkladov
Cestné vyhlasenie uchadzaca - vzor

CESTNE VYHLASENIE UCHADZACA

Identifikacia  uchadzaca
Obchodny nazov: AP CORFELAL ST-

Sidlo: BN IDANSEL SEE, Tuc o
Ico: 3275 587 R
Statutarny zastupca: oS FarESER | Al JORET X RACEE

P

Tymto Cestne vyhlasujem, Ze:

- som sa dokladne oboznamil so znenim Vyzvy na predkladanie ponuk, so Sutaznymi podkladmi,
Zmluvou o dielo v ramci verejného obstaravania s nazvom , Rekonstrukcia a prepojenie
rozvodov tepla v Poprade"

- suhlasim s podmienkami verejného obstaravania s nazvom , Rekonstrukcia a prepojenie
rozvodov tepla v Poprade"

- udaje, uvedené v mojej ponuke su pravdiveé,

- suhlasim so zverejnenim svojej kompletnej ponuky v Profile verejného obstaravatela, ktory vedie
Urad pre verejné obstaravanie. V pripade, ak sa v ponuke nachadzaju déverné informacie,
uvadzam ich v prilohe tohto ¢estného vyhlasenia,

- suhlasim so spracovanim osobnych tdajov svojich zamestnancov, ako aj* vSetkych ostatnych
dotknutych osdb so spracovanim osobnych udajov uvedenych v predloZzenej ponuke podllé
zaékona €. 122/2013 Z. z. o ochrane osobnych uUdajov. Uvedené plati aj pre subdodavatelov,
osoby, ktorymi sa preukazuje splnenie podmienok Ucasti a expertov,

- .M©aa/nie som* ¢lenom skupiny dodavatelov. V pripade, ze som €lenom skupiny dodavatelov,
v prilohe tohto ¢estného vyhlasenia predkladam

- mojim zakladatelom, ¢lenom alebo spolo¢nikom nie je politicka strana ani politické hnutie

- ponuku som pripravil sam a Revyzi-sem-shuzby-alebe-pedklady-inej-osoby-*

- . ponuku som nevypracoval sam a pri jej priprave ponuky som vyuziUskizby alebo podklady inej
osoby. UvadZam Udaje o takejto osobe: meno, priezvisko,. obchodné meno alebo nazov, adresa
pobytu‘ " sidlo alebo miesto podnikania a ideptifffe¢né gislo, aj bolo pridelené: *

paum: AL 7. Aode

Bllieagin: mvaurlinges v 9 oS
fllbiU (JUULIB0. 4 (’/// L = /- ’/lé,"* | %/2@&3 4?(}/(:._
Meno osoby, opravnenej konat’ za uchadzaca: . 'dor/A . V7 Y A e /AR v o

. g - ] /
Podpis:

*nehodiiace sa preciarknite



Priloha ¢.6 Sut'aznych podkladov
Vyhlasenie o subdodavateloch

Identifikacia uchadzaca

Obchodny nazov: BT RN Z LG e

Sidlo: ’ TBEAIAASEA //;56 Vi~ ad

ICO: X [5JI9S=S-37 o -
Statutarny zastupca: Te>r?Alf  pat  ESELE, Zdd. /0L //dd/ed-

Ako Statutarny zastupca uchadzaca tymto vyhlasujem, Ze na realizacii predmetu zakazky
»Rekonstrukcia a prepojenie rozvodov tepla v Poprade™

- sa nebudu podielat Ziadni subdodavatelia a cely predmet bude vykonany viastnymi kapacitami.*

. =—sabudi-padialat-nmeUrinwpigiihrinriavatplja-*

e Obchodny | Predmet | Rozsah Rozsah ICO, Osoba oprévnené konat za |
" nazov a sidlo | subdodavky | subdodavky | subdodavky | DIC, subdodavatela
subdodavatela \ . (%) | (BUR.bez IC Menoa | Adresa| Datum

L . e DPH | priezvisko narodenia |

o~

/

Upozomenie:

Navrhovany subdodévatel musi spifiat a preukdzat splnenie podmienok ucasti tykajticich sa osobného
postavenia podla § 32 zakona o verginom obstaravani a nembZu existovat’ u neho dbévody na
vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) aZ h) a ods. 7 zakona o vergjnom obstaravani (opravnenie
dodavat' tovar, uskutoCriovat’ stavebné prace alebo poskytovat sluzbu preukazuje subdodavatel” vo
vztahu k tej Casti predmetu zakazky, ktory ma pinit).

V' pripade, ak podiel subdodavky presiahne hodnotu 100 000,00 EUR, bez DPH, subdodavatel je
povinny byt’ zapisany v Registri partnerov verejného sektora podla zakona ¢. 3152016 Z.z.

patum: £ 2.3 J-CZ0

Miesto podpisu: -/ydif&k’ _ L e Y=
Meno osoby, opravnenej konat za uchadzaca: KC/zaA'  T-2z/dScrfc, IN<p. SO peracEE
Podpis:

* Nehodiace sa preciarknite



Priloha ¢€.7 Sut'aznych podkladov
Vyhlasenie o dévernych informaciach

Identifikacia uchadzaca

Obchodny nazov: rzylz o2& ?/Ac s-ro.t

Sidlo: TAIXIZIA ZJ5/2A 4¢&L6 | TOCZSO</

Ico: JC *95 SUtl

Statutarny zastupca: z o f2AITA</(FAC'tz, M'G jOIETF PR BACETE

Ako Statutarny zastupca uchadzaca tymto vyhlasujem, Zze vo svojej ponuke v ramci verejného
obstaravania ,,Rekonstrukcia a prepojenie rozvodov tepla v Poprade”

- sa nenachadzaju ziadne déverné informacie*:

--sa-naehéd-za jtritgtcr d-fivem~é~Inforr 11 ad-e*r (potrebné presne identifikovat’ miesto, kde sa v ponuke
nachéadzaju)

.....................
................................................................................................................................
..........................................
...........................................................................................................
............................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Upozomenie:

Informécie, ktoré uchadzac v ponuke oznaci za dévemé, nebudu zverejnené alebo inak pouZité bez
predodlého suhlasu uchadzaca, pokial uvedené nebude v rozpore so zakona o verejnom obstaravam,
resp. inymi  vSeobecne  zavdznymi  pravnymi  predpismi  (zakon ¢ < 211/2000 Z = z
o slobodnom pristupe k informécidm a o zmene a dopineni niektorych zékonov v Znem  neskorich®
predpisov, zakon ¢. 2152004 Z z. o ochrane utajovanych skutocnosti a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni niektorych predpisov atd’).

Za dévemé informacie je mozné oznacit' vyhradne obchodné tajomstvo, technické rieSenia a prediohy,
navody, vykresy, projektové dokumentacie, modely, spdsob vypoctu jednotkovych cien a ak sa
neuvadzaju jednotkoveé ceny aie ien cena, tak aj spésob vypoctu ceny a vzory.

Datum: My A0ZO

Miesto podpisu: "P  #C/OI S ' e RA Sl
Meno osoby, opravnenej konat za uchadzaga: Zo/7AN FAL/ESEE, Wl o 0287 #BEBACE
Podpis: _ AN -

* Nehodiace sa preciarknite



Verejné obstaravanie zakazky na poskytnutie sluzby postupom zadavania podlimitnych zakaziek
,LOprava a prepoj vonkajsich potrubnych rozvodov na okruhu kotolne E3/VI, Poprad"

Priloha ¢. 1 - VSeobecné zmluvné podmienky

Vseobecné zmluvné podmienky
k Zmluve o Dielo €..........cccceeevnennee

Tieto vSeobecné zmluvné podmienky upravuju vzajomné prava a povinnosti Zmluvnych stran, ktorymi su
na strane jednej Objednavatel a na strane druhej Zhotovite!'.

Pre ucely tychto vSeobecnych zmluvnych podmienok sa vieobecné zmluvné podmienky dalej oznacuju ako
-VZP" a zmluva o dielo, VZP a ostatné prilohy sa dalej oznacuju ako ,Zmluva".

VZP su neoddelitelnou sucastou Zmluvy.

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

22

23

Clanok 1
Vseobecné povinnosti

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' pre Objednavatela dielo na svoj naklad, vo vlasthom mene, na svoje
nebezpedenstvo, ako i podla podmienok dohodnutych v Zmluve. Dalej sa zavézuje zhotovené dielo
odovzdat Objednavatelovi riadne, v€as, bez vad a nedorobkov a v zodpovedajlcej kvalite.

Povinnost zhotovit dielo riadne a v€as si Zhotovitel spini:

1.2.1  Pre predmet zmluvy uvedeny v Zmluve o dielo, ¢lanok 2, bod 2.2, bod 2.3.1 zrealizovanim
predmetného diela, podpisanim protokolu o prevzati Diela, bez vad a nedorobkov
braniacich bezpe€nému uzivaniu a odstranenim poslednej vady (vratane pripadnych
kolaudacnych vad) a posledného nedorobku na Diele a to v termine dohodnutom v Zmluve.

1.2.2 Pre predmet Zmluvy uvedeny v zmluve o dielo, ¢lanok 2, bod 2.3.2 protokolarnym
odovzdanim Objednavatelovi v jeho sidle a to v rozsahu, termine a pocte vyhotoveni
dohodnutych Zmluvou.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit za Uhradu aj naviac prace - prace nad rozsah diela vymedzeného
v Zmluve, dodatoéne pozadované Objednavatelom.

Objednavatel sa zavazuje dielo zhotovené v sulade so Zmluvou prevziat a zaplatit za Dielo
dohodnutu cenu podla platnych podmienok dohodnutych v tejto Zmluve.

Clanok 2
Platobné podmienky

Zhotovitel uplatiiuje narok na Uhradu prac a dodavok podla Zmluvy Cciastkovymi faktarami
vystavenymi mesacne alebo v inom dohodnutom termine v Zmluve a koneCnou faktdrou podla
podmienok Zmluvy.

Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym spbsobom. Faktura musi byt zostavena
prehfadne a pritom musi dodrziavat poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v sulade s ocenenym
popisom prac podla Zmluvy. Suc€astou je vykaz skutoCne vykonanych mnozstiev. Zmeny a doplnky
Zmluvy, resp. nové a zmenené polozky, je potrebné vo faktire uviest oddelene. Vykaz vykonanych
mnozstiev musi byt potvrdeny stavebnym dozorom Objednavatela, pripadne dalSimi pisomne
poverenymi osobami.

Zhotovitel predlozi Objednavatefovi 3 pracovné dni po skon€eni mesiaca alebo obdobia za ktoré sa
fakturuje pred vystavenim Cciastkovej faktury na vecnu kontrolu vo dvoch vyhotoveniach vykaz
vykonanych mnozstiev prac a dodavok vratane rozpracovanosti vyroby. Vykazy budu predkladané
zvlast na prace podla rozpoctu a zvlast na naviac prace.

Sutazné podklady jal 2020



Verejné obstaravanie zakazky na poskytnutie sluzby postupom zadavania podlimitnych zakaziek
,Oprava a prepoj vonkajsich potrubnych rozvodov na okruhu kotolne E3/VI, Poprad”

24

25

2.6

2.7

2.8

29

2.10

2.11

Sutazné podklady

Objednavatel overi ich spravnost v lehote do 3 pracovnych dni od obdrzania podpisom opravneného
pracovnika. Na zaklade takto overeného vykazu bude Zhotovite!' opravneny vystavit faktiru.

Zmeny mnozstiev prac a dodavok vocCi rozpoctovanym (naviac prace) odsuhlasi Zhotovite!' zapisniCne
s Objednavatelom ako dodatok k rozpoctu pred predlozenim ich fakturacie.

Naviac prace povodne nezahrnuté v rozpocéte budi fakturované osobitne po predchadzajucom
vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni Zmluvnymi stranami. Fakturované budu iba skutoCne
vykonané prace, priCom moze prist k znizeniu alebo k zvySeniu rozpo¢tovanych mnozstiev, v sulade
s ostatnymi ustanoveniami Zmluvy.

Spbdsob stanovenia ceny za naviac prace bude nasledovny:

- ak ide o naviac prace, ktoré spoc€ivaju v zmene mnozstva poloziek z ddvodu skuto€nosti zistenych
po odkryti konstrukcii, budu tieto ocenené jednotkovymi cenami uvedenymi v rozpocte, ktory
tvori prilohu €.2 Zmluvy,

- nové polozky, ktoré rozpoCet neobsahuje budlu ocenené v sulade s &lankom 4., bodom 4.7
Zmluvy,

- pre tie nové polozky, ktoré nie je mozné ocenit v zmysle druhého bodu v ¢lanku 2., bodu 2.6,
tychto VZP vypracuje Zhotovite!" kalkulaciu, ktord& mdze obsahovat iba ekonomicky opravnené
naklady a primerany zisk alebo bude individualne dohodnuta ich cena.

Zmluvné strany beru na vedomie, Ze na fakturaciu podlfa Zmluvy sa vztahuje zakon ¢. 215/2019 Z.
z. o zaruCenej elektronickej fakturacii a centralnom ekonomickom systéme a o doplneni niektorych
zakonov (dalej len ,Zakon o zaruCenej elektronickej fakturacii") a zavazuju sa plnit povinnosti, ktoré
im Zakon o zarucenej elektronickej fakturacii uklada. Zhotovite!' sa zavazuje vystavovat faktury podla
Zmluvy v sulade so Zakonom o zaruCenej elektronickej fakturacii, najma uviest vo faktire nalezitosti
podla §2 ods. 2 Zakona o zaru€enej elektronickej fakturacii.

Faktury musia mat predpisané nalezitosti podla § 71 - 75 zakona ¢&. 222/2004 Z. z. v zneni noviel a
prilozené doklady umoznujuce posudit opravnenost fakturacie. Faktury budu predkladané v Styroch
vyhotoveniach pre Objednavatela a tiez aj v elektronickej podobe nahraté na CD nosici. Nalezitosti
faktur:

a) oznacenie "faktura" a jej Cislo,

b) identifikaéné udaje Objednavatela a Zhotovitela (ICO, DIC, sidlo),registracia
c) oznacenie banky a Cislo uctu, na ktory sa ma platit,

d) cislo Zmluvy a oznaCenie fakturovanej ¢asti diela,

e) den vystavenia a odoslania faktury a lehotu jej splatnosti, fakturaéné obdobie,
f)  fakturovana suma,

g) nalezitosti pre ucely dane z pridanej hodnoty,

h) Objednavatelom potvrdeny supis vykonanych prac a dodavok,

dalSie doklady preukazujuce opravnenost fakturacie, u vSetkych naviac prac subdodavatelské
faktury,
j)  peciatka a podpis.

~

Objednavatel je opravneny pred uplynutim lehoty splatnosti vratit bez zaplatenia fakturu, ktora
neobsahuje niektord z nalezitosti alebo ma iné vady v obsahu. Spolu s vratenou faktirou musi
Objednavatel uviest dévod vratenia.

Zhotovite!" je povinny, podla povahy nespravnosti, faktiru po opraveni opatovne vystavit.
Opravnenym vratenim faktury prestava plynat’ lehota splatnosti. Cela lehota splatnosti plynie znovu
odo dna dorucenia opravenej alebo novo vystavenej faktury.

Prace, ktoré Zhotovite!" vykona bez prikazu Objednavatela alebo odchylne od dohodnutého rozsahu,
nebudu uhradené. Na poziadanie je ich Zhotovitel povinny odstranit v dohodnutej lehote alebo po
tejto lehote mézu byt odstranené na jeho naklady. Ak takéto vykony Objednavatel dodatoCne uzna,
nalezi Zhotovitefovi uhrada.

* jal 2020



Verejné obstaravanie zakazky na poskytnutie sluzby postupom zadavania podlimitnych zakaziek
,Oprava a prepoj vonkajSich potrubnych rozvodov na okruhu kotolne E3/VI, Poprad"

212 Prace za hodinové sadzby budu uhradené len vtedy, ak boli ich mnozstva, sadzby predlozené

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

4.1

v ponuke a pouzitie pred zacatim prac dohodnuté v stavebnom denniku. Vykonavanie prac
ocenovanych hodinovymi sadzbami oznami Zhotovitel Objednavatelovi pred ich zadatim. Supis
odpracovanych hodin zaznamena Zhotovitel kazdy pracovny den v stavebnom denniku.
Objednavatel je povinny supis odpracovanych hodin odsuhlasit a podpisom potvrdit'.

Clanok 3
Casova realizacia diela

Zhotovitel je povinny bez meSkania informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora
brani alebo staZuje realizaciu diela, s dosledkom omeskania doby vystavby dohodnutej Zmluvou.
V pripade, ze Zhotovitel bude v omeskani s plnenim z dévodov spocivajucich na jeho strane viac ako
10 dni, povazuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie si povinnosti za podstatné porusenie Zmluvy.

V pripade, ze Zhotovitel bude meskat so zhotovenim diela podla harmonogramu diela (priloha ¢.4
tejto zmluvy) a dohodnutych financnych objemov v tychto VZP, ako aj ¢lanku 3 zmluvy o dielo z
dovodov na jeho strane, ma Objednavatel pravo Zziadat preukazatelni nahradu Skody, pricom
Zmluva ostava v platnosti. Objednavatel ur€i Zhotovitelovi primerany nahradny termin na splnenie
predmetu Zmluvy resp. jeho Casti a mdze vyhlasit, ze po pripadnom bezvyslednom uplynuti tejto
lehoty uplatni dohodnuté zmluvné pokuty a méze odstupit’ od Zmluvy.

Dodrzanie terminov uvedenych v tychto VZP je podmienené riadnym a v€asnym spolupdsobenim
Objednavatela. V pripade, ze z tohto dovodu by doSlo k preruSeniu realizacie diela, lehota na jeho
zhotovenie sa moze predizit o dobu, o ktort prerugenie ovplyvnilo dobu jeho vykonania.

Spolupbdsobenie Objednavatela: Objednavatel  zabezpeCi  Zhotovitelovi alebo osobam
zabezpecujucim plnenie pre Zhotovitela na poziadanie pristup do priestoru vykonavania diela a
v dobe vykonavania servisnych prac do priestoru, kde je predmet diela prevadzkovany. V pripade,
ze Objednavatel nesplni tuto povinnost, nedostava sa Zhotovitel do omeSkania. Podmienky vstupu
os6b a materialu v zmysle tohto bodu sa riadia internymi predpismi Objednavatela.

Zhotovitel ma pravo na predizenie terminu dokondenia prac na diele resp. jeho &asti po dohode s

Objednavatelom v pripade:

a) okolnosti, za ktoré nie je mozné robit Zhotovitela zodpovednym a ktoré nemohol ovplyvnit' (napr.
vojna, invazia, nasilnosti), pokial sa netykaju len zamestnancov Zhotovitefa alebo jeho
subdodavatefov,

b) vydania prikazov a zakazov vladnych alebo miestnych spravnych organov, ak neboli vyvolané
konanim Zhotovitela,

c) nepredvidatelnych okolnosti suvisiacich s realizaciou stavby.

Predizenie lehoty pinenia sa uréi podia dizky preukazatelného zdrzania. Toto zdrZanie musi byt
riadne vyznaCené v stavebnom denniku a potvrdené opravnenymi zastupcami zmluvnych stran
a zmluvne potvrdené dodatkom k uzavretej Zmluve.

Clanok 4
Starostlivost’ o zivotné prostredie, BOZP a nelegalne zamestnavanie

Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu Zmluvy dodrziavat' ustanovenia zakona €. 17/1992 Z.z.
o zivotnom prostredi v zneni neskorSich pravnych predpisov. Pri starostlivosti o Zivotné prostredie
uplatiiovat preventivne opatrenia, a tym smerovat k neustalemu zlepSovaniu zivotného prostredia.
Zhotovitel aplikuje preventivne opatrenia s ciefom eliminovat znecistovanie zivotného prostredia,
najma:

a) minimalizovat' znecistenie ovzdusSia®;

1Zakon €. 137/2010 Z.z. o ovzdus$i a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov;
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4.2

4.3

4.4

4.5

5.1

b) minimalizovat znecistenie vodnych tokov?;
c) podielat sa na separovani odpadu, minimalizovat vznik odpadov, nakladat a zhodnocovat

odpady environmentalnym vhodnym spdsoboms3;
d) dodrziavat pravne predpisy pri nakladani s obalmi4.
Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost technickych zariadeni pri stavebnych pracach v zmysle zakona
€. 124/2006 Z.z. a ostatnych bezpecnostnych predpisov, za dodrziavanie vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov a STN, tykajucich sa cinnosti pri vykonavani diela a ochrany Zivotného
prostredia. Pokial poruSenim tejto povinnosti Zhotovitela vznikne Skoda v priestoroch staveniska
alebo v jeho blizkosti, naklady spojené s odstranenim tejto Skody znasa Zhotovitel.

Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu tejto Zmluvy dodrziavat ustanovenia zakona
&. 309/2007 Z.z., ktorym sa meni a dopifia zakon &. 124/2006 Z.z. o bezpe&nosti a ochrane zdravia
pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov a vyhlasky €. 147/2013 Z.z. o bezpec&nosti prace
a technickych zariadeni pri stavebnych pracach.

Zhotovitel sa zavazuje spolupracovat s Objednavatefom pri uplatneni nariadenia viady SR
€. 391/2006 o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko
na stavbe, ktora je predmetom Zmluvy, zabezpedit koordinatora bezpecnosti a tiez zabezpedit
plnenie povinnosti zamestnavatela na zabezpeCenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci

na stavenisku v sulade s tymto nariadenim.

Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy o dielo prehlasuje, ze dodrziava a poc€as realizacie predmetu
zmluvy bude dodrziavat ustanovenia zakona €. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom
zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Zhotovitel' suhlasi s tym, ze Objednavatel
mu za realizaciu predmetu tejto Zmluvy o dielo vyplati cenu za zhotovenie diela, ktora bude zniZzena
o vySku pripadnej pokuty udelenej objednavatelovi v dosledku poruSenia zakona €. 82/2005 Z. z. o
nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani zhotovitefom. Zmluvné strany sa dohodli, ze ak bude
Zhotovitelovi z dévodu poruSenia predmetného zakona ulozena pokuta, ktord od neho nebude
nasledne mozné vymodct zo strany spravneho organu, v désledku ¢oho ju bude spravny organ
vymahat od Objednavatela, Objednavatel za dielo Zhotovitelovi vyplati cenu za zhotovenie diela,
ktora bude znizena o vysku od Objednavatela vymahanej pokuty.

Clanok 5
Zakladné podmienky zhotovenia diela

Stavenisko

5.1.1 O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany protokol, ktory podpiSu opravneni
zastupcovia zmluvnych stran.

5.1.2 Objednavatel odovzda Zhotovitelovi su€asne so staveniskom:

a) kopiu stavebného povolenia,

b) potvrdi skladku odstraneného materialu navrhnutd Zhotovitelom,

c) odberové miesta elektrickej energie a vody a dohodne sp6sob merania a uctovania
odberov Zhotovitela.

5.1.3  Zhotovitel vybuduje zariadenie staveniska podla dohody s Objednavatelom a zabezpeci
viditelné oznaCenie stavby, zabezpe€i prijazd a vyjazd na stavenisko podfa platnych
nariadeni v danej lokalite.

514 Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska (vratane samostatnej
kancelarie) zabezpeluje Zhotovitel. Vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu
a vypratanie zariadenia staveniska su sucastou ceny predmetu Zmluvy.

5.1.5 Zhotovitel zodpoveda za Cistotu komunikacii, po ktorych dovaza material a mechanizmy
a odvaza zo staveniska zeminu a iny odpad a za poriadok a bezpe¢nost' na stavbe.

2 Zakon €. 364/2004 Z.z o vodach a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov;
3 Zakon €. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov;
4 Zakon ¢. 119/2010 Z. z. o obaloch;
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Pripadné Skody z porusSenia tejto povinnosti uhradi Zhotovitel Objednavatelovi a uspokoji
naroky tretich osob.

Zhotovitel uhradi po¢as vystavby vsetky naklady na energie na stavbe vratane

zabezpecenia ich do¢asnych pripojov a meracov.

Zhotovitel do 14 dni po odovzdani diela zabezpeci zo staveniska odpratanie techniky,
zariadenia staveniska a pripadného nepotrebného materialu.

Umiestnenie a udrziavanie dopravnych znaciek v suvislosti s priebehom prac v sulade

s predpismi o pozemnych komunikaciach zabezpeci a uhradi Zhotovitel.

5.2  Stavebny dennik

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

5.2.5.

5.2.6.

5.2.7.

5.2.8.

5.2.9.

Sitazné podklady

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vSetky skuto€nosti
rozhodujlce pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zaznamoch zapisovat Udaje
o Casovom postupe prac, ich akosti, zdévodnenie odchylok vykonanych prac od projektovej
dokumentacie so suhlasom projektanta, Udaje o pocéte zamestnancov, poéte mechanizmov
a mnozstve realizovanych druhov prac, klimatické podmienky. Povinnost viest stavebny
dennik kon¢i protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela (Protokol o odovzdani a prevzati
predmetu Zmluvy, podpisany oboma zmluvnymi stranami).

Funkciu stavbyveduceho ur€i Zhotovitel pred za€atim stavebnych prac a poveri ho vedenim
stavebného dennika. Objednavatel urci technicky dozor investora zapisom do stavebného
dennika pri odovzdani staveniska.

Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a musi byt vzdy pristupny zastupcom
Objednavatela a projektanta a dotknutych organov Statnej spravy.

Zapisy do stavebného dennika Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v ten den,
kedy boli prace vykonané. Ked nastanu okolnosti, braniace ich vykonu, stavbyveduci uvedie
do dennika pri€iny ako aj dalSi postup prac. VSetky strany stavebného dennika musia byt
oCislované a oznacené nazvom stavby, resp. objektu. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmu
byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyvediceho méze do stavebného dennika
vykonavat potrebné zaznamy iba technicky dozor Objednavatela, spracovatel projektovej
dokumentécie, opravneny zastupca investora alebo prisluSné organy Statnej spravy.

Pokial stavbyveduci nesuhlasi so zapisom, ktory vykona Objednavatel alebo nim povereny
zastupca, pripadne spracovatel projektu, musi k tomuto zapisu zaujat' svoje stanovisko, a to
najneskér do 3 pracovnych dni. V pripade, Ze sa tak nestane, suhlasi so zapisom
Objednavatela.

Technicky dozor investora je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa pisomne
vyjadrovat k zapisom v stavebnom denniku vykonanych Zhotovitelom.

Zhotovitel je povinny vyzvat Objednavatela na kontrolu cinnosti, ktoré budu dalSim
postupom prac zakryté, a to e-mailom a pisomne v stavebnom denniku 48 hodin vopred. Ak
Zhotovitel nesplni uvedenu povinnost, je povinny umoznit Objednavatelovi vykonanie
dodato¢nej kontroly a znasat naklady s tym spojené. V pripade, ak sa Objednavatel
nedostavil na kontrolu, na ktoru bol riadne pozvany, mdze Zhotovitel pokracovat v realizacii
diela. Ak ucast na kontrole Objednavatelovi znemozni prekazka, ktord nemohol odstranit,
mobze bez zbyto¢ného odkladu poZadovat vykonanie dodatoCnej kontroly. Je vS8ak povinny
nahradit Zhotovitelovi naklady, spdsobené oneskorenim kontroly a odkrytim kontrolovanych
Casti diela, ak sa nepreukaze, ze prace boli vykonané vadne.

Zhotovitel je povinny e-mailom a zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred
vyzvat Objednavatela na Uc€ast pri vykonavani skuSok v sulade s projektom stavby a STN.
Ak sa Objednavatel nedostavi v stanovenom termine, je Zhotovitel opravneny vykonat
skusky bez jeho ucasti. Zhotovitel je povinny viest podrobny technicky zaznam o vykonanych
skuskach a odovzdat ich zapisnicne Objednavatelovi.

Na vSetky zmeny a naviac prace je Zhotovitel povinny v€as upozornit zapisom do
stavebného dennika. Zmeny mézu byt realizované len po odsuhlaseni Objednavatelfom.
Zmeny materialov nesmu mat vplyv na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku
obojstranne odsuhlasené stavbyveducim a technickym dozorom Objednavatela nemaju
charakter zmeny Zmluvy, slUzia po odsuhlaseni ich rozsahu projektantom a Objednavatelom
ako podklad pre vyuctovanie naviac prac. V3etky odsuhlasené zmeny prac a dodavok a navrh
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dohody o cene v tejto suvislosti musi Zhotovitel' predlozit Objednavatelovi eSte pred zaCatim
ich realizacie.

5.3 Vykonanie a odovzdanie prac

5.3.1  Objednavatel pocas realizacie diela ma pravo kontrolovat vykonavanie mnozstva a kvality
prac a priebezne Zhotovitefa upozornit na pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia
v primeranej lehote. Zhotovitel bez zbyto€ného odkladu upozorni Objednavatefla na
nevhodné pokyny, ktoré mu Objednavatel dal na vyhotovenie diela. V pripade preruSenia
prac z tohto dévodu nie je Zhotovitel v omeskani.

5.3.2 Zhotovitel je povinny zUdastfiovat sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
v priebehu realizacie diela zvolavat Objednavatel.

5.3.3  Zhotovitel vykona dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, jeho riadnym dokoncéenim.
Zhotovitel protokolarne odovzda dielo Objednavatelovi a Objednavatel je povinny
ukon&ené dielo prevziat, ak sa nevyskytli také vady, ktoré brania jeho riadnemu uzivaniu.
Zhotovitel 14 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu Zmluvy pisomne
vyzve Objednavatela na jeho prevzatie. K pisomnej vyzve dolozi vSetky doklady potrebné
na prevzatie diela podla bodu 5.3.7.

5.34 Zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu Zmluvy podpisany
osobami opravnenymi konat vo veciach technickych. Protokol bude obsahovat najma
zakladné udaje dokonceného diela, supis zistenych drobnych vad a nedorobkov (ak sa
takéto vyskytnu), dohodu o opatreniach a lehotadch na ich odstranenie, pripadne dohodu
o inych pravach zo zodpovednosti za vady. Zhotovitel je povinny drobné vady a nedorobky
odstranit bezodplatne v lehote: max. do 5 pracovnych dni.

5.3.5 Ak Objednavatel odmietne podpisat protokol o odovzdani a prevzati predmetu Zmluvy,
spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie.

5.3.6  Pri preberani diela zistené pripadné drobné nedorobky, ktorych charakter umoZzriuje
bezpecné uzivanie diela, nie su dbvodom neprevzatia hotového diela Objednavatefom.

5.3.7 Dokladova ¢ast, ktora suvisi s odovzdanim a prevzatim diela:

a) stavebny dennik,

b) doklady o nakladani s odpadom,

C) zapisy o vykonani reviznych a prevadzkovych skuSok,

d) zapisy o kontrole ¢innosti na ¢astiach diela zakrytych v priebehu jeho realizacie,

e) certifikaty a atesty skutocne zabudovanych vyrobkov (osvedcenia, vyhlasenia o zhode
a pod.),

f)  vSetky doklady suvisiace s dodavkami Zhotovitela podla predmetu Zmluvy potrebné

pre kolaudaciu stavby.

5.4 Dokumentacia o kvalite stavby

541 Zhotovitel je povinny systematicky zhromazdovat a viest dokumentaciu o kvalite stavby.
Tato dokumentacia sa musi udrziavat v riadnom stave, chranit proti zneuzitiu, poSkodeniu,
odcudzeniu a neopravnenej manipulacii.

54.2 Dokumentacia bude od zacatia stavby do jej ukonlenia ulozena na stavbe, v zapise
z odovzdania staveniska si zmluvné strany dohodnu miesto jej ulozenia. Za riadne vedenie
a manipulaciu s dokumentaciou o kvalite stavby je za Zhotovitela zodpovedny
stavbyveduci.

5.4.3 Dokumentacia o kvalite stavby obsahuje najma:

a) dokumentaciu o kvalite materialov a vyrobkov:

- dokumenty vyZadované zo zakona, t.j. doklady pozadované v podmienkach
stavebného povolenia, osvedCenia o vhodnosti vyrobkov na stavebné Casti
stavieb, doklady o overeni vlastnosti vyrobkov - certifikaty,

- dokumenty vyplyvajuce zo zmluvy o dielo, t.j. doklady o vykonani naplanovanych
kontrolnych Cinnosti, o preverovani kvality pouzitych materialov.

b) dokumentéacia o kvalite stavebnych a montaznych prac

- doklady o spésobilosti na vykon prac Zhotovitela a jeho subdodavatelov, t.j.
opravnenia na vykon stavebnych prac a technoldgii, schopnost a odborna
zdatnost’ na vykonavanie poZadovanych technoldgii,
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6.1

6.2

6.3

6.4

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

- doklady o dodrzani povinnosti v priebehu prac od zac¢atia az po ukoncenie stavby
podla povahy pripadu napr. doklady o odovzdani a preberani prac
subdodavatelov, revizne spravy, doklady o odstraneni vad a nedorobkov.

Clanok 6
Prechod vlastnictva a nebezpecenstvo Skody

Objednavatel nadobuda vlastnicke pravo k Dielu alebo jeho ucelenej €asti okamihom uhrady Diela
alebo jeho ucelenej Casti. Nebezpelenstvo Skody prechadza na Objednavatela zapisnicnym
odovzdanim a prevzatim predmetu plnenia alebo jeho Casti Zhotovitelom. Zhotovitel zodpoveda za
pripadné Skody na predmete plnenia az do doby podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati Diela
alebo jeho €asti obidvoma zmluvnymi stranami.

Stavebny material a zariadenie potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje Zhotovitel. Kipna cena
tychto veci je sucastou ceny podla zmluvy o dielo ¢lanku 4, bodu 4.1. Zhotovitel zostava vlastnikom
tychto veci az do ich pevného zabudovania do stavby, ktora je predmetom tejto Zmluvy a ich
zaplatenia Objednavatelom, s vynimkou zariadeni uhradenych Objednavatefom pred ich
zabudovanim.

Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materialoch, potrebnych na zhotovenie diela,
znaSa Zhotovitel az do ¢asu protokolarneho prevzatia diela Objednavatefom.

Désledky Skody na diele spdsobenej zavinenim tretej osoby ako aj akékolvek Skody na majetku
Objednavatela v priestoroch staveniska znaSa Zhotovitel az do €asu protokolarneho prevzatia diela
Objednavatelom (Protokol o odovzdani a prevzati predmetu Zmluvy).

Clanok 7
Dohoda o zmluvnych pokutach

Ak Zhotovitel nedodrzi termin dodania predmetu Zmluvy v zmluvne dohodnutom termine v zmysle
harmonogramu diela (priloha ¢.4 tejto zmluvy), ma Objednavatel pravo uplatnit zmluvni pokutu vo
vyske 0,10% z ceny diela v zmysle ¢lanku 4, bod 4.1 zmluvy o dielo za kazdy defi omeskania, v tom
pripade je Zhotovitel povinny zmluvnu pokutu zaplatit. Tuto pokutu si Objednavatel bude uplatfiovat
z bankovej zaruky (Performance Bond), podla €. 1, bodu 1.5 tychto VSeobecnych zmluvnych
podmienok.

V pripade neodstranenia ojedinelych drobnych vad, resp. nedorobkov v termine dohodnutom pri
odovzdani stavby je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvna pokutu vo vySke 0,10%
z ceny diela v zmysle ¢lanku 4, bod 4.1 zmluvy o dielo za kazdy deri omeskania.

V pripade reklamacie podla bodu 8.7 tejto Zmluvy, ak Zhotovitel neodstrani reklamované vady
v dohodnutom termine, ma Objednavatel pravo uplatnit zmluvnd pokutu vo vyske 0,10% z ceny
diela v zmysle €lanku 4, bod 4.1 zmluvy o dielo za kazdy deri omeskania.

V pripade omeSkania s vypratanim staveniska ma Objednavatel pravo uplatnit zmluvna pokutu vo
vyske 0,10% z ceny diela v zmysle ¢lanku 4, bod 4.1 zmluvy o dielo za kazdy defi omeskania.

V pripade omeSkania s Uhradou faktiur ma Zhotovitel pravo uplatnit vocéi Objednavatelovi urok
z omeSkania vo vySke 0,10 % z dIZnej Ciastky za kazdy defi omeSkania.

V pripade omeSkania Zhotovitela s nastupom na servisny zasah podlfa bodu 11.3 tychto VZP je
Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 0,05% z ceny diela v zmysle
¢lanku 4, bod 4.1 zmluvy o dielo za kazdy deri omeskania.
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7.9

7.10

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

V pripade omeskania Zhotovitela s odstranenim akejkolvek zavady v termine podla bodu 11.4 tychto
VZP je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 0,05 % z ceny diela
v zmysle €lanku 4, bod 4.1 zmluvy o dielo za kazdych aj za€atych 24 hodin omeSkania.

V pripade omeskania Zhotovitela s odstranenim akejkolvek zavady v termine pisomne dohodnutom
podla bodu 11.5 tychto VZP je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske
0,05 % z ceny diela v zmysle ¢lanku 4, bod 4.1 zmluvy o dielo za kazdych aj zacatych 24 hodin
omeskania.

V pripade odstrafiovania zaru¢nej zavady v pisomne dohodnutom termine podfa bodu 11.5 tychto
VZP je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,10% z ceny diela
v zmysle ¢lanku 4, bod 4.1 zmluvy o dielo za kazdu takto vykonavanu zaruénu opravu.

Zmluvnymi pokutami nie su dotknuté naroky Objednavatefa na nahradu spOsobenej Skody
v dbsledku poruSenia povinnosti. To sa vztahuje na vSetky dojednania o zmluvnych pokutach
obsiahnuté v tychto VZP.

Clanok 8
Zaruka, zodpovednost’ za vady

ZaruCna lehota na stavebné prace je 5 rokov od nadobudnutia pravoplatnosti kolauda¢ného
rozhodnutia, ktorého predmetom su dané stavebné prace. Na technologické casti stavby podla
obchodnych podmienok jednotlivych vyrobcov a subdodavatelov avS8ak minimalne 2 roky od
nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia, ktorého predmetom su dané technologické
Casti stavby.

Zhotovitel zodpoveda za to, ze predmet Zmluvy bude zhotoveny podla podmienok dohodnutych
v Zmluve a ze poCas zarucnej doby bude mat viastnosti, dohodnuté v Zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma predmet Zmluvy v €ase jeho odovzdania Objednavatelovi.
Za vady, ktoré sa prejavili po splneni diela, zodpoveda Zhotovitel iba vtedy, ak boli spbdsobené
porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim veci, poskytnutych
Objednavateflom a Zhotovitel, ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti nevhodnost tychto veci
nemohol zistit, alebo na ne Objednavatela pisomne upozornil a Objednavatel na ich pouziti trval.
Zhotovitel tak isto nezodpoveda za vady, spOsobené dodrziavanim nevhodnych pokynov danych
Objednavatelom, ak Zhotovitel na nevhodnost tychto pokynov upozornil a Objednavatel na ich
dodrzani pisomne trval alebo ak Zhotovitel tuto nevhodnost nemohol zistit..

ZaruCna lehota neplynie v Case, ked Objednavatel nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré
zodpoveda Zhotovitel.

Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a udrzby diela Objednavatefom
v sulade so zaruénymi podmienkami Zhotovitela. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného
poskodenia diela, resp. poSkodenia Zivelnou pohromou.

Zhotovitel sa zavazuje zaat s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia bezodkladne od
uplatnenia pisomnej opravnenej reklamacie Objednavatela a vady odstrani v ¢o najkratSom
technicky moZznom &ase, najneskér do 15 dni od uplatnenia pisomnej reklamacie. Termin odstranenia
vad sa dohodne pisomnou formou. Ak je vada predmetu Zmluvy neopravitelna, Zhotovitel sa
zavazuje urcit do 5 dni od zistenia tejto skuto¢nosti nahradny predmet a termin plnenia.

Objednavatel je povinny umoznit Zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju zaru¢né vady
odstrafiovat.
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9.5

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Objednavatel ma pravo zabezpecit odstranenie vad a nedorobkov inou organizaciou na naklady
Zhotovitela len v pripade vzajomnej dohody so Zhotovitelom, alebo ak Zhotovitel v dohodnutom
termine zavady neodstrani.

Ak sa preukaze, ze v spornych pripadoch Objednavatel reklamoval neopravnene, t. j.,, Ze nim
reklamovana vada nevznikla vinou Zhotovitela a ze sa na fnu nevztahuje zaruéna doba, resp. Ze vadu
spbsobil nevhodnym uzivanim diela Objednavatel a pod., je Objednavatel povinny uhradit
Zhotovitelovi vSetky naklady, vzniknuté v suvislosti s odstranenim vady.

Ak Zhotovitel nebude postupovat podla tejto dohody, je Objednavatel opravneny zabezpecit
odstranenie zavad na naklady Zhotovitela.

Clanok 9
Zodpovednost’ za Skodu

Zhotovitel zodpoveda za Skodu, ktora vznikne Objednavatefovi alebo tretej osobe v dosledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich zo Zmluvy.

V pripade vzniku Skody poruSenim povinnosti vyplyvajucich zo Zmluvy ktorejkolvek zmluvnej strane
ma druha zmluvna strana narok na nahradu vzniknutej Skody.

Zhotovitel je povinny vykonat opatrenia aby nedoSlo pocas stavby k poskodeniu alebo znieniu
majetku Objednavatela odovzdaného pri odovzdani staveniska. V pripade ak takato Skoda vznikne
vSetky naklady znasa Zhotovitel.

Pokial Zhotovitel spdsobi svojou €innostou Skodu tretim osobam, je povinny tuto Skodu odstranit
a uhradit’ na vlastné naklady.

Zhotovitel je povinny najneskdr ku dnu nadobudnutia platnosti Zmluvy predloZit képiu poistnej
zmluvy o poisteni vSeobecnej zodpovednosti za Skodu na poistni sumu najmenej 50% z ceny diela
v zmysle ¢lanku 4, bod 4.1 zmluvy o dielo a képiu dokladu o Uhrade poslednej platby poistného.

Clanok 10
Odstupenie od Zmluvy

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto Zmluvy alebo
v zmysle ustanovenia § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie Zmluvy, méze opravnena
strana od Zmluvy odstupit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytoCného
odkladu, najneskér vSak do 30 dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.

Pre ur&enie lehoty je rozhodujuci datum postovej peciatky odoslania oznamenia.

Ak opravnena strana oznami druhej strane, ze na splneni zmluvnych povinnosti nadalej trva alebo
nevyuzije v lehote pravo od Zmluvy odstipit, méze od Zmluvy odstlapit len spdsobom pre
nepodstatné porusenie Zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zakonnika.

Ak opravnena strana v lehote na odstlpenie od Zmluvy stanovi na dodato¢né plnenie dodato¢nu
lehotu, vznika jej pravo odstupit od Zmluvy po marnom uplynuti dodato€nej lehoty.

Odstupenim od Zmluvy Zmluva zanika dfiom doru€enia vble opravnenej strany druhej zmluvnej
strane.

Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem narokov na

nahradu spésobenej Skody a uslého zisku v zmysle Obchodného zakonnika, narokov na dovtedy
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uplatnené resp. zakonné sankcie a narokov vyplyvajucich z ustanoveni tychto VZP o poskytovani
zaruky a zodpovednosti za vady za Cast diela, ktoré bolo do odstupenia zrealizované.

10.7 Objednavatel méze odstupit od Zmluvy, ak Zhotovitel v dosledku svojej platobnej neschopnosti
zastavi svoje platby inym subdodavatelom, je v konkurznom konani alebo ide do likvidacie. Vykonané
prace treba zuctovat podla ¢lanku 2 a 5 tychto VZP a Objednavatel moze zZiadat nahradu Skody za
nesplnenie celej dodavky. Pre pokraCovanie prac na predmete Zmluvy si moze Objednavatel
narokovat za primeranu Uhradu vybudované zariadenia, leSenia a iné vybavenie, ktoré sa uz
nachadzaju na stavenisku, ako i dodané hmoty a stavebné dielce.

10.8 Vysporiadanie vzajomnych pohladavok v pripade odstupenia od Zmluvy:

a) Cast diela zhotoveného do odstipenia od Zmluvy zostava vlastnictvom Objednavatela,

b) platby poskytnuté do odstupenia od Zmluvy vysporiada Zhotovitel fakturou, ktora bude mat
nalezitosti dariového dokladu do 30 dni od obdrzania odstupenia od Zmluvy, pre fakturaciu platia
ustanovenia ¢lanku 2 a 5 tychto VZP,

c) finanéné rozdiely uhradia zmluvné strany do 30 dni od obdrzania faktury,

d) Objednavatel je povinny Zhotovitelovi poslat kalkulaciu vzniknutych viac nakladov a svoje
dalSie naroky suvisiace s odstupenim od Zmluvy najneskér 30 dni po vyucétovani s nahradnym
Zhotovitelom,

e) Zhotovitel mdze poziadat o posudenie a prevzatie prac, ktoré vykonal do 30 dni po odstupeni
od Zmluvy. Pritom je povinny predlozit odsuhlasené vyuctovanie vykonanych prac a dodavok
na diele.

10.9 Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade ak niektora zo zmluvnych stran jednostranne odstupi od
zmluvy o dielo bez riadneho pravneho dévodu, zaplati druhej strane zmluvnu pokutu vo vyske 7 %
z celkovej ceny predmetu Zmluvy.

Clanok 11
Zarucny servis v zarucnej lehote

11.1  Zhotovitel sa zavazuje, ze bude po€as plynutia zaru¢nej lehoty zabezpeovat zaru€ny servis zariadeni
prostrednictvom vlastného alebo zmluvného servisného pracoviska s nepretrzitou prevadzkou.

11.2 Predmetom servisnych prac bude bezplatné odstranenie vsetkych zaruénych zavad poc€as trvania
zarucnej doby. VSetky zaru¢né opravy su vykonavané bezplatne.

11.3 Servisny zasah Zhotovitefa bude zabezpeleny na zaklade e-mailovej vyzvy Objednavatela do
servisného pracoviska uréeného Zhotovitelom pri odovzdani diela v Protokole o odovzdani a prevzati
predmetu Zmluvy. E-mailova vyzva musi obsahovat oznalenie poruchy, miesto, kde sa porucha
vyskytla a popis ako sa porucha prejavuje. Zhotovitel je povinny nastipit na servisny zasah
najneskor do 12 hodin od obdrzania vyzvy Objednavatela na odstranenie zavady.

11.4 Zhotovitel je povinny odstranit akukolvek zaruénu zavadu najneskor do 48 hodin od obdrzania vyzvy
Objednavatela podla bodu 11.3 tychto VZP na jej odstranenie.

11.5 Pokial je charakter zaruénej zavady takého rozsahu, Ze nie je mozné od Zhotovitela spravodlivo
pozadovat jej odstranenie v termine uvedenom v bode 11.4 tychto VZP, bude pisomne dohodnuty
termin odstranenia tejto zavady a to najneskér do 72 hodin od obdrzania vyzvy Objednavatela podla
bodu 11.3 tychto VZP na jej odstranenie.

11.6 Pochybnost Zhotovitela o tom, ¢&i ide o zaru¢nu zavadu, nie je dévodom odkladu povinnosti
Zhotovitela odstranit tuto zavadu v sulade bodmi 11.3 a 11.4 tychto VZP. Ak sa preukaze Ze nejde
0 zaruénu zavadu, uhradi Objednavatel Zhotovitelovi opravnené naklady na jej odstranenie vratane
primeraného zisku.
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Clanok 12
Osobitné ustanovenia

121 V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti Zhotovitelfa, vyplyvajucich zo Zmluvy, ma
Objednavatel narok na nahradu vzniknutej Skody vratane uslého zisku.

12.2 Pod vySSou mocou sa rozumeju okolnosti, ktoré nastali po uzavreti Zmluvy ako vysledok
nepredvidatelnych a zmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekazok. V pripade, ze takato okolnost
brani v plneni povinnosti podla Zmluvy Zhotovitelovi alebo Objednavatelovi, bude povinna strana
zbavena zodpovednosti za Ciasto€né alebo Uplné nesplnenie zavazkov podla Zmluvy zmluvnymi
stranami primerane o dobu, po ktoru pésobili tieto okolnosti.

12.3 Ak by sa Zhotovitel v suvislosti s plnenim povinnosti podla Zmluvy dostal do sudneho konania
s ftretou osobou alebo by takéto sudne konanie hrozilo, bezodkladne o tom vyrozumie
Objednavatela. Objednavatel je povinny na poziadanie Zhotovitela dat ihned k dispozicii
Zhotovitelovi vSetky potrebné informacie a podklady. Tato povinnost vznika prisluSnym
vyrozumenim. Uvedena povinnost plati reciprone aj pre Zhotovitefa, pokial by sa do takéhoto
konania dostal Objednavatel. Vzajomna podpora sa poskytne iba v pripadoch, ak nedoslo
k poruSeniu vSeobecne zavaznych pravnych predpisov v suvislosti s predmetom plnenia podfa
Zmluvy.

12.4 Zhotovitel sa zavazuje, ze vSetky technické, cenové, odborné informacie a iné skuto¢nosti, o ktorych
sa pocCas plnenia predmetu Zmluvy dozvie, su predmetom obchodného tajomstva a nebudu
poskytnuté tretej osobe bez pisomného suhlasu Objednavatela, s vynimkou povinnosti, ktoré ma

Objednavatel v zmysle zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani v zneni neskorsich
predpisov.

12.5 Objednavatel vyhlasuje, Ze mu nie su zname, v priestore realizacie, Ziadne prekazky, ktoré by mohli
ohrozit bezpecnost' a postup vykonavanych prac.

12.6 Podstatnym porusenim Zmluvy na strane Zhotovitela je aj vadné plnenie predmetu Zmluvy
Zhotovitelom, na ktoré bol pisomne upozorneny, a ktoré v primeranej lehote neodstranil.

12.7 Az do odstranenia nedostatkov uvedenych v bode 12.6 nie je Objednavatel povinny vykonat Uhrady
za realizaciu tych Casti stavby, ktorych sa vadné plnenie tyka a nie je v omeskani s platenim.

12.8 Vyhlasenie o subdodavateloch, ktoré je v prilohe €.2 k tejto tejto zmluve o dielo, musi obsahovat’
udaje o vSetkych znamych subdodavatefoch v zmysle § 41 zakona &. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani: identifikacné uUdaje subdodavatela, predmet a rozsah subdodavky, uUdaje o osobe
opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi akukolvek zmenu Gdajov
0 subdodavatelovi, a to do piatich pracovnych dni odo dna, kedy sa Zhotovitel dozvedel o tejto
zmene.

12.9 K zmene subdodavatela mbze dojst’ len po odsuhlaseni Objednavateflom na zaklade aktualizovania
Prilohy ¢ 3 dodatkom k tejto zmluve o dielo. Zhotovitel je povinny najneskér
5 pracovnych dni pred dfiom, ktory predchadza drfiu, v ktorom nastane zmena subdodavatela,
pisomne oznamit Objednavatefovi zamer zmeny subdodavatela s uvedenim identifikacnych udajov
pbévodného aj nového subdodavatela, udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela
v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia (aktualizovany zoznam
subdodavatelov).

12.10 Zhotovitel zodpoveda za to, ze vSetci jeho subdodavatelia su poCas plnenia zmluvy zaregistrovani
v Registri partnerov verejného sektora, pokial je splnena ich povinnost uvedena v § 2 ods. 1 pism.

a) bod 7. a ods. 2 zakona ¢&. 315/2016 Z.z. v zneni neskorSich predpisov (podiel subdodavky vo
finanénom vyjadreni predstavuje Ciastku vyssiu ako 100.000,00 EUR bez DPH).
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12.11 Zhotovite!" je povinny pocCas celej doby realizacie Diela disponovat kapacitami stavbyveduceho
v odbore inZinierske stavby - potrubné, energeitkcé a liniové stavby, ako je uvedeny v ponuke
Zhotovitela vo verejnom obstravani. V pripade zmeny osoby stavbyvediceho, je Zhotovitel povinny
tto skutoCnost vopred oznamit Objednavatelovi. Novy stavbyvedici musi splnit rovnaké
podmienky, ako boli kladené na pévodného stavbyveduceho, o ¢om Zhotovitel predlozi
Objednavatelovi pisomny dékaz.

za Objednavatela: Za Zhotovitela:

V Poprade, dfia .... ...cocvenrnnnns V Puchove, dia 21 .07.2020 /

Ing. Pavol Kubi¢ko bc. Koman Paliesek, ing. Jozef Hrbacek
Konatel konatelia

Popradska energeticka spoloc¢nost, s.r.o. HPM-COMERCIAL,s.r.o.
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Priloha €. 6 Sut'aznych podkladov

ZMLUVA O DIELO é................

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v plathom zneni (dalej len ,Zmluva")

Clanok 1.
Zmluvné strany

1.1 _Objednavatel:

Obchodné meno: Popradskéa energeticka spolognost;, s.r.o.

Sidlo: Siroka 4285, Poprad 058 01

Statutarny zastupca:  Ing. Pavol Kubi¢ko, konatel

IC(?: 50 339 729

DVIC: 2120283165

IC I:?PHZ SK 2120283165

Zapl5any: Obchodny register Okresného sudu PreSov, Oddiel: Sro, Vlozka:32979/P

Osoby opravnené rokovat:
vo veciach zmluvnych: Ing.Pavol Kubi¢ko
vo veciach technickych: Ing.Michal Zavacky, Ing.lgor Leskovsky

1.2 _Zhotovitel:

Obchodné meno: HPM-COMERCIAL, s.r.o.

?l'd|05 Trendianska 466/43, 020 01 Puc¢hov

Statutarny zastupca: Ing. Jozef Hrbadgek, Bc. Roman Paliesek

|C(?: 36 295 531

D,,IC: 2020109619

IC pre DPH: SK2020109619

Zapisany: Obchodny register Okresného sudu Trengin, OddiekSro, Vlozka C.10218/R

Osoby opravnené rokovat
vo veciach zmluvnych: Bc. Roman Paliesek
vo veciach technickych: Bc. Roman Paliesek

2.1

2.2

Clanok 2.
Predmet Zmiuvy

Predmetom tejto Zmluvy je zhotovenie diela - stavby:

vonkaj$ich potrubnych rozvodov medzi objektmi Patria a Labe - pripojka UK na okruhu
kotolne E3/VI v Poprade

Zhotoviteflom pre Objednavatela (dalej len ,Dielo").

Stavebné prace, vratane dodavky a montaze technoldgii, potrebné na zhotovenie Diela podla bodu

21 teﬁ? Zmluvy budu vykonané v rozsahu opisu predmetu zakazky sutaze ,,Oprava a prepoj
vonkajsich potrubnych rozvodov na okruhu kotolne E3/VI, Poprad”, Zhotovitelom
predlozenej ponuky do uvedenej sutaze, projektovej dokumentacie a vykazu vymer. Rozsah préac
tvoria polozky, ktoré si uvedené v Sihrnnom polozkovom rozpocte (Priloha €. 2 tejto Zmluvy).
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23

24

2.5

26

3.1

3.2

3.2

41

4.2

Ostatné Casti predmetu Zmluvy:
2.3.1. uvedenie Diela do prevadzky a komplexné preskusanie funkénosti Diela v trvani 72 hodin;
2.3.2. dodanie kompletnych dokladov tykajucich sa realizacie Diela a jeho kvality.

Prace, ktoré su potrebné pre zhotovenie Diela podla bodu 2.1 tejto Zmluvy budu vykonané
na zaklade:
a) podpisanej Zmluvy,

b) predloZenej ponuky Zhotovitela,

c) sutaznych podkladov vo verejnom obstaravani na vyber Zhotovitela,
d) projektovej dokumentacie,

e) stavebného povolenia.

Dielo zrealizuje Zhotovitel v sulade s dokumentmi uvedenymi v bode 2.4 Zmluvy ako aj v sulade
s platnymi technickymi normami, platnymi pravnymi vSeobecne zavaznymi predpismi, ako
i s poziarnymi a bezpecnostnymi predpismi a vSeobecne zavaznymi nariadeniami platiacimi pre
danu lokalitu.

Zhotovitel potvrdzuje, Zze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou Diela, si mu
zname technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizacii Diela a disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su na kvalitné zhotovenie Diela potrebné.

Clanok 3.
Cas zhotovenia Diela

Zhotovitel sa zavazuje, Ze Dielo, ktoré je predmetom Zmluvy, zrealizuje do 5 mesiacov odo dra
prevzatia staveniska.

Zhotovitel je strikine viazany pri realizacii predmetu diela postupovat v zmysle Harmonogramu
diela, ktory je v prilohe €.4 tejto zmluvy.

Ak v priebehu realizacie Zmluvy budd obe zmluvné strany suhlasit s pozastavenim prac, podpiSu
o tom pisomnu dohodu, nebude sa takéto pozastavenie prac povazovat za prediZenie doby
dodania, definovanej v €lanku 3., bode 3.1 tejto Zmluvy. Takéto pozastavenie prac méze byt vSak
zmluvnymi stranami odsuhlasené iba z dévodu extrémnej situacie, sposobenej vy§Sou mocou, resp.
extrémne nepriaznivého pocasia.

Clanok 4.
Cena Diela a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli v stlade so zakonom ¢&. 18/1996 Zb. o cenach a jeho vykonavacej

vyhlasky €. 87/1996 Zb. a taktiez v sulade s vysledkom verejného obstaravania na cene predmetu

Zmluvy vo vyske: e nj n*

WA 0 o EUR, bez DPH, slovom:
7

DPH ($%) vo vyske: T Q0" LX

. ..
PXIZxL.................... EUR, slovom:

spolu cena vratane DPH vo vy

..... %@%&J@H slovom:

Suhrnny polozkovy rozpocet vratane krycich listov, tvori prilohu €. 2 tejto Zmluvy a je pre
vymedzenie predmetu Zmluvy a ceny zavazny. Ak v polozkovom rozpocte nie je uvedené inak, ma
sa za to, ze vSetky poloZzky rozpoc¢tu su ocenené v sulade so systémom ocenovania prac a dodavok
Cenkros. Polozkovy rozpocet je zavazny pre vymedzenie rozsahu predmetu plnenia podla ¢lanku 2
tejto Zmluvy.
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4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

5.1

Cena Diela je dohodnuta ako maximalna pevna cena platna pocCas celej doby vykonavania Diela.
V kalkulacii ceny Diela su zahrnuté vSetky naklady spojené s realizaciou Diela vratane prac a plneni
nevyhnutne potrebnych k riadnemu a v€asnému zhotoveniu Diela, a to najma naklady na odvoz sute
vratane poplatku za skladku, telefon, doCasné uzivanie verejnych komunikacii, zriadenie, prevadzku
a vypratanie zariadenia staveniska, spracovanie dielenskej alebo vyrobnej dokumentacie ak to bude
potrebné, naklady na strazenie staveniska a naklady na spotrebu elektrickej energie a vody, poistné
stavby podas realizacie, kompletaéna &innost, skugky a merania kontroly kvality praca pod.. Zelezny
a iny Srot, ktory vznikne demontazou alebo inym stravebnym procesom pocas realizacie diela, patri
Objednavatelovi.

Zhotovitel vyhlasuje, ze je / nie je registrovany ako platca DPH v Slovenskej republike. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze fakturacia DPH, pripadne cla a dovoznej prirazky bude prebiehat podla
zakonnych sadzieb platnych v ¢ase vystavenia danovych dokladov.

Polozkovy rozpocet je zavazny pre vymedzenie rozsahu predmetu plnenia podlfa ¢lanku 2 tejto
Zmluvy. Tento rozpocCet je podkladom pre fakturaciu stavebnych a montaznych prac a ostatnych
Casti zmluvného zavazku.

Cena uvedena v bode 4.1 pokryva cely zmluvny zavazok a vSetky nalezitosti a veci nevyhnutné na
riadne vykonanie a odovzdanie predmetu Zmluvy, a ktoré umoznia Objednavatelovi riadne
nakladanie s odovzdanym predmetom Zmluvy.

Dohodnuta cena Diela mbze byt upravena len v pripade:

a) administrativnych opatreni Statu - zmeny DPH,

b) poziadaviek Objednavatela na:
- opodstatnené prace uplatnené Objednavatelom, zvySujluce alebo zmenSujlce ich rozsah,
- zmeny materialov, ktorymi sa znizi cena Diela, odsuhlasené Objednavatelom,
- zmeny rozsahu prac z inych dévodov, odsuhlasenych Objednavatefom.

Objednavatel sa zavazuje uhradzat Zhotovitelovi faktury vystavené v sulade s platnymi pravnymi
predpismi (napr. zakon ¢&. 222/2004 Z.z.) na zaklade Objednavatelom pisomne odsuhlaseného supisu
prac a dodavok za predchadzajuci kalendarny mesiac (spolu maximalne vo vyske 90 %
z ceny Diela) v lehote do 60 dni od ich doruéenia Objednavatelovi.

Dielo je splnené protokolarnym prevzatim diela Objednavatelom a odstranenim poslednej vady
(vratane pripadnych kolaudaénych vad) a posledného nedorobku na Diele pisomne potvrdenym
Objednavatelom. Protokolarnym prevzatim Diela sa mysli podpisanie Protokolu o odovzdani
a prevzati predmetu Zmluvy oboma zmluvnymi stranami.

Cena Diela bude douctovana v poslednej tzv. konecnej fakture vystavenej Zhotovitefom. Koneéna
faktura musi byt v sume minimalne 10% z ceny Diela. Pravo vystavit kone¢nu fakturu vznika
Zhotovitelovi dfiom splnenia Diela podla bodu 4.9 Zmluvy. Zhotovitel zaSle Objednavatelovi kone¢nu
faktaru v sulade s platnymi pravnymi predpismi ( napr. zakon &. 222/2004 Z.z. ), ktorej prilohou
bude Protokol o odovzdani a prevzati Diela podpisany Objednavatelom vratane pisomného
potvrdenia Objednavatela o odstraneni v3etkych vad a nedorobkov na Diele, a to doporu¢enym
listom v troch vyhotoveniach, ktort uhradi Objednavatel v lehote do 60 dni od jej dorucenia.

Clanok 5.
Zaverecné ustanovenia

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajuce zo Zmluvy, ale fiou vyslovne neupravené sa
vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika, najma ust. § 536 a nasl., Obchodny zakonnik
a suvisiace pravne predpisy.
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5.2 Zhotovite!' sa zavazuje Objednavatelovi predlozit elektronicki verziu (vo formate MS Excel a
Cenkros) podrobného rozpoctu ku dfiu podpisu tejto Zmluvy.

5.3 Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby vSetky ukony suvisiace s vyhradenymi technickymi
zariadeniami boli realizované opravnenymi osobami a absolvovali vSetky predpisané skusky a aby pri
odovzdani Diela boli Objednavatelovi odovzdané vsetky legislativne predpisané protokoly a tiez
odovzdana pozadovana dokumentacia, uvedena v Zmluve.

5.4  Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym tovarom, pracami a
sluzbami kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného
prispevku medzi prislusnym riadiacim organom a objednavatefom a to opravnenymi osobami,
najma:

a) Ministerstvo zivotného prostredia SR, Ministerstvo hospodarstva SR, Slovenska inovacna
a energeticka agentura a nimi poverené osoby,

b) Utvar naslednej finan&nej kontroly a nim poverené osoby;,

c) Najvyssi kontrolny urad SR, prislusna Sprava financ¢nej kontroly, Certifikany organ a nimi
poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujlice organy a nimi poverené osoby,

e) splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov

f) osoby prizvané organmi, uvedenymi vysSie v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi.

5.5 Najneskér ku diiu podpisu tejto Zmluvy Dodavatel predlozi Objednavatelovi kdpiu poistnej zmluvy s
poistovinou, v ktorej uzatvoril stavebno-montazne poistenie, tzv. CAR/EAR poistenie.

5.5.1 Toto poistenie bude kryt Skody v rozsahu:

5.5.1.1  Poistenie prepravy - toto poistenie bude kryt straty, Skody a poskodenia, ktoré
vznikli na veciach pocas prepravy od Zhotovitela, subdodavatelov alebo zo zavodov
vyrobcov (vratane skladovania) na stavenisko na uzemi Slovenskej republiky,

5.5.1.2 Poistenie predmetu plnenia zmluvy - toto poistenie bude kryt fyzické straty,
poskodenia alebo Skody na diele alebo jeho castiach, ktoré vznikli pred
protokolarnym odovzdanim diela Objednavatelovi (Protokol o odovzdani a prevzati
predmetu Zmluvy). Toto poistenie bude sluZit sucasne ako poistenie zodpovednosti
voCi tretim stranam, vratane krizovej zodpovednosti. Bude kryt vSetky telesné
zranenia alebo smrt, utrpené ftretimi stranami (vratane zamestnancov
Objednavatela) a straty, poSkodenia alebo Skody na majetku tretich oséb, ktoré
mdzu vzniknut v spojeni s vykonanim Diela.

5.5.2 Limit plnenia pre riziko zodpovednosti Objednavatela, Zhotovitela a subdodavatelov vo i
tretim stranam (vratane krizovej zodpovednosti) bude vo vySke, rovnajicej sa celkovej
hodnote diela, t.j. cene, uvedenej v ¢lanku 4., bode 4.1 tejto Zmluvy za jednu a vSetky poistné
udalosti.

5.5.3 Poistenie prepravy bude na hodnotu 100% ceny prepravovanych veci podla tejto Zmluvy.

5.5.4 Poistenie predmetu plnenia zmluvy bude na vysku ceny Diela, uvedenej v ¢lanku 4., bode 4.1
tejto Zmluvy.

5.5.5 Poistenie je na naklady Zhotovitela.

5.5.6 Uginnost poistnej zmluvy musi byt platna a udrzana minimalne na lehotu realizacie zakazky
a do odovzdania diela, t.j. podpisu Protokolu o odovzdani a prevzati predmetu Zmluvy.

5.5.7 Objednavatel bude v poistnej zmluve uvedeny ako poistenec.

5.6 Prilohy &.l, €. 2, €.3 a ¢.4 tvoria neoddelitelnu sucast tejto Zmluvy.

5.7 Zmluva o dielo je platna a uc¢inna dfiom podpisu druhou zo zmluvnych stran.

5.8 Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy mozno uskutoCnit len pisomne po predchadzajucej dohode
obidvoch zmluvnych stran, inak je zmena ¢&i doplnenie neplatné. Pripadné dodatky k zmluve sa budu

riadit podl'a zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani v platnom zneni.

5.9 Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy mozno uskutocnit’ len pisomne.
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5.10 Zmluvné strany sa dohodli, Zze na ucinnost tejto zmluvy sa uplatfiuje rozvazovacia podmienka, ktorou
je neschvalenie zakazky v ramci kontroly verejného obstaravania, ktorého je tato zmluva vysledkom,
zo strany poskytovatela (t.j. dorucenie spravy z kontroly verejného obstaravania s tymto zaverom
prijimatelovi). V takom pripade tato zmluva straca ucinnost. Zmluvné strany sa vzajomne pisomne
dohodnu na podmienkach vysporiadania uz poskytnutych plneni.

511 Zmluvné strany vyhlasuju, ze Zmluvu vratane jej neoddelitelnych sucasti riadne precitali, jej obsahu
porozumeli a na znak suhlasu ju podpisuju. Suc¢astou zmluvy su aj vSeobecné obchodné podmienky.
V pripade akychkolvek rozporov medzi vSeobecnymi obchodnymi podmienkami a touto zmluvou ma
vzdy prednost tato zmluva.

5.12 Prejednanie akychkolvek sporov, ktoré vzniknu na zéklade tejto Zmluvy alebo v suvislosti s fiou patri
do pdsobnosti prislusnych sudov Slovenskej republiky.

5.13 Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z toho dva su pre Objednavatela a dva pre Zhotovitela.

za Objednavatela:

V Poprade, dfa ....covvienseansns

..............................................................

Ing. Pavol Kubicko
Konatel

Popradska energeticka spolo¢nost, s.r.o.

Za Zhotovitela:

V Puchove, difa 21.07.2020

s - LT dawtaiensnsrannvunnarrana R as
BclRoman Paliesek, Ing. Jozef Hrbacek
konatelia

HPM-COMERCIAL,s.r.o.

Prilohy:

. 1 - V8eobecné zmluvné podmienky
. 2 - Suhrnny polozkovy rozpocet

. 3 - Vyhlasenie o subdodavkach

. 4 - Harmonogram diela

O« O O¢ O«
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