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ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB  
 

ZMLUVNÉ PODMIENKY ZMLUVY 
 

 

Zmluvné podmienky pozostávajú zo „Všeobecných zmluvných 

podmienok“, vrátane Prílohy „ Všeobecné podmienky Dohody 

o riešení sporov“ a z „Osobitných zmluvných podmienok“, ktoré 

predstavujú doplnky, úpravy a dodatky k Všeobecným zmluvným 

podmienkam. 

 

 

ČASŤ 2.1 VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY 
 

Všeobecné zmluvné podmienky sú nemenné, zostávajú v plnej 

platnosti v takom rozsahu, v akom nie sú upravené alebo doplnené 

Osobitnými zmluvnými podmienkami. 
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                                                                                   ČASŤ 2.2  Zmluvných podmienok ZMLUVY 

 

OSOBITNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY ZMLUVY 
 

 

1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

1.1  

Definície 

 

 

   

 1.1.1 „ZMLUVA“ 

 

Pôvodný názov podčlánku 1.1.1 „Zmluva“ odstráňte 

a nahraďte ho novým názvom: „ZMLUVA“. 

 

Odstráňte pôvodný text podčlánku 1.1.1 a nahraďte ho 

nasledujúcim textom: 

 
„ZMLUVA“ znamená Zmluvu o poskytovaní Služieb, tak 
ako je definovaná v Zmluvných dojednaniach (Časť 1, 
Zväzok 2 súťažných podkladov).  
 
Ak sa v ustanoveniach tejto ZMLUVY vrátane jej príloh 
používa pojem ZMLUVA a ak to neodporuje obsahu 
a účelu príslušného ustanovenia, myslí sa tým ZMLUVA 
vrátane všetkých jej príloh.“ 

   

 1.1.1.1 „Zmluva o Dielo“ 

 
V podčlánku 1.1.1 vložte novú definíciu „Zmluva o Dielo“ a 

nový podčlánok 1.1.1.1, ktorý znie nasledovne: 
 
„Zmluva o Dielo“ znamená Zmluvu na uskutočnenie 

stavebných prác stavby „Rýchlostná cesta R2 Kriváň – 

Mýtna“, tak ako je definovaná v bodoch 6. a 7. Zmluvných 

dojednaní (Časti 1 Zväzku 2 súťažných podkladov) a v podčl. 

1.1.1.1 FIDIC - Žltá kniha Zmluvy o Dielo. 

 

Ak sa v ustanoveniach tejto ZMLUVY vrátane jej príloh 

používa pojem Zmluva o Dielo a ak to neodporuje obsahu 

a účelu príslušného ustanovenia, myslí sa tým Zmluva o Dielo 

vrátane všetkých jej príloh.“ 

   

 1.1.2 „Projekt“  
 

Na konci podčlánku 1.1.2 vložte nasledujúci text:  
 
„Projektom“ na účely tejto ZMLUVY je výstavba Diela 
„Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Mýtna“. 

   

 1.1.4  „Dielo“  

 
Na konci podčlánku 1.1.4 vložte nasledujúci text: 
 
„Dielo“ znamená Trvalé Dielo, ktoré ma byť vyhotovené podľa 
Zmluvy o Dielo na Projekt definovaný v podčl. 1.1.2 (Projekt) 
týchto Zmluvných podmienok ZMLUVY a Dočasné Dielo, ktoré 
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znamená všetky dočasné diela každého druhu potrebné na 
Stavenisku pre vyhotovenie a dokončenie Trvalého Diela a pre 
odstránenie akýchkoľvek vád, alebo ktorékoľvek z nich, tak ako 
je to vhodné a ako sú definované v Zmluve o Dielo a v 
ZMLUVE.“ 

   

 1.1.7  „Klient“ 

 
 Na konci podčlánku 1.1.7 vložte nasledujúci text: 
 
„Klient “znamená ďalej aj „Verejný obstarávateľ“ alebo aj 
„Objednávateľ“. 

   

 1.1.8 „ Konzultant“ 

 
Na konci podčlánku 1.1.8 vložte nasledujúci text: 
 
„Konzultant“ znamená (ak to neodporuje obsahu a účelu 

príslušného ustanovenia ZMLUVY, vrátane jej príloh ďalej aj 
„Dodávateľ“ alebo aj „Stavebnotechnický dozor“ alebo aj 
„STD“. 

 
Ak sa v ustanoveniach tejto ZMLUVY vrátane jej príloh 
používa pojem uchádzač/záujemca a ak to neodporuje 
obsahu a účelu príslušného ustanovenia, myslí sa tým aj 
„Dodávateľ“. 

   

 1.1.8.1. „Dodávateľ“ 

 
V podčlánku 1.1.8 vložte novú definíciu „Dodávateľ“ a nový 

podčlánok 1.1.8.1, ktorý znie nasledovne: 
 

„Dodávateľ“ je právnická alebo fyzická osoba označená 
v ZMLUVE, majúca oprávnenie k činnostiam uvedeným 
v ZMLUVE, ktorej ponuka bola prijatá Verejným 
obstarávateľom/Objednávateľom v príslušnom postupe 
verejného obstarávania, ktorým sa zadávala zákazka na 
poskytnutie Služby, ktorej predmetom bola Činnosť 
Stavebnotechnického dozoru pre Projekt „Rýchlostná cesta 
R2 Kriváň – Mýtna“ 

     

 1.1.8.2 „Stavebný dozor“ 

 
V podčlánku 1.1.8 vložte novú definíciu „Stavebný dozor“ a 

nový podčlánok 1.1.8.2, ktorý znie nasledovne: 

„Stavebný dozor“ znamená Stavebnotechnický dozor, t.j. 
osobu ustanovenú Objednávateľom na výkon funkcie 
Stavebnotechnického dozoru pre účely ZMLUVY a Zmluvy o 
Dielo. Ak je kdekoľvek v ZMLUVE alebo v Zmluve o Dielo 
uvedený pojem Stavebný dozor, myslí sa tým 
Stavebnotechnický dozor podľa tohto podčlánku.“ 

   

 1.1.8.3 „Odborník“ 

 
V podčlánku 1.1.8 vložte novú definíciu „Odborník“ a nový 

podčlánok 1.1.8.3, ktorý znie nasledovne: 
 

„Odborník“ je člen tímu STD - fyzická osoba, prostredníctvom 
ktorej Dodávateľ poskytuje Služby podľa ZMLUVY a ktorá 
koná iba v rozsahu práv a povinností podľa jej funkčného 
zaradenia a jej postavenia, resp. odbornosti v tíme STD pri 
výkone činnosti Stavebnotechnického dozoru podľa 
ZMLUVY.“ 

   

 1.1.8.4 „Vedúci tímu STD“ 



Súťažné podklady: „Činnosť Stavebnotechnického dozoru pre Projekt                                   Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
„Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Mytná“                                                                                Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 

Verejná reverzná súťaž: Stavebnotechnický dozor  
 

6 

 
V podčlánku 1.1.8 vložte novú definíciu „Vedúci tímu STD“ a 

nový podčlánok 1.1.8.4, ktorý znie nasledovne: 
 
„Vedúci tímu STD“ – Kľúčový odborník č.1 v pozícii Vedúceho 
tímu Stavebnotechnického dozoru (ďalej len „Vedúci tímu 
STD“) je fyzická osoba, prostredníctvom ktorej Dodávateľ 
poskytuje Služby podľa ZMLUVY, a ktorý je oprávnený konať 
v mene Stavebnotechnického dozoru iba v rozsahu práv 
a povinností Stavebnotechnického dozoru  vyplývajúcich zo 
Zmluvy o Dielo a  tejto ZMLUVY.   
 
Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby Vedúci tímu STD bol 
oprávnený konať v mene Dodávateľa v rozsahu práv, 
povinností Stavebnotechnického dozoru vyplývajúcich 
zo Zmluvy o Dielo a v rozsahu práv, povinností, ktoré 
v zmysle ZMLUVY prislúchajú Vedúcemu tímu STD. 
 
Vedúci tímu STD bude uplatňovať právomoci, ktoré mu 
prislúchajú, tak ako sú uvedené v Zmluve o Dielo a tejto 
ZMLUVE, alebo ako to zo Zmluvy o Dielo a tejto ZMLUVY 
vyplýva a vykonávať povinnosti jemu stanovené v Zmluve 
o Dielo a v  tejto ZMLUVE. Vedúci tímu STD  je zodpovedný 
za administratívnu, riadiacu a technickú správu Zmluvy 
o Dielo, priebežnú kontrolnú činnosť projektových (ak také sú 
Zmluvou o Dielo požadované) a stavebných prác počas 
plnenia Zmluvy o Dielo a  ZMLUVY. 
 
Akékoľvek právne úkony vyhotovené v mene 
Stavebnotechnického dozoru, na ktoré sa v zmysle 
ustanovení Zmluvy o Dielo a tejto ZMLUVY vyžaduje písomná 
forma a ktoré vyplývajú z uplatňovania právomocí 
Stavebnotechnického dozoru podľa Zmluvy o Dielo a tejto 
ZMLUVY, je oprávnený podpisovať v mene 
Stavebnotechnického dozoru výlučne Vedúci tímu 
Stavebnotechnického dozoru.“ 

 

   

 1.1.8.5 „Súpis“ 

 
V podčlánku 1.1.8 sa vložte novú definíciu „Súpis“ a nový 

podčlánok 1.1.8.5, ktorý znie nasledovne: 
 
„Súpisom“ sa rozumie súpis denných výkonov odborníka 
počas mesiaca, tzn. súpis skutočne odpracovaných dní a 
vykonaných prác príslušného odborníka tímu STD v danom 
mesiaci počas poskytovania Služieb (Riadnych Služieb, 
Doplnkových Služieb a Mimoriadnych Služieb), (ďalej len 
„súpis“) – formulár 2.4 Výkaz osobodní odborníka (Prílohy č.2 
(Vzorové formuláre) bodu 16. Zmluvných dojednaní Časti 1 
Zväzku 2 súťaných podkladov).“ 

   

  
 
 
1.1.9.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Na konci podčlánku 1.1.9 „FIDIC“ vložte 2 nové definície a 2 

nové podčlánky (1.1.9.1 a 1.1.9.2), ktoré znejú nasledovne: 
 
„Zmluvné podmienky Zmluvy o Dielo“ 

 
„Zmluvné podmienky Zmluvy o Dielo“ znamenajú Všeobecné a 
Osobitné zmluvné podmienky „Zmluvných podmienok pre 
technologické zariadenie a projektovanie-realizáciu“ – pre 
elektrotechnické a strojno-technologické diela a pre stavebné 
a inžinierske diela projektované Zhotoviteľom, („Žltá kniha“), 
prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou federáciou 
konzultačných inžinierov (FIDIC), slovenský preklad, SACE 
2008 (ďalej aj „Zmluvné podmienky Zmluvy o Dielo“ alebo aj 
„FIDIC - Žltá kniha“ ).“ 
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1.1.9.2  
„Zmluvné podmienky ZMLUVY“ 

 
„Zmluvné podmienky ZMLUVY“ znamenajú Všeobecné 
podmienky ZMLUVY (ďalej aj „Všeobecné zmluvné 
podmienky ZMLUVY”) a Osobitné podmienky ZMLUVY (ďalej 
aj „Osobitné zmluvné podmienky ZMLUVY“  „Vzorovej zmluvy 
o poskytovaní Služieb medzi klientom  a konzultantom“ 
(„Biela kniha“), štvrté vydanie 2006, vydané  Medzinárodnou 

federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC slovenský preklad, 
SACE 2009 (ďalej aj „Zmluvné podmienky – „Biela kniha“ 
alebo aj  „FIDIC - Biela kniha“)“ 

   

 1.1.10 „Dátum začatia“ 

 

Na konci podčlánku 1.1.10 vložte nasledujúci text: 

 

„Dátum začatia“ Služieb - ďalšie podrobnosti sú uvedené 

v podčl. 4.2 (Začiatok a ukončenie) Zmluvných podmienok 

ZMLUVY.“  

   

 1.1.11 „Lehota pre dokončenie“ 

 

Na konci podčlánku 1.1.11 vložte nasledujúci text: 

 

„Ďalšie podrobnosti sú uvedené  podčl. 4.2 (Začiatok 

a ukončenie) Zmluvných podmienok ZMLUVY.“ 

   

 1.1.16 „Poddodávateľ“ 

 
Vložte novú definíciu „Poddodávateľ“ a nový podčlánok 

1.1.16, ktorý znie nasledovne: 
 
„Poddodávateľ“ znamená každú právnickú alebo fyzickú 
osobu uvedenú v ZMLUVE alebo inú osobu určenú ako 
poddodávateľ na základe priameho zmluvného vzťahu 
s Dodávateľom, ktorá má oprávnenie k činnostiam podľa 
osobitných právnych predpisov a je poverená Dodávateľom 
výkonom časti Služieb, a právny nástupca všetkých týchto 
osôb. Je totožný s pojmom poddodávateľ v zmysle § 41 ods.1 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstáravaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom 
obstarávaní“ alebo aj „ZVO“).“ 

   

 1.1.17 „Ponukový list“ 

 
Vložte novú definíciu „Ponukový list“ a nový podčlánok 

1.1.17, ktorý znie nasledovne: 
 
„Ponukový list“ znamená dokument nazvaný Ponukový list, 
ktorý bol vyplnený Dodávateľom a obsahuje podpísanú 
ponuku Dodávateľa na poskytnutie Služieb Objednávateľovi.“ 

   

 1.1.18 „Ponuka Dodávateľa“ 

 
Vložte novú definíciu „Ponuka Dodávateľa“ a nový 

podčlánok 1.1.18, ktorý znie nasledovne: 
 
„Ponuka Dodávateľa“, vrátane jej vysvetlení, (ak také sú) 
znamená Ponukový list a všetky ostatné dokumenty, ktoré 
predložil Dodávateľ spolu s Ponukovým listom, tak ako sú 
zahrnuté v ZMLUVE.“ 

   

 1.1.19 Vložte novú definíciu „Oznámenie o prijatí Ponuky“ a nový 
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podčlánok 1.1.19, ktorý znie nasledovne: 
 
„Oznámenie o prijatí ponuky“ znamená „ZMLUVU“ a dátum 
vydania alebo obdržania Oznámenia o prijatí Ponuky 
znamená dátum podpisu ZMLUVY obidvomi zmluvnými 
Stranami.“ 

   

   

 1.1.20 „Zmluva o poskytovaní Služieb“ 

 
Vložte novú definíciu „Zmluva o poskytovaní Služieb“ a 

nový podčlánok 1.1.20, ktorý znie nasledovne: 
 
„Zmluva o poskytovaní Služieb“ znamená zmluvný dokument 
podpísaný obidvomi zmluvnými Stranami, k vypracovaniu 
ktorého bude použitý v procese verejného obstarávania 
formulár, ktorý je súčasťou Zmluvných dojednaní (Časť 1 
Zväzku 2 súťažných podkladov).“ 

   

 1.1.21 „Prijatá Zmluvná cena“  

 
Vložte novú definíciu „Prijatá Zmluvná cena“ a nový 

podčlánok 1.1.21, ktorý znie nasledovne: 
 
„Prijatá „Zmluvná cena“ znamená Celková Ponuková cena 
Dodávateľa vrátane DPH, uvedená v Ponuke Dodávateľa.“  

   

 1.1.22 „Faktúra“ 

 
Vložte novú definíciu „Faktúra“ a nový podčlánok 1.1.22, 

ktorý znie nasledovne: 
 
„Faktúra“ znamená doklad, ktorý musí spĺňať obligatórne 
náležitosti účtovného dokladu v zmysle zákona č. 431/2002 
Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a daňového 
dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej 
hodnoty v znení neskorších predpisov. 
 
Ďalšie podrobnosti požiadaviek Objednávateľa na ďalšie 
údaje a prílohy faktúr, ktoré faktúra musí obsahovať sú 
uvedené  v Prílohe č. 3 Zmluvných podmienok ZMLUVY: 
Odmeny a platby“ 

   

 1.1.23  „Stavenisko“ 
 
Vložte novú definíciu „Stavenisko“ a nový podčlánok 1.1.23, 

ktorý znie nasledovne: 
 
 „Stavenisko“ znamená miesta, kde má byť Trvalé Dielo 
vyhotovené, na ktoré má byť vybavenie a zariadenie 
(Technologické zariadenie a Materiály) dodané, alebo aj 
akékoľvek ďalšie miesta, ktoré môžu byť špecifikované 
v Zmluve o Dielo ako súčasť Staveniska.“  

1.2 
   

Výklad pojmov  
  

 1.2.3 Pôvodný text podčlánku 1.2.3 nahraďte nasledujúcim znením: 
 
„Dokumenty tvoriace ZMLUVU je treba chápať ako vzájomne 
sa vysvetľujúce. Pre účely interpretácie bude poradie 
záväznosti jednotlivých dokumentov také, ako je uvedené 
v Zmluvných dojednaniach (bod 1. Časť 1; Zväzok 2 
súťažných podkladov).“ 
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1.3 
   

Komunikácia 
  

 1.3.1 Na konci podčlánku 1.3.1 vložte nasledujúci text:  
 
„Akákoľvek písomná komunikácia medzi Objednávateľom 
a Dodávateľom sa bude uskutočňovať v slovenskom jazyku 
pokiaľ táto ZMLUVA alebo jej prílohy neustanovujú inak 
(napr. vypracovanie Mesačnej správy STD, ktorá bude 
spracovaná aj v anglickom jazyku). 
 
Akákoľvek písomná komunikácia medzi Objednávateľom 
a Dodávateľom týkajúca sa tejto ZMLUVY musí obsahovať 
označenie Činnosť Stavebnotechnického dozoru pre Projekt 
„Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Mýtna“ a musí sa 
uskutočňovať prostredníctvom pošty alebo kuriéra.  
 
Každá správa, súhlas, schválenie, návrh, podklady, 
osvedčenie a pod. alebo rozhodnutie akejkoľvek osoby 
požadované na základe tejto ZMLUVY musia byť vyhotovené 
v písomnej forme.“ 
 

Zároveň je Dodávateľ povinný každú doručenú písomnosť 
(vrátane príloh a projektovej dokumentácie) týkajúcu sa 
Projektu „Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Mýtna“ naskenovať 
a uložiť na centrálne úložisko digitálnych dokumentov stavby 
(dátový sklad), ktoré je Dodávateľ povinný zabezpečiť 
a udržiavať on-line napojenie počas realizácie Projektu. 
 
Objednávateľ požaduje komplexné dátové riešenie, 
zahŕňajúce: 
1)  zriadenie, prevádzku a ukončenie dátového úložiska, 
2)  dátové práce,  
3)  monitoring kompletnosti dokumentácie. 
 
Dodávateľ zabezpečí zriadenie, prevádzku a ukončenie 
dátového skladu podľa pokynov Objednávateľa a umožní 
prístup Objednávateľom schváleným osobám prístup 
prostredníctvom internetu, 24 hod. denne, 7 dní v týždni. 
Riešenie musí zabezpečiť šifrovaný prenos dokumentov a dát 
ako aj ochranu proti manipulácii a audit všetkých vykonaných 
operácii vrátane všetkých verzií dokumentov. Na požiadanie 
Objednávateľa musí byť možné zo systému odstrániť a 
obnoviť odstránené či upravené dokumenty. Úložisko musí 
umožniť zatriedenie dokumentácie podľa Objednávateľom 
definovanej štruktúry s možnosťou evidencie doplňujúcich 
popisných informácii podľa požiadaviek Objednávateľa. 
Dodávateľ je povinný zabezpečiť všetky aplikácie potrebné 
pre prevádzku serverovej časti riešenia. Súčasťou dodávky 
nie sú bežné kancelárske aplikácie na počítačoch klientov. 
Počet užívateľov dátového skladu je pre potreby vyhotovenia 
cenovej ponuky bez obmedzenia. Minimálna kapacita 
dátového úložiska je stanovená na 150 GB. 
Súčasťou úložiska musí byť automatické získanie 
fulltextových dát z vybraných typov dokumentov vrátane 
skenov originálov dokumentov. Úložisko musí umožniť 
komplexnú možnosť vyhľadávania dokumentov podľa 
všetkých dostupných parametrov (typ dokumentu, objekt, 
(stavebný objekt v zmysle PD), fulltext obsahu, dátum 
zriadenia, dátum úprav metadát a pod.). Fulltextové 
vyhľadávanie a náhľady budú súčasťou serverovej časti 
riešenia tak, aby na strane verejného obstarávateľa nebolo 
nutné využívať špecializovanú aplikáciu. Importné a exportné 
funkcie budú súčasťou dodaného riešenia, pričom fulltextová 
a náhľadová funkcionalita nie je požadovaná pri exportoch 
dát. Pre potreby fulltextového vyhľadávania a vytvárania 
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náhľadov sa jedná o súbory vo formátoch .pdf (všetky typy), 
.jpg/jpeg, .png, .doc, .docx, .xls/.xlsx.. 
Pokiaľ sa jedná o súbory ukladané do úložiska, formát a typ 
nie je obmedzený s výnimkou formátov pre uloženie videa 
a audia, ktoré nie sú požadované. Do úložiska budú vkladané 
len unifikované dokumenty , aby bolo zabezpečené 
bezproblémové fulltextové vyhľadávanie. Objednávateľ 
požaduje 66% - tnú presnosť fulltextového vyhľadávania. 
 
 Objednávateľ požaduje úložisko s webovým rozhraním 
s možnosťou individuálneho nastavenia užívateľských práv 
vrátane kombinácii objektov a kategórii. Úložisko musí byť 
plne lokalizované v slovenskom jazyku, umožniť automaticky 
zriaďovať náhľady vložených dokumentov a zobrazovať ich 
užívateľom. Počas trvania Projektu je Dodávateľ povinný 
zabezpečiť údržbu dátového úložiska a správu prostriedkov 
potrebných pre prevádzku serverovej časti aplikácie, 
pravidelné zálohovanie dát, poskytovanie emailovej 
a telefonickej technickej podpory formou dedikovanej 
emailovej adresy a telefónneho čísla. Dodávateľ bude systém 
prevádzkovať na vlastnej, resp. prenajatej IT infraštruktúre 
a zabezpečiť dostupnosť, konektivitu, údržbu a zálohu a 
ochranu celého riešenia proti štandardným hrozbám spojeným 
s používaním internetovej siete. 
V rámci zriadenia je Dodávateľ povinný zabezpečiť prvotné 
nastavenie úložiska, prípravu pre jeho použitie, import dát 
stavby do aplikácie a ku každému objektu sprístupnenie 
štruktúry úložiska, nastavenie oprávnení podľa požiadaviek 
Objednávateľa a po ukončení Projektu prevedenie digitálnych 
dát z úložiska do podoby adresárovej štruktúry s uloženými 
dokumentmi za účelom archivácie. 
 
V rámci dátových prác Dodávateľ zabezpečí elektronické 
uloženie všetkých dokumentov z prípravy a realizácie stavby 
do stromu činností podľa Objednávateľom schválenej 
objektovej skladby a štruktúry kategórii. 
 
Dodávateľ sa počas prevádzkovania úložiska bude riadiť 
pokynmi Objednávateľa. 
 
Súčasťou úložiska bude technická asistencia Objednávateľovi 
pri zabezpečení monitoringu priebežného plnenia úložiska. 
V rámci plnenia služieb budú v mesačných intervaloch 
vykonávané kontroly prehľadu prírastkov dokumentov, 
nadväznosti dokumentácie, kompletnosť dokumentácie, 
povinných mesačných dokumentov. Z vyššie uvedených 
kontrol budú Objednávateľovi predkladané pravidelné 
mesačné správy. Výstupy a návrhy reportov budú priebežne 
prerokovávané s Objednávateľom a 3. stranami podľa 
požiadaviek Objednávateľa. 
 
Dodávateľ v plnom rozsahu zodpovedá sa bezpečnosť 
dokumentov uložených na úložisku. Dodávateľ je povinný 
informovať Objednávateľa o každom bezpečnostnom 
incidente (napr. hackerskom útoku, úniku dát, neoprávnenom 
prístupe a pod.) bez zbytočného odkladu najneskôr od 24 
hodín od jeho uskutočnenia.  
 
V prípade úniku dát z úložiska je Dodávateľ povinný uhradiť 
Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 000,00 Eur 
(slovom: päťtisíc eur). V prípade neoznámenia 
bezpečnostného incidentu má Objednávateľ nárok na zmluvnú 
pokutu vo výške 500,00 Eur (slovom: päťsto eur) za každý aj 
začatý deň omeškania. Uhradením zmluvnej pokuty nie je 
dotknutý nárok Objednávateľa na úhradu spôsobenej škody 
v plnej výške. Zároveň sa Dodávateľ zaväzuje, že v prípade 
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ak príslušný orgán vykonávajúci kontrolu zistí porušenie 
zákonom stanovených povinností (napr. orgán dozoru nad 
ochranou osobných údajov pri úniku osobných údajov), v 
nadväznosti na čo bude Objednávateľovi uložená pokuta, 
ktorú Objednávateľ uhradí, Objednávateľ si uplatní jej náhradu 
u Dodávateľa a Dodávateľ sa zaväzuje túto pokutu 
Objednávateľovi nahradiť v plnej výške. 
 

Na účely tejto ZMLUVY platí, že ak sa písomný právny úkon 
bude druhej zmluvnej Strane zasielať doporučenou zásielkou 
prostredníctvom pošty alebo kuriéra, považuje sa tento 
písomný právny úkon za doručený druhej zmluvnej Strane aj 
v prípade, ak bude doporučená zásielka vrátená zmluvnej 
Strane, ktorá ju odoslala, ako nedoručiteľná. V takomto 
prípade práva a povinnosti z právneho úkonu začínajú plynúť 
dňom, v ktorom sa doporučená zásielka vrátila zmluvnej 
Strane, ktorá ju odoslala, ako nedoručiteľná. 
 
Každá správa, súhlas, schválenie, návrh, podklady, 
osvedčenie a pod. alebo rozhodnutie akejkoľvek osoby 
požadované na základe tejto ZMLUVY musia byť vyhotovené 
v písomnej forme. 
 

Za rozhodujúci deň doručenia písomnosti sa považuje deň, 
kedy bola písomnosť doručená v písomnej forme (nie 
v elektronickej).“ 

   

1.4    

Právne predpisy a jazyk   

 1.4.1 
 
 
 
 
 
1.4.2 

Na konci podčlánku 1.4.1 vložte nasledujúci text: 
 
„Rozhodujúci jazyk: slovenský s výnimkou Všeobecných 
zmluvných podmienok „Biela kniha FIDIC“, pri ktorých je 
rozhodujúci jazyk anglický.“  
 
Za podčlánkom 1.4.1 vložte nový podčlánok 1.4.2, ktorý znie 
nasledovne:  
 
„Táto ZMLUVA sa riadi právnym poriadkom Slovenskej 
republiky. 

 
Právne predpisy znamenajú všetky všeobecne záväzné 
právne predpisy uverejnené v Zbierke zákonov SR, najmä 
Ústava SR, ústavné zákony, medzinárodné zmluvy 
s aplikačnou prednosťou pred zákonom, zákony, nariadenia 
vlády, vyhlášky ministerstiev a ostatných ústredných orgánov 
štátnej správy, výnosy a opatrenia, všeobecne záväzné 
nariadenia vyšších územných celkov a obcí. Právnymi 
predpismi sa pre účely tejto ZMLUVY rozumie aj právo 
Európskej únie platné a záväzné na území Slovenskej 
republiky. 
 
Práva a povinnosti zmluvných Strán neupravené v tejto 
ZMLUVE sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych 
predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.“  

1.6   

Prevod práv a 

poddodávateľské/subdodávateľské 

zmluvy 

  

 1.6 
 
 
 

Pôvodný názov podčlánku 1.6 „Prevod práv a 
poddodávateľské zmluvy“ odstráňte  
a nahraďte ho nasledujúcim názvom: „Prevod práv 
a poddodávateľské/subdodávateľské zmluvy“. 
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1.6.1 

 
V podčlánku 1.6 „Prevod práv a poddodávateľské 
/subdodávateľské zmluvy“ odstráňte podčlánky 1.6.1, 1.6.2 

a 1.6.3 a nahraďte ich podčlánkom 1.6.1 s nasledovným 
znením: 
 

 „Účastníci ZMLUVY na strane Dodávateľa (v prípade, že 
Dodávateľom je „skupina dodávateľov“) sa nemôžu meniť 
bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. 
V opačnom prípade ide o podstatné porušenie ZMLUVY a 
Objednávateľ je oprávnený od ZMLUVY okamžite odstúpiť. 

 
 Dodávateľ nie je oprávnený postúpiť alebo previesť žiadne 

pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto ZMLUVY na tretiu 
osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho 
záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto ZMLUVY. 
V prípade, ak Dodávateľ postúpi alebo prevedie pohľadávky 
(práva) v zmysle prvej vety tohto bodu na tretiu osobu 
považuje sa to za podstatné porušenie ZMLUVY, ktoré 
oprávňuje Objednávateľa okamžite odstúpiť od ZMLUVY. 
Tým však nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu 
škody. 

 
  Dodávateľ nesmie predmet plnenia podľa tejto ZMLUVY ako 

celok odovzdať na vykonanie inému subjektu. Časť predmetu 
plnenia podľa tejto ZMLUVY môže odovzdať na vykonanie 
svojmu subdodávateľovi uvedenému v Prílohe č. 4 (Zoznam 
subdodávateľov a podiel subdodávok) bodu 16 Zmluvných 
dojednaní Časti 1 Zväzku 2 tejto ZMLUVY. Súhlas 
Objednávateľa s vykonaním Diela prostredníctvom 
subdodávateľa nezbavuje Dodávateľa povinnosti a 
zodpovednosti za všetky práce a činnosti subdodávateľa. 
Dodávateľ je oprávnený zmeniť subdodávateľov iba po 
písomnom schválení uvedenej zmeny Objednávateľom 
a zároveň subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka 
musí spĺňať podmienky podľa § 41 ods.1 písm. b) ZVO. 

 
 Súhlas Objednávateľa s poskytovaním Služieb 
prostredníctvom subdodávateľa nezbavuje Dodávateľa 
povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti 
subdodávateľa. 
 

    Ak sa na Dodávateľa a jeho subdodávateľov vzťahuje 
povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného 
sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov 
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“), 
potom je Dodávateľ ako aj jeho subdodávatelia povinný 
dodržať túto povinnosť po celú dobu trvania tejto ZMLUVY, 
pričom Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť splnenie tejto 
povinnosti aj zo strany subdodávateľov. V prípade porušenia 
povinnosti Dodávateľa podľa predchádzajúcej vety, má 
Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,- Eur 
(slovom: sto eur) za každý deň porušenia, pričom porušenie 
uvedenej povinnosti, ktoré trvá dlhšie ako 30 dní sa považuje 
za podstatné porušenie tejto ZMLUVY. 

 
   Počas trvania ZMLUVY je Dodávateľ oprávnený zmeniť 

subdodávateľa uvedeného v Prílohe č.4 (Zoznam 
subdodávateľov a podiel subdodávok) bodu 16 Zmluvných 
dojednaní Časti 1 Zväzku 2 tejto ZMLUVY výlučne na 
základe dodatku k tejto ZMLUVE. Nový subdodávateľ musí 
spĺňať povinnosť zápisu v registri partnerov verejného 
sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, 
v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o registri 
partnerov verejného sektora vyplýva. Objednávateľ má právo 
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odmietnuť podpísať dodatok a požiadať Dodávateľa 
o určenie iného subdodávateľa, ak má na to závažné dôvody 
(napr. ak nový subdodávateľ nie je zapísaný v registri 
partnerov verejného sektora podľa zákona o registri 
partnerov verejného sektora, v prípade, ak mu takáto 
povinnosť zo zákona o registri partnerov verejného sektora 
vyplýva, nekvalitne realizované práce konkrétnym 
subdodávateľom na predchádzajúcich stavbách, nesplnenie 
podmienok pre výmenu subdodávateľa atď). Dodávateľ je 
povinný žiadosti Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety 
bezodkladne vyhovieť a navrhnúť iného subdodávateľa, 
pričom tento subdodávateľ musí spĺňať povinnosť zápisu 
v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri 
partnerov verejného sektora, v prípade, ak mu takáto 
povinnosť zo zákona o registri partnerov verejného sektora 
vyplýva. 

 
 Účastníci tejto ZMLUVY na strane Dodávateľa sú zaviazaní 

zo svojich záväzkov vyplývajúcich im z tejto ZMLUVY 
a vzniknutých v súvislosti s touto ZMLUVOU spoločne 
a nerozdielne.1“ 

   

1.7.   

Autorské práva  1.7.1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odstráňte pôvodný text podčlánku 1.7.1 a nahraďte ho 

nasledujúcim znením: 

 

„Ku všetkým predmetom práv duševného vlastníctva 
nadobudnutým pri plnení ZMLUVY (Práva k projektovej 
dokumentácii, ostatné duševné vlastnícke práva a autorské 
práva ku všetkým dokumentom, ktoré Dodávateľ pripravil) má 
príslušné práva duševného vlastníctva v súlade so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými 
v Slovenskej republike Objednávateľ.“ 

   

1.8   

Oznámenia 1.8.1 Pôvodný text podčlánku 1.8.1 odstráňte a nahraďte ho 
nasledujúcim textom: 
 
„Elektronické prenosové systémy sa nebudú používať pre 
oficiálnu komunikáciu.“ 

   

1.9    

Publikovanie  
  

 1.9.1 Pôvodný text podčlánku 1.9.1 odstráňte a nahraďte ho 
nasledujúcim textom: 

 
"Dodávateľ nakladá so všetkými dokumentmi a informáciami, 
ktoré nadobudne v súvislosti s plnením ZMLUVY ako s 
dokumentmi a informáciami osobnými a dôvernými a bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa nesmie 
zverejňovať žiadne informácie týkajúce sa tejto ZMLUVY 
alebo Služieb, ktoré sú na základe tejto ZMLUVY 
poskytované. Táto povinnosť trvá aj po ukončení zmluvného 
vzťahu založeného touto ZMLUVOU. V prípade sporu 
ohľadom potreby akéhokoľvek zverejnenia ZMLUVY na účely 
jej plnenia je rozhodnutie Objednávateľa záväzné.“ 

   

 

                                              
2   Toto ustanovenie bude súčasťou obsahu ZMLUVY len v prípade, ak sa úspešným uchádzačom stane skupina dodávateľov. 
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2  KLIENT/OBJEDNÁVATEĽ 
 
2.1    

Informácie  2.1.1 Na konci podčlánku 2.1.1 vložte nasledujúci text: 
 
 „Objednávateľ po nadobudnutí účinnosti tejto ZMLUVY 

poskytne Dodávateľovi všetky informácie a dokumenty, 
ktoré sú potrebné pre plnenie ZMLUVY a ktoré má 
Objednávateľ k dispozícii.  

 
 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas plnenia predmetu 

ZMLUVY poskytne Dodávateľovi v nevyhnutne potrebnom 
rozsahu spolupôsobenie spočívajúce najmä v odovzdaní 
informácií o Diele, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba 
vznikne v priebehu plnenia tejto ZMLUVY.  

 
 Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať Služby podľa 

ustanovení tejto ZMLUVY v plnom rozsahu práv a 
povinností, ktoré mu ako stavebnotechnickému dozoru 
vyplývajú z jednotlivých ustanovení tejto ZMLUVY a 
Zmluvy o Dielo. Dodávateľ podpisom tejto ZMLUVY 
výslovne vyhlasuje, že Zmluva o Dielo (resp. návrh 
Zmluvy o Dielo v prípade, ak ku dňu podpisu tejto 
ZMLUVY nebola Zmluva o Dielo uzavretá) mu bola 
predložená Objednávateľom pred podpisom tejto 
ZMLUVY a že sa so znením Zmluvy o Dielo riadne 

oboznámil v plnom rozsahu.“ 
    

2.3    

Asistencia 

 

  Podčlánok 2.3 „Asistencia“ sa ruší bez náhrady. 

    

2.4    

Finančné 

zabezpečenie 

Klienta 

  Podčlánok 2.4 „Finančné zabezpečenie Klienta“ sa ruší bez 

náhrady. 

    

2.5 

 

   

Zariadenie 

a príslušenstvo 

 

 2.5.1 
 
 
 
 
 
 

Pôvodný text podčlánku 2.5.1 zrušte a nahraďte ho 
nasledujúcim textom: 
 
„S výnimkou dokumentácie, podkladov a dokumentov 
uvedených v Prílohe č. 2 Zmluvných podmienok ZMLUVY: 
Personál, zariadenie, príslušenstvo a služby iných, ktoré 
zabezpečí Klient/Objednávateľ neposkytne Objednávateľ 
Konzultantovi pre účely poskytovania Služieb žiadne  
zariadenie, príslušenstvo a zázemie.“ 

    

2.6  
  

Zabezpečenie personálu Klienta  
  

 2.6 Podčlánok 2.6 „Zabezpečenie personálu Klienta“ sa ruší 
bez náhrady. 

2.7  
  

Predstaviteľ 

Klienta/Objednávateľa  

  

 2.7 
 
 
 

Pôvodný názov podčlánku 2.7 „Predstaviteľ Klienta“ 
odstráňte a nahraďte ho novým názvom: „Predstaviteľ 
Klienta/Objednávateľa“. 
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2.7.1 
 
 
 
 
 
 
 
2.7.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na koniec podčlánku 2.7.1 vložte nasledujúcu vetu: 
 
„Predstaviteľ Klienta/Objednávateľa“ je vedľa Objednávateľa 
jedinou osobou oprávnenou konať za Objednávateľa vo 
veciach plnenia ZMLUVY. Tam, kde sa vo veciach týkajúcich 
sa plnenia ZMLUVY hovorí o Objednávateľovi, rozumie sa tým 
Predstaviteľ Klienta/Objednávateľa.“ 

 
V podčlánku 2.7 „Predstaviteľ Klienta/Objednávateľa“ 

vložte podčlánok 2.7.2. v nasledujúcom znení: 
 

2.7.2.1 „Hlavný inžinier stavby (ďalej len „HIS“): 

Predstaviteľ/Personál Objednávateľa v zmysle terminológie 
Zmluvných podmienok FIDIC Žltá kniha – zamestnanec 
Objednávateľa, osoba vymenovaná a poverená 
Objednávateľom riadením Projektu v mene Objednávateľa. 
HIS bude vykonávať každodenné úlohy spojené s riadením 
Projektu týkajúce sa plnenia Zmluvy o Dielo. 
 
2.7.2.2   Projektový manažér (ďalej len „PM“): 

Predstaviteľ/Personál Objednávateľa v zmysle terminológie 
Zmluvných podmienok FIDIC Žltá kniha – zamestnanec 
Objednávateľa, ktorý spolupracuje pri zabezpečovaní 
koordinácie a riadení Projektu, predovšetkým z hľadiska 
plnenia úloh administratívnej stránky Projektu týkajúce sa 
plnenia Zmluvy o Dielo a ZMLUVY. Zabezpečuje komunikáciu 
medzi Objednávateľom, Riadiacim orgánom OPD a orgánmi 
Európskej únie.  
PM je zodpovedný za koordináciu, riadenie Projektu 
a sledovanie súladu Projektu so ŽoNFP z hľadiska verejného 
obstarávania, posudzovania vplyvov na životné prostredie 
(EIA) a legislatívou SR a EÚ. Jeho povinnosťou je podávať 
pravidelné informácie RO OPD, poskytnúť informácie o 
predmete kontroly a poskytnúť súčinnosť na vykonanie 
kontroly, predložiť RO OPD informáciu o splnení opatrení 
prijatých na nápravu nedostatkov zistených z kontroly na 
mieste a o odstránení príčin ich vzniku, predložiť na 
vyžiadanie výsledky kontrol, ako aj predložiť v lehote určenej 
kontrolným orgánom vyžiadané doklady a vyjadrenia. 
 
2.7.2.3  Dohľad nad Stavebnotechnickým dozorom (ďalej 

aj „DSTD“): 
 
Predstaviteľ/Personál Objednávateľa v zmysle terminológie 
Zmluvných podmienok FIDIC Žltá kniha – zamestnanec 
Objednávateľa, ktorý vykonáva kontrolu plnenia podmienok 
ZMLUVY Dodávateľom a vykonáva dohľad nad odbornou 
činnosťou Dodávateľa, týkajúcou sa plnenia ZMLUVY. 
 

Na požiadanie Objednávateľa –  (DSTD) je Dodávateľ povinný 
poskytnúť k nahliadnutiu/kontrole akékoľvek doklady, 
dokumentáciu, korešpondenciu týkajúcu sa plnenia Zmluvy o 
Dielo a podmienok tejto ZMLUVY; v prípade požiadavky DSTD 
je Dodávateľ povinný zúčastniť sa obhliadky stavby. 
 
Na požiadanie Objednávateľa – DSTD je Dodávateľ povinný 
predkladať Objednávateľovi - DSTD doplňujúce podklady 
o priebehu výstavby a ďalšie podrobnosti o plnení Zmluvy 
o Dielo, tejto ZMLUVY a pod. vo forme požadovanej DSTD.  
 
V prípade písomnej požiadavky Objednávateľa - DSTD je 
Dodávateľ povinný pripraviť ku kontrole špecifickú časť 
dokumentácie vrátane všetkých dokladov, korešpondencie  
a projektovej dokumentácie týkajúcej sa predmetu kontroly. 
Ďalej je povinný byť prítomný pri kontrole, prípadne zabezpečiť 
prítomnosť ostatných členov tímu STD. O kontrole spíšu 



Súťažné podklady: „Činnosť Stavebnotechnického dozoru pre Projekt                                   Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
„Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Mytná“                                                                                Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 

Verejná reverzná súťaž: Stavebnotechnický dozor  
 

16 

 
3 

 
 
 
 
2.7.3 

zúčastnené strany zápis, ktorý bude okrem zistených 
nedostatkov obsahovať aj návrh prijatých opatrení a lehoty na 
odstránenie nedostatkov.“ 
 

Za podčlánkom 2.7.2 vložte nový podčlánok 2.7.3 s 
nasledujúcim textom: 
 
„Predstaviteľom Klienta/Objednávateľa pre administráciu 
ZMLUVY je vedúci odboru správy stavebného dozoru.“ 

   

2.8   

Služby iných 2.8.1 Pôvodný text podčlánku 2.8.1 odstráňte a nahraďte ho 
nasledujúcim textom: 
 
„Objednávateľ neposkytne/nezariadi Dodávateľovi pre 
poskytovanie Služieb žiadne služby iných (tretích osôb).“  

    

 

 

 

 

 

 

 

  

KONZULTANT 
 

3.2   
  

Riadne, Doplnkové a 

Mimoriadne Služby  

  

  

 

 

 

3.2.1  Pôvodný text podčlánku 3.2.1 odstráňte a nahraďte ho 
nasledujúcim textom: 
 
 „Riadne Služby“ sú tie Služby, ktoré sú popísané najmä 

v Prílohe č.1 Zmluvných podmienok ZMLUVY: Rozsah 
Služieb - Opis premetu zákazky a v s nimi súvisiacich 
ustanoveniach tejto  ZMLUVY (napr. v podčl. 4.3.2 (Riadne 
Služby) Zmluvných podmienok ZMLUVY). 

 
 Pracovná doba Zhotoviteľa Diela v súlade so Zmluvou 

o Dielo nie je obmedzená a práce na stavbe môžu byť 
vykonávané aj počas sobôt a dní pracovného pokoja, s 
výnimkou plánovaných prerušení činnosti Zhotoviteľa na 
Stavenisku na základe písomného oznámenia Zhotoviteľa 
Objednávateľovi, ako aj v súlade s požiadavkami 
zadefinovanými v súťažných podkladoch, najmä  v Prílohe č. 
1 Zmluvných podmienok ZMLUVY: Rozsah Služieb - Opis 
predmetu zákazky.  

  
 Služby poskytované v pracovnej dobe Zhotoviteľa Diela 

uvedenej v predchádzajúcom odseku (počas sobôt a dní 
pracovného pokoja ako aj v súlade s požiadavkami 
zadefinovanými v týchto súťažných podkladoch, najmä  
v Prílohe č. 1 Zmluvných podmienok ZMLUVY: Rozsah 
Služieb - Opis predmetu zákazky) sú považované za Riadne 
Služby. 

 
 „Doplnkové Služby“ sú tie Služby, ktoré sú popísané v podčl. 

4.3 (Zmena ZMLUVY) Zmluvných podmienok ZMLUVY.“ 

   

3.3    

Zodpovednosť za vykonanie 
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povinností a uplatnenie 

právomoci 

 3.3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pôvodný text podčlánku 3.3.1 odstráňte a nahraďte ho 
nasledujúcim textom: 
 

 „Dodávateľ je povinný dodržiavať všetky všeobecne záväzné 
právne predpisy platné a účinné v Slovenskej republike. 
Dodávateľ je zodpovedný za všetky škody, nároky na 
odškodnenie a súdne konania vyplývajúce z porušenia 
takýchto predpisov zo strany Dodávateľa. 

 
 Dodávateľ sa pri poskytovaní Služieb zaväzuje postupovať 

s maximálnou odbornou starostlivosťou, čestne a nestranne, 
zachovávať obchodné tajomstvo, zdržať sa všetkých 
verejných vyhlásení týkajúcich sa poskytovania Služieb bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, 
nevykonávať žiadnu činnosť alebo prijímať akúkoľvek výhodu 
alebo inú formu zainteresovanosti, ktorá by bola nezlučiteľná 
so záväzkami vyplývajúcimi mu z tejto ZMLUVY.  

 
 Dodávateľ je povinný poskytovať Služby podľa ZMLUVY s 

náležitou odbornou starostlivosťou a efektívnosťou v súlade s 
najlepšími profesionálnymi zvyklosťami. Podrobný rozsah 
Služieb poskytovaných Dodávateľom a povinnosti 
Dodávateľa sú uvedené v Prílohe č. 1 Zmluvných podmienok 
ZMLUVY: Rozsah Služieb - Opis predmetu zákazky ako aj 
v ostatných ustanoveniach tejto ZMLUVY.  

 
Dodávateľ sa zaväzuje, že po celú dobu účinnosti tejto ZMLUVY 
pri vykonávaní akýchkoľvek úkonov podľa tejto ZMLUVY nesmie 
konať v priamom alebo nepriamom protichodnom záujme.  
 
Za priame protichodné záujmy možno označiť  situáciu, keď sú 
súčasne splnené obe nasledujúce podmienky: 
 
(i) Dodávateľ sa akokoľvek podieľa alebo podieľal aj na 

projektovaní v stupni DÚR, DSP, DRS či DP alebo 

zhotovovaní Diela, pričom je 

(ii) v dôsledku toho ohrozený alebo narušený objektívny 

a nestranný výkon Dodávateľových práv a povinností z tejto 

ZMLUVY.   

Za nepriame protichodné záujmy sa považujú situácie, keď sú 
súčasne splnené obe nasledujúce podmienky: 
1. ktorýkoľvek/ktorákoľvek 

a) člen Personálu Dodávateľa alebo iný jeho zamestnanec,  
b) osoba ovládaná Dodávateľom alebo osoba ovládajúca 

Dodávateľa (alebo ich zamestnanec) alebo 
c) subdodávateľ Dodávateľa (alebo jeho zamestnanec) 
d) osoba v inom pomere k Dodávateľovi alebo k osobe podľa 

písm. a) až c) tohto odseku, ktorý by mohol nasvedčovať 
existencii možného protichodného záujmu 
 

sa akokoľvek podieľa alebo podieľal/podieľala na projektovaní 

v stupni DÚR. DSP, DRS, či DP alebo zhotovovaní Diela, 

pričom je  

2. v dôsledku toho ohrozený alebo narušený objektívny 

a nestranný výkon Dodávateľových práv a povinností z tejto 

ZMLUVY.   

Dodávateľ je povinný o  skutočnostiach zakladajúcich priame 
alebo nepriame protichodné záujmy Dodávateľa, ihneď 
informovať Objednávateľa a následne prijať v súčinnosti s 
Objednávateľom také opatrenia, ktoré priamy alebo nepriamy 
protichodný záujem Dodávateľa odstránia. V prípade, ak nie je 
možné priamy alebo nepriamy protichodný záujem Dodávateľa 
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3.3.2 
 

odstrániť, je Objednávateľ oprávnený od tejto ZMLUVY odstúpiť. 
 
Na konci prvého odseku podčlánku 3.3.2 zrušte slovné spojenie 
„Konzultant môže“ a nahraďte ho slovným spojením „Dodávateľ je 
povinný“: 

 
Pôvodný text podčlánku 3.3.2 písm. (a) odstráňte a vložte 
nasledujúci text:  
 
„a) venovať náležitú odbornú starostlivosť a pozornosť pri 
poskytovaní Služby výkonu činnosti STD na Projekte v súlade s 
povinnosťami a právomocami uvedenými v bode 6. Zmluvných 
dojednaní Časti 1 Zväzku 2 súťažných podkladov.“  
 
Na konci podčlánku 3.3.2 písm. (b) pred písmeno „a“ doplňte 
nasledujúci text: 
 
„na nedostatky v činnosti tretej strany Dodávateľ upozorniť bez 
zbytočného odkladu (okamžite) Objednávateľa;” 
 
Na konci podčlánku 3.3.2 vložte nasledujúci text: 
 

 „Pokiaľ konanie Dodávateľa je v zmysle ustanovení tejto 
ZMLUVY viazané pokynom, rozhodnutím alebo súhlasom 
Objednávateľa, Dodávateľ je povinný bezodkladne písomne 
upozorniť Objednávateľa na jeho povinnosť toto rozhodnutie, 
pokyn alebo súhlas, resp. nesúhlas udeliť. Dodávateľ v prípade 
neobdržania požadovaného pokynu, rozhodnutia alebo súhlasu 
resp. nesúhlasu Objednávateľa ani po uplynutí 30 dní od zaslania 
žiadosti Objednávateľovi, je povinný na túto povinnosť 
Objednávateľa opätovne písomne upozorniť.“ 

   

 3.3.3 Vložte nový podčlánok 3.3.3, ktorý znie nasledovne: 
 

„Stavebnotechnický dozor smie uplatňovať právomoci, ktoré mu 
prislúchajú tak ako je uvedené v Zmluve o Dielo alebo ako to zo 
Zmluvy o Dielo vyplýva v súlade s podčlánkom 3.1 (Povinnosti 
a právomoc Stavebnotechnického dozoru) Zmluvných podmienok 
Zmluvy o Dielo.  
  
Stavebnotechnický dozor je povinný získať písomný súhlas 
Objednávateľa pred uplatnením svojich právomocí podľa 
Zmluvných podmienok FIDIC Žltá kniha v prípade:  
 
a) vykonávania akýchkoľvek úkonov, ktoré Stavebnotechnický 

dozor vykonáva podľa Zmluvy o Dielo a ktoré majú alebo je 
predpoklad, že v budúcnosti by mohli mať vplyv na Zmluvnú 
cenu alebo Lehotu výstavby alebo lehotu ukončenia 
Míľnika/Uzla; tým nie je dotknutá povinnosť 
Stavebnotechnického dozoru získať písomný súhlas 
Objednávateľa v zmysle podčlánkov 13.1 (Právo na Zmenu) 
a 13.3 (Postup pri Zmenách) Zmluvných podmienok FIDIC – 
Žltá kniha - Zmluvy o Dielo  

b) pred vydaním Preberacieho protokolu podľa podčl. 10.1 
(Preberanie Diela a Sekcií) Zmluvných podmienok FIDIC –Žltá 
kniha - Zmluvy o Dielo a pred vystavením Protokolu 
o vyhotovení Diela podľa podčl. 11.9 (Protokol o vyhotovení 
Diela) Zmluvných podmienok FIDIC – Žltá kniha - Zmluvy 
o Dielo. 

 
Za účelom získania písomného súhlasu Objednávateľa je 
Stavebnotechnický dozor povinný predložiť Objednávateľovi 
všetky potrebné doklady, súvisiace dokumenty, vrátane 
písomného vyjadrenia Stavebnotechnického dozoru a taktiež 
zdôvodnenie vplyvu na Zmluvnú cenu alebo Lehotu výstavby 
alebo lehotu ukončenia Míľnika/Uzlov. 
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Bez ohľadu na povinnosť získať súhlas, ako je to uvedené vyššie, 
ak podľa názoru Vedúceho tímu Stavebnotechnického dozoru sa 
vyskytne naliehavý prípad ohrozujúci život, zdravie  osôb alebo 
bezpečnosť Diela, prípadne priľahlého majetku (ďalej len „stav 
ohrozenia“), Vedúci tímu Stavebnotechnického dozoru môže, ale 
bez odpustenia akýchkoľvek zmluvných povinností alebo 
zodpovednosti Zhotoviteľa, nariadiť Zhotoviteľovi vykonať všetky 
také práce alebo také činnosti, ktoré môžu byť podľa názoru 
Vedúceho tímu Stavebnotechnického dozoru nevyhnutné na to, 
aby eliminovali alebo znížili takéto riziko. Zhotoviteľ je povinný 
takýto pokyn Vedúceho tímu Stavebnotechnického dozoru 
dodržať napriek absencii súhlasu od Objednávateľa. 
 
Vedúci tímu STD je povinný o takomto úkone bez zbytočného 
odkladu mailom informovať Objednávateľa (DSTD a HIS). 
Následne najneskôr do 12 hod. je povinný zaslať Objednávateľovi 
(DSTD a HIS) predbežnú písomnú správu o vzniknutom stave 
ohrozenia a o pokyne vydanom Vedúcim tímu STD. 
 
Ak takýto pokyn predstavuje Zmenu, Zmena v tomto pokyne 
nebude ocenená a následne Stavebnotechnický dozor vydá 
pokyn podľa podčl. 3.3 (Pokyny Stavebnotechnického dozoru) 
Zmluvných podmienok FIDIC – Žltá kniha  - Zmluvy o Dielo, ktorý 
sa musí posudzovať podľa podčl. 13.3 (Postup pri Zmenách) 
Zmluvných podmienok FIDIC – Žltá kniha - Zmluvy o Dielo. 
V takom prípade Stavebnotechnický dozor v súlade s podčlánkom 
13.3 (Postup pri Zmenách)  Zmluvných podmienok FIDIC – Žltá 
kniha odsúhlasí alebo rozhodne aj o úprave Zmluvnej ceny 
vyplývajúcej z takéhoto pokynu vydaného v stave ohrozenia a 
oznámi to Zhotoviteľovi s kópiou zaslanou Objednávateľovi (HIS 
a DSTD). 
 

Všetky prípadné pokyny Dodávateľa v súvislosti so Zmluvou 
o Dielo, s povinnosťami a právomocami Dodávateľa podľa bodu 
6. Zmluvných dojednaní Časti 1 Zväzku 2 súťažných podkladov, 
môžu byť uplatnené len prostredníctvom trvalo delegovaných 
odborníkov tímu STD a to po schválení týchto pokynov Vedúcim 
tímu STD a v súlade s podčl. 1.1.8.4 (Vedúci tímu STD) 
Zmluvných podmienok ZMLUVY. 
 
V prípade prekročenia právomocí odborníkmi Dodávateľa je 
Objednávateľ oprávnený požadovať ich odvolanie z poskytovania 
ďalších Služieb. Opakované prekročenie právomocí odborníkov 
Dodávateľa môže mať za následok odvolanie príslušného 
odborníka/poddodávateľa z poskytovania Služieb  
Objednávateľom a/alebo bude dôvodom pre odstúpenie od 
ZMLUVY Objednávateľom pre podstatné porušenie povinností zo 
strany Dodávateľa. Zároveň v prípade prekročenia právomocí 
odborníkmi Dodávateľa má Objednávateľ právo na náhradu škody 
v plnom rozsahu, ktorú svojím konaním resp. opomenutím 
spôsobili.“ 

   

 3.3.4 Vložte nový podčlánok 3.3.4, ktorý znie nasledovne: 
 

„Dodávateľ je povinný informovať Objednávateľa o priebehu 
poskytovania Služieb a to (i) ústne na pravidelných pracovných 
rokovaniach (na kontrolných dňoch a koordinačných poradách 
Diela a rokovaniach podľa dohody zmluvných Strán Zmluvy 
o Dielo, resp. ZMLUVY, zvolávaných Objednávateľom alebo 
Dodávateľom, (ii) pravidelnými mesačnými správami 
Stavebnotechnického dozoru o o priebehu  poskytovania Služieb 
a o Zmluve o Dielo , (iii) Záverečnou (súhrnnou) správou STD o 
Zmluve o Dielo a o priebehu poskytovania Služieb, vyhotovenými 
Dodávateľom podľa podčl. 3.10 (Správy Stavebnotechnického 
dozoru) a podčl. 4.2 ((Začiatok a ukončenie) - podčl. 4.2.3  
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Zmluvných podmienok ZMLUVY).  
 
Ďalšie podrobnosti sú uvedené v Prílohe č.1 Zmluvných 
podmienok ZMLUVY: Rozsah Služieb - Opis predmetu zákazky.” 

   

3.4  
  

Majetok Klienta 
  

 3.4.1 Na konci podčlánku 3.4.1  vložte nasledujúci text: 
 
„Dodávateľ je povinný až do ukončenia svojej činnosti dokumenty 
poskytnuté Objednávateľom riadne uchovávať, rovnako ako aj 
doklady, ktoré má podľa ZMLUVY odovzdať Objednávateľovi. 
Dodávateľ je zodpovedný za ich prípadnú stratu, či znehodnotenie 
a je povinný zaplatiť vzniknutú škodu alebo na svoje náklady ich 
nahradiť novými v originály alebo duplikátoch, riadne overenými 
príslušnými úradmi. Tieto dokumenty musia byť vrátené 
Objednávateľovi pri ukončení Služieb alebo predčasnom 
ukončení Služieb.  
 
Dodávateľ je povinný pred predložením Záverečnej správy STD 
odovzdať originály všetkej dokumentácie, dokumentov 
a ostatných písomností Objednávateľovi (HIS), ktorý ich prevzatie 
písomne potvrdí. Odovzdanie originálov všetkej dokumentácie, 
dokumentov a ostatných písomností je podmienkou schválenia 
Záverečnej faktúry Dodávateľa (podčl. 3.10 (Záznamy 
a dokumenty) Zmluvných podmienok ZMLUVY).“ 

    

3.5    

Zabezpečenie personálu   

 3.5.1 Pôvodný text podčlánku 3.5.1 odstráňte a nahraďte ho 
nasledujúcim textom: 
 
„Personál Dodávateľa sa skladá z odborníkov Dodávateľa (čl.. 6.1 
Odborníci Dodávateľa) a z Podporného personálu (čl. 6.7 
Podporný personál) Prílohy č.1 Zmluvných podmienok ZMLUVY: 
Rozsah Služieb - Opis predmetu zákazky. 
 
Personál Dodávateľa (Odborníci Dodávateľa - čl.. 6.1 (Odborníci 
Dodávateľa) Prílohy č.1 Zmluvných podmienok ZMLUVY: Rozsah 
Služieb - Opis predmetu zákazky), ktorých zabezpečuje 
a navrhuje Dodávateľ k poskytovaniu Služieb (a akékoľvek 
budúce výmeny, ktoré môžu byť potrebné a budú súlade 
s ustanoveniami tejto ZMLUVY podliehať súhlasu Objednávateľa), 
musí byť spôsobilý pre poskytovanie daných Služieb v súlade 
s požiadavkami ZMLUVY.  
 
Pokiaľ bola pre odborníkov v súťažných podkladoch stanovená 
odborná spôsobilosť alebo boli na odborníkov stanovené iné 
podmienky, musia daní odborníci vykonávajúci svoju činnosť 
v danej odbornosti tieto podmienky spĺňať a touto odbornou 
spôsobilosťou disponovať po celú dobu plnenia ZMLUVY.  
 
Poverením koordinátora bezpečnosti (vzor Poverenia - Príloha č. 
3 bodu 16. Zmluvných dojednaní Časti 1 Zväzku 2 súťažných 
podkladov zo strany Objednávateľa podľa ust. §3 ods. 1 
nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z. nie je dotknutá zodpovednosť 
Dodávateľa za výkon činnosti koordinátora bezpečnosti 
(Nekľúčový odborník č. 7 (koordinátor bezpečnosti)) v plnom 
rozsahu výkonu činností koordinátora bezpečnosti podľa 
ustanovení tejto ZMLUVY.“ 
 
Ďalšie podrobnosti podmienok a požiadaviek na Zabezpečenie 
personálu Dodávateľa sú uvedené v článku 3 (Konzultant) a jeho 
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podčlánkoch, týchto Zmluvných podmienok ZMLUVY a v článku 6 
(Požiadavky) Prílohy č. 1 Zmluvných podmienok ZMLUVY: 
Rozsah Služieb - Opis predmetu zákazky.“ 

   

 3.5.1.1 Vložte nový podčlánok 3.5.1.1 „Zabezpečenie personálu/Návrh 
odborníkov tímu STD“, ktorý znie nasledovne:  

 
„Text podčlánku 3.5.1.1 je uvedený v článku 6.5 (Zabezpečenie 
personálu/Návrh odborníkov tímu STD) Prílohy č.1 Zmluvných 
podmienok ZMLUVY: Rozsah Služieb - Opis predmetu zákazky.“ 

   

 3.5.2  Vložte nový podčlánok 3.5.2 „Nasadenie a pracovná doba 
odborníkov tímu STD“, ktorý znie nasledovne: 

 
„Text podčlánku 3.5.2 je uvedený v článku 6.4 (Nasadenie a 
pracovná doba odborníkov tímu STD) Prílohy č.1 Zmluvných 

podmienok ZMLUVY: Rozsah Služieb - Opis predmetu zákazky.“ 

   

 3.5.3 Vložte nový podčlánok 3.5.3 „Technické vybavenie Dodávateľa 
a zdravotná spôsobilosť odborníkov tímu STD/Podporného 
personálu“, ktorý znie nasledovne:  

 
„Dodávateľ zodpovedá za kvalifikáciu, zdravotnú spôsobilosť 
odborníkov tímu STD/Personálu Dodávateľa vyplývajúcu 
z platných predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 
(ďalej len „BOZP“) a ochrane pred požiarmi vrátane ich riadneho 
preškolenia a preskúšania a za inú spôsobilosť potrebnú pre 
plnenie tejto ZMLUVY. 

 
Dodávateľ a jeho personál je povinný:  
a) dodržiavať všeobecne záväzné právne a ostatné predpisy na 

zaistenie BOZP súvisiace s poskytnutím Služby na 
Stavenisku, dodržiavať určené technologické predpisy 
a pracovné postupy, 

b) poskytovať Službu tak, aby neohrozoval sám seba a ostatných 
účastníkov stavby,  

c) zabezpečiť zákaz požívania alkoholických nápojov a iných 
omamných, resp. psychotropných látok na Stavenisku 
/pracovisku a zabezpečiť také opatrenia, ktoré vedú k ich 
zamedzeniu, 

d) dodržiavať zásady bezpečného správania sa na 
Stavenisku/pracovisku a v rámci možností udržiavať tam 
poriadok a čistotu, 

e) zabezpečiť viditeľné jednotné označenie tímu STD vo vrchnej 
časti odevu. 

 
Dodávateľ je povinný do 30 kalendárnych dní od nadobudnutia 
účinnosti tejto ZMLUVY poskytnúť svojmu personálu potrebné 
priestory, zariadenie a také technické vybavenie, ktoré im umožní 
efektívne poskytovanie Služieb počas doby poskytovania Služieb.  
 
Ďalšie podrobnosti a požiadavky na technické vybavenie 
Dodávateľa, dopravné prostriedky tímu STD a firemnú podporu 
poskytnutú Dodávateľom sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvných 
podmienok ZMLUVY: Personál, zariadenie, príslušenstvo a služby 
iných, ktoré zabezpečí Klient/Objednávateľ.  
  
Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby počas celej doby 
poskytovania Služieb bol jeho personál vybavený osobnými 
ochrannými pracovnými prostriedkami (ďalej len „OOPP“) 
a prostriedkami pre splnenie podmienok dodržiavania bezpečnosti 
a zdravia pri práci (ďalej len „ BOZP“), a tento personál je povinný 
tieto OOPP a prostriedky pre splnenie podmienok dodržiavania 
bezpečnosti a zdravia pri práci používať určeným spôsobom a na 
určené účely po celý čas trvania rizika a nebezpečenstva počas 
celej doby poskytovania Služieb.  
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Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby všetci odborníci tímu STD 
boli počas doby poskytovania Služieb zdravotne spôsobilí na 
výkon činností podľa ZMLUVY.  
 
Objednávateľ (DSTD) má právo požadovať lekársku kontrolu 
zdravotného stavu odborníkov tímu STD, ktorej sa je v dohodnutej 
lehote príslušný odborník povinný podrobiť, resp. v prípade 
nepreukázania zdravotnej spôsobilosti príslušného odborníka je 
Objednávateľ (DSTD) oprávnený vykázať príslušného odborníka 
zo Staveniska.“ 

   

 3.5.3 Vložte nový podčlánok 3.5.3, ktorý znie nasledovne: 
 

„Dodávateľ je povinný poskytovať Objednávateľovi maximálnu 
súčinnosť pre splnenie povinností Objednávateľa, ktoré sú mu 
stanovené v súvislosti s verejnou zákazkou a/alebo ZMLUVOU 
a/alebo aktuálnymi právnymi predpismi (napr. ZVO, zákonom 
o centrálnom registri zmlúv, zákonom o slobodnom prístupe k 
informáciám a pod.).“ 

   

3.7   

Výmena personálu   

 3.7.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na konci podčlánku 3.7.1 vložte nasledujúci text: 
 
1. „Spôsob výmeny/náhrady odborníkov Realizačného tímu STD: 

Kľúčového odborníka č.1 až č.4 (ďalej aj len „KO“) uvedeného 
v bode 16. (Realizačný tím Stavebnotechnického dozoru) 
Prílohy č.1 Zmluvných dojednaní Časti 1 Zväzku 2 súťažných 
podkladov je možné použiť len v tom prípade, ak Kľúčový 
odborník je zamestnancom Dodávateľa alebo 
zamestnancom/zmluvným partnerom subdodávateľa a ide o 
o subdodávateľa, ktorý je v zmysle ZVO inou osobou podľa § 
34 ods. 3 ZVO, ktorým Dodávateľ preukazoval splnenie 
podmienok účasti podľa § 34 ods. 1 ZVO. V prípade 
Kľúčového odborníka, ktorý vykonáva činnosť v postavení 
samostatne zárobkovo činnej osoby a bola ňou preukazovaná 
technická a odborná spôsobilosť v zmysle § 34 ods.3 ZVO, je 
Dodávateľ oprávnený zmeniť tohto Kľúčového odborníka iba 
za dodržania podmienok uvedených v § 34 ods. 3 ZVO. 

 
2. Dodávateľ je oprávnený navrhnúť nahradenie Kľúčového 

odborníka č. 1 až č. 4 len v nasledovných prípadoch: 
 

a) v prípade smrti,  
b) choroby alebo úrazu odborníka, ktoré sú prekážkou 

tomu, aby Dodávateľ prostredníctvom tohto odborníka 
riadne poskytoval Služby, 

c) ak sa náhrada odborníka stane nevyhnutnou z 
akýchkoľvek iných skutočností, ktoré Dodávateľ nemôže 
ovplyvniť (napr. výpoveď, vzdanie sa funkcie a pod.). 

        
3. Dodávateľ je oprávnený vymeniť z dôvodov uvedených 

v bode 2. tohto podčlánku Kľúčových odborníkov č. 1 a/alebo 
č.2 a/alebo č.3 a/alebo č.4 (uvedených v bode 16. Prílohy č.1 
(Realizačný tím Stavebnotechnického dozoru) Zmluvných 
dojednaní Časti 1 Zväzku 2 súťažných podkladov) a to až po 
 nadobudnutí účinnosti dodatku k ZMLUVE, v ktorom je táto 
zmena uvedená. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za 
podstatné porušenie ZMLUVY a oprávňuje Objednávateľa od 
ZMLUVY odstúpiť.  

  
4. Dodávateľ sa zaväzuje najneskôr do 14 dní odo dňa keď 

nastane niektorý z dôvodov uvedených v bode 2. písm. a) 
alebo c) tohto podčlánku doporučene doručiť 
Objednávateľovi do jeho sídla návrh na výmenu Kľúčového 
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odborníka so všetkými podpornými dokumentmi 
preukazujúcimi splnenie požiadaviek na Kľúčového 
odborníka, ktoré sú uvedené v článku 6.2 (Kľúčoví odborníci) 
v Prílohe č. 1 Zmluvných podmienok ZMLUVY: Rozsah 
Služieb - Opis predmetu zákazky vrátane dokladov podľa 
podčlánku 3.8 (Realizačný tím STD) Zmluvných podmienok 
ZMLUVY a návrh dodatku k tejto ZMLUVE.  

 
 Objednávateľ je oprávnený v štádiu schvaľovania 

navrhovaného odborníka pozvať tohto odborníka na pohovor 
a navrhovaný odborník je povinný dostaviť sa v termíne a na 
miesto podľa pokynov Objednávateľa.  

 
5. Rovnako v prípade, ak dočasná neprítomnosť Kľúčového 

odborníka podľa bodu 1. čl. 6.4 (Nasadenie a pracovná doba 
tímu STD) Prílohy č.1 Zmluvných podmienok ZMLUVY: 
Rozsah Služieb - Opis predmetu zákazky presahuje obdobie 
20-tich po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, zaväzuje sa 
Dodávateľ najneskôr do 14 dní odo dňa uplynutia 20-tich dní 
dočasnej neprítomnosti, doporučene doručiť Objednávateľovi 
do jeho sídla návrh na výmenu Kľúčového odborníka so 
všetkými podpornými dokumentmi preukazujúcimi splnenie 
požiadaviek na Kľúčového odborníka, ktoré sú uvedené v čl. 
6.2 (Kľúčoví odborníci) v Prílohe č. 1 Zmluvných podmienok 
ZMLUVY: Rozsah Služieb - Opis predmetu zákazky vrátane 
dokladov podľa podčlánku 3.8 (Realizačný tím STD) 
Zmluvných podmienok Zmluvy a návrh dodatku. 

  
 Ak Objednávateľ neschváli návrh na výmenu Kľúčového 

odborníka, oznámi písomne túto skutočnosť Dodávateľovi 
s uvedením dôvodov. Následne je Dodávateľ povinný 
najneskôr do 14 dní doporučene doručiť Objednávateľovi do 
jeho sídla nový návrh na výmenu Kľúčového odborníka so 
všetkými podpornými dokumentmi preukazujúcimi splnenie 
požiadaviek na Kľúčového odborníka, ktoré sú uvedené v čl. 
6.2 (Kľúčoví odborníci) v Prílohe č. 1 Zmluvných podmienok  
ZMLUVY: Rozsah Služieb - Opis predmetu zákazky, vrátane 
dokladov podľa podčlánku 3.8 (Realizačný tím STD) 
Zmluvných podmienok ZMLUVY a nový návrh dodatku k tejto 
ZMLUVE.  

 
 Za porušenie povinnosti Dodávateľa predložiť 

Objednávateľovi v lehote podľa predchádzajúcej vety návrh 
na výmenu Kľúčového odborníka spĺňajúceho požiadavky 
podľa čl. 6.2. Prílohy č. 1 Zmluvných podmienok ZMLUVY: 
Rozsah Služieb - Opis predmetu zákazky vrátane dokladov 
podľa podčlánku 3.8 (Realizačný tím STD) týchto Zmluvných 
podmienok ZMLUVY zaväzuje sa Dodávateľ zaplatiť 
Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 3 500,- Eur 
(slovom: tritisícpäťsto eur) za každý aj začatý kalendárny 
mesiac s omeškaním splnenia uvedenej zmluvnej povinnosti. 
Zaplatením zmluvnej pokuty podľa predchádzajúcej vety sa 
Dodávateľ nezbavuje povinností podľa tohto podčlánku 
Zmluvných podmienok ZMLUVY.  

 
 Dovtedy, kým Objednávateľ neschváli nového Kľúčového 

odborníka a zároveň nenadobudne účinnosť dodatok, ktorým 
sa zmení Kľúčový odborník, je Dodávateľ povinný 
poveriť/splnomocniť na výkon činností nahradzovaného 
Kľúčového odborníka dočasného odborníka. Dočasným 
odborníkom v prípade náhrady KO č. 2 alebo KO č. 3 alebo 
KO č.4 môže byť len niektorý z nekľúčových odborníkov tej 
istej profesie (kategórie) akú vykonáva dočasne 
nahradzovaný KO č. 2, KO č. 3 alebo KO č.4.  

 
 V prípade dočasnej neprítomnosti Kľúčového odborníka 
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3.7.2 

podľa bodu 1. čl. 6.4 (Nasadenie a pracovná doba 
odborníkov tímu STD) Prílohy č.1 Zmluvných podmienok 
ZMLUVY: Rozsah Služieb - Opis predmetu zákazky 
presahujúcej obdobie 20-tich po sebe nasledujúcich 
kalendárnych dní, po dobu, kým Objednávateľ neschváli 
nového Kľúčového odborníka a zároveň nenadobudne 
účinnosť dodatok, ktorým sa zmení Kľúčový odborník, 
vykonáva funkciu dočasného odborníka zástupca ustanovený 
v zmysle bodu 1. čl. 6.4 (Nasadenie a pracovná doba 
odborníkov tímu STD) Prílohy č.1 Zmluvných podmienok 
ZMLUVY: Rozsah Služieb - Opis predmetu zákazky a  tohto 
podčlánku Zmluvných podmienok ZMLUVY. 

 
 V prípade, ak Kľúčovým odborníkom, ktorý má byť 

nahradený, je Vedúci tímu STD, je Dodávateľ povinný bez 
zbytočného odkladu potom, čo nastal niektorý z dôvodov 
uvedených v tomto podčlánku dočasne (do doby, kým 
Objednávateľ neschváli nového KO č.1 (Vedúci tímu STD), 
nenadobudne účinnosť dodatok, ktorým sa zmení KO 
č.1.zabezpečiť výkon činností Vedúceho tímu STD 
prostredníctvom dočasného odborníka, ktorým je KO č. 2 
alebo KO č. 3 alebo KO č.4. V prípade dočasnej 
neprítomnosti Vedúceho tímu STD podľa bodu č.1 čl. 6.4 
(Nasadenie a pracovná doba odborníkov tímu STD) Prílohy 
č. 1 Zmluvných podmienok ZMLUVY: Rozsah Služieb - Opis 
predmetu zákazky,  presahujúcej obdobie 20-tich po sebe 
nasledujúcich kalendárnych dní, po dobu, kým Objednávateľ 
neschváli nového Vedúceho tímu STD a zároveň 
nenadobudne účinnosť dodatok, ktorým sa zmení Vedúci 
tímu STD, vykonáva funkciu dočasného odborníka zástupca 
ustanovený v zmysle. bodu č.1 čl. 6.4 Nasadenie a pracovná 
doba odborníkov tímu STD (Prílohy č. 1 Zmluvných 
podmienok ZMLUVY: Rozsah Služieb - Opis predmetu 
zákazky). 

 
. Dodávateľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi 

(DSTD) nástup a ukončenie činnosti nekľúčového odborníka 
a zároveň je povinný zabezpečiť náhradu uvedeného 
nekľúčového odborníka spôsobom podľa tohto podčlánku. 
Návrh nekľúčového odborníka (ďalej len „NO“) a jeho 
plánovaný nástup je Dodávateľ povinný písomne predložiť na 
schválenie Objednávateľovi najmenej 15 dní pred plánovaným 
nástupom odborníka. Navrhované osoby nekľúčových 
odborníkov musia spĺňať podmienky uvedené v čl. 6.3 
(Nekľúčoví odborníci) Prílohy č. 1 Zmluvných podmienok 
ZMLUVY: Rozsah Služieb - Opis predmetu zákazky. 

 
 Ku žiadosti o schválenie KO a NO je Dodávateľ povinný okrem 

dokladov podľa tohto podčlánku predložiť Objednávateľovi 
upravený (v súlade s podčlánkom 3.12 (Organizácia 
Dodávateľa a Organizačná schéma štruktúry tímu STD) týchto 
Zmluvných podmienok ZMLUVY) návrh Organizačnej schémy 
Štruktúry tímu Stavebnotechnického dozoru, ktorá sa po 
schválení NO stáva záväznou.  

 
 Dodávateľ je povinný taktiež písomne oznámiť ukončenie 

činnosti niektorého z NO s tým, že v žiadosti o schválenie 
ďalšieho NO na túto pozíciu musí byť zreteľne uvedené, že sa 
jedná o výmenu pôvodného NO. Dodávateľ je povinný 
písomne upovedomiť Zhotoviteľa stavby o každej zmene 
v osobe akéhokoľvek NO uskutočnenej podľa tohto podčlánku 
a to bez zbytočného odkladu po písomnom odsúhlasení 
nového NO Objednávateľom. 

   
Odstráňte pôvodný text podčlánku 3.7.2 a nahraďte ho 
nasledujúcim textom: 
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1. „V priebehu plnenia ZMLUVY na základe písomnej a 

odôvodnenej žiadosti môže Objednávateľ požiadať 
Dodávateľa o nahradenie akéhokoľvek odborníka, pokiaľ si 
preukázateľne neplní svoje povinnosti vyplývajúce zo 
ZMLUVY alebo porušil akúkoľvek povinnosť ustanovenú 
v ZMLUVE alebo nie je schopný uspokojivo vykonávať 
Služby, novým odborníkom. Dodávateľ je tejto žiadosti 
povinný vyhovieť v lehote 30 dní od jej doručenia 
Dodávateľovi. Dodávateľ je povinný nahradiť odborníka 
adekvátnou náhradou v zmysle tohto podčlánku, ktorá musí 
byť písomne odsúhlasená Objednávateľom.  

 
 Pokiaľ Dodávateľ žiadosti Objednávateľa nevyhovie riadne a 

včas, Objednávateľ môže uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 
3 500,- Eur (slovom: tritisícpäťsto eur), zamietnuť ďalšiu 
faktúru Dodávateľa, ktorú predkladá za obdobie, v ktorom bol 
požiadaný o výmenu odborníka. 

 
2. Náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s nahradením 
odborníka, znáša výlučne Dodávateľ. Ak odborník nie je 
nahradený/vymenený do 30 dní od obdržania žiadosti 
Objednávateľa Dodávateľom, môže Objednávateľ požadovať, aby 
Dodávateľ do príchodu nového odborníka určil na poskytovanie 
Služieb dočasného odborníka, ktorý musí spĺňať rovnaké 
kvalifikačné predpoklady, ako odborník ktorého nahrádza a svoju 
činnosť môže začať vykonávať až po odsúhlasení 
Objednávateľom alebo aby prijal iné opatrenia na kompenzáciu 
dočasnej neprítomnosti chýbajúceho odborníka.“ 

   

3.8  
  

Realizačný tím 

Stavebnotechnického dozoru  

  

 
3.8.1 Vložte nový podčlánok 3.8 „Realizačný tím 

Stavebnotechnického dozoru“ (ďalej aj „Realizačný tím STD“) 

a nový podčlánok 3.8.1, ktorý znie nasledovne: 
 
„Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať Služby podľa ZMLUVY 
prostredníctvom Realizačného tímu STD (bod 12 Zmluvných 

dojednaní (Zväzok 2, Časť 1 súťažných podkladov)): Kľúčových 

odborníkov, prostredníctvom ktorých preukazoval splnenie 
podmienok účasti podľa § 34 ods.1 písm. g ZVO), ktorého 
výsledkom je uzatvorenie tejto ZMLUVY. 
 
Realizačný tím STD: 

 Kľúčový odborník č. 1 - Vedúci tímu STD 
 Kľúčový odborník č. 2 - Odborník na dopravné stavby – cesty  
 Kľúčový odborník č. 3 - Odborník na mosty  

Kľúčový odborník  č. 4 – Odborník na posudzovanie 
Dokumentácie Zhotoviteľa 

 
„Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby osoby, ktorými 
preukazoval splnenie podmienok účasti v procese zadávania 
verejnej zákazky a osoby, ktoré boli predmetom hodnotenia, sa 
podieľali na plnení ZMLUVY, v termínoch daných touto 
ZMLUVOU (Realizačný tím STD). 
 
Pokiaľ bola pre odborníkov Realizačného tímu STD v súťažných 
podkladoch/ZMLUVE stanovená odborná spôsobilosť, musí touto 
odbornou spôsobilosťou odborníka disponovať Dodávateľ po 
celou dobu plnenia ZMLUVY, resp. v termínoch uvedených nižšie:   
 

Kľúčový odborník č. 1 (Vedúci tímu STD): 

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydané Slovenskou 
komorou stavebných inžinierov (ďalej len „Osvedčenie SKSI“) 
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– stavebný dozor na dopravné stavby   alebo  Osvedčenie 
SKSI – stavebný dozor na mosty 
 
č. 2 (Odborník na dopravné stavby – cesty): Osvedčenie 

SKSI – stavebný dozor na dopravné stavby 
 
Kľúčový odborník č. 3 (Odborník na mosty): Osvedčenie 

SKSI – stavebný dozor na mosty  
 
Kľúčový odborník č.4 (Odborník na posudzovanie 
Dokumentácie Zhotoviteľa): - Osvedčenie SKSI – A2 

 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace 
technické poradenstvo   alebo  I2 - Inžinier pre konštrukcie 
inžinierskych stavieb  
 

Vyššie uvedené doklady Kľúčových odborníkov je Dodávateľ 
povinný predložiť do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti 
ZMLUVY resp. odo dňa nadobudnutia účinnosti Dodatku 
k ZMLUVE v prípade výmeny Kľúčového odborníka. 

.. 
 
V prípade, že v uvedenom termíne Dodávateľ požadované 
osvedčenie nezíska, je Dodávateľ povinný v rovnakom 
termíne predložiť Objednávateľovi potvrdenú prihlášku na 
skúšku odbornej spôsobilosti (ďalej len „skúška“) spolu 
s termínom jej konania, ktorý bude najneskôr prvým termínom 
skúšky vyhláseným Slovenskou komorou stavebných 
inžinierov po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia 
účinnosti ZMLUVY. V prípade, že v danom termíne skúšky 
odborník osvedčenie nezíska, Dodávateľ je povinný predložiť 
Objednávateľovi prihlášku na opakovaný termín skúšky a to 
v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa konania 
predchádzajúcej skúšky. Ak ani v opakovanom termíne skúšky 
odborník osvedčenie nezíska, Dodávateľ je povinný do 30 dní 
odo dňa opakovaného termínu skúšky podľa predchádzajúcej 
vety predložiť Objednávateľovi návrh na schválenie nového 
Kľúčového odborníka, vrátane predloženia požadovaných 
osvedčení o odbornej spôsobilosti. 
 
Za porušenie povinnosti Dodávateľa predložiť Objednávateľovi 
doklady podľa tohto podčlánku Zmluvných podmienok 
ZMLUVY, zaväzuje sa Dodávateľ zaplatiť Objednávateľovi 
zmluvnú pokutu vo výške: 1 000,- Eur (slovom: tisíc eur); a to 
za každý jednotlivý deň, v ktorom došlo k porušeniu povinností 
podľa tohto bodu ZMLUVY vo vzťahu ku Kľúčovému 
odborníkovi. 

 
Týmto nie je dotknuté oprávnenie Objednávateľa požadovať 
výmenu personálu podľa podčlánku 3.7 (Výmena personálu) 
Zmluvných podmienok ZMLUVY v prípade, že sa na strane 
Dodávateľa vyskytne potreba takejto zmeny personálu, ktorá 
predstavuje zmenu v osobách Realizačného tímu STD 
dokladovaného Dodávateľom pri preukazovaní podmienok účasti.  
 
Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať Služby podľa ZMLUVY aj 
prostredníctvom požadovaných nekľúčových odborníkov.  
 

Návrh nekľúčového odborníka (ďalej len „nekľúčový odborník“ 
alebo „NO“) a jeho plánovaný nástup v súlade s požiadavkami 
ZMLUVY je Dodávateľ povinný písomne predložiť na 
schválenie Objednávateľovi najmenej 15 dní pred plánovaným 
nástupom odborníka s výnimkou NO č. 7 v pozícii 
koordinátora bezpečnosti a NO č. 1 (odborník na dopravné 

stavby so zameraním na cestné stavby (diaľnice a rýchlostné 
cesty)), NO č. 2 (odborník na mosty),  NO č. 5 (odborník pre 
zabezpečenie kvality (kvalitár)) a NO č. 6 (geodet 
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(Autorizovaný geodet a kartograf) podľa tohto podčlánku.  
 

 Navrhované osoby nekľúčových odborníkov musia spĺňať 
podmienky uvedené v čl. 6.3 (Nekľúčoví odborníci) Prílohy č. 1 
Zmluvných podmienok ZMLUVY: Rozsah Služieb – Opis 
predmetu zákazky. Dodávateľ súčasne s predložením návrhu 
na schválenie NO je povinný predložiť aj plán jeho nasadenia 
na jednotlivé objekty alebo časti stavby s definovaním jeho 
právomocí v rozsahu práv a povinností podľa jeho funkčného 
zaradenia v tíme Stavebnotechnického dozoru. Objednávateľ 
je v odôvodnených prípadoch oprávnený odmietnuť návrh NO, 
pričom toto odmietnutie musí musí náležite písomne 
zdôvodniť. V takom prípade je Dodávateľ povinný 
bezodkladne navrhnúť iného odborníka. NO môže svoju 
činnosť začať vykonávať až po písomnom odsúhlasení 
Objednávateľom. Dodávateľ sa zaväzuje do 3 dní odo dňa 
doručenia písomného odsúhlasenia NO Objednávateľom 
doručiť Objednávateľovi doklad preukazujúci zmluvný vzťah 
odsúhlaseného NO (pracovnoprávny vzťah, resp. 
obchodnoprávny) s Dodávateľom (v prípade združenia, 
s niektorým členom združenia). Akékoľvek schválenie NO 
Objednávateľom nadobúda účinnosť až dňom doručenia 
všetkých požadovaných dokladov Objednávateľovi podľa tohto 
bodu tohto podčlánku, t.j. predpokladaného plánu nasadenia 
tohto odborníka a jeho pridelenia na jednotlivé objekty alebo 
časti stavby a taktiež dokladu preukazujúceho zmluvný vzťah 
odborníka s Dodávateľom. Náhrada NO je možná len 
spôsobom uvedeným v podčl. 3.7 (Výmena personálu) 
Zmluvných podmienok ZMLUVY.  

 
 Za porušenie povinnosti Dodávateľa predložiť Objednávateľovi 

na schválenie návrh NO podľa tohto podčlánku Zmluvných 
podmienok ZMLUVY spĺňajúceho požiadavky v zmysle čl. 6.3 
(Nekľúčoví odborníci) Prílohy č. 1 Zmluvných podmienok 
ZMLUVY: Rozsah Služieb – Opis predmetu zákazky, vrátane 
jeho plánovaného nástupu, zaväzuje sa Dodávateľ zaplatiť 
Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške: 300,- Eur (slovom: 
tristo eur); a to za každý jednotlivý deň, v ktorom došlo 
k porušeniu povinností podľa tohto podčlánku Zmluvných 
podmienok ZMLUVY vo vzťahu ku každému jednotlivému NO. 
Za porušenie povinnosti Dodávateľa predložiť Objednávateľovi 
všetky požadované doklady týkajúce sa NO podľa tohto 
podčlánku t.j. predpokladaného plánu nasadenia tohto 
odborníka a jeho pridelenia na jednotlivé objekty alebo časti 
stavby a taktiež dokladu preukazujúceho zmluvný vzťah 
odborníka s Dodávateľom, zaväzuje sa Dodávateľ zaplatiť 
Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške: 100,- Eur (slovom: 
sto eur); a to za každý jednotlivý deň, v ktorom došlo 
k porušeniu povinností podľa tohto bodu vo vzťahu ku 
každému jednotlivému NO.“ 

   

3.9    

Pracovnoprávne vzťahy 
  

 
3.9.1 Vložte nový podčlánok 3.9 „Pracovnoprávne vzťahy“ a nový 

podčlánok 3.9.1, ktorý znie nasledovne: 
 

„Dodávateľ sa bude riadiť príslušnými pracovno-právnymi 
predpismi aplikovateľnými na Personál Dodávateľa, vrátane 
právnych predpisov týkajúcich sa zamestnanosti, ochrany zdravia, 
bezpečnosti, sociálneho zabezpečenia, imigrácie a emigrácie 
a umožní im všetky ich zákonné práva. 
 
Dodávateľ bude od svojich zamestnancov vyžadovať, aby 
dodržiavali všetky príslušné právne predpisy, vrátane predpisov 
týkajúcich sa bezpečnosti pri práci. 
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Dodávateľ je pri realizácií ZMLUVY povinný rešpektovať všetky 
aktuálne právne predpisy upravujúce zákaz výkonu nelegálnej 
práce. 
 
Dodávateľ sa zaväzuje, že nebude v súvislosti s poskytovaním 
Služieb zamestnávať zamestnancov v rozpore s právnymi 
predpismi Slovenskej republiky upravujúcimi nelegálnu prácu a 
nelegálne zamestnávanie, ako aj právnymi predpismi Európskej 
únie, a to najmä v rozpore so zákonom č. 82/2005 Z.z. o 
nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „zákon o nelegálnej práci“), v spojení so zákonom č. 311/2001 
Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákonom č. 
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, 
zákonom č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení 
neskorších predpisov, zákonom č. 404/2011 Z. z. o pobyte 
cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, zákonom č. 480/2002 Z. z. o azyle a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 
2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou sa stanovujú minimálne 
normy pre sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom štátnych 
príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na 
území členských štátov.  
 
V prípade, že orgán vykonávajúci kontrolu nelegálnej práce a 
nelegálneho zamestnávania zistí porušenie § 7b ods. 5 zákona o 
nelegálnej práci, t.j. porušenie zákazu prijať prácu, ktorú 
Objednávateľovi na základe ZMLUVY dodáva alebo poskytuje 
Dodávateľ ako poskytovateľ Služieb prostredníctvom fyzickej 
osoby, ktorú nelegálne zamestnáva, v nadväznosti na čo bude  
Objednávateľovi uložená pokuta, ktorú Objednávateľ uhradí, 
Objednávateľ si uplatní jej náhradu u  Dodávateľa a Dodávateľ sa 
zaväzuje túto pokutu Objednávateľovi nahradiť.“ 

   

3.10 
  

Záznamy a dokumenty   

 
3.10.1  Vložte nový podčlánok 3.10 „Záznamy a dokumenty“ a nový 

podčlánok 3.10.1, ktorý znie nasledovne: 
 

1. Dodávateľ je povinný viesť registratúrne záznamy v súlade so 
zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Dodávateľ je povinný uchovávať jednu kópiu zo všetkých 
záznamov, odsúhlasenej projektovej dokumentácie 
a ostatných písomností týkajúcich sa realizácie Projektu 
počas celej doby trvania ZMLUVY na Stavenisku.  

 Dodávateľ je povinný pred predložením Záverečnej správy 
STD odovzdať originály všetkej dokumentácie, dokumentov 
a ostatných písomností Objednávateľovi (HIS), ktorý ich 
prevzatie písomne potvrdí v súlade s podčlánkom 4.2.3 
týchto Zmluvných podmienok ZMLUVY. Odovzdanie 
originálov všetkej dokumentácie, dokumentov a ostatných 
písomností je podmienkou schválenia Záverečnej faktúry 
Dodávateľa v súlade s podčlánkom 4.2.3 Zmluvných 
podmienok ZMLUVY.  

 
2. Dodávateľ je povinný Objednávateľovi (DSTD), Európskej 

komisii, Riadiacemu orgánu OPD a ostatným kontrolným 
orgánom, aby prostredníctvom kontroly dokumentov alebo 
kontroly na mieste preverili realizáciu Projektu a poskytovanie 
Služieb a aby v prípade potreby na základe podporných 
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dokumentov vykonali úplnú kontrolu dokumentov 
vzťahujúcich sa na financovanie Projektu a poskytovanie 
Služieb. Za týmto účelom sa Dodávateľ zaväzuje, že 
zástupcom Európskej komisie, Európskemu úradu pre boj 
proti korupcii, Európskeho dvora audítorov, Riadiacemu 
orgánu OPD ako aj iným kontrolným orgánom umožní prístup 
na miesta, na ktorých sa uskutočňuje plnenie ZMLUVY a 
poskytne všetky dokumenty týkajúce sa technického a 
finančného riadenia Projektu. Dokumenty musia byť ľahko 
dostupné a usporiadané tak, aby sa uľahčila ich kontrola, 
pričom Dodávateľ je povinný informovať Objednávateľa 
(DSTD) o ich presnom umiestnení. Dodávateľ je pritom 
povinný poskytnúť maximálnu súčinnosť pre Objednávateľa, 
Európskej komisii, Riadiacemu orgánu OPD a ostatným 
kontrolným orgánom počas vykonávania kontroly 
dokumentácie a dokumentov. Dodávateľ je povinný na 
požiadanie Objednávateľa (DSTD) predložiť Objednávateľovi 
(DSTD) v požadovanom termíne kópie materiálov potrebných 
pre výkon kontroly Objednávateľa (DSTD).  

 
3. Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu 

súvisiaceho s uskutočňovanými stavebnými prácami podľa 
Zmluvy o Dielo kedykoľvek počas platnosti a účinnosti 
Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 
(ďalej len „NFP“), a to oprávnenými osobami (Zhotoviteľ 
NFP, Útvar následnej kontroly, NKÚ SR, príslušná Správa 
finančnej kontroly, Certifikačný orgán, Orgán auditu a jeho 
spolupracujúce orgány, ako aj nimi poverené osoby 
a prizvané osoby v súlade s príslušnými právnymi predpismi 
SR a EÚ, splnomocnení zástupcovia EK a Európskeho 
dvora audítorov) a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť a 
dokumentáciu.“ 

3.11 
  

Správy Stavebnotechnického 
dozoru  

  

 3.11.1 Vložte nový podčlánok 3.11 „Správy Stavebnotechnického 
dozoru“ a nový podčlánok 3.11.1, ktorý znie nasledovne: 

 
1. Dodávateľ je povinný počas celej doby poskytovania Služieb 

vyhotovovať mesačné správy STD, predložiť Správu STD 
počas Prechodného obdobia a Záverečnú správu STD 
vrátane požadovaných príloh. Formát a požadovaný obsah 
mesačnej správy je uvedený v Prílohách C1A a C1B Prílohy 
č.1 Zmluvných podmienok ZMLUVY: Rozsah Služieb - Opis 
predmetu zákazky (pričom Objednávateľ (DSTD) je tento 
formát a požadovaný obsah oprávnený jednostranne zmeniť 
alebo doplniť. Prípadné zmeny formátu a požadovaného 
obsahu správ Objednávateľ (DSTD) písomne oznámi 
Dodávateľovi najmenej 10 pracovných dní pred lehotou 
doručenia príslušnej správy Objednávateľovi. Povinnou 
súčasťou správy je podrobné vyhodnotenie postupu prác aj 
vo vecnom vyjadrení v aktuálnom porovnaní s HMG 
výstavby. 

  
2. Správu o činnosti STD počas Prechodného obdobia je 

Dodávateľ povinný predložiť Objednávateľovi (DSTD) v 4 
vyhotoveniach v slovenskom jazyku a v 2 vyhotoveniach 
v anglickom jazyku vrátane elektronickej formy na CD/DVD 
nosiči na písomné schválenie najneskôr do 10 dní od vydania 
Prehlásenia Dodávateľa podľa podčlánku 4.2.2 (Prechodné 
obdobie) týchto Zmluvných podmienok ZMLUVY. V prípade, 
že do 14 dní zašle Objednávateľ Dodávateľovi výhrady 
s predloženou Správou STD počas Prechodného obdobia, je 
tento povinný túto správu doplniť resp. upraviť alebo predložiť 
písomné stanovisko k výhradám Objednávateľa. 
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3. Najneskôr 10 dní po uplynutí mesiaca, je Dodávateľ je povinný 
doručiť Objednávateľovi mesačnú správu STD v 4 
vyhotoveniach v slovenskom jazyku a v 2 vyhotoveniach 
v anglickom jazyku vrátane elektronickej formy na CD/DVD 
nosiči. V prípade, že do 14 dní zašle Objednávateľ 
Dodávateľovi výhrady s predloženou Mesačnou správou STD, 
je tento povinný túto správu doplniť resp. upraviť alebo 
predložiť písomné stanovisko k výhradám Objednávateľa.  

 
4. Najneskôr 20 pracovných dní pred dátumom ukončenia 

trvania ZMLUVY Dodávateľ je povinný predložiť 
Objednávateľovi (DSTD) na písomné schválenie Záverečnú 
správu STD. Dodávateľ je povinný vyhotoviť Záverečnú 
správu STD, ktorej obsah a formát a požadovaný obsah bude 
totožný s mesačnými správami STD, pričom bude obsahovať 
kumulatívne údaje za celú dobu poskytovania Služieb. 
Objednávateľ je pritom oprávnený formát a obsah Záverečnej 
správy STD skonkretizovať počas doby poskytovania 
Služieb. Prípadné zmeny formátu Záverečnej správy STD 
Objednávateľ (DSTD)  písomne oznámi Dodávateľovi 
najmenej 30 pracovných dní pred lehotou doručenia tejto 
správy. Objednávateľ sa zaväzuje schváliť Záverečnú správu 
STD do 10 pracovných dní od dátumu doporučeného 
doručenia do sídla Objednávateľa alebo ju v tejto lehote vrátiť 
Dodávateľovi s požiadavkou na doplnenie. 

 
  Dodávateľ doručí do sídla Objednávateľa odsúhlasenú 

Záverečnú správu STD spolu so Záverečnou faktúrou po 
predložení písomného potvrdenia Objednávateľa  o prevzatí 
originálov všetkej dokumentácie, dokumentov a ostatných 
písomností v súlade s podčlánkom 3.10 (Záznamy 
a dokumenty) Zmluvných podmienok ZMLUVY.  

 
5. Záverečná správa STD v zmysle bodu 4. tohto podčlánku 

Zmluvných podmienok ZMLUVY je prílohou dokumentov 
požadovaných Európskou komisiou. Dodávateľ je povinný 
spolupracovať na základe požiadaviek Objednávateľa pri 
vypracovávaní formulárov akýchkoľvek správ a dokumentov 
vyplývajúcich najmä z  požiadaviek Európskej komisie, pričom 
Dodávateľ je v tejto súvislosti povinný písomne 
oznámiť kontaktnú spolupracujúcu osobu do 10 pracovných 
dní od vznesenia písomnej požiadavky Objednávateľa.“ 

   

3.12 
  

Organizácia Dodávateľa 

a Organizačná schéma 

štruktúry tímu STD  

   

 3.12.1 Vložte nový podčlánok 3.12 s názvom „Organizácia 
Dodávateľa a Organizačná schéma štruktúry tímu STD“ 

a nový podčlánok 3.12.1, ktorý znie nasledovne: 
 
„Dodávateľ je povinný najneskôr do 10 dní po nadobudnutí 
účinnosti ZMLUVY predložiť Objednávateľovi Organizáciu 
Dodávateľa, ktorej súčasťou bude: 
- prehľadná Organizačná schéma štruktúry tímu 

Stavebnotechnického dozoru (ďalej len „Organizačná 
schéma“) s presným definovaním vzťahov medzi 
Dodávateľom a členmi tímu Stavebnotechnického dozoru.  
 

Organizačná schéma musí definovať hierarchické vzťahy medzi 
jednotlivými pozíciami odborníkov tímu Stavebnotechnického 
dozoru a pri Kľúčových odborníkoch ich mená a priezviská, pri 
nekľúčových odborníkoch musí definovať počet pracovníkov v 
danej kategórii, ďalej popis činností, rozdelenie a rozsah 
pôsobností a interných zodpovedností všetkých odborníkov v 
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tíme Stavebnotechnického dozoru v súlade so ZMLUVOU.“ 
 
V prípade akýchkoľvek zmien uskutočnených v súlade so 
ZMLUVOU v  Organizačnej schéme je Dodávateľ povinný 
Organizačnú schému aktualizovať, resp. aj na základe 
požiadavky Objednávateľa doplniť a  následne ju zaslať 
Objednávateľovi najneskôr do 15 dní odo dňa kedy zmena 
nastala. 
 
V prípade, ak Dodávateľ nepredloží Organizačnú schému 
v súlade s týmto bodom, vzniká Objednávateľovi nárok na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- Eur (slovom: päťsto 
eur), za  každé takéto porušenie. Pokiaľ Objednávateľ vyzve 
Dodávateľa na zjednanie nápravy v určitom termíne a tento 
uvedený termín nedodrží, Objednávateľ má nárok na zaplatenie 
zmluvnej pokuty vo výške 100,- Eur (slovom: sto eur) za každý 
deň omeškania so zjednaním nápravy.“ 

   

4  ZAČIATOK, UKONČENIE, ZMENY A ODSTÚPENIE 

 

4.1 
   

Nadobudnutie účinnosti 

ZMLUVY 

4.1.1 Pôvodný text podčlánku 4.1.1 odstráňte a nahraďte ho nasledujúcim 
textom: 

 
4.1.1 a) „ZMLUVA nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma 

zmluvnými Stranami. Účinnosť nadobudne dňom uvedeným 
v písomnej výzve Objednávateľa (zaslanej Dodávateľovi 
v súlade s podčlánkom 4.2.2 a) Zmluvných podmienok 
ZMLUVY); nie však skôr ako deň nasledujúci po dni jej 
zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.“ 

 
4.1.1 b) „V prípade, ak písomná výzva Objednávateľa (podčlánok 

4.2.1 Zmluvných podmienok ZMLUVY) nebude zaslaná 
Dodávateľovi do 30 mesiacov odo dňa platnosti ZMLUVY, 
ZMLUVA stráca platnosť od počiatku bez akéhokoľvek 
nároku na odškodnenie zmluvných Strán.“  

   

4.2   

Začiatok a ukončenie   

 4.2.1 
 

V podčlánku 4.2 „Začiatok a ukončenie“ odstráňte pôvodný text 

podčlánku 4.2.1 a nahraďte ho nasledujúcim textom: 
 
4.2.1 a)  „Dodávateľ sa zaväzuje začať poskytovať Služby odo dňa,    

t.j. od Dátumu začatia Služieb, uvedeného v písomnej 

výzve Objednávateľa na začatie poskytovania Služieb 
(ďalej len „písomná výzva).“  

4.2.1 b) Objednávateľ sa zaväzuje doporučene doručiť 
Dodávateľovi do jeho sídla písomnú výzvu najmenej 14 
kalendárnych dní pred dňom, (Dátumom začatia Služieb), 
od ktorého má podľa bodu 4.2.1a) tohto podčlánku STD 
začať s poskytovaním Služieb. V prípade pripravenosti 
Dodávateľa, môže Dodávateľ začať poskytovať Služby aj 
pred Dátumom začatia Služieb určeným Objednávateľom, 
avšak až po odsúhlasení tohto postupu Objednávateľom. 
V takomto prípade sa za začatie poskytovania Služieb 
považuje tento Dátum.  

 
4.2.1c)  Predpokladaná doba trvania ZMLUVY/Lehota pre 

dokončenie Služby je 1533 kalendárnych dní za 

predpokladu, že Dodávateľ splní všetky podmienky pre 
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dokončenie Služby uvedené v podčlánku 4.2.3 týchto 
Zmluvných podmienok ZMLUVY, pričom predpokladaná 
doba poskytovania Služieb počas Prechodného obdobia 
(bod 4.2.1: Služby poskytované počas Prechodného 

obdobia (počas Zostávajúcej Lehoty výstavby) - (Prílohy č.1 

Zmluvných podmienok ZMLUVY: Rozsah Služieb - Opis 
predmetu zákazky) trvá maximálne 30 dní.   

 
 -  Predpokladaná Lehota výstavby Diela, na ktorom má 

Dodávateľ poskytovať Služby je 1460 kalendárnych dní, 

             (z toho príprava podkladov pre stavebné povolenie vrátane     
stavebného povolenia – 1 rok, Lehota výstavby je 3 roky. 
Spolu - projektovanie a výstavba Diela 48 mesiacov)  
 
Zostávajúca Lehota výstavby  

S poukazom na to, že Zhotoviteľ začal realizovať práce na 
Diele ku dňu 16.3.2020, Objednávateľ zadefinoval 
Zostávajúcu Lehotu výstavby Diela ako obdobie od 
1.7.2021, ako predpokladaný Dátum začatia poskytovania 
Služieb, do konca Lehoty výstavby Diela v zmysle 
ustanovení Zmluvy o Dielo (ďalej len „Zostávajúca Lehota 
výstavby“ alebo „ZLV“).  

Dĺžka Zostávajúcej Lehoty výstavby za takto definovaných 
podmienok je 988 kalendárnych dní (vrátane počtu dní 

Prechodného obdobia). 
 

Dodávateľ je povinný poskytovať Služby a vykonávať 
činnosť STD aj v prípade predĺženia Lehoty výstavby Diela 
v súlade s ustanoveniami a postupmi uvedenými v tejto 
ZMLUVE a v Zmluve o Dielo. 

 
  -      Lehota na oznámenie vád je 365 dní.  
 
 -      Predpokladaná doba na prípravu a odsúhlasenie Záverečnej 

správy STD je 180 kalendárných dní (odo dňa ukončenia 
Lehoty na oznámenie vád - do dňa odsúhlasenia 
Záverečnej správy STD Objednávateľom) a splnenia si 
všetkých podmienok  uvedených v podčlánku 4.2.3 
Zmluvných podmienok ZMLUVY.“ 

   

 4.2.2 V podčlánku 4.2 vložte nový podčlánok 4.2.2 „Prechodné obdobie“ 

ktorý znie nasledovne: 
 
a) „V prípade, ak začne Dodávateľ poskytovať Služby po uplynutí 

Dátumu začatia prác v zmysle podčl. 8.1 (Začatie prác) Zmluvných 
podmienok FIDIC - Žltá kniha, tak odo dňa uvedeného v písomnej 
výzve na začatie poskytovania Služieb podľa podčl. 4.2.1 (Dátum 
začatia Služieb) Zmluvných podmienok ZMLUVY začína 
Dodávateľovi plynúť Prechodné obdobie v trvaní maximálne 30 
kalendárnych dní (ďalej len „Prechodné obdobie“). Počas trvania 
Prechodného obdobia je Dodávateľ povinný vykonávať činnosti 
uvedené v Prílohe č. 1 Zmluvných podmienok ZMLUVY: .Rozsah 
Služieb - Opis predmetu zákazky, bod 4.2.1 b) Etapa 1b): Služby 
poskytované počas Prechodného obdobia.  

 
     Prechodné obdobie sa končí dňom vydania písomného 

Prehlásenia Dodávateľa, v ktorom Dodávateľ potvrdí, že sa 
oboznámil so Zmluvou o Dielo, protokolárne prevzal 
dokumentáciu, podklady a všetky informácie súvisiace s Dielom od 
dočasného interného stavebnotechnického dozoru Objednávateľa 
a oboznámil sa so všetkými rozhodnutiami vydanými dočasným 
interným stavebnotechnickým dozorom Objednávateľa (ďalej len 
„Prehlásenie“).  

 
b) V prípade, ak Dodávateľ zistí počas trvania Prechodného obdobia, 

že dočasný interný stavebnotechnický dozor Objednávateľa vydal 
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rozhodnutie v rozpore so Zmluvou o Dielo, je povinný na toto 
rozhodnutie Objednávateľa písomne upozorniť. Počas trvania 
Prechodného obdobia bude výkon činnosti stavebnotechnického 
dozoru zabezpečovať dočasný interný stavebnotechnický dozor 
Objednávateľa. Objednávateľ sa zaväzuje počas trvania 
Prechodného obdobia poskytovať Dodávateľovi potrebnú 
súčinnosť.  

 
c) Dodávateľ je povinný najmenej dva pracovné dni pred 

zamýšľaným dátumom vydania Prehlásenia  písomne informovať 
Objednávateľa o zámere vydať toto Prehlásenie. Dodávateľ je 
povinný vydať Prehlásenie najneskôr v posledný deň Prechodného 
obdobia. Prehlásením zároveň Dodávateľ potvrdzuje skutočnosť, 
že neexistujú skutočnosti, ktoré by mu bránili v riadnom 
poskytovaní Služieb na stavbe a v splnení si povinnosti predložiť 
správu STD o činnosti počas Prechodného obdobia.  

  
d) Prvý deň po uplynutí posledného dňa Prechodného obdobia 

a vydania Prehlásenia, je Dodávateľ povinný začať poskytovať 
Služby na stavbe „Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Mýtna“ v plnom 
rozsahu jeho kompetencií stanovených v tejto ZMLUVE. Zároveň 
nasledujúci deň po vydaní Prehlásenia Dodávateľom je 
Objednávateľ povinný odvolať menovanie dočasného interného 
stavebnotechnického dozoru Objednávateľa.“ 

   

 4.2.3 V podčlánku 4.2 vložte nový podčlánok 4.2.3, ktorý znie nasledovne: 

 
„Dodávateľ je povinný poskytovať Služby v zmysle tejto ZMLUVY až 
do kumulatívneho splnenia všetkých nasledovných podmienok pre 
dokončenie Služby:  
 
a)  vydanie Záverečného platobného potvrdenia v súlade s podčl. 

14.13 (Vydanie Záverečného platobného potvrdenia) Zmluvných 
podmienok FIDIC - Žltá kniha Vedúcim tímu STD, týkajúceho sa 
vyhotovenia Diela, a zároveň 

c) splnenie si všetkých povinností STD podľa tejto ZMLUVY, 
súvisiacich s výkonom činnosti Stavebnotechnického dozoru, a 
zároveň 

d) vyhotovenie návrhu Záverečného technického a ekonomického 
hodnotenia stavby, a zároveň 

e) schválenie Záverečnej správy STD vypracovanej Dodávateľom zo 
strany Objednávateľa. 

 
Dodávateľ je povinný pred predložením Záverečnej správy STD 
najneskôr do 5 kalendárnych dní po dokončení realizačnej fázy Diela 
/po dátume vydania Preberacieho protokolu na Dielo Vedúcim tímu 
STD v zmysle podčl. 10.1 (Preberanie Diela a Sekcií) Zmluvných 
podmienok FIDIC Žltá kniha Zmluvy o Dielo a zároveň po vyhotovení 
Záverečného platobného potvrdenia Diela STD Objednávateľovi v 
zmysle podčl. 14.13 (Vydanie Záverečného platobného potvrdenia!  
FIDIC - Žltá kniha Zmluvy o Dielo, podľa toho, čo nastane neskôr, 
protokolárne odovzdať originály všetkej dokumentácie, dokumentov 
a ostatných písomností Objednávateľovi (HIS), ktoré vznikli pri 
poskytovaní Služby a boli nutné pre riadne poskytovanie Služieb a 
HIS ich prevzatie písomne potvrdí. Odovzdanie originálov všetkej 
dokumentácie, dokumentov a ostatných písomností (s detailným 
súpisom odovzdávaných dokumentov, vždy aj v digitálnej forme, 
umožňujúcej jej ďalšie využitie Objednávateľom) je podmienkou 
schválenia Záverečnej faktúry Dodávateľa. Dodávateľ zodpovedá za 
úplnosť a správnosť odovzdávaných dokumentov.” 

   

4.3   

Zmena ZMLUVY   
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 4.3 
 
 
4.3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3.2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pôvodný názov podčlánku 4.3 „Zmeny“ odstráňte a nahraďte ho 
novým názvom: „Zmena ZMLUVY“. 

 
Pôvodný text podčlánku 4.3.1 odstráňte a nahraďte nasledujúcim 
textom: 
 

„ZMLUVU je možné meniť a dopĺňať len na základe  písomných 
dodatkov, ktoré budú číslované a podpísané obidvoma zmluvnými 
Stranami. Dodatok k ZMLUVE musí byť podpísaný oprávnenými 
zástupcami zmluvných Strán, pričom podpisy musia byť na tej istej 
listine, v opačnom prípade sa má za to, že k uzatvoreniu dodatku 
k ZMLUVE nedošlo.  
 
Dodávateľ berie na vedomie, že Objednávateľ je pri uzatváraní 
dodatkov povinný postupovať v súlade s § 18 zákona o verejnom 
obstáravaní. Dodatky okrem iného budú obsahovať všetky úpravy, 
ktoré vznikli za príslušné obdobie v dôsledku plnenia ZMLUVY, 
spolu s podpornou dokumentáciou súvisiacou s odsúhlasením 
týchto úprav.“ 
 
Vložte nový podčlánok 4.3.2 „Riadne Služby“ s nasledujúcim 

textom: 
 

4.3.2  Riadne Služby:  
 

V nadväznosti na podčlánok 3.2 (Riadne Služby, Doplnkové 
Služby a Mimoriadne Služby) Zmluvných podmienok ZMLUVY za 
Doplnkové Služby definované v podčl. 4.3.3 (Doplnkové Služby) 
Zmluvných podmienok ZMLUVY (t.j. Naviac Služby/Menej Služby 
alebo Služby v prípade predĺženia Lehoty výstavby/Úpravy 
Lehoty výstavby) sa nebudú považovať činnosti Dodávateľa 
vykonávané v súvislosti s výkonom činností STD v rozsahu, ktorý 
bol predmetom Verejnej reverznej súťaže medzi Objednávateľom 
a Zhotoviteľom.  
 
Pod rozsahom činností STD sa myslí výkon všetkých činností 
STD definovaných v zmysle bodov 6. a 7. Zmluvných dojednaní 
Časti 1 Zväzku 2 súťažných podkladov a  v zmysle Prílohy č. 1 
Zmluvných podmienok ZMLUVY: Rozsah Služieb - Opis 
predmetu zákazky a činností STD súvisiacich s Dielom v rozsahu 
definovanom najmä v Prílohe (f) Zmluvných dojednaní Časti 1 
Zväzku 2 súťažných podkladov, vrátane Zmien v súlade 
s článkom 13 (Zmeny a úpravy) FIDIC - Žltá kniha a Nárokov 
Zhotoviteľa v súlade s podčl. 20.1 (Nároky Zhotoviteľa) FIDIC - 
Žltá kniha (s výnimkou Zmien uvedených v podčlánku 4.3.3 
týchto Zmluvných podmienok ZMLUVY, ku ktorým dôjde počas 
trvania Lehoty výstavby Diela uvedenej v podčl. 4.2 (Začiatok 
a ukončenie) Zmluvných podmienok ZMLUVY a to aj v prípade 
úpravy (zníženia alebo zvýšenia) Akceptovanej zmluvnej hodnoty 
Diela bez DPH v dôsledku týchto Zmien alebo Nárokov 
Zhotoviteľa, resp. Objednávateľa. 

  
 Dodávateľ je povinný poskytovať Služby v rámci Zmluvnej ceny 

uvedenej v bode 9. Časti 1 Zmluvných dojednaní  (ďalej len 
„Zmluvná cena“) aj v prípade, ak počas trvania predpokladanej  
Lehoty výstavby Diela uvedenej v podčl. 4.2 (Začiatok 
a ukončenie) Zmluvných podmienok ZMLUVY dôjde k Zmenám 
v súlade s článkom 13 (Zmeny a úpravy) FIDIC - Žltá kniha a 
k nárokom Zhotoviteľa v súlade s podčl. 20.1 (Nároky 
Zhotoviteľa)  FIDIC - Žltá kniha (s výnimkou nových stavebných 
objektov/prevádzkových súborov, ktoré neboli súčasťou Zmluvy 
o Dielo podľa Prílohy (f) Časti 1 Zmluvných dojednaní Časti 1 
Zväzku 2 súťažných podkladov a majú vplyv na nasadenie 
a pracovnú dobu odborníkov tímu STD“a ktoré majú byť 
realizované Zhotoviteľom na základe Zmeny podľa článku 13 
(Zmeny a úpravy) FIDIC - Žltá kniha požadovanej 
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4.3.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objednávateľom (ďalej len „nové objekty“) “ 
  

Vložte nový podčlánok 4.3.3 „Doplnkové Služby“ s nasledujúcim 

textom: 
 
4.3.3 Doplnkové Služby: 

  
4.3.3.1  Doplnkové Služby - Naviac Služby:  

 
 „Zmluvné Strany sa zaväzujú uzatvoriť dodatok k ZMLUVE, 

ktorým sa mení rozsah alebo obsah poskytovaných Služieb  
vyplývajúci z Prílohy č.1 Zmluvných podmienok ZMLUVY: Rozsah 
Služieb - Opis predmetu zákazky a Prílohy (f) Zmluvných 
dojednaní Časti 1 Zväzku 2 súťažných podkladov, ako aj 
z ostatných ustanovení tejto ZMLUVY, ak vznikne potreba zmeny 
obsahu alebo rozsahu poskytovaných Služieb – potreba 
Objednávateľa realizovať nové stavebné objekty/prevádzkové 
súbory, ktoré neboli súčasťou Zmluvy o Dielo podľa Prílohy č.1 
Zmluvných podmienok ZMLUVY: Rozsah Služieb – Opis 
predmetu zákazky a Prílohy (f) Zmluvných dojednaní Časti 1 
Zväzku 2 súťažných podkladov a majú vplyv na nasadenie 
a pracovnú dobu odborníkov tímu STD a ktoré majú byť 
realizované Zhotoviteľom na základe Zmeny podľa článku 13 
(Zmeny a úpravy) FIDIC - Žltá kniha požadovanej 
Objednávateľom (ďalej len „nové objekty“).  

 
Posun Uzlov/Míľnikov/lehoty ukončenia Uzlov/Míľnikov 

Harmonogramu prác podľa podčlánku 8.3 (Harmonogram prác) 
FIDIC - Žltá kniha v rámci Lehoty výstavby nezakladá nárok na 
úpravu Zmluvnej ceny ZMLUVY.  

 
 V prípade, ak počas trvania Lehoty výstavby Diela (vrátane jej 

predĺžení) vznikne potreba Doplnkových Služieb - Naviac Služieb, 
tzn. potreba uskutočnenia nových objektov, ktoré majú byť 
realizované Zhotoviteľom na základe Zmeny požadovanej 
Objednávateľom podľa článku 13 (Zmeny a úpravy) FIDIC –Žltá 
kniha, zaväzuje sa Dodávateľ poskytovať Služby aj na týchto 
nových objektoch.  

  
 Dodávateľ je povinný do 10 pracovných dní po vydaní Pokynu na 

Zmenu na uskutočnenie týchto nových objektov/časti Diela 
predložiť Objednávateľovi návrh dodatku k ZMLUVE, ktorý bude 
obsahovať predpokladaný maximálny navrhovaný počet dní, 
resp. hodín nasadenia nekľúčových odborníkov v jednotlivých 
kategóriách potrebných na výkon činnosti STD na nových 
objektoch, a návrh predpokladanej celkovej ceny Naviac Služieb 
vytvorenej postupom a spôsobom podľa podčlánku 4.3.3.4 
Zmluvných podmienok ZMLUVY. Nasadenie Kľúčových 
odborníkov v súvislosti s naviac Službami sa nemení a zostáva 
v pôvodnom rozsahu.  

 
 V prípade vrátenia dodatku na dopracovanie je Dodávateľ 

povinný v čo najkratšom čase predložiť upravený návrh dodatku, 
ktorého znenie je výsledkom dohody zmluvných Strán. Konečná 
cena Naviac Služieb bude závislá od počtu skutočne 
odpracovaných dní, resp. hodín odborníkmi Dodávateľa 
odsúhlasenými Objednávateľom - DSTD vo Výkaze osobodní 
odborníka (viď. formulár č. 2.4 Prílohy č. 2 (Vzorové formuláre) 
bodu 16. Zmluvných dojednaní Časti 1 Zväzku 2 súťažných 
podkladov a uvedenými vo Výkaze nasadenia odborníkov 
v mesiaci počas Naviac Služieb (viď. formulár č. 2.5 Prílohy č. 2 
(Vzorové formuláre) bodu 16. Zmluvných dojednaní Časti 1 
Zväzku 2 súťažných podkladov.“  

 
4.3.3.2  Doplnkové Služby - Menej Služby/Úprava Lehoty 

výstavby (tzn. Úprava Lehoty výstavby iným spôsobom ako je 
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uvedené v ustanovení  podčl. 4.3.3.3 (Doplnkové Služby - Služby 
v prípade predĺženia Lehoty výstavby), ďalej len „Úprava Lehoty 
výstavby“): 

 
 V prípade, ak počas trvania predpokladanej Lehoty výstavby 

Diela (vrátane jej predĺžení), vznikne potreba Objednávateľa 
vynechať (nerealizovať) objekty/časti Diela/prevádzkové súbory, 
ktoré boli súčasťou Zmluvy o Dielo podľa Prílohy (f) Zmluvných 
dojednaní Časti 1 Zväzku 2 súťažných podkladov a Prílohy č.1 
Zmluvných podmienok ZMLUVY: Rozsah Služieb - Opis 
predmetu zákazky, čo bude mať za následok potrebu 
Objednávateľa na zníženie rozsahu Služieb (tzn. na Menej 
Služby Dodávateľa) alebo v prípade, ak vznikne potreba 
Objednávateľa na Úpravu Lehoty výstavby (v súlade s 
ustanoveniami Zmluvy o Dielo), Dodávateľ je povinný do 10 
pracovných dní po vydaní Pokynu na Zmenu vydanom STD 
v súlade s článkom 13 (Zmeny a úpravy) FIDIC Žltá kniha na 
neuskutočnenie týchto objektov alebo po Úpravu Lehoty výstavby 
(v súlade s ustanoveniami Zmluvy o Dielo) predložiť 
Objednávateľovi návrh dodatku k ZMLUVE, vrátane návrhu na 
úpravu hodnoty Zmluvnej ceny primeraným znížením o hodnotu 
za Menej Služby/ za Úpravu Lehoty výstavby. Návrh dodatku 
musí obsahovať harmonogram predpokladaného nasadenia 
odborníkov s počtom dní (resp. hodín), s ktorými Dodávateľ 
uvažoval pre poskytnutie Služby na objektoch/ častiach Diela, 
ktoré sú/je aktuálne predmetom úpravy z titulu ich nerealizovania 
(vypustenia). Na základe uvedeného predpokladu nasadenia 
a zmluvných denných sadzieb bude stanovená čiastka za Menej 
Služby, o ktorú bude znížená Zmluvná cena výhradne v priebehu 
2. fakturačnej etapy.  V prípade vrátenia návrhu dodatku na 
dopracovanie je Dodávateľ povinný v čo najkratšom čase 
predložiť upravený návrh dodatku, ktorého znenie je výsledkom 
dohody zmluvných Strán.“ 

 
4.3.3.3)  Doplnkové Služby - Služby v prípade predĺženia Lehoty 

výstavby: 
 

 V prípade predĺženia predpokladanej Lehoty výstavby Diela, 
definovanej v podčl. 4.2 (Začiatok a ukončenie) Zmluvných 
podmienok ZMLUVY, ktoré bude mať vplyv na dobu trvania tejto 
ZMLUVY, zaväzuje sa Dodávateľ poskytovať Služby aj počas 
predĺženia Lehoty výstavby, ak sa Objednávateľ nerozhodne 
inak.  

 
 Dodávateľ je povinný do 10 pracovných dní predložiť 

Objednávateľovi návrh dodatku v zmysle § 18 ods. 1 písm. a) 
zákona o verejnom obstarávaní k ZMLUVE, ktorý bude 
obsahovať maximálny navrhovaný počet dní, resp. hodín  
mesačného nasadenia odborníkov v jednotlivých kategóriách 
vrátane predpokladaného návrhu celkovej ceny za Služby 
poskytované počas predĺženia Lehoty výstavby. Doba 
poskytovania Služieb sa týmto dodatkom predlžuje o dobu 
predĺženia Lehoty výstavby. V prípade vrátenia dodatku na 
dopracovanie je Dodávateľ povinný v čo najkratšom čase 
predložiť upravený návrh dodatku, ktorého znenie je výsledkom 
dohody zmluvných Strán. Konečná cena Služieb podľa tohto 
bodu bude závislá od počtu skutočne odpracovaných dní 
odborníkmi Dodávateľa  odsúhlasenými Objednávateľom - 
(DSTD) vo Výkaze nasadenia odborníkov v mesiaci počas 
predĺženia Lehoty výstavby, viď. formulár č. 2.7 Prílohy č.2 
(Vzorové formuláre) bodu 16. Zmluvných dojednaní Časti 1 
Zväzku 2 súťažných podkladov. V prípade, ak je Lehota výstavby 
predĺžená z viny Zhotoviteľa Diela, Dodávateľ je povinný po 
vydaní Pokynu na Zmenu STD, predmetom ktorého je predlženie 
Lehoty výstavby Diela z viny Zhotoviteľa, pripraviť pre 
Objednávateľa oznámenie s podrobnosťami o Nároku 
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Objednávateľa v súlade so ZMLUVOU a podľa podčl. 2.5 (Nároky 
Objednávateľa) Zmluvných podmienok FIDIC - Žltá kniha na 
čiastku nákladov/fakturovaných Naviac Služieb spojených 
s výkonom činnosti STD podľa tejto ZMLUVY do ukončenia 
výstavby počas doby predĺženia Lehoty výstavby.“ 

 
4.3.3.4  Doplnkové Služby ((podčlánok 4.3.3.1 – Naviac Služby 

a podčl. 4.3.3.3 Služby v prípade predĺženia Lehoty výstavby) 
a Mimoriadne Služby (podčl. 4.3.4) budú ocenené na základe 
denných sadzieb uvedených v Prílohe (e) (Cenová časť, Zväzok 3, 
súťažných podkladov) Zmluvných dojednaní Časti 1 Zväzku 2 
súťažných podkladov bez nároku na akúkoľvek valorizáciu 
(zvýšenie) denných sadzieb z akýchkoľvek dôvodov. 

 
Dodávateľ je oprávnený v prípade Doplnkových Služieb (Naviac 
Služby a Služby v prípade predĺženia Lehoty výstavby) fakturovať 
Objednávateľovi za jedného odborníka za jeden kalendárny deň 
maximálne sumu zodpovedajúcu príslušnej dennej sadzbe.  

 
V prípade potreby bude použitá denná sadzba aj na činnosti, ktoré 
si nevyžadujú celodennú prítomnosť odborníka (tzn. 8 hodín) po 
nižšie uvedenej úprave. Denná sadzba bude uhradená len v 
alikvotnej výške zodpovedajúcej odpracovanému podielu dennej 
sadzby vztiahnutej k 8 hodinovému pracovnému času. 
Odpracované hodiny za pracovné výkony odborníka môžu byť 
odsúhlasené Objednávateľom (DSTD) vo Výkaze osobodní 
odborníka (formulár č. 2.4 Prílohy č.2 (Vzorové formuláre) bodu 
16. Zmluvných dojednaní Časti 1 Zväzku 2 súťažných podkladov) 
max. do výšky 8 hodín za deň, teda maximálne 1 osobodeň za 
deň. Hodinová sadzba pre poskytovanie týchto Služieb 
predstavuje teda 1/8 dennej sadzby na jedného odborníka za 
jeden deň matematicky zaokrúhlená na centy. Táto hodinová 
sadzba nemôže byť uhrádzaná počas dní účtovaných dennou 
sadzbou. 
 

V prípade, ak postupom podľa podčl. 4.3.3.1 (Doplnkové Služby - 
Naviac Služby) Zmluvných podmienok ZMLUVY už došlo 
k oceneniu Naviac Služieb formou uzavretia dodatku k tejto 
ZMLUVE a zároveň nastala skutočnosť uvedená podčl. 4.3.3.3 
(Doplnkové Služby – Služby v prípade predĺženia Lehoty výstavby) 
Zmluvných podmienok ZMLUVY, Dodávateľ nie je oprávnený 
zahrnúť do ocenenia Služieb podľa podčl. 4.3.3.3 (Doplnkové 
Služby - Služby v prípade predĺženia Lehoty výstavby) Zmluvných 
podmienok  ZMLUVY Doplnkové Služby- Naviac Služby, ktoré už 
boli ocenené v rámci dodatku uzavretého postupom podčl. 4.3.3.1 
(Doplnkové Služby - Naviac Služby) Zmluvných podmienok 
ZMLUVY.  

 
Dodávateľ je oprávnený fakturovať Doplnkové Služby (Naviac 
Služby a Služby v prípade predĺženia Lehoty výstavby štvrťročne, 
ale až po nadobudnutí účinnosti dodatku k ZMLUVE v zmysle 
tohto podčlánku. Faktúry za naviac /Menej Služby a Služby 
v prípade predĺženia Lehoty výstavby/Úpravy Lehoty výstavby a za 
Mimoriadne Služby  musia obsahovať náležitosti podľa § 74 
zákona o dani z pridanej hodnoty, číslo dodatku a ďalej 
Objednávateľom (DSTD):  
a) odsúhlasené Výkazy osobodní odborníkov - odpracovaných 

dní, resp. hodín jednotlivými odborníkmi, viď formulár č. 2.4 
Prílohy č.2 (Vzorové formuláre) bodu 16. Zmluvných dojednaní 
Časti 1 Zväzku 2 súťažných podkladov,  

b) Výkaz nasadenia odborníkov v mesiaci počas Naviac Služieb 
(formulár č. 2.5 Prílohy č.2 (Vzorové formuláre) bodu 16. 
Zmluvných dojednaní Časti 1 Zväzku 2 súťažných podkladov), 
resp. počas predĺženia Lehoty výstavby Diela (formulár č. 2.7 
Prílohy č.2 (Vzorové formuláre) bodu 16. Časti 1 Zmluvných 
dojednaní Časti 1 Zväzku 2 súťažných podkladov). Výkaz 
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4.3.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3.5 

nasadenia odborníkov v mesiaci počas Naviac Služieb resp. 
počas predĺženia Lehoty výstavby Diela musí byť originál 
podpísaný vedúcim tímu STD za dané fakturačné obdobie; 
sumár musí obsahovať minimálne nasledovné údaje: meno, 
priezvisko, kategóriu odborníka, počet odpracovaných dní za 
dané fakturačné obdobie, 

c) Rekapituláciu nasadenia odborníkov počas Naviac Služieb 
alebo Služieb počas predĺženia Lehoty výstavby (formulár č. 
2.8 Prílohy č.2 (Vzorové formuláre) bodu 16. Zmluvných 
dojednaní Časti 1 Zväzku 2 súťažných podkladov, 
Rekapitulácia nasadenia odborníkov počas Naviac Služieb 
alebo Služieb počas predĺženia Lehoty výstavby musí byť 
originál podpísaný Vedúcim tímu STD,  

d) Lehota splatnosti faktúry za Doplnkové Služby (Naviac Služby, 
resp. Menej Služby/Úpravy lehoty výstavby a Predĺženie 
Lehoty výstavby) a za Mimoriadne Služby je 30 kalendárnych 
dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla 
Objednávateľa.  

  
Na účely tejto ZMLUVY sa za deň dodania Doplnkových Služieb 
(Naviac Služieb/Menej Služieb a Služieb v prípade Predĺženia 
Lehoty výstavby/Úpravy Lehoty výstavby) a Mimoriadnych Služieb 
považuje posledný deň obdobia, na ktoré sa Služby vzťahujú. 
 
Dodávateľ je povinný po ukončení Služieb predložiť Objednávateľovi 
návrh sumarizačného dodatku k ZMLUVE v zmysle § 18 ods. 1 
písm. a) zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, ktorý bude obsahovať/sumarizovať 
všetky Zmeny Zmluvy podľa tohto podčlánku 4.3 Zmena ZMLUVY. 
V prípade vrátenia dodatku na dopracovanie je Dodávateľ povinný 
v čo najkratšom čase predložiť upravený návrh sumarizačného 
dodatku, ktorého znenie je výsledkom dohody zmluvných Strán.  
 

 
Za účelom vylúčenia pochybností zmluvné Strany majú za to, že 
práva a povinnosti zmluvných Strán v prípade predĺženia Lehoty 
výstavby Diela/Úpravy Lehoty výstavby predstavujú aj práva 
a povinnosti zmluvných Strán pre prípad neukončenia Diela v Lehote 
výstavby Diela.“ 
 
Vložte nový podčlánok 4.3.4 „Mimoriadne Služby“ s nasledujúcim 

textom: 
 

4.3.4  Mimoriadne Služby: 

 
„V prípade, ak nastanú právne okolností uvedené v podčlánku 4.8 
(Mimoriadne Služby) Zmluvných podmienok ZMLUVY, primeraným 
spôsobom sa použijú postupy, formuláre, spôsob ocenenia a denné 
sadzby uvedené v podčlánku 4.3.3. (Doplnkové Služby) Zmluvných 
podmienok ZMLUVY (napr. pre Naviac Služby/Menej Služby resp. 
pre Služby v prípade predĺženia Lehoty výstavby/Úpravy Lehoty 
výstavby).“ 
 
 
Vložte nový podčlánok 4.3.5 „Legislatívne zmeny“ s nasledujúcim 

textom: 
 
4.3.5.1 „Zmluvná cena môže byť upravená po dohode zmluvných 
Strán tak, aby brala do úvahy každé zvýšenie alebo zníženie 
nákladov vyplývajúce zo zmien právnych predpisov.“ 

    

4.4    

Oneskorenie   

 4.4.1 
 
 

Pôvodný text podčlánku 4.4.1 odstráňte a nahraďte ho nasledujúcim 
textom:  
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„Dodávateľ je oprávnený podať návrh na Zmenu ZMLUVY - na 
predĺženie Lehoty pre dokončenie Služieb: 
  
a) v prípade, že nastali niektoré skutočnosti uvedené v podčl. 4.3 

(Zmena ZMLUVY) Zmluvných podmienok ZMLUVY  
b) Vyššia moc (podčl. 4.5 (Vyššia moc) Zmluvných podmienok 

ZMLUVY) 
 

v súlade s postupmi uvedenými v podčl. 4.3 (Zmena ZMLUVY) 
Zmluvných podmienok ZMLUVY:“ 

4.5  
  

Vyššia moc  
  

 4.5 
 
 
4.5.1 

Pôvodný názov podčlánku 4.5 „Zmena okolností“ odstráňte a 
nahraďte ho novým názvom: „Vyššia moc“. 

 
Pôvodný text podčlánku 4.5.1 odstráňte a nahraďte nasledujúcim: 
 
 „Žiadna zo zmluvných Strán sa nepovažuje za Stranu, ktorá 

porušuje svoje zmluvné záväzky, ak plneniu takýchto záväzkov 
bránia akékoľvek skutočnosti vyššej moci, ktoré vzniknú po 
nadobudnutí účinnosti tejto ZMLUVY. 

 
 Pojem „vyššia moc“ v tejto ZMLUVE znamená výnimočnú 

udalosť alebo okolnosť, 
a) ktorá je mimo kontroly zmluvnej Strany, ktorú zmluvná Strana 

nemôže ovládať, 
b)  proti vzniku ktorej sa Strana nemohla primerane zabezpečiť 

pred uzavretím ZMLUVY, 
c)  ktorej sa po jej vzniku, dotknutá Strana nemohla primerane 

vyhnúť alebo ju prekonať  
d)  ktorú nie je možné podstatne pripísať druhej strane. 

 
 Na účely tejto ZMLUVY sa za vyššiu moc nepovažujú 

hospodárske pomery Dodávateľa, príp. štrajk na strane 
Dodávateľa.  

 Zmluvná Strana, ktorej plneniu tejto ZMLUVY bráni okolnosti 
vyššej moci bezodkladne prijme všetky primerané opatrenia na 
odstránenie svojej neschopnosti plniť si zmluvné záväzky. 
Dodávateľ má pritom povinnosť vyvinúť primerané úsilie na 
minimalizovanie dôsledkov vyššej moci. 

 
 Dodávateľ nezodpovedá za preukázané škody alebo ukončenie 

ZMLUVY z dôvodu neplnenia si zmluvných záväzkov, ak a pokiaľ 
jeho oneskorené plnenie alebo iná neschopnosť plniť si svoje 
zmluvné záväzky je spôsobená skutočnosťou vyššej moci. 
Rovnako Objednávateľovi nevznikne povinnosť platiť úroky z 
omeškaných platieb a Objednávateľ nie je zodpovedný za 
neplnenie ZMLUVY alebo výpoveď ZMLUVY zo strany 
Dodávateľa z dôvodu omeškania s jej plnením zo strany 
Objednávateľa, ak a pokiaľ oneskorenie Objednávateľa alebo 
jeho iná neschopnosť plniť si svoje záväzky vyplývajúce zo 
ZMLUVY bolo spôsobené skutočnosťou vyššej moci. 

 
       Ak sa jedna zo zmluvných Strán domnieva, že nastali skutočnosti 

vyššej moci, ktoré môžu mať vplyv na plnenie jej záväzkov, 
okamžite to oznámi druhej zmluvnej Strane, pričom uvedie 
podrobnosti o povahe daných okolností, predpokladanú dĺžku 
trvania a pravdepodobný dopad týchto okolností s uvedením 
rozsahu alternatívnych prostriedkov. 

 
       Ak nastanú okolnosti vyššej moci a ak pretrvávajú dlhšie ako 180 

kalendárnych dní, nehľadiac na predĺženie času poskytnutia 
Služieb, ktoré možno s Dodávateľom z tohto dôvodu dohodnúť, 
ktorákoľvek zo zmluvných Strán je oprávnená od ZMLUVY 
písomne odstúpiť.“ 
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4.6   

Neplnenie povinností, 

prerušenie alebo odstúpenie 

  

 4.6.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.6.4 

„V podčlánku 4.6.3 odstráňte pôvodný text podčlánku 4.6.3 písm. (a) 
bez náhrady.“. 
 
Na konci podčlánku 4.6.3 vložte nasledujúci text: 
 
„V prípade ukončenia Služieb (odstúpenie od ZMLUVY, výpoveď 
a pod.) Dodávateľ nemá nárok na kompenzáciu Nákladov, ani 
náhradu škody vrátane ušlého zisku, ani na iné nároky peňažného či 
iného charakteru.“ 
 
Vložte nový podčlánok 4.6.4, ktorý znie nasledovne: 
 

„1. Odstúpenie je platné a účinné okamihom doručenia písomného 
odstúpenia druhej zmluvnej Strane. 

 
2. Odstúpenie od ZMLUVY sa spravuje ustanoveniami § 344 

a nasl. Obchodného zákonníka, ak nie je v ZMLUVE uvedené 
inak. Odstúpenie od ZMLUVY musí mať písomnú formu, musí 
byť doručené druhej zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť 
porušila).   

 
3. Dodávateľ môže odstúpiť od ZMLUVY, ak Objednávateľ 

nezaplatí Dodávateľovi splatnú čiastku ani v lehote 90 
kalendárnych dní odo dňa uplynutia lehoty jej splatnosti. 

 
4. Bez rozporu s doposiaľ uvedeným platí, že Objednávateľ je 

oprávnený okamžite odstúpiť od tejto ZMLUVY v prípade jej 
podstatného porušenia, a to najmä ak:  

 
a) Dodávateľ v rámci procesu verejného obstarávania, ktorého 

výsledkom je uzatvorenie tejto ZMLUVY predložil nepravdivé 
doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené 
údaje; 

b) Dodávateľ opakovane porušil niektorú zo svojich zmluvných 
povinností definovaných alebo vyplývajúcich z bodu  6. 
Zmluvných dojednaní Časti 1 Zväzku 2 súťažných podkladov;   

c) Dodávateľ v lehote určenej Objednávateľom neodstráni vadu 
alebo vady poskytovaných Služieb; 

d) Dodávateľ postúpi alebo prevedie tretej osobe práva a/alebo 
povinnosti vyplývajúce mu z tejto ZMLUVY; 

e) Dodávateľ alebo niektorý z jeho odborníkov, prostredníctvom 
ktorého poskytuje Služby, je právoplatne odsúdený za trestný 
čin súvisiaci s výkonom jeho povolania; 

f) Dodávateľ alebo niektorý z jeho odborníkov, prostredníctvom 
ktorého poskytuje Služby, bol právoplatne odsúdený za 
trestný čin; 

g) Dodávateľ neposkytne Objednávateľovi zábezpeku za 
splnenie svojich zmluvných povinností vo forme bankovej 
záruky podľa ustanovení podčl. 6.9 (Banková záruka) 
Zmluvných podmienok ZMLUVY; 

h) ak Dodávateľ nevykonal všetky potrebné opatrenia na 
zabránenie vzniku protichodných záujmov, 

i) v ďalších prípadoch uvedených v tejto ZMLUVE; 
j) v ďalších prípadoch uvedených v ZVO. 

 
5.  Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od ZMLUVY tiež v 

prípade, ak Dodávateľ vstúpil do likvidácie, na jeho majetok bol 
vyhlásený konkurz, bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na 
jeho majetok alebo ak sa nachádza v akejkoľvek obdobnej 
situácii, ktorá vyplynie z podobného postupu, ktorý ustanovujú 
všeobecne záväzné právne predpisy platné a účinné v štáte, 
ktorého právnym poriadkom sa Dodávateľ spravuje ako aj vtedy, 
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ak existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov Dodávateľa 
podľa tejto ZMLUVY je vážne ohrozené. 

 
6. V prípade nepodstatného porušenia ZMLUVY sú zmluvné Strany 

oprávnené od ZMLUVY odstúpiť po márnom uplynutí primeranej 
lehoty stanovenej v písomnej výzve druhej zmluvnej Strany na 
odstránenie konania v rozpore so ZMLUVOU, prílohami 
a právnymi predpismi ako aj následkov takéhoto konania. Ak sa 
zmluvné Strany písomne nedohodnú inak, primeranou lehotou 
podľa predchádzajúcej vety je 10 dní. 

 
7. Po nadobudnutí účinnosti odstúpenia od ZMLUVY realizuje 

Dodávateľ bezodkladne nevyhnutné opatrenia na okamžité a 
riadne ukončenie poskytovania Služby tak, aby Objednávateľovi 
nevznikla žiadna škoda. 

 
8. V prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok 

zmenu v právnom postavení Dodávateľa (napr. zmena právnej 
formy, zmena v oprávneniach konať v mene Dodávateľa) alebo 
akákoľvek iná zmena majúca priamy vplyv na plnenie zo strany 
Dodávateľa, je Dodávateľ povinný oznámiť tieto skutočnosti 
objednávateľovi najneskôr do 10 dní odo dňa, kedy tieto 
skutočnosti nastali. Ak tak neurobí, zodpovedá za škodu 
spôsobenú Objednávateľovi v dôsledku porušenia tejto 
povinnosti a Objednávateľ má právo odstúpiť od ZMLUVY. Za 
akúkoľvek inú zmenu sa považuje aj z mena bankového 
spojenia Dodávateľa, pričom k tejto informácii predloží aj 
potvrdenie príslušnej banky.“ 

   

4.8    

Mimoriadne Služby 4.8.1 Pôvodný text podčlánku 4.8.1 odstráňte a nahraďte ho nasledujúcim 
textom: 
 
„V prípade, ak nastanú právne okolnosti uvedené v podčlánku 4.5 
(Vyššia moc) Zmluvných podmienok ZMLUVY alebo po odstúpení od 
ZMLUVY iným spôsobom ako je uvedené v ustanoveniach 
podčlánkov 4.6.2, 4. 6.3 a 4.6.4 podčlánku 4.6 (Neplnenie povinností, 
prerušenie alebo odstúpenie) Zmluvných podmienok ZMLUVY 
akákoľvek nevyhnutne potrebná činnosť Dodávateľa naviac  
k Riadnym a Doplnkovým Službám (podčl.3.2.2 Zmluvných 
podmienok ZMLUVY) bude považovaná za Mimoriadne Služby.“  

   

   

4.10   

Metodika Dodávateľa 4.10.1 Vložte nový podčlánok 4.10 s názvom „Metodika Dodávateľa“ 

a nový podčlánok 4.10.1, ktorý znie nasledovne: 

 
 „Dodávateľ je povinný najneskôr do 28 dní po nadobudnutí 

účinnosti ZMLUVY písomne predložiť Objednávateľovi Metodiku 
Dodávateľa, ktorou sa budú riadiť odborníci Dodávateľa pri 
kontrole a monitorovaní výkonu stavebných prác v rámci výkonu 
činností odborníkov tímu STD (vrátane popisu činností, interakcie 
úloh, časovej postupnosti a povinností medzi členmi tímu STD) a 
pri mesačnom spracovávaní zmluvnej hodnoty vykonaných prác, 
resp. množstiev zrealizovaných prác pri stanovení výšky čiastky 
splatnej Zhotoviteľovi (fakturovanej čiastky zmluvnej hodnoty 
vykonaných prác), vrátane popisu činnosti, interakcie úloh, 
časovej postupnosti a povinností jednotlivých odborníkov tímu 
STD a popisu ich podporných dokumentov, podrobností 
predkladaných pre účely kontroly, monitorovania a fakturácie 
v súlade so Zmluvou o Dielo a ZMLUVOU. Dodávateľ je povinný 
na požiadanie Objednávateľa - DSTD podať písomné 
vysvetlenie, resp. predložiť písomné doplnenie Metodiky 
Dodávateľa o ďalšie požadované popisy podporných 
dokumentov, podrobností a popisu činností všetkých odborníkov 
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Dodávateľa podľa ich profesijnej odbornosti a to najneskôr do 15 
dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa.  

 
V prípade, ak sa zistia nezrovnalosti medzi ustanoveniami 
ZMLUVY a Metodikou Dodávateľa, Dodávateľ je povinný túto 
Metodiku Dodávateľa dať do súladu so ZMLUVOU a následne ju 
zaslať Objednávateľovi najneskôr do 15 dní odo dňa kedy táto 
skutočnosť nastala. 
Dodávateľ je povinný aktualizovať alebo doplniť Metodiku 
Dodávateľa aj na základe požiadavky Objednávateľa a  následne 
ju zaslať Objednávateľovi najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia 
písomnej výzvy Objednávateľa.  
Dodávateľ je povinný na žiadosť Objednávateľa, prípadne 
akéhokoľvek orgánu kontroly alebo auditu predložiť podporné 
dokumenty slúžiace pri mesačnom spracovávaní zmluvnej 
hodnoty vykonaných prác, resp. množstiev zrealizovaných prác 
pri stanovení výšky čiastky splatnej Zhotoviteľovi (fakturovanej 
čiastky zmluvnej hodnoty vykonaných prác) za ktorékoľvek 
uplynulé obdobie.“ 

   

5 PLATBY 

5.1   

Platby Konzultantovi 5.1.1 Pôvodný text podčlánkov 5.1.1,  5.1.2 a 5.1.3 odstráňte a nahraďte ich 
podčlánkom 5.1.1 s nasledujúcim textom: 
 
„Objednávateľ uhradí Dodávateľovi za Riadne, Doplnkové a Mimoriadne  
Služby Zmluvnú cenu za podmienok, v čase a spôsobom uvedeným 
v ostatných ustanoveniach tejto ZMLUVY. 
 
Ďalšie podrobnosti fakturačných a platobných podmienok sú uvedené 
v týchto Zmluvných podmienkach ZMLUVY a v s nimi súvisiacich 
prílohách: napr. Príloha č. 3 Zmluvných podmienok ZMLUVY: Odmeny 
a platby. 
 
Denné sadzby odborníkov tímu STD uvedené v Prílohe č. 1 (Formulár 
cenovej ponuky- tabuľka č.2 Výpočet ceny) Zväzku 3 (Cenová časť) 
Prílohy (e) Zmluvných dojednaní Časti 1 Zväzku 2 súťažných podkladov, 
sa stávajú prílohou ZMLUVY a budú záväzné pre akékoľvek prípadné 
Doplnkové Služby (Naviac Služby a Služby v prípade predĺženia Lehoty 
výstavby) a Mimoriadne Služby.  

Denné sadzby sú pevné a nemenné počas trvania ZMLUVY. Denná 
sadzba na jednotlivých odborníkov je suma pokrývajúca všetky náklady 
na činnosť daného odborníka počas jednej, min. 8 hodinovej pracovnej 
zmeny vrátane všetkých rizík a nákladov súvisiacich  s poskytnutím tejto 
Služby. 

Ďalšie podrobnosti sú uvedené v Prílohe č. 1 (Spôsob určenia ceny) 
Zväzku 3 Cenová časť Prílohy (e) Zmluvných dojednaní Časti 1 Zväzku 2 
súťažných podkladov a v podčl. 4.3 Zmena ZMLUVY (Zmluvných 
podmienok ZMLUVY. 
 
Tým nie je dotknutý nárok Dodávateľa fakturovať Objednávateľovi 
poskytnuté Doplnkové Služby (Naviac Služby a Služby v prípade 
predĺženia Lehoty výstavby) a Mimoriadne Služby ako aj nárok 
Objednávateľa na vzájomné započítanie peňažnej pohľadávky voči 
Dodávateľovi za neposkytnuté Doplnkové Služby (Menej Služby/Úpravy 
Lehoty výstavby) v súlade s podčlánkom 4.3 (Zmena ZMLUVY) 
Zmluvných podmienok ZMLUVY a v rozsahu maximálne podľa podčlánku 
4.3 (Zmena ZMLUVY) Zmluvných podmienok ZMLUVY.” 

   

 5.1.2 Za podčlánkom 5.1.1 vložte nový podčlánok 5.1.2, ktorý znie nasledovne: 
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„Objednávateľ nebude poskytovať zálohy.“ 

   

5.2  
  

Lehota splatnosti 
  

 5.2.1 
 

V podčlánku 5.2.1 odstráňte číslovku „28“ nahraďte ju číslovkou „30“. 

   

 5.2.2 
 
 
 
 
 
 
5.2.3 

Podčlánok 5.2.2 a podčlánok 5.2.3 odstráňte a nahraďte ich nasledujúcim 
podčlánkom.5.2.2, ktorý znie nasledovne: 
 
„Platobné a fakturačné podmienky sú uvedené v Článku 1. “Platobné 
a fakturačné podmienky“ Prílohy č. 3 Zmluvných podmienok ZMLUVY: 
Odmeny a platby.“ 
 
Vložte nový podčlánok 5.2.3, ktorý znie nasledovne: 
 
„Doplnkové Služby (podčl. 4.3.3.1 (Naviac Služby) a podčl. 4.4.3.3 
(Služby v prípade predĺženia Lehoty výstavby) Zmluvných podmienok 
ZMLUVY a Mimoriadne Služby (podčl. 4.8) Zmluvných podmienok 
ZMLUVY (odpracovaná doba) budú oceňované dennými sadzbami podľa 
Prílohy (e) (Časť 1 Zmluvné  dojednania Zväzku 2 súťažných podkladov) 
Cenová časť. Zväzok 3 súťažných podkladov a fakturované v súlade 
s ustanoveniami tejto ZMLUVY (Príloha 3 Zmluvných podmienok 
ZMLUVY: Odmeny a platby).“ 

5.4  
  

Poplatky konzultanta 

vyžadované tretími 

stranami 

  

 5.4.1 Pôvodný text podčlánku 5.4.1 odstráňte a nahraďte nasledujúcim znením: 
 

1. „Zmluvná cena/denné sadzby odborníkov zahŕňajú všetky priame 
a nepriame náklady a riziká všetkých druhov, v takej výške ako sú 
potrebné pre riadne vykonanie Služby v súlade so ZMLUVOU. 
Navrhovaná Zmluvná cena/denné sadzby musia obsahovať všetky 
náklady spojené so splnením predmetu zákazky, vrátane Podporného 
personálu (článok 6.7 Prílohy č. 1 Zmluvných podmienok ZMLUVY: 
Rozsah Služieb – Opis predmetu zákazky) (pomocného a 
administratívneho personálu) podľa potreby. 

2.  
Denné sadzby na jednotlivých odborníkov podľa Prílohy (e) Zmluvných 
dojednaní Časti 1 ZMLUVY: Zväzok 3, Cenová časť zahŕňajú všetky 
zmluvné povinnosti Dodávateľa a všetky záležitosti a veci nevyhnutné 
k riadnemu poskytovaniu Služieb podľa ZMLUVY (režijné náklady, 
súvisiace výdavky, dane s výnimkou DPH a ďalšie záväzky, správne a iné 
poplatky, dopravné, stravné a pod. v súlade s ustanoveniami ZMLUVY, ak 
ZMLUVA alebo právne predpisy nestanovujú inak.“ 

5.5  
  

Sporné faktúry 
  

 5.5.1 Na konci podčlánku 5.5.1 vložte nasledujúci text: 
 
„Ak faktúra nebude obsahovať obligatórne náležitosti, údaje a prílohy 
podľa podčl. 1.1.22 (Faktúra) Zmluvných podmienok ZMLUVY alebo ak 
faktúra bude obsahovať neúplné, nesprávne alebo nepravdivé údaje 
alebo k nej nebudú priložené prílohy, Objednávateľ je oprávnený takúto 
faktúru vrátiť spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. 
V tomto prípade plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry sa prerušuje 
a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni 
doporučeného doručenia faktúry, ktorá obsahuje úplné, správne 
a pravdivé údaje, a ktorej údaje sa zhodujú s údajmi uvedenými 
v príslušných prílohách, do sídla Objednávateľa. Nárok Objednávateľa na 
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postup podľa tohto podčlánku nie je dotknutý ani po schválení mesačnej 
správy  STD, resp. správy o činnosti STD počas Prechodného obdobia 
alebo Záverečnej správy STD. Suma za príslušnú fakturačnú etapu je 
uvedená v bode 6. článku 1. Prílohy č.3 Zmluvných podmienok ZMLUVY: 
Odmeny a platby. K cene pripočítaná DPH vo výške platných predpisov. 
V prípade aplikácie ustanovenia § 69 ods. 12 pís. j) Zákona o DPH musí 
faktúra obsahovať aj číselný kód a popis plnenia v zmysle sekcie F 
Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1209/2014 z 29. októbra 2014. V prípade 
neaplikácie ustanovenia § 69 ods. 12 pís. j) Zákona o DPH je Dodávateľ 
povinný túto skutočnosť na faktúre výslovne uviesť. Zmluvné strany berú 
na vedomie, že za správnosť údajov na faktúre je zodpovedný výhradne 
Dodávateľ a nevrátenie faktúry zo strany Objednávateľa sa v žiadnom 
prípade nemôže považovať za potvrdenie správnosti údajov na nej 
uvedených. V prípade, že správca dane udelí Objednávateľovi akúkoľvek 
sankciu vyplývajúcu z nesprávnej aplikácie ustanovenia § 69 ods. 12 pís. 
j) Zákona o DPH, je Objednávateľ oprávnený na náhradu takto vzniknutej 
škody od Dodávateľa v plnom rozsahu. 

   
Dodávateľ je povinný vrátiť (formou dobropisu) Objednávateľovi všetky 
čiastky, ktoré mu boli zaplatené v rozpore s touto ZMLUVOU v lehote 30 
kalendárnych dní od doručenia písomnej žiadosti Objednávateľa o 
vrátenie týchto čiastok. 
 
Každú čiastku, ktorú Objednávateľ uhradil alebo dal podnet na to, aby 
bola uhradená nad rámec nároku Dodávateľa vyplývajúceho zo ZMLUVY, 
Dodávateľ vráti Objednávateľovi v lehote 30 kalendárnych dní odo dňa, 
kedy bola Dodávateľovi doručená písomná žiadosť Objednávateľa o 
vrátenie tejto čiastky. 
 
Ak Dodávateľ čiastku neuhradí vo vyššie uvedenej lehote, 
Objednávateľovi vzniká nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške 
0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.  
 
Čiastky, ktoré sa majú zaplatiť v prospech Objednávateľa, možno 
započítať s čiastkami akéhokoľvek druhu, ktoré sú splatné v prospech 
Dodávateľa. Toto sa netýka práva Objednávateľa a Dodávateľa uzatvoriť 
dohodu o vrátení uvedených čiastok v splátkach. 
 
Bankové poplatky týkajúce sa splácania čiastok splatných v prospech 
Objednávateľa znáša výlučne Dodávateľ."  

   

5.6   

Nezávislý audit   

 5.6.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na konci podčlánku 5.6.1 vložte nasledujúci text: 
 
 „Dodávateľ umožní Objednávateľovi (DSTD), Európskej komisii, 

Riadiacemu orgánu OPD a ostatným kontrolným orgánom, aby 
prostredníctvom kontroly dokumentov alebo kontroly na mieste 
preverili realizáciu Projektu a poskytovanie Služieb a aby v prípade 
potreby na základe podporných dokumentov vykonali úplnú kontrolu 
dokumentov vzťahujúcich sa na financovanie Projektu a poskytovanie 
Služieb. Za týmto účelom sa Dodávateľ zaväzuje, že zástupcom 
Európskej komisie, Európskemu úradu pre boj proti korupcii, 
Európskeho dvora audítorov, Riadiacemu orgánu OPD ako aj iným 
kontrolným orgánom umožní prístup na miesta, na ktorých sa 
uskutočňuje plnenie ZMLUVY a poskytne všetky dokumenty týkajúce 
sa technického a finančného riadenia Projektu. Dokumenty musia byť 
ľahko dostupné a usporiadané tak, aby sa uľahčila ich kontrola, 
pričom Dodávateľ je povinný informovať Objednávateľa (DSTD) o ich 
presnom umiestnení. Dodávateľ je pritom povinný poskytnúť 
maximálnu súčinnosť pre Objednávateľa, Európskej komisii, 
Riadiacemu orgánu OPD a ostatným kontrolným orgánom počas 
vykonávania kontroly dokumentácie a dokumentov. Dodávateľ je 
povinný na požiadanie Objednávateľa (DSTD) predložiť 
Objednávateľovi (DSTD) v požadovanom termíne kópie materiálov 
potrebných pre výkon kontroly Objednávateľa (DSTD).  
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6  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.6.2 

  
       Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho 

s uskutočňovanými stavebnými prácami podľa Zmluvy o Dielo 
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“), a to 
oprávnenými osobami (Zhotoviteľ NFP, Útvar následnej kontroly, 
NKÚ SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán, 
Orgán auditu a jeho spolupracujúce orgány, ako aj nimi poverené 
osoby a prizvané osoby v súlade s príslušnými právnymi predpismi 
SR a EÚ, splnomocnení zástupcovia EK a Európskeho dvora 
audítorov) a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.“ 

 
V podčlánku 5.6.2 odstráňte číslovku „12“ a nahraďte ju číslovkou „24“. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
   

6ZODPOVEDNOSŤ  

  

6.2 
   

Doba zodpovednosti   

 6.2.1 Na konci podčlánku 6.2.1 vložte nasledujúci text: 
 
„Objednávateľ a Dodávateľ sú oprávnení uplatniť nároky podľa tohto 
podčlánku v lehote 5 (slovom: piatich) rokov.“ 

   

6.3 
   

Limit kompenzácie 
  

 6.3.1 
 
 
 
 
6.3.4. 
 
 
 
 
 
 
6.3.5 

Na konci podčlánku 6.3.1 vložte nasledujúci text: 
 
„Limit kompenzácie - Maximálne čiastka kompenzácie: do 
čiastky/výšky hodnoty Zmluvnej ceny.“ 
 
Vložte nový podčlánok 6.3.4, ktorý znie nasledovne:  
 
„Žiadna zo Strán nie je zodpovedná druhej strane za ušlý zisk, stratu 
akejkoľvek zákazky alebo za akúkoľvek nepriamu alebo následnú 
stratu alebo škodu , ktorá vznikne druhej Strane v súvislosti so 
ZMLUVOU.“  
 
Vložte nový podčlánok 6.3.5, ktorý znie nasledovne: 
 
„Tento článok neobmedzuje kompenzáciu v prípade podvodu, 
úmyselného nesplnenia záväzkov alebo hrubej nedbanlivosti Strany, 
ktorá sa takto previní.“  

   

6.6  
  

Zodpovednosť za vady  
  

 

 

 
 
 
6.6 1 
 
 
 
 
6.6.2 
 
 

Vložte nový podčlánok 6.6 „Zodpovednosť za vady“ a nové 

podčlánky 6.6.1 až 6.6.7, ktoré znejú nasledovne: 

 
„6.6.1  Dodávateľ zodpovedá za vady, ktoré majú výsledky 
poskytnutých Služieb v čase ich odovzdania Objednávateľovi, aj keď 
sa prejavia neskôr. Právo Objednávateľa vznikne i neskôr vzniknutá 
vada, ktorú Dodávateľ spôsobil porušením svojich povinností.  
 
6.6.2 Dodávateľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené 
použitím podkladov prevzatých od Objednávateľa alebo informácii 
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6.6.3 
 
 
6.6.4 
 
 
6.6.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.6.6 
 
 
 
 
 
6.6.7 

a záväzných pokynov daných mu Objednávateľom, pokiaľ Dodávateľ 
ani pri vynaložení všetkého úsilia nemohol zistiť ich nevhodnosť 
alebo pokiaľ na ich nevhodnosť písomne upozornil Objednávateľa 
a ten na použití podkladov a informácií alebo plnení svojich pokynov 
trval. 
 
6.6.3 Lehota pre oznámenie vád začína plynúť odo dňa 
poskytnutia príslušnej Služby. 
 
6.6.4 Dodávateľ je povinný vady na svoje vlastné náklady 
odstrániť.  
 
6.6.5 Objednávateľ má vo vzťahu k vadám nároky podľa 
Obchodného zákonníka. V prípade, že Objednávateľ uplatní nárok 
na odstránenie vady, je Dodávateľ povinný najneskôr do 5 dní od 
obdržania oznámenia vád:  
– dohodnúť s Objednávateľom spôsob a termín odstránenia týchto 
vád , 
– pristúpiť k odstráneniu vady, a to i v prípade, že ju neuznáva. 
Náklady na odstránenie vady nesie Dodávateľ i v  sporných 
prípadoch, až do rozhodnutia sporu. 
 
Oznámením vád sa okrem písomného oznámenia v súlade s podčl. 
1.3 (Komunikácia) týchto Zmluvných podmienok ZMLUVY (napr. 
reklamačného listu a pod.) rozumie taktiež popísanie vady, prípadne 
uvedenie, ako sa vady prejavujú, resp.aj spôsobom, ktorý umožňuje 
hmotné zachytenie predmetného oznámenia (napr. 
fotodokumentácia). 
 
6.6.6 Ak nebudú vady Dodávateľom odstránené v dohodnutom 
termíne alebo nepristúpi Dodávateľ k ich odstraňovaniu 
v dohodnutom termíne alebo nepristúpi Dodávateľ k odstraňovaniu 
vád v súlade s predchádzajúcim podčlánkom, má Objednávateľ 
právo zadať odstránenie vád na náklady Dodávateľa inému subjektu. 
 
6.6.7 V prípade sporu o kvalitu (o uznanie vady) výsledku 
poskytnutých Služieb budú Strany takýto spor riešiť postupom podľa 
podčlánku 8. (Spory a arbitráž) Zmluvných podmienok ZMLUVY.“ 

   

6.7  
  

Zmluvné pokuty a náhrada 

škody 

  

 
6.7.1 Vložte nový podčlánok 6.7 „Zmluvné pokuty a náhrada škody“ 

a nový podčlánok 6.7.1, ktorý znie nasledovne: 

 
 „Ak Dodávateľ neposkytne Služby alebo ich časť v lehotách a v 

čase ustanovenom v tejto ZMLUVE alebo ak nekoná v lehotách 
stanovených v Zmluve o Dielo (nevydá pokyn, nevykoná 
schválenia, potvrdenia, súhlasy alebo rozhodnutia v súlade 
s príslušnými ustanoveniami Zmluvy o Dielo, najmä v súvislosti 
s povinnosťami Vedúceho tímu STD pri uplatnení článkov 12 
(Meranie a oceňovanie),13 (Zmeny a úpravy) a 20 (Nároky, 
spory a arbitrážne konanie) Zmluvných podmienok FIDIC - Žltá  
kniha, vzniká Objednávateľovi bez ujmy na jeho iných právach 
vyplývajúcich mu z tejto ZMLUVY nárok na zaplatenie zmluvnej 
pokuty za nečinnosť Dodávateľa vo výške 2 000,- Eur (slovom: 
dvetisíc eur) za každý deň, ktorý uplynie odo dňa uplynutia 
stanoveného času na poskytnutie Služieb alebo jej časti 
ustanovenom v tejto ZMLUVE alebo v Zmluve o Dielo do dňa 
skutočného poskytnutia Služieb alebo ich časti podľa ZMLUVY, 
a to vrátane tohto dňa. Na vydanie pokynu, schválenia, 
potvrdenia, súhlasu alebo rozhodnutia sa stanovuje 
Dodávateľovi maximálna lehota 30 kalendárnych dní odo dňa, 
kedy sa Vedúci tímu STD dozvedel alebo sa mohol dozvedieť 
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o vzniku udalosti, ku ktorej sa predmetný pokyn, schválenie, 
potvrdenie, súhlas alebo rozhodnutie vzťahuje, pokiaľ Zmluva 
o Dielo, resp. táto ZMLUVA neobsahuje iné lehoty. V prípade, že 
dodržanie lehoty 30 dní nie je možné, Dodávateľ je povinný 
o tejto skutočnosti bezodkladne písomne informovať 
Objednávateľa a požiadať ho o schválenie inej odôvodnenej 
lehoty. 

 
 Pokiaľ Dodávateľ do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti 

Objednávateľa nevykoná úkony, o ktoré ho Objednávateľ 
požiadal alebo ktoré priamo alebo nepriamo vyplývajú 
z požiadavky, pokynu alebo žiadosti Objednávateľa alebo inak 
zo ZMLUVY, vzniká Objednávateľovi bez ujmy na jeho iných 
právach vyplývajúcich mu z tejto ZMLUVY nárok na zaplatenie 
zmluvnej pokuty za nečinnosť Dodávateľa vo výške 2 000,- Eur 
(slovom: dvetisíc eur) za každý deň, ktorý uplynie od uplynutia 
lehoty na vykonanie predmetného úkonu stanovenej v tejto 
ZMLUVE do dňa skutočného vykonania úkonu, a to vrátane 
tohto dňa. 

 
 Dodávateľ je povinný písomne informovať Objednávateľa 

(DSTD) o všetkých dôležitých okolnostiach a vzniknutých 
problémoch, a to bezodkladne najneskôr však do 3 dní odo dňa, 
kedy sa Vedúci tímu  STD dozvedel alebo sa mohol dozvedieť 
o vzniku okolností alebo problémov, ktoré môžu mať negatívny 
dopad na Lehotu výstavby, na zvýšenie zmluvnej ceny alebo 
ktoré môžu ohroziť bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na 
stavenisku alebo mať inak vplyv na priebeh Zmluvy o Dielo. 
V prípade porušenia tejto povinnosti vzniká Objednávateľovi bez 
ujmy na jeho iných právach vyplývajúcich mu z tejto ZMLUVY 
nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 000,- Eur 
(slovom: päťtisíc eur) za každé porušenie povinnosti podľa tohto 
bodu. 

 
  Dodávateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť 

Objednávateľovi akúkoľvek udalosť, ktorá môže byť dôvodom 
vzniku Nároku Objednávateľa podľa podčl. 2.5 (Nároky 
Objednávateľa) Zmluvných podmienok  FIDIC - Žltá kniha. Ak 
Dodávateľ neupozorní Objednávateľa do 30 dní od dátumu, 
kedy sa dozvedel alebo sa mohol dozvedieť o vzniku takejto 
udalosti, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej 
pokuty vo výške 2 000,- Eur (slovom: dvetisíc eur) za každé 
porušenie povinnosti. 

 
  V prípade, že sa zistí, že Dodávateľ potvrdil práce a úkony, ktoré 

Zhotoviteľom neboli v skutočnosti vykonané v súlade so 
Zmluvou o Dielo, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie 
zmluvnej pokuty vo výške 10 000,- Eur (slovom: desaťtisíc eur) 
za každé takéto zistenie.  

 
  V prípade, ak Vedúci tímu STD poruší svoju povinnosť podľa 

Zmluvy o Dielo a ZMLUVY a nezíska pred uplatnením svojich 
právomocí podľa Zmluvy o Dielo písomný súhlas Objednávateľa 
(ak je takýto súhlas vyžadovaný), vzniká Objednávateľovi nárok 
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 000,- Eur (slovom: 
desaťtisíc eur), a to za každé takéto porušenie povinnosti. 

 
 V prípade ak Dodávateľ poruší svoju povinnosť predložiť 

Objednávateľovi Metodiku Dodávateľa podľa podčl. 4.10 
(Metodika Dodávateľa) týchto Zmluvných podmienok ZMLUVY, 
vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo 
výške 100,- Eur (slovom: sto eur) za každý deň porušenia tejto 
povinnosti, a to až do jej splnenia. V prípade ak Dodávateľ 
poruší svoju povinnosť podľa podčl. 4.10 (Metodika Dodávateľa) 
týchto Zmluvných podmienok ZMLUVY podať písomné 
vysvetlenie alebo  predložiť písomné doplnenie Metodiky 
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Dodávateľa alebo zosúladiť Metodiku Dodávateľa so ZMLUVOU 
alebo aktualizovať Metodiku Dodávateľa, vzniká 
Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 
100,- Eur (slovom: sto eur) za každý deň porušenia tejto 
povinnosti, a to až do jej splnenia. 
 
V prípade, ak Dodávateľ poruší svoju povinnosť spočívajúcu 
v zdržaní sa vykonania akýchkoľvek úkonov podľa tejto 
ZMLUVY v priamom alebo nepriamom protichodnom záujme, 
vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo 
výške 10 000,- Eur (slovom: desaťtisíc eur), a to za každé takéto 
porušenie povinnosti. 

 
V prípade, ak Dodávateľ nevykonal všetky potrebné opatrenia na 
zabránenie vzniku protichodných záujmov, vzniká 
Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 
10 000,- EUR (slovom: desať tisíc EUR). Zmluvná pokuta sa 
bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej 
Objednávateľom a doporučene doručenej do sídla Dodávateľa. 
Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej 
doporučeného doručenia do sídla Dodávateľa. 
 
Uplatnením zmluvnej pokuty podľa tohto podčlánku nie je 
dotknutý nárok Objednávateľa postupovať v zmysle Podčlánku 
4.6.4 (Neplnenie povinností, prerušenie alebo odstúpenie) 

 
  V prípade, ak Dodávateľ, resp. vedúci tímu STD poruší svoju 

povinnosť oboznámiť a predložiť všetkým odborníkom tímu STD 
(vrátane Objednávateľom odsúhlasených všetkých náhrad 
odborníkov) dokumentácie a dokumenty podľa bodu 3. článku 
4.2.1 a) (Etapa 1a): Služby poskytované pred začatím realizácie 
Diela), resp. podľa bodu 14. článku 4.2.1 b) (Etapa 1b): Služby 
poskytované počas Prechodného obdobia) a bodu 2. článku 
4.2.2 Etapa 2: Služby poskytované počas realizácie Diela) 
Prílohy č. 1 Zmluvných podmienok ZMLUVY: Rozsah Služieb – 
Opis predmetu zákazky vzniká Objednávateľovi nárok na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 000,- Eur (slovom: jeden 
tisíc eur) za každé takéto porušenie.  

 
  V prípade, ak Dodávateľ poruší akúkoľvek zmluvnú povinnosť 

vyplývajúcu mu z tejto ZMLUVY, Objednávateľ má nárok na 
zaplatenie zmluvnej pokuty za toto porušenie vo výške 3500,- 
Eur (slovom: tritisícpäťsto eur), ak v tejto ZMLUVE nie je pre 
porušenie konkrétnej zmluvnej povinnosti zo strany Dodávateľa 
ustanovená iná výška zmluvnej pokuty.  

 
 Zmluvné pokuty uvedené v jednotlivých článkoch tejto ZMLUVY 

je možné uložiť opakovane. V prípade, ak porušením zmluvnej 
povinnosti zo strany Dodávateľa vznikla Objednávateľovi škoda, 
Objednávateľ má súčasne s nárokom na zaplatenie zmluvnej 
pokuty aj nárok na náhradu škody v plnej výške.  

 
  Dodávateľ je povinný, na základe písomnej žiadosti 

Objednávateľa, bezodkladne na vlastné náklady odstrániť všetky 
porušenia zmluvných povinností. Pokiaľ nedodržanie tejto 
povinnosti vedie ku škodám na strane Objednávateľa, tento 
bude mať nárok na náhradu škôd v súlade s ustanoveniami 
tohto podčlánku. 

 
  Čiastky, ktoré sa majú zaplatiť v prospech Objednávateľa, 

možno započítať s čiastkami akéhokoľvek druhu, ktoré sú 
splatné v prospech Dodávateľa.  

 
  V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením faktúry 

vzniká Dodávateľovi nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo 
výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.  
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  Zmluvné pokuty ustanovené v tejto ZMLUVE sa budú uhrádzať 

na základe faktúr vyhotovených a doporučene doručených do 
sídla druhej zmluvnej Strany oprávnenou zmluvnou Stranou. 
Lehota splatnosti týchto faktúr je 30 kalendárnych dní odo dňa 
ich doporučeného doručenia do sídla druhej zmluvnej Strany 
oprávnenou zmluvnou Stranou, pričom pre platobné 
a fakturačné vzťahy týchto faktúr primerane platia ustanovenia 
bodu 8. článku 1 (Fakturačné a platobné podmienky) Prílohy č. 3 
Zmluvných podmienok ZMLUVY: Odmeny a platby. Oprávnenou 
zmluvnou stranou sa na účely tohto bodu rozumie zmluvná 
Strana, ktorá má podľa ZMLUVY nárok na zaplatenie zmluvnej 
pokuty. 

 
 Vždy, keď má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty 

alebo na náhradu škody, môže si uplatniť bankovú záruku 
v súlade s podčlánkom 6.10 (Banková záruka) týchto Zmluvných 
podmienok ZMLUVY. 

 
 Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie povinnosti 

Dodávateľa v súlade s touto ZMLUVOU. 
 
„Zmluvné Strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený 
jednostranne započítať zmluvnú pokutu, penále, jednorazové 
odškodnenie či akúkoľvek inú peňažnú sankciu, uplatnené na 
základe tejto ZMLUVY voči ktorejkoľvek peňažnej pohľadávke 
Dodávateľa voči Objednávateľovi (a to splatnej, ako aj nesplatnej). 
V prípade jednostranného započítania splatnej a nesplatnej 
pohľadávky, tieto zaniknú okamihom, kedy Objednávateľov prejav 
vôle smerujúci k započítaniu bude doručený Dodávateľovi a táto 
peňažná pohľadávka uplatnená z najbližšej faktúry vystavenej 
Dodávateľom. Ak nebude možné uskutočniť zápočet z faktúry, bude 
táto peňažná pohľadávka Objednávateľa strhnutá Dodávateľovi 
z bankovej záruky.“ 

   

6.8  
  

Náhrada škody 
  

 
6.8.1 Vložte nový podčlánok 6.8 „Náhrada škody“ a nový podčlánok 

6.8.1, ktorý znie nasledovne: 
 
„Úhradou Zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Objednávateľa na 
náhradu škody spôsobenej porušením povinností Dodávateľa, na 
ktorú sa zmluvná pokuta vzťahuje, a to až do Limitu kompenzácie 
uvedeného v podčlánku 6.3 (Limit kompenzácie) týchto Zmluvných 
podmienok ZMLUVY.“   

  
 

6.9  
  

Banková záruka 
  

 
6.9.1 Vložte nový podčlánok 6.9 „Banková záruka“ za riadne 

poskytovanie Služieb a nový podčlánok 6.9.1, ktorý znie nasledovne: 
 

„1. Dodávateľ do 10 pracovných dní po podpise tejto ZMLUVY 

predloží Objednávateľovi bankovú záruku, ktorou 
Objednávateľovi preukáže poskytnutie zábezpeky na splnenie 
svojich zmluvných povinností. 

 
 Banková zábezpeka slúži na zabezpečenie všetkých 

pohľadávok Objednávateľa voči Dodávateľovi, ktoré vzniknú v 
prípade, ak Dodávateľ poruší svoje záväzky vyplývajúce mu zo 
ZMLUVY. Banková záruka v zmysle tohto bodu je stanovená vo 
výške 5% zo Zmluvnej ceny poskytnutia služby bez DPH. 
Banková záruka musí byť poskytnutá bankou so sídlom v 
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Slovenskej republike alebo pobočkou zahraničnej banky so 
sídlom na území Slovenskej republiky. V bankovej záruke musí 
banka písomne vyhlásiť, že neodvolateľne a bez akýchkoľvek 
námietok na prvú výzvu uspokojí Objednávateľa uhradením 
peňažnej sumy alebo peňažných súm v akejkoľvek výške, 
ktorých celková výška neprekročí peňažnú sumu, ktorú ako 
Objednávateľ požaduje ako zábezpeku - bankovú záruku podľa 
tohto bodu.  

  
2. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby banková záruka 

v zmysle predchádzajúceho bodu bola musí byť platná, účinná a 
vymáhateľná počas celého času poskytovania Služieb. 
(Dodávateľ je povinný predĺžiť Zábezpeku na splnenie svojich 
zmluvných povinností aj v prípade, ak dôjde k predĺženiu Lehoty 
výstavby. V takomto prípade je povinný predĺžiť trvanie 
Zábezpeky na splnenie svojich zmluvných povinností o počet dní 
zodpovedajúci  predĺženiu Lehoty výstavby, pričom predĺženie 
Zábezpeky na splnenie svojich zmluvných povinností je povinný 
predložiť Objednávateľovi najneskôr do 15 dní od vydania 
Pokynu na Zmenu STD, ktorým bola Predĺžená Lehota 
výstavby). Ak sa dohodou  zmluvných Strán čas poskytovania 
Služieb v súlade s touto ZMLUVOU predĺži, Dodávateľ je 
povinný pred uplynutím platnosti bankovej záruky zabezpečiť 
predĺženie jej platnosti a preukázať túto skutočnosť v písomnej 
forme Objednávateľovi alebo do uplynutia platnosti bankovej 
záruky doporučene doručiť do sídla Objednávateľa novú 
bankovú záruku, ktorá bude platná do konca predĺženého času 
plnenia ZMLUVY a bude spĺňať všetky podmienky, ktorých 
splnenie Objednávateľ  požadoval pri poskytovaní bankovej 
záruky pred podpisom tejto ZMLUVY. 

 
3.  Ak Dodávateľ nezabezpečí platnosť bankovej záruky podľa tohto 

článku počas celého času poskytovania Služieb, vzniká 
Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške  
1 000,- Eur (slovom: tisíc eur) za každý deň porušenia tejto 
povinnosti, a to až do jej splnenia. Zaplatenie zmluvnej pokuty 
nemá vplyv na splnenie povinnosti Dodávateľa v súlade s týmto 
podčlánkom Zmluvných podmienok ZMLUVY.  

 
 Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej 

faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučene doručenej do 
sídla Dodávateľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo 
dňa jej doporučeného doručenia do sídla Dodávateľa.  

 
  V prípade, ak Dodávateľ nedoručí Objednávateľovi  bankovú 

záruku a to ani v dodatočnej lehote stanovenej Objednávateľom, 
bude sa to považovať za podstatné porušenie zmluvných 
povinností zo strany Dodávateľa, ktoré oprávňuje Objednávateľa 
odstúpiť od ZMLUVY. Odstúpením od ZMLUVY však nie je 
dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu 
nesplnením povinnosti Dodávateľa vznikla. 

 
4.  Objednávateľ je oprávnený uplatniť si plnú čiastku bankovej 

záruky v prípade, ak nastanú okolnosti, ktoré oprávňujú 
Objednávateľa odstúpiť od tejto ZMLUVY podľa bodu 5. 
podčlánku 4.6.4 (Neplnenie povinností, prerušenie alebo 
odstúpenie) týchto Zmluvných podmienok ZMLUVY.  

 
5. Objednávateľ vráti bankovú záruku Dodávateľovi alebo banke, 

ktorá ju poskytla,  do 30 dní po doručení žiadosti Dodávateľa na 
uvoľnenie bankovej záruky, za predpokladu splnenenia si 
všetkých povinnosti Dodávateľa/STD v súlade s podčl. 4.2.3 
podčlánku 4.2 (Začiatok a ukončenie) týchto Zmluvných 
podmienok ZMLUVY (t.j po vydaní Záverečného platobného 
potvrdenia (v zmysle podčl. 14.13 (Vydanie Záverečného 
platobného potvrdenia) Zmluvných podmienok FIDIC - Žltá kniha 
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Zmluvy o Dielo ), a po odsúhlasení Záverečnej správy STD 
Objednávateľom v súlade s podčl. 3.10 (Záznamy a dokumenty) 
týchto Zmluvných podmienok ZMLUVY.“  

   

 
 

POISTENIE 
 
7.1    

Poistenie zodpovednosti 

a odškodnenie 

7.1.1 Pôvodný text podčlánku 7.1.1 odstráňte a nahraďte ho nasledujúcim  
znením: 
 
1. „Dodávateľ do 10 dní po podpise tejto ZMLUVY predloží 

Objednávateľovi osvedčenú kópiu poistnej zmluvy na poistenie 
zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s vykonávaním 
všetkých jeho činností na predmete tejto ZMLUVY a v rozsahu 
uvedenom v tejto ZMLUVE (profesijná zodpovednosť). Poistná 
zmluva je uzatvorená výslovne na predmet ZMLUVY: Činnosť 
Stavebnotechnického dozoru pre Projekt „Rýchlostná cesta R2 
Kriváň – Mýtna“ a Dodávateľ je povinný toto poistenie udržiavať 
v stanovenej výške počas celej doby trvania tejto ZMLUVY.  

2.  
Dodávateľ sa zaväzuje uzavrieť poistnú zmluvu pre prípad 
zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s vykonávaním 
všetkých jeho činností na predmete Zmluvy o poskytovaní Služieb a 
v rozsahu uvedenom v Zmluve o poskytovaní Služieb (profesijná 
zodpovednosť) na poistnú sumu 500 000,- Eur (slovom: päťsto tisíc 
eur) (ďalej len poistná zmluva), pričom okrem Dodávateľa nesmie 
byť v poistnej zmluve uvedený ako poistený žiaden iný subjekt, s 
výnimkou člena skupiny dodávateľov podľa tohto bodu.  
 
Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby bola zachovaná platnosť a 
účinnosť poistnej zmluvy po celú dobu trvania Zmluvy o poskytovaní 
Služieb (tj. aj napr. v prípade, ak dôjde k predĺženiu Lehoty 
výstavby).  
 
V prípade, ak je Dodávateľom skupina dodávateľov, Dodávateľ je 
povinný predložiť Objednávateľovi poistnú zmluvu uzavretú medzi 
poistiteľom a všetkými členmi skupiny dodávateľov ako 
poistenými/spolupoistenými alebo predložiť samostatné poistné 
zmluvy, uzavreté každým jednotlivým členom skupiny dodávateľov 
zvlášť. V prípade poistných zmlúv uzatváraných jednotlivými členmi 
skupiny dodávateľov samostatne, musia byť uvedené poistné 
zmluvy dojednané na poistnú sumu zodpovedajúcu výške 
percentuálneho podielu z poistnej sumy uvedenej v tomto bode, 
rovnajúceho sa výške percentuálneho podielu, akým sa uvedený 
člen skupiny dodávateľov podieľa na plnení predmetu Zmluvy o 
poskytovaní Služieb podľa zmluvy upravujúcej vzťahy medzi 
jednotlivými členmi skupiny dodávateľov. 
 
 

Ak Dodávateľ poruší povinnosť udržiavať poistenie podľa bodu 1. tohto 
podčlánku počas celej doby trvania tejto ZMLUVY vzniká Objednávateľovi 
nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 000,- Eur (slovom: tisíc 
eur) za každý deň porušenia uvedenej povinnosti, a to až do jej splnenia 
podľa ustanovení tohto podčlánku ZMLUVY. 
 
Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie povinnosti 
Dodávateľa v súlade s týmto podčlánkom Zmluvných podmienok 
ZMLUVY.  
 
 Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry 
vyhotovenej Objednávateľom a doporučene doručenej do sídla 
Dodávateľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej 



Súťažné podklady: „Činnosť Stavebnotechnického dozoru pre Projekt                                   Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
„Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Mytná“                                                                                Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 

Verejná reverzná súťaž: Stavebnotechnický dozor  
 

52 

doporučeného doručenia do sídla Dodávateľa.  
 
V prípade, ak Dodávateľ nepredloží Objednávateľovi overenú kópiu novej 
alebo predĺženej poistnej zmluvy v zmysle tohto podčlánku, a to ani 
v dodatočnej lehote stanovenej Objednávateľom, bude sa to považovať 
za podstatné porušenie zmluvných povinností zo strany Dodávateľa, ktoré 
oprávňuje Objednávateľa odstúpiť od ZMLUVY. Odstúpením od ZMLUVY 
však nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu 
nesplnením povinnosti Dodávateľa vznikla.“ 

   

 7.1.2  Pôvodný text podčlánku 7.1.2 odstráňte a nahraďte ho nasledujúcim 
znením: 
 
„Platí, že všetky náklady Dodávateľa na poistenie sú zahrnuté v Zmluvnej 
cene/v denných sadzbách.“ 

   

  7.1.3 Podčlánok 7.1.3 sa vypúšťa bez náhrady. 
 

 7.2.1 Pôvodný text podčlánku 7.2.1 odstráňte a nahraďte ho nasledujúcim 
znením: 
 

   „Dodávateľ je povinný na vlastné náklady poistiť alebo odškodniť 
Objednávateľa, jeho zástupcov a zamestnancov za činnosti, nároky, 
straty alebo škody, ktoré vzniknú na základe činnosti alebo 
opomenutia zo strany Dodávateľa pri poskytovaní Služieb, vrátane 
porušenia právnych predpisov alebo práv tretích strán vo vzťahu 
k patentom, ochranným známkam a iným formám duševného 
vlastníctva, ako napr. autorské práva.  

 Dodávateľ je povinný na vlastné náklady poistiť alebo odškodniť 
Objednávateľa, jeho zástupcov a zamestnancov za činnosti, nároky, 
straty alebo škody, ktoré vzniknú následkom neschopnosti 
Dodávateľa plniť si svoje povinnosti za nasledujúcich podmienok:  
a) Objednávateľ oznámil Dodávateľovi vznik škody spôsobenej 

uvedenými činnosťami, nárokmi, stratami alebo škodami 
najneskôr do 30 dní od dátumu, kedy sa o nich Objednávateľ 
dozvedel; 

b) horná hranica zodpovednosti Dodávateľa je povinný byť rovná 
maximálne čiastke rovnajúcej sa hodnote Zmluvy o poskytovaní 
Služieb; táto horná hranica sa však nebude vzťahovať na straty 
a škody spôsobené úmyselným konaním Dodávateľa v zlej viere; 

c) Zodpovednosť Dodávateľa bude obmedzená len na rozhodnutia, 
nároky, straty a škody, ktoré boli spôsobené priamo jeho 
neschopnosťou plniť svoje povinnosti vyplývajúce so Zmluvy o 
poskytovaní Služieb a nebude zahŕňať zodpovednosť, ktorá 
vznikne na základe nepredvídateľných okolností, ktoré priamo 
súviseli alebo nepriamo zapríčinili takúto neschopnosť. 

 
 Dodávateľ je povinný na požiadanie Objednávateľa na vlastné 

náklady odstrániť všetky závady, ktoré vznikli pri poskytovaní Služieb 
v súvislosti s neschopnosťou Dodávateľa plniť svoje povinnosti 
vyplývajúce so Zmluvy o poskytovaní Služieb. 

 
 Dodávateľ nie je zodpovedný za činnosti, nároky, straty a škody, ktoré 

boli zapríčinené: 
a) tým, že Objednávateľ nevzal do úvahy odporúčania Dodávateľa 

alebo požadoval od Dodávateľa konať v súlade so svojím 
rozhodnutím alebo odporúčaním, s ktorým Dodávateľ nesúhlasí 
alebo voči ktorému má závažné výhrady; alebo 

b) nesprávnym výkonom inštrukcií Dodávateľa zástupcami, 
zamestnancami alebo inými Dodávateľmi Objednávateľa. 

 
  Dodávateľ zostáva zodpovedný za akékoľvek porušenie svojich 

povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytovaní Služieb počas 
takého obdobia po ukončení poskytovania Služieb, aké určuje zákon, 
podľa ktorého sa Zmluva o poskytovaní Služieb riadi.“ 
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 7.2.2. Pôvodný text podčlánku 7.2.2 odstráňte a nahraďte ho nasledujúcim 
znením: 
 
„Platí, že všetky náklady Dodávateľa na poistenie sú zahrnuté v Zmluvnej 
cene/v denných sadzbách odborníkov.“ 

   

  7.2.3 Podčlánok 7.2.3 sa vypúšťa bez náhrady. 

   

 
 

   SPORY A ARBITRÁŽ  
 
8.1    

Mimosúdne riešenie 

sporov 

8.1.1 Pôvodný text podčlánku 8.1.1 odstráňte a nahraďte ho nasledujúcim 
znením: 
 

 „Zmluvné Strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporov zmluvných Strán 

týkajúcich sa tejto ZMLUVY a jej aplikácie, ak sa ich nepodarí urovnať 
iným spôsobom a jednou zo zmluvných Strán je zahraničný subjekt, je 
daná právomoc súdov Slovenskej republiky.“ 

   

8.2  
  

Mediácia 
  

Podčlánok 8.2 „Mediácia“ sa vypúšťa bez náhrady. 

 
  

8.3  
  

Arbitrážne konania 
  

   

Podčlánok 8.3 „Arbitrážne konania“ sa vypúšťa bez náhrady. 

   

 


