Priloha €. 6 Sutaznych podkladov

VZOR ZMLUVY o dielo
uzatvorena podfa § 536 a nasl. Zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorSich
predpisov

C..

ZMLUVNE STRANY

Objednavatel: Obec Durd'osik

so sidlom: 044 45 Durdosik

zastupenym: Ivetou HadaSovou, starostkou obce
bankové spojenie: VUB, a.s.

¢islo uctu vo formate IBAN: SK86 0200 0000 0000 1822 6542
ICO: 00324124

Tel.: 055/696 52 15

E-mail: podatelna@obecdurdosik.sk

(dalej len ,,objednavatel”)

a

Zhotovitel’

Obchodné meno:

SIdIO: e

ICO:

DIC: e,

ICpre DPH: e

ZAPISANY Vi e ——————

Statutdrny ZASIUPCA: oo

Osoby opravnené rokovat vo veciach zmluvnych: ...........ccccoiiiiiiii e,
Osoby opravnené rokovat' vo veciach techniCkych: ...........cccoiiiiiiiie,
Bankove spojenie:

Cislo G&tU (IBAN): e,

Tl

E-mail:

Webova stranka:

Druh podniku: s

(dalej len ,zhotovitel™)
uzatvaraju tuto Zmluvu o dielo (dalej len ako ,Zmluva®)

CLANOK I
Uvodné ustanovenia a preambula

11 Zmluvné strany sa rozhodli vstupit do vzajomne prospesnej spoluprace, dodrziavajuc pri tom, zasady
poctivého obchodného styku, obchodné zvyklosti, dobré mravy a pravne normy upravujuce tuto
spolupracu, pric¢om sa jedna o spolupracu v oblasti stavebnictva, ktorych realizatorom je zhotovitel.

12 Zhotovitel — v procese verejného obstardvania ako uchadza€, predloZzenim svojej ponuky v plnom
rozsahu a bez obmedzenia akceptuje vSetky zmluvné podmienky a poZiadavky zakazky vratane
v8etkych €asti obsiahnutych v sutaznych podkladoch a vo vyzve na predkladanie ponuk, ako vyluéné
poziadavky verejného obstaravatela (objednavatela) v predmetnom verejnom obstaravani: zakazka
s nizkou hodnotou ,,Rekonstrukcia kultirneho domu v obci Durd’osik".

13 Zhotovitel akceptuje pravo objednavatela nerealizovat predmet zakazky — stavebné dielo alebo jeho
Cast, pokial nebude mat zabezpec€ené jeho financovanie.

14 Zhotovitel deklaruje, Zze pri ocenovani poloziek Vykazu vymer — Rozpoctu zohladnil podmienky Zmluvy
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a projektovej dokumentacie (prilohy sutaznych podkladov), ktoré si podrobne prestudoval.

CLANOK II
Vychodiskové udaje a podklady

Vychodiskovymi podkladmi a udajmi pre uzavretie tejto Zmluvy su:
a) kompletna dokumentacia z verejného obstaravania
b) projektova dokumentécia
C) ponukovy rozpoget.
Vychodiskovymi podkladmi pre zhotovenie diela st podklady uvedené v bode 2.1 tohto Clanku, aj
ohlasenie drobnej stavby zo dha 01. 02. 2021 &. 23/2021 - Bi, vyjadrenia dotknutych organov a
operativne pokyny objednavatela zhotovitelovi po¢as zhotovenia stavebného diela.
Vychodiskové podklady pre zhotovenie diela su pre zhotovitela zavaznymi, pokial sa zmluvné strany
nedohodnu inak.

CLANOK IlI
Predmet zmluvy
Predmetom tejto Zmluvy je realizacia stavebného diela, resp. uskutoCnenie stavebnych prac
stavebného diela: Rekonstrukcia kultarneho domu v obci Durd'osik.
Podrobna Specifikacia dodavky stavebnych materialov a prac pre realizaciu stavebného diela je
uvedena vo vyplnenom a ocenenom Vykaze vymer - Rozpocte, ktory je su€astou ponuky uspesSného
uchadzacga, Prilohy €.1 tejto Zmluvy.

CLANOK IV

Rozsah a obsah predmetu zmluvy
Stavebné dielo identifikované v Clanku lll, tejto Zmluvy a prace potrebné na jeho zhotovenie
predstavuju kone¢ny objem prac. Zhotovitel a objednavatel sa dohodli, Ze ani jeden z nich nie je
opravneny jednostranne menit dohodnuty rozsah prac.
Zhotovitel nevykona ziadne prace ani nepouzije material nad ramec tejto Zmluvy bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela.
Ak zhotovitel vykona prace svojvolne alebo svojvolne pouzije material nad ramec tejto Zmluvy bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela, takéto prace a pouzity material nebudu
uhradené objednavatelom zhotovitelovi.
Zhotovitel sa zavazuje akceptovat moznost pozadovania pripadnych naviac prac priamo suvisiacich
s predmetnym stavebnym dielom, ak si to vyZiada podmienka sprevadzkovania diela a poZzadované
naviac prace nie su zahrnuté do Vykazu vymer - Rozpoctu, resp. PD. Zhotovitel a objednavatel
pristupia na vzajomnu dohodu ocefiovania tychto naviac prac, napr. ocefiovanie: v zmysle poloZiek z
ponukového rozpoc&tu — pokial sa uvedena polozka v rozpoc€te nachadza. Pokial sa nenachadza —
ocenovanie na zaklade ceny dohodnutej medzi objednavatelom a zhotovitelom, pri¢om tato cena bude
zalozena na ekonomicky opravnenych nakladoch. VSetky upravy PD, nerealizované prace a naviac
prace budu zhotovitefom a stavebnym dozorom objednavatela zaznamenané, odsuhlasené a
potvrdené v stavebnom denniku a budu sluzit ako podklad pre uplatnenie zmien napr. formou
pisomného dodatku k tejto uzavretej Zmluve alebo formou novej Zmluvy na naviac prace. Dodatky k
tejto Zmluve musia byt uzavreté v sulade so zakonom €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom
obstaravani“ alebo ,zakon* alebo ,ZoVQO*).
Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa s predmetom stavebného diela oboznamil v
dostato€nom predstihu a Ze pri dodrZani odbornej starostlivosti si ho prezrel a tak ponukol aj cenu
diela uvedenu a dohodnutu v tejto Zmluve ako kone¢nu cenu diela obsahujicu v sebe vsetky ucelné a
potrebné naklady na material a prace, ktorymi sa dosiahne riadne a v€asné ukoncenie realizacie celého
stavebného diela vymedzeného v tejto Zmluve, ako aj jeho ucelné uzivanie.

CLANOK V
Spdsob zhotovenia predmetu zmluvy
Predmet tejto Zmluvy — stavebné dielo musi byt vyhotovené na vysokej kvalitativnej urovni stavebno-
montéznych prac, pri dodrzani parametrov projektu, platnych STN EN, podmienkami pri dodrzani
BOZP a PO, suvisiacich noriem a predpisov, technologickych postupov, vSeobecne zavaznych
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technickych poZiadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych a bezpeénostnych predpisov v
SR.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel vykona stavebné dielo vo vlasthom mene a na vlastnu
zodpovednost.

Zhotovitel prehlasuje, Ze ma odborné znalosti a patricnu spdsobilost vztahujucu sa k predmetu tejto
Zmluvy. SuU mu zndme v8etky prislusné predpisy, vyhlasky, zakony a normy, ktoré su platné.
Zhotovitel je povinny denne viest stavebny dennik s o€islovanymi listami, ktory obsahuje min. dva
oddelitelné prepisy, do ktorého bude zapisovat vSetky skuto€nosti rozhodujuce pre zhotovenie diela,
ktory bude trvalo pristupny na stavbe kompetentnym osobam.

Objednavatelje povinny cestou stavebnéhodozorusledovat obsah stavebnéhodennika a k zapisom
sa vyjadrovat do 5-tich pracovnych dni. Pokial sa stavebny dozor ani na vyzvu zhotovitela
nevyjadri k zapisu v stavebnom denniku znamena to, ze so zapisom suhlasi a zhotovitel méze
pokracovat v pracach. Zhotovitel je povinny vyzvat stavebny dozor 3 pracovné dni vopred k
prevzatiu prac, ktoré budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi a zarovern tieto prace dostatoCne
preukazatelne fotograficky zdokumentuje. Ak tak zhotovitel neurobi, je povinny na poziadanie
objednavatela alebo stavebného dozoru tieto prace odkryt na vlastné naklady. Ak objednavatel
bude dodato¢ne pozadovat odkrytie prac, je zhotovitel povinny odkrytie vykonat na naklady
objednavatela. V pripade, ze sa pri dodato¢nej kontrole zisti, Zze prace neboli riadne vykonané,
prace na odkryti a oprave uhradi zhotovitel.

Pocas realizacie stavebnomontaznych prac znaSa nebezpefenstvo Skody na zhotovovanom diele
zhotovitel. V pripade poskodenia jestvujucich konstrukcii pri vykonavani stavebnych prac zhotovitefom,
ten musi tieto dat do pdvodného stavu, resp. vyhovujuceho stavu, €o bude odsuhlasené
objednavatelom, a to vo vzajomne dohodnutej lehote (tato lehota musi byt primerana vo vztahu k
harmonogramu realizacie diela tak, aby nebol naruseny zavazny termin ukoncenia realizacie diela —
predmetu tejto Zmluvy) medzi objednavatelom a zhotovitefom, najneskér vSak do terminu
odovzdavacieho a preberacieho konania.

Zhotovitel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za bezpecnost' a
ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a ostatnych os6b nim pozvanych na stavbu pocas jej realizacie
a za sledovanie a dodrziavanie predpisov bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci a poziarnej
ochrany. Zhotovitel sa zavazuje dodrziavat zakon NR SR &. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a
nelegalnom zamestnavani.

Zhotovitel je povinny pouZit’ pre realizaciu diela len materialy a vyrobky v zmysle PD a oceneného
Vykazu vymer - Rozpo¢€tu s pripadnymi ekvivalentmi uvedenymi v Rozpocte, ktoré maju take vlastnosti,
aby po dobu Zivotnosti zrealizovaného diela bola pri beZnej udrzbe zaru€ena poZzadovana mechanicka
pevnost a stabilita, poZiarna bezpeénost, hygienické poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného
prostredia a bezpecnosti pri uzivani a pod..

Zhotovitel je vlastnikom tychto materidlov a vyrobkov az do ich zabudovania — namontovania a ich
zaplatenia, pokial material nebol uhradeny priamo objednavatefom.

V priebehu prac musi byt na stavenisku pritomny zodpovedny pracovnik zhotovitela (odborne
spbsobila osoba — stavbyveduci), ktory bude mat pravomoc a povinnost rieSit pripadné problémy
vzniknuté v priebehu vystavby.

Zhotovitel poveri trvalym riadenim stavebnych prac na stavenisku stavbyveduceho s dostatoénymi
skusenostami a kvalifikaciou — napr. opravnenim na vykon stavbyveduceho v zmysle zakona
€.138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v aktualnom
zneni, resp. ekvivalentnym dokladom. Odborne spdsobild osoba (stavbyveduci) zodpovedna za
realizaciu stavebného diela za zhotovitela je: ...

Zmluvné strany sa dohodli, ze pocas celej vystavby stavebného diela, az do riadneho odovzdanla diela
objednavatelovi, je objednavatel a nim poverené osoby kedykolvek opravneny vstipit na stavenisko.
V pripade, ze s vykonanim diela je spojena povinnost vykonat kontrolu zabudovanych materialov,
vykonat skusky a pod., zhotovitel vykona vSetky kontroly, skusky a pod. a vysledky bezodkladne
odovzda objednavatelovi alebo stavebnému dozoru a suhrnne pri odovzdavani diela vSetky
dokumenty, certifikaty, vyhlasenia o zhode a pod..

Zhotovitefl je povinny bez dalSich ndhrad pravidelne po cely €as realizacie stavebného diela odpratavat
zo staveniska stavebny odpad vznikajuci pri jeho €innosti.

Nakladanie s odpadmi je zhotovitel povinny realizovat v sulade so zdkonom &. 79/2015 Z. z. o
odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov zakonov a podla

Strana 3z 15



516

517

518

519

520

521

522

6.1

6.2

6.3
6.4

podmienok uvedeny v povoleni na realizaciu stavby, t.j. vratane dokladovania o naloZeni s odpadom.
Vznikajuci odpad z pouzitych materialov a demolacii zatriedi podla katalégu odpadov (Priloha ¢.1
Vyhlasky Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z. z.). Naklady na
odstranenie odpadu musia byt zhotovitelom kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze stavebnu sut ulozi na organizovanu skladku odpadu a materialy
vhodné na recyklaciu (druhotné suroviny) odovzda do prislusnych zberni surovin. Doklady o tom
predlozi objednavatelovi pri Ciastkovej fakturacii a suhrnne pri odovzdavacom a preberacom konani.
Objednavatefa bude v zmysle prislusnych ustanoveni zakona ¢&. 50/1976 Zb. o uzemnom
planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov pri realizacii stavebného diela
zastupovat stavebny dozor. Pred za¢atim prac objednavatel zasle pisomnu informaciu zhotovitelovi o
stavebnom dozore. Stavebny dozor bude opravneny vydavat zavazné pokyny (dalej ,pokyny“) v mene
objednavatefla, ktoré mézu byt potrebné pre realizaciu stavebného diela a pre odstranenie akychkolvek
vad. Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny a rozhodnutia stavebného dozoru pocas celej doby
trvania tejto zmluvy. Stavebny dozor bude vykonavat osoba uréena objednavatelom, ako ob&asny
stavebny dozor investora, priCom bude zastupovat objednavatela pri rokovaniach so zhotovitelom,
stavebnym uradom a dal8imi do Uvahy prichadzajucimi organmi a organizéciami. Je opravneny vydat
pracovnikom zhotovitela prikaz na prerusenie prace, pokial zodpovedny zastupca zhotovitela nie je
dosiahnutelny, ak je ohrozena bezpecénost uskutoChovanej stavby, zivot alebo zdravie pracujucich na
stavbe, ak hrozia iné vazne hospodarske Skody a pod..

Meno a priezvisko stavebného dozoru objednavatela (v pripade jeho zmeny) oznami pisomne
objednavatel zhotovitelovi po nadobudnuti Uc€innosti tejto Zmluvy, najneskér vSak dnom fyzického
zaciatku realizacie diela.

Zhotovitel je povinny ihned ako sa dozvedel o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje
realizaciu predmetu tejto Zmluvy s désledkami prediZzenia zmluvnej lehoty zhotovenia diela informovat
objednavatela a predmetnu skuto&nost zaznamenat do stavebného dennika vedeného zhotovitefom.
Zhotovitel sa zavazuje vyhotovovat elektronickli fotodokumentaciu kazdy den, poc€as ktorého
dochadza k realizacii predmetného diela.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat vyhotovenu elektronickl fotodokumentaciu do rdk opravneného
zastupcu objednavatela a do rik stavebného dozora.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze v pripade nedodrzania postupov uvedenych vbodoch 5.19 az 5.20
tohto Clanku, si objednavatel uplatni narok na zmluvnu pokutu uvedenu v Clanku XV, bode 15.1.6 tejto
Zmluvy.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze ak objednavatelovi bude kratena dotacia z dévodu toho, Ze zhotovitel
nevyhotovil elektronicku fotodokumentaciu, ktora evidentne dokladuje postupny priebeh realizacie
diela a jeho ¢&asti resp. z akychkolvek inych dévodov (neukon&enie prac v stanovenej lehote,
porusenie PD atd.) na strane zhotovitela, objednavatel je opravneny si narokovat’ u zhotovitela vratenie
uz uhradenych finan€nych prostriedkov alebo si jednostranne zapocitat’ kratenu sumu dotacie oproti
vyfakturovanej sume zhotovitefom, s €im zhotovitel bez vyhrad suhlasi.

CLANOK VI
Odovzdanie a prevzatie staveniska

Objednavatel uréi hranice staveniska, umozni zhotovitefovi vstup na pozemky nachadzajuce sa na
stavenisku.
Objednavatel sa zavazuje odovzdat a zhotovitel sa zavdzuje prevziat stavenisko pre realizaciu
predmetného diela po nadobudnuti ucinnosti tejto Zmluvy a to do piatich pracovnych dni po obdrzani
pisomnej vyzvy objednavatela na prevzatie staveniska. Objednavatel sa zavazuje odovzdat
zhotovitelovi stavenisko, na ktorom sa bude realizovat predmet tejto Zmluvy na zaklade pisomného
Zaznamu z odovzdania a prevzatia staveniska, ktorého navrh pripravi objednavatel.
V zazname budu zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznacne vymedzeny rozsah
odovzdaného staveniska.
Objednavatel odovzda zhotovitelovi najneskdr pri odovzdani staveniska 1 sadu kompletnej PD.
VytyCovanie  ainé meralské prace potrebné pre vykonanie predmetu zmluvy
zabezpecuje zhotovitel na svoje naklady odborne spdsobilymi osobami a zodpoveda za:
a) presné vytyCenie vSetkych objektov stavby vo vztahu k zakladnym smerovym a vySkovym pevnym

bodom
b) spravnost polohy, vy$ok, rozmerov a umiestnenia véetkych objektov stavby
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C) zabezpecenie vietkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pomécok, materidlov a pracovnikov vo
vztahu k vy3Sie uvedenej zodpovednosti za vytyCovacie prace.
Zhotovitel berie na vedomie, Ze objednavatel nema k dispozicii geodeticky elaborat ani polygénovy
tah s presnymi suradnicami objektov, Sachiet a pod. tvoriacich stavebné dielo. Zhotovitel je povinny
umiestnit’ a realizovat jednotlivé Casti stavebného diela na parcelach v zmysle ohlasenia drobnej stavby
a v zmysle mapovych podkladov o ktoré méze poziadat objednavatela. Zhotovitel je zodpovedny za
spravnost’ polohy, vySok, rozmerov a umiestnenia v3etkych objektov stavby vzhladom na vySSie
uvedené. Pokial sa kedykolvek v priebehu vykonavania prac zisti chybna poloha, chybné vysky,
rozmery alebo umiestnenie akejkolvek Casti stavebného diela, ku ktorym doslo z dévodov na strane
zhotovitela, zhotovitel je povinny taku vadu na vlastné naklady odstranit ku spokojnosti objednavatefla,
Ci uz je k naprave vyzvany stavebnym dozorom alebo nie. Pokial v8ak chyba vznikla pouzitim
nespravnych udajov, pisomne odovzdanych objednavatefom, potom naklady na zvysenie zmluvnej
ceny pripadne na upravu ostatnych zmluvnych podmienok znasSa objednavatel. Kontrola vytyCenia
alebo akejkolvek vySky vykonana objednavatefom nezbavuje zhotovitela jeho zodpovednosti za
presnost vytyCenia. Zhotovitel je povinny starostlivo udrziavat v3etky smerové a vySkové body,
zameriavacie konstrukcie, vytyCovacie koliky, klince a dalSie predmety, pripadne oznacenia pouzité
pre vytyCovanie objektov. Zhotovitel sa zavazuje, Ze pre zariadenie staveniska vyuzije len priestor
uréeny objednavatelom.
Zhotovitel si zabezpec€i pripadné straZzenie a osvetlenie staveniska pocas realizacie stavebného diela
na vlastné naklady.
Objednavatel nezodpoveda za pripadné straty a Skody, ktoré vznikna v doésledku nezabezpedenia
strazenia staveniska zhotovitefom.
Zhotovitel vykona také opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho Casti vhodne zabezpecené tak, aby
nedochadzalo ku Skodam, ktoré vzniknu odcudzenim, poSkodenim alebo inou formou vandalizmu na
predmete diela po€as trvania tejto Zmluvy. V pripade, Ze dbjde ku vzniku Skody odcudzenim,
poskodenim alebo inou formou vandalizmu na predmete tejto Zmluvy alebo jeho ¢asti, za tuto Skodu v
celom rozsahu zodpoveda zhotovitel.
Zhotovitel je v pripade zhotovovania stavebného diela na mieste pristupnom tretim subjektom povinny
primeranym a preukazatelnym spdésobom zabezpedit informovanost tretich subjektov o
prebiehajucich pracach na stavenisku, ako aj vytvorit’ prostriedky zamedzenia vstupu tychto osdb na
stavenisko.
Za pohyb osbdb na stavenisku zodpoveda vyluéne zhotovitel.
Zhotovitel sa zavazuje, ze umozni vstup na stavenisko zamestnancom kontrolnych organov Slovenskej
republiky, pod dohladom stavbyvediceho, s ciefom odsuhlasit alebo skontrolovat priebeh prac.
Zhotovitefl je povinny vytvorit opravnenym kontrolnym zamestnancom primerané podmienky na riadne
a v€asné vykonanie kontroly, riadne predkladat vSetky vyZiadané informacie a listiny tykajuce sa
realizacie predmetu tejto Zmluvy.
Zhotovitel musi vykonat také opatrenia poc€as realizacie diela, aby nedochadzalo k poruSovaniu
dobrych mravov (nepouzivanie alkoholickych napojov, drog, zamedzenie nevhodného spravania, a
pod.)
Objednavatel neposkytne zhotovitefovi miesto napojenia sa na elektrickl energiu pre potreby vystavby.
Zhotovitel je povinny si zabezpecdit elektricku energiu pre potreby vystavby na viastné naklady.
Objednavatel neposkytne zhotovitelovi odberny bod vody pre potreby vystavby. Zhotovitel je povinny
si zabezpecdit odberny bod vody pre potreby vystavby na viastné naklady.
Zhotovitel je povinny vypratat stavenisko najneskér ku diu pisomného odovzdania a prevzatia
diela.

CLANOK VI

Cena predmetu zmluvy
Cena za zhotovenie diela je dojednana dohodou zmluvnych stran na zaklade ponukového rozpoctu
uspesnym uchadzacom — zhotovitefom, ktory je su€astou Prilohy €.1 tejto Zmluvy.
Cena je spracovana v zmysle zakona NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov
a vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorSich predpisov.
Cena je spracovand na zaklade podstatnych, funk&nych, kvalitativnych a dodacich podmienok
uréenych v PD, Vykaze vymer - Rozpodte.
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Zhotovitel prehlasuje, Ze cena stavebného diela v sebe obsahuje vSetky potrebné a ucelné naklady na
material a prace, ktoré su potrebné a ucelné pre vykonanie stavebného diela s prihliadnutim na povahu
diela v rozsahu vykazu vymer.

Cena za cely predmet tejto Zmluvy ¢&ini:

.......................................... € DbeZ DPH, SIOVOM: ... eeanas €UT
.......................................... € DPH 20%, SIOVOM: ...uviiiiiiiiee ettt eennenn. €UT
.......................................... € S DPH, SIOVOM: ..o eee e eeaneeens €U

Sucastou ceny predmetu tejto Zmluvy — stavebného diela su vSetky naklady suvisiace s realizaciou
a uspeSnym odovzdanim stavebného diela objednavatefovi (zakladné a vedlajSie  rozpoctové
naklady + rezijné naklady + primerany zisk). Cena v pozZadovanom C&leneni (bez DPH,
sadzba a vySka DPH 20% a vratane DPH v €) musi vychadzat z oceneného Vykazu vymer.

Cena za stavebné dielo je stanovena ako cena maximalna a kone¢na pocas platnosti tejto Zmluvy na
rozsah prac podla predlozeného vykazu vymer a su v nej zahrnuté vSetky naklady, dodavky a prace
zhotovitela spojené s vykonanim diela. Cena sa nesmie menit z akychkolvek dévodov na strane
zhotovitela poCas celej zmluvnej lehoty realizacie stavebného diela, t. j. je pevna. Pri pripadnej zmene
sadzby DPH je opravneny zhotovitel upravit’ fakturaCnu cenu s DPH, platnu v ¢ase fakturacie o novu
vySku DPH.

Skuto€ne vykonané prace sa budu merat a vyplacat' ,netto" (tzn. na zaklade skuto¢ne vykonanych
prac) odsuhlasenych stavebnym dozorom.

Pri zmenach, prace budu ocenené max. na rovnakom zaklade, na akom boli ocenené prace, ktoré su
obsiahnuté vo vykazoch, tzn. pouziju sa jednotkové ceny z vykazu vymer - Rozpodtu okrem pripadov,
ked takéto ceny neexistuju. V takychto pripadoch sa pouziju ceny dohodnuté medzi objednavatelom a
zhotovitelom, priCom tieto ceny budu zaloZzené na ekonomicky opravnenych nakladoch.

Za straty a poSkodenie materialu a zariadeni alebo ich €asti po¢as zhotovenia stavebného diela (napr.
straty v dosledku skracovania rur, zni€enia alebo poSkodenia materialu po€as dopravy a na stavenisku,
prebyto¢nej zeminy v désledku nakyprenia), po¢as celého trvania Zmluvy a pocCas vsetkych faz
vystavby zodpoveda vylu€ne zhotovitel. Zhotovitel ma stratné zapocitané v jednotkovych cenach.
Pouzivané jednotky su Specifikované v medzinarodnom jednotkovom systéme (Sl) a pouzité v
technickych $pecifikaciach a vykresoch.

Zhotovitel nesmie zacat realizovat naviac prace bez podpisaného dodatku k tejto Zmluve, pripadne
pisomného suhlasu objednavatefa. Pokial uvedené zhotovitel nedodrzi a zahdji realizaciu takejto
naviac prace, nema zhotovitel narok na ich fakturaciu a nebudi mu uhradené.

K zmene ceny mdze dojst:

7.11.1 v pripade rozSirenia alebo  zuUZenia predmetu Zmluvy vyvolaného
objednavatelom a pisomne schvéleného Statutarnym organom objednavatefla,

7.11.2 pri zmene technického rieSenia, pisomne schvaleného Statutarnym organom objednavatela,

7.11.3 pri zmene zakonnej sadzby DPH,

7.11.4 pri zmene colnych poplatkov a dovoznej prirazky, a to len u vyrobkov a prac, ktoré nie su
dostupné na Uzemi Slovenskej republiky, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti domace;j
ponuke, ¢o musi zhotovitel preukazat,

7.11.5 pri zmene lehoty a terminu ukoncenia stavebného diela z dévodov na strane objednavatela,
vtedy bude cena upravena o indexy stavebnych prac uréenych Statistickym uradom Slovenskej
republiky,

7.11.6 v pripade zmeny cenovych vstupov (devalvacia a podobne), objednavatel pristupi k Uprave
ceny az po prekroCeni preukazatelnej celkovej rocnej inflacie o viac ako 8 %, ktorej vyska je
vyhlasovana Statistickym Gradom Slovenskej republiky.

Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.

CLANOK VIII

Platobné podmienky
Predmet tejto Zmluvy bude financovany z vlastnych prostriedkov objednavatela a dota&nych
prostriedkov.
Objednavatel na pinenie tejto Zmluvy neposkytne zhotovitelovi preddavok ani zalohu. Uhrada za
vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy bude realizovana formou bezhotovostného platobného styku.
Za prace je zhotovitel opravneny vystavit objednavatelovi na mesacénej baze a to vZdy najneskér k 15.
driu nasledujuceho mesiaca.
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Poslednu a konecnu fakturu vystavi zhotovitel do 15 dni od protokolarneho odovzdania a prevzatia

diela oboma zmluvnymi stranami bez vad a nedorobkov.

K Uhrade vystavenej faktury zhotovitefom predchadza odsuhlasenie Zistovacieho protokolu o

vykonanych stavebnych pracach a Supisu vykonanych stavebnych prac stavebnym dozorom a

objednavateflom v bezchybnej podobe, ato v lehote do 5 pracovnych dni od ich obdrzania.

Faktura musi obsahovat nalezitosti dafiového dokladu. Su¢astou faktiry musia byt aj odsuhlasené

fakturaéné podklady stavebnym dozorom a objednavatelom.

Faktura bude vystavena v 4 originaloch a musi obsahovat vSetky néalezitosti pozadované prislusnymi

vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a poskytovatelom dotacie.

Splatnost faktury je 30 dni od jej doru€enia.

Objednavatel pozaduje, aby vystavena faktdra zhotovitelom obsahovala minimalne nasledujice

nalezitosti, a to:

- meno a adresu sidla, miesto podnikania, pripadne prevadzkarne zhotovitela, ktory realizuje stavebné
dielo, a jeho identifikaéné Cislo, identifikacné Cislo pre dan, dafové identifikacné Cislo,

- ¢islo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,

- datum vyhotovenia faktary, datum splatnosti faktury a datum zdanitefného plnenia,

- meno a adresu sidla objednavatela realizacie stavebného diela,

- fakturovanu cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovu fakturovanu cenu v €,

- oznaCenie pefiazného ustavu a Cislo uctu IBAN, na ktory sa ma platit,

- peciatka a podpis opravnenej osoby,

- text fakturacie s uvedenim min. nazvu stavebného diela

Objednavatel pozaduje, aby zhotovitel k vystavenej fakture prilozil:

- Kryci list rozpoctu,

- Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach, pri€om celkova cena za polozku jednotlivych
stavebnych objektov v supise vykonanych prac bude vypocitana pomocou funkcie ROUND na 2
desatinné miesta,

- Supis vykonanych stavebnych prac,

- fotodokumentaciu na CD tykajucu sa uskutoénenych prac

- vykresy a iné doklady (napr. geodetické zameranie), ktoré su potrebné pre preukazanie druhu a
rozsahu prace,

- v pripade potreby — ich fakturacie, zhotovitel priloZi aj doklady o uloZeni stavebnej sute na
organizovanu skladku odpadu a doklady o uloZzeni materidlov vhodnych na recyklaciu (druhotné
suroviny) do prislusnych zbernych surovin.

Objednavatel vrati fakturu, ak tato neobsahuje nalezitosti dafiového dokladu, resp. neobsahuje

nalezitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo poruSuje zmluvné podmienky.

Objednavatel je povinny takuto faktaru vratit zhotovitelovi po€as plynutia lehoty splatnosti. Vratenim

faktury sa prerusi splatnost faktury a nova splatnost zacne plynut od dorucenia novej, opravenej

faktury zhotovitelom objednavatefovi.

Uhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho &ast, v zmysle fakturagnych podkladov zhotovitela

bude vykonana na zaklade:

— skuto€ne vykonanych a stavebnym dozorom prevzatych prac,

— miestneho zistovania a kontroly fakturaénych podkladov, ktoré predlozi zhotovitel stavebnému

dozorovi a objednavatelovi,

- vecnej, formalnej a obsahovej spravnosti faktury s fakturacnymi podkladmi uvedenymi v bode 8.6

tejto Zmluvy.

Platobna povinnost objednavatela sa povazuje za splnenu v defi, ked bude na uéte zhotovitela

pripisana z jeho bankového uc&tu prisludna platba v sulade s ods. 2 § 339 Obchodného zékonnika.

Objednavatef je povinny uhradit zhotovitefovi odmenu, len za skutoéne vykonané prace vyucétované v

zmysle ponukového rozpo&tu — oceneného Vykazu vymer, podrobne Specifikovaného v Prilohe &.1 k

tejto Zmluve.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze nezrealizované prace a dodavky odsuhlasené objednavatelom a

stavebnym dozorom budu z ceny diela odpocitané (nebudu fakturované), a to v cene v akej st zahrnuté

do ponukového rozpoctu — oceneného Vykazu vymer - Rozpodtu.

Prace a naklady naviac prac, ktoré neboli zahrnuté do ponukového rozpoctu — oceneného Vykazu
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vymer - Rozpoc¢tu mozno uctovat’ iba vtedy, ak ich pisomne vopred schvali objednavatel.

Za neuhradenie faktury objednavatelom v jej lehote splatnosti, ma zhotovitel narok na zaplatenie troku
z omeskania vo vySke 0,05% z neuhradenej sumy prisluSnej faktiry za kazdy kalendarny der
omeskania, az do splnenia zmluvnej povinnosti. Po¢as omeskania s uhradou faktury objednavatelom
sa zhotovitel zavazuje neprerusit realizaciu stavebného diela.

V pripade kontroly vykonanych prac zo strany poskytovatela alebo iného kontrolného organu,
zhotovitel je povinny predlozit vSetky vyZzadované doklady v takom rozsahu, aby kontrolny organ mohol
posudit opravnenost schvaleného rozsahu prac stavebnym dozorom a objednavatelom. Pokial
kontrolny organ zisti akykolvek nesulad medzi skuto¢ne vykonanymi pracami a pracami schvalenymi
stavebnym dozorom, objednavatelom a uhradenymi objednavatelom, zhotovitel je povinny akceptovat
toto zistenie a postupovat v zmysle pokynov stavebného dozoru alebo objednavatela. V pripade
zistenia neopravnene vyfakturovanych Ciastok zhotovitel je povinny tieto Ciastky dobropisovat alebo
vratit objednavatefovi inym dohodnutym spésobom.

CLANOK IX

Zavazky zmluvnych stran
Zhotovitel sa zavazuje zhotovit stavebné dielo a odovzdat ho riadne a v€as objednavatelovi.
Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' aj pripadné prace nad rozsah stavebného diela vymedzeného v tejto
Zmluve za Uhradu, a to na zaklade pisomného pokynu objednavatela alebo dodatku k tejto Zmluve
podpisanom oboma zmluvnymi stranami.
Zavazok zhotovit stavebné dielo bude splneny odovzdanim bezchybného stavebného diela
zhotoviteflom a jeho prevzatim objednavatelom. Objednavatel sa zavazuje riadne ukonéené dielo
prevziat a zaplatit zafi zmluvne dohodnutu cenu.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri stavebnych pracach bude v plnom rozsahu dodrziavat zasady
bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci viastnych zamestnancov a za dodrziavanie predpisov poziarnej
ochrany pocas realizacie diela, t.j. ustanovenia zakona &. 124/2006 Z. z. o bezpecénosti a ochrane
zdravia pri praci v zneni neskorsich predpisov, najma ze bude dodrziavat podmienky na zaistenie
bezpelnosti a ochrany zdravia pri uskutoChovani stavby. Zodpovednost za Skodu spdsobenu
nedodrzanim predmetnych predpisov znasa zhotovitel' v plnom rozsahu.
Zhotovitel sa zavazuje, ze v zaujme dosiahnutia zodpovedajucej kvality stavebného diela pouzije v
zmysle zak. €. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich pravnych predpisov na jeho realizaciu len stavebné
vyrobky spifiajice podmienky zékona &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch, v zneni neskorsich
predpisov, resp. vyhladky €. 246/1995 Z. z. o certifikécii vyrokov, t.j. pouZije vyrobky a materialy v
zmysle ponukového rozpoctu do verejného obstaravania a prisludné doklady predloZi objednavatelovi
ku kontrole pred ich objednanim alebo zabudovanim a suhrnne pri preberacom konani stavebného
diela. Tieto vyrobky musia mat minimalne predpisané vlastnosti v PD a Vykaze vymer - Rozpocte.
Zhotovitel sa zavazuje, ze predlozi najneskdr ku driu odovzdania staveniska Poistnd zmluvu na krytie
rizik zo stavebnej Cinnosti pri realizacii stavebného diela a zivelnych pohrdm ato do vysky krytia
minimalne 150.000.-€. Naklady za uvedenu c&innost su zhotovitelom kalkulované v celkovej cene
predmetu tejto Zmluvy.
Neoddelitelnou su€astou tejto zmluvy je Priloha &. 1 tejto Zmluvy vyplneny a oceneny Vykaz vymer.
Zodpovednost za organizaciu a priebeh uskuto€fiovania stavby prebera zhotovitel.

CLANOK X
Miesto dodania, terminy plnenia a lehoty realizacie predmetu zmluvy
Miesto realizacie a dodania predmetu tejto Zmluvy: Obec Durdosik vid PD.
Terminy plnenia a lehoty realizacie predmetu tejto Zmluvy:
- uzatvorenie tejto Zmluvy: po oznameni o vysledku verejného obstardvania s riadnym poskytnutim
sucinnosti vitazného uchadzaca
- odovzdanie staveniska: do piatich pracovnych dni po obdrZzani pisomnej vyzvy objednavatefa na
prevzatie staveniska zhotovitelovi,
- termin zacatia realizacie stavebného diela: do piatich pracovnych dni odo dfia odovzdania
staveniska,
- termin ukoncenia realizacie stavebného diela: do 7 mesiacov od prevzatia staveniska.
Ukoncenim realizacie stavebného diela uspeSnym odovzdavacim a preberacim konanim sa mysli

prebratie stavebného diela od zhotovitela objednavatelom s vyhotovenim Zapisu z odovzdavacieho a
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preberacieho konania bez zjavnych nedorobkov, zjavnych vad a dalSich vad braniacich bezpectnej
prevadzke a uzivaniu stavebného diela. Lehota realizacie stavebného diela uvedena v
predchadzajucom bode 10.2 je maximalna, pevna a nemenna z dévodov na strane zhotovitela.
Zhotovitel nie je v omeSkani s terminom ukoncenia o dobu, po ktord nemohol svoju povinnost pinit
nasledkom okolnosti vzniknutych na strane objednavatela, priom lehota realizacie sa predizi o tto
dobu.

Pokial d6jde v dobe realizacie stavebného diela k takym zmenam projektového rieSenia, ktoré si
vyziadaju zvacSenie dohodnutého rozsahu dodavky prac naviac oproti PD a Vykazu vymer, po
dohode zmluvnych stran sa méze prediZit termin dokond&enia diela o dobu potrebni na realizovanie
pozadovanych zmien a naviac prac, a to formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.

Zhotovitel je v omeskani, ak nesplni svoje zavazky vyplyvajuce z tejto Zmluvy riadne a v€as, a to az
do doby poskytnutia riadneho plnenia alebo do doby, ked zavazky vyplyvajuce z tejto Zmluvy zaniknu
inym sp6sobom.

CLANOK XI
Odovzdanie a prevzatie diela

Prevzatie predmetu tejto Zmluvy mbze byt odmietnuté pre zjavné vady a zjavné nedorobky braniace

riadnej a bezpecnej prevadzke a to az do ich uplného odstranenia zhotovitelom.

V pripade, ze stavebné dielo bude vykazovat zjavné vady a zjavné nedorobky braniace riadnej a

bezpelnej prevadzke, objednavatel je opravneny rozhodnut sa, ¢i stavebné dielo prevezme a do

Zapisu o odovzdani a prevzati diela popiSe tieto zjavné vady a zjavné nedorobky spolu s lehotou,

v ramci ktorej sa ich zhotovitel zavazuje odstranit.

Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat stavebné dielo so zjavnymi vadami, zjavnymi

nedorobkami v zmysle bodu 11.1 a nepodpisat Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela az do

Uplného odstranenia zjavnych vad a zjavnych nedorobkov.

Zhotovitel splni svoj zmluvny zavazok ukon€enim a odovzdanim predmetného stavebného diela.

Zhotovitel oznami objednavatelovi 5 pracovnych dni vopred, Zze stavebné dielo je pripravené na

odovzdanie. Odovzdanie sa uskuto¢ni na stavenisku, o ¢om bude spisany Zapis o odovzdani a

prevzati stavebného diela, ktorého navrh pripravi stavebny dozor.

Objednavatefom pozadovanym odovzdanim a prevzatim stavebného diela pre ucely tejto Zmluvy sa

rozumie:

- podpisanie Zapisu o odovzdani a prevzati stavebného diela zo strany objednavatefla a zhotovitela s
poZadovanymi prilohami bez zjavnych nedorobkov, zjavnych vad a dalSich vad braniacich
bezpe&nej prevadzke a uzivaniu stavebného diela.

Zhotovitel je povinny najneskér 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného diela

odovzdat’ objednavatelovi v min. 2 exemplaroch:

3 projekt skutoéného vyhotovenia na zaklade kompletného geodetického zamerania stavebného
diela, vr. v8etkych krizovanych inzinierskych sieti a pod., ak je to relevantné. Zhotovitel
si zabezpedi na vlastné naklady zakreslenie a zaznamenanie pripadnych zmien oproti PD do
projektu skutoéného vyhotovenia,

B geodeticky elaborat — geodetické zameranie stavebného diela po realizacii. Polohové a vySkové
zameranie skuto&ného vyhotovenia dokonéenych objektov alebo ich €asti, pri podzemnych
vedeniach a objektoch uz pred ich zakrytim, ak je to relevantné,

Q0 vSetky potrebné porealizatné vyjadrenia (napr. odovzdanie komunikécii do spatného uZivania,

vyjadrenie spravcov inZinierskych sieti, spravcov vodnych tokov a pod.), ak je to relevantné,

stavebny dennik,

protokoly o vykonani jednotlivych skusok,

dokumentaciu pre preukazovanie pozadovanych viastnosti technologickych a stavebnych dodavok

(atesty, certifikaty, vyhlasenia o zhode zabudovavanych vyrobkov, osvedéenia o akosti a

kompletnosti strojov, zariadeni a materialov podfa STN EN a pod.),

0 doklady o zakonnej likvidacii odpadov pocas realizacie.

Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre nezacatie odovzdavacieho a preberacieho
konania.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat objednavatefovi suhrnnu fotodokumentaciu realizovanych

stavebnych prac pocas celej doby plnenia predmetu tejto Zmluvy, a to vSetko minimalne v dvoch

exemplaroch (fotodokumentacia archivovana na CD/DVD nosici), najneskér 5 pracovnych dni pred

hatiNO AN
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odovzdanim a prevzatim stavebného diela.

Zhotovitel sa zavazuje akceptovat odovzdavanie a preberanie stavebného diela ako jeden celok.

Ak zhotovitel' pripravi stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvnym terminom, objednavatel sa
zavazuje stavebné dielo prevziat aj v skorSom termine ponukanom zhotovitelom.

CLANOK XII
Vady diela

Stavebné dielo ma vady ak vykonanie stavebného diela nezodpoveda vysledku dohodnutému v tejto

Zmluve, pricom zhotovitel zodpoveda za vady stavebného diela v zmysle prislusnych ustanoveni tejto

Zmluvy a Obchodného zakonnika v platnom zneni.

Zhotovitel zodpoveda len za tie vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho €innostou pri plneni zavazkov

tejto Zmluvy.

Stavebné dielo je vadné, ak nema vlastnosti uréené pravnymi predpismi, ustanoveniami STN EN, a

pod. alebo ak sa nevyhotovi podla PD poskytnutého objednavatelom pre zhotovitela.

Drobné odchylky od PD, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvySuju cenu stavebného diela, sa

nepovazuju za vady, ak boli dohodnuté aspon suhlasnym zapisom v stavebnom denniku, schvalenym

stavebnym dozorom, objednavatelom a zastupcom zhotovitela.

Zhotovitel nezodpoveda za vady stavebného diela, ak tieto vady spdsobilo pouzitie veci odovzdanych

mu na spracovanie objednavatelom v pripade, ze zhotovitel ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti

nevhodnost tychto veci nemohol zistit' alebo na ne objednavatela upozornit a objednavatel na ich
pouziti trval. Zhotovitel takisto nezodpoveda za vady spdsobené dodrzanim nevhodnych pokynov
danych mu objednavatelom, ak zhotovitel na nevhodnost tychto pokynov upozornil (musia byt uvedené

v stavebnom denniku) a objednavatel na ich dodrzani trval alebo ak zhotovitel tuto nevhodnost

nemobhol zistit'.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie akakolvek odchylka v kvalite,

kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovenych v tejto Zmluve, PD, v technickych

normach a v pravnych predpisoch, ktora brani uzivaniu diela.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa nedorobkom rozumie nedokonéena praca oproti

PD vratane pripadnych doplnkov.

Rozoznavaju sa:

a) zjavneévady, t. . vady a nedorobky, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit odbornou prehliadkou
pri odovzdavani a preberani stavebného diela. Musia byt reklamované zapisanim v Zapise o
odovzdani a prevzati stavebného diela s uvedenim dohodnutych terminov na ich odstranenie.
Zhotovitel berie na vedomie, Ze objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat stavebné dielo so
zjavnymi vadami, zjavnymi nedorobkami a nepodpisat’ Zapis o odovzdani a prevzati stavebného
diela az do uplného odstranenia zjavnych vad a zjavnych nedorobkov.

b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit’ pri odovzdani a prevzati stavebného diela
a vyskytnu sa v zaru€nej dobe. Objednavatel je povinny ich reklamovat u Zhotovitela bezodkladne,
najneskér do 7 pracovnych dni od ich zistenia. Zhotovitel je povinny na reklamaciu reagovat
bezodkladne, najneskér do 7 pracovnych dni po jej obdrzani a dohodnut s objednavatefom spdsob
a primeranu lehotu odstranenia vady. O dobu oprav skrytych vad sa na dotknutej Casti diela
predlZuju zaruéné lehoty podla tejto Zmluvy.

Oznémenie vad (reklamacia) musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné. Musi obsahovat
oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis ako sa vada prejavuje.

Objednavatel v oznameni o vadach, podla predchadzajuceho bodu, méze zaroven urit akym
spbsobom pozaduje vady predmetného diela odstranit.

Zhotovitel vystavi objednavatelovi pisomné stanovisko na kazdu reklamaciu.

O vybaveni reklamacie vykonaju zmluvné strany pisomny zaznam.

V pripade ak sa ukaze, ze vada stavebného diela je neopravitelna, Zhotovitel sa zavazuje dodat
plnohodnotnu nahradu alebo objednavatelovi poskytnut primeranu zlavu z odplaty za vykonanie
stavebného diela, resp. finanénu nahradu. Pripadnou zlavou a finan€énou nahradou nie je dotknuté
pravo objednavatela na zaruku.

Havarijné stavy je povinny zhotovitel odstranit bezodkladne po ich nahlaseni objednavatelom. V
pripade ak havarijny stav vznikol preukazatelne v doésledku porusenia povinnosti zhotovitela, resp. v
dosledku jeho neodbornej &innosti, je zhotovitel povinny havarijny stav odstranit' na vlastné naklady.
Naroky objednavatela z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564 Obchodného
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131

13.2

13.3

13.4

zakonnika v plathom zneni. V pripade hroziacej Skody musia zmluvné strany urobit vsetky
nevyhnutné opatrenia a ukony, aby sa zabranilo hroziacej $kode a ak by vznikla, aby sa zabranilo
jej dalSiemu Sireniu, prip. aby sa zmiernili, resp. eliminovali jej nasledky.

V pripade omeSkaného nastupu na odstranenie vady, zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za
vzniknutu Skodu.

CLANOK Xl

Zaruka na realizovany predmet zmluvy
Zaruéna doba na riadne odovzdané a prevzaté stavebného dielo v zmysle Clanku Xl tejto Zmluvy sa
stanovuje na 60 mesiacov odo dna uspeSného odovzdania a prevzatia diela od  zhotovitela
objednavatefom. Tato zaruCna doba neplati pre tie Casti a zariadenia diela, na ktoré vyrobca
poskytuje ind zaruénu dobu (stroje, zariadenia), tu plati zaru¢na doba 24 mesiacov odo dfia UspesSného
odovzdania a prevzatia stavebného diela. Pozadovana zaruéna doba je v sulade s §12 ods. 1 pism. b)
bod 4 zakona ¢&. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach.
Zhotovitel zodpoveda za kvalitu stavebného diela vykonaného podla PD, ktory bol odovzdany
objednavatelom zhotovitelovi, Vykazu vymer — Rozpoc¢tu a podla podmienok tejto Zmluvy. Zhotovitel
zodpoveda za to, zZe stavebného dielo bude mat vlastnosti dojednané v tejto Zmluve.
Zhotovitel zodpoveda za to, ze zhotovené stavebného dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté
vlastnosti, ze zodpoveda technickym predpisom a normam a, a ze nema vady, ktoré by narusili, alebo
znizovali hodnotu alebo schopnost jeho pouzivania k obvyklym alebo v zmluve predpokladanym
ucelom.
Plynutie zaru€nej doby na predmetné stavebného dielo alebo jeho €ast sa prerusi diiom uplatnenia
prava objednavatela na odstranenie vad - doru¢enim pisomnej reklamacie zhotovitelovi.

CLANOK XIV
Kontaktné osoby

14.1 Pripadné zmeny v osobach splnomocnenych, €i podfa tejto Zmluvy opravnenych jednat v rozsahu ich

151

1511

1512

1513

1514

1515

1516

1517

opravnenia alebo splnomocnenia, mézu byt vykonané doporuc¢enym listom zaslanym druhej zmluvnej
strane s odvolanim sa na tato Zmluvu.

CLANOK XV

Zmluvné pokuty
Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutéach, ktoré je zhotovitel povinny uhradit
objednavatelovi:
za v€asné neukon&enie a neodovzdanie stavebného diela — predmetu tejto Zmluvy uspednym
odovzdavacim a preberacim konanim, v zmysle zmluvnych podmienok z dévodov na strane
zhotovitela sa stanovuje zmluvna pokuta vo vyske 100 EUR za kazdy defi omeskania.
za v€asné neodstranenie pripadnych zjavnych vad a zjavnych nedorobkov vyplyvajucich z
odovzdavacieho a preberacieho konania, po uréenej lehote zmluvnymi stranami v Zapise, sa
stanovuje zmluvna pokuta 50,00 € s DPH za kazdy zacaty defi omeSkania, ktoru je zhotovitel povinny
uhradit’ objednavatelovi.
za nepredloZenie Poistnej zmluvy na krytie rizik zo stavebnej vyroby pri realizacii predmetného
stavebného diela a Zivelnych pohrém, ku dfiu odovzdania staveniska sa stanovuje zmluvna pokuta na
50,00 € s DPH za kazdy zacaty defi ome&kania. Tuto zmluvnu pokutu je mozné uloZit zhotovitelovi aj
opakovane po 10. pracovnych dfioch, az pokial zhotovitel nepredloZi objednavatelovi predmetnu
Poistnd zmluvu.
za odstupenie od tejto Zmluvy objednavatelom v pripade podstatného porusenia zmluvnych povinnosti
zhotovitela nie je dotknuta nahrada za vzniknutu preukazatelnu Skodu.
za nespristupnenie stavebného dennika v pracovnej dobe pre potreby objednavatela a stavebného
dozoru alebo za nevykonanie dennych zapisov v aktualnom dni sa stanovuje zmluvna pokuta na 50,00
€ s DPH jednorazovo. Uvedenu zmluvnu pokutu je mozné uloZit' aj opakovane.
za poruSenie povinnosti zhotovitela v pravidelnych intervaloch vyhotovovat elektronicku
fotodokumentaciu objednavatelovi v zmysle Clanku V tejto Zmluvy sa stanovuje zmluvna pokuta na
50,00 € s DPH jednorazovo. Uvedenu sankciu je mozné ulozZit’ aj opakovane.
za neuvofnenie a nevypratanie staveniska v lehote uvedenej v Zapise o odovzdani a prevzati
stavebného diela sa stanovuje zmluvna pokuta na 100,00 € s DPH za kazdy za¢aty defi omeSkania.
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165
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16.10

16.11

16.12

Tato zmluvnu pokutu je mozné ulozit’ zhotovitelovi aj opakovane po 10 pracovnych drfioch, az pokial
zhotovitel neuvolni a nevyprace stavenisko.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre uplatnenie zmluvnych pokut pouziju pisomnu formu s datumom
splatnosti 30 dni od jej doru€enia. Zmluvna pokuta bude uhradena bezhotovostnym spésobom na ucet
objednavatela, resp. zhotovitela v zavislosti na zmluvnej strane, ktora si uplatfiuje zmluvnd pokutu.
Vznik naroku na zmluvnu pokutu podla tejto Zmluvy je nezavisly a nevylu€uje narok na nahradu Skody.

CLANOK XxVI
Odstupenie od zmluvy
Objednavatel alebo zhotovitel mdzu odstupit’ od tejto Zmluvy v pripade podstatného porusenia tejto
Zmluvy druhou zmluvnou stranou a v pripadoch a spésoboch podla § 344 a nasl. Obchodného
zakonnika ¢.513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov.
Odstupenie od tejto Zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.
Objednavatel a zhotovitel mézu jednostranne odstupit od tejto Zmluvy, avSak len v pripade
podstatného poruSenia zmluvnych povinnosti druhou zmluvnou stranou s tym, Ze pred jednostrannym
odstupenim od tejto Zmluvy, ktoré musi byt oznamené pisomne, poskytnu druhej zmluvnej strane
primeranu (najdlh&iu 30-driovu) lehotu na dodato¢né pinenie.
V pripade odstupenia od tejto Zmluvy za nepodstatné poruSenie zmluvnych povinnosti jednou zo
zmluvnych stran, zmluvna strana, ktora odstipenie od tejto Zmluvy iniciovala berie na vedomie, Ze si
vodi nej uplatni druha zmluvna strana zmluvna pokutu v zmysle Clanku XV tejto Zmluvy, a zéroven si
uplatni nahradu za vzniknutu preukazatelnu $kodu.
Podstatnym poru$enim tejto Zmluvy zo strany zhotovitela opraviujicim objednavatela odstupit od tejto
Zmluvy je:
a) bezdbvodné neprevzatie staveniska zhotovitelom,
b) omeskanie dihsie ako 15 dni zhotovitela s plnenim stavebného diela podia Clanku llI tejto Zmluvy
z dévodov na strane zhotovitela,
€) neplnenie stanoveného harmonogramu vystavby na kontrolnych drioch, ktoré pretrvava napriek
predchadzajicemu pisomnému upozorneniu zo strany objednavatela,
d) vadné plnenie zhotovitela, ktoré zhotovitel napriek predchadzajucemu pisomnému upozorneniu
objednavatela v primerane urenej lehote neodstranil,
€) neplnenie zavazkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy ani po opatovhom pisomnom upozorneni zo strany
objednavatefa,
f) nesplnenie parametrov diela ani v nahradnom obojstranne dohodnutom termine,
g) pokial bol na zhotovitela vyhlaseny konkurz.
Podstatnym poruSenim tejto Zmluvy zo strany objednavatela opraviiujucim Zhotovitela odstupit’ od
tejto Zmluvy je:
a) v pripade Ze je objednavatel v trvalej platobnej neschopnosti dlhsej ako 120 dni,
b) pokial objednavatel neuhradil platby 30 dni po dohodnutej lehote splatnosti
0) neplnenie zavazkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy ani po opatovnom pisomnom upozorneni zo
strany zhotovitela.
Za podstatné poruSenie tejto Zmluvy sa nepovaZzuje, ak ktoradkolvek zo zmluvnych stran nie je schopna
pinit’ svoje zavazky z dévodov vysSej moci.
Vy&Sou mocou sa pre uéely tejto Zmluvy rozumie udalost’ alebo okolnost’
a) ktora je mimo kontroly zmluvnej strany,
b) proti vzniku ktorej sa zmluvna strana nemohla primerane zabezpecit pred uzavretim tejto Zmluvy,
C) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvna strana patri¢ne vyhnut alebo ju prekonat,
d) ktoru nie je mozné v zasade pripisat druhej Zmluvnej strane.
VysSia moc zahffia najma, nie vSak vylu¢ne, nasledovné udalosti:
a) vojna, vojnovy stav, invazia, vzbura, teroristické akcie, revollcia, povstanie,
b) prirodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikan, povoden,
c) Strajk, blokada vyvolana inymi osobami ako je personal zhotovitela.
Zmluvna strana, ktora je dotknuta posobenim vysSej moci je povinna na poZiadanie druhej zmluvnej
strany predloZit' potvrdenie o existencii vy$8ej moci vydané Statnym organom.
Za vys8iu moc sa nepovazuje platobna neschopnost zmluvnych stran a podnikovy Strajk vedeny
zamestnancami zmluvnych stran.
Ak sa zmluvné strany nedohodnu inak, dohodnuté zmluvné terminy sa predIZuju o trvanie vy$$ej moci
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a o dobu nevyhnutnu na odstranenie jej priamych nasledkov.

Uginky odstupenia od tejto Zmluvy nastavaju doruéenim pisomného oznamenia o odstupeni druhej
zmluvnej strane. Po doruCeni pisomného odstupenia od tejto Zmluvy zhotovitel prerusi prace a
zmluvné strany sa dohodnu do 4 tyZzdrov od doruéenia tohto pisomného oznamenia, v samostatnom
protokole o podmienkach vysporiadania.

V pripade odstupenia od tejto Zmluvy ktorejkofvek zo zmluvnych strdn, ma zhotovitel narok na
uhradu skuto¢ne realizovanych prac, odsuhlasenych objednavatelom a stavebnym dozorom ku dfu
dorucenia pisomného oznamenia o odstipeni druhej zmluvnej strany od tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny uhradit naklady, ktoré vzniknu objednavatelovi v suvislosti s odstupenim od
tejto Zmluvy z dévodov na strane zhotovitela. Plati to aj pre Uhradu nakladov zo strany objednavatela
zhotovitelovi v pripade, ak k odstupeniu od zmluvy déjde z dévodov na strane objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje akceptovat pravo objednavatela odstupit od tejto Zmluvy, ak nastanu
podstatné zmeny okolnosti, za ktorych bola podpisana tato Zmluva, pricom pozastavenie poskytnutia
dota¢ného finanéného prispevku na realizaciu predmetu tejto Zmluvy sa povazuje za podstatni zmenu
okolnosti, za ktorych verejny obstaravatel vykonal verejné obstaravanie. Pri odstupeni objednavatela
od tejto Zmluvy v désledku predchadzajlcej vety neplati narok zhotovitela uvedeny v Clanku XV, bode
15.3 tejto Zmluvy.

CLANOK XV

Ostatné ustanovenia
Ak zhotovitel zisti skuto&né a vazne vady PD, realizaciou ktorych by porusil pravny predpis, uradné
nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpe€nost Zivota alebo zdravia, alebo poSkodil majetok
objednavatela a tretich oséb, je povinny na ne bezodkladne upozornit objednavatela a stavebného
dozora cestou zapisu v stavebnom denniku, a to s prislusnym odbornym odévodnenim.
Ak objednavatel a stavebny dozor napriek upozorneniu zhotovitela nadalej trvaju na vyhotoveni prac
podla PD, nezodpoveda zhotovitel za vady, ktorych pévod spociva v takychto vadach.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma opravnenie na vykonavanie &innosti v rozsahu Clanku lll tejto Zmluvy.

CLANOK Xxviil
Obchodné tajomstvo a povinnost’ ml€anlivosti
Zmluvné strany tymto beru na vedomie, Ze su povinné zachovavat mi¢anlivost o v3etkych a
akychkolvek dovernych informaciach druhej zmluvnej strany, ktoré tato zmluvna strana povazuje za
obchodné tajomstvo v zmysle ustanovenia § 17 zak. €. 513/1991 Zb. Obchodny z&konnik v zneni
neskorSich predpisov, a ktoré sa stanu stranam znédme pri plneni predmetu tejto Zmluvy. Povinnost
mi¢anlivosti ostava platna a ucinna aj po zaniku tejto Zmluvy. Objednavatel a zhotovitel sa zavazuju,
Zze obchodné a technické informacie, ktoré mu boli zverené zmluvnym partnerom, nespristupni
tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu, alebo tieto informacie nepouzije pre iné ucely, nez pre
plnenie podmienok tejto Zmluvy.
Ustanovenie v bode 18.1 tohto Clanku sa nevztahuje na:
- obchodné a technické informécie, ktoré su beZne dostupné tretim osobam, a ktoré zmluvny
partner nechrani zodpovedajucim spdsobom,
- kontrolne organy objednavatela, SR a EU.
Za obchodné tajomstvo sa pritom povazuju najma akékolvek informacie tykajuce sa vedenia
uctovnictva druhej zmluvnej strany, nakladov, vynosov, obratu, zisku, obchodnych partnerov,
rozvojovych zamerov a podnikatelskych planov, spésobu zabezpe€enia ochrany majetku, technickych
a technologickych, organizacnych a inych skutoCnosti a poznatkov, ako aj ostatnych skutoénosti
tvoriacich know-how.

CLANOK XIX
Opravneni kontrolni zamestnanci
Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s vykonanim diela kedykolvek poc€as
platnosti a ucinnosti prislusnej Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku uzavretej
objednavatelom ako prijimatelom nenavratného finanéného prispevku za u€elom financovania
predmetného diela, a to zo strany opravnenych oséb na vykon kontroly/auditu v zmysle prislusnych
pravnych predpisov SR a EU, najma Zakon o prispevku z ESIF — zakon &. 292/2014 o prispevku
poskytovanom z eurépskych Strukturalnych a investi¢nych fondov a o0 zmene a doplneni niektorych
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zakonov. Zakon o finanénej kontrole a audite — zakon €. 357/2015 Z. z. o finan¢nej kontrole a audite o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a prislusnej Zmluvy o
nenavratnom finanénom prispevku a jej priloh vratane VSeobecnych zmluvnych podmienok a
poskytnut' tymto orgadnom riadne a v€as vSetku potrebnu sucinnost. Porusenie tejto povinnosti
Zhotovitela je podstatnym porusenim zmluvy, ktoré opravnuje objednavatela od zmluvy odstupit.
Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste su najma:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby,

b) Utvar vnutorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi poverené
osoby

¢) Najvyssi kontrolny drad SR, prislusna Sprava finanénej kontroly, CertifikaCny organ a nimi poverené
osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujuce organy a nimi poverené osoby,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f) Organ zabezpeéujuci ochranu finanénych zaujmov EU,

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi SR
a ES.

CLANOK XX.
Zavere€né ustanovenia

VSetky pisomnosti sa budu doru€ovat na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v ivode tejto Zmluvy.
Pisomnost sa povazuje za dorucenu aj v pripade uplynutia jedného dia, odo dfa, kedy bola pisomnost’
vratena odosielatelovi z dovodu nemoznosti jej doruenia, alebo odmietnutia jej prevzatia, alebo
marneho uplynutia odbernej doby. Minimalna odberna lehota je dohodnuta na 8 dni.
Tato zmluva nadobuda platnost dfiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a u&innost
po kumulativnom splneni nasledujucich podmienok:

» schvalenie poskytnutia nenavratného finanéného prispevku, tejto zmluvy ako aj procesu

verejného obstaravania zakazky na vykonanie diela prisluSnym riadiacim organom/

sprostredkovatelskym organom, ktory poskytuje objednavatelovi na zaklade zmluvy o poskytnuti

nenavratného finanéného prispevku nenavratny finanény prispevok na spolufinancovanie diela
podla tejto zmluvy,

* a diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia spdsobom stanovenym vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi.
Zmluvu je mozné menit len formou pisomnych a €islovanych dodatkov, po vzajomnej dohode
zmluvnych stran. V pripade uzatvorenia dodatku k tejto Zmluve ma objednavatel povinnost zverejnit
tento dodatok na svojej internetovej stranke. Jeho ucinnost nastava den po zverejneni na internetovej
stranke objednavatela. O nadobudnuti u€innosti uzatvoreného dodatku bude objednavatel informovat’
zhotovitela pisomnou formou.
Zhotovitel prehlasuje, Zze bude plne reSpektovat ustanovenia Obchodného zakonnika v platnom
zneni podla dielu IX — Zmluva o dielo v zmysle § 536 at § 565.
Zmluvné strany sa zavazuju rieSit spory vyplyvajuce z tejto Zmluvy prednostne formou zmieru
prostrednictvom zastupcov svojich Statutarnych organov.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch, ak tato Zmluva neupravuje niektoré vzdjomné vztahy
a zavazky, budu sa tieto riadit’ ustanoveniami Obchodného a subsididrne Obc&ianskeho zékonnika.
Ak niektoré dojednania uvedené v tejto Zmluve nie su celkom alebo scasti u¢inné pripadne stratia
ucinnost neskor, nie je tym dotknuta platnost ostatnych ustanoveni. Namiesto neucinnych ustanoveni
a na vyplnenie pripadnych medzier sa pouzije Uprava, ktora sa, pokial je to mozné ¢o najviac priblizuje
zmyslu a ucelu tejto Zmluvy, pokial pri uzatvarani tejto Zmluvy Ucastnici tato otazku brali do avahy.
Prava a povinnosti vyplyvajucich z obsahu tejto Zmluvy prechadzaju aj na nastupcov zmluvnych stran,
to znamena nastupcov objednavatela a nastupcov zhotovitela.
Tato Zmluva sa vyhotovuje v 4 (Styroch) rovnopisoch, z ktorych 2 (dva) su pre objednavatela a 2 (dva)
pre zhotovitela. Kazdé vyhotovenie ma pravnu silu originalu.
Ugastnici tejto Zmluvy prehlasuju, Ze si tto Zmluvu preéitali, Ze suhlasia s jej obsahom, Ze tato bola
spisana na zaklade pravdivych udajov, ich pravej a slobodnej vdle a nebola dohodnuté v tiesni ani za
inak jednostranne vyhodnych podmienok. Na dékaz toho pripajaju svoje podpisy.
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V Durdosiku, dfa ......ceeveeee.... V oo ,AR@ e,

Za objednavatefa: Za zhotovitela:

Iveta HadaSova, e ,
starostka obce meno, priezvisko a podpis Statutara

Prilohy, ktoré tvoria neoddelitelnu sucast tejto Zmluvy su:

- priloha &. 1 — polozkovity vykaz vymer pre stavbu v listinnej podobe
- priloha &. 2 — zoznam subdodavatelov

- priloha &. 3 — poistna zmluva v zmysle ¢lanku 9.6
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