NAVRH
Zmluvy o dielo na stavebné prace

uzavretd podla ustanovenia § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika
V platnom zneni medzi:

Clénok 1.
Zmluvné strany

Zhotovitel
Obchodné meno spolo¢nosti: MG PROJECT s.r.o.
Adresa sidla spolo¢nosti: Sv. Anny 12, 065 03 Podolinec

ICO: 46 324 038

DIC: 2023329374

IC DPH: SK2023329374

Bankové spojenie: Slovenska sporitel'na a.s.

Cislo uétu:

IBAN: SK 40 0900 0000 0051 4552 8407
Zastapeny: Mgr. Michal Marhefka, konatel’ spol.
Tel: +421 911 110 419

E-mail: info@mgproject.sk

Zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu Preso, oddiel: Sro, vlozka ¢. 24863/P
/d’alej len ,,zhotovitel™/

a

Objednavatel’:

Nazov : Mestska cast’ Bratislava-Vrakuna
Adresa: Siravska 7, 821 07 Bratislava
Krajina: Slovenska republika

1CO: 00603295

DIC: 2020840118

Statutarny zastupca: JUDr. Ing Martin Kuruc, starosta

(d’alej ako ,,objednavatel)

Clanok 1.
Uvodné ustanovenia

2.1 Tuto zmluvu uzatvaraji zmluvné strany ako vysledok podlimitnej zékazky realizovane;j
postupom podla zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov na predmet zakazky ,,Zateplenie budovy
Miestneho turadu, Siravska 7, Bratislava-Vrakuiia“. Objednavatel vyhlasil verejné
obstaravanie Vyzvou ¢. 45275-WYP, zverejnenou vo Vestniku verejného obstaravania c.
267/2020 zo dna 21.12.2020.

2.2 Do predmetného postupu zadavania zékazky predlozil sut'azni ponuku aj zhotovitel. Na
zéklade vyhodnotenia sutaznych pontk predlozenych v ramci predmetného postupu
zadavania zdkazky zmluvné strany uzavretim tejto zmluvy o dielo prejavuji svoju volu
dohodnut’ podmienky a spdsob realizacie predmetu zakazky v zmysle vyhlasenej sut'aze.



Clénok 111.

Predmet zmluvy a ucel zmluvy
3.1 Na zéklade vysledku verejného obstaravania podla zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a 0 zmene 0 doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov a vit'aznej
ponuky zhotovitel'a, sa zhotovitel' zavdzuje zhotovit pre Objednavatela dielo ,,Zateplenie
budovy Miestneho uradu, Siravskd 7, Bratislava-Vrakuna“ v stlade Vykazom vymer a
Navrhom na plnenie kritérii, ktoré su neoddelite'nou sucast'ou tejto zmluvy (d’alej v texte tiez
ako ,,dielo*). Zhotovitel sa zavidzuje zhotovit’ dielo, za podmienok ur¢enych v tejto zmluve a
v rozsahu a obsahu podrla realiza¢nej projektovej dokumentacie.
3.2 Zhotovitel’ je podla tejto zmluvy povinny vykonat’ dielo v rozsahu a obsahu podla tejto
zmluvy v stlade s predlozenou projektovou dokumentaciou a podl'a pokynov objednavatel’a.
Zhotovitel' sa zavidzuje odovzdat’ vykonané dielo objednadvatelovi riadne a véas. Sucastou
diela je dodavka a montéz vSetkych veci, ktoré boli uvedené v ponuke zhotovitel'a ako aj veci,
ktoré st uvedené v podrobnej Specifikacii diela (sucastou tejto Specifikécie je rozpocet
a presna Specifikacia diela).
3.3 NeoddeliteI'nou stucastou diela je aj stavebnd, technicka a prdvna dokumenticia diela a
jeho jednotlivych poloziek, doklady o vykonanych skuSkach, revizne spravy, atesty a
certifikaty, uzivatel'ské manudly, ako aj akékol'vek dalSie listiny, ktorych doloZenie k
predmetu diela vyplyva z pravneho predpisu alebo z obchodnych zvyklosti; vsetky listiny
musia byt vyhotovené v slovenskom jazyku.
3.4 Zhotovitel’ vyhlasuje, ze sa pred podpisom tejto zmluvy podrobne obozndmil so vSetkymi
relevantnymi podkladmi tykajucimi sa realizacie diela podl'a tejto zmluvy, obhliadol si miesto
realizacie diela aVtejto suvislosti ako odborne spdsobild osoba so skiisenostami
V stavebnictve nema ziadne otazky ¢i pripomienky. Taktiez skontroloval predlozené podklady
a prehlasuje, Ze tieto nevykazuji Ziadnu vadu, na ktord by mal objednavatela upozornit
a/alebo ktora by mohla komplikovat’ realizaciu samotného diela.
3.5 Dalej zhotovitel' vyhlasuje, ze na §tadium podkladov a pripravu realizacie diela podla
tejto zmluvy mal dostatoény Casovy priestor a so vSetkymi relevantnymi skutocnostami sa
podrobne oboznamil.
3.6 Sucastou diela su aj tie prace a dodavky, ktoré nie st v ponuke zhotovitel'a vyslovne
uvedené, ak ide o prace a dodavky, ktorych potreba vyplyva z beznej organizécie prace
zhotovitel'a a/alebo, ak by bez ich vykonania stratilo dielo charakter ucelenej dodavky alebo
by neplnilo pozadovany tcel a/alebo, ak ich potreba obvykle vyplyva z povahy diela.
3.7 Zhotovitel' zabezpe¢i zhodnocovanie odpadov recyklaciou prevadzkou zariadenia na
zhodnocovanie odpadov podla zakona ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov a jeho prilohy €. 1 pre ¢innost’ RS — Recyklécia alebo spétné ziskavanie
inych anorganickych materialov.
3.8 Objednavatel’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve prevezme riadne a véas ukoncéené
dielo bez vad a nedorobkov. Objednavatel’ za takto riadne a vcas zhotovené a objednavatel'om
prevzaté dielo podla tejto zmluvy a za podmienok uvedenych v tejto zmluve zaplati cenu
diela v zmysle ¢lanku V tejto zmluvy.
3.9 Dielo je vykonané riadne, pokial’ nema ziadne vady, je v stlade s touto zmluvou a jej
prilohami a projektovou dokumenticiou odovzdanou objednavatelom, ako aj v sulade so



vSeobecnymi zavidznymi pravnymi predpismi a inymi aplikovatelnymi predpismi a
rozhodnutiami a Stanoviskami organov verejnej spravy, pokial' je pouziteIné na dojednany
ucel a pokial’ ma vlastnosti uvedené v tejto zmluve a jej prilohéach.

3.10 Zhotovitel' je povinny zabezpecit, aby pocas doby realizacie diela podla tejto zmluvy
ajeho udrzatelnosti nedoslo k podstatnej zmene diela vramci predlozeného projektu.
Porusenie uvedenej povinnosti zhotovitelom je podstatnym porusenim Zmluvy o dielo.

Clénok IV.

Miesto, ¢as a sposob plnenia
4.1 Miesto realizacie stavebnych prac: Miestny urad mestskej Casti Bratislava-Vrakuna, na ul.
Siravska 7, na parc.¢. 631/101 v k.. Vrakufia, okr. Bratislava II.
4.2 Zhotovitel' sa zavidzuje zrealizovat’ dielo podla tejto zmluvy: zacatie prac najneskor do
1 tyZzdia po oficidlnom (protokoldrnom) odovzdani staveniska objednavatelom zhotovitel'ovi
Vv lehotach podl'a vecného a ¢asového harmonogramu (Priloha €.3 tejto zmluvy), ukonéenie
prac najneskor do 31.05.2021.
4.3 OmeSkanie zhotovitela s dodrzanim terminov v sulade svecnym a casovym
harmonogramom sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy a opraviiuje objednavatela na
okamzité odstlipenie od tejto zmluvy.
4.4 Zhotovitel' je povinny bez meSkania pisomne oznamit’ objednavatel'ovi vznik akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo stazuje uskutoénenie stavebnych prac a ma za nasledok prediZenie
dohodnutej lehoty ukonc¢enia stavebnych prac.
4.5 Predmet plnenia podla tejto zmluvy bude ukonceny protokolarnym prevzatim riadne
a vas zhotoveného diela objednavatel'om. Zhotovitel’ je povinny najneskor pri odovzdavani
riadne zhotovené¢ho diela objednavatelovi predlozit dokumenty a doklady, ktoré¢ budu
potvrdzovat' ulozenie stavebného odpadu na registrovanu skladku odpadu, certifikaty
pouzitych materialov na diele a iné doklady potrebné k riadnemu uzivaniu diela. Pokial’ bude
akykol'vek doklad absentovat’, dielo sa az do ¢asu jeho predloZenia povazuje za neodovzdané.
4.6 Ak zhotovitel’ pripravi riadne zhotovené dielo na odovzdanie objednavatelovi pred touto
zmluvou dohodnutym terminom, zavdzuje sa objednavatel’ toto dielo prevziat' aj v skorSom
ponuknutom termine.
4.7 Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zhotovitel’ je opravneny prerusit’ prace na diele
Vv pripade, ak z preukazatelnych a verifikovanych poveternostnych dovodov nemodze dielo
vykonat’ v kvalite zodpovedajucej poziadavke objednavatela na prvotriednu kvalitu diela.
Takéto preruSenie musi byt pisomne odsthlasené objedndvatelom na samostatnom
dokumente. Zhotovitel’ si je vedomy, Ze podpisanie stavebného dennika ako celku nezaklada
libera¢ny dovod omeSkania zhotovitel'a z dovodu poveternostnej situacie, kradeze materialu
alebo oneskorenej dodavky materialu tretou osobou alebo od tretej osoby.
4.8 Bez ohl'adu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je zhotovitel povinny o preruseni
zhotovovania diela podla tejto zmluvy pisomne informovat objednavatela. V pripade, ak
objednédvatel’ s preruSenim prac na diele pisomne nesthlasi a trvd na zhotovovani diela,
zhotovitel’ je povinny okamzite pokracovat v zhotoveni diela, ak to neodporuje pravnym
predpisom Slovenskej republiky a vykon predmetnych prac je technicky mozny. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze zhotovitel' nezodpovedd objednavatelovi za vady diela, ktoré vznikli



v dosledku zhotovenia diela za nevhodnych poveternostnych podmienok na zaklade
pisomného stanoviska objednavatel’a podl'a predchadzajice;j vety.
4.9 Termin ukoncenia diela ako aj terminy uvedené Vo vecnom a ¢asovom harmonograme Ssa
predlzuji 0 dobu opravneného prerusenia prac na diele zhotovitelom podla tejto zmluvy,
formou pisomného dodatku v stlade s prislusSnymi ustanoveniami zakona o verejnom
obstaravani.
Clénok V.

Cena za dielo
5.1 Zmluvna cena diela sa povazuje za cenu maximalnu a nemennu, ktora je platna a zavidzna
pocas celej doby realizacie diela podla tejto zmluvy az do uplného ariadneho ukoncenia
diela.
5.1.1 celkova zmluvna cena bez DPH 168 263,91 eur
5.1.2 sadzba 20 % DPH 33 652,78 eur
5.1.3 celkova zmluvna cena vratane DPH 201 916,69 eur
(dvestojeden tisic devit'stoSestnast’ eur a Sest'desiatdevat’ centov)
5.2 Celkova cena za kompletné zrealizovanie diela uvedeného v ¢lanku III tejto zmluvy je
stanovend na zéklade vysledkov verejného obstardvania v sulade so zdkonom ¢&. 343/2015 Z.
Z. 0 verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich
predpisov a v zmysle zakona NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov,
vyhlasky MF SR ¢.87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zédkon o cenach a su v nej zahrnuté
vSetky prace a dodavky suvisiace s riadnym zhotovenim diela podl'a tejto zmluvy
5.3 Ak uchadza¢ nie je platcom DPH, na skuto¢nost, Zze nie je platcom DPH, upozorni
oznacenim ,,Nie som platcom DPH*.
5.4 ZvySenie zmluvnej ceny diela je nepripustné, ato za Ziadnych okolnosti. ZniZenie
zmluvnej ceny diela je mozné v pripadoch, ktoré vyplyvaji zo zékona alebo z ustanoveni tejto
zmluvy o dielo.
5.5 Cena diela je stanovend na zéklade celkovej cenovej ponuky zhotovitela podrobne
Specifikovanej podla oceneného vykazu vymer a podla platnej projektovej dokumentécie
predmetného diela. Zmluvné jednotkové ceny dodavanych tovarov, sluzieb a prac uvedené v
Prilohe ¢. 2 tejto zmluvy zahfnaju vsetky naklady zhotovitel'a na riadne zhotovenie diela
podla tejto zmluvy a platia po celtl dobu plnenia.
5.6 Objednavatel’ ma pravo zmenit’, zazit" alebo rozsirit’ rozsah jednotlivych prac a dodavok
realizovanych v rdmci diela uréeného touto zmluvou; v takom pripade sa aj pri G¢tovani
tychto prac a dodavok uplatiiuji jednotkové zmluvné ceny urcené podla Prilohy €. 2 tejto
zmluvy. Ak pojde o také prace a dodavky, ktoré nie sit v ocenenom vykaze vymere zahrnuté,
bude ich cena dohodnuta na zéklade cenovej kalkulécie, ktora je zhotovitel’ povinny predlozit’
objednavatel'ovi vopred na pisomné odsuhlasenie.
5.7 V zmluvnej cene diela su zahrnuté vSetky priame a nepriame naklady zhotovitel'a spojené
so zhotovenim predmetného diela vratane vSetkych vyrobnych, prevadzkovych a
administrativnych rézii zhotovitela, ako aj ndkladov na suavisiace plnenia vratane
dodavatel'skej dokumentacie, revizii, skusok, atestov a certifikaitov a d’alSich obdobnych
nakladov a rézii, ktoré s potrebné na kompletnu realizdciu vSetkych zmluvnych vykonov a
na vykonanie diela.



Clénok V1.

Platobné podmienky
6.1 Objednavatel’ uhradi zhotovitel'ovi cenu diela formou ¢iastkovych faktar v rozsahu stpisu
vykonanych prac a dodavok realizovanych vo fakturovanom obdobi v stlade s ocenenym
vykazom vymer, ktory je neoddeliteI'nou sucast’ou tejto zmluvy a prevzatych objednavatelom
Splatnost’ takto vystavenej faktury je 30 dni odo dna jej prevzatia objednavatelom. Pravo
fakturovat’ vznika zhotovitel'ovi do dvoch dni od odsthlasenia Stpisu vykonanych prac a
doruci ju objednavatel'ovi.
6.2 Objednavatel sa zavizuje, ze v pripade ak stavebny dozor nezisti rozpor medzi
vykonanymi pracami a supisom vykonanych prac, odsthlasi predlozeny Supis vykonanych
prac do 3 dni odo dna jeho predlozZenia zhotovitelom; ak objedndvatel’ do desiatich dni odo
dina predlozenia Supisu vykonanych prac neoznadmi zhotovitel'ovi pripomienky, ma sa za to, ze
s predlozenym Supisom vykonanych prac suhlasi. Ak by objednédvatel’ mal k predlozenému
supisu vykonanych prac pripomienky, budi odstranené na zaklade vzajomnej dohody
objednévatel'a a zhotovitel'a. Ak k dohode nedojde, zhotovitel' je povinny postupovat podla
poziadaviek objednavatela.
6.3 Objednavatel’ je povinny zaplatit’ zhotovitel'ovi kone¢nu faktiru za riadne zrealizované
dielo podla tejto zmluvy na zaklade protokolarneho prevzatia riadne a v¢as zhotoveného diela
objednavatelom a po odstraneni vSetkych pripadnych vad a nedorobkov. Zhotovitel' je
povinny pri protokolarnom odovzdani diela predlozit objednavatelovi vsetky doklady a
certifikaty pouzitych materidlov nevyhnutné k riadnemu uzivaniu diela.
6.4 Konecna faktara bude zhotovitel'om vystavena do 15 dni od ukoncenia preberacieho
konania, na ktorom objednavatel’ protokolarne prevezme dielo od zhotovitel'a bez vad a
nedorobkov.
6.5 Akékol'vek zmeny tejto zmluvy tykajuce sa ceny diela podla tejto zmluvy si zmluvné
strany musia pisomne odsuhlasit’ vopred v zmysle ustanovenia § 547 Obchodného zéakona
a takisto legislativne zmeny v oblasti DPH, cla, dovoznej prirazky.
6.6 Faktira musi obsahovat’ nalezitosti platného danového dokladu v sulade s prislusSnymi
ustanoveniami zakona 0 dani z pridanej hodnoty Slovenskej republiky. Objednavatel’ je
opravneny namietat’ vecnu a formalnu spravnost’ a uplnost’ faktary ¢i jej povinnych priloh
najneskor do uplynutia lehoty jej splatnosti. Nova lehota splatnosti zacina plynut od
dorucenia opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktiury do sidla objednéavatela.
6.7 Zhotovitel' je povinny poskytnut objednavatelovi Zabezpeku na vykonanie prac a na
splnenie zmluvnych zavézkov (d’alej len ,,zabezpeka®). Zabezpeku je zhotovitel povinny
dorucit’ objednavatel'ovi najneskér ku dnu podpisu tejto zmluvy o dielo. Objednavatel’ je
opravneny uspokojit’ si zo zabezpeky svoje naroky z vad diela, naroky na zaplatenie zmluvnej
pokuty, nahradu Skody, naklady vzniknuté v dosledku odstipenia od zmluvy a iné naroky,
ktoré nebudt zhotovitel'om riadne a v€as uspokojené. Zabezpeka bude mat’ formu bankove;j
zaruky vo vySke 10 % z ceny diela bez DPH s platnostou pocas celej doby zhotovovania
diela av§ak minimalne 3 mesiace od datumu vystavenia. Bankova zaruka musi byt platna a
vymahatel'nd po celt dobu vykonania diela, t.j. az pokym zhotovitel’ riadne a v€as nevyhotovi
a neukonci a objednavatel’ takto dokoncené dielo bez vad a nedorobkov neprevezme v sulade
S podmienkami tejto zmluvy. Bankova zaruka sa bude riadit’ ustanoveniami § 313 a nasl.
Obchodného zdkonnika, musi byt vydand vo forme asobsahom akceptovatelnym pre



objednavatel'a ako neodvolatel'na a bezpodmienecna bankova zaruka splatnéd na prvé pisomné
poziadanie, podla ktorej prislusna renomovana slovenska banka alebo pobocka zahrani¢nej
banky na uzemi Slovenskej republiky vyhlasi, Ze uspokoji objednavatela na zaklade
pisomného ozndmenia objednavatela adresovaného banke v pripade, ze zhotovitel' porusuje
svoje zavazky vyplyvajice mu zo zmluvy a vSeobecne zaviznych pravnych predpisov alebo
podrla ustanoveni § 306 Obchodného zékonnika bude nepochybné, ze zhotovitel’ svoj zavazok
nesplni, napr. pri vyhladseni konkurzu. Zhotovitel je opravneny nahradit’ bankova zaruku
zloZzenim sumy predstavujiucej 10% zceny diela bez DPH na ucet objednavatela alebo
vinkulovanim na svojom ucte v banke v prospech objednavatel'a ato pocas celej doby
vykonania diela Neposkytnutie zabezpeky tak ako je uvedené v tomto bode sa povazuje za
podstatné porusenie zmluvy a objednavatel’ ma pravo od zmluvy odstupit’.
6.8 Zmluvné strany sa dohodli, ze 5% z ceny diela bez DPH je garancna zabezpeka.
Zhotovitel' pred odovzdanim diela objednévatel'ovi zabezpeci plnenie svojich povinnosti v
zaruénej dobe zlozenim zodpovedajucej sumy do notarskej uschovy, alebo na ucet
objedndvatela ¢i inym spdsobom pisomne akceptovatelnym pre objednavatela, napr.
bankovou zarukou vo vySke 5% z ceny diela bez DPH, pricom bankova zaruka musi byt
platna pocas celej doby zdru¢nej lehoty. Zhotovitel’ suhlasi s tym, Ze v pripade neposkytnutia
garancnej zabezpeky podla tohto odseku, moZze Objednéavatel’ jednostranne zapocitat’ voci
naroku Zhotovitel’a na vyplatenie ceny o dielo.
6.9 Objednavatel neposkytuje zhotovitel'ovi preddavok, ani zalohovi platbu.
6.10 V pripade nerealizovania diela vobec nevznikne zhotovitelovi pravo na vystavenie
faktary objednavatel'ovi.
Clanok VII.

Zmluvné zaruky
7.1 Zhotovitel’ je zaviazany zhotovit’ dielo podla tejto zmluvy, ktorou sa zhotovitel’ zavizuje
vSetky casti diela spocivajice v dodavke, ako aj vo vykonani stavebnych a montaZznych prac,
dodat’ kompletne v najvyssej predpokladanej kvalite, zodpovedajticej schvalenému projektu,
vratane jeho pripadnych zmien. Dielo i jeho jednotlivé Casti musia byt vyhotovené v kvalite
poZzadovane] objednavatelom, t.j. vstlade splatnymi pravnymi predpismi, STN, ISO,
technickymi poziadavkami na tovar a musia byt v sulade spodmienkami realizaénej
projektovej dokumentécie a vykazom vymer, nevynimajuc pokyny objednéavatela.
7.2 Pokial’ pravne predpisy alebo prislusné STN ustanovuji vykonanie skuSok, osved¢ujucich
dohodnuté vlastnosti diela, alebo jeho casti, zhotovitel’ je povinny zabezpecit' uskuto¢nenie
tychto skusok pred odovzdanim diela za Gi¢asti objednévatel’a.
7.3 Zhotovitel' poskytuje na dielo zaruku za riadne vykonanie stavebnych prac, vratane
pouzitych materidlov, v dizke 60 ( - Sestdesiat - ) mesiacov odo dita podpisu protokolu
0 odovzdani a prevzati diela. V pripade materidlov a vyrobkov tvoriacich dielo, na ktoré
poskytuje ich vyrobca osobitni zaruku dlh§iu ako v prvej vete tohto ustanovenia, plati
zaruéna doba v dizke uvedenej vyrobcom tychto materialov alebo vyrobkov.
7.4 V pripade zaniku zavdzku zhotovitela zhotovit dielo bez toho, aby doslo
k protokolarnemu odovzdaniu diela, za¢ina zaru¢na doba plynit odo dna zaniku zavézku
zhotovitel'a zhotovit’ dielo.
7.5 V pripade vyskytu vad alebo nedorobkov na Casti diela, zac¢ina plynit’ zaruc¢na lehota za
ucelent, samostatne funkénu cCast’ diela, na ktorej sa vyskytni vady a nedorobky, az



nasledujici deit po odstraneni poslednej vady a nedorobku. Po odstraneni vady alebo
nedorobku st zmluvné strany povinné spisat’ protokol podpisany obidvoma zmluvnymi
stranami.

7.6 Pocas zarucnej doby je zhotovitel alebo jeho pravny nastupca povinny na svoju
zodpovednost’ a néklady, t. j. bezplatne po obdrzani pisomnej vyzvy objedndvatel'a odstranit’
vSetky vady diela, ktoré sa na diele vyskytnu.

7.7 Zhotovitel’ alebo jeho pravny nastupca je povinny pristipit’ k odstraneniu zarucnej vady
bez zbytocného odkladu a to najneskor do 24 hodin pri vadach braniacich riadnej prevadzke
diela a do troch dni pri vadach ostatnych. Pri odstrafiovani zaru¢nej vady, zhotovitel’ alebo
jeho pravny nastupca je povinny postupovat’ tak v stlade s pokynmi objednavatela. Ak je
predpokladana doba odstranenia zarucnej vady dlhsia ako 7 dni, je zhotovitel' alebo jeho
pravny néstupca povinny oznamit' tito skutocnost’ pisomne najneskor v lehote 3 dni od
obdrzania reklamacie.

7.8 Pred uplynutim zaru¢nej doby vyzve objednavatel’ zhotovitela alebo jeho pravneho
nastupcu na vykonanie obhliadky diela a zhodnotenia jeho stavu. Obhliadka diela sa
uskuto¢ni v poslednom mesiaci plynutia zaruénej doby a jej vysledok bude zachyteny v
protokole o ukonceni plynutia zaru¢nej doby. V pripade vyskytu vad sa tieto uvedd v
protokole, pri¢om zhotovitel' alebo jeho pravny nastupca je povinny ich odstranit v
stanovenej lehote, inak do 30 dni od podpisu protokolu; po odstraneni vad bude tato
skutoénost’ protokolarne zachytena. V pripade, ak zhotovitel’ alebo jeho pravny nastupca vady
uvedené v protokole v uvedenej lehote neodstrani, ma objednavatel’ pravo odstranit’ vady sam
alebo prostrednictvom tretej osoby na naklady zhotovitela alebo jeho pravneho nastupcu.

Clanok V1.

Postup a organizacia prace
8.1 Objednavatel’ je povinny odovzdat’ zhotovitelovi a zhotovitel' je povinny prevziat
stavenisko najneskor do 1 tyzdna odo dia nadobudnutia G¢innosti Zmluvy o dielo, ukonéenie
prac najneskor do 31.05.2021.
8.2 O dobu omeskania objednavatel’a s riadnym odovzdanim staveniska sa predlzuje lehota
dohodnuta v tejto zmluve na odovzdanie diela tak, Ze za kazdy denn omeskania objednédvatel’a
sa tato lehota predizi o jeden dei.
8.3 Zhotovitel ma pravo vykonavat’ vSetky prace spdsobom, ktory povazuje za najrychlejsi
k riadnemu zhotoveniu diela pri reSpektovani ucelu tejto zmluvy, pozadovanej kvality,
zmluvnych terminov, planom organizécie vystavby, koordinécie prac s tretimi osobami.
8.4 Zhotovitel' sa zavdzuje poskytovat objednavatelovi po€as zhotovenia diela nevyhnutné
informacie a pozadovanu su¢innost’.
8.5 Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vycistenie zariadenia staveniska je
zahrnuté v cene diela.
8.6  Zhotovitel' uhradi pocas vystavby vsetky nadklady na energie na stavbe vratane
zabezpeCenia ich docasnych pripojov ameraCov. V tejto suvislosti nepozaduje od
objednavatel'a Ziadnu stcinnost’ ¢i zdzemie.
8.7  Zhotovitel' je povinny viest’ stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vSetky
skutoénosti rozhodujiice pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych ziznamoch
zapisovat’ udaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti, udaje o pocte zamestnancov, pocte



mechanizmov a mnozstve realizovanych druhov prac. Povinnost’ viest’ stavebny dennik kon¢i
protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.

8.8  Zhotovitel’ poveruje stavbyvediceho vedenim stavebného dennika.

8.9  Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt vzdy pristupny zéstupcom
objednavatela, projektanta a dotknutych organov Statnej spravy.

8.10 Zéapisy do stavebného dennika Citatel'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v ten
den, kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastani okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je
potrebné riesit’ d’al§i postup prac. Vsetky strany stavebného dennika musia byt ocislované.
Medzi jednotlivymi zaznamami nesmi byt vynechané vol'né miesta. Okrem stavbyveduceho
mdze do stavebného dennika vykonavat’ potrebné zaznamy iba objednavatel’, stavebny dozor,
spracovatel’ projektovej dokumentécie alebo prislusné organy Statnej spravy.

8.11 Pokial’ stavbyveduci nesuhlasi so zapisom, ktory vykond objednavatel alebo nim
povereny zastupca, pripadne spracovatel’ projektu, musi k tomuto zapisu zaujat’ svoje vecné
a odoévodnené stanovisko.

8.12 Povereny zéstupca objednavatel’a je povinny podpisovat’, ako aj v pripade potreby sa
pisomne vyjadrovat k zédpisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitelom, ak
zodpovedaju skutocnosti.

8.13 Zhotovitel’ je povinny vyzvat’ objednavatel’a na kontrolu Casti diela, ktoré budi d’alSim
postupom prac zakryté, ato pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak
zhotovitel' nesplni uvedent povinnost, je povinny umoznit’ objednavatelovi vykonanie
dodato¢nej kontroly a znasat’ naklady s tym spojené. V pripade, ak sa objednéavatel’ nedostavil
na kontrolu, na ktora bol riadne pozvany, moze zhotovitel’ pokraovat’ v realizacii diela. Ak
ucast’ na kontrole objednavatelovi znemozni prekazka, ktor nemohol odstranit, moze bez
zbyto¢ného odkladu poZadovat’ vykonanie dodatocnej kontroly.

8.14 Zhotovitel’ je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat
objednavatel’a na ucast’ pri vykonavani skusok v sulade s projektom stavby s STN. Ak sa
objednavatel’ nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel' opravneny vykonat’ skuSky bez
jeho tcasti. Zhotovitel’ je povinny v spolupraci s objednavatelom viest’ podrobny technicky
zaznam o vykonanych skuskach.

8.15 Vsetky zmeny je zhotovitel povinny zdovodnit zapisom do stavebného dennika.
Zmeny materiadlov nesmi mat’ vplyv na kvalitu diela a méZe k nim dojst’ iba za vyslovného
pisomného suhlasu objednavatela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsuhlasené
stavbyveducim a stavebnym dozorom objednavatel’a nemaju charakter zmeny zmluvy.

8.16 Zhotovitel’ prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpecnost' a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a
ostatnych nim pozvanych 0s6b na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako 1 za sledovanie a
dodrziavanie predpisov bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych
poziarnych predpisov. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' vybavenie protokolarne prevzatych
stavenisk bezpecnostnym znaCenim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢. 387/2006 Z. z.
0 poziadavkach na bezpecnostné zdravotné oznacenie pri praci a Nariadenia vlady C¢.
396/2006 Z. z. Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ vSetky predpisy, normy, vyhlasky a zakony
tykajuce sa BOZP. Zhotovitel’ berie na vedomie, ze ¢ast’ prac mdze byt vykonédvand za plne;j
prevadzky objednavatel’a a zavdzuje sa zabezpecit' a oznacit’ stavbu tak, aby nedoslo k urazu
zamestnancov objednavatel’a a/alebo tretich osob.



8.17 Zhotovitel' je povinny plnit ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych
udalosti (Urazy, poziare, havérie a pod.) voci prislusSnym Statnym orgdnom a vznik takejto
udalosti oznamit’ neodkladne aj objednavatel'ovi za icelom objektivneho vysetrenia a prijatia
preventivnych opatreni.
8.18 Prace, ktoré vykazuju uz v priebehu realizacie nedostatky alebo su v rozpore s STN,
musi zhotovitel’ na vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.
8.19 Zhotovitel' je povinny pouzit pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také
vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie diela podla tejto zmluvy bola pri beznej
udrzbe zaruCend pozadovana mechanickd pevnost’ a stabilita diela, poziarna bezpe¢nost,
hygienické poziadavky, ochrana zdravia a zivotného prostredia a bezpecnost’ pri uzivani diela.
8.20 Zhotovitel' zodpovedd za Cistotu a poriadok na stavbe, zavidzuje sa odstranit’ vSetok
odpad, ktory je vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady.
8.21 Zhotovitel' je povinny zucastiiovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré
bude v priebehu realizacie diela zvolavat’ objednavatel. Objednavatel’ minimalne 3 pracovné
dni vopred pisomne oznami zhotovitel'ovi ich presny termin.
8.22 Zhotovitel’ pocas uskuto¢novania prac nesmie svojou ¢innostou bezdévodne obmedzit’
plynulost’ prevadzky objednavatela, alebo subjektu, ktory je v jeho zriadovatel'skej
posobnosti. Dovod, rozsah a predpokladanu alebo skutocnii dobu obmedzenia plynulosti
prevadzky je zhotovitel’ povinny prerokovat’ s objednavatel'om vopred.
8.23 Objednavatel’ si vyhradzuje pravo vykazat zo stavby akukol'vek osobu, ktora je tam so
suhlasom zhotovitel'a. Ak p6jde o pracovnika zhotovitel'a alebo jeho subdodavatela, tito su
povinni takito vykazant osobu bezodkladne nahradit’ inou tak, aby v ddsledku vykazania
nedoslo k naruseniu plynulosti prac.
Clanok IX.

Kontrola uskuto¢nenia diela
9.1 Objednavatel' je opravneny kontrolovat’ spdsob uskutoCnenia diela zhotovitel'om
prostrednictvom zodpovednej osoby objednavatel’a.
9.2 Zodpovedna osoba objednavatel'a je opravnena pri zisteni vad v priebehu vykonu prac
pozadovat’ , aby zhotovitel takéto vady odstranil a dielo vykonéval riadnym spdsobom.
9.3 Pravidld pre zmenu subdodavatelov pocas plnenia zmluvy: V pripade zmeny
subdodédvatel'a pocas trvania zmluvy medzi objednivatelom a zhotovitelom je povinny
zhotovitel’ najneskor v den, ktory predchddza ditu , v ktorom ma zmena subdodéavatel'a nastat’
oznamit’ objednéavatel'ovi zmenu subdodéavatel’a.
9.4 Tretia osoba, prostrednictvom ktorej uchadzac¢ alebo ziujemca preukazuje technicku
sposobilost’ alebo odbornu spdsobilost’, méa povinnost’ plnit’ tie Casti predmetu zakazky, ktoré
sa zaviazala poskytnut uchddzacovi alebo zdujemcovi v pisomnej zmluve podla § 34 ods. 3
tretia veta zakona o verejnom obstaravani

Clanok X.
Poistenie a ochrana zdravia
10.1 Zhotovitel je povinny mat’ pocas celej doby vykondvania diela uzavreta poistnu zmluvu
vztahujicu sa na zodpovednost’ za Skodu na majetku a zdravi tretich strdn spdsobené
prevadzkovou ¢innostou, vratane stavebno-montaznej ¢innosti, t.j. ¢innosti, ktoru podl’a tejto
zmluvy vykonava pre objednévatel’a, a to vo vyske poistného plnenia minimalne v sume



predstavujucej 100% ceny za dielo bez DPH inak za $kodu na majetku alebo zdravi 3. 0s6b
zodpoveda sam.

10.2 Bezpecnost’ a ochrana zdravia:

Zhotovitel sa zaviazuje: dodrziavat’ bezpecnostné, hygienické, poziarne a ekologické predpisy
na pracovisku, zaistit’ vlastny dozor nad bezpecnostou prace v zmysle prislusnych pravnych
predpisov, vybavit' seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podla
profesii, Cinnosti arizik na pracovisku objednavatela, minimalizovat negativne vplyvy
stavebnej Cinnosti na okolie najmi hlu¢nost’, prasnost, emisiu, exhaldtov zo spal'ovacich
motorov.

10.3 Zhotovitel' upozorni objednédvatela na vSetky okolnosti, ktoré by mohli viest’ pri jeho
¢innosti na pracovisku k ohrozeniu zivota a zdravia pracovnikov objednavatel’a alebo d’al§ich
0sOb, ktoré by pri jeho ¢innosti mohli viest k ohrozeniu prevadzky alebo bezpecnostného
stavu technickych zariadeni a objektov.

10.4 Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za dodrzovanie pracovnopravnych predpisov
a s nimi suvisiacich pravnych predpisov.

10.5 Na ucely tejto zdkazky sa za subdodavatelov povazuje hospodarsky subjekt, ktory
uzavrie alebo uzavrel so zhotovitelom pisomnu odplatnii zmluvu na plnenie uréitej Casti
zakazky.

10.6 Zhotovitel’ zodpoveda za celé a riadne plnenie zmluvy pocas celého trvania zmluvného
vztahu s objednavatelom a to bez ohl'adu na to, ¢i zhotovitel' pouzil subdodavky alebo nie,
v akom rozsahu a za akych podmienok. Objednavatel’ nenesie akukol'vek zodpovednost’ voci
subdodéavatel'om zhotovitel’a.

10.7 Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zoznam subdodavatel'ov, ktorych bude zhotovitel
vyuzivat na stavbe arovnako tak menny zoznam vlastnych pracovnikov odovzda
objednévatel'ovi v pisomnej forme najneskor pri podpise tejto zmluvy.

10.8 Zhotovitel' je opravneny kedykol'vek pocas trvania zmluvy vymenit ktoréhokol'vek
subdodavatel’a, a to za predpokladu, e novy subdodavatel’ spiiia podmienky téasti tykajuce
sa osobné¢ho postavenia podla § 32 ods. 1 ZVO a neexistujii u neho dévody na vylicenie
podrla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 ZVO.

10.9 Zhotovitel’ je povinny oznamit’ objednévatelovi aktkol'vek zmenu udajov o kazdom
subdodavatelovi pocas plnenia predmetu zakazky a to bezodkladne, najneskér v den
nasledujucom po dni, kedy k zmene doslo.

10.10 Pravidlé pre zmenu subdodavatel'ov pocas plnenia zmluvy:

V pripade zmeny subdoddvatela pocas trvania zmluvy medzi objednavatelom
a zhotovitel'om, pricom zmenou sa rozumie vymena pdvodne navrhnutého subdodévatela
alebo vstup d’alSiecho nového subdodavatela, je povinny zhotovitel' najneskor v den, ktory
predchddza diiu, v ktorom ma zmena subdodavatela nastat, oznamit' verejnému
obstaravatelovi zmenu subdodédvatel'a a v tomto oznameni uviest min. nasledovné: %-ny
podiel zdkazky, ktory ma v umysle zadat’ tretim osobam, navrhovanych novych
subdodavatelov, predmety plnenia. Kazdy subdodavatel’, ktorého sa zmena tyka musi spiia
podmienky osobného postavenia podla § 32 ods. 1 ZVO a neexistujii u neho doévody na
vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 ZVO, pricom opravnenie vyhotovovat’
prace ma subdodavatel k tej Casti predmetu zdkazky ktortt mé plnit’.



Clanok XI.
Sankcie
11.1 V pripade poruSenia zmluvnych zavézkov, sa zmluvné strany dohodli na nasledovnych
sankciach:

11.1.1 v pripade, ze bude zhotovitel' v omeskani s ukoncenim diela alebo ¢iastkovych
terminov stanovenych harmonograme prac a dodavok podla tejto zmluvy, je
zhotovitel' povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnli pokutu vo vyske 0,3 % z
ceny diela za kazdy i zacaty defi omeSkania,

11.1.2 v pripade omeSkania zhotovitela s prevzatim staveniska podla tejto zmluvy
a/alebo so zacCatim zhotovovania diela podla tejto zmluvy je povinny zaplatit
objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vySke 200,- Eur za kazdy aj zacaty den
omeskania,

11.1.3 v pripade omeskania zhotovitel'a zhotovitel'a s odstranenim vad a nedorobkov
diela podla tejto zmluvy a/alebo s nastupom na odstranenie vady podla tejto
zmluvy je povinny zaplatit’ objednévatel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 500,- Eur
za kazdy aj zacaty dent omeskania,

11.2 Zhotovitel ma pravo pozadovat’ od objednavatela urok z omeskania v pripade, ak
objednévatel’ nezaplati niektoru zo splatok ceny za dielo podl'a tejto zmluvy a to po marnom
uplynuti dodatocnej lehoty 15 dni odo dna dorucenia pisomnej vyzvy zhotovitel'a vo vyske
podl'a v§eobecne zaviznych pravnych predpisov.

11.3 Objednavatel’ mé popri zaplateni zmluvnej pokuty narok na ndhradu skody, ktora mu
vznikla v désledku porusenia povinnosti, pre ktort bola stanovena zmluvna pokuta a to bez
ohl'adu na vysku zmluvnej pokuty.

11.4 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitel'a povinnosti splnit’ bez zbytocného
odkladu porusenti povinnost’, ani akychkol'vek inych povinnosti podla tejto zmluvy, najma
vykonat’ dielo riadne a v¢as.

11.5 Zhotovitel' nie je opravneny jednostranne zapoclitat’ svoju pohladavku vyplyvajicu
z tejto zmluvy proti pohl'adavke objednavatela. Rovnako tak nie je zhotovitel’ opravneny bez
predchadzajiiceho pisomného sthlasu objednavatela postipit’ na tretiu osobu akékol'vek
naroky, ktoré mu na zdklade alebo v stvislosti s tymto zmluvnym vzt'ahom vzniknu.

11.6 Zhotovitel' sa zavizuje uhradit' preukdzatelné naklady objednévatela v pripade, ak
porusenim povinnosti zhotovitel'a podl'a tejto zmluvy alebo v stvislosti s touto zmluvou doéjde
k uplatneniu néarokov alebo sankcii zo strany prislusnych organov verejnej spravy alebo
tretich 0sob voci objednavatelovi, a to vV plnom rozsahu tychto narokov ¢i sankeii.

11.7. Objednavatel je opravneny jednostranne zapocitat’ pohl'addvku Zhotovitel'a so svojimi
pohladavkami voc¢i Zhotovitelovi, ktoré mu vznikni zo $kod sposobenych Zhotovitelom
alebo sankcii voci Zhotovitelovi, ako naroky z vad diela alebo ako naklady vzniknuté
Objednavatel'ovi v dosledku odstipenia od tejto Zmluvy alebo z inych zavizkov Zhotovitel’a
voci Objednavatel’'ovi a Zhotovitel’ k tomu tymto dava Objednévatel'ovi svoj suhlas.

Clanok XII.
Vlastnictvo diela



12.1 Vlastnikom diela vratane jeho zhotovenych Casti je objednavatel. Od okamihu prevzatia
staveniska od objednavatel'a az do dna protokolarneho odovzdania riadne zhotoveného diela,
zodpoveda zhotovitel’ za $kody na diele.
12.2 Vlastnikom vsetkych veci, ktoré zhotovitel’ zaobstaral k zhotoveniu diela, je do doby ich
zabudovania do diela zhotovitel. Zhotovitel nesie zodpovednost za Skodu ako na
zhotovovanom diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu zaobstaranych az do okamihu riadneho
odovzdania diela objednavatel'ovi.
12.3 Vsetky podklady, ktoré boli objednavatelom zhotovitelovi odovzdané a boli
vlastnictvom objednavatela, zostdvaji jeho vlastnictvom a zhotovitel za ne zodpoveda od
okamihu ich prevzatia. Po splneni svojho zavizku podla tejto zmluvy je zhotovitel' povinny
tieto dokumenty vratit’ objednavatel'ovi do 5 dni od splnenia zavéazku.
12.4 Diom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela predchadza nebezpecenstvo
vzniku $kody na lom na objednavatel’a.
12.5 Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze kazda povinnost ulozend zhotovitelovi touto
zmluvou alebo na jej zaklade sa povazuje za podstatni, ¢o zhotovitel' berie na vedomie
a nema voci tomu zZiadne vyhrady.
Clanok XI111.

Odovzdanie a prevzatie diela
13.1 Objednavatel’ prevezme riadne a véas dokoncené dielo v stlade stouto zmluvou od
zhotovitel'a pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati diela, ktorého navrh pripravi
zhotovitel'. Protokol bude podpisany Statutarnymi zastupcami, alebo nimi poverenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran.
13.2 V pripade, ak objednavatel’ odmietne prevziat’ dielo alebo neposkytne na prevzatie diela
potrebnu sucinnost’ v tom zmysle, Ze na vyzvu zhotovitel'a zaslani objednavatelovi v sulade
s ustanoveniami tejto zmluvy, nebude ziadnym spdsobom reagovat' alebo ze protokol
0 odovzdani a prevzati riadne zhotoveného diela podl'a tejto zmluvy odmietne podpisat’, bude
dielo, pripadne jeho prislusna ¢ast’ povazovana za odovzdanu v sulade s touto zmluvou..
13.3 Objednavatel’ prevezme riadne zhotovené dielo len v pripade, ze bude zhotovené podl'a
tejto zmluvy, zavaznych noriem a predpisov Slovenskej republiky tak, aby sluzilo k uréenému
ucelu, bez vad a nedorobkov. Vyskyt drobnych vad a nedorobkov na diele, nepredstavujiicich
prekazku uZivania diela, nepredstavuje podl'a tejto zmluvy dovod pre odmietnutie odovzdania
a prevzatia diela, ak sa zhotovitel' zaviaze ich odstranit’ v objednavatel'om stanovenej lehote
a Objednavatel s tym suhlasi.
13.4 Za den odovzdania diela sa rozumie deni podpisu protokolu 0 odovzdavani a prevzati
diela objednavatel'om.
13.5 Najneskor 3(tr1) pracovné dni pred odovzdanim a prevzatim diela predlozi zhotovitel
objednavatel'ovi jedno vyhotovenie dokumentécie skuto¢ne zhotoveného diela. Spracovanie
dokumentacie skuto¢ného stavu a jej odovzdanie v pozadovanom rozsahu, aj na datovych
nosic¢och sa uskuto¢ni najneskor do 3 (troch) tyzdnov po odovzdani a prevzati diela.
13.6 Odovzdavanie diela sa uskutociiuje v mieste jeho zhotovenia.
13.7 Zhotovitel’ je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvy$ny material
na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt’ riadne uZivané, pricom stavenisko je povinny vypratat’
do 10 dni odo dia odovzdania a prevzatia diela.



Clanok XIV.

QOdstiapenie od zmluvy
14.1 Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy v pripade ak:
a) zhotovitel’ bezdévodne neprevzal stavenisko,
b) zhotovitel' sa dostal do omeskania s vykonanim diela alebo niektorej z jeho Casti oproti
terminom uvedenym v ¢asovom harmonograme o viac ako 30 dni,
¢) zhotovitel' alebo subdodavatel' nedodrzuje technologické postupy a neplni kvalitativno-
technické parametre a podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou,
vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi a technickymi normami,
d) zhotovitel’ alebo subdodavatel’ nezacne, prerusi alebo zastavi vykonavanie diela z inych
dovodov ako dovodov na strane objednéavatela alebo z dovodov vyskytu okolnosti vyssej
moci,
e) objednavatel’ zisti, ze zhotovitel' vykonava dielo prostrednictvom subdodavatel’a, ktory
nespiiia podmienky ucasti tykajuce sa osobného postavenia a existuju uneho dovody na
vyltacenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a 0ds. 7 zakona o verejnom obstaravani; a nie je
opravneny dodavat’ tovar, uskutociiovat’ stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu vo vztahu
k tej Casti predmetu zakazky, ktort ma subdodavatel plnit’,
f) zhotovitel je v likvidacii, voci zhotovitel'ovi bolo zacaté konkurzné konanie alebo
reStrukturalizacné konanie,
g) ak zhotovitel' zmeni rozsah subdodavok a nesplni podmienky v stilade s bodom 9.4 tejto
zmluvy,
h) porusi akukol'vek povinnost’ podl'a tejto zmluvy, ktora sa povazuje za podstatnu,
i) ak dodavatel stratil sposobilost’ vyZzadovani zakonom o verejnom obstaravani pre ucast’ na
verejnom obstaravani
J) ak dodavatel' neplni tie Casti diela , tretou o0sobou, ktora sa zaviazala poskytnat
uchédzacovi alebo zdujemcovi v pisomnej zmluve podla § 34 ods. 3 tretia veta zdkona o
verejnom obstaravani, technickll spdsobilost’ alebo odbornu sposobilost’
14.2 Odstupenie od zmluvy nadobuda t¢innost” diiom jeho dorucenia druhej zmluvnej strane .
Odstupenie od zmluvy musi obsahovat presné vymedzenie dovodu odstipenia od zmluvy
v zmysle aktualneho znenia Obchodného zakonnika Slovenskej republiky.
14.3 Po odstupeni od zmluvy je zhotovitel' povinny:
a) vykonat’ vSetky potrebné opatrenia za i¢elom zabranenia Skody hroziacej objednavatel'ovi
v suvislosti s ukon¢enim realizacie diela zhotovitelom,
b) odovzdat objednavatelovi vSetky doklady stvisiace s dokonéenou ¢astou diela, ako aj
podklady, ktoré st potrebné na dokoncenie diela do 5 dni od dorucenia odsttpenia,
¢) vypratat’, opustit a odovzdat’ objednavatel'ovi stavenisko do piatich pracovnych dni od
ucinnosti odstupenia,
d) pisomne informovat objednavatela o vSetkych skuto¢nostiach nevyhnutnych pre
dokoncenie diela.

Clanok XV.

Dorucovanie
15.1 Kazd4d vyzva, oznamenie alebo iny dokument, ktory mé& byt podla tejto zmluvy
doruceny druhej zmluvnej strane, sa bude povazovat’ za doruceny:



15.1.1 v momente dorucenia, ak bol doru¢eny dokument osobne,
15.1.2 druhy pracovny dent ( dva pracovné dni ) po dni podania dokumentu na postovu
prepravu , ak bol odoslany postou alebo,
15.1.3 v den faxového prenosu , ak bol dokument odoslany do 14:30 hod., v ktorykol'vek
pracovny den, a V ostatnych pripadoch v pracovny den nasledujici po dni odoslania, ak bol
dokument zaslany faxom a doru¢eny druhej zmluvnej strane.
15.2 Pri preukazovani doru¢enia dokumentu bude dostatocné preukézat’, ze doslo k doruceniu
alebo ze obalka, ktord obsahovala dokument, obsahovala riadne vypisani adresu a bola
odoslana ako doporucena zasielka alebo, ze faxova sprava bola riadne adresovana a odoslana
a ze odosielatel’ akejkol'vek faxovej spravy modze predlozit’ potvrdenie o faxovom prenose
(v ktorom bude uvedeny datum a Cas prenosu), podl'a konkrétnych okolnosti.
15.3 Ak sa pisomnost’ dorucend faxom tyka odstipenia od zmluvy alebo okolnosti podstatnej
pre plnenie tejto zmluvy, je doruCovanie voci adresitovi u¢inné len v pripade, ak je
pisomnost” doruena adresitovi aj poStou alebo osobnym odovzdanim do 3 (troch)
pracovnych dni od dorucenia faxom.
Cléanok XVI.

Subdodavatelia
16.1 Podl'a § 2 ods. 5 pism. e) ZVO subdodavatelom je hospodarsky subjekt, ktory uzavrie
alebo uzavrel s uspesnym uchadza¢om (dodavatel'om) pisomnt odplatnt zmluvu na plnenie
urcitej Casti zakazky (tejto zmluvy).
16.2 Objednavatel podpisom tejto zmluvy akceptuje subdodéavatelov dodavatela, ktori
spinaja podmienky téasti osobného postavenia podla § 32 ods. 1 ZVO a neexistuje u nich
dovod na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 ZVO, ktori st zapisani v registri
partnerov verejného sektora, podla podmienok a poziadaviek zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o
registri partnerov verejného sektora.
16.3 Zhotovitel je povinny bezodkladne oznamit’ objednavatel'ovi akikol'vek zmenu tidajov o
subdodavatelovi.
16.4 Zhotovitel je povinny pred zacatim plnenia predmetu zmluvy zabezpecit, aby
subdodavatel preukazal objednavatel'ovi splnenie podmienok ucasti podla § 32 ods. 1 ZVO v
lehote 5 pracovnych dni odo diia podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnymi stranami, ak tak
nebolo urobené skor. Ak subdodavatel’ nespifia podmienky osobného postavenia podla § 32
ods. 1 ZVO, v nadvéznosti na poziadavku podla § 41 ods. 1 pism. b) ZVO, objednéavatel
pisomne poziada zhotovitela o jeho nahradenie. Zhotovitel je povinny ndvrh nového
subdodavatel'a dorucit’ objednavatel'ovi do 5 pracovnych dni odo diia dorucenia Ziadosti. V
pripade, ze subdodavatel’ nepreukaze v uvedenej lehote splnenie podmienok ucasti podl'a § 32
ods. 1 ZVO, plnenie podielu predmetu zmluvy nie je opravneny zabezpeCit' a za riadne
plnenie podielu predmetu zmluvy, ktory mal zabezpecit' tento subdodavatel’, je zodpovedny
zhotovitel’, v zmysle jeho ponuky a tejto zmluvy.
16.5 Zapisanie subdodavatelov v registri partnerov verejného sektora overuje objednéavatel’
v informa¢nom systéme - Register partnerov verejného sektora. Udaje zapisané v registri, nie
je podla § 3 ods. 2 zdkona ¢. 315/2016 Z. z., potrebné pred orgdnmi verejnej moci
preukazovat’.
16.6 Pri plneni predmetu zmluvy subdodévatelom ma zhotovitel zodpovednost’ akoby
predmet zmluvy plnil sdm.



16.7 V pripade, ze Zhotovitel bude ¢ast’ predmetu zmluvy realizovat subdodavatel'mi, je
povinny v termine do 5 dni od vyziadania Objednévatel'om, preukazat’ pisomnym potvrdenim
od ktoréhokol'vek subdodéavatela, Zze si splnil finanéné zavdzky vo¢i nim v rozsahu
vykonanych prac podla tejto zmluvy, a Ze nema voci nim ziadne zavizky vyplyvajice z tejto
zmluvy po lehote splatnosti. V pripade, ze takéto potvrdenie nepredlozi, méze mu pozastavit
Objednavatel’ vSetky dalSie platby a to az do doby predloZenia tohto potvrdenia od
dotknutého subdodavatela/ subdodavatel'ov.

16.8 Zhotovitel' berie na vedomie a sthlasi, Ze naleZitostou a podmienkou Uhrady faktur
Objednavatelom Zhotovitelovi podla tejto zmluvy je riadna Uhrada faktir zo strany
Zhotovitel'a svojim subdodévatel'om ¢o preukdze Zhotovitel Objednavatel'ovi vypisom z uctu
a pisomnym potvrdenim subdodéavatel’a predlozenym ku ditu vystavenia faktary.

16.9 V pripade realizacie diela podla tejto zmluvy subdodavatelom Zhotovitel'a v zmysle
predchadzajiceho odseku 14 tohto ¢lanku zmluvy, sa povinnost’ preukazat’ riadnu uhradu
faktar svojmu dodéavatel'ovi prenaSa na zdklade platného zmluvného vztahu na kazdého
d’alSieho dodavatel’a realizujiceho predmet tejto zmluvy.

XVILI.
Osobitné podmienky plnenia zmluvy - socialny aspekt

17.1. Objednavatel’ uplatiiuje prostrednictvom osobitnych podmienok tejto zmluvy
socialny aspekt v silade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zikonov v zneni neskorSich
predpisov a ustanoveniami § 8a zakona ¢. 365/2004 Z .z. o rovnakom zaobchadzani v
niektorych oblastiach a o ochrane pred diskriminaciou a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (antidiskriminacny zakon) a pri realizacii stavebnych prac zmluvne zavizuje
Zhotovitel’a realizovat’ dofasné vyrovnavacie opatrenia.

17.2. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze na celi dobu realizacie stavebnych priac zamestna podla
zakona ¢. 311/2001 Z. z. (Zakonnik prace) minimalne dve osoby spiﬁajl'lce nasledovné
predpoklady:

17.2.1. st dlhodobo nezamestnani v zmysle § 8 zakona ¢. 5/2004 Z. z. o sluzbach
zamestnanosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

17.3. Pri hPadani vhodnych uchidzadov o zamestnanie spiiiajucich predpoklady podPa
bodu 17.2.1. vys§ie poskytne Objednavatel’ ZhotovitePovi potrebni sucinnost’
spotivajicu v predloZeni zoznamu osdb, ktoré tieto predpoklady spiiiaji. Splnenie
predpokladov uchadza¢mi o zamestnanie podl’a bodu 17.2.1. vySSie sa preukaze ¢estnym
vyhlisenim uchadzada o zamestnanie Uradu price, socidlnych veci a rodiny o zaradeni
uchadzaca do evidencie dlhodobo nezamestnanych. Ak Zhotovitel’ nevyberie zo
zoznamu 0s6b predloZeného ObjednavatePom vhodného uchadzaca o zamestnanie, je
Zhotovitel’ opravneny zamestnat’ iné osoby spiiiajice predpoklady podla bodu 17.2.1..

17.4. Zhotovitel’ preukaze Objednavatel’ovi splnenie povinnosti zamestnavat’ minimalne
dve osoby spiiiajice predpoklady podla bodu 17.2.1., a to predloZenim dokumentov
preukazujucich jej splnenie (napr. pracovna zmluva, dohoda o vykonani prace a
podobne, vratane c¢estnych prehlaseni uchadzacov o zamestnanie a potvrdenia z



prislusného Uradu price, socialnych veci a rodiny) bezodkladne po zacati stavebnych
prac.

17.5. Ak v priebehu plnenia zmluvy ddjde z akéhokol'vek dovodu ku skonceniu
pracovného pomeru s osobou/osobami, ktoré zamestnal Zhotovitel’ podla bodu 17.2., je
Zhotovitel’ povinny bezodkladne, najneskor do 7 dni, zamestnat’ iného uchadzac¢a o
zamestnanie spifiajiceho podmienky podl’a tohto &lanku.

17.6. V pripade, ak je Zhotovitel’ s omeSkanim povinnosti podl’a tohto ¢lanku zmluvy, je
Zhotovitel’ povinny zaplatit’ Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vySke 100 EUR za
kazdy den omesSkania.

17.7. Opakované poruSenie povinnosti podla tohto ¢lanku zmluvy zo strany
Zhotovitel’a, resp. nenapravenie porusenia tohto ¢lanku zmluvy ZhotovitePom i napriek
pisomnej vyzve Objednavatel’a je dovodom pre odstipenie od zmluvy pre podstatné
porusenie povinnosti Zhotovitel’a.

Clénok XVIII.

Zaverecné ustanovenia
18.1 Tato zmluva nadobuda platnost diilom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami. Tato
zmluva nadobuda ucinnost’ nasledujucim diiom po jej zverejneni na webovom sidle
objednavatela.
18.2 Zmluva je vyhotovena v Siestych  originalnych vyhotoveniach, zktorych Styri
vyhotovenia obdrzi objednavatel’ a dve vyhotovenia zmluvy obdrzi zhotovitel’.
18.3 Zmenu tejto zmluvy je mozné uskutocnovat’ vylu¢ne formou pisomnych a oc¢islovanych
dodatkov podpisanych opravnenymi zastupcami Statutarnych organov oboch zmluvnych stran
a Vv sulade s prisluSnymi ustanoveniami zakona ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani
a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov..
18.4 Vsetky informadcie, vratane listin a ostatnej dokumentacie tykajucej sa tohto zmluvného
vztahu, s povazované obidvoma zmluvnymi stranami za doverné. S vynimkou informaécii
vyZziadanych tretimi osobami, ktorych opravnenie vyplyva z prisluSnych pravnych predpisov
a informdcii oznamenych pravnym a ekonomickym poradcom, Ziadna zo zmluvnych stran nie
je opravnena pouzit, alebo poskytnit’ informacie o predmete diela, alebo jeho casti inym
osobam bez predchadzajiiceho pisomného sthlasu druhej zmluvnej strany.
18.5 Zmluvné strany ber na vedomie, Ze tato zmluva podlieha povinnému zverejneniu podl'a
zakona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov.
18.6 Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie su vyslovne upravené touto zmluvou,
a vSetky z nej zamyslané vzt'ahy sa budu riadit’, interpretovat’ a uplatinovat’ podl'a prisluSnych
ustanoveni pravnych predpisov Slovenskej republiky.
18.7 Vztahy aspory vzniknuté ztejto zmluvy sa riadia vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi. Strany sa zavdzuja riesit’ pripadné spory vzniknuté z tejto zmluvy, vzdy najskor
vzajomnym jednanim.



18.8 V pripade, Ze niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatnym, alebo
neuskuto¢niteI'nym, nema to vplyv na platnost’ zmluvy ako celku. Pre tento pripad sa zmluvné
strany zavazuju, ze takéto neplatné alebo neuskuto¢nitel'né ustanovenie nahradia ustanovenim
inym, ktoré ho v pravnom aj v obchodnom zmysle najblizsie nahradzuje.

18.9 Zmluvné strany vyhlasuju, ze si zmluvu precitali, s jej obsahom sa riadne a podrobne
oboznamili, pricom vSetky ustanovenia zmluvy su im zrozumitelné a vyjadruju slobodnu
a vaznu vol'u zmluvnych stran, ktora nebola prejavena v tiesni ani za napadne nevyhodnych
podmienok, ¢o zmluvné strany potvrdzuji svojimi podpismi.

18.10 Neoddelite'nou sucast'ou zmluvy su:

Priloha ¢. 1 Navrh na plnenie kritérii a

Priloha ¢. 2 Polozkovity oceneny vykaz vymer

Priloha ¢. 3 Vecny a ¢asovy harmonogram

Priloha ¢. 4 Zoznam subdodavatel'ov na predmet zakazky

Priloha ¢. 5 Zmluva o poisteni zodpovednosti za Skodu

V Bratislave, dna V Podolinci, dia 16.01.2021

Objednavatel’ Zhotovitel': MG PROJECT s.r.o.

Mgr. Michal Marhefka, konatel’ spol.



Priloha €. 4 Zoznam subdodavatel'ov predklada vitazny uchadzac

Podmienky vyuZitia subdodavatel’ov
Obchodné meno a sidlo zhotovitel’a:
MG PROJECT s.r.0. Sv. Anny 12, 065 03 Podolinec

Vyhlasujem, ze ako zhotovitel vo verejnej sutazi pri zaddvani zédkazky na predmet zakazky

,Zateplenie budovy Miestneho uradu, Siravska 7, Bratislava-Vrakuiia®, ktora vo Vestniku
verejného obstaravania ¢. 267/2020 zo dna 21.12.2020 pod oznacenim 45275 - WYP zverejnil
objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ (d’alej aj ako ,,Objednavatel™).
Pripadné zadanie podielu zékazky subdodavatelom je podla § 41 ZVO upravené v zmluve a
zoznam subdodavatel'ov v rozsahu: nazov/obchodné meno/meno a priezvisko, sidlo/adresa
pobytu, ICO/datum narodenia ak nebolo ICO pridelené, predmet a rozsah ich subdodavok, je
prilohou ¢. 4 k zmluve vratane udajov o osobe opravnenej konat’ za subdodavatel’a v rozsahu:
meno a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia.

Prehl’ad Predmet subdodavok: Podiel

subdodavatel'ov subdodavok v % Udaje o osobe

Nazov a sidlo, ICO: av EUR opravnenej konat’ za
subdodavatel'a

SPOLU

Udaje podl'a predchadzajucej vety musia byt uvedené v prilohe k zmluve najneskor v &ase jej
uzavretia.

Datum: 16.01.2021

POdPIS: oo

Mgr. Michal Marhefka, konatel’ spol.



