EVO
Vysvetlovanie

Nazov zakazky: Realizacia pristre$ku na techniku

Obstaravatel: Sprava ciest Tren€ianskeho samospravneho kraja (SC TSK)

Poradové ¢islo: 2 Datum podania: 14.05.2021 08:39:51 Zverejnené: 19.05.2021 14:09:30
Dobry den, prosime verejného obstaravatela o poskytnutie odpovedi na nasledujuce otazky:

Otazka €. 1 Podla § 42 ods. 1 v spojeni s § 10 zakona €. 343/2015 o verejnom obstaravani ma povinnost verejny obstaravatel ( buduci objednavatel )
poskytnut zaujemcom ( buducim zhotovitelom ) také sutazné podklady, ktoré obsahuju jednoznaény, Uplny, nestranny, bezchybny a transparentne
spracovany opis predmetu zakazky, aby jednotlivi zaujemcovia nemali problém s vypracovanim svojich cenovych ponuk a sucasne bola
zabezpecéena vzajomna porovnatelnost ponuk uchadzacov. Su vypracované sutazné podklady vo vzajomnej suvislosti a kazda ich jednotliva ¢ast v
bezchybnom stave a vzajomnom sulade tak, Ze spifiaji podmienky ust. § 42 ods. 1 v spojeni s § 10 zakona &. 343/2015 o verejnom obstaravani ?

Odpoved' €. 1 Uchadzac ocenuje dielo ako komplexny celok. Uchadza¢ ma k dispozicii dostato¢ne obsiahle sutazné podklady aby pripravil taku
cenovu ponuku, ktora obsiahne vSetky navrhované prace a vSetky poziadavky organizacii. Nasledne tak nebudu vznikat naroky na naviac prace. Ak
ma zaujemca informacie, Ze nejaka poziadavka nebola zapracovanad, alebo Ze niektora ¢ast projektovej dokumentacie nebola prenesena do vykazu
vymer, nech to oznami verejnému obstaravatelovi, aby o pripadnom rozdiele boli informovani aj ostatni uchadzaci. V opacnom pripade bude zaujemca
v nevyhode, nakolko on tieto prace, na rozdiel od inych uchadzacov, do svojej ponuky zahrnie.

Otazka €. 2 Je material a rozsah stavebnych vyrobkov, prac a technoldgii definovany v dodanych sutaznych podkladoch predmetného obstaravania v
¢asti ,vykaz — vymer, v riadnom vzajomnom sulade s Projektovou dokumentéaciou dalej len ,PD* (vykresova €ast, suhrnné spravy, technické spravy,
tabulky, vypocty, atd.),Stavebnym povolenim vratane vyjadreni dotknutych stran konania a skutkovym stavom na mieste buducej realizacie diela
vratane vSetkych potrieb predmetnej stavby (diela), rozsahu, druhu a mnozstiev materialov, prac a technolégii potrebnych na riadne zrealizovanie
buduceho diela v rozsahu pozZadovanom obstaravatelom vo verejnom obstaravani? Obsahuje doklad ,vykaz-vymer vSetky prace na riadne
zhotovenie diela v rozsahu pozadovanom obstaravatelom vo verejnom obstaravani?

Odpoved €. 2 Podla vedomosti verejného obstaravatela ma uchadza¢ k dispozicii dostatoéne obsiahle sitazné podklady, aby pripravil taki cenovu
ponuku, ktora obsiahne vSetky navrhované prace a vSetky poziadavky organizacii. Zaroven plati odpoved na otazku 1 (vy$sie).

Otazka €.3 Podla § 42 ods. 9 zakona €. 343/2015 o verejnom obstaravani ,, Ak verejny obstaravatel' alebo obstaravatel vyZaduje konkrétnu znacku,
musi prijat’ aj inu znacku, ktorej podmienky na udelenie su rovnocenné podmienkam na udelenie vyZadovanej znacky......“ M6ze buduci zhotovitel pri
dodrzani § 42 ods. 9 zakona €. 343/2015 o verejnom obstaravani pripadne dodat inu ( ako je uvedené v Projektovej dokumentacii ) ekvivalentnu
znacku (pri zachovani pozadovanych parametrov) materialu a technolégii pri realizovani predmetnej zakazky?

Odpoved €. 3 Verejny obstaravatel umoznuje uchadzacom postupovat v sulade s kapitolou C. Opis predmetu zakazky sutaznych podkladov cit.: V
pripade, ak je v suttaznych podkladoch, v samostatnych prilohach alebo inych dokumentoch uvedena konkrétna znacka/typ/vyrobok, méze uchadzac
predlozit aj ekvivalenty inej znasky v rovnakej alebo vy$Sej kvalite.

Otazka €.4 Stavebné materialy a technoldgie navrhnuté - obsiahnuté v predmetnych sutaznych podkladoch v Casti PD su bezne dostupné aktualne na
trhoch EU?

Odpoved €. 4 Ano,l stavebné materialy a technolégie navrhnuté - obsiahnuté v predmetnych stutaznych podkladoch v ¢asti PD s bezne dostupné
aktualne na trhoch EU. Zaroven plati odpoved €. 3 (vysSie).

Otazka €.5 Su sutazné podklady najma v Casti PD vzajomne a samostatne v bezchybnom sulade?

Otazka €. 6 Je PD vypracovana riadne, Uplne a spravne a teda najma obsahuje vSetky potrebné konstrukéné rieSenia, technické detaily, statiku, rezy,
pohlady, skladby, vSetky rozmery a vymery potrebné a nevyhnutné na riadne vykonanie diela?

Otazka €.7 Je PD vyhotovena a nasledne vyrobne rozmerovo okétovana tak, aby bolo dielo zrealizovetelné v sulade a v rozsahu podla dokladu
,vykaz — vymer*?

Otazka €.8 Su rozmery a vymery uvedené v PD zosuladené so vSetkymi potrebami nevyhnutnymi na riadne vykonanie diela?
Otazka €. 9 Su rozmery a vymery uvedené v PD zosuladené a presné so skutkovym stavom a jestvujucimi miestnymi podmienkami na stavenisku?
Otazka €.10 Su jednotlivé profesie v ramci PD vzajomne navrhnuté, technicky, rozmerovo a polohovo zosuladené?

Otazka €.11 Obsahuje PD vSetko potrebné na riadne zrealizovanie diela bez nutnosti dalSich naviac prac, dodavok materialov, tovarov a sluzieb nad
ramec uvedenych prac a dodavok materialov, tovarov a sluzieb ( ¢o do ich druhu, mnozstva a objemu ) v doklade ,vykaze — vymer®, ktory tvori sucast
sutaznych podkladov v ¢asti PD?

Odpoved ¢. 5 — €.11 Podla vedomosti verejného obstaravatela ma uchadza¢ k dispozicii dostato¢ne obsiahle sutazné podklady, aby pripravil taku
cenovu ponuku, ktora obsiahne v§etky navrhované prace a v§etky poziadavky organizacii. Zarover plati odpoved na otazku 1 (vys$Sie).

Otazka ¢€.12 Su v PD zapracované a zohladnené vSetky podmienky a vyjadrenia vSetkych dotknutych a kompetentnych stran uvedenych v ramci
stavebného konania v zmysle stavebného zakona?

Odpoved €. 12 Podl'a vedomosti verejného obstaravatela su v sutaznych podkladoch zapracované vyssie zaujemcom uvedené podmienky. Zaroven
plati odpoved na otazku 1 (vysSie).

Otazka ¢€.13 Disponuje obstaravatel ku dru vyhlasenia obstaravania vSetkymi suhlasmi a vyjadreniami dotknutych organov, tretich stran a teda
nebude uz v cene potrebné dodatoéne premietnut’ dalSie podmienky realizacie stavby?

Odpoved €. 13 Podla vedomosti verejného obstaravatela disponuje obstaravatel ku diiu vyhlasenia obstaravania v8etkymi suhlasmi a vyjadreniami
dotknutych organov, tretich stran a teda nebude uz v cene potrebné dodato¢ne premietnut dalSie podmienky realizacie stavby. V pripade potreby sa
bude verejny obstaravatel riadit § 18 Zmena zmluvy, ramcovej dohody a koncesnej zmluvy pocas ich trvania.
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Otazka ¢.14 Ziadame o vysvetlenie, &i si mnoZstvad a druh odpadov vyprodukovanych stavbou definované resp. obsiahnuté vo vykaze vymer v
dostato¢nom druhu a mnozstve?

Odpoved €. 14 Podla vedomosti verejného obstaravatela si mnozstva a druh odpadov vyprodukovanych stavbou definované resp. obsiahnuté vo
vykaze vymer v dostatoénom druhu a mnozstve. Zaroven plati odpoved na otazku 1 (vyssie).

Otazka ¢€.15 Ako bude konkrétne postupovat verejny obstaravatel ( buduici objednavatel ), ked sa pocCas realizacie diela vyskytne nevyhnutna
potreba vykonat také prace , dodavky materidlov, tovarov a sluzieb ¢o do ich druhu, mnozstva a objemu ( tzv. naviac prace), ktoré nie su obsiahnuté
vo vykaze — vymere, ktory bol podkladom sutaznej dokumentacie a nasledne vytvoril prilohu k zmluve o dielo?

Odpoved €. 15V pripade potreby sa bude verejny obstaravatel riadit § 18 Zmena zmluvy, ramcovej dohody a koncesnej zmluvy poc¢as ich trvania.

Otazka €.16 Je miesto na vykonanie diela bez akychkolvek pravnych a/alebo skutkovych vad (napr. podzemné inZinierske siete, nestabilné podloZie,
spodné vody a pod.), ktoré by neboli zrejmé zo sutaznych podkladov a ktorych existencia by spdsobila predizenie terminu realizacie diela a/alebo
zvySenie nakladov na zhotovenie diela?

Odpoved €. 16 Podla vedomosti verejného obstaravatela je miesto na vykonanie diela bez akychkolvek pravnych a/alebo skutkovych vad (napr.
podzemné inzZinierske siete, nestabilné podlozie, spodné vody a pod.), ktoré by neboli zrejmé zo sutaznych podkladov a ktorych existencia by
sposobila prediZenie terminu realizacie diela a/alebo zvy$enie nakladov na zhotovenie diela. V pripade potreby sa bude verejny obstaravatel riadit §
18 Zmena zmluvy, ramcovej dohody a koncesnej zmluvy pocas ich trvania.

Otazka €.17 Bol na mieste vykonania diela vykonany geologicky a hydrogeologicky prieskum a ak ano maju jeho vysledky vplyv na termin realizacie
diela a/alebo zvySenie nakladov na zhotovenie diela?

Odpoved ¢. 17 Nie, na mieste vykonania diela nebol vykonany geologicky a hydrogeologicky prieskum.

Otazka ¢.18 Ma obstaravatel zabezpecené financovanie zakazky tak, aby dodrzal lehoty splatnosti zavazkov v sulade s ust. 340b zakona ¢.
513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v platnom zneni a bez ohladu na lehoty splatnosti uréené v obstaravatelom predloZenej zmluve o dielo, ktoré by boli
v rozpore s predmetnym ust. 340b zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v platnom zneni? Ak nie, akym spdsobom zabezpeci obstaravatel
Uhradu zavazkov v zakonnych lehotach splatnosti v sulade s ust. 340b zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v plathom zneni?

Odpoved é&. 18 Ano, Verejny obstaravatel ma zabezpe&ené financovanie zakazky v zmysle zastupitelstvom prijatého uznesenia z 12.5.2021.

Otazka ¢€.19 Ma obstaravatel osobitne zmluvne oSetrend pravnu zodpovednost projektanta za projektovd dokumentaciu — jej vady, spracovanu a
predlozenu do verejného obstaravania (t.z. PD, VV, skutkovy stav a pod.) a ak ano, akym spdsobom projektant zodpoveda za vady spracovanej
projektovej dokumentacie (tzn. ¢i je zodpovednost nejako obmedzena, aké su podmienky na jej uplatnenie, ako dlho zodpovednost trva a pod.)?

Odpoved &. 19a Ano, Verejny obstaravatel méa k projektovej dokumentacii vyhotovent zmluvu o dielo uzavretu v stlade so znenim § 536 a nasl.
Zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov. Projektant poskytol Objednavatelovi zaruku 36 mesiacov odo dia
odovzdania a prevzatia Diela. Pre pripad vady dodaného Diela podla predchadzajuceho bodu ma Objednavatel pravo pozadovat a Zhotovitel
(projektant) povinnost poskytnut bezplatné odstranenie vady. Projektant sa zavazuje pripadné vady diela odstranit bez zbytoéného odkladu,
najneskor v8ak do 10 dni od uplatnenia opravnenej pisomnej reklamacie Diela.

Bude obstaravatel znasat zvysené naklady vyvolané vadami projektovej dokumentacie? Ak nie, je v pripade narokov zhotovitela na zvySenie ceny
diela v désledku vad projektovej dokumentacie, ktoré bude obstaravatel odmietat’ zhotovitelovi uhradit, pripraveny a zavazuje sa obstaravatel naroky
zo zodpovednosti za vady projektovej dokumentacie postupit z obstaravatela na zhotovitela?

Odpoved ¢. 19b Uchadzac¢ oceriuje dielo ako komplexny celok. Uchadza¢ ma k dispozicii dostatoéne obsiahle sutazné podklady aby pripravil taku
cenovu ponuku, ktora obsiahne vSetky navrhované prace a vSetky poziadavky organizacii. Nasledne tak nebudu vznikat naroky na naviac prace. Ak
ma zaujemca informacie, Ze nejaka poziadavka nebola zapracovanad, alebo Ze niektora ¢ast projektovej dokumentacie nebola prenesena do vykazu
vymer, nech to oznami verejnému obstaravatelovi, aby o pripadnom rozdiele boli informovani aj ostatni uchadzaci. V opa¢nom pripade bude zaujemca
v nevyhode, nakolko on tieto prace, na rozdiel od inych uchadzacov, do svojej ponuky zahrnie.
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Otazka:
Dobry den,

chceme poziadat verejného obstaravatela o vyjadrenie, ¢i bude akceptovat zabezpeku na vSetky tri ¢asti formou jednej bankovej zaruky v
kumulativnej sume.

Dakujeme.
Odpoved:
Ano, verejny obstaravatel bude akceptovat zabezpeku na vetky tri &asti formou jednej bankovej zaruky v kumulativnej sume.

Zaroven upozoriiujeme, ze moéze prist k situacii, kedy ukoncenie procesu VO moéze pri jednej Casti trvat vyrazne dlhSie, ako pri inej. V takom pripade
bude uvolnena bankova zaruka az po ukonéeni poslednej ¢asti predmetného VO.
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