Priloha €. 4 sut'aznych podkladov

Zmluva o dielo ¢. ............
uzatvorena podl'a § 536 a nasl. zdkona ¢ . 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v platnom zneni
avsulade s § 114 ods. 7 v sibehu s § 56 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a0zmene adoplneni niektorych zakonov v platnom zneni za ucelom realizacie stavby
s nazvom:
,»ZniZenie energetickej naro¢nosti budovy Mestského domu v Cadci®
(navrh)

Clanok I.
Zmluvné strany

1.1. Objednavatel’:

Obchodné meno: Mesto Cadca

Sidlo: Nam. slobody 30, 022 01 Cadca
Statutarny organ: Ing. Milan Gura, primator mesta
ICO: 00313971

DIC: 2020552974

Bankoveé spojenie: s
IBAN: s
Osoba opravnena konat’:

- vo veciach zmluvnych: ...
- vo veciach technickych: ...

(d’alej len ,,Objednavatel™)
a

1.2. Zhotovitel’:
Nazov a sidlo organizacie : ......cccceviiiiiiiniiee e

ZastUpeny:
Osoba opravnena konat’:

- vo veciach zmluvnych: ...
- vo veciach technickych: ..o
Bankové spojenie :
IBAN @
ICO:
DIC:
ICDPH: e
Zapisany v TegiStri: o
Oddiel, VIOZKa/CISI0: oot
(dalej len "Zhotovitel*)



V pripade skupiny dodéavatelov predstavujiicich Zhotovitel'a sa uvedi pozadované udaje
0 vsetkych ¢lenoch skupiny dodavatel'ov
(spoloc¢ne ako ,,zmluvné strany*)

1.3. Osoba/osoby podl’a § 33 ods. 2, resp. 34 ods. 3 zakona ¢&. 343/2015 Z. z.:
Uchadzac, ak je to relevantné, doplni vsetky identifikacné udaje o takejto osobe/ vsSetkych
takychto osobach



Preambula

Téato zmluva o dielo je uzavreta podl'a § 536 a nasl. zdkona ¢ . 513/1991 Zb. Obchodného
zékonnika V platnom zneni (d’alej len ,,Obchodny zakonnik®), v stlade s § 56 zékona
¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom
zneni (dalej len ,,zakon o verejnom obstaravani*) za ucelom realizacie zékazky na uskuto¢nenie
stavebnych prac sndzvom ,ZniZenie energetickej narocnosti budovy Mestského domu v
Cadci“ (dalej len ,,Zmluva®), na zéklade vysledku Objednévatelom uskutoneného postupu
verejného obstaravania podl'a § 112 a nasl. zakona. 0 verejnom obstaravani (d’alej len ,,verejné
obstaravanie®).

Clanok I1.
PREDMET ZMLUVY A UVODNE USTANOVENIA

2.1. Predmetom tejto Zmluvy je zavazok zhotovitel'a zhotovit’ pre objednavatela riadne a v¢as
dielo oznagené ako ,,ZniZenie energetickej naroénosti budovy Mestského domu v Cadci®
(d’alej len ,,Dielo®).

2.2. Zhotovitel’ sa zavizuje realizovat’ dielo v rozsahu a podla:

a) podmienok uvedenych v tejto zmluve,

b) Zhotovitelom poskytnutej projektovej dokumentacie, ktora tvori Prilohu ¢. 3 tejto
Zmluvy (d’alej len ,,Projektova dokumentacia“ alebo ,,Priloha ¢. 3%)

c) rozpo¢tu Diela, ktorym je Kalkulacia ceny predmetu zakazky - Vykaz vymer
predlozend Zhotovitel'om vo verejnom obstaravani V rdmci navrhu na plnenie uréenych
kritérii, ktory tvori Prilohu ¢. 2 Zmluvy (d’alej len ,,Rozpocet™ alebo ,,Priloha ¢. 2°)

d) stavebného povolenia vydaného stavebnym uradom Mestom Krasno nad Kysucou
dna 18.12.2015, ktoré tvori Prilohu ¢. 5 Zmluvy (d’alej len ,,Stavebné povolenie alebo
,Priloha &. 5°) vratane rozhodnutia uvedeného stavebného tradu o prediZeni platnosti
Stavebného povolenia, ktoré tvori Prilohu ¢. 5a Zmluvy,

e) platnymi pravnymi predpismi a normami vztahujicimi sa na realizaciu Diela,
pri dodrzani platnych STN (EN), technologickych postupov, vSeobecne zavédznych
technickych poZiadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych a bezpe€nostnych
predpisov, v sulade s vydanymi pravoplatnymi rozhodnutiami dotknutych organov Statne;j
spravy a samospravy a inych opravnenych organizacii,

f) zavdzného harmonogramu postupu uskutoénenia stavebnych prac, predlozeného
Zhotovitel'om vo verejnom obstaravani v stlade s jeho navrhom na plnenie uré¢enych
kritérii, vratane v ponuke Zhotovitel'a vo verejnom obstaravani predlozené¢ho jeho
grafického vyjadrenia, ktory tvori Prilohu ¢&. 4 tejto Zmluvy (d’alej len ,,Harmonogram®
alebo ,,Priloha ¢. 4%),

g) prislusnych vieobecne zaviznych nariadeni mesta Cadca (dalej len ,,VZN%)
suvisiacimi s realizaciou stavebnych prac, platnymi v Case ich uskuto¢nenia. V Case
uzavretia tejto Zmluvy san a realizaciu diela vztahuja VZN €. 81 /2008, VZN ¢. 7/2016,
VZN 2/2018, VZN 1/2019 a VZN z 27.07. 2007 v zneni vSetkych ich dodatkov. VZN su
verejne dostupné na internetovom sidle verejného obstaravatel'a na elektronickej adrese:
http://www.mestocadca.sk/samosprava-mesta/vseobecne-zavazne-nariadenia.html,

h) poziadaviek a pokynov opravnenych, resp. poverenych zastupcov Objednavatela,
ako aj dojednani opravnenych zéastupcov zmluvnych stran na kontrolnych poradach
(resp. diioch) stavby, uvedenych v stavebnom denniku, alebo inou formou.

2.3. Predmet zmluvy zahina najma kompletni dodavku materialov a zariadeni, ich montaz,
naklady na dopravu, skladovanie, odvoz a likvidaciu, resp. zhodnotenie vyburanych



http://www.mestocadca.sk/samosprava-mesta/vseobecne-zavazne-nariadenia.html

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

stavebnych hmot a stavebného odpadu, néklady na prendjom verejnych ploch a
komunikacii, ak buda potrebné k vybudovaniu zariadenia staveniska, k jeho prevadzke
a vyprataniu zariadenia staveniska, ndklady na umiestnenie leSenia, ndklady na
uskladnenie odpadového materidlu, resp. stavebného odpadu, naklady na strazenie
staveniska pocas vystavby, ndklady na spotrebu elektrickej energie a vody a vSetky d’alSie
naklady spojené s plnenim tejto zmluvy. Zhotovitel’ bude povinny zabezpecit’ aj pripadné
samostatné do¢asné napojenie a meranie energii na zaklade dohody s Objednavatel'om
pri odovzdéavani a preberani staveniska podl'a tejto Zmluvy.

Predmetom tejto Zmluvy je zaviazok Zhotovitel'a dodat’ Objednavatel'ovi vSetky suvisiace
dokumenty a podklady tykajuce sa najma realizacie Diela a jeho kvality.

Predmetom tejto Zmluvy je zavdzok Objednéavatela za zhotovené Dielo podl'a podmienok
uvedenych v tejto Zmluve zaplatit' Zhotovitelovi cenu podla podmienok uvedenych
v tejto Zmluve.

Predmetom tejto Zmluvy je zavidzok Objednavatela poskytnut' pri zhotoveni Diela
podla tejto Zmluvy Zhotovitelovi potrebni sucinnost. Sucastou sucinnosti
Objednavatela je aj zavdazok odovzdat' priestor potrebny pre zriadenie staveniska
(d’alej len ,,stavenisko™) Zhotovitel'ovi podl'a podmienok uvedenych v tejto Zmluve
a vypratanie priestorov, ktoré si predmetom realizdcie Diela podl'a tejto Zmluvy.
Zhotovitel' sa zavédzuje vykonat’ Dielo vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost’,
s nalezitou odbornou starostlivostou. Zhotovitel’ sa zavdzuje realizovat’ stavebné prace
v stlade s poziadavkami a pokynmi objednavatela. Zhotovitel' zodpoveda v plnom
rozsahu za spdsobent Skodu (vratane Skody spdsobnej osobami, ktoré sa podielaju
na realizacii Diela na strane zhotovitel'a). Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je poisteny pre pripad
zodpovednosti za Skody spdsobené pri vykone predmetu svojej ¢innosti. Tuto skutocnost’
preukaze v deit odovzdania a prevzatia staveniska podla podmienok tejto Zmluvy
prislusnym dokladom - platnou poistnou zmluvou o poisteni zodpovednosti za Skodu
sposobenu podnikatel'om alebo jej uradne overenou kopiou s dojednanym poistnym
plnenim najmenej vo vyske 100% z hodnoty predmetu zdkazky s DPH s platnostou
a ucinnostou pocas celej doby trvania Zmluvy a potvrdenim o zaplateni poistenia
minimalne na obdobie vykonania Diela, v zmysle ods. 3.1. ¢l. IIL. tejto Zmluvy.
NepredlozZenie platnej poistnej zmluvy na poistenie zodpovednosti za Skody spdsobené
pri vykone predmetu svojej ¢innosti spolu s potvrdenim o zaplateni poistného sa povazuje
za bezdovodné odmietnutie prevzatia staveniska Zhotovitelom podla tejto Zmluvy.
Okrem Zhotovitel'a nesmie byt v poistnej zmluve uvedeny ako poisteny ziaden iny
subjekt, s vynimkou hospodarskych subjektov, ktoré vo verejnom obstaravani boli ¢lenmi
skupiny dodavatelov, ktord tvorila uchadzaca (Zhotovitel'a). Original alebo overena
fotokdpia poistnej zmluvy spolu s dokladom o zaplateni poistného tvori Prilohu ¢. 7 tejto
Zmluvy.

V pripade, Ze Zhotovitelom je skupina dodavatelov, vSetci dodavatelia sa zavidzuji
k zodpovednosti za plnenie zavizkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy spolo¢ne
a nerozdielne a zavizuju sa, Ze z pravneho vztahu uzatvoreného medzi nimi na ucely
plnenia tejto Zmluvy nevystipia v nevhodnej dobe, za ktoru sa povazuje doba odo dia
uzatvorenia tejto zmluvy az do terminu riadneho odovzdania Diela podla tejto Zmluvy*.
| v pripade vystipenia jedného z dodéavatelov z pravneho vztahu uzatvoreného medzi
nimi v ramci skupiny sa tento nezbavuje zodpovednosti za plnenie tejto Zmluvy voci
Objednavatel'ovi az do dna riadneho odovzdania Diela podl'a tejto Zmluvy a uplynutia
zaruénych dob podrla tejto Zmluvy.

Na tucely plnenia tejto zmluvy sa pod pojmami ,,opravneny zastupca“ alebo ,,povereny
zastupca“ alebo ,,opravnend osoba“ alebo ,,poverena osoba* v akomkol'vek gramatickom
tvare rozumeju zamestnanci Objednavatela a Zhotovitel'a, ktorych opravnenie konat,



2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

resp. vykondvat a zabezpeCovat Cinnosti potrebné pre ucelné a Uspesné plnenie
tejto zmluvy, vyplyva najmd z ich pracovnej naplne alebo z pracovného zaradenia,
pripadne z opisu pracovnej cinnosti, z prislusnych internych riadiacich aktov
zamestnavatel'a alebo z osobitného pisomného poverenia vystaveného prislusnou
zmluvnou stranou. Opravnenym zastupcom zmluvnej strany moéze byt v osobitnych
alebo odovodnenych pripadoch aj ind osoba, nez zamestnanec, ak ma k prislusne;j
zmluvnej strane preukazatel'ne iny pravny vztah.

Opravneni zastupcovia (resp. opravnené osoby) zmluvnych stran podl'a predchadzajuceho
ods. 2.9. su opravneni v medziach a na ucely plnenia tejto Zmluvy konat’ za zmluvné
strany aj v pripadoch, ked ustanovenie Zmluvy priamo na opravneného zastupcu
(opravnenu osobu) neodkazuje, ale konanie takejto osoby za zmluvnu stranu je vzhl'adom
na rozsah a povahu ukonu obvykl¢é a opravneny zastupca (opravnena osoba)
tym neprekroci rozsah svojho opravnenia. Zmluvné strany sa zavidzuju pre ucely plnenia
tejto Zmluvy riadne a vcas, vzijomne si preukdzatelnym spdsobom oznamit’,
kto a v akom rozsahu (resp. v akej pozicii €i funkcii) kond za prislusni zmluvna stranu.
Ak Zhotovitel vo verejnom obstaravani vyuzil finanéné zdroje inej osoby
podla § 33 ods. 2 zéakona o verejnom obstaravani na preukazanie splnenia podmienok
ucasti tykajicich sa finanéného a ekonomického postavenia podla § 33 zakona
0 verejnom obstaravani zodpoveda a zavizuje sa tato osoba za plnenie tejto Zmluvy
spolo¢ne so Zhotovitel'om.

Ak Zhotovitel' vo verejnom obstaravani vyuzil technické alebo odborné kapacity
inej osoby podla § 34 ods. 1 pism. g) zékona o verejnom obstardvani tdto musi realne
vykonavat stavebné prace alebo sluzby, na ktoré sa poskytnuté kapacity vzt'ahuju, k ¢omu
sa touto Zmluvou zavézuje.

Poziadavkou Objednavatela je realizacia Diela podla tejto Zmluvy tak, aby bola
zabezpecend plna prevadzka mestského uradu sidliaceho v objekte pocas celej doby
realizacie predmetu Zmluvy. Z uvedeného dévodu sa musia stavebné prace uskuto¢iovat
Vv nasledovnych ur¢enych celkoch — etapach:

2.13.1. Etapa A: Prace na streche objektu

2.13.2. Etapa B: Prace na 1. a 2 .podlazi objektu

2.13.3. Etapa C: Prace na prizemi objektu (niektoré priestory st prenajaté tretim
osobam)

2.13.4. Etapa D: Vonkajsie prace, pozostavajuca z Etapy D1 a Etapy D2: prace musia
byt uskutocnené v dvoch etapéch, tak, aby bola zabezpe€ena priechodnost’ komunikacii
okolo budovy. Lesenie sa musi montovat’ v kazdej etape zvlast, nakol'ko zlozitost’
dopravy pri objekte neumozinuje uzavierku vsetkych dotknutych komunikacii v okoli
objektu. Objednavatel pozaduje realizovat hydroizolaciu v ramci Etapy D
podl’a projektovej dokumentacie v Etape D1 a Etape D2 vzdy aZ po odstraneni leSenia.
Zhotovitel' je opravneny zrealizovat' pripadné prace nad ramec rozsahu Diela
vymedzeného projektovou dokumenticiou a Rozpoctom, nevyhnutné pre riadnu
realizaciu Diela podla tejto Zmluvy (d’alej len ,naviac prace) vyluéne na zéklade
pisomného dodatku k tejto zmluve uzatvoreného v sulade s § 18 zakona o verejnom
obstaravani a Vv stilade s podmienkami uvedenymi v tejto Zmluve pred uskuto¢nenim
takychto  prac, podpisaného  Statutdrnymi  zastupcami  zmluvnych  stran,
resp. nimi vyslovne poverenymi osobami.

Zhotovitel' potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela,
s mu zname technické, kvalitativne a vSetky iné podmienky potrebné k riadnej realizacii
diela a disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su potrebné
na kvalitné a riadne vykonanie diela.




2.16.

2.17.

2.18.

3.1.

3.2.

3.3.

3.3.

3.4.

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil aj s miestom vykonavania diela
(povahou a stavom staveniska, jeho prijazdovymi, dopravnymi a skladovacimi
moznostami ako aj podmienkami plnej prevadzky objektu, na ktorom bude predmet tejto
zmluvy realizovany).

Zhotovitel' je povinny zabezpeCit prostrednictvom vlastného zamestnanca, alebo
zmluvne dohodnutou osobou ana vlastné naklady pri naplneni urc¢enych podmienok
zabezpecovat’ vykon (funkciu) koordinatora bezpecnosti v zmysle Nariadenia vlady
Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko a suvisiacich predpisov v zneni neskorsich predpisov. Meno
koordinatora oznami pri odovzdani staveniska a zapiSe do stavebného dennika a zaroven
odovzda doklad opraviujuci uvedeného zamestnanca alebo zmluvne dohodnuti osobu na
vykonavanie tejto innosti.

Zhotovitel' je povinny pouzit' pri plneni predmetu Zmluvy vyluéne tepelnoizolaény
systém, na ktorého zhotovenie vo svojej ponuke vo verejnom obstaravani V ramci
preukazovania splnenia podmienky t€asti predlozil opravnenie (licenciu) na vykonavanie
prac pri zhotovovani vonkajSich tepelnoizolaénych systémov, ktoré opraviiuje jeho
drzitel’'a vykonavat’ prace pri zhotovovani vonkajsich tepelnoizola¢nych
systémov v zmysle § 43g zdkona €. 50/1976 Zb. o tzemnom plénovani a stavebnom
poriadku v zneni neskorsich predpisov , a ktorého charakteristika tvori Prilohu ¢. 8 tejto
Zmluvy vratane dotknutej licencie na vykonavanie prac pri zhotovovani vonkajsich
tepelnoizolacnych systémov.

Clanok III.
LEHOTA REALIZACIE DIELA

Zhotovitel’ sa zavizuje, ze Dielo zrealizuje riadne a véas za nasledovnych podmienok
tykajucich sa zakladnej lehoty realizacie Diela podl'a Zmluvy:

zaCatie realizacie diela: odovzdanim staveniska Zhotovitelovi najneskor
do 10 kalendarnych dni odo diia nadobudnutia u¢innosti tejto zmluvy na zaklade
tejto Zmluvy;

ukoncenie realizacie diela: podla 1ddaju uvedeného v Harmonograme,
t. j. v Prilohe ¢. 4 Zmluvy.

Maximalna lehota na realizaciu Diela podla tejto Zmluvy nesmie prekrocit’ lehotu
240 kalendarnych dni odo dna odovzdania staveniska  Zhotovitel'ovi
podla tejto Zmluvy, pricom Zhotovitel' je povinny a zavidzuje sa s vedomim sankcii
dodrzat’ lehotu ukoncenia Diela uvedenu v Harmonograme.

Zhotovitel” je povinny a zavdazuje sa najneskor do uvedenej lehoty ukoncenia realizacie
Diela v Harmonograme toto Dielo riadne vykonat’ a na zaklade preberacieho protokolu
odovzdat’ toto Dielo Objednavatel'ovi podl'a podmienok uvedenych v tejto Zmluve.
Zhotovitel' je povinny Dielo realizovat’ podl'a Harmonogramu v urcenych celkoch —
etapach podl'a ods. 2.14. Clanku II. tejto Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny bez zbytocného odkladu informovat’” Objednévatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo stazuje v€asnu alebo riadnu realizaciu Diela
podla tejto Zmluvy, a moze sposobit omeskanie zhotovitela s plnenim terminov
uvedenych odseku 3.1., resp. 3.2. tohto Clanku.

3.5. Objednavatel je opravneny od Zmluvy odstupit’, ak je zhotovitel' v nepovolenom omeskani

s plnenim predmetu Zmluvy v porovnani s Harmonogramom. Takéto omeSkanie sa bude
povazovat’ za podstatné porusenie tejto zmluvy. Za povolené omeskanie plnenia
predmetu Zmluvy sa pre potreby tejto Zmluvy povazuje vyluéne omeskanie vyplyvajice



3.7.

3.6.

4.1.

z pisomne uzavretého Dodatku k tejto Zmluve zmluvnymi stranami podl'a § 18 zakona
0 verejnom obstaravani a podl'a podmienok uvedenych v tejto Zmluve.

Zhotovitel’ sa zavizuje prevziat’ stavenisko v lehote uvedenej v ods. 3.1. tohto Clanku
Zmluvy, ak tomu nebudu branit’ ziadne objektivne prekdzky, najmad nepriaznivé
klimatické podmienky, ktoré by znemoznovali zacatie vykonavania prac podl'a zmluvy.
V pripade, Ze Zhotovitel’ bezdévodne odmietne stavenisko prevziat, moze Objednavatel
jednostranne odstapit’ od Zmluvy. O odovzdani a prevzati staveniska bude vyhotoveny
Zapis z odovzdania a prevzatia staveniska, podpisany opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran.

V pripade, ze Zhotovitel’ riadne dokonc¢i Dielo pred uplynutim lehoty na ukoncenie Diela
uvedenej Vtejto Zmluve, a tuto skutoCnost pisomne oznami Objednavatelovi,
bude Objednavatel povinny, v stlade so vzdjomnou dohodou, prostrednictvom
opravneného zastupcu Dielo protokolarne prevziat’ podla tejto Zmluvy.

Clanok IV.
CENA

Cena Diela je zmluvnymi stranami dohodnutd v eurdch (EUR) ako cena dohodou
v zmysle prisluSnych ustanoveni zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov, vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou
sa vykonava zadkon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach
v zneni neskorsich predpisov, v sulade s ponukou Zhotovitel'a predloZzenou vo verejnom
obstaravani — Rozpoc¢tom, resp. Prilohou ¢. 2 - v nasledovnej vyske:

Zhotovitel’ — platitel’ DPH:

CenabezDPH: EUR
DPH 20%: e EUR
Cena celkom vratane DPH: EUR

Zhotovitel’ — neplatitel’ DPH:

Cenacelkom: EUR

4.2.

4.3.

44.
4.5.

K fakturovanej cene bude uctovand DPH v sadzbe platnej v Case jednotlivej fakturicie.
V relevantnych pripadoch bude uplatiovand vynimka zo vSeobecného pravidla
uplatiiovania dane z pridanej hodnoty v sulade s § 69 ods. 12 zakona ¢. 222/2004 Z. z.
0 dani z pridanej hodnoty.

V pripade zmeny pravneho predpisu, ktorym sa stanovuje sadzba DPH, zmluvné strany
podpisom tejto Zmluvy sthlasia s naslednou upravou zmluvnej ceny zodpovedajucou
zmene sadzby DPH vyluéne formou pisomného dodatku k tejto Zmluve. V pripade, Ze
Zhotovitel’ v ¢ase uzavretia tejto Zmluvy a v priebehu zmluvného vzt'ahu stane platitelom
DPH, zmluvna cena podla tejto Zmluvy sa nezvysi.

Specifikacia ceny je uvedena v Prilohe &. 2.

Zhotovitel je opravneny uplatnit indexy zvySenia cien stavebnych prac
a stavebnych materidlov podla informacii zverejiovanych Statistickym twradom
Slovenskej republiky vyluéne v pripade predizenia doby realizacie Diela
vo¢i Harmonogramu z dévodov na strane Objednéavatela a z dovodu nésledkov
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pOsobenia vysSej moci. Zhotovitel je povinny pisomne a ddkazmi zdokladovat
opravnenost’ poziadavky na pripadnu Gpravu ceny Diela v zmysle tohto Clanku Zmluvy.

V dohodnutej zmluvnej cene je premietnuty inflaény néarast predpokladany
pocas terminu realizacie predmetu zmluvy. Zhotovitel vyhlasuje, ze v dohodnutej
zmluvnej cene st zahrnuté aj vsetky poziadavky tykajlice sa kvality prac a dodavok,
ako aj vSetky d’alSie poziadavky na realizaciu Diela, vyzadované predpismi a normami
platnymi a i¢innymi v ¢ase podpisania tejto Zmluvy. Zhotovitel’ nema narok na zvysenie
dohodnutej zmluvnej ceny Diela uréenej podl’a Prilohy &. 2 ani nérok na prediZenie lehoty
realizacie Diela podl'a Harmonogramu z pripadného dovodu, ze v zmluvne dohodnutej
cene, resp. pri priprave ponuky vo verejnom obstaravani (Rozpoctu), predmetné
poziadavky nezohladnil, avSak je povinny ich dodrzat'.

Pripadna nevyhnutnd zmena ceny podla tejto Zmluvy je mozna vylu¢ne na zéklade
zmluvnymi stranami uzavretého pisomného dodatku k tejto Zmluve, ktory musi byt’ vzdy
v sulade s § 18 zédkona o verejnom obstaravani.

Pri pripadnej uprave ceny podla predchadzajuceho ods. 4.7. sa zmluvné strany zavézuju
postupovat’ nasledovne: vSetky zmeny ceny vyvolané potrebou naviac alebo menej préc,
je Zhotovitel’ povinny jednozna¢ne zdovodnit’ @a odovodnenie zdokladovat’ zapisom do
stavebn¢ho dennika, resp. jeho priloh. Zapisy v stavebnom denniku a jeho prilohach
obojstranne odsuhlasené stavbyvedicim a odbornym dozorom Objednévatel’a nemaju
v ziadnom pripade charakter zmeny Zmluvy, slizia, po odsthlaseni Objednavatel'om,
ako podklad pre uplatnenie zmien formou dodatku k uzavretej zmluve podl'a § 18 zakona
0 verejnom obstardvani. VSetky zmeny prac a dodédvok a navrh dodatku k uzavretej
zmluve je zhotovitel’ povinny predlozit’ Objednavatel'ovi na kontrolu a odstihlasenie este
pred zacatim realizacie konkrétnych prac vyplyvajicich z navrhovanych zmien.

V pripade rozhodnutia Objednavatel'a o zvySeni alebo znizeni rozsahu pozadovanych
prac vramci realizacie Diela zrozsahu diela na zaklade postupu uvedeného
Vv predchadzajicom ods. 4.7. sa bude pri zvySeni alebo zniZzeni celkovej ceny Diela
vychadzat z jednotkovych cien uvedenych v Rozpocte, pokial prace vyplyvajuce
z navrhovanej zmeny st v Rozpocte ocenené. V pripade, ze
Rozpocet neobsahuje niektoré navrhované polozky, tieto zhotovitel' uvedie v navrhu na
zéklade ich ocenenia podla vSeobecne akceptovaného cennika prac V stavebnictve
v Struktire kodov podl'a Triednika stavebnych konstrukcii a prac - TSKP (aktualne
originalna databaza CENEKON, ktorti vyuziva program CENKROS) ana zaklade
odstihlasenia navrhovanych cien jednotlivych poloziek Objednavatel'om bude uzavrety
dodatok k tejto zmluve v sulade s § 18 zakona o verejnom obstaravani.

Pri odsthlasovani pripadnej zmeny ceny podla prislusnych ustanoveni tohto Clanku
Zmluvy bude Objednavatel’ primerane zohladiovat’, ¢i a aky vplyv by takato zmena
mohla mat’ na vysledok verejného obstardvania, priCom zohladni principy uvedené
v § 10 ods. 2 zédkona o verejnom obstaravani.

Cenu za naviac prace, ktoré Zhotovitel uskuto¢ni bez uzatvorenia dodatku
k tejto Zmluve podl'a podmienok tejto Zmluvy alebo odchylne od dohodnutého rozsahu
Diela, nie je Objednavatel' povinny zhotovitelovi zaplatit. Takéto naviac prace
je Zhotovitel' povinny odstranit’ v dohodnutej, inak trojdnovej lehote po tom ako ho
Objednavatel’ na ich odstranenie pisomne vyzve. Po marnom uplynuti tejto lehoty je
Objednavatel’ je opravneny takéto naviac prace odstranit’ saim alebo dat odstranit
a to na ndklady Zhotovitel'a. Ak takéto naviac prace Objednavatel’ dodatocne pisomne
uzna, patri Zhotovitelovi uthrada ich ceny az na zdklade dodatku k tejto zmluve
uzavretého v stilade s § 18 zdkona o verejnom obstaravani, ktory zmluvné strany podpisSu
na urovni ich Statutarnych orgénov, alebo nimi splnomocnenych zastupcov. Zhotovitel
sa zavdzuje pri ocenovani takychto naviac prac pouzit’ rovnaki metodiku kalkulacie a



jednotkové ceny tak, ako ich pouzil pri spracovani svojej ponuky a Rozpoctu ak Rozpocet
prislusné polozky obsahuje. V pripade, Ze Rozpocet niektoré polozky neobsahuje je
Zhotovitel’ povinny postupovat’ podl'a ods. 4.9. tohto Clanku Zmluvy.

4.12. Zhotovitel’ podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze:

4.12.1. Do celkovej ceny Diela zodpovedne a uplne zahrnul vsetky nevyhnutné opatrenia
pre splnenie predpisov, noriem, opatreni a tradnych podmienok a podmienok
stavebnych povoleni (medzi inym napr. ¢istenie komunikacii znecistenych stavbou
po dobu stavby, atd’.) apoziadaviek Objednavatela uvedenych vo verejnom
obstaravani,

4.12.2. pri kalkulacii svojej cenovej ponuky, predlozenej vo verejnom obstaravani, ktorého
vysledkom je tato Zmluva, kalkuloval s tym, ze pocas doby vykonavania diela nie
je povolena ziadna zmena cien bez uzavretia dodatku K tejto Zmluve vyluéne
v sulade s § 18 zdkona o verejnom obstaravani,

4.12.3. do ceny diela zodpovedne zahrnul vSetky vydavky, potrebné pre uplné, riadne
a odborné vykonanie diela vratane zriadenia, prevadzky a likvidéacie staveniska,
resp. ktoré su potrebné pre zaistenie dodavok so zvlastnym zretelom na vykony
a vydaje, ktoré je pri vykonavani odbornych prac obvykle treba uskutocnit’,

4.12.4. pri vSetkych polozkach plati zdsada, Ze sa rozumejt vratane vSetkych bezprostredne
suvisiacich vykonov a ¢innosti a ze v nich st zahrnuté vSetky pripadné potrebné
pomocné, montazne, spojovacie, kompletizacné a iné materidly,

4.12.5. mu je zname, Ze dielenski dokumentaciu, vykonavaci resp. realizacny projekt si
V pripade potreby obstard na vlastné ndklady a ich poskytnutie sa nepovazuje za
poskytnutie suc¢innosti Objednavatel’a,

4.12.6. mu je celkom a podrobne znamy rozsah diela, a ze (i) nebude Gétovat’ ziadne
nepredvidatel'né vydaje a prace naviac bez dodatku uzavretého podl'a podmienok
uvedenych v tejto Zmluve, (ii) porozumel zadaniu predmetu diela vratane priloh
a zodpovedne adokladne si ich overil, pricom znenie zadania mu nebolo
nezrozumitelné, alebo nejednoznacné, Ze (iii) obdrzal uspokojivé odpovede
a pokyny na svoje pripadné otazky od Objednavatela pred uzavretim tejto Zmluvy
(iv) overil si vSetky ostatné faktory ovplyvilujice cenu, vyhodnotil
ich a zakalkuloval do ceny diela pred predloZzenim ponuky do verejného
obstaravania,

4.12.7.zavdzuje sa vykonat vSetky prace adodavky vstlade s Rozpocétom,
Ktory je zavizny.

Cle’}nok V.
PLATOBNE PODMIENKY

5.1. Zhotovitel' je opravneny vystavit' prislusSnu faktiru za skuto¢ne vykonané prace
vzdy po ukonéeni prislusnej etapy podla ods. 2.14. Clanku II. tejto Zmluvy.

5.12.5.2. Objednavatel’ sa zavdzuje uhradzat’ zhotovitel'ovi cenu za vykonané prace vylucne
na zaklade faktury vystavenej zhotovitelom v sulade s pravnym poriadkom Slovenskej
republiky, do 60-tich kalendarnych dni od dorucenia faktir. Vyska ceny uvedenej
vo faktire musi vecne a financne zodpovedat objemu vykonanych prac a hodnote
zabudovaného materialu uvedeného v supise skutocne vykonanych prac k prislusnej
faktare, ktory tvori jej neoddelitelna sucast’ a ktorého spravnost’ a stilad s vykonanymi
pracami v prislusnej etape uvedenymi v stpise skuto€ne vykonanych prac potvrdi
podpisom stavebny dozor Objednéavatela, resp. opravnend osoba Objedndvatel’a
pred dorucenim prislusnej faktiry Objedndvatelovi. Faktra musi byt potvrdend



5.3.

5.4.

5.5.

opravnenou osobou Zhotovitela a odsthlasend odbornym dozorom Objednavatel’a

podla predchadzajiacej vety tohto odseku. Objednavatel’ bude financovat’ zédkazku po

Castiach — po ukonceni prislusnej ucelenej etapy stavebnych prac podla podmienok

uvedenych v tejto zmluve z dévodu dodrzania podmienky zabezpeCenia funk¢nosti

vykonu Ccinnosti Uradu bez obmedzenia, resp. sjeho minimdlnym, pre verejného
obstaravatela akceptovatelnym obmedzenim.

V pripade, ze odborny dozor Objednavatel’a vykondva osoba, ktord nie je zamestnancom
Objednavatel’a, potvrdzuje faktaru za Objednavatel'a na ucely plnenia tejto Zmluvy
okrem stavebného dozoru vzdy aj oprdvnend osoba  Objednavatela,
a to aj za predpokladu, ze to v Zmluve nie je vyslovne uvedené.

Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym sposobom. Faktira musi byt
vyhotovena jednoznacne a prehladne priCom sa musi dodrziavat poradie poloziek
a oznacenie, ktoré je v stilade s Rozpoctom. Rozsah vykonanych prac schvali stavebny
dozor, resp. opravnena osoba Objednavatela.

Faktury je povinny zhotovitel dorucovat objednévatelovi v Styroch vyhotoveniach
v listinnej a zaroven v elektronickej podobe pokial’ aktualne platny pravny poriadok
neustanovi inak. Kazda faktira musi mat’ minimalne tieto nalezitosti:

- obchodné meno, sidlo, ICO, DIC a IC DPH Zhotovitel'a a Objednavatel’a,

- oznacenie registra, ktory prislusnua PO zapisal v obchodnom registri a ¢islo zapisu

- Cislo faktary,

- ¢islo Zmluvy a datum jej uzatvorenia,

- oznacenie Diela podrla tejto Zmluvy,

- datum vyhotovenia a datum splatnosti faktary uvedeny Vv sulade s touto Zmluvou,

- datum dodania fakturovaného plnenia,

- nazov polozky podl'a Rozpoctu a jej mnozstvo,

- oznacenie peilazného ustavu a ¢islo uctu, na ktory sa maju finan¢né prostriedky
previest’,

- fakturovanu cenu bez DPH , sadzba DPH uvedena v %, vyska DPH uvedena v EUR,
fakturovanii cenu s DPH, informaciu o fakturovanych polozkach Rozpoctu,
ktoré nepodliehajli prenesenej daniovej povinnosti,

- odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby Zhotovitel’a,
peciatku a podpis stavebného dozoru Objednavaterla.

Neoddehtel’nyml prilohami faktiry budu:

a) kryci list faktary,

b) supis skuto¢ne vykonanych prac, vyhotoveny v sulade s prisluSnymi polozkami
Rozpoctu, ktory musi obsahovat minimalne oznacenie stavebného objektu
podla projektovej dokumentécie, oznacenie prislusnej etapy podla tejto Zmluvy,
oznacenie poloziek podla Rozpoctu s jednotkami mnozstva,
skuto€ne realizovanymi mnozstvami a jednotkovymi cenami, celkové sumy
za jednotlivé poloZzky, musi byt’ spracovany priamo do Rozpoctu, pricom dotknuté
fakturované polozky budi mat" Zhotovitelom vyplnené skuto€né mnoZstva
a ostatné, aktudlne nefakturované polozky  budi mat nulové mnozZstva,
a ktory musi byt odsuhlaseny, opeciatkovany a podpisany stavebnym dozorom
Objednavatel’a, pricom supis skutocne vykonanych prac nebude obsahovat’
kumulativne udaje vyplyvajice zo =zapocCitania prisluSnych poloziek
z predchadzajucich faktar; uvedeny sposob je dohodnuty pre ucely efektivneho
plnenia povinnosti objednavatela vyplyvajicich zo zmluvy o poskytnuti
nendvratného finanného prispevku; kumulativne stpisy skutocne vykonanych prac
s ocenenim podl'a rozpoctu bude Zhotovitel' vytvarat’ len pre ucely sledovania
cerpania rozpoctu Objednavatel'om,



5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.13.

5.14.

5.15.

c) fotodokumentaciu skutocne vykonanych prac, fakturovanych prac, ktortt musi tvorit’
minimalne 20 digitdlnych fotografii ~dokumentujucich skutocny stav
pred uskutocnenim apo uskutocneni prislusSnych préac., ktoré st predmetom
prislusnej fakturacie.

Ak faktira dorucena Zhotovitelom nebude obsahovat’ nélezitosti uvedené
v predchadzajicom odseku 5.5. alebo k nej nebuda priloZzené prislusné doklady,
nie je Objednavatel’ povinny ju uhradit’ a je opravneny vratit faktru Zhotovitel'ovi.
Lehota splatnosti faktury zacina plynit dnom dorucenia faktiry Objednavatelovi
obsahujtcej vSetky nalezitosti a prilohy podl'a podmienok uvedenych v tejto zmluve.

V pripade, ze faktira nebude mat vSetky nalezitosti vyzadované touto Zmluvou,
bude sa faktura povazovat za neuplni a Objednavatel alebo stavebny dozor
je opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie, resp. prepracovanie.
Ak Objednavatel’ vrati Zhotovitel'ovi netplnt faktiru s odovodnenim, lehota splatnosti
faktary uvedena v tejto Zmluve neplynie a Objednavatel’ sa nedostava do omeskania
so zaplatenim takejto faktary. Dorucenim opravenej alebo doplnenej faktury Zhotovitel'a
Objednavatel’'ovi zacina plynut’ nova lehota na zaplatenie faktiry podla tejto Zmluvy.

Zaplatenim faktiry Objednavatelom sa na ucely tejto Zmluvy rozumie odpisanie
fakturovanej sumy z bankového uctu Objednavatela v prospech uctu Zhotovitel'a
uvedeného v ¢lanku L. tejto zmluvy alebo v pripade jeho zmeny v prospech uc¢tu pisomne
ozndmenému najmenej 5 (slovom: pit*) pracovnych dni pred dorucenim faktiry,
ktorej thrada ma byt’ vykonana na zmeneny ucet Zhotovitel'a. Zmenu uvedeného uctu je
mozné vykonat’ vylu¢ne uzavretim dodatku k tejto Zmluve.

Dorucenu faktaru vratane supisu skuto¢ne vykonanych prac potvrdeného stavebnym
dozorom Objednavatel’ odsthlasi alebo pisomne doru¢i Zhotovitel'ovi svoje vyhrady
k dorucene;j faktare najneskor do 10 (desiatich) pracovnych dni odo dia dorucenia faktary
Objednavatel’'ovi podl'a tejto Zmluvy.

V pripade, Ze prislusna faktira nebude v sulade s uskuto¢nenym plnenim Zhotovitel'a
podla tejto Zmluvy a Objednavatel’ neodsthlasi plnenie uvedené vo faktire vratane
stpisu skuto¢ne vykonanych prac najneskér v lehote do 10 (slovom: desiatich)
pracovnych dni odo dna dorucenia faktiry Objednédvatelovi podla tejto Zmluvy.

V pripade ak Objednavatel Kk doruc¢enému supisu skutocne vykonanych prac
Zhotovitelom uvedie v lehote uvedenej v predchadzajacom odseku svoje vyhrady
a Zhotovitel' doru¢i v Objednavatel'om urcenej lehote Objednavatel'ovi opraveny supis
skuto¢ne vykonanych prac, Objednavatel’ opraveny stpis skutocne vykonanych préc
odsthlasi alebo knemu uvedie svoje vyhrady najneskor v  lehote
do 2 (slovom: dvoch) pracovnych dni od doruéenia opraveného supisu.

Zhotovitel’ je povinny svoje prace vyuctovat’ overitelnym sposobom. Vykonané naviac
prace,  pdvodne  nezahrnut¢ v Rozpocte, budli  fakturované  osobitne
po ich predchadzajicom vecnom, cenovom a terminovom odsthlaseni zmluvnymi
stranami, na zaklade uzavretétho dodatku ktejto Zmluve spdsobom uvedenym
v tejto zmluve. Takéto polozky, je Zhotovitel povinny Vv prislusnej fakture uviest
samostatne a oddelene.

Zaverecnu faktiru je Zhotovitel' vystavit’ a dorucit’ Objednavatelovi az po odovzdani
Diela na zéklade preberacieho protokolu celej stavby. Uhradenim zaverecnej faktury
Objednavatel'om Zhotovitel'ovi sa povazuju vSetky naroky Zhotovitel'a na zaplatenie
ceny za prace a dodavky vykonané na Diele do jeho odovzdania Objednavatelovi
za uspokojené.

Objednavatel’ je opravneny zadrzat' zadrzné, ktoré predstavuje zmluvne dohodnuté
percento z celkovej hodnoty tejto Zmluvy vo vyske 10%. Objednavatel’ je opravneny
zadrzat' 10% z kazdej faktiry dorucenej Zhotovitelom celkom vSak najviac 10%
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z celkovej ceny diela uvedenej v ods. 4.1. Clanku IV. tejto Zmluvy. Zadrzné predstavuje
formu garancie pre Objednavatela, ktort tento zadrzi az do ukoncenia dicla
aje opravneny ju pouzit V pripade potreby odstranenia zistenych nedostatkov Diela
tretou osobou. Objednévatel’ vrati Zhotovitel'ovi zadrzné po tGspesnej kolaudacii Diela,
alebo po uplnom odstraneni vsetkych nedostatkov Diela zistenych pri kolaudac¢nom
konani. Zadrzné¢ Objednavatel nie je povinny vratit Zhotovitelovi v pripade,
ze Zhotovitel neodstrani zistené nedostatky Objednavatelom, resp. v ramci
kolauda¢ného konania a Objednévatel’ zabezpeci ich odstranenie prostrednictvom tretej
osoby. V takom pripade Objednavatel’ nevrati Zhotovitelovi zadrzné v preukazanej
vyske, ktoru uhradil tretej osobe.

Zhotovitel' je povinny zaplatit' Objedndvatelovi cenu za pripadné jednotlivé plnenia,
ktoré¢ mu Objednavatel’ podl'a tejto Zmluvy poskytne alebo namiesto neho na naklady
Zhotovitel'a vykona, pokial’ sa nejedna o pripad podla predchadzajuceho ods. 5.14.,
ako i zmluvné i pripadne d’alSie pokuty, ktoré budi udelené Objednavatel'ovi z titulu
porusenia povinnosti Zhotovitelom, na zéklade dorucenia faktiry Objednavatela
Zhotovitel'ovi, ktorej splatnost’ je 7 (slovom: sedem) pracovnych dni od jej dorucenia.
Objednavatel’ je opravneny zapocitat' akukol'vek svoju i nesplatna pohladavku,
ktori ma voci Zhotovitel'ovi, s pohl'adavkou, i nesplatnou, ktora vznikne z tejto Zmluvy
zhotovitel'ovi voc¢i objednavatelovi. Zapocet pohl'adavok moéze Objednévatel’ uplatnit
pri thrade faktiry Zhotovitela.

.Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy pripistaju, ze vylucuji
pravo Zhotovitel'a zapocitat’ aktkol'vek jeho pohladdvku voci Objedndvatelovi
oproti akejkol'vek pohl'adavke Objednévatel’a.

.V pripade, Ze sa na Objednavatel'a, alebo Zhotovitel'a pocas trvania tejto zmluvy buda
vztahovat’ ustanovenia zakona ¢. 215/2019 Z. z. o zarucenej elektronickej fakturacii a
centrdlnom ekonomickom systéme a o doplneni niektorych zdkonov, bude fakturacia
realizovana prostrednictvom zarucenych elektronickych faktir podl'a uvedeného zakona.
.V relevantnych pripadoch sa budu uplatiiovat’ prislusné ustanovenia zakona ¢. 268/2015
Z. z., ktorym sa meni a dopiia zikon &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov vo vztahu k tzv. tuzemskému prenosu danovej povinnosti pri dodani
stavebnych prac platitel'om dane inému platitel'ovi dane.

Clanok. VI.
ZAKLADNE PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

Zastupovanim zmluvnych stran pocas zhotovovania Diela st v rozsahu uvedenom
v tejto Zmluve povereni tito zastupcovia zmluvnych stran:

............................... ako stavebny dozor (za Objednavatela)

................................ , ako stavbyveduci ako zodpovedny pracovnik a zastupca Zhotovitel'a
( vyluéne osoba ktorou Zhotovitel' preukazoval splnenie podmienky ucasti vo verejnom
obstaravani urcenej podl'a § 34 ods. 1 pism. g) zdkona o verejnom obstaravani).

. Zhotovitel' sa zavdzuje vykonavat vSetky prace na stavenisku prostrednictvom oséb

s potrebnou  kvalifikdciou analezite poucenych a pouzivat na stavenisku vylucne
technické zariadenia, ktoré¢ zodpovedaju poziadavkdm na technickli sposobilost’
pouzivania vratane vykonania potrebnych odbornych skuiSok, ak sa pre prevadzku daného
zariadenia vyzaduju. Stroje a zariadenia, ktoré si v nevyhovujucom technickom stave
(napr. budu znecistené od mazacich tukov a oleja,) alebo k nim chybaju platné



doklady o ich technickom stave, vykonanych odbornych prehliadkach a odbornych
skuskach podl'a platnych vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov a technickych noriem,
nesmie zhotovitel' pouzivat’ pri pracach podla tejto Zmluvy ani ich vnaSat’ do priestoru
staveniska a je povinny ich na zaklade pokynu Objednavatel'a bezodkladne odstranit’ zo
staveniska.

6.3. Zhotovitel' je povinny pred zaCatim vykonavania Diela predlozit Objednavatelovi
na schvalenie plan staveniska.

6.3.11.

6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.

6.3.4.

6.3.5.

6.3.6.

6.3.7.

6.3.8.

6.3.9.

6.3.10.

Ako sucast’ staveniska je Zhotovitel' povinny vytvorit vhodné materialne
podmienky potrebné pre riadny vykon stavebného a autorského dozoru
a pre konanie kontrolnych dni stavby. Pokial’ su k dispozicii takéto priestory
u Objednavatel’a, ten ich moze pontknut’ a nasledne prenajat’ Zhotovitelovi.
Zhotovitel’ zabezpeci na svoje ndklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni
alebo konstrukcii, montazneho materialu, vSetkych stavebnych hmoét a dielcov,
materidlov a vyrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko.

Zhotovitel' je povinny na zdklade poskytnutych podkladov od Objednavatela
na vlastné naklady vytycit' bez zbyto¢ného odkladu po prevzati staveniska
vSetky podzemné anadzemné vedenia ainzinierske siete na stavenisku
a stanovit’ vyskové body nevyhnutné pre vykonavanie Diela.

Stucasne s prevzatim staveniska Zhotovitel zabezpe¢i na vlastné naklady
zriadenie ciest na prichod a prijazd na stavenisko.

Ak je to potrebné, Zhotovitel' zabezpeci na svoje naklady oplotenie, straZzenie
a osvetlenie staveniska.

Ak v stuvislosti so zacatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo
premiestnit’ dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach,
obstard auhradi tieto prace Zhotovitel. Umiesthovanie a udrziavanie
dopravnych znaciek v suvislosti s realizaciou diela obstard a uhradi Zhotovitel.
Vsetky plochy a objekty zariadeni staveniska je zhotovitel’ povinny umiestnit’
na pozemkoch urCenych Objednavatelom pred zacatim prac. Povolenie
na docasné¢ uzivanie verejnych ainych ploch ana rozkopavky obstara
a suvisiace poplatky znaSa Zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dlhsi ako
dohodnuty cas uZzivania uhrddza Zhotovitel' za dobu, po ktorti je v omeskani
so zhotovenim Diela.

Prevadzkoveé, socidlne, pripadne aj vyrobné  zariadenia staveniska si
zabezpecuje Zhotovitel' v sulade s projektovou dokumentaciou. Naklady
na projekt, vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie
zariadenia staveniska su sucastou zmluvnej ceny podla ¢l. 4 tejto zmluvy.
Zhotovitel je povinny pri vykonavani Diela pouZivat’ vylucne novy a bezchybny
material, zodpovedajuci slovenskym pravnym i technickym normédm a ostatnym
platnym predpisom platnym v Slovenskej republike pripadne stanovenym
v projektovej dokumentacii.

Zhotovitel je povinny pred vykonanim diela skontrolovat’ material a dodavky
inych subdodavatelov a preskaSat jeho resp. ich Uplnost, vlastnosti
a pouzitel'nost’, resp. vhodnost. Za pripadné nedostatky tychto materialov
a dodavok v celom rozsahu zodpoveda Zhotovitel’.

Zhotovitel je povinny udrziavat na prevzatom pracovisku poriadok, Ccistotu
a bez zbytocného odkladu odstranovat’ odpady a necistoty, ktoré vznikli pri vykonavani
jeho prac na vlastné ndklady. Pokial' tak neurobi ani v dodato¢nej lehote urcenej
zastupcom objednavatel'a, vykona ich objednavatel na ndklady zhotovitela. Za
pracovisko sa na ucely tejto zmluvy povazuje ta Cast staveniska a objektu stavby, na
ktorej zhotovitel’ realizuje dielo. Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu komunikacii, po



ktorych dovéza a odvaza material, mechanizmy, sut’ a iny odpad. Zhotovitel je povinny
zabezpeCovat’ odvoz a likvidaciu stavebného odpadu Vv sulade so zmluvou uzavretou
VO svojom mene a na svoje naklady s hospodarskym subjektom odvoz a zhodnotenie
stavebného odpadu vzniknutého pri plneni predmetu zakazky, ktora je prilohou ¢. 10
tejto zmluvy. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo kedykol'vek pocas trvania zmluvy
overit dodrziavanie povinnosti odvozu odpadu zmluvnému partnerovi a spdsob
zhodnotenia uvedeného odpadu. Pre tento tcel je Zhotovitel’ povinny Objednavatelovi
na jeho ziadost’ predlozit’ v uréenej lehote doklady potvrdzujice odvoz a zhodnotenie
dotknutého odpadu zmluvnym partnerom uchédzaca. Pripadné Skody z porusenia
tychto povinnosti uhradi zhotovitel’ objednavatel'ovi a uspokoji aj naroky tretich osob.
Zhotovitel' berie na vedomie, ze kovovy odpad predstavuje majetok Objednavatela,
jeho nasledna likvidacia bude rieSena po dohode s opravnenym zastupcom (opravnenou
osobou) Objednévatela odvozom do vykupu kovového odpadu, resp. na stanovené
skladky triedeného odpadu. zabezpeCenym Zhotovitelom. Pripadné Skody, ktoré by
vznikli zanedbanim povinnosti Zhotovitel'a v suvislosti, s nakladanim s odpadmi bude
hradit’ Zhotovitel’. V pripade, Ze zo strany spravneho organu, vlastnikov, spravcov alebo
najomcov, resp. inych opravnenych osoéb dojde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie,
resp. uplatneniu iné¢ho opravneného naroku vo¢i Objednavatel'ovi, z dovodu pochybenia
na strane Zhotovitela pri nakladani s odpadmi, za tieto naroky zodpoveda Zhotovitel’),
ktory sa zdroven zavizuje na ich vysporiadanie a uhradenie v urcenej lehote.

6.3.12. Zhotovitel' je povinny pri realizacii predmetu Zmluvy dbat’ na to, aby nedoslo vplyvom

jeho ¢innosti k poSkodeniu susednych nehnutel'nosti. Pripadné Skody, ktoré by vznikli
zanedbanim jeho povinnosti v tejto suvislosti, bude hradit’ Zhotovitel’. V pripade, Ze zo
strany vlastnikov, spravcov alebo ndjomcov susednych nehnutelnosti, resp.
spoluvlastnikov podielov v objekte ddjde k udeleniu pokuty , alebo inej sankcie, resp.
uplatneniu iného opravneného naroku voci Objednavatel’ovi, z dovodu pochybenia na
strane Zhotovitel'a, za tieto naroky zodpovedd Zhotovitel', ktory sa zavédzuje na ich
vysporiadanie a uhradenie v urcenej lehote.

6.3.13. Zhotovitel' je povinny odobrat’ a pri realizacii asfaltového povrchu podla projektove;j

6.4.

6.5.

6.6.

dokumentéacie pouZzit' vyluCne asfalt na zaklade zmluvy Zhotovitela na dodanie

asfaltovej zmesi s vlastnikom, resp. prevadzkovatelom vyrobne asfaltovych zmesi,

ktora tvori Prilohu ¢. 11 tejto Zmluvy.
Préce na pracovisku zacinajt a koncia na zaklade pracovného Casu ur¢eného Zhotovitel'om,
pricom tento sa zavdzuje rozvrhnit' pracovny cCas svojich zamestnancov
prip. subdodavatel'ov tak, aby dodrzal termin ukoncenia realizacie Diela v zmysle ¢l. 1L
ods. 3.1 tejto Zmluvy. Za pracovnikov Zhotovitel'a sa na ucely tejto zmluvy povazuju
1tretie osoby, ktoré nie si zamestnancami Zhotovitel'a a Zhotovitel ich vyuzije na realizaciu
Diela.
Zhotovitel mdze na stavbe vyuzit’ len pracovnikov, ktori maju pozadovanu kvalifikaciu,
ktori vykonavaju potrebné ulohy podl'a zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom
Case a su dostatocne vybaveni vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi a ochrannymi
pracovnymi prostriedkami v zmysle vyhldsky Ministerstva prace, socialnych veci
a rodiny Slovenskej republiky (dalej len ,,MPSVaR SR*“)“ ¢. 147/2013 Z. z.,
ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti. Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ opatrenia na ochrany
majetku Objednavatela a tretich osob.
Zhotovitel’ v plnom rozsahu zodpoveda za poziarnu ochranu (d’alej aj ,,PO*) pri realizacii
Diela, bezpecnost’ pri praci (d’alej aj ,,BOZP“) a bezpecnost’ technickych zariadeni
pri realizacii stavebnych prac v sulade s ustanoveniami prisluSnych vSeobecne zavaznych



6.7.

6.8.

6.9.

6.10.
6.11.

pravnych predpisov, najma vyhlasky MPSVaR SR €. 147/2013 Z. z.., vyhlasky Ministerstva
vnutra Slovenskej republiky ¢. 94/2004 Z. z. ktorou sa ustanovuju technické poziadavky
na protipoziarnu bezpec¢nost’ pri vystavbe a pri uzivani stavieb a zédkona ¢. 124/2006 Z. z.
0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci. Zhotovitel méze pouzit’ iba materialy, ktoré
spifiaji podmienky a poziadavky uvedené v zakone &. 133/2013 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch. Zhotovitel’ je povinny vykonavat’ Skolenie svojich pracovnikov na zaistenie
BOZP a PO, preverovat’ ich znalosti a stistavne zabezpecovat’ kontrolu ich dodrziavania.
Dalgie povinnosti pracovnikov zhotovitela v oblasti BOZP a PO, pravidiel pohybu
po stavenisku aochrany majetku na stavenisku budia vySpecifikované v zapise
0 odovzdani a prevzati pracoviska. V zaujme BOZP je zhotovitel povinny dodrziavat
vSeobecne zavidzné pravne predpisy na zaistenie BOZP a PO ako aj ostatné pravne predpisy
a pokyny na zaistenie BOZP a PO, vybavit’ svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi
pracovnymi prostriedkami, dodrziavat’ zasady bezpecného spravania sa na stavenisku
a urené pracovné postupy, zabezpecit', aby jeho pracovnici nepozivali alkoholické napoje
ainé omamné¢ alebo psychotropné latky v pracovnom ¢ase a nenastupovali pod ich vplyvom
do prace, oznamovali svojmu nadriadenému nedostatky a zdvady, ktoré by mohli ohrozit’
bezpeCnost alebo zdravie pri praci a podla svojich moznosti zicastnovali
sa na ich odstranovani, a konali tak, aby svojou cinnostou neohrozovali ostatnych
ucastnikov na stavbe. V celom priestore staveniska ako i v objekte stavby plati zékaz
pozivania alkoholickych ndpojov a inych omamnych, resp. ndvykovych latok. Zapis
0 nedodrzani prisluSnej povinnosti sa zapiSe do knihy kvality, environmentu a BOZP, ktoru
na stavenisku vedie Zhotovitel’.

Zhotovitel' je povinny viest odo dna prevzatia pracoviska o pracach, a dodévkach,
ktoré vykondva stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujtice
skuto€nosti tykajlice sa realizovaného diela. Zodpovedny zastupca Zhotovitel'a je povinny
predlozit’ zastupcovi Objednavatela denny zdznam najneskor nasledujuci deii po zépise.
Zastupca Objednavatel’a je povinny najneskor do 3 (troch) pracovnych dni od predlozenia
zdznamu v stavebnom denniku poznacit’ svoj stihlas, pripadne nesuhlas s obsahom denného
zdznamu, a to s uvedenim dovodov nesuhlasu. Stavebny dennik sa vedie do doby
odovzdania a prevzatia Diela a uchovava sa minimalne do doby uplynutia lehoty
na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného casu
musi byt’ stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.

Zhotovitel' je povinny zucastiiovat’ sa koordina¢nych porad zvolanych Objednavatel'om.
Objednavatel’ zvold koordina¢nii poradu pisomnou formou aspon 2 dni vopred.
Pokial’ sa Zhotovitel’ z vaznych dovodov nemoze dostavit’, zaisti si nahradu alebo asponi
jeden den pred terminom konania koordinac¢nej porady doruc¢i Objednavatelovi pisomné
ospravedInenie.

Zhotovitel bez zbytocného odkladu pisomne upozorni Objednavatel’a na nevhodné pokyny,
ktoré mu Objednavatel’ dal na vyhotovenie Diela. V pripade prerusenia prac z tohto dévodu
(pokial’ je opravneny) nie je Zhotovitel’ v omeskani.

Na stavenisko mozu vstupovat iba povereni pracovnici Zhotovitel'a a Objednévatel’a.
Zhotovitel sa zavidzuje, Ze pisomne vyzve Objednavatela tri pracovné dni vopred
k obhliadke, kontrole a prevzatiu tych Casti Diela, ktoré Objednavatel’ pocas realizacie Diela
ur¢i zapisom v stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny vzdy vyzvat Objednavatel’a
aj prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku na preverenie prac, ktoré buda d’alSim
postupom prac zakryté alebo sa stanli nepristupnymi, a to aspoil tri pracovné dni vopred.
Ak Zhotovitel’ nesplni uvedent povinnost’, je povinny umoznit’ Objednavatel’'ovi vykonanie
dodatoc¢nej kontroly a znasat’ naklady s tym spojené. Ak sa na preverenie prac Objednéavatel’
nedostavi v lehote 3 (troch) pracovnych dni, hoci bol na to riadne vyzvany, je povinny



6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

6.16.

6.17.

uhradit’ naklady dodato¢ného odkrytia, ak takéto odkrytie vyzaduje a nezistia sa zavady
na vykonanych préacach.
Zhotovitel' sa zavizuje najmenej 10 (desat’) pracovnych dni pred odovzdanim prislusnej
Casti Diela ( etap podla ods. 12.14. ¢lanku I1. Zmluvy (d’alej aj ,,etapa“ alebo ,,éast’ Diela“))
alebo celého Diela vyzvat Objednavatela na jej (jeho) prevzatie, a to zdpisom
do stavebného dennika a pisomnym oznamenim, ze Cast’ Diela (etapa) alebo celé Dielo je
pripravené k odovzdaniu. Stcasne s vyzvou na prevzatie Diela doruc¢i Zhotovitel
Objednavatel'ovi v dvoch vyhotoveniach vsetky doklady preukazujice uspesné vykonanie
vsetkych skusok predpisanych osobitnymi predpismi, zd&viznymi normami a projektovou
dokumentéciou, vratane atestov vyrobkov a zariadeni, potvrdenych zaru¢nych listov
a prevadzkovych predpisov na obsluhu diela alebo jeho Casti, ktoré ma alebo by vzhl'adom
na stav rozostavanosti Diela mal mat ku diiu vystavenia vyzvy na prevzatie Diela
k dispozicii.
Dielo alebo jeho cast’ sa povazuju za riadne vykonané az uspeSnym vykonanim vsetkych
skuSok predpisanych vSeobecne zavidznymi pravnymi predpismi, zadvdznymi normami
a projektovou dokumentaciou a predlozenim dokladov o tychto skuSkach Objednéavatel'ovi.
Zhotovitel’ sa zavdzuje pisomne vyzvat Objednavatela aspon 10 (desat’ pracovnych dni)
vopred k ucasti na skuskach diela alebo jeho Casti, pricom ucast’” Zhotovitel'a na tychto
skaskach je povinna. Zhotovitel je povinny viest podrobny technicky zdznam
o vykonanych skuskach a odovzdat ich zapisni¢ne Objednavatel'ovi.
Objednavatel’ nie je povinny prevziat Dielo alebo jeho Cast’, ak nie je riadne vykonané,
najmé ak v Case, kedy ma dojst’ k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho Casti, vykazuje
Dielo alebo jeho cast vady alebo nedorobky, alebo ak Zhotovitel neodovzda
Objednavatel'ovi niektory z dokladov uvedenych v odseku 6.18. tohto ¢lanku Zmluvy.
Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych
projektovou dokumentaciou, touto Zmluvou, vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi
alebo technickymi normami.
Nedorobkom sa rozumie nedokoncend praca oproti projektovej dokumentdcii. Na ucely
uplatiiovania narokov zo zéaruky za Dielo a zmluvnych pokit sa nedorobky povazuju
za vady diela.
O odovzdani a prevzati diela su zmluvné strany povinné spisat’ protokol najmenej v styroch
vyhotoveniach, ktory podpiSu opravnené osoby zmluvnych stran, ktoré sa preberacieho
konania zlcastnili. Protokol o odovzdani a prevzati diela okrem zakladnych tidajov o diele
bude obsahovat’ aj:

- zhodnotenie akosti vykonanych prac,

- supis zistenych vad a nedorobkov,

- dohodu o lehotach na odstranenie vad a nedorobkov,

- tdaje o dizke zaruénej doby poskytnutej vyrobcom prvkov a technologickych

zariadenti,

- supis odovzdanych dokladov,

- datum, mend a podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.
Zhotovitel’ je povinny pri odovzdani Diela odovzdat Objednavatel'ovi dve vyhotovenia
projektovej dokumentacie so zakreslenim vSetkych zmien podla skutocného stavu, zoznam
zariadeni (vybavenia) spolu s certifikdtmi o kvalite platnymi v SR a ndvodmi na pouzitie,
doklady a atesty od zabudovanych materidlov a technologickych zariadeni, certifikaty
vyrobkov, ktoré podliehaji certifikacnej povinnosti, certifikdty o kvalite pouzitych
materidlov a konStrukcii, vyhlasenia o zhode konsStrukénych materialov, potvrdené zaru¢né
listy, doklady o vykonani predpisanych skusok diela alebo jeho Casti, revizne spravy,
prevadzkové predpisy na obsluhu Diela, manudl uZivania stavby alebo jeho cCasti a d’alSie



6.18.

6.19.

6.20.

6.21.

6.22.

6.23.

6.24.

doklady, ktoré sa vztahuju na Dielo alebo jeho cast’ podla prislusnych vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem.

Zhotovitel je povinny odstranit’ vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a su uvedené
v protokole o odovzdani a prevzati Diela, a to v lehote dohodnutej pisomne
s Objednavatelom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade,
ze Zhotovitel' nezacne prace na odstraiiovani tychto vad vcas alebo ich v¢as neodstrani,
je Objednavatel’ opravneny objednat’ si ich odstranenie u tretej osoby na naklady
Zhotovitel’a.
Zhotovitel' nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela
poverit’ realizaciou Diela alebo jeho casti tretiu osobu. Uvedené sa netyka osob, ktorymi
kapacitami preukazoval Zhotovitel' podmienky ti¢asti ur¢ené podl'a § 34 zdkona o verejnom
obstaravani vo verejnom obstaravani a subdodévatelov, o ktorych pozadované udaje
uviedol Zhotovitel’ v ponuke predlozenej vo verejnom obstaravani, resp. pri uzavreti tejto
Zmluvy.
Zhotovitel' je povinny pri odovzdani Diela usporiadat’ svoje stroje, vyrobné zariadenia,
zvy$ny material a odpad na pracovisku tak, aby mohol Objednavatel’ Dielo riadne prevziat'.
Pracovisko je Zhotovitel' povinny uplne vypratat’ do 2 (dvoch) pracovnych dni odo dna
protokolarneho odovzdania Diela okrem zariadeni nutnych na odstranenie zistenych vad
a nedorobkov.
Objednavatel’ je oprdvneny pisomnym ozndmenim dorucenym Zhotovitelovi zastavit
realizéciu Diela podla tejto zmluvy. Dorufenim ozndmenia o zastaveni realizacie
je Zhotovitel' povinny zastavit' akékol'vek prace na realizacii Diela s vynimkou prac,
bez vykonania ktorych hrozi vznik bezprostrednej Skody na Diele a s vynimkou prac,
ktoré Objednavatel uvedie v oznameni o zastaveni realizdcie Diela. Objednavatel je
povinny zaplatit’ Zhotovitel'ovi cenu skuto¢ne vykonanych prac v zmysle tejto Zmluvy.
Objednavatel’ nezodpovedd za Skody vzniknuté Zhotovitel'ovi v dosledku zastavenia
realizacie Diela. Objednavatel’ je povinny vznik dovodu na zastavenie realizacie Diela
Zhotovitel'ovi preukazat’.
Zhotovitel’, ak chce zadat’ ast’ Diela subdodavatel'om, je povinny pri podpise tejto zmluvy
uviest' udaje o vSetkych znamych subdodavateloch, Uidaje o osobe opravnenej konat
za subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Uvedeni
subdodavatelia pri tom musia spiiiat’ podmienky tasti tykajice sa osobného postavenia
a neexistencie dovodov na vylucenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az h) zakona o verejnom
obstaravani a byt zapisany Vv sulade s § 11 zakona o verejnom obstaravani v registri
partnerov verejného sektora podl'a zdkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov, ak mu takéato povinnost’ podl’'a uvedeného
zékona vznikla. Vyuzitim subdodéavatel'ov nie je dotknutd zodpovednost’ Zhotovitel'a za
plnenie Zmluvy.

Zhotovitel je povinny oznamit Objednavatelovi akukol'vek zmenu udajov

0 subdodévatel'och najneskor 5 (pat’) pracovnych dni pred vykonanim zmeny.

Objednévatel’, vsulade s § 41 ods. 4 pism. b) zdkona o verejnom obstaravani urcil

nasledovné pravidla pre zmenu subdodéavatel’a:

a) subdodavatel’, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi spiitat’ podmienky podra § 32 ods.
1 zdkona o verejnom obstardvani, nesmi u neho existovat’ dovody identické s dovodmi
na vylucenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az h) zdkona o verejnom obstaravani a musi byt
zapisany v sulade s § 11 zakona o verejnom obstardvani v registri partnerov verejného
sektora podl'a zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplneni niektorych zakonov, ak mu takato povinnost’ podl'a uvedeného zédkona vznikla,

b) zmenu subdodéavatela uspeSny uchadza¢ pisomne oznami verejnému obstaravatel'ovi
najneskor 5 pracovnych dni pred jej uskutocnenim s uvedenim obchodného mena



6.25.

6.26.

subdodavatel'a, adresy sidla subdodavatel'a, ICO subdodavatel'a; resp. mena a priezviska
subdodavatela, trvalého pobytu subdodavatela a rodného ¢isla subdodavatel’a, ak sa v
odovodnenych pripadoch nedohodne s objedndvatel'om na kratsej lehote,

¢) zmenou subdodavatela nie je dotknutd zodpovednost’ uspesného uchadzaca za plnenie
zmluvy,

d) v pripade, ak je meneny subdodavatel’ drzitelom akéhokol'vek opravnenia na vykon
¢innosti, certifikatu alebo in¢ho dokladu pozadovaného Objednavatelom ako verejnym
obstaravatelom vo verejnom obstaravani, je UspeSny uchadza¢ povinny,
sucasne s pisomnym oznamenim podla pism. b) tejto Casti sitaznych podkladov,
predlozit’ dotknuté opravnenie alebo certifikat alebo iny doklad, ktorého drzitelom
je navrhovany subdodévatel’.

Vsetky materidly a technoldgie pouzité v procese realizacie diela musia byt platne
certifikované resp. musia byt v stlade prislusSnymi prdvnymi predpismi upravujucimi
certifikaciu a preukazovanie zhody vyrobkov. Navrh na pouzitie pripadného ekvivalentu

Zhotovitel' predlozi na odsthlasenie poverenému zastupcovi Objedndvatela (stavebny

dozor), pokial’ sa tym neznizi akost’ prac, neprekro¢i dohodnuta cena Diela v tejto Zmluve

a navrh ekvivalentu nebude predstavovat’ poziadavku na prediZenie lehoty zhotovenia

Diela podla tejto Zmluvy. Schvélenie pouzitia ekvivalentu musi byt zaznamenané

V stavebnom denniku.

Zhotovitel je povinny min. 7 (sedem) pracovnych dni pre planovanym terminom
zabudovania okien, tieniacej techniky a min. 7 dni pred planovanym terminom realizacie
povrchovej Upravy fasady predlozit Objednavatelovi certifikaty k tymto konkrétnym
materidlom jednotlivo, ktorymi preukdze pozadované parametre v zmysle ,,Blizsej
Specifikacie parametrov okien, tienacej techniky, povrchovej upravy fasady®, ktora je
sucast'ou projektovej dokumentacie. Objednavatel’ tieto materialy — certifikaty odsuhlasi
alebo knim uvedie svoje vyhrady najneskorSie do 3 (troch) pracovnych dni od ich
predlozenia. V pripade ak Objednavatel’ K cerifikitom  materidlov predlozenych

Zhotovitel'om uvedie v lehote uvedenej v predchadzajtcej vete svoje vyhrady a Zhotovitel

predlozi nové certifikaty materidlov Objednavatel'ovi, Objednavatel tieto nové cerifikaty

materidlov  odstuhlasi alebo knim wuvedie svoje vyhrady najneskorSie
do 2 (dvoch) pracovnych dni od ich predlozenia.

6.27. V pripade vyskytu hniezd vSetkych druhov vol'ne Zijlicich vtakov, ktoré st chranenymi

7.1.

zivoCichmi podl'a § 33 musi Zhotovitel’ postupovat’ v zmysle § 35 a § 40 zdkona NR SR
¢. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny, aby nedochadzalo k ruseniu vtakov v ich
prirodzenom vyvine v dobe rozmnoZovania, vychovy mlad’at, zimného spanku a tieZ na
to, aby pri zatepl'ovani nedochadzalo k poskodeniu biotopov vtdkov, ich obydlia, hniezd
a miesta rozmnozovania. Zhotovitel' umiestni vtacie budky podl'a podmienok uvedenych
Vv Prilohe ¢. 5 tejto Zmluvy.

Clanok VII.
ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel' je povinny poskytnut na Dielo zaruku podla pravneho poriadku
v Slovenskej republike a podrl'a tejto Zmluvy. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze zhotovené
Dielo bude mat’ pocas celej zaru¢nej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude
vyhovovat’ poziadavkdm technickych noriem a vSeobecne zavdznych pravnych



7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

1.7.

8.1.

8.2.

8.3.

predpisov. Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania
Objednavatel’'ovi, a za vady, ktoré vznikli pocas zarucnej doby.

Zarucna doba zacina plynut odo dina nadobudnutia pravoplatnosti kolaudacného
rozhodnutia celej stavby. Zaru¢na doba sa kon¢i uplynutim 60 kalendarnych mesiacov.
Pri vyrobkoch, zabudovanych materidloch, prvkoch a technologickych zariadeniach
sa kon¢i zaruéna doba uplynutim doby zhodnej s dizkou zaruénej doby poskytovanej
ich vyrobcom, minimalne vsak do doby 24 mesiacov plynucej odo diia odovzdania celej
stavby zhotovitelom Objednavatelovi. Udaje o dizke zaruénej doby poskytnute;
vyrobcom vyrobkov, zabudovanych materidlov, prvkov a technologickych zariadeni
budu sucast'ou dokladovej ¢asti protokolu o odovzdani a prevzati Diela. Zarucna doba
sa predlzuje (t. j. vySSie uvedend lehota jej ukoncenia sa predlzuje) o dobu,
v ktorej Objednavatel’ nemohol pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel’, riadne uzivat’
celu stavbu alebo jej ¢ast’ zodpovedajicu Dielu podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady Diela, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov
poskytnutych Objednavatelom a Zhotovitel ani pri vynalozeni vsetkej odbornej
starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost’ alebo na fiu pisomne upozornil
Objednavatel’a a ten na ich pouziti trval.

Objednavatel” je povinny ozndmit vadu Zhotovitelovi pisomne najneskor
do 15 kalendarnych dni od jej zistenia.

Zhotovitel' sa zavizuje zafat s odstraiiovanim pripadnych vad predmetu plnenia
bez zbytocného odkladu po doruceni oznamenia vady Objednavatel'om,
pricom pri vadach ohrozujucich prevadzku stavby alebo vyvolavajicich
nebezpecenstvo vzniku bezprostrednej Skody do 24 hodin od dorucenia ozndmenia vady
Objednavatel'om. Zhotovitel' sa zavdzuje odstrdnit’ vadu v €o najkratSom technicky
moznom ¢ase, vzdy vSak najneskor do 3 kalendarnych dni od dorucenia oznamenia vady
Objednavatel'om, pokial’ sa nedohodol so zastupcom Objednavatela inak. Pri vadach
Diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati Diela sa za dorucenie oznamenia
vady Zhotovitel'ovi povazuje podpisanie tohto protokolu oboma zmluvnymi stranami.
Ak Zhotovitel' vadu vcéas neodstrani, je Objednavatel’ opravneny ziadat' dodanie
nahradného predmetu plnenia, alebo je opravneny odstipit’ od Zmluvy alebo zabezpecit’
odstranenie vady na naklady Zhotovitel'a tretou osobou, pripadne vlastnymi kapacitami
tuto vadu odstranit’ na naklady Zhotovitel'a. Ak Objednavatel’ zvoli narok na dodanie
nahradného predmetu plnenia, je Zhotovitel’ povinny ho dodat’ do 5 (pét’) pracovnych
dni od uplatnenia naroku, ak sa nedohodol so zastupcom Objednavatel’a inak.

Rovnaké prava ako prava uvedené v odseku 7.6 tohto ¢lanku ma Objednavatel
1 v pripade, ak je vada diela neodstranitelna.

Clanok VIIL
SANKCIE A POKUTY

Ak Zhotovitel’ nevykona dielo v¢as, ma Objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 0,15 % z celkovej ceny diela vratane DPH za kazdy zacaty den
omesSkania. Zhotovitel' je povinny tato zmluvnu pokutu zaplatit do 7 (sedem)
pracovnych dni odo diia vzniku naroku Objednéavatela.

V pripade omeskania Objednavatel’a s thradou riadne vystavenej faktury Zhotovitel'a
ma Zhotovitel’ narok na trok z omeskania vo vyske 0,05% z dlznej sumy za kazdy den
omeskania. Objednavatel' je povinny tito zmluvnu pokutu zaplatit do 7 (sedem)
pracovnych dni odo diia vzniku naroku Zhotovitel’a.

Ak Zhotovitel' nedodrzi ktorykol'vek z postupovych terminov realizacie Diela
uvedenych v Harmonograme mé Objednévatel’ ndrok na zmluvna pokutu vo vyske
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8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

9.1.

9.2.

0,1% z ceny materialov, prac a vykonov (finan¢ny objem plnenia), ktoré mal Zhotovitel
v zmysle uvedeného Harmonogramu zrealizovat’ k zmeskanému postupovému terminu
realizacie Diela, a to za kazdy deni omeskania. Zhotovitel' je povinny tito zmluvni
pokutu zaplatit’ do 7 (sedem) pracovnych dni odo diia vzniku naroku Objednavatela.
AK Zhotovitel nezane odstranovat Objednavatelom oznamenti vadu vcas,
ma Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 33,- EUR za kazda
vadu a kazdy zacaty deit omeSkania az do diia, kedy Zhotovitel pristlipi k odstraiiovaniu
vady. Zhotovitel’ ma povinnost’ tato pokutu uhradit’. Zhotovitel je povinny tito zmluvna
pokutu zaplatit’ do 7 (sedem) pracovnych dni odo diia vzniku naroku Objednavatela.
Ak Zhotovitel’ neodstrani vadu véas, ma Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvne;j
pokuty vo vyske 33,- EUR za kazdu vadu a kazdy zacaty den omeskania a
Z do jej odstranenia. Zhotovitel je povinny tito zmluvnu pokutu zaplatit’ do 7 (sedem)
pracovnych dni odo dia vzniku naroku Objednavatela.

Ak Objednavatel zisti, Ze pracovnici Zhotovitel'a vykonavaju prace na realizacii Diela
alebo sa pohybuju po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych
a/alebo psychotropnych latok, ma Objednavatel pravo nariadit aby osoba,
ktora je pod vplyvom alkoholu alebo inych psychotropnych latok bezodkladne opustila
stavenisko a objekt stavby.

Ak Zhotovitel’ nevyprace pracovisko v lehote uvedenej v ¢l. V1. ods. 6.21 tejto zmluvy,
ma objednavatel prdvo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom
vo vyske 100,- EUR za kazdy denn omeskania s vypratanim pracoviska. Zhotovitel’ je
povinny tato zmluvnu pokutu zaplatit’ do 7 (sedem) pracovnych dni odo diia vzniku
naroku Objednévatela.

Ak Zhotovitel' nepredlozi Objednavatelovi supis skutocne vykonanych prac vcas
v zmysle ¢l. V. ods. 5.1 tejto zmluvy, ma Objednévatel’ pravo na zaplatenie zmluvne;j
pokuty Zhotovitelom vo vyske 17,- EUR za kazdy den omeskania. Zhotovitel' je
povinny tato zmluvnu pokutu zaplatit’ do 7 (sedem) pracovnych dni odo dia vzniku
naroku Objednévatela.

Ak Zhotovitel' porusi povinnost’ podla ¢L.VI. bodu 6.24 a6.25. tejto Zmluvy,
mé Objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 33,- EUR za kazdy den
omeskania so splnenim oznamovacej povinnosti o zmene subdodavatel’a. Zhotovitel je
povinny tato zmluvnu pokutu zaplatit’ do 7 (sedem) pracovnych dni odo diia vzniku
naroku Objednavatel’a.

Ak  Zhotovitel porusi povinnost podla ¢l. VI. bodu 6.26. tejto Zmluvy,
ma Objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10% zo sumy
rovnajucej sa dotknutych poloZziek (material + praca) podla rozpoctu, za kazdé takéto
porusenie jednotlivo. Zhotovitel’ je povinny tito zmluvnl pokutu zaplatit’ do 7 (sedem)
pracovnych dni odo dna vzniku naroku Objednavatela.

Narokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty néarok opravnenej strany
na ndhradu Skody spdsobenej poruSenim povinnosti zabezpecenej zmluvnou pokutou,
a to ani Skody presahujucej vysku zmluvnej pokuty.

Clanok IX.
SKODY

V pripade vzniku Skody poruSenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy
ktorejkol'vek zmluvnej strane, ma poSkodena strana narok na ndhradu vzniknutej Skody
vratane uslého zisku.

Nebezpecenstvo Skody na diele znasa Zhotovitel' az do odovzdania Diela, alebo jeho
Casti do uzivania Objednavatelovi.
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Zhotovitel' zodpovedd za Skodu, ktora vznikne Objednévatel'ovi alebo tretej osobe
v doésledku porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy a vSeobecne
zavéaznych pravnych predpisov.

Zhotovitel’ sa zavizuje, ze uhradi Objednavatel'ovi v plnej vyske $kodu, ktora vznikne
Objednavatelovi v dosledku pripadného omeskania dokoncéenia stavby nedodrzanim
terminu ukoncenia stavby zo strany Zhotovitel'a s vynimkou omeSkania vplyvom
zivelnej udalosti. Za takuto Skodu spdsobenu Objednavatelovi sa povazuje akakol'vek
sankcia alebo kratenie vysky NFP zo strany poskytovatel'a NFP, vzniknuta a uloZzena
Objednavatel’ovi ako désledok nedodrzania Harmonogramu.

, Clanok X.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Odstipenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem prav
na nahradu spdsobenej Skody, u$lého zisku, zmluvnej pokuty, prav na dovtedy
uplatnené resp. zakonné sankcie, prav a povinnosti vyplyvajicich z ustanoveni tejto

Zmluvy a vSeobecne zavdznych pravnych predpisov o poskytovani zaruky

a zodpovednosti za vady za taku cast’ Diela, ktora bola do odstipenia zrealizovana,

a inych prav a povinnosti, ktoré podl'a dohody stran alebo podl'a ich povahy majt trvat’

aj po zaniku zmluvy odstipenim.

Zmluvné strany st opravnené odstupit’ od tejto Zmluvy z dovodov a sposobom

uvedenym v pravnom poriadku Slovenskej republiky.

Za podstatné porusenic Zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane Zhotovitel'a sa

povazuje najma:

a) ak Zhotovitel’ bez riadneho dovodu odmietne prevziat stavenisko podla podmienok
uvedenych v tejto Zmluve,

b) ak bude Zhotovitel’ z dovodov spocivajicich na jeho strane v omeskani s plnenim
lehoty uvedenej v ¢lanku II1. ods. 3.1. tejto Zmluvy,

c) ak bude Zhotovitel' z dovodov spocivajlicich na jeho strane v omeskani s plnenim
ktoréhokol'vek postupového terminu realizacie Diela (etapy) uvedeného
v Harmonograme o viac ako 10 dni; uvedené sa netyka ukoncenia Diela ako celku,

d) ak bude Zhotovitel’ z dovodov spocivajicich na jeho strane v omeskani s plnenim
akéhokol'vek iné¢ho Ciastkového terminu realizacie prac, ktory si zmluvné strany
dohodnti (napr. zépisom v stavebnom denniku) nad ramec Harmonogramu,
ale v sulade s Harmonogramom, a napriek vyzve zastupcu Objednavatela (uvedene;
napr. v stavebnom denniku) nezrealizuje prisluSné prace v primeranej nahradne;j
lehote uréenom zastupcom Objednavatel'a (uvedenom napr. v stavebnom denniku),

e) ak Zhotovitel' neza¢ne stavebné prace v lehote uvedenej v ¢l. III. ods. 3.1 tejto
zmluvy,

f) ak Zhotovitel’ porusil ktorukol'vek povinnost’ uvedenua v ¢l. VI. ods. 6.7, resp. 6.8.
tejto Zmluvy napriek tomu, Ze bol zastupcom Objednavatel’a pisomne (osobitnym
listom alebo zépisom v stavebnom denniku) upozorneny na predchadzajtce
porusenie niektorej z povinnosti uvedenych v ¢l. VI. ods. 6.7, resp.6.8.
tejto Zmluvy,

g) ak Zhotovitel’ v€as neodstrani Objednavatel'om oznament vadu,

h) ak Objednavatelom oznamena vada je neodstranitel'na,

1) ak Zhotovitel' nepredlozi Objednavatelovi vSetky udaje o zmenach subdodavatel’a
podla bodu 6.24 tejto Zmluvy.



10.4. Objednavatel modze odstipit od Zmluvy ako pri podstatnom poruseni zmluvy
aj v pripade, ak voc¢i Zhotovitel'ovi za¢ne konkurzné konanie, alebo Zhotovitel’ vstapi
do likvidacie konkurznom konani, alebo bude zrejmé, ze Zhotovitel’ nebude schopny
zrealizovat’ Dielo v¢as a riadne podl'a podmienok uvedenych v tejto Zmluve.

10.5. Za podstatné porusenie Zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane Objednavatel'a sa
povazuje omeskanie Objednavatela s uhradou faktary riadne vystavenej v sulade
s ustanoveniami ¢l. V. tejto Zmluvy dlhsie ako 30 kalendarnych dni.

10.6. Pri podstatnom poruseni Zmluvy mézu zmluvné strany odstapit’ od bezodkladne.

10.7. 'V pripade odstupenia od Zmluvy sa na uréenie ceny dovtedy vykonanych prac, vykonov
a pouzitych materidlov pouziju primerane ustanovenia tejto Zmluvy o cene diela
s prihliadnutim na pripadné naroky z vad diela, nezaplatené sankcie a iné pohl'adavky
vzniknuté¢ zo zmluvy. Ak ddjde k odstiapeniu od Zmluvy z dovodu na strane
Zhotovitel'a, ma Objednavatel narok na ndhradu nevyhnutnych nakladov, ktoré mu
vznikli s obstaranim nového Zhotovitel'a. V zaujme zabezpecenia pokraCovania prac
na predmete zmluvy je Zhotovitel povinny na ziadost Objednavatela previest
bez zbyto¢ného odkladu na Objednéavatel’a vlastnicke alebo iné pravo k vybudovanym
zariadeniam, leSeniam a inému vybaveniu, ktoré sa uz nachadzaju na pracovisku,
ako 1 k dodanym hmotdm a stavebnym dielcom, a to za obvykli cenu primerant
opotrebeniu a stavu tychto veci.

10.8. V pripade odstupenia od Zmluvy z dovodu porusenia povinnosti zhotovitela ma
Objednavatel’ narok na nahradu $kody sposobent omeskanim realizacie Diela oproti
terminu ukonéenia realizacie diela uvedeného v tejto Zmluve.

Clanok XI.
OSTATNE USTANOVENIA A KONTROLA

11.1. Zhotovitel' nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednéavatel'a
postupit’ tretej osobe akukol'vek pohladavku, ktora mu voc¢i Objednévatel'ovi vznikla
alebo vznikne na zdklade tejto Zmluvy, alebo na zdklade ustanoveni pravnych predpisov
vztahujucich sa na realizaciu Diela podla tejto Zmluvy.

11.2. Zhotovitel’ berie na vedomie, ze Dielo bude spolufinancované v rdmci realizécie projektu

podporeného z Operaéného programu Kvality zivotného prostredia (d’alej len ,,Projekt).

11.3. Zhotovitel sa zavdzuje, Ze umozni vykon kontroly/auditu/overovania na mieste zo strany

opravnenych osdb na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste v zmysle prislusnych
pravnych predpisov. SR aES atejto zmluvy. Prijimatel je poc€as vykonu
kontroly/auditu/overovania na mieste povinny najmid preukazat opravnenost
vynaloZenych vydavkov a dodrZanie podmienok poskytnutia nendvratného finanéného
prispevku (d’alej aj ,,NFP*) v zmysle Zmluvy.

11.4. Zhotovitel je povinny zabezpecit’ pritomnost’ 0sob zodpovednych za realizaciu aktivit
Projektu, vytvorit primerané podmienky na riadne a vcasné vykonanie
kontroly/auditu/overovania na mieste a zdrzat’ sa konania, ktoré by mohlo ohrozit
zacatie a riadny priebeh vykonu kontroly/auditu/overovania na mieste.

11.5. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste moézu vykonat
kontrolu/audit/overovanie dodavaného tovaru, prac a sluzieb na mieste realizacie diela
kedykol'vek pocas platnosti a G€innosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného
prispevku. Uvedend doba sa prediZi v pripade ak nastant skutoénosti uvedené v &lanku
90 Nariadenia Rady (ES) ¢. 1083/2006 o cas trvania tychto skutocnosti.



11.6.

11.6.

11.7.

11.8.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste sii opravnen¢:

a) vstupovat’ do objektov, zariadeni, prevadzok, na pozemky a do inych priestorov
Prijimatel’a, ak to suvisi s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste,

b) pozadovat od objednavatel’a a zhotovitel'a, aby predlozil originalne doklady a int
potrebnu dokumentéciu, zaznamy dat na pamédtovych médiach, vzorky vyrobkov
alebo in¢ doklady potrebné pre vykon kontroly/auditu/overenia na mieste a d’alSie
doklady suvisiace s Projektom v zmysle poziadaviek opravnenych osdb na vykon
kontroly/auditu/overovania na mieste,

C) oboznamovat sa s udajmi a dokladmi, ak suvisia S predmetom
kontroly/auditu/overovania na mieste,

d) vyhotovovat kopie udajov a dokladov, ak suvisia s predmetom
kontroly/auditu/overovania na mieste.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste su najma:

a) Objednavatel’ a nim poverené 0soby,

b) Najvyssi kontrolny Grad SR, prislusna Sprava finan¢nej kontroly, Certifikacny organ
a nimi poverené osoby,

c) Organ auditu, jeho spolupracujuce organy a nimi poverené osoby,

d) Splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Eurdépskeho dvora auditorov,

e) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az d) v sulade s prislusnymi
pravnymi predpismi SR a ES.

Zhotovitel’ je povinny bezodkladne prijat’ opatrenia na napravu nedostatkov, zistenych
kontrolou/auditom/overovanim na mieste v zmysle spravy z kontroly/auditu/overovania
na mieste v lehote stanovenej] opravnenymi  osobami na  vykon
kontroly/auditu/overovania na mieste. Objednavatel je povinny zaslat’ osobam
opravnenym na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste informaciu o splneni
opatreni prijatych na népravu zistenych nedostatkov bezodkladne po ich splneni.
Zhotovitel sa =zavdzuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho
s dodavanym tovarom, pracami, poskytnutymi sluzbami atiez kedykol'vek pocas
platnosti a t¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP poskytnut’ opravnenym osobam vsetku
potrebnt stc¢innost. Zaroven sa zhotovitel zavdzuje objednavatelovi predkladat
elektronickt verziu (vo formate MS Excel) podrobného rozpoctu, ako aj povinnost’
predkladat’ v elektronickej verzii kazdi zmenu tohto podrobného rozpoctu, pocas ktorej
ddjde pocas realizacie predmetu tejto zmluvy.

Clanok XII.
ZAVERECNE USTANOVENIA

12.1. Zmluva sa uzatvara podl'a slovenského pravneho poriadku a na pripadné rieSenie sporov

budu prislusné slovenské sudy a slovenské pravne predpisy.

12.2. Zhotovitel’ berie na vedomie skutocnost’, ze Objednavatel’ ako povinna osoba v zmysle

zékona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéaciam podlieha povinnosti
zverejiovania zmlav a faktir a berie na vedomie pravne UCinky vyplyvajice
z povinného zverejiovania zmliv podla prislusSnych ustanoveni zékona
&. 546/2010 Z. z., ktorym sa dopliia zakon &. 40/1964 Zb. Obé&iansky zakonnik v zneni
neskorsich predpisov a ktorym sa menia a dopliaju niektoré zdkony a uzavretim tejto
Zmluvy zaroven vyjadruje svoj stihlas so zverejnenim svojich identifikacnych udajov
uvedenych v tejto Zmluve alebo inom dokumente, ktory sa povinne zverejiiuje v zmysle
pravneho poriadku platného v Slovenskej republike.



12.3. Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto zmluvy, ale fiou vyslovne

12.4.

12.4

12.5.

12.5

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

neupravené sa vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika, resp. pravneho
poriadku platného v Slovenskej republike.

Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy mozno uskuto¢nit’ len pisomne, po predchadzajuce;j
dohode obidvoch zmluvnych stran, v stlade s § 18 zdkona o verejnom obstaravani
a podl'a podmienok uvedenych v tejto Zmluve.

Tato Zmluva sa stava sa platnou diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innou

deni po dni dorucenia pozitivneho vysledku administrativnej kontroly postupu verejného

obstaravania poskytovatelom nendvratného finan¢ného prispevku. Nadobudnutie

ucinnosti Zmluvy Objednavatel’ bezodkladne oznami Zhotovitel'ovi.

Zmluvné strany vyhlasuju, Zze zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na znak
suhlasu ju podpisuju.

Zmluva je vyhotovena v piatich rovnopisoch, dva pre zhotovitela atri pre
objednavatela.
Zmluvné strany vyhlasujt, Ze su si vedomé vSetkych nasledkov vyplyvajacich z tejto
Zmluvy, Ze su opravnené s predmetom zmluvy nakladat’, ich zmluvna vol'nost’ nie je
ni¢im obmedzena a Ze im nie st zname okolnosti, ktoré by im branili platne uzavriet
tato Zmluvu. V pripade, ze taka okolnost’ existuje zodpovedaju za skodu, ktora vznikne
ucastnikovi tejto Zmluvy na zaklade tohto vyhlasenia.
Vsetky pisomné doklady tykajice sa vztahov z tejto zmluvy, jej zmeny alebo zaniku,
dorucuje jedna zmluvna strana na adresu druhej zmluvnej strany, ktord je uvedena
pri oznaceni zmluvnej strany v tivode tejto zmluvy. Ak dojde k zmene tejto adresy, je
povinna zmluvna strana, u ktorej k zmene doslo, pisomne oznamit’ zmenu adresy druhe;j
zmluvnej strane do 15 kalendarnych dni od vtedy ako k nej doslo, pricom na oznameni
zmeny adresy musi byt podpis tradne osvedceny, inak plati, Ze zmena nenastala.
V pripade, ak sa pisomnost’ vrati nedorucend plati, Ze uc€inky dorucenia nastali tretim
ditom po jej odoslani.

V pripade, ak je niektoré ustanovenie Zmluvy alebo sa z akéhokol'vek dovodu stane
neplatné, neucinné alebo nevynutiteIné (obsoletné), nema aani nebude to mat
za nasledok neplatnost, neucinnost’ alebo nevynutitelnost’ ostatnych ustanoveni
zmluvy. Zmluvné strany st povinné v dobrej viere, reSpektujuc zasady poctivého
pristupu a dobrych mravov rokovat tak, aby bolo neplatné, neucinné alebo
nevynutiteI'né ustanovenie pisomne nahradené inym ustanovenim, ktorého vecny obsah
bude zhodny alebo ¢o mozno najviac podobny ustanoveniu, ktoré je nahradzované,
pricom ucel a zmysel Zmluvy musi byt' zachovany. Do doby, pokial’ takato dohoda
nebude uzavreta, rovnako v pripade, ak k nej vobec neddjde, pouziji sa na nahradenie
neplatného, neucinného alebo nevynutiteIného ustanovenia iné ustanovenia zmluvy
a ak také ustanovenia nie su, potom sa pouZziju ustanovenia slovenskych pravnych
predpisov a institatov, ktoré st upravené slovenskym pravnym poriadkom, pricom sa
pouziju také ustanovenia, ktoré zodpovedaju kritéridam predchadzajtcej vety.

Prilohou tejto zmluvy st alebo sa postupne stanti nasledovné prilohy:

12.1.1 Priloha ¢. 1a Platny vypis z obchodného registra Zhotovitel'a

12.1.2 Priloha &. 1b Overenie platnosti IC DPH elektronickym systémom VIES
12.1.3 Priloha ¢. 2 Kalkulacia ceny predmetu zakazky — Vykaz vymer

12.1.4 Priloha ¢. 3 Projektova dokumentacia

12.1.5 Priloha ¢. 4 Zavdzny harmonogram postupu uskuto¢nenia stavebnych prac
12.1.6 Priloha ¢. 5 Stavebné povolenie — fotokdpia
12.1.7 Priloha ¢. 6 Zoznam subdodavatel'ov
12.1.8 Priloha ¢. 7 Original alebo overena fotokopia poistnej zmluvy spolu s dokladom

0 zaplateni poistného



12.1.9 Priloha ¢. 8 Oznacenie a parametre pouzitého tepelnoizolaéného systému
vratane licencie na vykonavanie prac pri zhotovovani vonkajSich
tepelnoizola¢nych systémov.

12.1.10 Origindl alebo overena fotokdpia zmluvy zhotovitela s hospodarskym
subjektom na odvoz a zhodnotenie stavebného odpadu.

12.1.11 Zmluva zhotovitela na dodanie asfaltovej zmesi S vlastnikom, resp.
prevadzkovatel'om vyrobne asfaltovych zmesi.

V Cadci, diia .....oeen..... V oo, AR e,

za objednévatel’a: za zhotovitel’a:




