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Zmluva o dielo (ndvrh)

Clanok I. Zmluvné strany

Objednavate!’

Obchodné meno: Mesto Rajecké Teplice

Sidlo: Namestie SNP 29/1, 013 13 Rajecké Teplice
Statutarny z4stupca: Mgr. Katarina Holla — primétorka mesta
Bankové spojenie VUB, as.

Cislo ugtu: 22522432/0200

1CO: 45010072

DIC: 2022343675

Osoba opravnena konat’ vo veciach technickych: Tomas Badik — referent izem. plnu a stavebného poriadku
(dalej len "objednavatel™)

Zhotovitel’:

Obchodné meno: ERPOS, spol. s r.o.

Sidlo: V. Javorku 1609/29

Statutamy zastupca: Ing. Cubomir GaSperec
Bankové spojenie CSOB a.s., pobotka Zilina
IBAN: SK85 7500 0000 0040 0124 5024
ICO: 31 588 506

DIC 20204496079

IC DPH SK85 7500 000 0040 0124 5024
Reg. &. z Obchodného registra 1255/L

Osoba opravnena konat’ vo veciach technickych: Peter Chabada

Tel.: 041/500 40 23

(d’alej len "zhotovitel™)

uzatvaraju podfa § 536 a nasl. Obchodného zikonnika na zéklade vysledkov verejného obstaravania vyhlaseného
objednévatelom podla zakona 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
platnom zneni tito Zmluvu o dielo ( d’alej len ,,Zmluva" ) za nasledovnych podmienok.

Clanok II.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zavizok zhotovitel'a zhotovit' pre objednéavatela dielo ,,Zariadenie pre seniorov Harménia
Rajecké Teplice" (dalej len ,,dielo") v rozsahu a spésobom dohodnutom v tejto Zmluve.

Zhotovitel sa zavizuje zhotovit' dielo podla polozkovitého rozpodtu predloZeného zhotoviteFom v procese verejného
obstaravania za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne a vias odovzdat’ objednavatelovi v
zodpovedajucej kvalite a v poniknutej cene.

Zhotovitel’ sa zaviizuje zhotovit’ dielo vo vlastnom mene a na vlastntl zodpovednost’.

Clanok 111

Miesto plnenia

Miestom plnenia je: ul. Pri Bystricke €.456/3, 013 13 Rajecké Teplice, parcela ¢islo 226/1, 226/6 katastralne tizemie
Rajecké Teplice, umiestnenie pozemku 1.

Clanok IV.
Cena diela

Cena diela v celom rozsahu podra &léanku II. tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych strin v zmysle zakona NR
SR &. 18/1996 Z .z. o cenéch v zneni neskorgich predpisov. Dohodnuta cena diela je kone¢nd a je mozné ju menit’ len



v pripade zévaznych nepredvidatePnych okolnosti v silade s prisluinymi pravnymi predpismi formou pisomného

dodatku k tejto Zmluve.
P.L stavba Cena v EUR bez DPH DPH Cena v EUR s DPH
1 |Zariadenie pre seniorov |
Harménia Rajecke Teplice 719.391,76 € 143.878,35 863.270,11
S _ |
polu 863.270,11
42 Cena diela je stanovena na zéklade projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie. Projekt obsahuje okrem

vykresovej a textovej Casti i vykaz vymer na ocenenie stavby. Ponukovy rozpodet, ktory tvori prilohu €2 tejto
Zmluvy predloZil zhotovitel' na zaklade podrobného oboznédmenia sa s projektom.

Clanok V.

Cas plnenia

5.1 Zhotovitel sa zaviizuje dielo podra &l. I1. tejto Zmluvy zhotovit a odovzdat’ objednavateFovi v lehote zhotovenia do
24 mesiacov od odovzdania staveniska.

52 Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v omegkani po dobu, po ktord nemohol plnit’ svoju povinnost, siivisiacu
s realizaciou predmetu plnenia tejto zmluvy, nasledkom okolnosti, vzniknutych na strane objednavatefa. V takomto
pripade sa lehota prediZuje len o dobu, pocas ktorej budi prace zo strany objednavatel’a prerusené, €im nie je dotknuta
lehota zhotovenia podFa ods. 5.1. Takéto skuto&nosti musia byt zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zastupcami
oboch zmluvnych stran najneskor v deii, kedy predmetna okolnost’ nastala.

53 Zhotovitel’ je povinny do 3 dni pisomne informovat’ objednavatel’a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktord ma vplyv na
realizaciu diela. O tejto skuto€nosti musi byt uvedeny zdznam v stavebnom denniku.

Clanok VI.
Zoznam zodpovednych os6b
6.1 Zoznam 0sdb zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizacii predmetu tejto Zmluvy o dielo:
Za objednavatel'a: stavebny dozor .. (bude doplnené pri podpise zmluvy)
Za zhotovitela: stavbyveduci Peter Chabada
Clinok VII.

Podmienky uskutoénenia pric
Spolupdsobenie objednavatel’a, zodpovednost’ za $kodu, stavenisko, zabezpetenie ochrany staveniska a poistenie
stavby, poZiarne predpisy a predpisy BOZP

7.1 Objednavatel’ odovzda zhotoviteTovi stavenisko s vymedzenymi hranicami bez pravneho néroku tretich 0s6b do 15 dni
od uginnosti tejto zmluvy. O odovzdani a prevzati staveniska spi§u zmluvné strany protokol, ktory podpiSu opravneni
zastupcovia zmluvnych stran.

7.2 Zhotovitel ku ditu odovzdania staveniska preukédZe objedndvatelovi, ¢ ma uzatvorené zmluvy o poisteni
zodpovednosti za Skodu vzniknutd pri realizécii predmetu zmluvy po celu dobu jej i¢innosti. PoZadované zmluvne
poistné krytie musi byt minimalne vo vyike cenového navrhu zhotovitela, ktory ponikol v procese verejného
obstaravania, na jednu poistni udalost’. Poistenie musi byt platné po&as celej doby realizacie diela.

7.3 Objednavatel odovzda zhotovitel'ovi suasne so staveniskom:
- dokumentaciu stavby v 1 vyhotoveni,
- stavebné povolenie a dokladovi €ast,

- odberové miesta elektrickej energie a vody.
7.4 Zhotovitel' zodpovedd za $kody pocas realizdcie diela. Zhotovitel' zodpoveda za skody na majetku, zranenia alebo
usmrtenia tretich 0sob, ktoré mdzu nastat’ potas vykondvania prac alebo ako ich dosledok. Zhotovitel' je povinny na
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vlastné naklady odstranit vietky Skody na vykonavanom diele, ktoré vzniknu podas obdobia od zagatia préc na diele do
jeho protokoldrneho prevzatia objednavatelom. Zhotovitel' je zodpovedny za vietky $kody na predmete zmluvy
spdsobené vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho subdodavatel'ov potas ich pracovnym postupov, ktoré vykonali
za U¢elom plnenia zavizkov pri odstratiovani vad a opravach potas zaru¢nej lehoty. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze
dodané mnoZstvo a kvalita vykonanych préc sa zhoduju s tidajmi uvedenymi v supise prac a dodavok.

Zriadenie, prevadzkovanie, likvidécia, recyklacia, vypratanie a vy<istenie zariadenia staveniska, ako aj zabezpecenie
pripadnej zmeny v dopravnom znaceni, ak to bude potrebné s ohfadom na bod 7.7., je zahrnuté v cene diela.
Zhotovitel' uhradi potas vystavby vietky naklady na energie na stavbe vratane zabezpeCenia ich doasnych pripojov a
meracov.

Umiestnenie a udrziavanie dopravnych znatiek v savislosti s priebehom prac v silade s predpismi o pozemnych
komunikiciach zabezpedi a uhradi zhotovitel’.

Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovaf vietky skutoCnosti rozhodujuce pre
zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zdznamoch zapisovat’ udaje o €asovom postupe prac, ich akosti, udaje o
potte zamestnancov, poéte mechanizmov a mnoZstve realizovanych druhov prac. Povinnost viest’ stavebny dennik
konéi protokoldrnym odovzdanim a prevzatim diela. Sucasne so stavebnym dennikom vyhotovi zhotovitel
fotodokumentaciu celého priebehu diela.

Zhotovitel’ poveruje stavbyvediceho vedenim stavebného dennika.

Stavebny dennik sa musi nachadzaf na stavbe a musi byt vzdy pristupny zastupcom objednavatela, projektanta,
stavebnému dozoru a dotknutych organov §titnej spravy.

Zapisy do stavebného dennika &itateTne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v ten deti, kedy boli prace vykonané
alebo ked’ nastanu okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je potrebné riedit’ d'al3i postup préc. Vietky strany stavebného
dennika musia byt o&islované. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmu byt vynechané volné miesta. Okrem
stavbyvediceho mbZe do stavebného dennika vykonavat’ potrebné zdznamy iba objedndvatel’, zhotovitel’, nim
povereny zastupca, stavebny dozor, spracovatel’ projektovej dokumenticie alebo prislu$né organy Stitnej
spravy.

Pokial' stavbyveduci nesihlasi so zipisom, ktory vykona objedndvatel alebo nim povereny zéstupca, pripadne
spracovatel projektu, musi k tomuto zapisu zaujat’ svoje stanovisko.

Povereny zastupca objednavatel’a je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa pisomne vyjadrovat' k zapisom v
stavebnom denniku vykonanym zhotovitel'om.

Zhotovitel’ je povinny vyzvat objedndvatela na kontrolu &asti diela, ktoré budu d'al¥im postupom prac zakryté, a to
pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotovitel’ nesplni uvedent povinnost, je povinny umoznit’
objednavatelovi vykonanie dodatonej kontroly a znaSat néklady s tym spojené. V pripade, ak sa objednavatel
nedostavil na kontrolu, na ktorti bol riadne pozvany, moZe zhotovitel' pokragovat v realizcii diela, aviak aZ potom ako
vykona podrobnii fotodokumentéciu takychto &asti diela, ktoru zasle bez zbytotného odkladu objednavatel'ovi. Ak
tiast’ na kontrole objednavatelovi znemozni prekazka, ktord nemohol odstranit, méZe bez zbytotného odkladu
pozadovat' vykonanie dodatotnej kontroly. Fotodokumentéciu postupu prac zakryvanych konStrukcii je zhotovitel
povinny vyhotovit’ aj v pripade ucasti objednavatel'a na kontrole.

Zhotovitel' je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat objednavatela na uéast’ pri
vykonavani skaok v silade s projektom stavby s STN. Ak sa objednavatel' nedostavi v stanovenom termine, je
zhotovitel' opravneny vykonat' skiisky bez jeho téasti. Zhotovitel' je povinny v spolupréci s objednavatelom viest
podrobny technicky zdznam o vykonanych skiiskach.

Vietky zmeny je zhotovitel’ povinny zdévodnit' zdpisom do stavebného dennika. Zmeny materidlov nesmu mat’ vplyv
na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsihlasené stavbyvediicim a stavebnym dozorom
objednavatela nemajt charakter zmeny zmluvy.

Zhotovitel’ preberd v plnom rozsahu zodpovednost' za vlastné riadenie postupu prac, za bezpe¢nost a ochranu zdravia
vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a ostatnych nim pozvanych osob na stavbu, pogas celého jej
priebehu, ako i za sledovanie a dodrZiavanie predpisov bezpeénosti prace a ochrany zdravia pri préci, ako aj platnych
poziamych predpisov. Zhotovitel je povinny zabezpetit’ vybavenie protokolarne prevzatych stavenisk bezpe¢nostnym
zna¢enim v zmysle Nariadenia vlady SR &. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na bezpe¢nostné zdravotné oznacenie pri
praci a Nariadenia vlady &. 396/2006 Z. z. Zhotovitel je povinny dodrziavat’ vetky predpisy, normy, vyhlagky a zdkony
tykajtice sa BOZP. Zhotovitel berie na vedomie, Ze &ast’ prac mbZe byt vykonavana za plnej prevadzky objednavatel'a
a zaviizuje sa zabezpe€it a oznadit’ stavbu tak, aby nedoslo k Grazu, najmé Ziakov a zamestnancov objednavatela.

Zhotovitel’ je povinny plnit ohlasovaciu povinnost' v pripade vzniku mimoriadnych udalosti (irazy, pozZiare, havdrie a
pod.) voii prislunym 3tatnym organom a vznik takejto udalosti oznamit’ neodkladne aj objednavatelovi za i¢elom
objektivneho vysetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

Préce, ktoré vykazuju uz v priebehu realizécie nedostatky alebo st v rozpore s STN musi zhotovitel na vlastné néklady
nahradit’ bezchybnymi pracami.
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Zhotovitel’ je povinny pouZit pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby na dobu predpokladane;
existencie stavby bola pri beinej ddrzbe zarudend poZadovana mechanickd pevnost a stabilita stavby, poZiarna
bezpetnost, hygienické poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpe¢nost pri uZivani stavby.

Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavizuje sa odstranit’ vietok odpad, ktory je vysledkom jeho
¢innosti na svoje néklady.

Zhotovitel' zabezpeti zhodnocovanie odpadov recyklaciou prevadzkou zariadenia na zhodnocovanie odpadov podla
zékona &. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov a jeho prilohy &. 1 pre ¢innost RS -
Recyklacia alebo spétné ziskavanie inych anorganickych materialov.

Objednéavatel pocas realizécie diela mé4 pravo kontrolovat' vykonavanie prac a priebezne zhotovitela upozornit' na
pripadné vady s poZiadavkou ich odstranenia v primeranej lehote.

ZhotoviteTl bez zbyto¢ného odkladu pisomne upozorni objednéavatel'a na nevhodné pokyny, ktoré mu objednévatel dal
na vyhotovenie diela. V pripade prerugenia prac z tohto dévodu nie je zhotovitel' v omekani.

Nebezpecenstvo skody na diele, ako aj na veciach a materialoch, potrebnych na zhotovenie diela, zna$a zhotovitel az do
&asu protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om.

Zhotovitel je povinny zicastiiovat’ sa pracovnych pordd a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu realizacie diela
zvolavat objednavatel. Kontrolné dni budti vykonavané pravidelne raz za 7 dni. V pripade potreby mimoriadneho
kontrolného dita objednavatel’ minimélne 3 pracovné dni vopred pisomne oznami zhotoviteFovi jeho presny termin, ak
potrebu identifikoval objednavatel. V pripade potreby identifikovanej zhotovitefom, tento vyzve objednavatela na
ucast’ rovnakym spdsobom.

Zhotovitel' zodpoveda za bezpeénost' prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpednost’ technickych zariadeni pri
stavebnych pracach, za dodrziavanie vieobecne zaviznych pravnych predpisov a STN, tykajicich sa &innosti pri
vykonavani diela a ochrany Zivotného prostredia. Pokial' porugenim tejto povinnosti zhotovitel'a vznikne Skoda v
priestoroch staveniska alebo v jeho blizkosti, ndklady spojené s odstranenim tejto Skody znasa zhotovitel’.

Zhotovitel' splni svoju povinnost vykondvat dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym dokondenim.
Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je tispesné vykonanie vetkych skiSok, predpisanych osobitnymi predpismi,
zAviznymi normami a projektovou dokumentaciou ako aj odstranenie vietkych pripadnych vad a nedostatkov.
Zhotovitel' 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne vyzve objednavatela k
prevzatiu diela. Najneskdr 3 pracovné dni pred zagatim preberacieho konania budii zo strany zhotovitel'a pripravene k
nahliadnutiu vietky doklady potrebné k tomuto konaniu.

Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy podpisany osobami opravnenymi
konat’ vo veciach technickych a stavebnym dozorom. Protokol bude obsahovat' najmé zakladné udaje dokoncencho
diela, stpis zistenych drobnych vad a nedorobkov (ak sa takéto vyskytnii), dohodu o opatreniach a lehotich na ich
odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady,

- ak objednavatel’ odmietne podpisat protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, spi¥u zmluvné strany Zapis, v
ktorom uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie,

- drobné odchylky od projektovej dokumenticie, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvySuji cenu prdc, nie su
vadami, ak boli dohodnuté aspoii sihlasnym zdpisom projektanta a objednavatela v stavebnom denniku. Tieto
odchylky je zhotovitel’ povinny vyznagit' v projektovej dokumentécii skuto&ného vyhotovenia.

Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi v 2 vyhotoveniach:

- projektovii dokumenticiu skutotného vyhotovenia so zakreslenim vSetkych zmien podla skutoéného stavu
vykonanych prac v dvoch tlagenych vyhotoveniach a v elektronickej forme, zoznam strojov, zariadeni, ktoré su
st¢astou dodavky, ich pasporty a navody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s prekladom do
slovenského jazyka,

- zépisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych préac vratane fotodokumentécie priebehu tychto prac,

- zapisnice o individudlnom a komplexnom vyskuSani zmontovanych zariadeni,

- doklady o vykonanych funké&nych skugkach ( potvrdenie o vykonani preskusania komina; sprava o odbornej
prehliadke a odbornej skuske bleskozvodu, elektrického zariadenia a elektrickej NN pripojky; sprava o odbornej
skuske plynového zariadenia a plynoindtalacie, plynovej pripojky; protokol o tlakovej skiidke kanalizécie, rozvodov
vody, potrubi tistredného kiirenia; protokol o preplachnuti a dezinfekcii rozvodov vody; potvrdenie o preskusani
vodotesnosti Zumpy; energeticky certifikat budovy; doklad o naloZeni s odpadmi; zdznam o napusteni UK

a vykurovacia skigka (protokol); skit¥ka plynotesnosti odpadového pripojovacieho a vetracieho potrubia; uradna
skiigka technického zariadenia; iradna skugka vyhradeného technického zariadenia; certifikaty, vyhlasenia o zhode).

Na odovzdévacom - preberacom konani sa preveri, &i je zavizok zhotovitel'a splneny tak, ako je stanovené v predmete
zmluvy, prevedie sa fyzicka kontrola vykonaného diela, jeho sucasti a prisludenstva, overia sa revizne spravy, atesty a
komplexné skiigky technologického zariadenia stavby.

Zhotovitel’ je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvy$ny materil na stavenisku tak, aby dielo
mohlo byt riadne uZivané, pri¢om stavenisko je povinny vypratat’ do 10 dni odo diia odovzdania a prevzatia diela.



8.1

8.2

83

8.4

8.5

8.6

9.1

9.2

9.3

94

Clanok VIIL
Subdodavatelia

Kazdy subdodévatel, ktory ma povinnost’ zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora, je povinny byt rovnako
ako Zhotovitel’ zapisany v registri partnerov verejného sektora.

Zhotovitel je povinny oznamif Objednavatel'ovi akikolvek zmenu udajov o kazdom subdodavatel'ovi pocas plnenia
diela a to bezodkladne, najneskdr v deii nasledujicom po dni, kedy k zmene doslo.

V pripade zmeny subdodévatel’a podas trvania zmluvy, priom zmenou sa rozumie vymena povodne navrhnutého
subdodéavatel'a alebo vstup dalsieho nového subdodévatel’a, je povinny Zhotovitel’ najneskdr v defi, ktory predchadza
diiu, v ktorom ma zmena subdodévatefa nastat, oznamit’ Objednavatel'ovi zmenu subdodévatel'a a v tomto oznameni
uviest min. nasledovné: %-ny podiel zikazky, ktory ma v timysle zadat' tretim osobim, navrhovanych novych
subdodévatel'ov, predmety plnenia. Kazdy subdodavatel, ktorého sa zmena tyka musi spitia podmienky osobného
postavenia podla § 32 ods. 1 zikona &. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a neexistuji u neho dovody na vyhigenie
podra § 40 ods. 6 pism. a) a% h) a ods. 7 zdkona &. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarévani, pricom opravnenie zhotovovat
prace md subdodavatel k tej &asti predmetu zikazky ktorti ma plnit’ a zarovef subdodavatel’ musi spliiat’ aj podmienku
podl'a bodu 8.1 tejto zmluvy.

V pripade akychkoPvek pochybnosti zo strany Objednévatel'a vztahujucich sa ku ktorémukol'vek subdodavatel'ovi, si
Objednavatel moze overit sam vyZiadanim si od Zhotovitel'a potrebnych dokladov tykajicich sa preukdzania splnenia
podmienok podl'a zikona &. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani u vietkych subdodavatefov.

V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajiicej sa subdodavatelov alebo ich zmeny podl'a tohto €lanku, ma
Objednavatel’ pravo odstupit’ od zmluvy.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo odmietnut’ subdodavatela, ktory je s nim v obchodnom, stiidnom alebo inom spore.

Clanok IX.
Platobné podmienky

Cena podla &l. IV bude fakturovana v zavislosti od vykonaného objemu prac, minimédlne vSak v objeme 15 %
celkového objemu, pri¢om faktira bude vystavena na zaklade Supisu vykonanych prac odsiihlasen¢ho objednavatel'om
a stavebnym dozorom. Zhotovitel’ vystavi faktiru najneskor do troch dni od odsiihlasenia Supisu vykonanych prac a
dorugi ju objednavatefovi. Splatnost’ vystavenych faktur je 60 dni odo diia doru¢enia objednavatelovi.

Objednavatel’ sa zavizuje, Ze v pripade ak stavebny dozor nezisti rozpor medzi vykonanymi pracami a Stpisom
vykonanych préc, odsthlasi predlozeny Stpis vykonanych préc do piatich dni odo diia jeho predloZenia zhotovitel'om;
spravidla tak, Ze Supis vykonanych pric potvrdi stavebny dozor svojim podpisom a peciatkou; ak objednavatel’ do
siedmich dni odo dila predloZenia Stipisu vykonanych prac neoznami zhotovitefovi pripomienky, ma sa za to, Ze s
predlozenym Stupisom vykonanych préc sthlasi. Ak by objednavatel’ mal k predloZenému Sipisu vykonanych prac
pripomienky, budu odstranené vzdjomnou dohodou objednavatel'a a zhotovitel'a.

Faktira vystavena zhotovitelom musi obsahovat vietky naleZitosti daftového dokladu v sulade s platnou pravnou
upravou SR a jej prilohu tvori Stipis vykonanych fakturovanych prac. Faktury musia obsahovat' presny nazov
investi¢nej akcie vratane ITMS kédu projektu a &isla zmluvy o dielo. Faktiry vratane potvrdeného supisu vykonanych
prac budu dorudené objednavatelovi v 4 (Styroch) originalnych vyhotoveniach. Za potvrdeny siipis stavebnych prac sa
povaZuje taky supis, ktorého kazda strana je potvrdena pegiatkou a podpisom kazdej zu&astnenej strany. V pripade, Ze
daitovy doklad nebude obsahovaf tieto néleZitosti, objednavatel’ mé pravo vrétit ho na doplnenie a prepracovanie. V
takomto pripade sa prerusi lehota splatnosti a nova lehota splatnosti pre objednavatel’a za¢ne plynut’ dorucenim dokladu
objednévatelovi.

Zhotovitel je povinny poskytnit’ objednavatelovi Zdbezpeku na vykonanie pric a na splnenie zmluvnych zavizkov
(d'alej len ,,zabezpeka"). Zabezpeku je zhotovitel povinny dorugit’ objednavateFovi najneskor ku difu odovzdania
staveniska. Objednavatel’ je opravneny uspokojif si zo zabezpeky svoje naroky z vad diela, naroky na zaplatenie
zmluvnej pokuty, nahradu skody, néklady vzniknuté v désledku odstipenia od zmluvy a iné néroky, ktoré nebuda
zhotovitelom riadne a véas uspokojené, Zabezpeka bude mat’ formu bankovej zaruky vo vyske 10 % z ceny diela bez
DPH s platnostou po&as celej doby zhotovovania diela. Bankova zaruka musi byt platné a vyméhatelna po celi dobu
vykonania diela, t.j. aZ pokym zhotovitel’ riadne a véas nevyhotovi a neukonci a objednavatel takto dokon¢ené dielo bez
véd a nedorobkov neprevezme v siilade s podmienkami tejto zmluvy. Bankové zéruka sa bude riadit’ ustanoveniami
§ 313 a nasl. Obchodného zakonnika, musi byt vydand vo forme a s obsahom akceptovatelnym pre objednavatela ako
neodvolatelnd a bezpodmienedna bankova zéruka splatnd na prvé pisomné poZziadanie, podla ktorej prislusna
renomovana slovenska banka alebo pobotka zahraninej banky na tizemi Slovenskej republiky vyhldsi, Ze uspokoji
objednavatel'a na zklade pisomného oznamenia objednévatel'a adresovaného banke v pripade, Ze zhotovitel' porusuje
svoje zavizky vyplyvajlice mu zo zmluvy a vSeobecne zéviiznych pravnych predpisov alebo podfa ustanoveni § 306
Obchodného zdkonnika bude nepochybné, Ze zhotovitel’ svoj zavazok nesplni, napr. pri vyhlaseni konkurzu. Zhotovitel
je opravneny nahradit’ bankovii zaruku zloZenim sumy predstavujiicej 10% z celkovej ceny za dielo bez DPH na tcet
objednavatela a to poas celej doby vykonania diela Neposkytnutie zdbezpeky tak ako je uvedené v tomto bode sa
povaZuje za podstatné porusenie zmluvy a objednavatel' ma pravo od zmluvy odstupit’.
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze 5% z ceny diela bez DPH je garanéna zdbezpeka. Zhotovitel' pred odovzdanim diela
objednavatel'ovi zabezpeti plnenie svojich povinnosti v zéru¢nej dobe zloZenim zodpovedajiicej sumy do notarskej
tischovy alebo na uget objednavatela, &i inym spésobom pisomne akceptovatelnym pre objedndvatel’a, napr. bankovou
zarukou vo vyske 5% z ceny diela bez DPH, pri¢om bankova zaruka musi byt platna po¢as celej doby zaru¢nej lehoty.

Clanok X.
Zodpovednost’ za vady a zaruky

Zhotovitel' zodpoveda za to, Z¢ dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda technickym
normam a predpisom SR, a Ze nem4 chyby, ktoré by rusili, alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania k
zvy€ajnym alebo v zmluve predpokladanym uéelom.

Zhotovitel’ zodpoved4 za vady, ktoré predmet ma v &ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili
po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel’ iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

Zaru¥na doba na stavebné price je 5 rokov odo diia prevzatia diela objednavatel’om, na stroje a zariadenia plati
zaruka dana vyrobcom, minimalne viak 24 mesiacov odo diia prevzatia diela objednivatePom. Presny termin
ukonéenia zaruénej doby zmluvné strany zapi$u do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.

Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a udrzby diela objedndvatelom. Zaruka sa nevztahuje
na pripady nasilného pokodenia diela, resp. poskodenia Zivelnou pohromou, okrem pripadov ak bude preukdazané Ze k
poskodeniu doglo, alebo k nemu dolo vo vagom rozsahu, v dosledku nekvalitne vykonaného diela..

Zhotovitel sa zaviizuje zadat s odstratiovanim pripadnych vad diela reklamovanych objednavatelom do 5 dni odo dita
obdrzania reklamacie, ak ned6jde k obojstranne podpisanej dohode o inom termine.

Objednévatel’ je povinny umoznit’ zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maji zaruéné vady odstrafiovat’.
V pripade, Ze zhotovitel’ nespini svoju povinnost’ odstréanit’ vady riadne a véas, je Objednavatel’ opravneny zabezpeCit
odstranenie vady tretou osobou na naklady zhotovitel'a.

Clanok XL
Zmluvné pokuty a sankcie

V pripade, Ze zhotovitel neodovzda dielo v termine dohodnutom v tejto Zmluve, objednavatel’ méa pravo na zmluvni
pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela za kazdy defi omeskania.

V pripade, Ze je objednavatel' v omeskani s tthradou faktury, zhotovitel’ ma pravo na troky z omeSkania v zmysle § 369
Obchodného zékonnika v zneni neskorsich predpisov vo vyske 0,05% za kazdy defi omeSkania.

V pripade porufenia ktorejkoPvek z povinnosti tykajucej sa subdodavatePov alebo ich zmeny (napr.
neoznamenie zmeny subdodavatel’a, ktory nespliia podmienky podl'a § 32 ods. 1 zdkona ¢. 343/2015 ZVO), ma
objednavatel’ narok na zmluvni pokutu vo vySke 5000 € bez DPH za kazdé poruenie ktorejkol'vek z vysSie
uvedenych povinnosti a to aj opakovane,

Pravo na nahradu kody nie je vznikom alebo uplatnenim naroku na zmluvni pokuty podl'a tohto ¢lédnku dotknuté.
Zhotovitel' akceptuje spdsob financovania diela prostrednictvom eurépskych Strukturalnych a investiénych fondov .
Omegkanie thrady faktar spdsobené vykonom kontroly néroku na platby zo strany poskytovatel'a financovania nie je
nedodrZanim datumu splatnosti faktiry a Zhotovitel' neuplatni sankcie vo¢i objednavatel'ovi.

Clanok XIL
Odstipenie od zmluvy

Od zmluvy mo¥no odstapit’ v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zékonnika.

Odstiipenie od zmluvy méZe byt obmedzené na ur&iti &ast’ zmluvnych prac a dodévok.

Objednavatel je opravneny odstipit od tejto zmluvy Gplne alebo &iastodne ak napriek prepracovaniu alebo napravnym
opatreniam zhotovitela su prace alebo ich &asti vadné v takom rozsahu, Ze d'alSie plnenie Zmluvy nie je pre
objednavatela prijatelné.

Zhotovitel’ je povinny dbat’ na dodrZiavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci a
poZiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich subdodavatel'ov (osobitne zikazu poZivania alkoholu
a omamnych latok) a dodr#iavat’ vietky zmluvné podmienky. V pripade, ak objednavatel’ zisti, Ze zamestnanci
zhotovitel’a, resp. jeho subdoddvatelia z4dvaZne poruSuji pracovnit disciplinu, zdsady bezpetnosti price a
ochrany zdravia a poziarnej ochrany, podmienky nakladania s odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté
podmienky, méZe objednévatel odstipit’ od zmluvy, aviak len po predchidzajlicom pisomnom upozorneni.
Odstipenie od zmluvy musi byt’ druhej zmluvnej strane doruéené pisomne.

Objednavatel je opravneny odstipit od zmluvy v pripade podstatného porusenia Zmluvy zo strany zhotovitel'a, za ¢o sa
povazuju najmi tieto skuto¢nosti:

- ak zhotovitel' pred nastupom na vykonanie diela nepreukéaZe objednavatelovi, ¢ ma uzatvorené poistné
zmluvy podla bodu 7.2 tejto Zmluvy,
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- ak zhotovitel v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizaciu diela alebo inak prejavil svoj umysel
nepokragovat’ v plneni zavizkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel’ neposkytne zabezpeku podl'a bodu 9.4 tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel’ bude preukazatelne realizovat’ dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami v tejto Zmluve, ak
sa vyskytnii vady v plneni, na ktoré bol zhotovitel' pisomne upozorneny a ktoré napriek tomu neodstranil v
primeranej lehote poskytnutej objedndvatelfom.

- porugenie ktorejkolvek z povinnosti tykajiicej sa subdodédvatelov alebo ich zmeny (napr. neoznamenie zmeny
subdodavatel'a alebo vyuzitie subdodavatela, ktory nespliia podmienky podl'a § 32 ods. 1 zdkona &. 343/2015
ZVO0)

Clanok XIIL
Nahrada $kody, pravne vzt'ahy a désledky neplnenia zmluvy, vy$3ia moc

V pripade, e jedna zo zmluvnych stran neopravnene prerusi alebo zastavi prace, pripadne pride k preru¥eniu alebo
zastaveniu prac z jej viny, zavizuje sa druhej strane zaplatit' v3etky preukizané niklady, ktoré jej v suvislosti s
preruSenim alebo zastavenim vznikli. Vecny rozsah rozpracovanosti nakladov ako aj finanéné ohodnotenie bude
odstihlasené komisiondlne Statutdrnymi zastupcami oboch zmluvnych stran. O tejto skutonosti musi byt uvedeny
zaznam v stavebnom denniku.

Kazdé4 zo zmluvnych stran ma narok na nahradu $kody, vzniknutej v désledku porusenia zévézku druhou zmluvnou
stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zakonnika. Jej vy3ka bude vzdjomne prerokovana.

V pripade vyskytu vy¥sej moci (Zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie predmetu zmluvy
sankcionované a po dobu trvania vy¥3ej moci neplynie doba vystavby.

Clanok XIV.
Spolotné a ziveretné ustanovenia

Tato zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajucich z
tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy. Prava a povinnosti zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa
riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika a podpormne ustanoveniami Obgianskeho zékonnika v zneni ich zmien a

doplnkov.

Vietky spory vyplyvajiice z plnenia tejto zmluvy budia zmluvné strany rieSit’ predovietkym dohodou a
vzajomnym rokovanim . V pripade, ak k dohode neddjde, bude spor predloZeny k rozhodnutiu slovenského
sidu v zmysle prislu¥nych ustanoveni Civilného sporového poriadku.

Tato zmluva sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, z ktorych objednavatel’ obdrZi tri vyhotovenia a zhotovitel’
dve vyhotovenia.

Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zdkona €.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam v platnom zneni.

Zmluva nadobudne platnost’ a G&innost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami po splneni odkladacej podmienky,
ktora spo&iva v tom, Ze d6jde k schvaleniu procesu verejného obstaravania na dany predmet zékazky a po uzatvoreni
zmluvy o poskytnuti nenavratného finantného prispevku prislusnym poskytovatelom NFP.

Akékol'vek zmeny tejto zmluvy je moZné robit’ vyhradne len formou pisomného a ocislovaného dodatku podpisaného
oboma zmluvnymi stranami. Objednévatel si vyhradzuje pravo dodatky k tejto zmluve viaZuce sa na cenu diela podl'a
tejto zmluvy neakceptovat.

V pripade ak nastane situacia, ktora bude potvrdzovaf rozpor medzi vykazom vymer a PD, alebo rozpor medzi
Vykazom vymer a technickymi spravami, alebo rozpor medzi PD a technickymi spravami, alebo rozpor medzi
vykazom vymer, alebo PD a technickymi spravami a skuto&nost'ou, ktorych silad potvrdil obj ednavatel’ v &ase pripravy
ponilk, ktoré ani projektant, ani objednavatel, ani uchadzagi pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nepredpokladali,
uzatvoria zmluvné strany dodatok k zmluve na takto vzniknuté rozpory. Dodatok bude uzatvoreny aZ po odsuhlaseni
jednotlivych poloZiek projektantom diela, stavebnym dozorom, objednavatel'om a zhotovitef'om diela.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze si Zmluvu preéitali, Zmluvu uzavreli slobodne, vaZne uréito a zrozumitelne.
Zhotovitel' berie na vedomie, Ze je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania na mieste suvisiaceho s
dodavanym tovarom, pracami a sluzbami, kedykol'vek podas platnosti a G¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP &.:
IROP-Z-302021W826-211-27, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut’ im vietku
potrebnu su¢innost’. Opravnenymi osobami v tomto pripade si:

a) Poskytovatel’ nenavratného finanéného prispevku,

b) Sekcia auditu a kontroly MF SR,



¢) Najvysii kontrolny urad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény organ a nim poverené osoby,
d) Organ auditu, jeho spolupracujiice organy a nim poverené osoby,
¢) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f) Osoby prizvané a poverené organmi uvedenymi vy3§ie v siilade s prislu¥nymi pravnymi predpismi SR a EU.

14.11 Sucastou tejto Zmluvy je
-priloha €. 1 Harmonogram prac
-priloha &.2 Ponukovy rozpodet - oceneny vykaz vymer

-priloha &. 3 Zoznam subdodavatel'ov

WV oeeeeeeeeeeeeeseeearenenen e - V Ziline, diia 01.03.2021

Za objednavatel'a Za zhotovit



