OBCHODNE PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZAKAZKY

Navrh

Zmluva o dielo c. ............

uzatvorena podla § 536 a nasl. zdkona ¢ . 513/1991 Zb. v plathom zneni Obchodného zakonnika (dalej len

.Zmluva” alebo ,ZOD") za Ucelom realizacie stavby:

~Dobudovanie kanalizacie Zdruzenia obci Kanalizacia Vrbové - Krakovany”

Objednavatel:
Obchodné meno:
Sidlo:

Statutarny organ:
1CO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

(dalej len objednavatel)

Zhotovitel:
Obchodné meno:
Sidlo:

Pravna forma:

Statutarny organ:

Zastupca vo veciach

organizac¢no-technickych:

1ICO:

DIC:

IC pre DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:

Clanok L.
Zmluvné strany

Zdruzenie obci kanalizacia Vrbové - Krakovany
Mestsky Urad, Ul. gen. M. R. Stefanika 15/4, 922 03 Vrbové

Dott. Mgr. Ema Maggiova, predseda
Ing. Frantisek Klinovsky, podpredseda

42298644
2120125436

VUB Banka a. s.
SK40 0200 0000 0033 2976 5854

Ing. Marian Sahul STAVEKO
Benkova 13, 949 11 Nitra
fyzicka osoba

Ing. Marién Sahul - riaditel firmy

Ing. Marian Sahul

14410923

1020396982

SK1020396982

Prima banka Slovensko, a.s.
SK85 5600 0000 0008 0415 3002

Zapis v zivnostensky register Ou Nitra, Cislo registra 403-3112

(dalej len "zhotovitel™)

Clanok I1.
PREDMET ZMLUVY

2.1  Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela zhotovit pre objednavatela riadne a vcas dielo
.Dobudovanie kanalizdcie Zdruzenia obci Kanalizdcia Vrbové - Krakovany”, podla projektovej
dokumentacie avrozsahu rozpoctu vykaz/vymer, ktoré su prilohami tejto zmluvy (dalej len
"Rozpocet"), a taktiez zavazok zhotovitela dodat’ objednavatelovi vSetky s tym suvisiace doklady
tykajlce sa najma realizacie diela a jeho kvality.
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3.2

Stavba bude realizovana na zaklade odsuhlaseného Stavebného povolenia.

Objednavatel je opravneny jednostranne na zaklade vlastného rozhodnutia rozhodnudt’ o nerealizovani
niektorych prac a dodavok, ktoré su sucastou rozsahu diela podla tejto zmluvy. V takom pripade sa
znizi zmluvna cena diela o cenu tychto prac a dodavok uvedenu v Rozpocte (vid priloha zmluvy).
V zmysle dohody zmluvnych stran nevznika zhotovitelovi v désledku vyuZitia prava objednavatela
uvedeného v predchadzajlcej vete ziadny penazny narok a to ani titulom nahrady skody, uslého zisku,
urokov z omeskania ¢i zmluvnych pokut.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre objednavatela dielo s odbornou starostlivostou podla podmienok
dohodnutych v tejto zmluve, na svoje naklady, vo vlastnom mene, na svoje nebezpecenstvo, riadne,
vCas, bez vad a nedorobkov, a odovzdat zhotovené dielo objednavatelovi v zodpovedajucej kvalite.
Objednavatel sa zavazuje dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat a zaplatit za dielo
dohodnutl cenu podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Dielo zhotovitel zrealizuje v sulade so svojou predlozenou ponukou, podla projektovej dokumentacie
vratane vsetkych jej priloh, uvedenej v prilohe tejto zmluvy, vypracovanej zhotovitelom, podla
pokynov objednavatela, podla podmienok tejto zmluvy, v sulade s technologickymi postupmi prac
zhotovitela pisomne odsuhlasenymi objednavatelom, v sulade s poziadavkami vyplyvajacimi zo
stavebnych a inych Uradnych povoleni tykajucich sa diela (najma v silade so stavebnym povolenim,
s ktorym sa zhotovitel podrobne oboznamil), a dalsimi povoleniami a rozhodnutiami tykajucimi sa
predmetu zmluvy vydanymi do dna podpisania tejto zmluvy o dielo, ako aj vydanymi po podpise tejto
zmluvy, v stlade s platnymi technickymi normami, platnymi vSéeobecne zavaznymi pravnymi predpismi,
ako i s poziarnymi a bezpecnostnymi predpismi.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, si mu zname
technické, kvalitativne a vSetky iné podmienky potrebné k riadnej realizacii diela a disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré si potrebné na kvalitné a riadne vykonanie diela. Zhotovitel
sucasne potvrdzuje, Ze pri podpise tejto zmluvy od objednavatela vo fotokdpii prevzal stavebné
povolenie, ktoré je potrebné pre vykonanie diela.

Zhotovitel potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu obozndmil aj s miestom vykonavania diela (povahou a
stavom staveniska, jeho prijazdovymi, dopravnymi a skladovacimi moznostami).

Zhotovitel je povinny ku dfu podpisu tejto zmluvy o dielo predlozit doklad preukazujuci dispozi¢nost’
vyrobne asfaltovych zmesi — obalovacej stpravy, resp. dodavky asfaltovych zmesi (napr. vlastnictvo
vyrobne, zmluva o buducej kipnej zmluve asfaltovych zmesi), ktoré zodpovedaju lokalizacii v zmysle
dopravy asfaltovych zmesi podla TKP ¢. 6.

Zmluvné strany uzatvaraju na stavebnu akciu ,Dobudovanie kanalizécie ZdruZenia obci Kanalizacia
Vrbové - Krakovany “ zmluvu o dielo v sulade s postupom zadavania podlimitnych zédkaziek podla
zaékona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v platnom zneni.

Clanok III.
CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel sa zavazuje, ze dielo zrealizuje riadne a vcas v tychto terminoch:
zacCatie realizacie diela: odovzdanim staveniska do 10 dni odo dia

nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy
ukoncenie realizacie:  do 26 mesiacov od utcinnosti tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny a zavdzuje sa najneskor do terminu ukoncenia realizacie diela toto dielo
riadne vykonat a na zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela odovzdat toto dielo
objednavatelovi.

Postupové (priebezné) terminy realizacie diela moze objednavatel uréit po prerokovani so
zhotovitelom v harmonograme postupu prac, ktory sa stane prilohou tejto zmluvy. K postupovym
terminom realizacie diela bude v harmonograme priradeny zoznam materidlov, prac a vykonov
s uvedenim ich ceny (dalej aj ,finanény objem plnenia”), ktoré je zhotovitel povinny zrealizovat’
k prislusnému postupovému terminu realizacie diela.
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41

Zhotovitel je povinny bez meskania informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora
bréni alebo stazuje vc€asnu alebo riadnu realizaciu diela, a méze spOsobit’ omeskanie zhotovitela
s plnenim terminov uvedenych odseku 3.1. tohto ¢lanku.

Clanok IV.
CENA

Celkova cena za kompletné zrealizovanie diela je stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle
zakona ¢.18/1996 Z. z. o cenach v platnom zneni ako cena dohodou vo vyske:

Cena bez DPH: 2 363 000,00 EUR
DPH 20%: 472 600,00 EUR
Cena celkom vratane DPH: 2 835 600,00 EUR

4.2
43

44

51

5.2

5.3

K fakturovanej cene bude Uc¢tovana DPH v sadzbe platnej v case jednotlivej fakturacie.

V pripade rozhodnutia objednavatela o zvySeni alebo znizeni rozsahu diela zrozsahu diela
vymedzeného projektovou dokumentaciou sa bude pri zvyseni alebo znizeni celkovej ceny diela
vychadzat' z jednotkovych cien uvedenych v Rozpocte, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

K zmluve je prilozena priloha — Rozpocet, ktora tvori jej neoddelitelnd sucast. Priloha je vyplneny
vykaz/vymer vo vSetkych polozkach pre vietky stavebné objekty jednotlivo. V pripade, ak zhotovitel
niektord polozku nevyplni, ma sa za to, Ze takéto prace, montaze, dodavky materidlov atd., budu
vykonané a ich cena je uz zahrnuta v niektorych inych polozkach.

Clanok V.
PLATOBNE PODMIENKY

Fakturacia a platenie prac a dodavok budu vzmysle dohody zmluvnych stran vykonavané
pozadu, formou faktur vystavenych na zaklade zhotovitelom predlozenych, objednavatelom
potvrdenych supisov skutocne vykonanych prac za uplynulé obdobie. Zhotovitel predlozi mesaény
supis skutocne vykonanych prac vzdy najneskér v posledny den prislusného kalendarneho mesiaca
a objednavatel tento odsuhlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskorsie do 10 pracovnych
dni od predlozZenia tohto supisu. V pripade ak objednavatel k mesacnému sUpisu skutocne
vykonanych prac predlozenému zhotovitelom uvedie v lehote uvedenej v predchadzajlcej vete svoje
vyhrady a zhotovitel predloZi objednavatelovi opraveny mesaény supis skutocne vykonanych prac,
objednavatel tento opraveny mesacny supis skutocne vykonanych prac odsuhlasi alebo k nemu
uvedie svoje vyhrady najneskorsie do 2 pracovnych dni od predloZenia tohto opraveného supisu.
Supis skutocne vykonanych prac podpisuje za objednavatela stavebny dozor. V zmysle zmluvy
o dielo su platby za ciastkové plnenia prac a dodavok objednavatelom dohodnuté na zaklade
vystavenej faktlry tak, ze zhotovitel moze vystavit’ prvd faktlru az na zéklade objednavatelom
potvrdeného supisu skutocne vykonanych prac a dodavok za uplynulé obdobie k poslednému driu
v mesiaci, v ktorom objem dodanych prac a dodavok presiahne minimalne 30% celkovej ceny diela.
Nasledujlce faktury je mozné vystavit' vzdy ku koncu kazdého mesiaca. Zaverec¢nu faktiru na zvysnu
Cast’ ceny diela, ktord nesmie presiahnut 10% ceny diela a zarovern musi byt min. 5% celej ceny diela,
je zhotovitel opravneny vystavit' po podpisani preberacieho protokolu celej stavby ,Dobudovanie
kanalizacie — ZdruZenie obci Kanalizacia Vrbové — Krakovany".

Zhotovitel je povinny svoje prace vyuctovat overitelnym spdsobom. Vykonané naviac prace
pévodne nezahrnuté v Rozpocte budu fakturované osobitne po ich predchadzajucom vecnom,
cenovom a terminovom odsuhlaseni zmluvnymi stranami. Zmeny a doplnky zmluvy, resp. nové
a zmenené polozky, je potrebné vo faktlre uviest samostatne a oddelene.

Lehota splatnosti faktur je max. 60 dni od ich dorucenia objednéavatelovi.
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Faktury bude zhotovitel predkladat’ objednavatelovi v Styroch vyhotoveniach. Kazda faktara musi
mat’ nasledujlce nalezitosti:

- obchodné meno, sidlo, ICO, DIC a IC DPH zhotovitela a objednavatela,

- oznacenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a Cislo zapisu

- dislo faktury,

- islo zmluvy,

- oznacenie diela,

- datum vyhotovenia a datum splatnosti faktury,

- datum dodania tovaru alebo sluzby,

- nazov, mnozstvo tovaru alebo rozsah tovaru alebo sluzby,

- oznacenie penazného Ustavu a ¢islo Uctu, na ktory sa ma platit,

- fakturovanu cenu bez dane, sadzba dane, vyska dane, fakturovanud cenu s danou,

- odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby zhotovitela,

- peciatku a podpis objednavatela a odborného technického dozoru objednavatela

- miesto a nazov diela, evidencné Cislo stavby

- (Cislo zmluvy, datum jej uzatvorenia,

- faktdra bude obsahovat nasledovné nélezitosti — kryci list faktiry, zistovaci protokol, supis
vykonanych prac, rekapitulaciu a CD/DVD s fotodokumentaciu zachytavajucou prace, ktoré su
predmetom predkladanej faktiry podla stpisu prac v pocte minimalne 20 digitalnych fotografii.
Supis prac bude vyhotoveny v stlade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy
a bude obsahovat nazvy objektov, poloziek, jednotkové ceny, mnozstva, rozmery, sumy
zrealizovanych poloziek. Supis vykonanych prac bude vytvarany priamo z vykazu vymer, ktory je
sucastou tejto zmluvy pricom polozky, ktoré maju byt sucastou faktdry, budd mat vyplnené
policka tykajuce sa mnozstva a pri polozkach, ktoré nie su predmetom faktury bude uvedeny
nulovy Udaj. Supis vykonanych prac nebude obsahovat kumulativne Udaje so zapoditanim
predchadzajucich faktur- pre Uclely Zziadosti o NFP. Kumulativne supisy vykonanych prac
s ocenenim podla rozpoctu bude zhotovitel vytvarat len pre Ucely sledovania Cerpania rozpoctu
objednavatelovi,

K faktire musia byt prilozené doklady umoznujice posudit’ opravnenost’ fakturacie, najma supis
skutoCne vykonanych prac. Ak faktdra nebude obsahovat vysSie uvedené naleZitosti alebo k nej
nebudu prilozené prislusné doklady, nie je objednavatel povinny ju uhradit’ a je opravneny vratit
faktdru zhotovitelovi, pricom je povinny tak urobit v lehote do 8 dni od jej obdfzZania. Lehota
splatnosti faktury zacina plyndt diiom doruéenia faktiry obsahujlicej vsetky naleZitosti a prilohy
objednavatelovi.
Zavere¢nu faktiru je zhotovitel opravneny vystavit az po protokolarnom prevzati celej stavby. Po
vystaveni zaverecnej faktlry nie je zhotovitel opravneny vystavit objednavatelovi ziadnu dalsiu
faktiru, ktorou by fakturoval cenu prac a dodéavok vykonanych na diele pred odovzdanim diela
objednavatelovi. Uhradenim zaverecnej faktiry objednavatelom zhotovitelovi sa povazuju vsetky
naroky zhotovitela na zaplatenie ceny za prace a dodavky vykonané na diele do jeho odovzdania
objednavatela za uspokojené.

Zhotovitel je povinny zaplatit cenu jednotlivych plneni, ktoré mu objednavatel podla tejto zmluvy

poskytne alebo namiesto neho na naklady zhotovitela vykona (napr. ¢l. V1. ods. 6.3, ods. 6.4), ako i

zmluvné pokuty, na zaklade faktiry objednavatela, ktorej splatnost” je 7 dni od jej vystavenia

objednavatelom.

Objednavatel je opravneny zapocitat akukolvek svoju i nesplatni pohladavku, ktord ma voci

zhotovitelovi, s pohladavkou, i nesplatnou, ktora vznikne z tejto zmluvy zhotovitelovi vodi

objednavatelovi. Zapocet pohladavok méze objednavatel uplatnit’ pri Uhrade faktdry zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy pripustaju, ze vylucuju pravo

zhotovitela zapoditat akukolvek jeho pohladdvku vodi objednavatelovi oproti akejkolvek

pohladavke objednavatela.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, ze:

59.1 do ceny diela zodpovedne a Uplne zahrnul vietky nevyhnutné opatrenia pre splnenie

predpisov, noriem, opatreni a Uradnych podmienok a podmienok stavebnych povoleni
(medzi inym napr. Cistenie komunikacii znecistenych stavbou po dobu stavby, atd’),
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5.15.
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5.9.2  pri zostavovani svojej cenovej ponuky kalkuloval s tym, Ze pocas doby vykonavania diela nie
je povolena ziadna zmena cien,

5.9.3 do ceny diela zodpovedne zahrnul vietky vydavky, potrebné pre Uplné, riadne a odborné
vykonanie diela, popr. ktoré je potrebné pre zaistenie dodavok so zvlastnym zretelom na
vykony a vydaje, ktoré je pri vykonavani odbornych prac obvykle treba vykonat,

5.94  uvsetkych poloziek plati zasada, Ze sa rozumeju vratane vsetkych bezprostredne suvisiacich
vykonov a Cinnosti a Ze v nich sU zahrnuté vSetky pripadné potrebné pomocné, montazne,
spojovacie, kompletaéné a iné materialy,

5.9.5 mu je zname, Ze dielenski dokumentaciu, vykonavaci resp. realizacny projekt si v pripade
potreby obstard na vlastné naklady aich poskytnutie sa nepovazuje za poskytnutie
sucinnosti objednavatela,

596 mu je celkom apodrobne znamy rozsah diela, a ze (i) nebude uUctovat Ziadne
nepredvidatelné vydaje a prace naviac, (ii) kedze porozumel zadaniu predmetu diela vratane
priloh azodpovedne a dokladne si ich overil, priCom znenie zadania mu nebolo
nezrozumitelné, alebo nejednoznalné, zZe (iii) obdrzal uspokojivé odpovede a pokyny na
svoje pripadné otazky a (iv) overil si vSetky ostatné faktory ovplyviujuce cenu, vyhodnotil ich
a zakalkuloval do ceny diela aj pre pripad nepredvidatelnych okolnosti prislusnd rezervu
kalkulovaného rizika,

5.9.7 zavézuje sa vykonat vietky prace a dodavky v sulade s Rozpoctom, ktory je zavazny.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak bude zhotovitel zverejneny v prislusSnom zozname osbéb

(tzv. zoznam platitelov dane z pridanej hodnoty, u ktorych nastali dovody na zrusenie registracie v

zmysle § 81 ods. 4 pism. b) zdkona ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich

predpisov (dalej ako ,zdkon o DPH")) vedenom Finanénym riaditelstvom Slovenskej republiky, je
objednavatel opravneny v den zverejnenia zhotovitela v takomto zozname, zadrzat sumu vo vyske
zodpovedajucej DPH z nezaplatenych faktur. Takto zadrzana suma bude bud  na vyzvu prislusného
danového dradu uhradend v zmysle § 69b zdkona o DPH alebo bude zhotovitelovi uvolnena
najneskor den nasledujici po dni predlozenia (i) originalu pisomného potvrdenia prislusného
danového uradu, Ze zhotovitel ako danovy subjekt nemé nedoplatok na DPH, pricom takéto
potvrdenie nesmie byt starsie ako tri dni a (ii) preukazania skutocnosti, ze zhotovitel nie je uvedeny

v zozname platitelov dane z pridanej hodnoty, u ktorych nastali dovody na zruSenie registracie v

zmysle § 81 ods. 4 pism. b) zadkona o DPH.

Objednavatel si vyhradzuje pravo v zmysle bodu 5.12 vyzvat’ Uspesného uchadzaca ako zhotovitela na

zloZenie realizacnej zaruky (kaucie), tj. zadbezpeky na zrealizovanie diela, riadne splnenie svojich
zavazkov a na riadne uskutocnenie predmetu zmluvy. Na zabezpecenie kvality realizovaného diela je
Zhotovitel povinny do 10 dni odo dna prevzatia tejto vyzvy Objednavatela zlozit' na Ucet
Objednavatela financnl zabezpeku na plnenie zmluvy ako realizacnu zaruku na riadne uskutocnenie
predmetu zmluvy Uplne, vcas a kvalitne, resp. predlozit' Objednavatelovi bankovu zaruku.

Podmienky realizacnej zaruky - Realizaénd zaruka (kaucia) bude sluzit na garanciu vecného,
financného a casového plnenia realizacie, odovzdanie prislusnych dokladov a certifikatov, dodrzanie
kvality diela, odstranenie zavad, dodrzanie zmluvnych podmienok a vymozitelnost zmluvnych pokut
a sankcii.

Objednavatel si vyhradzuje pravo pisomne vyzvat Uspesného uchadzaca ako zhotovitela na zlozenie
kaucie, resp. predlozenie bankovej zaruky.

Kaucia je stanovena vo vyske 10% z celkovej ceny diela.

Objednavatel je povinny vratit kauciu resp. jej zostatok nasledovne:

a) do 3 dni odo dia prevzatia diela podla tejto zmluvy a podpise prislusného preberacieho
protokolu

Objednavatel je opravneny pouzit kauciu na Uhradu splatnych zavazkov Zhotovitela, najma, avsak
nielen, na Uhradu nakladov potrebnych na odstranenie vad, ak zhotovitel riadne a vcas vady
neodstrani, na Uhradu Skody vzniknutd Objednavatelovi, na Uhradu zmluvnych pokut a sankcii, na
Uhradu pokut, ktoré budd udelené Objednavatelovi prislusnymi Statnymi alebo inymi organmi
v dbsledku porusenia povinnosti Poskytovatela a pod.

V pripade, ak v désledku pouzitia kaucie v ¢ase do odovzdania diela sa jej vySka znizi na menej ako
90% jej povodnej vysky, je Zhotovitel povinny ju na vyzvu Objednavatela doplnit do pdvodnej vysky
a to aj opakovane.
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5.18

6.1

6.2

6.3

Podmienky bankovej zaruky - Bankovd zaruka  poskytnutd Zhotovitelom bude vo vyske
zodpovedajlucej podmienke zloZenej realizacnej zaruky (kaucie), tj. 10% z celkovej ceny diela.
Bankova zaruka slizi Objednavatelovi na zabezpecenie splnenia vsetkych zavazkov Zhotovitela,
ktoré mu voci Objednavatelovi vzniknu v zmysle tejto zmluvy. Poskytovatel sa zavdzuje v bankovej
zaruke dodrzat tieto podmienky:

a) bankova zaruka sluzi na zabezpecenie akéhokolvek zavazku Zhotovitela, ktory mu vznikne
voli Objednavatelovi na zadklade zdkona alebo tejto zmluvy v suvislosti s realizaciou diela
uvedeného v tejto zmluve,

b) bankovd zaruka je neodvolatelnda a banka z nej poskytne plnenie na prva vyzvu
Objednavatela,

) banka poskytne Objednavatelovi plnenie z bankovej zaruky po tom, ako jej predlozi vyzvu
Objednavatela adresovani  banke na plnenie z bankovej zaruky a list
Objednavatela adresovany Zhotovitelovi, v ktorom Objednéavatel upozornuje poskytovatela
na nesplnenie alebo neplnenie povinnosti Zhotovitela splnit zavézok voci Objednavatelovi,
ktory mu vznikol podla zdkona alebo tejto zmluvy.

Clanok. VI.
ZAKLADNE PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

Zastupovanim zmluvnych stran pocas zhotovovania diela su v rozsahu uvedenom v tejto zmluve
povereni tito zastupcovia zmluvnych stran:

...................................... ako stavebno- technicky dozor (za objednéavatela)
Ing. Maridn Sahul, ako stavbyveduci ako zodpovedny pracovnik a zastupca zhotovitela

Stavebno- technicky dozor stavby ako zastupca objednavatela mozZe poverit’ svojim zastupovanim
dalSich Usekovych stavebno - technickych dozorov objednavatela, ktori pdsobia na stavbe.
Zhotovitel poveri riadenim prac na diele pracovnikov spifajicich odborni spésobilost v zmysle
zakona €. 136/1995 Z. z. v zneni neskorsich predpisov o odbornej sposobilosti na vybrané ¢innosti vo
vystavbe. Zhotovitel sa zavazuje vykondvat vsetky prace na stavenisku prostrednictvom oséb
s potrebnou kvalifikdciou a nélezite poucenych a pouzivat na stavenisku vylu¢ne technické
zariadenia, ktoré zodpovedaju poziadavkam na technickd sposobilost’ pouzivania vratane vykonania
potrebnych odbornych skisok, ak sa pre prevadzku daného zariadenia vyZaduju. Stroje a zariadenia,
ktoré su v nevyhovujucom technickom stave (napr. budu znecistené od mazacich tukov a oleja,)
alebo k nim chybaju platné doklady o ich technickom stave, vykonanych odbornych prehliadkach a
odbornych skiskach podla platnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem,
nesmie zhotovitel pouzivat pri pracach podla tejto zmluvy ani ich vnasat’ do priestoru staveniska a je
povinny ich na zéklade pokynu objednavatela bezodkladne odstrénit’ zo staveniska. Objednavatel je
opravneny oznacit vsetky stroje a zariadenia zhotovitela uréené na pouzitie pri pracach podla tejto
zmluvy, ktoré objednéavatel povoli pouZzivat pri realizacii diela v zmysle ustanovenia tohto odseku,
dostatocne viditelnym oznacenim nevyhnutnym na dostato¢nl identifikaciu tychto strojov a
zariadeni. Zhotovitel je povinny strpiet’ oznadenie a je povinny pocas celej realizacie diela udrziavat’
toto oznacenie v Cistote a dobrom stave tak, aby bolo dostatocne viditelné a Citatelné.

Zhotovitel je povinny pred zacatim vykonavania diela predlozit objednavatelovi na schvalenie plan

staveniska.

6.3.1 Ako sucast staveniska je zhotovitel povinny vytvorit vedeniu stavby vhodné materidlne
podmienky potrebné pre riadny vykon stavebného a autorského dozoru a pre konanie
kontrolnych dni stavby. Pokial su k dispozicii takéto priestory u objednavatela, ten ich moze
ponuknut a nasledne prenajat’ zhotovitelovi.

6.3.2  Zhotovitel zabezpeli na svoje naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo
konstrukcii, montazneho materidlu, vSetkych stavebnych hmoét a dielcov, materidlov a
vyrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko.

6.3.3 Vcene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj vsetky néaklady spojené s vybudovanim,
prevadzkou, udrzbou a vypratanim staveniska zhotovitelom.
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6.4

6.5

6.6

6.7

6.3.4  Zhotovitel je povinny na zaklade poskytnutych podkladov od objednavatela na svoje vlastné
naklady vytycit bez zbytocného odkladu po prevzati staveniska vsetky podzemné
a nadzemné vedenia a inZinierske siete na stavenisku a stanovit’ vyskové body nevyhnutné
pre vykonavanie diela.

6.3.5 Sucasne s prevzatim staveniska zhotovitel zabezpeci na svoje vlastné naklady zriadenie ciest
na prichod a prijazd na stavenisko.

6.3.6 Ak je to potrebné, zhotovitel zabezpedi na svoje naklady oplotenie, straZzenie a osvetlenie
staveniska.

6.3.7 Ak vsuvislosti so zacatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit’
dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach, obstara a uhradi tieto prace
zhotovitel. Umiesthovanie a udrziavanie dopravnych znaciek v slvislosti s realizaciou diela
obstara a uhradi zhotovitel.

6.3.8  Vsetky plochy a objekty zariadeni staveniska je zhotovitel povinny umiestnit na pozemkoch
urcenych objednavatelom. Povolenie na docasné uzivanie verejnych ainych pléch ana
rozkopavky obstara a poplatky za ne znasa zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dlhsi
ako dohodnuty ¢as uzivania uhraddza zhotovitel za dobu, po ktoru je v omeskani.

6.3.9  Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpecuje zhotovitel
v stlade s projektovou dokumentéaciou. Naklady na projekt, vybudovanie, prevadzkovanie,
udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska sU sucastou zmluvnej ceny podla ¢l.
4 tejto zmluvy.

6.3.10 Zhotovitel je povinny pri vykonavani diela pouzivat’ vyluéne novy a bezchybny material,
zodpovedajuci slovenskym pravnym i technickym normam a ostatnym platnym predpisom
platnym v Slovenskej republike pripadne stanovenymi v dokumentacii.

6.3.11 Zhotovitel je povinny pred vykonanim diela skontrolovat materidl a dodavky inych
subdodavatelov a preskudsat’ jeho resp. ich Uplnost, vlastnosti a pouzitelnost. Za pripadné
nedostatky tychto materidlov a dodavok v celom rozsahu zodpoveda zhotovitel.

6.3.12 Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu po podpise tejto zmluvy urcit’ pre vykonanie
prac zodpovedného veduceho stavby.

Zhotovitel je povinny udrziavat’' na prevzatom pracovisku poriadok, Cistotu a bez zbytocného

odkladu odstranovat’ odpady a necistoty, ktoré vznikli pri vykonavani jeho prac na vlastné naklady.

Pokial tak neurobi ani v dodatocnej lehote urcenej zastupcom objednavatela, vykona ich

objednavatel na naklady zhotovitela. Za pracovisko sa na Ucely tejto zmluvy povazuje té cast

staveniska a objektu stavby, na ktorej zhotovitel realizuje dielo. Zhotovitel zodpoveda za Cistotu

komunikacii, po ktorych dovadZa a odvéza material, mechanizmy, sut” a iny odpad. Pripadné skody z

porusenia tychto povinnosti uhradi zhotovitel objednavatelovi a uspokoji aj naroky tretich osob.

Prace na pracovisku zacinaju a koncia na zadklade pracovného casu urceného zhotovitelom, pricom

tento sa zavazuje rozvrhnUt pracovny cas svojich zamestnancov prip. subdodavatelov tak, aby

dodrzal termin ukonéenia realizécie diela v zmysle ¢l. . ods. 3.1 tejto zmluvy. Za pracovnikov
zhotovitela sa na Ucely tejto zmluvy povazuju i tretie osoby, ktoré nie si zamestnancami zhotovitela

a zhotovitel ich pouzije na realizaciu diela.

Zhotovitel modZe na stavbe nasadit’ len pracovnikov, ktori maji pozadovanu kvalifikaciu, ktori

vykonavaju potrebné Ulohy podla zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom case a su

dostatocne vybaveni vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi a ochrannymi pracovnymi prostriedkami

v zmysle vyhlasky ¢. 147/2013 Z.z. Zhotovitel je povinny dodrziavat opatrenia na ochrany majetku

objednavatela a tretich oséb.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedad za poziarnu ochranu diela a bezpecnost pri praci a

bezpecnost’ technickych zariadeni pri realizacii stavebnych prac v stlade s ustanoveniami prislusnych

vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, najma vyhlasky MPSVaR ¢. 147/2013 Z.z.., vyhlasky MV SR
€. 94/2004 Z.z. a zékona ¢. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri préaci. Zhotovitel moze

pouZit iba materialy, ktoré spifiaji podmienky a poZiadavky uvedené v zakone & 133/2013 Z.z. o

stavebnych vyrobkoch. Zhotovitel je povinny vykonavat Skolenie svojich pracovnikov na zaistenie

bezpeclnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany, preverovat ich znalosti a sustavne
zabezpecovat kontrolu ich dodrziavania. Dalsie povinnosti pracovnikov zhotovitela v oblasti BOZP

a PO, pravidiel pohybu po stavenisku a ochrany majetku na stavenisku budu vySpecifikované

v zapise o odovzdani a prevzati pracoviska. V zaujme bezpelnosti a ochrany zdravia pri praci je
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6.8

6.9

6.10

6.11
6.12

6.13

6.14

6.15

zhotovitel povinny dodrziavat’ vSeobecne zavazné pravne predpisy na zaistenie bezpeclnosti a
ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany ako aj ostatné pravne predpisy a pokyny na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany, vybavit' svojich pracovnikov osobnymi
ochrannymi pracovnymi prostriedkami, dodrziavat zdsady bezpecného spravania sa na stavenisku a
urené pracovné postupy, zabezpecit, aby jeho pracovnici nepozivali alkoholické napoje a iné
omamné latky v pracovhom case a nenastupovali pod ich vplyvom do prace, oznamovali svojmu
nadriadenému nedostatky a zavady, ktoré by mohli ohrozit' bezpecnost' alebo zdravie pri praci a
podla svojich moznosti zUcastiiovali sa na ich odstrafiovani, a konali tak, aby svojou cinnostou
neohrozovali ostatnych Ucastnikov na stavbe. V celom priestore staveniska ako i v objekte stavby
plati zakaz pozZivania alkoholickych napojov a inych omamnych latok. Zapis o nedodrzani prislusnej
povinnosti sa zapiSe do knihy kvality, environmentu a BOZP, ktoru na stavenisku vedie zhotovitel.
Zhotovitel je povinny viest odo dia prevzatia pracoviska o pracach, a dodavkach, ktoré vykonava
stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju vsetky rozhodujlce skutoénosti tykajuce sa
realizovaného diela. Zodpovedny zastupca zhotovitela je povinny predlozit' zéastupcovi
objednavatela denny zaznam najneskor nasledujici den po zapise. Zastupca objednavatela je
povinny najneskér do 3 pracovnych dni od predlozenia zaznamu v stavebnom denniku poznacdit’ svoj
sthlas, pripadne nesuhlas s obsahom denného zadznamu, a to s uvedenim dovodov nesuhlasu.
Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchovava sa minimalne do doby
uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu
pracovného casu musi byt  stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.

Zhotovitel je povinny zucastiovat' sa koordinacnych porad zvolanych objednavatelom. Objednéavatel
zvola koordina¢nu poradu pisomnou formou aspon 2 dni vopred. Pokial sa zhotovitel z vaznych
dévodov nemoéze dostavit, zaisti si nahradu alebo aspon jeden den pred terminom konania
koordinacnej porady doruci objednavatelovi pisomné ospravedinenie.

Zhotovitel bez zbytoc¢ného odkladu pisomne upozorni objednavatela na nevhodné pokyny, ktoré
mu objednavatel dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac z tohto dovodu (pokial je
opravneny) nie je zhotovitel v omeskani.

Na stavenisko mézu vstupovat' iba povereni pracovnici zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pisomne vyzve objednavatela tri pracovné dni vopred k obhliadke,
kontrole a prevzatiu tych casti diela, ktoré objednavatel pocas realizacie diela urli zapisom v
stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny vzdy vyzvat objednavatela aj prostrednictvom zapisu v
stavebnom denniku na preverenie prac, ktoré budd dalSim postupom prac zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi, a to aspon tri pracovné dni vopred. Ak zhotovitel nesplni uvedend povinnost, je
povinny umoznit objednavatelovi vykonanie dodatocnej kontroly a znasat’ ndklady s tym spojené.
Ak sa na preverenie prac objednavatel nedostavi v lehote 3 pracovnych dni, hoci bol na to riadne
vyzvany, je povinny uhradit’ ndklady dodatocného odkrytia, ak takéto odkrytie vyZaduje a nezisti
zavady na vykonanych pracach.

Zhotovitel sa zavazuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prislusnej Casti diela alebo
celého diela vyzvat' objednavatela na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do stavebného dennika a
pisomnym ozndmenim, Ze Cast diela alebo celé dielo je pripravené k odovzdaniu. Stéasne s vyzvou
na prevzatie diela doruci zhotovitel objednavatelovi v dvoch vyhotoveniach vsetky doklady
preukazujlice Uspesné vykonanie vsetkych skusok predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi
normami a projektovou dokumentaciou, vratane atestov vyrobkov a zariadeni, potvrdenych
zarucnych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu diela alebo jeho casti, ktoré ma alebo by
vzhladom na stav rozostavanosti diela mal mat ku dniu vystavenia vyzvy na prevzatie diela k
dispozicii.

Dielo alebo jeho cast' je riadne vykonané az Uspesnym vykonanim vsetkych skisok predpisanych
vSeobecne zadvaznymi pravnymi predpismi, zavdznymi normami a projektovou dokumentaciou a
predlozenim dokladov o tychto skiskach objednavatelovi. Zhotovitel sa zavédzuje pisomne vyzvat
objednavatela aspon 10 pracovnych dni vopred k Gcasti na skiskach diela alebo jeho &asti, pricom
Ucast’ zhotovitela na tychto skiskach je povinna. Zhotovitel je povinny viest podrobny technicky
zaznam o vykonanych skuskach a odovzdat' ich zapisni¢ne objednavatelovi.

Objednavatel nie je povinny prevziat dielo alebo jeho &ast, ak nie je riadne vykonané, najma ak v
Case, kedy ma dojst’ k odovzdaniu a prevzatiu diela alebo jeho casti, vykazuje dielo alebo jeho cast’
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6.16

6.17

6.18

6.19

6.20

6.21

6.22

6.23

6.24

6.25

vady alebo nedorobky, alebo ak zhotovitel neodovzdad objednavatelovi niektory z dokladov
uvedenych v odseku 6.18 tohto clanku.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela stanovenych projektovou
dokumentaciou, touto zmluvou, vseobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi
normami.

Nedorobkom sa rozumie nedokonlena praca oproti projektovej dokumentacii. Na Ucely
uplatfiovania narokov zo zaruky za dielo a zmluvnych pokut sa nedorobky povazuju za vady diela.

O odovzdani a prevzati diela su zmluvné strany povinné spisat’ protokol aspon v Styroch
vyhotoveniach, ktory podpisu opravnené osoby zmluvnych stran, ktoré sa preberacieho konania
zUcastnili. Protokol o odovzdani a prevzati diela okrem zakladnych Udajov o diele bude obsahovat’
aj:

- zhodnotenie akosti vykonanych prac,

- sUpis zistenych vad a nedorobkov,

- dohodu o lehotach na odstranenie vad a nedorobkov,

- Udaje o dizke zaru¢nej doby poskytnutej vyrobcom prvkov a technologickych zariadenti,

- sUpis odovzdanych dokladoyv,

- datum, mena a podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela odovzdat® objednavatelovi dve vyhotovenia projektovej
dokumentacie so zakreslenim vsetkych zmien podla skutocného stavu, zoznam zariadeni (vybavenia)
spolu s certifikatmi o kvalite platnymi v SR a ndvodmi na pouzitie, doklady a atesty od zabudovanych
materidlov a technologickych zariadeni, certifikdty vyrobkov, ktoré podliehaju certifikacnej
povinnosti, certifikaty o kvalite pouzitych materidlov a konstrukcii, vyhlasenia o zhode konstrukénych
materialov, potvrdené zarucné listy, doklady o vykonani predpisanych skusok diela alebo jeho casti,
revizne spravy, prevadzkové predpisy na obsluhu diela, manual uZivania stavby alebo jeho Casti a
dalsie doklady, ktoré sa vztahuju na dielo alebo jeho cast” podla prislusnych vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov a technickych noriem.

Zhotovitel je povinny odstranit’ vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a su uvedené v
protokole o odovzdani a prevzati diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s objednavatelom, inak v
lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, ze zhotovitel nezacne prace na
odstranovani tychto vad véas alebo ich véas neodstrani, je objednavatel opravneny objednat’ si ich
odstranenie u tretej osoby na naklady zhotovitela.

Zhotovitel v pripade vyuzitia subdodéavatelov pri realizacii diela postupovat’ v stlade s bodom 6.23
az 6.26 tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat’ svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvySny
materidl a odpad na pracovisku tak, aby mohol objednavatel dielo riadne prevziat. Pracovisko je
zhotovitel povinny Uplne vypratat do 2 dni odo dia protokolarneho odovzdania diela okrem
zariadeni nutnych na odstranenie zistenych vad a nedorobkov.

Objednavatel je opravneny pisomnym oznamenim dorucenym zhotovitelovi zastavit' realizaciu diela
podla tejto zmluvy. Dorucenim ozndmenia o zastaveni realizacie je zhotovitel povinny zastavit’
akékolvek prace na realizacii diela s vynimkou prac, bez vykonania ktorych hrozi vznik
bezprostrednej skody na diele a s vynimkou prac, ktoré objednavatel uvedie v ozndmeni o zastaveni
realizacie diela. Objednéavatel je povinny zaplatit zhotovitelovi cenu skutoéne vykonanych prac v
zmysle tejto zmluvy. Objednavatel nezodpovedd za Skody vzniknuté zhotovitelovi v doésledku
zastavenia realizacie diela. Objednéavatel je povinny vznik dévodu na zastavenie realizacie diela
zhotovitelovi preukazat'.

Zhotovitel, ak ma v zaujme zadat Cast’ diela subdodavatelom, je povinny pri podpise tejto zmluvy
uviest Udaje o vSetkych znamych subdodéavateloch, Udaje o osobe opravnenej konat za
subdodavatela vrozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Uvedeni
subdodavatelia pri tom musia spifat podmienky Gcasti tykajice sa osobného postavenia
a neexistencie dovodov na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zadkona o verejnom
obstaravani.

Povinnost” podla bodu 6.23, nakolko predmetom zakazky je uskutocrovanie stavebnych prac, sa
nevztahuje na dodavatelov tovaru Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny oznamit" objednavatelovi akukolvek zmenu Udajov o subdodavateloch
najneskor 5 kalendarnych dni pred vykonanim zmeny.
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6.26

6.27

7.1

7.2

73

74
7.5

7.6

7.7

8.1

8.2

8.3

Povinnost” podla bodu 6.25, nakolko predmetom zakazky je uskutocnovanie stavebnych prac, sa
nevztahuje na dodavatelov tovaru Zhotovitela.

V pripade, ak zhotovitel nepredlozi doklady v zmysle bodu 2.9 tejto zmluvy, objednavatel to bude
povazovat za stratu schopnosti plnit zmluvu a uzatvori zmluvu s dalSim uchadza¢om podla
vysledkov verejného obstaravania.

Clanok VIIL
ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel poskytuje na dielo zaruku. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zhotovené dielo bude mat’
pocas celej zarucnej doby vlastnosti dohodnuté touto zmluvou a bude vyhovovat poziadavkam
technickych noriem a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov. Zhotovitel zodpoveda za vady,
ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi, a za vady, ktoré vznikli pocas zarucnej doby.
Zarucna doba zacina plynut’ diiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela . Zaruc¢na
doba sa konci uplynutim 60 mesiacov. Pri vyrobkoch, zabudovanych materidloch, prvkoch a
technologickych zariadeniach sa kondi zaru¢na doba uplynutim doby zhodnej s dizkou zaru¢nej
doby poskytovanej ich vyrobcom, minimalne vSak doby 25 mesiacov plynicej odo dia odovzdania
celej stavby zhotovitelom objednévatelovi. Udaje o dizke zaru¢nej doby poskytnutej vyrobcom
vyrobkov, zabudovanych materialov, prvkov a technologickych zariadeni budu stcastou dokladovej
Casti protokolu o odovzdani a prevzati diela. Zaru¢na doba sa predlzuje (tj. vyssie uvedeny termin jej
ukoncenia sa oddialuje) o dobu, v ktorej objednavatel nemohol pre vady, za ktoré zodpoveda
zhotovitel, riadne uzivat' cell stavbu alebo jej Cast zodpovedajlcu dielu podla tejto zmluvy.
Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov poskytnutych
objednavatelom a zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej odbornej starostlivosti nemohol zistit ich
nevhodnost’ alebo na fiu pisomne upozornil objednavatela a ten na ich pouziti trval.
Objednavatel" je povinny oznamit vadu zhotovitelovi pisomne najneskor do 15 dni od jej zistenia.
Zhotovitel sa zavézuje zacat s odstranovanim pripadnych vad predmetu plnenia bez zbyto¢ného
odkladu po doruceni oznamenia vady objednavatelom, pri vadach ohrozujucich prevadzku stavby
alebo vyvolavajucich nebezpecenstvo vzniku bezprostrednej $kody do 24 hodin od dorucenia
ozndmenia vady objednavatelom. Zhotovitel sa zavazuje odstranit vadu v ¢o najkratSom technicky
moznom cCase, vzdy vSak najneskér do 3 dni od dorucenia ozndmenia vady objednavatelom, pokial
sa nedohodol so zastupcom objednavatela inak. Pri vadach diela uvedenych v protokole o
odovzdani a prevzati diela sa za dorucenie ozndmenia vady zhotovitelovi povazuje podpisanie tohto
protokolu oboma zmluvnymi stranami.

Ak zhotovitel vadu vcas neodstrani, je objednavatel opravneny ziadat dodanie nahradného
predmetu plnenia, alebo je opravneny odstUpit’ od zmluvy alebo zabezpecit odstranenie vady na
naklady zhotovitela tretou osobou, pripadne sam tdto vadu odstranit’ na naklady zhotovitela. Ak
objednavatel zvoli narok na dodanie nadhradného predmetu plnenia, je zhotovitel povinny ho dodat’
do 5 dni od uplatnenia naroku, ak sa nedohodol so zastupcom objednavatela inak.

Rovnaké prava ako prava uvedené v odseku 7.6 tohto ¢lanku méa objednévatel i v pripade, ak je vada
diela neodstranitelna.

Clanok VIIL
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Ak zhotovitel nevykona dielo véas, ma objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
0,15 % z celkovej ceny diela vratane DPH za kazdy zacaty den omeskania. Zhotovitel je povinny tuto
zmluvnu pokutu zaplatit.

V pripade omeskania objednavatela s Uhradou riadne vystavenej faktiry zhotovitela ma zhotovitel
narok na urok z omeskania vo vyske 0,05% z dlznej sumy za kazdy deri omeskania.

Ak zhotovitel nedodrzi ktorykolvek z postupovych terminov realizacie diela uvedenych v
harmonograme postupu prac, ktory sa stane prilohou zmluvy v zmysle ¢l. 3. ods. 3.2. tejto zmluvy,
ma objedndvatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,1% z ceny materidlov, prac a vykonov
(financ¢ny objem plnenia), ktoré mal zhotovitel v zmysle uvedeného harmonogramu postupu préac
zrealizovat’ k zmeskanému postupovému terminu realizacie diela, a to za kazdy deri omeskania.
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Ak zhotovitel nezacne odstranovat’ objednavatelom ozndmenu vadu vcas, ma objednavatel narok
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 33,- EUR za kazdu vadu a kazdy zacaty deri omeskania az do
dna, kedy zhotovitel pristipi k odstrafovaniu vady. Zhotovitel ma povinnost tuto pokutu uhradit’.
Ak zhotovitel neodstrani vadu véas, ma objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
33,- EUR za kazdu vadu a kazdy zacaty denn omeskania az do jej odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost’ tuto pokutu uhradit.

Ak zhotovitel, resp. pracovnici zhotovitela porusia ktorukolvek povinnost uvedenu v ¢l. 6. ods. 6.7
tejto zmluvy alebo vo vseobecne zavaznom pravnom predpise na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci a poziarnej ochrany alebo v ostatnych pravnych predpisoch a pokynoch na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany, alebo v zapise o odovzdani a prevzati
pracoviska, ak ide o povinnost’ smerujicu k zaisteniu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a
poziarnej ochrane, napriek tomu, Ze bol zastupcom objednavatela pisomne (osobitnym listom alebo
zapisom v stavebnom denniku) upozorneny na predchadzajice porusenie tej istej povinnosti, ma
objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 850,- EUR za kazdé preukazatelné
porusenie ktorejkolvek povinnosti uvedenej v ¢l. VI ods. 6.7 tejto zmluvy zhotovitelom resp.
pracovnikmi zhotovitela. Zhotovitel ma povinnost’ tuto pokutu uhradit.

Ak objedndvatel zisti, Ze pracovnici zhotovitela vykonavaju prace na realizacii diela alebo sa
pohybuju po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a psychotropnych latok, ma
objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom vo vyske 330,- EUR za kazdé
preukazatelné zistené pozitie alkoholu alebo inej omamnej alebo psychotropnej latky u jedného
pracovnika zhotovitela. Zhotovitel mé povinnost’ tdto pokutu uhradit. Osoba, ktora vykonava prace
na realizacii diela pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a psychotropnych latok, musi
bezodkladne opustit’ stavenisko a objekt stavby, pricom zastupca objednavatela je opravneny
vykazat ju zo staveniska a objektu stavby.

Ak zhotovitel nevyprace pracovisko v lehote uvedenej v ¢l. VI ods. 6.21 tejto zmluvy, ma
objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom vo vyske 100,- EUR za kazdy den
omeskania s vypratanim pracoviska. Zhotovitel ma povinnost’ tato pokutu uhradit’.

Ak zhotovitel nepredlozi objednavatelovi mesacny supis skutocne vykonanych prac véas v zmysle ¢l.
V. ods. 5.1 tejto zmluvy, mé& objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom vo
vyske 17,- EUR za kazdy den omeskania. Zhotovitel mé povinnost tdto pokutu uhradit’.

Ak zhotovitel' nepredlozi objednavatelovi do 15 dni po podpise tejto zmluvy zmluvu o poisteni
zodpovednosti za Skodu uvedenu v ¢l. X Ods. 12.1 tejto zmluvy, ma objednavatel pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 30% zo sumy ceny diela bez DPH.

Ak zhotovitel riadne a véas neuhradi svoje zavazky svojim subdodavatelom, mé objednavatel pravo
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 20% zo sumy zhotovitelom riadne a vc€as nevyplatenej
svojim subdodavatelom.

Ak zhotovitel porusi povinnost’ podla bodu 6.24 tejto zmluvy, ma objednéavatel pravo na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdy deri omeskania. Zhotovitel mé povinnost’ tdto pokutu
uhradit’.

Ak zhotovitel nezlozi objednéavatelovi na zaklade jeho vyzvy realizaént zaruku (kauciu) v sulade s ¢l.
V ods. 5.12 do 10 dni od obdfzania tejto vyzvy, ma objednéavatel pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 30% zo sumy ceny diela bez DPH.

Narokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu skody
spOsobenej porusenim povinnosti zabezpecenej zmluvnou pokutou, a to ani skody presahujicej
vySku zmluvnej pokuty.

Clanok IX.
PRECHOD VLASTNIiCKEHO PRAVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel.

Nebezpecenstvo skody na diele znasa zhotovitel' az do odovzdania diela objednéavatelovi.

Zhotovitel zodpovedd za Skodu, ktord vznikne objednavatelovi alebo tretej osobe v doésledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy a vSseobecne zavaznych pravnych predpisov.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze uhradi objednavatelovi v plnej vyske Skodu, ktora vznikne objednavatelovi
v dosledku pripadného omeskania dokoncenia stavby nedodrzanim terminu ukoncenia stavby zo
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strany zhotovitela svynimkou omeskania vplyvom zivelnej udalosti. Za Skodu spdsobenu
objednavatelovi sa povazuje akakolvek sankcia alebo kratenie vySky NFP zo strany poskytovatela
NFP, vzniknutd a ulozena objednavatelovi ako ddsledok nedodrzania harmonogramu ukoncenia
stavebnych prac.

Clanok X.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy okrem prav na nahradu
spbsobenej skody, uslého zisku, zmluvnej pokuty, prav na dovtedy uplatnené resp. zakonné sankcie,
prav a povinnosti vyplyvajicich z ustanoveni tejto zmluvy a vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za Cast diela, ktord bola do odstlpenia
zrealizovana, a inych prav a povinnosti, ktoré podla dohody stran alebo podla ich povahy maju trvat’
aj po zaniku zmluvy odstdpenim.

Zmluvné strany su opravnené odstupit od tejto zmluvy z dévodov a spdésobom uvedenym v zakone.

Za podstatné porusenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane zhotovitela sa povazuje najma:

a) ak zhotovitel bez riadneho dévodu odmietne prevziat stavenisko,

b) ak bude zhotovitel z dovodov spodivajdcich na jeho strane v omeskani s plnenim ktoréhokolvek
terminu uvedeného v ¢lanku III. ods. 3.1. tejto zmluvy,

c) ak bude zhotovitel z dévodov spocivajucich na jeho strane v omeskani s plnenim ktoréhokolvek
postupového terminu realizacie diela uvedeného v harmonograme postupu prac o viac ako 10
dni,

d) ak zhotovitel nezrealizuje k prislusSnému postupovému terminu realizacie diela uvedenému v
harmonograme postupu prac viac ako 80 % prislusného finanéného objemu plnenia,

e) ak bude zhotovitel z dévodov spocivajucich na jeho strane v omeskani s plnenim akéhokolvek
iného Ciastkového terminu realizacie prac, ktory si zmluvné strany dohodnd (napr. zapisom v
stavebnom denniku), a napriek vyzve zastupcu objednavatela (uvedenej napr. v stavebnom
denniku) nezrealizuje prislusné prace v primeranej ndhradnej lehote ur¢enom zastupcom
objednavatela (uvedenom napr. v stavebnom denniku),

f) ak zhotovitel nezacne stavebné prace v lehote uvedenej v ¢l. IIL. ods. 3.1 tejto zmluvy,

g) ak zhotovitel, resp. pracovnici zhotovitela, porusil ktordkolvek povinnost” uvedent v ¢l. VI ods.
6.7 tejto zmluvy napriek tomu, Ze bol zastupcom objednavatela pisomne (osobitnym listom
alebo zdpisom v stavebnom denniku) upozorneny na predchadzajice porusenie niektorej z
povinnosti uvedenych v ¢l. VL. ods. 6.7 tejto zmluvy,

h) ak zhotovitel neodovzda vcas objednavatelovi technologické postupy realizacie prac podla ¢l. VL.
ods. 6.2 tejto zmluvy,

i) ak zhotovitel v€as neodstrani objednavatelom ozndmenu vadu,

j) ak objednavatelom ozndmena vada je neodstranitelna,

k) ak zhotovitel v lehote uvedenej v ¢l. XII. ods. 12.1 tejto zmluvy nepreukadze objednavatelovi
uzavretie zmluvy o poisteni zodpovednosti za Skodu spdsobent svojou cinnostou pri realizacii
diela,

[) ak zhotovitel nepredlozi ani do 30 dni objednavatelovi vsetky Udaje o zmenach subdodéavatela
v zmysle bodu 6.24 tejto zmluvy.

Objednavatel moze odstUpit od zmluvy ako pri podstatnom poruseni zmluvy v pripade, ak

zhotovitel v dosledku svojej platobnej neschopnosti zastavi svoje platby svojim subdodavatelom,

alebo je v konkurznom konani, alebo je v likvidacii, alebo je zrejmé, Zze zhotovitel nebude schopny
zrealizovat dielo vcas a riadne.

Za podstatné porusenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane objednavatela sa povazuje

omeskanie objednavatela s Uhradou faktury riadne vystavenej v stlade s ustanovenim ¢l. V. ods. 5.4

tejto zmluvy dlhsie ako 30 dni, pricom toto ustanovenie sa neuplatfuje v pripade ¢l. V. ods. 5.10

tejto zmluvy.

Pri podstatnom poruseni zmluvy mézu zmluvné strany odstupit od zmluvy do 15 dni odo dna, kedy

sa o poruseni zmluvy dozvedeli. Inak m6zu odstUpit’ od zmluvy z toho istého dévodu iba ako pri

nepodstatnom poruseni zmluvy.
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V pripade odstUpenia od zmluvy sa na urcenie ceny dovtedy vykonanych prac, vykonov a pouzitych
materialov pouZiju primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene diela s prihliadnutim na pripadné
naroky z vad diela, nezaplatené sankcie a iné pohladavky vzniknuté zo zmluvy. Ak dojde k
odstupeniu od zmluvy z dovodu na strane zhotovitela, ma objednavatel narok na nahradu
nevyhnutnych nakladov, ktoré mu vznikli s obstaranim nového zhotovitela, ktory dielo zrealizuje. V
zaujme zabezpecenia pokracovania prac na predmete zmluvy je zhotovitel povinny na Ziadost
objednavatela previest' bez zbyto¢ného odkladu na objednavatela vlastnicke alebo iné pravo k
vybudovanym zariadeniam, leSeniam a inému vybaveniu, ktoré sa uz nachadzaju na pracovisku, ako i
k dodanym hmotam a stavebnym dielcom, a to za obvykli cenu primerand opotrebeniu a stavu
tychto veci.

V pripade odstipenia od zmluvy z dévodu porusenia povinnosti zhotovitela ma objednavatel narok
na nahradu skody sposobend omeskanim realizécie diela oproti terminu ukonéenia realizacie diela
uvedeného v tejto zmluve.

Clanok XI.
OSTATNE USTANOVENIA

V pripade vzniku skody porusenim povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy ktorejkolvek zmluvnej
strane, ma poskodena strana narok na nahradu vzniknutej skody vratane uslého zisku.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze vsetky technické, cenové, odborné informacie a iné skutoc¢nosti, o ktorych
sa v suvislosti s uzatvorenim a plnenim predmetu tejto zmluvy dozvie, najma obsah tejto zmluvy a jej
priloh a obsah faktur vystavenych na zdklade tejto zmluvy, su predmetom obchodného tajomstva
objednavatela a zhotovitel ich neposkytne tretej osobe bez pisomného sthlasu objednéavatela. To sa
nevztahuje na pripady, kedy je zhotovitel povinny tak urobit na zaklade povinnosti uloZenej
zakonom.

Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného sihlasu objednavatela postupit tretej
osobe akukolvek pohladavku, ktord mu voci objednavatelovi vznikla alebo vznikne na zaklade tejto
zmluvy, alebo na zéklade ustanoveni zdkona upravujlcich prava a povinnosti zmluvnych stran
suvisiacich s realizaciou diela podla tejto zmluvy.

Clanok XII.
ZAVERECNE USTANOVENIA

12.1 Zhotovitel je povinny mat” uzavretd zmluvu o poisteni zodpovednosti za Skodu, minimalne vsak vo

122

123

vyske rozpoctovych nakladov diela, a to za Ucelom krytia pripadnych $kod spdsobenych pri realizacii
diela. Zhotovitel o tom predlozZi doklad objednavatelovi do 15 dni po podpise tejto zmluvy.
Zhotovitel je povinny udrziavat' poistenie v platnosti po cely ¢as realizacie diela. Zhotovitel je
povinny zabezpecit riadne a v€asné platenie poistného podla prislusnej poistnej zmluvy. Pre pripad,
Ze zhotovitel nezaplati poistné riadne a véas alebo sa dopusti iného porusenia poistnej zmluvy, na
zaklade ktorého by mal poistovatel pravo poistnid zmluvu vypovedat alebo odmietnut’ vyplatenie
poistného plnenia splatného podla poistnej zmluvy, objednéavatel ma pravo (avsak v Ziadnom
pripade nie povinnost) vo vlastnom mene a na Ucet zhotovitela vykonat vsetky kroky smerujuce k
odstraneniu porusenia povinnosti zhotovitela ako poisteného alebo poistnika, vratane zaplatenia
akéhokolvek poistného dlzného podla poistnej zmluvy.

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto zmluvy, ale fou vyslovne neupravené sa
vztahuju prislusné ustanovenia obchodného zdkonnika. Zhotovitel berie na vedomie, Ze dielo bude
financované v ramci Operacného programu Kvality Zivotného prostredia. Na stavbe budu
uskutocnené len tie stavebné prace, ktoré uréi objednavatel na zadklade opravnenosti vydavkov
projektu, v rozsahu vykazu vymer, ktory bol stcastou ponuky zhotovitela a ktoré budu financované
z prostriedkov ERDF a vlastnych financ¢nych zdrojov. V pripade zmeny podmienok poskytovania
finan¢nych prostriedkov zo strany poskytovatela financnych prostriedkov bude tato zmluva formou
upravenou v ods. 124 tejto zmluvy upravena tak, aby bola v silade so zmenenymi podmienkami
poskytovatela.

Zmeny a doplinky obsahu zmluvy mozno uskutocnit’ len pisomne po predchadzajicej dohode
obidvoch zmluvnych stran v stlade s ust. § 18 zdkona o verejnom obstaravani.

13/15



124

125

126
12.7

12.8

129

12.10

131

13.2

133

Tato zmluva je uzavreta jej podpisom oboma zmluvnymi stranami, stava sa platnou dhom podpisu
oboma zmluvnymi stranami a Ucinnou po podpisani zmluvy o poskytnuti NFP poskytovatelom, po
schvaleni administrativnej kontroly zo strany riadiaceho organu a zverejneni na webovom sidle
objednavatela.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze zmluvu riadne preditali, jej obsahu porozumeli a na znak suhlasu ju
podpisuju.

Zmluva je vyhotovena v piatich rovnopisoch, dva pre zhotovitela a tri pre objednavatela.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su si vedomé vsetkych nasledkov vyplyvajucich z tejto zmluvy, Ze su
opravnené s predmetom zmluvy nakladat, ich zmluvna volnost nie je ni¢cim obmedzena a ze im nie
sU zndme okolnosti, ktoré by im branili platne uzavriet' tato zmluvu. V pripade, Ze taka okolnost
existuje zodpovedaju za Skodu, ktora vznikne Ucastnikovi tejto zmluvy na zaklade tohto vyhlasenia.
Vsetky pisomné doklady tykajuce sa vztahov z tejto zmluvy, jej zmeny alebo zaniku, zasiela jedna
zmluvna strana na adresu druhej zmluvnej strany, ktora je uvedena pri oznaceni zmluvnej strany
v Uvode tejto zmluvy. Ak ddjde k zmene tejto adresy, je povinnd zmluvna strana, u ktorej k zmene
doslo, pisomne ozndmit’ zmenu adresy druhej zmluvnej strane do 15 dni od vtedy ako k nej doslo,
pricom na ozndmeni zmeny adresy musi byt podpis Uradne osvedceny, inak plati, Ze zmena
nenastala. V pripade, ak sa pisomnost vrati nedorucend plati, ze Ucinky dorucenia nastali tretim
dnom po jej odoslani.

V pripade, ak je niektoré ustanovenie zmluvy alebo sa z akéhokolvek dévodu stane neplatné,
neucinné alebo nevynutitelné (obsoletné), neméa a ani nebude to mat za nasledok neplatnost,
neucinnost’ alebo nevynutitelnost’ ostatnych ustanoveni zmluvy. Zmluvné strany su povinné v dobrej
viere, reSpektujuc zasady poctivého pristupu a dobrych mravov rokovat tak, aby bolo neplatné,
neucinné alebo nevynutitelné ustanovenie pisomne nahradené inym ustanovenim, ktorého vecny
obsah bude zhodny alebo ¢o mozno najviac podobny ustanoveniu, ktoré je nahradzované, pricom
Ucel a zmysel zmluvy musi byt zachovany. Do doby, pokial takdto dohoda nebude uzavretd, rovnako
v pripade, ak knej vébec neddjde, pouZziji sa na nahradenie neplatného, neucinného alebo
nevynutitelného ustanovenia iné ustanovenia zmluvy a ak také ustanovenia nie su, potom sa pouziju
ustanovenia slovenskych pravnych predpisov a institutov, ktoré si upravené slovenskym pravnym
poriadkom, pricom sa pouziju také ustanovenia, ktoré zodpovedaju kritéridam predchadzajicej vety.
Prilohou tejto zmluvy su alebo sa postupne stand nasledovné prilohy:

12.1.1 Priloha ¢ 1 Vypis z obchodného registra zhotovitela a overenie IC pre DPH — képia
/predklada az dspesSny uchadzac/

12.1.2 Priloha ¢. 2 Rozpocet vykaz/vymer (Ponuka dodavatela), aj vo formate MS excel

12.1.3 Priloha ¢. 3 Projektova dokumentécia stavby /predklada objednéavatel/

12.1.4 Priloha ¢. 4 Harmonogram postupu prac /predklada az aspesny uchadzac/

12.1.5 Priloha ¢. 5 Doklad preukazujuci pristup k vyrobe asfaltovych zmesi /predklada az aspesny
uchadzac/

Clanok XIIL
KONTROLA, AUDIT/OVERENIE NA MIESTE

Zhotovitel sa zavdzuje, ze umozni vykon kontroly/auditu/overovania na mieste zo strany
opravnenych osdb na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste v zmysle prislusnych pravnych
predpisov SR a ES a tejto zmluvy. Prijimatel je pocas vykonu kontroly/auditu/overovania na mieste
povinny najma preukazat opravnenost vynaloZenych vydavkov a dodrzanie podmienok poskytnutia
NFP v zmysle Zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpedit' pritomnost’ os6b zodpovednych za realizaciu aktivit Projektu,
vytvorit’ primerané podmienky na riadne a vcasné vykonanie kontroly/auditu/overovania na mieste a
zdrzat sa konania, ktoré by mohlo ohrozit zacatie a riadny priebeh vykonu
kontroly/auditu/overovania na mieste.

Opréavnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste moézu vykonat
kontrolu/audit/overovanie dodavaného tovaru, prac a sluzieb na mieste realizacie diela kedykolvek
pocas platnosti a Ucinnosti Zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku. Uvedena doba
sa prediZi v pripade ak nastant skuto¢nosti uvedené v ¢lanku 90 Nariadenia Rady (ES) ¢. 1083/2006
o Cas trvania tychto skutocnosti.
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13.7

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste su opravnené:

a) vstupovat do objektov, zariadeni, prevadzok, na pozemky a do inych priestorov Prijimatela, ak to
sUvisi s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste,

b) pozadovat od objednavatela a zhotovitela, aby predlozil originalne doklady a ind potrebnu
dokumentaciu, zaznamy dat na pamatovych médiach, vzorky vyrobkov alebo iné doklady
potrebné pre vykon kontroly/auditu/overenia na mieste a dalsie doklady suvisiace s Projektom v
zmysle poziadaviek opravnenych osob na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste,

¢) oboznamovat sa s Udajmi a dokladmi, ak suvisia s predmetom kontroly/auditu/overovania na
mieste,

d) vyhotovovat képie Udajov a dokladov, ak suvisia s predmetom kontroly/auditu/overovania na
mieste.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste su najma:

a) Objednavatel a nim poverené osoby,

b) Najvyssi kontrolny uUrad SR, prislusnd Sprava financnej kontroly, Certifikacny organ a nimi
poverené osoby,

¢) Orgéan auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,

d) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

e) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az d) v stlade s prisluSnymi pravnymi predpismi
SR a ES.

Zhotovitel je povinny bezodkladne prijat opatrenia na napravu nedostatkov, zistenych

kontrolou/auditom/overovanim na mieste v zmysle spravy z kontroly/auditu/overovania na mieste v

lehote stanovenej opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste.

Objednavatel je povinny zaslat osobam opravnenym na vykon kontroly/auditu/overovania na

mieste informéciu o splneni opatreni prijatych na napravu zistenych nedostatkov bezodkladne po

ich splneni.

Zhotovitel sa zavazuje strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodavanym tovarom,

pracami, poskytnutymi sluzbami a tiez kedykolvek pocas platnosti a Gcinnosti Zmluvy o poskytnuti

NFP poskytnit opravnenym osobdm vsetku potrebnu sucinnost. Zaroven sa zhotovitel zavazuje

objednavatelovi predkladat” elektronickld verziu (vo formate MS Excel) podrobného rozpoctu, ako aj

povinnost predkladat v elektronickej verzii kazdu zmenu tohto podrobného rozpoctu, pocas ktorej
dojde pocas realizacie predmetu tejto zmluvy.

Vo Vrbovom, dna ................. V Nitre dna 11.8.2017

za objednavatela: za zhotovitela:

Ing. Marian Sahul
riaditel firmy
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