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4 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka č. 1 V zadaní, v stavebnom objekte: "Chodník popri ceste III/3177" je položka č. 26 "Tvárnica plotová výplňová železobetónová 100x12x55 ",
ktorá sa nenachádza v projektovej dokumentácii. V PD sa uvádza Prefabrikované Elko 55x12x30, ktoré sa nenachádza v zadaní. Žiadame o opravu
položky a aj o opravu súvisiacej montážnej položky.

Odpoveď.  č.  1: Pri  tejto  položke  bol  použitý  všeobecný  popis  (bez  uvedenenia  konkrétnej  značky  vo  výkaze  -  výmer).  Táto  položka  platí  pre
prefabrikované Lko, ktoré je v PD, keďže výška prefabrikátu  je 55cm a hrúbka 12cm bez opornej nohy. Čiže položka č.26 sa nachádza v podobe Lka
v PD. Uchádzač nacení položku č.26 a s ňou súvisiacu položku montáže č.25 podľa tvaru ako je v PD a množstve podľa VV.

 

Otázka č. 2: V prípade úpravy zadania žiadame o adekvátny posun termínu predkladania ponuky.

Odpoveď č. 2: Termín predkladania ponúk sa nemení.

02.06.2021 14:08:32 02.06.2021 15:55:57

3 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka

Uchádzač upravuje  textáciu otázky, ktorú položil  31.05.2021:Verejný obstarávateľ uvádza v projektovej dokumentácii stavebného objektu SO 104-00
Komunikácia ku komunitnému centru:   časť. Konštrukcia rozšírenia vozovky :

-          Asfaltový betón AC 11 O, II CA 45/80-75, hr. 60mm

-          Spojovací postrek

-          Asfaltový betón AC 11 O, II CA 45/80-55, hr. 40mm

-          Infiltračný postrek

-          CBGM C8/10

-           Štrkodrva 31,5(45)

Verejný  obstarávateľ  uvádza  obrusnú  vrstvu  hr.  60mm  a podkladnú  hr.  40mm  (nejedná  sa  o  prerovnávku  v  danom  prípade).  Je
predmetný  návrh  konštrukcie  vyhovujúci  podľa  noriem  realizácie  asfaltových  vrstiev  predmetných  konštrukcií?  Poprosíme  o
prehodnotenie daného návrhu.

Odpoveď: Návrh je v poriadku, vrstvy sú len uvedené v opačnom poradí, poprosíme uchádzačov o nacenenie podľa VV.

01.06.2021 14:53:45 02.06.2021 08:45:16

2 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka č.1

Verejný obstarávateľ uvádza v projektovej dokumentácii stavebného objektu SO 104-00 Komunikácia ku komunitnému centru:   Konštrukcia rozšírenej
časti vozovky :  -          Asfaltový betón AC 11 O, II CA 45/80-75, hr. 60mm -          Spojovací postrek -          Asfaltový betón AC 11 O, II CA 45/80-55,
hr. 40mm -           Infiltračný postrek...    Verejný obstarávateľ uvádza obrusnú vrstvu hr. 60mm a podkladnú hr. 40mm. Je predmetný návrh
konštrukcie  vyhovujúci  podľa  noriem  realizácie  asfaltových  vrstiev  predmetných  konštrukcií?  Poprosíme  o prehodnotenie  daného
návrhu. Taktiež by sme sa radi informovali ohľadom opodstatnenia návrhu podkladnej vrstvy z asfaltového betónu AC 11 O, II nakoľko
by z hľadiska realizácie bola vhodnejšia alternatíva asf. betónu AC  16L, prípadne AC 22 P... Je dôvod, prečo  je navrhnutá konštrukcia
vozovky práve v tomto požadovanom zložení?

Odpoveď č. 1: Podkladná vrstva je uvažovaná ako prerovnávka, kde v niektorých miestach môže byť vrstva menšia ako 40mm, preto je tam zrno AC
11, keďže hrúbka má byť min. 2,5 násobok zrna. Naceniť podľa VV.

Otázka č.2

Verejný obstarávateľ uvádza v projektovej dokumentácii stavebného objektu SO 103-00 Chodník pri Hermanovskom potoku: Konštrukcia chodníka: -
  Asfaltový  betón  AC  11  O,  II  CA  45/80-75,  hr.  40mm  -           Spojovací  postrek  -           Asfaltový  betón  AC  11  O,  II  CA  45/80-55,  hr.  60mm  -
Štrkodrva  ŠD  150mm  -           Štrkodrva  ŠD  200mm  Uchádzač  požaduje  doplniť  infiltračný  postrek.   Taktiež  by  sme  sa  radi  informovali
ohľadom opodstatnenia  návrhu  podkladnej  vrstvy z asfaltového betónu  AC  11  O,  II  nakoľko by  z hľadiska realizácie  bola  vhodnejšia
alternatíva  asf.  betónu  AC  16L,  prípadne  AC  22  P...  Je  dôvod,  prečo  je  navrhnutá  konštrukcia  vozovky  práve  v tomto  požadovanom
zložení?

Odpoveď č. 2: Infiltračný postrek nepožadujeme, keďže vo vrstvách nemáme cementovú stabilizáciu, na ktorú by sme ho aplikovali.  Ako podklad je
navrhnutý AC 11 hr. 60mm, keďže sa jedná o chodník, alternatívne môže byť použitý aj AC 16 v rovnakej hrúbke. Naceniť podľa VV.

31.05.2021 08:34:04 31.05.2021 10:37:48
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Otázka č.1
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Verejný obstarávateľ uvádza v návrhu Zmluvy o dielo, čl. II. Zhotovenie diela, podčl. 2.1 Stavenisko , bod 2.1.3   2.1.3.         Objednávateľ je povinný
Zhotoviteľovi  poskytnúť,  resp.  zabezpečiť  právo  prístupu  na  Stavenisko  tak,  aby  Zhotoviteľ  mohol  Dielo  riadne  vyhotoviť  a dokončiť  a odovzdať
Objednávateľovi v Lehote plnenia. Objednávateľ poskytne prístup na Stavenisko Zhotoviteľovi a Stavenisko Zhotoviteľovi odovzdá najneskôr do 30
dní na základe písomnej  výzvy Objednávateľa voči  Zhotoviteľovi urobenej kedykoľvek po  nadobudnutí účinnosti  tejto  Zmluvy  tak, aby
Zhotoviteľ  celé  Dielo  vyhotovil  a dokončil  v súlade  s Harmonogramom  prác  v Lehote  plnenia.  O odovzdaní  Staveniska  Zmluvné  strany  vyhotovia
protokol o prevzatí Staveniska. Tento protokol musí  byť podpísaný  oboma Zmluvnými  stranami. Zhotoviteľ nie  je  v omeškaní s plnením podľa tejto
Zmluvy po dobu, po ktorú mu Objednávateľ neposkytol právo prístupu na Stavenisko podľa tohto bodu.   Uchádač žiada verejného obstarávateľa,
aby  ohraničil  odovzdanie  stavebného  diela  termínom  od  nadobudnutia  účinnosti  zmluvy  o dielo  medzi  verejným  obstarávateľom  a
úspešným uchádzačom v rámci predmetnej stavby.

Odpoveď č. 1:

Verejný obstarávateľ vypustil slovo „kedykoľvek“ a upravuje bod 2.1.3 nasledovne:

Objednávateľ je povinný Zhotoviteľovi poskytnúť, resp. zabezpečiť právo prístupu na Stavenisko tak, aby Zhotoviteľ mohol Dielo riadne vyhotoviť a
dokončiť  a odovzdať  Objednávateľovi  v  Lehote  plnenia.  Objednávateľ  poskytne  prístup  na  Stavenisko  Zhotoviteľovi  a Stavenisko  Zhotoviteľovi
odovzdá najneskôr do 30 dní na základe písomnej výzvy Objednávateľa voči Zhotoviteľovi urobenej najneskôr 30 dní po nadobudnutí účinnosti  tejto
Zmluvy  tak,  aby  Zhotoviteľ  celé  Dielo  vyhotovil  a dokončil  v súlade  s Harmonogramom  prác  v Lehote  plnenia.  O odovzdaní  Staveniska  Zmluvné
strany  vyhotovia protokol  o prevzatí  Staveniska.  Tento  protokol  musí  byť  podpísaný  oboma  Zmluvnými  stranami.  Zhotoviteľ  nie  je  v omeškaní  s
plnením podľa tejto Zmluvy po dobu, po ktorú mu Objednávateľ neposkytol právo prístupu na Stavenisko podľa tohto bodu.

Zároveň bude v profile zverejnená opravená Zmluva o Dielo s vyznačenými zmenami.

Otázka č. 2

Verejný  obstarávateľ  uvádza  v návrhu  Zmluvy  o dielo,  čl.  II.  Zhotovenie  diela,  podčl.  2.2  Podmienky  vykonania  Diela  ,  bod  2.2.7.     2.2.7.
Zhotoviteľ  okrem  iného  zabezpečí  na  vlastné  riziko  a zodpovednosť  najmä  b)        akékoľvek  technické/stavebné  úpravy  v súlade  s Projektovou
dokumentáciou  nevyhnutné  pre  výstavbu  a zapojenie  Diela;  Uchádzač  v štádiu  verejného  obstarávania  nezodpovedá  za  správnosť
projektovej dokumentácie  a taktiež za  výkaz  výmer.  Uchádzač nacení  predmetnú  zákazku  na  základe podkladov,  ktoré mu  poskytol
verejný  obstarávateľ,  no  nepreberá  zodpovednosť  ak  je  opomenuté  iné  riešenie,  ktoré  následne  bude  vyplývať  zo situovania
predmetného diela. Navrhujeme verejnému obstarávateľovi úpravu textáciu predmetného bodu a to vynechaním slova akékoľvek.

Odpoveď č. 2:  Verejný obstarávateľ vypúšťa slovo  „akékoľvek“ v  bode 2.2.7 písm. b) Zmluvy o dielo. Zároveň bude v profile zverejnená opravená
Zmluva o Dielo s vyznačenými zmenami.

Otázka č. 3

Verejný obstarávateľ uvádza v návrhu Zmluvy o dielo, čl.III. Spoločné ustanovenia, podčl. 3.1 Zmluvná cena a platobné podmienky , bod 3.1.3.   3.1.3.
 Zmluvná  cena  je  cena maximálna  a  je  totožná  s cenou,  ktorú Zhotoviteľ  predložil  vo  svojej Ponuke  Zhotoviteľa.  Zmluvná cena  je  premietnutá  v
Rozpočte   Diela,  ktorý  tvorí  Prílohu  č.  1  Zmluvy.  Objednávateľ  je  povinný  uhradiť  len  cenu  skutočne  vykonaných  a prevzatých  prác  a plnení.
Objednávateľ si vyhradzuje právo na pomerné zníženie ceny v prípade, ak sa časť Diela z dôvodov nepredvídateľných v čase uzatvorenia Zmluvy
nebude z podnetu Objednávateľa realizovať. Zmluvná cena a Rozpočet Diela zahŕňa všetky náklady nevyhnutné na riadne vyhotovenie a dokončenie
Diela a  odstránenie  všetkých vád,  a zahŕňa  v  sebe všetky  ostatné  plnenia v  rozsahu  a na  základe  tejto  Zmluvy,  Súťažných podkladov  a Ponuky
Zhotoviteľa. Zmluvná cena  pokrýva všetky  zmluvné záväzky  a všetky  povinnosti  nevyhnutné pre  riadne vyhotovenie  a dokončenie  Diela,  vrátane
všetkých Materiálov, súčiastok, dielov, cla, daní, personálneho zabezpečenia, dopravy, udelenia licencií a akýchkoľvek  iných poplatkov, ktoré bude
nutné vynaložiť podľa tejto Zmluvy. Pokiaľ určité práce alebo plnenie alebo jej/jeho časť nie sú obsiahnuté v Rozpočte Diela ako samostatná položka,
má  sa  za  to,  že  cena  za  túto  prácu/plnenie  je  zahrnutá  v  ostatných  položkách  Rozpočtu  Diela.     Uchádzač  v štádiu  verejného  obstarávania
nezodpovedá  za  správnosť  projektovej  dokumentácie  a taktiež  za  výkaz  výmer.  Uchádzač  nacení  predmetnú  zákazku  na  základe
podkladov,  ktoré  mu  poskytol  verejný  obstarávateľ,  no  nepreberá  zodpovednosť,  ak  sú  opomenuté  položky  realizácie  diela.
Navrhujeme  verejnému  obstarávateľovi  úpravu  textáciu  predmetného  bodu  a to  vynechaním  poslednej  vety  predmetnej  textácie.
Taktiež nie  je uchádzačovi známe z predmetných podkladov dodanie  licencií, preto žiada verejného obstarávateľa o špecifikáciu, o aké
licencie sa v rámci danej stavby jedná.

Odpoveď  č.  3:  Ako  správne  uvádzate,  uchádzač  nacení  predmetnú  zákazku  na základe  podkladov,  ktoré  mu  poskytol  verejný  obstarávateľ.  A
zároveň správne uvádzate, že nepreberá zodpovednosť, ak sú opomenuté položky realizácie diela. Uvedené ustanovenie sa vzťahuje len na prípady,
pokiaľ  určité  práce  alebo  plnenie  alebo  jej/jeho  časť  nie  sú  obsiahnuté  v Rozpočte  Diela  ako  samostatná  položka,  ale  vyplývajú  z projektovej
dokumentácie a povahy tej ktorej položky Rozpočtu.  Uvedené sa nevzťahuje na prípady ako uvádzate tkz. opomenutých položiek.

Pokiaľ ide o podotázku tykajúcu sa licencií, ide o všeobecné ustanovenie Zmluvy od dielo, nakoľko povaha a charakter diela vychádzajú z projektovej
dokumentácie.

Otázka č.4

Verejný obstarávateľ uvádza v návrhu Zmluvy o dielo, čl.III. Spoločné ustanovenia, podčl. 3.1 Zmluvná cena a platobné podmienky , bod 3.1.4.     3.1.4.
 Zmluvná cena bude fakturovaná za vykonané práce dvomi faktúrami. Prvá faktúra bude vystavená Zhotoviteľom po vykonaní minimálne
50% stavebných prác. Druhá faktúra bude  Zhotoviteľom vystavená po  odovzdaní diela  objednávateľovi. Zhotoviteľ v súlade  s bodom  2.3
vyhotoví a odovzdá  Stavebnému dozoru  Objednávateľa správy o  postupe prác  a súpis vykonaných  prác a  dodaných materiálov a  zariadení,  ktorý
Stavebný  dozor  Objednávateľa  postupom  podľa  tejto  Zmluvy  schváli.  Takto  schválený  súpis  vykonaných  prác  a  dodaných  materiálov  a
zariadení bude podkladom pre  fakturáciu čiastok Zmluvnej ceny v zmysle Rozpočtu Diela za práce vykonané v príslušnom fakturačnom
období. Zhotoviteľ  je oprávnený vystaviť  faktúru za  práce, dodané materiály a zariadenia za príslušné  fakturačné obdobie podľa tohto bodu  až po
schválení súpisu vykonaných prác a dodaných zariadení a materiálov zo strany Stavebného dozoru Objednávateľa. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť
iba skutočne vykonané práce a  dodané materiály a zariadenia v  zmysle Rozpočtu Diela potvrdené Stavebným  dozorom Objednávateľa na základe
predložených a potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác a dodaných materiálov a zariadení. Uchádzač žiada verejného obstarávateľa o
prehodnotenie  spôsobu  fakturácie,  ktorá  spôsobí  naviac  náklady  súvisiace  so  zabezpečením  financovania  počas  doby  výstavby.  V
bežnej praxi je stanovený mesačný cyklus fakturácie. Na základe daných skutočností preto navrhuje úpravu percentuálnej čiastky na 20
% stavebných prác.

Odpoveď č. 4: Vzhľadom na dobu výstavby dela, ktorá je 6 mesiacov, nepovažuje verejný obstarávateľ za potrebné meniť predmetný bod Zmluvy o
dielo.

Otázka č. 5

Verejný obstarávateľ uvádza v návrhu Zmluvy o dielo, čl.  III. Spoločné ustanovenia, podčl. 3.4. Práva duševného vlastníctva  , bod 3.4.1., bod 3.4.3,
bod 3.4.4. 3.4.1. Bez toho, aby bolo dotknuté ustanovenie bodu 2 tejto Zmluvy, v prípade, že Dielo a/alebo akákoľvek časť predmetu plnenia podľa tejto
Zmluvy bude mať povahu autorského diela v zmysle Autorského zákona, tak Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi v súlade s ustanovením § 65 a nasl.
Autorského  zákona  licenciu,  resp.  sublicenciu  na  použitie  takto  chráneného  autorského  diela,  a  to  výhradnú,  neobmedzenú  (bez  časového  a
teritoriálneho obmedzenia) v rozsahu nevyhnutnom na riadne fungovanie a užívanie Diela, resp. jeho časti Objednávateľom v súlade s účelom tejto
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Zmluvy. Za týmto účelom  a v  tomto rozsahu  je Objednávateľ  oprávnený udeliť  sublicenciu  tretím  osobám. Zmluvné strany sa  dohodli,  že odmena
Zhotoviteľa za poskytnutie licencie/sublicencie podľa bodu 3.4 je zahrnutá v Rozpočte Diela. 3.4.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí akékoľvek a
všetky potrebné  licencie či  iné súhlasy od  akýchkoľvek výrobcov a prevádzkovateľov systémov, softwarov, zariadení Diela, či akýchkoľvek  iných
osôb, potrebné pre prevádzkovanie Diela. 3.4.4. Objednávateľ prevzatím Diela nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadne porušenie akýchkoľvek
majetkových a/alebo autorských a priemyselných  práv  tretích osôb Zhotoviteľom  v súvislosti s  plnením tejto Zmluvy. Uchádzač žiada verejného
obstarávateľa o bližšiu špecifikáciu  predmetných bodov,  ktoré pojednávajú  o autorských právach  diela.  Chápe uchádzač  správne,  ak
priradzuje  tieto  body  k autorským  právam  poskytnutej  projektovej  dokumentácie?  Je  textácia  bodu  3.4.3.  opodstatnená  k danej
realizácii diela, nakoľko uchádzačovi nie je známe, že by boli potrebné spomínané licencie. Ak áno, žiadame verejného obstarávateľa o
bližšiu špecifikáciu požadovaných dokladov...

Odpoveď č. 5: Uvedené ustanovenie chráni verejného obstarávateľa, nakoľko dielo/jeho jednotlivé časti požívajú ochranu podľa Autorského zákona.
Uvedené ustanovenie  je všeobecné, nakoľko povaha a charakter diela vychádzajú z projektovej dokumentácie, a to aké časti diela budú predmetom
ochrany  podľa  Autorského  zákona  závisí  od  projektovej  dokumentácie,  resp.  výkazu  výmer.  Verejný  obstarávateľ  používa  takéto  všeobecné
ustanovenie nakoľko v čase predkladania ponúk, nevie presne určiť  jednotlivé celky, ktoré by požívali ochranu v zmysle Autorského zákona. Táto
požiadavka teda prioritne súvisí so stavbou, resp. Dielom, príp. jednotlivými celkami, ktoré budú vychádzať zo skutočného zhotovenia stavby.


