EVO
Vysvetlovanie

Nazov zakazky: ZniZenie energetickej naro¢nosti Administrativno-prevadzkovej budovy SU SR v Trengine - stavebné prace

Obstaravatel: Statisticky Grad Slovenskej republiky

Poradové ¢islo: 5 Datum podania: 16.07.2021 08:15:51 Zverejnené: 16.07.2021 10:16:04

Dobry den,

dovolujeme si Vas poziadat o vysvetlenie sp. V Sutaznych podkladoch nie je uvedené Cast s Podmienkami uUcasti, kde by boli presnejSie
Specifikované poziadavky na u¢ast s minimalnymi poziadavkami. Ma sa uchadzac pridfzat zverejneného oznamenia vo vestniku?

Odpoved

Verejny obstaravatel zverejnil podmienky UcCasti len vo vyzve na predkladanie ponuk, v ktorej su uvedené aj minimalne poZadované urovne
Standardov. Uchadzac sa ma pridrziavat zverejneného ozndmenia vo vestniku.

Poradové cislo: 4 Datum podania: 08.07.2021 15:14:36 Zverejnené: 09.07.2021 17:00:00

Dobry den,

aké dokumenty pozaduje verejny obstaravatel (zmluvné a iné) v pripade skupiny dodavatelov ?

Dakujem.
Odpoved:

Verejny obstaravatel odporic¢a zaujemcovi podrobne sa oboznamit' s obsahom sutaznych podkladov a s prislusnou pravnou upravou, t. j. zakonom ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani, ktory upravuje podmienky v pripadoch, ak ponuku predklada skupina dodavatelov. Poziadavky verejného
obstaravatela pre skupinu dodavatelov su uvedené predovSetkym v nasledovnych €astiach zverejnenych sutaznych podkladov:

CAST A. Pokyny pre uchadzadov, kapitola 7 - opravneni uchadzagi
CAST A. Pokyny pre uchadzagov, kapitola 8 - predloZenie a obsah pontk
Priloha €. 2: Jednotny eurépsky dokument

Priloha ¢.5: Vyhlasenie o akceptacii podmienok sutaze

Zaroven verejny obstaravatel dava do pozornosti ustanovenie § 37 a § 49 ods. 6 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani, ktoré sa tykaju
problematiky skupiny dodavatelov.

Poradové ¢gislo: 3 Datum podania: 29.06.2021 07:45:14 Zverejnené: 01.07.2021 08:19:35

Dobry deni, chceli by sme VO poziadat o vypis prvkov otvorovych kons$trukcii, nakolko PD neobsahuje takyto dokument. Napr. pri polozke ¢. 35
(obluk) je nutné vidiet konstrukciu.

Dakujeme

Odpoved:
Vykazy otvorov su na vykresoch AS-02, AS-04 a AS-06

Poradové ¢islo: 2 Datum podania: 17.06.2021 11:06:38 Zverejnené: 30.06.2021 09:14:46

Dobry den,
prosime verejného obstaravatela o poskytnutie odpovedi na nasledujuce otazky:

Otazka ¢. 1

Podla § 42 ods. 1 v spojeni s § 10 zakona €. 343/2015 o verejnom obstaravani ma povinnost' verejny obstaravatel ( budici objednavatel ) poskytnat
zaujemcom ( buducim zhotovitefom ) také sutazné podklady, ktoré obsahuju jednoznacny, Uplny, nestranny, bezchybny a transparentne spracovany
opis predmetu zakazky, aby jednotlivi zaujemcovia nemali problém s vypracovanim svojich cenovych ponuk a su€asne bola zabezpe€ena vzajomna
porovnatelnost ponuk uchadzacov.

S0 vypracované sttazné podklady vo vzajomnej stvislosti a kazda ich jednotliva ast v bezchybnom stave a vzajomnom stlade tak, Ze spifiaju
podmienky ust. § 42 ods. 1 v spojeni s § 10 zakona ¢&. 343/2015 o verejnom obstaravani ?

Odpoved &. 1:

Ano. Vypracované sutazné podklady spifiaju podmienky § 42 ods. 1 v spojeni s § 10 zakona &. 343/2015 o verejnom obstaravani.
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Otazka ¢. 2

Je material a rozsah stavebnych vyrobkov, prac a technoldgii definovany v dodanych sutaznych podkladoch predmetného obstaravania v Casti
,vykaz — vymer, v riadnom vzajomnom sulade s Projektovou dokumentaciou dalej len ,PD“ (vykresova Cast, suhrnné spravy, technické spravy,
tabulky, vypoétY{ atd.),Stavebnym povolenim vratane vyjadreni dotknutych stran konania a skutkovym stavom na mieste buducej realizacie diela
vratane vSetkych potrieb predmetnej stavby (diela), rozsahu, druhu a mnozstiev materialov, prac a technologii potrebnych na riadne zrealizovanie
buduceho diela v rozsahu pozadovanom obstaravatelom vo verejnom obstaravani? Obsahuje doklad ,vykaz-vymer* vSetky prace na riadne
zhotovenie diela v rozsahu pozadovanom obstaravatelom vo verejnom obstaravani?

Odpoved 2:

Ano, doklad ,vykaz-vymer“ obsahuje vSetky prace na riadne zhotovenie diela v rozsahu pozadovanom obstaravatefom vo verejnom obstaravani.
Verejny obstaravatel dodava, Ze v Casti C, bod 2.4. sgt‘ain’@ch podkladov &Spc‘)sob urCenia ceny) sa uvadza nasledovné: Pokial urcité suvisiace
sluzby alebo pinenie alebo jej/jeho Cast neobsahuje v Casti F. Cenova tabulka — poloZkovy rozpocet — vykaz vymer (vzor) samostatnu poloZku, ma
sa za to, Ze cena za tieto sluzby/plnenie je zahrnuta v ostatnych polozkach cenovej tabulky.

Otazka ¢.3
Podla § 42 ods. 9 zakona €. 343/2015 o verejnom obstaravani , Ak verejny obstaravatel alebo obstaravatel vyzaduje konkrétnu znacku, musi prijat' aj
inU znacku, ktorej podmienky na udelenie su rovnocenné podmienkam na udelenie vyzadovanej znacky......“ Méze buduci zhotovitel pri dodrzani § 4

ods. 9 zakona €. 343/2015 o verejnom obstaravani pripadne dodat ind ( ako je uvedené v Projektovej dokumentéacii ) ekvivalentnt znacku (pri
zachovani pozadovanych parametrov) materialu a technolégii pri realizovani predmetnej zakazky?

Odpoved 3:

Ano, buduci zaujemca méZe pouzit ekvivalent za podmienok stanovenych v zékone o verejnom obstaravani a taktiez v sutaznych podkladoch
(predovsetkym v Casti B Opis predmetu zakazky).

Otazka ¢.4 i
Stavebné materialy a technoldgie navrhnuté - obsiahnuté v predmetnych sutaznych podkladoch v €asti PD su bezne dostupné aktualne na trhoch EU?
Odpoved 4:

énuo, stavebné materialy a technolégie navrhnuté - obsiahnuté v predmetnych sutaznych podkladoch v ¢asti PD su bezne dostupné aktualne na trhoch

Otazka ¢.5
Su sutazné podklady najma v ¢asti PD vzajomne a samostatne v bezchybnom sulade?

Odpoved 5:
Ano. Verejny obstaravatel v stvislosti s ﬁotrebou dc()j)lnenia projektovej7 dokumentécie o &asti Architektara, Elektroinstalacia, Ustredné vykurovanie a

Vzduchotechnika rozhodol o prediZeni lehoty na predkladanie ponuk z 7.7.2021 na 21.7.2021 a vy$Sie uvedené Casti projektovej dokumentacie doplnil
do profilu po zverejneni Oznamenia o oprave (korigendum).

Otazka ¢. 6

Je PD vypracovana riadne, Uplne a spravne a teda najmé obsahuje vSetky potrebné konstrukéné rieSenia, technické detaily, statiku, rezy, pohlady,
skladby, vSetky rozmery a vymery potrebné a nevyhnutné na riadne vykonanie diela?

Odpoved 6:

Ano, PD je vypracovana riadne, tplne a spravne.

Otazka ¢.7

Je PD vyhotovena a nasledne vyrobne rozmerovo okétovana tak, aby bolo dielo zrealizovetelné v sulade a v rozsahu podla dokladu ,vykaz — vymer“?
Odpoved 7:

Ano.

Otazka ¢.8

Su rozmery a vymery uvedené v PD zosuladené so vSetkymi potrebami nevyhnutnymi na riadne vykonanie diela?

Odpoved 8:

Ano, su.

Otazka ¢. 9

Su rozmery a vymery uvedené v PD zosuladené a presné so skutkovym stavom a jestvujucimi miestnymi podmienkami na stavenisku?

Odpoved 9:

Ano, su.

Otazka ¢.10 ] ) ] ]

Su jednotlivé profesie v ramci PD vzajomne navrhnuté, technicky, rozmerovo a polohovo zosuladené?

Odpoved 10:
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Ano, su.

Otazka ¢.11

Obsahuje PD vSetko potrebné na riadne zrealizovanie diela bez nutnosti dal$ich naviac prac, dodavok materialov, tovarov a sluzieb nad ramec
uvedenych prac a dodavok materialov, tovarov a sluZieb ( ¢o do ich druhu, mnoZstva a objemu ) v doklade ,vykaze — vymer*, ktory tvori sucast
sutaznych podkladov v €asti PD?

Odpoved 11:

Ano, obsahuje.

Otazka ¢.12
Su v PD zapracované a zohladnené v3etky podmienky a vyjadrenia vSetkych dotknutych a kompetentnych stran uvedenych v ramci stavebného
konania v zmysle stavebného zakona?

Odpoved 12:

Ano

Otazka ¢.13
Disponuje obstaravatel ku diu vyhlasenia obstaravania vSetkymi sthlasmi a vyjadreniami dotknutych organov, tretich stran a teda nebude uz v cene
potrebné dodato¢ne premietnut dalSie podmienky realizacie stavby?

Odpoved 13:

Ano, disponuije.

Qtazka ¢.14
Ziadame o gysvetlenie, ¢i s mnozstva a druh odpadov vyprodukovanych stavbou definované resp. obsiahnuté vo vykaze vymer v dostato€nom druhu
a mnozstve?

Odpoved 14:

Ano, su.

Otazka ¢.15

Ako bude konkrétne postupovat verejny obstaravatel' ( buddci objednavatel' ), ked sa pocas realizacie diela vyskytne nevyhnutna potreba vykonat
také prace , dodavky materialov, tovarov a sluzieb ¢o do ich druhu, mnozstva a objemu ( tzv. nawac(rréce

), ktoré nie su obsiahnuté vo vykaze — vymere, ktory bol podkladom sutaznej dokumentacie a nasledne vytvoril prilohu k zmluve o dielo?

Odpoved 15:

Akeékolvek prace naviac, resp. zmena rozsahu Diela mézu byt Zhotovitefom vykonané len na zaklade dodatkov k Zmluve o dielo a v sulade so
zakonom o verejnom obstaravani.

Otazka ¢.16

Je miesto na vykonanie diela bez akychkolvek pravnych a/alebo skutkovych vad (napr. podzemné inZinierske siete, nestabilné podloZie, spodné vody
a pod.), ktoré by neboli zrejmé zo sutaznych podkladov a ktorych existencia by spdsobila prediZzenie terminu realizacie diela a/alebo zvySenie
nakladov na zhotovenie diela?

Odpoved 16:

Ano, miesto na vykonanie diela je bez akychkolvek pravnych a/alebo skutkovych vad.

Otazka ¢.17
Bol na mieste vykonania diela vykonan%? geologicky a hydrogeologicky prieskum a ak ano maju jeho vysledky vplyv na termin realizacie diela a/alebo
zvysenie nakladov na zhotovenie diela?

Odpoved 17:

Geologicky prieskum nebol potrebny. Ide o jestvujuci objekt, rekonstrukcia neovplyviiuje geologické pomery Uzemia.

Otéazka ¢.18

Ma obstaravatel zabezpecené financovanie zakazky tak, aby dodrzal lehoty splatnosti zavazkov v sulade s ust. 340b zakona €. 513/1991 Zb.
Obchodny zakonnik v plathom zneni a bez ohladu na lehoty splatnosti ur€ené v obstaravatelom predlozenej zmluve o dielo, ktoré by boli v rozpore s
predmetnym ust. 340b zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v platnom zneni? Ak nie, akym spésobom zabezgeél’ obstaravatel uhradu
zavazkov v zakonnych lehotach splatnosti v sulade s ust. 340b zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v plathom zneni*

Odpoved 18:

Verejny obstaravatel ma zabezpecené financovanie zakazky tak, Ze budi dodrzané vSetky lehoty splatnosti zavazkov v sulade s § 340b
Obchodného zakonnika.

Otéazka ¢.19

Ma obstaravatel osobitne zmluvne oSetrenu pravnu zodpovednost projektanta za projektovd dokumentaciu — jej vady, spracovanu a predloZzenu do
verejného obstaravania (t.z. PD, VV, skutkovy stav a pod.) a ak ano, akym spdsobom protjektant zodpoveda za vady spracovanej projektovej
dokumentacie (tzn. &i je zodpovednost nejako obmedzena, ake su podmienkx na jej uplatnenie, ako dlho zodpovednost trva a pod.)? Bude
obstaravatel znasat zvySené naklady vyvolané vadami projektovej dokumentacie? Ak nie, je v pripade narokov zhotovitela na zvySenie ceny diela v
dosledku vad projektovej dokumentacie, ktoré bude obstaravatel odmietat’ zhotovitelovi uhradit, pripraveny a zavazuje sa obstaravatel naroky zo
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zodpovednosti za vady projektovej dokumentacie postupit z obstaravatela na zhotovitela?
Odpoved 19:

K tejto otazke uvadza verejsny obstaravatel, ze zmluva na vypracovanie projektovej dokumentacie je zverejnena v Centralnom registri zmliv -
https://www.crz.gov.sk/3561500/, v ktorej je rieSena aj pripadna zodpovednost projektanta.

Poradové ¢islo: 1 Datum podania: 25.06.2021 14:10:08 Zverejnené: 29.06.2021 12:54:09

Dobry den.

Ziadame o doplnenie projektovej dokumentacie Architektury, Elektroinstalacie, Ustredného vykurovania a Vzduchotechniky.
Dakujeme.

Odpoved:

Verejny obstaravatel v nadvaznosti na Vasu otazku uvadza, ze Projektova dokumentacia bude doplnena o Vami pozadované €asti, a to spésobom
aktualizacie Sutaznych podkladov a ich priloh. V tejto suvislosti uvadzame, Zze z dévodu potreby poskytnat uchadza¢om dostatocny ¢as na pripravu
ponuky, verejny obstaravatel rozhodol o prediZzeni lehoty na predkladanie ponuk zo 07.07.2021 na 21.07.2021. K uvedenej zmene zaslal verejny
obstaravatel do Vestniku verejného obstaravania Oznamenie o zmene (korigendum).

Zmeny a doplnenia sutaznych podkladov budu spristupnené v Profile verejného obstaravatela.

S pozdravom
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