
Z M L U V A    O    D I E L O 

na uskutočnenie stavebných prác  č. .......................   

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení    
 

 

 

Čl. I. 

Zmluvné strany 

 

 

1.1 Objednávateľ : 

 

         Obec Pečeňady 

adresa:                               Obecný úrad, Pečeňady 93,   

                                          922 07  Veľké Kostoľany  

 

zastúpený :  Ladislav Boháčik, starosta obce 

 

IČO :  00312 878 

 

DIČ :                                   2020530952 

 

Bankové spojenie :  VÚB  Trnava  

 

Číslo účtu :  14 123 212/0200  

                                           IBAN SK88 0200 0000 0000 1412 3212   

Osoby oprávnené: 

- rokovať vo veciach zmluvných – Ladislav Boháčik      

- rokovať vo veciach technických  –  Ladislav Boháčik     

 

 

 

 

1.2. Zhotoviteľ:  

                                           

                                           

adresa:                                

 

 

 

zastúpený :   

 

IČO :                                   

Bankové spojenie :     

 

Číslo účtu :                                  

 

Osoby oprávnené: 

-  vo veciach zmluvných   -   

- vo veciach technických: -   
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PREAMBULA 

 

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na základe výsledku vyhodnotenia verejného obstarávania 

na predmet zmluvy „Prevádzková budova – hygienické zariadenie“ pre Obec Pečeňady, 

obstarávaný postupom zadávania podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác v zmysle 

zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 

 

Čl. II. 

Predmet zmluvy 

 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa vo vlastnom mene a na vlastnú 

zodpovednosť dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a riadne a včas ho odovzdať 

objednávateľovi. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonať dielo 

podľa tejto zmluvy.  

 

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť zaň 

dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

 

2.3 Predmetom tejto zmluvy je realizácia stavby „Prevádzková budova – hygienické zariadenie“ 

(ďalej len „dielo“) v obci Pečeňady, v rozsahu podľa schválenej projektovej dokumentácie 

a objednávateľom predloženého a zhotoviteľom oceneného výkazu výmer (Príloha č. 1 k tejto 

zmluve).  

 

2.4 Dielo podľa bodu 2.3 bude zhotovené v súlade s podkladmi objednávateľa, ponukou zhotoviteľa 

v rozsahu vymedzenom vo verejnom obstarávaní, pri dodržaní technického, funkčného 

a estetického riešenia a v kvalite podľa príslušných STN a projektovej dokumentácie (architekt 

projektu a zodpovedný projektant Ing. Arch. Štefan Magula *2284AA*, Ul. Gen. Goliana              

č. 6005/10, Trnava) a v súlade s technickými, bezpečnostnými a inými všeobecne záväznými 

predpismi a normami, ktoré sa týkajú zhotovenia diela a jeho následného užívania.   

 
2.5 Podkladmi objednávateľa sú zmluvné, technické, obchodné, kvalitatívne, finančné a platobné 

podmienky uvedené v tejto zmluve,  výkaz výmer a projektová dokumentácia uvedená v bode 

2.4 tejto zmluvy.  

 

2.6  Ponukou zhotoviteľa je jeho vyplnený návrh zmluvy o dielo a ocenený výkaz výmer. 

 

2.7 Zmenu diela alebo rozsahu stavebných prác, ktorá bude mať za následok zvýšenie ceny  je 

možné vykonať iba po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa a podľa dojednaní 

zmluvy.  

 

2.8 Bez písomného súhlasu objednávateľa nemôžu byť pre realizáciu diela použité iné materiály 

a zariadenia alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentácii stavby a oceneného 

výkazu výmer. 

 

2.9 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa  pred uzavretím tejto zmluvy riadne a v plnom rozsahu oboznámil s 

rozsahom a povahou diela podľa tejto zmluvy, že sú mu  známe všetky potrebné technické, 

kvalitatívne a iné podmienky k realizácii diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými 

znalosťami, ktoré  sú  k  zhotoveniu  diela potrebné. 
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2.10 Zhotoviteľ je oprávnený predkladať návrh na zmenu materiálov a technologických postupov, 

za podmienky ich odsúhlasenia projektantom – autorským dozorom a  objednávateľom.   

 

2.11 Ak sa vyskytnú počas realizácie stavby okolnosti, z ktorých vyplynie potreba na zmenu 

materiálov, výrobkov, technických riešení, množstva a pod., môžu byť realizované až po ich 

odsúhlasení projektantom (autorským dozorom) a objednávateľom.  

 

2.12 Zmeny v zmysle bodu 2.7, bodu 2.8 alebo bodu 2.11, resp. iné zmeny ak sa počas realizácie 

stavby vyskytnú, ak sa preukáže že sú oprávnené a bude nevyhnutné riešiť ich formou dodatku 

k zmluve, budú zaznamenané a vzájomne zmluvnými stranami odsúhlasené/neodsúhlasené 

podpisom na „Zmenových listoch“, ktoré budú vyhotovené zástupcom objednávateľa 

v spolupráci so zástupcom zhotoviteľa a gnerálnym projektantom (autorský dozorom) počas 

kontrolných dní stavby. Pre platnosť zmenového listu sú nevyhnutné podpisy oboch zmluvných 

strán.  

2.12.1 Zmenu zmluvy počas jej trvania, bez nového verejného obstarávania (formou dodatku 

k zmluve) je možné na základe odsúhlasených zmenových listov vykonať iba vtedy, ak 

to umožňuje § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.   

 

2.13 Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať potrebnú súčinnosť pri plnení záväzkov 

vyplývajúcich zo zmluvy a navzájom sa budú včas informovať o všetkých skutočnostiach 

potrebných pre plnenie ich záväzkov podľa zmluvy, najmä bez zbytočného odkladu vzájomne 

si oznamovať všetky zmeny a dôležité okolnosti, ktoré môžu mať vplyv na práva a povinnosti 

zmluvných strán podľa zmluvy.  

 

Čl. III 

Kvalita predmetu diela 

 

3.1 Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať predmet zmluvy z dôvodu nedodržania 

jeho kvality alebo súladu s projektovou dokumentáciou stavby. 

 

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. 

Dielo musí byť zhotovené v súlade s projektovou dokumentáciou stavby uvedenou v čl. 2.4., 

prípadne s jej písomne dohodnutými zmenami, všeobecne záväznými predpismi, platnými 

technickými normami (s dôrazom na  vyhlášky a  STN a EN uvedené v projektovej 

dokumentácii) a nesmie mať žiadne nedostatky.  

 

3.3  Zhotoviteľ sa zaväzuje najmä v súlade s § 47 písm. f) a § 48- § 53 zák. č. 50/76 Zb. v znení 

neskorších predpisov na zabezpečenie realizácie predmetu zmluvy použiť len výrobky vhodné 

pre daný druh stavby. 

 

3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje preukázať potrebné vlastnosti použitých zmesí, výrobkov, materiálov, 

technologických a iných zariadení pre stavbu.  

 

 

Čl. IV 

Cena diela 

 

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa Čl. II. tejto zmluvy o dielo je stanovená 

dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

predpisov, podľa projektovej dokumentácie a oceneného výkazu výmer/rozpočtu predloženého 

zhotoviteľom v maximálnej celkovej výške : 
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............................................ €  ( s DPH) 

 

      slovom: (...........................................................................................................)              

 

 

Cena bez DPH .................................... EUR;   DPH 20 %  ....................................... EUR;     

 

 

4.2 Všetky ceny sú uvádzané s DPH a sú v nich premietnuté všetky predpokladané vstupné náklady, 

ktoré je možné pri realizácii predmetu diela očakávať. Doklady a dokumentáciu podľa tejto 

zmluvy, pokiaľ ich cena nie je samostatne dohodnutá v tejto zmluve,  zhotoviteľ vypracuje a 

dodá objednávateľovi v rámci celkovej ceny diela. 

 

4.3 Dohodnutú cenu nie je možné meniť počas celej doby výstavby navrhnutej zhotoviteľom svojím 

návrhom s výnimkou zmien kvalitatívnych, resp. kvantitatívnych, alebo iných zmien rozsahu 

diela a to len na základe súhlasu oboch zmluvných strán, za dodržania súladu s bodom 2.12.1 

tejto zmluvy.  

 

4.4 V prípade vzniku doplňujúcich prác nezahrnutých do pôvodnej zmluvy, ktorých potreba 

vyplynula dodatočne a doplňujúce práce budú nevyhnutné na plnenie pôvodnej zmluvy, bude 

ich rozsah a cena prerokovaná a doriešená medzi objednávateľom a zhotoviteľom postupom 

podľa bodu 2.12 a bodu 2.12.1 tejto zmluvy. Pre výpočet ich finančného vyjadrenia sa bude 

postupovať podľa bodu 4.5. 

4.4.1 Za zmeny, úpravy alebo doplnenia diela sa nepovažujú oprávnené požiadavky 

objednávateľa na zmenu vo vykonávaní diela, ak je dielo vykonávané v rozpore so 

zmluvou. 

 

4.5  Premietnutie zmien definovaných v bode 4.4 do ceny stavby sa vykoná nasledovne: 

4.5.1 Jednotkové ceny jednotlivých položiek oceneného výkazu výmer (rozpočtu) sú pevné 

a nemenné. Zmeny množstiev, výmer – v prípade úpravy merných jednotiek, ak sa 

nemenia položky materiálov, výrobkov, konštrukcií a prác, u položiek, na ktoré sú 

v ocenenom Výkaze výmer (rozpočte) zhotoviteľa (príloha č. 1 k zmluve) dohodnuté 

jednotkové ceny, sa tieto ceny uplatnia aj na zvyšné množstvá. 

 

4.5.2 Ak je potrebné doplnenie nových položiek konštrukcií, materiálov, výrobkov, zariadení 

a prác, ktoré ocenený Výkaz výmer (rozpočet) zhotoviteľa (príloha č. 1 k zmluve)  

neobsahuje – bude jednotková cena každej takejto položky tvorená individuálne, podľa 

reálnych opodstatnených nákladov, ktoré je možné zdokladovať (napr. kalkuláciou podľa 

kalkulačného vzorca, cenou podľa aktuálnych cenníkov stavebných prác (napr. Cenekon), 

aktuálnych cien materiálu, výrobkov, ... a pod.), kým nedôjde k dohode zmluvných strán.   

 

4.5.3 Dodávky a práce na stavbe vykonané v menšom rozsahu, ako vyplýva z oceneného 

Výkazu výmer (rozpočtu) zhotoviteľa (Príloha č. l k tejto zmluve) budú odpočítané 

v nevykonanom rozsahu. 

 

4.6 V prípade legislatívnej zmeny sadzby DPH je možné cenu za dielo dohodnutú v Čl. IV v bode 

4.1 tejto zmluvy meniť formou písomného dodatku k tejto zmluve.   

 

4.7  Kvalitatívne a dodacie podmienky, za ktorých platí dohodnutá cena sú vymedzené: 

4.7.1. Projektovou dokumentáciou v rozsahu uvedenom v bode  2.4 
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4.7.2. Podrobnou položkovou špecifikáciou ceny diela – rozpočet ( príloha č.1 k zmluve) 

4.7.3. Slovenskými technickými normami, resp. európskymi (s dôrazom na STN a EN uvedené 

v projektovej dokumentácii) 

4.7.4. Jednotlivými ustanoveniami tejto zmluvy 

4.7.5. Podmienkami a ponukou zhotoviteľa uplatnenými pri uzavretí zmluvy 

4.7.6. A najmä stavebným zákonom, zákonom o stavebných výrobkoch,  zákonom o štátnom 

skúšobníctve a súvisiacimi predpismi. 

 

4.8 V prípade porušenia ustanovenia Čl. II bod 2.7, prípadne bod 2.11 zmluvy zo strany zhotoviteľa 

nie je prípustné dohodnutú cenu diela meniť a náklady s tým spojené znáša zhotoviteľ (v tomto 

prípade sa neuplatní § 549 Obchodného zákonníka). 

 

4.9 Všetky predpísané skúšky, atesty, certifikáty, záručné listy, návody na prevádzku a obsluhu 

v slovenskom jazyku, východiskové revízie a osvedčenia o akosti a kompletnosti zariadení, 

výrobkov, materiálov a dodávok zabezpečuje na vlastné náklady zhotoviteľ. Sú súčasťou ceny 

uvedenej v bode 4.1 

 

4.10 Zhotoviteľ ku dňu podpisu zmluvy predloží objednávateľovi ocenený výkaz výmer - rozpočet  

(cenovú ponuku, ktorá bola výsledkom verejného obstarávania tejto stavby) v listinnej podobe 

ku každej zmluve a 1x v elektronickej forme (napr. na CD/DVD) vo formáte Microsoft Excel. 

 

Čl. V. 

Čas plnenia 

 

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s plnením realizácie predmetu zmluvy dohodnutého v rozsahu 

a obsahu Čl. II tejto zmluvy nasledovne: 

  Termín (lehota) uskutočnenia stavebných prác:  

max. 300 kalendárnych dní. Lehota začína plynúť odo dňa odovzdania staveniska, v súlade 

s časovým a vecným harmonogramom prác na realizáciu predmetu zmluvy (Príloha č. 2 k tejto 

zmluve). Uvedená lehota je pre uchádzača záväzná, ak sa s objednávateľom nedohodne inak. 

 

5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje bezplatne, v termíne pred podpísaním zmluvy určeným objednávateľom 

vypracovať a predložiť objednávateľovi jasný časový a vecný harmonogram realizácie prác 

a dodávok s definovaním dôležitých termínov. Harmonogram s dobou plnenia max. 300 

kalendárnych dní bude obsahovať logické etapy uvedené v projektovej dokumentácii, pričom 

v každej etape budú vymedzené základné druhy prác a pri nich uvedený termín ich vykonania 

v rámci danej etapy. Harmonogram vypracovaný v rozsahu podľa projektovej dokumentácie 

a výkazu výmer musí rešpektovať záväzný termín zhotovenia diela podľa Čl. V bodu 5.1 tejto 

zmluvy. Objednávateľom odsúhlasený harmonogram tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy 

(Prílohu č. 2) a je možné ho meniť len s jeho písomným súhlasom.  

5.3  Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo v súlade s odsúhlaseným harmonogramom a zodpovedá 

za časové aj vecné termíny realizácie prác a dodávok vrátane prác a dodávok zabezpečovaných 

v subdodávke. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že s dohodnutými subdodávateľmi uzavrie také zmluvy, 

aby mohol plne zodpovedať za dodržanie časového postupu výstavby a kvalitu dodávok a prác. 

5.4 Zhotoviteľ pravidelne, v mesačných intervaloch, najneskôr 7.  pracovný deň v nasledujúcom 

mesiaci predloží objednávateľovi v písomnej listinnej podobe vypracovanú mesačnú 

správu o postupe prác a dodávok na stavbe doplnenú fotodokumentáciou, vo väzbe na 

časový a vecný harmonogram vypracovaný podľa bodu 5.2 a 5.3 tejto zmluvy. Každé 

nepredloženie vyššie uvedenej mesačnej správy v stanovenej lehote sa považuje za porušenie 

povinností zhotoviteľa a objednávateľ má právo uplatniť sankcie v zmysle Čl. IX tejto zmluvy.  
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5.5. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne informovať objednávateľa a urobiť zápis v stavebnom 

denníku o vzniku akejkoľvek skutočnosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela 

s dôsledkom omeškania s plnením etapy časového a vecného harmonogramu prác, alebo 

predĺženia času plnenia podľa časového a vecného harmonogramu prác (lehoty plnenia podľa 

bodu 5.1 a 5.4). Neinformovanie objednávateľa sa považuje za porušenie povinností 

dodávateľa a porušenie zmluvy. 

 

5.6 V prípade, že zhotoviteľ mešká so zhotovením diela, alebo jeho časti v termínoch podľa bodu 

5.1 a 5.3, má objednávateľ právo žiadať náhradu škody a zmluvnú pokutu v zmysle tejto 

zmluvy. 

 

5.7 V prípade omeškania zhotoviteľa s plnením diela môže poskytnúť objednávateľ zhotoviteľovi 

dodatočnú lehotu na plnenie odsúhlasením nového časového harmonogramu a písomného 

dodatku k zmluve, ktorý sa po obojstrannom súhlasnom podpise zmluvných strán stane spolu 

s novým harmonogramom neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Ak zhotoviteľ mešká 

s plnením harmonogramu viac ako 14 dní (čo sa považuje za podstatné porušenie povinností 

zhotoviteľa a porušenie zmluvy), má objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť. 

 

5.8 V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením etáp vecného a časového harmonogramu 

z dôvodov vzniknutých na jeho strane viac ako 14 dní a objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi 

dodatočnú lehotu na plnenie v zmysle bodu 5.7, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie 

povinnosti za podstatné porušenie povinností a oprávňuje objednávateľa od zmluvy odstúpiť. 

 

5.9  Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred časom plnenia dohodnutým v Čl. V bod 5.1 

tejto zmluvy, objednávateľ  sa zaväzuje toto dielo prevziať v ponúknutom termíne, bez nároku 

zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie. 

 

Čl. VI 

Platobné podmienky 

6.1 Predmet zmluvy bude financovaný z vlastných zdrojov / rozpočtových prostriedkov 

objednávateľa.  Objednávateľ neposkytuje na plnenie predmetu zmluvy preddavky.  

6.2 Zmluvné strany sa dohodli, že úhrada za skutočne vykonané práce a dodávky na predmete 

zmluvy, vykonané v súlade s projektovou dokumentáciou, výkazom výmer a stavebným 

povolením č. Du-163/2020-He/SP zo dňa 29.10. 2020  bude realizovaná nasledovne: 

Platba bude uhradená na základe vyúčtovacej faktúry, ktorá bude mať všetky náležitosti 

daňového dokladu. Splatnosť faktúry je 14 dní od jej doručenia objednávateľovi. Faktúra bude 

zhotoviteľom vystavená po úspešnom dohotovení stavby v rozsahu predmetu zmluvy 

a následnom prevzatí dohotovenej stavby (t. j bez vád, nedorobkov a nedostatkov) 

objednávateľom, na základe zmluvnými stranami podpísaného preberacieho protokolu 

vystaveného písomne, v listinnej podobe alebo po odstránení vád, nedorobkov 

a nedostatkov, na ktoré objednávateľ poukázal v stavebnom denníku počas realizácie 

stavby alebo v preberacom protokole stavby, alebo v rámci uplatnenej reklamácie. 

Prílohou k faktúre bude objednávateľom odsúhlasený súpis skutočne vykonaných prác a  

dodávok, ako aj prípadný doklad preukazujúci odstránenie všetkých vád, nedorobkov 

a nedostatkov, na ktoré objednávateľ počas realizácie stavby alebo počas preberacieho konania 

alebo v rámci uplatnenej reklamácie poukázal. Bez objednávateľom písomne odsúhlaseného 

preberacieho protokolu stavby, písomne odsúhlaseného súpisu skutočne vykonaných prác a  

dodávok v rozsahu predmetu zmluvy a bez prípadného dokladu preukazujúceho odstránenie 

všetkých vád, nedorobkov a nedostatkov, podpísaného zmluvnými stranami, nie je zhotoviteľ 

oprávnený vystaviť faktúru podľa zmluvy.    
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6.3 Faktúra musí okrem iných náležitostí obsahovať: 

- označenie čísla zmluvy podľa evidencie objednávateľa 

- predmet plnenia 

- celkovú cenu bez DPH 

- sadzbu a výšku DPH 

- celkovú cenu s DPH 

- súpisy skutočne vykonaných prác odsúhlasené objednávateľom  

- kópiu preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí diela zhotoveného bez vád, podpísaného 

zmluvnými stranami, a v prípade existencie vád, nedorobkov a nedostatkov aj doklad 

preukazujúci ich odstránenie podpísaný zmluvnými stranami. 

 

6.4 V prípade, ak faktúra nebude mať všetky náležitosti daňového dokladu a náležitosti uvedené 

v bode 6.3 objednávateľ ju vráti zhotoviteľovi na doplnenie/opravenie. Oprávneným vrátením 

faktúry prestáva platiť pôvodná lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo 

dňa doručenia doplnenej/opravenej faktúry objednávateľovi. 

 

6.5 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak objednávateľovi vznikne podľa dojednaní v tejto 

zmluve nárok na náhradu škody, zmluvnú pokutu alebo inú majetkovú sankciu voči 

zhotoviteľovi, je objednávateľ oprávnený túto započítať s dohodnutou zmluvnou cenou za 

predmet zmluvy nasledovne: náhrada škody, zmluvná pokuta, alebo majetková sankcia 

uplatnená objednávateľom vo forme faktúry doručenej zhotoviteľovi, bude následne 

započítaná voči faktúre za predmet zmluvy, vystavenej a doručenej zhotoviteľom  

objednávateľovi v súlade s Čl. VI tejto zmluvy, t. j. po úspešnom odovzdaní/prevzatí 

dohotovenej stavby zmluvnými stranami. Zhotoviteľ prehlasuje, že bude takúto 

požiadavku na zápočet faktúr akceptovať. 

 

6.6 Peňažný záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi cenu za dielo platený prostredníctvom 

banky je splnený odpísaním sumy peňažného záväzku z bankového účtu objednávateľa 

v prospech bankového účtu zhotoviteľa. 

 

6.7 Zhotoviteľ nie je oprávnený svoju akúkoľvek pohľadávku voči objednávateľovi vyplývajúcu zo 

zmluvy alebo s ňou súvisiacu postúpiť na iného alebo založiť v prospech tretích osôb. 

 

 

Čl. VII 

Podmienky zhotovenia diela 

 

7.1.Odovzdanie staveniska 

 

7.1.1.Objednávateľ odovzdá protokolárne zhotoviteľovi stavenisko. Túto skutočnosť zaznamenajú 

zmluvné strany v stavebnom denníku. 

 

7.1.2. Bezdôvodné neprevzatie staveniska do 5 pracovných dní od doručenia písomnej výzvy 

zaslanej objednávateľom doporučenou poštovou zásielkou sa považuje za podstatné porušenie 

povinností zhotoviteľa a porušenie zmluvy a objednávateľ má právo uplatniť sankcie 

v zmysle tejto zmluvy a právo od zmluvy odstúpiť (použijú sa primerane ustanovenia 

o „momente doručenia do vlastných rúk“ podľa všeobecného predpisu o správnom konaní– 

správny poriadok v aktuálnom znení). 

 

7.2 Povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa 
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7.2.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi kópiu stavebného povolenia a projektovú dokumentáciu 

v jednom vyhotovení. 

 

7.2.2 Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a ak je potrebné, k  zápisom v 

ňom uvedeným pripojiť svoje stanovisko. Ak technický dozor objednávateľa so záznamom 

zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do 3 pracovných dní. 

V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky 

zhotoviteľa voči zápisom objednávateľa.  

 

7.2.3  Objednávateľ je oprávnený kontrolovať dielo na každom stupni jeho zhotovovania. Ak pri 

kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby zhotoviteľ 

bezodkladne odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním diela a ďalej ho zhotovoval 

riadne. V prípade, že zhotoviteľ v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denníku 

nevyhovie týmto požiadavkám objednávateľa, považuje sa to za podstatné porušenie jeho 

povinností. 

 

7.2.4 Ak oprávnená osoba objednávateľa zistí, že zhotoviteľ nedodržuje technologické postupy, 

technické normy, právne predpisy, alebo hrubým spôsobom porušuje bezpečnosť a ochranu 

zdravia pri práci, požiarnu bezpečnosť, a pod., má právo zápisom do stavebného denníka 

okamžite zastaviť vykonávanie príslušných stavebných prác a nariadiť nevyhnutné 

opatrenia. 

 

7.2.5  Objednávateľ zabezpečí financovanie zmluvných prác a dodávok v nadväznosti na rozsah 

finančných prostriedkov vyčleňovaných na realizáciu stavby z rozpočtu obce.  
 

7.2.6   Počas realizácie zmluvného diela zabezpečí objednávateľ v prípade potreby autorský dozor 

projektanta. 

 

7.2.7 Objednávateľ zvoláva a organizuje kontrolné dni. Prijaté opatrenia na kontrolných dňoch sa 

stávajú pokynmi pre realizáciu. Účasť zhotoviteľa, stavbyvedúceho, v prípade potreby i účasť 

subdodávateľov na kontrolných dňoch stavby je povinná. Neúčasť sa považuje za porušenie 

povinností zhotoviteľa. 

 

7.3 Povinnosti zhotoviteľa 

 

7.3.1 Vedenie prác počas realizácie stavby až do jej odovzdania bude vykonávané odborne 

spôsobilú osobu, s odbornou spôsobilosťou na výkon činnosti stavbyvedúceho s osvedčením 

o odbornej spôsobilosti, resp. o vykonaní odbornej skúšky podľa zák. č. 138/1992 Zb. 

o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších 

predpisov (bude uvedená na titulnom liste zmluvy).   

7.3.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi originálny doklad, preukazujúci  

odbornosť odborne spôsobilej osoby podľa bodu 7.3.1, ak ho objednávateľ o jeho 

predloženie požiada.    

 

7.3.2 Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že odborné práce budú vykonané len pracovníkmi 

zhotoviteľa alebo subdodávateľov majúcich príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto prác. 

Doklad o kvalifikácii pracovníkov je zhotoviteľ povinný na požiadanie objednávateľa 

bezodkladne predložiť. 

 

7.3.3 Zhotoviteľ je povinný viest' na stavbe stavebný denník v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. 

stavebný zákon a vyhláškou MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia stavebného zákona. Do stavebného denníka bude stavbyvedúci alebo ním  
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poverená osoba zapisovať denné záznamy i všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie 

diela. Najmä je povinný zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich kvalite, zdôvodnenie 

odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, počet osôb na stavbe, počet 

odpracovaných hodín, klimatické podmienky a pod. Stavebný denník musí byť počas 

realizácie diela na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí úspešným 

odovzdaním a prevzatím diela bez vád, nedorobkov a nedostatkov, resp. po ich odstránení. 

 

7.3.4  Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny dané mu objednávateľom počas zhotovovania diela  

a týkajúce sa diela. 

 

7.3.5 Je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa  písomne 

vyjadriť do troch pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí. 

 

7.3.6 Zhotoviteľ je povinný v priebehu realizácie diela sa zúčastňovať pracovných porád 

a kontrolných dní v súlade s § 553 Obchodného zákonníka (ďalej len „OZ"). V prípade 

potreby na požiadanie objednávateľa je povinný zabezpečiť účasť subdodávateľov na týchto 

poradách. Pracovné porady zmluvných strán sa budú konať v intervaloch podľa potrieb 

riešenia problémov stavby. Neúčasť sa považuje za porušenie povinností zhotoviteľa. 

 

7.3.7 Zhotoviteľ je povinný písomne zápisom v stavebnom denníku oznámiť objednávateľovi 

minimálne 3 pracovné dni vopred, že určitá časť stavby/podkladná vrstva je k určitému dňu 

pripravená na zakrytie. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť 

objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. V prípade, 

že objednávateľ nepríde na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže zhotoviteľ 

pokračovať v realizácii diela. Ak účasť na kontrole objednávateľovi znemožní prekážka, ktorú 

nemohol odstrániť, môže bez zbytočného odkladu požadovať vykonanie dodatočnej kontroly, 

je však povinný nahradiť zhotoviteľovi náklady spôsobené oneskorením kontroly a odkrytím 

kontrolovaných  častí diela, pokiaľ sa nepreukáže,  že kontrolované časti diela boli vykonané 

vadne. 

 

7.3.8 Zhotoviteľ je v súlade s § 551 Obch. zák. povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na  

nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov daných mu objednávateľom 

počas zhotovovania diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť. 

 

7.3.9 Ak zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste, kde sa má dielo zhotoviť, ktoré mu bránia 

zhotoviť dielo riadne a včas, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi, a 

ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť objednávateľovi zmenu diela. 

 

7.3.10 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok a čistotu  a priebežne 

odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté jeho činnosťou. Tiež je povinný udržiavať 

poriadok a čistotu na priľahlých komunikáciách. Ak zhotoviteľ neplní povinnosti podľa 

prvej alebo druhej vety tohto bodu zmluvy ani po predchádzajúcom písomnom upozornení 

objednávateľa, má objednávateľ právo splniť povinnosti zhotoviteľa podľa prvej alebo  

druhej vety tohto bodu zmluvy sám alebo pomocou tretích osôb na náklady zhotoviteľa, 

pričom nie je povinný upozorniť zhotoviteľa na tento postup a nie je viazaný jednotkovými 

cenami za podobnú činnosť, ak ich zhotoviteľ uviedol v rozpočte. Zhotoviteľovi zároveň 

zaniká nárok na zaplatenie prác podľa tohto bodu zmluvy, ak boli súčasťou rozpočtu.    

Náklady vzniknuté objednávateľovi podľa tohto bodu tohto článku zmluvy si objednávateľ 

bude uplatňovať voči zhotoviteľovi doručením faktúry, ktorá bude mať všetky náležitosti 

daňového dokladu, so splatnosťou 14 dní. Pokiaľ zhotoviteľ uvedenú faktúru v lehote 

splatnosti neuhradí, bude objednávateľ oprávnený túto započítať voči faktúre vystavenej 
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zhotoviteľom spôsobom podľa bodu 6.5 tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný takúto 

požiadavku na zápočet faktúr akceptovať. 

 

 7.3.11 Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie bezpečnostných opatrení na stavenisku 

a súvisiacich lokalitách a podľa potreby zabezpečí všetky opatrenia na ochranu osôb  

v zmysle pltných predpisov. 

 

7.3.12 Zhotoviteľ obmedzí skladovanie odpadov na stavenisku na minimum. Je povinný s odpadmi 

vzniknutými počas realizácie stavby nakladať v súlade so zákonom o odpadoch a s ním 

súvisiacich predpisov. Ku preberaciemu protokolu dohotovenej stavby doloží zmluvy 

a doklady o odbere odpadov na riadne povolenej skládke. 

 

7.3.13 V prípade znečistenia komunikácií počas prác na stavenisku, zabezpečí zhotoviteľ ich 

pravidelné čistenie.  

 

7.3.14 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť činnosť koordinátora BOZP na stavenisku z hľadiska 

zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v rozsahu podľa § 3 a § 6 nariadenia Vlády 

Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných zdravotných 

požiadavkách na stavenisko vrátane vypracovania plánu BOZP a umiestniť na stavenisku 

oznámenie podľa prílohy č. 1 uvedeného nariadenia v platnom znení. Zhotoviteľ počas doby 

výstavby v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb v priestore 

staveniska, ktorých vstup na stavenisko a pohyb v priestore staveniska je oprávnený. 

Pracovníkom zabezpečí ochranné pracovné pomôcky. 

 

7.3.15 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za dodržovanie pracovných predpisov a s nimi 

súvisiacich právnych predpisov. 

 

7.3.16 Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu. 

 

7.3.17 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je povinný vykonať všetky opatrenia a činnosti 

potrebné na bezpečný prístup a pohyb príslušných osôb na stavenisku alebo stavbe na 

stavenisku počas celej doby vykonávania diela.  

 

 

Čl. VIII 

Odovzdanie a prevzatie dohotovených prác 

 

8.1  Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas si splní zhotoviteľ odovzdaním diela podľa podmienok 

dohodnutých v tejto zmluve objednávateľovi, na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí 

stavby. Ak všeobecne záväzné právne predpisy alebo technické normy určujú vykonanie  

skúšok osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti stavby, musí úspešné vykonanie takýchto skúšok 

predchádzať odovzdaniu a prevzatiu stavby. O odovzdaní a prevzatí stavby spíšu zmluvné 

strany preberací protokol v 4 vyhotoveniach, 2 vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje aspoň 5 pracovných dní vopred oznámiť objednávateľovi písomne 

presný termín, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. 

 

8.2 Súčasne s odovzdaním diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi  

a)  osvedčenia o akosti a kompletnosti jednotlivých zariadení, prehlásenia o zhode, atesty 

a certifikáty použitých materiálov, zmesí a výrobkov, záručné listy, návody na prevádzku, 

obsluhu a údržbu v slovenskom jazyku, doklad o zaškolení obsluhy ak si to niektoré 

zariadenie vyžaduje, 
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b) doklady o vlastnostiach použitých stavebných výrobkov a konštrukčných systémov, ktoré 

musia spĺňať požiarnotechnické charakteristiky v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z. 

o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a vlastnosti použitých technologických 

zariadení v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov, 

c)  doklady preukazujúce vyhovujúce výsledky z východiskových odborných skúšok elektrickej 

inštalácie, doložené písomnou správou obsahujúcou výsledky predpísaných meraní, a 

východiskových revízií (rozvádzače, elektroinštalácia, bleskozvody) 

d) doklady preukazujúce vyhovujúce výsledky zo skúšok tesnosti potrubí a tlakových skúšok  

     (kanalizácia dažďová i splašková, rozvody teplej a studenej vody) 

e) doklady preukazujúce vyhovujúce výsledky skúšky tesnosti a prevádzkové skúšky vykonané 

pred uvedením  vykurovania do prevádzky  

f) doklad o vykonaní odbornej prehliadky chladiacich a vetracích zariadení pri uvedení do 

trvalej prevádzky revíznym technikom. 

g) energetický certifikát  

h) zatepľovanie objektu – technické listy, technické osvedčenie, vyhlásenie zhody, vyhlásenie 

o parametroch a certifikát termografickej diagnostiky budov, atesty a certifikáty použitých 

materiálov, ... . 

i) zmluvy a doklady o uložení odpadov na riadne povolenej skládke (v zmysle zákona 

o odpadoch), 

 j) projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia diela v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. (so 

zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác 

k) geometrický plán zamerania stavby ku kolaudácii  v listinnej podobe i v elektronickej podobe 

na CD/DVD   

l) príslušné časti stavebného denníka 

m) oprávnenou osobou spracované a schválené prevádzkové a manipulačné poriadky v prípade, 

že si to prevádzka diela alebo jeho častí vyžaduje. 

 

Všetky vyššie uvedené doklady a dokumenty budú tvoriť prílohu k preberaciemu protokolu 

stavby. Zhotoviteľ ich odovzdá objednávateľovi v rámci preberacieho konania v prehľadnej 

forme, vrátane ich zoznamu.  

 

V opačnom prípade má dielo vady brániace riadnemu užívaniu diela. 

 

8.3 Zhotoviteľ je povinný pred odovzdaním diela úplne vypratať stavenisko a upraviť ho tak, ako 

určuje projektová dokumentácia. Ak stavenisko nebude v dohodnutom termíne vypratané alebo 

upravené do dohodnutého stavu, je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi sankcie 

podľa tejto zmluvy.   

 

8.4  Dielo má vady, ak 

a) nie je dodané v požadovanej kvalite, 

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom požadovanom rozsahu podľa zmluvy, 

c) sú vady a nedostatky v predložených  dokladoch a dokumentoch, 

d) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je dielo alebo jeho časť 

zaťažené inými právami tretích osôb. 

 

8.5 Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má vady, nedorobky alebo nedostatky 

definované v bode 8.4 dielo neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis o zistených vadách, 

nedorobkoch alebo nedostatkoch a o spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má 

povinnosť odovzdať dielo po ich odstránení. Po dobu odstraňovania vád, nedorobkov alebo 
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nedostatkov zistených pri odovzdávaní diela je zhotoviteľ v omeškaní s plnením  predmetu 

zmluvy.  

 

8.6 Ostatné vady, nedorobky a nedostatky, ktoré nebránia prevzatiu stavby a jej užívaniu na daný 

účel, budú spísané pri preberacom konaní s uvedením spôsobu a termínu ich odstránenia. 

 

8.7 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené porušením povinností zo strany 

objednávateľa. 

 

8.8 Kritériom na účely hodnotenia spôsobu a kvality plnenia zmluvy pri vyhotovovaní referencie 

podľa § 12 ods. 4 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je počet vád, nedorobkov a 

nedostatkov zistených počas preberacieho konania stavby, ako aj počet uplatnených reklamácií,  

pričom platí, že čím je menej vád, nedorobkov, nedostatkov a uplatnených reklamácií, tým 

vyššie ohodnotenie zhotoviteľ v referencii získa.  

 

 

Čl. IX 

Sankcie 

 

9.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak zhotoviteľ poruší nižšie uvedenú ktorúkoľvek 

povinnosť, zaväzuje sa zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu/sankciu vo výške:  

- 500 € za každý deň omeškania s prevzatím staveniska v termíne podľa bodu 7.1.2; 

- 500 € za každý deň  omeškania so začatím výstavby v termíne podľa bodu 5.1; 

- 0,05 % z ceny diela podľa bodu 4.1. za každý deň omeškania pri neplnení svojej  povinnosti  

dodať dielo riadne a včas (podľa Čl. V zmluvy a odsúhlaseného harmonogramu); 

- 150 € za nepredloženie mesačnej správy vypracovanej v písomnej listinnej podobe o postupe 

prác a dodávok na stavbe, vo väzbe na časový a vecný harmonogram zhotovený podľa bodu 

5.2 a 5.3 tejto zmluvy, za posudzovaný mesiac v stanovenej lehote podľa bodu 5.4 - najneskôr 

7. pracovný deň  v nasledujúcom mesiaci;  

- 500 € za nedodržane niektorej z povinností uvedenej v bode 7.3 (aj opakovane); 

- 330 € za každý aj začatý týždeň omeškania, ak nevypratal stavenisko v dohodnutej  lehote; 

- 15 € za každú hodinu meškania v prípade, že zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád v 

zmysle tejto zmluvy; 

- 100 € ak zhotoviteľ vopred neoznámi objednávateľovi preukázateľnou písomnou formou 

zamýšľanú zmenu subdodávateľa, ktorého spoluprácu na diele deklaroval vo svojej ponuke 

v rámci verejného obstarávania spôsobom a v lehote podľa bodu 15.1 alebo  bodu 15.2 tejto 

zmluvy, alebo nového subdodávateľa (aj opakovane); 

- 350 € za každé porušenie ktorejkoľvek povinnosti uvedenej v Čl. 15, aj opakovane;  

- 20 € za každý deň omeškania z dôvodu neplnenia ostatných ustanovení zmluvy. 

 

9.2 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávka na zaplatenie zmluvnej pokuty/sankcie vznikne len 

za podmienky, že dotknutá zmluvná strana písomne vyzve porušujúcu zmluvnú stranu na 

zaplatenie zmluvnej pokuty (sankčnou faktúrou); táto pohľadávka je potom splatná v lehote 

splatnosti 5 dní. Zmluvné strany sa dohodli, že uplatnením nároku na zaplatenie zmluvnej 

pokuty/sankcie podľa predchádzajúcej vety nie je dotknuté právo dotknutej zmluvnej strany na 

náhradu škody presahujúcej zmluvnú pokutu, ktorá vznikla v dôsledku porušenia povinnosti 

porušujúcej zmluvnej strany zabezpečenej zmluvnou pokutou. Úhradu sankčnej zmluvnej 

pokuty vo výške vymedzenej v sankčnej faktúre,  je možné riešiť tiež zápočtom podľa bodu 6.5 

tejto zmluvy.   
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9.3 Zhotoviteľ je povinný plniť ktorúkoľvek povinnosť, ktorej splnenie bolo zabezpečené zmluvnou 

pokutou, a to aj po zaplatení zmluvnej pokuty objednávateľovi. 

 

9.4   Zhotoviteľ ručí za každú škodu, ktorá vznikne nerešpektovaním platnej legislatívy, platných  

predpisov, nariadení a taktiež za škody na stávajúcich drevinách a drevinách rastúcich 

v blízkosti stavby, nových alebo jestvujúcich stavebných dielach, na objektoch susediacich so 

stavbou a na vonkajšom vybavení, na káblových vedeniach, inžinierskych sieťach a pod. 

Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že úhradu vzniknutej prípadnej škody podľa prvej vety 

vo výške vymedzenej vo faktúre objednávateľa, doručenej zhotoviteľovi,  je možné riešiť tiež 

zápočtom podľa bodu 6.5 tejto zmluvy.   

 

9.5  Zhotoviteľ sa zaväzuje odškodniť objednávateľa v prípade, ak porušením povinností 

zhotoviteľa podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou dôjde k uplatneniu nárokov 

alebo sankcií zo strany príslušných orgánov verejnej správy, štátnej správy alebo tretích osôb  

voči objednávateľovi, a to v plnom rozsahu týchto nárokov či sankcií.  Úhradu nárokov alebo 

sankcií podľa prvej vety vo výške vymedzenej vo faktúre objednávateľa, doručenej 

zhotoviteľovi, je možné riešiť tiež zápočtom podľa bodu 6.5 tejto zmluvy. 

 

9.6  Zhotoviteľ má právo požadovať od objednávateľa úrok z omeškania vo výške 0,05 % 

z fakturovanej čiastky v prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry, vystavenej 

a doručenej objednávateľovi v súlade s Čl. VI tejto zmluvy, v lehote splatnosti, a to po 

márnom uplynutí dodatočnej lehoty 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy zhotoviteľa.  

 

9.7  Zmluvné strany sa dohodli, že na úhradu prípadných škôd, ktoré môžu vzniknúť z jedného či 

viac porušení zmluvných povinností zhotoviteľa pri realizácii tejto zmluvy, sa vzťahujú 

ustanovenia § 373 – § 386 Obchodného zákonníka v platnom znení. 

 

Čl. X 

Zodpovednosť za vady, záruka za kvalitu 

 

10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky vady, ktoré má dielo v čase odovzdania objednávateľovi 

a v čase plynutia záručnej doby. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vyhotovené v 

súlade s touto zmluvou, bude  mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, určené projektovou 

dokumentáciou, a bude zodpovedať kvalitatívnym požiadavkám stanoveným v platných 

technických normách. 

 

10.2 Záručná doba na vyhotovené dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je  60 mesiacov. 

 

10.2.1 Záručná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po riadnom vykonaní diela, čo potvrdia 

zmluvné strany podpisom protokolu o odovzdaní a prevzatí diela a po odstránení  

všetkých vád, nedostatkov a nedorobkov uvedených v preberacom protokole. Na typové 

výrobky, zariadenia a dodávky, ktorým bol vydaný záručný list výrobcom sa záruka 

riadi týmto záručným listom. Zmluvné strany sa dohodli, že doba od uplatnenia práva 

zo zodpovednosti za vady až do odstránenia vád sa nezapočítava do záručnej doby 

dohodnutej podľa tohto bodu zmluvy.   

 

10.3 Zárukou preberá zhotoviteľ záväzok, že predmet diela bude počas záručnej lehoty spôsobilý na 

použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu. 

 

10.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady diela uplatní písomnou formou bezodkladne po 

jej zistení. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia podaná mailovou 

poštou. 
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10.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád diela do 24 hodín od prijatia písomnej 

reklamácie a bezplatne odstrániť všetky zistené vady bez zbytočného odkladu, ale najneskôr 

do 10 dní odo dňa doručenia reklamácie od objednávateľa, ak si zmluvné strany nedohodnú 

iný termín. 

 

10.6 Ak nepristúpi zhotoviteľ k odstráneniu reklamovanej vady v lehote podľa bodu 10.5, alebo 

objednávateľovi oznámi, že vadu neodstráni, je objednávateľ oprávnený poveriť odstránením 

vady inú osobu, na náklady zhotoviteľa. 

 

Čl. XI 

Zodpovednosť za škodu 

 

11.1 Zhotoviteľ je povinný mať počas celej doby vykonávania diela uzavretú zmluvu o poistení 

zodpovednosti za škodu vzniknutú na majetku alebo zdraví tretích osôb počas realizácie diela 

vo výške poistného plnenia minimálne v sume predstavujúcej 100 % ceny za dielo bez DPH.  

 

11.2 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu/škody, ktorá/ktoré vznikne/vzniknú objednávateľovi alebo 

tretej osobe v dôsledku porušenia, alebo opomenutia jeho povinností, nedbalosti alebo 

neplnenia podmienok vyplývajúcich zo zákona, STN/EN alebo iných noriem, alebo 

vyplývajúcich z tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu túto škodu 

odstrániť a ak to nie je možné, tak dokázanú škodu finančne nahradiť. Všetky náklady s tým 

spojené znáša zhotoviteľ. Ak zhotoviteľ vzniknutú škodu/škody nenahradí, objednávateľ má 

právo vykonať jednostranný zápočet v plnej výške spôsobom podľa bodu 6.5 zmluvy.  

 

Čl. XII 

Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody 

 

12.1 Typové výrobky, stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpečuje 

zhotoviteľ. Kúpna cena týchto vecí je súčasťou ceny podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ  zostáva 

vlastníkom týchto vecí až do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a vykonania 

úhrady za skutočne vykonané práce a dodávky, ktoré sú predmetom tejto zmluvy  

objednávateľom.   

 

12.2 Nebezpečenstvo škody na jednotlivých častiach diela, ako aj na typových výrobkoch a 

materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho 

prevzatia diela objednávateľom. 
 
12.3 Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná odchylne od predloženej projektovej dokumentácie alebo bez 

príkazu objednávateľa, nebudú objednávateľom uhradené. Na požiadanie je zhotoviteľ 

povinný v primeranej lehote ich odstrániť, ináč po lehote stanovenej v denníku budú 

odstránené objednávateľom na náklady zhotoviteľa, pričom zhotoviteľ ručí objednávateľovi aj 

za škody ktoré vzniknú z tohto dôvodu. 

Nekvalitne vykonané práce na stavbe budú odstraňované na náklady zhotoviteľa. 

 

12.4 Pri vykonávaní diela podľa tejto zmluvy prostredníctvom tretej osoby zhotoviteľ zodpovedá za 

škodu ako aj za vykonané práce vo vzťahu k objednávateľovi ako keby plnil sám. 

 

Čl. XIII 

Právne predpisy 

 

13.1 Pri plnení tejto zmluvy sa zmluvné strany riadia predovšetkým jej  ustanoveniami. Právny 

vzťah založený touto Zmluvou o dielo sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. 
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13.2 Vzájomné vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa riadia súťažnými 

podmienkami a podkladmi, a až pre prípady neupravené ani v týchto dokumentoch sa riadia 

ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a 

Občianskeho  zákonníka. 

 

Čl. XIV 

Odstúpenie od zmluvy 

 

14.1 Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy  alebo 

v zmysle § 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie povinností, môže oprávnená 

strana od zmluvy odstúpiť, čo oznámi druhej zmluvnej strane písomne, doporučeným listom s 

doručenkou. 

 

14.2 Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany druhej 

zmluvnej strane.  

 

14.3 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že za podstatné zmluvné povinnosti sa budú považovať 

všetky povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy o dielo.  

 

14.4 Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem  nárokov 

na náhradu spôsobenej škody a nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie. 

Po zániku zmluvy si zmluvné strany vysporiadajú vzťahy dohodou a zhotoviteľ odovzdá 

objednávateľovi rozostavané zmluvné dielo v stave, v akom sa ku dňu odstúpenia od zmluvy 

nachádza. Zhotoviteľ  odovzdá objednávateľovi spolu s rozostavaným zmluvným dielom (v 

rozsahu vykonaných prác a dodávok) aj: 

a) osvedčenia o akosti a kompletnosti jednotlivých zariadení, prehlásenia o zhode, atesty 

a certifikáty použitých materiálov, zmesí a výrobkov, záručné listy, návody na 

prevádzku, obsluhu a údržbu v slovenskom jazyku, doklady o zaškolení obsluhy ak si to 

niektoré zariadenie vyžaduje - týkajúce sa zrealizovanej časti diela,  

b) vyhovujúce výsledky z východiskových odborných skúšok a revízií - týkajúce sa 

zrealizovanej časti diela, 

c) zmluvy a doklady o odbere odpadov na riadne povolenej skládke (v zmysle zákona 

o odpadoch), 

d) projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia diela v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. (so 

zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác, vrátane 

geodetického zamerania skutkového vyhotovenia stavby)  

e) príslušné časti stavebného denníka, 

f) ostatnú projektovú dokumentáciu, ktorú obdržal od objednávateľa k vykonaniu  diela. 

 

Objednávateľ rozostavané zmluvné dielo v tomto stave od zhotoviteľa prevezme.  

 

14.5 O odovzdaní a prevzatí nedokončeného, rozostavaného diela spíšu poverení zástupcovia 

zmluvných strán preberací protokol.  Protokol bude predovšetkým obsahovať tieto náležitosti: 

    - zhodnotenie rozsahu odovzdávanej časti zmluvného diela   

    - súpis odovzdávaných dokladov 

   - zoznam častí zmluvného diela, na ktoré zhotoviteľ poskytne objednávateľovi záruku a 

 dĺžku jej trvania 

         - dátum a podpisy oprávnených zástupcov 

- ocenenie vykonaných prác a dodávok, z toho osobitne sa uvedie zaplatená čiastka a zostatok 

k úhrade. 
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14.6  Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy: 

a) zmluvné strany vykonajú finančné vysporiadanie. Faktúry budú mať náležitosti daňového 

dokladu 

c) finančné rozdiely uhradia zmluvné strany do 14 dní od obdržania faktúry. 

 

 

Čl. XV 

Subdodávateľská doložka 

Pravidlá na zmenu subdodávateľov  

a oznamovacia povinnosť zhotoviteľa    

 

15. Na účely tejto zákazky sa za subdodávateľa považuje hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo 

uzavrel so zhotoviteľom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky. 

Objednávateľ požaduje, aby subdodávateľ podľa prvej vety mal oprávnenie dodávať tovar, 

uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu v rozsahu, ktorým sa bude podieľať na 

plnení predmetu zmluvy;   

 

15.1 V zmysle § 41 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), 

zhotoviteľ uvedie údaje o všetkých známych subdodávateľoch (obchodné meno, 

sídlo/miesto podnikania, IČO, označenie registra v ktorom je zapísaný,  predmet subdodávky, 

podiel plnenia zmluvy v % z celkového objemu stavebných prác, podiel plnenia zo zmluvy vo 

finančnom vyjadrení v EUR s DPH), údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa 

v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Uvedený doklad 

podpísaný štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu zhotoviteľa, tvorí prílohu 

č. 3 k zmluve.  

 

15.2 Zhotoviteľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania tejto zmluvy vymeniť ktoréhokoľvek 

subdodávateľa za predpokladu,  

a) že nový subdodávateľ má oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 

poskytovať službu v rozsahu, ktorým sa podieľa na plnení predmetu zmluvy;   

b) že nový subdodávateľ spĺňa povinnosť podľa § 11 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní v prípade subdodávateľa, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov 

verejného sektora. Zmenou subdodávateľa sa rozumie výmena pôvodne navrhnutého 

subdodávateľa alebo vstup ďalšieho nového subdodávateľa. 

 

15.2.1 Zhotoviteľ sa v zmysle § 41 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

v prípade vykonávania diela čo i len z časti prostredníctvom subdodávateľa/  subdodávateľov, 

ktorých deklaroval v prílohe č. 3 k tejto zmluve (bod 15.1 zmluvy) zaväzuje,  že pri zmene 

subdodávateľa počas plnenia zmluvy vždy vopred, najneskôr 5 dní pred prijatím 

subdodávky od nového subdodávateľa alebo od uzavretia zmluvného vzťahu s novým 

subdodávateľom písomne upovedomí objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný oznámiť 

objednávateľovi údaje o subdodávateľovi v rozsahu podľa bodu 15.1.  

15.2.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ priloží k oznámeniu podľa bodu 15.2.1 

relevantný doklad/doklady, ktorými preukáže 

a) že nový subdodávateľ má oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 

poskytovať službu v rozsahu, ktorým sa podieľa na plnení predmetu zmluvy;   

b) že nový subdodávateľ spĺňa povinnosť podľa § 11 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní v prípade subdodávateľa, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov 

verejného sektora, resp. doklad/doklady o tom, že uvedenú povinnosť nemá.  
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Predložené oznámenie a súvisiaci doklad/doklady (originály, alebo úradne overené kópie, ak 

sa nejedná o doklady verejne prístupne) sa stane/stanú súčasťou dokumentácie o verejnom 

obstarávaní. V prípade, ak zhotoviteľ nesplní niektorú z povinnosti uvedených v tomto 

odseku, je povinný zaplatiť objednávateľovi sankciu v zmysle Čl. IX. bod. 9.1.  

15.2.3 Zmenou subdodávateľa v zmysle bodu 15.2 sa rozumie výmena pôvodne navrhnutého 

subdodávateľa alebo vstup ďalšieho nového subdodávateľa. 

 

15.2.4 Objednávateľ môže kedykoľvek písomne požiadať zhotoviteľa, aby bezodkladne 

odvolal subdodávateľa z vykonávania diela, ktorý podľa názoru objednávateľa nevykonáva 

práce na diele v súlade s projektovou dokumentáciou, resp. v potrebnej kvalite. Odvolaný 

subdodávateľ bude zhotoviteľom čo najskôr nahradený za dodržania požiadaviek 

a podmienok uvedených v bode 15.2.1 tejto zmluvy. V prípade, ak zhotoviteľ nesplní  

povinnosti uvedené v tomto odseku, je povinný zaplatiť objednávateľovi sankciu v zmysle 

Čl. IX. bod 9.1. Odvolaním subdodávateľa nevzniká zhotoviteľovi nárok na zmenu termínu 

dokončenia realizácie diela ani nárok na zmenu ceny diela. 

   

15.3  V zmysle § 14 ods.6 zákona o verejnom obstarávaní povinnosti uvedené v bodoch 15.1 a 15.2 

tohto článku nie je Zhotoviteľ povinný plniť v prípade subdodávateľov, ktorí mu dodávajú 

tovary. 

 

15.4 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania tejto zmluvy požadovať zhotoviteľa o  

predloženie všetkých zmlúv so subdodávateľmi.  

15.3.1 Zhotoviteľ v prípade požiadavky objednávateľa uvedenej v bode 15.3 sa zaväzuje 

predložiť všetky zmluvy so subdodávateľmi v lehote do troch pracovných dní od prevzatia 

písomnej žiadosti objednávateľa. V prípade, ak zhotoviteľ v stanovenej lehote nesplní 

povinnosti uvedené v tomto odseku, je povinný zaplatiť objednávateľovi sankciu v zmysle 

Čl. IX. bod 9.1. tejto zmluvy a to aj opakovane.   

 

15.5 Zhotoviteľ prehlasuje, že bezodkladne odvolá subdodávateľa z vykonávania diela, ak 

a) nemá oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu 

v rozsahu, ktorým sa podieľa na plnení predmetu zmluvy;   

b) nespĺňa povinnosť podľa § 11 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v prípade 

subdodávateľa, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora.  

15.5.1 V prípade, ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, ponesie za svojich 

subdodávateľov plnú zodpovednosť. Zároveň je povinný zaplatiť objednávateľovi 

sankciu v zmysle Čl. IX. bod 9.1. tejto zmluvy a to aj opakovane.   

 

15.6 Odvolaním subdodávateľa nevzniká zhotoviteľovi nárok na zmenu termínu dokončenia 

realizácie diela ani nárok na zmenu ceny diela. 

15.7 Vyššie uvedenými ustanoveniami nie je dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa za plnenie zmluvy 

a nesie zodpovednosť, ako keby plnil sám.      

15.8 Objednávateľ nenesie akúkoľvek zodpovednosť voči subdodávateľom zhotoviteľa.  

 

 

Čl. XVI 

Záverečné ustanovenia 

 

16.1 Tretia osoba, ktorej zdroje boli Zhotoviteľom použité na preukázanie splnenia podmienky 

účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia, v procese verejného obstarávania v 

súlade s ustanoveniami § 112 ods. 4, vo väzbe na § 33 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ak sa 
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uplatňuje - t. j. ak uchádzač vo verejnom obstarávaní zákazky využil na preukázanie splnenia 

podmienky účasti týkajúcej sa finančného a ekonomického postavenia tretiu osobu): 

 

 ................................................................................................................................................ 

 

16.2 Zhotoviteľ prehlasuje, že on a Tretia osoba uvedená v bode 16.1, ktorej zdroje boli použité na 

preukázanie jeho finančného a ekonomického postavenia, zodpovedajú za plnenie tejto 

zmluvy spoločne, počas celého trvania zmluvného vzťahu – v zmysle § 33 ods. 2 a ods. 3 

zákona o verejnom obstarávaní. Tretia osoba uvedená v bode 16.1 tejto zmluvy svoj záväzok 

spoločný so zhotoviteľom, potvrdila podpisom v samostatnej zmluve, ktorá tvorí Prílohu č. 5 

k tejto zmluve. 

 

 16.3 Zhotoviteľ, jeho subdodávateľ alebo subdodávateľ podľa osobitného predpisu, tretia osoba, 

ktorej zdroje boli vo verejnom obstarávaní zákazky/predmetu zmluvy použité na preukázanie 

finančného a ekonomického postavenia za zhotoviteľa, musí/musia byť zapísaný/í v registri 

partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného 

sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak mu/im takúto povinnosť zákon ukladá 

a to počas celého trvania zmluvného vzťahu na predmet zmluvy.  

16.3.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že plnú právnu zodpovednosť za 

dodržanie/nedodržanie ustanovenia podľa bodu 16.3 počas celej doby platnosti tejto 

zmluvy nesie zhotoviteľ.   

 

16.4 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne  

neupravené, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a Občianskeho  

zákonníka. 

 

16.5 Zmeny, ktoré nemajú vplyv na predmet zmluvy, termín, cenu a záručnú dobu, môžu robiť 

zmluvné strany zápisom v stavebnom denníku. 

 

16.6 Ostatné zmeny a doplnky zmluvy možno uskutočniť len písomne dodatkom k tejto zmluve, 

inak je zmena či doplnenie neplatné. Na uzatváranie dodatkov sa vzťahujú ustanovenia § 18  

zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. Ak ktorákoľvek časť tejto zmluvy sa stane neplatnou, 

neznamená to neplatnosť celej zmluvy, ale zmluvné strany nahradia neplatnú časť novým 

platným znením. 

 

16.7 Zmluvné strany sa dohodli, že záväzky z tejto zmluvy prechádzajú na ich právnych nástupcov. 

 

16.8 Zmluvné strany svojim podpisom potvrdzujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli 

a na základe slobodnej vôle, ju  prijali a podpísali.  

 

16.9 Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, tri pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa. 

 

16.10 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú:  

- Príloha č. 1 – ocenený výkaz výmer (rozpočet),  

- Príloha č. 2 – časový a vecný harmonogram prác, 

- Príloha č. 3 Zoznam subdodávateľov, 

- Príloha č. 4 Zmluva o poistení zodpovednosti za škodu, 

- Príloha č. 5 Písomná zmluva uzatvorená medzi zhotoviteľom a treťou osobou v zmysle bodu 

16.1 tejto zmluvy (ak sa uplatňuje),  

- Príloha č. 6 projektová dokumentácia v rozsahu podľa bodu 2.4 tejto zmluvy.  
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16.11 Zmluvné strany berú na vedomie, že podľa ustanovenia § 5a ods. 1 a 4 zákona č. 211/2000 Z. 

z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, sa v prípade tejto 

zmluvy jedná o povinne zverejňovanú zmluvu. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu 

oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na 

webovom sídle obce Pečeňady v zmysle § 47 a Občianskeho zákonníka v platnom znení.  

 

 

          

 

 za objednávateľa :                                                                         za zhotoviteľa : 

 

 

 

 

 

 

...........................................................                               .............................................................. 

            Ladislav Boháčik                                                                                                                                                 

                starosta obce 

 

 

 

v Pečeňadoch, dňa  ...................................      v  ................................. , dňa  ....................... 


