Cislo Zmluvy Objednavatefa: 2020-0257-1179530
Cislo Zmluvy Zhotovitela:

Zmluva o dielo
uzatvorena podfa § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,Obchodny zakonnik*)
(dalej len ,Zmluva™)

l. ZMLUVNE STRANY
1.1. Objednavater: Slovenska elektrizatna prenosova sistava, a.s.
Mlynské nivy 59/A
824 84 Bratislava
Zapisany : v Obchodnom registri Okresného sGdu Bratislava |,
] oddiel: Sa, vloZka ¢. 2906/8
ICO: 35829 141
DIC: 2020261342
IC DPH SK2020261342
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. Bratislava
&islo actu: 2620191900/1100
IBAN: SK 3011000000002620191900
SWIFT: TATRSKBX
Menom spolocnosti kona: Ing. Peter Dovhun, predseda predstavenstva

Marian Siranec, MBA, podpredseda predstavenstva
Osoby opravnené rokovat'

vo veciach zmluvnych: Ing. Peter Nahly, vykonny riaditel sekcie investicii ESt
Ing. Matus Satnik, veduci odboru vystavby
vo veciach technickych: Ing. Branislav Balko, vykonny riaditel sekcie prev. spravy S

(dalej len ,objednavatel” alebo ,SEPS")

1.2 Zhotovitel: Skupina dodavatelfov
LiV - EPI, s.r.o.
Trendianska 56/F, 821 09 Bratislava
Zapisany: v Obchodnom registri Okresného stdu Bratislava |.,
oddiel: Sro, vioZka €. 17149/8
ICO: 35 745 401
DIC: 2020252751
IC DPH: S$K2020252751
Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s.
&islo uctu: 2624844200/1100
IBAN: SK20 1100 0000 0026 2484 4200
SWIFT: TATRSKBX
Menom spolocnosti kona: Ing. Peter Mekel, konatel
Osoby opravnené rokovat
vo veciach zmiuvnych: Ing. Peter Mekel, konatef
Ing. Michal Halas, konatefl
vo veciach technickych: Ing. Vaclav Zeman, technicky riaditel
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a VUJE, a.s..
OkruZna 5, 818 64 Trnava

Zapisany: v Obchodnom registri Okresného sadu Trmava,
3 oddiel: Sa, vioZka ¢&. 164/T

ICO: 31 450 474

DIC: 2020392539

IC DPH: SK2020392539

Bankové spojenie: Unicreditbank, a.s.

éislo uctu: 6622505027/1111

IBAN: SK51 1111 0066 2250 5027

SWIFT: UNCRSKBX

Menom spoloénosti kona: Predstavenstvo
Osoby opravnené rokovat

vo veciach zmiuvnych: Ing. Alexander K8ifian, riaditel divizie
vo veciach technickych: ing. Michal Dekys, vediici ocddelenia

(d'alej len ,zhotovitel*)
(d'alej spolocne ako . Zmluvné strany” alebo jednotlivo ako ,Zmluvna strana®)
1. PREAMBULA

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto Zmiuvy je vyberové konanie a ponuka zhotovitefa ako
tspedného uchédzada zo diia 26.07.2021

. PREDMET ZMLUVY
3.1 Zhotovitel sa zavdzuje pre objednavatela zhotovit dielo: ,Prechod ESt Sulany
do diafkového riadenia“ - inZinierska a projektova ¢innost’ (dalej len ,Dielo”).
3.2 Rozsah predmetu plnenia sa zhotovitel zavazuje vykonat v zmysle Prilohy &. 1 a

Pritohy &. 2 tejtc Zmiuvy.

33 Objednéavatel sa zavézuje riadne zhotovené Dielo prevziat a zaplatit dohodnutd
cenu.

v, CAS A MIESTO PLNENIA

4.1 Zhotovitel sa zavézuje zhotovit' Dielo v samostatnych etapach rozdelenych do vecne
vymedzenych ¢asti v silade s bodom 6.2 tejto Zmiuvy, s celkovym ukonéenim Diela
do 81 mesiacov od podpisu Zmluvy.

4.2 Pred dohodnutymi terminmi pinenia je zhotovitel opravneny odovzdat Dielo alebo
¢ast Diela len so suhlasom objednavatefa.

43 Zhotovitel oznami objednavatefovi termin odovzdania jednotlivych vymedzenych
Gasti Diela, najmenej 5 pracovnych dni vopred, najneskér véak tak, aby termin
odovzdania pripadol na stanoveny termin spinenia Diela alebo jeho Casti.

4.4 Zavizok zhotovit' Dielo je spineny jeho odovzdanim a prevzatim zastupcami oboch
Zmluvnych stran opravnenych rokoval vo veciach zmluvnych alebo technickych
na mieste stanovenom v tejto Zmiuve.
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Miesto odovzdania Diela je: Slovenska elektrizadna prenosové sistava, a. s.,
Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava.

V. CENA

Cena za vykonanie Diela je stanovena dohodou Zmiuvnych stran podfa § 3 zakona
&. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov.

Cena za zhotovenie Diela je celkom: 1 387 880,- EUR bez DPH

slovom jedenmilidniristoosemdesiatsedemtisicosemstoosemdesiat EUR bez DPH
(daiej len ,zmluvna cena®)

a pozostdva z nasledovnych Casti:

Vypracovanie a dodanie predmetu pinenia podfa Prilohy ¢. 2 ¢ast ,D — TImivka TL2
a upravy v existujicej R33 kV" a stvisiace SO a PS v zmysle bodov €. 1, 2.1, 2.4, 2.6,
2.8,2.10,2.11, 212,213, 214, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 3,4, 5, 6, 7,
9 a 10 Prilohy € 1 Zmluvy v termine do 6 mesiacov od nadobudnutia uginnosti
Zmiuvy.

70 624,- EUR bez DPH

Vypracovanie a dodanie predmetu plnenia v zmysle bodov 8. 1,2.1,2.2,2.3,2.4,2.7
a 2.16 Prilohy &. 1 v termine do 9 mesiacov od nadobudnutia Géinnosti Zmiuvy.

305 911,- EUR bez DPH

Vypracovanie a dodanie predmetu pinenia v zmysle bodov €. 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 2.10,
2.11,2.12,2.13, 2.15, 2.16, 5, 6 a 7 Prilohy €. 1 Zmluvy v termine dc 24 mesiacov od
nadobudnutia uginnosti Zmluvy.

558 568,- EUR bez DPH

Vypracovanie a dodanie predmetu pinenia v zmysle bodov €. 2.17, 2.18, 2.19, 2.20,
2.21, 3, 5a 7 Prilohy &. 1 Zmluvy v termine do 26 mesiacov od nadobudnutia G&innosti
Zmiuvy.

381 833,- EUR bez DPH

Viypracovanie a dodanie predmetu pinenia v zmysle bodu €. 8 Prilohy & 1 Zmluvy
v termine do 27 mesiacov od nadobudnutia tu€innosti Zmluvy.

15 356,- EUR bez DPH

Vypracovanie a dodanie predmetu plnenia v zmysie bodov &. 4 a 10 Prilohy €. 1
Zmluvy v termine do 81 mesiacov od podpisu Zmiuvy.

55 588,- EUR bez DPH

K cene sa uplatni DPH v sllade so zdkonom & 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskoriich predpisov (dalej len ,zakon o DPH"),, platnym v den
vzniku dafovej povinnosti.

V cene dohodnutej podia bodu 5.2 tejlo Zmluvy sd zahrnuté vietky naklady
zhotovitela pre zhotovenie Diela,

Vi. PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Objednavate! sa zavdzuje zapiatit zmluvni cenu uvedend v &l Viejto Zmiuvy, ak
zhotovitel doda Dielo riadne a véas.

6.2 Vykonavanie a fakturacia Diela je rozdelena do vecne a finanéne vymedzenych éasti
Diela (mifnikov), ktoré sa sucasne i fakturaénymi etapami v tomto &leneni:

6.2.1

Vykonanie Diela v rozsahu bodu 5.2.1 Zmiuvy (faktira €.1) 70624,- EUR

6.2.2 Vykonanie Diela v rozsahu bodu 5.2.2 Zmiuvy (faktlra ¢.2) 305 911,- EUR
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6.2.3 Vykonanie Diela v rozsahu bodu 5.2.3 Zmluvy (faktira €.3) 558 568,- EUR
6.2.4 Vykonanie Diela v rozsahu bodu 5.2.4 Zmiuvy (faktGra €.4) 381 833,- EUR
6.2.5 Vykonanie Diela v rozsahu bodu 5.2.5 Zmluvy (faktira &.5) 15 356,- EUR
6.2.6 Vykonanie Diela v rozsahu bodu 5.2.6 Zmiuvy (faktira €.6) 55 588,- EUR

6.3 Cenu za zhotovenie €asti Diela uhradi objednéavatel na zéklade faktary, ktora zhotovitel
vystavi do 15 dni po odovzdani a prevzati Gasti Diela a dorugi objednavatelovi. Zhotovitef
je opravneny vystavit faktiru na zdkiade protokolu o spineni fakturaénej etapy
podpisaného obidvomi Zmluvnymi stranami. Dfiom vzniku danove] povinnosti je def
prevzatia Casti Diela, ktory je uvedeny v protokole o splneni fakturaénej elapy
podpisanom oboma Zmluvnymi stranami.

6.4 Faktira sa povazuje za doruéentl v listinnej (tlagenej) forme, ak bola doruéena na adresu
sidla objednavatela a v elektronickej forme vyluéne na adresu efakiury@sepsas.sk.
Elektronicka faktira doru¢enad na int e-mailovii adresu sa nepovazuje za elekironick
faktaru dorucenu objednavatefovi v zmysle tejto Zmiuvy.

6.5 Faktira musi obsahovat véetky naleZitosti podfa zdkona o DPH, oznadenie &isla Zmiuvy
podfa evidencie objednavatela a &islo bankového Gétu v tvare IBAN. Stdastou faktary je
zisfovaci protokol a protokol o odovzdani a prevzati ¢asti diela podpisany obidvoma
Zmluvnymi stranami.

6.5.1 Protokol o odovzdani a prevzati Sasti Diela, vypracuje zhotovitel a predlozi ho na
odsihlasenie objednavatefovi. Za objednavatela maja pravo odsuhlasit protokol ¢
odovzdani a prevzati ¢asti Diela osoby opravnené rokovat vo veciach technickych
a zmluvnych.

6.5.2 Vpripade, Ze dbjde k zmenadm tychto zamestnancov, tieto zmeny bud( oznamené
zhotovitefovi.

6.5.3 Zhotovitel priloZf k protokolu o odovzdani a prevzati éasti Diela v8etky doklady
preukazujiice odovzdanie a rozsah odovzdavanych &asti Diela.

6.6 V pripade, Ze fakilra nebude obsahovat' naleZitosti uvedené v bode 6.5 tejto Zmluvy,
objednavatel je oprédvneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi
plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zaéne plynit’ doruenim opravenej
faktury objednavatelovi.

6.7 Lehota splatnosti faktir je 60 dni od ich dorugenia objednéavatefovi.

6.8 Objednavatel podpisom tejto Zmluvy udeluje zhotovitefovi stihias v zmysle ustanovenia
§ 71 ods. 1 pism. b) zdkona o DPH, aby vystavoval a spractval faktury v elektronickej
forme, za podmienky predchadzajiceho informovania objednavatefa o pouzivani
elektronického spdsobu fakturacie v zmysie bodu 6.9 Zmiuvy.

6.9 Do 10 dni od nadobudnutia Géinnosti tejto Zmluvy, je zhotovitel povinny pisomne oznamif
objednévatelovi, & bude pri fakturacii podla tohto zmluvného vztahu pouzivat
elektronicku formu alebo listinnt (tlad¢eni) formu faktar. Pisomné oznamenie zhotovitela
o spbsobe fakturacie sa povaZuje za zavazné dhom jeho doruéenia objednévateflovi.
V pripade dorutovania faktir v elektronickej forme bude v oznamen{ uvedensd aj e-
mailova adresa, z ktorej budn faktary odosielané.

6.10 Ak si zhotovitel, nespini riadne a véas svoju povinnost podlia bodu 6.9 tejto Zmiuvy, za
zavaznu formu fakturacie sa povazuie listinna (tlaéena) forma.

6.11 Zhotovitel je opravneny pisomne poziadaf objednévatefa o zmenu formy fakturacie aj v
priebehu trvania zmluvného vztahu. Spbsob fakturacie sa povazuje za zmeneny odo dfia
pisomného potvrdenia zmeny spdsobu fakiuracie zo strany objednavatela zhotovitelowvi.

6.12V pripade omeskania objednavatela s Ohradou zmluvnej ceny na zaklade doruéenej
fakttry ma zhotovitel pravo na uplatnenie Groku z omeskania vo vyske 1M EURIBOR +
8% p. a. z dlznej sumy za kazdy den omeskania. Pre vypodet Uroku sa pouZije hodnota
1M EURIBOR, ktord je platnd k prvému dfiu omeskania s platbou. Ak 1M EURIBOR
nedosiahne kladnd hodnotu (zapornad hodnota), pri vypofte Uroku sa pouZije 1M
EURIBOR rovny nuie.
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VIl. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Povinnosti Zmiuvnych stran

7.1
7.2
7.3

7.4

7.5

7.6

77

7.8

7.8

7.10

7.10.1

7.1

Zmluva:

Zhotovite! vykona Dielo na svoje naklady a svoje nebezpeéenstvo.
Rokovacim a komunikaénym jazykom je slovensky, alebo &esky jazyk.

Viastnicke pravo k zhotovenému Dielu alebo jeho &asti prechadza na objednévatela
jeho pisomnym odovzdanim objednavatefovi. Osoba objednavatefa opravnena
rokovat vo veciach technickych a zmiuvnych potvrdi prevzatie ¢asti Diela pisomnym
protokolom o odovzdani a prevzati ¢asti Diela. Protokol bude vypracovany v stilade
s Prilohou &. 3 Zmluvy a podpisany aZ po uskutoénenej kontrole vykonaného Diela
alebo jeho &asti poverenymi zastupcami objednévatefla a zapracovani pripomienok.

Zrejmé vady Diela pri odovzdani a prevzati Diela budu pre objednavatela dévodom pre
odmietnutie prevzatia Diela, s nasiedkom nedodrzania terminu plnenia zo strany
zhotovitefa.

Zhotovitel je povinny vykonat Dielo vzmysle tejto Zmluvy, ako aj v sulads
so sutaznymi podkladmi pre vyhotovenie tohic Diela.

Zhotovitel sa zavazuje plinit povinnosti vyplyvajlce zo Zmluvy s ohfadom na
dokumenty, ktoré s pre neho zaviézné v rozsahu a podmienkach podfa Prilohy €. 9
Zmiuvy.

Objednavatel sa zavazuje zabezpedit pre zhotovitela pristup k dokumentacii
jestvujiceho stavu (dokumentacia skutoného realizovania vzmysle 2zékona
é. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku {stavebny zékon) v zneni
neskor§ich predpisov) ak obhliadke jestvujiceho prevadzkovaného zariadenia
v elekirickej stanici Suany.

Projekty sa zavizuje zhotovitel konzultovat s objednavatefom minimaine formou
vstupnej, priebeznej a zdvereénej konzuitécie z dévodu zapracovania pripomienok
objednavatefa. Po odovzdani ucelenej a kompletnej dokumentéacie minimaine
v elektronickej verzii pre kazdy stupen projektovej dokumentacie, ktord bude
odovzdana a pouZitd pre spinenie bodov 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3 a 5.2.4 mé objednévatef 30
dni na prediozenie pripomienok. Zhotovitel zapracuje pripomienky do 14 dni od
doruenia pripomienok a odovzdad dokumentaciu objednavatefovi. Odsihlasenim
dokumentacie nestraca objednavatel narok na uplainenie zmien a oprév
dokumentacie. Podla poZiadaviek objednévatela mbZu byt zvolané aj viaceré
priebeZné konzultacie. Zapisy z konzultacii vypracuje zhotovitel. Zhotovitel zasle
podkiady objednavatefovi minimalne 14 dni pred terminom rokovania.

Ak zhotovitel vykona Dielo za spoluliéasti subdodavatefov, doloZi ich zoznam formou
podfa Prilohy &. 4 Zmluvy, ktora je neoddelitelnou stuc¢astou tejto Zmluvy.

Zoznam subdodavatelov podia Prilohy €. 4 je mozné menit len na zédklade vzajomnej
pisomnej dohody oboch Zmluvnych stran vo forme dodatku k Zmiuve, ktorého
obsahom bude novy zoznam subdodavatelov.

Zhotovitel je povinny za véetkych okolnosti vystupovat voéi subdodavatefom v silade
so zasadami poctivého obchodného styku, tj. najmé uhradit subdodévatefom
dohodnutd cenu za riadne a véasné poskytnutie pristuSnych iastkovych sluZieb/prac
alebo ¢innosti v rAmci prac/sluzby do 30 dni od uhradenia faktary Objednavatefom.

Zhotovitel je povinny najneskér do dvoch dni od dorudenia, resp. prevzatia
akéhokolvek rozhodnutia alebo vyjadrenia spravneho organu alebo organu Stétnej
spravy (napr. zavaznych stanovisk, stanovisk, vyjadreni dotknutych Gcastnikov konani,
ziskanych povoleni a sthlasov potrebnych k vydaniu, stavebného povolenia, a in€)
predloZit prevzaty dokument objednévatelovi elektronickou formou a to vo forméte PDF
na emailovi adresu: matus.satnik@sepsas.sk. Objednavatel si vyhradzuje pravo
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7.12

7.13

714

7.14.1

715

7.16

posadit dokument este pred nadobudnutim jeho pravoplatnosti a pripadne vyuzit
zakonné opravné prostriedky.

Objednavate! je opravneny vykonavat kontrolu pracovnikov zhotovitela a jeho
véetkych subdodavatefov z pohladu riadneho plnenia povinnosti pri zhotovovani diela
v zmysle tejio Zmluvy, vBetkych slvisiacich pravnych predpisov, vratane riadneho
dodrziavania podmienok bezpeénosti, zdravia aochrany Zivotného prostredia.
Objednavatel je opravneny vykonavat kontrolu zhotovitela ajeho vSetkych
subdodavatefov aj z pozicie zhotovitela alebo subdodavatela ako zamestnavatela
v slvislosti s riadnym plnenim platnych pracovnopravnych predpisov, vratane
socidlineho zabezpefenia vo vztahu k pracovnikom podielajlicich sa na pineni tejto
Zmluvy. V pripade zistenia akéhokofvek nedostatku & poruSenia stanovenych
povinnostf objednavatel upozorni zhotovitela, ktory je povinny zabezpeéit napravu
vzniknutej situécie. Ak nedbdjde k dostatoénej néprave vzniknutej situacie do 30 dni od
pisomného upozornenia objednavatefom, alebo sa zisti opétovne rovhaké pochybenie,
objednéavatel je opravneny uloZit zhotovitefovi zmiuvn pokutu podla bodu 10.7 tejto
Zmiuvy.

Zhotovitel je povinny v pravidelnych trojmesaénych intervaloch, vzdy k poslednému
pracovnému dfiu prisludného mesiaca, predloZit osobe objednavatela opravnenej
rokovat vo veciach zmluvnych, pisomny suhm véetkych pravnych ukonov vykonanych
zhotovitefom v mene objednavatela na zékiade udelenej pinej moci za pristusny
Stvrtrok. Sthrn pravnych tkonov je zhotovitel povinny poslat na adresu objednavatefa
k rukém osoby oprévnenej rokovat' vo veciach zmluvnych alebo emailom na adresu:
matus.satnik@sepsas.sk.

Zhotovitel zodpovedd za zdravoinu spdsobilost a kvalifikaciu svojich zamestnancov.
Uznavanie dokladov o odbornej kvalifikacii zamestnancov dodavatefa, resp.
dodavatela z Uzemia d&lenského Statu je upravené zakonom & 422/2015 Z. z. o
uznavani odbomych kvalifikacii, zakon &. 138/1992 Zb. autorizovanych architektoch a
autorizovanych stavebnych inzinierov v zneni neskorsich predpisov, zdkon &. 125/2006
Z. z. o inSpekcii préce a 0 zmene a doplneni zakona €. 82/2005 Z. z. 0 nelegalnej praci
a nelegainom zamestnavani, zakon €. 216/1995 Z. z. o komore geodetov a kartografov
v znenf neskorsich predpisov.

Doklady prediozi zhotovite! objednavatelovi v zmysle bodu 7.14 pred poedpisom tejto
Zmiuvy.
Zhotovitel je povinny pri inzinierskych &innostiach postupovat podfa Prirugky k postupu
pri uplatneni néahrad viastnika nehnutefnosti voéi prevadzkovatelovi prenosovej
sUstavy podia §11 zaékona &. 251/2012 Z.z. o energetike, ktora tvorl Prilohu &.13 tejto
Zmluvy.

Objednévatel vyhotovi referenciu v stlade § 12 zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a dopineni niektorych zékonov v zneni neskorSich predpisov.
Hodnotenie kvality plnenia pozostdva zo slovného hodnotenia plnenia vyjadrujice
slovom ,uspokojivé" alebo ,neuspokojivé” a v oddvodneni, & pinenie bolo dodané v
rozsahu, kvalite a spdsobom podla Zmluvy.

Spolupdsobenie Zmiuvnych stran

7.7

7.18

7.19

Objednavatel sa zavizuje poskylnif konzultdcie a upresnenia nejasnosti v
poskytnutych podkiadoch na rokovaniach maximalne de siedmych pracovnych dni od
vyzvania.

Zhotovitel sa zavdzuje odovzdat spolu s Dielom aj dokumentaciu prevzatl
od objednavatela potrebni pre zhotovenie Diela.

Pre potreby zabezpeféenia inZinierskej ¢innosti zhotovitefom, objednavatel vystavi
pinomocenstvo, ktoré opravni zhotovitefa k zastupovaniu objednavatela vo vSetkych
tkonoch podfa tejto Zmluvy, najneskér do 30 dni od podpisu tejto Zmiluvy oboma
Zmluvnymi stranami,
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7.20

7.21

Vil

8.1

8.2

83

84

9.1

9.2

9.3
9.4

8.5

9.6

9.7

Vzniknuté rozpory v priebehu pinenia tejto Zmluvy, ktore sa nepodari vyriesit’ na
priebeznych konzultaciach sa budu riesit na kontroinych poradach stavby za (casti
osdb konajlcich v mene oboch Zmluvnych stran.

Zhotovitel sa zavézuje, Ze nebude zamestnavat alebo akymkolvek inym spbsobom
najimat personal objednavatela, ktory sa zOcastiioval alebo zUlasthuje realizacie
Zmluvy, a to az do ukondenia Zmiuvy.

BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI, OCHRANA PRED POZIARMI,
OCHRANA ZIVOTNEHO PROSTREDIA, ZABEZPECENIE INFORMACNEJ
BEZPECNOSTI

Zhotovitel zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia viastnych zamestnancov a
pracovnikov subdodavatelskych spolocnosti a je povinny dodriiavat ustanovenia
VSeobecnych zmiuvnych podmienok zabezpetovania BOZP a OPP - Priloha €. 8 tejto
Zmiuvy.

Zhotovitef pri vykonavani Diela v prevadzkarni objednavatela berie na seba
zodpovednost podia zak. & 364/2004 Z. z. o vodach a o zmene zakona Slovenskej
narodnej rady & 372/1990 Zb. o priestupkcch v zneni neskorsich predpisov (vodny
zakon) v zneni neskorSich predpisov v pripade UOniku znedistujicich latok do
povrchovych, resp. podzemnych vod sposobeny jeho éinnostou. Nasledne zabezpedi
likvidaciu takto vzniknutych §kod na viastné naklady.

Pri plneni Zmiuvy je zhotovitel povinny potinat’ si tak, aby nedochadzalo ku $kodam
na zdravi, na majetku, na prirode a Zivotnom prostredi. Ak zhotovitel, resp. jeho
subdodavalelia spbsobia v sOvislosti s &innostami, ktoré su vykonavané v ramci
plnenia predmetu Zmluvy objednavatefovi Skodu, zhotovitel sa zavazuje
objednévatelovi nahradit tito $kodu v plnom rozsahu.

Zhotovitel sa zavazuje pri vykonavani Diela, ktorého predmetom su prace, sluzby alebo
fovary v oblasti informaéno-komunikaénych technolégii {dalej len ,ICT"), dodrziavat
Véeobecné zmluvné podmienky zabezpedenia informacnej bezpeénosti - Priloha &. 12
tejlo Zmluvy.

IX. ZARUGNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovite! zodpoveda za to, Ze Dielo je zhotovené podla podmienok Zmluvy a v stlade
s platnymi pravnymi predpismi a prisluSnymi normami a bude mat viastnosti dohodnuté
v tejto Zmiuve.

Zhotovitel poskytuje na Dielo, resp. jeho ast €asovo neobmedzen( zaruku (na cell
Zivotnost zrealizovaného Diela) odo diia jeho odovzdania objednéavatelovi.

Dielo ma vady, ak nema vlastnosti poZzadované touto Zmiuvou.

Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadnd reklamaciu vady Diela uplatni bezodkladne po
jej zisteni pisomnou formou.

Zhotovite! sa zavdzuje zaat s odstrafiovanim pripadnych vad Diela do 14
kalendarnych dni od uplatnenia reklamacie. Termin odstranenia vady Diela je
do 30 kalendarnych dni od zacatia prac na jej odstrafiovani.

Pri preukazani, Ze vada Diela je neodstranitelnd, je objednavatel opravneny
pozadovat, ak je to mozné, vykonanie ndhradného Diela a zhotovitel' sa zavézuje
do 30 kalendarnych dni od poZiadavky objednavatela vykonat nahradné Dielo.

Za vadu Diela sa bude tieZ povazovat: chybne uréena dizka kablov v kablovych
zoznamoch, chybajlice polozky vo vykaze vymer, resp. chybne urtené polozky (ak tieto
poloZky vyplyvaji z technickych poZiadaviek SEPS, alebo z vysledkov konzultacii
potas vykonavania Diela), ako aj nejednoznadne, rozdielne a chybne definované
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9.8

10.1

10.2

10.3

10.4

10.6

10.6

10.7

10.8

10.9

10.10

11.1

11.2

poziadavky na zariadenia a s(visiace vazby v jednotlivych dokumentoch dokumentacie
pre vyber zhotovitela (dalej len ,DVZ") definovanych v bode 2.17 Prilohy &. 1 vratane
nestiladu s vykazom vymer, ak ich kumulativny vplyv na cenu realizacie stavby je
vacsi ako 5%.

Zhotovitel zodpovedé za vady, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi.
Za vady zistené po odovzdani Diela, alebo jeho Casti zodpoveda zhotovitel iba viedy,
ak boli spdsobené porudenim jeho povinnosti.

X. UROKY Z OMESKANIA, ZMLUVNE POKUTY, NAHRADA SKODY

V pripade, Ze zhotovitel bude v omeskani s dokonéenim a odovzdanim Diela aiebo
jeho Casti, mdZe si objednavatefl uplatnit zmluvni pokutu vo vyske 1M EURIBOR +8%
p.a. z ceny Diela za kazdy kalendamy deri omes$kania. Pre vypodet zmluvnej pokuty sa
pouzije hodnota 1M EURIBOR, ktoré je platnd k prvému diiu omeskania. Ak 1M
EURIBOR nedosiahne kladn( hodnotu (zapornd hodnota), pri vypoéte tiroku sa pouzije
1M EURIBOR rovny nule.

Ak zhotovitel nezacne s odstrafiovanim vad Diela v lehote podla bodu 9.5 Zmluvy,
mbze si objednavatel uplatnit zmluvnl pokutu vo vyske 0,1 % z ceny za zhotovenie
Diela v zmysle bodu &. 5.2 Zmluvy, za kaZzdy defi omeékania.

Ak zhotovitel neodstrani pripadné vady Diela pogas zaruénej doby v iehote dohodnutej
podfa bodu 9.5, mdZe si objedndvatel uplatnit zmiluvn( pokutu vo vydke 0,1 % z ceny
za zhotovenie Diela v zmysle bodu &. 5.2 Zmiuvy za kazdy kalendamy deit omeskania,
maximalne viak v celkovej vydke do 10% z ceny za zhotovenie Diela.

V pripade ak Dieio nebude obsahovat poloZky vo vykaze vymer resp. polozky budi
chybne uréené a ich kumulativny vplyv na cenu realizacie stavby bude vaési ako 5%,
je zhotovitel povinny zaplatit zmiuvnd pokutu vo vy$ke ocenenia chybajicich resp.
opravenych poloziek. Ocenenie poloZiek vykona vybrany zhotovitel stavby v spolupraci
so zhotovitelom Diela podla Zmiuvy.

Ak zhotovitel porusi povinnost ochrany dbévernych informécii v zmysle &l Xl tejto
Zmiuvy, objednavatel bude opravneny upiatnit' si voéi Zhotovitefovi zmluvnid pokutu
vo vy$ke 5 000,- EUR za kazdé jednotlivé poruSenie tejto povinnosti.

Za kazdé jednotlivé porusenie povinnosti podfa bodu 7.11 Zmiluvy je zhotovitel povinny
zaplatit zmluvni pokutu vo vySke 5 000,- EUR.

Za porusenie povinnosti zhotoviteta v zmysle bodu 7.12 tejto Zmluvy je objednéavate!
opravneny uplatnit’ si u zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske 30 000 EUR.

Za kazdé jednoilivé poruSenie povinnosti podla Prilohy & 9 Zmiuvy je zhotovitel
povinny zaplatit zmiuvnil pokutu vo vyske 10% zo zmiuvne] ceny Diela.

Uplatnenim zmluvnej pokuty nezanikd objednavatefovi pravo na néhradu Skody
spdsobenej zhotovitelom porugenim zmluvnych povinnosti. Objednavatel je opravneny
poZadovat aj ndhradu Skody v celom rozsahu.

Ak zhotovitel porusi povinnost ochrany osobnych tdajov v zmysle &1, XIH. tejto Zmiuvy,
objednavatel bude opravneny uplainit si vo&i zhotovitelovi zmluvnd pokutu vo vygke
5 000,- EUR za kaZdé jednotlivé porusenie tejto povinnosti.

Xl. OKOLNOSTI VYLUGUJUCE ZODPOVEDNOST

Pre Gcely tejto Zmluvy sa na okolnosti vylu€ujiice zodpovednost vztahuje pravna
Uprava uvedena v §374 Obchodného zakonnika.

Okolnosti vyluCujice zodpovednost st okolnosti, ktoré nie s zdvislé od vble
Zmluvnych stran, a ktoré Zmluvné strany neméZu ovplyvnit, ako napr. vojna,
mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy, teroristicky &in a pod.
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1.3

11.4

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

13.1

13.2

13.3

Ak bude pinenie Diela zastavené v ddsledku ckoinosti vyluéujicich zodpovednost), je
zhotovitel' povinny bezodkladne vykonat opatrenia na zabezpeéenie Diela, aby sa
minimalizovali riziké zniCenia alebo poskodenia Diela, odcudzenia ¢asti Diela alebo iné
Skody.

Rozsah a spdsob vykonania opaireni na zabezpedenie Diela podia bodu 11.3 a Ghradu
nakladov na realizéciu tychto opatreni dohodnd Zmiuvné strany pred vykonanim prac
na zaklade navrhu, ktory prediozi zhotovitel.

Ak je vysledkom okolnosti vyluéujicich zodpovednost havarijny stav, vykona zhotovite!
opatrenia na zabezpedenie Diela bezodkladne. Ocenenie realizéacie tychto opatreni
dohodnu Zmiuvné strany nasledne.

Xll. OCHRANA DOVERNYCH INFORMACII

V tejto Zmiuve "ddverné informacie” znamenaji vSetky informacie, kioré sa tykaju
alebo mdzu tykat Diela, vratane a bez obmedzenia vSetkych Gdsjov a informacii,
dokumentov a sprav, ponuk, cien, navrhov kontrakfov, know-how, vzorcov, postupov,
projektov, fotografii, vykresov, $pecifikacii, softwarovych programov a akychkolvek
inych médii nesticich alebo zahrfiujacich takéto informacie a akychkolvek materiglov,
ktoré budda pri pouziti tychto dokumentov spracované a budd tieto informacie
obsahovat.

Zhotovitel sa zavazuje pouzit' vietky ddverné informacie takto poskytnuté vyluéne pre
potreby realizdcie Diela. Akékolvek dalSie pouzitie informéacii bude podliehat
predchadzajicemu pisomnému suhlasu objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje prezradit déverné informacie len na zaklade pisomného suhlasu
iba subdodavatelom, dodavatelom a zamestnancom tychio subjektov aie len tym, kiori
preukazatelne potrebuji poznat takéio ddverné informacie pre uéely riadneho
a véasného vyhotovenia Diela.

Zhotovitel nebude robif' kopie dbévernych informacii, pokial to nebude nevyhnutne
nutné pre potreby opravnenych os8b, zaviazanych mianlivostou.

Pre potreby masmédii méZu poskytovat informacie iba povereni zastupcovia
objednavatela.

Xill. OCHRANA OSOBNYCH UDAJOV

S poukazom na skutoénost, Ze pri vykonne ginnosti zhotovitela podia tejto Zmluvy
dochadza k spracivaniu osobnych Udajov dotknutych osdb, je potrebné upravit
vzajomné vztahy medzl objednavalelom ako prevadzkovatelom a zhotovitefom ako
sprostredkovatefom, ktoré sa spravujit nariadenim Eurépskeho parfamentu a Rady
(EU} 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych os6b pri spractivani osobnych
Udajov a o volnom pohybe takychto udajov, kiorym sa zruSuje Smernica 95/46/ES
(véeobecné nariadenie o ochrane tidajov) (dalej len ,Nariadenie GDPR") a zakonom &.
18/2018 Z. z. o ochrane osobnych Udajov a 0 zmene a dopineni niektorych zakonov
(dalej len ,zékon o ochrane osobnych udajov) (Nariadenie GDPR a zakon o ochrane
osobnych udajov spolu dalej len ,Legislativa o ochrane osobnych udajov").

Sprostredkovatel je oprdvneny spraclOvat osobné Udaje dotknutych oséb v mene
prevadzkovatefa za ugelom vykonu majetkovopravnych tkonov. Dotknutymi osobami
na Ucely spractivania osobnych Udajov podla tejto Zmiluvy su fyzické osoby vilastniace
pozemky nachédzajlice sa v trase liniovej stavby SEPS.

Na spractivanie osobnych Gdajov sa nevyZaduje sihlas dotknutej osoby, nakofko
pravnym zakladom spraclvania je pinenie Zmiuvy v zmysle élanku 6 ods. 1 pism. b)
Nariadenia GDPR, alternativne pinenie zakonnych povinnosti prevadzkovatela v
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13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

13.9

13.10

13.11

zmysle ¢lanku 6 ods. 1 pism. c) Nariadenia GDPR, alternativne opravneny zéujem
prevadzkovatefa v zmysle ¢lanku 6 ods. 1 pism. f) Nariadenia GDPR, a to s ohfadom
na prislusni povahu spractvania osobnych Gdajov.

Osobné tdaje dotknutych osdb budl spracivané v informaénom systéme osobnych
Udajov: Zmiuvné vzfahy. Predmetom spraclvania bude beina kategdria osobnych
udajov, a to v nasledovnom rozsahu: titul, meno, priezvisko, datum narodenia, adresa
trvalého pobytu dotknutej osoby. Sprostredkovatel vykondva spracuvanie osobnych
Udajov prostrednictvom automatizovanych prostriedkov spraciivania, a to z databazy
informacného systému osobnych Gdajov podla tohto bodu.

Sprostredkovatel' je povinny spraclvat osobné (daje dotknutych osdb iba za
pedmienok stanovenych v | egislative o ochrane osobnych ldajov a v tejto Zmluve,
pritom je opravneny vykonavat s osobnymi Gdajmi dotknutych osdb vietky povolené
spracovatelské operacie uvedené v ¢&l. 4 ods. 2 Nariadenia GDPR s vynimkou ich
prenosu do tretej krajiny alebo medzinarodnej organizacie, a to tak, aby naplnil ugel
tejto Zmluvy.

Prevadzkovatef  poskytuje  sprostredkovatelovi  vSeobecny  suhlas, aby
sprostredkovatel poveril spraclivanim osobnych (dajov dalgisho sprostredkovatela.
Sprostredkovatel je povinny informovat prevadzkovatefa o akychkolvek zamysfanych
zmenach v suvislosti s pridanim alebo nahradenim dal§ich sprostredkovatefov, ¢im sa
prevadzkovatelovi dava moZnost namietat’ vodi takymto zmenam. V pripade, ak
prevadzkovatel namieta vo&i osobe daldieho sprostredkovatela, nie je
sprosiredkovatel opravneny takého dalSieho sprostredkovatela poverit spracuvanim
osobnych udajov dotknutych oséb.

Ak sprostredkovatel zapoji do vykonavania osobitnych spracovatefskych €innosti v
mene  prevadzkovatefa  dalSieho  sprostredkovatela, tomuto  daisiemu
sprostredkovatefovi sa prostrednictvom zmluvy zavézuje ulozit' rovnaké povinnosti
ochrany Gdajov, ako sa stanovujl v tejto Zmiuve, a to predovSetkym povinnost
poskytnit dostatoéné zaruky na vykonanie primeranych technickych a organizaénych
opatreni takym spésobom, aby spraciivanie spifialo poZiadavky Nariadenia GDPR a
tejto Zmluvy. Zmluvné strany sG si vedomé toho, Ze ak tento daidi sprostredkovatel
nespini svoje povinnosti ochrany Gdajov, pdvodny sprostredkovatel zostdva vodi
prevadzkovatefovi plne zodpovedny za plnenie povinnosti tohio dalSieho
sprostredkovatela.

Sprostredkovatel vyhlasuje, Ze poskytuje dostatoéné zaruky na prijatie primeranych
technickych a organizacnych opatreni tak, aby spractivanie osobnych Gdajov spifialo
poziadavky Legislativy o ochrane osobnych Gidajov a aby sa zabezpecila ochrana prav
dotknuiej osoby, priom aj s poukazom na toto vyhlasenie sprostredkovatefa ho
prevadzkovatel poveril spracuvanim osobnych Udajov v jeho mene. Prevadzkovatel je
opravneny pozadovat od sprostredkovatela preukazanie spinenia vietkych povinnosti,
vratane vykonania v8etkych predpisanych bezpeénostnych opatreni, na ochranu
osobnych Udajov.

Sprostredkovatel je povinny bez zbytoéného odkladu informovat prevadzkovatela, ak
ma za to, Ze sa pokynom prevadzkovatela porusuje Legislativa o ochrane osobnych
ddajov.

Sprostredkovatel je opravneny na zaklade tejto Zmluvy v mene prevadzkovatefa zacat
so spracivanim osobnych Udajov dotknutych osdb odo dha G€innosti tejto Zmiuvy.
Doba spracuvania osobnych Udajov je zhodna s dobou trvania zmiuvného vztahu
zalozeného touto Zmiuvou.

Prevadzkovatel je opravneny najma:

13.11.1 Kedykolvek podas trvania tejto Zmluvy Ziadat' od sprostredkovatela pravdivé pisomné

potvrdenie o tom, & spiha alebo nespida podmienky pre vykon &innosti podla tejto
Zmluvy a dalsie povinnosti, kioré ustanovuje Legislativa ¢ ochrane osobnych Udajov.
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13.11.2 Po predchadzajicom pisomnom oznameni adresovanom sprostredkovatelovi
vykonat u sprostredkovatela osobny audit aj v pritomnosti prevadzkovatelom uréenych
osdb za (¢elom zistenia, Ci si sprostredkovatel pini svoje povinnosti v zmysle
Legislativy o ochrane osobnych Udajov, prifom sprosiredkovatel je povinny mu
poskytnut' vietku stcinnost k riadnemu vykonaniu tohto auditu.

13.11.3 Ziadat od sprostredkovatela kompletné informacie o spracivani osobnych Gdajov
dotknutych oséb v zmysle tejto Zmluvy.

13.12 Prevadzkovatel je povinny poskytnit sprosiredkovatelovi spravny a uplny zoznam
osobnych Udajov dotknutych osob tak, aby sprostredkovatefovi bolo umoZnené riadne
a véas pinit’ svoje povinnosti v zmysle tejto Zmiluvy.

13.13 Sprostredkovatel je povinny najma:

13.13.1 Spracuvat o©sobné U(daje len na zaklade zdokumentovanych pokynov
prevadzkovatefa a v stlade so vdeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

13.13.2 Zachovavat miéanlivost’ o osobnych Udajoch, s ktorymi pride do styku, a to aj po
sko&eni poverenia, ako aj zabezpeéit, aby sa osoby opravnené spracivat osobné
Udaje zaviazali, Ze zachovaja mi¢anlivost a dévernost o informaciach, o ktorych sa
dozvedeli.

13.13.3 Spracuvat osobné udaje ien na uréeny Ucel podlia bodu 13.2 tejto Zmiuvy.

13.13.4 Spracuvat len také osobné tidaje, ktoré rozsahom a obsahom zodpovedajd uréenému
Géelu a s nevyhnuiné pre jeho dosiahnutie.

13.13.5 Spracuvat iba sprdvne, kompletné a aktudine osobné Udaje vo vatahu k G&elu ich
spraclvania a naloZit' s nespravnymi a nekompletnymi Gdajmi v stilade s Legislativou
o ochrane osobnych Udajov.

13.13.6 Neposkytovat a nespristupfiovat osobné Odaje bez predchadzajuceho pisomného
sthlasu prevadzkovatela, okrem pripadov, ak poskytinutie a/alebo spristupnenie je
nevyhnuiné na zabezpecenie spractivania osobnych Gdajov podfa tejto Zmiuvy alebo
povinnost poskytnutia a/alebo spristupnenia osobnych Gdajov vyplyva z osobitnych
pravnych predpisov alebo na zaklade rozhodnutia orgénu verejnej moci.

13.13.7 Udrziavat osobné ldaje ziskané na rozdielne uéely oddelene.

13.13.8 Vykonat' opatrenia zamerané na bezpetnost spractivania osobnych Gdajov podla
¢l. 32 Nariadenia GDPR.

13.13.9 Dodrziavat podmienky zapojenia dalsieho sprostredkovatela uvedené v €. 28 ods. 2
a 4 Nariadenia GDPR a v tejto Zmluve.

13.13.10 Po zohladneni povahy spracuvania v ¢o najvaésej miere poskytnat' st&innost a
pomdct prevadzkovatefovi vhodnymi technickymi a organizaénymi opatreniami pri
plneni jeho povinnosti reagovat na Ziadosti o vykon prav dotknutej osoby
ustanovenych v kapitole |1l Nariadenia GDPR.

13.13.11 Poskyinlt’ st€innost a pomébcet prevadzkovatefovi zabezpedit' plnenie povinnosti
podia €l. 32 az 36 Nariadenia GDPR s prihliadnutim na povahu spractvania a
informacie dostupné sprostredkovatelovi.

13.13.12 Bezodkladne a preukazatelne prevadzkovatelovi oznamit’ akykolvek bezpeénostny
incident, kiory vznikne v stvislosti so spractvanim osobnych Gdajov v zmysle iejto
Zmluvy. V oznameni podla predchddzajicej vety je sprostredkovatel povinny
bezpe&nostny incident detailne opisat, uviest zavaznost porusenia ochrany osobnych
udajov a odporiéania pre dotknutt fyzickl osobu, ake zmiernit potenciatne nepriaznivé
dosledky.

13.13.13 Vymazat osobné ddaje dotknutych ostb bezodkiadne pod dosiahnuti Gcelu
spracUvania osobnych Udajov. V pripade pochybnosti o vzniku povinnosti vymazaf
osobné udaje dotknutych osdb je sprostredkovatel povinny obratit sa na
prevédzkovatela so Ziadostou o usmernenie. Prevadzkovatel je opravneny Ziadat od
sprostredkovatela potvrdenie 0 vymaze oscbnych tidajov a sprostredkovatel je povinny
takejto pozZiadavke bezodkladne vyhoviet. Tymio nie sU dotknuté ustanovenia
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vieobecne zavaznych pravnych predpisov ukladajlcich sprostredkovatelovi povinnosti
uchovavania tychto osobnych {idajov.

13.13.14 Po ukongeni poskytovania sluZieb iykajicich sa spraclivania na zaklade
rozhodnutia prevadzkovatela vietky osobné Udaje (1.j. aj dokumenty obsahujlice
osobné Udaje) vymazat alebo vratit prevadzkovatelovi a vymazat' existujice kopie, ak
pravo Unie alebo pravo &lenského $tatu nepozaduje uchovavanie tychto osobnych
Udajov.

13.13.15 Poskytnlt prevadzkovatelovi véetky informéacie potrebné na preukazanie spinenia
povinnosti stanovenych v &l. 28 Nariadenia GDPR a umoznit audity, ako aj kontroly
vykondvané prevadzkovatelom alebo inym auditorom, ktorého poveril prevadzkovatefl
a prispievat k nim.

13.13.16 Viest v sulade s Nariadenim GDPR zaznamy o vsetkych kategériach
spracovatelskych €innosti, ktoré vykonal v mene prevadzkovatela.

13.13.17 Prevadzkovatela bezodkladne informovat o potrebe opravy, alebo vymazania
nespravnych alebo neaktuainych osobnych tdajov, o ktorych sa dozvie.

13.14 Prava a povinnosti prevadzkovatela a sprostredkovatela vyplyvajlce z Legislativy o
ochrane osabnych Udajov a z tejto Zmluvy st pre obe zmluvné strany zavdzné po celil
dobu trvania tejto Zmiuvy.

13.15 V pripade ak sprostredkovatel porusi aklkolvek svoju povinnost zaloZend tymto
élankom Zmiuvy, je povinny uhradit’ prevadzkovatelovi zmluvnl pokutu vo vyske
5.000,- EUR, a to za kaZdé jednotlivé porusenie. Dohodou o zmluvnej pokute nie je
dotknuty narok prevadzkovatela na ndhradu $kody vo vy3ke prevySujicej zmluvni
pokutfu.

13.16 V pripade, ak sa sprostredkovatel pri spracivani osobnych Gdajov dotknutych oséb
dopusti porusSenia Legislativy o ochrane osobnych Udajov a/alebo tejto Zmluvy a
uplatneny narok tretej osoby na nahradu tym spésobenej $kody bude uspokojeny
prevadzkovatefom, vzniké prevadzkovatelovi voéi sprostredkovatelovi pravo regresu,
t.j. ndrok na nahradu poskytnutého plnenia spolu s prislusenstvom, ako aj pravo na
nahradu akejkofvek dal$ej majetkovej, ako aj nemajetkovej ujmy, ktora v tejto stvislosti
prevadzkovatelovi vznikla, a to v lehote 10 dni odo dnha dorugenia vyzvy
sprostredkovatelovi.

13.17 V pripade, ak sa sprostredkovatel pri spractvani osobnych udajov dotknutych oséb
dopusti porusenia Legisiativy o ochrane osobnych tdajov afalebo tejto Zmiuvy a z tohto
dévodu alebo v suvislosti s tym bude prevadzkovatelovi zo strany pristudnych
dozormnych organov uloZzend pokuta a/alebo ind pehaZna sankcia, vznika
prevéadzkovatelovi voéi sprostredkovatefovi pravo regresu, t.j. narok na nahradu
zaplatenej pokuty, resp. inej sankgie spolu s prislusensivom, a {o v lehote 10 dni odo
dna dorucenia vyzvy sprostredkovatefovi. Tym nie je dotknuty nérok prevadzkovatefa
na nahradu akejkofvek dal$ej majetkovej, ako aj nemajetkovej ujmy, kiora v tejto
suvislosti prevadzkovatelovi vznikla.

XIV. AUTORSKE PRAVA
14.1  Autorské prava sa riadia zdkonom ¢. 185/2015 Z. z. Autorsky zakon v zneni neskorsich
predpisov.
14.2 Zhotovitel prehlasuje, Ze Dielo neporusuje autorské prava tretich oséb.
XV. UKONCENIE ZMLUVY
15.1  Zmluvu je mozné ukonéit’ dohodou Zmluvnych stran alebo odstapenim od Zmiuvy.
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15.2

Podstatnym porusenim Zmluvy v zmysle ustanoveni § 344 a nasl. Obchodného
zakonnika a teda dévodom na okamzZité odstipenie od tejto Zmluvy sa povazuje:

15.2.1 nespinenie povinnosti podia bodu 7.5 Zmluvy ato ani v dodatoCnej lehote na

odstranenie nedostatkov stanovenej objednavatelom v predchadzajucej pisomnej
vyzve,

15.2.2 nedodrzanie terminov vyhotovenia Diela alebo jeho €asti podla bodu 4.1 tejto Zmiuvy

0 viac ako 30 kalendarnych dni,

15.2.3 nesplnenie povinnosti v zmysle bodu 7.12 Zmiuvy,
15.2.4 strata opravnenia vykondvat' predmetn( ¢innost.

15.3

15.4

16.1
16.2

16.3

16.4

Nepodstatnym poruSenim Zmluvy sa rozumie nedodrzanie ostatnych zmluvnych
podmienok Zmluvy okrem podmienok uvedenych v bode 15.2 Zmluvy. Po opakovanom
poruseni te] istej zmluvnej povinnosti je objednavatel opravneny od Zmluvy odstupit'.
Odstapenie od Zmluvy je Gginné diiom dorucenia pisomného oznamenia o odstapeni
od Zmiuvy druhej Zmluvnej strane. Odstupenim sa zrusuje Zmluva ex nunc a zhotovitef
je povinny zastavit' véetky prace na zhotovovanom Diele do troch dni od oznamenia
tejto skutoénosti objednavatelom a je opravneny na zaklade zapisu o rozpracovanosti
Diela {potvrdenom oboma zmiuvnymi stranami) vzniknuté naklady fakturovat.
Vzniknuté preukazané a objednavatelom uznané naklady objednéavatel uhradi do 30
dni.

XVi. ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato Zmiuva nadoblida platnost a Uginnost dfiom jej podpisania Zmluvnymi stranami.

Prava a povinnosti Zmluvnych stran, kioré nie s( upravené vZmiuve, sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika a ustanoveniami ostatnych suvisiacich
véeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych na Uzemi Slovenskej republiky.

Zmluvu je mozné menit alebo, doplfiat, len pisomnou dohodou Zmiuvnych strén vo
forme dodatku k tejto Zmluve

Neoddelitelnou stéastou Zmluvy si Prilohy:
. 1- Rozsah predmetu plnenia,
. 2- Vypis z PNI & 5120/2019/3 - v digitalnej forme,

3 - Obsah protokolu 0 odovzdani a prevzati diela, alebo jeho gasti a spésob
oznaéenia CD nosicov,

.04 Qe O

&. 4- Zoznam subdodavatefov,
¢.5- Rozuétovanie zmiuvnej ceny podla komponentného élenenia,
&. 6 - Komponentné ¢lenenie dlhodobého hmotného majetku SEPS - v digitalnej

forme,
&. 7 - Povinnosti koordingtora projektovej dokumentacie,
&. 8- Vieobecné zmluvné podmienky zabezpeéovania BOZP a OPP,
¢. 9- Dokumenty zavézné pre zhotovitela - v digitalnej forme,
¢.10 - Doklady o splneni podmienok uvedenych v bodoch 7.14 a 7.14.1 tejto Zmluvy,

¢.11 - Vieobecny popis technickych a organizaénych bezpeénostnych opatreni podfa
§39 ods.1 zakona ¢. 18/2018 Z.z. o ochrane osobnych Gdajov a ozmene
a dopineni niektorych zakonov,

€.12 - VSeobecné zmluvné podmienky zabezpedovania informaénej bezpeénosti,

¢.13 - Priruéka k postupu pri uplatneni nahrad vilastnika nehnutelnosti voéi
prevadzkovatelovi prenosovej sustavy podla § 11 zakona &. 251/2012 7. 2. o
energetike - v digitalne]j forme,

¢.14 - Navrh na plnenie kritéria.
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16.5 Zoznam subdodavatelov podfa Prilohy &. 4 tejto Zmluvy je mozné menit len na zaklade
vzajomnej dohody oboch Zmluvnych stran formou dodatku k tejfto Zmiuve, ktorého
obsahom bude novy zoznam subdodavatefov. Navrhovany subdodavatel musi spifiat
§ 32 ods. 1. a 2. a nesmU existovat dévody na vylicenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az
h) a ods. 7 zékona €.343/2015 Z.z. 0 verejnom obstaréavani a o zmene a doplneni
zakonov v zneni neskorsich predpisov.

16.6 Tato Zmiuva je vypracovana v $tyroch rovnopisoch, z ktorych kazda zo Zmluvnych
stran dostane po dve vyhotovenia.

16.7 Pre pripad sporu, na zéklade tejto Zmluvy, sa dojednava prislusnost slovenského sidu
a rozhodnym pravom je pravo Slovenskej republiky.

16.8 Pokial by niekioré z ustanoveni tejto Zmluvy bolo, alebo sa stalo nelginnym,
neplatnym, nezakonnym alebo nevykonatelnym (dalej aj ako “vada pdvodného
ustanovenia®), nebude tym dotknutd, ani obmedzend platnost, G&innost
a vykonatefnost ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa zavazujl, ze
takto dotknuté ustanovenia Zmiuvy nahradia novym ustanovenim, ktoré netrpi vadou
pbvodného ustanovenia a v £o najvy38ej moznej miere zodpovedd duchu a Glelu
Upravy prav a povinnosti, obsiahnutych v zruS§enom ustanoveni,

16.9 Nakolko spolo¢nost Slovenska elekirizatna prenosova sustava, a.s. je povinnou
osobou v zmysle zakona €. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informéciam
aozmene adoplneni niektorych zakonov (zdkon o slobode informacil) zneni
neskorSich predpisov {dalej len ,zakon o slobode informacii”), Zmiuvné strany su
oboznamené s tym, Ze informacie o Zmluve budd zverejnené spdsobom uvedenym
v ust. § 5a ods. 3 zédkona o slobode informécil a v rozsahu podfa nariadenia viady SR
8. 498/2011 Z. z., klorym sa ustanovujl podrobnosti o zverejfiovani zmidv
v Centralnom registri zmldv a naleZitosti informacie o uzatvoreni zmiuvy.

16.10 Zmiuvné strany vyhlasuja, Ze Zmiuva nebola uzavreta vtiesni ani za napadne
nevyhodnych podmienck a predstavuje prejav ich véle, ktory je urobeny slobodne,
vazne, uréite a zrozumitelne a nie je urobeny v omyle, svojim obsahom alebo Géeiom
neodporuje alebo neobchadza zékon. Dalej Zmiuvné strany vyhlasuiji, Ze sa spésobilé
na uzatvaranie tejto Zmluvy a jej pinenie je moZné, si oboznamené so znenim a s jej
obsahom bez vyhrad sthlasia, na znak Eoho k tejto Zmluve pripéjajt svoje podpisy.

16.11 Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Z2e sa oboznamil s dokumentom
spoloénosti SEPS s nazvom ,Politka ochrany osobnych ddajov v spoloénosti
Slovenska elektrizaéna prenosova sistava, a.s.” zverejnenom na webovej stranke
spolo&nosti SEPS www.sepsas.sk, kiorého obsahom su informaéné povinnosti a dalie
fakty o spractivanl osobnych Udajov fyzickych oséb zo strany spolo€nosti SEPS v
zmysle Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o
ochrane fyzickych oséb pri spraciivanl osobnych tdajov a ¢ volnom pohybe takychto
udajov, ktorym sa zruduje Smernica 95/46/ES (vieobecné nariadenie o ochrane
tdajov) a zakona &. 18/2018 Z.z. o ochrane osobnych udajov a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov. ' ' o _ '

Zmluva: [Prechod ESt Sutany do diafkového fadenia” - inZinierska a projoktova ginnost

14z 15



V Bratistave, dia; V Bratislave dna: 26.7.2021

Za Objednavatela: Zaz

Ing. Peter Dovhun — S
predseda predstavenstva / konatef \

sesEmavERRNEsIREL NP P AN AR T ISR NIRRT

Marian Siranec, MBA
podpredseda predstavenstva {  podoredseda’bredstavenstva

HIY. ViG] NUIES, i, I,
_ él;; predstavenstva
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2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.7.

2.8

29

Priloha ¢. 1

Rozsah predmetu pinenia

Zhotovitel sa zavazuje pre objednavatefa vykonat! Dielo: ,,Prechod ESt Sucany
do diafkového riadenia“ - inzinierska a projektova €innost’, ktorej rozsah je definovany
vypisom z PNI - Priloha &. 2 Zmiluvy.

Predmet pinenia tejto Zmluvy sa zhotovitel zavdzuje vykonat v nasiedovnom rozsahu:

Zabezpedit vstupné podklady - bod 3.3.1 bod 1 Sadzobnika UNIKA 2020 pre
navrhovanie penukovych cien projektovych prac ainZinierskych &innosti (dalej len
~Sadzobnik").

Vykonat inZiniersko-geclogicky a hydrogeoclogicky prieskum a sluzby v rozsahu
potrebnom pre spracovanie projektovej dokumentacie (dalej len ,PD").

Aplikovat &innosti archeologického posudenia predmetu stavby v suvisiosti
so zabezpetovanim inZinierskej a projektovej €innosti.

Zabezpedit vykon geodetickych a kartografickych sluZieb, vypracovanie geodetickej
dokumentacie stavhy pre vystavbu diela, v priebehu realizécie stavby a po jej ukonéeni,
v zmysle Vyhlasky €. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonéva zakon & 215/1995 Z. z.
o geodézii  a kartografii v zneni neskorsich predpisov v &tyroch vyhotoveniach
v papierovej forme a v jednom vyhotoveni v digitalnej forme na CD nosiéi.

Zabezpetit majetkovo-pravnu agendu usporiadania pozemkov spojend s pripravou
a realizaciou stavby, zabezpelit odnatie (trvalé, doCasné) dotknutych pozemkov
Zz podneho fondu, vypracovat geometrické plany aznalecké posudky pre vykup
potrebnych pozemkov pre realizaciu stavby, rieSenie vlastného vstupu do areélu ESt
Suéany, zriadenie vecného bremena na pozemkoch pod zakladovymi miestami troch
novych koncovych stoZiarov pre vedenia V4085, V493, V494 apre zabezpelenie
dodasného zaberu pozemkov mimo areadiu ESt pre vystavbu obchodzej spojky
{BYPASS) podas realizacie novej R 400 kV,

Vypracovanie dokumentacie na odstranenie ¢asti stavby a zabezpeenie potrebnych
rozhodnuti.

Zahezpedit projektovl pripravu stavby pre Gzemne konanie (DUR) podla bodu 3.3.1.2
Sadzobnika v rozsahu prilohy ¢. 1, prerokovanie dokumentacie prikladanej k navrhu
na vydanie dzemného rozhodnutia s dotknutymi organmi a organizaciami, vratane
vydania pravoplatného Uzemneho rozhodnutia.

1 Pocet vyhotoveni DUR sa bude riadit potrebou vybavovania Uzemného rozhodnutia.
Pre objednavatela budd vyhotovené a odovzdané dve vyhotovenia, jedno v papierovej
forme osvedéené stavebnym udradom ajedno vyhotovenie bude odovzdane
cbjednavatelovi v digitalnej forme na CD nosici.

Viypracovat dokumentaciu stavby, alebo jej <¢&asti vsulade s poZiadavkami
energetického certifikatu budov podla zakona & 300/2012 Z. z., ktorym sa meni
a dopliia zakon & 555/2005 Z. z. o energetickej hospodarnosti budov a o zmene
a doplineni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a ktorym sa meni a dopliia
zakon €. 50/1876 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku — stavebny zaken

v zneni neskordich predpisov.

Zabezpedit projektova pripravu stavby pre stavebné konanie podla bodu 3.3.1.3
Sadzobnika, vydanie prislugnych vyjadreni, sihlasov podla zakona £.364/2004 Z. z. o
vadach v zneni neskordich predpisov a zakona &. 137/2010 Z. z. o ochrane ovzdusia,
suhlas a podmienky spravcov inZinierskych sieti, za ktorych je mozné vykonavat stavbu,
zabezpeGit rozhodnutia resp. vynimky z ochranného pasma, sthlasy a pravopiatné
rozhodnutia o povoleni stavby, alebo jej €asti prislusnym stavebnym Gradom a
Okresnym Uradom odborom starostlivosti o Zivotné prostredie.
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210

Priloha ¢. 1

Vypracovat Dokumentaciu pre stavebné povolenie (dalej len ,DSP®) v rozsahu prilohy
¢. 2 Sadzobnika astym suvisiace inZinierske ¢&innosti. DSP vypracovat v sliade
s platnymi technickymi normami a v sulade s internym $tandardom 1S 15 Spracovanie
projektovych dokumentacii elektrickych stanic SEPS — suéast Prilohy €. 9 Zmluvy.

2.10.1 Pocet vyhotoveni DSP sa bude riadit potrebou vybavovania stavebného povolenia. Pre

cbjednavatela budl vyhotovené a odovzdané dve vyhotovenia, jedno v papierovej
forme osvedCené stavebnym Gradom ajedno vyhotovenie bude odovzdané
objednavatelovi v digitalnej forme na CD nosici.

2.10.2Pred zadiatkom prac na DSP vyzve zhotovitel abiednavatelfa na konzultaciu vo veci

2.1

2.12

213

2.14

2.15

2.16

217

podrobného spbdsobu vypracovania dokumentov a vyhotovenia dokumentacie.

Vypracovat projekt organizacie vystavby (dalej len ,POV") pre vietky etapy realizacie
stavby v zmysle Sadzobnika, pritohy &. 3 Casti F, pre spoloéne realizované prace
vratane odhadovanej doby uvolnenia jednotlivych zariadeni z prevadzky. V POV
zohladnit obmedzenie prac poéas zimnej prevadzky prenosovej slstavy.

Vypracovat projekt protipoziarnej ochrany celej elektrickej stanice vzmysle §4a9
zakona &. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich predpisov, vratane
vykresovej dokumentacie, v sulade s jestvujicim stavom ESt a zabezpetovanym
rozsahom prac, kiory =zohfadfiuje rozdirenie elekirickej stanice. Projekt treba
konzultovat so sekciou 2300 a s odborom 1220 SEPS a musi byt cdsuhlaseny miestne
prislugnym riaditefstvom hasiéského a zachranného zboru.

Vypracovat plan bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci a vykonavat jeho upravy pocas
pripravy a realizacie stavby, v suUlade s NV SR ¢. 396/2006 Z. z. ¢ minimalnych
bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko v zneni neskor$ich
predpisov a zabezpedit vykon koordinatora projektovej dokumentacie v zmysle § 5
uvedeného NV. Povinnosti koordinatora projekiovej dokumentacie tvoria Prilohu &. 7
Zmluvy.

Meno a priezvisko! ..o
FUnkcia: ..o

Veobecné zmluvné podmienky zabezpelovania BOZP a OPP tvoria Prilohu €. 8
Zmiluvy.

Zabezpedit schvalenie DSP Technickou indpekciou SR, alebo inou opravnenou
organizaciou.

Zhotovitel je povinny pre kazdy stupeft PD dodat vZdy kompletna PD, t. j. €ast, ktord
zhotovitel vypracoval vratane €asti, ktora mu bola poskytnuta ako vstupny podklad
a ktor nebolo potrebné menit. Tato kompletna PD musi byt dodana ako jeden celok
tak, aby obsahovala vietky stavebné objekty a prevadzkové subory, ktoré bude mozné
pouzit pre vy$§ie stupne PD alebo pre budiceho zhotovitela (dodavatela) stavby.

Vypracovat dokumentaciu pre vyber zhotovitela (dalej len ,DVZ") (dodavatela) diela,
na zaklade DSP v podrobnostiach realizatnej dokumentacie, vratane pripravy
podkiadov pre vypracovanie ponuk a ich vyhodnotenie v zmysle zakona &. 343/2015
Z.z. overejnom obstaravani aozmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov. Dokumentaciu vypracovat v sulade s platnymi technickymt
normami avsllade sinternym Standardom IS 15 Spracovanie projektovych
dokumentacii elektrickych stanic SEPS - suéast Prilohy €.9 Zmiuvy. Pred zadiatkom
prac na dokumentacii, vyzve zhotovitel objednavatela na konzultaciu vo veci
podrobného spdsobu vypracovania dokumentov a vyhotovenia dokumentacie,
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219

2.20

2.201

2.20.2
2.20.3

2204

2.20.5
2.20.6
2.20.7

2208
2.20.9

Priloha ¢. %

Dokumentacia bude vyhotovena a odovzdana objednavatefovi v jednom vyhotoveni
v papierovej forme a v jednom vyhotoveni v digitalnej forme na CD nosiéi, pricom CD
nosi¢ bude obsahovat véetky dokumenty vo formate programov vypracovania a vo
formate PDF. Obsahom nosi¢a CD bude aj vykaz vymer a sapis strojov a zariadeni.
Zhotovitel zapracuje do DVZ Interné Standardy, podnikové normy a prevadzkové
indtrukcie platné v SEPS. - Priloha &. 9 Zmluvy.

DVZ bude tiez obsahovat vykresy adokumenty vypracované za ucelom blizSej
Specifikacie diela, najma:
prehlfadové schémy vystroja rozvodne pre kazdy prevadzkovy stav v procese
realizacie zakazky,
polohopisny dispoziény vykres — podorys celej ESt,
polohopisné dispoziéné vykresy — podorysy a rezy prisludného spinacieho pofla,
pricom do polohopisnych vykresov budd =zakreslené vdetky kablové trasy

s vyznacenim typovych rezov, 8acht a prechodov do budov, tieto budu vyhotovené
pre kazdu etapu realizacie osobitne,

polohopisny vykres ESt so zakreslenymi v8etkymi zmenami v SO avonkajsich
rozvadzacoch,

blokovl schemu T1S-u ochran zviast pre kazdu dpravu v procese realizacie zakazky,
blokovd schému RIS-u zvilast pre kazdi dpravu v procese realizacie zakazky,

blokové schémy optickych a metalickych, internych a externych komunikaénych
prepojeni RIS pre kaZdu dpravu v procese realizacie zakazky,

blokovi schému monitoringu vypinacoy,

biokovli schému komunikaénej optickej, metalickej kabelaze s vyznalenim
koncovych bodov, obsadenia kablov a oznacenia kablov,

2.20.10 blokovi schému signalizaénych, meracich a ovladacich kablov s vyznaéenim

koncovych bodov, obsadenia kablov a oznagenia kéblov,

2.20.11 blokovi schému silovych kablov s vyznadenim koncovych bodov, obsadenia

kablov a oznacenia kablov,

2.20.12 principidine pohlady na rozvadzate ochran, RIS, merania a komunikagnych

zariadeni,

2.20.13 kablové zoznamy s uvedenim diZok, prierezov, konstrukcii a pod&tov i,
2.20.14 jednopélova schému jednosmernej a striedavej viastnej spotreby, stav podla

jednotlivych etap vystavby a na konci prac,

2.20.15 vypofet dimenzovania vlastnej spotreby vratane vypoltov skratovych pomerov

(jednosmernej a striedavej viastnej spotreby),

2.20.16 blokové schémy merania, chranenia a ovladania celej rozvodne vratane vlastnej

spotreby pre kazdi Upravu v procese realizacie zakazky a na konci prac,

2.20.17 principialne schémy merania, ovladania a signalizacie v RIS pre kazdy stav podla

jednotlivych etap vystavby a na konci prac,

2.20.18 vykresy blokovacich rovnic,
2.20.19 vypracovanie databazy signalov pre miestny RIS, RIS SSD, RIS SED a RIS OFZ,
2.20.20 podrobny popis prechodu zo starého na novy RIS vrdtane popisu a poZiadaviek

subeZnej prevadzky stareého a nového RIS SEPS, ochran a RIS SSD a ochran a RIS
OFZ,

2.20.21 blokové schémy obchodného merania a napajania meracich stprav ASZD,

Zmiuva:
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Priloha ¢. 1

2.20.22 prechodové stavy s popisom prevadzky 220 kV rozvodne a novej 400 kV rozvodne,
oddelenie prevadzky existujicej Sasti 220 kV rozvodne a zruSenej Casti 220 kV
rozvodne,

2.20.23 funkéné roz&irenie existujliceho integrovaného monitorovacieho systému,
2.20.24 blokovl schemu komunikaénych zariadeni,

2.20.25 riesenie prenosovych zariadeni ochran profifahlych stran vedeni,

2.20.26 harmonogram uvadzania zariadenf do prevadzky.

2.21 Suacastou DVZ tieZ bude:

2.21.1 vykaz vymer a stpis strojov a zariadeni podla stavebnych objektov a prevadzkovych
stiborov,

2.21.2 wvykaz vymer asupisy strojov a zariadeni v stlade s komponentnym é&lenenim
dihodobého hmotného majetku spoloénosti SEPS (Smernica SEPS &. 07/2016 -
Priloha &. 6 Zmluvy),

2.21.3 rozpodet stavby vypracovany na zaklade bodu 2.21.1 Prilohy €. 1 Zmluvy a daldich
nakladov;

2.21.3.1 siéastou demontaznych prac jednotlivych prevadzkovych stiborov a strojnych
zariadeni stavebnych objektov budi aj prace suvisiace s pripravou demontovanych
strojov a zariadeni na ich odvoz za uéelom likvidacie, ale aj demontaz technologie za
O&elom jej vyuzitia. V priebehu pinenia tejto zdkazky bude operativne objednavatefom
vy$pecifikovany zoznam dielov, ktoré budli zdemontované za Gcelom ich dalSieho
vyuzitia. Tieto prace treba zohladnit v rozpodtovej Sasti dokumentacie zakazky
v zmysle bodov 2.21.1 a 2.21.2 Prilohy é. 1 Zmluvy,

2.21.3.2 stitasfou blracich prac stavebnych objektov st aj prace na odvoz vybdraného
materialu, pripadne jeho rekultivaciu pre jeho dalSie vyuZitie. Tieto prace treba
zohladnit v rozpoétovej éasti dokumentacie zakazky v zmysle bodov 2.21.1 a2 2.21.2
Prilohy €. 1 Zmluvy,

2.21.3.3 sucastou prac jednotlivych prevadzkovych slborov a stavebnych objektov budl aj
prace slvisiace s pripravou protokolov o cdovzdani a prevzati stavby (stavebnych
objektov), protokolov o prevzati stroja, zariadenia do pouzivania a zistovacich
protokolov (rozpoditanie nakladov podia jednotlivych faktir a podfa komponentného
¢lenenia, ktoré vzniknu pri realizacii stavby). Tieto prace treba zohfadnif v rozpotovej
¢asti dokumentéacie zakazky v zmysle bodov 2.21.1 a 2.21.2 Prilchy €. 1 Zmiuvy.

2.21.4 vykaz vymer podia bodu 2.21.1 Prilohy & 1 Zmluvy (bez cien} s0 zamknutymi
bunkami pre nazov polozky, bude pouzZity pri vybere zhotovitel'a realizacie diela, ktory
treba vyhotovit na CD nosii v pocte 1 ks.

2.21.5 wvykaz vymer a rozpod&et stavby, oceneny aj neocceneny vykaz vymer podla bodu
2.21.2 Prilohy &. 1 Zmluvy (komponentné €lenenie) v digitalnej forme na CD nosici a
v papieravej forme v poéte 2 ks,

2.21.6 tabulky technickych $pecifikacii odsihlasené objednavatefom wvypracovat so
zamknutymi bunkami okrem buniek pre parametre ponuky.

3 Vsetky dokumenty pre kazdy stupen dokumentacie dodat v slovenskom jazyku, vyhotovif
vo formate dat programov ich spracovania (edilovatelné data) a vo formate PDF
(needitovatelné data). Vykazy vymer arozpoéet stavby budd vypracované v aktualnegj
verzii Cenkros, export do Excelu. Objednavatel si vyhradzuje pravo pouZit uvadzanu
dokumentéaciu pri vybere zhotovitela diela - stavby. Forma a spdsob vypracovania vykazov
vymer a rozpoétov stavby budd dohodnuté na vstupnom rokovani po podpise ZoD.

4 Zabezpetit vykon odborného autorského dohladu projektanta v zmysle prilohy
¢. 4 Sadzobnika.

Zmiuva: Prechod ESt Suéany do dialkového riadenia” - inZinierska a projektova &innost
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Priloha ¢. 1

Oznacenie stavebnych objektov, prevadzkovych suborov, funkéné znagenie zariadeni,
rozvadzaCov a pristrojov primarnej, sekundarnegj techniky a vlastnej spotreby v DSP
a v DVZ bude vypracované v sdlade s internym Standardom 1S 7 Oznaéenie stavebnych
objektov, prevadzkovych siubarov, funkéné znaéenie zariadeni, rozvadzadov a pristrojov
primarnej, sekundarnej techniky a vlastnej spotreby — suéast Prilohy €. 9 Zmluvy.

Zabezpelit vydanie pravoplatného stavebného povolenia pre objednavatefa v jeho
zastdpeni a dodanie stavebnym Uradom overeného projektu pre stavebné povolenie,
vydania prislusnych vyjadreni, sihiasov a pravoplatného stavebného povolenia v zmysle
zakona ¢. 364/2004 Z. z. o vodach v zneni neskorsich predpisov (dalej ien ,vodny zakon*)
a zakona €. 137/2010 Z. z. 0 ochrane ovzdusia v zneni neskorsich predpisov (dalej len
.Zakon o ovzdusi').

Pre objednavatefa vyhotovit jednu sadu z kazdého stupria dokumentacie v elektronickej
forme na CD nosidi, ktory bude obsahovat vetky dokumenty vo formate dat programov
vypracovania a vo formate PDF.

Textové resp. tabulkové dokumenty dokumentacie budd vypracované v programe MS
Word resp. MS Excel, a vykresové dokumenty v programe AutoCAD.

Zabezpelit rozudtovanie ceny za zhotovenie Diela v zmysle bodu 5.2 Zmluvy -
jednotlivych faktur (body & 6.2.2 az 6.2.6 Zmiuvy) podla Prilohy & 5 Zmluvy, ktor(
vypracuje zhotovitel na zaklade poZiadaviek komponentného Elenenia DHM v spoloénosti
SEPS {Priloha €. 6 Zmluvy).

Zabezpelit rozGétovanie ceny za zhotovenie Diela vzmysle bodu 5.2 Zmiuvy -
jednotlivych faktar (bod &. 6.2.1) podla Prilohy &. 5 Zmluvy, kiord vypracuje zhotovitel na
zaklade poZiadaviek komponentného &lenenia DHM v spoloénosti SEPS (Priloha ¢. 6
Zmluvy).

Aktivhe sa zucastiiovat na uvadzani stavby, alebo jej Casti do prevadzky, ako g
na skisobnej prevadzke stavby, alebo jej Casti.

Zmluva: Prechod ESt Suéany do dialkového riadenia” - inZinierska a projektova éinnost
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Priloha &. 2

Vypis z PNI

Obsah je v digitalnej forme a je sGéastou priloh Zmluvy.

Zmluva: ,Prechod ESt Suéany do diatkového riadenia” - inZinierska a projektové ginnost
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Priloha &. 3

Obsah protokolu o odovzdani a prevzati diela, alebo jeho ¢asti a spdsob
oznacenia CD nositov

- Zhotovite! (nazov sidlo)

- Objednavatef (nazov sidio)

- Nazov diela (podla Zmluvy)

- Cislo platnej Zmluvy (objednavatel/zhotovitel)

- Spracovatel (nazov sidio)

- Stupefi dokumentacie {napr. DUR, DSP, DVZ, DRS, DSV)

- Revizia dokumentacie (napr.: Na pripomienky, Cistopis, Revizia &.1)

- Predmet odovzdania (napr. Technologicka ¢ast, Stavebna &ast, Projekt organizacie
vystavby, Geodeticka dokumentécia, Projekt protipoZiarnej ochrany, Dokumentécia pre
vyber zhotovitefa)

- Forma a pocet odovzdanych vyhotoveni
(papierova forma - x vyhotoveni, digitalna forma — x vyhotoveni)

- Prehlasenie o zhode:

Zhotovitel potvrdzuje, Ze predmet odovzdania je vypracovany v sllade s uvedenou
Zmluvou, s dokumentaciou pre stavebné povolenie, stitaznou dokumentaciou

a s ponukou zhotovitela. Realizovanie predmetnej stavby, alebo jej Casti, nebude mat
za nasledok zmenu zmluvnej ceny diela.

- Zmena:

Predmet odovzdania je vypracovany v stlade s uvedenou Zmluvou. V porovnani so
sUtaZznou dokumentéaciou a s ponukou zhotovitela vykazuje zmenu: {popis);

Dévod zmeny: (popis)

Zmenu vyvoial: (meno, firma)

- Vystavil: (pracovnik zhotovitel'a) datum, meno a podpis:

- Miesto/datum odovzdania:

- Dokumentaciu odovzdal (povereny pracovnik zhotovitela), meno a podpis:

- Dokumentaciu prevzal (povereny pracovnik objednavatela), meno a podpis:

Oznaéenie CD nosi¢ov

Popis na digitainom nosiéi bude vyhotoveny s na to ur€enym nalepenym Stitkom.
Obsah popisu:

- Nazov diela {podia Zmiuvy):

- Objednavatel (nazov sidlo):

- Zhotovitel' (nazov sidlo):

- Spracovatel (nazov sidlo):

- Stupen dokumentacie: (napr. DUR, DSP, DVZ, DRS, DSV)

- Revizia dokumentacie: (napr.: Na pripomienky ,N1°, Cistopis ,00¢, Revizia ¢.1,01%)
- Predmet odovzdania: (obsah nosita)

- Datum: (ukenéenia diela)

Zmiuva: Prechod ESt Sugany do dialkového riadenia” - inzinierska a projektova éinnost’
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Zoznam subdoddvatefov Prilcha &. 4

Padiel suhdodévi:zyuznhodnoty zmiuvy v Osoba opravnend konat’ za subdodéavatefs
&.! Obchodné meno Sidlo podnikania 160 i£ DPH supl;:gglé‘:rtky
bez DPH s DPH Meno Priezviskc Adresa pebytu | Ditum narodenia
1.
Bojnicks 3, B31 04 Vyhrané stavebné
VM PROJEKT, s.r.0, Bratislava - Nové Mesto 36 BOY 934 SK2022418794 objekty IGHP 150 000 € 180 000 €JViadimir Mihalik
2
Bazovského 3137/17,
Radovan Vertk - RV GEO {84101 Bratislava 41 335 996{5K1072923742 Gaodetické stuiby 12 000 £ 14 400 €tRadovan vertik
3
Miietiéova 23, 821 Upravy na
PROVED, 5.r.0, 09 Bratislava 51 BE3 197{5K2120818656 vedeniach 400 kV 60 000 €| 72 000 €)Jozef Predal
4,

Zmluva; Prechod ESt Suany do diafkového riadenia” - inZinferska a projektova &innost strana 1/1



Priloha ¢. 5

Roziaétovanie zmluvnej ceny podla komponentného Elenenia

Cena diela podla ZoD: Cena faktiry v € podla ZoD/ Komponent
Komponent:1ain faktura €.1 faktdra €.2 faktdra €.3 faktara ¢.4 faktira €.5 faktira €.6
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Suma faktary: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004
Celkova suma ZoD: 0,00€

Zmluva: , Prechod ESt Sucany do diatkového riadenia” - infinierska a prb;’ektové tinnost



Priloha €. 6

Komponentné ¢lenenie dihodobého hmotného majetku SEPS

Obsabh je v digitainej forme a je st¢astou priloh Zmiuvy.

Zmluva: Prechod ESt Su¢any do dialkového riadenia” - inZinierska a projektova éinnost’
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Priloha ¢. 7
POVINNOSTI KOORDINATORA PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE

Zabezpecit koordinaciu projektovej dokumentacie v zmysle § 5 NV SR &. 396/2006 Z. z.
o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisku.

Vypracovat Plan bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len Plan BOZP), ktory
ustanovi pravidla na vykonavanie prac na stavenisku. Pian BOZP obsahuje aj osobitné
opatrenia pre jednotlivé prace s osobitnym nebezpeéenstvom.

Prace s osobithym nebezpeenstvom su najma:

1.

w

-—
0O Q0N OA

o

prace, pri ktorych su zamestnanci vystaveni nebezpefenstvu zasypania, zapadnutia
v mocaristom teréne alebo padu z vysky, kde sa riziko zvy3uje charakterom prace,
pouZitym pracovnym postupom alebo podmienkami pracovného prostredia na
stavenisku,

prace, pri ktorych su zamestnanci chrozeni pdsobenim chemickych alebo biologickych
faktoroch, kioré znamenaji osobitné nebezpetenstvo pre bezpeénost a zdravie
zamestnancov alebo pre ktoré osobitny predpis ustanovuje monitorovanie pracovného
prostredia,

prace v kontrolovanych pasmach na pracoviskach zo zdrojmi ionizujuceho Ziarenia
a prace v prechodnych kantrolovanych pasmach pri éinnostiach veducich k oZiareniu,
préace v blizkosti vysokého napétia,

prace, pri ktorych je nebezpeéenstvo utopenia,

prace v Sachtach, podzemi a tuneloch,

prace, kioré vykonavaju potapadi s dychacimi pristrojmi,

prace vykonavane v kesénoch a v prostredi so stlacenym vzduchom,

prace s vybusninami,

montaZ alebo demontaz tazkych konstrukénych prvkov.

Aktualizovat Plan BOZP so zretelom na vetky zmeny v priebehu prac na stavenisku
podla poziadaviek SEPS.

Koordinator projektovej dokumentacie musi mat odborni spdsobilost v zmysle § 45
ods. 6 pism. a), § 46 Zakona &. 50/1976 Zb. o Uzemnom pléanovani a stavebnom
poriadku (stavebny zakon) v zneni neskor§ich predpisov.

Zmiuva: Prechod ESt Suéany do dialkového riadenia” - inZinierska a projektova &innost’
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Priloha ¢.8

Vseobecné zmluvné podmienky zabezpecovania BOZP a OPP

. Zhotovitel' v zmysle rozsahu predmetu Zmluvy a pocas doby jej plnenia v pinom rozsahu
zodpoveda za bezpefnost prace svojich zamestnancov, zamestnancov svojich
subdodavatelov ako aj spolupfsobiacich fyzickych osdb — podnikatefov pri vykone
zmiuvnych &innosti pre Objednavatefa .

Objednavatel, v zmysle Zmiuvy a poéas doby je} plnenia, zabezpeéi pred zacatim jej
plnenia pre zodpovedného zastupcu Zhotovitefa

Meno a priezvisko: Michal Halas

Funkcia: konatel LIV ~ EPI, s.r.o.
a technika poZiarnej ochrany Zhotovitefa
Meno a priezvisko: Julius Befiovié

Cislo osveddenia:  1/14/2014

oboznamenie zamerané na problematiku dodrziavania predpisov bezpeénosti a ochrany
zdravia pri praci askolenie o ochrane pred poZiarmi. Zodpovedny zdastupca
Objednavatela bude oboznadmeny s uréenim niektorych prac spojenych so zvySenym
ohrozenim zdravia vyplyvajucim z pracovnych podmienok .

. Zhotovitel' v zmysle Zmluvy a pofas doby je] plnenia preberd na seba povinnosti
ustanovené legislativnymi predpismi Slovenskej republiky a oscbitnymi predpismi pre
oblast’ bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci:

= Zakon €, 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

= Zakon & 125/2006 Z. z. oinSpekcii prace a ozmene adoplneni zakona
€. 82/2005 Z. z. onelegdinej praci a nelegalnom zamestnavani a o zmene
a dopineni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

= Zakon €. 355/2007 Z. z. oochrane, podpore arozvoji vergjného zdravia
a o zmene a dopineni niektorych zakonov v zneni neskor3ich predpisov,

. Zhotovitel v zmysle Zmluvy a pofas doby jej pinenia, preukazateine zabezpedi pred
zatatim plnenia Zmluvy pre svojich zamestnancov, zamestnancov svojich
subdodavatelov ako aj spolupdsobiacich fyzickych osob - podnikatefov oboznamenie
a odbornu spdsobilost’ ako aj pravidelné oboznamenie ustanovené osobitnymi predpismi,
potvrdené podpismi vSetkych zuiCastnenych oséb. Pre viastnych zamestnancov,
zamestnancov svojich subdodavatelov ako aj pre spolupdsobiace fyzické oscby —
podnikatefov, zabezpeéi &kolenie o ochrane pred poziarmi, kiori sa s vedomim
Zhotovitefa zdrZuju v objektoch a priestoroch SEPS, hore uvedenym technikom poZiarnej
ochrany. Zhotovitef je povinny aj v pripade zmeny u svojich zamestnancov, zamestnancov
subdodavatelov a spolupdsobiacich fyzickych oséb -podnikatelov (zvySenie poétuy,
vymena skupin a pod.} preukazatefne vykonat oboznamenie a Skolenie tychto osob.

. Zhotovitel v zmysle Zmluvy apocas doby jej plnenia predloZzi na poziadanie
Objednavatelovi, eSte pred uzavretim Zmiuvy, fotokdpie platnych dokladov odbornegj
a zdravotnej sposabilosti, doklady o oboznameni s predpismi na zaistenie bezpetnosti
a achrany zdravia pri praci a doklady o $koleni z predpisov o ochrane pred poZiarmi na
vykon zmiuvne dohodnutych pracovnych ¢innosti svojich zamestnancov, zamestnancov
svojich subdodavatelov ako aj spolupbsobiacich fyzickych oséb - podnikatefov.

. Zhotovitel v zmysle Zmluvy a poCas doby jej pinenia zabezpedi pre vsetky spolupbsobiace
osoby bez odbornej spdsobilosti v zmysle vyhlasky €. 508/2009 Z. z., v zneni neskorsich
predpisov staly dozor pri praci fyzickou osobou, ktord splia poZiadavky odbornej



10.

11

12,

13.

14.

Zmiuva:

Priloha ¢.8

spésobilosti elektrotechnika na riadenie &innosti alebo na riadenie previdzky a podfa STN
34 3100 pre prace na elektrickych zariadeniach v blizkosti asti pod napatim. Dozor pri
praci nesmie vykonavat vedci prace uréeny v prisiusnom prikaze , B ,.

Zhotovitel v zmysle Zmluvy apocas doby jej pinenia je povinny plnit povinnosti
ustanovené v legisiativinych predpisoch pre oblast’ ochrany pred poziarmi a suvisiacich
slovenskych technickych noriem:

= Zakon &. 314/2001 Z. z. oochrane pred poZiarmi a o zmene a doplheni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

=  Vyhlaska MV SR €. 121/2002 2. z. o poziarnej prevencii v znenl neskorsich
predpisov,

Zhotovitel je povinny umoznit kontrolu pinenia podmienok vykonu Diela zamestnancom
Objednavatela, v zmysle Zakona €. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri
praci a o zmene a doplneni niektorych 2édkonov v zneni neskorSich predpisov a Zakona
&. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskordich predpisov.

V pripade vzniku mimoriadnej udalosti (pracovny (raz, nebezpeéna udalost, zavazna
priemyselna havaria, poZiar) pofas vykonu pracovnej €innosti pre Objednavatela, je
Zhotovitel povinny vykonat' ohlasenie tejto udalosti v zmysle Zakona &. 124/2006 Z. z.
o bezpedénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
v zneni neskorSich predpisov resp. Zakona &. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi
vzneni neskorSich predpisov a zabezpelit povinnosti vyplyvajice z uvedenych
zakonov. Vznik tejio udalosti je Zhotovitel povinny ihned' ohlasit a nasledne pisomne
oznamit' aj Objednavatelovi s cielom zabezpedenia objektivneho vysetrenia.

Zhotovitel v zmysle Zmluvy a pocas doby jej plnenia zodpoveda za kompletné vybavenie
a pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov svojimi zamestnancami,
zamestnancami subdodavatela a spolupdscbiacimi fyzickymi osobami — podnikatelmi
vzmysle Nariadenie vlady SR €. 395/2006 Z. z. o minimélnych pozZiadavkach na
poskytovanie a pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov v zneni
neskorsich predpisov.

. Zhotovitel je povinny zabezpeéit jednotné obledenie a viditelné oznaenie svojich

zamestnancov nazvom - logom firmy, ako aj zamestnancov svojich subdodavatelov
a spolupéscbiacich fyzickych osdb - podnikatelov.

Zhotovitel je povinny reSpektovat zdkaz fajCenia, prinasat a poZivat na pracoviskach
a v priestoroch v posobnosti Objednévatela akékolvek alkoholické napoje alebo omamné
a psychotropné latky. Za nedodrzanie tohoto bodu je povinny a zavdzuje sa uhradit
zmiuvnl pokutu vo vySke 1000,- € za kazdého zamestnanca, porusujuceho uvedené
zakazy ako aj za spolupdsobiacich dodavatelov. Zaznam o pisomnom oboznameni
vietkych zOéastnenych osdb so zdkazom fajéenia a pozivat na pracoviskach
a v priestoroch Objednavatefa akékolvek alkoholické népoje alebo omamné
a psychotropné latky , musi Zhotovitef na poZiadanie predloZif zodpovednému zastupcovi
Objednavatela.

Zhotovitel je povinny pisomne poZiadat Objednavatela o povolenie vijazdu vozidiel
s uvedenim typu, ECV a Uelu vjazdu vozidla. V objektoch Objednavatela su vozidla
Zhotovitela a jeho spolupbscbiacich dodavatefov povinné dodrZiavat miestne dopravné
znatenie, maximainu povolenti rychiost a pokyny zodpovedného zastupcu
Objednavatefa. Zamestnancom dodavatelskych a servisnych organizacii je vstup do
objektov umozneny aZ po schvaleni Ziadosti na vstup v zmysle internej dokumentacii
SEPS - ReZimové opatrenia pre vstup a pobyt oséb v objektoch elekirickych stanic
spoloénosti, formular F0221 Povolenie na vstup a po predloZeni dokiadu o absolvovani
oboznamenia sa s predpismi BOZP a OPP v zmysle prislusnych predpisov.

Za nedodrzanie zakazu parkovania na vyhradenych miestach je Zhotovitel povinny
uhradif zmluvni pokutu vo vyske 200,- € za kazdé vozidlo parkujlice na vyhradenom
mieste a zéroveh v pripade vzniku mimoriadnej udalosti (pracovny lraz, nebezpetna
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udalost, zavaZnd priemyselna havaria, poZiar) uhradit $kody spdsobené znemoznenim
prijazdu vozidiel hasiéského a zachranného zboru alebo rychlej zdravotne] siuzby.

V pripade nereSpekiovania dopravného znacenia a povolenej rychlosti vozidlom
Zhotovitela alebo jeho spolupdsobiaceho dodavatefa v objekte Objednavatefa, bude
s okamzitou platnostou vydany Objednavatefom resp. zmluvnym prevadzkovatefom
zakaz vjazdu pre uvedené motorové vozidlo do objekiu Objednavatefa.

Objednavatel nezodpoveda za skody vzniknuté na motorovych vozidliach Zhotovitela
sposobené nerespektovanim dopravného znaéenia a parkovanim na vyhradenych
miestach pre vozidla hasitského a zéchranného zboru alebo rychlej zdravotnej stuzby.

Zhotovitel je povinny na pracovisku Objednavatela dodrZiavat vsetky zmluvné podmienky
a predpisy bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poZiarmi pri pracach,
kioré bude v zmysle Zmluvy a potas doby jej plnenia vykonavat. Na skutofnosti
odporujuce predpisom bezpednosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poZiarmije
povinny pisomne upozomit' zodpovedného zastupcu Objednavatela.

Povinnostou Zhotovitela je preukazateine upozornit Objednavatefa na rizika, vyplyvajlce
z &innosti pre splnenie predmetu Zmluvy, kioré bude na pracoviskach a v priestoroch
Objednéavatela vykonavat',

Zamestnanci Zhotovitela resp. jeho spolupbsobiaci dodavatelia si povinni pocas
pracovnej doby zdrziavat sana mieste vykonu prace, udrZiavat na pracoviskach
a v priestoroch SEPS &istotu a poriadok poéas celej doby trvania a plnenia predmetu
Zmluvy,

Objednavatef, Zhotovitel a jeho spolupdsobiaci dodavatelia s povinni na spolo¢nom
pracovisku zabezpetit koordinaciu Einnosti a vzajomnu informovanost o moZnych
ohrozeniach, preventivnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na
zdolavanie poZiarov, na vykonanie zéachrannych prac a na evakuaciu osdb pritomnych na
pracovisku. Zhotovitel je povinny organizovat vSetky zmiuvne dohodnuté pracovnég
¢innosti tak, aby svojou é&innostou nenaruSoval plynuly, bezpeény a véasny vykon
ostatnych pracovnych &innosti pritomnych oséb ako aj bezpeénost prevadzkovanych
zariadeni.

Zhotovitel v zmysle Zmiluvy apodas doby jej plnenia je povinny dodrZiavat intemé
bezpe€nostné, prevadzkové atechnologické predpisy Objednavatefa, ktoré mu boli
poskytnuté, napr.. pri zaistovani, preberani a odovzdévani pracoviska a zariadeni.
V pripade porudenia tychto predpisov z¢ strany zamestnancov Zhotovitela resp. jeho
spolupésobiacich dodavatefov bude tymto odobraté opravnenie pre vstup do objektu
Objednavatela bez dopadu na pinenie zmluvnych zavazkov Zhotovitefa.

Za nedodrzanie zmluvnych podmienok BOZP a OPP je Zhotovitel povinny uhradit’
zmluvny pokutu vo vyske 2000,- €. V pripade, ak Objednavatel zisti, Ze zamestnanci
Zhotovitela alebo jeho spolupbsobiaci dodavatelia zjavnym spdsobom porusuju zasady
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poziarmi, zmiuvné podmienky
zabezpetovania BOZP ainé pisomne dohodnuté podmienky, mbzZe uloZit’ d'al§iu pokutu
az do dvojnasobku pokuty uvedenej v tomto bode alebo odstlpit od Zmiuvy bez toho,
aby Zhotovitelovi vznikol narok na nahradu pripadnej $kody alebo nabehnutych nakladov.

UloZzenim zmluvnej pokuty nie je Zhotovitel zbaveny zodpovednosti za nedostatky
v oblasti BOZP a OPP zistené kontroinymi organmi, ktoré boli spésobené Einnostou
Zhotovitela. Ak bude na zakiade zisteného poruSenia pravnych predpisov c¢innostou
Zhotovitefa ulozena pokuta Objednavatelovi, Zhotovitel uhradi uloZen( pokutu v pinej
vyske.

Zépis o pouceni zodpovedného zamestnanca a poZiarneho technika Zhotovitela poverenym
zamestnancom SEPS je neoddelitefnou stcastou uzatvorenej Zmluvy alebo vydanej
objednavky na vykon prac.

Zmluva:
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Dokumenty zavdzné pre zhotovitela

Obsah je v digitalnej forme a je sucastou prifoh Zmiuvy.

Zmluva: ,Prechod ESt Su€any do dialkového riadenia” - inZinierska a projektova éinnost
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Doklady o spineni podmienck uvedenych v bodoch 7.14 a 7.14.1 tejto Zmluvy

Prilohu €. 10 doplIni Uspesny uchadzad az pred podpisom tejto Zmiuvy v zmysle bodov 7.14
aT7.14.1.

Zmiuva: ,Prechod ESt Su¢any do diatkového riadenia” - inZinierska a projektova Cinnost
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V8eobecny popis technickych a organizaénych bezpecnostnych opatreni podla
§39 ods.1 zakona &. 18/2018 Z.z. o ochrane osobnych tdajov a o zmene
a doplneni niektorych zakonov.

Viypracuje a doplni Gispedny uchadzaé pred podpisom zmluvy - na CD nosici

Zmiuva: ,Prechod ESt Sutany do diatkoveého riadenia® - inZinierska a projektova &innost’
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VSeobecné zmluvné podmienky zabezpeéovania informaénej bezpeénosti

1 Ramec

11 Uvod

Tento dokument definuje zakladné bezpe&nostné pravidia a poZiadavky SEPS navrhnuté za
ucelom optiméaineho zabezpelenia dobvernosti, dostupnosti a integrity informacii ako
objednavatela, tak aj informacii dodavatela, proti neautorizovanej umyselnej alebo nahodnej
rmodifikacii, poskodeniu, zni¢eniu alebo prezradeniu.

1.2 Rozsah

Rozsah tejto politiky je definovany v zmysle zavedeného systému riadenia informanej
bezpeénosti v spolotnosti SEPS v stlade s poZiadavkami ISO 27001:2013.

1.3 Organizacia

Osoba opravnena rokovat' vo veciach zmluvnych za SEPS. KaZzdy zmluvny partner
/dodavatel/ ma v Zmluve definovanil Osobu opravnent rokovat vo veciach zmluvnych za
SEPS, zodpovedni za viastnictvo obchodného vztahu a jeho celkové vykonavanie vratane
dodrZiavania suladu s bezpecnostnymi poziadavkami.

Gestor informacéného systému za SEPS: zodpoveda za opodstatnenost a primeranost
schvalenych opravneni a rozsahu ICT prostriedkov (HW, SW, sietfové sluzby) dodavatelovi
prac, sluzieb alebo tovarov v oblasti ICT. Gestor informaéného systému za SEPS dalej
zodpoveda za stanovenie technickych a $pecifickych bezpeénostnych pozZiadaviek a pravidiel
vo vzfahu k samotnym informaénym systémom, aplikaciam, databazam ako aj k sietovému
prostrediu a jeho komponentom aza primerané nastavenie kvality dodavanych sluZieb
prostrednictvom detailne definovanych SLA v Zmluvach a za ich naslednu kontrolu pocas
plnenia predmetu Zmluvy.

Standardne je to za SEPS v Zmluvach uvadzana osoba opravnend rokovat vo veciach
technickych.

Vedici odboru bezpeénosti SEPS : Vedulci cdboru bezpeénosti SEPS musi zhodnotit rizika
spojené so zmiuvnymi partnermi vodi objednavatelovi a v pripade potreby navrhnit’ primerané
technické, organizatné, alebo persondlne opatrenia na zniZzenie identifikovanych rizik na
akceptovatelnd troven. Z uvedenych dévodov je Veduci odboru bezpeénosti SEPS opravneny
vykonat u dodavatela bezpeCnostny audit vrozsahu definovanom medzinarodnym
standardom SO 27001. Vedici odboru bezpeénosti SEPS musi Uzko spolupracovat s
ManaZérom bezpeénosti dodavatela na udrZiavani primeranej odozvy na bezpeénostné
incidenty/vysledky auditov a poskyinit aktualizacie akychkolvek prebiehajicich zmien
bezpedénostnych postupov a politik objednavatela.

ManaZér dodavatela & ManaZér bezpecnosti dodavatela: Manazér dodavatefa
(§tandardne je to osoba dodavatela definovand v Zmluve ako osoba opravnena rokovat vo
veciach zmluvnych) musi identifikovat Manazéra bezpeénosti dodavatela zodpovedného za
dodrziavanie bezpetnostnych pravidiel a politik objednavatefa. ManaZér bezpeénosti
dodavatefa spolupracuje pri bezpetnostnych auditoch vykonanych vedicim odboru
bezpectnosti SEPS alebo nim poverenym externym subjektom a je zodpovedny za
implementaciu primeranych organizaénych, technickych alebo persondinych opatreni za
Uéelom zniZenia rizik identifikovanych bezpeénostnym auditom. ManaZér bezpeénosti
dodavatefa je dalej zodpovedny za priebeini aktualizaciu a riadenie rizik sdvisiacich
s dodavanymi pracami, sluzbami alebo tovarmi s potenciadlnym dopadom na objednavatefa.
Zodpovednostou manaZéra dodavatefa je aj informovanie objednavatefa za SEPS o

......
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akychkolvek subdodavkach resp. outsourcovanej praci priplneni predmetu Zmluvy a
udrZiavanie primeranej bezpeénostnej Grovne a dohdd aj u subdodavatelov.

2 Vseobecné bezpeinostné poZiadavky

2.1 Bezpecnostny audit

2.1.1 SEPS ako objednavatel je opravneny vykonavat bezpeénosiné audity v rozsahu
definovanom standardom ISO 27001 u dodavatela tovaru, sluZieb alebo prac so
zameranim na predmet Zmiuvy. Objednavatel méZe vykonanim bezpefnostného
auditu poverit aj externy subjekt. Dodavatel musi poskytnat’ primerana sGéinnost pri
bezpeénostnych auditoch. Objednavatel je povinny pisomne informovat dodavatela
o planovanom audite najmenej 15 pracovnych dni pred zaéatim auditu.

21.2 ManaZér bezpetnosti dodavatefa musi preskdmat spolu s vedacim odboru
bezpeénosti SEPS (dalej len VOB SEPS) vietky rizika identifikované prostrednictvom
preverenia infradtruktiry a auditov.

2.1.3 Dodavatel musi byt pripraveny na poZiadanie poskytnit potrebng technickd,
prevadzkovil alebo bezpetnostnl dokumentaciu savisiacu s dodavanymi tovarmi,
stuzbami, alebo pracami ako podporu pre externé audity ISMS v SEPS.

2.1.4 QOkrem auditov zmiuvnych dohdd/zavidzkov vo vztahu k SEPS, musi dodavatef
vyhoviet' Ziadosti objednavatela, ako aj zabezpetit sic¢innost pri vykonani jednej
komplexnej bezpetnostnej previerkyfauditu za rok, vratane, ale bez obmedzenia na
preskimanie politik, procesov, postupov, dokumentacie a opatreni tykajicich sa
fyzickej bezpetnosti, siete, systémov a aplikacii v stlade s1SO 27001. Ziadost
o vykonanie komplexného bezpeénostného auditu objednévatel oznami dodavatelovi
pisomne min. 30 kalendarnych dni pred za¢atim auditu.

2.1.5 Objednavatel ma pravo prizvat na posddenie zavedenych procesov a postupov aj
externého 3$pecialistu v pripade, ak nie st vramci SEPS interné kapacity na
dostato&nej drovni znalosti konkrétneho systému, resp. aplikacného vybavenia,

2.2 Personalna bezpeénost’

2.2.1 Dodavatel musi mat zavedené procesy a Specifické ustanovenia, pre zahezpeenie
primeranej previerky personaineho pozadia pracovnikov, ktori si nasadzovani na
plnenie predmetu Zmluvy v SEPS. Toto ustanovenie je povinne auditované
u dodavatefa, ktory zabezpeluje dodavku tovarov, prac alebo sluZieb pre
objednavatela na kritickych systémoch, aplikaciach, resp. ma pristup k citlivgm
informéaciam.

2.2.2 ManaZér bezpelnosti doddvatefa musi zabezpeéit primerané monitorovanie
pridelenych ICT prostriedkov, prostrednictvom ktorych je zabezpecované pinenie
predmetu Zmluvy vo vztahu kobjednévatefovi. O tejto skutoénosti musia byt
preukazatelne pouceni v3etci zamestnanci dodévatela, ktori sa podiefaji na plneni
predmetu Zmiuvy. ManaZér bezpeénosti dodavatela musi mat definovany formalny
proces pre odozvu na poruenie bezpecnostnych politik a predpisov.

2.3 Inventar, vlastnictvo a klasifikacia aktiv

2.3.1 Dodavatel musi mat formalizovany a zavedeny proces riadenia aktiv, minimalne
v rozsahu:
2.3.2 Inventédr ddajov a informacii: zmluvni partneri musia udrZiavat inventar vSetkych
informa&nych aktiv (vo vztahu k SEPS). Inventar musi zahimat’
2.3.2.1 nazov, umiestnenie, uchovavanie a klasifikatny stupen Udajov. Tyka sa to
informaénych aktiv ako napr. technické dokumentacie, prevadzkové postupy,
databazy ale napr. aj prisiupové udaje, konfiguraéné tdaje systémov atd.

Zmiuva: ,Prechod ESt Sucany do dialkového riadenia’ - inZinierska a projektové &innoest
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2.3.3 Inventar fyzickych aktiv: zmiuvni partneri musia udrziavat inventar fyzickych aktiv
pouzivanych pri pineni predmetu Zmiluvy voéi SEPS.
2.3.3.1 Fyzické aktiva a vybavenie musi mat evidenéné &titky aiebo zaznamenané sériové
disla.
2.3.3.2 Kazdému aktivu musi byt priradeny viastnik a musia byt definované poziadavky a
podmienky pre primerané pouZivanie aktiv.

2.3.4 Inventar softvéru: zmluvni partneri musia udrziavat inventar softvéru pouzivaného pri
plneni predmetu Zmiuvy vodi SEPS.

2.4 Ukladanie a narabanie s Gidajmi, ochrana informacii

241 Zmluvni partneri musia pri ukladani Gdajov, resp. pri nakladani s nimi dodrZiavat
minimélne poZiadavky splfiajice nasledovné odporiéania:
2.4.1.1 Neverejné informacie musia byt uloZzené zamknuté, chranené heslom/zasifrované.
2.4.1.2 Pripracis papierovymi dokumentmi SEPS je potrebné sa riadit politikou Eistého stola.
Tlag citlivych dokumentov SEPS nesmie byt ponechana bez dozoru.
2.4.1.3 Heslad do systémov a aplikacii SEPS nesmi byt ulozené vo formate nechraneného
textu.

2.4.2 Nesmu sa robit kopie citlivych informacii bez povolenia viastnika informacii za SEPS.

2.4.3 Udaje adokumenty SEPS pouzZivané dodavatefom za Gdelom pinenia predmetu
Zmiuvy, nesmu byt ukladané alebo replikované u pripadnych subdodavatefov bez
sthlasu objednavatela; sihlas musi dat objednavatel este pred prenosom (dajov
subdodavatefovi, alebo kiorgjkolvek dal3ej entite mimo objednavatela a dodavatefa.
ManaZér dodavatefa musi udrZiavat zoznam subdodavatefov, ktori dostavaitu Udaje,
ucel prenosu Udajov, metddu prenosu a Sifrovania/ochrany alebo protokol, Ze Gdaje su
prenesené a schvafovatel za SEPS (gestor informatného systému za SEPS, alebo
veduci odhoru bezpeénosti za SEPS), ktori autorizovali prenos s tymito opatreniami.

2.4.4 Dodavatel avieici jeho zamestnanci podiefajici sa na plneni predmetu Zmiluvy su
povinni zachovavat miCanlivost o v3etkych skuto€nostiach, s ktorymi sa oboznamili
pocas vykonu préac, siuzieb alebo dodavke tovarov v zmysle predmetu Zmiluvy a to ako
po dobu trvania Zmluvy, tak aj po jej skonceni.

2.4.5 Dodavatel je opravneny poskytovat Zmluvou dohodnuté dinnosti len prostrednictvom
zamestnancov, ktori boli odsuhlaseni objednavatelom.

2.4.6 Pri ukongeni alebo vypovedani zmluvného vzfahu musia zmiuvni partneri poskytnit
objednavatelovi kopie v8etkych informacii udrZiavanych v ramci zmluvného vztahu,
ako aj vBetky zdlozné a archivhe média obsahujlce informacie SEPS.

2.4.7 Priukongeni zmiuvného vztahu musi byt spolotne so zmiuvnymi partnermi dohodnuty
proces znienia udajov kvali odstraneniu vietkych informacii SEPS zo systémov a
aplikacii zmluvnych partnerov. Obdobnym spbsobom musia byt zniené aj Odaje
v tlacenej forme.

2.5 Vymena informacii

2.5.1 Zmluvni partneri musia pri vymene informacii s objednavatefom dodrZiavat nasledovné
odporuéania:

2.5.1.1 Email: Citlivé informacie SEPS musia byt pri prenose elektronickou postou vo forme
priloh sifrované,

2.5.1.2 Dorudovanie tlatenych =zasielok: Posielat citlivé tlaené informacie SEPS
prostrednictvom kuriéra alebo doporugenou postou so sledovanhim/evidenciou
zasielky.

2.5.1.3 Fax citlivé informacie sa neodporicaji vymienat faxom.

2.5.1.4 Telefon: citlivé informacie SEPS nesm( byt diskutované prostrednictvom pevnych
alebo 1P telefénov.

Zmluva: ,Prechod ESt Su€any do dialkového riadenia” - inZinierska a projektova &innost
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2.5.1.6 Mobilné telefony: citlivé informacie SEPS nesmi byt diskutované prostrednictvom
mobilnych telefénov.

2.6 Pravidia pre dodavatel'ské Notebooky/PC pripajané do infrastruktiry SEPS

2.6.1 Zmiuvni partneri musia mat' definovanu politiku pre Primerané pouzitie ICT
prostriedkov.

2.6.2 Zmiuvni partneri musia udrZiavat bezpetnost potitatov/notebookov prostrednictvom
preukizatefného patch manaZmentu a pravidelne aktualizovaného antivirového
programu. Pre vSetky notebooky/PC s OS Windows pripajanych do siete SEPS sa
vyZaduje zapnutie osobného firewall-u.

2.8.3 Udaje SEPS nesmu byt uloZzené na notebookoch alebo inych prenosnych zariadeniach
zmluvnych partnerov, pokial ich disky nie si chranené sifrovanim.

2.7 Kontinuita ¢innosti

2.7.1  Manazér bezpeCnosti dodavatela zodpoveda za aktuainost a funkénost planov cbnovy
ginnosti suvisiacich s pinenim predmetu Zmluvy voli objednavateflovi tak, aby dodavka
sluZieb, prac alebo tovarov vyplyvajicich z predmetu Zmiuvy neboli ohrozené ani
v pripadoch neo€akavanych alebo havarijnych situacii.

2.7.2 Vedici odboru bezpe€nosti SEPS musi zabezpeéit pripravu, udréiavanie a pravidelné
testy BCP/DR plancv, ktoré umoznia dostupnost vietkych kritickych sluzieb vo vzfahu
k objednavatefovi v pripade nadze alebo katastrofy a splfiaj podmienky minimalnej
pozadovanej urovne sluZieb.

2.7.3 Akykofvek stav nidze, havarie alebo ine} neoakavanej situédcie, ktora ma {méze mat)
za nasledok preruSenie alebo znemoznenie plnenia predmetu Zmluvy musi byt
bezodkiadne nahlaseny Osobe opravnenej rokovat vo veciach zmluvnych za SEPS |

2.8 Odozva na incidenty

2.8.1 Manazér bezpetnosti dodavatela musi udrziavat’ a aktualizovat plan odozvy na
bezpeénostné incidenty.

2.8.2 ManaZér bezpetnosti dodavatela musi vediceho odboru bezpeénosti SEPS
bezodkladne informovat o bezpeénostnych incidentoch, ktoré dodavate! zisti pri pineni
predmetu Zmluvy (jedna sa najmé o incidenty charakteru neautorizovany pristup,
narusenie dévernosti aiebo dostupnosti citlivych Gdajov, identifikovany skodlivy kod).

2.8.3 Pokial z predmetu Zmiuvy pre dodavatela vyplyva povinnost zabezpeovat primerant
uroven dévernosti a/alebo dostupnosti systému alebo {dajov v systéme, v oznamenio
incidente musia byt popisané navrhované opatrenia ako aj navrh planu budlcich
éinnosti na prevenciu pred podobnymi incidentmi v buddcnesti. ManaZér bezpetnosti
dodéavatela a veduici odboru bezpeénosti SEPS musia v €o najkratéom moZnom &ase
dohodndt postup, resp. vzijomne odsdhlasit zmeny 2a (éelom odstranenia
hezpetnostného incidentu a spbsob realizacie planu buducich €innosti.

2.9 Sulad s predpismi

Ak je kiorékolvek ustanovenie tejto politiky v konflikte s politikami dodavatela, tento
problém musi byt predioZeny vedicemu odboru bezpeénosti SEPS na preskimanie
a vyriedenie edte pred podpisom Zmiluvy.

2.10 Dopliiujuce informacie

DalSie bezpeinostné poZiadavky, najma &pecifické vo vztahu ku konkrétnym
aplikaciam, systémom ako aj ku sietovej konektivite mdzu byt $pecifikované Gestorom
informaéného systému za SEPS priamo v Zmiuve.
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Pritoha ¢. 13

Prirucka k postupu pri uplatneni nahrad vlastnika nehnutefnosti voéi
prevadzkovatelovi prenosovej sustavy podla § 11 zakona ¢. 251/2012 Z, z. o

energetike.

Obsah je v digitalnej forme a je si&astou priloh Zmluvy.
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Priloha €. 14

Navrh na pinenie kritéria.

Zakazka: ,Prechod ESt Suéany do diafkového riadenia“ - inZinierska a projektova
¢innost’

QObchodne meno/nazov uchadzada:
Skupina dodavatefov LiV - EPI, s .1. 0. a VUJE, a. s.
Lider: LiV - EPI, s.r.0.

Adresa sidla/miesto podnikania uchadzada:
LiV - EPI, s. r. .0., Trencianska 56/F, 821 09 Bratislava
VUJE, a. s., Okruzna, 918 64 Trnava

ICO: LIV -EP, s. 1. 0.: 35 745 401
ICO: VULE, a. s: 31 450 474

IC DPH: LiV - EPI, s. . 0.: SK2020252751
IC DPH: VUJE, a. s: SK2020392539

Celkova cena za cely predmet z&kazky v 1 387 880,- EUR bez DPH
EUR bez DPH*

Cetkova cena za cely predmet zakazky 1 665 456,- EUR vratane DPH
v EUR vratane DPH

* Celkova cena za cely predmet zékazky v EUR bez DPH je kritériom na hodnotenie ponuk.
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Priloha ¢. 14

V Bratislave, dna 26.7.2021

Splnon

Ing. Peter Mekel |

konatel podpretiseda predstavenstva

i Ee] s Ty IVIDL.L, TELA
n pfédstavenstva
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Zoznam priloh na CD/DVD nosi€i

Zmiuva: ,,Prechod ESt Sucany do dialkového riadenia“ - inzinierska a projektova éinnost’

Obsah Priloh v digitalnej forme:

- Obsah Prilohy €. 2,
- Obsah Prilohy ¢&. 6,
- Obsah Prilohy €. 9,
- Obsah Prilohy €. 13.
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