; . . Priloha ¢. 2
VSEOBECNE ZMLUVNE PODMIENKY VYKONANIA DIELA,

ktoré v zmysle ustanovenia § 273 ods. 1 Obchodného zakonnika,
urCuju Cast obsahu zmluvy o dielo XXXXXXXX

ZAKLADNE USTANOVENIA

VSeobecné zmluvné podmienky vykonania diela (dalej len ,VZP*) su neoddelitelnou sucastou vysSie
uvedenej zmluvy o dielo (dalej len ,ZOD").

Iné podmienky, odporujuce tymto VZP, najm& v obchodnych podmienkach alebo na formularoch
zhotovitela sa povazuju za neplatné.

Odchylné dojednania v ZOD maju prednost pred znenim tychto VZP.

PRAVA O POVINNOSTI ZHOTOVITELA VO VZTAHU K PREDMETU DIELA

Pod rozsahom plnenia zmluvy sa rozumeju v8etky vykony, dodavky a prace, ktoré su potrebné pre riadne
splnenie zmluvnych z&vézkov Zhotovitefa vratane vedfajSich a dodatoCnych &innosti tak, aby predmet
zmluvy bol Uplny, v sutlade s prisluSnymi technickymi predpismi, ktoré sa predmet zmluvy vztahuju,
pokynmi, predlozenou dokumentaciou, pravnymi predpismi a vSetkymi podmienkami pozadovanymi
administrativnymi rozhodnutiami, pokial' boli k predmetu zmluvy — plnenia zo strany Zhotovitela vydané
asu pravoplatné. Plnenia a Ccinnosti, ktoré Zhotovitel vykonal nad poZadovany ramec podla
predchadzajucej vety tohto odseku, bez pisomného dodatku ktejto zmluve, potvrdeného oboma
zmluvnymi stranami nema Objednavatel povinnost uhradit. Skodu, ktora tym Objednavatelovi pripadne
vznikla, je Zhotovitel povinny uhradit'.

Zhotovitel je povinny zucasthovat sa stretnuti / kontrolnych dni na stavbe, ktoré pisomne zvolava zastupca
objednavatefa zapisom v stavebnom denniku, a posielat na ne svojho zastupcu, ktory je opravneny
rozhodovat (i okamzite) vo veciach technickych a realizanych. Z tychto kontrolnych dni bude urobeny
zapis podpisany opravnenymi zastupcami oboch stran. Zapisom z kontrolného drfia nemozno menit
dojednania zmluvy o dielo. Dohodnuté terminy a ostatné dojednania podpisané v zapisnici z kontrolného
dfia su pre obe strany zavazné, pokial nie su v rozpore s uzavretou zmluvou o dielo. Zapis zo stretnutia
alebo kontrolnych dni na stavbe je mozné vyhotovit aj elektronickym podanim - emailom obsahujucim
tento zapis zo stretnutia alebo kontrolného dha zaslaného Objednavatelom Zhotovitelovi. Osoby, ktoré sa
budu zucastrovat kontrolnych dni su povinné sa zapisat a podpisat’ do prezencénej listiny.

Pri materialoch, vyrobkoch, vybaveni a inych vyrobkoch tvoriacich predmet diela, ktoré nie su vyslovne
Specifikované v realizacnej projektovej dokumentacii, je zhotovitel povinny predkladat Objednavatelovi a
projektantovi na schvalenie vyrobnu dokumentéaciu a vzorky, popr. katalégy vzoriek, (napr. pouzitie inych
stavebnych dielcov a pod.). Zhotovitel predlozi tieto vzorky (ich rieSenie) vo vopred dohodnutych
terminoch tak, aby umoznil ich nalezité posudenie eSte pred ich obstaranim a zabudovanim ato
v dostato€énom ¢asovom predstihu. Objednavatel sa k nim vyjadri do 10 dni od predloZenia.

POVINNOSTI ZHOTOVITELA

Zhotovitel zodpoveda za kvalifikaciu zamestnancov pre jednotlivé profesie tak, aby ich predpisané
kvalifikacné predpoklady a osvedcenia o vykonanych skuskach a Skoleniach boli platné po celd dobu
vykonu ich prac na diele. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v rozsahu, kvalite a terminoch podla zmluvy
o dielo a tychto VZP.

Zhotovitel zabezpeli, aby vSetci jeho zamestnanci, ktori vstupia na stavbu boli jednoznaéne
identifikovatelny k Zhotovitelovi pripadne subdodavatefovi Zhotovitela. Oznacenie bude viditelne
umiestnené na pracovnom odeve.

Zhotovitel' je povinny viest menny zoznam os6b pritomnych na stavbe a zapisom v stavebnom denniku
uviest’ udaj o aktualnom pocte svojich zamestnancov pritomnych na stavbe.

Zhotovitel' je zodpovedny za riadnu ochranu vykonanych prac po celu dobu ich vykonavania a dalej za
ochranu vsetkych vyrobkov, naradia a materialu, ktoré dopravil na stavenisko, pri€om tuto ochranu
zaistuje na svoje vlastné naklady. Dalej je povinny ochranit vSetky existujice zariadenia a vybavenia
objektu vratane instalacii v stenach. Pokial dbéjde k poskodeniu tychto zariadeni vinou Zhotovitela, je
Zhotovitel povinny toto poSkodenie nahlasit a po dohode zabezpedit bezodkladne odbornu opravu na
svoje naklady. Zhotovitel ruci za to, ze v ramci vykonavania prac podla tejto zmluvy nepouzije ziadny
nebezpecny alebo nevhodny (neschvaleny) material, o ktorom je to zname ku driu jeho pouZzitia.

Zhotovitel' je povinny bezodkladne alebo priebezne v dohodnutych terminoch odstrafiovat vady diela
zistené a oznacené v priebehu jeho realizacie opravnenym zastupcom Objednavatela.

Zhotovitel je povinny zabezpelit, aby jeho pracovnici na stavbe svojim odevom, spravanim a
vystupovanim nenarusali dobré meno objednavatela. Rovnako Zhotovitel zodpoveda za to, Ze jeho
pracovnici na stavbe neznecistuju stavenisko odpadom z obalov konzumovanych potravin pripadne
zvySkami tychto potravin.
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Nevyhnutné prevadzkové, socidlne a vyrobné zariadenia staveniska si zriadi Zhotovitel na stavenisku na
vlastné naklady. Stroje, zariadenia a material, ktoré boli suastou zariadenia staveniska su majetkom
zhotovitefla a ten ich pri jeho vypratani odstrani, ak nie su su¢astou plnenia predmetu tejto zmluvy o dielo.
Mi€anlivost - v3etky informacie, listiny, dokumenty a iné skutocnosti, s ktorymi sa Zhotovitel oboznamil
poCas vykonavania €innosti suvisiacich s dielom, nesmie oznamovat akymkolvek spésobom dalSim
subjektom. Tato povinnost trva tak v dobe trvania tohto zmluvného vztahu, ako aj po jeho ukonceni.
Zhotovitel sa zavazuje zaviazat' svojich subdodavatelov k povinnosti mi¢anlivosti v zmysle tohto odseku a
zodpoveda za poruSenie povinnosti mi¢anlivosti zo strany tychto subdodavatelov.
Prace v ¢ase od 20,00 hod. do 06,00 hod., resp. prace s ktorymi je spojena produkcia hluku, vibracii,
prachu, dymu, pripadne inych emisii, ktoré su spdsobilé obtazovat vlastnikov a uzivatelov susediacich
nehnutelnosti je Zhotovitel opravneny vykonavat iba s vopred danym pisomnym suhlasom Objednavatela.
V pripade ak je dielo celkovo alebo &iasto&ne financované zo zdrojov EU je Zhotovitel je povinny strpiet
vykon Kkontroly/auditu suvisiaceho s dodavanymi stavebnymi pracami kedykolvek poc€as platnosti
a ucinnosti tejto Zmluvy, a to opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu a poskytnut im vSetku
potrebnu sucinnost. Opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu st najma:
- Poskytovatel financovania, resp. prislusny Riadiaci organ a nim poverené osoby,
- Utvar naslednej finan&nej kontroly a nim poverené osoby /v zmysle zakona &. 502/2001 o finanénej
kontrole a vnutornom audite a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, zakon &. 528/2008 o pomoci
a podpore poskytovanej z fondov Eurdpskeho spolo¢enstva v zneni neskorsich predpisov/,
- Najvyssi kontrolny urad SR, prisludna Sprava financnej kontroly, Certifikatny organ /Ministerstvo
financii SR/ a nimi poverené osoby,
- Organ auditu /Ministerstvo financii SR/, jeho spolupracujuce organy a nimi poverené osoby,
- Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,
- Osoby prizvané dotknutymi organmi v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a EU.

ZNALOST PROJEKTU, MIESTA REALIZACIE A TECHNICKYCH SUVISLOSTI

Objednavatel odovzdal Zhotovitelovi projektovi dokumentaciu v jednom vyhotoveni. Zabezpecenie
dalSich paré, potrebnych pre pracu zhotovitela alebo pre vyhotovenie projektu skutoéného vyhotovenia
zabezpeci Objednavatel na zaklade objednavky Zhotovitela za Uhradu. Zhotovitel méze podklady, ktoré
mu boli odovzdané Objednavatelom, pouzit vyhradne na plnenie zmluvy. Akékolvek iné pouzitie je
dovolené len s predchadzajucim vyslovnym pisomnym suhlasom Objednavatela. VSetky zaslané podklady
zostavaju vlastnictvom Objednavatela.

Zhotovitel' vyhlasuje a podpisom ZOD potvrdzuje, Ze udaje o inZinierskych sietach nachadzajucich sa v
mieste staveniska su mu zname a dalej, Ze preveri umiestnenie vSetkych inzinierskych sieti uvedenych v
projektovej dokumentacii vratane tych inzinierskych sieti, ktoré st mimo pozemkov vo vlastnictve investora
atiez tych sieti, ktoré nie su uvedené v projektovej dokumentacii. Zhotovitel zodpoveda za Skodu
vyplyvajucu z potreby akejkolvek opravy alebo vymeny vyplyvajucej zo Zhotovitelom zavineného
poSkodenia inZinierskych sieti po€as plnenia zdkazky.

Zhotovitel vyhlasuje a podpisom ZOD potvrdzuje, Z2e sa na zaklade podkladov odovzdanych
Objednavatelom oboznamil s geologickymi pomermi, Uroviiou spodnych véd v mieste staveniska, ako aj
na susednych pozemkoch a prifahlych pozemkoch, ktoré mézu byt vratane stavieb na nich stojacich
dotknuté vystavbou.

Zmeny realizacnej projekiovej dokumentacie ako ddsledok pozmenujucich navrhov Zhotovitefa su
sucastou predmetu diela vratane zmien podla potrebnych povoleni a vyjadreni (stanovisk) organov Statnej
spravy a samospravy.

V pripade, Ze Zhotovitel spracovava Cast realizanej projektovej dokumentacie, je povinny odovzdat
Objednavatelovi k odsuhlaseniu v dohodnutych terminoch a v dohodnutom poéte Uplné vytlacky (s
peciatkou odovzdania a podpisom). Jednotlivé Casti tychto projektov je Zhotovitel povinny predlozit
Objednavatelovi na odsuhlasenie najmenej 15 pracovnych dni pred terminom zacatia prac na Casti diela,
ktorej sa uvedena Cast dokumentacie tyka, ak sa nedohodnu zmluvné strany inak. Objednavatel je
povinny predlozené Casti tychto projektov odsuhlasit ¢i spripomienkovat do 20 dni odo drfia prevzatia od
Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny predkladat Objednavatelovi dielenski a montaznu dokumentaciu stavby
na vyjadrenie, v pripade, ak zhotovitel takuto dokumentaciu spracovava. VSetku dokumentaciu na
vyjadrenie bude predkladat vzdy v 5 paré v tlaCenej podobe a 5 paré na nosi¢i dat. Jednotlivé Casti
dielenskej a montaznej dokumentacie budu predkladané Objednavatelovi najmenej 15 pracovnych dni
pred terminom zacatia prac na Casti diela, ktorej sa uvedena &ast dokumentacia tyka, ak sa nedohodnu
zmluvné strany inak. Objednavatel je povinny predlozené ¢asti tychto projektov odsuhlasit i
spripomienkovat do 15 dni odo dnia ich prevzatia od Zhotovitela. V pripade, ak sa objednavatel do 20 dni
k takejto dokumentacii nevyjadri, bude to znamenat schvalenie predlozeného navrhu zo strany
objednavatela.

Zhotovitel' je povinny pripomienky Objednavatela, ktorymi Objednavatel poZaduje iné technické rieSenie,
ktoré nie je v rozpore s realizaCnou projektovou dokumentaciou a ktoré je mozné realizovat za
porovnatefnych nakladov a dodrzania harmonogramu postupu prac, zohladnit v dielenskej a montaznej
dokumentacii, a to aj v pripadoch, Ze rieSenie navrhnuté Zhotovitelom v predloZzenej €asti dokumentécie je



v suUlade s realizacnou projektovou dokumentaciou, projektom pre stavebné povolenie, rozhodnutiami
organov Statnej spravy a samospravy, pravnymi predpismi a technickymi normami.

Dielenska a montazna dokumentacia sa moze odchylit’ od realizacnej projektovej dokumentéacie v rozsahu,
ktory vyplyva z miery podrobnosti jednotlivych stupfiov dokumentacie, €im vSak nie je dotknutd povinnost
zhotovitela dodrzat splnenie terminov vystavby podla harmonogramu postupu prac a ostatnych
podmienok ZOD.

HSE POZIADAVKY

Zhotovitel je poCas plnenia tejto zmluvy povinny dodrziavat zasady bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci, zdsady poziarnej ochrany, zasady ochrany Zivotného prostredia v zmysle platnych pravnych
predpisov Slovenskej republiky a platné a ucinné vnutorné predpisy Objednavatela vztahujuce sa k vysSie
uvedenému.

Zhotovitel je povinny kontrolovat dodrziavanie HSE poZiadaviek svojimi subdodavatelmi a Objednavatef je
opravneny kontrolovat dodrziavanie tychto predpisov zo strany Zhotovitela a jeho subdodavatelov.
Zhotovitel zodpoveda za bezpeCnost a ochranu zdravia vlastnych zamestnancov/pracovnikov aj
subdodavatelov. V pripade, ak zastupca alebo poverena osoba Zhotovitela (zamestnanec, subdodavatel)
utrpi Uraz/nehodu alebo zapricini pracovny Uraz, poziar, dopravni nehodu alebo znecistenie Zivotného
prostredia na Uzemi Objednavatela alebo pri €innosti vykonavanej v zaujme Objednavatela, zavazuje sa
Zhotovitel bez zbyto¢ného odkladu o tom informovat’ kontaktni osobu/zastupcu Objednavatela uvedenu
v Prilohe tejto zmluvy a dalej sa zavazuje spolupracovat za u¢elom vySetrenia a objasnenia tejto udalosti.

Zhotovitel' sa zavazuje pri nakladani s odpadom dodrziavat pravne predpisy platné v Slovenskej republike.
Zhotovitel sa stava pdvodcom vSetkych odpadov, ktoré vzniknu pri vykonavani diela (v désledku
uskuto€riovania stavebnych a demolaénych prac) podla tejto zmluvy a je povinny plnit vSetky povinnosti
pévodcu a drZitela odpadu v sulade s platnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Pri kovovom
odpade vSak Zhotovitel len zabezpeci jeho rozrezanie a roztriedenie odpadu na mieste uréenom
Objednavatelom a nalozenie tohto odpadu do kontajnerov pristavenych Objednavateflom. Za dalSie
nakladanie s tymto odpadom prebera zodpovednost Objednavatel. Zhotovitel zabezpeéi nalozenie, odvoz
a likvidaciu ostatného a nebezpecného odpadu. Zabezpeéi tiez roztriedenie vznikajucich odpadov.
V pripade vzniku nebezpe¢ného odpadu je Zhotovitel povinny disponovat platnym suhlasom na
nakladanie s nebezpec¢nym odpadom v zmysle zakona ¢€. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a ktorym sa menia a doplifiaju niektoré zakony.

Zhotovitel' je povinny dodrziavat a zabezpedit dodrziavanie pravidiel bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci a ochrany pred poZiarmi na pracovisku Objednavatela v sulade s poziadavkami uvedenymi v zmluve.
Tato povinnost plati pre vykon prac pracovnikmi Zhotovitela, ako aj pracovnikmi subdodavatela.
Objednavatel povazuje za pracovnika Zhotovitela alebo subdodavatela kazdu osobu, ktora vykonava
podla tejto zmluvy pracu pre Zhotovitela alebo jeho subdodavatela bez ohladu na to, aky je medzi nimi
zmluvny vztah. Zhotovitel prehlasuje, Zze sa s tymito pravidlami oboznamil a zavazuje sa oboznamit
s tymito pravidlami aj svojich subdodavatelov.

Objednavatel pred zahajenim prace na stavbe/pracovisku poveri Zhotovitelom navrhovaného pracovnika
Zhotovitela vykonom funkcie koordinatora bezpecnosti a koordinatora dokumentacie v zmysle platnej
legislativy. Objednavatel je opravneny pozadovat od Zhotovitefa zmenu nominacie koordinatora
bezpecfnosti. Zhotovitel nie je opravneny tuto poziadavku odmietnut. Zhotovitel uvedie meno, priezvisko a
telefonny kontakt koordinatora bezpecénosti a koordinatora dokumentacie na vyvesnu tabulu pri vstupe na
stavbu/pracovisko. Koordinator bezpeénosti musi byt dosiahnutelny nepretrzite a osobne denne v case
prac na stavbe pocas celého obdobia realizacie prac na stavbe/pracovisku. Koordinator bezpeénosti a
koordinator dokumentacie postupuje podla platnej legislativy Slovenskej republiky a pravidelne reportuje
priamo zodpovednému pracovnikovi Objednavatela v nasledovnom rozsahu: kazdy der formou zapisu do
stavebného dennika. Koordinator bezpeénosti musi okrem pravidelného reportingu okamzite nahlasit
Objednavatelovi akykolvek uraz, umrtie ¢i porusenie pravidiel bezpecnosti prace a nedodrzanie pravidiel
podla Prilohy tejto zmluvy. V pripade zistenia postupu koordinatora v rozpore s platnou legislativou a touto
zmluvou, alebo v pripade opakovanej nedostupnosti koordinatora bezpecnosti v ramci ¢asu, kedy je
vyzadovana jeho osobna pritomnost na stavbe/pracovisku, alebo v pripade zanedbania povinnosti
koordinatora bezpecnosti reportovat Objednavatelovi, Objednavatel ma pravo zrusit poverenie
a pozadovat od Zhotovitela vymenu koordindtora bezpecnosti najneskér do troch (3) dni od prijatia
poziadavky na vymenu Zhotovitefom od Objednavatela. Zarovern sa takéto konanie koordinatora povazuje
za hrubé porusenie povinnosti Zhotovitela podfa tejto zmluvy s moznostou odstupenia od tejto zmluvy pre
Objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje na stavbe/pracovisku viest HSE dennik, ktory musi byt po¢as realizacie prac vzdy
dostupny na stavenisku. Za vedenie HSE dennika zodpoveda koordinator bezpecnosti Zhotovitela.
Zhotovitel, ako aj Objednavatel su povinni do HSE dennika uviest zaznamy z kazdej kontroly dodrziavania
HSE predpisov a HSE poziadaviek pre dodavatelov, ktoré na stavbe vykonali, a taktiez su povinni uviest
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vSetky zistené nedostatky zistené u Zhotovitela, ako aj nedostatky zistené u subdodavatela alebo dalSich
subdodavatelov subdodavatela v rozsahu bodu XII. KVALITA DIELA, ZARUKY, ZODPOVEDNOST ZA
VADY — ODDIEL 2, Zmluvné pokuty za nedodrZanie povinnosti Dodavatelom v oblasti BOZP, Poziarnej
prevencie a ochrany Zivotného prostredia (HSE) vyplyvajucich z tejto zmluvy.

OPATRENIA OBJEDNAVATELA V PRIPADE NEPLNENIA ZMLUVY ZO STRANY ZHOTOVITELA

Objednavatel je opravneny zasiahnut pri neplneni povinnosti vyplyvajucich zo ZOD atychto VZP

Zhotovitefom, a to na naklady Zhotovitela. Takymto zasahom sa rozumie najma to, Zze méze zadat prikaz

na prerusenie prac v pripade, ked neodstranené vady zasadnym spdsobom ohrozuju kvalitu diela ako

celku; neodsuhlasi nekvalitne vykonané prace ako uskuto€nené pre ucely vykazu vykonanych prac; taktiez
méze sam alebo prostrednictvom tretej osoby zrealizovat niektoré Casti diela, prace vedlajSie a pomocné,
upratovanie, bezpecnostné opatrenia a pod, a to v8etko najma v tychto pripadoch ak:

a) je Zhotovitel v omeSkani viac ako 18 dni oproti schvalenému harmonogramu postupu prac, a to jednak
na diele ako na celku, tak na jeho Castiach a opatrenia, ktoré Zhotovitel na vyzvu Objednavatela v
stavebnom denniku navrhol, nevedu k odstraneniu omeskania;

b) nedochadza k dennému upratovaniu pracoviska alebo zneSkodriovaniu odpadov vzniknutych
¢innostou Zhotovitela a to ani v dodatoCnej lehote uréenej zapisom Objednavatela v stavebnom
denniku;

¢) napriek pisomnému upozorneniu Objednavatela v stavebnom denniku nie su zo strany Zhotovitela
dodrziavané predpisy BOZP, poziarnej ochrany a ochrany Zzivotného prostredia na stavbe alebo

Zhotovitel nespolupracuje s koordinatorom BOZP a PO.

d) ani po vyzve objednavatela v stavebnom denniku nie su vykonavané konStrukcie ¢i ostatné sucasti
diela uvadzané v dohodnutych terminoch do suladu s poziadavkami na kvalitu vykonania diela (vid.
zmluva, projekt a platné normy).

Takymto zasahom Objednavatela do diela alebo zasahom tretej osoby na zaklade pokynu Objednavatela,

nie je dotknuta povinnost Zhotovitela dokoncit dielo v€as, v predpisanej kvalite a so vSetkymi

nalezitostami a postihy v pripade nesplnenia tychto povinnosti v sulade so zmluvou o dielo su tiez
nedotknuté. Rovnako nezanika ani zaruka Zhotovitela za akost diela doposial vykonaného celku resp.

jeho zodpovednost za vady vykonaného diela, ani tym nie su dotknuté akékolvek jeho zavazky a

povinnosti vyplyvajice zo ZOD, ani sa ich zhotovitel neméze vzdat alebo inak z nich vyviaznut, ¢o v tomto

ohlade v plnom rozsahu plati aj o akychkolvek Ciastkovych zavéazkoch a povinnostiach Zhotovitela.

Ak zhotovitel nebol schopny vykonat dielo v€as alebo v poZadovanej kvalite plnenia diela alebo jeho €asti

a tieto prace, dodavky a/alebo vykony vykonal alebo prispel k ich splneniu Objednavatel, je Objednavatel

opravneny s tym spojené naklady po ich vycisleni jednostranne zapocitat na splatné alebo nesplatné

pohladavky Zhotovitel'a vratane zmluvne zadrzanych sum.

Ak je preukazatelné, ze zhotovitel nedostatocne zabezpecuje kapacity na stavenisku (t.j. napr. pocet

zamestnancov, potrebny pocet stavbyveducich alebo oséb zodpovednych za pinenie opatreni v oblasti

BOZP, dizka pracovnej doby, mnoZstvo strojov, Cistotu a bezpecnost staveniska a pod.), upozorni

Objednavatel na tato skutocnost Zhotovitela zapisom do stavebného dennika. Zhotovitel ma povinnost

vykonat’ napravu, alebo tieto kapacity v dostato€nej miere rozsirit okamzite, tzn. najneskér do druhého

pracovného dna od upozornenia a o tejto skuto€nosti vykonat zapis v stavebnom denniku, inak je

Objednavatel opravneny od ZOD odstupit.

Objednavatel je opravneny od zmluvy odstupit v pripade podstatného porusenia zmluvy zhotovitelom.

Odstupenie od zmluvy sa nedotyka naroku na nahradu Skody vzniknutej porusenim zmluvy.

Okrem pripadov uvedenych v ZOD a v ustanoveni § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika sa za podstatné

porusenie zmluvy povazuje nasledujuce.

a) na majetok Zhotovitela bol vyhlaseny konkurz alebo bol navrh na vyhlasenie konkurzu zamietnuty pre
nedostatok majetku;

b) hrubé alebo opakovane nekvalitné plnenie Zhotovitela;

c) omeSkania Zhotovitefa s vykonavanim diela dihSia ako dva tyzdne oproti zmluvnym terminom,
schvalenému harmonogramu postupu prac alebo terminom dohodnutym na kontrolnych dfioch;

d) pouzitie zaslanych podkladov na iné ucely nez je uvedené v zmluve o dielo alebo v tychto VZP alebo
ich poskytnutie tretej osobe bez vedomia Objednavatela;

e) realizacia diela osobami , ktori nespifaju kvalifikaéné predpoklady na vykon prace, ktort
vykonavaju, nemaju povolenie na pobyt na Uzemi SR a pracovné povolenia pre miesto realizacie
diela;

f) hrubé alebo opakované porusenia predpisov BOZP, poZiarnej ochrany a ochrany Zivotného prostredia;

g) svojvolné preruSenie prac na diele alebo vykonavanie diela spdsobom, ktory zjavne nezodpoveda
dohodnutému rozsahu diela alebo terminu plnenia diela;

h) opakované (dva a viac) poruSenie ostatnych ustanoveni ZOD alebo tychto VZP.

Ak zanikol zavazok vykonat dielo v désledku odstupenia od zmluvy, je Objednavatel povinny uhradit

Zhotovitelovi vzdy maximalne to, o o sa Objednavatel zhotovovanim veci preukazatelne obohatil.

Pouzitie § 544 ods. 2 Obchodného zakonnika sa vylu€uje. Objednavatel je opravneny zapocitat akékolvek

splatné aj nesplatné pohladavky voci Zhotovitelovi oproti akymkolvek splatnym i nesplatnym pohladavkam
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Zhotovitela, a to aj v pripade odstipenia od zmluvy, tzn. Ze moznost zapocitania sa vztahuje aj na
pohladavky z pripadného bezdévodného obohatenia.

Na pisomnu Ziadost Objednavatela je Zhotovitel povinny odvolat z vykonavania diela ktoréhokolvek
pracovnika, ktorého spravanim je ohrozené riadne vykonavanie diela, ¢im sa rozumie najma opakované
poruSovanie ustanoveni technickych noriem a nedodrziavanie spravnych technickych postupov,
protipoziarnych, hygienickych predpisov, BOZP alebo ochrany Zzivotného prostredia, nekvalitny alebo
nekvalifikovany vykon prac pri vykonavani diela, ¢i nevhodné alebo neslusné spravanie voci inym osobam
na stavenisku.

Zhotovitel' je opravneny od zmluvy odstupit v pripade podstatného porusSenia zmluvy Objednavatelom.
Okrem pripadov uvedenych v ustanoveni § 345 ods. 2 Obchodného zdkonnika sa za podstatné porusenie
zmluvy povazuje nasledujuce:

a) ak je Objednavatel vlastnym zavinenim v omeskani s uhradou faktur o viac ako 6 mesiacov;

b) v pripade preruSenia prac na diela Objednavatelom na viac ako 45 po sebe nasledujucich dni.

ZAKLADNE DOKUMENTY A DOKLADY V PRIEBEHU REALIZACIE DIELA

Zhotovitel odovzda Objednavatelovi najneskoér jeden den pred zacatim vykonavania prac na diele:

a) technologické postupy /technologické predpisy zavazné pre vykonavané prace;

b) doklady o kvalite zabudovanych materialov (vyhlasenie o zhode, certifikat) v stilade so zakonom ¢&.
264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody, v plathom zneni a
suvisiacimi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi;

¢) plan akosti vratane kontrolného a skiusobného planu (KSP) na celt dobu vykonavania diela.

Zhotovitel bude odovzdavat Objednavatelovi v priebehu vykonavania diela:

a) pisomné doklady (vyhodnotenia) o vykonanych kontrolach, kontrolnych skuskach a meraniach do 2
pracovnych dni od ich vykonania, vratane skuSok konstrukcii pred zakrytim v zavislosti na vykonavane;j
technoldgii;

b) najneskér ku drfiu zacatia predkolaudaéného konania odovzda zhotovitel objednavatelovi ostatné
doklady potrebné na konanie o odovzdani a prevzati diela alebo jeho Casti.

Stavbyveduci alebo iny povereny zamestnanec Zhotovitela vedie odo dha prevzatia staveniska /

pracoviska / o vykonavanych pracach stavebny (montazny) dennik, do ktorého zapisuje skutocnosti

predpisané zakonom ¢&. 50/1976 Zb. o uUzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny

zakon)a vykonavacich predpisov, dalej vSetky skuto€nosti rozhodujuce pre pinenie zmluvy, najma udaje o

¢asovom postupe prac a ich kvality, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej

dokumentacie a Udaje potrebné pre posudenie prac organmi §tatnej spravy. Dalej tu uvadza hlasenia o

aktualnom pocte svojich zamestnancov. Okrem stavbyveduceho zapisuje potrebné zaznamy v stavebnom

denniku aj opravneny zastupca Objednavatela v suc¢innosti so stavebnym dozorom. Zapisy, resp. pokyny
zastupcu objednavatela a stavebného dozoru sa nesmu vecne liSit. V pripade odchylok od zapisov
zastupcu objednavatela a stavebného dozoru plati zapis stavebného dozoru. Meno zastupcu Zhotovitela,
ktory je povereny vedenim stavebného dennika je uvedené v ZOD, jeho pripadna zmena méze byt
vykonana iba pisomnym oznamenim osoby opravnenej podpisat ZOD. Zmluvné strany maju povinnost
vykonat’ okamZite opatrenia na odstranenie vytknutych nedostatkov. Ak sa nevyjadri Zhotovitel k zapisu

Objednavatela v stavebnom denniku do 1 pracovnéhodra, ma sa za to, Zze s prisluSnym zapisom

Objednavatela suhlasi. Zhotovitel zabezpedi pristupnost stavebného dennika v priebehu pracovnej doby.

Zhotovitel ma povinnost odovzdavat 1x podpisanu kopiu kazdého listu zo stavebného dennika

Objednavatelovi. V Case, ked budu prace na diele preruSsené alebo zastavené, bude stavebny dennik

ulozeny v kancelarii Objednavatela. Original stavebného dennika odovzda Zhotovitel Objednavatelovi pri

odovzdani diela.

Stavbyveduci alebo iny povereny zamestnanec Zhotovitela vyhotovuje dennu fotodokumentaciu

o priebehu realizacie diela, ktorou sa zaznamenavaju zmeny a postup prac pri realizacii diela minimalne

v 24-hodinovych intervaloch, resp. v takych intervaloch, ktoré umozriuju vizualne zachytenie vetkych prac

realizovanych na diele ako aj pracovnych postupov a dodavok materialov a presunov hmét, tak ako su

tieto evidované v stavebnom denniku alebo urené vykazom vymer, inak v intervaloch uréenych

Objednavatelom. Vyhotovenu fotodokumentaciu odovzdava Zhotovitel Objednavatelovi do 07,00 hod.

pracovného dna nasledujuceho po pracovnom dni, v ktorom bola fotodokumentacia vyhotovena ato

v elektronickej podobe na 3x CD alebo DVD nosici. Fotodokumentacia musi byt vyhotovena v rozliSeni

minimalne 7 Mpx.

NAHRADNY MATERIAL, KONTROLA VYKONAVANIA DIELA

Zhotovitel' je povinny inStalovat’ iba materiadly a vyrobky od vyrobcov schvélenych Objednavatefom. V
opacnom pripade je Objednavatel opravneny nechat preskumat nezavislej odbornej osobe kvalitu
ktoréhokolvek dodavaného materialu alebo vyrobku, ktory je pre Objednavatela neznamy alebo s nim
nema dostatocne dlhé alebo pozitivne skusenosti, priom Zhotovitel je povinny dorucit Objednavatelovi
vzorky na preskumanie kvalitativnych parametrov materialu, resp. vyrobkov, ktoré Zhotovitel navrhuje
pouzit pri realizacii diela najneskdr 40 dni pred drfiom, kedy je podla harmonogramu postupu prac



planovana instalacia prisluSného materialu alebo vyrobku do diela, pokial Objednavatel neuréi inu lehotu.
V pripade ak nezavisla odborna osoba zhodnoti, Ze Zhotovitefom navrhovany material alebo vyrobok na
inStalaciu do diela nespifia poziadavky prislusnych technickych noriem je Zhotovitel povinny nahradit
predmetny material alebo vyrobok takym, na ktorom sa dohodne s Objednavatelom, inak ktory urCi
Objednavatel. Zoznam dodavanych materialov a vyrobkov, ktorych instalacia na diele je Zhotovitelovi
znama pri podpise tejto zmluvy, s uvedenim nazvu, typu, druhu a vyrobcu je Zhotovitel povinny odovzdat
Objednavatelovi v lehote uvedenej v €l. VIII, ods. 1 tychto VZP, vratane dokumentacie uvedenej v ¢&l. VIII,
ods. 1, pism. b) tychto VZP.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat Objednavatela zapisom v stavebnom denniku na kontrolu vSetkych prac,
ktoré maju byt zabudované alebo sa stanu nepristupné, najmenej 5 pracovnych dni vopred. Ak sa
Objednavatel nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, bude Zhotovitel v praci pokracovat. Ak bude
Objednavatel dodatoCne pozadovat odkrytie tychto prac, je Zhotovitel povinny tuto poZiadavku splnit na
naklady Objednavatela za predpokladu, Zze naslednou kontrolou nebolo zistené, ze prace neboli riadne
vykonané. Ak Zhotovitel nevyzve Objednavatela na kontrolu tychto prac vébec a lebo véas, je Zhotovitel
povinny na pisomnu ziadost Objednavatela v stavebnom denniku tieto prace odkryt a znova zakryt a
znasat vSetky naklady s tym spojené, a to i v pripade, Ze tieto prace boli riadne vykonané.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat Objednavatela zapisom v stavebnom denniku na vykonanie vsetkych
skusok potrebnych v priebehu realizacie diela, najmenej 5 pracovnych dni vopred.

Zhotovitel' berie na vedomie, zZe kontroly nim realizovanych prac su opravnené vykonavat aj osoby, ktoré
investor alebo objednavatel poveril kontrolou vykonavanych prac.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Dielo je samostatnym celkom a bude odovzdané naraz po jeho dokoné&eni, v zmysle zmluvy o dielo. Pred
celkovym dokoncenim diela Objednavatel zvold na zaklade pisomného oznamenia Zhotovitela o
dokoncenosti diela predkolaudacné konanie, vramci ktorého bude Objednavatelom posudena
pripravenost diela k odovzdaniu a prevzatiu diela a bude zhodnotena kvalita a kompletnost vykonaného
diela. O tomto konani spiSe Objednavatel protokol, ktory bude obsahovat hlavne Specifikaciu pripadnych
vad braniacich prevzatiu diela. Toto predkolauda¢né konanie nenahradza prevzatie diela ani Specifikaciu
vSetkych vad.

Vlastnikom zhotovovaného predmetu diela a materidlu zabudovaného do diela je od zaciatku

Objednavatel, zodpovednost za Skody na diele nesie Zhotovitel az do jeho prevzatia Objednavatelom. V

pripade, Zze Objednavatel prevezme dielo s vadami a nedorobkami, nesie Zhotovitel nebezpecenstvo

$kody az do odstranenia vad a nedorobkov.

Dielo sa povazuje za dokon&ené okamihom podpisu zapisnice o prevzati diela medzi Zhotovitelom a

Objednavatelfom.

Pripravenost diela k prevzatiu oznami zhotovitel objednavatefovi v stavebnom denniku a ten zvola

preberacie konanie spravidla do 10 dni od tohto oznamenia. Zhotovitel je povinny odovzdat

Objednavatelovi takto pripraveny predmet diela najneskér v posledny deri dodacej lehoty (v termine

dokoncenia diela). Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi predmet diela v stave

zodpovedajucemu ZOD a vykona za tymto UCelom na svoje naklady vSetky potrebné opravy alebo

nahradné dodavky a vykony. Zhotovitel bezodkladne ohlasi Objednavatelovi akékolvek Skody, straty a

poskodenia a dohodne s nim terminy a spdsob ich likvidacie a nahrady.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uUspeSné vykonanie vSetkych skuSok predpisanych

prisluSnymi predpismi, platnymi normami, projektovou dokumentéaciou, ktoré vykona Zhotovitel na svoje

naklady. Protokol o priebehu a vysledku skuSok odovzda Zhotovitel Objednavatelovi do 24 hodin od ich
vykonania. V8etky doklady o riadnom vykonani diela, ktoré je Zhotovitel povinny spracovat, predlozi

Zhotovitel Objednavatelovi najneskdér ku driu zacatia preberacieho konania. Jedna sa hlavne o tieto

doklady:

a) vSetky predpisané doklady preukazujuce riadne a kvalitné prevedenie diela vratane "Vyhlasenia
zhotovitela o kvalite a uUplnosti" diela, ktoré doposial zhotovitel objednavatelovi preukazatelne
neodovzdal,

b) 6 paré tlacenej dokumentacie skuto€nej realizacie stavby a 6 nosicov CD dokumentacie skutoéného
realizovania stavby v digitalnej podobe vo formate dwg vratane vyznalenia zmien oproti
predchadzajucej verzii projektovej dokumentacie;

c) geodetické zameranie vykonaného predmetu diela vratane zabezpe€enia vSetkych dokladov
potrebnych ku kolaudacii;

d) ostatné doklady poZzadované Objednavatefom v priebehu realizacie diela.

Zhotovitel najneskér v def odovzdania diela odovzda Objednavatelovi najma Specialne naradie, kluce a

nastroje potrebné na prevadzku diela. Dalej odovzda tieZ schémy, potrebné na prevadzku, navody na

pouzitie a technické spravy, ktoré sa viazu k prevadzke, reviziam, udrzbe zariadeni a pod.

Zhotovitel je povinny na svoje naklady vypracovat a dorucit najneskér v den odovzdania diela

Objednavatelovi dve kdpie prevadzkového poriadku pre vsetky technické zariadenia, zabudované alebo

namontované na stavbe, alebo ktoré tvoria jeho su€ast. Prevadzkovy poriadok preto musi obsahovat

najma

a) opis v8etkych hygienickych a bezpeénostnych noriem a pravnych predpisov pre obsluhu ;

b) popis pracovnych a ochrannych pomécok obsluhy;
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¢) zoznam pravnych predpisov a poziarnej ochrany a ich aplikacia na prevadzku technickych zariadeni;
d) dalSie podmienky, vratane podmienok vyZzadovanych Statnymi a samospravnymi regulaénymi uradmi v
suvislosti s prevadzkou technickych zariadeni.
Zhotovitel je povinny na svoje naklady zabezpeclit zaskolenie pracovnikov Objednavatela, vratane
Skolenia o obsahu dokumentacie vypracovanej v suvislosti so skuSkami (prevadzkové a udrzbarske
manualy, atd.) a s technickymi zariadeniami a prevadzkovym poriadkom pre technické zariadenia a vSetky
ich Casti napr. preskuSania pracovnikov Objednavatela opravnenou osobou, vydanie certifikatu o
zaSkoleni a preskusani. Zhotovitel doruci objednavatelovi Styri (4) kdpie tychto certifikatov.
Zhotovitel' je povinny spolupracovat a pomahat Objednavatelovi pri spusteni prevadzky stavby alebo jej
Casti tzn. vykonat vSetky pracovné, kontrolné a iné technické alebo fyzické ukony, ktoré budu potrebné pre
riadny a bezpe¢ny chod prevadzky stavby alebo jej Casti.
Zhotovitel' je povinny spolupracovat s Objednavatefom na priprave prevadzkového poriadku stavby a
vSetkych ostatnych dokumentov, ktoré bude nutné pripravit alebo ziskat podfa platnych pravnych
predpisov v suvislosti s pouzivanim stavby.
Ak sa zisti pri preberani stavby ako celku Objednavatelom nutnost dodania dalSich dokladov, zavazuje sa
Zhotovitel takéto doklady dodat Objednavatelovi v termine ur€éenom Objednavatelom na zaklade Ziadosti
Objednavatela.
Dodanie chybnych, nepravdivych alebo neuplnych dokladov poZadovanych zmluvou o dielo alebo
suvisiacimi dokumentmi bude hodnotené ako nesplnenie predmetu diela. Objednavatel pri zisteni tejto
skutoCnosti informuje Zhotovitefa a Zhotovitel ma tri dni na vykonanie napravy, ak sa zmluvné strany
pisomne nedohodnu inak. Pri nedodrzani tejto trojdfiovej lehoty je kazdy dalSi defi omeskania hodnoteny
ako omeskanie zhotovitela s dokongenim diela.
Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma predmet diela v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi. V pripade
sporu o to, ¢i odovzdavané dielo vykazuje vady alebo nedorobky, sa ma za to, Ze tomu tak je, a to az do
doby, kym sa nepreukdZe opak; dbkazné bremeno nesie v takomto pripade Zhotovitel. Platnost
ustanovenia § 560 Obchodného zakonnika nie je tymto dotknuta.
Pri odovzdani diela Objednavatel vyhotovi zapisnicu, ktort podpiSu vSetci U€astnici preberacieho konania.
Podpisom zapisnice dochadza k odovzdaniu diela Objednavatelovi. Prevzatie je mozné zamietnut v
pripade Uplného alebo Ciastoéného nesplnenia zmluvného vykonania diela Zhotovitelom, pri nepredlozeni
pozadovanych dokladov na preberacie konanie, alebo dokladov pozadovanych Objednavatelom pre
zabezpecenie kolaudacie diela alebo pri zisteni vad.
Objednavatel prevezme dielo v pripade, Ze vykazuje maly pocet drobnych vad, ktoré sami o sebe alebo v
spojeni s inymi nebrania plnohodnotnému uzivania diela, ani mu nebrania v realizacii nadvazujucich prac.
V takom pripade bude sucastou zapisnice o odovzdani a prevzati diela zoznam konkrétnych chyb s
terminmi ich odstranenia, alebo dohoda o zlave z ceny v pripade neodstranitefnych vad.
V pripade zistenia inych vad ako su vady drobné v priebehu odovzdavania diela je Objednavatel
opravneny preberacie konanie prerusit, vyhotovit zoznam zistenych chyb s terminmi ich odstranenia a po
kontrole odstranenie vad v preberacom konani pokracovat.

FAKTURACIA A PLATOBNE PODMIENKY

VSetky platby sa vykonavaju bezhotovostne.

Ak nie je v zmluve o dielo uvedené inak, plati, Ze Zhotovitel odovzda do kancelarie stavby navrh supisu

vykonanych prac. Zastupca Objednavatela opravneny k odsuhlaseniu fakturovanych sum na zaklade

zmluvy prekontroluje vecnu spravnost navrhu supisu vykonanych prac z tychto hladisk:

- popis poloziek vykonanych prac

- Specifikacie mnozstva a mernych jednotiek, vratane jednotkovych cien a celkovej ceny uréenej na
fakturaciu

- prislusné odovzdavacie protokoly (atesty, KZP a pod.) podla zmluvy

V pripade, ze supis vykonanych prac je v poriadku, potvrdi ho Objednavatel podpisom opravneného

zastupcu.

Za supis vykonanych prac, ako podklad pre fakturaciu, sa povazuje iba supis vykonanych prac jednotlivych

L=ukon€enych“ stavebnych procesov, pre kazdy stavebny alebo prevadzkovy objekt samostatne.

V pripade neodsuhlasenia predloZzeného navrhu supisu vykonanych prac uvedie opravneny zastupca

Objednavatela rozsah vykonanych prac a sumu, o ktorej sa domnieva, Ze na fiu Zhotovitelovi vznikol

narok. Dalej do navrhu stpisu vykonanych prac vy$pecifikuje a oceni zrazky stim, na ktoré vznikol

Objednavatelovi podla uzavretej zmluvy narok a vrati navrh supisu vykonanych prac Zhotovitefovi na

prepracovanie s odmietnutim narokov a s odévodnenim podla uzatvorenej zmluvy a to najneskér k

terminu uvedenom v ZOD.

Supis vykonanych prac potvrdeny opravnenym zastupcom Objednavatela, bude Zhotovitelovi k dispozicii

ako sUcast vystavenej faktury. Supis vykonanych prac bude predlozeny aj v elektronickej forme na

CD ako sucast faktury

Dariovy doklad - fakturu, ktorej prilohou je supis vykonanych prac potvrdeny opravnenym zastupcom

Objednavatela, doruci Zhotovitel doporu¢ene alebo osobne na adresu pre doruCovanie Objednavatela

uvedenu v zmluve v €ase pracovnych dni a v ¢ase pracovnych hodin.

Lehota splatnosti dafiového dokladu - faktury je stanovena v ZOD a zacina plynut od jeho doruc€enia.



10.

11.

12.

XI.

Driom uhrady darfiového dokladu - faktury sa rozumie den odpisania z U¢tu Objednavatela v prospech uétu

Zhotovitela.

Darové doklady — faktury musia vZdy obsahovat tieto udaje:

a) obchodné meno, DIC, ICO a sidlo podla vypisu z obchodného registra alebo Zivnostenského listu
zhotovitela;

b) obchodné meno, adresa pre doru¢ovanie, DIC, ICO objednavatela;

c) poradové Cislo dokladu,

d) cislo zmluvy, nazov stavby, predmet a rozsah zdanitelného plnenia, vratane terminu, kedy boli prace
vykonavané;

e) datum vystavenia dokladu;

f) datum uskutoCnenia zdanitelného pinenia;

g) vySku ceny bez dane celkom;

h) sadzbu dane;

i) vySku dane,

j) cena celkom;

k) dalSie nalezitosti dafiového dokladu v sulade so zak. ¢ 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty;
zakona ¢ 513/1991 Zb., obchodny zakonnik, a zakona ¢ 431/2002 Z.z, o Uc¢tovnictve, v platnom zneni.

Faktdra musi obsahovat vSetky prilohy uvedené v ZOD a tychto VZP. Ak nebude darovy doklad - faktura

obsahovat vysSie uvedené nalezitosti, alebo ich bude uvadzat chybne, alebo bude fakturované vadné

plnenie, je objednavatel opravneny vratit ho na prepracovanie do 60 dni od doru€enia. Vo vratenom

dafilovom doklade - fakture objednavatel uvedie dévod jeho vratenia. Po doru€eni opraveného alebo novo

vystaveného dafového dokladu - faktury plynie nova lehota splatnosti.

Pri nedodrzani terminu splatnosti dafovych dokladov - faktur zavinenim Objednavatela uhradi

Objednavatel Zhotovitelovi Urok z omeSkania vo vySke 0,02% z neuhradenej sumy za kazdy den

omeskania.

Cena dalej predstavuje dohodnutd hodnotu vSetkych plneni a zavéazkov Zhotovitela podla tejto ZOD

a tychto VZP vratane zavazkov vyplyvajucich zo Zhotoviteflom poskytnutej zaruky za kvalitu.

KVALITA DIELA, ZARUKY, ZODPOVEDNOST ZA VADY - ODDIEL 1

Zhotovitel oboznami Objednavatela pred zacatim realizacie diela so svojim systémom akosti (SA) a
odovzda objednavatelovi nim pozadované podklady o SA.

Zhotovitel umozni Objednavatelovi vykonat previerku SA v poZzadovanom rozsahu.

Zhotovitel zodpovedd za to, Ze dielo bude spifiat poZiadavky na akost $pecifikované v projektovej
dokumentacii a suvisiacich platnych technickych normach, vratane technickych poziadaviek na stavebné
vyrobky. Predmet diela nesmie mat nedostatky akosti.

Zhotovitel zaruCuje, ze pouzité materiadly, dodavky a zariadenia su nové, azodpoveda za to, ze ide
o predmety vymenitelné a k dispozicii na instalaciu v technicky ¢o mozno najkratSich terminoch podla
harmonogramu postupu prac ako aj pre pripady uplatnenia vad diela, zodpovedaju odovzdanej projektove;j
dokumentacii a Standardom dohodnutych v zmluve o dielo.

Dizka zaruénej doby je dohodnuta v zmluve o dielo. Poskytnuta zaruka za akost sa nedotyka narokov a
leh6t zo zodpovednosti za vady diela.

V pripade zistenia vad diela v zaru¢nej dobe, ma Objednavatel pravo pozadovat a Zhotovitel povinnost
odstranit vady bezodplatne a na vlastné naklady a dalej ma povinnost odstranit’ vSetky Skody, ktoré vady
sposobili. Ak po dohode odstrani vadami spésobené Skody Objednavatel sam alebo prostrednictvom tretej
osoby, je opravneny Zhotovitelovi vyuctovat vSetky naklady, ktoré mu v suvislosti s odstranenim $kbd
vznikli. Akdkolvek vada mdzZe byt vyhldsend za odstranenu iba v pripade, Ze bude Zhotovitefom
odstradnena aj vietka Skoda, ktora fiou bola spdsobena.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze zagne s odstrafiovanim pripadnych vad zistenych v zaru€nej dobe do 2 dni od
uplatnenia reklamacie Objednavatelom a Ze ich odstrani v ¢o najkratSom €ase, najneskér vSak do 8 dni
odo diia uplatnenia reklamacie. Ak sa jedna o havariu alebo vadu braniacu alebo obmedzujucu riadne
uzivanie diela, zavazuje sa Zhotovitel, ze zaCne s odstranovanim vad do 12 hodin od uplatnenia
reklamacie a ze ich odstrani najneskér do 24 hodin od uplatnenia reklamacie. V pripade poziadavky
Zhotovitela je mozné si pisomne dohodnut aj dihsi termin odstranovania vad, je to vS8ak podmienené
suhlasom uzivatela, pripadne ndjomcu. Ak sa ukaze, Ze vada predmetu plnenia je neodstranitelna,
Zhotovitel' sa zavazuje dodat do 10 dni od tejto skuto&nosti nahradny predmet plnenia a uhradit nahradu
Skody, ak sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak.

Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bez zbyto€ného odkladu po jej
zisteni pisomnou formou (listom, e-mailom) Zhotovitelovi. V pripade havarie alebo vady braniacej i
pracovny den) zaslana Zhotovitelovi pisomnou formou (listom, e-mailom).

Ak nedodrzi Zhotovitel dohodnuty alebo stanoveny termin odstranenia vad v priebehu zaru¢nej doby alebo
ju nezacne odstranovat v termine podla tychto VZP, je Objednavatel opravneny vadu odstranit na naklady
Zhotovitela. Odstranenie vad diela v zaruénej dobe, alebo jeho &asti inou pravnickou alebo fyzickou
osobou sa nijako nedotyka zaru€nych narokov Objednavatela voli Zhotovitelovi. Akékolvek pohladavky
vzniknuté voc&i Zhotovitefovi v désledku neodstrafiovania reklamovanych vad v stanovenych terminoch, je



Objednavatel opravneny jednostranne zapocitat na splatné alebo nesplatné pohladavky Zhotovitela,
vratane zmluvného z&drzného, alebo ich erpat z bankovej zaruky poskytnutej Zhotovitefom.

10.  V pripade vadného plnenia je Zhotovitel povinny odstranit tieto vady dokoncenim diela ¢i jeho opravou v
lehote dohodnutej stranami s prihliadnutim na povahu vad, pricom ak nebude lehota dohodnutd, plati
lehota 8 pracovnych dni, alebo poskytnut objednavatelovi zlavu z vadnej Casti diela vo vyske
zohladfiujucej na povahu vad. Volba medzi narokmi zvad je ponechana na Objednavatelovi.
Objednavatel je dalej opravneny odstupit od zmluvy, ak nebudd vady diela odstranené riadne a vcas.
Narok Objednavatela na nahradu $kody a na zmluvnu pokutu zostava zachovany.

XIl.  KVALITA DIELA, ZARUKY, ZODPOVEDNOST ZA VADY - ODDIEL 2

Zmluvné pokuty za nedodrzanie povinnosti Dodavatelom v oblasti BOZP, Poziarnej prevencie a
ochrany zivotného prostredia (HSE) vyplyvajtcich z tejto zmluvy:

1. Zastupcal/zastupcovia objednavatela su v zmysle ustanoveni tejto zmluvy opravneni pocas plnenia
zmluvy dodavatelom kontrolovat' dodrziavanie HSE poziadaviek pre dodavatelov.

2. Zastupcal/zastupcovia objednavatela vyhotovia po kazdej kontrole dodrziavania HSE poziadaviek pre
dodavatefov, v ktorom opiSu zistenia z kontroly, spolu s pripadnymi nedostatkami, ktoré boli kontrolou
zistené. Zapisnicu podpiSe veduci pracovnej ¢innosti dodavatela alebo osoba, opravnena zastupovat' a
konat v mene dodavatefla.

3. Na z&klade kontrolou zistenych nedostatkov objednavatel zvaZi druh uplatfiovanej sankcie podla nizsie
uvedenych skutkovych stavov.

Objednavatel pri stanoveni zmluvnej pokuty zohladni :

e zavaznost porusenia,

e (i sajedna o opakované porusenie (pocetnost, frekvencia),

e mieru ohrozenia ohrozenie Zivotného prostredia, majetku, inych oséb a samotnej osoby, ktora sa
poruSenia dopustila, stav spésobila.

V pripade poruSenia tychto HSE poziadaviek pre dodavatelov je objednavatel opravneny vyuctovat
dodavatelovi zmluvnu pokutu uvedenu v tychto HSE poziadavkach pre dodavatelov. V pripade, ak objednavatel
pocas plnenia zmluvy zisti poruSenie povinnosti dodavatelom odévodriujlce vyrubenie zmluvnej pokuty aj poCas
viacerych kontrol na pracovisku, objednavatel je opravneny vyuctovat zmluvnu pokutu za rovnaké porudenie aj
opakovane.

V pripadoch obzvlast’ zavazného porusenia HSE poziadaviek pre dodavatelov dodavatelom alebo
jeho subdodavateflom je objednavatel opravneny vyuctovat’ dodavatefovi zmluvna pokutu z celkovej
hodnoty pinenia zmluvy, ktorej vyska je presne definovana v priamo v texte zmluvy.

Za obzvlast zavazné porusenie HSE predpisov a/alebo tychto HSE poziadaviek pre dodavatelov sa
povazuje také poruSenie, ktoré je objektivne spdsobilé ohrozit zdravie, Zivot a/alebo spdsobit zna¢nu Skodu alebo
Skodu velkého rozsahu.

Uhrada zmluvnej pokuty stanovenej v tychto pravidiach neoslobodzuje Dodavatela od povinnosti
nahradit' $kodu, ktora vznikla jeho konanim a presahuje zmluvna pokutu. Objednavatel je opravneny poZadovat
od dodavatela nahradu $kody, ktora jej bola spésobena porusenim HSE poziadaviek pre dodavatelov, na ktoré
sa vztahuje zmluvna pokuta v zmysle tychto HSE poziadaviek pre dodavatelov. Objednavatel je opravneny od
dodavatela poZadovat nahradu Skody presahujiucu zmluvnu pokutu.

4. Dodavatel je zodpovedny aj za svojich subdodavatefov. Za poruSenie zmluvy subdodavatelom a za
nasledky nim spbésobené objednavatelovi zodpoveda dodavatel. Pod pojmom ,pracovnik” sa rozumie
pracovnik dodavatela aj subdodavatela.

5. Objednavatel najneskér do 45 dni od vykonania kontroly vykona potrebné ukony/opatrenia k vyuétovaniu
zmluvnej pokuty za zistené nedostatky, poruSenia. Objednavatel vo vySSie uvedenej lehote zasle
dodavatelovi list o vydcétovani/uplatneni zmluvnej pokuty za zistené poruSenia, ktorého obligatérnou
prilohou bude aj zapisnica o vykonanej kontrole a zistenych poruSeni a vyc&islenie zmluvnej pokuty

6. V zmysle nizSie uvedenych poruSeni sa uvedené pojmy vykladaju podla HSE poziadaviek pre
dodavateflov a podla prisluSnych ustanoveni zmluvy.



Zmluvna

pokuta v Zmluvna
TR pokuta v
Por ] ] Pr'P; pripade a Okamzita
«._ | Predmet kontroly, zistenia prvého q Opatrenie/nasledok S
Cislo poruSenia opakovaného penalizacia
porusenia
(netto €) (netto €)
1. Dokumentacia, pracovné povolenia
Dodavatel nevie preukazat a
zdokladovat, Ze pred zacatim o - ano
1.1. prac sa kazdy pracovnik 400 € 700 € grliﬁgnszt:tengrer;lisaeme
dodavatela preukazatelne »nap
zuCastnil Skolenia o HSE
Dodavatel neméa plan HSE / Eaﬁiiiin‘éﬂq ,
plan BOZP, alebo tento plan P . . ano
1.2 . PN 400 € 700 € nedostatku stiahnutie
nebol odsuhlaseny prislusnym ovolenia na pracu
zastupcom objednavatela. P - P ’
prerusenie prac
Dodavatel nedisponuje platnym i
pisomnym povolenim na pracu Okamzité prerusenie ano
13 vydanym objednavatefom pre 900 € 2000 € ¢innosti, naprava
danu pracovnu ¢innost.
Dodavatelom nie su spinené v - ano
14 podmienky ur¢ené v pisomnom 400 € 700 € Qkamz!te prerusenie
. ) ¢innosti, naprava
povoleni na pracu.
Vykon prace nie je ohlaseny na
InSpektorate prace (v pripade, ak Naprava, pri
tuto povinnost stanovuje opakovanom nie
15 dodavatelovi pravny predpis), 400 € 700 € nedostatku stiahnutie
alebo dodavatel nepredlozi na povolenia na pracu,
poziadanie objednavatela doklad prerusenie prac
o ohlaseni.
Pracovnici dodavatela Naprava, pri
nedisponuju platnym lekarskym 300 € opakovanom
1.6 posudkom o spésobilosti na Josoba 400 €/ osoba | nedostatku stiahnutie ano
danu pracovnu ulohu, pracovnu povolenia na pracu,
¢innost. prerusenie prac
Dodavatel nema platné
dokumenty pre potvrdenie Naprava. ori
potrebného odborného o e'i)kova,ngm
vzdelania/odborného opravnenia ng dostatku alebo
pre vykon danej pracovnej G .
1.7 . . . . 400 € 700 € chybajuceho ano
¢innosti a/alebo pre zdrziavanie dceni bsluh
sa na pracovisku (napr. osve cen_lahna obsluhu
osvedcenia na obsluhu VTZ, sgsg;:;gan;u?gcu
strojov, zvaraCsky preukaz a P P
pod.)
Chybaju oznacenia obsahujuce
charakteristické identifikacné
18 | Zhakynastrojov, strojov, | 354 ¢ 400 € Néprava ano
zariadeni pouZzivanych pri praci
(napr. vyrobca/ znacka, vykon,
typ, a pod.)
Dodavatel nema potvrdenia o
vyhovujucom technickom stave, o
potrebnych kontrolach,
19 periodickych kontrolach, o 300 € 400 € Néprava ano

vykonani bezpe&ného
sprevadzkovania, periodickych
bezpeénostnych revizii
vztahujucich sa na pouzivané
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nastroje, stroje, zariadenia.

2 Pracovny poriadok na mieste vykonu prace -pracovisku
Poriadok na pracovisku nie je ysglg\\;:ng:w
2.1. ;)cl’zg\\lllgjtlje(;; zapri€ineny €innostou | 300 € 400 € nedostatku stiahnutie ano
povolenia na pracu
Chodby, priechody, unikové cesty Eaglzs\\;zhg;
2.2. a nudzové vychody na pracovisku | 300 € 400 € ngdostatku stiahnutie ano
su blokované, z viny dodavatela . ,
povolenia na pracu
Podlaha na pracovisku je vihka/ Naprava, pri
hrozi poSmyknutie/ chyba opakovanom .
23. varovné oznacenie o moznosti 300€ 400€ nedostatku stiahnutie nie
poSmyknutia. povolenia na pracu
Uskladnenie materidlov na Eaaﬂ:x;g&
2.4. pracovisku sa uskutoCfiuje mimo | 300 € 400 € pd kU stiahnuti ano
uréeného miesta ne ostaF u stial ’nutle
) povolenia na pracu
Na pracovisku sa nachadzaju Naprava, pri
vystupujuce klince alebo ostré opakovanom .
2:5. predmety ohrozujlce 300€ 400€ nedostatku stiahnutie ano
bezpecnost. povolenia na pracu
Na pracovisku nie je k dispozicii
informacny letak s tiesfiovymi
2.6. linkami a vSeobecnymi pokynmi o | 300 € 400 € Naprava nie
nahlasovani mimoriadnej udalosti
- poziar, Uraz, atd.
Na pracovisku/stavbe nie su k
27, | dispozicii pracovnici dodavatela, | 45, ¢ 400 € Néprava 4no
ktori su vySkoleni na poskytnutie
prvej pomoci.
Na stavbe nie je vyznacené
miesto poskytnutia prvej pomoci,
pg. |lekarniCka-sdprava prvej | 455 ¢ 400 € Néprava 4no
pomoci neobsahuje predpisané a
pozadované prvky, materialy su
po datume pouzitelnosti.
Na stavbe pracovnici dodavatela
2.9. nemaju k dispozicii toalety a 300 € 400 € Naprava ano
hygienické pripravky.
Pracovnici dodavatela nemaju
2.10. | zabezpecdenu pitnu vodu alebo 300 € 400 € Naprava ano
iny ochranny napo;j.
Nie su splnené poziadavky pri
pracach so zvySenym
nebezpecenstvom (napr. Naprava. ori
ohradenie pracoviska, pri tlakovej o .'Ekova;wgm
2.11. | skuske ohrani¢enie pracoviskaa | 400 € 700 € P . . ano
. . P nedostatku stiahnutie
vyznacena bezpecnostna zéna, : .
e . povolenia na pracu
ohrani¢enie nebezpecného
priestoru pri baracich pracach, a
pod.)
Dodavatel na stavbe pre svojich
pracovnikov nezabezpedil
prezliekarne, socialne zariadenia,
2.12. | priestory vhodné pre prestavky v 400 € 700 € Naprava ano
praci a stravovanie, kontajner
vhodny pre uskladnenie-
chladenie potravin z aktualneho
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dfia (chladni¢ka), kontajner WC,
kontajner pre fajciarov bol
umiestneny mimo povoleného
miesta.

Chybaiju oznacenia sluziace na

2.13. : . - 300 € 400 € Naprava nie
ochranu zdravia a bezpec€nosti.
Na pracovisku kde sa pohybuju
2.14. | Vysokozdvizné voziky sa 300 € 400 € Naprava nie
nevypracoval, resp. sa
nenachadza dopravny poriadok.
Nebol vymenovany veduci prac E;:l:gx:ngzw
2.15. | na prachwsku, cji|eb0 sa 300 € 400 € nedostatku stiahnutie ano
nezdrZuje na mieste. . .
povolenia na pracu
3. Chemicka bezpe€nost’
Uskladnenie chemikalii inak ako
vo vyrobnom baleni, chyba
3.1 etiketa, nevyhovuje pre 300 € 400 € Naprava ano
identifikaciu materialu a uréenie
nebezpedenstva.
Dodavatel nema kartu
bezpecénostnych udajov
3.2. nebezpecnych latok a pripravkov | 300 € 400 € Naprava ano
alebo nebol s KBU preukazatelné
oboznameny
4. Pracovna ¢innost’ vyZadujuca vstup do uzatvorenych priestorov/pod uroven terénu
41 | Nieje kdispozicii povolenie pre | 900 € 2000 € Okamzité preruSenie ,
Ml v;'/kon danej ginnost. ¢innosti, naprava ano
Nie su splnené podmienky L L
42 stanovené v pisomnom povoleni | 400 € 900 € Okamzité prerusenie i
e na pracu pre bezpeény vykon Cinnosti, naprava ano
prace.
Dodavatel nepoveril osoby, ktoré Okamzité prerusenie
4.3. mdzu podpisovat pisomné 400 € 700 € ot e p nie
- X ¢innosti, naprava
povolenia na pracu.
Nie su zabezpeené podmienky
pre meranie atmosféry (pristroj Okamzité prerudenie
4.4, pre meranie koncentracie plynu 400 € 700 € ginnosti, naprava ano
nefunguje a/alebo sa
nepouZziva/chyba kalibracia)
Nie je zabezpeleny pocet
pracovnikov zabezpecujucich
dozor/istenie praCOan’kOV Okamzité preruéenie
4.5. pracujucich v uzatvorenych 400 € 700 € ¢innosti, naprava ano
priestoroch a/alebo pod urovriou
terénu, definovany v povoleni na
pracu.
Technologické zariadenie nie je " L
46 bez tlaku a/alebo nie je fyzicky 900 € 2000 € Okamzité prerusenie .
e oddelené od prevadzkovej Cinnosti, naprava ano
technoldgie (napr. zaslepenim).
Nie su zabezpecené prostriedky
osobného zabezpecenia pre Okamzité preruenie
4.7. pracu vyZadujucu vstup do 400 € 700 € ginnosti, naprava ano
zariadenia (zachranné lano,
postroj, atd.).
5. Rebriky
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Na stuprioch rebrika su
umiestnené neupevnené
51 nastroje, na dvojramennom 300 € 400 € Okamzité prerusenie ano
o rebriku sa uskladnuje material o ¢innosti, naprava
hmotnosti viac ako 10 kg (napr.
vedro s naterom).
Rebrik je prasknuty, zlomeny wip s I
5.2. alebo inak poskodeny, stupne su | 300 € 400 € Qkamz!te prerusenie ano
Smyklaveé. ¢innosti, naprava
5.3. | Pty rebrika nie sa stabilné. 300 € 400 € Okamzité preruSenie | 5
Cinnosti, naprava
Diely viacdielnych rebrikov,
posuvnych rebrikov nie su Okamzité prerusenie .
o4. upevneng, nefunguje zabrana 300 € 400 € ¢innosti, naprava ano
spatného vsunutia.
Rameno oporného rebrika nie je
upevnené proti nechcenému Okamsité prerusenie
5.5. vykyvu, dvojramenny rebrik nie je | 300 € 400 € &innosti ng rava ano
zabezpeceny proti svojvolnému » nap
ZloZeniu.
Na dvojramennom rebriku sa v Okamzité prerusenie
5.6. rovnakom Case zdrziava viac ako | 300 € 400 € = e p ano
jedna osoba. ¢innosti, naprava
Oporny rebrik neprevySuje miesto wir s o
5.7. dorazu min. 0 1 m alebo v mieste | 300 € 400 € (é)il;i(r)nszt:tengr?;%s;eme ano
opory nie je uchytka. - nap
Na opornom rebriku su Okamzité prerusenie
5.8. vykonavané také prace, ktoré 300 € 400 € &innosti ng rava ano
neumoznuju bezpe€né uchytenie. » nap
59 Pojazdné rebriky nie su 400 € 700 € Okamzité preruSenie ano
- zabrzdené. ¢innosti, naprava
Zavesné rebriky sa mdzu Okamzité prerusenie .
5.10. posunut, hrozi vykyv. 300 € 400 € ¢innosti, naprava ano
6. Prace s nebezpeéenstvom poziaru, ochrana pred pozZiarmi
Pre danu ¢innost neexistuje " L
6.1 platné pisomné povolenie na 900 € 2000 € Okamzité prerusenie i
- pracu s nebezpeéenstvom vzniku Cinnosti, naprava ano
poziaru.
Nie su splnené podmienky o L
6.2 uréené v povoleni na pracu s 400 € 900 € OkamZité prerusenie .
e nebezpedenstvom vzniku poZiaru cinnosti, naprava ano
z viny dodavatela
Dodavatel nepoveril osoby, ktoré Okamzité prerudenie .
6.3. mozu podpisovat’ pisomné 400 € 700 € ¢innosti, naprava ne
povolenia na pracu.
Chyba zaznam o absolvovani o Lo
6.4 odbornej pripravy &lenov 300€ 400 € OkamZité prerusenie .
| protipoziarnej asistenénej hliadky Cinnosti, naprava ano
alalebo je neplatny.
V pripade obliukového zvarania
sa nepouziva ochranny §tit a L L
6.5 zvaracské okuliare, resp. iné 400 € 700 € OkamZite prerusenie .
> | ochranné prostriedky (vztahuje Cinnosti, naprava ano
sa aj na pomocnych
pracovnikov).
6.6. Nebola vykonana alebo nie je 300€ 400 € Naprava ano
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mozné overit vykonanie
periodickej revizie supravy na
zvaranie.

6.7.

Horlavé materialy nie su
vhodnym spésobom oddelené od
hortcich povrchov z viny
dodavatela.

300€

400 €

Naprava

ano

6.8.

Nie je k dispozicii hasiaci pristroj
v pocte a s naplfiou uréenou v
povoleni na pracu s
nebezpecenstvom vzniku
poZiaru.

400 €

700 €

Okamzité preruSenie
¢innosti, naprava

ano

6.9.

Neakcieschopny hasiaci pristroj

300 €

400 €

Néaprava

ano

6.10.

FajCenie.

1500 €

2000 €

Okamzita naprava

ano

Plynové flase

7.1.

Nespravne uskladnenie
plynovych flia$ (nie stojato, nie su
upevneng, alebo nie su
umiestnené na voziku, atd.).

300 €

400 €

Naprava

ano

7.2.

Na plynovych ffasSiach nie je
oznaceny obsah flaSe.

300 €

400 €

Naprava

ano

7.3.

Na nepouzivanych plynovych
flasiach nie je umiestneny
ochranny Kryt.

300€

400 €

Naprava

ano

7.4.

V bezprostrednej blizkosti
plynovych flia§ su uskladnené
horfavé materialy.

300 €

400 €

Okamzita naprava

ano

Pracovna plocha

8.1.

Na podlahe su nezakryté alebo
neohrani¢ené, neoznaené jamy.

300 €

400 €

Okamzita naprava

ano

8.2.

Na pracovnej ploche hrozi
poSmyknutie, z viny dodavatela.

300 €

400 €

Okamzita naprava

nie

8.3.

Cez priechody su umiestnené
vedenia, hadice bez mechanickej
ochrany.

400 €

700 €

Okamzita naprava

ano

Prace vo vyskach

9.1.

Chyba dvojradové zabradlie na
pracovnych ploSinach (zabradlie,
uroven kolien, ndh).

200 €

700 €

Okamzité prerusenie
¢innosti, naprava

ano

9.2.

Koncové zabradlie nie je
upevnené.

200 €

700 €

Okamzité prerusenie
¢innosti, naprava

ano

9.3.

Nie je zabezpelena vhodna
rampa pre bezpecny pristup k
pracovnej ploSine.

200 €

700 €

Okamzita naprava

ano

9.4.

Chyba stabilné leSenie, chyba
dokumentacia o zhode alebo je
neuplna:

Nacrt konstrukcie

Navrh leSenia

VSeobecna dokumentacia o
kon§trukcii

Uvedenie do prevadzky

Periodicka revizia

200 €

700 €

Naprava

ano

9.5.

Volna, nezhutnena péda pod

300 €

400 €

Naprava

ano
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leSenim

Nie je vyvesena nosnost a

9.6. | dodavatel lesenia. 300€ 400€ Naprava nie
Mobilné leSenie nie je
97 | zabezpecené proti nechcenému 200 € 700 € Naprava ano
posunutiu.
95. | ca s fom zaiava osoba, | 900€ | 2000€ Ginnost naprave |
. , haprava ano
LeSenie nebolo zapojené do i 3
9.9. | systému EPH (vyrovnanie 50 € 400 € Naprava ano
potencialu).
Chyba ochrana proti Uderu blesku . .
9.10. | a chyba potvrdenie o zhode. 300 € 400 € Néprava ano
Pri individualnej ochrane sa
nepouzivaju popruhy, a/alebo 200 € 700 € Okamzité prerusenie
9.11. | nastroj nie je spravne pripevneny ginnosti, naprava ano
ku vhodnému bodu upevnenia.
PouZivanie leSenia z
nespravneho materialu v oblasti Okamité preruenie
vystavenej fyzickym a/alebo Ginnosti. Leenie sa a2
9.12. | chemickym aginkom (napr. vo 300 € 400 € do néprévy nesmie ano
vapenno-zasaditom prostredi nie Sivat |
je mozné pouzivat hlinikové pouzivat :
leSenie a rebrik).
10. Osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP)
Ochranné okuliare sa N&prava. ori
nepouZzivaju a/alebo nie je mozné o gkovahgm
10.1. | identifikovat ich ochranny ag¢inok, 300 € 400 € ngdostatku stiahnutie ano
alalebo ich ochranna schopnost ' .
nie je vyhovujlica. povolenia na pracu
Nema kazdy pracovnik ochrannu
prilbu (s vynimkou kancelarskych
prac a odbornych pracovnych
ukonov v interiéri mimo ohrozenia Naprava, pri
padajucimi predmetmi), stav, opakovanom .
10.2. | doba Zivotnosti zaruéujtica ucinnu 300€ 400€ nedostatku stiahnutie | 2™°
ochranu (max. 5 rokov od povolenia na pracu
vyroby) nie je vhodna a/alebo nie
je identifikovatelna ochranna
schopnost.
Pomécky na ochranu sluchu sa Naprava, pri
nepouZzivaju alalebo nie je o akova;wom
10.3. | mozné identifikovat ich ochranna | 300€ 400 € P . . ano
schopnost, a/alebo je tato nedosta.tku stiahnutie
nevyhovujl:]ca. povolenia na pracu
Uskladnenie prostriedkov na Naprava, pri
ochranu dychacich organov v opakovahom
10.4. | necistom stave a/alebo nebola 300 € 400 € nedostatku stiahnutie ano
vykonana revizia : .
kontrolovatelnym spésobom. povolenia na pracu
Pristroj na ochranu dychacich Néprava, pri
ciest sa nepouziva a/alebo nie je o akova,nom
10.5. | mozné identifikovat' jeho 300€ 400 € ng dostatku stiahnutie ano
ochrannu schopnost, a/alebo je leni )
tato nevyhovujuca. povolenia na pracu
Ochranna obuv nevyhovuje Naprava, pri
ohrozeniu a/alebo nie je mozné o akova,nom
10.6. | identifikovat jej ochrannd 300€ 400 € nzdostatku stiahnutie | a"°
schopnost, a/alebo je tato . .
nevyhovujlica. povolenia na pracu
Ochranny odev nevyhovuje Naprava, pri
ohrpzer)iu ’(poiiada’vka’ : ] opakova,nom )
10.7. | antistaticky a nehorfavy odolny 300 € 400 € nedostatku stiahnutie ano

vocCi zeravym latkam, odolny voci
CH, znacka ,CE” oznadujuca

povolenia na pracu
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uplnu ochranu tela), a/alebo nie
je mozné identifikovat’ jeho
ochrannu schopnost.
Pouzivanie ochrannych rukavic s
nevyhovujucou ochrannou Naprava, pri
schopnostou (proti fyzickym, opakovanom .
10.8. | chemickym nebezpedenstvam), 300€ 400 € nedostatku stiahnutie | 2™°
alalebo nie je mozné identifikovat povolenia na pracu
ich ochrannu schopnost.
11. Zemné prace
Miesto vykonu zemnych prac nie
je ohrani¢ené vhodnym
spbsobom od pesej a dopravnej . .
11.1. | komunikacie (napr.: oddelujice 200¢€ 700 € Néprava ano
prvky zabradlia nesmu sposobit’
poranenie).
Nie je vyrieS8ena ochrana
pracovného vykopu sklonom
alebo vzperami, volne Okamzité prerusenie
11.2. | bezpectnostné pasmo, nie je 200 € 700 € Sinnosti, néprava ano
zabezpeceny zostup a vystup (v ’
plane HSE je potrebné uviest
spdsob ochrany proti zosuvom).
12. Presun materialu, zeriavové prac
Pod zavesenym nakladom sa 900 € 2000 € Okamzité prerusenie ano
12.1. | zdrziava osoba. ginnosti, naprava
Naprava, pri
122 | Oblast zdvihu nie je ohranicena. | 200 € 700 € ﬁgggg}’;ﬂﬁ@nahnuue éno
povolenia na pracu
Nie je dokazatelna Naprava, pri
dokumentovana revizia opakovanom .
12.3. | spojovacich a strojovych prvkov, 300€ 400€ nedostatku stiahnutie | M°
dokumentacia nie je k dispozicii. povolenia na pracu
Dvihanie oséb strojom (s
vynimkou pripadu, ak ide o Okamité prerusenie
12.4. | zdvihacie zariadenie, vytah, 90 € 200 € &innosti. naprava ano
zdvihaci koS uréeny a testovany > nap
na tento ucel).
Naprava, pri
Na zariadeni nie je oznacena opakovanom .
12.5. | povolena nosnost. 300€ 400 € nedostatku stiahnutie | ™€
povolenia na pracu
Stav spojovacich prvkov nie je glaglzsx;g;
12.6. | vyhovujuci (porusené lana, 200 € 700 € ngdostatku stiahnutie ano
retaze a pod.). . .
povolenia na pracu
Na mieste sa nenachadza dennik yaapli?)\\ghgzw
12.7. | zdvihacieho zariadenia a/ alebo 300 € 400 € ngdostatku stiahnutie ano
nie je pravidelne vedeny. povolenia na pracu
V pracovnych strojoch, vozidlach
chyba zabrana proti nechcenému Okamzite vvbrat kiic
Startovaniu (napr. Startovaci klu¢ 200 € 700 € . yo! "
12.8. | iav Stamar nrix - zo stroja a vratit hopo | .
je v Startéri, pricom obsluhujuca AR ano
o spisani zapisnice
osoba sa nezdrziava na
zariadeni).
13. Elektrické zariadenia, elektrické pristroje
Naprava, pri
Stav zariadeni a pristrojov opakovanom .
13.1. | nevyhovuie. 200€ 700€ nedostatku stiahnutie | M°
povolenia na pracu
Stav elektrického vedenia, spojov Naprava, pri
13.2. | nevyhovuje (napr. chybna alebo | 200 € 700 € opakovanom ano
dodato¢na izolacia vedenia). nedostatku stiahnutie

-16-




povolenia na pracu
Okamzita naprava, pri
Rozvodové skrinky nie su 200 € opakovanom
13.3. | uzemnené. 700 € nedostatku stiahnutie | ano
povolenia na pracu
Nebola vykonana odborna
skuska, odborna prehliadky Naprava, pri
13.4 elektrlckyc’h zarlade’nl proti 300 € 400 € opakovanom. . ano
- | ochrane zasahu pridom a/alebo nedostatku stiahnutie
dokumetntécia nie je k dispozicii povolenia na pracu
na mieste.
Nie je vyrieSena mechanicka g)::g\z/gig;prava, pri
13.5. ngrein,iﬁ Iﬁla(tgrcokgﬁih Iézblov 200€ 700 € nedostatku stiahnutie ano
Y pody. povolenia na pracu
Elektrické kable vedené Eagg\‘;gng;
13.6. | vzduchom nie su upevnené vo 300 € 400 € pd ku stiahnuti ano
" | viacerych bodoch nedostatku stiannutie
) povolenia na pracu
Na rozsiahlej kovovej pracovnej Okamsita n .
ploche sa nenachadza alznzna naprava, pri
13.7. | oddelovaci transformator, alebo 200 € 700 € 22302¥§E8r2tiahnutie ano
sa pouziva typ s nevyhovujucou ' .
zatazitelnostou. povolenia na pracu
14. Mechanické ruéné naradie
Stav ruéného naradia nevyhovuje i .
predpisanym kritériam, Naprava, pri
14.1 | poZiadavkam (napr. prasknuta 300 € 400 € opgkovarlzom. hnuti ano
"= | alebo zlomena rukovat, mastné - nedostatku stiahnutie
$pinavé ozubenie, natiahnuty povolenia na pracu
otvor na kfuce).
15. Ochrana zivotného prostredia
Pri vykone prac zisteny unik
kvapalin z technolégii mimo Okamzité odstranenie
15.1. | chemickej kanalizacie alebo 4000 € 35000 € Gniku ano
miest na to uréenych z viny
dodavatela
Pri demontazi potrubia sa planuje
Cistenie vypalenim a nie su Okamzité prerusenie .
15.2. | zabezpetené podmienky pre jeho 400 € 700 € ¢innosti, naprava ano
spravny vykon.
Nie je k dispozicii dostato&ny
pocet a/alebo vhodné kontajnery . .
15.3. | na zber odpadu vzniknutého pri 400 € 700€ Néprava ano
vykone prac.
Zhromazdovanie a zber Okamzita naprava, pri
vzniknutého odpadu sa vykonava opakovanom .
15.4. | mimo miesta uréeného 200€ 700€ nedostatku stiahnutie | M°
objednavatelom. povolenia na pracu
Dokumentacia odvozu
stavebného a nebezpecného
155 | cdpadusanevykondva 400 € 700 € Okamzita naprava 4no
2. | spbsobom a formou predpisanou
v pravnom predpise, v pripade ak
je odvoz ulohou dodavatela.
Xll.  ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel je opravneny previest prava a povinnosti z tejto zmluvy o
dielo pre neho vyplyvajuce na treti subjekt, a to vratane prav a povinnosti vyplyvajucich pre neho zo
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stavebného povolenia a ostatnych rozhodnuti a opatreni organov $tatnej spravy a samospravy potrebnych
pre realizaciu diela. Prevodom prav a povinnosti Objednavatela na treti subjekt zostanu prava a povinnosti
Zhotovitela (najma €as plnenia, cena, platobné podmienky atd’.) nedotknuté.

\% \%

Za objednavatela: Za zhotovitela:
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