

# CENOVÁ PONUKA

pre zákazku:

**Vypracovanie dokumentácie na ponuku (DP), ktorej súčasťou bude dokumentácia na stavebné povolenie DSP v podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby (DRS), výkon autorského dozoru (AD), vytýčenie obvodu staveniska, vytýčenie a odovzdania pevných smerových a výškových bodov (zriadenie vytyčovacej siete) pre stavbu:**

**„I/49 Hranica ČR/SR - Záriečie“**

**ORIGINÁL**

**august 2020**

## PONUKA

pre zákazku:

### „I/49 Hranica ČR/SR - Záriečie”

Vypracovanie dokumentácie na ponuku (DP), ktorej súčasťou bude dokumentácia na stavebné povolenie DSP v podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby (DRS), výkon autorského dozoru (AD), vytýčenie obvodu staveniska, vytýčenie a odovzdania pevných smerových a výškových bodov (zriadenie vytyčovacej siete)

vypracovaná na základe výzvy pre verejného obstarávateľa:

Názov: Slovenská správa ciest  
Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
IČO: 000 033 28

## OBSAH PONUKY:

Strana:

Formulár na predloženie ponuky .....	2
Návrh na plnenie kritéria .....	3
Čestné vyhlásenie – splnenie podmienok účasti. ....	4
Vyhlásenie - splnenie požiadaviek na riešenie. ....	5
Vyhlásenie – etický kódex. ....	6
Návrh riešenia predmetu zákazky. ....	7
Časový harmonogram postupu služieb a termíny pracovných rokovaní. ....	11
Návrh zmluvy o dielo + príloha č. 1 .....	12

## FORMULÁR NA PREDLOŽENIE PONUKY

Názov predmetu zákazky na poskytnutie služieb:

„I/49 Hranica ČR/SR – Záriečie, PD“

**Verejný obstarávateľ:**

**Názov:** Slovenská správa ciest  
**Sídlo:** Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
**IČO:** 000 033 28

### 1 IDENTIFIKÁCIA UCHÁDZAČA

	Obchodné meno alebo názov uchádzača, právna forma a sídlo alebo miesto podnikania uchádzača/členov skupiny dodávateľov, ktorý je uchádzačom	IČO
Uchádzač	CEMOS, s. r. o., Mlynské nivy 70, 821 05 Bratislava	35 744 022

### 2 IDENTIFIKÁCIA KONTAKTNEJ OSOBY pre túto ponuku

Meno a priezvisko	Ing. František Brlit'
Obchodné meno alebo názov uchádzača (člena skupiny dodávateľov, ktorá je uchádzačom)	CEMOS, s. r. o.
Adresa	Mlynské nivy 70, 821 05 Bratislava
Telefón	02/5363 3134
Fax	-
E-mail	ba@ceмос.sk

V Bratislave, dňa 17. 08. 2020



Ing. František Brlit'  
riaditeľ spoločnosti

## NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA UCHÁDZAČOM

Názov predmetu zákazky:

„I/49 Hranica ČR/SR – Záriečie, PD“

Číslo	Kritérium	Návrh na plnenie kritéria podľa Prílohy č.1 časť B.2 Spôsob určenia ceny	
		cena v EUR bez DPH	
1	Navrhovaná zmluvná cena s DPH		<b>304 036,00</b>
		<b>DPH 20 %</b>	<b>60 807,20</b>
		<b>cena v EUR s DPH</b>	<b>364 843,20</b>

Pokiaľ uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť v tomto formulári.

V Bratislave, dňa 17. 08. 2020



Ing. František Brlit  
riaditeľ spoločnosti

## ČESTNÉ VYHLÁSENIE

CEMOS, s. r. o. čestne vyhlasuje, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.

V Bratislave, dňa 17. 08. 2020



.....  
Ing. František Brliť  
riaditeľ spoločnosti



## **VYHLÁSENIE**

CEMOS, s. r. o. vyhlasuje, že predkladané riešenie spĺňa a bude spĺňať všetky požiadavky na riešenie uvedených v časti B.1 súťažných podkladov.

V Bratislave, dňa 17. 08. 2020

Ing. František Brlík  
riaditeľ spoločnosti

## **VYHLÁSENIE**

CEMOS, s. r. o. vyhlasuje, že nie je v konflikte záujmov a bude dodržiavať základné pravidlá etického kódexu uchádzača vo verejnom obstarávaní.

V Bratislave, dňa 17. 08. 2020



Ing. František Briť  
riaditeľ spoločnosti

## NÁVRH RIEŠENIA PREDMETU ZÁKAZKY

Predmetná zákazka predstavuje kompletnú rekonštrukciu úseku cesty I. triedy č. I/49 v úseku od hranice SR/ČR po obec Záriečie. Dĺžka rekonštrukcie predmetného úseku je 9,8 km.

Stavebné úpravy komunikácie sú, v zmysle súťažných podkladov, zamerané na obnovenie prevádzkových parametrov komunikácie a na odstránenie lokálnych porúch, ohrozujúcich užívateľov komunikácie.

Účelom úprav odvodňovacích zariadení je, podľa súťažných podkladov, vykonanie stavebných prác na nespevnenej krajnici a cestnej priekope, za účelom obnovenia pôvodných parametrov odvodňovacieho zariadenia. Takéto definovanie požiadaviek je skresľujúce, pretože z pozorovania okolia cesty nie je zrejmé, aké boli pôvodné parametre týchto zariadení. Preto sa prakticky bude jednať o návrh nového systému odvodnenia tak, aby sa rešpektovali terénne danosti, ktoré sú v okolí komunikácie v súčasnosti.

Požaduje sa návrh záchytných bezpečnostných zariadení podľa TP 1/2005. Uvedené TP v súčasnosti už nie sú platné. Máme za to, že záchytné bezpečnostné zariadenia sa navrhnu podľa v súčasnosti platných TP, ktoré predstavujú poslednú komplexnú revíziu zastaralých TP a doplnenie o nové TP, ktoré v minulosti chýbali v systéme TP pre bezpečnostné zariadenia. Návrh bezpečnostných zariadení bude pravdepodobne narážať na nedostatočné šírky nespevnených krajníc, čo si vyžiada návrh rozšírenia koruny komunikácie. Rovnako sú v súťažných podkladoch uvedené požiadavky na návrhy riešení podľa iných neplatných technických podmienok.

Požaduje sa návrh EA koncoviek podľa usmernenia MDV SR USM 1/2013. Toto usmernenie tiež už nie je platné a je zrušené. EA koncovky sú jednou z možností úprav koncov zvodidiel a ich návrh podlieha požiadavkám uvedeným v TP 010. V zmysle týchto TP sa bude postupovať v návrhu záchytných bezpečnostných zariadení komplexne bez uprednostňovania ktoréhokoľvek systému. Prvoradou úlohou bude zabezpečiť súčasný štandard bezpečnosti aj z pohľadu návrhu záchytných bezpečnostných zariadení, prípadne prvkov pasívnej bezpečnosti pre rôzne stožiare a nosiče dopravných značiek.

Na predmetnom úseku cesty sa nachádza 12 mostov, ktoré budú zasiahnuté rekonštrukciou cesty. Jedná sa o mosty s rôznym konštrukčným usporiadaním, rôznym stavebným stavom. V súťažných podkladoch sa uvádza predpokladaný rozsah prác na rekonštrukciách jednotlivých mostov. Ale v inej časti súťažných podkladov sa požaduje, aby oprava a rekonštrukcia mostov spĺňala všeobecne záväzné a platné predpisy pre zaťaženie konštrukcií (STN EN 1991-2 zaťažovacie modely od dopravy (ZM1, ZM2, ZM3). Tieto dve ustanovenia si navzájom odporujú, pretože je malá pravdepodobnosť, aby mosty s takým vekom a v takom



konštrukčnom usporiadaní, aké majú predmetné mosty, spĺňali požiadavku na návrh mostov podľa eurokódov. Okrem iného pre takéto posúdenie nie sú k dispozícii potrebné údaje o konštrukciách a základových pomeroch mostov. Preto v ponuke je potrebné uvažovať s najhoršou alternatívou, ktorou je nahradenie existujúcich mostov novými mostami. Navyše pri jednom z mostov sa požaduje navrhnuť takú rekonštrukciu, ktoré vzíde z výsledkov diagnostiky, ktorá má byť predmetom budúcich prác. Tu nie možné objektívne požadovať od uchádzača, aby navrhol cenu za takéto, neznáme, technické riešenie.

Každé projektové práce začínajú geodetickými prácami, ktorých súčasťou je aj identifikácia križujúcich a súbežných inžinierskych sietí, ktoré by mohli mať priamy vplyv na rekonštrukčné práce. To by si mohlo vyžadovať prekládku niektorých sietí, ktoré by boli v kolízii s potrebou stavebných prác. V súťažných podkladoch sa síce uvádza, že uchádzač má v čase spracovania ponuky zabezpečiť vytýčenie inžinierskych sietí u správcom, takýto nárok na uchádzačov však považujeme za neprimeraný nárok na uchádzačov. V praxi by to znamenalo, že každý uchádzač musí absolvovať celý proces overovania a vytyčovania. Správcovia by potom museli opakovane robiť tieto úkony pre každého uchádzača. Preto v ponuke je potrebné uvažovať s rizikom množstva dotknutých inžinierskych sietí v rozsahu podľa porovnateľných stavieb, ktoré jednotliví uchádzači spracovávali v minulosti.

Vzhľadom na to, že súťažné podklady obsahujú v mnohých požiadavkách vzájomne si odporujúce ustanovenia, v mnohom sú neaktuálne (napr. pri definovaní noriem a predpisov, ktoré je potrebné zohľadniť pri návrhu), sme k ponuke pristupovali s rezervou, ktorá zohľadňuje neistoty v zadaní. Tie majú výrazný vplyv na ponukovú cenu prác projektanta. Cena práce projektantov sa vždy odvíja od časovej náročnosti spracovávaní projektovej dokumentácie. Pri tak nejednoznačnom a nepresnom popise predmetu zákazky, ako je uvedené v súťažných podkladoch, je nezodpovedné a neprimerané prenášať všetko riziko z rozsahu technického riešenia iba na projektanta. Napriek tomu toto riziko je plne na strane projektanta.

V našej cenovej ponuke sme zohľadnili najväčšie riziká vyplývajúce z vyššie uvedených skutočností. Týmito najväčšími rizikami sú:

- vytýčenie správcom a zameranie zhotoviteľom inžinierskych sietí v nepredvídateľnom rozsahu;
- nepredvídateľné prekládky inžinierskych sietí;
- nepredvídateľné konštrukcie zabezpečujúce stability nestabilných území;
- návrh nového systému odvodnenia terénu a komunikácie s veľkým rizikom potreby zásahu do územia mimo cestného pozemku;

- prípadný návrh rozšírenia koruny komunikácie z dôvodu osadenia záchytných bezpečnostných zariadení;
- nedostatočná únosnosť mostov s dôsledkom na potrebu návrhu nových mostov;
- z toho vyplývajúcu potrebu IGHP pre každý mostný objekt;
- riziko z požiadavkou zabezpečiť obchádzkovej trasy pri plnej uzávierke počas výstavby nových mostov.

Obstarávateľom určenú predpokladanú hodnotu zákazky považujeme za nedostatočne a neprimerane nízku požadovanému rozsahu stavby a jednotlivých stupňov projektovej dokumentácie. Samozrejme bez úľavy na kvalitu projektových prác a výsledného diela.

Požadované termíny plnenia, rozdelené na DSP a DP/DRS neodrážajú náročnosti projektovania. Dokumentácia DP/DRS je minimálne tak náročná na čas, ako DSP a tu sa vyžaduje spracovať ju v polovičnom čase ako je čas na spracovanie DSP.

Požiadavka na nezapočítanie do lehoty zimné obdobie od 01.12 príslušného kalendárneho roku do 01.03. nasledujúceho kalendárneho roku sa javí ako požiadavka pre zákazky súvisiace so stavenými prácami. Projektové práce nie sú ovplyvnené týmto obdobím a môžu plynulo prebiehať bez ohľady, či je práve zimné obdobie alebo nie.

Sme presvedčení, že vieme vypracovať zákazku, ktorá je definovaná ako „Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v ZA a TN kraji- I/49 hranica ČR/SR – Záriečie“. Oprávňuje nás k tomu skutočnosť, že sme podobných ale aj zložitejších zákaziek zrealizovali viacero v požadovanej kvalite. A práve úroveň kvality a je dosiahnutie nás primälo k tomu, aby sme opísali náš pohľad na zadanie predmetnej zákazky.

V neposlednom rad je potrebné uviesť, že niektoré ustanovenia obchodných podmienok premietnutých do návrhu zmluvy o dielo sú nevyvážené a zjavne jednostranne nepriaznivé na strane zhotoviteľa. V čl. 5 objednávatel' podmieňuje vyplatenie časti ceny diela konaním tretích osôb, na ktoré zhotoviteľ nemá dosah a nevie ho ovplyvniť. Môže nastať situácia, kedy nebude získané povolenie na realizáciu diela a k vyplateniu takto podmienenej časti ceny diela nemusí nikdy dôjsť. Navyše v tomto prípade nie je jasné, čo znamená získanie povolenia na realizáciu stavby. Navyše ustanovenia čl. 5 o platbách nie sú v súlade s pravidlami uvedenými o opise predmetu zákazky. Ustanovenie o zmluvnej pokute vo výške 10 % z nákladov, ktoré by spôsobila vada objednávatel'ovi pri uskutočňovaní stavby sú neprimerané cene projektových prác. Za takúto vadu môže byť považovaná aj chyba

vo výkaze výmer, ktorá síce spôsobí zvýšenie predpokladaných nákladov stavby, ale nevznikne tým objednávateľovi priama škoda. Proti takýmto chybám nie je možné uzavrieť poistenie zodpovednosti a pre projektanta to môže mať likvidačné následky.

V kontexte vyššie uvedeného nie je potrebné opisovať návrh riešenia pre prípad, kedy by zo súťažných podmienok bol jednoznačne určený predmet zákazky. V takom prípade by bolo možné uplatniť štandardné projektové postupy s využitím technických schopností, ktoré sa dajú preukázať referenciami uchádzača,. Navyše v našich projektových postupoch využívame už viac ako 15 rokov modelovanie v 3D priestore s doplnením štvrtého rozmeru. To predstavuje prakticky uplatňovanie systému BIM v projektovej praxi s presahom na odovzdanie dokumentácie skutočného vyhotovenia budúcemu správcovi tak, aby metódu BIM uplatnil pri správe odovzdanej stavby.

## ČASOVÝ HARMONOGRAM POSTUPU SLUŽIEB A TERMÍNY PRACOVNÝCH ROKOVANÍ

(termíny uvedené v nasledujúcom harmonograme číslom sú určené v kalendárnych dňoch od dátumu podpisu ZoD, prípadne od výzvy objednávateľa na vypracovanie jednotlivých stupňov dokumentácie)

### DSP (do 4 mesiacov od účinnosti ZoD):

- Prvé pracovné rokovanie: 10
- Prerokovanie návrhu technického riešenia: 40
- Priebežné pracovné rokovania: jedenkrát za mesiac
- Predloženie konceptu Zámeru na kontrolu: 100
- Dodanie Zámeru: 4 mesiace od účinnosti ZoD

### DP (DRS) (2 mesiace od písomného vyzvania objednávateľa):

- Prvé pracovné rokovanie: 10
- Pracovné rokovanie: 20
- Predloženie konceptu DP/DRS: 2 týždne pred termínom dodania
- Dodanie DP/DRS: 2 mesiace od vyzvania

Uvedené termíny sa spresnia podľa skutočného termínu nadobudnutia účinnosti ZoD s prihliadnutím na súťažné podklady, kde sa predpokladá, že do lehôt uvedených v súťažných podkladoch sa nezapočítava zimné obdobie od 01.12 príslušného kalendárneho roku do 01.03 nasledujúceho kalendárneho roku.

# Zmluva o dielo

na vypracovanie a dodanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), ktorá vyhovuje požiadavkám dokumentácie na ponuku (DP), ktorej súčasťou je dokumentácia na realizáciu stavby ( DRS ) výkon AD a VP pre stavbu:

## „I/49 hranica ČR/SR – Záriečie“

Číslo objednávateľa: ...../6431/2020

Číslo zhotoviteľa:

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

medzi zmluvnými stranami

### Objednávateľ

Obchodné meno:

Sídlo:

**Slovenská správa ciest**

Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR (právny nástupca MDVRR SR) zriaďovacou listinou č.5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, úplné znenie pod č.316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.05.2006 a č.86 zo dňa 22.05.2008, zmenenú rozhodnutím MDVRR SR č.162 zo dňa 24.10.2014 a naposledy zmenenú rozhodnutím MDVRR SR č. 24/2016 zo dňa 22.03.2016

Štatutárny orgán:

**JUDr. Martina Tvrdoňová, PhD.,** generálny riaditeľ

Bankové spojenie:

IBAN:

IČO :

DIČ :

Telefón:

Fax:

e-mail:

Štátna pokladnica,

SK44 8180 0000 0070 0013 5433

SK06 8180 0000 0070 0018 3259

000 033 28

2021067785

+421 415074613 7277 200

+421 415074616

[beata.bulejcikova@ssc.sk](mailto:beata.bulejcikova@ssc.sk)

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných:

PhDr. Ivan Brečka, riaditeľ SSC IVSC Žilina  
Ing. Vladimír Kasaj, vedúci odd. verejného obstarávania  
Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, oddelenie právne

- Vo veciach technických:

Ing. Stanislav Lališ, nám. Úseku investičnej prípravy  
Ing. Eugen Šnejdr, odd. prípravy stavieb

- vo veciach ekonomických:

p. Katarína Staneková

(ďalej len „objednávateľ“)

a

### **Zhotoviteľ**

Obchodné meno:	CEMOS, s. r. o.
Sídlo:	Mlynské nivy 70, 821 25 Bratislava
Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Štatutárny orgán:	Ing. František Brliť
Bankové spojenie:	Tatra banka Bratislava
IBAN	SK78 1100 0000 0026 2025 1758
IČO :	35744022
DIČ :	2020252069
IČ DPH :	SK2020252069
Telefón:	02/5363 3134
Fax:	
e-mail:	ba@ceмос.sk

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných: Ing. František Brliť
- vo veciach technických: Ing. František Brliť
- vo veciach ekonomických: Ing. František Brliť

(ďalej len „zhotoviteľ“)

## **PREAMBULA**

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“). Objednávateľ na zadanie zákazky použil postup podľa § 113 podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhu.

### **Čl. 1**

#### **PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY**

- 1.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa, že pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vypracuje a odovzdá dielo, ktorým je: **Dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), ktorá vyhovuje požiadavkám dokumentácie na ponuku (DP), ktorej súčasťou je dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), výkon AD a VP pre stavbu I/49 hranica ČR/SR - Záriečie** (ďalej len „dielo“) a záväzok objednávateľa zaplatiť za riadne a včasné vykonanie diela cenu podľa čl. 5 zmluvy.

### **Čl. 2**

#### **ROZSAH A OBSAH DIELA**

- 2.1 Podrobná špecifikácia rozsahu a obsahu diela podľa čl.1 tejto zmluvy je definovaná v súťažných podkladoch objednávateľa a ich prílohách. Dielo bude vypracované v súlade s TP MDPT SR (MDV SR) „Dokumentácia stavieb ciest“ TP 03/2006, v súlade s príslušnými technickými a právnymi predpismi a normami platnými na území SR.
- 2.2 Pri vypracovaní predmetu zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje zohľadniť požiadavky objednávateľa definované v súťažných podkladoch a ich prílohách a oprávnené požiadavky dotknutých subjektov.
- 2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať dielo objednávateľovi v rámci dohodnutej ceny podľa článku 5 tejto zmluvy v nasledujúcom počte vyhotovení:

Dokumentácia DSP (DP) v tlačenej forme	10 vyhotovení
Dokumentácia DSP (DP) v digitálnej forme	10 vyhotovení

Naviac výtlačky jednotlivých príloh alebo častí pre dokumentáciu DSP (DP) v tlačenej forme:

- Prehľadná situácia	5 vyhotovení
- Koordinačná situácia na podklade katastrálnej mapy (KN-C parcely)	5 vyhotovení
- Sprievodná správa	5 vyhotovení
- Ortofotomapa	5 vyhotovení
- Celková situácia so zakreslenými sieťami s overením správcov	2 vyhotovenia

- 2.4 Textovú a tabuľkovú časť diela je zhotoviteľ povinný vypracovať vo formáte doc, xls, grafickú časť vo formáte dwg, dgn, + kompletnú dokumentáciu vo formáte pdf na formátoch A4 a jeho násobkoch.

### Čl. 3

#### PODKLADY A SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA A ZHOTOVITEĽA

- 3.1 Zhotoviteľ projektovej dokumentácie zvolá prvý výrobný výbor do 20 kalendárnych dní od podpisu ZoD. Zhotoviteľ zabezpečí prerokovanie projektovej dokumentácie v priebehu jej spracovania s dotknutými orgánmi, organizáciami, štátnou správou, samosprávou – stanoviská konzultovať s objednávateľom. Zhotoviteľ projektovej dokumentácie zabezpečí aj odsúhlasenie objektov prekládok inžinierskych sietí s vlastníckmi, správcami jednotlivých objektov.
- DSP a DP požadujeme odsúhlasiť s dotknutými orgánmi a organizáciami na hlavičkovom papieri (stanovisko pre vydanie stavebného povolenia, ohlásenia stavby), opodstatnené pripomienky zapracovať do projektu.
- Projekty inžinierskych sietí - odsúhlasenie technickej časti bude obsahovať stanovisko správcu o prevzatí objektu do správy v zmysle platnej legislatívy. Objednávateľ požaduje účasť projektanta pri príprave stavby, na prerokovaní v rámci stavebného konania a iných rokovaní, na odovzdaní staveniska.
- 3.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vykonávania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu spolupôsobenie, a to najmä poskytovaním upresňujúcich alebo dopĺňujúcich údajov alebo nevyhnutných podkladov potrebných na vykonanie diela v súlade s touto zmluvou.
- 3.3 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie uvedené v bode 3.2 tohto článku v lehote a spôsobom dohodnutým obidvoma zmluvnými stranami.
- 3.4 Pre zhotovenie diela sa určujú nasledovní kľúčoví odborníci.....Pri každej zmene kľúčového odborníka bude uzatvorený dodatok k zmluve.

### Čl. 4

#### TERMÍN PLNENIA DIELA

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť dielo po zapracovaní pripomienok zo záverečného prerokovania s objednávateľom v dvoch vyhotoveniach v tlačenej forme na adresu objednávateľa – IVSC Žilina,

Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina, do:

**DSP : 4 mesiacov od podpisu Zmluvy o dielo**

**DP (DRS): 2 mesiace od vyzvania investora**

Do tejto lehoty sa nezapočítava zimné obdobie od 01.12 príslušného kalendárneho roku do 01.03 nasledujúceho kalendárneho roku.

**Zhotoviteľ zabezpečí zriadenie vytyčovacej siete a autorský dozor bude vykonávaný počas celej stavby.**

- 4.2 Dňom doručenia diela podľa bodu 4.1 tohto článku na adresu objednávateľa sa začína preberacie konanie. Účelom preberacieho konania je zistenie skutočnosti, či dielo spĺňa kvantitatívne a kvalitatívne vlastnosti uvedené v tejto zmluve a v súťažných podkladoch. Na účely tejto zmluvy dielo nespĺňa kvantitatívne a kvalitatívne vlastnosti uvedené v tejto zmluve, ak má vady, ktoré sú objednávateľom zistiteľné pri vynaložení náležitej starostlivosti počas preberacieho konania, alebo ak nespĺňa aj ďalšie požiadavky uvedené v tejto zmluve (ďalej len „zjavné vady“).
- 4.3 Preberacie konanie je skončené dňom podpísania preberacieho protokolu objednávateľom a zhotoviteľom. V preberacom protokole deklaruje objednávateľ skutočnosť, že dielo nemá v deň podpísania preberacieho protokolu zjavné vady alebo skutočnosť uvedenú v bode 4.7 tohto článku.
- 4.4 Objednávateľ sa zaväzuje podpísať preberací protokol v lehote do jedného mesiaca odo dňa doručenia diela podľa bodu 4.1 tohto článku, ak nenastanú skutočnosti uvedené v bode 4.5 tohto článku. Preberací protokol vyhotovuje zhotoviteľ v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu. Preberací protokol za zmluvné strany podpíšu osoby oprávnené na rokovanie vo veciach technických za každú zo zmluvných strán.
- 4.5 Ak objednávateľ počas preberacieho konania zistí skutočnosť, že dielo má zjavné vady, oznámi písomne túto skutočnosť zhotoviteľovi odoslaním doporučenej zásielky adresovanej do sídla zhotoviteľa v lehote uvedenej v bode 4.4 tohto článku (ďalej len „oznámenie o zjavných vadách“). V oznámení o zjavných vadách určí objednávateľ súčasne lehotu na odstránenie zjavných väd.
- 4.6 Odo dňa odoslania oznámenia o zjavných vadách lehota uvedená v bode 4.4 tohto článku neplynie. Odo dňa doručenia opraveného diela spolu s písomným vyhlásením zhotoviteľa, že zjavné vady uvedené v oznámení o zjavných vadách boli odstránené, na adresu objednávateľa – IVSC Žilina, plynie lehota uvedená v bode 4.4 ďalej, pričom sa jej dĺžka súčasne predlžuje o 14 kalendárnych dní (ďalej len „predĺžené preberacie konanie“).
- 4.7 Ak objednávateľ počas predĺženého preberacieho konania zistí, že zjavné vady uvedené v oznámení o zjavných vadách boli skutočne odstránené, a dielo už nemá iné zjavné vady, zhotoviteľ vyhotoví preberací protokol a následne ho podpíšu obe zmluvné strany podľa bodu 4.4 tohto článku. Inak objednávateľ postupuje podľa ustanovení bodov 4.5 a 4.6 tohto článku za ich primeraného použitia.
- 4.8 V prípade, ak objednávateľ v rámci preberacieho konania nezistí žiadne zjavné vady, prípadne zjavné vady boli odstránené postupom podľa tohto článku, objednávateľ písomne vyzve zhotoviteľa k dodaniu kompletných zmluvne dohodnutých počtov vyhotovení diela a to ku dňu podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.
- 4.9 Na účely tejto zmluvy sa deň podpísania preberacieho protokolu obidvoma zmluvnými stranami považuje za deň odovzdania diela zhotoviteľom objednávateľovi a súčasne aj za deň prevzatia diela objednávateľom od zhotoviteľa.
- 4.10 Zhotoviteľ predloží časový harmonogram postupu prác spracovania dokumentácie vrátane subdodávateľskej dokumentácie objednávateľovi do 15 dní od účinnosti zmluvy.
- 4.11 Zhotoviteľ prerokuje projektovú dokumentáciu s objednávateľom na záverečnom prerokovaní.

## **Čl. 5**

### **CENA DIELA, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY**

- 5.1 Cena diela je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách (ďalej len „vyhláška“) v znení neskorších predpisov a sú v nej zahrnuté všetky náklady, činnosti, výkony alebo služby nevyhnutné za účelom riadneho vykonania



diela, na základe prijatej ponuky zhotoviteľa.

5.2	Zmluvná cena diela bez DPH v EUR:	304 036,00
	DPH 20% v EUR: .....	60 807,20
	<b>Zmluvná cena diela vrátane DPH v EUR: .....</b>	<b>364 843,20</b>

slovom: tristošesťdesiatštyritisíc osemstoštyridsaťtri €, 20/100;

Úhrada zmluvnej ceny bude nasledovná:

90% zmluvnej ceny bude uhradená po dodaní a podpísaní preberacieho protokolu

10% zmluvnej ceny bude uhradená po získaní povolenia na realizáciu stavby

Špecifikácia ceny služieb tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako príloha č.2.

Autorský dozor bude uhradený podľa špecifikácie ceny hodinovou sadzbou, podľa skutočne odpracovaných hodín.

- 5.3 Zhotoviteľ vyhotoví faktúru za dielo na základe preberacieho protokolu podpísaného obidvoma zmluvnými stranami podľa článku 4 tejto zmluvy.
- 5.4 Splatnosť faktúry je do **šesťdesiat** kalendárnych dní odo dňa jej doporučeného doručenia/prijatia do podateľne SSC, IVSC Žilina, Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina. Zhotoviteľ vyhotoví faktúru v písomnej forme, jej tabuľkové prílohy však súčasne predloží aj v elektronickej forme vo formáte Microsoft Excel.
- 5.5 Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa §74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
- 5.6 Na účely fakturácie sa za deň dodania diela považuje deň podpísania preberacieho protokolu obidvomi zmluvnými stranami podľa článku 4 tejto zmluvy.
- 5.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje v lehote 7 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy doporučené doručiť príslušnou bankou, pobočkou zahraničnej banky alebo zahraničnou bankou (ďalej len „banka“) potvrdenú finančnú identifikáciu, ktorá bude obsahovať údaje o majiteľovi účtu (názov, adresa, krajina, IČO, IČ DPH) ako aj údaje o banke (názov, adresa, krajina, kód banky, číslo účtu, IBAN a SWIFT kód). Ak sa zhotoviteľ rozhodne zmeniť tento účet, identifikáciu nového účtu, v prospech ktorého sa budú pripisovať všetky platby, ktoré je objednávateľ podľa zmluvy alebo v súvislosti s jej plnením povinný hradiť zhotoviteľovi, je povinný oznámiť objednávateľovi bezodkladne primerane rovnakým spôsobom, ako je uvedené v prvej vete tohto bodu
- 5.8 Zhotoviteľ môže fakturovať len tie časti DSP (DP) podľa Špecifikácie ceny diela, ktoré boli skutočne vykonané a dodané objednávateľovi.

## Čl. 6 SANKCIE

- 6.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením diela z dôvodu na strane zhotoviteľa v súlade s bodom 4.1 tejto zmluvy, zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela vrátane DPH uvedenej v bode 5.2 za každý deň omeškania.
- 6.2 V prípade, ak zhotoviteľ poruší povinnosť odstrániť zjavné vady uvedené v oznámení o zjavných vadách v lehote určenej podľa druhej vety bodu 4.5 tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,00 Eur (slovom Jednosta Eur) za každý deň, pokiaľ porušenie povinnosti trvá.
- 6.3 V prípade, ak zhotoviteľ poruší akúkoľvek povinnosť uvedenú v tejto zmluve, inú ako povinnosť uvedenú v bodoch 6.1 a 6.2 tohto článku, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 150 Eur (slovom Jednostopäťdesiat Eur) za každý deň, pokiaľ porušenie povinnosti trvá a to za každé takéto porušenie samostatne.
- 6.4 V prípade zistenia zjavných väd diela a opätovného vrátenia diela na dopracovanie v zmysle bodu 4.5 je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny diela
- 6.5 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry podľa článku 5 zhotoviteľ má právo na úrok z omeškania vo výške 0,025 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania

- 6.6 Týmto článkom nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody, ktorá vznikne zmluvnej strane porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou.
- 6.7 O použití ktorejkoľvek zo sankcií uvedených v tomto článku majú zmluvné strany povinnosť navzájom sa bezodkladne písomne informovať
- 6.8 V prípade vzájomných nárokov, budú tieto nároky vzájomne započítané v súlade ustanoveniami § 358 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 6.9 V prípade ak nedošlo k plneniu zmluvy na základe výsledkov kontrol riadiaceho orgánu (MDV SR), ktoré neumožnia financovanie výdavkov vzniknutých z tohto verejného obstarávania, má právo objednávateľ bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy.

## **Čl. 7 ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY DIELA**

- 7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri vykonávaní diela bude postupovať s odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike, príslušné technické normy vzťahujúce sa na dielo.
- 7.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo vykoná podľa podmienok uvedených v tejto zmluve, že bude mať vlastnosti určené v tejto zmluve a v súťažných podkladoch a bude bez väd.
- 7.3 Ak pri vykonávaní diela zhotoviteľom vzniknú nejasnosti týkajúce sa vlastností diela alebo spôsobu jeho vykonávania, ktoré nemožno odstrániť výkladom tejto zmluvy, zhotoviteľ sa zaväzuje pri ich riešení riadiť sa príslušnými písomnými pokynmi objednávateľa, písomnými dohodami zmluvných strán týkajúcich sa týchto nejasností a zápsmi z pracovných rokovaní (bod 3.1 článku 3).
- 7.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu diela, ktorá sa stane zjavnou v záručnej dobe, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bol preberací protokol podpísaný oboma zmluvnými stranami podľa článku 4 tejto zmluvy, a trvá po dobu 60 mesiacov.
- 7.5 Objednávateľ sa zaväzuje oznámiť vadu diela zhotoviteľovi bezodkladne po jej zistení písomnou formou (ďalej len „oznámenie o vade“). V písomnom oznámení o vade objednávateľ súčasne určí aj lehotu na odstránenie vady. Zhotoviteľ sa zaväzuje v lehote štrnástich kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o vade do jeho sídla, doručiť do sídla objednávateľa písomné vyhlásenie, v ktorom uzná alebo neuzná vadu diela, v prípade neuznania vady diela musí byť toto neuznanie odôvodnené. Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi písomne potvrdiť skutočnosť, že vada diela bola odstránená, až po jej skutočnom odstránení.
- 7.6 Zhotoviteľ je uzrozumený so skutočnosťou, že objednávateľ je oprávnený uplatniť u zhotoviteľa reklamáciu aj počas výkonu autorského dozoru zhotoviteľom, resp. do ukončenia záručnej lehoty stavby, v čase realizácie stavby, v tom prípade ak následkom vady diela nebude stavba alebo jej časť realizovateľná.

## **Čl. 8 ZÁNİK ZMLUVY A ZMENA ZMLUVY**

- 8.1 Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných strán aj písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od zmluvy niektorou zmluvnou stranou alebo písomnou výpoveďou objednávateľa.
- 8.2 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode (ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.
- 8.3 Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila) a jeho účinky nastávajú dňom doručenia zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila.
- 8.4 Objednávateľ je oprávnený okamžite písomne odstúpiť od tejto zmluvy v prípade podstatného

- porušenia zmluvy zhotoviteľom. Za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa sa považuje najmä:
- a) neodstránenie zjavných väd diela uvedených v oznámení o zjavných vadách v lehote určenej podľa druhej vety bodu 4.5 článku 4 tejto zmluvy,
  - b) postúpenie akejkoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúcej z tejto zmluvy na tretiu osobu v rozpore s bodom 12.4 článku 12 tejto zmluvy
  - c) ak sa preukáže, že zhotoviteľ predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje
  - d) ak zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie diela z iných dôvodov ako dôvodov na strane objednávateľa alebo z dôvodov skutočností, ktoré zhotoviteľ nemohol predvídať v čase uzatvorenia zmluvy ani pri vynaložení náležitej starostlivosti, ktorú možno od neho požadovať.
- 8.5 V prípade nepodstatného porušenia zmluvy sú zmluvné strany oprávnené od zmluvy odstúpiť po márnom uplynutí primeranej lehoty uvedenej v písomnej výzve druhej zmluvnej strany na odstránenie konania v rozpore so zmluvou, prílohami a právnymi predpismi ako aj následkov takéhoto konania. Ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, primeranou lehotou podľa predchádzajúcej vety je 10 dní.
- 8.6 Pre právnu úpravu odstúpenia od zmluvy a vzájomných nárokov zmluvných strán z neho vyplývajúcich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
- 8.7 Objednávateľ je oprávnený vypovedať zmluvu bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí mať písomnú formu. Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená do sídla zhotoviteľa.
- 8.8 V prípade výpovede zmluvy podľa bodu 8.7 tohto článku má objednávateľ nárok, aby mu zhotoviteľ v lehote dvoch týždňov odo dňa uplynutia výpovednej lehoty odovzdal dielo doručením na jeho adresu, resp. tie časti diela, z ktorých povahy vyplýva iný spôsob dodania, týmto iným spôsobom dodania, v stave zodpovedajúcom rozpracovaniu diela ku dňu uplynutia výpovednej lehoty.
- 8.9 V prípade výpovede zmluvy podľa bodu 8.7 tohto článku má zhotoviteľ nárok, aby mu objednávateľ zaplatil časť ceny diela uvedenú v článku 5 tejto zmluvy zodpovedajúcu vykonaným prácam na diele ku dňu uplynutia výpovednej lehoty. Pre platobné a fakturačné podmienky primerane platia ustanovenia článku 5 tejto zmluvy.
- 8.10 Objednávateľ je tiež oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy v prípade, ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz, ako aj vtedy, ak existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov zhotoviteľa podľa tejto zmluvy je vážne ohrozené.
- 8.11 Túto zmluvu možno zmeniť počas jej trvania len v zmysle ustanovenia §18 zákona o VO.
- 8.12 Zmluvné strany sa zaväzujú uzatvoriť dodatok k zmluve, ktorým sa mení rozsah alebo obsah diela vyplývajúci z tejto zmluvy, ak vznikne potreba zmeny obsahu alebo rozsahu diela, ktorá nebola predvídateľná v čase uzatvorenia tejto zmluvy (ďalej len „naviac služby“). Podkladom na uzatvorenie tohto dodatku bude písomný súhlas objednávateľa s naviac službami alebo písomná požiadavka objednávateľa na naviac služby. Cenu diela uvedenú v tomto článku je prípustné v tomto prípade zmeniť dodatkom k zmluve, ak naviac služby budú mať na ňu preukázateľný vplyv.
- 8.13 V prípade zmeny ceny diela podľa bodu 8.12 tohto článku naviac služby budú ocenené podľa cenovej ponuky zhotoviteľa.
- 8.14 V prípade zmeny ceny diela podľa bodu 8.12 tohto článku a nemožnosti ocenenia naviac služieb podľa bodu 8.13 tohto článku, budú tieto ocenené v režime ekonomicky oprávnených nákladov podľa zákona o cenách.
- 8.15 Zmena zmluvy musí byť písomná.

## **Čl. 9 OSTATNÉ USTANOVENIA**

- 9.1 Pre vstup na nehnuteľnosti vo vlastníctve tretích osôb, ktorý je potrebný na vykonanie diela, zhotoviteľ zabezpečí s ich vlastníkmi poskytnutie príslušných súhlasov a uzatvorenie dohôd za podmienok

uvedených v príslušných všeobecne záväzných právnych predpisoch platných a účinných v Slovenskej republike a podľa súťažných podkladov. Finančné nároky s týmto súvisiace znáša zhotoviteľ.

- 9.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo ani niektorú jeho časť nepoužiť bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa na iné účely ako tie, ktoré sú uvedené v tejto zmluve. Ustanovenia osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike tým nie sú dotknuté.
- 9.3 Zhotoviteľ je oprávnený použiť skutočnosť, že vykonal dielo na propagáciu svojej činnosti na verejnosti. Musí však pritom chrániť oprávnené záujmy objednávateľa. Ustanovenia osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike tým nie sú dotknuté.
- 9.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi všetky podklady, ktoré mu objednávateľ poskytol na vykonanie diela podľa bodu 3.1 článku 3 tejto zmluvy, v lehote dvoch týždňov odo dňa, v ktorom bolo dielo alebo niektorá z jeho častí, ktorej vykonania sa týkali, odovzdaná a prevzatá podľa článku 4 tejto zmluvy.
- 9.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa zúčastní všetkých rokovaní, prípadne stretnutí s verejnosťou a pod., ktoré sa budú konať aj po dodaní diela, ak ho k tomu objednávateľ vyzve a vykoná činnosti, ktoré z nich vyplynú v rozsahu predmetu tejto zmluvy.
- 9.6 Odovzdanie diela ako celku k zhotoveniu inému subjektu bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy, ktoré je dôvodom na odstúpenie objednávateľa od zmluvy bez nároku zhotoviteľa na odškodnenie.
- 9.7 Objednávateľ si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom, ak výsledky kontroly riadiaceho orgánu (RO) neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z postupu zadávania tejto zákazky.
- 9.8 Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa § 11 zákona o VO, a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľia alebo subdodávateľia podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, ktorí majú povinnosť sa zapisovať do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
- 9.9 Podľa § 18 ods. 8 zákona o VO ak ide o zmenu zmluvy podľa odseku 1 písm. d) a podľa odseku 2 písm. d), povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora má aj nový dodávateľ, ak túto povinnosť mal aj pôvodný dodávateľ. Dodávateľ je však povinný vykonať overenie identifikácie konečného užívateľa výhod a podať návrh na zápis na účely zosúladenia zapísaných údajov v súlade so zákonom o registri partnerov verejného sektora.
- 9.10 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi.

## **Čl. 10 SUBDODÁVATELIA**

- 10.1 Na vypracovaní diela podľa tejto zmluvy sa budú podieľať subdodávateľia s uvedením údajov podľa § 41 ods. 3 zákona o VO v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia uvedení v prílohe č.3 tejto zmluvy „Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok“.
- 10.2 Zhotoviteľ je v plnom rozsahu zodpovedný za konanie alebo nekonanie subdodávateľov tak, akoby dielo vykonal sám. Pri každej zmene subdodávateľa bude uzatvorený dodatok k zmluve.
- 10.3 Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu. Časť diela môže odovzdať na zhotovenie svojmu subdodávateľovi uvedenému v zozname subdodávateľov predloženom v prílohe č.3 tejto zmluvy, pokiaľ objednávateľ písomne nepožiadala o zmenu subdodávateľa uvedeného v predmetnom zozname. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy je zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka musí spĺňať podmienky podľa § 32

ods.1 písm. e) zákona o VO vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť. Súhlas objednávateľa nezaväzuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti subdodávateľa

- 10.4 Objednávateľ má právo požiadať zhotoviteľa o zmenu subdodávateľa, vybraného zhotoviteľom, ak má na to závažné dôvody (napr. nekvalitne realizované služby konkrétnym podzhotoviteľom a pod.). Zhotoviteľ je povinný žiadosti objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a zmeniť subdodávateľa, pričom nový subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa § 32 ods.1 písm. e) zákona o VO a musí byť objednávateľom odsúhlasený v súlade s bodom 10.3 tohto článku.

## **Čl. 11**

### **VLASTNÍCKE PRÁVO K DIELU A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY NA DIELE**

- 11.1 Nebezpečenstvo škody na diele a vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa dňom podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami podľa článku 4 tejto zmluvy.
- 11.2 V prípade, že dielo alebo jeho ktorákoľvek časť, ktorého vykonanie je predmetom tejto zmluvy spĺňa náležitosti autorského diela podľa zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „autorský zákon“), zhotoviteľ udeľuje, objednávateľovi dňom prevzatia diela v zmysle článku 4 tejto zmluvy licenciu podľa § 40 autorského zákona, a to výhradnú, neobmedzenú (bez časového a teritoriálneho obmedzenia), v rozsahu uvedenom v §18 ods. 2 autorského zákona, tak aby dielo mohol používať na vlastnú potrebu, a za týmto účelom ho poskytovať aj tretím osobám, ako podklady pre plnenie úloh objednávateľa na úseku rozvoja, výstavby a údržby pozemných komunikácií. Objednávateľ je tiež oprávnený tieto predmety duševného vlastníctva poskytnúť orgánom a organizáciám štátnej správy a územnej samosprávy pre plnenie ich úloh vo všeobecnom verejnom záujme. Zhotoviteľ zároveň udeľuje dňom prevzatia diela v zmysle čl. 5 objednávateľovi súhlas na postúpenie licencie a súhlas, aby objednávateľ udelil tretej osobe súhlas na použite diela (sublicenciu) v rozsahu udelennej licencie.
- 11.3 Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že odmena zhotoviteľa v zmysle bodu 11.2 tohto článku je zahrnutá v celom rozsahu v cene diela uvedenej v článku 5 tejto zmluvy.

## **Čl. 12**

### **OSOBITNÉ USTANOVENIA**

- 12.1 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s predmetom zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP), a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly, auditu a overovania sú:
- a) MDV SR a ním poverené osoby,
  - b) Útvary následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
  - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
  - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
  - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
  - f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v bode a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
- 12.2 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporov zmluvných strán týkajúcich sa tejto zmluvy a jej aplikácie, ak sa ich nepodarí urovnať iným spôsobom, je daná právomoc súdov Slovenskej republiky.
- 12.3 Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe číslovaných, oprávnenými osobami oboch zmluvných strán podpísaných, písomných dodatkov. Dodatok k zmluve, ktorý predkladá zhotoviteľ musí obsahovať v preambule okrem dôvodu uzavretia tohto dodatku aj príslušný § ZVO a v prípade zmeny ceny diela aj zdôvodnenie zmeny ceny. Dodatok k zmluve musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán, pričom podpisy musia byť na tej istej listine, v opačnom prípade sa má za to, že k uzatvoreniu dodatku k zmluve nedošlo.

- 12.4 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
- 12.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude spolupracovať so zhotoviteľom stavby pri vypracovaní kontrolného a skúšobného plánu stavby ( verejnej práce) v zmysle §12 zákona č.254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov.
- 12.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy bude vypracovaný v súlade s platnou legislatívou, platnými EN, STN a ďalšími súvisiacimi predpismi.
- 12.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ním navrhnuté dielo bude realizovateľné v zmysle zákona č.50/1976 Zb. ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov a v záujme zodpovedajúcej kvality diela navrhne na jeho realizáciu len výrobky spĺňajúce podmienky zákona č.133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky MVR SR č.162/2013 Z.z.
- 12.8 Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.  
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 12.9 Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.  
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú:  
Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky  
Príloha č. 2 - Špecifikácia ceny,  
Príloha č. 3 - Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok  
Príloha č. 4 - Zoznam kľúčových odborníkov

V Bratislave dňa

**Objednávateľ:**

Odtlačok pečiatky:

.....  
**JUDr. Martina Tvrdoňová, PhD.**  
generálny riaditeľ SSC

V Bratislave dňa

**Zhotoviteľ:**

Odtlačok pečiatky:

.....  
**Ing. František Brliť**  
riaditeľ spoločnosti

## „I/49 hranica ČR/SR - Záriečie“

### Cenová špecifikácia predmetu zákazky - rekapitulácia

Poradové číslo	Predmet	Cena v € bez DPH	20 % DPH	Cena v € s DPH
a	Dokumentácia na stavebné povolenie DSP (príloha č. 2)	183 102,00	36 620,40	219 722,40
b	Dokumentácia na ponuku (DP) (príloha č. 3)	8 314,00	1 662,80	9 976,80
c	Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) (príloha č. 4)	105 700,00	21 140,00	126 840,00
d	Autorský dozor (AD) (príloha č. 5)	4 440,00	888,00	5 328,00
e	Vytyčovací práce (príloha č.6)	2 480,00	496,00	2 976,00
<b>Ponuková cena spolu</b>		<b>304 036,00</b>	<b>60 807,20</b>	<b>364 843,20</b>

Za objednávateľa:

V Bratislava, dňa

Za zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa 17. 08. 2020

JUDr. Martina Tvrdoňová, PhD.  
generálna riaditeľka SSC



Ing. František Brliť  
riaditeľ spoločnosti