Mifniky

Popis Casti Zariadenia alebo
Diela, ktora bude urcena ako
Mifnik pre ucely Zmluvy

Doba na dokonc&enie

Odskodnenie za oneskorenie
(ceny za diela pripadajucej
na Cast diela, s ktorej
vykonanim je v omeskani,
ato za kazidy aj zacaty den
omeskania,)

SO 01 - Hlavny objekt (doplni uchddzac) ..... dniod | 0,05%
zahdjenia prac

SO 02 - Zmena ucelu | (doplni uchddzac) ..... dniod | 0,05%

kotolne zahdjenia prac

SO 03 - Odstranenie stavby | (dop/ni uchddzac) ..... dni 0,05%

¢. p.3205/14 od zahajenia prac

SO 04 - Upravadvorad.la | (dopini uchddzac) ..... dni 0,05%

drobna architektura od zahdjenia prac

SO 05 - Uprava dvora €. 3 a | (dopIni uchddza¢) ..... dni 0,05%

drobna architektura od zahajenia prac

SO 06 - Dazdova kanalizacia | (dopIni uchddzac) ..... dni 0,05%
od zahajenia prac

SO 07 - Splaskova kanalizacia | (dopIni uchddzac) ..... dni 0,05%
od zahajenia prac

SO 08 - Aredlovy vodovod (doplni uchddzac) ..... dni 0,05%
od zahajenia prac

SO 09 - Kablovy kanal (doplni uchddzac) ..... dni 0,05%
od zahajenia prac

SO 11 - Aredlové osvetlenie | (dopIni uchddzac) ..... dni 0,05%
od zahajenia prac

SO 12 - VN Rozvod (doplni uchddzac) ..... dni 0,05%
od zahajenia prac

SO 13 - Uprava DTS 507 | (dopini uchddzac) ..... dni 0,05%

Garbiarska ZAB

od zahajenia prac




