Metrostav DS a.s,

Predmet zdkazky:

IDENTIFIKACNE UDAJE UCHADZACA

wCYKLOTRASA DRUZSTEVNA - RADLINSKEHO, MALACKY®

Nazov spoloénosti:

Statutdrny organ:

Pravna forma:
Zapisana v :

1I€0:
I€ DPH:
DIC:

Bankové spojenie:

Cislo Gttu/kéd banky:
IBAN:
SWIFT:

Kontaktna osoba pre ponuku:

Internetova adresa:

V Bratislave, dria 23.08.2021
Za Metrostav DS-a.s.:

"

Ihg! Pavol Hriizik.

g

Metrostav DS a.s.

Kosicka 17180/49, 821 08 Bratislava

Ing. Pavol Hruzik, predseda predstavenstva
Ing. Lenka Sykorova, clen predstavenstva

akciova spoloénost
Obchodnom registri Okresného sddu Bratislava |,
Oddiel: 5a; vloika €, 7059/B

46120602
5K 2023231892
2023231892

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, pobocka za hrani¢énej
banky

1127028005/1111,

S5K311111 00000011 2702 8005

UNCRSKBX

Nada Mifkovicova
e-mail; nadezda. mifkovicova @metrostavds.sk

tel.: +421 917 906.358

www.metrostavds.sk
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Cyklotrasa DruZstevna — Radlinského, Malacky

Obsah ponuky

|dentifikaéné Uidaje uchddzaéa
Navrh na plnenie kritéria
Oceneny vykaz vymer
Vyhlasenie ~ Priloha &. 3
Vyhlasenie — Priloha &. 4

Podmienky Ucasti - jednotny eurépsky dokument — Globainy tdaj

Navrh ZoD s cenou a prilochami

8.1 Oceneny vykaz vymer

8.2 Harmonaogram stavebnych prac

8.3 Zoznam subdodavatelov

Sthias so spracovanim osobnych Gdajov

10. Doklad o zloZeni zabezpeky

V Bratislave, dfia 23.08.2021

Za Metrostay DS a.s.
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Priloha &. 2 SP
Mavrh uchadzada na pinenie kritérii

Nazov zakazky:
+CYKLOTRASA DRUZSTEVNA - RADLINSKEHO, MALACKY*

Uchadzac:

| Metrostav DS a.s.

Kosicka 49, 821 08 Bratislava

46120602

ing. Pavol Hrizik, predseda predstavenstva
ing. Lenka Sykorové, Clen prédstavenstva

Navrh uchadzaca na pinenie kriterii;

- Cenabez DPH. | wio v yoe | Cena s DP
e [EUR] DPHIEUREL ™ reuRy
Cena za predmet zakazky 1319 326,97 263 865,39 1583 192,36
celkom
Som platitel DPH / nie-som-platite-DRH *
» Nehodiace sa preCiarknat’
V Bratislave dria 23.08.2021
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thg/ Pavot Hrizik ing. Lenka Sykorové
p} dseda predstavenstva ¢len pregstavenstva.




ZNMLUVA O DIELO &. MA-........ 12021

uzavreta podfa § 536 a nasl. Obchodného zikonnika

1. Objednavater: Mesto Malacky
Sidlo: Bernolakova 5188/1A, 901 01 Malacky
V zastlpeni: JUDr. ing. Juraj Riha, PhD., primator
Osoby opravnené konat:
vo veciach zmluvnych: JUDr. Ing. Juraj Riha, PhD.
vo veciach technickych: T R

Bankové spojenie: Cmrmn

Gislo 0&tu: Siap enne
160: 00304913
DIC: 2021049393

(dalej len ,objednavatel

2. Zhotovitel
Obchodné meno: Metrostav DS a.s.
Sidlo: Kosicka 17180/49, 821 08 Bratislava
V zastlpeni: Ing. Pavol Hruzik, predseda predstavenstva

Ing | enlra Qlimes 2 2lam meadnbavnmedbin

Osoby opravnené konat”

vo veciach zmluvnych: predseda predstavenstva

vo veciach technickych: riaditel oblasti JUH

Bankové spojenie: A o
zahraniénej banky ~

Cislo uétu: el

ICO: 46120602

DIC: 2023231892

(dalej len ,zhofovite!” a sucasne s objednavatelom aj ako ,zmluvné strany®)

. CLi
Uéel zmluvy

‘Objednavatel vyhlasil v stlade so zakonom & 343/2015 Z. 2. o verejnom obstaravani a o zmene
adoplnenl niektorych zakonov, zakazku na uskutodnenie stavebnych prac, predmetom, kiorej je
zhotovenie diela ,,Cyklotrasa Druzstevna — Radlinského, Malacky*.,

Do predmetného postupu zadavania zakazky zhotovitel prediozil sutazny ponuku. Na zaklade
vyhodnotenia sttaZnych ponuk predmetného postupu zadavania zakazky, zmluvné strany
uzatvorenim tejto zmluvy odielo prejavuju svoju volu dohodnit’ podmienky a sposob realizacie
predmetu zakazky v zmysle vyhiasenej sutaze.

cLu
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela »Cyklotrasa Druzstevna — Radlinského, Malacky*.

1. (dalej len ,dielo®) v. rozsahu projektove] dokumentacie a oceneného vykazu vymer, kiory tvori
prilohu &.1 tejto zmluvy.



Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo v rozsahu podfa bodu &. 1. tohto &lanku vykonanim
stavebnych a montaZnych prac na stavbe diela vo viastnom mene, na vlasthé naklady, za
podmienok stariovenych vtejto zmiuve, sitaznych podkiadoch a vrozsahu projektovej
dokumentacie stavby.

Ohbjednavatel sa zavazuje, Ze riadne dokonéené dielo bez vad a nedostatkov prevezme: a
zaplati za jeho zhotovenie dohodnutu cenu.

o CLm
Cas plnenia

Zhotovitel sa zavézuje dielo vrozsahu stanovenom v Cl Il bodu 1. tejto zmluvy aza
podmienck dohodnutych v tejto zmluve vykonat' v terminoch podla éasového harmonogramu
prac, ktory tvori prilohu ¢. 2 k tejto zmluve ako jej necddelitelny sucast.

Prevzatie staveniska sa uskutoéni do dvoch pracovnych dni od U&innosti tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje dielo ukongit' v rozsahu podla €l Il tejto zmiuvy do 5 mesiacov- od
uginnosti zmiuvy o dielo. Dielo sa povazuje za ukoncené jeho protokolarnym odovzdanim
objednavatelovi. '

Uvedené terminy su terminy najneskorsie pripustné. Zmiuvné terminy su neprekroCitefne
s vynimkou: _ '
a) vy&dej moci (neotakavané prirodné a iné javy), _
b) v pripade zmien a rozsahu prac podia pisomnych pokynov objednavatela,
¢) vydania prikazov a zakazov viadnych alebo miestnych spravnych orgénov po datume
podpisu tejto zmluvy, ak neboli vyvolané situaciou u zhotovitela,
d) nepriaznivého pocasia, len s predchadzajucin stihlasom objednavatela,

Pred(zené lehoty plnenia sa urcia podia dizky preukazaného zdrzania zmiuvnych stran.

Ak zhotovitel medka s dokondenim prac podla zmluvného terminu, bude si U neho
objednavate! uplatiiovat nahradu $kody vzmysle § 373 a nasledujucehe Obchodného
zakonnika.

LIV
Zmluvna cena

Cena za zhotovenie diela v rozsahu Cl. Il tejto zmluvy a za podmienok dohodnutych v tejto
zmiuve je stanovena v zmysle zakona NR SR &. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov, v stlade s vykonavacou vyhlaskou MF SR €. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonava
2akon o cenach v zneni neskorsich predpisov. Zmluvna cena sa povaZuje za cenu maximalnu
a platnt poéas celej doby vystavby. Cena je uvedena v ¢leneni:

Cena diela bez DPH: 1319 326,97 EUR
DPH 20%: 263 865,39 EUR
Cena diela celkom vratane DPH : 1 583 192,36 EUR

Cena diela je stanovena na zéklade oceneného vykazu vymer (v pisomnej podobe
a elektronickej podobe vo formate MS Excel) a projektove] dokumentécie predmetnej stavby,
ktoré su sucastou tejto zmluvy. Oceneny vykaz vymer, tvori v plsomnej podobe prilohu €. 1
tejto zmiuvy. Zmiuvne jednotkové ceny dodavanych tovarov, sluzieb a prac uvedene v prilohe
¢. 1 tejto zmluvy zahifiaja vietky naklady zhotovitela na riadne zhotovenie predmetu pinenia
zmluvy a platia po-celt dobu plnenia. Zmluvna cena sa povaZuje za cenu platnu pocas celgj
doby vystavby, okrem pripadov uvedenych v bode 2. tohto ¢lanku.

Nad cenu dohodnutd v bode 1 tohto &lanku zaplati objednavatel iba prace, ktorych rozsah
a cena budu pred zahajenim realizacie odsihlaseng formou obojstranne podplisaného zapisu




opravnenej osoby konat vo veciach zmluvnych alebo technickych formou dodatku k fejto
zmluve. Zhotovitel nie je opravneny vystavit' faktiru na tieto naviac prace, pokial nebude
uzavrety pisomny dodatok k tejto zmluve azarovefi plat, Zze cena za zrealizované naviac
prace bez sthlasu objednéavatefa vo forme pisomného dodatku K tejto zmluve je zahrnuta
v cene za vykonanie diela podfa ¢l. IV. bod 1. tejto zmluvy. V pripade Ze ddjde kzniZeniu
rozsahu prac, vyhradzuje si objednavatel pravo zaplatit zhotovitelovi cenu, uvedena v bode 1.
tohto &lanku, znizend o cenu nezrealizovanych prac a dodavok. Rozsah a cena menej prac
bude odsthlasena rovnakou formou ako naviac prace. Pod pojmom ,menej prace” sa na Gcely
tejto zmiuvy rozumeju jednak redlne vykonané prace, ktoré sa vykonané v mensom rozsahu
ako boli stanovené vrozpotte zhotovitela a takisto aj préce adodavky, ktoré neboli
zhotovitelom vykonané na zaklade poZiadavky objednavatefa.

K zmene ceny moze dojst: _

a) v pripade zuzenia predmetu diela zo strany objednavatela,

b) prizmene zakonnej sadzby DPH,

) prizmene colnych poplatkov a dovoznej prirazky a to len u vyrobkov a prac, ktore nie
su dostupné na Uzemi Eurdpskej Gnie a Eurdpskeho hospodarskeho priestoru, na tieto
polozKy ‘musi zhotovitel osobitne v prilohe &. 1 upozornit, inak opravnenig ha zmenu
ceny nevznika. Prislusné zmeny colnych poplatkov a dovoznych prirdZok musi
zhotovitel preukazat ako gj ich vplyv na cenu diela., '

d) pri zmene terminu z dévodov na strane objednavatefa bude cena upravena o Statisticke
ihdexy narastu stavebnych prac uréenych Ministerstvom financii Siovenskej republiky,

e) v pripade zmeny cenovych vstupov (devalvacia a pod.) objedndvatel pristlpi k Uprave
ceny aZ po prekrogenl preukazatelnych vstupov o viac ako 10% na zaklade
odstihlasenia odbornym zastupcom objednavatela (technického dozoru).

Ostatné zmeny ceny nie su pripustne.

CLV
Platobné podmienky

Objednévatel neposkytne zhotovitelovi Ziadny preddavok. Uhrada nakladov za prace sa bude
vykonavat mesacnymi faktarami so splatnostou faktury 60 dni odo diia dorugenia dafiového
dokladu — faktury objednévatelovi. Bez rozporov odsuhlasené stpisy vykonanych prac budu
podklady pre vystavenie faktiry. Faktira bude obsahovat naleZitosti podla platnych pravnych
predpisov.

Faktiira zhotovitefa musi obsahovat nasledovné Udaje:

- oznadenie ,priebeZna faktara" prip. zaveretna faktura" a jgj &islo,

- obchodné meno a sidio objedriavatela,

- obchodné meno a sidlo. zhotovitela,

--nazov diela ,,Cyklotrasa Druzstevna — Radlinskeho, Malacky"*,

- kod projektu ITMS 2014+302011M184

- &islo a nazov Zmluvy o dielo (oznagenie asti Zmluvy o dielo, Usekov podla projektovej
dokumentacie),

- ndzov a adresa banky zhotovitela,

- &fslo UGty zhotovitela,

- vyika pozadovana v EUR zaokr(hlend na dve desatinné miesta, v zloZeni cena v EUR bez
DPH, DPH 20% v EUR, cena s DPH,

- naleZitosti pre ucely DPH,

- podpis zodpovednej osoby.

Faktury budu predkiadané v dvoch vyhotoveniach vratane prilohy. Zhotovitefom predioZzena
faktara k Ghrade must obsahovat zakonom stanovené nalezitosti. Priloha k fakture:

- Supis vykonanych prac: Zhotovitel je povinny ku kazdej vystavene faktlre
prilozit Supis vykonanych préac, vystaveny vsulade s nasledovnymi
poziadavkami:

- polozky supisu vykonanych prac (dodanych tovarov a poskytnutych sluzieb)
musia byt v stlade s polozkami prac (tovarov alebo sluzieb) uvedenymi vo
vykaze vymer ako necddelitefne] stCasti schvalenej zmluvy o dielo, supis
vykonanych prac zhotovitel vytvori priamo z vykazu vymer,




- slpis vykonanych prac musi zaznamenavat mnoZstva prac vykonanych
zhotovitelom a mnozstva tovarov dodanych zhotovitefom v stilade s vykazom
vymer ktory je stgastou zmiuvy o dielo,

- sUpis vykonanych prac mus! byt potvrdeny zo strany technického dozoru
objednavatela pediatkou a jeho. podpisom, ako i poverenym pracovnikom
objednavatera a jeho peciatkou

- sUpis vykonanych prac musi obsahovat jednotkove ceny poloZiek
fakturovanych prac v stlade so zmluvou o dielo
- polozky sdpisu vykonanych prac musia byt vsllade s polozkami prac
uvedenyml v stavebnom rozpotte/ocenenom vykaze vymer
- supis vykonanych prac musl zazramendvaf mnoZstvo préc
vykonanych/tovarov dodanych zhotovitelom v stlade so stavebnym
rozpottom/ocenenym vykazom vymer
- sUpis vykonanych prac musi byt potvrdeny zo strany stavebného dozoru
- sUpis vykonanych prac musf obsahovat jednotkové ceny fakturovanych

prac v stlade so zmluvou o dielo

- system vykazovania vykondvanych prac miusi zabezpedit, aby vykenana
praca nebola vyplatena dvakrat.

- zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach a dodavkach, na ktorom
zhotovitel potvrdzuje podpisom opravnenej osoby s pediatkou zhotovitela, Ze
prace uvedené v prilozenom dokumente si v stlade so skutodnostou
a predstavuji poziadavky objednavatela v rdmci zmluvy o dielo

- kryci list pracirekapitulacia

- fotodokumentécia zachytavajica fakturované prace a dodavky

- preberaci protokol o prevzati stavby od dodavatela a stavebného dozoru

- dokumentacia preukazujuca odvoz a uskladnenie odpadu na skladku/
poplatok za skladku (napr. vaznymi listkami

- predkladanie dokladov — sUpis stavebnych prac, rekapitulacia vykonanych
stavebnych prac, zistovacl protokol o vykonanych pracach budu predloZené
s faktirou v listinnej a elektronicke] podobe vo forme: MS Excel na
elektronickom nosidi,

Vpripade, Ze faktira nebude obsahovat prisludné naleZitosti alebo bude vyhotovena
obsahovo nespravne, je objednavatel oprévneny vratit' ju zhotovitelovi do 10 pracovnych dni
§ plsomnym odévodnenim na doplnenie a prepracovanie. V takom pripade sa plynutie lehoty
splatnosti zastavi anova lehota splatnosti zagne plynit doruéenim opravenej faktury
objednavatelovi.

DPH za vykonane prace bude zhotovitel fakturovat podla skutotne vykonanych prac.
Zhotovitel sa zavazuje, Zze svoju pohladavku vyplyvajucu z DPH nepostapi tretej strane, t.
objednavatel zaplati DPH iba zhotovitefovi.

Uznanie poslednej faktiry VyluéUJe dodatodné naroky zhotovitela. Poslednts faktury uhrad|
objednavatel do 30 dni od jej dorudenia. Pokial zhotovitel v tejto dobe neodstrarii zavady
zistene pri odovzdani a prevzati diela ma objednavatel pravo vratit' faktiru zhotovitelovi.

Peniazny zavdzok objednavatela vyplyvajici zo zmluvy je spineny ditom odpisania prislu$nej
sumy z jeho Uctu v prospech G&tu zhotovitela.

Zhotovitel nie je oprdvneny bez predchadzajucej pisomnej dohody (suhlasu)
s objednavatelom postupit svoje pohladavky z tejto zmluvy tretej osobe. Pripadné postipenie
pohladavky (pohladavok) bez predchadzajiceho pisomného sthlasu objednavatela je
neplatné.

v
Dodacie podmienky

Odovzdanie staveniska;

Objednavatel poveruje funkeiou technickeho dozoru
SEAVDY . Zhotovite! vyhlasuje, Ze je opravneny a
odborne sposoblly vykonévat predmetne dielo podla tejto zmluvy.




Zhotovitel poveruje funkciou stavbyvedici . :

OPravnenie €. ..., tvori pritohu &. 3 tejto zmluvy ako jej neoddelitelnd stcast.

1.2 Objednavatel odovzda zhotovitelovi 1 (slovom jedno) vyhotovenie projektovej dokumentacie
na ucely vystavby v pisomnej podobe a tiez v elektronickej podobe.

1.3 Objednavatel odovzda stavenisko zhotovitefovi bez prav tretich 0s6b podla planu organizacie
vystavby, s vynimkou prav prechodu pre vlastnikov pritahlych nehnutefnosti a prav
vyplyvajicich z vecnych bremien,

1.4 Vytyenie staveniska inZinierskych sieti zabezpedi na vlastné naklady zhotovitel.

1.5 Objednavate! zabezpet| zhotovitelovi bezplatné uzivanie priestoru staveniska po dobu trvania
stavby a-dobu potrebnu pre vypratanie staveniska, Poplatky, pokuty & majetkové sankcie za
dIh8l neZ dohodnuty ¢as uZivania priestoru staveniska uhradza zhotovitel Za cely ¢as,
v ktorom je v omeskani.

1.6 Likvidaciu odpadov zabezpeduje zhotovitel v zmysle platnych pravnych predpisov pe dohode
s prevadzkovatelom skiadky odpadov a na vlasthé naklady,

1.7 Zhotovitel si zabezpeti prevadzkove, socidlne, vyrobné: zariadenia staveniska. Nakiady na
prevadzku, tdrzbu a likvidaciu st sugastou zmluvnej ceny.

2, Realizécia:
2.1 Pred realizaciou predmetu zmluvy, zhotovitel:

a) zdokumentuje pévodny stav nehnutefnosti, priestorov, komunikaci, rozvodov, kablov,
vyhotovi otom zdznam (s fotodokumentaciou), ktory musi byt odsihlaseny
objednavatelom,

b) zabezped! koordinatora projektovej dokumentécie s vypracovanim planov bezpetnosti
aochrany zdravia pri praci pre kazdu cast diela (§ 5 Narfadenia viady Slovenskej
republiky €. 396/2006 Z. 2.} Zabezpedi koordinatora bezpeénosti pre kazdu &ast digla (§
8 Nariadenia viady Slovenskej republiky &. 396/2006 Z. z.),

c) zabezpeti vypracovanie pokynu na ochranu pred poZiarmi pre kazdu éast diela (vyhl.
Ministerstva vnitra Slovenskej republiky- &. 121/2002 Z. Z).

2.2 Vsetky prace na Jestvujicich vedeniach a zariadeniach vykona zhotovitel po vydani suhlasu
spravcom vedenia alebo zariadenia a za podmienok danych spravami vedenia a za dozoru
spravcu pocas vykonavania tychto prac.

2.3 Dalsie vytycovanie ainé meradske prace nutné pre vykonavanie predmetu zmluvy
zabezpeduje zhotovitel, ako stcast dodavky diela.

2.4 Pokial sa kedykolvek v priebehu vykonavania prac zistf chybna poloha, chybné vysky,
rozmery alebo umiestnenie akejkolvek casti diela, zhotovitel je povinny tak( vadu na viastné
naklady odstranit’ ku spokojnosti objednavatela, & uz je k naprave vyzvany technickym
dozorom alebo nie. Kontrola vytycenia alebo akejkofvek vy$ky vykonana objednavatelom
nezbavuje zhotovitela jeho zodpovednosti za presnost vytyCenia. Zhotovitel je povinny
starostiivo udrZiavat vSetky smerové a vyskové body, zameriavacie konstrukcie, vyty&ovacie
koliky a klince a dalsie predmety, prip. oznatenia pouzité pre
vytyCovanie objektov.

2.5 Zhotovitel uhradza vodné a stogné, odbery energii z prevadzkového a socialneho zariadenia
staveniska,

2.6 Zamestnanci objednavatefa su opravneni vstupovat na stavenisko len pokial st povereni
funkeciou technického dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou &innostou a preukazu sa
prislusnym opravnenim, resp. st uvedeni v tejto zmluve.



2.7 Zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych inZinierskych
sietach udrZiavat poriadok a &istotu, je povinny odstrafiovat' odpady a nedistoty vzniknuté
Z jeho ginnostl a to na vlastné naklady.

2.8 Zhotovitel je povinny, ak nie je ustanovené inak, stavenisko strazit v pripade potreby aj oplotit
alebo inak vhodne zabezpedit a to na viastné naklady.

2.9 Zhotovitel je povinny odstranit zo staveniska stroje, vyrobnia zariadenia, material a odpady
najneskor do terminu odovzdania diela .

2.10 Zhotovitel vykonava ginnosti spojene s predmetom zmluvy na vlastna zodpovednost, pritom
respektuje technické $pecifikacie, pravne a technicke predpisy, vyhlasky platné v SR, najma
stavebny zakon, zékon o bezpeénosti a ochrane zdravia pri -praci, vyhlasku o bezpeé&nosti
prace a technickych zariadeni pri stavebnych a montaZnych pracach, zhotovitel zabezpegi
koordinatora BOZ na stavenisku vzmysle Nariadenia vliady SR &. 396/2006 Z. z.
o minimélnych bezpe&nostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko, zakon
o odpadoch a o nakladani s odpadmi, zakon o ovzdusi, zakon o vodach, hygienické
predpisy, prevadzkovy poriadok (pri prevadzke vodovodu), slovenské technické normy,
platné predpisy vSeobecné v SR, zakon & 56/2018 Z. Z. o technickych poZiadavkach na
vyrobky a o posudzévany zhody aozmene a doplneni niektorych z&konov a zékon &.
133/2013 Z. z. ostavebnych vyrobkoch a vymere Uradu pre normalizaciu, metrologiu
a skigobnictvo SR (UNMS) &. 203/1998 z 10.09.1998. Zhotovitel je povinny preukazatelné
poucit vsetkych pracovnikov pracujiicich na stavbe o pravidiach bezpegnosti a ochrany
zdravia pri praci (OP 16). '

2.11 Objednavate! alebo nim poverena osoba pri realizacii predmetu zmluvy podra zmiuvy
vykonava technicky dozor. Za tym Géelom ma pristup na pracoviskd, kde sa zmiuvné vykony
aich sucasti realizuji alebo skladuji. Na vyZiadanie mu musia byt predioZené vykresy,
vzorky materidlov ainé podklady stvisiace s predmetom obstaravania, ako aj vysledky
kontrol kvality — atesty. S informaciami a podkladmi oznacenymi zhotovitelom ako jeho
obchodné tajomstvo, musi objednavatel zaobchadzat déverne.

2.12 Zhotovitel nevykona zmeny Ziadnych prac bez prikazu technického doZoru,
2.13 Objednavatel bude organizovat' kontiolné dni na stavbe minimaine 2 x mesacne.
2.14 Objednavatel ak méZe poskytne zhotovitelovi na poziadanie k pouzitiu alebo spoloérému

pouzivaniy:

a) skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,

b) vybudované prijazdové komunikacie,

¢) vybudovane pripojky pre vodu, kanalizéciu a energie, ku ktorym ma vlastnicke, dispozigné
alebo iné prava.

Nakiady na prevadzkovanie objektov a zariadent, naklady na spotrebu vody, energie
a stoCné znasa zhotovitel, v pripade spologného uivania ich alikvotnou gastou, kedy vyska
podielu bude

stanovena odpottovymi meradlami pripadne dohodou zmluvnych stran v stavebnom
denniku.

215 Materidly, stavebné diely a vyrobky zabezpecované zhotovitelom musia byt dokladované
certifikatmi zhody v zmysle platného zakona o stavebnych vyrobkoch. Tie materialy a pod.,
ktoré ticto doklady nebudy mat, resp. nebudi zodpovedat zmluvne a poZadovanym
skuskam, musi zhotovitel na viastné néklady odstranit a nahradit Bezchybnymi. Z tohto titulu
vzniknuté dkody znasa zhotovitel. Objednavatel méZe stanovit' termin na odstranenie vad
primeranych ich rozsahu, ktorého nedodrzanie méze byt aj dévodom na odstipenie od
zmluvy. Pripadné uplatfiovanie pokdt sa riadi touto zmluvou.

2.16' Zhotovitel mus! bez meskania a pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu zmluvy,



2.17 Zhotovitel je povinny zabezpedit utast technického: dozoru na preverovani svojich dodavok
aprac, ktore vykondva technicky dozor objednavatela a urobit okamgzite opatrenia na
odstranenie vzniknutych zavad a odchyliek od dokumentacie,

2.18 Ziadna gast' diela nesmie byt zakryta bez predchadzajliceho suhlasu technického dozoru
a zhotovenia fotodokumentacie. Zhotovite! je povinny umoznit' skontrolovanie akejkolvek
casti diela, ktora ma byt zakryta to isté plati aj pre zakladov Skaru. Zhotovitel aspori 3
pracovné dni vopred vyzve technicky dozor, ze ¢ast diela bude zakryvat, Technicky dozor
objednavatela vykona kontrolu. V pripade, ze ju nevykona, je povinny uhradit’ naklady
dodatoéného odkrytia, pokial také odkrytie poZaduje. Ak sa vSak pri dodatodnom odkryti
zisti, Ze prace boli vykonané chybne, nesie naklady dodato&ného odkrytia zhotovitel.

2.19 Technicky dozor objednavatefa je oprévneny dat’ pokyny, ktoré su potrebné na vykonanie
prac podia zmluvy zhotovitefovi v stavebnom denniku.

2.20 Vsetky cenné predmety, predmety s archeologickou hodnotou, ktoré sa najdu na stavenisku
sUr bezvyhradne majetkom statu SR. Zhotovitel musi okamzite zastavit préce, ktoré by mohli
ohrozit' nalez a urobit také bezpe&nostné opatrenia, aby sa zabranilo ich znehodnoteniu
alebo odcudzeniu. O ndleze ihned vyrozumie technicky dozor objedndvatela, ktory
‘zabezpeti dalie opatrenia u prislunych organov. Dalej sa postupuje v stlade s platnymi
predpismi, ktoré upravujd archeologicky a pamiatkovy vyskum a ginnost,

2.21 Skutotnost, Ze objednavatel skontroloval vykresy, vypoéty, dodavky, vzorky a vykonané
prace, nezbavuje zhotovitela zodpovednosti za pripadné chyby a nedostatky a vykondvanie
potrebnych kontrol tak, aby bolo zaru¢ené riadne spinenie predmetu Zmiuvy.

2.22 Zhotovitel vypracuje harmonogram postupu stavebnych prac na jednotlive tyzdne vo vechom
plneni vsilade s¢l. Hll, bod 1. abodu 3. a zaroven sa zavdzuje prispdsobit’ tento
harmonogram dopravnej situacii v mieste realizacie prac. Zhotovitel predlozi objednavatelovi
Gasovy harmonogram k terminu podpisu tejto zmluvy. Harmenogram stavebnych prac tvori
v plsomnej podobe prilohu &. 2 tejto zmiuvy.

3. Odovzdanie diela:
3.1 Dielo sa povazuje za riadne ukondené jeho protokolarym odovzdanim a prevzatim
preberacim protokolom, ktory podpisu objednavatel aj zhotovitel.

3.2 Prevzatim diela od zhotovitela prechadza vlastnicke pravo a nebezpetenstvo skody na
objednavatela.

3.3 Prevzatie diela alebo jeho &asti moze byt odmietnuté pre vady a to az do ich odstranenia.

3.4 Zhotovitel je povinny najneskér 5 dnl vopred oznamit objednavatelovi, kedy bude dielo
pripravené na odovzdanie.

3.5 Znotovite!l je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatefovi; _
* 2x projektovl dokumentaciu skutodného vyhotovenia vratane geometrického
Zamerania v pisomnej forme, 1 x v digitalne; podobe,
revizne spravy,
certifikaty na pouzité materialy a vyrobky,
stavebny dennik,
doklad o naloZen! s odpadmi.
Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre nezacatie preberacieho konania.

3.6 Objednavatel je povinny pripravit na preberacie konanie vetky svoje doklady tak, aby ich
porovhanim s dokladmi zhotovitela bolo zabezpegengé. kvalitné, aping a rychle uskutotnenie
tohto konania, a to v pisomnej forme aj na CD nositoch.

3.7 Zapisnicu o prevzatl diela spisuje objednavatel, ak nebolo dohodnuté inak.



3.8 Ak objednavatel odmieta dielo prevziat, je povinny uviest dovody. Po odstranenf nedostatkov
opakuje sa konanie v nevyhnutnom rozsahu a spise sa dodatok k pdvodnému preberaciemu
profokolu.

3.9 Zmluvné strany sa moéZu dohodniit na samostatnom odovzdani a prevzatf len takych

dodatodnych prac alebo &asti prac, ktorych samostatné odovzdanie a prevzatie sa
predpoklada v projektovej dokumentacii.

4. Osobitné technické podmienky: _

4.1 Zhotovitel je povinny pouzit’ material a vyrobky |. triedy kvality s predpisanou dobou zaruky,
skuskami ‘a atestmi. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuhlasené objednavatelom
(buddcim uzivatefom) pisomnou formou, '

42 Nie je pripustnée pouzivanie technologif, ktoré si v rozpore s platnymi technickymi,
bezpetnostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami véeobecnymi i rezortnymi.

43 Je zakazané pouZivatl' drobnl ivelkt mechanizaciu pre mornitaZzne i stavebné prace, ktora
bola rézne, vadsinu neodborne upravovana, nie su pre. fiu vypracované technicke
a technologicke predpisy a jej prevadzkovanim by mohli byt porusené predpisy bezpe&nostné,
hygienicke a ¢ ochrane zdravia, resp. by mohlo dojst k zhorgeniu Zivotného prostredia.

4.4 Nesmu byt spustené do prevadzky stroje a mechanizacia s neplathou reviziou, resp.
mechanizacia, ktoré svojim technickym stavom nezodpaovedaji schvalenym podmienkam pre
ich prevadzku.

5. Zodpovednost za spésobené Skody

5.1 Pokial vzniknt $kody na stavenisku alebo na vykonanych pracach alebo jej tastiach potas
obdobia, v ktorom e zhotovitel povinny o ne sa starat, mus! zhotovitel na viastneé naklady
adstranit tieto $kody,

5.2 Ak vznikne Skoda neopravnenym vstupom na pozemky tretich oséb alebo ich poskodenim,
popripade svojvolnym uzatvorenim ciest, porugenim inZinierskych sietl zodpoveda za skodu
zhotovitef,

CLvil
Zodpovednost’ za vady a z4ruky

1. Zhotovitel ruci za to, Ze predmet pinenia ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté viastnosti,
%e spliia projektované technické a ekonomicke. parametre, Ze zodpoveda technickym normam
a predpisom SR, a Ze nema vady, ktoré by rusili, alebo znizovali hodnotu alebo schopnost
jeho pouzivania k zvy&ajnym alebo v zmluve predpokiadanym Gcelom. Zhotovitel zaruéuje, Ze
tieto vlastnosti bude mat’ dielo minimalne 60 mesiacov (zaruéna doba) od protokolarneho
odovzdania a prevzatia. Zhotovitel zarovefi zodpoveda za to, Ze sa dodané mnozstvo zhoduje
s Udajmi v sprievodnych dokladoch;,

2. Ak objednavatel prevezme dielo so skrytymi vadami, ma pravo na dodatoné bezplatné
odstranenie vady.

3. Vpripade nespinenia podmienok za vady, ak je vada odstranitelna, je objednavatel
opravneny:
al pozadovat' bezplatné odstranenie vad opravou do troch dni od prijatia reklamacie, alebo
b/ poZadovat primerant zfavu z ceny diela, a to a2 do vysky 50% z fakturovanej ceny.

4. Ak zhotovitel po vyzve neodstrani vady v dohodnutej lehote, méZe objednavatel zabezpegit
ich odstranenie na naklady zhotovitela. V takom pripade je v3ak povinny

o svojom rozhodnut! vyrozumiet zhotovitela bez zbytoéného odkladu.



5. Na Ziadost objednavatera je zhotovitel povinny bez zbyto&ného odkladu vady diela odstranit,
iked neuzndva, Ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie ‘naklady aZ do
rozhodnutia o reklamécii zhotovitel.

6. 'V pripade nespinenia podmienok za vady, ak je vada neodstranitelna, -alebo odstranitelna
S neprimeranymi nakladmi aie nebrani riadnemu uzivaniu diela, je objednavatel opravneny
pozadovat primeranu zfavu z ceny diela, ato az do vysky 50% z fakturovanej ceny, bez
odstranenia vad.

7. Vpripade ak je vada neodstranitelna, alebo odstranitelna s. neprimeranymi nakladmi a brani
riadnemu uZivaniu diela, ma objednavatef pravo odstapit tejto zmluvy.

8. Objednavatel oznami zhotovitelovi, bez zbyto&ného. odkladu vady predmetu zmluvy, ktoré sa
objavili poCas vykondvania diela alebo pri odovzdavani a preberani diela alebo poZas
zaruénej doby. V oznameni objednavatel uvedie ako sa vady prejavuji a pozadovany druh
naroku, ktory si objednavatel na zaklade vady uplatfiue.

9. Ak jevada, ktora podstatne ovplyviiuje pouzitelnost diela zavinena Zhotovitelom, je zhotévitel
povinny uhradit objednavatelovi $kadu v zmysle § 373 anasledujicich Obchodného
zakonnika.

10.  Zhotovitel prehlasuje, Ze ma uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za $kodu
sposobenu pri vykone povolania alebo poistenie zodpovednosti za $kodu podnikatefa v
minimalnej vyske zmluvnej ceny diela v EUR s DPH. Na zaklade vyzvy objednavatela,
zhotovitef predlozi ku kontrole potvrdenia o poisteni majetku a zodpovednosti za $kody a
predjedna ich dostatotnost s objednavatelom. Tieto poistenia sa zhotovitel zavazuje
udrZiavat' v platnosti po cely 8as zhotovovania diela podla tejto zmluvy. Zhotovitel' berie na
vedomie, Ze pripadny $kodu spdsobent kradegou, stratou, zni€enim alebo inym pogkodenim
jeho majetku (a areali stavby) znaga v plnej vyske.

CL. VI,

Ochrana osobnych udajov - osobitna informacia pre dotknuté fyzické osoby

1. Zmluvné strany v suvislosti s uzatvorenim a plnenim tejto zmluvy bud( spractvat resp. spracivaijt
a] osobné daje fyzickych os6b z prostredia druhej zmluvnej strany uvedené v tejto zmluve a ziskané
v suvislosti s-plnenim tejto zmluvy. Ide o titul, meno, priezvisko, funkciu a kentakiné tdaje. Povinnost
poskytnit udaje prislusnych fyzickych os6b druhej zmiuvnej strane vyplyva zmluvnym stranam z tejto
zmiuvy. Ak by neboli poskytnuté, mohlo by to branit riadnemu a véasnému plnentu zmiuvy.

2. Zmluvne strany sU pri spractivani osobnych Udajov povinné dodrziavat vieobecne zavazné pravne
predpisy o ochrane osobnych (dajov, najma Nariadenie Eurpskeho parlamentu a Rady (EU)
2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych os6b pri spracuvani osobnych tdajov a o volnom
pohybe takychto Gdajov, ktorym sa zruduje smernica 95/46/ES (dalej len ,GDPR") a zakon &. 18/2018
Z. z. o ochrane osobnych Udajov a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Na strane uchadzaga je
moZné kontaktovatl osobu zodpovednt za ochranu osobnych tdajov na maitin.trnka@metrostavds.sk
{Udaje doplni uchadzac), Na strane verejného obstaravatela je mozné kontaktovat’ osobu zodpovedn(
za ochranu osobnych UGdajov na adrese zodpovednaosoba@somi.sk, t. &, +421484146759..

3. V rozsahu, v akom je potrebné zmluvu alebo nadvazujluce podklady, vritane v nich uvedenych
osobnych Udajov fyzickych osob, evidovat a tchovavat na ucely daiovej, Uttovnej alebo podobnej
evidencie alebo tieto osobné Udaje inak spractivat na ucely dartovych, u¢tovnych alebo podabnych
predpisov, napr. na UCely dorutenia faktary prislusnému pracovnikovi druhej zmluvnej strany, je
zodpovedajuce uchovavanie a dalsie spractivanie osobnych udajov nevyhnutné na splnenie prislusnej
zakonnej povinnosti zmluvnej strany [podia ¢l. 6 ods. 1 pism. ¢} GDPR].

4. Zmluvné strany sprac(vaju uvedené osobné (daje [podla ¢l & ods. 1 pism. fy GDPR], napr. za
Ucelom komunikacie s prislusnymi pracovnikmi druhej zmluvnej strany sivisiacej s pinenim zmluvy a

na vnutorné administrativne U&ely v ramci skupiny podnikoy.,



5. Zmluvné strany neposkytuji osobné Udaje tretim osobam s vynimkou obvykiého predkladania
podkladov a informacil dafiovym, pravnym a podobnym poradcom a danovym Uradom a inym
prislusnym organofn na zéklade povinnosti podla osobitnych pravnych predpisov,

6. Zmluvné strany budu uvedené osobné udaje nevyhnutné na plnenie tejto zmluvy uchovavat' do
uplynutia 10 rokov od ukongenia zmluvnej spoluprace. Osobné tdaje, ktoré je nevyhnutné uchovavat
podia darovych, uétovnych alebo podobnych predpisov, budli uchovavané na dobu podia tychto

predpisov (napr. Udaje ako stgast’ iGtovnych dokladov 10 rokov}, ak tato bude dihsia.

7. Dotknuté fyzické osoby, ktorych osobné tdaje su spraclvané, majl pravo na pristup k osobnym
Udajom o nich, pravo na ich opravu, pravo na vymazanie alebo obmedzenie spracuvania, pravo
namietat' v urgitych pripadoch proti spractivaniu, pravo na ich prenos inej osobe a pravo podat
staZnost na Urad na ochranu osobnych tdajov Slovenskej republiky.

8. Viac o ochrane osobnych Gdajov na www.metrostavds. sk (doplni uchadzad) a stranke verejného
obstaravatefa hitps://c;dpr.somi.sidindex.php‘?id=‘83.

Gl IX
Majetkové sankcie

1. Pri nedodrZani terminu vykonania diela zo strany zhotovitela ako i pri neopravnenom alebo
bezdﬁvodnom Zastavenl prac zo strany zhotovitela je tento povinny zaplatit' objednavatelovi
zmluvnua pokutu vo vyske 0,5 % z ceny diela s DPH za kaZdy aj za¢aty den omeskania.

2. Objednavatel je opravneny poZadovat od zhotovitela zmluvnd pokutu za vadné pinenie vo
vyske 0,1% z ceny diela za kazda opravnent reklamaciu. Tuto pokutu vak zhotovitel nie je
povinny zaplatit, ak reklamovanu vadu uzna a bezplatne ju odstrani do 15.dni od uplatrienia
reklaméacie. Nedodrzanie tejto lehoty je dévodom pre uplatnenie zmluvnej pokuty.

3. Zmluvna pokuta za omeskanie s odstranenim vad je 500,00 EUR za kazdy def omegkania az
do diia, kedy budd vady odstranené.

4. Zmluvné pokuta za neuvolnenie a nevypratanie staveniska v lehote uvedenej v zmluve (zapis
z preberacieho konania) je 500,00 EUR za kazdy def omeskania.

9. Stanovend pokuta za nesplnenie zmluvného terminy vykonania diela zhotovitefom sa stane
splatnou uplynutim tohto terminu. Zaplatenie pokuty nevyluCuje povinnost' zhotovitefa uhradit
$kodu objednavatefovi, ktora vznikla nespinenim terminu.

6. V pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti tykajicich sa subdodavatelov alebo ich zmeny
podia &l X, bod 2, ma objednavatel pravo odstupit od zmluvy a ma narok na zmluvnu pokutu
vo vySke 5% zceny diela s DPH za kazde porusenie ktorejkolvek z vyssie uvedenych
povinnosti a to aj opakovane.

CLX
Riesenie sporov

1. Ak sa vyskytnu rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy maji prioritu:
- zmluva o dielo,
- sutaZna ponuka zhotovitela (vratane navrhu ceny),
- technické Specifikacie prac,
- vSeobecné technické podmienky.

2. Spory zmluvnych stran neopraviuji zhotovitela zastavit prace.
3. Pri réznosti ndzorov na vlastnosti hmot a stavebnych dielcov, pre ktoré platia veobecneé

zavézné skiSobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri
skiskach, pripadne metéd, moéZe si kazda strana dat vykonat materidlno-technické
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presk(sanie $tatnym alebo Statom uznavanym skisobnym miestom pre skusky materialov.
Vysledky tychto sktiSok s zavazné. Naklady na skisky znasa strana, kiord spor prehrala.

4. V pripade spornych vecl, ktoré nebude mozne riesdit dohodou zmluvnych stran, poZiada jedna
zo zmluvnych stran o rozhodnutie v3eobecny sud.

5. Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym. na dzemi Slovenskej republiky.
‘Spory bude rozhodovat prislusny sid Slovenskej republiky a to v jazyku slovenskom. Zav&zny
je slovensky vyklad dokumentov a zmluvy. '

Cl. XI
Ostatné prava a povinnosti

1. Ak sa na zhotovitela a jeho subdodavatefov vztahuje povinnost zapisovat' sa do registra
partnerov verejného sektora podla zakona €.315/2016 Z. z. -0 registri partnerov verejného
sektora & o zmene a dopineni niektorych zakonov (dalej leh ,zékon o registri partneroy
verejného sektora”), potom je zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia povinny dodrzat tuto
povinnost po celt dobu trvania tejto zmluvy, pricom zhotovitel sa zavazuje zabezpecit
splnenie tejto povinnosti aj zo strany subdodavatelov.

2. Podmienky k vyuZitiu subdodavatefov:
21 Zhotovitel je povinny plnit predmet diela najma viastnymi kapacitami.

2.2 Zhotovitel je opravneny zadat' vykonanie diela tretej osobe (subdodavatelovi) iba v rozsahu
uvedenom v prilohe &. 4 tejto zmiuvy. Pri vykone diela prostrednictvom subdodavatelov je
zhotovitel pine zodpovedny vo&i objednavatelovi za v&asné a riadne vykonanie diela, akoby
ho vykonaval sam. '

2.3 Zhotovitel predklada v prilohe & 4 tejto zmluyy Udaje o v8etkych svojich znamych
subdodévateloch (predmet a podiel subdodavok, Udaje o osobe opravnenej konat za
subdodavatela v rozsahu meno, priezvisko, adresa pabytu, datum narodenia).

2.4 Pri akejkolvek zmene Udajov o subdodavateloch poéas trvania tejto zmluvy (proti Gdajom
uvedenych zhotovitefom v prilohe &. 4), je zhotovitel povinny objednavatefovi najneskar 10
kalendarnych dni pred ditom, ktory predchadza driu v ktorom nastane zmena tychto tudajov,
predioZit objednavatelovi pisomné oznamenie o zmene tychto Gdajov o subdodavatelovi.

2.5 V pripade zmeny subdodavatela podas trvania zmluvy (proti rozsahu uvedenom zhotovitefom
v prilohe &. 4), je zhotovitel povinny objednavatelovi najneskér 10 kalendarnych dni, ktory
predchadza diiu, v ktorom nastane zmena subdodavatela, predloZit objednavatelovi pisomné
oznamenie o zamere zmeny subdodavatela, s uvedenim identifikaénych Gdajov pdvodného
subdodavatela a identifikaénych GOdajov © novom subdodévatefovi v rozsahu: predmet
a podiel subdodavok, (idaje o osche opravnensj konat za tohto nového subdodavateia
v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu, dtum narodenia (aktualizovanu prilohu . 4).

2.6 Ak navrhovany subdodavatel nespliia podmienky utasti podia ‘§ 41 odseku 1 plsm. b}
zakona o verejnom obstaravani €. 343/2015 Z. z. v zneni neskordich predpisov, objednavatel
pisomne pozZiada uchadzata o jeho nahradenie. Zhotovitel doruCi navrh nového
subdodavatela do piatich pracovnych dni ode dna dorucenia Ziadosti podia prvej vety.

2.7 Objednavatel si vyhradzuje pravo odmietnut subdodavatela, ktory je s nim v obchodnom,
stidnom alebo inom spore.

2.8 V pripade porugenia ktorejkolvek z povinnosti tykajucej sa subdodavatefov alebo ich zmeny,
ma objednavatel pravo odstipit’ od Zmluvy.

3. Zhotovitel je povinny zabezpectit spolupracu svojich subdodavatelov pri priprave a vykonavant

opatrenf na zaistenie bezpe¢nosti azdravia pri préaci, koordinaciu ginnosti a vzajomnu
informovanost a to zmluvnou formou.
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10.

Zhotovite! uréuje zamestnanca ..... i, Ktory je zodpovedny za vytvorenie podmienok
bezpeCnosti azdravia zamestpancov na spolotnom pracovisku s rozsahom jeho
zodpovednosti vyplyvajlicej z prislusnych pravnych predpisov BOZP azaroven uréuje
hlavného koordinatora BOZP .................. .

Vsetky dokumenty sa musia vypracovat v slovenskom jazyku (s vynimkou &eského jazyka).
Vsetky hodnoty, vymery, hmotnosti budil oznadované v slovenskom jazyku.

Zhotovitel v pinej miere ruci za to, Ze ned6jde k zneuZitiu, resp. Ze neposkyine materidly
tykajuce sa predmetu zmluvy tretim osobam.

Nebezpecenstvo skody na zhotovovanom diele znasa zhotovitel.

Zmluyna strana, u ktorej nastal pripad vy$8ej moci, pripadne ind prekézka, ktora jej brani
v riadnom plneni tejto zmluvy, o tom najneskér do 5 dnf od datumu vzniku takej udalosti a do
5 dni po jej skenéenl, pisomne upovedomi druhi zmluvn stranu,

V pripade, Ze by vy3ia moc sposobila odlozenie zmluvnych zavézkov o viac ako 1 mesiac,
dohodnt sa zmluvneg strany na dal$om postupe realizacie zmiuvy o dielo.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu svisiaceho s dodavanym tovarom, pracami
asluzbami kedykofvek potas platnosti aGéinnesti Zmiuvy o poskytnuti nendvratného
financného prispevku, a ta opravnenymi osobami a poskytnit' im vietku potrebna stcinnost.
Opravnenymi osobami si: a) Ministerstvo investicii, regiondlneho rozvoja a informatizacie
Slovenske] republiky a nim poverené osoby, Bratislavsky samospravny kraj a nim poverené
osoby, b) Utvar naslednej finan¢nej kontroly a nim poverené osoby, ¢) Najvy$si kontrolny (irad
SR, prisludna Sprava finangnej kontroly, Ceriifikaény organ a nimi povereng osoby, d) Organ
auditu, jeho spolupracujice crgany & nimi poverené osoby, &) Spihomocnen! zastupcovia
Eurépskej Komisie & Europskeho dvora auditorov, f} Osoby prizvang organmi uvedenymi
v pism. a).az d) v stilade s prislu§nymi pravnymi predpismi SR a EU.

_ (|
Odstupenie od zmluvy

Od zmiuvy moZno odstupit v pripadoch, ktoré stanovuje tato zmluva a § 344 anasl
Obchodného zakonnlka, a v takem pripade zhotovitelovi prinalezi nahrada iba za skutotne
vykonane prace.

Odstiipenie od zmluvy musi byt druhej strane ozndmené a doru¢ené pisomne. Odstupenie je
aginné diiom dorugenia druhej zmluvnej strane s vynimkou &lanku Cl. XI bod 4. tejto zmiluvy.

Objednavatel méze odstupit od zmluvy v pripadoch:

- ak zhotovitel v désledku svojej platobnej neschopnosti je v konkurznom konanl; alebo ide
do likvidacie, alebo je zhotovitelovi povolena restrukturalizacia, _

- ak zhotovitel medka so splnenim zmiuvného terminu vykonania diela dohodnutého
v zmluve a ak marne uplynie dodatotne stanovena lehota na pinenie,

- ak zhotovitel aj napriek upozorneniu objednévatela bude preukazatefne zhotovovat dielo
v rozpore so zmluvnymi podmienkami,

- nazaklade rozhodnutia objednavatela dielo nerealizovat,

- v pripadoch uvedenych v § 19 zakona ¢, 343/2015 Z. z, o verejnom obstaravanl,

- v pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti tyka;uce; sa subdodavatelov alebo ich
zmeny, ma objednavatel pravo odstupit od Zmluvy

Zhotovitel mdZe odstipit od zmluvy ‘v pripade, ak objednavatel neplni svoje zmluvne
povinnosti, a tym zhotovitelovi znemozni vykonavanie prac. Musi v8ak vyzvat' objedndvatela
aurtit mu dodato¢ne primerand lehotu ria splnenie Zavazkov vyplyvajicich zo zmluvy
a pisomne prehlasi, Ze v pripade nepinenia aj po stanovenom termine od zmiuvy odstipi.
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Objednavatel je povinny zhotovitelovi poslat’ sdpis a kalkuldciu vzniknutych naviac nakladov
a svoje dalSie naroky suvisiace s odstupenim od zmluvy najneskér 14 dnl po vytétovani
s nahradnym zhotovitefom.

Prace-a dodavky realizované Ku diu odstipenia od zmiuvy sa vyu&huji podfa zmiuvnych cien
v preukazatelnom rozsahu.

Zmluvné strany si dohodli nahradné dorugenie odstapenia od zmluvy spogivajice v tom, Ze
pisomnost’ o odstupeni od zmluvy sa povaZuje za doruéent diiom, kedy bola uloZend na
poste po marnom pokuse o jej doruéenie, aj ked sa adresét o uloZeni nedozvedel.

1. X1
Zaverecné ustanovenia

Pokial v tejto zmiuve nebolo dohodnuté nie¢o iné, vzajomne vztahy zmluvnych stran sa riadia
ustanoveniami Obchodnéhio zakonnika,

Zmluvné strany si tito zmiuvu pozorne precitali a prehlasuju, Ze jej text im je zrozumitefny,
jeho vyznam zrejmy a urdity, a Ze tato zmluva je prejavom ich slobodnej a véaznej vole a
nebola uzavreta pod natlakom ani za nevyhodnych podmienok, ¢o potvrdzujl  svojimi
viastnoruénymi podpismi.

Zmluva nadobuda platnost ditfom podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a d&innost” jgj
zvergjnenim podla Obgianskeho z&konnika v platnom znenl s odkladacou podmienkou
nadobudnutia Uinnosti zmluvy po schvaleni procesu verejného obstaravania zo strany
poskytovatela nendvratného finantného prispevku, t. j. zmluva nadobudne uéinnost defi
nasledujiici po dni dorucenia spravy z kontroly verejného obstaravania o schvaleni procesu
verejného obstaravania objednavateiovi, ¢ tom objednavatel bude bezprostredne informovat
zhotovitela.

Zmenu tejto zmluvy je moZné uskutotfiovat vylutne formou pisomnych a chronologicky
otlslovanych dodatkov podpisanymi oboma zmluvnymi stranami a len v stlade s § 18 zakona
¢. 343/2015. 2. z. o vergjnom obstardvani,

K navrhom zmeny tejto zmluvy - dodatkom k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit
plsomne v lehote do desiatich dnl od dorucenia ndvrhu dodatku druhej strane. Po #l istd dobu
je tymto navrhom viazana strana, kiora ho podala.

Tato zmluva je vypracovana v Siestich vyhotoveniach, z ktorych &tyri si ponechava
objednavatel a dve zhotovitel.

Prilohami tejto zmiluvy su:

Priloha &. 1: Oceneny vykaz vymer (listinna forma + CD),

Priloha &. 2: Harmonogram stavebnych prac, _

Priloha €.3: Doklad o odbornej sposobilosti na vybrané §innosti vo vystavbe — na vykon
ginnosti  stavbyvedticeho, podfa zak. & 50/1976 Zb. v znen! neskorsich
predpisov azak. ¢ 138/1992 Zb. o autorizovanych stavebnych inZinierov

znenf neskordich predpisov alebo iny ékvivalentny doklad preukazujici tito
skutoénost' (obdobné osvedgenie vydané v krajine Eurépskej Unie) s odbornym
zameranim na inZinierska stavby, predlozeny formou Uradne osvedéenej
fotokdpie alebo vo fotokdpii opatrenej criginalom odtladku pediatky a originalom
podpisu danej odborne spdsobiilej asoby '

- predioZi Gspesny uchadzad pred podpisom zmiuvy

Priloha ¢: 41  Zoznam subdodavateloy.

Prilohag. 5: Doklad g poisteni zodpovednosti za Skodu spdsobentt pri vykone povolania
alebo poistenie zodpovednosti za $kodu podnikatela v minimalnej vyske
hodnoty zakazky v € s DPH ~ Uspe$ny uchadza¢ predioZi pred podpisom
zmiuvy a doklad musi byt platny potas celej dohy realizacie
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Priloha &. 6; Projektové dokumentacia na CD/ - priklada objednavatel

Za objednéavatela.

[ T I L L R T e P P LT

Za zhotovitela:

V Bratislave dia: 23.08.2021

S

I ., it

E/ A R E—
| Mgtrostav DS a.s.

| fredseda predstavenstva

KoER 5 s .

K

\>
A w [

Me’tr%smv DS a.s,

o Thobe emra L

Cleit pr@asmvenswa

Sk,
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SUHRNNY LIST STAVBY

Hindy
Stavba: Cyklotrasa DruZstevnd - Radlinského, Malacky
AT
Obfednavatel
Mesto Malacky, Bernoldkava 51 88714, 901 11 Malacky

Zhgegwite:

Metrostav DS a.s., so sidlom KoSicka 17180/49, Bratislava, PS¢ 821 08

Propsaant:
Mgr.art. Branislav Skopek

Spracovaiel

Nzklady z rozpottoy
Ostatné naklady zo siihrnsiého listu

Cena bez DPH

£aior

vl

1640 P

0 DPH;

23,08.2021

A8 120 607
SK2023231892

1319326,97

0,00

1.319 326,97

P 1T 386,97
&0

263 T65, 5%

i

iProjektant |Spracovatel
1 i
i |
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!
i i
! 1 :
H H
3 !
|
L " _
Batum & pediis Datvy a podpiy:

t

R e —— . - 5 —
:Objednavatel ! i Zhotovitel
| |
11 H
|
3 b
; -
| |
e :
! [

i
!
|
£

: .
i i
: i
: i
N i
Batum 2 podas




Celkova rekapitulacia objektov stavby

Stavba: Cyklotrasa Druzstevna - Radlinského, Malacky
Objednévater: Mesto Matacky, Berpolakova 5188714, 901 01 Matacky
Zhotovitel: Metrostav DS a.s., so sidlom Kosicka 17180/49, Bratislava, PSC 821 08
Miesto: Malacky
Kod ZikazKa Cena bez DPH PPH Cena s DPH
756 Cyklotrasa Druistevna - Radlinského, Malacky 1319 326,97 263 865,39 1 583 192,31
756001 $Q-01 Cyklotrasa 915 958,69 183 191,73 1092 150,4
7560011 $0-01- Cyklotrasa (Oprévnené vydavky) 521 137,06 104 227 41 625-364.4
756001-1NV S0-01- Cyklotrasa {Neopraviend vidavky) 184 119,42 36 823,88 220 9433
786001-1.1 80-01.1 - Cyklotrasa - sadové Gpravy (Neopraviengé vydavky) 210702,21 42'140,44 252 842,6
756002 S0-02 Uzamykatetny pristreSok na bicykle (Opravnené vydavky) 3032210 § 064,42 36 386,5
756003 SC-03 Elektrolnitalicie (Opravnend vidavhy) 70°377.64 14.675,53 84 483,71
758005 Uprava kritavatky clest 112, /603 a Ul.Radlinského, Malacky (Neopravnené vydavky} - 302'668,54 60 533,71 3632022
FIDOP s.r.0.
Celkom 1 319 326,97 263 865,39 1 583 192,3¢
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PRILOHA &. 4 ( k ZOD}

Obchodié meno uchadzada: Metrostav DS a.s.
Sidlo: Kosicka 17180/49, 821 08 Bratislava
IC0O: 46120602

Predmet sakazky: ., CYKLOTRASA DRUZSTEVNA - RADLINSKEHO, MALACKY*
ZOZNAM SUBDODAVATEIOV — testné vyhlasenie
Nie st znami

Podiel plnenia zo Zmluvy, ktory mé uchadzac v imysle zabezpedit' subdodéavatefom

Hodnota Identifikaéné Gdaje Identifikacne udaje
‘plnenia subdodavatefa v o osobe opravnenej
vyjadrena v rozsahu: konat' za kazdého
% meno subdodavatela v
. (percentach)l predmet a rozsahu meno a

Por. C. k ponukovej plnenia priezvisko/obchodné| priezvisko, adresa

cene meno, adresa pobytu, datum
pobytu/sidlo, narodenia

1CO/datum narodenia

Uchadzac uvadza udaje o subdodavateloch, ak st mu znami.

V Bratislave, dna 23.08.2021
Za Metrostav DS a.s.

A~

¥
o o]

e
j"f fore o~

........

\

s

.............................................

Ing. Lenka Séf\ orova, élen predstavenstva

e

(V pripade ak uchadzac nevyuzije subdodavatefov, alebo mu v Ease lehoty na predkiadanie
pontlKk nie st znami, predlozi o fom cestné vyhlasenie v ponuke.)




