ZMLUVA O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY
wZniZenie energetickej ndarocnosti kultiurneho domu & 1172

uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika (d'alej len "Zmluva")

1. Zmluvné strany

Objednavatel’: Obec Vel’ky Kyr

Sidlo: Nam. sv. Jana 1, Velky Kyr 941 07
Statutdrny zdstupca: Ing. Judita Valaskova, starostka
Osoba opravnena rokovat

vo veciach zmluvnych: Ing. Judita Valaskova, starostka
e-mail: starostka@velkykyr.sk

1CO: 00 309 109

DIC: 2020416310

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a .s.

Cislo 1i¢tu IBAN: SK72 5600 0000 0008 5553 2002

(dalej len "Objednavatel’™)

Zhotovitel:

Sidlo:

Statutdrny zdstupca:
Osoby opravnené rokovat
vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
1CO:

DIC:

ICDPH:

Obchodny register:
Bankové spojenie:
Cislo uctu:

(dalej len "Zhotovitel™)

2. Predmet zmluvy

2.1 Predmetom Zmluvy je zavizok Zhotovitela vykonat' vo viastnom mene a na vlastni
zodpovednost stavebné prdace a dodavku materidalov na stavbe ,,ZniZenie energetickej
ndrocnosti kultiurneho domu Velky Kyr ¢ 1172“ (dalej len "Dielo") za podmienok
dohodnutych v Zmluve a Dielo odovzdat’ Objednavatelovi.

2.2 Zhotovitel’ vyhlasuje, ze je opravneny a odborne sposobily vykonat' Dielo.

2.3 Zhotovitel' zndasa nebezpecenstvo skody na Diele az do jeho odovzdania a prevzatia
Objednavatelom.

2.4 Zhotovitel' vyhlasuje, zZe mu pred uzavretim Zmluvy bola odovzdana od Objednavatela
projektova dokumentacia (dalej len "Projektova dokumentacia”) a pravoplatné stavebné
povolenie na zhotovenie Diela. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa pred uzavretim Zmluvy dokladne
oboznamil s Projektovou dokumentdciou a stavebnym povolenim. Projektova dokumentacia
tvori Prilohu ¢. 1 tejto Zmluvy.



2.5 Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit Dielo podla odovzdanych podkladov pre plnenie zmluvy,
technickych a pravnych predpisov a slovenskych technickych noriem, pripadne ISO tak, aby
sluzilo urcenému ucelu. Osoby a vsetky veci povahy hmotnej ako i pravne, ktoré su nutné a
potrebné k riadnemu splneniu zavizku Zhotovitela podla tejto Zmluvy, je povinny zabezpecit
Zhotovitel na viastné naklady a nebezpecenstvo, ak sa zmluvné strany nedohodnui inak.

2.6 Pre odstranenie pochybnosti je Zhotovitel na zaklade tejto Zmluvy povinny zhotovit dielo
technicky a technologicky podla odovzdanej projektovej dokumentacie a len v rozsahu, ktory
vyplyva tak z projektovej dokumentacie, ako aj z vykazu vymer/rozpoctu sucasne. Zhotovitel’ ma
narok na zaplatenie vylucne skutocne realizovanych prac.

3. Cena za Dielo

3.1 Cena za Dielo je stanovena podla § 3 zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cendch, v zneni neskorsich
predpisov, vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zakon NR SR ¢. 18/1996 Z. z.
o0 cendch a povazuje sa za pevnu, nemennu a maximalnu cenu

cena bez DPH i, eur
20 % DPH s eur
cena vratane DPH — ...........cccccoovvvenn... eur

3.2 Cena za Dielo bola zaokriihlend na dve desatinné miesta a je stanovena na zdklade oceneného
vkazu vymer. VSade, kde sa v Zmluve spomina cena za Dielo, ma sa tym na mysli cena Diela
vratane DPH.

3.3 Cena za Dielo je cena maximalna a zahrna naklady na splnenie vsetkych zmluvnych zavdzkov
Zhotovitela vyplyvajucich zo Zmluvy ako aj nahradu akychkolvek nakladov alebo vydavkov
Zhotovitela vynalozenych na riadne vykonanie a odovzdanie Diela Objednavatelovi tak, aby
bolo Dielo uzivania schopné a sposobile na kolaudaciu, vratane dopravnych ndakladov,
skladného, nakladov na vypracovanie dokumentdcie skutocnej realizacie Diela, pripravné
stavebné prace, naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie staveniska a pod.

3.4 Ceny a sadzby uvedené v ocenenom vykaze vymer zahrnaju cenu prac popisanych v jednotlivych
polozkach v nadviznosti na technické specifikacie, vratane vietkych nakladov a vydavkov, ktoré
sa vyzaduju a mozu suvisiet' s uplnou realizaciou Diela, vratane docasnych diel, materialu,
dodavky, montaze, vsetkych skusok, docasnych prac, zriademia pristupu na stavenisko,
poplatkov, vsetkych rizik, zavizkov a povinnosti konkrétne uvedenych alebo nepriamo
vyplyvajucich z dokumentov a obhliadky staveniska, na ktorych je ponuka zalozena. Ma sa za
to, ze v cene diela su obsiahnuté aj naklady Zhotovitela na vybudovanie, prevadzku, udrzbu
a vypratanie staveniska, zisk a rezijné naklady a podobné poplatky si rozlozené rovnomerne vo
vSetkych jednotkovych sadzbach.

3.5 Jednotlivé polozky vykazu vymer, ktoré Zhotovitel’ neocenil, su zahrnuté v inych ocenenych
polozkach. Jednotkové ceny su povazované za konecné a platné pocas celej doby realizacie
Diela. Jednotkové ceny za vykony, prace a dodavky uvedené v rozpocte zavizuju Zhotovitela a
platia pocas trvania Zmluvy.

3.6 K zmene ceny moze dojst:

3.6.1 prizmene zakonnej sadzby DPH,

3.6.2 pre zmene colnych poplatkov a dovoznej prirazky, a to len u vyrobkov a prac, ktoré nie
su dostupné na uzemi SR, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti domdcej ponuke. Tiito
skutocnost musi Zhotovitel’ preukazat.

3.6.3 pri vzniku pripadnych nepredvidatelnych naviac prac, ktoré sa objavili po odkryti
stavebnych konstrukcii pocas realizacie Diela a ktoré nebolo mozné predvidat ani



projektantovi, ani zhotovitelovi pocas pripravy projektovej dokumentacie a cenovej
ponuky. Takéto naviac prace budu predmetom vzdajomného prejednania a odsuhlasenia
projektantom, objednavatelom a zhotovitelom, ndsledne budu predmetom Dodatku
k Zmluve, ktory bude predlozeny na schvalenie riadiacemu organu.

4. Platobné podmienky

4.1 Objednavatel bude uhradzat cenu za Dielo nasledovne:
4.1.1 Ciastkovymi fakturami,
4.1.2 konecnou fakturou.

4.2 Zhotovitel je povinny vypracovat jedenkrat Stvrtrocne, najneskor do piateho dna nasledujuceho
kalendarneho mesiaca supis vykonanych prac a dodavok a predlozit ho Objednavatelovi
k odsuhlaseniu, a to v rozsahu, ako je Specifikovand cena za Dielo. Sucastou supisu vykonanych
prac a dodavok musi byt zistovaci protokol a fotodokumentacia zrealizovanych prac, a to
obzvlast' detailne zachytenych konstrukcii, ktoré su dalsimi pracami zakryté, na CD/ DVD.
Supis prac bude vyhotoveny v sulade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto Zmluvy
a bude obsahovat ndzvy objektov, poloziek, jednotkové ceny, mnozstva, rozmery, sumy
zrealizovanych polozZiek. Stavebny dozor najneskor do piatich pracovnych dni od dorucenia
supisu vykonanych prac a zistovacieho protokolu predmetny supis vykonanych prdac a zistovaci
protokol odsuhlasi alebo vrati Zhotovitelovi na prepracovanie. V pripade vratenia supisu
vykonanych prdc a zistovacieho protokolu stavebnym dozorom Zhotovitelovi na prepracovanie,
prepracuje Zhotovitel predmetné podklady v zmysle pokynov stavebného dozoru a predlozi ich
znovu na odsuhlasenie stavebnému dozoru. Zhotovitel je tiez povinny priebezne odovzdavat
Objednavatelovi dodacie listy a vazne listky pri dovoze materidalu na stavenisko, resp. odvoze
odpadu zo staveniska na skladku.

4.3 Zhotovitel je opravneny vystavit ciastkovu fakturu na zaklade schvalenych supisov vykonanych
prac za prislusné mesiace, za ktoré je predmetna faktura vystavenad.

4.4 Zhotovitel' predlozi Objednavatelovi prislusnu fakturu vratane priloh (s vynimkou
fotodokumentacie na CD/DVD) v Styroch vyhotoveniach v pisomnej forme na adresu
Objednavatela uvedenu v zahlavi Zmluvy a tiez v elektronickej forme na e-mailovii adresu
Objednavatela, pricom za den dorucenia sa povazuje neskorsi z predmetnych sposobov
dorucenia faktury.

4.5 Faktura vystavena Zhotovitelom musi byt v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi, najmd
zakonom ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a zakonom ¢. 431/2002 Z.
z. 0 uctovnictve v platnom zneni. Faktura musi obsahovat minimalne tieto udaje:

- oznacenie faktura a jej cislo,
- oznacenie Objednavatela a Zhotovitela (ndzov, pravna forma, sidlo), ICO, DIC, IC DPH,

- oznacenie banky a cisla uctu, na ktory sa ma uhrada za fakturu poukazat a ktory musi byt
identicky s cislom uctu uvedenym v clanku 1. tejto zmluvy,

- miesto a nazov Diela, nazov Operacného programu ,,Kvalita Zivotného prostredia®, kod
projektu 310041BJX3,

- Cislo Zmluvy, datum jej uzatvorenia,

- oznacenie skupiny vydavkov fakturovanych stavebnych prac a/alebo vybavenia v zmysle
ekonomickej klasifikacie Metodického usmernenia Ministerstva financii Slovenskej republiky
¢. MF/010175/2004-42,

- zdanitelné obdobie,

- den vystavenia, den splatnosti faktury,



- uctovanu ciastku bez DPH, DPH a sumu spolu s DPH a celkovi fakturovanu sumu po
objektoch — vsetky sumy budu uvedené s presnostou na dve desatinné miesta,

- peciatku a podpis opravneného zastupcu Zhotovitela.

4.6 K fakture je Zhotovitel povinny dolozit nasledovné nalezitosti:

- kryci list faktury,

- zistovaci protokol,

- schvdleny supis vykonanych prac,

- dodacie listy a certifikaty materialov.

4.7 Konecna faktura bude Zhotovitelom vystavena najneskor do 30 dni odo dna podpisania
protokolu o odovzdani a prevzati Diela a okrem ndlezitosti uvedenych v bode 4.5 musi
obsahovat:

- wuctovanie celého rozsahu prdc tvoriacich predmet Zmluvy — na zdaklade schvalenych supisov

prac,

- zapocitanie vSetkych ciastkovych faktur a platieb Objedndvatela v priebehu vystavby,

- wuctovanie naviac prac schvalenych Objednavatelom,

- vyuctovanie vSetkych zmluvnych pokut a opravnenych narokov Objednavatela na nahradu
Skody, na ktoré mu vznikol narok do vyhotovenia konecnej faktury, ako aj vyuctovanie narokov
na nahradu zvysenych nakladov sposobenych Objednavatelovi ¢innostou Zhotovitela,

- vyuctovanie pripadnych sluzieb a prac, ktoré Objednavatel’ Zhotovitelovi poskytol, resp. pre
Zhotovitela vykonal pocas realizdacie Diela,

- wuctovanie nakladov spojenych s pouzitim pripojok a uhrady za média pripojkami
dodavanymi alebo odoberanymi, a to na zaklade faktury vystavenej Objednavatelom.

4.8 Faktura bude rozpisana podla klasifikacie produkcie za ucelom zaradenia do HIM.

4.9 V pripade, ak ktorakolvek faktura Zhotovitela nebude obsahovat nalezitosti v zmysle bodov 4.5
az 4.6, resp. konecna faktura aj podla bodu 4.7 tohto clanku, je Objednavatel opravneny vratit
Jju Zhotovitelovi na prepracovanie s tym, ze nova lehota splatnosti faktury zacina plynut’ diiom
dorucenia opravenej faktury.

4.10 Lehota splatnosti faktur je najneskor do 60 dni odo dna dorucenia faktury.

V pripade, zZe splatnost faktury pripadne na den pracovného volna alebo pracovného pokoja,
bude sa za den splatnosti povazovat' najblizsi nasledujiici pracovny der.

4.11 Zhotovitel zlozil pred podpisom tejto zmluvy na ucet objednavatela IBAN: SK72 5600 0000
000855532002, VS: ................ (ICO zhotovitela)
zabezpeku vo vyske 5,00% z celkovej ceny diela s DPH, a to za ucelom zabezpecenia zavizku
zhotovitela na riadne a véasné vykonanie diela, v sulade s terminmi uvedenymi v ¢lanku 5.
tejto zmluvy a v casovom harmonograme prac predlozenym zhotovitelom v Prilohe ¢. 2 k tejto
zmluve a v sulade s ustanoveniami tejto zmluvy. Tuto zabezpeku je mozné nahradit bankovou
zarukou.

4.12 Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny zo zloZenej zabezpeky, uvedenej v
odseku 4.11 tohto c¢lanku, uspokojovat prednostne naroky na zmluvné pokuty uvedené v clanku
10 tejto zmluvy, naroky na uroky z omeskania, naroky na nahradu skody, dodatocné naklady
a straty objednavatela, ako aj naklady vzniknuté objednavatelovi v dosledku odstupenia
zhotovitela alebo odstupenia objednavatela, z dovodu porusovania zmluvnych povinnosti
zhotovitelom, od tejto zmluvy.

4.13 Objednavatel je opravneny uspokojovat svoje naroky, uvedené v odseku 4.12 tohto clanku,
zo zloZenej zabezpeky bezodkladne, a to v pripade, ak zhotovitel’ neuspokoji naroky uplatnené
objednavatelom v lehote 7 (sedem) dni od dorucenia uplatneného naroku na adresu sidla
zhotovitela.



4.14 'V pripade, ak z dovodu uspokojenia narokov objednavatela, uvedenych v odseku 4.12 tohto
Clanku, zo zlozZenej zabezpeky klesne jej vyska pod 4,00% z celkovej ceny diela s DPH, je
zhotovitel’ povinny po vyzve objednavatela bezodkladne, najneskor vsak do 7 (sedem) dni od
dorucenia vyzvy objedndavatela, doplnit vysku zabezpeky na sumu do vysky 5,00% z celkovej
ceny diela s DPH, a to na ucet objednavatela, IBAN: SK72 5600 0000 000855532002, VS:
...................... (ICO zhotovitela)

4.15 V pripade porusenia povinnosti zhotovitela, uvedenej v odseku 4.14 tohto clanku, je zhotovitel’
povinny bezodkladne, najneskor vsak do 7 (sedem) dni od porusenia povinnosti uvedenej v
odseku 4.14 tohto ¢lanku, zaplatit’ objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,- EUR za
kazdy den nesplnenie si tejto povinnosti. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok
objednavatela na odstupenie od tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze po odovzdani a prevzati diela a vzdajomnom vysporiadani
pohladavok suvisiacich s realizaciou diela je objedndvatel’ povinny vratit' cast zlozenej
zabezpeky po odpocitani uspokojenych narokov objednadvatela na ucet zhotovitela, IBAN:
SK oot /doplni uchadzac/ v lehote najneskor do 10 dni po
doruceni Ziadosti zhotovitela o vratenie zabezpeky na adresu objednavatelovi a to bez urokov,
nakolko ucet objednavatela je netiroceny.

5. Cas plnenia

5.1 Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat Dielo v terminoch podla zavizného casového harmonogramu
realizacie prac, vypracovaného formou sietového grafu alebo ciarového diagramu, podla
Jednotlivych oddielov polozkoviteho rozpoctu predlozeného uchadzacom v jeho ponuke, ako
nalezitost ponuky urcenu verejnym obstaravatelom a ktory tvori Prilohu ¢. 3 tejto Zmluvy.

5.2 Zhotovitel’ sa zavizuje:

a) prevziat stavenisko na vyzvu objednavatela,

b) zacat stavebné prace do 7 dni od prevzatia staveniska,

¢) uvolnit stavenisko do 7 dni po odovzdani Diela Objednavatelovi, ak sa zmluvné strany
nedohodnu inak.

5.3 V pripade porusenia povinnosti uvedenych v bode 5.2 pism. a) az c) Zmluvy ma Objednavatel
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 50 € (slovom pdtdesiat eur) za kazdy den
omeskania.

6. Podmienky vykonania Diela

6.1 Zhotovitel poveruje riadenim prac na stavbe zodpovednii osobu — stavbyveduceho ......
..................................................... /doplni uchadzac/., ktory je opravmenou osobou v zmysle
platnej legislativy a ktory bude pritomny na stavenisku pocas celej doby realizacie Diela.

6.2 Zhotovitel' je povinny zabudovat material a vyrobky 1. triedy kvality s predpisanou dobou
zaruky, skuskami a atestmi. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuhlasené Objedndavatelom
pisomnou formou. Nie je pripustné pouzivanie technologii, ktoré su v rozpore s platnymi
technickymi, bezpecnostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami vSeobecnymi i
rezortnymi. Je zakazané pouzivat' drobnu i velki mechanizdaciu pre montazne i stavebné prace,
ktora bola rozne, pripadne neodborne upravovand, nie siu pre nu vypracované technicke a
technologické predpisy a jej prevadzkovanim by mohli byt porusené predpisy bezpecnostne,
hygienické a o ochrane zdravia, resp. by mohlo dojst’ k zhorseniu Zivotného prostredia.



6.3 Zhotovitel je povinny pred zacatim realizacie Diela zabezpecit pre svojich pracovnikov vsetky
potrebné Skolenia a testy na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci. Zhotovitel’ zodpoveda za
bezpecnost' a ochranu zdravia svojich pracovnikov a dodrZiavanie vsetkych povinnosti pri
realizacii Diela v sulade s vyhlaskou ¢. 147/2013 Zb. o bezpecnosti prdace a technickych
zariadeni pri stavebnych prdcach, nariadenim viady SR ¢ 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a dalsimi zaviznymi predpismi. Pri
realizacii Diela je Zhotovitel’ povinny dodrzZiavat vsetky zavizné predpisy o ochrane zdravia a
bezpecnosti pri prdci, o ochrane Zivotného prostredia ako aj dalsie vSeobecne zavdzné pravne
predpisy vztahujuce sa na realizaciu Diela.

6.4 Zhotovitel poveruje Sfunkciou koordinatora bezpecnosti na stavbe
......................................................... /doplni uchadzac/.., ktory bude na stavbe zabezpecovat
dodrziavanie podmienok BOZP zo strany pracovnikov zhotovitela i inych pracovnikov, ktori sa
budu zucastiovat prac na stavenisku.

6.5 Zhotovitel je povinny ku diniu podpisania Zmluvy odovzdat Objednavatelovi fotokopie dokladov
o odbornej sposobilosti svojich pracovnikov vratane fotokopii osvedceni o Zivnostenskom
opravneni a inych osvedceni opraviiujucich Zhotovitela k realizacii Diela.

6.6 Zhotovitel' je opravneny pouzit na zhotovenie Diela subdodavatelov. Zoznam znamych
subdodavatelov Zhotovitela tvori Prilohu ¢. 4 tejto Zmluvy. V pripade zmeny subdodavatela je
Zhotovitel'  povinny tuto skutocnost bezodkladne pisomne oznamit Objednavatelovi.
Objednavatel’ je povinny do 5 pracovnych dni pisomne sa vyjadrit k oznameniu o zmene
subdodavatela. Ak sa v uvedenej lehote nevyjadri, ma sa za to, Ze zmenu subdodavatela schvalil.
V pripade, ak Objednavatel’ s osobou subdodavatel'a nesuhlasi a uvedie opodstatnené dévody
tohto nesuhlasu, Zhotovitel nie je opravneny prostrednictvom neho vykonavat Dielo. V pripade,
ak Zhotovitel' realizuje Dielo prostrednictvom subdodavatelov, zodpovedd, ako by Dielo
vykonaval sam.

V sulade s § 41 ods.7 zakona o verejnom obstaravani sa zmluvné strany dohodli, zZe v pripade,
ak si zhotovitel' nesplni svoje financné povinnosti voci subdodavatelom, ktorych zhotovitel
navrhol na plnenie Diela, t. j. nevykonava uhrady jednotlivych faktur za prace a dodavky, ktoré
pre neho realizuju objednavatelovi znami subdodavatelia, a zarover subdodavatelia poZiadaju
objednavatela o priamu uhradu za prdace a dodavky, objednavatel poskytne zhotovitelovi
primeranu lehotu na vykonanie ndpravy, v ktorej moze zhotovitel namietat, Ze voci
subdodavatelovi nema Ziadne podlznosti, co musi zhotovitel' vierohodne preukazat. Pocas
plynutia takto poskytnutej lehoty je objednavatel opravneny zadrzat vyplatu ciastkovych faktur
(resp. konecnu fakturu), vystavenych zhotovitelom az do casu, kedy nebud zavizky zhotovitela
voci subdodavatelom zaplatené. Pocas doby zadrzania podla tohto bodu zmluvy nie je
objednavatel’ v omeskani so zaplatenim svojich penaznych zavizkov voci zhotovitelovi
a zhotovitelovi nevznikne narok na ziadne zdkonné ani zmluvné sankcie. Pokial nedojde zo
strany zhotovitela v lehote poskytnutej objednavatelom k uspokojeniu subdodavatel’skych
narokov voci zhotovitelovi a toto uspokojenie nebude v tejto lehote objednavatelovi pisomne
preukazané alebo nebude objednavatelovi preukazané, ze zhotovitel nema voci
subdodavatelovi ziadne zavizky, je objednavatel opravneny, ale nie povinny, uspokojit narok
subdodavatela voci zhotovitelovi priamo, a tym sa zbavit' svojich zavizkov voci zhotovitelovi
z tejto zmluvy do vysky pohladavky subdodavatela, ktoru objednavatel’ uspokojil, s ¢im
zhotovitel' vyslovuje suhlas. Skutocnost, ze objednavatel vykona platbu subdodavatelovi,
oznami objednavatel’ zhotovitelovi minimalne 5 dni pred tym, nez objednavatel fakturu
vystavenu subdodavatelom uhradi. Narok zhotovitela na whradu ceny diela do vysky uhrady
vykonanej objednavatelom priamo subdodavatelovi, zanika diiom tejto uhrady objednavatelom
subdodavatelovi zhotovitela. V pripade, ak zhotovitel' uz objednavatelovi prislusné prace



fakturoval, je povinny bezodkladne vystavit opravny danovy doklad bez poloZiek

zodpovedajucich pracam uhradenym subdodavatelovi objednavatelom, a pripadne uz prijatu

platbu zodpovedajucu tymto pracam objednavatelovi vratit

6.7 Zhotovitel vyhlasuje, Ze
6.7.1 precital, preveril a pochopil vsetky podmienky realizacie Diela a nema k nim Ziadne

namietky, je podrobne oboznameny — so stavajucim zjavnym stavom stavby, jej
Jednotlivych casti a je podrobne oboznameny s podmienkami staveniska stavby,

6.7.2 je podrobne oboznameny s odovzdanou projektovou dokumentdciou pre zhotovenie
Diela, vsetky projektované prace adodavky su mu jasné anema knim Ziadne
pripomienky a na zaklade toho nebude pozadovat Ziadne naviac prace (okrem
nepredvidatelnych),

6.7.3 na zaklade svojich schopnosti, technického vybavenia a persondlu je schopny realizovat
Dielo bez vad, kompletne a funkéne podla vsetkych prislusnych STN v stanovenych
terminoch a kvalite.

6.8 Funkciu stavebného dozoru bude vykonavat odborne sposobila osoba, na zdklade poverenia
objednavatela, ktoru vyberie objednavatel’ na zaklade verejnej sutaze a Zhotovitel’ poveruje
funkciou veduceho StAVBY.........ccccoveviiiiisieiesie e /doplni uchadzac/

6.9 Objednavatel je povinny odovzdat’ Zhotovitelovi stavenisko nezatazené pravami tretich osob.

6.10 Zhotovitel je povinny zabezpecit vytycenie inZinierskych sieti na viastné naklady.

6.11 Zhotovitel zodpoveda za primerany poriadok a cistotu na stavenisku a je povinny odstranovat
na svoje naklady odpady a necistoty vzniknuté jeho pracami v sulade s prislusnymi pravnymi
predpismi. Zhotovitel' je povinny zabezpecit prevadzkové, socialne a vyrobné priestory na
zariadenie staveniska na vlastné naklady. Zhotovitel uhradza vodné a stocné, naklady na
odber energii a ostatne naklady z prevadzkového a socidlneho zariadenia staveniska priamo
dodavatelom tychto sluZieb.

6.12 Zhotovitel je povinny stavenisko strazit 24 hodin denne, a to na viastné naklady, ak sa zmluvné
strany nedohodnu inak.

6.13 Vsetky docasné zariadenia, dodavka médii, stavebné mechanizmy a ndstroje, docasné
stavebné materialy, paliva a vSetko nevyhnutné na spravne vykonanie prac bude dodané,
nainstalované a spravne a bezpecne prevadzkované Zhotovitelom ako sucast’ zhotovovania
Diela podla Zmluvy. Naklady su sucastou zmluvnej ceny.

6.14 Zhotovitel’ zodpoveda v plnom rozsahu za Skodu na majetku objednavatela, ktoru sposobi
v suvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy. Zhotovitel zodpoveda aj za vsetky skody na
stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj Skody vzniknuté tretim osobam a na veciach pri
realizacii prac. Zhotovitel sa zavdzuje, ze akiukolvek nim sposobenu skodu alebo zapricinenu
Skodu pri realizacii Diela odstrani tak, Ze uvedie poskodenu cast do pévodného stavu alebo
zaplati nahradu skody v plnej vyske.

Ak konanie zhotovitela v suvislosti a v case plnenia Diela ma za nasledok poskodenia zdravia
ludi a majetku tretich osob a tito si uplatnia naroky voci objednavatelovi, zhotovitel odskodni
objednavatela za uspokojenie tychto narokov v plnej vyske.

6.15 Zhotovitel je povinny vypracovat kontrolny a skusobny plan s cielom preverit a preukazat
vhodnost technickych vlastnosti Diela podla § 13 zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach. Objednavatel’ pozaduje vykonavat overovanie kvality stavebnych prac a materialov
skuskami (preukaznymi a kontrolnymi) v rozsahu urcenom Projektovou dokumentaciou a
technologickymi postupmi prdc.

6.16 Zhotovitel sa zavdzuje vyzvat objednavatel'a na kontrolu vsetkych prac, ktoré maju byt zakryté
alebo sa stanu nepristupnymi, minimdalne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objedndavatel’ nedostavi
a nevykona kontrolu tychto prac, bude zhotovitel’ pokracovat'v pracach. Ak objedndavatel’ bude



dodatocne pozadovat odkrytie tychto prac, je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na
naklady objednavatela. Ak sa zisti pri dodatocnej kontrole, ze prace neboli riadne vykonané,
toto odkrytie bude vykonané na naklady zhotovitela.

6.17 Zhotovitel je povinny na poZiadanie stavebného dozoru predlozit’ mu vsetky vykresy, vzorky
materialov a iné podklady suvisiace s vvkonavanim Diela, vratane vysledkov kontrol kvality —
atesty.

6.18 Zhotovitel' nie je opravneny vykonat akékolvek zmeny prac bez prikazu alebo suhlasu
stavebného dozoru.

6.19 V pripade, ak Zhotovitel povazuje pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo neucelné,
musi uplatnit’ svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opdtovné
poziadanie vykonat, pokial’ nie su v rozpore s prislusnymi technologickymi postupmi alebo
neodporuju pravaym predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo Statnej spravy.

6.20 Objednavatel’ bude organizovat' kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat mesacne za
ucasti zainteresovanych subjektov.

6.21 Vsetky materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpecované Zhotovitelom musia byt
dokladované certifikatmi zhody v zmysle zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch. Tie
materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré tieto doklady nebudu mat,, resp. nebudu zodpovedat
zmluvne pozZadovanym skuskam, musi Zhotovitel' na viastné naklady odstranit' a nahradit
bezvadnymi.

6.22 Zhotovitel je povinny bez meskania a pisomne informovat’ Objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu Diela.

6.23 Skutocnost, ze Objednavatel skontroloval vykresy, vypocty, dodavky, vzorky a vykonané prace
nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za pripadné vady a nedorobky a vykondvanie potrebnych
kontrol tak, aby bolo zarucené riadne splnenie Zmluvy.

6.24 Zhotovitel za zavizuje plnit povinnosti stavebnika vo vztahu k stavenisku podla ust. § 43i
stavebného zdkona a suvisiacich pravnych predpisov.

7. Stavebny dennik

7.1 Zhotovitel je povinny odo dna prevzatia staveniska viest stavebny dennik v slovenskom jazyku,
a to v originali a dvoch kopiach. Jednu kopiu je povinny ulozit oddelene od originalu, aby bola
k dispozicii v pripade straty alebo znicenia originalu, dalsiu kopiu stavebného dennika si
odobera stavebny dozor. Do dennika sa zapisuju vsetky skutocnosti rozhodujuce pre plnenie
Zmluvy, najmd udaje o casovom postupe prac a ich kvalite, zdovodnenie odchylok
vykonavanych prac od Projektovej dokumentacie, uidaje dolezité pre posudenie hospodarnosti
prac a udaje pre posudenie prac organmi Statnej spravy. Pocas pracovnej doby musi byt dennik
na stavbe trvalo pristupny. Povinnost viest stavebny dennik konci diiom odovzdania a prevzatia
prac.

7.2 Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveduci, pripadne jeho kvalifikovany
zastupca a ich nadriadeni. Okrem nich su opravneni robit zdznam stavebny dozor
Objednavatela, jeho nadriadeni, organy Statneho stavebného dohladu, pripadne iné prislusné
organy Statnej spravy.

7.3 Denné zaznamy sa pisu do knihy s ocislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak perforovanymi
pre dva oddelitelné prepisy, ktoré sa cisluju zhodne s pevnymi listami. Denné zaznamy sa
zapisuju zasadne v ten den, ked’ sa prdace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré si predmetom



zapisu. Len vynimocne sa tak mozZe urobit' v nasledujuci den. Medzi jednotlivymi dennymi
zaznamami, ako v ramci dennych zdaznamov sa nesmu vynechat ziadne volné miesta.

7.4 Ak stavebny dozor do pdt pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k vykonanym
zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.

8. Odovzdanie a prevzatie Diela

8.1 Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé Dielo naraz. Podmienkou odovzdania a prevzatia
Diela je uspesné vykonanie vSetkych skusok predpisanych osobitnymi predpismi, zavdznymi
normami a projektovou dokumentdaciou. Doklady o tychto skuskach podmienuju prevzatie Diela.

8.2 Zavizok Zhotovitela zhotovit' Dielo je splneny odovzdanim a prevzatim Diela Objedndvatelom
v sulade s tymto clankom Zmluvy.

8.3 Prevzatim Diela Objednavatelom prechadza nebezpecenstvo Skody na Diele na Objednavatela.

8.4 Zhotovitel je povinny minimalne 15 dni vopred pisomne oznamit’ Objednavatelovi, kedy bude
Dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie.

8.5 Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi v preberacom konani:

a) 3 x projektovu dokumentaciu skutocného vyhotovenia,

b) zoznam odchylok s ich strucnym odovodnenim,

¢) zapisnice a osvedcenia o vvkonanych skiuskach pouzitych materidlov,
d) zapisnice o prevereni prdac a konstrukcii v priebehu zakryvania prdac,
e) zapisnice o vykonani skusky vodotesnosti potrubia,

f) vyhlasenia zhody a certifikaty zabudovanych materialov,

g) stavebny dennik,

h) doklad o nalozeni s odpadmi,

i) navody na pouzitie zabudovanych zariadeni.

8.6 Neodovzdanie ktoréhokolvek z dokladov uvedenych v bode 8.5 je dévodom na odmietnutie
prevzatia Diela Objednavatelom.

8.7 O odovzdani a prevzati Diela spisu zmluvné strany preberaci protokol. Preberaci protokol
bude obsahovat’:

a) zakladné udaje o Diele,
b) zhodnotenie akosti zhotovovaného Diela,
¢) supis zistenych vad a nedorobkov,
d) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov,
e) zoznam odovzdanych dokladov,
) prehlasenie o odovzdani Diela Zhotovitelom a jeho prevzati Objednavatelom,
g) konstatovanie, Ze ditom odovzdania zacina plynit zdrucnd doba a dizku jej trvania,
h) pripadny termin, do ktorého je Zhotovitel’ povinny vyprazdnit stavenisko,
i) datum,
J) podpisy opravnenych oséb.

8.8 V pripade vyskytu vad (s vynimkou drobnych vad a nedorobkov, ktoré samy osebe ani v spojent
s inymi nebrania a nestazuju uzivanie Diela a neznizuju jeho hodnotu) nie je Objednavatel’
povinny Dielo prevziat.

8.9 Dielo ma vady braniace riadnemu uzZivaniu, ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite, alebo vykonanie diela nezodpoveda predmetu
dohodnutému v tejto zmluve,

b) vykazuje nedorobky, t .j. nie je vykonané v celom pozadovanom rozsahu,

¢) neboli odovzdané doklady, ktoré bol zhotovitel podla tejto zmluvy povinny odovzdat,



d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika alebo je dielo alebo jeho cast
zatazené inymi pravami tretich osob.

8.10 Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel’ ku dnu odovzdania a prevzatia Diela zabezpeci, a
pri podpise protokolu o odovzdani a prevzati diela po vyzvani Objednavatelom odovzda
Objednavatelovi zarucnu bankovi zaruku zabezpecujucu povinnosti Zhotovitela pocas
zarucnej doby pre pripad, ze Zhotovitel’ nebude plnit svoje povinnosti podla tejto Zmluvy a
Objednavatel'ovi voc¢i nemu vznikne pohladavka (d'alej len ,, zarucna bankova zaruka ) v sume
3% z celkovej ceny Diela podla bodu 3.1 tejto Zmluvy. Zarucna bankova zaruka bude
vystavena bankou podnikajiicou na uzemi SR, bude obsahovat zavizok, ze v lehote 7 dni po
doruceni pisomnej ziadosti Objednavatela na zaplatenie, zaplati banka Objednavatelovi
akukolvek sumu az do vysky 3 % z celkovej ceny Diela podla bodu 3.1 tejto Zmluvy s tym, zZe
obsahom Ziadosti bude blizsie Specifikované porusenie povinnosti Zhotovitela podla tejto
Zmluvy, v obdobi pocas plynutia zarucnej doby na Dielo.

8.11 Objednavatel je opravneny pouzit' zarucniu bankovi zaruku alebo jej cast v pripade, ak
Zhotovitel’ nepristupi k sandacii vad Diela a vady Diela neodstrani v stanovenej lehote. V
pripade vyuZitia zarucnej bankovej zaruky alebo jej casti Objednavatelom, bude Zhotovitel
bez zbytocného odkladu povinny doplnit zarucnu bankovu zaruku do plnej vysky, t .j. do 3 %
z celkovej ceny Diela podla bodu 3.1 tejto Zmluvy, a to najneskor do 14 dni od dorucenia
pisomnej vyzvy Objednavatela na jej doplnenie.

9. Zodpovednost’ za vady Diela a zaruéna doba

9.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Zze Dielo ma v case jeho odovzdania Objednavatelovi dohodnuté
viastnosti, Ze spliia vietky technické a ekonomické parametre, ze Dielo bolo vykonané podla
osvedcenych technologii a podla zaviznych technickych noriem, v sulade s hygienickymi,
ekologickymi, protipoziarnymi, bezpecnostnymi a stavebnymi predpismi. Zhotovitel’ zodpoveda
za to, Ze Dielo nema Ziadne vady.

9.2 Zarucna doba na Dielo je 60 mesiacov. Zarucna doba zacina plynut diiom podpisania protokolu
o odovzdani a prevzati Diela. Na zariadenia, technologie a dodavky, ktorym bol vydany zarucny
list vyrobcu, sa zaruka riadi tymto zarucnym listom.

9.3 Objednavatel pisomne listom zaslanym na adresu sidla zhotovitela oznami Zhotovitelovi bez
zbytocného odkladu (najneskor do 3 pracovmych dni) vady Diela, ktoré sa objavili pocas
vykonavania Diela, pri odovzdani a pocas zarucnej doby.

9.4 Zhotovitel je povinny nastupit na odstranenie reklamovanych vad:

-do 24 hodin od ich oznamenia pri vadach braniacich uzivaniu Diela alebo vadach, pri ktorych
hrozi bezprostredné riziko nebezpecenstva Skody na zdravi, na Zivote alebo na majetku,
- do 3 pracovnych dni od ich oznamenia pri ostatnych vaddach.

9.5 Zhotovitel je povinny odstranit reklamované vady v lehote 5 dni od nastupu na ich odstranenie,
ak je to technologicky mozné, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

9.6 Vady Diela reklamované u Zhotovitela v zarucnej dobe je Zhotovitel povinny odstranit
bezodplatne, pokial’ vznikli v dosledku porusenia povinnosti Zhotovitela alebo v dosledku inych
okolnosti, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. Ak vady vznikli z iného dovodu, Zhotovitel ich
odstrani za uhradu.

9.7 V pripade, ak by odstranenie vady bolo spojené s neumerne vysokymi nakladmi a vada by
nebranila uzivaniu Diela, zmluvné strany sa mozu dohodnut’ na primeranej zlave z ceny Diela
bez odstranenia reklamovanej vady.
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9.8 Zhotovitel je povinny bez zbytocného odkladu odstranit’ aj takeé vady, zodpovednost' za vznik
ktorych popiera, ak ich odstranenie neznesie odklad.

9.9 Stavebny materidl, resp. realizované casti Diela prechddzaju do viastnictva Objednavatela ich
zabudovanim. Tym v§ak Objednavatel neprebera na seba zodpovednost za vady zabudovaného
materialu a stavebnych prac.

9.10 V pripade, ak Zhotovitel nezacne s odstranovanim vady podl'a bodu 9.4 alebo neodstrani vady

riadne a véas podla bodu 9.5, ma Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
10 € za kazdy zacaty den omeskania. Objednavatel’ ma zaroven ndarok na nahradu Skody
prevySujucu zmluvnu pokutu.

9.11 V pripade, ak Zhotovitel neodstranuje oznamené vady riadne a véas, alebo ak ich Zhotovitel’
zacne odstrafniovat, ale neodstranuje ich riadne, resp. Objednavatel’ predpoklada, Ze vady
nebudu odstranené riadne a vcéas, ma Objednavatel’ pravo vady odstranit’ sam alebo ich
nechat odstranit tretou osobou na naklady Zhotovitela. Na vihradu nakladov na odstranenie
vad Objednavatelom, resp. tretou osobou je opravneny Objednavatel pouZit zarucnu bankovi
zaruku podl'a bodu 8.10. tejto Zmluvy. V takomto pripade nie je Objednavatel’ viazany cenami
uvedenymi vo vykaze vymer.

9.12 Uplatnenim narokov z vad Diela nie je dotknuty narok Objedndvatela na nahradu skody.

10. Zmluvné pokuty

10.1 V pripade nedodrzania terminu zhotovenia Diela, ma Objednavatel’ narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 0,01 % z ceny Diela za kazdy den omeskania.

10.2 'V pripade, ak Zhotovitel bez pisomného suhlasu Objednavatela nedodrzi projekt, tuto Zmluvu
alebo akukolvek jej prilohu, pouZije iny stavebny materidl, iné stavebné postupy, ma
Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1.000 € za kazde takéto porusenie
Zmluvy.

10.3 V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela oznamit’ Objednavatelovi zmenu subdodavatela
podla ¢l. 6.6 Zmluvy ma Objednavatel narok na zaplatenie 1.000 € za kazdé porusenie tejto
POVInnosti.

10.4 Ak zhotovitel’ bude vykonavat dielo v rozpore s predlozenym harmonogramom prac ma
objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom za kazdé meskanie
Jednotlivych etap (oddielov polozkovitého rozpoctu) casového harmonogramu, 50,- € za kazdy
aj zacaty den omeskania s plnenim etapy (oddielu).

10.5 V pripade akéhokolvek porusenia povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy ma Objednavatel
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 30 €, a to i opakovane, ak nie je pre nicktoré
porusenia ustanovend osobitna vyska pokuty.

10.6 Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objednavatela na ndhradu Skody.
Objednavatel’ ma narok na nahradu skody presahujucu vysku zmluvnej pokuty.

10.7 Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavuje svojej povinnosti riadne splnit svoj
zavizok zo Zmluvy.

11. Odstupenie od zmluvy

11.1 Objednavatel je, okrem dévodov vyplyvajucich z platnej legislativy, opravneny od Zmluvy
alebo jej casti odstupit’ aj v pripade, ak:
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11.2

11.3

11.4

11.5

12.1

11.1.1. Zhotovitel' bez riadneho dovodu odmietol prevziat stavenisko a nesplnil ani
Objednavatelom  stanoveny ndahradny termin ato 15 dni od vyzvania
Objednavatelom,

11.1.2. Zhotovitel' je v omeskani so zahdjenim stavebnych prdac podla ¢l. 5 bod 5.2 b)
a nesplnil ani nahradny termin 15 dni od uplynutia dohodnutého terminu zahdjenia
prac v zmysle Zmluvy,

11.1.3. Zhotovitel' ani v nahradnom termine, urcenom Objednavatelom, neuhradi fakturu
niektorému z oznamenych subdodavatelov,

11.1.4. bol na majetok Zhotovitela podany navrh na vyhlasenie konkurzu, alebo navrh na
povolenie restrukturalizacie, alebo sa Zhotovitel dostane do likvidacie,

11.1.5. bol na majetok Zhotovitela vydany prikaz na vykonanie exekiicie,

11.1.6. Zhotovitel napriek upozorneniam zo strany Objednavatela vykonava prdace na stavbe
preukazne v nevyhovujucej kvalite,

11.1.7. Zhotovitel' i napriek upozorneniam zo strany Objednavatela neplni terminy prdc
podla odsuhlaseného harmonogramu o viac ako 15 dni a nesplnil ani ndahradné
terminy, stanovené Objedndvatelom,

11.1.8. Zhotovitel, jeho pracovnici, alebo pracovnici subdodavatelov i napriek pisomnému
upozorneniu zo strany Objednavatela zdavazne porusujii opatrenia zabezpecenia
BOZP na stavenisku a hrozi riziko vzniku poSkodenia zdravia, alebo majetku.

11.1.9. Dalsie moznosti odstipenia od zmluvy ustanovuje § 19 zdkona o verejnom
obstaravani.

Zhotovitel' méze od Zmluvy odstupit'v pripade, ak - je Objednavatel’ v omeskani so zaplatenim
faktury viac ako 75 dni po lehote splatnosti, - Objednavatel’ neposkytuje Zhotovitelovi
pozadovanu sucinnost potrebnu na riadne a véasné vykonanie Diela ani do 30 dni po dorucent
pisomného upozornenia Zhotovitela.

Prace a dodavky vykonané ku dnu ucinnosti odstupenia od Zmluvy sa vyuctuju v
preukazatelnom rozsahu podla cien stanovenych v Zmluve a jej prilohach.

Odstupenim od Zmluvy sa Zmluva zrusuje ku diu dorucenia odstupenia od Zmluvy druhej
Zmluvnej strane. Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti Zmluvnych stran
zo Zmluvy s vynimkou tych, ktoré zodpovedaju ciastocnému plneniu, resp. hodnote
ciastocného plnenia Zmluvnych stran zrealizovanych v sulade s touto Zmluvou ku dnu
dorucenia odstupenia od Zmluvy. Odstupenie od Zmluvy sa d'alej nedotyka naroku na nahradu
Skody vzniknutej porusSenim povinnosti niektorou zo Zmluvnych stran, ani zmluvnych
ustanoveni tykajucich sa volby prava alebo volby zakona podla ustanovenia § 262 zakona ¢.
513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, rieSenia sporov medzi Zmluvnymi stranami a inych
ustanoveni, ktoré podla prejavenej vole stran alebo vzhladom na svoju povahu maju trvat aj
po ukonceni Zmluvy.

Akykolvek zanik Zmluvy nema vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a ucelu vyplyva,
Ze maju byt plnené aj po zaniku Zmluvy.

12. Poistenie a ochrana zdravia pri prdci

Zhotovitel je povinny po podpise tejto Zmluvy do 5 dni uzavriet a udrZiavat'v platnosti poistnu
zmluvu na poistenie zodpovednosti za Skodu sposobemu na Zivote, zdravi a majetku
Objednavatela a tretich oséb, ktora by mohla byt, resp. bude spésobena prevadzkovou
cinnostou Zhotovitela, minimalne vo vyske Ceny za Dielo, s platnostou pocas celej doby
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trvania zmluvy. Poistna zmluva, resp. jej uradne overena fotokopia bude tvorit neoddelitelnu
prilohu ¢. 5 tejto Zmluvy.

12.2 Poistna zmluva podla bodu 12.1 tohto clanku Zmluvy musi kryt vsetky skody alebo straty
vzniknuté Objednavatelovi alebo tretim osobam odo diia zacatia prac na stavenisku az do
ukoncenia odovzdavacieho a preberacieho konania Diela, ako aj zodpovednost' Zhotovitela
pocas zarucnej doby a za stratu alebo Skodu sposobenu Zhotovitelom pocas plnenia
akychkolvek zavizkov podla tejto Zmluvy vratane odstranovania vad, ktoré sa na Diele
prejavia v zarucnej dobe.

12.3 Zhotovitel je povinny na viastné naklady zabezpecit Dielo proti kradezi a poskodeniu a poistit
ho proti vzniku Skody v dobe plnenia zmluvy az do protokolarneho odovzdania diela a vydania
pravoplatného kolaudacného rozhodnutia.

12.4 Ak nastane akdkolvek strata alebo poskodenie Diela, alebo akejkolvek jeho casti, materidalov
alebo zariadeni pocas obdobia, v ktorom je Zhotovitel povinny sa o ne starat, a to z
akychkolvek dovodov, je Zhotovitel povinny na viastné naklady nahradit takuto Skodu tak, aby
Dielo vyhovovalo v kazdom ohl'ade ustanoveniam tejto Zmluvy.

12.5 Zhotovitel’ sa zavdzuje uzavriet' poistné zmluvy podla tejto Zmluvy v takom zneni, v zmysle
ktoreho budu vsetky poistné plnenia, na ktoré moéze v budiicnosti vzniknut' narok, vyplatené
poistoviiou v celom rozsahu priamo Objednavatelovi.

12.6 Zhotovitel je povinny odskodnit’ Objednavatela za vsetky Skody a naroky suvisiace so stratou
alebo poskodenim akéhokolvek majetku /iného nez Dielo/, suvisiace s umrtim alebo zranenim
akejkolvek osoby, ku ktorym doslo nasledkom vystavby a dokoncenia Diela a odstraniovania
vad Diela a voci vSetkym ndarokom na ndahradu Skody, sudnym konaniam, ndkladom,
poplatkom a vydavkom, ktoré v suvislosti s tym vzniknai.

12.7 Uzatvorenie poistnej zmluvy v zneni zohladnujucom ustanovenie bodu 12.5 nezbavuje
Zhotovitela povinnosti nahradit Objednavatelovi celkovi Skodu spésobenu poistnou
udalostou na Diele alebo inych veciach, ak prislusna poistoviia poskytne poistné plnenie,
ktoré nekryje sposobenui Skodu vo vyske preukdzatelne vynalozenych nakladov na navratenie
do povodného stavu Diela alebo inych veci alebo poistné plnenie neposkytne vobec.

12.8 Zhotovitel je povinny na poziadanie Objednavatela predlozit’ Objednavatelovi platné poistné
zmluvy podla tejto Zmluvy a potvrdenky o platbach poistného. V pripade, ak Zhotovitel v
stanovenom termine poistné zmluvy nepredlozi, Objednavatel je opravmeny od Zmluvy
odstupit

12.9 Ak Zhotovitel' porusi povinnost dohodnut’ a udrziavat v platnosti akékolvek poistenie
pozadované touto Zmluvou alebo nepredlozi Objednavatelovi doklad o poisteni podla tejto
Zmluvy, Zhotovitel’ je povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 1.000,- € za
kazdé jednotlivé porusenie; narok na nahradu skody Objednavatela a pravo odstupit’ od
Zmluvy tym nie su dotknuté.

12.10 Ak Zhotovitel nedodrzi podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi v sulade s

touto Zmluvou, musi odskodnit’ Objednavatela za vsetky Skody a naroky, ktoré mu vzniknii
nasledkom nedodrzania tychto podmienok.

12.11 Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci (dalej aj ,, BOZP*):

12.11.1 Zhotovitel' sa zavizuje: - dodrZiavat bezpecnostné, hygienické, poziarne a
ekologicke predpisy na pracovisku, - vybavit seba a svojich pracovnikov osobnymi
ochrannymi  prostriedkami podla profesii, cinnosti a rizik na pracovisku
Objednavatela, - minimalizovat’ negativne vplyvy stavebnej cinnosti na okolie
stavby najmd hlucnost, prasnost, emisie a imisie exhalatov zo spalovacich
motorov.

13



12.11.2  Zhotovitel je povinny upozornit' Objednavatela na vsetky okolnosti, ktoré by mohli
viest' pri jeho c¢innosti na pracovisku k ohrozeniu zivota a zdravia pracovnikov
Objednavatela alebo dalsich oséb, a ktoré by pri jeho cinnosti mohli viest' k
ohrozeniu prevadzky alebo bezpecnostného stavu technickych zariadeni a
objektov.

12.11.3 Zhotovitel’ si je vedomy, ze podla ustanovenia § 421a Obcianskeho zakonnika,
zodpoveda aj za Skodu sposobenu okolnostami, ktoré maju poévod v povahe
pristroja alebo inej veci, ktora bola pouzita pri plneni zavizku a tejto
zodpovednosti sa neméze zbavit.

12.11.4 Osoby vykonavajuce stavebny dozor su povinné dozerat na dodrZiavanie predpisov
0 bezpecnosti pri prdci, o poZiarnej ochrane, prepisov o ochrane Zivotného
prostredia a Ziadat' Zhotovitela o odstranenie zistenych nedostatkov.

12.12  Zhotovitel'" zodpoveda v plnom rozsahu za dodrzovanie pracovnopravnych
predpisov a s nimi suvisiacich predpisov, najmd Zakonnika prdce, zdkona o
zamestnanosti a pravnych predpisov upravujucich zamestndavanie cudzincov a
0s0b bez statnej prislusnosti.

13. RieSenie sporov

13.1 Spory zmluvnych stran neopraviiuju Zhotovitela zastavit prace.

13.2 Pri roznosti nazorov na viastnosti hmot a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vSeobecné
zavdzné skiusobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouZili pri
skuskach, pripadne metod, moze si kazda strana dat vykonat materialno-technické
preskusanie Statnym alebo Statom uzndavanym skusobnym miestom pre skusky materialov.
Vysledky tychto skusok su zavdzné. Naklady na skusky znasa strana, ktora spor prehrala.

13.3 V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné riesit dohodou zmluvnych stran, poziada jedna
zo zmluvnych stran o rozhodnutie sud.

13.4 Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na uzemi SR. Spory bude
rozhodovat’ prislusny sud SR a to v jazyku slovenskom. Zavdzny je slovensky vyklad
dokumentov a zmluvy.

14. Zaverecné ustanovenia

14.1 Jednotlivé ustanovenia Zmluvy mézu byt menené, dopliiané, resp. zrusené iba pisomnou
formou po dohode zmluvnych stran v dodatku, ktory bude tvorit neoddelitelnu sucast zmluvy,
pokial nebudu v rozpore s § 18 ods. 2 zdkona o verejnom obstaravani.

14.2 Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiiceho pisomného suhlasu Objednavatela postupit
tretej osobe akukolvek pohladavku, ktora mu na zdklade tejto Zmluvy vznikla, alebo
v buducnosti vznikne.

14.3 Zhotovitel' nie je opravmeny jednostranne zapocitat akukolvek svoju pohladavku voci
pohladavke objednavatela, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnu inak.

14.4 Obidve zmluvné strany sa zavizuju ohlasit’ druhej strane vsetky zmeny udajov dolezZitych pre
bezproblemové plnenie zmluvy.

14.5 Zmluva nadobuda platnost’ driom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami. Zmluva je
ucinna dniom nasledujiucim po dni jej zverejnenia podla § 47a, ods. 1 Obcianskeho zakonnika
v nadvdznosti na §5a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informdciam a o zmene
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a doplneni niektorych zakonov, nie vsak skor ako diiom nasledujicim po dni obdrzania Spravy
z administrativnej kontroly verejného obstaravania, v ktorej RO/SO konstatuje sulad
verejného obstaravania so zdakonom o verejnom obstardavani. Objednavatel bezodkladne
upovedomi zhotovitel'a o tejto skutocnosti.

14.6 Dielo je realizované v ramci Operacného programu Kvalita Zivotného prostredia.

14.7 Zhotovitel' je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodanym
sluzbami kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti zmluvy o nenavratnom financnom prispevku
pre projekt a to opravnenymi osobami, ktorymi su najmd poskytovatel nendavratného
financného prispevku a nim poverene osoby, Najvyssi kontrolny urad SR, prislusna sprava
financnej kontroly, Certifikacny organ a nim poverené osoby, Organ auditu, jeho
spolupracujice organy a nimi poverené osoby, splnomocneni zastupcovia Europskej komisie
a Europskeho dvora auditorov, osoby prizvané organmi, ktoré su uvedené ako opravnené
osoby v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a ES, a poskytnut im vsetku potrebnu
sucinnost.

14.8 Ostatné pravne vztahy, vyslovne Zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného
zakonnika a vseobecne zavdznych pravnych predpisov SR.

14.9 Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych dva si ponechava Objednavatel a
dva Zhotovitel.

14.10 Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy su prilohy:

Priloha ¢. 1 — Projektova dokumentacia

Priloha ¢. 2 — Rozpocet — oceneny vykaz vymer /predlozi uchadzac/
Priloha ¢. 3 — Harmonogram prac /predlozi uchadzac/

Priloha ¢. 4 — Zoznam subdodavatelov /predlozi uchadzac/
Priloha ¢. 5 — Poistna zmluva /predlozi uspesny uchadzac/

14.11 Zmluvné strany vyhlasuju, ze obsah Zmluvy im je znamy, plne s nim suhlasia, a preto
Zmluvu na znak bezvyhradného suhlasu s celym jej textom podpisuju.

Za Objednavatela: Za Zhotovitela:
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