

# **OBSAH PONUKY**

*na realizáciu stavby:*

## **„Vybudovanie parkoviska a kruhovej križovatky s riadeným vstupom v areáli zariadenia ZKR Gaudeamus“**

1. Obsah
2. Všeobecné informácie o uchádzačovi – príloha č.3
3. Návrh zmluvy o dielo – príloha č.2
  - a) Ocenený výkaz výmer
  - b) zoznam kvalifikovaných osôb – príloha č.5
4. Vyhlásenie uchádzača – príloha č.5
5. Návrh na plnenie kritéria – príloha č.6
6. Čestné vyhlásenie uchádzača – príloha č.7
7. Doklad o zložení zábezpeky
8. Splnomocnenie k podpisovaniu ponuky

V Bratislave, dňa:

.....  
Ing. Juraj Marko  
obchodný riaditeľ

.....  
Ing. Peter Kutlík  
riaditeľ oblasti Juh

na základe plnej moci



### Všeobecné informácie o uchádzačovi

Obchodné meno alebo názov uchádzača

*úplné oficiálne obchodné meno alebo názov uchádzača*

**SWIETELSKY-SLOVAKIA SPOL. S R.O.**

Názov skupiny dodávateľov

*vypĺňa v prípade, ak je uchádzač členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku*

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača

*úplná adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača*

Mokrán záhon 4, 821 04 Bratislava

IČO

00 896 225

Právna forma

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Zápis uchádzača v Obchodnom registri

*označenie Obchodného registra alebo inej evidencie, do ktorej je uchádzač zapísaný podľa právneho poriadku štátu, ktorým sa spravuje*

OR Okresného súdu BA I., odd. Sro, vložka č. 307/B

Štát

*názov štátu, podľa právneho poriadku ktorého bol uchádzač založený*

Slovenská republika

Zoznam osôb oprávnených  
konať v mene uchádzača

meno a priezvisko

Ing. Jiří Kozel, konateľ spoločnosti  
Vladimír Lesovský, konateľ spoločnosti

Ing. Juraj Marko, obchodný riaditeľ  
Ing. Peter Kutlík, riaditeľ oblasti Juh

Osoby splnomocnené k podpisovaniu  
a zastupovaniu za spoločnosť

Kontaktné údaje uchádzača

*pre potreby komunikácie s uchádzačom počas verejného obstarávania*

Kontaktná adresa:

Trnavská cesta 57, 821 04 Bratislava

Meno a priezvisko kontaktnej osoby  
Telefón, email

Dominika Pšenáková  
+421 903 496 393  
d.psenakova@swietelsky.sk

V Bratislave, dňa:

Ing. Juraj Marko  
obchodný riaditeľ

na základe plnej moci

Ing. Peter Kutlík  
riaditeľ oblasti Juh

## Zmluva o dielo

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Obchodný zákonník“) medzi zmluvnými stranami:

### Objednávateľ:

Názov: **GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie**  
Sídlo: Mokrohájska cesta 3, 845 12 Bratislava  
Zastúpený: PhDr. Štefan Tvarožek, riaditeľ zariadenia  
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných: PhDr. Štefan Tvarožek  
IČO: 00603287  
DIČ: 2020919098  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
IBAN: SK38 8180 0000 0070 0047 1840  
(ďalej len „objednávateľ“)

### Zhotoviteľ:

Názov : Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.  
Sídlo: Mokrán záhon 4, 821 04 Bratislava  
Štatutárny zástupca : Ing. Jiří Kozel, konateľ spoločnosti  
Vladimír Lesovský, konateľ spoločnosti  
Splnomocnení k podpisovaniu: Ing. Juraj Marko, obchodný riaditeľ  
Ing. Peter Kutlík, riaditeľ oblasti Juh  
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických: -  
IČO: 00 896 225  
DIČ: 20 20 294 144  
IČ DPH: SK20 20 294 144  
Bankové spojenie : Tatra banka a.s., Bratislava  
Číslo účtu: SK58 1100 0000 0026 2304 3487  
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu BA I., odd. Sro, vložka č.307 / B  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

## PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo v súlade s výsledkom verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) na predmet zákazky „**Vybudovanie parkoviska a kruhovej križovatky s riadeným vstupom v areáli zariadenia ZKR Gaudeamus**“, zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania číslo 97/2021 zo dňa 27.04.2021 pod značkou 21740 - WYP, realizovaného ako podlimitná zákazka (ďalej len „súťaž“).

Objednávateľ a zhotoviteľ (ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“) sa dohodli podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na uzavretí tejto zmluvy o dielo (ďalej len „ZoD“ alebo „zmluva“) za nižšie uvedení podmienok:

## Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

Zástupcovia oboch strán vyhlasujú, že sú oprávnení túto zmluvu podpísať a k platnosti zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby.

1.1 Zástupcovia pre veci technické sú oprávnení konať len vo veciach technických a nie sú oprávnení dohodnúť zmenu zmluvy. Zmena osôb zastupujúcich zmluvné strany vo veciach technických sa vykonáva režimom podľa tejto zmluvy.

1.1.1 Zástupca objednávateľa, poverený riešením technických problémov, kontrolou vykonaných prác a predbežným prerokúvaním zmien a doplnkov diela (ďalej tiež ako „**technický dozor investora**“ alebo „**TDI**“):

Meno a priezvisko

Tel.:

E-mail:

Ak nie je v zmluve uvedené inak, TDI je oprávnený vykonávať rozhodnutia, týkajúce sa:

- pozastavenia alebo odloženia vykonávania stavebných prác alebo ich častí,
- odstránenia alebo náhrady materiálov a prác, ktoré nie sú v súlade s podmienkami zmluvy,
- odsúhlasenia zmien oproti projektovej dokumentácii, za podmienky dodržania rovnakej kvalitatívnej úrovne a zachovania, resp. zníženia ceny,
- vylúčenia pracovníka/ov zhotoviteľa zo staveniska, ktorí porušia právne predpisy a nariadenia platné pre realizáciu diela
- povinností technického dozoru podľa prílohy č. 5 Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností pre rok 2020, vydavateľstvo: UNIKA s.r.o., a to v celom uvedenom rozsahu.

Ďalší zástupca objednávateľa oprávnený zúčastňovať sa prác na diele, kontrolných dní a oprávnený na komunikáciu vo veciach technických:

Meno a priezvisko      Patrik Miškovský

Tel.:                      +421 948 853 036

E-mail:                  patrik.miskovsky@region-bsk.sk

1.1.2 Zástupca zhotoviteľa, poverený riadením a koordináciou stavebných prác a iných činností súvisiacich s realizáciou diela (ďalej len „**stavbyvedúci**“):

Meno a priezvisko:      Ing. Juraj Šiška

Tel.:                      +421 901 721 106

E-mail:                  j.siska@swietelsky.sk

Objednávateľ je oprávnený predložiť zhotoviteľovi zoznam poverených osôb, ktoré sú oprávnené vstúpiť na stavenisko na nevyhnutný čas, a to najmä počas kontrolných dní, mimoriadnych kontrolných dní, bežných kontrol a porád.

Objednávateľ predloží zhotoviteľovi zoznam poverených osôb elektronicky prostredníctvom e-mailu na kontaktnú adresu stavbyvedúceho najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní po odovzdaní staveniska.

Objednávateľ je oprávnený v prípade potreby aktualizovať zoznam oprávnených osôb, ktorý bezodkladne predloží e-mailom stavbyvedúcemu.

## **Článok II.**

### **PREDMET ZMLUVY**

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať za podmienok stanovených v tejto zmluve všetky práce a dodávky pre uskutočnenie diela:

#### **„Vybudovanie parkoviska a kruhovej križovatky s riadeným vstupom v areáli zariadenia ZKR Gaudeamus“**

Predmetom zákazky je záväzok zhotoviteľa vykonať riadne a včas stavebné práce a všetky dodávky a montáže súvisiace s vybudovaním parkoviska a kruhovej križovatky s riadeným vstupom v areáli ZKR Gaudeamus, Mokrohájska cesta 3, 845 12 Bratislava.

Predmet zmluvy je definovaný nasledovnou dokumentáciou:

a) Projektovou dokumentáciou:

Názov:	Vybudovanie parkoviska a kruhovej križovatky s riadeným vstupom v areáli ZKR Gaudeamus, Mokrohájska cesta 3, 845 12 Bratislava
Autor projektu:	Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.
Druh projektu:	Dokumentácia pre realizáciu stavby
Dátum:	07/2020

b) Oceneným výkazom výmer

c) Zadávacími podmienkami objednávateľa obsiahnutými v zverejnených súťažných podkladoch v rámci procesu verejného obstarávania

d) Ponukou zhotoviteľa predloženou v súťaži

e) Časovým harmonogramom realizácie stavebných prác

f) Stavebným povolením č. KV/SÚ/40/2020/17960/ZM vydaným dňa 04.11.2020 na vodnú stavbu, stavebným povolením č. OU-BA-OSZP3-2020/067936-005 zo dňa 13.5.2020, ktoré nadobudlo platnosť dňa 02.06.2020

2.2 Predmetom zmluvy ďalej je:

2.2.1 dodávka diela, t.j. všetky práce a dodávky ako aj dokumenty a stanoviská v súlade s STN, EN a súvisiacimi technickými a právnymi predpismi spojené s realizáciou diela, jeho odovzdaním a uvedením do riadnej a trvalej prevádzky, hlavne (ale nielen) materiál, prácu, stroje, dopravu, vrátane vypracovania dokladov a predpísaných atestov v požadovanom rozsahu diela,

2.2.2 dodávky takých materiálov, ktoré nie sú uvedené vo výkaze výmer, ale si ich povaha diela a okolnosti realizácie diela vyžadujú. Takýmito časťami diela sú najmä avšak nie výlučne pomocné konštrukcie a prvky (trvalé alebo dočasné), kotevné prvky, konštrukčná výstuž, montážny materiál, atď., ak si to povaha diela vyžaduje,

2.2.3 predkladanie na schválenie zástupcovi objednávateľa: technickej dokumentácie a vzoriek stavebných materiálov a výrobkov pred ich použitím a zabudovaním do diela. Zástupca objednávateľa sa

k predloženej dokumentácii/vzorkám vyjadrí do 5 (piatich) pracovných dní zápisom v stavebnom denníku; inak platí, že nemá výhrady,

2.2.4 povinnosť zhotoviteľa zabezpečiť všetky vyžadované revízne správy, osvedčenia, certifikáty a vyhlásenia o zhode týkajúce sa diela, jeho častí alebo stavebných výrobkov,

2.2.5 zaškolenie obsluhy u všetkých zhotoviteľom dodávaných zariadení, ak si to povaha diela vyžaduje,

2.2.6 spracovanie prehľadného manuálu/kalendára pre prevádzku, údržbu a opravy diela a jeho častí, ak si to povaha diela vyžaduje. Dokumentácia bude odovzdaná v prehľadnej forme vrátane jej zoznamu najneskôr ku dňu odovzdania diela,

2.2.7 spracovanie prevádzkových alebo manipulačných poriadkov oprávnenou osobou a ich schválenie v prípade, že si to prevádzka diela alebo jeho časti a/alebo súvisiace platné technické a právne predpisy vyžadujú. Plán technických prehliadok musí byť zostavený tak, aby na všetky časti diela bola vykonaná prehliadka 3 mesiace pred ukončením záruky,

2.2.8 čistenie staveniska, zabezpečenie nakladania s odpadom oprávnenou osobou a odvoz nepoužitého materiálu, udržiavanie poriadku na stavenisku, čistenie plôch a komunikácií, ktoré boli znečistené v dôsledku prác zhotoviteľa,

2.2.9 spracovanie kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce podľa § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov s potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách, ako aj jej pravidelné vyhodnocovanie a plnenie zhotoviteľom,

2.2.10 predloženie potvrdenia správcu skládky o prijatí stavebných odpadov (tzv. vážne lístky) najneskôr pri odovzdávaní diela,

2.2.11 poistenie zhotoviteľa voči škodám spôsobeným činnosťou podľa tejto zmluvy

2.3 Objednávateľ je oprávnený aj v priebehu realizácie požadovať zámenny materiálov oproti pôvodne navrhnutým a dohodnutým materiálom a zhotoviteľ je povinný tieto požiadavky akceptovať, pokiaľ tieto boli predložené v dostatočnom predstihu pred realizáciou (pred zabezpečením dodávky). Požiadavka na výmenu materiálov musí byť vykonaná písomne, a to formou doručenia žiadosti na e-mailovú adresu TDI a zástupcovi objednávateľa podľa bodu 1.1.1 tejto zmluvy. Ak hrozí vznik zbytočne vynaložených nákladov, je zhotoviteľ povinný o tom neodkladne informovať TDI a ten následne rozhodne, či na svojej požiadavke trvá. Zhotoviteľ má právo na úhradu všetkých zbytočne vynaložených nákladov, ak už pôvodný materiál zabezpečil.

2.4 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a financovať všetky prípadné subdodávateľské práce zhotoviteľa a nesie za ne záruku v plnom rozsahu.

2.5 Bez písomného súhlasu objednávateľa nesmie zhotoviteľ použiť iné materiály, technológie alebo vykonať zmeny voči projektovej dokumentácii a ocenenému výkazu výmer, ktoré tvoria prílohu k ZoD. V prípade porušenia povinnosti podľa predchádzajúcej vety bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť a zhotoviteľ je povinný na základe žiadosti objednávateľa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny diela s DPH. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje a zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Ak tak zhotoviteľ urobí, je povinný na písomné vyzvanie objednávateľa vykonať okamžité nápravu tak, aby objednávateľ ani iný subjekt z tohto titulu neutrpel žiadnu ujmu. Pred fyzickým začatím každej práce je potrebné mať odsúhlasenú dokumentáciu a technologický postup TDI objednávateľa.

2.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet plnenia minimálne v kvalite podľa špecifikácií zadaných objednávateľom v súťažných podkladoch v rámci procesu verejného obstarávania, v dôsledku ktorého vznikla táto zmluva, alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentný môže objednávateľ akceptovať výlučne predmet plnenia s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami v porovnaní s ponukou zhotoviteľa. V prípade, ak zhotoviteľ dodá ekvivalentný predmet plnenia, zhotoviteľ sa zaväzuje na žiadosť objednávateľa predložiť spolu s jeho dodaním potvrdenie od nezávislej inštitúcie, že ním dodaný predmet plnenia je ekvivalentný v požadovaných technických parametroch v porovnaní s prílohou č. 1 ZoD. Dodanie ekvivalentného predmetu plnenia je podmienené súhlasom objednávateľa a jeho prípadná akceptácia je výlučne na posúdení objednávateľa.

2.7 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, ktoré má vykonať, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky nevyhnutné k realizácii diela (vrátane prípojných miest) a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na realizáciu diela nevyhnutné. Cena diela odráža všetky podmienky staveniska a situácie i tie, ktoré skúsený zhotoviteľ má odôvodnene predvídať pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti.

2.8 Všetky materiály a výrobky uvedené vo výkaze výmer a v projektovej dokumentácii sú špecifikované vzhľadom na požadované platné všeobecne záväzné predpisy. Všetky zámeny v rámci dodávky musia zodpovedať parametrom výrobkov uvedených vo výkaze výmer a v projektovej dokumentácii, odsúhlasené objednávateľom. Pri zámene nesmie dôjsť k zmene koncepcie riešenia. Všetky povrchové úpravy, farebné odtiene a štruktúry použitých materiálov musia byť pred realizáciou odsúhlasené objednávateľom. Zhotoviteľ stavby sa bude riadiť údajmi uvedenými v textovej a výkresovej časti projektovej dokumentácie (ďalej aj „**PD**“).

2.9 Zhotoviteľ stavby berie na vedomie, že zodpovedný projektant PD má právo vykonávať autorský dohľad, t. j. dozor nad zhotovením stavby a jej súladu s PD.

2.10 Zhotoviteľ stavby, ako aj všetci subdodávatelia, je oprávnený použiť PD iba na účely realizácie (zhotovenia) stavby podľa PD. Iné použitie, najmä jeho ďalšie rozširovanie alebo prenechanie na využitie tretím osobám je podmienené výslovným písomným súhlasom autora v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon. Podpisom zmluvy zhotoviteľ vyhlasuje, že prevzal PD v tlačenej verzii v 2 (dvoch) vyhotoveniach a v elektronickej verzii.

2.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo s náležitou odbornou starostlivosťou, tak aby dielo vyhovovalo všetkým príslušným normám a predpisom. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v zmluve dohodnutom čase v zmysle požiadaviek objednávateľa a odovzdá ho objednávateľovi a objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonané dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu uvedenú v čl. IV. tejto zmluvy.

2.12 Špecifické podmienky plnenia predmetu zmluvy:

2.12.1 Prípadné zmeny projektu je nutné pred ich realizáciou prekonzultovať s autorom projektu respektíve so zodpovedným projektantom príslušnej časti, ich realizácia je možná len na základe ich písomného súhlasu a tiež písomného súhlasu objednávateľa. V prípade porušenia povinnosti podľa tohto bodu bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť a zhotoviteľ je povinný na základe žiadosti objednávateľa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny diela s DPH. Zhotoviteľ zodpovedá voči autorovi PD za prípadné porušenie autorskoprávnej ochrany PD v celom rozsahu.

2.12.2 V prípade nejasností je bezpodmienečne nutné kontaktovať objednávateľa a projektanta príslušnej časti, prípadné nejasnosti v projekte je nutné bezodkladne oznámiť zodpovednému projektantovi príslušnej časti a objednávateľovi.

2.12.3 Projektované rozmery stavebných výrobkov a konštrukcií je nutné pred ich zadaním do výroby overiť premeraním priamo na stavbe.

### **Článok III. ČAS PLNENIA**

3.1 Zhotoviteľ začne s prácami po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy. Realizácia diela podľa tejto zmluvy bude prebiehať v nasledovných etapách:

3.1.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko podľa čl. VII. tejto zmluvy.

3.1.2 V lehote na odovzdanie staveniska zhotoviteľ predloží objednávateľovi na schválenie časový harmonogram realizácie stavebných prác spracovaný v podrobnosti na týždne (ďalej ako „časový harmonogram“) a kontrolný a skúšobný plán. Objednávateľ najneskôr v lehote 3 (troch) pracovných dní uvedené podklady schváli alebo uplatní námietky voči ich obsahu. V prípade uplatnenia námietok má zhotoviteľ povinnosť zapracovať námietky do podkladov najneskôr v lehote do 3 (troch) pracovných dní odo dňa ich uplatnenia. Na opätovný schvaľovací proces sa primerane vzťahujú podmienky a lehoty uvedené v tomto bode zmluvy. Podklady podľa tohto bodu zmluvy sa stávajú záväznými pre obe zmluvné strany okamihom ich schválenia.

Pre účely tohto bodu zmluvy sa zmluvné strany dohodli na spôsobe doručovania písomností prostredníctvom e-mailu na adresy osôb uvedených v čl. I. tejto zmluvy (TDI, zástupca objednávateľa za veci technické a stavbyvedúci).

3.1.3 Termín začatia prípravných a stavebných prác: najneskôr do troch pracovných dní odo dňa schválenia podkladov podľa bodu 3.1.2 tejto zmluvy.

3.1.4 Termín vykonania a odovzdania celého diela: najneskôr do **3 (troch) mesiacov** odo dňa začatia prípravných a stavebných prác v zmysle odsúhlaseného časového harmonogramu .

3.2. Ak zhotoviteľ nezačne stavebné práce v dohodnutom termíne podľa bodu 3.1 tohto článku, a to z dôvodov, ktoré sú na jeho strane, objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny diela s DPH za každý deň omeškania, a to od prvého dňa omeškania vrátane. V takom prípade je zhotoviteľ povinný zmluvnú pokutu zaplatiť za obdobie až do dňa začatia prác, alebo do momentu zániku zmluvného vzťahu na základe tejto ZoD. Ak nezačne zhotoviteľ práce na realizácii diela ani do 7 (siedmich) dní po dohodnutom termíne začatia prác podľa bodu 3.1 tohto článku zmluvy, a to z dôvodov, ktoré sú na jeho strane, bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. Za toto podstatné porušenie zmluvy vzniká objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve.

3.3 Zhotoviteľ dokončí dielo bez zjavných väd a nedorobkov a pripraví dielo na odovzdanie objednávateľovi v termíne podľa bodu 3.1.4 tejto zmluvy. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred zmluvne dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ dielo prevziať aj v skoršom, ako dohodnutom termíne, avšak zmluvné strany sa dohodli, že finančné vyrovnanie je objednávateľ oprávnený vykonať tak, akoby dielo bolo dokončené v dohodnutom termíne ukončenia.



3.4 Súčasťou tejto zmluvy o dielo je aj časový harmonogram. Prípadná zmena časového harmonogramu podlieha písomnému schváleniu objednávateľom, pričom sa primerane uplatňujú ustanovenia bodu 3.1.2 tejto zmluvy.

3.5 Termíny uvedené časovom harmonograme sú pre zhotoviteľa záväzné. Ak dôjde v priebehu prác zo strany zhotoviteľa s dokončením čiastkových prác podľa časového harmonogramu k oneskoreniu dlhšiemu než 15 (pätnásť) kalendárnych dní, považuje sa toto za podstatné porušenie zmluvy s právom objednávateľa uplatniť zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve. Objednávateľ je z dôvodu tohto podstatného porušenia zmluvy oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. Alternatívne, v prípade omeškania zhotoviteľa s dokončením čiastkových prác podľa časového harmonogramu, ktoré bude dlhšie ako 15 (pätnásť) dní, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % denne z ceny diela vrátane DPH podľa tejto zmluvy od 16. dňa omeškania do uskutočnenia predmetnej časti diela alebo do zániku zmluvného vzťahu uzatvoreného touto zmluvou. Pre vylúčenie pochybností, oba varianty zmluvnej pokuty podľa tohto bodu zmluvy nemožno uplatniť súčasne.

3.6 V prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré zhotoviteľovi bránia v splnení jeho povinností uskutočniť predmet zákazky pre objednávateľa v dohodnutej lehote, predlžuje sa lehota na uskutočnenie predmetu zákazky o dobu trvania týchto prekážok. Rovnako platí, že v prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré objednávateľovi bránia v splnení jeho povinností podľa tejto zmluvy v dohodnutej lehote, predlžuje sa lehota na splnenie týchto povinností o dobu trvania týchto prekážok. O takýchto prekážkach je účastník tejto zmluvy, na ktorého strane vznikli tieto prekážky, povinný druhého účastníka bezodkladne písomne informovať. Zároveň je povinný existenciu prekážok spočívajúcich vo vyššej moci relevantným spôsobom preukázať. Po dobu trvania týchto prekážok, resp. predĺženia lehoty na plnenie, nie je zmluvná strana v omeškaní.

3.7 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastanú po uzatvorení zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok vrátane objektívnej nemožnosti plnenia spôsobenej nezlučiteľnosťou vykonávania prác v súlade s technologickými postupmi; objektívna nemožnosť plnenia musí byť schválená TDI.

#### **Článok IV. CENA DIELA**

4.1 Cena diela je stanovená na základe cenovej ponuky zhotoviteľa, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako príloha č. 1 (ocenený výkaz výmer). Ceny za stavebné a inžinierske objekty a prevádzkové súbory, ako i za dielo ako celok, sú maximálne a neprekročiteľné, pokiaľ v tejto zmluve nie je uvedené inak. Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, zahrňuje táto cena všetko, čo je k vykonaniu diela potrebné, a to najmä (ak je to pre splnenie diela potrebné):

4.1.1 náklady na vykonanie a riadne dokončenie diela,

4.1.2 náklady na zriadenie dočasného zariadenia staveniska, jeho oplotenia a stráženia vrátane prejednávania a úhrady potrebných poplatkov (energie, telefón, voda, správne poplatky a pod.), skládok a nákladov s tým spojených,

4.1.3 dočasný záber iných plôch potrebných pre realizáciu diela a poplatky za takýto záber, vrátane nákladov na vytýčenie a ochranu podzemných inžinierskych sietí,

4.1.4 obchodné prirážky a všetky súbežné nároky zhotoviteľa,

4.1.5 náklady na dopravu a colné poplatky,

4.1.6 náklady a poplatky za odvoz prebytočného materiálu, zabezpečenie nakladania s odpadom oprávnenou osobou a odvoz a ekologickú likvidáciu odpadu a sute z realizácie diela,

4.1.7 náklady na vyhotovenie výrobnjej dokumentácie, ktorá bude vyhotovená na základe zadávacích podmienok a projektovej dokumentácie,

4.1.8 náklady na skúšky a vyhodnotenie akosti, náklady na vykonanie a vyhodnotenie funkčných skúšok (vrátane nákladov na energiu) a na odborné posudky, osvedčenia, skúšky a merania, ktorými bude potvrdené splnenie parametrov uvedených v zmluvnej dokumentácii,

4.1.9 náklady na návody a manuály k prevádzke a údržbe v troch vyhotoveniach v slovenskom jazyku,

4.1.10 náklady na všetky práce vykonávané za účelom splnenia podmienok uvedených v úradných povoleniach, vrátane prípadných geologických, geodetických a iných meraní a prieskumov,

4.1.11 náklady na poistenie,

4.1.12 zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany,

4.1.13 mzdové náklady, a to i v prípade, ak vzhľadom k jeho povahe bude potrebné dielo vyhotovovať počas víkendov, prípadne dní pracovného pokoja.

Zhotoviteľ v tejto súvislosti vyhlasuje, že je plne oboznámený s rozsahom a povahou diela a že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého a dočasného charakteru, ktoré sú nevyhnutné pre riadne a včasné splnenie zmluvy a že pri stanovení ceny:

- sa oboznámil so zadaním a všetkou relevantnou dokumentáciou,
- preveril miestne podmienky,
- v dohodnutých zmluvných podmienkach uplatnil všetky svoje požiadavky na objednávateľa známe ku dňu uzavretia tejto zmluvy.

4.2. Jednotkové ceny v ocenenom výkaze výmer sú pevné a obsahujú všetky náklady, nevyhnutné na realizáciu diela v cenovej úrovni k dátumu odovzdania diela a zisk zhotoviteľa. Jednotkové ceny sú uvedené a dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny majú záväzný charakter pre prípadné odpočty z ceny alebo pre oceňovanie dodatočných prác vyžiadaných objednávateľom.

4.3. Celková cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je

Cena bez DPH	384 904,30 - EUR
--------------	------------------

DPH 20%	76 980,86 - EUR
---------	-----------------

---

<b>Cena spolu s DPH</b>	<b>461 885,16 - EUR</b>
-------------------------	-------------------------

4.4 Cena môže byť zmenená len v prípadoch:

4.4.1 ak objednávateľ bude písomne požadovať vykonanie dodatočných prác, ktoré nie sú predmetom zadávacích podmienok a projektovej dokumentácie alebo z nej podľa obvyklých zásad nevyplýva vykonanie týchto prác, a to postupom podľa bodu 4.6 tohto článku zmluvy,

4.4.2 ak v priebehu realizácie diela dôjde k zmenám sadzby DPH.

4.5 Ak sa niektoré práce alebo činnosti uvedené v ocenenom výkaze výmer nevykonajú zo strany zhotoviteľa, pretože sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné, budú tieto práce z ceny diela odpočítané, a to v cene podľa výkazu výmer podľa bodu 4.1 a 4.2 tohto článku. Posúdenie, či niektoré z prác obsiahnutých vo výkaze výmer sú nepotrebné, je výlučne na objednávateľovi. V prípade, ak objednávateľ oznámi zhotoviteľovi, že niektoré z prác zahrnutých do výkazu výmer (rozpočtu) sú nepotrebné, zaväzuje sa zhotoviteľ s objednávateľom uzavrieť dodatok k tejto zmluve, v rámci ktorého bude vykonanie týchto prác zo zmluvy vyňaté spolu s úpravou zmluvnej ceny. Ak zhotoviteľ napriek tomu takéto práce vykoná, nie je objednávateľ povinný za ich vykonanie zaplatiť; na tento účel sa vykonanie nepotrebných prác bude považovať za bezplatné. Pri uzatváraní dodatku podľa tohto bodu budú zmluvné strany postupovať primerane podľa bodu 4.8 tohto článku.

4.6 Ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do rozpočtu, pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (tzv. naviac práce), môže sa zhotoviteľ domáhať primeraného zvýšenia celkovej ceny o práce naviac. Naviac práce môžu byť vykonané výlučne na základe písomne uzavretého dodatku k tejto zmluve, v opačnom prípade objednávateľovi nevzniká povinnosť vykonané naviac práce zaplatiť.

4.7 V prípade vyskytnutia sa prác definovaných v bodoch 4.5 a 4.6 sa uzatvorenie dodatku riadi ustanovením § 18 a nasl. zákona.

4.8. Postup úpravy ceny diela pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia podľa ZoD bude nasledovný:

4.8.1 každá zmena navrhnutá objednávateľom oproti ponuke - ocenenému výkazu výmer, bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa, v prípade potreby aj inými účastníkmi realizácie diela,

4.8.2 v prípade súhlasu zmluvných strán so zmenou (v prípade zúženia na návrh objednávateľa v súlade s bodom 4.5 aj bez súhlasu zhotoviteľa) vypracuje zhotoviteľ výkaz výmer zmien, a to vo formáte rovnakom ako bola predložená cenová ponuka vo verejnom obstarávaní (ďalej len „VO“) (CENKROS a i.), ktorý bude obsahovať:

- rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovať cenu z výkazu výmer (rozpočtu),
- rekapituláciu ceny navrhovaných zmien oproti ocenenému výkazu výmer,
- položkovite ocenený výkaz výmer naviac prác a/alebo zmien,
- položkovitý odpočet ceny menej prác,
- kópiu zápisov zo stavebného denníka,
- sprievodnú správu,
- vplyv na dodržanie termínov podľa časového harmonogramu,
- ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky, iné potrebné dokumenty) objasňujúce predmet zmeny výkazu výmer (rozpočtu).

4.8.3 pre ocenenie výkazu výmer u naviac prác bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:

- a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v ocenenom výkaze výmer tejto zmluvy bude používať ceny z výkazu výmer podľa tejto zmluvy,
- b) práce a dodávky, ktoré nie sú uvedené v ocenenom výkaze výmer, ocení zhotoviteľ individuálnou kalkuláciou (podľa kalkulačného vzorca uvedeného v prílohe tejto zmluvy), odsúhlasenou objednávateľom,

4.8.4 zhotoviteľ predloží ocenený výkaz výmer naviac prác vrátane kalkulačných vzorcov pri položkách, ktoré neboli súčasťou rozpočtu, objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom objednávateľ ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu v primeranej lehote najneskôr do 15 (pätnástich) pracovných dní pracovných dní odo dňa jeho doručenia objednávateľovi. Výkaz výmer, odsúhlasený zo strany objednávateľa i zhotoviteľa, bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podľa tejto zmluvy v znení prípadných dodatkov,

4.8.5 objednávateľ predloží návrh znenia dodatku k tejto zmluve; v návrhu dodatku sa uvedie naposledy dohodnuté ceny s označením, kde bola táto cena dohodnutá, podľa odsúhlaseného výkazu výmer zmien,

4.8.6 dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny ceny pri príslušnom objekte, bude oprávňovať zhotoviteľa k uplatňovaniu zmenenej ceny vo faktúre.

4.9 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak zhotoviteľ ku dňu predloženia ponuky nebol platcom DPH, avšak následne sa ním stane, nemá nárok na zvýšenie celkovej ceny diela, t. j. v prípade zmeny postavenia zhotoviteľa na platcu DPH je cena diela dohodnutá v bode 4.3 tejto zmluvy konečná a nemenná a bude považovaná za cenu na úrovni s DPH.

## **Článok V. PLATOBNÉ PODMIENKY**

5.1 Ak nedôjde medzi zmluvnými stranami k dohode pri odsúhlasení množstva alebo druhu dodaných prác, je zhotoviteľ oprávnený fakturovať len práce, pri ktorých nedošlo k rozporu. Ak bude faktúra zhotoviteľa obsahovať i práce, ktoré neboli objednávateľom odsúhlasené, je objednávateľ oprávnený doručení faktúru vrátiť zhotoviteľovi v lehote splatnosti na prepracovanie. V takom prípade lehota splatnosti faktúry až do doručenia opravenej faktúry neplynie a objednávateľ sa nemôže dostať do omeškania s úhradou faktúry zhotoviteľa.

5.2 Zhotoviteľ vystaví faktúry za vykonané práce nasledovne:

- A) čiastkovú faktúru najskôr po dvoch mesiacoch od začatia stavebných prác. Súčasťou faktúry budú kópia stavebného denníka vedeného zhotoviteľom počas uskutočňovania predmetu zmluvy za príslušné obdobie, zisťovací protokol, rekapitulácia vykonaných stavebných prác, zhotoviteľom vystavený a TDI odsúhlasený súpis vykonaných prác a dodávok, resp. zabudovaných materiálov odovzdaných objednávateľovi, pričom takýto súpis bude vychádzať z výkazu výmer (ďalej tiež ako „**Súpis**“). V Súpise bude jednotková cena stanovená na 2 desatinné miesta, množstvo na 3 desatinné miesta a prepočet jednotkovej ceny krát množstva na 2 desatinné miesta funkciou ROUND. Teda celková cena bez DPH aj s DPH bude zaokrúhlená na 2 desatinné miesta. Súpis predkladá zhotoviteľ na priebežnú kontrolu a odsúhlasenie stavebnému dozoru pravidelne raz mesačne, a to vždy ku koncu kalendárneho mesiaca.
- B) záverečnú faktúru. Podkladom pre vystavenie záverečnej faktúry a jej súčasťou budú kópia objednávateľom podpísaného preberacieho protokolu, stavebný denník vedený zhotoviteľom počas uskutočňovania predmetu zmluvy a zhotoviteľom vystavený a TDI a objednávateľom odsúhlasený Súpis. V Súpise budú ceny a množstvá zaokrúhlené podľa pravidiel uvedených v písm. A) tohto bodu zmluvy. Podkladmi záverečnej faktúry a jej súčasťami sú ďalej tovary a

služby - dodací list, preberací protokol, protokol o inštalácii zariadenia, protokol o zaškolení obslužného personálu, licencie k prístrojom a technológiám, fotodokumentácia vykonaných stavebných prác a použitých technológií v rozsahu min. 10 fotografií.

- C) V prípade, ak budú uzatvorené dodatky podľa bodu 4.6 zmluvy, každý Súpis bude rozdelený osobitne na časť prác vykonaných podľa zmluvy a časť prác vykonaných podľa dodatkov k zmluve. Čiastková ako aj záverečná faktúra musia obsahovať osobitne vyčíslené ceny prác vykonaných podľa pôvodnej zmluvy a osobitne podľa jednotlivých dodatkov k zmluve.
- D) Faktúra bude, bez ohľadu na typ, **splatná do 30 (tridsať) dní odo dňa jej doručenia** objednávateľovi. Faktúra bude dodaná v šiestich vyhotoveniach. Faktúra bude vystavená a uhradená v oficiálnej mene Slovenskej republiky aktuálne platnej ku dňu vystavenia faktúry a číslovaná. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. V prípade že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, prípadne nebudú dodržané ustanovenia príslušných právnych predpisov alebo k nej nebudú priložené prílohy (súčasti) dohodnuté zmluvnými stranami, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju v lehote splatnosti zhotoviteľovi na doplnenie. V prípade vrátenia faktúry zhotoviteľovi v lehote rovnakej, ako je dohodnutá lehota splatnosti faktúry, sa za začiatok plynutia lehoty splatnosti považuje deň kedy bola opravená alebo doplnená faktúra doručená objednávateľovi. Objednávateľ uhradí faktúru zhotoviteľa najneskôr do 30 (tridsať) dní po jej doručení, pričom za termín úhrady faktúry je považovaný deň odpisu príslušnej čiastky z účtu objednávateľa.

5.3 Objednávateľ zadrží 5% z hodnoty každej faktúry vrátane DPH ako zádržné v súlade s ustanovením § 12 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany sa nad rámec uvedeného výslovne dohodli, že zádržné sa zhotoviteľovi vyplátí po uplynutí 90 dní od odovzdania diela, v prípade odovzdávania diela po častiach, po uplynutí 90 dní od odovzdania poslednej časti diela. Objednávateľ vyplátí zádržné najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti od zhotoviteľa po uplynutí lehoty podľa predchádzajúcej vety. Žiadosť o vyplatenie zádržného sa doručuje v listinnej podobe podľa bodu 14.1 tejto zmluvy. Ak budú počas preberacieho konania zistené vady, nedostatky alebo nedorobky, zádržné bude vyplatené po uplynutí 90 dní odo dňa odovzdania diela po odstránení všetkých zistených väd, nedostatkov a nedorobkov. V prípade, ak v dohodnutej lehote zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky diela, objednávateľ je oprávnený tieto vady a nedorobky odstrániť na náklady zhotoviteľa a na tento účel použiť okrem iného sumu zádržného podľa tohto bodu zmluvy.

5.4 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi čiastkovú platbu za skutočne vykonané práce za nasledovných podmienok:

5.4.1 spolu s čiastkovou faktúrou doručí zhotoviteľ objednávateľovi na kontrolu v elektronickej podobe vo formáte predloženej cenovej ponuky z VO a vo formáte XLSX (excel) Súpis odsúhlasený TDI,

5.4.2 objednávateľ vykoná kontrolu skutočne vykonaných prác v lehote maximálne 14 (štrnásť) dní od doručenia Súpisu. V prípade, ak Súpis nebude korešpondovať so skutočne vykonanými prácami, vráti ho objednávateľ spolu s čiastkovou faktúrou zhotoviteľovi na prepracovanie spolu s uvedením nedostatkov/nedorobkov. Nedostatkom sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou, technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti dohodnutým podmienkam vykonania diela v rozsahu

cenovej ponuky zhotoviteľa. Ak Súpis bude korešpondovať so skutočne vykonanými prácami, oznámi objednávateľ túto skutočnosť zhotoviteľovi a čiastkovú faktúru uhradí.

5.4.3 Zhotoviteľ berie na vedomie, že čiastkové platby podľa tohto článku žiadnym spôsobom nepotvrdzujú riadne a včasné vykonanie príslušnej časti diela. Zhotoviteľovi vzniká nárok na zaplatenie ceny za skutočne zrealizované a dokončené činnosti stanovené v tejto zmluve riadnym uskutočnením predmetu tejto zmluvy a odovzdaním úplného diela, ktoré bude bez väd, nedostatkov a nedorobkov, objednávateľovi, a po podpísaní preberacieho protokolu objednávateľom bez výhrad a dorúčením faktúry za predmetné plnenie objednávateľovi.

5.5 Pokiaľ dôjde k pozastaveniu alebo odloženiu vykonávania stavebných prác alebo ich častí, zhotoviteľ je oprávnený spôsobom uvedeným v tomto článku vystaviť čiastkovú faktúru za práce vykonané do dňa pozastavenia alebo odloženia vykonávania stavebných prác.

5.6 Ak dôjde zo strany objednávateľa k omeškaniu pri úhrade faktúry, je zhotoviteľ oprávnený požadovať od objednávateľa úrok z omeškania vo výške podľa ustanovenia § 369a Obchodného zákonníka z fakturovanej sumy (rozumie sa cena s DPH) za každý deň omeškania.

5.7 V každej faktúre budú samostatne oddelené platby za dohodnuté práce a za prípadné dodatočné práce.

## **Článok VI. STAVEBNÝ DENNÍK**

6.1 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v slovenskom jazyku. Najmä je povinný zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich rozsahu a akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaj o osobách a mechanizmoch na stavbe, počet odpracovaných hodín, prípadné vyjadrenia projektanta alebo objednávateľa, prípadné prerušenia prác s ich odôvodnením, údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi verejnej správy, klimatické podmienky a pod. Povinnosť viesť stavebný denník končí odovzdaním a prevzatím diela a zhotoviteľ je povinný ho uchovávať minimálne do uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, ak nemá podľa tejto zmluvy byť odovzdaný objednávateľovi v skoršom termíne.

6.2 V stavebnom denníku musí byť uvedené okrem iného:

6.2.1 názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) zhotoviteľa,

6.2.2 názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) objednávateľa,

6.2.3 názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) projektanta,

6.2.4 meno zástupcu objednávateľa – TDI objednávateľa,

6.2.5 identifikačné údaje diela,

6.2.6 prehľad všetkých vykonaných skúšok akosti,

6.2.7 zoznam dokumentácie k dielu vrátane všetkých zmien a doplnkov,

6.2.8 zoznam dokladov a úradných opatrení týkajúcich sa diela,

6.2.9 telefonické a e-mailové kontakty osôb uvedených v bode 6.2.1 až 6.2.3,

6.2.10 ostatné údaje v zmysle § 28 vyhlášky MŽP č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

6.3 Všetky listy stavebného denníka musia byť očíslované. Oprava nesprávneho zápisu sa vykoná jeho preškrtnutím tak, aby opravovaný text ostal čitateľný s uvedením mena, priezviska a funkcie osoby oprávnenej k zápisu a pripojením podpisu tejto osoby. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stálu dostupnosť stavebného denníka na stavbe a bezodkladne predložiť stavebný denník objednávateľovi, ak o to požiada.

6.4 Zápisy do stavebného denníka čitateľne vykonáva a podpisuje zhotoviteľ, prípadne stavbyvedúci zhotoviteľa, vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem zhotoviteľa, resp. stavbyvedúceho môžu do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy len autorský dozor, TDI a ostatné osoby určené príslušnými právnymi predpismi.

6.5 Ak nesúhlasí stavbyvedúci zhotoviteľa so zápisom, ktorý vykonal objednávateľ alebo ním poverený zástupca, prípadne zodpovedný projektant, do stavebného denníka musí k tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko najneskôr do 3 (troch) pracovných dní odo dňa zápisu, inak sa predpokladá, že s uvedeným zápisom súhlasí.

6.6 Ak nie je v zmluve uvedené inak, objednávateľ je povinný vyjadrovať sa k zápisom v stavebnom denníku, vykonaných zhotoviteľom, najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa ich vzniku, inak sa predpokladá, že s uvedeným zápisom súhlasí. Pre prípadné dodatočné práce bude vedený samostatný stavebný denník dodatočných prác.

6.7 Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale môžu slúžiť ako podklad pre vypracovanie dodatkov a zmien zmluvy.

## **Článok VII. STAVENISKO**

7.1 Staveniskom sa rozumie priestor určený podmienkami realizácie diela (najmä projektovou dokumentáciou a technickou správou) alebo iným dokumentom pre vykonanie diela a pre zariadenie staveniska. V prípade, že takýto dokument neexistuje, platí, že stavenisko je priestor, ktorý je počas uskutočňovania diela určený na vykonávanie stavebných prác na stavbe, na uskladňovanie stavebných výrobkov a dopravných a iných zariadení potrebných na uskutočňovanie stavby a na umiestnenie zariadenia staveniska, zahŕňa stavebný pozemok, prípadne v určenom rozsahu aj iné pozemky alebo ich časti

7.2 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy, o čom zmluvné strany spíšu odovzdávací a preberací protokol v dvoch originálnych vyhotoveniach (jeden pre objednávateľa a druhý pre zhotoviteľa), ktorého vzor tvorí prílohu č. 6 tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný k odovzdaniu staveniska poskytnúť potrebnú súčinnosť, inak sa stavenisko považuje za odovzdané a prevzaté uplynutím piateho pracovného dňa odo dňa účinnosti tejto zmluvy.

7.3 Zhotoviteľ zabezpečí zariadenie staveniska. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť riadne vytýčenie staveniska a počas výstavby sa riadne starať o základné smerové a výškové body, a to až do odovzdania diela objednávateľovi. Zhotoviteľ zabezpečí i podrobné vytýčenie jednotlivých objektov a zodpovedá za jeho správnosť. Práce s tým spojené sú súčasťou navrhutej ceny. Predchádzajúca veta platí aj pre body

7.3, 7.4, 7.5, a 7.6 tohto článku. Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení zamestnanci objednávateľa, alebo zhotoviteľa, príp. nimi poverené tretie osoby, čo je povinný zabezpečiť zhotoviteľ. V prípade porušenia povinnosti podľa tohto bodu je zhotoviteľ na žiadosť objednávateľa povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR za každé jednotlivé porušenie.

7.4 Zhotoviteľ je povinný oboznámiť sa po prevzatí staveniska s rozmiestením a trasou prípadných podzemných vedení na stavenisku, verejnou zeleňou a inými cudzími objektmi a tieto vhodným spôsobom preložiť alebo chrániť, aby v priebehu realizácie diela nedošlo k ich poškodeniu. Za správnu identifikáciu podzemných vedení a stavieb je zodpovedný zhotoviteľ.

7.5 Všetky potrebné povolenia na užívanie verejných plôch, prípadne na rozkopávky alebo prekopy verejných komunikácií, ako aj povolenia na užívanie nehnuteľností tretích osôb, zabezpečuje zhotoviteľ a hradí aj všetky prípadné poplatky. Zhotoviteľ si v spolupráci s objednávateľom zabezpečí možnosti a podmienky napojenia na odber elektrickej energie a vody, prípadne iných médií pre potreby realizácie diela a napojenie na verejnú kanalizáciu a do stavebného denníka zapíše počiatkové a konečné merania.

7.6 Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisu o pozemných komunikáciách, zaobstará tieto práce a povolenia na vlastné náklady zhotoviteľ. Zhotoviteľ ďalej zodpovedá i za umiestňovanie, premiestňovanie a udržiavanie dopravných značiek a dočasného dopravného značenia v súvislosti s priebehom vykonávania prác.

7.7 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok a čistotu a je povinný zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami. Ak nebude napriek písomnej výzve zhotoviteľ toto dodržiavať, zabezpečí tieto práce objednávateľ a náklady bude uplatňovať u zhotoviteľa. Objednávateľ môže pre toto uplatnenie použiť aj zníženie úhrady fakturovaných platieb, tzv. jednostranným zápočtom..

7.8 Objednávateľ má právo nezačať preberacie konanie diela resp. nepotvrdiť preberací protokol, ak nie je na stavenisku poriadok, najmä ak nie je usporiadaný zvyšný materiál alebo nie je zo staveniska zákonným spôsobom zabezpečené spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva a zmluvne dohodnutým spôsobom odstránený odpad vzniknutý pri stavebných prácach.

7.9 Najneskôr do 7 (siedmich) dní po odovzdaní a prevzatí diela je zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko a upraviť ho tak, ako určuje projektová dokumentácia. V prípade, že projektová dokumentácia toto neurčuje, tak zhotoviteľ vyprace stavenisko a upraví ho do stavu, v akom ho prevzal. Ak stavenisko nebude v dohodnutom termíne vypratané alebo upravené do dohodnutého stavu je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 500,- EUR za každý deň, počas ktorého bude stavenisko užívať neoprávnene, a to až do dňa vypratania staveniska.

7.10 Zhotoviteľ je povinný v zmysle bodu 4.1.2. tejto zmluvy zabezpečiť nepretržité fyzické stráženie staveniska a to po celú dobu trvania stavby, t. j. odo dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom do dňa odovzdania a prevzatia diela podľa čl. IX tejto zmluvy, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Uvedená povinnosť platí aj pre prípady prerušenia stavby, keď sa stavebné práce nevykonávajú. V prípade porušenia tejto povinnosti je zhotoviteľ povinný na žiadosť objednávateľa uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 2 000,- EUR za každý deň porušenia tejto povinnosti.



## **Článok VIII.**

### **VYKONÁVANIE DIELA**

8.1 Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo v súlade s podmienkami realizácie diela, poskytnutou PD, podmienkami uvedenými v stavebnom alebo inom povolení, podmienkami určenými Zmluvou, ponukou zhotoviteľa a prípadnými pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky záväzné a aj doporučené STN, EN a ostatné platné technické normy, bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti. Ak porušením týchto predpisov vznikne akákoľvek škoda, znáša všetky vzniknuté náklady zhotoviteľ. Zhotoviteľ sa zároveň bude riadiť zásadami skladovania odpadov, dodržania bezpečnosti pri práci a zamedzenia nadmernej hlučnosti a prašnosti na stavenisku a okolí. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa tohto bodu je zhotoviteľ povinný na žiadosť objednávateľa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každé jednotlivé porušenie.

8.2 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa najmenej 2 (dva) pracovné dni vopred ku kontrole a k prevereniu všetkých vykonaných prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. O vykonaní tejto kontroly sa vyhotoví zápis do stavebného denníka. Ak tak neurobí, je povinný na žiadosť objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali neprístupnými na svoje náklady za účelom kontroly zo strany objednávateľa. V prípade ak sa objednávateľ do 3 (troch) pracovných dní od výzvy na stavenisko nedostaví, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať v prácach resp. objednávateľom požadované neskoršie odkrytie prác v takomto prípade hradí objednávateľ. Objednávateľ určí svojho zástupcu vo veciach technických alebo TDI, ktorý bude priebežne kontrolovať postup a kvalitu realizovaných prác a dodávok. Ustanovenie tohto bodu sa primerane použije aj na kontrolné dni stavby. Tie je objednávateľ oprávnený organizovať v lehotách podľa potreby a svojho uváženia a je oprávnený na ne pozvať okrem zástupcu zhotoviteľa tiež projektanta, prípadne iné osoby. O konaní kontrolných dní stavby je povinný objednávateľ zhotoviteľa vopred vhodným spôsobom informovať.

8.3 Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v mieste staveniska, dodržiavanie všetkých všeobecno-záväzných právnych predpisov týkajúcich sa bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisko (najmä Nariadenie Vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko) a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pomôckami. V prípade ich nedodržiavania sa zhotoviteľ zaväzuje uhradiť na žiadosť objednávateľa zmluvnú pokutu 100,- EUR za každý jednotlivý preukázaný prípad. Všetci pracovníci zhotoviteľa ako aj ich subdodávatelia budú riadne označení príslušnosťou ku svojmu zamestnávateľovi a budú nosiť reflexné vesty, pevnú obuv a ochrannú prilbu v prípadoch, kedy to ukladá zákon. Ďalej sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať hygienické predpisy. Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo bude realizované v prevádzkovom čase objednávateľa, čo má za následok zvýšené riziko pohybu tretích osôb a zvierat v blízkosti staveniska. Zhotoviteľ sa zaväzuje prijať primerané opatrenia, aby svojou činnosťou nenarušil bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v priestoroch, kde sa dielo vykonáva, ako i iných osôb pohybujúcich sa mimo staveniska, vrátane riadneho označenia vstupov na stavenisko a umiestnenia označení prebiehajúcich stavebných prác. Zhotoviteľ je povinný na základe zák. č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v platnom znení zabezpečiť požiarnu asistenčnú hliadku na požiarne nebezpečných prácach, a to v rozsahu určenom touto právnou normou.

Zároveň zhotoviteľ berie na vedomie, že v priestoroch a areáli objednávateľa platí zákaz fajčenia v zmysle zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane nefajčiarov“). V prípade nedodržania tohto zákazu zhotoviteľom alebo ktorýmkoľvek z jeho subdodávateľov sa zhotoviteľ zaväzuje uhradiť na žiadosť objednávateľa zmluvnú pokutu 500,- EUR za každý jednotlivý preukázaný prípad. Tým nie je

dotknutá deliktuálna zodpovednosť zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov v zmysle zákona o ochrane nefajčiarov.

8.4 Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov je zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa povinný tomuto bezodkladne predložiť. Zhotoviteľ je v súlade s § 551 Obchodného zákonníka povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov daných mu objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.

8.5 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a vandalizmu. Prípadné škody spôsobené krádežou alebo vandalizmom do doby odovzdania diela a podpísania preberacieho protokolu objednávateľom bez výhrad znáša zhotoviteľ.

8.6 Zhotoviteľ je povinný byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú vykonávaním činností v zmysle tejto ZoD, s minimálnym limitom poistného plnenia vo výške zmluvnej ceny diela s DPH s tým, že poistná zmluva musí byť platná až do času riadneho vykonania diela. Zhotoviteľ nesie voči objednávateľovi zodpovednosť aj za škody spôsobené činnosťou svojich subdodávateľov, ako by ich spôsobil sám. Doklady o poistení (poistný certifikát) sú uvedené v prílohe tejto zmluvy a zhotoviteľ je povinný preukázať ich platnosť aj opätovne kedykoľvek počas vykonávania diela do 3 (troch) dní, pokiaľ o to objednávateľ požiada. V prípade omeškania s opätovným predložením dokladov je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania, a to až do splnenia tejto zmluvnej povinnosti.. Ak zhotoviteľ nepreukáže platnosť poistenia podľa tohto bodu najneskôr do 10 (desiatich) dní odo dňa doručenia výzvy objednávateľa, bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.

8.7 Ak činnosťou zhotoviteľa dôjde k spôsobeniu škody objednávateľovi alebo iným subjektom z dôvodu opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia podmienok vyplývajúcich zo zákona, STN alebo iných noriem, alebo podmienok vyplývajúcich z tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu túto škodu odstrániť a ak to nie je možné, tak dokázanú škodu finančne uhradiť. Všetky náklady s tým spojené znáša zhotoviteľ.

8.8 Zhotoviteľ vymenuje zodpovedného a kompetentného zástupcu (stavbyvedúci), ktorý bude trvalo riadiť práce na stavenisku.. Ak ide o osobu odlišnú od stavbyvedúceho, ktorým zhotoviteľ preukazoval technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť v procese verejného obstarávania, výsledkom ktorého je táto zmluva, objednávateľ je oprávnený odmietnuť stavbyvedúceho v prípade, že nespĺňa rovnaké podmienky ako stavbyvedúci, ktorým zhotoviteľ preukazoval technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť v procese verejného obstarávania eventuálne po predchádzajúcom upozornení požadovať výmenu skôr schváleného stavbyvedúceho v zmysle bodu 11.1 tejto zmluvy. Objednávateľ môže požiadať zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z práce na diele ktorúkoľvek osobu zamestnanú zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľom, ktorá podľa názoru objednávateľa zneužíva svoju funkciu, alebo je nespôsobilá, alebo je nedbalá v riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na stavenisku je považovaná objednávateľom za nežiaducu z objektívnych a preukázateľných dôvodov. Osoba, takto odvolaná z práce na diele, bude zhotoviteľom bezodkladne nahradená inou osobou. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prítomnosť stavbyvedúceho na stavbe počas realizácie stavby, a to každý deň, počas ktorého sa vykonávajú stavebné práce. V prípade nedodržania tejto povinnosti je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý deň zistenia porušenia tejto povinnosti. Podkladom na preukázanie porušenia tejto povinnosti je zápis

stavebného dozoru v stavebnom denníku, prípadne inej oprávnenej osoby za objednávateľa. Nedodržanie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.

8.9 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že na diele budú použité materiály, výrobky a technológie schválené pre územie Slovenskej republiky a s povoleným dovozom, prípadne s certifikáciou pre EÚ a v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

8.10 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť upratanie a ekologickú likvidáciu všetkých odpadov zo svojej činnosti a činnosti svojich subdodávateľov podľa príslušných záväzných predpisov a nariadení. Zhotoviteľ zabezpečí uloženie stavebnej sute na organizovanú skládku odpadu a vybúrané materiály vhodné na recykláciu (druhotné suroviny) odovzdá do príslušných zberných surovín. Doklady o uložení odpadu predloží objednávateľovi pri preberacom konaní a na požiadanie aj v priebehu realizácie diela. Nakladanie s odpadom na stavbe sa bude riadiť platnou právnou úpravou v oblasti odpadového hospodárstva.

8.11 Zhotoviteľ je oprávnený plniť predmet zmluvy prostredníctvom subdodávateľov za nasledovných podmienok:

8.11.1 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a financovať všetky subdodávateľské práce a dodávky a nesie za ne záruku v plnom rozsahu. Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa, ako aj za výsledok činnosti vykonanej na základe zmluvy o subdodávke.

8.11.2 Zoznam známych subdodávateľov je uvedený v prílohe tejto zmluvy. V prípade zámeru realizovať nástup nového subdodávateľa, a taktiež zámeru realizovať zmenu pôvodného subdodávateľa, je zhotoviteľ povinný e-mailom informovať TDI a zástupcu objednávateľa podľa bodu 1.1.1 tejto zmluvy do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom o jeho nástupe na realizáciu diela. Zhotoviteľ je taktiež povinný oznámiť každú zmenu údajov subdodávateľa objednávateľovi. Subdodávateľ je oprávnený nastúpiť na realizáciu diela až po súhlasnom vyjadrení objednávateľa. Objednávateľ je povinný vyjadriť svoj súhlas alebo nesúhlas s navrhovaným subdodávateľom do 3 (troch) pracovných dní odo dňa doručenia písomného oznámenia zhotoviteľa a preukázaní splnenia podmienok podľa bodu 8.11.3 a 8.11.4. Súhlas objednávateľa musí mať písomnú formu a doručuje sa elektronicky prostredníctvom e-mailu TDI a zástupcovi objednávateľa podľa bodu 1.1.1 tejto zmluvy.

8.11.3 Každý subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa príslušných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní, pričom objednávateľ osobitne overí, že každý subdodávateľ, vybraný zhotoviteľom spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia zmluvy bude spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní. –K rovnakej povinnosti zhotoviteľ písomne zaviazá aj svojich subdodávateľov voči ich prípadným subdodávateľom tak, aby v celom subdodávateľskom reťazci všetci dodávatelia spĺňali alebo najneskôr v čase plnenia zmluvy budú spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní. Objednávateľ ďalej osobitne overí, že u príslušného subdodávateľa neexistujú dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade pochybností má zhotoviteľ povinnosť predložiť objednávateľovi doklady na preukázanie spochybnených skutočností o ktoromkoľvek subdodávateľovi v subdodávateľskom reťazci, a to na základe výzvy objednávateľa.

8.11.4 Každý subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona o verejnom obstarávaní.

8.11.5 Ak došlo k výmazu subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora, je zhotoviteľ povinný túto skutočnosť oznámiť objednávateľovi a zároveň nahradiť takéhoto subdodávateľa subdodávateľom, ktorý bude spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní a ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona o verejnom obstarávaní.

8.11.6 Každý subdodávateľ musí byť schopný realizovať príslušnú časť predmetu zákazky v rovnakej kvalite ako zhotoviteľ.

8.12 Objednávateľ má právo odmietnuť podiel na realizácii plnenia predmetu zmluvy subdodávateľom, ak nie sú splnené podmienky uvedené v bodoch 8.11.3 – 8.11.6. Ak zhotoviteľ použije na realizáciu diela subdodávateľa bez predošlého písomného súhlasu objednávateľa (ďalej aj ako „neoprávnené použitie subdodávateľa“), bude sa to považovať za podstatné porušenie tejto zmluvy a objednávateľ bude oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. Za každé neoprávnené použitie subdodávateľa je objednávateľ oprávnený uplatniť voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 5% z celkovej ceny diela určenej podľa tejto zmluvy.

8.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť svoje finančné záväzky voči subdodávateľom, podieľajúcim sa na plnení predmetu tejto zmluvy, riadne a včas. Porušenie tejto povinnosti zo strany zhotoviteľa sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvy a bude viesť u objednávateľa k zohľadneniu tejto skutočnosti pri vystavení referencie podľa § 12 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade vážnejšieho alebo opakovaného porušenia tejto povinnosti môže objednávateľ navyše odstúpiť od tejto zmluvy a/alebo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pričom toto právo mu vznikne dňom zániku tejto zmluvy odstúpením. Na preskúmanie splnenia tejto povinnosti je zhotoviteľ povinný v lehote 7 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti objednávateľa predložiť objednávateľovi zmluvné vzťahy subdodávateľov celého reťazca na kontrolu spolu s písomným vyjadrením podľa výzvy objednávateľa. Zmluvnými vzťahmi sa myslia úplné písomné dokumenty (právne akty) osvedčujúce presný a úplný obsah právnych vzťahov vrátane finančných vzťahov a plnení v tom konkrétnom subdodávateľskom reťazci, ktorého je oznamujúci subdodávateľ účastníkom. K zabezpečeniu tejto možnej povinnosti zhotoviteľ svojich subdodávateľov zaviazze. V prípade, ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť predložiť objednávateľovi dokumentáciu týkajúcu sa zmluvných vzťahov so subdodávateľmi na kontrolu v zmysle tohto bodu, je povinný, v prípade ak ho na to objednávateľ písomne vyzve, zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5% z celkovej ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve.

8.14 V prípade, ak zhotoviteľ preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, technickými a odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania tejto zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, zhotoviteľ je oprávnený toto plnenie poskytnúť len prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.

8.15 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť nakladanie s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu zmluvy a ktorého pôvodom je objednávateľ, v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) a ostatnými všeobecne záväznými predpismi SR.

8.16 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať, za účelom predchádzania vzniku odpadov, obmedzovania vzniku odpadov, obmedzovania množstva odpadov ako aj zhodnocovania odpadov, hierarchiu odpadového hospodárstva so záväzným poradím priorít:

- 8.16.1 predchádzanie vzniku odpadu,
- 8.16.2 príprava na opätovné použitie,
- 8.16.3 recyklácia,
- 8.16.4 iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie,
- 8.16.5 zneškodňovanie.

8.17 Zhotoviteľ je povinný nakladať s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu zmluvy a ktorého pôvodcom je zhotoviteľ, v súlade so zákonom o odpadoch; najmä, avšak nielen, ide o odpady, ktoré vznikli zo zariadení, materiálov alebo obalov dopravených do miesta plnenia zhotoviteľom, odpad komunálneho charakteru, ktorý vyprodukuje zamestnanci, resp. pracovníci zhotoviteľa a/alebo iné osoby, ktoré plnia alebo sa podieľajú na plnení predmetu zmluvy.

8.18 Zhotoviteľ je povinný odovzdať odpady vzniknuté pri plnení predmetu zmluvy, ktorých pôvodcom je objednávateľ, len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch.

8.19 Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu začatia prác predložiť objednávateľovi zmluvu na odoberanie odpadov uzatvorenú s osobou majúcou oprávnenie podľa zákona o odpadoch na nakladanie so všetkými odpadmi, ktoré vzniknú pri plnení predmetu zmluvy a ktorých pôvodcom je objednávateľ. V prípade zániku takejto zmluvy je zhotoviteľ povinný bezodkladne zabezpečiť a predložiť objednávateľovi najneskôr do 3 (troch) pracovných dní od zániku zmluvy novú zmluvu spĺňajúcu podmienky podľa prvej vety tohto bodu zmluvy. Ak zhotoviteľ nepredloží ku dňu začatia prác objednávateľovi zmluvu na odoberanie odpadov uzatvorenú s osobou majúcou oprávnenie podľa zákona o odpadoch na nakladanie so všetkými odpadmi, bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. V takomto prípade má objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve.. V prípade omeškania s opätovným predložením dokladov, tzn. predložením novej zmluvy podľa druhej vety tohto bodu, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR za každý deň omeškania. Omeškanie s opätovným predložením dokladov je považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. Objednávateľ má tiež právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve. Zmluva na odoberanie odpadov musí byť platná až do času riadneho vykonania diela.

8.20 Zhotoviteľ je povinný vzniknuté odpady, ktorých pôvodcom je objednávateľ:

8.20.1 triediť podľa druhov,

8.20.2 zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov (vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, v znení neskorších predpisov),

8.20.3 zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.

8.21 Zhotoviteľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, ktorých pôvodcom je objednávateľ a o nakladaní s nimi v súlade s vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov; evidenciu vedie zhotoviteľ v mene objednávateľa.

8.22 Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi evidenciu odpadov podľa tohto článku zmluvy, ktoré vznikli v kalendárnom roku realizácie prác, vždy najneskôr k poslednému dňu príslušného kalendárneho roku; ak je dielo realizované v jednom kalendárnom roku, je zhotoviteľ povinný odovzdať evidenciu odpadov v deň podpísania preberacieho protokolu diela oprávneným zástupcom objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný odovzdať bezodkladne objednávateľovi evidenciu odpadov aj vždy, ak o to objednávateľ zhotoviteľa požiada. Zhotoviteľ je ďalej povinný objednávateľovi odovzdať:

8.22.1 protokoly o odbere odpadu, ktoré budú na strane odovzdávajúceho podpísané, s uvedením mena, priezviska a dátumu, poverenou osobou zhotoviteľa a zároveň poverenou osobou objednávateľa a na strane preberajúceho poverenou osobou osoby oprávnenej nakladať s odpadmi

8.22.2 vážne lístky potvrdené oprávnenou osobou.

8.23 Zhotoviteľ sa zaväzuje odpad, ktorého pôvodcom je objednávateľ, bezodkladne po jeho vzniku odovzdať osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, s ktorou má uzatvorenú zmluvu podľa bodu 8.19 tejto zmluvy, prednostne s ich prípravou na opätovné použitie, ich recykláciu, prípadne iné zhodnocovanie.

8.24 V prípade výkonu kontroly nakladania s odpadom orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva poskytne zhotoviteľ objednávateľovi súčinnosť a kontrolným orgánom požadovanú dokumentáciu.

8.25 Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve.

8.26 V prípade, ak v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa pri nakladaní s odpadmi bude zo strany orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva objednávateľovi uložená sankcia, je zhotoviteľ povinný túto objednávateľovi nahradiť najneskôr do 7 (siedmich) pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na úhradu uloženej sankcie. Objednávateľ je tiež oprávnený jednostranným právny úkonom pohľadávku podľa tohto bodu zmluvy vzniknutú voči zhotoviteľovi započítať.

8.27 Za účelom zabezpečenia splnenia povinnosti zhotoviteľa vykonať dielo riadne a včas zhotoviteľ zložil pred podpisom tejto zmluvy na účet objednávateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy zábezpeku vo výške 5% z ceny diela vrátane DPH (ďalej len „zábezpeka“) alebo predložil objednávateľovi bankovú záruku vo výške zábezpeky.

8.28 Zmluvné strany sa dohodli, že zábezpeka alebo jej časť prepadne v prospech objednávateľa v nasledujúcich prípadoch:

8.28.1 uplatnenie zmluvných pokút – zábezpeka prepadá v prospech objednávateľa dňom nasledujúcim po dni uplynutia lehoty splatnosti penalizačnej faktúry podľa bodu 11.7. tejto zmluvy, a to vo výške fakturovanej pokuty/pokút.

8.28.2 odstúpenie od zmluvy z dôvodu jej podstatného porušenia na strane zhotoviteľa – zábezpeka prepadá v prospech objednávateľa v celej výške dňom účinnosti odstúpenia objednávateľa od tejto zmluvy.

8.28.3 omeškanie zhotoviteľa s riadnym odovzdaním diela podľa bodu 3.1.4 tejto zmluvy - zábezpeka prepadá v prospech objednávateľa v celej výške 16. dňom omeškania zhotoviteľa.

8.29 V prípade pochybností sa má za to, že za zábezpeku v celej výške sa považuje aj jej neprepadnutá časť.

8.30 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť platnosť bankovej záruky najmenej po dobu 5 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje predložiť objednávateľovi doklady potvrdzujúce predĺženie platnosti bankovej záruky o dobu, o ktorú bude predĺžená lehota výstavby podľa bodu 3.1.4 tejto zmluvy riadne uzatvoreným dodatkom.

8.31 V prípade, ak dielo bude odovzdané objednávateľovi riadne a včas, objednávateľ vráti zhotoviteľom zloženú zábezpeku alebo uvoľní bankovú záruku najneskôr do 10 (desiatich) pracovných dní odo dňa odovzdania diela. Ak zhotoviteľ zložil zábezpeku na účet objednávateľa, objednávateľ vráti zábezpeku na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy.

## **Článok IX.**

### **ODOVZDANIE DIELA**

9.1 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 15 (pätnásť) dní vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Objednávateľ je potom povinný najneskôr do troch dní od termínu pripravenosti na odovzdanie stanoveného zhotoviteľom začať preberacie konanie a riadne v ňom pokračovať.

9.2 Ak zhotoviteľ oznámi objednávateľovi, že dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom konaní sa zistí, že dielo nie je podľa podmienok zmluvy ukončené alebo pripravené na odovzdanie, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi všetky náklady tým vzniknuté a zároveň je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 2 000,- EUR.

9.3 Zhotoviteľ je povinný pripraviť a doložiť pri preberacom konaní (ak sú relevantné):

9.3.1 zápisy a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov (certifikáty),

9.3.2 zápisy o preverení rozvodov, prác a konštrukcií zakrytých v priebehu prác,

9.3.3 zápisy o vyskúšaní zmontovaného zariadenia, o vykonaných revíziách a prevádzkových skúškach,

9.3.4 plán užívania verejnej práce,

9.3.5 stavebný denník (prípadne denníky),

9.3.6 ďalšiu dokumentáciu vyplývajúcu z obsahu tejto zmluvy,

9.3.7 podrobný číslovaný zoznam odovzdávaných dokladov.

Bez týchto dokladov sa dielo nebude považovať za dokončené a schopné odovzdania.

9.4 O priebehu preberacieho konania vyhotoví objednávateľ zápis o odovzdaní a prevzatí, v ktorom sa okrem iného uvedie aj súpis nedostatkov a drobných chýb, ak ich dielo obsahuje, s termínom ich odstránenia. Termín odstránenia určí objednávateľ v primeranej lehote podľa povahy nedostatkov a drobných chýb. Ak objednávateľ odmietne dielo prevziať, je povinný uviesť do zápisu svoje dôvody. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť dielo prevziať najmä v prípade, ak nie je vyhotovené v dohodnutej kvalite podľa zmluvy, ak nie je vyhotovené celé dielo podľa zmluvy alebo ak dielo má vady, ktoré bránia jeho užívaniu.

9.5 Dielo je považované za ukončené po ukončení všetkých prác uvedených v čl. II. tejto zmluvy, ak sú ukončené riadne a bez väd a zhotoviteľ odovzdal objednávateľovi doklady uvedené v bode 9.3 tohto článku. Ak sú v tejto zmluve použité termíny ukončenie diela alebo deň odovzdania, rozumie sa tým deň, v ktorom dôjde k podpisu odovzdávacieho protokolu bez výhrad.

9.6. Objednávateľ má právo, prevziať aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebránia užívaniu diela. V tom prípade je zhotoviteľ povinný odstrániť tieto nedostatky a vady v termíne uvedenom v zápise o odovzdaní a prevzatí. Ak zhotoviteľ neodstráni tieto nedostatky a vady v dohodnutom termíne, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 1000,- EUR za každý nedostatok alebo vadu a deň omeškania s jej odstránením. Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo vykazujúce nedostatky alebo drobné vady. Odstránenie väd a nedostatkov nedorobkov sa uvedie v zápise o odovzdaní a prevzatí diela.

9.7 Zhotoviteľ je povinný v primeranej lehote odstrániť nedostatky, nedorobky alebo drobné vady, aj keď sa domnieva, že za uvedené nedostatky nezodpovedá. Náklady na odstránenie v týchto sporných prípadoch nesie až do rozhodnutia súdu zhotoviteľ. Ak nepristúpi zhotoviteľ k odstráneniu nedorobkov, nedostatkov a drobných väd v primeranej lehote podľa povahy nedostatkov alebo väd, najneskôr však do 5 dní po písomnom vyzvaní objednávateľa, môže objednávateľ voči zhotoviteľovi uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 1000,- EUR za každý deň, o ktorý zhotoviteľ k ich odstráneniu pristúpi neskôr.

## **Článok X. ZÁRUKA**

10.1 Zhotoviteľ poskytuje na dielo uvedené v čl. II. tejto Zmluvy záruku v dĺžke **60 mesiacov na dodávky technológie a 60 mesiacov na práce**. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené na základe rozpočtu (oceneného výkazu výmer) a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a všeobecne záväzných právnych predpisov a že počas plynutia záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Zhotoviteľ ručí za to, že dielo má v čase prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom platným a účinným na území SR, že nemá vady, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom. Zhotoviteľ zodpovedá za nedostatky, ktoré má dielo v čase jeho odovzdávania objednávateľovi a počas záručnej doby. Ak odovzdané dielo bude mať vady, má objednávateľ právo na dodatočné bezplatné odstránenie vady.

10.2 Objednávateľ je povinný vady písomne reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. V reklamácii musia byť vady popísané a uvedené, ako sa prejavujú. Ďalej v reklamácii môže objednávateľ uviesť svoje požiadavky, akým spôsobom požaduje vadu odstrániť alebo či požaduje finančnú náhradu.

10.3 Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 5 (piatich) dní po doručení reklamácie písomne oznámiť, či reklamáciu uznáva, akú lehotu navrhuje pre odstránenie väd alebo z akých dôvodov reklamáciu neuznáva. Ak tak neurobí, predpokladá sa, že reklamáciu objednávateľa uznáva.

10.4 Reklamáciu je možné uplatniť najneskôr do posledného dňa záručnej lehoty, pričom i reklamácia odoslaná objednávatelom v posledný deň záručnej lehoty sa považuje za včas uplatnenú.

10.5 Zhotoviteľ je povinný pristúpiť neodkladne k odstraňovaniu reklamovanej vady, najneskôr však do 5 (piatich) dní po doručení reklamácie.. Ak tak neurobí, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 1 000,- EUR za každý deň, o ktorý k odstráneniu väd pristúpi neskôr. Objednávateľ má okrem dohodnutej zmluvnej pokuty nárok na prípadnú náhradu škody. Náklady na odstránenie reklamovanej vady nesie zhotoviteľ aj v sporných prípadoch, až do vyriešenia sporu.

10.6 Ak nepristúpi zhotoviteľ k odstraňovaniu reklamovanej vady ani do 10 (desiatich) dní po doručení reklamácie objednávateľa, je objednávateľ oprávnený poveriť odstránením vady iného dodávateľa. Všetky takto vzniknuté náklady uhradí objednávatelovi zhotoviteľ.



10.7 V prípade havárie na zhotovovanom diele alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela objednávateľovi je zhotoviteľ povinný pristúpiť k jej odstraňovaniu neodkladne a pracovať na nej až do úplného odstránenia.

## **Článok XI.**

### **ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN**

11.1 Zhotoviteľ je povinný vykonávať predmet tejto zmluvy prostredníctvom kvalifikovaných osôb, ktorými zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti v súťaži na tento predmet zákazky. V prípade, že nastane situácia, že bude potrebné nahradiť nejakú kvalifikovanú osobu, nová kvalifikovaná osoba musí spĺňať rovnaké požiadavky ako boli požadované na preukázanie splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní uvedené vo výzve na predkladanie ponúk alebo v inej dokumentácii k verejnému obstarávaniu. Zoznam kvalifikovaných osôb tvorí prílohu tejto zmluvy. Každú výmenu kvalifikovanej osoby musí schváliť objednávateľ. V prípade, že k výmene kvalifikovanej osoby dôjde bez súhlasu objednávateľa, bude sa to považovať za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a objednávateľ bude oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy. V prípade porušenia tejto povinnosti zhotoviteľom, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 2 000,- EUR za každé jednotlivé porušenie.

11.2 Objednávateľ je oprávnený previesť svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na tretiu osobu. Ak objednávateľ prevedie svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na inú osobu, je povinný toto neodkladne oznámiť písomne zhotoviteľovi. Zhotoviteľ nemôže bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa postúpiť svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na inú osobu. V prípade porušenia tejto povinnosti bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého bude objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.

11.3 Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení svojich záväzkov podľa tejto zmluvy a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov objednávateľa týkajúcich sa dosiahnutia účelu sledovaného touto zmluvou.

11.4 Zhotoviteľ je povinný chrániť majetok objednávateľa s ktorým príde pri plnení tejto zmluvy do styku, jeho práva a právom chránené záujmy a dôsledne na to využívať všetky zákonné prostriedky a uplatňovať všetky dostupné možnosti.

11.5 Objednávateľ je povinný pri plnení tejto zmluvy poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu tejto zmluvy. Objednávateľ sa tiež zaväzuje, že bude so zhotoviteľom bez zbytočného odkladu rokovať o všetkých otázkach, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť vykonanie diela, a že mu bude oznamovať všetky okolnosti, ktoré by mohli ohroziť lehoty stanovené na vykonanie diela.

11.6 Zhotoviteľ je povinný zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s vykonaním diela, najmä nevyužiť ani nesprístupniť tretím osobám žiadne skutočnosti, informácie, poznatky, podklady alebo iné záležitosti, o ktorých bol počas platnosti tejto zmluvy informovaný, alebo o ktorých sa dozvedel počas plnenia tejto zmluvy. Tieto informácie je zhotoviteľ oprávnený poskytovať iba svojim zamestnancom a zmluvným partnerom v rozsahu potrebnom na vykonanie diela podľa tejto zmluvy, pričom v plnej miere zodpovedá za dodržiavanie záväzku mlčanlivosti týmito osobami. Týmto ustanovením bude zhotoviteľ viazaný aj po skončení platnosti tejto zmluvy.

11.7 Rozhodnutie požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy oznámi objednávateľ dorúčením penalizačnej faktúry zhotoviteľovi. Zmluvné pokuty podľa tejto zmluvy je možné kumulovať,

ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. Objednávateľ môže uplatniť zmluvnú pokutu doručením penalizačnej faktúry zhotoviteľovi kedykoľvek potom, čo mu na ňu vznikne právo. Splatnosť penalizačnej faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia zhotoviteľovi.

11.8 Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody spôsobenej objednávatel'ovi porušením zmluvných povinností podľa tejto zmluvy. Odstúpenie od tejto zmluvy sa nedotýka práva objednávatel'a na zaplatenie zmluvnej pokuty.

11.9 V prípade mimoriadnej udalosti v zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v platnom znení - na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania úplného diela bez väd objednávatel'ovi - je zhotoviteľ povinný pristúpiť k jej odstraňovaniu neodkladne a pracovať na nej až do úplného odstránenia. Ak tak neurobí, je objednávatel' od zhotoviteľ'a oprávnený požadovať zmluvnú pokutu 1 000,- EUR za každý deň, o ktorý k odstráneniu mimoriadnej udalosti a jej následkov pristúpi neskôr. Pre tento prípad objednávatel' a zhotoviteľ bez meškania uzatvoria dodatok k zmluve, pričom pre stanovenie ceny odstránenia mimoriadnej udalosti a jej následkov sa primerane aplikuje ustanovenie 4.8 tejto zmluvy.

11.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť objednávatel'ovi, zodpovednému projektantovi alebo nimi povereným osobám súčinnosť potrebnú na vypracovanie záverečného technického a ekonomického hodnotenia dokončeného diela.

11.11 Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľ'a zastaviť plnenie predmetu zmluvy.

## **Článok XII. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU**

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ich zodpovednosť za škodu vzniknutú porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy sa bude riadiť ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zákonníka a ustanoveniami ostatných príslušných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky.

12.2 Objednávateľ nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie povinnosti zhotoviteľ'a bolo spôsobené konaním objednávatel'a alebo nedostatkom súčinnosti zo strany objednávatel'a. Takéto konanie objednávatel'a musí zhotoviteľ preukázať.

12.3 Zhotoviteľ, ktorý vykonáva činnosti na základe tejto zmluvy zodpovedá objednávatel'ovi za škodu, ktorú mu spôsobil v súvislosti s vykonaním diela.

12.4 Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedná druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeškanie s plnením svojich zmluvných záväzkov, ak takéto nesplnenie bude vychádzať z okolností celkom vylučujúcich zodpovednosť. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú účinky spojené.

12.5 Ustanovenie bodu 12.4 tohto článku zmluvy sa uplatní za predpokladu, že druhá zmluvná strana bola oboznámená písomne o týchto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou zmluvnou stranou ihneď ako sa o ich výskyte dozvedela.

12.6 Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo všetkých prípadoch nie je dotknuté právo objednávatel'a na náhradu škody. V prípade vzniku povinnosti zhotoviteľ'a zaplatiť objednávatel'ovi zmluvnú pokutu resp. inú sankciu, je zhotoviteľ povinný túto zaplatiť na základe doručenej penalizačnej faktúry. Objednávateľ má právo jednostranne započítať aj nesplatené zmluvné pokuty, ostatné sankcie

a náhrady škody voči svojim splatným záväzkom ku zhotoviteľovi. Ak vznikne nárok na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody v jednotlivom prípade, budú sa tieto zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody spočítavať.

### **Článok XIII.**

#### **UKONČENIE PLATNOSTI ZMLUVY, ÚHRADA SÚVISIACICH NÁKLADOV**

13.1 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním úplného diela bez väd podľa čl. II. tejto zmluvy. Okrem toho je možné ukončiť túto zmluvu aj:

13.1.1 písomnou dohodou zmluvných strán,

13.1.2 odstúpením od zmluvy.

13.2 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode. Dohoda o ukončení zmluvy musí byť písomná. V tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky zmluvných strán, ktoré vzniknú z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.

13.3 Od tejto zmluvy možno písomne odstúpiť iba v prípadoch, ktoré ustanovuje táto zmluva alebo príslušné ustanovenia všeobecne záväzného právneho predpisu. Ak sa rozhodne niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpiť, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane. Odstúpenie od tejto zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia a v prípade odstúpenia z dôvodov dohodnutých touto zmluvou aj presne citované ustanovenie tejto zmluvy, inak je neplatné. Odstúpenie od zmluvy je účinné jeho doručením druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na povinnosť zmluvných strán zaplatiť zmluvné pokuty.

13.4 Ak odstúpi niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy, potom povinnosti zmluvných strán sú nasledujúce:

13.4.1 zhotoviteľ vykoná súpis všetkých vykonaných prác, ocenený podľa spôsobu, ktorým je stanovená cena diela,

13.4.2 zhotoviteľ vykoná finančné vyčíslenie vykonaných prác, poskytnutých čiastkových platieb a spracuje záverečnú faktúru,

13.4.3 zhotoviteľ odvezie všetok svoj nezabudovaný materiál, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak,

13.4.4 zhotoviteľ vyzve objednávateľa k čiastkovému prevzatiu diela a objednávateľ je povinný do štrnástich kalendárnych dní od doručenia vyzvania zahájiť čiastkové preberacie konanie,

13.4.5 po čiastkovom prevzatí vykonaných prác podpíšu obe zmluvné strany preberací protokol pre odovzdanú časť diela,

13.4.6 zmluvná strana, ktorá dôvodné odstúpenie od zmluvy zapríčinila, je povinná uhradiť druhej strane všetky náklady jej vzniknuté z dôvodu odstúpenia od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na povinnosti zmluvných strán podľa tohto článku zmluvy,

13.4.7 zhotoviteľ je povinný zabezpečiť odvoz všetkej stavebnej sute,

13.4.8 zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vyčistenie staveniska,

13.4.9 zhotoviteľ je povinný zabezpečiť ochranu staveniska až do doby jeho odovzdania,

13.5 Pri odstúpení od tejto zmluvy nebudú zmluvné strany povinné vrátiť plnenia poskytnuté im pred odstúpením od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudú oprávnené žiadať vrátenie plnení poskytnutých pred odstúpením zmluvy. Nároky zhotoviteľov na zaplatenie ceny za už vykonané plnenia nebudú odstúpením od zmluvy dotknuté. Na tieto už vykonané plnenia sa budú primerane aplikovať ustanovenie 5.2 tejto zmluvy.

#### **Článok XIV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

14.1 Akékoľvek písomnosti na základe tejto zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak, budú doručované doporučene poštou na adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy, ibaže odosielajúcej zmluvnej strane adresát písomnosti písomne oznámil novú adresu sídla, prípadne inú novú adresu určenú na doručovanie písomností. Písomnosti takto zaslané sa považujú za doručené najneskôr uplynutím troch 3 (troch) pracovných dní odo dňa odovzdania písomnosti na poštovú prepravu, aj keby sa adresát o takejto písomnosti nedozvedel alebo písomnosť odmietol prevziať, pokiaľ nebude preukázané doručenie skôr. V prípade objednávateľa je možné doručenie písomnosti vykonať aj jej odovzdaním na úradnej podateľni v jej úradných hodinách, pričom deň doručenia vyznačí podateľňa úradným postupom na písomnosti.

14.2 Zmluvné strany vyhlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a že nebola uzavretá v tiesni a za nevýhodných podmienok pre niektorú zo zmluvných strán.

14.3 Táto zmluva je vyhotovená v 3 (troch) rovnopisoch, z ktorých 2 (dva) dostane objednávatel' a 1 (jeden) zhotoviteľ.

14.4 Túto zmluvu je možné meniť len písomne obojstranne potvrdenou dohodou, výslovne pomenovanou ako „dodatok k zmluve“. Uvedené sa netýka zmeny zástupcov zmluvných strán pre veci technické uvedených v bode 1.1 tejto zmluvy a subdodávateľov podľa článku VIII. tejto zmluvy. Zmenu stavebného dozoru podľa bodu 1.1.1 tejto zmluvy oznamuje objednávatel' svojim rozhodnutím doručeným v písomnej forme druhej zmluvnej strane. Stavbyvedúceho podľa bodu 1.1.2 tejto zmluvy a subdodávateľa podľa článku VIII. tejto zmluvy objednávatel' odsúhlasuje svojim jednostranným rozhodnutím doručeným v písomnej forme druhej zmluvnej strane.

14.5 Všetky dohody, uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, strácajú dňom podpisu zmluvy platnosť, a to bez ohľadu na funkčné postavenie osôb, ktoré predzmluvné dohody uzavreli.

14.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

14.7 Zhotoviteľ berie na vedomie, že zmluva sa uzatvára so subjektom, ktorý v zmysle základných princípov zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov /zákon o slobode informácií/ v znení neskorších predpisov „čo nie je tajné, je verejné“ a „prevažujúci verejný záujem nad obchodnými a ekonomickými záujmami osôb“ na základe dobrovoľnosti nad rámec povinnosti uloženej zákonom o slobode informácií zverejňuje všetky informácie, ktoré sa získali za verejné financie, alebo sa týkajú používania verejných financií alebo nakladania s majetkom Bratislavského samosprávneho kraja a štátu za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných financií občanmi a na základe tejto skutočnosti výslovne súhlasí so zverejnením tejto zmluvy, resp. jej prípadných dodatkov, vrátane jej

všetkých príloh a to v plnom rozsahu /obsah, náležitosti, obchodné tajomstvo, fakturačné údaje/, na internetovej stránke vlastníka za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných financií občanmi. Tento súhlas sa udeľuje bez akýchkoľvek výhrad a bez časového obmedzenia.

14.8 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike.

14.9 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:

Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer a projektová dokumentácia (PD v elektronickej forme)

Príloha č. 2: Časový harmonogram stavebných prác

Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov - vzor

Príloha č. 4: Poistný certifikát

Príloha č. 5: Zoznam kvalifikovaných osôb - vzor

Príloha č. 6: Preberací protokol z odovzdania staveniska - vzor

Príloha č. 7: Výpis z registra partnerov verejného sektora

Príloha č. 8: Preberací protokol diela – vzor

Príloha č. 9: Kalkulačný vzorec pre oceňovanie naviac prác

Ak niektorá z uvedených príloh v čase uzavretia zmluvy neexistuje, stane sa prílohou tejto zmluvy momentom jej vzniku.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

V ....., dňa.....

V Bratislave, dňa:

.....

PhDr. Štefan Tvarožek  
riaditeľ GAUDEAMUS – ZKR

.....

Ing. Juraj Marko  
obchodný riaditeľ

.....

Ing. Peter Kutlík  
riaditeľ oblasti Juh

Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov – vzor

Podpisom tejto zmluvy zhotoviteľ vyhlasuje, že na realizácii predmetu zákazky „**Vybudovanie parkoviska a kruhovej križovatky s riadeným vstupom v areáli zariadenia ZKR Gaudeamus**“

- ☐ sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet uskutočníme vlastnými kapacitami.  
☒ sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia :

P. č.	Obchodné meno a sídlo subdodávateľa, osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, dátum narodenia a adresa pobytu)	IČO	% podiel na zákazke	Predmet subdodávok
1	<b>Zares</b> <b>Na vrátkach 15,</b> <b>841 01 Bratislava</b> Ing. Martin Mikulaj Slávičie údolie 10, 811 02 Bratislava	35778806	2,81 %	Sadové úpravy
2	<b>Dopravné značenie, s.r.o.</b> <b>Ul. Zavorská 10 J,</b> <b>917 01 Trnava</b> Ing. Juraj Kostolanský Píla 118, 900 89 Píla	34139184	1,31 %	Dopravné značenie
3	<b>ELTODO SK, a.s.</b> <b>Mokránň záhon 4,</b> <b>821 04 Bratislava</b> JUDr. Karol Spišák Tuhovská 1, 831 07 Bratislava-Vajnory	46924388	31,99 %	Elektroinštalácie

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 1173  
Stavba: Vybudovanie parkoviska a kruhovej križovatky s riadeným vstupom v areáli zariadenia ZKR Gaudeamus

JKSO:  
Miesto: Bratislava

Objednávateľ:  
ZKR Gaudeamus

Zhotoviteľ:  
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Projektant:  
Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.

Spracovateľ:  
Bc. Magdaléna Mikulášová

Poznámka:

KS:  
Dátum: 27.5.2021

IČO:  
IČ DPH:

IČO: 00896225  
IČ DPH: SK2020294144

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

Cena bez DPH			384 904,30
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	384 904,30	76 980,86
Cena s DPH v EUR			461 885,16

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

## REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 1173

**Stavba:** Vybudovanie parkoviska a kruhovej križovatky s riadeným vstupom v areáli zariadenia ZKR Gaudeamus

Miesto: Bratislava

Dátum: 27.05.2021

Objednávateľ: ZKR Gaudeamus

Projektant: Basler & Hofmann  
Slovakia s.r.o.

Zhotoviteľ: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Spracovateľ: Bc. Magdaléna Mikulášová

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>384 904,30</b>	<b>461 885,16</b>
SO 010-00	SO 010-00 Príprava územia	31 111,07	37 333,28
SO 030-00	SO 030-00 Vegetačné úpravy a náhradná výsadba	9 470,32	11 364,38
SO 101-00	SO 101-00 Spevnené plochy	146 190,91	175 429,09
SO 301-00	SO 301-00 Oplotenie	13 619,83	16 343,80
SO 501-00	SO 501-00 Odvodnenie	63 312,89	75 975,47
SO 601-00	SO 601-00 NN prípojka	19 318,23	23 181,88
SO 602-00	SO 602-00 Verejné osvetlenie	37 108,21	44 529,85
SO 650-00	SO 650-00 Kamerový systém	20 021,28	24 025,54
SO 660-00	SO 660-00 Parkovací systém	44 751,56	53 701,87



## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vybudovanie parkoviska a kruhovej križovatky s riadeným vstupom v areáli zariadenia

ZKR Gaudeamus

Objekt:

**SO 010-00 - SO 010-00 Príprava územia**

JKSO:

Miesto: Bratislava

KS:

Dátum: 27.05.2021

Objednávateľ:

ZKR Gaudeamus

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

IČO:

00896225

IČ DPH:

SK2020294144

Projektant:

Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Bc. Magdaléna Mikulášová

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				31 111,07
Ostatné náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>31 111,07</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	31 111,07	20,00%	6 222,21	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>		<b>37 333,28</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Vybudovanie parkoviska a kruhovej križovatky s riadeným vstupom v areáli zariadenia  
ZKR Gaudeamus

Objekt:

**SO 010-00 - SO 010-00 Príprava územia**

Miesto:

Bratislava

Dátum:

27.05.2021

Objednávateľ:

ZKR Gaudeamus

Projektant:

Basler & Hofmann  
Slovakia s.r.o.

Zhotoviteľ:

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Spracovateľ:

Bc. Magdaléna  
Mikulášová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## 1) Náklady z rozpočtu

**31 111,07**

HSV - Práce a dodávky HSV

**26 395,07**

1 - Zemné práce

2 969,06

5 - Komunikácie

23 423,40

99 - Presun hmôt HSV

2,61

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

**4 716,00**

## 2) Ostatné náklady

**0,00**

GZS

0,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**31 111,07**

# ROZPOČET

Stavba:

Vybudovanie parkoviska a kruhovej križovatky s riadeným vstupom v areáli zariadenia  
ZKR Gaudeamus

Objekt:

**SO 010-00 - SO 010-00 Príprava územia**

Miesto: Bratislava

Dátum: 27.05.2021

Objednávateľ: ZKR Gaudeamus

Projektant: Basler & Hofmann  
Slovakia s.r.o.

Zhotoviteľ: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Spracovateľ: Bc. Magdaléna  
Mikulášová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**31 111,065**

D HSV Práce a dodávky HSV

**26 395,065**

D 1 Zemné práce

**2 969,059**

1	K	111201101.P	Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	77,000	0,650	50,050
---	---	-------------	--	----	--------	-------	--------

P  
*Poznámka k položke:  
- vrátane odvozu, spracovania drevnej hmoty*

2	K	112101102.P	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 500 mm, motorovou pilou	ks	14,000	22,110	309,540
---	---	-------------	--	----	--------	--------	---------

P  
*Poznámka k položke:  
- vrátane odvozu, spracovania drevnej hmoty*

3	K	112201102.S	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 300 do 500 mm	ks	14,000	27,110	379,540
---	---	-------------	---	----	--------	--------	---------

P  
*Poznámka k položke:  
- vrátane odvozu, spracovania drevnej hmoty*

4	K	174201202.S	Zásyp jám po pňoch výkopkov nad 300 do 500 mm	ks	14,000	6,040	84,560
---	---	-------------	---	----	--------	-------	--------

5	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	76,560	2,770	212,071
---	---	-------------	---	----	--------	-------	---------

6	K	121101201.S	Odstránenie lesnej hrabanky, akákoľvek hrúbka vrstvy do 1000 m2	m2	751,300	0,510	383,163
---	---	-------------	---	----	---------	-------	---------

7	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	189,255	3,930	743,772
---	---	-------------	--	----	---------	-------	---------

8	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	2 271,060	0,330	749,450
---	---	-------------	--	----	-----------	-------	---------

9	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	189,255	0,290	54,884
---	---	-------------	---	----	---------	-------	--------

10	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	202,851	0,010	2,029
----	---	-------------	---	---	---------	-------	-------

D 5 Komunikácie

**23 423,400**

11	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	2 002,000	0,530	1 061,060
----	---	-------------	---	----	-----------	-------	-----------

12	K	577144211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	2 002,000	11,170	22 362,340
----	---	-------------	--	----	-----------	--------	------------

D 99 Presun hmôt HSV

**2,606**

13	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	260,600	0,010	2,606
----	---	-------------	--	---	---------	-------	-------

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady

**4 716,000**

14	K	000400011.P	Projektové práce - vypracovanie dokumentácie	ks	2,000	2 358,000	4 716,000
----	---	-------------	--	----	-------	-----------	-----------

P  
*Poznámka k položke:  
- Pasport komunikácie Mokrohájska*

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vybudovanie parkoviska a kruhovej križovatky s riadeným vstupom v areáli zariadenia

ZKR Gaudeamus

Objekt:

**SO 030-00 - SO 030-00 Vegetačné úpravy a náhradná výsadba**

JKSO:

Miesto: Bratislava

KS:

Dátum: 27.05.2021

Objednávateľ:

ZKR Gaudeamus

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

IČO:

00896225

IČ DPH:

SK2020294144

Projektant:

Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

9 470,32

Ostatné náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**9 470,32**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	9 470,32	20,00%	1 894,06

**Cena s DPH**

**v EUR**

**11 364,38**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Vybudovanie parkoviska a kruhovej križovatky s riadeným vstupom v areáli zariadenia  
ZKR Gaudeamus

Objekt: SO 030-00 - SO 030-00 Vegetačné úpravy a náhradná výsadba

Miesto:	Bratislava	Dátum:	27.05.2021
Objednávateľ:	ZKR Gaudeamus	Projektant:	Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.
Zhotoviteľ:	Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.	Spracovateľ:	Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>9 470,32</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	9 470,32
1 - Zemné práce	9 291,86
99 - Presun hmôt HSV	178,46
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
GZS	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>9 470,32</b>

# ROZPOČET

Stavba:

Vybudovanie parkoviska a kruhovej križovatky s riadeným vstupom v areáli zariadenia ZKR Gaudeamus

Objekt:

**SO 030-00 - SO 030-00 Vegetačné úpravy a náhradná výsadba**

Miesto:	Bratislava	Dátum:	27.05.2021
Objednávateľ:	ZKR Gaudeamus	Projektant:	Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.
Zhotoviteľ:	Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.	Spracovateľ:	Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **9 470,320**

D HSV Práce a dodávky HSV 9 470,320

D 1 Zemné práce 9 291,859

1	K	184301111.P1	Hĺbenie jamiek do 0,05 m3 na rovine, výsadba kra s balom do 200 mm, hnojenie kompostom, hnojenie umelým hnojivom tabletovým	ks	425,000	1,330	565,250
2	K	184301111.P2	Hĺbenie jamiek do 0,125 m3, výsadba stromu s balom do 300 mm, hnojenie kompostom, hnojenie umelým hnojivom tabletovým, vrátane umiestnenia kolu a chráničky	ks	25,000	62,220	1 555,500
3	M	026560000100.P	Alejoové stromy	ks	4,000	105,550	422,200

P Poznámka k položke:  
- presná špecifikácia vid'. PD

4	M	026560000100.P0	Strom alejový obv.10-12cm	ks	20,000	94,440	1 888,800
---	---	-----------------	---------------------------	----	--------	--------	-----------

P Poznámka k položke:  
- presná špecifikácia vid'. PD

5	M	026560000100.P1	Ihličnaté stromy	ks	1,000	146,650	146,650
---	---	-----------------	------------------	----	-------	---------	---------

P Poznámka k položke:  
- presná špecifikácia vid'. PD

6	M	026560000100.P2	Kry	ks	329,000	2,440	802,760
---	---	-----------------	-----	----	---------	-------	---------

P Poznámka k položke:  
- presná špecifikácia vid'. PD

7	M	026560000100.P3	Trvalky	ks	96,000	2,110	202,560
---	---	-----------------	---------	----	--------	-------	---------

P Poznámka k položke:  
- presná špecifikácia vid'. PD

8	M	251110000100.P1	Organické hnojivo	kg	903,000	1,110	1 002,330
9	M	251110000100.P2	Anorganické hnojivo	tb	1 231,000	0,070	86,170
10	M	60547000010P1	Koly dĺžky 2m	ks	3,000	3,330	9,990
11	M	60547000010P2	Koly dĺžky 3m	ks	72,000	5,000	360,000
12	M	60547000010P3	Latky 1m	ks	288,000	1,110	319,680
13	K	184812111.P	Ošetrovanie drevín (3x)	m2	476,000	0,670	318,920
14	K	184921116.P	Mulčovanie výsadiel - borovicová kôra	m2	114,000	1,110	126,540
15	M	055410000100.P	Borovicová kôra	m3	11,400	77,770	886,578
16	K	184921220.P	Mulčovanie výsadiel - okruhliaky	m2	44,500	3,440	153,080
17	M	583310002700.P	Okrúhliaky	m3	4,450	38,890	173,061
18	K	185804319.P	Dovoz vody a zálievka drevín (4x)	m3	9,100	27,780	252,798
19	M	055410000100.P1	Zálievka drevín	m3	2,280	8,330	18,992

D 99 Presun hmôt HSV 178,461

20	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	9,736	18,330	178,461
----	---	-------------	--	---	-------	--------	---------

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vybudovanie parkoviska a kruhovej križovatky s riadeným vstupom v areáli zariadenia

ZKR Gaudeamus

Objekt:

**SO 101-00 - SO 101-00 Spevnené plochy**

JKSO:

Miesto: Bratislava

KS:

Dátum: 27.05.2021

Objednávateľ:

ZKR Gaudeamus

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

IČO:

00896225

IČ DPH:

SK2020294144

Projektant:

Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Bc. Magdaléna Mikulášová

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				146 190,91
Ostatné náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>146 190,91</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	146 190,91	20,00%	29 238,18	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>			<b>175 429,09</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Vybudovanie parkoviska a kruhovej križovatky s riadeným vstupom v areáli zariadenia  
ZKR Gaudeamus

Objekt:

**SO 101-00 - SO 101-00 Spevnené plochy**

Miesto:

Bratislava

Dátum:

27.05.2021

Objednávateľ:

ZKR Gaudeamus

Projektant:

Basler & Hofmann  
Slovakia s.r.o.

Zhotoviteľ:

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Spracovateľ:

Bc. Magdaléna  
Mikulášová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## 1) Náklady z rozpočtu

**146 190,91**

HSV - Práce a dodávky HSV

143 545,28

1 - Zemné práce

12 774,96

2 - Zakladanie

59,72

5 - Komunikácie

77 306,53

8 - Rúrové vedenie

1 126,88

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

52 240,74

99 - Presun hmôt HSV

36,44

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

2 645,63

## 2) Ostatné náklady

**0,00**

GZS

0,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**146 190,91**



# ROZPOČET

Stavba:

Vybudovanie parkoviska a kruhovej križovatky s riadeným vstupom v areáli zariadenia ZKR Gaudeamus

Objekt:

**SO 101-00 - SO 101-00 Spevnené plochy**

Miesto: Bratislava

Dátum: 27.05.2021

Objednávateľ: ZKR Gaudeamus

Projektant: Basler & Hofmann  
Slovakia s.r.o.

Zhotoviteľ: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Spracovateľ: Bc. Magdaléna  
Mikulášová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**146 190,910**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**143 545,280**

D 1

Zemné práce

**12 774,961**

1	K	112201102.P	Odstránenie pŕov priemeru nad 300 do 500 mm	ks	4,000	27,110	108,440
---	---	-------------	---	----	-------	--------	---------

P

*Poznámka k položke:*

*- vrátane odvozu, spracovania drevnej hmoty*

2	K	122202202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	544,500	2,770	1 508,265
3	K	122202209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	544,500	0,270	147,015
4	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	3,200	12,060	38,592
5	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	3,200	1,200	3,840
6	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	545,300	3,930	2 143,029
7	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	6 543,600	0,330	2 159,388
8	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	545,300	0,290	158,137
9	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	2,400	3,600	8,640
10	K	171101121.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenistých hornín	m3	314,600	4,660	1 466,036
11	M	103640000200.S	Zemina pre terénne úpravy - zásypová	t	566,280	4,420	2 502,958
12	K	181101102.S	Úprava pláne v hornine 1-4 so zhutnením	m2	2 462,900	0,450	1 108,305
13	K	181301103.S	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	313,500	1,030	322,905
14	M	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	112,860	6,640	749,390
15	K	183405211.S	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m2	313,500	0,890	279,015
16	M	005720001300.S	Osivá tráv - trávové semeno	kg	9,687	7,330	71,006

D 2

Zakladanie

**59,724**

17	K	275313612.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 20/25	m3	0,720	82,950	59,724
----	---	-------------	---	----	-------	--------	--------

D 5

Komunikácie

**77 306,533**

18	K	561091123.S	Zhotovenie podkladu zo zeminy stabilizovanej hydraulickými spojivami hr. do 400 mm plochy do 5000 m2	m2	2 226,000	0,010	22,260
19	K	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	2 226,000	0,010	22,260
20	K	564952114.S	Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	2 019,150	9,430	19 040,585
21	K	573111112.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	2 022,300	0,650	1 314,495
22	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	2 022,300	0,530	1 071,819
23	K	577134211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	1 964,520	8,930	17 543,164
24	K	577144311.P	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 80 mm	m2	1 964,520	13,740	26 992,505
25	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	387,450	5,420	2 099,979
26	K	564942111.S	Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 120 mm	m2	352,800	5,080	1 792,224
27	K	596811310.S	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, plochy do 50 m2	m2	42,000	10,860	456,120

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	M	592460008700.S	Dlažba betónová 80 mm	m2	42,420	10,020	425,048
29	K	596811313.S	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, plochy nad 300 m2	m2	310,800	10,720	3 331,776
30	M	592460007700.S	Dlažba betónová 60 mm	m2	313,908	8,490	2 665,079
31	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	17,955	10,860	194,991
32	M	592460007300.S	Dlažba betónová pre nevidiacich, 60mm	m2	18,135	18,430	334,228
D 8 Rúrové vedenie							1 126,880
33	K	89594111P	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov, vrátane mreže	ks	3,000	88,430	265,290
P			Poznámka k položke: - vrátane podkladového betónu				
34	M	592230001400.S	Uličný vpust betónový - komplet	ks	3,000	178,970	536,910
P			Poznámka k položke: - uličný vpust prefabrikovaný s kalovým košom a kalovým priestorom - vrátane mreže (kompozitná, uzamykateľná, trieda zaťaženia D400 kN rozmer 500x500 mm)				
35	K	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	4,000	81,170	324,680
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							52 240,744
36	K	916362113.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 25/30 s bočnou oporou	m	448,800	11,240	5 044,512
P			Poznámka k položke: - vrátane betónového lôžka				
37	M	592170002200.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, so skosením	ks	434,000	4,130	1 792,420
38	M	592170002200.P	Obrubník štrbinový, lxšxv 1000x150x260 mm, so skosením	ks	16,000	70,740	1 131,840
39	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 25/30 s bočnou oporou	m	118,320	7,860	929,995
P			Poznámka k položke: - vrátane betónového lôžka				
40	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm	ks	119,000	1,300	154,700
41	K	916932114.P	Osadenie odvodňovacieho obrubníka	m	20,000	12,640	252,800
P			Poznámka k položke: - vrátane betónového lôžka				
42	M	592270110600.P	Obrubník odvodňovací základný, dl. 0,5 m	ks	40,000	35,370	1 414,800
43	K	935114224.P1	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu s mrežou svetlej šírky 150 mm a s roštom triedy D 400 - dodávka+montáž	m	19,000	130,550	2 480,450
P			Poznámka k položke: - vrátane betónového lôžka				
44	K	935114234.P2	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu s mrežou svetlej šírky 200 mm a s roštom triedy D 400 - dodávka+montáž	m	20,000	159,520	3 190,400
P			Poznámka k položke: - vrátane betónového lôžka				
45	K	916932191.S	Osadenie vpustu pre odvodňovací obrubník a žľab	ks	3,000	65,140	195,420
46	M	592270087400.S	Vpust, pre odvodňovacie žľaby a obrubníky	ks	3,000	339,200	1 017,600
47	K	113206111.P	Výšková úprava obrúb betónových	m	48,000	9,800	470,400
48	K	919726172.P	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatačných škár živíc. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hl. 50 mm	m	558,700	2,060	1 150,922
49	K	919726711.P	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla pre komôrku s tesniacim profilom š. 10 mm hl. 50 mm	m	558,700	4,220	2 357,714
50	K	931992121.S	Výplň dilatačných škár z extrudovaného polystyrénu hr. 20 mm	m2	35,000	7,450	260,750
51	K	936174311.P	Stojan na bicykle - doávka+montáž	ks	10,000	212,220	2 122,200
52	K	915940011.S	Parkovací doraz - dodávka+montáž	ks	74,000	15,550	1 150,700
53	K	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	32,000	10,670	341,440
54	M	40441000020P	Dopravná značka zvislá, rozmer základný, fólia RA1, pozinkovaná	ks	32,000	37,260	1 192,320
55	K	914501121.S	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	16,000	28,330	453,280
56	M	40449000841P	Stĺpik, pre dopravné značky	ks	16,000	34,160	546,560
57	K	915711412.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou vodiacich čiar šírky 250 mm biela retroreflexná	m	75,705	1,500	113,558
58	K	915721212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	71,900	7,780	559,382
59	K	915721212.P	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., zelená	m2	48,000	10,000	480,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
60	K	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	75,705	0,390	29,525
61	K	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	119,900	0,830	99,517
62	K	915715131.P	Vodiaca línia lepená z hmatových vodiacich platní do šírky 800 mm	m	16,800	66,660	1 119,888
63	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	24,360	2,060	50,182
64	K	113152540.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 100 mm 0,254 t	m2	1 231,650	2,220	2 734,263
65	K	113307243.P	Odstránenie cementovej stabilizácie v ploche nad 200 m2, hr.nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	1 459,500	4,440	6 480,180
66	K	113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	320,460	1,860	596,056
67	K	113106241.S	Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou, - 0,40800t	m2	105,000	5,210	547,050
68	K	113307223.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0,40000t	m2	1 512,000	1,430	2 162,160
69	K	113307225.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 400 do 500mm, -0,72000t	m2	262,500	2,490	653,625
70	K	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	80,850	1,980	160,083
71	K	962042321.S	Búranie muríva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého nadzákladného, -2,20000t	m3	6,300	42,660	268,758
72	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	1 581,701	2,080	3 289,938
73	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	22 143,814	0,180	3 985,887
74	K	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	98,786	4,160	410,950
75	K	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	197,572	4,160	821,900
76	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	573,848	0,010	5,738
77	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné	t	312,839	0,010	3,128
78	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1 775,340	0,010	17,753

D 99 Presun hmôt HSV 36,438

79	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	3 643,760	0,010	36,438
----	---	-------------	--	---	-----------	-------	--------

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 2 645,630

80	K	000300016.P1	Geodetické práce - vytýčenie stavby a inžinierskych sietí	kpl	1,000	1 768,500	1 768,500
81	K	000300016.P2	Dočasné dopravné značenie (90 dní)	kpl	1,000	877,130	877,130

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vybudovanie parkoviska a kruhovej križovatky s riadeným vstupom v areáli zariadenia

ZKR Gaudeamus

Objekt:

**SO 301-00 - SO 301-00 Oplotenie**

JKSO:

Miesto: Bratislava

KS:

Dátum: 27.05.2021

Objednávateľ:

ZKR Gaudeamus

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

IČO:

00896225

IČ DPH:

SK2020294144

Projektant:

Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Bc. Magdaléna Mikulášová

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				13 619,83
Ostatné náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>13 619,83</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	13 619,83	20,00%	2 723,97	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>		<b>16 343,80</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Vybudovanie parkoviska a kruhovej križovatky s riadeným vstupom v areáli zariadenia  
ZKR Gaudeamus

Objekt:

**SO 301-00 - SO 301-00 Oplotenie**

Miesto:

Bratislava

Dátum:

27.05.2021

Objednávateľ:

ZKR Gaudeamus

Projektant:

Basler & Hofmann  
Slovakia s.r.o.

Zhotoviteľ:

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Spracovateľ:

Bc. Magdaléna  
Mikulášová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## 1) Náklady z rozpočtu

**13 619,83**

HSV - Práce a dodávky HSV

2 039,57

1 - Zemné práce

469,04

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

984,28

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

432,78

99 - Presun hmôt HSV

153,48

PSV - Práce a dodávky PSV

11 580,25

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

11 580,25

## 2) Ostatné náklady

**0,00**

GZS

0,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**13 619,83**

# ROZPOČET

Stavba:

Vybudovanie parkoviska a kruhovej križovatky s riadeným vstupom v areáli zariadenia ZKR Gaudeamus

Objekt:

**SO 301-00 - SO 301-00 Oplotenie**

Miesto: Bratislava

Dátum: 27.05.2021

Objednávateľ: ZKR Gaudeamus

Projektant: Basler & Hofmann  
Slovakia s.r.o.

Zhotoviteľ: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Spracovateľ: Bc. Magdaléna  
Mikulášová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**13 619,825**

**D HSV Práce a dodávky HSV 2 039,574**

**D 1 Zemné práce 469,042**

1	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	15,200	12,060	183,312
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	15,200	1,200	18,240
3	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	8,000	3,600	28,800
4	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	7,200	3,930	28,296
5	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	86,400	0,330	28,512
6	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	7,200	0,290	2,088
7	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	12,960	0,010	0,130
8	K	181301103.S	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	39,600	1,030	40,788
9	M	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	14,256	6,640	94,660
10	K	183405211.S	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m2	39,600	0,890	35,244
11	M	005720001300.S	Osivá tráv - trávové semeno	kg	1,224	7,330	8,972

**D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 984,280**

12	K	338121127.P	Osadenie stĺpika železobetónového so zabetónovaním pätky o objeme do 0.50 m3	ks	22,000	29,990	659,780
----	---	-------------	--	----	--------	--------	---------

P Poznámka k položke:

- vrátane pätiiek

13	M	592310000500.P	Stĺpik plotový, železobetónový, šxhxr v 75x75x2500 mm	ks	22,000	14,750	324,500
----	---	----------------	---	----	--------	--------	---------

**D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 432,776**

14	K	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, - 2,20000t	m3	5,000	42,660	213,300
15	K	767914830.S	Demontáž oplotenia, -0,00900t	m	48,000	1,700	81,600
16	K	767920860.P	Demontáž posuvných brán s plochou nad 10 do 20 m2, -0,40000t	ks	1,000	83,330	83,330
17	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	11,832	2,080	24,611
18	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	165,648	0,180	29,817
19	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	11,000	0,010	0,110
20	K	979089312.S	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04 ), ostatné	t	0,832	0,010	0,008

**D 99 Presun hmôt HSV 153,476**

21	K	998151111.S	Presun hmôt pre oplotenia, výšky do 10 m	t	39,454	3,890	153,476
----	---	-------------	--	---	--------	-------	---------

**D PSV Práce a dodávky PSV 11 580,251**

**D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 11 580,251**

22	K	767911130.S	Montáž oplotenia strojovného pletiva, s výškou nad 1,0 m	m	50,400	6,190	311,976
23	M	313290002800.S	Pletivo pozinkované pletené štvorhranné, vrátane napínacieho drôtu	m	50,400	7,930	399,672
24	K	767920130.S	Montáž brán a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky murované alebo betónované, 4-6 m2	ks	1,000	277,750	277,750
25	M	553410061400.P	Brána dvojkridlová, dĺ. 2400 mm	ks	1,000	828,990	828,990
26	K	767920170.P	Montáž brán posuvných k oploteniu osadzovaných na stĺpiky murované alebo betónované nad 15 m2	ks	1,000	988,790	988,790

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	M	553410061400.P 1	Brána posuvná - komplet, dl. 10 m	ks	1,000	8 765,790	8 765,790
28	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	1,192	6,110	7,283

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vybudovanie parkoviska a kruhovej križovatky s riadeným vstupom v areáli zariadenia

ZKR Gaudeamus

Objekt:

**SO 501-00 - SO 501-00 Odvodnenie**

JKSO:

Miesto: Bratislava

KS:

Dátum: 27.05.2021

Objednávateľ:

ZKR Gaudeamus

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

IČO:

00896225

IČ DPH:

SK2020294144

Projektant:

Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Bc. Magdaléna Mikulášová

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				63 312,89
Ostatné náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>63 312,89</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	63 312,89	20,00%	12 662,58	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>		<b>75 975,47</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Vybudovanie parkoviska a kruhovej križovatky s riadeným vstupom v areáli zariadenia  
ZKR Gaudeamus

Objekt:

**SO 501-00 - SO 501-00 Odvodnenie**

Miesto:

Bratislava

Dátum:

27.05.2021

Objednávateľ:

ZKR Gaudeamus

Projektant:

Basler & Hofmann  
Slovakia s.r.o.

Zhotoviteľ:

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Spracovateľ:

Bc. Magdaléna  
Mikulášová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## 1) Náklady z rozpočtu

**63 312,89**

HSV - Práce a dodávky HSV

63 312,89

1 - Zemné práce

19 228,51

2 - Zakladanie

2 387,90

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

3 997,77

4 - Vodorovné konštrukcie

885,61

8 - Rúrové vedenie

36 806,86

99 - Presun hmôt HSV

6,23

## 2) Ostatné náklady

**0,00**

GZS

0,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**63 312,89**

ROZPOČET

Stavba: Vybudovanie parkoviska a kruhovej križovatky s riadeným vstupom v areáli zariadenia ZKR Gaudeamus

Objekt: SO 501-00 - SO 501-00 Odvodnenie

Miesto:	Bratislava	Dátum:	27.05.2021
Objednávateľ:	ZKR Gaudeamus	Projektant:	Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.
Zhotoviteľ:	Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.	Spracovateľ:	Bc. Magdaléna Mikulášová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 63 312,885

D HSV Práce a dodávky HSV 63 312,885

D 1 Zemné práce 19 228,511

1	K	115001101.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	100,000	6,540	654,000
2	K	115101201.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	100,000	5,530	553,000
3	K	131201202.S	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	203,375	5,480	1 114,495
4	K	131201209.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	m3	203,375	0,540	109,823
5	K	132201202.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	170,018	6,570	1 117,018
6	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	170,018	0,660	112,212
7	K	151101102.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	489,600	4,950	2 423,520
8	K	151101112.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	489,600	2,650	1 297,440
9	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	197,300	2,490	491,277
10	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	64,640	8,940	577,882
11	M	103640000200.S	Nenamířavý materiál do násypov/zásypov	t	471,492	15,060	7 100,670
12	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	373,393	3,930	1 467,434
13	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	6 347,681	0,330	2 094,735
14	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	373,393	0,290	108,284
15	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	672,107	0,010	6,721

D 2 Zakladanie 2 387,901

16	K	212755114.S	Tratívod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 100 mm	m	50,000	6,060	303,000
17	M	286120012200.p	Plnostenná drenážna PVC rúra DN 100, perforovaná	m	50,000	1,470	73,500
18	K	273313521.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 12/15 - podkladný betón	m3	2,480	81,010	200,905
19	K	273321311.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20 - podkladný betón	m3	1,980	83,630	165,587
20	K	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	8,660	14,150	122,539
21	K	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	8,660	3,540	30,656
22	K	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,978	1 525,270	1 491,714

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 3 997,770

23	K	38692101P	Montáž odlučovača ropných látok alebo lapača tukov železobetónového	ks	1,000	380,530	380,530
24	M	59432000010P	Odlučovač ropných látok	ks	1,000	3 617,240	3 617,240

P Poznámka k položke:  
- ORL (3.30 x 2.20 x 1.64 m) s technológiou a so vstupnými komínmi

D 4 Vodorovné konštrukcie 885,609

25	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	26,055	33,990	885,609
----	---	-----------	--	----	--------	--------	---------

D 8 Rúrové vedenie 36 806,861

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	871276002	Montáž kanalizačného PVC potrubia DN 125	m	3,440	2,080	7,155
27	M	286110006400.S	Rúra kanalizačná PVC, DN 125	m	3,440	7,260	24,974
28	K	871356006	Montáž kanalizačného PVC potrubia DN 200	m	23,540	4,130	97,220
29	M	286110007400	Rúra kanalizačná PVC, DN 200	m	23,540	11,220	264,119
30	K	871376010	Montáž kanalizačného PVC potrubia DN 300	m	41,280	5,520	227,866
31	M	286110008400	Rúra kanalizačná PVC DN 300	m	41,280	19,810	817,757
32	K	877275121	Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubí z kanalizačných rúr z tvrdého PVC DN 125	ks	2,000	12,130	24,260
33	M	286520014900.P 2	Šachtová vložka DN 125	ks	2,000	17,670	35,340
34	K	877355121	Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubí z kanalizačných rúr z tvrdého PVC DN 200	ks	2,000	12,180	24,360
35	M	286520014900.P 1	Šachtová vložka DN 200	ks	2,000	20,600	41,200
36	K	877365121	Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubí z kanalizačných rúr z tvrdého PVC DN 250	ks	12,000	16,230	194,760
37	M	286520014900.P 3	Šachtová vložka DN 250	ks	12,000	24,520	294,240
38	K	871491101	Montáž vodovodného potrubia zo sklolaminátu DN 1000 mm	m	36,500	70,480	2 572,520
39	M	286410017700.P	Rúry zo sklolaminátu DN 1000	m	36,500	404,820	14 775,930
40	K	87744121P	Montáž tvaroviek sklolaminátových rúr DN 1000 mm	ks	6,000	29,480	176,880
41	M	28641002340P	Šachtová vložka zo sklolaminátu DN 1000	ks	6,000	411,470	2 468,820
42	K	89421315P	Šachta kanalizačná zo železobetónu tr. C 25/30 - dodávka+montáž	ks	1,000	3 441,310	3 441,310
Poznámka k položke: - vrátane vstupných a montážnych komínov, poklopov, stupadiel, utesnenia potrubných prestupov cez steny šachtiet - vrátane 1ks virový ventil pre max odtok 5 l/s (RVKL), s kotvením do steny šachty, s príslušenstvom v šachte R1							
P							
43	K	89441112P	Zhotovenie šachty kanaliz. z betónových dielcov	ks	8,000	343,890	2 751,120
44	M	59430000020P	Kanalizačná šachta betónová z dielcov, DN 1000	ks	5,000	468,760	2 343,800
45	M	59430000020P2	Kanalizačná šachta betónová z dielcov, DN 1500	ks	3,000	1 562,910	4 688,730
46	K	89910211P	Osadenie poklopu	ks	11,000	28,170	309,870
47	M	59224000950P	Poklop na šachtu, kompozitný	ks	11,000	111,330	1 224,630
Poznámka k položke: - z toho 10ks DN 600 + 1ks 600x800							
P							
D	99	Presun hmôt HSV					6,233
48	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	623,331	0,010	6,233

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vybudovanie parkoviska a kruhovej križovatky s riadeným vstupom v areáli zariadenia

ZKR Gaudeamus

Objekt:

**SO 601-00 - SO 601-00 NN prípojka**

JKSO:

Miesto: Bratislava

KS:

Dátum: 27.05.2021

Objednávateľ:

ZKR Gaudeamus

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

IČO:

00896225

IČ DPH:

SK2020294144

Projektant:

Ing. Michal ŠTEVKO - PROJECT

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Michal ŠTEVKO - PROJECT

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				19 318,23
Ostatné náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>19 318,23</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	19 318,23	20,00%	3 863,65	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>			<b>23 181,88</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Vybudovanie parkoviska a kruhovej križovatky s riadeným vstupom v areáli zariadenia  
ZKR Gaudeamus

Objekt:

**SO 601-00 - SO 601-00 NN prípojka**

Miesto:

Bratislava

Dátum:

27.05.2021

Objednávateľ:

ZKR Gaudeamus

Projektant:

Ing. Michal ŠTEVKO  
- PROJECT

Zhotoviteľ:

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Spracovateľ:

Ing. Michal ŠTEVKO  
- PROJECT

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## 1) Náklady z rozpočtu

**19 318,23**

91 -	Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení	339,96
HS -		140,00
01 -	Zemné práce	1 900,15
00 -	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	799,92
12 -	Murárske práce	280,77
91 -	Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení	6 930,87

## 2) Ostatné náklady

**0,00**

GZS	0,00
-----	------

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**19 318,23**

# ROZPOČET

Stavba:

Vybudovanie parkoviska a kruhovej križovatky s riadeným vstupom v areáli zariadenia ZKR Gaudeamus

Objekt:

**SO 601-00 - SO 601-00 NN prípojka**

Miesto: Bratislava

Dátum: 27.05.2021

Objednávateľ: ZKR Gaudeamus

Projektant: Ing. Michal ŠTEVKO  
- PROJECT

Zhotoviteľ: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Spracovateľ: Ing. Michal ŠTEVKO  
- PROJECT

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu 19 318,232

1	M	KPE0000000981	Kábel pevný NYY-J 4x95 pvc čierny	m	6,000	43,460	260,760
2	M	1022464	UPS 1/1fáza, 5kVA	kus	1,000	4 666,200	4 666,200
3	M	1026598	Nabíjací stojan 22/11 kW	kus	2,000	1 999,800	3 999,600

## D 91 Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení 339,960

4	K	91180401020010	Montáž usmerňovača vrátane osadenia, vyváženia, upevnenia, kontroly spojov, bez zapojenia do váhy 220 kg	ks	3,000	113,320	339,960
---	---	----------------	--	----	-------	---------	---------

## D HS 140,000

5	K	HS000000001130	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín, úprava v skriní SR5	hod	7,000	20,000	140,000
---	---	----------------	--	-----	-------	--------	---------

## D 01 Zemné práce 1 900,150

6	K	01030201020660	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	45,000	13,070	588,150
7	K	01030201021000	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	36,000	28,000	1 008,000
8	K	01040201020010	Uloženie a hrubé rozhrnutie výkopku bez zhutnenia v rovine alebo na svahu do 1:5	m3	13,600	20,000	272,000
9	K	01040201020100	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	1,600	20,000	32,000

## D 00 Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 799,920

10	K	00040400004041	Projektové práce - náklady na inžiniersko technickú pomoc bez rozlíšenia	kpl	1,000	799,920	799,920
----	---	----------------	--	-----	-------	---------	---------

## D 12 Murárske práce 280,769

11	K	12020101010070	Uloženie tehál pálených plných rozmeru 250x120x65 mm, do výkopu	m3	0,290	968,170	280,769
----	---	----------------	---	----	-------	---------	---------

## D 91 Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení 6 930,873

12	K	91010602010030	Rúrka ochranná z HDPE, novoduru, do D50 mm, uložená voľne, vnútorná	m	36,000	0,530	19,080
13	K	91080101010010	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x6	m	270,000	0,530	143,100
14	M	KPE0000000138	Kábel pevný CYKY-J 3x6 pvc čierny	m	270,000	2,590	699,300
15	K	91080101011022	Kábel medený silový uložený voľne 1-CYKY 0,6/1 kV 4x25	m	100,000	0,800	80,000
16	M	KPE0000000087	Kábel pevný CYKY-J 4x25 pvc čierny	m	100,000	13,870	1 387,000
17	K	91080101011023	Kábel medený silový uložený voľne 1-CYKY 0,6/1 kV 4x35	m	50,000	0,800	40,000
18	M	KPE0000000097	Kábel pevný CYKY-J 4x35 pvc čierny	m	50,000	19,330	966,500
19	K	91080101011049	Vodič medený silový uložený voľne NYY 0,6/1 kV 1x95	m	24,000	0,800	19,200
20	K	91090101020091	Kábel hliníkový silový, uložený pevne NAYY 0,6/1 kV 4x16	m	204,000	0,800	163,200
21	M	KPE0000000009	Kábel pevný AYKY-J 4x16 pvc čierny	m	204,000	1,530	312,120
22	K	91100111050030	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 50 mm2	ks	41,000	6,000	246,000
23	M	345840000719	Teplom zmršťiteľný kábový uzáver TZUKG 55/25 s lepidlom	ks	41,000	2,270	93,070
24	K	91190101010010	Montáž rozvádzača skriňového, panelového za I pole - delený rozvádzač do váhy 200 kg	ks	3,000	86,660	259,980
25	M	2CPX036391R9999	Nástenný rozvádzač B, IP43	ks	1,000	1 286,540	1 286,540
26	K	91190107010060	Rozv RH-3 podľa výkresu	ks	1,000	1 153,220	1 153,220

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	91220201010020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	16,000	1,470	23,520
28	M	354410058800	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	15,072	2,130	32,103
29	K	91220201010510	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	2,000	2,400	4,800
30	M	354410002500	Svorka FeZn krížová označenie SK	ks	2,000	1,070	2,140

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vybudovanie parkoviska a kruhovej križovatky s riadeným vstupom v areáli zariadenia

ZKR Gaudeamus

Objekt:

**SO 602-00 - SO 602-00 Verejné osvetlenie**

JKSO:

Miesto: Bratislava

KS:

Dátum: 27.05.2021

Objednávateľ:

ZKR Gaudeamus

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

IČO:

00896225

IČ DPH:

SK2020294144

Projektant:

Ing. Michal ŠTEVKO - PROJECT

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Michal ŠTEVKO - PROJECT

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				37 108,21
Ostatné náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>37 108,21</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	37 108,21	20,00%	7 421,64	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>		<b>44 529,85</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Vybudovanie parkoviska a kruhovej križovatky s riadeným vstupom v areáli zariadenia  
ZKR Gaudeamus

Objekt:

**SO 602-00 - SO 602-00 Verejné osvetlenie**

Miesto:

Bratislava

Dátum:

27.05.2021

Objednávateľ:

ZKR Gaudeamus

Projektant:

Ing. Michal ŠTEVKO  
- PROJECT

Zhotoviteľ:

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Spracovateľ:

Ing. Michal ŠTEVKO  
- PROJECT

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## 1) Náklady z rozpočtu

**37 108,21**

11 -	Betonárske práce	860,00
13 -	Omietkárske práce	864,00
16 -		3,76
17 -		2 643,52
27 -	Montážne práce na plynovodoch, vodovodoch, kanalizáciach, teplovod., produkt. a r	3 167,64
21 -	Špeciálne práce pri výstavbe mostov	13 444,85
00 -	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	7 162,62
01 -	Zemné práce	4 019,46
91 -	Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení	4 942,36

## 2) Ostatné náklady

**0,00**

GZS

0,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**37 108,21**

# ROZPOČET

Stavba:

Vybudovanie parkoviska a kruhovej križovatky s riadeným vstupom v areáli zariadenia ZKR Gaudeamus

Objekt:

**SO 602-00 - SO 602-00 Verejné osvetlenie**

Miesto: Bratislava

Dátum: 27.05.2021

Objednávateľ: ZKR Gaudeamus

Projektant: Ing. Michal ŠTEVKO  
- PROJECT

Zhotoviteľ: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Spracovateľ: Ing. Michal ŠTEVKO  
- PROJECT

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **37 108,206**

**D 11 Betonárske práce** **860,000**

1	K	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	215,000	4,000	860,000
---	---	-----------	--	---	---------	-------	---------

**D 13 Omietkárské práce** **864,000**

2	K	131211111	Hĺbenie jám v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím	m3	21,600	40,000	864,000
---	---	-----------	---	----	--------	--------	---------

**D 16** **3,760**

3	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	0,940	4,000	3,760
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

**D 17** **2 643,516**

4	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3, pôvodný výkopok	m3	229,700	6,670	1 532,099
5	K	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	15,050	6,670	100,384
6	M	581530000400	Piesok technický netriedený	t	15,050	26,660	401,233
7	M	596110002100	Tehla plná pálená, lxšxv 250x120x65 mm, P10 M 1	ks	860,000	0,670	576,200
8	M	345710006400	Rúrka korugovaná HDPE DN 50	m	42,000	0,800	33,600

**D 27 Montážne práce na plynovodoch, vodovodoch, kanalizáciach, teplovod** **3 167,640**

9	K	273313612	Betón základových dosiek, prostý tr. C 20/25	m3	21,600	146,650	3 167,640
---	---	-----------	--	----	--------	---------	-----------

**D 21 Špeciálne práce pri výstavbe mostov** **13 444,850**

10	K	210193061	Systém APL SMART alebo rovnocenný	ks	2,000	666,600	1 333,200
11	M	357140000100	Riadiaca jednotka kit, 230V 10A, s bezdrôtovou komunikáciou 868 Hz, s akumulátorom 7Ah PB AGM, s upevnením na stožiar	ks	2,000	733,260	1 466,520
12	M	357140001000	Aktívny detektor pohybu na stožiar, LEDBOX s 2 výstražnými LED svetidlami 100 mm EN 12352 L2H, na stožiar FI 60	ks	2,000	533,280	1 066,560
13	K	210201810	Montáž a zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, uličného, LED	ks	21,000	13,330	279,930
14	M	348370004500	Rošt základový ZR pre stožiar výšky 3-5 m	ks	18,000	56,530	1 017,540
15	M	348370004900	Svorkovnica stožiarová s poistkou	ks	18,000	24,000	432,000
16	M	348370003500	Stožiar osvetľovací rúrový s prírubou D=60 mm, výška=6,0 m	ks	18,000	218,640	3 935,520
17	K	210201862	Montáž 6 m stožiara s prírubou pre uličné svetidlá	ks	18,000	86,660	1 559,880
18	M	348370001600	Svetidlo uličné LED na stĺp LED STRATOS P 105 W 230V alebo rovnocenné	ks	2,000	733,260	1 466,520
19	K	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	240,000	1,470	352,800
20	M	354410058800	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	226,080	2,130	481,550
21	K	210220241	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	18,000	2,400	43,200
22	M	354410002500	Svorka FeZn krížová označenie SK	ks	9,000	1,070	9,630

**D 00 Investičné náklady neobsiahnuté v cenách** **7 162,620**

23	K	001000011	Inžinierska činnosť - dozory autorský dozor projektanta	eur	624,000	1,330	829,920
24	M	SEX000002434	Svetidlo LED 24W 3500K DW tr.II IP66	ks	19,000	333,300	6 332,700

**D 01 Zemné práce** **4 019,460**

25	K	01030201020660	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemi triedy 3	m	215,000	13,200	2 838,000
26	K	01030201021000	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hĺbokej, v zemi triedy 3	m	42,000	28,130	1 181,460

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D		91	Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení				4 942,360
27	K	91080101010001	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 2x1,5	m	20,000	0,530	10,600
28	M	KPE000000114	Kábel pevný CYKY 2x1,5 pvc čierny	m	20,000	0,480	9,600
29	K	91080101010007	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	144,000	0,530	76,320
30	M	KPE000000110	Kábel pevný CYKY-J 3x1,5 pvc čierny	m	144,000	0,670	96,480
31	K	91080101010008	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	18,000	0,530	9,540
32	M	KPE000001375	Kábel pevný CYKY-J 3x2,5	m	18,000	1,090	19,620
33	K	91080101010017	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x10	m	390,000	0,530	206,700
34	M	KPE000000102	Kábel pevný CYKY-J 4x10 pvc čierny	m	390,000	4,330	1 688,700
35	K	91080101010020	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	48,000	0,530	25,440
36	M	KPE000000103	Kábel pevný CYKY-J 5x2,5 pvc čierny	m	48,000	1,800	86,400
37	K	91100107030030	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm <sup>2</sup>	ks	16,000	2,400	38,400
38	M	345720003600	Dutinka PKC 1612 lisovaná PVC 16 mm/12 mm	ks	16,000	0,130	2,080
39	M	354310012900	Káblové oko hliníkové lisovacie 16 AL 617055	ks	16,000	0,800	12,800
40	M	354310018500	Káblové oko medené lisovacie CU 10x10 KU-L	ks	16,000	0,170	2,720
41	K	91190101010010	Montáž rozvádzača skriňového, panelového za 1 pole - delený rozvádzač do váhy 200 kg	ks	2,000	79,310	158,620
42	M	ERO000001877	Skrinka prípojková SP 1/ 3x10A	ks	21,000	55,990	1 175,790
43	M	ERO000001984	Rozvádzač RSVO podľa výkresu	ks	1,000	1 066,560	1 066,560
44	K	91200501020010	Výložník oceľový jednoramenný - na stenu bez murár. prác	ks	3,000	16,000	48,000
45	M	316770000100	Výložník NPP nástenný	ks	3,000	69,330	207,990

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vybudovanie parkoviska a kruhovej križovatky s riadeným vstupom v areáli zariadenia

ZKR Gaudeamus

Objekt:

**SO 650-00 - SO 650-00 Kameraný systém**

JKSO:

Miesto: Bratislava

KS:

Dátum: 27.05.2021

Objednávateľ:

ZKR Gaudeamus

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

IČO:

00896225

IČ DPH:

SK2020294144

Projektant:

Ing. Michal ŠTEVKO - PROJECT

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Michal ŠTEVKO - PROJECT

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				20 021,28
Ostatné náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>20 021,28</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižovaná	20 021,28	20,00%	4 004,26	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>		<b>24 025,54</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Vybudovanie parkoviska a kruhovej križovatky s riadeným vstupom v areáli zariadenia  
ZKR Gaudeamus

Objekt:

**SO 650-00 - SO 650-00 Kameraný systém**

Miesto:

Bratislava

Dátum:

27.05.2021

Objednávateľ:

ZKR Gaudeamus

Projektant:

Ing. Michal ŠTEVKO  
- PROJECT

Zhotoviteľ:

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Spracovateľ:

Ing. Michal ŠTEVKO  
- PROJECT

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## 1) Náklady z rozpočtu

**20 021,28**

01 - Zemné práce

3 830,11

11 - Betonárske práce

2 107,58

92 - Montáž slaboprúdových rozvodov a zariadení

1 110,20

00 - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

770,07

91 - Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení

2 124,31

92 - Montáž slaboprúdových rozvodov a zariadení

9 759,04

## 2) Ostatné náklady

**0,00**

GZS

0,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**20 021,28**

# ROZPOČET

Stavba:

Vybudovanie parkoviska a kruhovej križovatky s riadeným vstupom v areáli zariadenia ZKR Gaudeamus

Objekt:

**SO 650-00 - SO 650-00 Kamerový systém**

Miesto: Bratislava

Dátum: 27.05.2021

Objednávateľ: ZKR Gaudeamus

Projektant: Ing. Michal ŠTEVKO  
- PROJECT

Zhotoviteľ: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Spracovateľ: Ing. Michal ŠTEVKO  
- PROJECT

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**20 021,284**

1	M	EXX000001470	Držiak pre kameru na stožiar/stenu	ks	6,000	53,330	319,980
---	---	--------------	------------------------------------	----	-------	--------	---------

D 01

## Zemné práce

**3 830,106**

2	K	01030101020110	Hĺbenie jám do 10 m3 ručne v súdržných horninách tr. 3 pri prekopoch inžinierskych sietí	m3	8,100	40,000	324,000
3	K	01030201020660	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	112,000	11,200	1 254,400
4	K	01030201021000	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	50,000	24,000	1 200,000
5	K	01040401070010	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	3,920	6,670	26,146
6	M	06113	Kremenný piesok Dressing Sand (0,1-0,8 mm) 40/1, na vyrovnávanie a údržbu trávnatých plôch, KEMA	bal	157,000	2,670	419,190
7	M	4400820497	Maloformátová tehla POROTHERM PT 290 (plná tehla) (290x140x65 mm)	ks	467,000	0,670	312,890
8	K	01040402070010	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	44,000	6,670	293,480

D 11

## Betonárske práce

**2 107,578**

9	K	11010101050010	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	5,350	146,650	784,578
10	M	286130072400	Chránička delená KOPODUR KD 09040 BC, červená, DN 40, HDPE, KOPOS	m	900,000	1,470	1 323,000
11	M	345710038580	Krúžok tesniaci 16040 FB pre korugované rúrky, D 40 mm, KOPOS	ks	0,000	0,000	0,000

D 92

## Montáž slaboprúdových rozvodov a zariadení

**1 110,200**

12	K	92040904030030	Káble FTP 4x2x05 kat.5e uložené v rúrkach, lištách, bez odviečkovania a zaviečkovania krabíc	m	910,000	1,220	1 110,200
----	---	----------------	--	---	---------	-------	-----------

D 00

## Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

**770,070**

13	K	00040400004041	Projektové práce - náklady na inžiniersko technickú pomoc autorský dozor	eur	579,000	1,330	770,070
----	---	----------------	--	-----	---------	-------	---------

D 91

## Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení

**2 124,310**

14	K	91190101010010	Montáž rozvádzača Rack	ks	1,000	86,660	86,660
15	M	RAA24608PSB13 U	RA Rack, výška 24U, ŠxH=600x400, perforované dvere, s bočnicami, 19''	kus	1,000	386,630	386,630
16	M	EXX000013151	Rošt ZR-1-5-S pre prírubový stožiar	ks	6,000	56,530	339,180
17	M	EXX000005671	Stožiar rúrový 3/6m s prírubou	ks	6,000	218,640	1 311,840

D 92

## Montáž slaboprúdových rozvodov a zariadení

**9 759,040**

18	K	92050303010010	Montáž prijímacej alebo vysielačcej kamery, zapojenie prívodov, oživenie,nastavenie,preskúšanie	ks	8,000	20,000	160,000
19	M	391670	Pevná IP kamera s IR prísietením do 30 m podľa špecifikácie v Technickej správe	ks	2,000	333,300	666,600
20	M	10-490-02	Otočná IP kamera s IR prísietením do 30 m podľa špecifikácie v Technickej správe	ks	6,000	1 066,560	6 399,360
21	M	EIP000001872	Ovládací IP modul pre ovládanie brány	ks	1,000	66,660	66,660
22	K	92100104050060	Montáž videoústredne, pripojenie,kontrola a nastavenie,odskúšanie a záverečná úprava	ks	1,000	199,980	199,980
23	M	QRN-1610S1T/CEU	NVR videorekordér 8 x PoE port RJ455, 10/100MB, DHCP, MIN. 200W, DISK 1TB, NAHRÁVANIE MIN. 4MP, OVLÁDANIE PTZ KAMIER, DETEKCIA POHYBU MIN. 25 SNÍMOK/SEC, podľa	ks	1,000	1 999,800	1 999,800
24	M	WAVE-PRO-08/EU	Software pre kamer.systém , rozpoznávanie EČV a spoluprácu	ks	4,000	66,660	266,640

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vybudovanie parkoviska a kruhovej križovatky s riadeným vstupom v areáli zariadenia

ZKR Gaudeamus

Objekt:

**SO 660-00 - SO 660-00 Parkovací systém**

JKSO:

Miesto: Bratislava

KS:

Dátum: 27.05.2021

Objednávateľ:

ZKR Gaudeamus

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

IČO:

00896225

IČ DPH:

SK2020294144

Projektant:

Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Bc. Magdaléna Mikulášová

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				44 751,56
Ostatné náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>44 751,56</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	44 751,56	20,00%	8 950,31	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>		<b>53 701,87</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Vybudovanie parkoviska a kruhovej križovatky s riadeným vstupom v areáli zariadenia  
ZKR Gaudeamus

Objekt:

**SO 660-00 - SO 660-00 Parkovací systém**

Miesto:

Bratislava

Dátum:

27.05.2021

Objednávateľ:

ZKR Gaudeamus

Projektant:

Basler & Hofmann  
Slovakia s.r.o.

Zhotoviteľ:

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Spracovateľ:

Bc. Magdaléna  
Mikulášová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## 1) Náklady z rozpočtu

**44 751,56**

91 - Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení

893,30

M - Práce a dodávky M

43 858,26

21-M - Elektromontáže

43 858,26

## 2) Ostatné náklady

**0,00**

GZS

0,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**44 751,56**



# ROZPOČET

Stavba:

Vybudovanie parkoviska a kruhovej križovatky s riadeným vstupom v areáli zariadenia  
ZKR Gaudeamus

Objekt:

**SO 660-00 - SO 660-00 Parkovací systém**

Miesto: Bratislava

Dátum: 27.05.2021

Objednávateľ: ZKR Gaudeamus

Projektant: Basler & Hofmann  
Slovakia s.r.o.

Zhotoviteľ: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Spracovateľ: Bc. Magdaléna  
Mikulášová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**44 751,560**

D		91	Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení	893,300			
1	K	91010602010030	Rúrka ochranná z HDPE, novoduru, do D50 mm, uložená voľne, vnútorná	m	10,000	1,730	17,300
2	K	91080101010010	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x6	m	150,000	0,530	79,500
3	M	KPE000000138	Kábel pevný CYKY-J 3x6 pvc čierny	m	150,000	2,590	388,500
4	K	91080101011049	Vodič medený silový uložený voľne NYY 0,6/1 kV 1x95	m	300,000	1,360	408,000

D		M	Práce a dodávky M	43 858,260			
---	--	---	-------------------	------------	--	--	--

D		21-M	Elektromontáže	43 858,260			
5	K	210901060.P1	Vjazdový stojan	ks	2,000	2 338,940	4 677,880
6	K	210901060.P2	Výjazdový stojan	ks	2,000	2 858,710	5 717,420
7	K	210901060.P3	Automatická závera	ks	4,000	1 299,410	5 197,640
8	K	210901060.P4	Indukčný detektor vozidla, vrátane slučky detektora	ks	8,000	207,910	1 663,280
9	K	210901060.P5	Rozpoznávacie kamery	ks	4,000	1 559,300	6 237,200
10	K	210901060.P6	Dopravné ostrovy	ks	2,000	1 819,180	3 638,360
11	K	210901060.P7	Automatická pokladňa, vrátane: akceptor bankoviek, POS terminal	ks	1,000	8 316,260	8 316,260
12	K	210901060.P8	Server pre malé parkoviská	ks	1,000	1 819,180	1 819,180
13	K	210901060.P9	SW ParkIS	ks	1,000	1 455,340	1 455,340
14	K	210901060.P10	SW rozpoznávania ECV NoL	ks	1,000	909,590	909,590
15	K	210901060.P11	TP-Link TL-SG1016DE Switch 16-Port, vrátane stolnej čítačky	ks	1,000	139,490	139,490
16	K	210901060.P12	VoIP hlasový komunikátor	ks	1,000	114,560	114,560
17	K	210901060.P13	Školenie administrátora, obsluhy, nastavenie parametrov a oživenie systému	kpl	1,000	3 972,060	3 972,060
18	K	210901060.P14	Servisná pohotovosť, dohľad, Profylaktika systému	kpl	0,000	0,000	0,000

Príloha č. 5: Zoznam kvalifikovaných osôb – vzor

Podpisom tejto zmluvy zhotoviteľ vyhlasuje, že na realizácii predmetu zákazky sa budú podieľať nasledovné kvalifikované osoby:

- a) Riaditeľ
- b) Administratíva
- c) Technickí pracovníci
  - Stavbyvedúci
  - Majster
  - Mechanici
  - Technici
  - Strojná obsluha
  - Vodiči
  - Ostatní kvalifikovaní zamestnanci
  - Robotníci a nekvalifikovaní zamestnanci



Príloha č. 5A súťažných podkladov - Vyhlásenia uchádzača

## **VYHLÁSENIA UCHÁDZAČA**

**Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Mokr áň záhon 4, 821 04 Bratislava** týmto vyhlasuje, že

- súhlasí s podmienkami verejného obstarávania na akciu „**Vybudovanie parkoviska a kruhovej križovatky s riadeným vstupom v areáli zariadenia ZKR Gaudeamus**“, ktoré sú určené v súťažných podkladoch a v iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk,
- je dôkladne oboznámený s celým obsahom súťažných podkladov, návrhom zmluvy, vrátane všetkých príloh zmluvy,
- všetky doklady, dokumenty, vyhlásenia a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné,
- predkladá iba jednu ponuku a nie je členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku.

V Bratislave, dňa:

.....  
Ing. Juraj Marko  
obchodný riaditeľ

.....  
Ing. Peter Kutlík  
riaditeľ oblasti Juh

na základe plnej moci

*Pozn.: POVINNÉ*



### Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

#### 1. Cena za dielo celkom v EUR vrátane DPH:

**461 885,16 €**

Slovom: štyristošesťdesiatjedentisícosemstoosemdesiatpäť eur, 16 centov s DPH

#### 2. Štruktúra „Cena za dielo celkom s DPH“:

2.1. cena celkom bez DPH .....	384 904,30 Eur
2.2. DPH 20 %.....	76 980,86 Eur
2.3. cena celkom vrátane DPH .....	461 885,16 Eur

.....  
Ing. Juraj Marko, obchodný riaditeľ

.....  
Ing. Peter Kutlík, riaditeľ oblasti Juh

na základe plnej moci

:

#### **Upozornenie**

*Verejný obstarávateľ sa v súvislosti so šírením vírusu COVID-19 rozhodol využiť v systéme EVO ver. 18.0 funkcionality "on-line" sprístupnenie ponúk, t.j. automatické vytvorenie a odoslanie zápisnice z otvárania ponúk všetkým členom komisie a uchádzačom, ktorí predložili ponuku do lehoty na otváranie ponúk, a to v čase uvedenom vo výzve na predkladanie ponúk a v týchto súťažných podkladoch v súlade so zákonom. Verejný obstarávateľ nastavil v súvislosti s "on-line" sprístupnením ponúk štruktúrované kritéria, uchádzačich musí v systéme EVO ver. 18.0 pri predkladaní ponuky vyplniť*

## Čestné vyhlásenie uchádzača

o zhode elektronickej ponuky s originálom

**Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava** týmto vyhlasuje, že

dokumenty v rámci ponuky, ktorá bola do verejného obstarávania „**Vybudovanie parkoviska a kruhovej križovatky s riadeným vstupom v areáli zariadenia ZKR Gaudeamus**“ predložená elektronicke, spôsobom určeným funkcionalitou EVO, sú zhodné s originálnymi dokumentmi.

V Bratislave, dňa:

.....  
Ing. Juraj Marko  
obchodný riaditeľ

.....  
Ing. Peter Kutlík  
riaditeľ oblasti Juh

na základe plnej moci

*Pozn.: POVINNÉ*

„Vybudovanie parkoviska a kruhovej križovatky s riadeným vstupom v areáli zariadenia ZKR Gaudeamu“

Pre  
**GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie**  
**Mokrohájska cesta 3**  
**845 12 Bratislava**

IČO: 00 603 287

Bratislava dňa 10.05.2021

Tendrová záruka č. **2302100112** vo výške **15 000,00 EUR**

Vážené dámy, vážení páni,

sme informovaní o tom, že náš klient **Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. so sídlom: Mokráň záhon 4, Bratislava 821 04, IČO: 00 896 225**, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 307/B, predkladá ponuku do Verejnej súťaže: 21740 - WYP, Vestník č. 97/2021 - 27.04.2021, ktorej predmetom obstarávania je „**Vybudovanie parkoviska a kruhovej križovatky s riadeným vstupom v areáli zariadenia ZKR Gaudeamus**“.

My, dolupodpisaní Oberbank AG, so sídlom: Untere Donaulände 28, A-4020 Linz, Rakúska republika, zapísaná v obchodnom registri (Firmenbuch) Krajského súdu Linz (Landesgericht Linz) pod číslom FN 79063w, organizačná zložka: Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike so sídlom: Prievozská 4/A, 821 09 Bratislava, IČO: 36 861 146, DIČ: 4020139662, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1660/B (ďalej len „Banka“ alebo „Oberbank AG“) **týmto poskytujeme bankovú tendrovú záruku** a vyhlasujeme, že neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok uspokojíme veriteľa: **GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, Mokrohájska cesta 3, 845 12 Bratislava IČO: 00 603 287** (verejného obstarávateľa) za dlžníka **Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. so sídlom: Mokráň záhon 4, Bratislava 821 04, IČO: 00 896 225** (uchádzača) do výšky finančných prostriedkov **15 000,00 EUR**, ktoré verejný obstarávateľ požaduje ako zábezpeku viazanosti ponuky uchádzača, v prípade, ak nastane niektorá zo skutočností podľa novely zákona o verejnom obstarávaní § 46 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní a verejný obstarávateľ písomne oznámi banke svoje nároky z bankovej záruky v lehote platnosti bankovej záruky, a to na prvé vyzvanie najneskôr do 7 (siedmich) dní po prijatí prvej písomnej žiadosti od verejného obstarávateľa na účet vo výzve uvedený (ďalej aj ako „Zábezpeka“). Vaše podpisy na výzve musia byť úradne overené alebo overené vašou bankou. Výzva musí byť doručená na našu adresu poštou, kuriérom alebo osobne.

Táto Zábezpeka vstúpi v platnosť a stane sa účinnou dňom jej vystavenia a bude platiť **do 31.12.2021** (vrátane). V prípade, ak verejnému obstarávateľovi lehoty neuplynú v dôsledku zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní (ďalej aj ako ZoVO), čoho dôsledkom môže byť predĺženie lehoty viazanosti, verejný obstarávateľ môže požiadať o predĺženie doby platnosti bankovej Zábezpeky. Banka je pripravená na žiadosť uchádzača bankovú Zábezpeku predĺžiť.

Zábezpeka prepadne v zmysle novely ZoVO § 46 ods. 6 ZoVO v platnom znení v prospech verejného obstarávateľa a obstarávateľa, ak uchádzač

- odstúpi od svojej ponuky v lehote viazanosti ponúk alebo
- neposkytne súčinnosť alebo odmietne uzavrieť zmluvu podľa § 56 ods. 8 až 12 ZoVO.

Zábezpeka zanikne plnením Banky v rozsahu do 15 000,00 EUR a/alebo vrátením originálu tejto tendrovej záruky Banke a/alebo uplynutím doby platnosti tejto tendrovej Zábezpeky.

Akýkoľvek nárok v súvislosti s touto Zábezpekou musí byť uplatnený písomne a doručený Banke najneskôr do uvedeného termínu. Berieme na vedomie, že nám vrátite (uvoľníte) túto Zábezpeku a že nás o tejto skutočnosti upovedomíte najneskôr do 7 dní od uplynutia doby platnosti ponuky, vrátane akýchkoľvek predĺžení, v súlade s Pokynmi pre uchádzačov.

Vaše práva z tejto bankovej záruky nie sú ani postupiteľné alebo inak prevoditeľné a nie je ich možné ani založiť.

Každý spor týkajúci sa tejto Zábezpeky sa bude riešiť podľa právnych predpisov Slovenskej republiky na príslušn

**Oberbank AG,**  
organizačná zložka:  
Oberbank AG pobočka zahraničnej banky  
v Slovenskej republike  
zast. Ing. Mgr. Michal Mičieta  
vedúci bankovej prevádzky

**Oberbank AG,**  
organizačná zložka:  
Oberbank AG pobočka zahraničnej banky  
v Slovenskej republike  
zast. Ing. Peter Gramblička  
zástupca vedúceho organizačnej zložky

**Obchodná spoločnosť: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.**

so sídlom: Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava

IČO: 00896225

DIČ: 2020294144

Zapísaná v: Obch. reg. Okresného súdu BA I., odd. Sro, vložka č. 307/B

Zastúpená konateľom: Ing. Jiřím Kozlem, nar.

a konateľom: Vladimírom Lesovským, nar.

udeľuje týmto

**pánovi Ing. Jurajovi Markovi, nar.**

**pánovi Ing. Petrovi Kutlíkovi, nar.**

**pánovi Ing. Tomášovi Komárkovi, nar.**

#### plnú moc

k spoločnému zastupovaniu a podpisovaniu za spoločnosť

- vo všetkých právnych veciach a vo vykonávaní všetkých úkonov vyplývajúcich zo zákona č. 343/2015 Z.z., o verejnom obstarávaní. Táto plná moc je udelená aj pre prípady predkladania ponúk prostredníctvom systému ERANET. V prípade pochybností platí, že plná moc bola udelená.
- vo všetkých právnych veciach a vo vykonávaní všetkých úkonov vyplývajúcich z obchodnoprávných vzťahov v zmysle Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Z.z., v znení neskorších predpisov) a Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Z.z., v znení neskorších predpisov), s výnimkou uzatvárania zmlúv o postúpení pohľadávok, zmlúv o pôžičke, úverových zmlúv, dlhodobých nájomných zmlúv (na dobu určitú nad 3 mesiace, na dobu neurčitú s výpovednou lehotou nad 1 rok), darovacích zmlúv a zmenkových záväzkov; splnomocnenci nie sú oprávnení zastupovať spoločnosť pred finančnými úradmi a poisťovacími spoločnosťami,
- vo všetkých právnych veciach a vo vykonávaní všetkých úkonov vyplývajúcich zo zákona č. 311/2001 Z.z. (Zákonník práce), týkajúcich sa uzatvárania ako aj ukončenia pracovných pomerov s robotníckymi profesiami (vrátane podpisovania pracovných zmlúv),

a to do výšky bez platnej DPH za jednotlivý právny úkon:

**4.000.000,- € (štyri milióny eur)**

Podpisovanie prebieha tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy vždy dvaja splnomocnenci.

Ktorýkoľvek z horeuvedených splnomocnencov je splnomocnený samostatne zastupovať spoločnosť v konaniach pred verejnými obstarávateľmi a pri otvárani obálok súťažných návrhov vo verejnom obstarávaní a vykonávať všetky právne úkony s tým súvisiace, zastupovať spoločnosť v konaniach pred orgánmi Policajného zboru SR vo veciach týkajúcich sa oblasti „Juh“ a vykonávať všetky právne úkony s tým súvisiace a zastupovať spoločnosť v konaniach pred orgánmi štátnej správy, orgánmi vyšších územných celkov a mestami a obcami vo veciach týkajúcich sa oblasti „Juh“. Na zastupovanie spoločnosti pre účely uvedené v tomto odstavci je splnomocnenec oprávnený splnomocniť aj inú osobu, ktorá je zamestnancom spoločnosti.

Toto splnomocnenie platí do **31.03.2022**

V Bratislave dňa 30.04.2021

Splnomocniteľ:

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Ing. Jiří Kozel  
konateľ

Vladimír Lesovský  
konateľ

Túto plnú moc prijímame:  
Splnomocnenci:

Ing. Peter Kutlík

Ing. Juraj Marko

Ing. Tomáš Komárek

OVĚŘENÍ - LEGALIZACE

Běžné číslo ověřovací knihy O 167/2021-----

-----Ověřuji, že níže uvedená osoba:-----

Ing. Jiří Kozel, nar. -----

bydliště ) ----- u---


č.p. -----

tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsala.---

Totožnost uvedené osoby byla prokázána.-----

V Praze dne 04.05.2021

JUDr. Martina Herzánová  
notářka v Praze, CZ



*notářka*



Ověření – legalizace: -----

Ověřuji, že -----

číslo ověřovací knihy **O-3630/2021**-----

**Vladimír Lesovský**, narozený -----

jehož osobní totožnost byla prokázána platným úředním průkazem, přede mnou tuto listinu vlastnoručně  
podepsal.-----

V Brně dne dvanáctého května roku dva tisíce dvacet jedna (12.05.2021)-----



Handwritten signature or mark in blue ink.

