
Príloha č. 12 súťažných podkladov  

 

Odôvodnenie nerozdelenia predmetu zákazky 

podľa § 28 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a  

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) 

 

Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Názov organizácie:  Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 
Sídlo organizácie:  Žellova 2, 829 24 Bratislava 
IČO:     30 796 482 
 

Názov predmetu zákazky: Dielo a služby pre projekt Manažment údajov ÚDZS – CRP, 
RZP, RPZS, RÚ (ďalej aj ako „Projekt“) 

Predmetom zákazky je dodanie riešenia, ktoré bude podporovať súčasnú aj budúcu schopnosť 
prepojenia všetkých registrov ÚDZS. Vytvorené dielo zlepší kvalitu údajov, ich vzájomné 
prepojenie, aktualizáciu a aktuálnosť pre potreby iných inštitúcií a verejnosti, a to 
prostredníctvom konsolidácie údajov a nastavením procesov a systémov tak, aby bola 
dlhodobo dosiahnutá ich kvalita.  
Súčasťou predmetu zákazky je aj zabezpečenie služieb systémovej, aplikačnej a softvérovej 
podpory po dobu 60 mesiacov. 
Podrobný opis predmetu zákazky tvorí Prílohu č. 1 súťažných podkladov (Príloha č. 1A a 1B), 
pričom ďalšie doplňujúce údaje k predmetu zákazky sú uvedené na webovom sídle ÚDZS, 
link: 
https://www.udzs-sk.sk/urad/projekty-opll/manazment-udajov-udzs-crp-rzp-rpzs-ru-
nfp311070z744/opis-predmetu-zakazky/. 

Podľa § 28 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní: „Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu 
rozdeliť zákazku alebo koncesiu na samostatné časti, pričom v oznámení o vyhlásení 
verejného obstarávania, oznámení použitom ako výzva na účasť alebo v oznámení o koncesii 
určia veľkosť a predmet takýchto častí a uvedú, či ponuky možno predložiť na jednu časť, 
niekoľko častí alebo všetky časti.“ 

Podľa § 28 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní: „Ak verejný obstarávateľ nerozdelí zákazku 
na časti, odôvodnenie uvedie v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v správe 
o zákazke; táto povinnosť sa nevzťahuje na zadávanie koncesie.“ 

Rozdelenie predmetu zákazky na časti je technicky a procesne nerealizovateľné a mohlo by 
ohroziť implementáciu Projektu ako takého, a to z nasledujúcich  dôvodov: 

I. Technické dôvody:  

Rozdelenie jednotlivých častí diela a služieb, ktoré úzko spolupracujú by zvýšilo verejnému 
obstarávateľovi náklady a negarantovalo by to kompatibilitu a vzájomné fungovanie celého 
diela. Dielo je možné realizovať na rôznych technologických platformách a preto je úlohou 
úspešného uchádzača garantovať fungovanie všetkých častí ako celku, a to aj voči externým 
systémom (napríklad Ministerstvo vnútra SR, Národné centrum zdravotníckych informácií, 
zdravotné poisťovne aj iné inštitúcie).    

Pri rozdelení zákazky na časti by nebolo možné garantovať vyššie uvedené fungovanie diela 
ako celku, nakoľko v prípade rôznych dodávateľov by hrozilo použitie rôznych platforiem 
aplikujúcich odlišné spôsoby integrácie na rôznych vrstvách. Rovnako tak poskytovanie 
služieb spojených s prevádzkou diela ako aj vykonávanie malého rozvoja diela rôznymi 
dodávateľmi, by mohlo ovplyvniť funkčnosť diela, ako aj jeho záruku. V prípade rozdelenia 
zákazky, by bolo pre verejného obstarávateľa technicky náročné identifikovať a uplatniť si vadu 
konkrétnej časti diela buď u dodávateľa diela, alebo služieb.       

https://www.udzs-sk.sk/urad/projekty-opll/manazment-udajov-udzs-crp-rzp-rpzs-ru-nfp311070z744/opis-predmetu-zakazky/
https://www.udzs-sk.sk/urad/projekty-opll/manazment-udajov-udzs-crp-rzp-rpzs-ru-nfp311070z744/opis-predmetu-zakazky/


Obdobne by rozdelením predmetu zákazky na časti mohlo dôjsť k reálnemu ohrozeniu záruky 
k dodanému dielu a službám. Dodávateľ poskytuje záruku, ako aj podporu k jednotlivým 
komponentom (SW a HW komponentom), ktoré sú však súčasťou jedného funkčného celku.  

II. Časové dôvody:  

Pri samostatných verejných obstarávaniach (resp. pri rozdelení predmetu zákazky na časti) by 

v prípade komplikácií v jednom z nich, boli blokované aktivity v druhom. Zároveň by sa 

ohrozovali ostatné, už obstarané aktivity v rámci Projektu.  

Najmä s ohľadom na charakter Projektu, je časový faktor veľmi dôležitý a nezanedbateľný. 

Oneskorenie, spôsobené prieťahmi v obstaraní v prípade delenia na časti, môže mať za 

následok až zmarenie celého Projektu.  

III. Právne a zmluvné dôvody:  

Rozdelenie predmetu zákazky na samostatné časti, by zároveň prinášalo verejnému 

obstarávateľovi významné komplikácie pri riadení Projektu, pretože by sa znásobila zmluvná 

agenda, ako aj počet dodávateľov a teda aj personálne a technické vstupy samotného 

verejného obstarávateľa.  

IV. Zvyklosti pri obstarávaní IS:  

Spojené obstarávanie diela a služieb, pri preukázaní ich funkčnej väzby ako je tomu v tomto 

prípade – predstavuje zároveň tzv. best practices na relevantnom trhu a je fakticky 

prevažujúcim modelom pri obstarávaní IS. 

Najmä s ohľadom na požiadavky verejného obstarávateľa na dodávané riešenia (, ich 
špecifický charakter a jedinečné požiadavky na služby týkajúce sa implementácie a podpory 
(až do 60 mesiacov), by bolo rozdelenie predmetu zákazky po technickej stránke neúčelné 
a nehospodárne. 

Verejný obstarávateľ pri definovaní rozsahu predmetu zákazky berie do úvahy aj zložitý 
spôsob financovania predmetu zákazky. Výsledkom verejného obstarávania je uzatvorenie 

zmluvy o dielo a poskytovaní služieb, ktoré svojim nastavením zohľadňuje zdroje financovania 
(kofinancovanie v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra a vlastné zdroje 
verejného obstarávateľa). Vzhľadom na uvedený komplikovaný spôsob financovania 
predmetu zákazky, ako aj samotný charakter predmetu zákazky (jednotlivé plnenia, ktoré 
spolu nevyhnutne súvisia), by bolo rozdelenie predmetu zákazky tak po právnej, technickej, 
procesnej, finančnej stránke, ako aj z hľadiska dosiahnutia základných cieľov a účelu 
verejného obstarávania, neúčelné.   

Nerozdelenie predmetu zákazky na časti je opodstatnené a odôvodnené a nepredstavuje 

porušenie princípov verejného obstarávania.  

 


