ZMLUVA O DIELO

uzatvorend podla § 536 zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v zneni neskorsich
predpisov

1. Zmluvné strany

Objednavatel’: Obec Vydrany

Sidlo: Némestie Svitého Stefana 71, 930 16 Vydrany
Zastipeny: Mgr. Ladislav Balodi — starosta obce

ICO: 00228788

DIC: 2021129913

Tel.: 0315522125

E-mail: ocu@yvydrany.sk

Zhotovitel’: GSP-STAYV, s.r.o.

Sidlo: Hlavna 326/23, 929 01 Dunajska Streda
Zastupeny: Stefan Gavlider - konatel’

Zastupeny vo veciach suvisiacich s realizaciou stavby: Stefan Gavlider ml. - konatel’
ICO: 44 535 031

IC DPH/ DIC: SK2022744262

Bankové spojenie: ~ Ceskoslovenska obchodna banka, a.s.

IBAN: SKO03 7500 0000 0040 2507 9497

Tel.: +421 905 603 338

Fax: /

E-mail: zakazky@gagako.sk

Zapisany: OR OS Trnava, Odd.: Sro, v1.¢.: 23092/T

Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle § 56 zdkona 343/2015
Z. z. overejnom obstardvani a o zmene doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich
predpisov (d’alej len ,,zakon o verejnom obstaravani®). Verejné obstaravanie bolo vyhlasené
vo Vestniku verejného obstardvania ¢. 220/2021 zo dna 28.09.2021 pod znackou 44118 -
WYP.

2. Vychodiskové podklady a udaje

2.1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenova ponuka zhotovitela predlozend vo
verejnej sutazi na predmet obstardvania s ocenenym vykazom vymer a ponukovym
rozpoc¢tom (priloha ¢.1) spracovand na zaklade projektovej dokumentacie s jej
doplnkami, ktoré mal zhotovitel' k dispozicii, ktoré su detailne zohl'adnené v cenovej
ponuke na zaklade oceneného vykazu vymer prac a poskytnutymi informéciami a ktora
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2.2.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

4.1.

tvori neoddelitelnu stcast’ tejto zmluvy. Cenova ponuka so vSetkymi jej prilohami je
zavdznou prilohou tejto zmluvy o dielo, vratane udajov o technickych parametroch
a kvalitativnych navrhov na plnenie kritérii, ktoré su pre zhotovitel'a zavazné.

Vychodiskové udaje:

Nézov stavby: ZniZenie energetickej naro¢nosti budovy obecného uradu Vydrany
(podrla projektovej dokumentécie)

Miesto stavby: Obec Vydrany

3. Predmet plnenia

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: ZniZenie energetickej naro¢nosti budovy
obecného uradu Vydrany (d’alej len ,dielo®) v zmysle dokumentacie odovzdanej
objednévatel'om.

Objednavatel’ touto zmluvou zaddva a zhotovitel’ prebera zavdzok na zhotovenie dielaa
vykonanie potrebnych prehliadok, merani, v rozsahu podl'a platnych pravnych predpisov,
STN noriem a vydanych stavebnych povoleni, resp. ozndmeni k ohldseniu v zévislosti od
povahy stavby.

V pripade, ze sa zo strany stavebného uradu vyzaduje kolaudacia diela, obsahom zavizku
zhotovitel'a je d’alej sucinnost’ pri kolauda¢nom konani a realizcia vSetkych ukonov,
potrebnych k vydaniu pravoplatného kolaudacného rozhodnutia na dielo, ktorého
zhotovenie je predmetom tejto zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat’ dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ vo
vysokom S$tandarde stavebno-montaznych prac, pri dodrzani projektovych parametrov,
platnych STN, technologickych postupov, v§eobecne zavaznych technickych poziadaviek
na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych a bezpecnostnych predpisov, vydaného
stavebného povolenia alebo ozndmenia k ohlaseniu, tejto zmluvy a jej priloh.

Zhotovitel' zhotovi a dokonci dielo riadne a vcas za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve ajej prilohdch, vyzve objednavatela na prevzatie diela a objednavatel' sa

zavézuje za riadne dokoncenédielo bez vad a nedorobkov prevziat’ a zaplatit' dohodnuta
cenu.

4. Cas plnenia

Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit’ dielo v nasledovnych terminoch:

4.1.1. Zacatie:Dnom prevzatia staveniska. Zhotovitel'je povinny pisomne prevziat’ stavenisko

najneskor do 5 dni odo diia pisomnej vyzvyobjednavatela na prevzatie staveniska.
V pripade neprevzatia staveniska ma objednavatel’ narok na zmluvna pokutu podla
tejto zmluvy, alebo narok na odstipenie od tejto zmluvy.



4.1.2. Dokoncenie: do 6 mesiacov od prevzatia staveniska.

4.2. Akakol'vek zmena terminu zhotovenia a dokoncenia oproti bodu 4.1. tejto zmluvy je

mozna v pripade, Ze je zhotovitel v omesSkani v doésledku poruSenia povinnosti
objednévatela podla tejto zmluvy, a to o dobu trvania tohto omeskaniaalebo v pripade
nemoznosti vykonat montaze z doévodu vysSej moci v ostatnych pripadoch lehoty
uvedené v bode 4.1. st pevné a nemenné.

4.3. Na stavenisku musi byt’ pocas prac vykonavanych zhotovitelom k dispozicii povereny

5.1.

zodpovedny pracovnik zhotovitela, t.j. osoba stavbyveduceho, ktorej meno bude
uvedené v protokole o odovzdani a prevzati staveniska. Osoba stavbyvediiceho mé pravo
kontrolovat’ zhotovenie diela pocas celej doby zhotovovania diela a pripadné nedostatky
kedykol'vek zapisovat’ do stavebného dennika, ktory musi byt osobe stavbyveduceho
dostupny pocas celej doby zhotovovania diela. Objednavatel’ je opravneny kontrolovat
zhotovenie diela za casti poverené¢ho zastupcu zhotovitel'a najmenej jedenkrat tyzdenne.
Okrem toho je objednavatel opravneny kontrolovat’ zhotovenie diela aj bez ucasti
zastupcu zhotovitel'a a to kedykol'vek. Na realizaciu tychto prav je zhotovitel' povinny
poskytnut’ objednavatelovi potrebni sucinnost’, najmd umoznit’ kontrolu v priestoroch
vykondvania diela, zabezpecit pristup ku vSetkym cCastiam zhotovovaného diela a
poskytnut’ potrebné vysvetlenie o skutocnostiach suvisiacich so zhotovovanym dielom.
Objednavatel’ je opravneny pre ucely kontroly zhotovenia diela vykonat' kontrolu v
sprievode stavebného dozoru, ktory si sdm zvoli, ako aj v sprievode prislusného znalca,
ktorého si sdm zvoli. Zhotovitel je povinny tieto osoby vzdy pustit’ na miesto zhotovenia
diela a umoznit im vykonat' na mieste zhotovenia diela vSetky potrebné analyzy,
hodnotenia a merania ako aj d’alSie tkony nevyhnutné pre vypracovanie pripadnych
znaleckych posudkov, predlozit’ im stavebny dennik a umoznit’ im vykonanie zdznamov
do stavebného dennika.

5. Cena diela

Cena za zhotovenie diela v rozsahu ¢lanku 3. tejto zmluvy je stanovend dohodou
zmluvnych stran v zmysle zakona ¢. 18/96 Z.z. o cendch v platnom zneni a vyhlasky ¢.
87/1996, spracovana na zaklade podstatnych kvalitativnych a dodacich podmienok
urCenych v projektovej dokumentacii a cenovej ponuky zhotovitela vo forme
polozkovitého zévdzného uplného oceneného vykazu vymer prac, ktory tvori
neoddelitel'na prilohu €. 1 tejto zmluvy.

5.2. Cena za zhotovenie diela podl’a tejto zmluvy:

Ziaklad ceny pre DPH 250 139,03 EUR
DPH 20% 50 027,81 EUR
Celkova cena s DPH 300 166,84 EUR

Slovom tristotisicstosSestdesiatSest eur a osemdesiatstyri centov



DPH bude uctovat’ zhotovitel’ podl'a platnych predpisov.

5.3.

5.4.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Cena diela je kone¢na a v cene diela su zahrnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku,
udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska, vSetky ndklady spojené s vytyCenim
podzemnych inzinierskych sieti, dopravné nadklady, ndklady na zabezpeCenie dopravnej
situdcie, bezpecnostné opatrenia, vSetky ostatné ndklady zhotovitela spojené so
zhotovenim stavby, ndklady, ktoré zhotovitel'ovi vzniknt pri vzniku Skody a pri
odvracani hroziacich §kod, néklady na likvidaciu vSetkych odpadov, ktoré vznikni v
priebehu vystavby, ndklady spojené s odberom elektrickej energie a vody, resp. inych na
stavbe pouzitych energii, naklady spojene s vylukami a odstdvkami prevadzok a
zariadeni.

V kalkulacii ceny diela su zahrnuté aj ndklady na odvoz sute vratane poplatku za skladku,
telefon, docasné uzivanie verejnych komunikécii, zriadenie, prevadzku a vypratanie
zariadenia staveniska, spracovanie dielenskej alebo vyrobnej dokumentacie ak to bude
potrebné, naklady na strazenie staveniska a ndklady na spotrebu elektrickej energie a
vody, poistné stavby pocas realizacie, kompletacné ¢innost’, skiisky a merania kontroly
kvality prac, opatrenia na zabezpeCenie neobmedzenej prevadzky, vyroba a osadenie
informacnej tabule a pamitnej dosky a pod.

6. Platobné podmienky

Objednavatel’ neposkytuje na plnenie predmetu zmluvy preddavok.

Zhotovitel' musi svoje prace vyuctovat’ overitelnym a preukdzatelnym sposobom. Vo
faktarach bude objednavatel'om odsuhlasena cena a mnozstvo vykonanych prac v zmysle
zavdzného ocenen¢ho vykazu vymer prac, ktory tvori neoddelitelnti prilohu €. 1 tejto
zmluvy. Faktira musi byt zostavena prehladne a pritom sa musi dodrziavat’ poradie
poloziek a oznacenie, ktoré je v stlade s ocenenym vykazom vymer podla tejto zmluvy.

Sucastou faktury je zadstupcom objednéavatel'a potvrdeny stpis vykonanych prac vo forme
polozkovitého rozpoctu s dodrzanym poradim poloziek po stavebnych objektoch a
profesiach v zmysle zavdzného oceneného vykazu vymer prac, ktory tvori neoddeliteI'nt
prilohu €. 1 tejto zmluvy a odsuhlasenej objednavky zistovaci protokol podpisany
oboma zmluvnymi stranami, rekapitulacia stavebnych prac a pripadne iné doklady
potrebné pre preukazanie druhu a rozsahu fakturovanych prac (napr. vazne listky a pod.).
Objednavatel'om poverend zodpovednd osoba vykond zistenie do 5 pracovnych dni.
Potvrdené supisy vykonanych prac a zistovacie protokoly podpisané zodpovednymi
osobami oboch zmluvnych stran budu slizit’ ako podklad k thrade faktur.

Platby budu vykonavané bezhotovostnym prevodom na tucet zhotovitela uvedeny v
zahlavi tejto zmluvy a za zaplatenie faktiry sa povazuje odpisanie fakturovanej Ciastky z
uctu objednavatel’a v prospech uctu zhotovitela.

Faktara bude predloZena v piatich rovnopisoch. Stpis vykonanych prac bude predlozeny
i elektronicky vo formate Excel na CD/DVD.



6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

Zhotovitel' vystavi faktiry s ndlezitostami podla zdkona ¢. 222/2004 Z.z. o dani z
pridanej hodnoty v platnom zneni a suvisiacich legislativnych predpisov. Faktira ma
obsahovat’ nasledovné udaje:

oznacenie "faktra" a jej Cislo,

identifikaéné udaje zhotovitel'a a objednavatel’a (adresu sidla, ICO, DIC, IC DPH,
registracia)

¢islo zmluvy,

datum vystavenia, odoslania, splatnosti faktury a fakturacné obdobie,

oznacenie peniazného ustavu a Cislo uctu, na ktory sa ma platit’ v stilade so zmluvou,
celkovu fakturovanu sumu,

nalezitosti pre ucely dane z pridanej hodnoty,

oznacenie diela,

objednévatel'om potvrdeny supis vykonanych prac a dodavok,

peciatka a podpis opravnenej osoby.

Stcast'ou faktary musia byt nasledovné dokumenty (podpisané zastupcom objednavatela
a opravnenym zastupcom zhotovitel'a):

faktura,

zistovaci protokol,

kryci list, rekapitulacia a supis vykonanych prac (dolozeny i v elektronickej podobe vo
formate Excel na CD/DVD).

VSetky sumy musia byt’ uvedené na 2 desatinné cisla.

Lehota splatnosti faktir sa zjedndva vzajomnou dohodou oboch zmluvnych stran na 60
dni od datumu dorucenia faktiry do sidla objedndvatel'a uvedeného v zahlavi tejto
zmluvy. V pripade, Zze splatnost’ faktiry pripadne na denn pracovného volna alebo
pracovného pokoja, bude sa za den splatnosti povazovat’ najblizsi nasledujici pracovny
deni. V pripade chybne vystavenych faktur je objedndvatel opravneny vratit' takéto
faktary zhotovitel'ovi a zhotovitel’ povinny nedostatky odstranit’ do 3 pracovnych dni od
dorucenia pisomnej vyzvy objedndvatela na odstranenie nedostatkov. Pocas doby
odstrafiovania nedostatkov faktury lehota splatnosti faktiry neplynie.

Zmluvné strany sa dohodli, ze pohl'adavky, ktoré vzniknu z tohto zmluvného vztahu, nie
je mozné postuipit’ tretej osobe a ani nie je mozné zriadit' zdlozné pravo na tieto
pohl'adavky, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Cena diela bude zuétovana v dvoch splatkachpodla vzajomne odsthlaseného vykazu
prac,vychadzajtcich z vykazu — vymer, ktory tvori prilohu tejto zmluvy. Zhotovitel' bude
vystavovat faktury nasledovne:

- 1. faktira po minimdlne 60%z finanéné¢ho objemu diela odsthlaseného zo strany
objednavaterla,
- zaverecnd zuctovacia faktura, po vykonani a odovzdani diela.

6.10. Prace, ktoré zhotovitel vykond bez prikazu objednavatela alebo odlisSne  od

dohodnutého rozsahu, nebudi uhradené. Na poziadanie je ich zhotovitel povinny
odstranit’ v dohodnutej lehote alebo po tejto lehote mdézu byt odstranené



6.11.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

objedndvatel'om, alebo tretimi osobami, poverenymi objednavatelom na ndklady
zhotovitel'a, ktory je povinny tieto ndklady uhradit’ objednavatel'ovi do 14 dni odo diia
dorucenia vyuctovania tychto nakladov.

V pripade, Ze sa pocas realizdcie diela ukaze potreba zmeny objemového alebo
konstrukéného charakteru, resp. naviac prac oproti pdvodnému projektu stavby alebo
ocenenému vykazu vymer, musia byt zaznamenané v stavebnom denniku a budu
rieSené v dodatku k zmluve. Naviac prace mozu byt zrealizované a uhradené az po
podpisani dodatku k zmluve zmluvnymi stranami. Pri realiz4cii naviac prac bude
vykonéavat’ zhotovitel' denné zdznamy v stavebnom denniku, a uvedie v stavebnom
denniku aj vymer naviac prac v zodpovedajucich mernych jednotkach. V stavebnom
denniku ich riadne odlisi od ostatnych zdznamov.

7. Zaruéna doba — zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo je zhotovené podl'a podmienok dohodnutych v tejto
zmluve jej prilohdch a v dobe prevzatia diela objednavatelom a pocas zarucnej doby
bude mat’ zmluvne dohodnuté vlastnosti a bude spdsobilé k riadnemu uzivaniu.

Zaruc¢na doba na dielo je 60 mesiacov a na technologické dodavky zaru¢ni dobu v
trvani 24 mesiacov, resp. v pripade poskytnutia dlhSej zaruky dodavatelom, plati
dlhSia ziarucna doba, ktordzacina plynut’ ditom pisomného prevzatia diela na zéklade
protokoluo odovzdani a prevzati diela alebo jeho Casti, podpisaného zastupcami obidvoch
zmluvnych stran. V pripade, ze budil v preberacom konani zistené vady a nedorobky,
ktoré brania riadnemu uzivaniu celého diela, alebo niektorého stavebného objektu ako
celku, je Objednavatel’ opravneny prevzatie diela odopriet’, a to az do ich odstranenia.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, ze pocas zaru¢nej doby ma zhotovitel’
povinnost’ bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré dielo mé v Case jeho prevzatia objednavatel'om.
Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, ze pocas zarucnej doby ma
objednévatel’ pravo pozadovat a zhotovitel' povinnost’ bezplatne odstranit’ reklamované
vady. Reklaméciu vad vzniknutych v zaru¢nej dobe uplatni objednavatel’ u zhotovitel'a
pisomne bezodkladne — najneskorSie v lehote do 5 dni od zistenia dovodu reklamacie,
pricom v reklamécii vadu popiSe a uvedie pozadovany spdsob jej odstranenia. Zhotovitel’
je povinny na opravu reklamovanej vady ihned’ nastlpit’ na obhliadku, najneskor vSak do
3 dni od uplatnenia reklamacie objednavatelom, pokial’ strany samostatne v tejto veci
nedohodnu iny termin a je povinny vadu bezplatne odstranit’ v ¢o najkratSom technicky
moznom termine. Objednavatel nasledne po odstraneni vady pisomne potvrdi
zhotovitel'ovi vykonanie opravy reklamovanej vady.

Ak zhotovitel do 3 dni na odstranenie reklamovanej vady diela nenastipi resp.
bezdovodne prerusi odstranovanie tejto vady, resp. objedndvatel nesuhlasi s
navrhovanym terminom odstranenia vady a k jeho dohode neddjde ani v termine do 5 dni
od uplatnenia reklamacie vady objednavatel'om, resp. zhotovitel vadu neodstrani ani do
14 dni odo dia oznamenia vady, je objednavatel’ opravneny zabezpecit’ odstranenie tejto
vady sam, alebo prostrednictvom tretej osoby, a to na naklady zhotovitela. Takto



7.6.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

vzniknuté naklady je zhotovitel povinny uhradit’ objednavatel'ovi do 14 dni odo dna
dorucenia faktiry za vykonané prace do sidla zhotovitela. Tym nie je dotknuté pravo
objednévatel’a na ndhradu skody alebo na dohodnutti zmluvnt pokutu voci zhotovitel'ovi.

Zaru¢na doba pre opravené alebo vymenené casti bude predlzena o ¢as od zacatia
odstraiiovania vad diela alebo vymeny reklamovanej ¢asti diela az do ¢asu ukoncenia
opravy alebo vymeny reklamovanej Casti diela zhotovitel'om.

8. Podmienky vykonania diela

Zhotovitel' vykona dielo vo vlastnom mene a na vlastné nebezpeCenstvo. Ak zhotovitel
vykona dielo prostrednictvom subdodavatel'ov, zodpoveda objednavatelovi tak, ako by
vykonal dielo sdm.

O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany protokol, ktory podpisu
opravneni zastupcovia zmluvnych stran.

Zhotovitel' je povinny zabezpeCit dielo proti kradezi a poSkodeniu. Objednavatel
nezodpoveda za poSkodenie, odcudzenie, ani stratu veci, ktoré zhotovitel' pouZzije na
vykonanie diela.

Zhotovitel' je povinny zabezpeCit oznaCenie vSetkych o0s6b pohybujicich sa na
stavenisku vratene subdodavatel'ov reflexnou vestou s ozna¢enim nazvu zhotovitel'a na
vlastné naklady.

Objednavatel’ sa zavdzuje odovzdat’ zhotovitel'ovi stavenisko pre vykondvanie diela v
sulade s podmienkami projektovej dokumentécie k terminu uvedenému v ¢l. 4 bod 4.1
tejto zmluvy. Objednavatel’ sa zavdzuje odovzdat’ stavenisko tak, aby zhotovitel' mohol
na fiom zaCat prace v sulade s projektom a s podmienkami zmluvy. Sucasne s
odovzdanim staveniska odovzda objednévatel’ zhotovitel'ovi projektovli dokumentaciu v
jednom vyhotoveni, kdpiu stavebného povolenia.

Zhotovitel' vyty¢i pred zahdjenim prac vSetky podzemné a nadzemné vedenia a
inzinierske siete na stavenisku. Finan¢né néklady s tym spojené s zahrnuté v cene diela.

Sucasne s prevzatim staveniska zabezpeci zhotovitel’ zriadenie ciest na prichod a prijazd
na stavenisko. Finan¢né nédklady s tym spojené st zahrnuté v cene diela.

Ak v stvislosti so zaCatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit’
dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikécidch, obstara tieto prace
zhotovitel'. Financné néklady s tym spojené su zahrnuté v cene diela. Umiestiiovanie a
udrziavanie dopravnych znaciek v suvislosti so zhotovenim diela obstarava zhotovitel.
Finan¢né naklady s tym spojené su zahrnuté v cene diela. Ustanovenie €l. 5 tejto zmluvy
tym nie je dotknuté.

Povolenie na docasné uzivanie verejnych, inych plocha na rozkopavky, sa zavizuje
zabezpecitZhotovitel’, okrem tych, ktoré st vo vlastnictve Objednavatela. Poplatky a



8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

pripadné pokuty za dlhsi ako dohodnuty ¢as uzivania uhrddza Zhotovitel’, ndklady s tym

spojené su sucastou ceny diela. Ustanovenia €l. 5 tejto zmluvy tym nie su dotknuté.

Prevadzkové, socialne, vyrobné zariadenia, leSenia, prace spojené s prestupmi cez
zelezobetonové konstrukcie, murované konStrukcie, plechy vratane murarskych
vypomoci a utesnenia prestupov suvisiace s predmetom zmluvy a vSetky dalSie
zariadenia a konstrukcie, potrebné pre zhotovenie diela si zabezpecuje zhotovitel v
sulade so svojimi potrebami po odsuhlaseni u povereného zastupcu objednavatela.
Néklady na hore uvedené prace a zariadenia ako aj na vybudovanie, prevadzkovanie,
udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su sucast'ou ceny diela podla ¢l. 5
bod 5.2 tejto zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda za bezpecnost’ prace a technickych zariadeni pri stavebnych
pracach, za dodrziavanie vSeobecne zavdznych pravnych predpisov tykajicich sa
ochrany zivotného prostredia, za bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych zamestnancov
a zamestnancov svojich subdodéavatel'ov a poziarnu ochranu na stavbe. Zhotovitel' je
povinny zabezpecit, aby vsetci jeho zamestnanci aj zamestnanci jeho subdodéavatel'ov
na stavenisku nosili ochranné prilby pocas celej doby zhotovovania diela. Zhotovitel’ je
povinny viest na stavbe prostrednictvom stavebného dennika alebo samostatnych
zapisov denne zoznam zamestnancov pracujucich na stavbe. Vsetci jeho zamestnanci
vratane zamestnancov subdodédvatel'ov budi pocas pohybu v aredli stavby viditeI'ne
oznaceni identifikaénymi kartami, ktoré budu sluzit’ zaroven ako povolenie k vstupu na
stavbu. Zhotovitel' je povinny v zmysle platnych pravnych predpisov dodrziavat
VyhlaSku MPSVaR SR ¢€.147/2013Z.z. pri kazdej Cinnosti (montdz, rekonsStrukcia,
oprava, udrzba, obsluha, vykon odbornych prehliadok a odbornych skusok) na
vyhradenych technickych zariadeniach a k vykonu uvedenych ¢innosti sa musi pred ich
zaCiatkom preukézat’ prisluSnymi oprdvneniami a osved¢eniami.

Zhotovitel' je povinny na svoje ndklady zabezpecit' pocas celej doby realizacie diela
koordinatora bezpecnosti prace a PO v zmysle platnych pravnych predpisov.

Zhotovitel je povinny dodrziavat vsetky zmluvné podmienky. V pripade, ak
objednavatel zisti, Ze zamestnanci zhotovitel’a, resp. subdodavatel’a zjavnym sposobom
porusuju pracovnu disciplinu, zdsady bezpecnosti prace a ochrany zdravia, resp. iné
dohodnuté¢ podmienky, méze odstipit’ od zmluvy bez toho, aby zhotovitel'ovi vznikol
narok na nahradu pripadnej Skody alebo inych s tym vzniknutych nakladov, suvisiacich
so zhotovenim diela.

Zhotovitel' je pri zhotoveni diela povinny dodrziavat pravne predpisy na ochranu
zivotného prostredia. Zhotovitel je povinny predchddzat znecistovaniu a
poskodzovaniu zivotného prostredia. V pripade, ak zhotovitel pri svojej ¢innosti porusi
povinnosti na ochranu zivotného prostredia, je zodpovedny za vsetky vzniknuté Skody a
je povinny ich nahradit. V pripade, ak za porusenie povinnosti zhotovitel'a v oblasti
zivotného prostredia bude prislusSnym orgdnom ulozend sankcia za znecistovanie
a/alebo poskodzovanie zZivotného prostredia, ulozené sankcie je povinny uhradit’ v plnej
vyske zhotovitel’.

Zhotovitel' zodpovedd za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na
vlastné naklady vsetky odpady, ktoré su vysledkom jeho stavebnej ¢innosti ako aj nim
zavinené znecistenie verejnej komunikacie. V pripade, ze zhotovitel tuto svoju



8.16.

8.17.

8.18.

8.19.

8.20.

8.21.

8.22.

povinnost’ porusi, zabezpeCi splnenie tejto povinnosti objedndvatel na naklady
zhotovitel’a.

V sulade so zdkonom €. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov v platnom zneni zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedd za nakladanie s
odpadmi, ktoré vznikli v suvislosti s realizaciou diela. Odpady, najmi z plastov, gumy,
papiera a pod. sa nesmu likvidovat spalovanim. Odpady zo stavebnej Cinnosti je
zhotovitel' povinny separovat. Bezné odpady musia byt vyvezené na skladku,
recyklovatelné odpady odovzdané na recyklaciu a nebezpe¢né odpady musia byt
likvidované prostrednictvom na to opravnenych organizacii. Zhotovitel' sa zavézuje
poskytnut’ na ziadost’ objednavatel'a vazne listky ku kontrole.

Zhotovitel' je povinny pri kazdom Uniku nebezpecnych latok do okolitého prostredia
alebo pri kazdej ekologickej havarii informovat’ objednavatela a vzniknuta havériu na
svoje naklady odstranit’.

Zhotovitel' zabezpeci na vlastné naklady na dopravu a skladovanie strojov, zariadeni
alebo konstrukcii, montadzneho materidlu, vSetkych stavebnych hmot a dielcov,
materidlov a vyrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko. Néaklady s tym spojené su
sucast’'ou ceny diela.

Zhotovitel' si zabezpe¢i na vlastné ndklady v stlade s platnymi STN, predpismi a
vyhlaskami napojenia na odber elektrickej energie, Uzitkovej vody a inych potrebnych
vyuzitelnych energii. Naklady na tthradu vsetkych spotrebovanych energii su sucastou
ceny diela.

Zhotovitel sa zavdzuje vyzvat’ objednavatela na kontrolu vSetkych prac, ktoré maja byt’
zakryté, alebo sa stani nepristupnymi minimalne 48 hodin vopred nahldsenim
poverenému zastupcovi objednavatela a zépisom v stavebnom denniku a dolozit’ k
zabudovanym materidlom pozadované skusky a atesty. Ak sa objednavatel' nedostavi
bez vysvetlenia a nevykona kontrolu tychto prac, bude zhotovitel' pokracovat’ v pracach.
Ak objednavatel’ bude dodato¢ne pozadovat’ odkrytie tychto prac, je zhotovitel' povinny
toto odkrytie vykonat’ na ndklady objednavatel’a, a ak sa pri dodato¢nej kontrole zisti, ze
prace neboli riadne vykonané, bude odkrytie prac v zmysle tohto bodu zmluvy na
naklady zhotovitel'a. Zhotovitel' bude predkladat” objednédvatelovi atesty a certifikaty
akosti materidlov a vyrobkov podla zdkona 264/1999 Z.z., zékona o technickych
poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody v zneni neskorSich predpisov.
Zhotovitel' zodpoveda za to, ze vSetky materialy pouzité na zhotovenie diela budi nové,
prvej akosti a budu zodpovedat’ vSetkym platnym normédm a smerniciam o stavebnych
vyrobkoch platnych v EU.

Pouzité stavebné vyrobky pri realizicii stavebného diela musia spifiat’ podmienky a
poziadavky, uvedené v zadkone NR SR ¢. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v
platnom zneni a v zdkone NR SR ¢&. 264/1999 Z.z., o technickych poziadavkach na
vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov.

Zhotovitel' sa zavdzuje, ze pocas cel¢ho trvania bude Dielo realizovat’ prostrednictvom
osob, ktorymi preukazoval splnenie podmienok ucasti podla § 34 ods. 1 pism. g)



9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani, t.j. pomocou nasledujucich odbornych
pracovnikov:

Hlavny stavbyveduci:

Meno, priezvisko, titul: Karol Bolcskei
Cislo osved¢enia: 00722*10*
Pravny vzt'ah so Zhotovitel'om: Zmluva s tretou osobou

Zhotovitel' sa d’alej zavdzuje nahlasit’ akukol'vek zmenu tejto osoby minimalne 5
pracovnych dni dopredu. V pripade ak doéjde k zmene tejto osoby, ktory nebol
v pracovnopravnom vztahu so Zhotovitelom, Zhotovitel musi preukazat’, Zze aj nova
osoba spiia podmienky ucasti tykajice sa osobného postavenia a nesmu u nej existovat’
dovody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zdkona ¢. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstardvani. Uvedené zmeny bude mozné tiez uskutocnovat’ len pisomne
formou dodatkov podla bodu 13.3 tejto Zmluvy.

9. Zmluvné pokuty

Ak sa zhotovitel' dostane do omeskania s dokon¢enim alebo splnenim diela podl'a ¢l. 4
tejto Zmluvy zavdzuje sa zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny dielabez
DPH podla ¢lanku 5 bodu 5.2. za kazdy zacaty denn omeskania az do dna riadneho
dokoncenia a splnenia diela.

Ak vzniknu okolnosti, pre ktoré¢ objednavatel’ dielo v stlade s ¢lankom 8 tejto zmluvy

prevezme aj s vadami a nedorobkami, alebo pri vzniku vady diela resp. jeho Casti v

zarucnej dobe, objednéavatel’ vyzve zhotovitel'a a zarovein ur¢i primeranu lehotu na ich

odstranenie. Ak si zhotovitel’ nesplni svoju povinnost’ v lehote urcenej objednavatel'om
podl'a predchadzajicej vety, zhotovitel’ sa zavidzuje zaplatit’ zmluvnu pokutu nasledovne:

- 0,15 % z celkovej ceny diela bez DPH podl'a ¢lanku 5 bodu 5.2. za kazdy den az do
dia odstranenia vady, pri vade braniacej uzivaniu celého diela,

- 0,15 % z ceny prislu§ného stavebného objektu bez DPH podl'a ¢lanku 5 bodu 5.2.
za kazdy den az do dna odstranenia vady, pri vade brdniacej uzivaniu niektorého
stavebného objektu alebo jeho Casti, ale nie braniacej uzivaniu celého diela,

- 0,1 % z ceny prislu$ného objektu bez DPH za kazdy den az do dila odstranenia vady
alebo jeho casti, pokial’ zhotovitel' vadu neodstrani vo vzéjomne pisomne dohodnutej
lehote. "

Posudenie predmetnej vady alebo nedorobku sa uskuto¢ni do 7 dni od jej vzniku a jej
Opravnené narokovanie a uplatnenie zmluvnych pokit méze nastat’ az po ich posudeni.

Ak zhotovitel' neuvol'ni stavenisko do 3 pracovnych dni po vyzve objednavatelom,
zavézuje sa zaplatit' zmluvna pokutu vo vyske 0,5 % z celkovej ceny diela podl'a bodu
5.2. za kazdy den omeskania.

V pripade omeskania objednéavatela s thradou ceny diela $pecifikovanej v ¢lanku 5 bode
5.2. moze zhotovitel' uplatnit’ urok z omeskania vo vyske 0,03 % za kazdy den
omeskania z nezaplatenej Casti ceny diela, najviac vSak do vysky sumy, s thradou
ktorej je objednavatel’ v omeskani.
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9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

10.1.

10.2.

10.3.

11.1.

Zmluvné pokuty musia byt’ vyuctované pisomne, inak st neplatné.

Zmluvna pokuta je splatnd v plnom rozsahu do 15 dni od prvej pisomnej vyzvy
objednévatel’a, resp. zhotovitel'a a bude splnena pripisanim penaznych prostriedkov vo
vyske zmluvnej pokuty na ucet objednavatel’a, resp. zhotovitela.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa zhotovitel nezbavuje povinnosti splnenia diela,
zabezpeceného zmluvnou pokutou v zmysle tejto zmluvy.

Uplatnenim vyssie uvedenych sankcii nie je dotknuté pravo objedndvatel'a na nahradu
Skody sposobenej vadami diela, omesSkanim dokoncenia a splnenia diela alebo
nesplnenim technickych a technologickych garantovanych parametrov podla
projektovej dokumentacie a pravo na ndhradu Skody spoOsobenej na majetku
objednavatela, ktoré sposobi zhotovitel pri zhotovovani diela.

Zmluvné strany vyslovne vyhlasuju, ze vSetky zmluvné pokuty dohodnuté v tejto
zmluve, t.j. ich pravny dovod aj vyska, boli dohodnuté slobodne a vazne, pri dodrzani
zasady zmluvnej volnosti, si v stlade s dobrymi mravmi, so zdsadami poctivého
obchodného styku a s obchodnymi zvyklostami platnymi v obchodnom odvetvi podla
predmetu tejto zmluvy. Vyznam povinnosti zabezpeCovanych zmluvnou pokutou je
primerany a zodpoved4 dohodnutej vyske zmluvnej pokuty. Zmluvnym strandm nie su
zname ziadne okolnosti, ktoré by mohli spdsobit’ neplatnost’ dojednania o zmluvnych
pokutach.

10. Nebezpecenstvo Skody na diele

Zhotovitel' zndsa akékol'vek nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby,
kym ho zhotovitel' riadne nesplni a nedokon¢i a kym ho objedndvatel’ od zhotovitel'a
neprevezme. Prevzatim zhotovenej veci objednavatelom prechddza na neho
nebezpecenstvo skody na zhotovenom diele.

Zhotovitel' zodpoveda za Skody pocas uskutoCnovania diela, stavba sa realizuje na
zodpovednost’ zhotovitel’a, zhotovitel' zodpoveda za Skody na majetku, zranenia alebo
usmrtenia svojich pracovnikov a tretich osob, ktoré mozu nastat’ pocas vykonavania
prac alebo ako ich dosledok. Zhotovitel je povinny na vlastné naklady odstranit’ vSetky
Skody na vykondvanom diele, ktoré vzniknll pocas obdobia od zacatia prac na diele do
jeho protokolarneho prevzatia objednavatel'om.

Prevzatim veci poskytnutych objedndvatelom na vykonanie diela prechadza
nebezpecenstvo skody na zhotovitel'a az do doby prevzatia diela objednavatel'om.

11. Ostatné ustanovenia

Zhotovitel' Cestne vyhlasuje, Ze mé opravnenie vykondvat’ zivnost’ v rozsahu, v akom si
to vyzaduje tato zmluva.
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11.2.
a)

b)
c)

d)
e)
f)

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

12.1.

Podstatnym porusenim zmluvy je:
neprevzatie staveniska pre zacatie realizacie diela podl'a bodu 4.1 viac ako 10 dni odo
dia pisomnej vyzvy Objednavatela
prekrocenie terminu riadneho dokoncenia dielapodl'a bodu 4.1 o viac ako 30 dni,
zhotovenie diela, ktoré nedosahuje zdkladné akostné technické ukazovatele podl'a
prislusnych STN,
vadné plnenie zmluvy zo strany zhotovitel’a, na ktoré bol pisomne upozorneny, a ktoré
v dohodnutej lehote neodstranil,
ak zhotovitel' v rozpore s ustanoveniami zmluvy zastavil realizaciu predmetu tejto
zmluvy alebo inak prejavil svoj umysel nepokracovat’ v plneni zmluvy.
likvidacia, konkurz alebo konkurzné konanie zhotovitel’a,

V pripade podstatného porusenia zmluvy ma objednavatel’ pravo odstapit’ od zmluvy. V
pripade odstupenia od zmluvy objednavatel'om, tento 0zndmi svoje stanovisko pisomne
zhotovitel'ovi najneskor do 5 dni. Uginky odstapenia od zmluvy nastavaju v okamihu
dorucenia pisomného prejavu druhej strany.

V pripade likvidacie, konkurzu alebo konkurzného konania zhotovitel'a, je zhotovitel
povinny o tychto skutoc¢nostiach pisomne upovedomit’ objednavatela bez zbyto¢ného
odkladu, a objednavatel méa po doruceni takejto informacie pravo odstupit’ od tejto
zmluvy. Zaroven je povinny pisomne upovedomit’ objednavatel'a o zmenach vo svojich
vlastnickych pomeroch, inak zodpovedd objednavatelovi za vzniknutd Skodu.
Objednavatel ma pravo odstipit’ od tejto zmluvyaj v pripade porusenia informacnej
povinnosti zhotovitel'a o svojom konkurze, konkurznom konani alebo likvidacii.

Zhotovitel' sa zavizuje, ze ak Riadiaci orgdn vyzve objednavatela na predlozenie
dokladov v ramci realizdcie diela, o ktorych tito zmluva nepojednéva, je zhotovitel
povinny na poziadanie takéto doklady predlozit’ objednévatel’ovi.

Zhotovitel umozni organom SSD a nimi prizvanym znalcom pristup na stavenisko a
do stavby a vytvori podmienky pre vykon dohladu.

Zhotovitel je povinny predlozit’ ako prilohu k zmluve o dielo aj tla¢enu aj elektronicku
verziu podrobného rozpoctu vo formate MS EXCELL a zaroven zabezpecit kazdu
zmenu takéhoto rozpoctu v tlacenej aj elektronickej verzii vo formate MS EXCELL.

Zhotovitel' je povinny uzavriet zmluvu o poisteni zodpovednosti za Skodu, a to za

ucelom krytia pripadnych skod sposobenych pri realizacii Diela, najneskor do 10 dni od
podpisu Zmluvy, ak takito zmluvu nemal uz podpisanu skor.

12. Vys§ia moc

Ziadna zo zmluvnych stran nie je zodpovedna za nesplnenie povinnosti stanovenych
touto zmluvou alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokial’ bolo sposobené okolnostami
vylucujiucimi zodpovednost’ (d’alej len vyssia moc).
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12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

13.1.

Pre ucely tejto zmluvy sa za vy$Siu moc povazuju mimoriadne okolnosti braniace
docasne alebo trvalo splneniu v nej stanovenych povinnosti, pokial nastali po jej
uzatvoreni nezavisle na voli povinnej strany a pokial’ nemohli byt tieto okolnosti alebo
ich nésledky povinnou stranou odvratené, ani pri vynalozeni vSetkého usilia, ktoré je
rozumné v danej situdcii pozadovat. Zmluvnd strana, ktord sa dozvie o existencii
udalosti vysSej moci, je povinnd otom bezodkladne pisomne informovat druha
zmluvnu stranu. Ak udalost’ vyssej moci trva viac ako 60 dni odo dna jej oznamenia
druhej zmluvnej strane, ma kazda zmluvna strana pravo odstupit’ od tejto zmluvy.

Konkrétne sa za vysSiu moc v zmysle tejto zmluvy povazuji — vojna, nepriatel’ské
akcie, invazia, ciny cudzich nepriatelov, vzbura, revolucia, povstanie, vojensky puc,
nasilné prevzatie moci, obcianska vojna, radidcia, kontaminacia radioaktivitou z
jadrovych paliv a jadrovych odpadkov, radioaktivne toxické vybusniny alebo iné
nebezpecné viastnosti akychkolvek jadrovych vybusnych zariadeni alebo ich jadrovych
komponentov, tlakové viny sposobené lietadlami alebo inymi vzdusnymi objektmi,
vytrznosti, obcianske nepokoje, rozvrat, pokial sa netykaju len zamestnancov
zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, ucinky prirodnych sil, ktoré sa nedali predvidat
a preto ani skiiseny zhotovitel' nemohol proti nim podniknut nalezité opatrenia.

Za vyssiu moc sa vSak nepoklada bezne nepriaznivé pocasie, nepokladaji sa
aniokolnosti, ktoré vyplyvaji z osobnych, najmd hospodarskych pomerov povinnej
strany a d’alej prekazky plnenia, ktoré bola tato strana povinna prekonat’ alebo odstranit’
podla tejto zmluvy, obchodnych zvyklosti alebo vSeobecne zavédznych pravnych
predpisov, zmena meny Statu, kde sa zhotovuje stavba, alebo pokial méze dosledky
svojej zodpovednosti zmluvne previest’ na tretiu osobu.

Zhotovitel Cestne vyhlasuje, ze ku diiu podpisania tejto zmluvy nie je v likvidacii, nie je
na neho vyhlaseny konkurz, nema vedomost’ o tom, ze by na neho bol na prisluSnom
sude podany navrh na vyhldsenie konkurzu. V pripade, ze bude kedykol'vek zisteny
opak tohto vyhlasenia, tdto zmluva je od zaciatku neplatna a v takom pripade je
objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
5% z dohodnutej ceny diela v zmysle ¢lanku 5. bodu 5.2. tejto zmluvy.

13. Zaverecéné ustanovenia

Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisania oboma zmluvnymi stranami.

Zmluva nadobudne v sulade s § 47a Obcianskeho zakonnika uCinnost dnom
nasledujucim po dni jej zverejnenia za splnenia nasledujicej odkladacej podmienky:
Zmluva nadobudne ucinnost po ukonceni financnej kontroly, ak poskytovatel
prispevku z fondov EU neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mat vplyv
na vysledok VO, pricom rozhodujuci je datum dorucenia spravy z kontroly
prijimatelovi. Ak boli v ramci financnej kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré
mali alebo mohli mat vplyv na vysledok VO, zmluva nadobudne ucinnost momentom
suhlasu prijimatela s vyskou ex ante financnej opravy uvedenej v sprave z kontroly a
kumulativneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante financnej opravy podla
Metodického pokynu CKO ¢. 5, ktory upravuje postup pri urceni financnych oprav za
Vo. -
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13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

Okamihom podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnymi stranami je prejaveny suhlas s
celym jej obsahom.

Menit’ alebo dopliiovat’ obsah tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov,
ktoré budi datované, cislované a podpisané Statutdrnymi zastupcami obidvoch
zmluvnych stran. Pre platnost’ dodatkov k tejto zmluve sa vyzaduje dohoda o celom
obsahu. Len tak sa dodatok stidva sucastou zmluvy. Uzavretie dodatku musi byt

v sulade so zdkonom ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zédkonov.

Vsetky spory vyplyvajuce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v stvislosti s fiou, budu
zmluvné strany riesit’ predovsetkym vzajomnou dohodou.

Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo ktoré medzi
nimi vzniknua z pravnych vztahov vyplyvajicich z tejto Zmluvy alebo v stvislosti s fiou,
vratane sporov o platnost, vyklad, zruSenie Zmluvy a pravnych ukonov stran, buda
prejednavat’ a rozhodovat’ vylucne prislusné sudy Slovenskej republiky.

Zmluvné vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného
zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorSich predpisov a ostatnymi suvisiacimi
pravnymi predpismi.

Objednavatel’ pripusta plnenie predmetu zmluvy subdoddvkami. Objednavatel’ vSak
vyzaduje, aby Zhotovitel’ v Prilohe €. 2 Zmluvy o dielo uviedol
e Obchodné meno subdodévatel'a
e Udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko,
adresa pobytu, ditum narodenia.

Zhotovitel' je povinny oznamit” Objednéavatelovi akukol'vek zmenu tdajov o kazdom
subdodavatel'ovi pocas plnenia predmetu zdkazky a to bezodkladne, najneskor v den
nasledujucom po dni, kedy k zmene doslo.

Pravidlé pre zmenu subdodéavatel'ov pocas plnenia Zmluvy o dielo:

V pripade zmeny subdodavatela pocas trvania Zmluvy o dielo medzi Objednavatelom a
Zhotovitel'om, pricom zmenou sa rozumie vymena povodne navrhnutého subdodavatela
alebo vstup d’alSieho nového subdodévatel'a, je povinny Zhotovitel' najneskor v den,
ktory predchadza dnu, v ktorom mé& zmena subdodavatela nastat, oznamit
Objednavatelovi zmenu subdodavatela a v tomto oznameni uviest udaje o novom
subdodavatel'ovi podl'a bodu 13.7. tejto Zmluvy o dielo.

Zaroven plati, Ze aj kazdy novy subdodavatel’ musi spiiiat’ podmienkyuéasti tykajuce sa
osobného postavenia ako samotny Zhotovitel a neexistovali u neho dovody na
vylucenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7.

13.10. Ak sa pri ditoch neuvadza ¢i sa jednd o den pracovny alebo kalendarny, zmluvné

strany sa dohodli, Ze ide o den kalendarny.

13.11. Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky pisomnosti s touto zmluvou suvisiace, si buda

dorucovat’ na adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy. V pripade, Ze u niektorej zo
zmluvnych stran dojde k zmene adresy pre doruCovanie, je zmluvna strana, u ktorej
zmena nastala, povinnd tito skutocnost’ bezodkladne pisomne oznamit druhej
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zmluvnej strane s uvedenim novej adresy pre dorucovanie. Zmluvné strany sa dohodli,
ze akékol'vek pisomnost, adresovand druhej zmluvnej strane v suvislosti s touto
zmluvou, sa bude povazovat’ za dorucent aj diiom, kedy sa zasielka vrati odosielajuce;j
zmluvnej strane spit’ ako nedorucena.

13.12. Zmluvné strany potvrdzuji, ze zmluva vratane jej platnych priloh je zrozumitelna,
nebola uzavretd v tiesni, ze si ju pred podpisom precitali a porozumeli jej obsahu, na
dokaz ¢oho zmluvu vlastnoru¢ne podpisali.

13.13. Tato zmluva je vyhotovend v Siestich rovnopisoch, z ktorych Styri si ponecha
objednévatel’ a dva zhotovitel.

13.14. Zhotovitel’ je povinny na poziadanie vykonat’ spitny odber, recyklaciu alebo opédtovné
pouzitie obalov, ktoré st sucastou dodania stavebného materidlu v zaujme
reSpektovania principov ,,zeleného* verejného obstaravania.

13.15. Povinnosti vyplyvajice zo Zmluvy o poskytnuti NFP a to najma:

a) povinnost zhotovitela strpiet vykon kontroly/auditu/kontroly na mieste
suvisiaceho s dodavanym tovarom, stavebnymi pracami a sluzbami, kedykol'vek
pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP, a to opravnenymi osobami
na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnit’ im vSetku potrebnu sucinnost,

b) pravo ziadatela/prijimatel’a bez akychkol'vek sankcii odstipit od zmluvy so
zhotovitelom v pripade, kedy eSte nedoSlo k plneniu zo zmluvy medzi
ziadatel'om/prijimatelom a zhotovitelom a vysledky kontroly poskytovatela
neumoziuju financovanie vydavkov vzniknutych z tohto obstardvania,

13.16. Neoddelite'nou sucast’'ou tejto zmluvy su prilohy:
e Priloha ¢. 1 - Cenova ponuka uchadzaca — oceneny vykaz vymer - rozpocet
e Priloha & 2 — Udaje o subdodavatel'och

Vi, ,dna ........... V Dunajskej Strede, dita 15.10.2021

Za Objednavatel’a: Za Zhotovitela:
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