ZMLUVA O DIELO
¢. 14/UHI/2021
uzavreta v zmysle ust. § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni
neskorSich zmien a doplnkov na dielo

Stavebné upravy budovy amfiteatra - socialne zariadenia a $atne pre CVC Martin -

I. etapa
MESTO MARTIN-Mestsky urod
CLANOK I 2¢ -11- 2021
ZMLUVNE STRANY 241 "‘/'76" a4
B 1
Objednavatel’: Mesto Martin
Zastupeny: Jan Danko, primator mesta
Sidlo: Namestie S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin
I1CO: 00 316 792
Osoba opravnend na rokovanie
vo veciach zmluvnych: Ing. Tibor Manka
vo veciach technickych: Ing. Tibor Manka
Bankové spojenie: Slovenské sporitelna a.s.
¢. uctu: IBAN SK 53 0900 0000 0051 0865 8958
BIC koéd banky: GIBASKBX

(dalej len ,,objednavatel™)

Zhotovitel’: ERPOS, spol. s.r.o.

Zastupeny : Ing. Lubomir GaSperec }
Sidlo: V. Javorku 1609/29, 010 01 Zilina
Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach zmluvnych: Ing. I'ubomir Gasperec

vo veciach technickych: Peter Chabada

Bankové spojenie: CSOB a.s., pobocka Zilina

Cislo Gétu: SK85 7500 0000 0040 0124 5024
ICO: 315 88 506

DIC, IC DPH: 2020449079, SK2020449079
Telefon: 041/500 40 23

LC-mailova adresa: erpos@erpos.sk

Zapisany : OR OS Zilina, odd: sro, vl.&.: 1255/L

(dalej len ,,zhotovitel™)

, CLANOK II.
VYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE

Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je vysledok -elektronickej aukcie zo dna
13.10.2021 a cenova ponuka zhotovitel'a (oceneny vykaz vymer).

Zhotovitel' ku diu uzavretia tejto zmluvy je registrovany v registri partnerov verejného
sektora pod ¢islom vlozky: 6520, datum zapisu: 01.02.2017.

CLANOK III.
PREDMET PLNENIA ZMLUVY

Zhotovitel' sa zavidzuje vykonat na vlastné naklady a nebezpecenstvo pre objednavatela
riadne a vcas za podmienok dohodnutych v tejto zmluve dielo - stavbu s ndzvom
"Stavebné Upravy budovy amfiteatra - socidlne zariadenia a Satne pre CVC Martin"
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- L. etapa, ato podl'a projektovej dokumentéicie vypracovanej spolocnostou MARCOOP
ARCHITEKTONICKY” ATELIER, s.r.0., Na Bystricku 14/A, 036 01 Martin, podla
stavebného povolenia C.j. 5223/532/2020-Ry zo dia 18.12.2020, vydaného stavebnym
uradom, obcou Sucany, ktoré nadobudlo pravoplatnost’ dia 21.12.2020, v rozsahu préac
Specifikovanych v ocenenom vykaze vymer (cenovej ponuke zhotovitela), ktory tvori
prilohu ¢. 1 tejto zmluvy av stilade s ¢asovym harmonogramom realizacie diela, ktory
tvori prilohu €. 2 tejto zmluvy.

Miestom vykonania diela st nehnutelnosti zapisané v liste vlastnictva €. 3734 pre
katastralne uzemie Martin, obec Martin, okres Martin, a to stavba so sipisnym ¢islom 5370
(socidlne zariadenia a Satne) postavena na pozemku reg. C KN pare. ¢. 1859/26 a pozemky
reg. C KN pare. ¢. 1859/26 a 1859/5, ktoré st vo vlastnictve objednavatel’a.

Predmetom plnenia zmluvy je realizdcia nedokoncenej stavby - stavebnych uprav
a pristavby existujiicej budovy amfiteatra, a to v rozsahu vykazu vymer nezrealizovanych,
resp. neukoncenych stavebnych prac a dodavok uvedeného v prilohe €. 1 k tejto zmluve.

Sucastou realizacie diela a cenovej ponuky zhotovitela s tieto €innosti:

» vytyc€enie inzinierskych sieti pred zacatim stavebnych prac,

* likvidacia odpadu vzniknutého pri realizéacii diela v sulade so zakonom ¢. 79/2015 Z. z.
o odpadoch v platnom zneni,

« Cistenie okolia pocas realizacie a po ukonceni stavebnych préc,

 Uprava okolia, ktoré bolo dotknuté vystavbou;

» porealizacné vyjadrenia spravcov inzinierskych sieti, ktoré boli vystavbou dotknuté,

» zameranie realizovanych inZinierskych sieti v digitdlnej forme,

» geodetické zameranie stavby

Objednavatel' sa zavdzuje prevziat' dielo vykonané zhotovitelom riadne (zrealizované
v dohodnutom rozsahu, kvalite, bez vad a nedorobkov) a v€as v termine podl'a ¢l. IV. tejto
zmluvy a zaplatit’ zhotovitel'ovi cenu diela za podmienok uvedenych v ¢l. V. a VL. tejto
zmluvy.

CLANOK 1V.
DOBA ZHOTOVENIA DIELA

Dielo bude zhotovitelom vykonané v nasledovnych terminoch:

Zaciatok zhotovovania diela: do 5 kalendarnych dni od odovzdania staveniska
Ukoncenie a odovzdanie diela: do 75 kalendarnych dni od odovzdania staveniska
Objednavatel’ odovzda stavenisko zhotovitelovi najneskdr do 5 kalendarnych dni od
ucinnosti tejto zmluvy. O odovzdani staveniska bude spisany zdznam podpisany oboma
zmluvnymi stranami. Zhotovitel' sa nedostdva do omeskania so zacatim zhotovovania diela
po dobu, po ktora je objedndvatel’ v omeskani s odovzdanim staveniska zhotovitel'ovi.
Zmena terminu ukoncenia a odovzdania diela modze nastat v dosledku okolnosti
vylucujicich zodpovednost’ v zmysle § 374 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného
zakonnika v zneni neskorSich predpisov. Za okolnosti vylucujice zodpovednost
zhotovitela za meSkanie s plnenim predmetu zmluvy sa povazuju predovSetkym
nasledovné pripady: zastavenie prac z titulu vy$Sej moci, kvantitativne ¢i kvalitativne
zmeny pozadované objednavatelom, neplnenie ustanoveni ¢l. VIII. tejto zmluvy
o spoluposobeni objedndvatela. V pripade, Ze pocas vykondvania diela nastanu takéto
okolnosti, je zhotovitel' povinny bezodkladne o tom informovat’ objedndvatela. Zmena
terminu ukonéenia a odovzdania diela v takychto pripadoch je mozna iba formou
pisomného dodatku k tejto zmluve v stlade s €l. XIV. bod 14;1 tejto zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny pri vykonavani diela dodrziavat' Casovy harmonogram realizicie
diela, ktory tvori prilohu €. 2 tejto zmluvy.
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6.6
6.7

V pripade, Ze zhotovitél' neukoncéi a neodovzda dielo objednavatelovi v termine podla
bodu 4.1 tohto ¢lanku zmluvy, objednavatel’ ur¢i zhotovitel'ovi pisomne alebo e-mailom
nahradny termin na ukoncenie a odovzdanie diela, nie vSak kratsi ako 7 kalendarnych dni.

CLANOK V.
CENA DIELA

Cena za vykonanie diela v rozsahu $pecifikovanom touto zmluvou je stanovena na zaklade
vysledku elektronickej aukcie zo dita 13.10.2021 a cenovej ponuky zhotovitela (oceneny
vykaz vymer), ktord tvori prilohu €. 1 k tejto zmluve.

Cena za vykonanie diela j e stanovena na sumu:

Cena diela bez DPH 283.183,65 €
DPH 56.636,73 €
Cena diela s DPH 339.820,38 €

Slovom: tristotridsat’devittisicosemstodvadsat® EUR a tridsatosem centov

Zhotovitél' nemoze pozadovat od Objednavatela zvySenie ceny dohodnutej v bode 5.2
tejto zmluvy z akéhokol'vek dovodu, ¢i uz existoval pred uzatvorenim tejto zmluvy alebo
vznikol pri resp. po jej uzavreti, ¢i bol spdsobeny zmluvnou stranou alebo tretim
subjektom, alebo sa jednalo o udalost/skutocnost mimo akéhokol'vek subjektu (napr.
zmena cien vstupov, kurzové zmeny, zmeny danovych, colnych ainych pravnych
predpisov, prirodné katastrofy, havarie, klimatické podmienky). Zhotovitél sa nemdze
odvolat’ aziadat’ o zvySenie ceny ani v dosledku vlastnych chyb, alebo chyb jeho
subdodévatel'ov, nedostato¢nej koordindcie, realizicie a kontroly realizécie diela.

Cena diela zahfiia vSetky naklady zhotovitel'a spojené s realizaciou diela, ako aj danové,
spravne a iné poplatky, ktoré vzniknt v priebehu realizacie diela.

CLANOK VI.
PLATOBNE PODMIENKY

Cenu diela uhradi objednéavatel’ zhotovitel'ovi na zdklade faktury vystavenej zhotovitelom
po ukonceni diela ako celku a jeho pisomnom protokoldrnom prevzati poverenym
pracovnikom objednavatela bez vad, poruch a nedorobkov.

Faktara musi obsahovat’ vSetky ndlezitosti dafiového dokladu v stlade so zdkonom
¢. 431/2002 Z. z. o uctovnictve v zneni neskorsich predpisov. Prilohou faktiry musi byt
supis skutocne vykonanych prac adodavok vystaveny zhotovitelom a odsthlaseny
technickym dozorom objednéavatela. Stucastou faktury musi byt tiez fotodokumentacia
verne zachytavajuca jednotlivy postup realizacie prac.

Faktara musi byt vyhotovend v dvoch originaloch a riadne dorucena objednédvatelovi na
adresu jeho sidla uvedent v 51. I. bod 1.1 tejto zmluvy. Lehota splatnosti faktury je do 30
kalendarnych dni odo dnajej dorucenia objednavatel'ovi.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat vSetky naleZitosti a prilohy uvedené v tejto
zmluve alebo niektoré nalezitosti alebo prilohy budii uvedehé nespravne, objednévatel je
opravneny vratit’ faktaru zhotovitel'ovi na doplnenie resp. naj opravu. V takomto pripade sa
prerusi plynutie lehoty splatnosti anova lehota splatnosti zacne plynat dorucenim
doplnenej resp. opravenej faktlry. ]

Fakturované budi skuto¢ne vykonané prace odstihlasené oboma zmluvnymi stranami.
Objednavatel’ neposkytne preddavok, alebo zalohu na plnenie predmetu tejto zmluvy.

V pripade zistenia vad a nedorobkov, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu diela zistenych pri
zapisnicnom odovzdani a prevzati diela, je objednavatel’ opravneny zadrzat' z vystavenej
faktary Ciastku zodpovedajiicu 5 % z celkovej ceny diela s DPH. ZvySok, pripadajlci na
neuhradenu Cast’ faktary, uhradi objednavatel’ zhotovitel'ovi do 15 pracovnych dni odo dna
preukédzania, ze zistené¢ vady a nedorobky boli odstranené. Za deii preukézania odstranenia
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zistenych vad anedorobkov sa povazuje deni, ked objednavatel pisomne potvrdi
zhotovitel'ovi ich odstranenie v protokole.

CLANOK VIL.
FINANCNA ZARUKA ZA RIADNE A VCASNE VYKONANIE DIELA

Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitél’ najneskdr do 3 pracovnych dni od ucinnosti tejto
zmluvy zlozi na et objednavatela uvedeny v €l. L. tejto zmluvy, variabilny symbol:
14/UHI1/2021, finan¢nt zaruku za riadne a v€asné vykonanie diela (d’alej len ,.finan¢na
zaruka") vo vyske 5 % z celkovej ceny diela s DPH podl'a €l. V. bod 5.2 tejto zmluvy, ¢o
predstavuje sumu 16.991,02 EUR. Finan¢na zaruka sa povaZzuje za zlozenl jej pripisanim
na uvedeny et objednavatela: SK4409000000000352575393 GIBASKBX, variabilny
symbol: 14/UHI/2021.

V pripade, Ze zhotovitél' neukon¢i a neodovzda dielo objednavatel'ovi v termine podla ¢l.
IV. bod 4.1 tejto zmluvy, objednavatel’ je oprdvneny uplatnit’ ako zmluvna pokutu voci
zhotovitel'ovi prepadnutie zloZenej finan¢nej zaruky v prospech objednévatel’a.
Objednavatel’ sa zavdzuje v pripade, Ze riadne av€as vykonané dielo bude zapisnicne
odovzdané a prevzaté objednavatel'om za podmienok dohodnutych v tejto zmluve, zlozent
finanénu zdruku vratit’ zhotovitel'ovi najneskdr do 10 kalenddrnych dni po zapisnicnom
odovzdani a prevzati diela.

V pripade, Ze doba uloZenia finan¢nej zaruky bude viac ako dva mesiace, objednavatel’ sa
zavizuje uhradit zhotovitelovi spolu s vratenou financnou Cciastkou 1 prisluSny urok,
ktorym bol zhodnoteny vklad na tuéte objednavatela. Urok bude znizeny o poplatky za
prevod finan¢nej zaruky a bude uhradeny iba v pripade, ak bude prevySovat’ 5,00 EUR.

CLANOK VIIL. ] ]
SPOLUPOSOBENIE ZMLUVNYCH STRAN

Objednavatel’ sa zavidzuje spolupdsobit’ pri realizacii diela nasledovnym spdsobom:
Odovzdat' stavenisko v sulade s¢l. IV. bod 4.2 ac¢l. IX. bod 9.1 tejto zmluvy
zodpovednému zastupcovi zhotovitel’a. !

Odovzdat’ zhotovitel'ovi projektovii dokumentaciu na dielo uvedenut v ¢l. III. bod 3.1 tejto
zmluvy v pocte 2 sady.

Zabezpecit’ a odovzdat’ zhotovitel'ovi prislusné povolenia pre realizdciu diela a iné doklady
a vyjadrenia prisluSnych dotknutych organov a institucii potrebnych pre realizéciu diela.

Zhotovitél sa zaviazuje spolupdsobit’ pri realizacii diela nasledovnym spdsobom:
Zhotovitél' je povinny reSpektovat upozornenia technického dozoru a odstranovat
nedostatky, ktoré budu zapisané v stavebnom denniku.

Zodpovedny zéstupca zhotovitela je povinny zucastiiovat’ sa pravidelnych kontrolnych
porad.

Zhotovitél' je povinny udrziavat’ na prevzatom stavenisku a prilahlych komunikaciach
uréenych na dopravu materialu poriadok a Cistotu a odstraniovat’ odpady a necistoty, ktoré
vznikli pri vykonavani jeho prac na vlastné ndklady. Taktiez vykona opatrenia na
zabranenie poSkodenia stromov na stavenisku a prilahlom okoli.

Zhotovitél' v plnom rozsahu zodpoveda za poziarnu ochranu :diela a bezpecnost’ pri praci a
bezpecnost’ technickych zariadeni pri realizécii stavebnych prac v sulade s ustanoveniami
vyhlasky ¢. 147/2013 Z. z. ]

CLANOK IX. |
PODMIENKY ZHOTOVENIA A DODANIA DIELA

Zmluvné strany sa budt v priebehu realizécie diela riadit’ nasledovnymi podmienkami:
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9.3
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Stavenisko

Staveniskom sa rozumie priestor, na ktorom zhotovitel' vykonava stavebno - montdZzne
préace, suvisiace so zhotovenim diela. Objednavatel’ sa zavdzuje odovzdat’ zhotovitel'ovi
stavenisko pre vykonavanie prac zdpisni¢ne. V zéapise budi zaznamenané konkrétne
doklady, rozhodnutia a bude jednozna¢ne vymedzeny rozsah odovzdaného staveniska.
Zhotovitel’ je zodpovedny za dodrziavanie predpisov BOZ a PO pri vykonavani svojej
¢innosti na stavbe. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze jeho pracovnici zhotovujuci dielo buda
absolvovat’ prislusné predpisané Skolenie z predpisov BOZ a PO a prislusné skusky,
lekarske prehliadky a budi profesijne spdsobili pre predmetna ¢innost’.

Zhotovitel’ poskytne objednavatelovi tdaje v zmysle nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z.
Zhotovitel' bude organizovat' vykondvanie prac tak, aby nedoSlo k poskodeniu zdravia
vlastnych pracovnikov a tretich osdb a Skodam na majetku.

Zhotovitel musi vykonat' také opatrenia na stavbe, aby nedochadzalo k poruSovaniu
dobrych mravov (nepozivame alkoholickych ndpojov, drog, zamedzenie nevhodného
spravania a pod.).

Zhotovitel vyprace stavenisko vratane svojich strojov, zariadeni a materidlov do
5 kalendarnych dni od odovzdania diela, ak sa strany nedohodnu inak.

Zhotovitel je zodpovedny za riadnu ochranu svojich prac po celu dobu ich vykonu a d’alej
za ochranu vSetkych vyrobkov, naradia, materidlu, ktoré dopravil na stavenisko, pricom
tito ochranu zabezpecuje na vlastné naklady.

Zhotovitel je povinny udrZovat’ na stavenisku poriadok a €istotu, bezodkladne odstranovat’
necistoty vzniknuté pri vykondvani diela. Pri neplneni tejto povinnosti je objednavatel
opravneny zaistit’ poriadok a Cistotu na staveniska a v jeho okoli prostrednictvom tretej
osoby na naklady zhotovitel’a.

Technicky dozor

Technicky dozor sleduje, i sa dielo vykonava v stilade s touto zmluvou, podla projektove;j
dokumentacie, podl'a podmienok stavebného povolenia a podl'a dohovorenych podmienok
(stavebny dennik, koordina¢né stretnutie, kontrolny denl). Na nedostatky zistené v priebehu
prac upozoriiuje zapisom do stavebného dennika, a to bezodkladne.

Zhotovitel' zabezpe¢i na vyzvanie UCast svojich pracovnikov na preverovani svojich
doddvok a prac, ktoré vykondva technicky dozor objednavatela alebo iny zodpovedny
zastupca objednavatel’a a bez meSkania vykona opatrenia na odstranenie zistenych zavad a
odchylok od projektu.

Zhotovite] umoZzni zéastupcovi projektanta a technickému dozoru objednavatela
kontrolovat’ vykondvanie dohodnutych prac.

Za objedndvatela bude vykondvat technicky dozor nad realizdciou diela anad
dodrziavanim zmluvnych podmienok: Ing. Tibor Maiika, mobil +421 908 934 905,
e-mail: manka@martin.sk

Za zhotovitel'a bude zodpovedat’ za realizaciu diela zodpovedny stavbyveduci:

Peter Chabada, mobil 0903 527 697, e-mail peter.chabada@erpos.sk

Stavebny dennik

Stavebny dennik bude viest’ zhotovitel' odo dila prevzatia staveniska. Do dennika sa buda
zapisovat’ vSetky skutoCnosti rozhodné pre plnenie zmluvy, najméd udaje o Casovom
postupe prac. Objednavatel je povinny sledovat’ obsah dennika a zapisom pripdjat’ svoje
stanovisko (suhlas, namietky a pod.). V priebehu pracovného casu musi byt dennik na
stavbe trvalé pristupny. Vedenie dennika sa kon¢i odovzdanim a prevzatim diela. Pri
pripadnom preruSeni prac z dovodu, Ze zhotovite] nemoédzZe pokracovat’ v pracach pre
okolnosti, ktoré nie st najeho strane, zhotovitel’ v stavebnom denniku zdokumentuje stav
rozpracovanosti diela.

Denné zdznamy sa budu pisat’ do knihy s ocislovanymi listami na dva oddeliteI'né prepisy.

7
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Priebeh zhotovovania diela

Koordina¢né stretnutie (kontrolny deil) objednavatela azhotovitel'a sa bude konat’ podl'a
potreby na zadklade pozvanky objednavatela zaslanej !elektronickou postou alebo
telefonicky. Kontrolnych dni sa zGcastnia povereni zdstupcovia objedndvatela a
zhotovitel'a. Zapis z kontrolného dna zabezpecuje objedndvatel. Zavery z kontrolného dna
st pre obe strany zavizné, nemdzu viak menit alebo doplitat’ ustanovenia tejto zmluvy.
Objednavatel je opravneny kontrolovat’ priebeh vykonavania diela a v pripade zistenia, Ze
sa dielo nevykondava riadne za podmienok dohodnutych v tejto zmluve je opravneny ziadat
od zhotovitel'a, aby dielo vykonaval riadnym spdsobom a odstranil zistené vady
v primeranej lehote ur¢enej objednavatel'om, nie v§ak dlhsej ako 3 pracovné dni.
Objednavatel, zastupcovia objednavatel'a ako aj osoby ur¢ené technickym dozorom su
pocas celého obdobia trvania zmluvy opravneni uskutoCnit’ na stavenisku v pracovnom
case kontrolu tak, aby neprimerane nenarusili postup prac. Zhotovitel' poskytne zastupcom
objednavatela moznost’” vykonat kontrolu, vratane toho Ze im zaisti pristup, svoje
zariadenia a bezpeCnostné vybavenie. Ak pocas takychto kontrol tieto osoby zistia
nedostatky, alebo vady, st opravnené odmietnut’ predmetné polozky.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze pri podpise tejto zmluvy najneskor vSak den pred zacatim
vykondvania diela podla ¢l. IV tejto zmluvy, predloZzi objednavatelovi zoznam o0sob,
prostrednictvom ktorych bude dielo vykondvat, spolu s prislusnymi dokladmi atidajmi,
ktorymi preukdze, ze v pripade tychto osdob nejde o poruSenie zdkazu nelegalneho
zamestnavania. Zhotovitel' sa zarovenl zavdzuje, ze v pripade kontroly vykondvania diela
zo strany objednavatel'a, preukaze na poziadanie objednavatel’a, ze v pripade osob, ktoré sa
budu v case kontroly zdrZiavat' na mieste diela, nejde o porusenie zakazu nelegalneho
zamestndvania, ato bud’ priamo na mieste vykondvania diela v Case kontroly alebo
v lehote urcenej objednavatelom, nie vSak kratSej ako 2 pracovné dni od vykonania
kontroly.

Zhotovitel’ je povinny najneskor do 48 hodin vopred zdznamom v stavebnom denniku ako
aj telefonicky vyzvat' technicky dozor objednavatela na preverenie prac, ktoré budu
v d’'alSom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanli nepristupnymi.

Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel’ je povinny pisomne oznamit objednavatelovi minimalne 7 kalendarnych dni

vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Dielo sa povazuje za splnené jeho

odovzdanim Zhotovitel'om a prevzatim Objednavatel'om.

K odovzdaniu a prevzatiu diela zhotovitel’ pripravi a doloZi nasledovné doklady:

* dve sady projektu skutocného vyhotovenia vypracované autorom projektu ajedna kdpia
tohto projektu na CD vo formate pdf aj so zameranim realizovanych inZinierskych sieti;

* dve sady spisov, v ktorych budii podla prilozeného menného zoznamu certifikaty,
atesty, vyhldsenia o zhode vSetkych vyrobkov zabudovanych v diele ajeden spis,
v ktorom budt podl'a menného zoznamu zoradené zarucné listy pouZzitych vyrobkov;

+ jedno CD fotodokumentacie, ktort zhotovitel' vyhotovi priebezne pocas realizacie diela;

* jednu kopiu stavebného dennika;

* navrhy servisnych zmluv na vyrobky inStalovanych v diele, pri ktorych vyrobca
pozaduje pravidelny servis;

+ doklady o uloZeni odpadov podl'a projektu stavby a vykazu vymer;

+ porealizacné vyjadrenia dotknutych spravcov inZinierskych sieti;

+ porealizacné geodetické zameranie zrealizovanych inZinierskych sieti v elektronickej
a tlacenej forme. J

Prevzatie aodovzdanie diela vykonaji zmluvné strany na  zdklade pisomného

preberacieho protokolu, ktorého ndvrh pripravi zhotovitel. Dielo bude objednavatel'om

prevzaté len v pripade, ze bude vykonané zhotovitelom riadne za podmienok dohodnutych

v tejto zmluve. Objednavatel modze dielo prevziat aj v pripade, Ze dielo méa vady

a nedorobky, ktoré nebrania jeho riadnemu uzivaniu. V takom pripade sa v preberacom
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9.6.4

protokole uvedie stpis takychto vad a nedorobkov a dohodnuté terminy na ich odstranenie.
Ak sa zmluvné strany nedohodnt na termine odstranenia zistenych vad a nedorobkov, je
zhotovitel’ povinny tieto vady a nedorobky odstranit’ najneskor do 5 pracovnych dni od ich
zistenia na preberacom konani. Ak zhotovitel neodstrani vady anedorobky zistené pri
preberacom konani v ur¢enom, resp. dohodnutom inom termine, ma pravo ich odstranit
objednavatel sam alebo prostrednictvom tretej osoby na ndklady zhotovitela aj zo
zadrzanej Ciastky faktury.

V preberacom protokole o odovzdani a prevzati diela zaroven zhotovitel' svojim podpisom
potvrdi, ze v pripade osob, prostrednictvom ktorych dielo vykonal, nebol poruSeny zakaz
nelegalneho zamestnavania. V pripade, Ze zhotovitel odmietne v preberacom protokole
o odovzdani aprevzati diela svojim podpisom potvrdit’ tito skutocnost, objednéavatel je
opravneny odmietnut’ prevziat’ dielo.

Zhotovitel’ je povinny najneskor pri pisomnom protokolarnom odovzdani a prevzati diela
medzi zmluvnymi stranami vratit’ objednavatel'ovi poskytnutu projektoviu dokumentéciu na
dielo uvedent v ¢lanku III. bod 3.1 tejto zmluvy v pocte 2 sady.

Ak objednavatel odmietne dielo prevziat, spiSu obe strany zapis, v ktorom uvedu svoje
stanoviska a ich oddvodnenie.

Preberacieho konania sa z(c¢astnia zastupcovia objednéavatel’a a zhotovitel'a opravneni na
rokovanie vo veciach technickych uvedeni v ¢l. L. tejto zmluvy, ktori su zaroven opravneni
podpisat’ preberaci protokol. Preberacieho konania st opravneni zcastnit' sa aj dalsi
zastupcovia objednavatela a zhotovitel'a na zdklade splnomocnenia.

Drobné vychylky od projektu, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvySujui cenu prac, nie
si vadou, ak boli dohodnuté aspont suhlasnym zéipisom v stavebnom denniku. Tieto
odchylky je zhotovitel’ povinny vyznacit’ v projekte skutocného vyhotovenia.

Zodpovednost’ zhotovitela

Zhotovitel' znaSa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanej veci, ato odo dna prevzatia
staveniska az do dna zapisnicného odovzdania aprevzatia diela medzi zmluvnymi
stranami. V pripade, ak v priebehu vykonavania diela nastane okolnost, ktord moze
predstavovat’ riziko vzniku Skody, je zhotovitel povinny to ozndmit' bezodkladne
objednavatel'ovi a pripadne prerusit’ vykondvanie préac, a to az do Casu, kym sa zmluvné
strany dohodnu na d’alSom postupe. Zaroven je zhotovitel v takomto pripade povinny
vykonat’ vSetky neodkladné opatrenia na zabranenie vzniku Skody na mieste vykondvania
diela, ako aj na majetku tretich osdb.

Zhotovitel zodpovedd objednavatelovi aj za Skody, ktoré spOsobia na majetku
objednavatel’a, zamestnanci a pracovnici zhotovitel'a, zhotovitel'om poverené tretie osoby,
ako aj subdodavatelia.

Zhotovitel' sa zavizuje odstranit’ pripadne nahradit’ objednavatelovi akukol'vek Skodu,
ktort zapriCinil alebo spdsobil pri realizacii diela, alebo za ktoru zodpovedd, a to
obnovenim do pévodného stavu poskodenu Cast’ stavby alebo nahradu Skody v plnej vyske.
Zhotovitel’ je povinny odpady vzniknuté z realizdcie diela materialovo zhodnocovat’ pri
realizécii diela, zabezpecit’ na vlastné ndklady odvoz stavebného odpadu zo staveniska na
sklddku stavebného odpadu apredlozit doklad objednévatelovi o ich materidlovom
zhodnoteni aulozeni na skladke stavebného odpadu do 5 kalenddrnych dni odo dia
uloZenia stavebné¢ho odpadu na skladke stavebného odpadu, najneskor vsak do dna
zapisni¢ného odovzdania a prevzatia diela medzi zmluvnymi stranami. Zhotovitel’ pritom
berie na vedomie, ze pri realizdcii diela je povinny materidlovo zhodnocovat’ vzniknuty
odpad v stlade so zdkonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov, ako aj ostatnymi prislusnymi pravnymi predpismi,!a zodpovedéd objednavatel’'ovi
za pripadnu skodu sposobent materidlovym zhodnotenim vzniknutého odpadu v rozpore s
tymito predpismi.
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Iné dohody

Zhotovitél' sa zavédzuje vykondvat CcCinnosti spojené s predmetom diela na vlastnu
zodpovednost podla tejto zmluvy, priCom reSpektuje technické Specifikdcie aprévne
predpisy. Zhotovitél sa zavdzuje vykonavat dielo v stlade stouto zmluvou,
projektovou dokumentaciou, vykazom vymer a prisluSnymi normami vzt'ahujiicimi sa na
predmet diela.

Zhotovitél' vyhlasuje, Ze pred podpisom tejto zmluvy si osobne prezrel miesto stavby
a obozndmil sa sjeho stavom na mieste samom. Zhotovitelovi na realizaciu diela
postacuju informacie, ktoré mu objedndvatel' poskytol pred podpisanim tejto zmluvy.
Zhotovitél' zarovenl vyhlasuje, ze pred podpisom tejto zmluvy bol na zéklade ohliadky
vykonanej na mieste diela objednavatel'om v celom rozsahu obozndmeny o skutocnosti, Ze
v danom pripade sa jednd o nedokoncenu stavbu, o rozsahu préc a dodavok, v akom bola
predmetnd stavba zrealizované predchadzajicim zhotovitel'om a v akom stave sa nachadza
stavba so supisnym cislom 5370 (socidlne zariadenia a Satne) postavend na pozemku reg. C
KN pare. ¢. 1859/26 pred uzavretim tejto zmluvy. Zhotovitél podpisom tejto zmluvy
potvrdzuje uvedené vyhladsenia a akceptuje stav uvedenej stavby v rozsahu prac a dodavok
zrealizovanych predchadzajucim zhotovitel'om.

Zhotovitél’ zodpoveda za to, Ze pri realiz4cii diela nepouzije material, o ktorom je v Case
jeho pouzitia zname, Ze je Skodlivy. Pouzity materidl bude zodpovedat podmienkam
stanovenym v zakone €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch azmene a doplneni
niektorych zékonov. Zhotovitél' si preveril, ¢i projektovd dokumentdcia neobsahuje
rieSenia, materidly, konStrukcie a podobne, ktoré sa v minulosti ukézali ako nevhodné pri
uskuto¢iovani podobného diela.

Zhotovitél je povinny pouzit’ pre realizaciu diela len materidly a vyrobky, ktoré maju takeé
vlastnosti, aby po dobu Zivotnosti zrealizovaného diela bola pri beznej Udrzbe zarucena
pozadovana mechanickd pevnost’ a stabilita, poziarna bezpecnost’, hygienické poziadavky,
ochrana zdravia a zivotného prostredia a bezpecnost’ pri udrzbe.

Zhotovitél’ je povinny riadit’ sa pokynmi objednavatela v rdmci koordindcie s ostatnymi
dodéavkami, ktoré nie st sti€astou diela podla tejto zmluvy.

Zhotovitél' poveri vykondvanim funkcie stavbyvediiceho zodpovedného za prevedenie
diela v stilade s podmienkami tejto zmluvy, ktorého meno zhotovitél’ uvedie do zapisu o
odovzdani staveniska. Pripadné zmeny osdb v tejto funkcii na stavbe oznami zhotovitél
objednavatel'ovi zapisom do stavebného dennika.

Zhotovitél’ musi mat’ na stavenisku stale zodpovednt osobu, ktora zodpoveda za kontrolu
prace, informovat objednavatela o vSetkych zmenéch, nezrovnalostiach, odchylkach, ku
ktorym doslo v priebehu vykonavania prac.

Vlastnikom diela je objednéavatel’ v stlade s § 542 ods. 1 Obchodného zakonnika.

V zmysle § 544 ods. 1 Obchodného zédkonnika, ak ddjde k zaniku zmluvy z dovodov, za
ktoré objednavatel’ nezodpoveda, je objednavatel’ povinny uhradit’ zhotovitelovi to, o ¢o
sa objednavatel’ zhotovovanim veci obohatil. Vyska tejto sumy bude urcend dohodou
zmluvnych stran. V pripade, Ze sa zmluvné strany nedohodnt, bude urcend znaleckym
posudkom. Naklady na vyhotovenie znaleckého posudku bude znasat’ zhotovitél.

V zmysle § 544 ods. 2 Obchodného zdkonnika, ak dojde k zaniku zmluvy z dévodov, za
ktoré objednavatel zodpovedd, je zhotovitél opravneny poZadovat od objedndvatela
uhradu ceny veci, ktoré zhotovitél' icelne obstaral a ktoré sa spracovanim stali stcastou
zhotovovanej veci, pokial’ cena tychto veci nie je zahrnutd y naroku zhotovitel'a na cenu
zniZenu o to, ¢o zhotovitél nevykonal podl'a ustanoveni tejtoi zmluvy. V pripade uplatnenia
tejto poziadavky zhotovitel'a, bude thrada ur¢end dohodou zmluvnych stran. V pripade, ze
sa zmluvné strany nedohodnt, bude uréend znaleckym posudkom. Néklady na vyhotovenie
znaleckého posudku bude znasat’ zhotovitél’.
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CLANOK X.
ZARUCNA DOBA A ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zmluvné strany sa dohodli na zaru¢nej dobe v trvani Sest'desiat (60) mesiacov, pricom tato
zarucnd doba zacina plynut protokoldrnym odovzdanim aprevzatim diela medzi
zmluvnymi stranami. V pripade, ze dojde k reklamécii vad diela a tieto budu zhotovitel'om
v zaru¢nej dobe odstranené, zarucna doba na Casti diela, ktoré boli zapisni¢ne prevzaté po
reklamécii, za¢ina plynat dilom zapisnicného prevzatia a plati na dohodnuti dobu d’alsich
60 mesiacov (5 rokov).

Pokial’ ide o zabudované casti zhotovovaného diela, pri ktorych ich vyrobcovia udavaju
kratSie zaru¢né dobyje zaru¢na doba v trvani urenej vyrobcom takejto Casti diela, nie vSak
kratSia ako 24 mesiacov. Tato zaru¢na doba zaina rovnako plynut protokolarnym
odovzdanim a prevzatim diela medzi zmluvnymi stranami.

Zhotovitel' predlozi objednavatel'ovi aj navrhy servisnych zmluv na tie cCasti diela, pri
ktorych je potrebné vykonavat’ pravidelny servis.

Zhotovitel’ sa zavédzuje reklamované vady diela bezplatne odstranit’. Pracu na odstrafiovani
reklamovanych vad je zhotovitel' povinny zahdjit do 3 pracovnych dni od dorucenia
reklamacie a ukoncit’ ju najneskor do 30 kalendarnych dni, pokial sa zmluvné strany
v konkrétnom pripade nedohodnu inak. Dévod reklamécie objednavatel’a v pripadoch, kedy
ju zhotovite' neuzna, bude zisteny znaleckym posudkom, ktory zaisti objednavatel
V pripade, Ze reklamécia bude uznana ako oddvodnend, ponesie zhotovitel naklady na
vyhotovenie znaleckého posudku.

V pripade havarijného stavuje zhotovitel' povinny zacat’ odstraiiovat’ poruchu bezodkladne
po jej nahldseni objednévatelom zhotovitel'ovi, najneskdér do 3 hodin od ozndmenia
poruchy a odstranit’ poruchu najneskér do 24 hodin od ozndmenia poruchy, pokial’ sa
zmluvné strany v konkrétnom pripade nedohodnt inak.

V pripade, Ze zhotovitel oznamené (reklamované) vady neodstrani v dohodnutej lehote
napriek tomu, ze ich uznal a objednavatel vytvoril podmienky na ich odstranenie, ma
objednavatel’ pravo nechat’ vady odstranit’ tretej osobe podla vlastnej vol'by na néklady
zhotovitel'a. VySka ceny takto vykonanych prac bude stanovena bez ohladu na vysku
jednotlivych cien rovnakych, alebo podobnych vykonov uvedenych v tabul’ke zhotovitela.
Téato cena prac vykonanych tretou osobou bude uplatnend voci zhotovitelovi vo vyske
fakturovanych nékladov tretou osobou. Pri vyskyte nedostatkov idu aj vSetky Skody
vzniknuté dosledkom nedostatkov a prace naviac potrebné na ich odstranenie na tarchu
zhotovitel'a bez ohl'adu na ich vysku.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovenych v tejto
zmluve a v realiza¢nom projekte. Vadou sa rozumie aj nedokoncend praca oproti projektu
stavby pre realiziciu, vratane pripadnych doplnkov.

Ozndmenie vad (reklamécia) musi byt vykonané pisomne, e-mailom alebo faxom
s dodatocnym pisomnym potvrdenim, inak je neplatné. Reklamacia musi obsahovat
oznacenie vady, miesta, kde sa vada nachédza a popis ako sa vada prejavuje.

Za zjavné vady sa povazuju vady, ktoré objedndvatel zistil, resp. mohol zistit'" odbornou
prehliadkou pri preberani diela. Tieto vady musia byt reklamované zapisanim v zépise o
odovzdani a prevzati diela s uvedenim dohodnutych terminov ich odstranenia.

Za skryté vady sa povazuju vady, ktoré objedndvatel nemohol zistit’ pri prevzati diela a
vyskytnu sa v zarucnej dobe. Tieto vady je objednavatel’ povinny reklamovat’ u zhotovitel'a
pisomnou formou.

Néroky objednévatela z riadne reklamovanej vady sa .riadia ustanovenim § 564
Obchodného zakonnika.

Zhotovitel nezodpoveda za vady realizatného projektu, ktoré boli sposobené pouzitim
podkladov prevzatych od objednavatela, resp. ktoré vyplynuli zo spolupdsobenia
objednavatel'a, dohodnutého v tejto zmluve a zhotovitel' ani pri vynalozeni odbornej
starostlivosti, nemohol zistit ich nevhodnost, prip. na, ich nevhodnost’ upozornil
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11.2

11.3

11.4

11.6

11.9

11.10

objednavatela a ten na ich uplatneni trval. Zhotovitel nezodpoveda za poruchy vzniknuté
nespradvnym uZzivanim diela.

CLANOK XI.
ZMLUVNE POKUTY

V pripade, ak je zhotovitel v omesSkani s ukonfenim a odovzdanim diela v ndhradnom
termine v zmysle Ci. IV. bod 4.5 tejto zmluvy, je objednavatel opravneny pozadovat od
zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 700,00 EUR za kazdy aj zacaty den
omeskania az do riadneho ukoncenia a odovzdania diela objednavatelovi.

V pripade, ak nebude zhotovitel' pri vykondvani diela dodrziavat ¢asovy harmonogram
realizacie diela v zmysle ¢l. IV. bod 4.4 tejto zmluvy, je objednavatel oprdvneny
pozadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 300.00 EUR za kazdy aj
zaCaty deil omes$kania.

V pripade, ak je zhotovitel v omeSkani s odstranenim vad alebo nedorobkov, ktoré
nebrania riadnemu uzivaniu diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela
alebo reklamovanych vad v zarucénej dobe. je objednavatel oprdvneny pozadovat od
zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty jednotlivo za kazdi vadu alebo nedorobok vo
vyske 100.00 EUR za kazdy aj zalaty dei omeSkania az do uplného odstranenia vady
alebo nedorobku.

V pripade, ze zhotovitel nezlozi na ucet objednéavatela finanénl zaruku v zmysle ¢l. VIIL.
bod 7.1 tejto zmluvy, je objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 500.00 EUR za kazdy aj zacaty dei omeSkania az do splnenia
povinnosti zhotovitel'a zlozit finanént zaruku vo vysSke urcenej podla ¢l. VII. bod 7.1 tejto
zmluvy.

V pripade, ak je =zhotovitel v omeSkani s odstrdnenim vad zistenych v priebehu
vykonavania diela v zmysle ¢l. IX. bod 9.4.2 tejto zmluvy, je objednavatel opravneny
pozadovat od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty jednotlivo za kazdu zistenti vadu vo
vyske 100,00 EUR za kazdy aj zacaty den omeSkania az do uplného odstranenia vady.

V pripade, ze zhotovitel nedodrziava poriadok a Cistotu na stavenisku v zmysle ¢l. IX. bod
9.1.8 tejto zmluvy, je objedndvatel opravneny pozadovat od =zhotovitela zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 100.00 EUR za kazdy den. ato az do Casu. kym zhotovitel
nezabezpeci na stavenisku poriadok a Cistotu v zmysle ¢l. IX. bod 9.1.8 tejto zmluvy.

V pripade, Ze objednavatel meskd s uhradou faktury po lehote splatnosti, je zhotovitel
opravneny pozadovat od objednavatela zmluvni pokutu vo vyske 0.05 % z hodnoty
faktary za kazdy aj zacaty den omeskania az do Uplného uhradenia faktiry.

V pripade, Ze zhotovitel nevyprace stavenisko v termine podla ¢l. IX. bod 9.1.6 tejto
zmluvy, je objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vySke 100.00 EUR za kazdy aj zacaty den omesSkania s vypratanim staveniska az do
riadneho splnenia povinnosti v zmysle ¢l. IX. bod 9.1.6 tejto zmluvy.

V pripade, ze zhotovitel neza¢ne vykonavat dielo v termine stanovenom v zmysle ¢l. IV.
bod 4.1 tejto zmluvy, je objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 700.00 EUR za kazdy aj zacaty den omeskania aZz do riadneho
zacatia vykonavania diela.

V pripade, Ze zhotovitel' nesplni svoju povinnost odpady vzniknuté z realizdcie diela
materidlovo zhodnocovat pri realizacii diela, zabezpecit na vlastné naklady odvoz
stavebného odpadu zo staveniska na skladku stavebného odpadu a predlozit doklad
objednavatelovi o ich materidlovom zhodnoteni a uloZeni na skladke stavebného odpadu
v lehote urcenej podla ¢l. IX. bod 9.6.4 tejto zmluvy, je objednavatel opravneny
pozadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,00 EUR za kazdy aj
zaCaty den omeSkania az do riadneho splnenia povinnosti uréenej podla ¢l. IX. bod 9.6.4
tejto zmluvy.
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11.12

11.13

11.14

12.1

12.2

12.3

12.4

V pripade, Ze zhotovitel' nesplni povinnost’ preukazat’ v uréenych lehotach, Ze v pripade
0sOb, prostrednictvom ktorych vykondva dielo, nejde o poruSenie zdkazu nelegélneho
zamestnavania v zmysle ¢l. IX. bod. 9.4.4 tejto zmluvy, je objedndvatel opravneny
pozadovat’ od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,00 EUR za kazdy aj
zacaty den omeskania aZ do riadneho splnenia povinnosti urenej podla ¢l. IX. bod 9.4.4
tejto zmluvy.

V pripade, Ze zhotovitel' v preberacom protokole svojim podpisom potvrdil, Ze v pripade
0sOb, prostrednictvom ktorych dielo vykonal, nebol poruSeny zdkaz nelegédlneho
zamestnavania v zmysle ¢l. IX. bod 9.5.4 tejto zmluvy a dodato¢ne bude preukazané, ze sa
toto vyhlasenie zhotovitel'a nezaklad4 na pravde a objednavatelovi bude v dosledku toho
uloZena kontrolnym orgdnom pokuta podla prisluSnych ustanoveni zdkona €. 82/2005 Z. z.
o nelegéalnej praci a nelegdlnom zamestndvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov,
objednavatel’ je opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
zodpovedajucej pokute wuloZenej objedndvatelovi kontrolnym orgdnom v zmysle
citovaného zakona.

Vznikom povinnosti uhradit zmluvnu pokutu, ani jej faktickym zaplatenim, nie je
dotknuty narok zmluvnych stran na nahradu Skody a nahrada Skody nieje vyskou zmluvnej
pokuty obmedzend. Zmluvna pokuta sa na ndhradu Skody nezapocitava.

Na ucel zmluvnych pokit uvedenych vtomto ¢lanku zmluvy sa odstranenie vad
preukazuje pisomnym potvrdenim objednavatel’a.

CLANOK XII.
SUBDODAVATELSKA DOLOZKA

Zhotovitel nesmie dielo ako celok odovzdat’ na plnenie inému subjektu. Zhotovitel je
opravneny zverit vykonanie niektorej etapy diela, resp. ucelenej Casti diela (t. j. nie
celého diela) tretej osobe (subdodavatelovi) uvedenej v Zozname subdodavatel'ov, ktory
tvori prilohu €. 3 tejto zmluvy.

Zoznam subdodévatelov, ktori sa budl podielat’ na realizacii niektorej etapy diela, resp.
ucelenej casti diela (v minimdlnom rozsahu obchodné meno, sidlo alebo miesto
podnikania, ICO a pod.) a tiez udaje o osobe opravnenej konat' za subdodavatela
v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, tvoria prilohu tejto
zmluvy. Objednéavatel’ nevyzaduje tieto udaje podl'a § 41 ods. 3 a 6 zdkona ¢. 343/2015 Z.
z. u dodévatel’a tovaru.

Pocas trvania zmluvy je zhotovitel opravneny zmenit subdodavatela vylu¢ne len na
zaklade pisomného odsthlaseného dodatku k tejto zmluve, pricom je povinny reSpektovat’
nasledovné pravidla:

a) subdodavatel’, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi byt’ zapisany v registri partnerov
verejn¢ho sektora podla zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a
o zmene a doplneni niektorych zdkonov (d’alej len ,,zdkon o registri partnerov verejného
sektora"), ak mu takato povinnost’ vyplyva z pravneho predpisu,

b) subdodévatel’, ktoré¢ho sa tyka navrh na zmenu, musi byt schopny realizovat’ prislusna
Cast’ predmetu zikazky v rovnakej kvalite, ako povodny subdodavatel a musi spifiat
rovnaké podmienky, ako pdvodny subdodavatel’ (ak boli stanoven¢),

c¢) zhotovitel’ 0oznami objednavatel'ovi ndvrh na zmenu subdodévatel'a spolu s predlozenim
dokladov preukazujicich splnenie podmienok uvedenych vysSie a percentudlnym
podielom subdodavky vo vztahu k zmluve, ktord ma byt prostrednictvom navrhovanej
osoby uskuto¢nend objednéavatel'ovi.

Névrh na zmenu subdodavatela s aktualizovanym znenim prilohy tejto zmluvy podla
bodu 12.1 musi zhotovitel' predlozit' objedndvatelovi najneskor 10 kalendarnych dni
pred zacatim planovanej subdodavky. Objedndvatel ma pravo odmietnut’ podpisat’
dodatok a poziadat’ zhotovitel'a o urcenie iného subdodavatela, ak ma na to dovody (napr.
ak novy subdodavatel’ nieje zapisany v registri partnerov verejného sektora podla zdkona
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12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

o registri partnerov, v pripade, ak mu takato povinnost’ zo zdkona o registri partnerov
verejn¢ho sektora vyplyva, nekvalitne realizované prace konkrétnym subdodéavatel'om,
nesplnenie podmienok pre vymenu subdodévatela atd\). Zhotovitel' je povinny ziadosti
objednavatel'a podla predchadzajuce; vety bezodkladne vyhoviet a navrhnut iného
subdodavatela, pricom tento subdodavatel musi spifiat povinnost’ zapisu v registri
partnerov verejného sektora podla zdkona o registri partnerov verejného sektora, v
pripade, ak mu takato povinnost’ zo zdkona o registri partnerov verejného sektora vyplyva
z osobitného pravneho predpisu. V pripade nesplnenia povinnosti zhotovitel'a v zmysle
prvej vety tohto bodu ma objednévatel’ ndrok na zmluvnt pokutu podl'a bodu 12.13 tohto
¢lanku. Zmenou nie je pripad, ak fyzicka alebo pravnické osoba, ktorad méa povinnost’ byt
zapisana v registri partnerov verejného sektora strati sposobilost’ alebo opravnenie, ktoré
je spojené s povinnostou zapisu v registri partnerov verejného sektora alebo jej takato
spdsobilost’ bude obmedzena, bude pozbavend alebo bude Cinnost’ na zaklade opravnenia,
ktoré je spojené s povinnostou zapisu v registri partnerov verejného sektora pozastavena,
prerusend alebo zastavena. Zhotovitel sa zavdzuje pre takyto pripad informovat
objednavatela bezodkladne potom, ako sa o takejto skutocnosti dozvedel.

Zmenu udajov akéhokol'vek aktudlneho subdodavatela je zhotovitel povinny
bezodkladne pisomne ozndmit’" objednavatelovi, pricom zmluvné strany sa vyslovne
dohodli, Ze na zmenu udajov nie je potrebné uzatvorit' dodatok k zmluve. V pripade
nesplnenia povinnosti zhotovitel'a v zmysle predchadzajucej vety mé objednavatel’ narok
na zmluvni pokutu podla bodu 12.13 tohto ¢lanku. To znamend, Ze kazdy jeden
neozndmeny zmeneny udaj sa berie ako jedno porusenie. V pisomnom dodatku k zmluve,
ktorym sa meni pdvodny subdodavatel, je zhotovitel povinny uviest aktudlne a Uplné
udaje nového subdodadvatela. Zhotovitel je zéaroven povinny zmluvu s novym
subdodavatelom predlozit objednavatelovi najneskér 10 kalendarnych dni pred
planovanym nastupom subdodévatel’a na zhotovenie danej etapy diela, resp. ucelenej Casti
diela.

Ak sa na zhotovitel'a a jeho subdodéavatel'ov vzt'ahuje povinnost’ zapisovat’ sa do registra
partnerov verejné¢ho sektora podla zakona o registri partnerov verejného sektora, potom je
zhotovitel’, ako aj jeho subdodévatelia, povinny dodrzat’ tato povinnost’ po celi dobu
trvania tejto zmluvy, priCom zhotovitel' sa zavdzuje zabezpecit' splnenie tejto povinnosti
aj zo strany subdodévatel'ov. Zhotovitel je povinny objedndvatel'ovi oznamit’ akukol'vek
zmenu v jeho zapise v registri partnerov verejného sektora, ako aj v zéapise jeho
subdodavatel'ov, a to najneskdr dent nasledujici po tom, ako k takejto zmene zapisu v
registri partnerov doslo. V pripade poruSenia povinnosti zhotovitel'a podla tohto bodu, ma
objednavatel’ narok na zmluvnu pokutu vo vyske podl'a bodu 12.13 tohto ¢lanku, ato za
kazdy den poruSenia, pricom porusSenie uvedenej povinnosti, ktord trva viac ako
5 kalendarnych dni sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy. Zhotovitel’ je zaroven
zodpovedny za Skodu, ktord objednavatel'ovi vznikne v suvislosti s poruSenim povinnosti
zhotovitel'a podl'a tohto bodu.

Zhotovitel’ je povinny zahrnut’ do zmliv so subdodévatel'mi sluzieb, prac a dodavatel'mi
tovarov ustanovenie, ze osoby opradvnené na kontrolu budu voci tymto tretim osobam
vykonavat’ kontrolu dokumentov a vecnu kontrolu v suvislosti s realizdciou predmetu
tejto zmluvy, ako aj ustanovenie o moznosti publikovania informacii o nich.

Pri vykonavani predmetu zmluvy subdodavatelom zhotovitel’ zodpoveda objednavatelovi
tak, akoby tuto etapu diela, resp. ucelent Cast’ diela vykondval sam.

Zhotovitel' sa zavédzuje, Ze pre pripad, ak bude dielo realizované prostrednictvom
subdodavatel'ov uvedenych v Zozname subdodavatelov, ktory je prilohou tejto zmluvy,
ze bude splnend povinnost’ zdpisu v registri partnerov verejného sektora podl'a zakona ¢.
315/2016 Z. z. pocas trvania tejto zmluvy. V pripade nesplnenia tejto povinnosti alebo pre
pripad, ak bude subdodavatel z registra partnerov verejného sektora vymazany pocas
trvania tejto zmluvy vznikd objednavatel'ovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske podla
bodu 12.13 tohto ¢lanku.

e
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12.10

12.11

12.12

12.13

12.14

13.1
13.1.1

13.1.2

13.1.3

13.1.4

Zhotovitel' je povinny predlozit’ objednavatel'ovi vSetky zmluvy so subdodavatelmi na
zaklade pisomného poziadania zo strany objednévatela v lehote 5 pracovnych dni odo
dna dorucenia Ziadosti.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo pre pripad, ak vznikni dovody na odstupenie od
zmluvy podla § 15 ods. 1 zdkona 315/2016 Z. z., a objedndvatel' nevyuZije pravo na
odstupenie od zmluvy, Ze objednédvatel'ovi vznik4 narok na zmluvna pokutu podl'a bodu
12.13 tohto ¢lanku. Ak registrujuci organ rozhodne o vymaze z dévodov ustanovenych v
§ 13, § 14 a § 15 zdkona €. 315/2016 Z. z. zdkona o registri partnerov verejné¢ho sektora
povazuje sa takéto konanie za podstatné poruSenie zmluvy a objednévatel ma pravo
odstupit’ od zmluvy. Ak objednavatel’ neodstiipi od Zmluvy, objednavatelovi vznika
narok na zmluvnu pokutu vo vyske podl'a bodu 12.13 tohto ¢lanku.

Ak vregistri nie je zapisané overenie identifikacie konecného uZivatela vyhod
v suvislosti s plnenim zo zmluvy opravnenou osobou a ak nie je overend identifikacia
kone¢ného uzivatela vyhod k 31. decembru kalendarneho roka alebo v suvislosti s
uzatvorenim zmluvy alebo jej zmenou, a to nie skor ako pat’ dni pred uzatvorenim zmluvy
alebo jej zmenou, objednavatel’ nebude plnit' zmluvu zhotovitel'ovi. Povinnost' podla
odseku 2 pism. d) zdkona o registri partnerov verejného sektora opravnend osoba nema,
ak overenie identifikacie konecného uzivatela vyhod bolo vykonané v poslednych
Siestich mesiacoch pred uzatvorenim zmluvy alebo jej zmenou alebo pred plnenim zo
zmluvy; tym nie je dotknutd povinnost’ podla § 9 zdkona €. 315/2016 Z. z. zékona o
registri partnerov verejného sektora. O tejto skutocnosti Objedndvatel’ bezodkladne
pisomne informuje Zhotovitel’a.

Objednavatel’ ma pravo pozadovat’ od zhotovitel'a uhradenie zmluvnej pokuty vo vyske 5
% z ceny za dielo bez DPH, a to za kazdé poruSenie ktorejkol'vek z vysSie uvedenych
povinnosti, a to aj opakovane. Zaroveii ma objednavatel’ v pripade porusenia tychto
povinnosti prdvo odstupit od zmluvy ama prdvo na ndhradu Skody, ktorad
objednavatel'ovi v tejto suvislosti vznikne.

Podiel predmetu plnenia zmluvy, ktory ma zhotovitel' v imysle zadat’ tretim osobdm, ako
aj navrhovanych subdodavatelov a predmety subdodavok a Cestné vyhlasenie, ze kazdy
subdodavatel’ spifia podmienky podl'a § 32 ods. 1 pism. e) zakona &. 343/2015 Z. z., a Ze
neexistuju u neho doévody na vylucenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7;
opravnenie uskutocnovat’ stavebné prace sa preukazuje vo vztahu k tej Casti predmetu
plnenia zmluvy, ktory mé subdodavatel plnit; tym nie je dotknutd zodpovednost’
zhotovitel'a za plnenie zmluvy. Akukol'vek zmenu tykajucu sa subdodavatela je
zhotovitel’ bezodkladne povinny ozndmit’ objednavatel’'ovi, pricom subdodévatel’, ktorého
sa tyka navrh na zmenu, musi spiiat’ podmienky osobného postavenia podla zakona &.
343/2015 Z. z. a taktiez, ze u neho neexistujii dovody na vylucenie podla § 40 ods. 6
pism. a) az h) a ods. 7 zakona ¢. 343/2015 Z. z.. Zhotovitel je taktiez povinny oznadmit’
pri zmene subdodavatel’a tidaje podla § 41 ods. 3 zékona €. 343/2015 Z. z. aj o novom
subdodévatel'ovi, pricom kazd4 zmena subdodavatel'a musi byt pisomna.

CLANOK XIIL.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Objednavatel’je opravneny odstupit’ od zmluvy, ak:

zhotovite neukon¢i aneodovzda dielo objednévatelovi riadne alebo v€as v termine
v zmysle €l. IV. bod 4.1 tejto zmluvy,

zhotovitel’ nezlozi na cet objednavatela finan¢nu zaruku v zmysle ¢l. VII. bod 7.1 tejto
zmluvy,

zhotovitel' nebude pri vykondvani diela dodrziavat’ ¢asovy harmonogram realizacie diela
v zmysle €l. IV. bod 4.4 tejto zmluvy,

zhotovitel' neukon¢i a neodovzdé dielo objednavatel'ovi v nahradnom termine v zmysle ¢l.
IV. bod 4.5 tejto zmluvy, '

-
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13.1.5

13.1.6

13.1.7

13.1.8

13.2
13.2.1

13.2.2

13.3

13.4

13.5

13.6

14.1

14.2

14.3

zhotovitel’ nezacne vykondvat’ dielo v termine stanovenom v zmysle ¢l. IV. bod 4.1 tejto
zmluvy,

zhotovitel’ neodstrani vady zistené v priebehu vykonavania diela v lehote urcenej v ¢l. IX.
bod 9.4.2 tejto zmluvy,

zhotovitel' nesplni povinnost preukdzat v urenych lehotich, Zze v pripade o0sob,
prostrednictvom ktorych vykondva dielo, nejde o porusenie zakazu nelegalneho
zamestnavania v zmysle ¢l. IX. bod 9.4.4 tejto zmluvy,

zhotovitel’ odmietne v protokole o odovzdani a prevzati diela svojim podpisom potvrdit, ze
v pripade osdb, prostrednictvom ktorych dielo vykonal, nebol poruseny zakaz nelegalneho
zamestnavania v zmysle ¢l. IX. bod 9.5.4 tejto zmluvy.

Zhotovitel’ j e opravneny odstupit’ od zmluvy, ak:

objednavatel’ neplni zmluvné podmienky atym zhotovitelovi znemoziluje vykonavanie
diela a ak objednavatel’ nesplni zmluvné podmienky tak, aby mohol zhotovitel' riadne
vykonavat’ dielo, ani napriek pisomnému upozorneniu zo strany zhotovitela,

objednavatel’ bezdovodne odmieta prevziat’ dielo vykonané zhotovitelom riadne a véas za
podmienok dohodnutych v tejto zmluve a ak objednavatel’ neprevezme dielo ani napriek
pisomnému upozorneniu zo strany zhotovitel’a,

V pripade odstipenia od zmluvy nie je dotknuty narok odstupujiicej strany na nahradu
Skody sposobenej druhou zmluvnou stranou.

Odstipenie od zmluvy musi byt ozndmené pisomne a musi v lom byt uvedeny konkrétny
dovod odstiipenia. Odstupenie je mozné aj od ¢iastocne splnenej zmluvy.

Odstiipenie od zmluvy je ucinné ditom nasledujicim po dni jeho dorucenia v pisomne;j
forme druhej zmluvnej strane.

Realizdcia diela je podmienend zabezpeCenim financnych prostriedkov zo strany
objednévatela. Objedndvatel’ je opradvneny odstupit od plnenia tejto zmluvy o dielo
v pripade, ak nebude mat’ zabezpecené finan¢né prostriedky na predmet diela. Odstipenie
od zmluvy je v takomto pripade ucinné diom jeho dorucenia zhotovitelovi v pisomne;j
forme.

CLANOK XIV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je mozné robit’ len ocislovanymi pisomnymi dodatkami
podpisanymi obidvomi zmluvnymi stranami v zmysle § 18 zdkona ¢. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstaravani v zneni neskor$ich predpisov. K navrhom dodatkov k tejto zmluve
sa zmluvné strany zavédzujl vyjadrit’ pisomne alebo e-mailom v lehote do 10 kalendarnych
dni od dorucenia navrhu dodatku druhej strane, pricom navrh dodatku k tejto zmluve musi
byt doruceny v pisomnej forme a musi byt podpisany zmluvou stranou, ktora ho navrhla.
Zmluvna strana ktord dodatok navrhla, je nim po tato dobu viazana.
Zmluvné strany sa zavizuju riesit’ spory vyplyvajuce z tejto zmluvy prednostne formou
pisomnej dohody prostrednictvom opravnenych zastupcov oboch zmluvnych stran.
V pripade, Ze sa spor nevyrieSi pisomnou dohodou, ktordkol'vek zo zmluvnych stran je
opravnend predlozit’ ho na rieSenie prislusnému sidu Slovenskej republiky.
Ak pocas realizacie diela vznikne potreba vykonat také stavebné prace alebo dodavky,
ktoré nie st zahrnuté v prilohe €. 1 tejto zmluvy, ¢o do mnozstva alebo druhu, ale ktoré su
nevyhnutné na riadne dokoncenie diela podla tejto zmluvy, je zhotovitel povinny
zrealizovat’ aj takéto prace a dodavky, priCom je povinny tieto prace a dodavky ocenit’ a
v pisomnej forme predloZzit’ objednavatel'ovi na odsthlasenie eSte pred ich realizaciou. Pri
oceneni naviac prac a dopliiujticich prac postupuje zhotovitel’ nasledovne:
a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouzivat jednotkové ceny
z rozpoctu, ktory je sticastou tejto zmluvy,
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14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

14.9

b) pri polozkach, ktoré sa v rozpolte nevyskytovali, predlozi zhotovitel v prilohe
kalkulaciu ceny.

Potreba vykonania takychto prac nie je sama o sebe dovodom na to. aby zhotovitel

jednostranne preru$il vykonavanie diela v zmluvne dohodnutom rozsahu pocas doby. kym

sa dosiahne vzidjomnéd dohoda o rozsahu a cene tychto prac. Rozsah a cena takychto prac

bude riesend postupom v zmysle zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a tejto

zmluvy.

Na vztahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vztahuji prislusné ustanovenia

Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb., Obcéianskeho zakonnika ¢. 40/1964 Zb. a zakona

¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani v zneni neskorsSich predpisov.

Téato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania zmluvnymi stranami a G¢innost’ diiom

nasledujucim po dni zverejnenia zmluvy na Webovom sidle Mesta Martin.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch (4) vyhotoveniach, tri (3) vyhotovenia dostane

objednavatel' ajedno (1) vyhotovenie zhotovitel.

Téato zmluva je povinne zverejilovand podla § 5a zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom

pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich

predpisov.

Zmluvné strany prehlasuji, Ze tato zmluva bola uzavretd na zéklade ich pravej a slobodnej

vole. vaZzne, zrozumitel'ne, nie v tiesni alebo za ndpadne nevyhodnych podmienok a Ze si ju

pred jej podpisom precitali.

NedeliteI'nou stcastou tejto zmluvy je :

Priloha ¢. 1: Oceneny vykaz vymer vypracovany zhotovitelom (cenova ponuka

zhotovitel'a)

Priloha

Priloha

Priloha

2: Casovy harmonogram realizicie diela
3: Zoznam subdodéavatelov

O O O

4: Zmluva o protikorupcnych opatreniach

V Martine dna: .................... V Ziline, dia:

Za objednavatela : Za zhotovitel'a :

........................................ R R PR Y /. S LR |

Jan Danko Ing. Cubomir Gasperec
primator mesta Konatel’ spolo¢nosti ERPOS, spol. s r.o.

R
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