ZMLUVA O DIELO ¢. ........ [eeereveeiannnnns /

uzavreta v zmysle 8 536 a nasledujicich zakona ¢. 513/1991 Zb. -
- Obchodného zakonnika v zneni neskorsich zmien a doplnkov
( d’alej len ,,zmluva*)

Objednavatel’:

Nazov

Sidlo

ICO

DIC

IC DPH

Statutarny organ

Bankové spojenie

IBAN

Osoby opravnené jednat’ v:
- zmluvnych veciach
- technickych veciach

Telefon
E-mail. adresa

CL L
Zmluvné strany

: Kysuckéa nemocnica s poliklinikou Cadca
: Paldrikova 2311, 022 16 Cadca

: 17 335 469

: 2020552083

: SK2020552083

: Ing. Martin Senfeld, MBA, riaditel’

: Statna pokladnica

: SK69 8180 0000 0070 0047 9818

: Mgr. Michal Mozolik
: Svetlana Zenkova

: 041/4604 389
: zenkova@kysuckanemocnica.sk

(dalej len ako ,,Objednavatel™)

Zhotovitel’:

Obchodné meno

Sidlo

ICO

IC DPH

DIC

Zastupeny

Bankové spojenie

Cislo u¢tu IBAN ;
Osoby opravnené jednat’ v :
-zmluvnych veciach
-realizacnych veciach
(stavbyveduci)

¢. opradvnenia

Telefonicky kontakt

Email

Zapisany v registri

(d’alej len ako ,,Zhotovitel*)


mailto:zenkova@kysuckanemocnica.sk

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

CL IL
Predmet zmluvy

Zhotovitel’ sa zavizuje, ze pre Objednavatel’a vykona stavebneé prace na diele:
wRekonStrukcia hygienickych zariadeni — nova poliklinika *

(d’alej len ,,Dielo*) podla:

- projektovej dokumentécie vypracovanej zodpovednym projektantom/spolocnostou :
Golis Bau Service spol. s r.0., Andreja Hlinku 2247, 022 01 Cadca, ICO: 50 134 434,
zodpovedny projektant Ing. Oliver Golis snazvom: ,Rekonstrukcia hygienickych
zariadeni* (d’alej spolu len ako ,,projektova dokumentacia“),

- Oznamenie k ohldseniu stavebnych uprav ¢. VD/6434/2017/St ,

- cenovej ponuky (Kryci list a rozpocet) zo diia .............c....... - Priloha ¢. 1

- sutaznych podkladov z procesu verejného obstaravania a ich zmien, ktoré vyplynuli
Z procesu vysvetlovania, vybavovania ziadosti o napravu alebo ndmietok a dalsich
podmienok v ramci procesu verejného obstaravania

- informécii ziskanych obhliadkou lokality budiceho umiestnenia Diela

- podkladov a poziadaviek poskytnutych Objednavatel'om

- ostatnych neodkladnych poziadaviek, resp. zmien Objednavatela zapisanych
Vv stavebnom denniku, pri¢om Zhotovitel’ je povinny ich reSpektovat’.

Objednavatel’ sa zavazuje zaplatit’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve Zhotovitel'ovi
cenu za vykonanie a zrealizovanie Diela (Cl. IV. a V.).

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat Dielo riadne a v€as na svoje naklady ana svoje
nebezpecenstvo. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je osobou odborne sposobilou na vykonanie
Dielav zmysle prislusnych pravnych predpisov. Zhotovitel’ je povinny dodrziavat vsetky
vSeobecne zavizné pravne predpisy vztahujice sa na vykonanie Diela, a to najméa zékon
¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorsich zmien a doplnkov. Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze mu je zname a jasné technické
rieSenie Diela aze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
k vykonaniu Diela potrebné.

Prilohou tejto zmluvy je: cenova ponuka Zhotovitel'a (kryci list a rozpocet) — Priloha €. 1.

Tato zmluva je uzavreta ako vysledok verejného obstaravania, ktoré uskutoc¢nil verejny
obstaravatel’: Zilinsky samospravny kraj postupom zadavania poddlimitnej zakazky podl'a
8112 - 116 zakona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov (d’alej len ako ,,zakon ¢. 343/2015 Z.
z.°) na predmet zékazky: ,,Rekonstrukcia hygienickych zariadeni —nova poliklinika®,

CL IIL
Miesto, terminy vykonania Diela
a podmienky riadneho vykonania Diela

Miestom vykonania Diela je: Kysucka nemocnica s poliklinikou Cadca, Palarikova 2311,
022 16 Cadca, ICO: 17335469.



3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze riadne vykona Dielo (CL. 11.) v nasledovnych terminoch:

e prevzatie staveniska: do 7 kalendarnych dni odo dia dorucenia pisomnej vyzvy
Objednavatela stym, Ze zmluvné strany sa zavdzuji vykonat pisomny zapis
z odovzdania a prevzatia staveniska samostatne (osobitne).

e zalatie vykonavania Diela: do 7 dni odo dna pisomného prevzatia staveniska
Zhotovitel'om

e vykonanie Diela: do 3 mesiacov odo dna pisomného prevzatia staveniska
Zhotovitelom

e odovzdanie Diela: do 7 dni od uplynutia lehoty na vykonanie Diela

Zhotovitel’ najneskdr pri prevzati staveniska predlozi Objednavatel'ovi na odsuhlasenie
harmonogram préac. Neodsuhlasenie harmonogramu prac pri prevzati staveniska nema
vplyv na povinnost’ Zhotovitel'a zaCat’ vykonavat’ Dielo v termine dohodnutom v bode 3.2
tohto ¢lanku. Ak harmonogram prac bude pocas trvania tejto zmluvy vzajomne
odsthlaseny, tak Zhotovitel' je povinny postupovat’ pri vykonavani Diela v sulade
s odsuhlasenym harmonogramom prac. Harmonogram prac sa zhotovitel’ zavizuje
prisposobit’ tej skuto¢nosti, Ze stavaebné prace sa budu realizovat’ za plnej prevadzky
polikliniky, a preto je nutné prace prisposobit’ a koordinovat’ so zhotovite'om
stavebnych prac. Postup vykonavania stavebnych prac aich lehoty musia
zohPadiiovat’ podmienky a obmedzenia uvedené v siut’aznych podkladoch.

Zhotovitel' sa zavidzuje bez zbyto¢ného odkladu (najneskér do jedného dia) informovat
Objednavatel’a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora by brénila alebo stazovala realizaciu
predmetu zmluvy a ktora by mohla mat’ vplyv na zmluvne stanoveny termin vykonania
Diela alebo na odsuhlaseny harmonogram prac. Uvedena povinnost’ sa vztahuje aj na
Objednéavatela.

Objednavatel’ sa zavdzuje riadne ukoncené Dielo od Zhotovitela prevziat' aj
pred dohodnutym terminom na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 tohto ¢lanku.

V pripade, ze Zhotovitel sa omeska sodovzdanim Diela o menej ako 7 dni oproti
dohodnutému terminu na vykonanie Diela podl'a bodu 3.2 tohto ¢lanku z dévodov na strane
Zhotovitel'a sa nepovazuje na Ucely vyhotovovania referencie za pripustné omeskanie
s vykonanim Diela a bude sa zapocitavat’ do celkového trvania omeskania Zhotovitel’a.

Riadnym vykonanim Diela sa rozumie riadne ukoncenie Diela v sulade s touto
zmluvou a jeho odovzdanie Objedndvatel’ovi a prevzatie Objedndvatel’om na zaklade
Protokolu o odovzdani a prevzati Diela v termine uvedenom v bode 3.2 tohto ¢lanku.
Protokol o odovzdani a prevzati Diela musi byt zo strany Objednavatela podpisany:
osobou opravnenou konat’ za Objednavatel’a v realiza¢nych veciach, stavebnym dozorom
Objednavatel’a a odbornym autorskym dohladom Objednévatel’a (v pripade, ak je OAD
na diele — stavby vykonavany). Protokol o odovzdani a prevzati Diela musi byt’ zo strany
Zhotovitel'a podpisany najmi: stavbyvedicim a osobou opravnenou konat’ za Zhotovitel'a
Vv realiza¢nych veciach.

Dielo sa povazuje za riadne ukoncené v sulade s touto zmluvou, ak je Dielo zhotovené
v stlade so zmluvou, ak su uspesne vykonané v§etky skusky, kontroly a merania, ktoré



3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

4.1

vyZaduju vSeobecne zavizné pravne predpisy a technické normy alebo technické
predpisy pre riadne ukoncenie a uzivanie diela alebo pre jeho uvedenie do riadnej
prevadzky a ak su k dispozicii doklady potvrdzujice kvalitu a technické parametre Diela
a doklady, ktoré vyzaduju vSeobecne zavdzné pravne predpisy a technické normy alebo
technické predpisy pri ukonéeni Diela a pri procese jeho odovzdania a prevzatia. Uvedené
doklady musia byt vyhotovené v slovenskom jazyku. Po ukonceni stavebnych prac
zabezpe¢i Zhotovitel: porealiza¢né zameranie stavby a vypracovanie dokumentacie
skuto¢ného vyhotovenia stavby a toto odovzdd Objednavatel'ovi.

Zhotovitel’ najmenej 5 kalendarnych dni vopred, pred riadnym a véasnym ukonéenim
a odovzdanim Diela vsulade stouto zmluvou oznami osobam opravnenym jednat
V realiza¢nych veciach za Objednavatel’a pisomne alebo e-mailom s potvrdenim doru¢enia
e-mailu zo strany 0sob opravnenych jednat’ v realizacnych veciach za Objednavatel’a, kedy
bude Dielo pripravené na odovzdanie. Niektora z os6b opravnenych jednat’ v realizaénych
veciach za Objednavatel’a na zaklade tohto oznamenia upovedomi Zhotovitel'a o termine
zaCatia preberania Diela e-mailom s potvrdenim dorucenia e-mailu zo strany Zhotovitel'a
alebo zapisom v stavebnom denniku. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo na prehliadku
Diela v poc¢te 3 pracovnych dni. Pri odovzdavacom a preberacom konani sa preveri, ¢i je
zaviazok Zhotovitel'a splneny tak, ako je stanovené v tejto zmluve, vykona sa fyzicka
kontrola vykonaného Diela, jeho sucasti a prisluSenstva, overia sa revizne spravy, atesty
a komplexné skusky a doklady v zmysle bodu 3.8 tohto ¢lanku zmluvy.

V pripade, ak budu pri odovzdavacom a preberacom konani zistené také vady
a nedorobky, ktoré sami o sebe alebo spolu brania jeho bezpe¢nému uZivaniu na ucel,
ktorému sluzi, alebo Vv pripade, ak nebudu splnené¢ podmienky alebo dolozené doklady
vyplyvajuce z bodu 3.8 tohto ¢lanku, Objednavatel’ Dielo neprevezme.

V pripade, ak budu pri odovzdavacom a preberacom konani zistené také vady
a nedorobky, ktoré sami o sebe a ani spolu nebrania jeho bezpe¢nému uZzivaniu na tcel,
ktorému sluzi, Objednavatel Dielo prevezme pod podmienkou, Ze takéto vady
a nedorobky budi Zhotovitelom v celom rozsahu odstranené do terminu dohodnutom
alebo stanovenom v Protokole o odovzdani a prevzati Diela.

Ak vady a nedorobky nebudi Zhotovitel'om odstranené v dohodnutom alebo stanovenom
termine uvedenom v Protokole o odovzdani a prevzati Diela, Objednavatel je opravneny
tieto vady a nedorobky odstranit’ sam alebo prostrednictvom tretej osoby na néklady
Zhotovitela.

Po ukonéeni prac, najneskdr do 10 dni po odovzdani a prevzati Diela je Zhotovitel
povinny stavenisko Uplne vypratat, upravit’ terén staveniska, odstranit’ zvySny material,
odpady a pod. Zhotovitel je povinny pri vykonavani Diela dodrziavat’ v§eobecne zavdzné
pravne predpisy SR, hlavne zakon ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v platnom zneni.

CL1V.
Cena za Dielo

Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podl'a cenovej ponuky, ktord je stcastou
tejto zmluvy odsuhlasenej zmluvnymi stranami:

Cenabez DPH
DPH20%



4.2
4.3
4.4

4.5

4.6

4.7

5.1

5.2

5.3

5.4

spolusDPH
slovom:

Cena za Dielo je maximalna, ktori nemozno bez stthlasu Objednavatel'a zvysit.
Zhotovitel’ bude fakturovat’ len skuto¢ne vykonané prace a dodavky.

Cena za Dielo podl'a bodu 4.1 tohto ¢lanku zahina aj vSetky naklady spojené so zriadenim
staveniska, s ¢innostami vyplyvajucimi z podmienok uskuto¢nenia stavby podla
stavebného povolenia, a s ¢innostami vyplyvajicimi z CL. 1II. bodu 3.8 tejto zmluvy,
z C1. VIL bodu 7.29 tejto zmluvy, naklady na vyhotovenie potrebnych skagok, kontrol
a merani, na spracovanie dielenskej dokumentécie, rovnako aj spotrebované mnozstvo
energie (elektricka energia, voda...) pocas realizdcie prac a ndklady na opravu
pristupovych komunikéacii. Horizontalna a vertikalna preprava materialu do rieSenych
priestorov je Zhotovitelom ocenena v ramci poloziek presunov hmoét, rovnako aj
likvidacia a nakladanie s odpadom, ako aj naklady na splnenie povinnosti vyplyvajlce
z ¢lanku VII. tejto zmluvy.

Cena za Dielo podl'a bodu 4.1 tohto ¢lanku zahifia aj poistenie v zmysle ¢1. VII. bod 7.28
tejto zmluvy.

Predmet tejto zmluvy je financovany z vlastnych prostriedkov Objednavatela.

Objednavatel’ neposkytne preddavok alebo zalohu na plnenie predmetu tejto zmluvy.

CL V.
Fakturacia a platobné podmienky

Cena za Dielo sa bude uhradzat’ na zaklade jednej ¢iastkovej faktury vystavenej podla
bodu 5.3 tohto ¢lanku zmluvy a na z&klade jednej kone¢nej faktury vystavenej podla
bodu 5.5 tohto ¢lanku zmluvy.

Vo faktidre v oznaéeni Odberatel’ bude uvedeny Zilinsky samospravny kraj.

Zhotovitel je opravneny a sucasne povinny v priebehu vykonavania Diela vystavit’ jednu
¢iastkovu faktlru po prestavani minimalne 50 % z ceny Diela bez DPH na zéklade
odsuhlasenych stupisov skuto¢ne vykonanych prac a zabudovanych dodavok.

Ciastkova faktlra musi obsahovat’ vsetky naleZitosti daiového dokladu podla platnych
pravnych predpisov, oznafenie Zhotovitela, ¢islo zmluvy, ¢islo Ciastkovej faktary, den
vystavenia a odoslania faktury, den splatnosti faktury a dent zdanitelného plnenia,
oznaCenie penazného ustavu a ¢islo Uctu, na ktory sa ma platit, fakturovanu cenu
bez DPH, hodnotu DPH a celkovu fakturovanti cenu s DPH, oznacenie Diela, peciatku
a podpis Statutara Zhotovitel'a a prilohou ¢iastkovej faktiury musi byt’:

a) supis skutoéne vykonanych prac adodavok (zabudovanych) vystaveny
Zhotovitelom a odsuhlaseny a podpisany osobou opravnenou jednat’ v realizacnych
veciach /stavebnym dozorom za Objednévatel’a;

b) polozkovy rozpocet Diela;

c) kryci list rozpoctu;



5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

d) doklady potvrdzujuce odvoz a uskladnenie stavebného odpadu na skladkach
zodpovedajucich legislative SR obsahujuce presné mnozZstvo odvezeného
a uskladneného stavebného odpadu, t.j. tzv. vazne listky, prip. doklad o uhradeni
faktary — v pripade, ze takyto naklad Zhotovitel'a je stcastou Ciastkovej faktiry
predlozenej Objednévatelovi.

Kone¢na faktira sa povazuje za platobny doklad, ktorym bude vykonané celkové
finan¢né vysporiadanie Diela po jeho riadnom vykonani. Sucet Ciastkovej faktlry
a koneénej faktiry nemédze byt vacsi ako cena Diela uvedena v C1. IV. bode 4.1 tejto
zmluvy. V tejto faktare budi zohladnené platby za Casti Diela zaplatené Objednavatel'om
formou Ciastkovej faktlry. Koneéna faktira musi obsahovat’ nalezitosti a prilohy uvedené
Vv bode 5.4 tohto ¢lanku a odvolanie sa na ustanovenie tejto zmluvy, ktoré opraviiuje
Zhotovitel'a fakturovat takouto faktirou, rozpis uz fakturovanych ciastok, oznacenie
osoby, ktora fakturu vystavila, Protokol o odovzdani a prevzati Diela ako aj vSetky
nalezitosti danového dokladu podl'a platnych pravnych predpisov.

Objednavatel’ je povinny zaplatit’ Zhotovitel'ovi za riadne a v€as zhotovené Dielo podla
tejto zmluvy cenu Diela na zaklade faktury ako uctovného dokladu v lehote splatnosti
max. 30 dni odo dia dorudenia uc¢tovného dokladu. Vystaveniu dokladu musi
predchadzat’ fyzickd prehliadka casti Diela zodpovedajica fakturovanej Ciastke.
Objednavatel’ je povinny zaplatit cenu Diela zodpovedajucu fakturovanej cCiastke
bezhotovostne - bankovym prevodom. V pripade, ak Zhotovitel’ doru¢i Objednavatel'ovi
faktaru (Ciastkovi alebo konecnt) skor, nez mal Objednavatel moznost’ vykonat
prehliadku fakturovanych prac a dodavok alebo stavebného objektu alebo Diela alebo skér,
nez doSlo k odovzdaniu a prevzatiu fakturovanych prac a dodavok alebo stavebného
objektu/Diela, plynie 30 diiova lehota splatnosti takto dorucenej faktury odo diia skonc¢enia
prehliadky, ktorou bude Objedndvatelovi preukazané riadne vykonanie stavebnych
prac a dodavok/stavebného objektu/Diela.

Kazda faktira musi byt vyhotovena v minimalne 4 origindloch ariadne dorucena
Objednavatel'ovi. Faktira musi byt potvrdena vo forme podpisu opravnenou osobou za
Zhotovitela a schvalena stavebnym dozorom Objednavatela, pripadne osobou
opravnenou konat’ za Objednavatel'a v realizacnych veciach. Faktira musi mat’ prilohy
uvedené v bode 5.4. resp. 5.5 tohto ¢lanku. Ak faktira nebude obsahovat’ vsetky
nalezitosti stanovené platnymi pravnymi predpismi a vysSie uvedené Uidaje a prilohy,
Objednavatel’ je opravneny faktaru v lehote splatnosti Zhotovitel'ovi vratit. Lehota
splatnosti za¢ne v takom pripade plynut’ od dorucenia novej sprdvne vystavenej a
dorucenej faktlry spolu so vSetkymi vyssie uvedenymi prilohami Objednavatel'ovi.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Cast’ ceny za Dielo vo vyske 10 % z celkovej ceny bez DPH
za Dielo podla Cl. IV., bod 4.1 tejto zmluvy, je Objednavatel opravneny zadrzat
do odstrénenia vad a nedorobkov zistenych pri preberacom konani podl'a tejto zmluvy.
Zadrzant sumu Objednavatel’ uvol'ni do 30 dni od odstranenia vad a nedorobkov.

V stlade sust. § 41 ods. 7 zakona ¢. 343/2015 Z. z. sa zmluvné strany dohodli, Ze
Vv pripade, ak si Zhotovitel’ nesplni svoje financné povinnosti vo¢i subdodéavatel'om, t. j.
nevykonava Uhrady jednotlivych faktar za prace a dodavky, ktoré pre neho realizujd
subdodavatelia, a zaroven subdodavatelia poziadaji Objednavatela o priamu Uhradu
zaprace adodavky, Objednavatel poskytne Zhotovitelovi primerant lehotu
na vykonanie napravy, v ktorej moze Zhotovitel’ namietat’, ze vo¢i subdodavatel'ovi nema
ziadne podlZnosti. Pocas plynutia takto poskytnutej lehoty je Objednavatel’ opravneny
zadrzat’ vyplatu Ciastkovych faktir (resp. kone¢nt faktaru), vystavenych Zhotovitelom



6.1

6.2

6.3

6.4

az do casu, kedy nebudu zaviazky Zhotovitel'a voc¢i subdodavatelom zaplatené. Pocas
doby zadrzania podl'a tohto bodu zmluvy nie je Objednavatel’ v omeskani so zaplatenim
svojich penaznych zavdzkov voci Zhotovitelovi a Zhotovitel'ovi nevznikne narok
na ziadne zakonné ani zmluvné sankcie. Pokial’ neddjde zo strany Zhotovitel'a v lehote
poskytnutej Objednavatelom k uspokojeniu  subdodavatel'skych narokov  voci
Zhotovitelovi, a toto uspokojenie nebude v tejto lehote Objednéavatel'ovi pisomne
preukdzané¢ alebo nebude Objednavatelovi preukazané, ze Zhotovite] nema voci
subdodavatel'ovi ziadne zavézky, je Objednavatel’ opravneny, ale nie povinny, uspokojit’
narok subdodavatela voci Zhotovitel'ovi priamo, a tym sa zbavit’ svojich zaviazkov voci
Zhotovitelovi z tejto zmluvy do vysky pohl'adavky subdodavatela, ktortt Objednavatel’
uspokojil, s ¢im Zhotovitel’ vyslovuje suhlas. Narok Zhotovitel'a na thradu ceny Diela do
vysky thrady vykonanej Objednavatelom priamo subdodavatelovi, zanika diiom tejto
uhrady Objednavatel'om subdodavatel'ovi Zhotovitel’a.

ClL VL.
Subdodavatelia

Zoznam subdodévatelov Zhotovitela znamych v Case uzavretia zmluvy je uvedeny
V Prilohe ¢. 2 - Zoznam subdodavatel'ov, ktora tvori neoddelitel'nu prilohu tejto zmluvy.

Pri vykonévani €asti plnenia tejto zmluvy subdoddvatel'om mé Zhotovitel’ zodpovednost,
akoby plnenie vykonaval sam.

Zhotovitel' je povinny oznamit Objednadvatelovi bez zbyto¢ného odkladu aktkol'vek
zmenu udajov o subdodavatelovi.

Pravidla pre zmenu subdodavatel’ov poc¢as plnenia zmluvy:

Zhotovitel' je povinny najneskor 10 dni pred diom, ktory predchadza diu v ktorom
nastane zmena subdodavatela, pisomne oznadmit'" Objednavatelovi zamer zmeny
subdodévatela s uvedenim identifika¢nych dajov pdvodného aj nového subdodavatela,
podiel subdodavky vo vztahu K tejto zmluve, predmet subdodavky a Gdaje o osobe
opravnenej konat’ za subdodavatel’a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum
narodenia. Ak novy subdodavatel ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov
verejného sektora, takyto subdodavatel’ musi byt’ zapisany v registri partnerov verejného
sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. oregistri partnerov verejného sektora
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ako
,» zékon €. 315/2016 Z. z.%).

Obdobne ako pri zmene subdodavatel'a postupuji zmluvné strany aj vtedy, ak potreba
zabezpeCit' Cast’ plnenia tejto zmluvy o Dielo dalS$im subdodavatelom nastane
U Zhotovitela az po uzavreti zmluvy.

V pripade, ak ide o osobu, ktorej kapacitami Zhotovitel’ preukazal v procese verejného
obstaravania technicku alebo odbornu spdsobilost, tato osoba poskytne svoje kapacity
poc¢as celého trvania tejto zmluvy o Dielo. Zhotovitel' je povinny na vyzvanie
Objednavatel’a preukdzat’ najneskor do 10-tich dni, Ze vykonava Cinnosti prostrednictvom
osoby, ktorej kapacitami preukazal v procese verejného obstaravania technickd alebo
odbornt spdsobilost’. V pripade zmeny osoby stavbyveduceho Zhotovitela z dévodov
hodnych osobitného zretel’a, je Zhotovitel’ povinny preukazat’ Objednéavatel'ovi, Ze novy
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stavbyveduci spifia vsetky poziadavky, ktoré vyzadoval Objednavatel v procese
verejného obstaravania na predmet zékazky na osobu stavbyveduceho.

Zhotovitel moze poverit’ vykonanim casti tejto zmluvy len tych subdodavatel'ov, ktori su
uvedeni v Zozname subdodavatelov, ktory tvori Prilohu ¢. 2 tejto zmluvy v zneni
neskor$ich pisomnych oznameni o0 zmene subdodavatela alebo o doplneni nového
subdodavatel’a.

CL VIL
DalSie prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ma vsSetky povolenia a licencie, ktoré si nevyhnutné
na vykonanie Diela a ze tieto povolenia st posta¢ujdce na to, aby mohol Dielo riadne
vykonat’. Tieto doklady predlozi najneskor pri podpise tejto zmluvy, pokial’ neboli
predloZzené uz v rdmci verejného obstaravania.

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivost'ou.
Zhotovitel' sa zavizuje dodrziavat vSeobecne zavdzné predpisy, technické normy
a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi
[podklady z verejného obstaravania, sut'azné podklady, projektova dokumentacia, cenova
ponuka (rozpocet stavby), podmienky stavebného povolenia a pod.] Objednavatel’a,
pokynmi Objednavatel’a a stavebného dozoru, zapismi a dohodami opravnenych osob
zmluvnych stran.

Objednavatel’ najneskor pri odovzdani staveniska oznami Zhotovitel'ovi, kto bude
vykonévat’ funkciu: stavebno-technického dozoru Objednavatela.

Objednavatel’ sa zavizuje, Ze riadne vykonané Dielo prevezme a zaplati zan cenu urcenti
zmluvou. O prevzati Diela sa spiSe Protokol o odovzdani a prevzati Diela, podpisany
vsetkymi zmluvnymi stranami.

Zhotovitel' znaSa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele. Zhotovitel’ taktiez
zodpovedd za Skodu sposobent prevadzkovou ¢innostou Zhotovitel'a pocCas realizacie
stavebnych prac na majetku Objednavatel’a a tretich 0sdb, ako aj na zdravi a Zivote osob.
Nebezpecenstvo $kody na Diele prechadza na Objednavatela odovzdanim a prevzatim
zhotovovaného Diela ako celku na zéklade Protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Vlastnikom zhotovovaného Diela je od pociatku Objednavatel. Vlastnicke pravo
k jednotlivym materidlom, komponentom, vyrobkom a inym ¢astiam Diela pouzitym
Zhotovitelom pri zhotoveni Diela nadobuida Objednavatel’ okamihom ich zabudovania
do Diela.

Odovzdanie staveniska a jeho casti na vykonanie Diela bude uskuto¢nené na zaklade
Protokolu o odovzdani a prevzati staveniska ato vsulade s Cl. III. bodom 3.2 tejto
zmluvy. Od okamihu podpisu Protokolu o odovzdani a prevzati staveniska
Objednévatel'om a Zhotovitel'om zodpovedd za stavenisko Zhotovitel. Zhotovitel' je
povinny zabezpecit' stavenisko tak, aby pocas vykonu prac a tiez v obdobi pracovného
vol'na na stavbe nedoslo k poskodeniu zdravia a majetku tretich oséb.

Po dohode zmluvnych stran, Zhotovitel’ si na svoje ndklady zabezpec¢i dodavku elektriny,
vody adalSich médii na stavenisku po dobu realizcie Diela, zriadeni pripojok
a instalaciu meracov a rozvodov. Systém rozvodov a vsetky pouzité zariadenia musia byt
v sulade s prislusnymi STN. Zhotovitel’ bude hradit’ poplatky za elektrinu, plyn, vodné,
sto¢né a d’alSie zdroje a sluzby az do uplného dokoncenia Diela, vratane poplatkov
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za pripojenie. Zhotovitel' Diela zabezpeci plnenie podmienok spravcov dotknutych
inzinierskych sieti, dotknutych organov a vsetkych reviznych a vychodiskovych sprav
suvisiacich s vydanim kolauda¢ného rozhodnutia a povolenia na uzivanie stavby.

Zhotovitel je povinny viest’ denné zdznamy o uskuto¢nenych pracach formou stavebného
dennika. Stavebny dennik musi byt k dispozicii na pracovisku za ucelom priebeznej
kontroly a uskuto¢nenia zapisov zmluvnych stran. Zhotovitel' je povinny v dennych
zdznamoch zapisovat’ udaje o casovom postupe prac, ich akosti, zdovodnenie odchylok
vykonanych prac od dodaného technologického postupu préc, Gdaje o pocte
zamestnancov, pocte mechanizmov a mnozstve realizovanych druhov prac, udaje
dolezité na posudenie prac organmi Statnej spravy, popis uskuto¢nenia prac, informécie
0 dodavkach materidlu na stavbu, poziadavkdch na koordinaciu, mimoriadnych
udalostiach a zisteniach v suvislosti s uskutoé¢iiovanim Diela. Zapisy do stavebného
dennika Citatene zapisuje apodpisuje stavbyveduci vzdy v den, kedy boli prace
vykonané alebo ked’ nastanti okolnosti braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit’ d’alsi
postup prac. VSetky strany stavebného dennika musia byt ocislované. Medzi
jednotlivymi zaznamami nesmie byt vynechané vol'né miesto. Okrem stavbyveduceho
mdze do stavebného dennika vykonavat’ potrebné zaznamy iba Objednévatel’, resp. osoba
opravnena jednat' v realizaénych veciach Objednavatela, stavebny dozor/dohl'ad
Objednavatel’a alebo prislusné organy Statnej spravy. Zhotovitel' je povinny zapisom
v stavebnom denniku a sucasne telefonicky a e-mailom 3 pracovné dni vopred vyzvat
Objednavatel'a (osobu opravnenu konat za Objednévatela v realizacnych veciach)
na kontrolu vsetkych préac, ktoré maju byt zastavané alebo sa majl stat’ nepristupné.
Pokial’ Zhotovitel tiito povinnost’ nebude plnit’, méze Objednavatel’ vyzadovat’ dodato¢né
odhalenie tychto pric na naklady Zhotovitela. Zhotovitel je povinny zapisom
v stavebnom denniku a stc¢asne telefonicky a e-mailom 3 pracovné dni vopred vyzvat
Objednavatela (osobu opravnent konat za Objednavatela v realizacnych veciach)
naucast’ pri vykonavani skuSok vsllade s STN. Ak sa Objednavatel nedostavi
V stanovenom termine, je Zhotovitel opravneny vykonat skusky bez jeho ucasti.
Zhotovitel je povinny viest’ podrobny technicky zdznam o vykonanych skuskach. Vsetky
zmeny a prace vykonané naviac je Zhotovitel’ povinny zdévodnit’ zapisom do stavebného
dennika. Objednévatel’ alebo nim poverend osoba je povinnd priebezne kontrolovat
zapisy Vv stavebnom denniku areagovat’ adekvatnym sposobom na poziadavky ¢i
pripomienky Zhotovitel'a. Kopie stavebného dennika budu priebezne po kontrole
Objednavatelom uchovavané Zhotovitelom pre potreby preberacieho, resp.
kolaudaéného konania.

Zhotovitel' je povinny chranit’ Dielo pocas jeho vykonavania a opatrit’ ¢asti hotového
Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich poskodeniu do doby odovzdania
Diela Objednavatel'ovi.

Zhotovitel' nie je opravneny odchylit’ sa od podmienok verejného obstaravania, ktoré
vykonal Objednavatel’ a ktoré su pre Zhotovitel'a zavazné.

Zhotovitel' je opradvneny pri vykondvani Diela pisomne poziadat Objednavatela
0 odsthlasenie zmeny materialov alebo technologii uvedenych v rozpocte len v pripade,
ak zmenu materialu alebo technolégii vyzaduju aktuélne platné pravne predpisy alebo
technické normy, alebo ak sa material alebo technoldgia stal na trhu nedostupnym (prestal
sa vyrabat’ alebo dodavat’ na slovensky trh), alebo ak to vyplyva z rozhodnuti alebo
vyjadreni prisluSnych organov verejnej spravy (napr. stavebny urad). Primerane podl'a
tohto bodu sa postupuje, ak zmenu materidlov alebo technologii poZzaduje Objednavatel.
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Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze v ramci kontrolnych dni umozni vstup na stavbu a stavenisko
poslancom Zastupitel'stva ZSK v pripade, ak o to poziadaju. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze
Vv ramci kontrolnych dni umozni vstup na stavbu a stavenisko aj d’alSim osobam, ktoré
na kontrolny dent prizve Objedndvatel (napr. projektant, zastupca spravcu, pravni
zastupcovia).

Objednavatel’ moze preniest’ ktortikol'vek zo svojich povinnosti a prdvomoci na tretiu
0sobu a moze toto delegovanie kedykol'vek zru$it. Toto delegovanie alebo zruSenie
delegovania bude vykonané v pisomnej forme anadobudne ucinnost’ po doruceni
Zhotovitelovi. Akékol'vek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skuska, suhlas, schvalenie alebo
podobny akt uskuto¢iiovany touto osobou v stlade s delegovanim ma rovnaky Géinok,
ako by ho uskutoc¢nil Objednavatel’ sam.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie BOZP, PO a ochrany Zivotného
prostredia svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojho subdodavatela
na stavenisku. Zaroven zabezpeCi, aby vSetci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho
subdodavatel’a absolvovali predpisané Skolenia alebo mali prislu$né atesty a osvedcenia.
Taktiez sa Zhotovitel zavizuje vybavit svojich zamestnancov zodpovedajucimi
osobnymi ochrannymi pracovnymi pomockami. Zhotovitel’ bude v pripade nehody, alebo
pracovného trazu postupovat’ v stilade so vSeobecne zavaznymi predpismi a zdkonmi,
zaroven okamzite upovedomi zodpovedného zamestnanca Objednévatel'a na stavbe:

- 0 pracovnych Urazoch,

- 0 skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,
- 0 Skodach na zivotnom prostredi,

- 0 poziaroch.

Objednavatel’, opravnena osoba podl'a ClI. I. tejto zmluvy, resp. osoba opravnena jednat’
Vv realizatnych veciach Objednavatela alebo stavebny dozor Objednavatela je
opravnend/opravneny dat’ zamestnancom Zhotovitela prikaz prerusit prace, ak
zodpovedny pracovnik Zhotovitel'a nie je dosiahnutelny, ak je ohrozend bezpecnost
uskuto¢novanej stavby, zivoty, alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo ak hrozia iné
vazne Skody.

Zhotovitel’ sa zavizuje, ze sa jeho pracovnici ani iné osoby s jeho vedomim nebudd
pohybovat’, resp. zdrziavat' na pracovisku (stavenisku) z dévodov, ktoré neslvisia
s vykonom prac podl’a tejto zmluvy, bez vedomia a stihlasu Objednavatel’a alebo spravcu.
Objednévatel’ nezodpovedd za Skody spdsobené Zhotovitel'ovi, ak sa jeho zamestnanci
neopravnene zdrZiavaju mimo urcenych priestorov.

Zhotovitel’ zodpoveda za §kody na cudzom majetku, ktoré vzniknu z jeho ¢innosti a tieto
odstrani na vlastné naklady. V pripade, ak skodu podla predchadzajicej vety sposobi
tretia osoba/subdodavatel’, za tuto Skodu zodpoveda Zhotovitel’ ako keby ju sposobil sam.
Bez odstranenia takto vzniknutych $kod Objednavatel neuhradi cenu Diela
Zhotovitelovi. Pripadné Casové lehoty na odstranenie takychto $kod sa dohodnu
v procese odovzdavania a preberania Diela.

Zhotovitel je povinny stavbu oznacit’ v zmysle stavebného zakona. Zhotovitel’ je povinny
stavenisko — pracovisko vhodne zabezpecit, je povinny udrziavat' na stavenisku —
pracovisku poriadok a ¢istotu, ako aj odstranovat’ odpady a necistoty vzniknuté z jeho
prac. Zhotovitel je povinny svoje pracovisko zabezpecit' tak, aby neohrozoval
bezpecnost’ na inych pracoviskach.
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Zhotovitel' sa zavdzuje dodat’ Objednavatelovi certifikaty o nemennosti parametrov
podstatnych vlastnosti vyrobku — ,,SK certifikat vyrobku® pouzitych stavebnych
vyrobkov pred ich zabudovanim v zmysle zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zmluvné strany sa zavizuju, Zze budu vzajomne spolupracovat’ a poskytna si vzajomnu
sucinnost’ pri rieSeni konkrétnych otdzok a problémov, ktoré vznikna pocas vykonavania
Diela, najmad vzhl'adom na ich mozny vplyv na vysku ceny za Dielo. Zhotovitel’ je
povinny upozornit’ Objednévatel’a na moznost’ realizacie jednoduchsich a finan¢ne mene;j
naronych rieSeni ako predpoklada tato zmluva. Objedndvatel nemusi predmetné
pripomienky Zhotovitel'a pocas realizacie Diela akceptovat’.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze pri realizacii Diela nepouZije material, o ktorom je v ¢ase
jeho pouzitia zndme, ze je Skodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizécii stavebného
Diela musia spifiat podmienky a poziadavky uvedené v zakone &. 133/2013 Z. z.
o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov, buda spinat’ kritéria
a Standard pozadovany Objednavatelom abudu v sulade so vSeobecne zavdznymi
predpismi a normami platnymi v SR.

Zhotovitel' je povinny zucastiiovat sa kontrolnych dni uréenych Objednavatelom
prostrednictvom na to opravnenych os6b v zmysle tejto zmluvy alebo na zaklade
pisomného poverenia Zhotovitela.

Zhotovitel na ziadost’ Objednavatel’a poskytne tretim osobam, ktoré¢ su v prdvnom vzt'ahu
s Objednavatel'om s predchadzajacim suhlasom Objednédvatela potrebné vysvetlenie
vsetkych otazok spojenych s vykonavanim Diela.

Zhotovitel poveri vykonom funkcie stavbyveduceho osobu, ktord ma prislusné
opravnenie a meno tejto osoby je povinny oznamit Objednavatelovi pri odovzdani
a prevzati staveniska, ak identifikacia tejto zodpovednej osoby nebola Zhotovitelom
oznamena uz v procese verejného obstaravania.

Zhotovitel vykona na vlastné naklady vSetky skusky, kontroly a merania, ktoré su
potrebné pre riadne ukoncenie Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky. Organizovanie,
vybavovanie a uhradu funkénych skusok zabezpeci Zhotovitel.

Zhotovitel’ sa zaviizuje, Ze bude dodrziavat’ zikaz nelegialneho zamestnavania, ktory
vyplyva zo zakona ¢&. 82/2005 Z. z. o nelegalnej préaci a nelegdlnom zamestnavani
v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze dodrziavanie zakazu
nelegalneho zamestnavania zabezpe¢i abude vyzadovat aj wusvojich
subdodavatel’ov.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze pocas realizacie stavebnych prac bude poisteny:

pre pripad poskodenia, zniCenia, straty, odcudzenia Diela alebo inych Skod
na Diele (stavebno-montazne poistenie) s vySkou poistného plnenia minimalne
Vo vyske ceny za Dielo s DPH, a

b) pre pripad zodpovednosti za $kodu sposobeni tretim osobam prevadzkovou

¢innost’ou/pri vykone podnikania s vySkou poistného plnenia miniméalne vo vyske
ceny za Dielo s DPH.
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Naklady na poistenie st zahrnuté v cene za vykonanie Diela. Zhotovitel’ je povinny
preukazat® Objednavatel’ovi uzatvorenie poistnej zmluvy na Dielo (konkrétnu
stavbu) pri prevzati staveniska a kedykol’vek pocas trvania zmluvy na poziadanie
Objednavatel’a preukazat’ jej platnost’ a ii¢innost’.

Zhotovitel’ je povinny na vlastné niaklady oboznamit’ sa s existujucimi inZinierskymi
sieami a zabezpecit’ ich vytycenie pred zaciatkom stavebnych prac a zabezpecit’ ich
ochranu (umiestnenie do chrani¢iek podl’a STN). Zhotovitel' bude spolupracovat’
pri prekladke IS s vlastnikmi (spravcami) sieti.

Zhotovitel a kazdy jeho subdodéavatel sa zavdzuje, Ze umozni vykon financ¢nej
kontroly/auditu/overovania, poskytne vsetku potrebnu sucinnost’ pri vykone financ¢nej
kontroly/auditu/overovania a vytvori podmienky na vykon finan¢nej kontroly a auditu
alebo overovania v zmysle prislusnych pravnych predpisov na to opravnenym osobam,
najmi (ale nielen): Utvaru hlavného kontrolora Zilinského samospravneho kraja,
Najvysdiemu kontrolnému tradu SR, Uradu verejného obstaravania, vladnym
auditorom/organom  auditu, poverenym  zamestnancom  Objednévaterla,
Protimonopolnému uradu SR, prislusnym riadiacim, sprostredkovatel’skym, kontrolnym
a inym organom pre prislusny opera¢ny program, Eurdpskemu dvoru auditorov,
Eurdpskej komisii, Eurépskemu uradu pre boj proti podvodom (OLAF).

Cl. VIIL
Sankcie a zmluvné pokuty

V pripade omeskania Zhotovitel'a s plnenim akéhokol'vek terminu uvedeného v CI. TII.
bod 3.2 tejto zmluvy, alebo omeSkania Zhotovitel'a s predloZzenim alebo plnenim
akéhokol'vek terminu uvedeného v harmonograme prac, je Zhotovitel' povinny zaplatit’
Objednévatel'ovi zmluvnl pokutu vo vyske:

- 0,3 % z celkovej ceny Dielas DPH uvedenej v C1. TV. bod 4.1 za kazdy (aj zadaty) defi
omeskania Zhotovitela, pocas prvych sedem (7) dni omeskania,

- 0,6 % z celkovej ceny Dielas DPH uvedenej v C1. TV. bod 4.1 za kazdy (aj zacaty) defi
omeskania Zhotovitel'a, ktory nasleduje po siedmom (7) dni omeskania.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s odstranenim a likvidaciou staveniska, Upravou terénu
staveniska do pdvodného stavu oproti terminu uvedenému v Cl. III. bod 3.13 tejto
zmluvy, je Zhotovitel’ povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnua pokutu vo vyske 100 €
za kazdy denl omeSkania.

Ak sa Objednavatel' dostane do omeskania s Uhradou opravnenej faktiry, moze si
Zhotovitel uplatnit’ voc¢i Objednévatel'ovi zaplatenie zakonnych urokov z omeskania.

Ak Zhotovitel' nevykond Dielo v termine podla zmluvy alebo nezacne alebo prerusi
vykonavanie predmetu tejto zmluvy bez vzajomnej dohody s Objednévatelom, je
Objednavatel’ opravneny pozadovat uhradenie nakladov a §kod, ktoré mu tak
preukdzatel'ne vznikli.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s odstrdnenim pripadnych zjavnych vad a nedorobkov
v zmysle CI. IX. bod 9.2 tejto zmluvy v dohodnutych terminoch, je Zhotovitel' povinny
zaplatit Objednavatelovi za kazdi vadu alebo nedorobok akazdy den omeskania
zmluvnu pokutu vo vyske 100 €. Rovnako Zhotovitel’ zaplati Objednavatel'ovi zmluvnu
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pokutu vo vyske 100 € za kazdy defi neposkytnutia sicinnosti v sUvislosti s reklamaciou
vad diela podl'a Cl. IX. bod 9.3 a bod 9.4 tejto zmluvy.

V pripade omeskania Zhotovitel'a so zacatim odstrafiovania vad Diela v lehote uvedenej
v Cl. IX. bode 9.3 tejto zmluvy, je Zhotovitel’ povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnu
pokutu vo vyske 0,05% z ceny Diela s DPH za kazda vadu a kazdy defi omeskania.

V pripade omeskania Zhotovitela s odstranenim vad Diela v lehote uvedenej v Cl. IX.
bode 9.3 tejto zmluvy, je Zhotovitel’ povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu
vo vyske 100 € za kazdu vadu a kazdy deit omeskania.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s plnenim povinnosti podla Cl. VL. tejto zmluvy, je
Zhotovitel’ povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,3 % z celkovej
ceny Diela s DPH podla tejto zmluvy za kazdy den poruSenia tejto povinnosti.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel’ je povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnu
pokutu v zmysle tohto ¢lanku a to na zéklade pisomnej vyzvy Objednavatela, ktora bude
obsahovat’ variabilny symbol, sumu na zaplatenie a lehotu na zaplatenie. V pripade ak
Zhotovitel zmluvni pokutu nezaplati dobrovolne, zmluvné strany sa dohodli, Ze
Objednavatel’ je opravneny svoju splatni pohladavku titulom zmluvnej pokuty
jednostranne zapocitat’ voci akejkol'vek splatnej pohl'addvke Zhotovitel’a.

8.10 Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel' nezbavuje povinnosti splnenia zavizku

zabezpeceného zmluvnou pokutou.

8.11 Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je dotknuty narok Objednavatel'a na nahradu skody

spdsobenej Zhotovitel'om vo vyske presahujucej vysku zmluvnej pokuty.

8.12 V pripade, ak sa pravoplatnym rozhodnutim Protimonopolného tradu SR preukaze, Ze sa

Zhotovitel' pri ziskani zakazky dopustil koluzneho spravania alebo v pripade, ak
Zhotovitel' inym nedovolenym sposobom ovplyvnil vyber vitazného uchadzaca, a tym
narusil alebo ohrozil hospodarsku sitaz, je Zhotovitel' povinny zaplatit’ objednévatelovi
zmluvn( pokutu:

a) vo vyske 25 % z ceny Diela bez DPH, ak v procese verejného obstaravania nepredlozil
ponuku hospodarsky subjekt, ktory nie je i¢astnikom kartelovej dohody

b) vo vyske 10 % z ceny Diela bez DPH, ak v procese verejného obstaravania predlozil
ponuku asponi jeden hospodarsky subjekt, ktory nie je ucastnikom kartelovej dohody,
ale napriek tomu sa stal uspeSnym uchaddzacom ucastnik kartelovej dohody.

Tymto ustanovenim nie je dotknuty ndrok Objednavatela na nahradu Skody vo vyske
presahujucej zmluvni pokutu.

9.1

CLIX.
Zodpovednost’ za vady, zaruka

Zhotovitel' zodpoved4 Objednévatel'ovi za to, ze Dielo bude vykonané podl'a podmienok
dohodnutych v tejto zmluve a Ze pocas zarucnej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté
V tejto zmluve, urCené v projektovej dokumentacii (ak bola predloZena) a v platnych
pravnych a technickych predpisoch. Objednavatel nie je povinny prevziat’ vykonané Dielo,
ktoré mé vady a nedorobky braniace riadnemu uzivaniu Diela. Dielo ma vady bréniace
riadnemu uzivaniu, ak bolo vykonané v rozpore s odsuhlasenym technologickym



postupom prac, pravnymi predpismi a technickymi normami platnymi v SR alebo
s dohodou zmluvnych stran, pripadne touto zmluvou, alebo ak neboli vykonané vsetky
dohodnuté prace, pripadne neboli odovzdané dokumenty podla Cl. III. bodu 3.8 tejto
zmluvy.

9.2 V pripade zistenia vad a nedostatkov bude spisany ich zoznam s uvedenim dohodnutych
terminov odstranenia. V pripade, Ze vady a nedostatky budu drobného charakteru
a nebudu branit’ riadnemu uzivaniu Diela, m6ze Objednavatel prevziat’ vykonané Dielo
s urCenim terminu odstranenia vad a nedostatkov. Po ich odstraneni bude spisany zépis
rozhodujuci pre urcenie zaciatku zaru¢nej doby na Dielo.

9.3 Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vyskytu vad Diela, Ze pocas zaru¢nej doby (bod
9.5) ma Objednavatel’ pravo pozadovat’ a Zhotovitel' povinnost’ odstranit’ takéto vady
Diela na svoje naklady. Zhotovitel’ sa zavidzuje zacat’ s odstraiovanim opravnenych vad
Diela do 48 hodin, v pripade havarijného stavu do 24 hodin po uplatneni reklamacie
Objednavatel'om a vady odstranit’ bez zbyto¢ného odkladu, najneskoér do troch dni od
dorucenia reklamacie od Objednavatel’a, ak sa s Objednavatelom pisomne nedohodne
inak.

9.4 Ak Zhotovitel' neodstrani vady v pozadovanom termine, ak ich neodstrani spravne,
pripadne ich neza¢ne odstranovat’ v dohodnutom termine alebo je vzhl'adom ku vSetkym
okolnostiam zrejmé, ze vady v pozadovanom termine neodstrani, Objednavatel je
opravneny pozadovat’ zl'avu z ceny Diela alebo odstranit’ ich sdm alebo dat’ ich odstranit’
tret'ou osobou, a to na naklady Zhotovitel'a, pricom Zhotovitel’ sa vyslovne zavizuje a je
povinny takto vynaloZené ndklady Objednavatel'ovi nahradit’. Nédhrada takto vzniknutych
nakladov moze byt vykonana nasledovne:

a.) zapoditanim zadrzanych 10 % z ceny Diela podla Cl. V. bodu 5.8 zmluvy, pokial
tato suma nebola Objednavatel'om zaplatend, alebo
b.) vystavenim faktury so splatnost'ou 10 dni odo diia doruc¢enia Zhotovitel'ovi.

9.5 Zhotovitel' zodpoveda za vady Diela v zaru¢nej dobe, ktora je 60 mesiacov. Zaru¢na
doba zacina plynit’ diilom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati Diela. Zhotovitel
nezodpoveda za vady spdsobené chybnym zaobchadzanim s Dielom po jeho prevzati.
Zhotovitel takisto nezodpoveda za vady Diela, ktoré boli spésobené pouzitim stavebnych
materidlov a veci poskytnutych Objednavatel'om, na nevhodnost’ ktorych Objednavatel’a
upozornil, ale ten na ich pouziti pisomne trval, alebo ak Zhotovitel' ani pri maximalnej
starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost’.

9.6 Zaru¢na doba neplynie po dobu, po ktori Objednavatel’ neméze Dielo uzivat’ pre jeho
vady alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda Zhotovitel’. V pripade, Ze pri ich odstranovani
doslo k vymene jednotlivych Casti za nové, plati, Ze pre nové Casti Diela zacina plynat
nova zaru¢na doba 60 mesiacov odo dna nasledujiceho po podpisani protokolu
0 odstraneni vady alebo nedorobku.

CL X.
Zmena zmluvy
10.1 K uzavretiu pisomného dodatku, ktorym sa meni zmluva, méze dojst’ z tychto
ddovodov:

10.1.1 zo zakonnych ddvodov vymedzenych v § 18 zakona ¢. 343/2015 Z. z.
a za dodrZania podmienok ustanovenych zakonom ¢. 343/2015 Z. z.,



10.1.2 alebo zo zmluvnych dévodov, ktoré st v sulade s § 18 ods. 1 pism. a) zakona

¢. 343/2015 Z. z. vymedzené v tejto zmluve a za dodrzania podmienok
ustanovenych zdkonom ¢. 343/2015 Z. z.

10.2 Zakonné doévody na zmenu zmluvy vo forme dodatku st vymedzené v § 18 zakona

10.3.

¢. 343/2015 Z. z. ako:

10.2.1 ddvod podla § 18 ods. 3 pism. a) zakona ¢. 343/2015 Z. z. (tzv. pravidlo
deminimis vo vztahu k naviac pracam alebo dopliiujiicim stavebnym pracam)

10.2.2 dovod podla § 18 ods. 1 pism. b) zakona ¢. 343/2015 Z. z. (tzv. dopliujuce
stavebné préce)

10.2.3 dovod podrla § 18 ods. 1 pism. c¢) zakona ¢. 343/2015 Z. z. (tzv. nepredvidatel'né
okolnosti)

10.2.4 dovod podla § 18 ods. 1 pism. d) bod 2. zdkona ¢. 343/2015 Z. z. (tzv. zmena
dodavatel’a na zéklade pravneho nastupnictva)

10.2.5 dovod podla § 18 ods. 1 pism. e) zakona ¢. 343/2015 Z. z. (tzv. ina nepodstatna
zmena).

Zmluvné dévody na zmenu zmluvy vo forme dodatku su:

10.3.1 zmena materialov alebo technologii za podmienok stanovenych v ¢lanku VII.
bod 7.12 tejto zmluvy;

10.3.2 zuZenie rozsahu Diela o tzv. menej prace alebo dodavky;
10.3.3 zmena terminu vykonania Diela, ak:

a) sa pocas realizacie stavby vyskytnu také stavebné prace alebo dodavky, ktoré st
nevyhnutné na riadne dokoncenie Diela podla tejto zmluvy, a suCasne ich objektivne
nie je mozné riadne ukoncit, odovzdat’ a prevziat' v termine na vykonania Diela podl'a
tejto zmluvy, alebo

b) dokoncenie Diela v termine na vykonanie Diela podla tejto zmluvy objektivne
nedovol'uju klimatické podmienky (napr. teplotné a poveternostné), alebo

c)  dokoncenie Diela v termine na vykonanie Diela podla tejto zmluvy objektivne
nedovol'uji iné nepredvidate'né okolnosti (napr. poziar, vybuch, uder blesku, pad
stromov, stoziarov a inych predmetov, povoden, zdplava, vichrica, krupobitie, ind
zivelna pohroma alebo havaria) alebo iné prevadzkové okolnosti, alebo opatrenia
prijaté organmi verejne] moci pocas mimoriadnej situdcie, nidzového stavu alebo
vynimo¢ného stavu vyhlaseného v suvislosti s ochorenim COVID-19, ktoré
objektivne neumoziuju Zhotovitelovi pokracovat’ vo vykonavani Diela v lehotach
predpokladanych touto zmluvou. Za tymto u¢elom sa Zhotovitel’ zavizuje, ze pisomne
oznami Objednavatelovi nutnost’ prediZenia terminov na vykonanie Diela
bez zbyto¢ného odkladu, odkedy sa o nich dozvie spolu s pisomnych zdévodnenim.

10.4 Ak pocas realizacie Diela vznikne potreba vykonat také stavebné prace alebo dodavky,

ktoré nie su zahrnuté v Prilohe €. 1 tejto zmluvy ¢o do mnozstva alebo druhu, ale ktoré
st nevyhnutné na riadne dokoncenie Diela podla tejto zmluvy, je Zhotovitel' povinny
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tieto prace ocenit’ a v pisomnej forme predlozit’ Objednavatel'ovi na odstihlasenie este
pred ich realiz&ciou. Pri oceneni naviac prac a dopliujucich prac postupuje Zhotovitel’
nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpoéte, bude pouzivat jednotkové ceny
Z rozpoctu, ktory je sucast'ou tejto zmluvy,

b) pri polozkach, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali, predlozi Zhotovitel’ rozpocet na
naviac prace (polozkovite), spracovany v rozpo¢tovom programe Cenkros alebo inom
rozpo¢tovom programe s jasne definovanymi polozkami, pri¢om cenova troven novych
poloziek, bude na cenovej urovni, ktord vzi§la z procesu verejného obstaravania.
Cenova uroven novych poloziek sa uréi ako sucin cennikovej ceny a podielu
vysut'azenej (zmluvnej) ceny k PHZ.

Potreba vykonania takychto prac nie je sama o sebe dovodom na to, aby Zhotovitel
jednostranne prerusil vykonavanie Diela v zmluvne dohodnutom rozsahu pocas doby,
kym sa dosiahne vzajomna dohoda o rozsahu a cene tychto prac. Rozsah a cena takychto
prac bude rieSena postupom v zmysle zakona ¢. 343/2015 Z. z. a tejto zmluvy.

Ziadost’ Zhotovitel'a o zmenu zmluvy spolu s nAvrhom dodatku musi obsahovat’
vycerpavajice odoévodnenie zavedenia navrhovanej zmeny a dokumenty potvrdzujlce
opodstatnenost’ jej zavedenia, vratane pozadovanych priloh vo dvoch originalnych
vyhotoveniach:

-projektova dokumentacia s vyznacenymi zmenami (vratane vykazu vymer) potvrdena
stavebnym dozorom a zodpovednym projektantom,

-rozpocet (prepocty, odpocty a rozpocet po zmene) potvrdeny stavebnym dozorom (aj
elektronickd verziu v programe MS Excel na CD),

-kopie zapisov zo stavebného dennika so zapisom o potrebe navrhovanej zmeny,

- stihlas stavebného dozoru s navrhovanymi zmenami,

-iné (napr. stanovisko hygienika, geodetické zameranie, odborné posudky a pod.),

-ak relevantné - rozhodnutie stavebného Uradu o zmene stavby.

Ziadost’ Zhotovitela o zmenu zmluvy spolu s navrhom dodatku musi byt doru¢ena
Objednavatel'ovi najneskor 30 pracovnych dni pred terminom, v ktorom by dana
zmena mala nadobudnut’ platnost’, v opa¢nom pripade nie je Objednavatel’ povinny
na ziadost’ o zmenu prihliadat’ a Zhotovitel' zodpoveda za $kodu tym Objednavatel'ovi
spbsobend.

Na zmenu v osobach Statutarnych organov zmluvnych stran alebo na zmenu v 0sobach
opravnenych jednat’ za zmluvné strany v zmluvnych alebo v realiza¢nych veciach nie je
potrebné uzavretie pisomného dodatku k zmluve. Na takato zmenu postacuje, ak
dotknutd zmluvna strana tieto skutocnosti pisomne ozndmi druhej zmluvnej strane.
V pripade, ak ide o zmenu v osobe stavbyvedliceho Zhotovitel'a, postupuje sa podla
¢l. VI. bod 6.4 tejto zmluvy.

Clanok XI.
Osobitné ustanovenia

Pre ucely tejto zmluvy sa za vySSiu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé od vole
zmluvnych stran atieto ich ani nemo6zu ovplyvnit, napr. vojna, mobilizcia, zivelné
pohromy a pod.
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12.2

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym, zmluvné strana, ktora sa bude chciet’
odvolat’ na vy$$iu moc, poziada druhu stranu o Gpravu zmluvy vo vztahu k predmetu,
cene a ¢asu plnenia. Ak neddjde k takejto dohode, ma zmluvna strana, ktoréa sa opravnene
odvolava na vyssiu moc, pravo odstapit’ od zmluvy. Uginky odstiipenia nastant diiom
dorucenia oznamenia o odstUpeni druhej zmluvnej strane.

Podpisom tejto zmluvy Zhotovitel’ dava suhlas Objednévatel'ovi vykonat’ na pomocnom
leseni na stavbe instalaciu informac¢no-propagacného zariadenia (PVC plachty) na mieste,
ktoré si Objednavatel’ vyberie, a to bezodplatne a po celt dobu, kym bude postavené
leSenie. Za tucelom inStalacie alebo demontdze tohto informac¢no-propagacného
zariadenia sa Zhotovitel' d’alej zavézuje umoznit’ vstup na toto leSenie tretim osobam,
ktoré budu zabezpecovat’ tuto instalaciu alebo demontaz, pricom konkrétnu osobu ako aj
termin inStaldcie (alebo demontdze) ozndmi Objednavatel’ Zhotovitel'ovi vopred
telefonicky alebo e-mailom na adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy.

Cl. XIL
Odstupenie od zmluvy

Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy, najmai ak:

a) Zhotovitel’ podstatne porusi niektorti zo svojich povinnosti podla tejto zmluvy,

b) Zhotovitel' porusi niektora zo svojich povinnosti podla tejto zmluvy inym nez
podstatnym spdsobom a takéto poruSenie nenapravi ani v dodatocnej primeranej
lehote na napravu,

C) Zhotovitel stratil sposobilost’ vyzadovani zakonom ¢. 343/2015 Z. z. alebo stratil iné
pravne alebo vecné predpoklady na riadne plnenie tejto zmluvy,

d) v ramci kontroly verejného obstaravania zakazky, ktorej vysledkom je tato zmluva,
bolo konstatované porusenie zakona,

e) na majetok Zhotovitela je vyhlaseny konkurz alebo konkurzné konanie bolo zastavené
pre nedostatok majetku alebo je Zhotovitel'ovi povolend reStrukturalizacia alebo
Zhotovitel' vstupi do likvidacie, prerusi alebo inym sposobom skonéi svoju
podnikatel’ska ¢innost’,

f) u Zhotovitel'a prebehla zmena kontroly, organizacna zmena, zmena pravnej formy,
zmena Statutdrnych organov, predaj podniku alebo jeho Casti, a tieto zmeny nie sU
pre Objednavatela konajuc rozumne a odovodnene akceptovatelné alebo nie st
suladné so zakonom ¢. 343/2015 Z. z.,

g) pravoplatnym rozhodnutim Protimonopolného tradu SR bolo konstatované, ze
Zhotovitel sa pri ziskani zakazky, ktorej vysledkom je tato zmluva, dopustil koluzneho
spravania alebo v pripade, ak Zhotovitel' inym nedovolenym spdsobom ovplyvnil
vyber vitazného uchadzaca, a tym narusil alebo ohrozil hospodarsku stut’az,

h) je splneny niektory z dovodov na odstipenie od zmluvy podla § 19 zakona ¢. 343/2015
Z.27.,

i) je splneny niektory z dévodov na odstupenie od zmluvy podla ustanoveni zakona
¢. 315/2016 Z. z.

Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy aj z d’alsich zakonnych alebo

zmluvnych dévodov nez uvedenych v bode 12.1 tohto ¢lanku.

12.3 Zhotovitel’ podstatne porusuje tuto zmluvu aj v pripadoch, ak:



a) je v omeskanim s plnenim terminov podla Cl. III. bodu 3.2 tejto zmluvy,

b) bezdévodne prerusi vykonavanie Diela, pokial’ tak nebolo urobené z dévodu
na strane Objednavatel’a,

c) nepredlozi Objedndvatelovi na odstihlasenie harmonogram prac pri prevzati
staveniska podl'a CI. III. bodu 3.3 tejto zmluvy,

d) bez nalezitého zdovodnenia neplni harmonogram prac,

e) porusi akikol'vek povinnost vyplyvajucu z Cl. VL. tejto zmluvy,
f)  porusi povinnost’ vyplyvajucu z Cl. VIL bodu 7.27 tejto zmluvy,
g) porusi povinnost’ vyplyvajicu z C1. VIL. bodu 7.28 tejto zmluvy,

h) neplini kvalitativno-technické parametre a podmienky zhotovovania predmetu
zmluvy uréenym technologickym postupom prac, STN a vSeobecne zaviznymi
pravnymi predpismi atouto zmluvou, anapriek pisomnému upozorneniu
Objednavatel’a nevykond napravu v uréenej lehote,

i) naprick pisomnému upozorneniu Objednavatela o vadach plnenia (z&pisom
v stavebnom denniku alebo inym vhodnym spdsobom) pokracuje v plneni
svadami alebo aj napriek upozorneniu V primeranej lehote mu urcenej
na odstranenie vady tito neodstranil. V rozsahu vad plnenia nie je Objednéavatel
povinny vykonat' uhradu platby a aZz do ich odstranenia nie je v omeskani
s platenim. VysSku takto neuhradenej Ciastky stanovi Objednavatel’ vypoctom
podrla rozsahu vad plnenia v stlade s cenovou ponukou, ktora je sucastou tejto
zmluvy.

12.4 Zhotovitel je opravneny odstupit’ od zmluvy v pripadoch, ak:
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a) Objednavatel bezdovodne prerusi vykonavanie Diela, pokial tak nebolo urobené
z dovodu na strane Zhotovitela,

b) Objednavatel’ je v omeskani s platenim ceny za Dielo o viac ako 60 dni,

c) Objednavatel’ bezdovodne neprevezme riadne ukonéené Dielo pripravené na
odovzdanie,

d) zinych zakonnych alebo zmluvnych dévodov.

Cl. XIII.
Zavereéné ustanovenia

Pri plneni tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami.
Zhotovitel' sa bude riadit' tiez pisomnymi pokynmi Objednavatela, zapisanymi
v stavebnom denniku a pisomnymi dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran
V prislusnom predstihu.

Ostatné skuto€nosti neupravené v ustanoveniach tejto zmluvy sa buda spravovat
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika, Ob¢ianskeho zakonnika, pripadne
d’als$imi pravnymi predpismi, najmi: stavebnym zakonom, zékonom o Zivotnom
prostredi, zakonnymi normami o0 bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach a d’alsimi pravnymi predpismi zavdznymi na uzemi Slovenskej
republiky, najmé zékonom ¢. 343/2015 Z. z. a zdkonom ¢. 315/2016 Z. z., s ¢im obe
zmluvné strany bez vyhrad suhlasia.
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13.6

V pripade, kedy tato zmluva alebo zdkon zakotvuje povinnost’ dorucovat’ pisomnost’
druhej strane, dorucuje sa pisomnost’:

a) V listinnej podobe na adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy alebo aktualizované
adresy podl'a pisomnych oznameni alebo vypisov z verejne pristupnych evidencii
(vypis z obchodného registra a pod.) ako doporuc¢ena zasielka, alebo

b) v elektronickej podobe autorizovand v zmysle zakona ¢. 305/2013 Z. z.
o elektronickej podobe vykonu pésobnosti orgadnov verejnej moci a o zmene
a doplneni niektorych zakonov (z&kon o e-Governmente) Vv zneni neskorSich
predpisov do aktivnej elektronickej schranky adresata ako elektronicky dokument,
ktory sa nedorucuje do vlastnych ruk.

Listinnd zasielka sa povazuje za doruCenu v den jej prevzatia adresatom. Listinna
zasielka sa povazuje za dorucent aj dnom, kedy ju adresat odmietol prevziat’ alebo
diiom uplynutia Uloznej lehoty na poste, pripadne diom, ktory bude oznafeny na
zasielke ako den netaspesného dorucenia z dévodu ,,Adresat neznamy*, a to aj v pripade,
ak sa adresat o tom nedozvie.

Elektronicka zasielka sa povazuje za doruc¢ent v den bezprostredne nasledujici po dni
uloZenia elektronickej zasielky v elektronickej schranke adresata, a to aj v pripade, ak
sa adresat o tom nedozvie.

Tymto ustanovenim nie si dotknuté tie ustanovenia tejto zmluvy, ktoré umoziuju
zmluvnym stranam spolu komunikovat' elektronicky e-mailom alebo z&pisom
v stavebnom denniku.

Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo netéinné,
nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré ostavaju platné a acinné.
Zmluvné strany sa v tomto pripade zavizuji dohodou nahradit’ neplatné, resp. neucinné
ustanovenie novym ustanovenim platnym, resp. u¢innym, ktoré najlepSie zodpoveda
povodne zamysSlanému ekonomickému ucelu ustanovenia neplatného, resp.
neucinného. Do tej doby plati zodpovedajica Gprava vSeobecne zavdznych pravnych
predpisov Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vzajomne prehlasuji, ze zmluvu uzavreli slobodne a vazne, nie za
zvlast nevyhodnych podmienok, bez akéhokol'vek donttenia, nie v tiesni a po
vzajomnom uvazeni. Rovnako tak prehlasujl, Ze im nie st zname ziadne skutocnosti,
ktoré by mohli sposobit’ neplatnost’, resp. netcinnost’ tejto zmluvy. Zmluvu si riadne
premysleli, cely jej text precitali a pochopili a na znak stuhlasu s jej obsahom ju
vlastnoru¢ne podpisuju.

Tato zmluva je vypracovana v Siestich vyhotoveniach, Objednavatel’ obdrzi po Styri
vyhotovenia a Zhotovitel' po dvoch vyhotoveniach zmluvy. Téato zmluva nadobulda
platnost’ dilom jej uzavretia a uc¢innost’ dilom nasledujicim po dni jej zverejnenia na
webovom sidle Zilinského samospravneho kraja.

Priloha €. 1: Cenova ponuka
Priloha ¢. 2: Zoznam subdodavatel'ov

V Ziline dfa .....oocovevevee. Voo, A oo,



Za Objednavatela: Z.a Zhotovitel’a:

Kysucka nemocnica s poliklinikou Cadca obchodné meno
Ing. Martin Senfeld, MBA meno, priezvisko, funkcia
riaditel’



Priloha ¢. 1 - Cenova ponuka



Priloha €. 2 — Zoznam subdodavatel’ov vo vSetkych radoch

Nazov subdodavatePa | ICO Predmet subdodavky Podiel subdodavky
(Stavebny objekt a popis prac) k hodnote Diela
vyjadreny sumou
vratane DPH

POOPIS & oottt

DAtUM: e,

V pripade, e vitazny uchddzac neuvazuje so subdodavatel'mi, prilohu é. 2 predlozi tiez a v stlpci
,, Podiel subdodavky k hodnote diela vyjadreny sumou *“ uvedie hodnotu 0.



