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PRÍLOHA Č. 1 Súťažných podkladov 

 

Zmluva o dielo č. ...../2021 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších 

predpisov a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších 

predpisov(ďalej len „ZoD”) 

 

I. ZMLUVNÉ STRANY 

 

1.1   Objednávateľ:                                  Obec Rakúsy 

Sídlo:                                                 Rakúsy 35, 059 76 Mlynčeky 

Štatutárny zástupca:                           Lenka Fedáková, starostka obce 

         IČO:                                                   00326488 

Bankové spojenie:  

Číslo účtu:  

         Tel. č.:                                                +421 52 4526728 

         E-mail:                                               obec.rakusy@mail.t-com.sk  

        (ďalej len „objednávateľ“)   

a 

1.2  Zhotoviteľ:    MILEO s.r.o. 

 Sídlo:     Slavkovská 2422/51B, 060 01 Kežmarok 

 Štatutárny orgán:               Milan Valenčík 

Zápis v registri:   OR Prešov, oddiel Sro, vložka č. 23340/P 

Zástupca na rokovanie o veciach    

 zmluvných:    Milan Valenčík 

        technických:        Milan Valenčík 

IČO:             45 678 596. 

 DIČ:     2023085625 

 IČ DPH:     SK2023085625 

        Banka: ČSOB banka, a.s., pobočka Kežmarok 

        Číslo účtu:              SK55 7500 0000 0040 1242 2874 

        Telefón: +421 905 536 228 

        e - mail: mileosro@gmail.com 

        (ďalej len „zhotoviteľ“)   

 

II. PREAMBULA 

 

Táto ZoD je výsledkom procesu verejného obstarávania podlimitnej zákazky na obstaranie diela, a 

to uskutočnenie stavebných prác - Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v osade, ktoré sa 

vykonalo v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“). Verejné obstarávanie bolo 

zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. 140/2021 zo dňa 15.06.2021 pod označením 29 

515 - WYP. 

 

III. PREDMET ZMLUVY 

 

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zhotoví pre 

objednávateľa dielo - stavbu Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v osade,  

realizovanú v rámci projektu: Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v osade, kód 

projektu v ITMS2014+: 312061Y694. 

3.2 Stavbyvedúcim je Ing. Miroslav Kasanický (podľa ponuky uchádzača), Autorizačné 

osvedčenie stavbyvedúceho inžinierske stavby – číslo 03490. V prípade nahradenia 
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stavbyvedúceho, musí nový stavbyvedúci podľa § 34 ods. 3 ZVO spĺńať podmienky 

uvedené v bode III.1.3 ods. 2 výzvy na predkladanie ponúk. 

3.3 Zhotoviteľ vykoná dielo podľa:   

 - predloženej projektovej dokumentácie, ktorej obsah je záväzným podkladom pre 

vyhotovenie položkovitej kalkulácie rozpočtu diela, v plnom rozsahu súťažných podkladov, 

 -  položkovitej kalkulácie rozpočtu diela a ostatných nákladov za súvisiace služby 

vyplývajúce zo zmluvy, ktorú vyhotovil zhotoviteľ, ktorá tvorí prílohu tejto zmluvy. 

 Pre odstránenie pochybností zhotoviteľ je povinný dielo vykonať technicky a technologicky 

podľa projektovej dokumentácie a čo do rozsahu podľa rozpočtu – oceneného výkazu výmer. 

3.4 Stavbou sa rozumie súhrn všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, prác a 

výkonov, strojov a zariadení špecifikovaných v predloženej projektovej dokumentácii. 

3.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve 

na profesionálnej úrovni s odborne spôsobilými osobami, vo vlastnom mene, na vlastnú 

zodpovednosť a nebezpečenstvo, pričom bude rešpektovať všetky zákony, právne predpisy a 

normy platné na území Slovenskej republiky, a tiež rozhodnutia príslušných dotknutých 

orgánov. 

3.6    Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo ako celok v zmysle čl. IV bod 4.1 tejto ZoD. 

3.7 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie 

dohodnutú cenu, ak dielo nebude vykazovať nedostatky, ktoré môžu mať zásadný vplyv na 

jeho prevádzkovanie.  

 

IV. ČAS PLNENIA 

 

4.1 Objednávateľ po účinnosti zmluvy o dielo vyzve  zhotoviteľa na prevzatie staveniska do 10 

kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na na jeho prevzatie od objednávateľa. 

Pri odovzdaní a prevzatí staveniska zmluvné strany dojednajú presný termín začatia 

realizácie prác v závislosti od pripravenosti staveniska a aktuálnych poveternostných 

podmienok.  Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť predmet zmluvy vymedzený v článku III. bode 

3.1. do 16 týždňov (doplní uchádzač podľa predloženého harmonogramu) od odovzdania 

staveniska. 

4.2 Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým 

termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, 

bez nároku zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie. 

4.3 Pre zabezpečenie riadneho a včasného plnenia podľa tejto zmluvy zhotoviteľ požaduje a 

objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu potrebnú na 

začatie výstavby, stavebné povolenia, vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy, 

vyjadrenia správcov inžinierskych sietí pri odovzdaní staveniska. Zhotoviteľ sa zaväzuje 

prevziať stavenisko do 10 kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej  výzvy  na jeho 

prevzatie od objednávateľa.  

4.4 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek 

udalosti, ktorá by mohla mať vplyv na kvalitu a lehotu zhotovenia diela. 

4.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi pri prevzatí staveniska doklad o 

uzavretí  poistnej zmluvy na 100 %-tné krytie všetkých škôd spôsobených na predmete 

zmluvy počas realizácie stavebných prác.  

 

V. CENA ZA DIELO 

 

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. III. bodu 3.1 je stanovená dohodou 

zmluvných strán, v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších 

predpisov, vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 

Z.z. o cenách v znení neskorších  predpisov, je doložená položkovitou kalkuláciou rozpočtu 

diela a ostatnými nákladmi za súvisiace služby vyplývajúce zo zmluvy, ktorú vyhotovil 
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zhotoviteľ a tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve. Takto dohodnutá cena je pre zhotoviteľa 

záväzná a predstavuje sumu: 

  

          cena bez DPH       267 422,67 EUR 

 DPH 20%    53 484,53 EUR 

 cena vrátane DPH 320 907,20 EUR 

 (Slovom:        tristodvadsaťtisíc deväťstosedem Eur dvadsaťcentov) 

 

5.2 Cena diela podľa bodu 5.1 je stanovená ocenením jednotlivých položiek výkazu výmer 

podľa súťažných podkladov jednotkovými cenami, ktoré sú pre zhotoviteľa pri zhotovení 

tohto diela záväzné. 

5.3 Všetky práce na diele, ktorých sa zmluva týka, budú uhradené na základe záväzných 

jednotkových cien a skutočne zrealizovaných dodávok a prác, odsúhlasených a potvrdených 

stavebným dozorom objednávateľa. 

5.4 Cena pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné na riadne 

vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy, ktoré umožnia objednávateľovi riadne nakladanie 

s odovzdaným predmetom zmluvy.  

5.5 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a 

vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľa. 

5.6 V prípade, že počas realizácie diela nastane potreba zmeny použitých materiálov, konštrukcií 

a druhov stavebných prác oproti projektovej dokumentácii, musí byť každá zmena vopred 

odsúhlasená projektantom, stavebným dozorom objednávateľa, zaznamenaná v stavebnom 

denníku a zrealizovaná až po nadobudnutí úččinosti dodatku k tejto zmluve.   

5.7 Použitie ekvivalentu oproti projektovej dokumentácii pri realizácii diela podlieha 

predchádzajúcemu odsúhlaseniu projektantom a stavebným dozorom objednávateľa. Bez 

odsúhlasenia nie je možné ekvivalent použiť resp. zabudovať. 

5.8 Ak počas realizácie diela nastanú okolnosti, ktoré majú vplyv na cenu alebo podmienky 

plnenia zmluvy, postupuje sa  v zmysle § 18 ZVO. 

5.9 Pri uzatváraní dodatkov k zmluve, budú po predchádzajúcom odsúhlasení dohodnuté práce 

naviac za cenu určenú nasledovne: 

5.9.1 ak pôjde o položky prác, ktoré obsahuje ponukový rozpočet, použije sa jednotková 

cena z ponukového rozpočtu, 

5.9.2 ak pôjde o položky prác, ktoré neobsahuje ponukový rozpočet, použije sa jednotková 

cena z cenníka, podľa ktorého bol vypracovaný rozpočet, v cenovej úrovni ponukového 

rozpočtu, 

 5.9.3 ak pôjde o položky prác, ktoré neobsahuje ponukový rozpočet a ani cenník, podľa 

ktorého bol vypracovaný rozpočet, použije sa individuálna kalkulácia s použitím úrovne 

réžie a zisku ponukového rozpočtu,  ak z okolností daného prípadu a po schválení radou 

nevyplynie niečo iné. 

  

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY 

 

6.1 Objednávateľ neposkytuje zhotoviteľovi na vykonanie diela žiadne preddavky. 

6.2 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Podkladom pre vystavenie 

faktúry je súpis skutočne vykonaných druhov a množstiev prác zhotoviteľa, odsúhlasený a 

podpísaný technickým dozorom objednávateľa. Súpis vykonaných prác je súčasťou faktúry, 

musí byť zostavený prehľadne, pričom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, 

ktoré je v súlade s oceneným popisom (výkaz/výmer) podľa zmluvy. Prípadné zmeny a 

doplnky zmluvy je potrebné vo faktúre zvýrazniť a na požiadanie uviesť oddelene. 

6.3    Čiastková fakturácia za vykonanané práce bude v dvojmesačnom intervale. 

6.4 Faktúry zhotoviteľ predloží objednávateľovi do 15 dní po ukončení mesiaca. 
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6.5 Lehota splatnosti faktúr za vykonané práce je do 60 dní odo dňa ich doručenia 

objednávateľovi. 

6.6 Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť doručenej faktúry, ktorá musí obsahovať 

náležitosti uvedené v § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH, ako aj náležitosti 

dohodnuté touto zmluvou.  

6.7 V prípade, že faktúry nebudú obsahovať požadované náležitosti, zistia sa vecné alebo 

obsahové chyby či nejasnosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ich zhotoviteľovi na 

doplnenie resp. prepracovanie. V takom prípade začína plynúť nová lehota splatnosti 

doručením opravených faktúr objednávateľovi. 

6.8 Platby za vykonané práce nemajú vplyv na záruky poskytované zhotoviteľom a neplatia ako 

doklad o prevzatí prác a dodávok. 

 

VII. ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

 

7.1  Zhotoviteľ zodpovedá za to, že vykoná dielo v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto 

ZoD, podľa overenej projektovej dokumentácie stavby, podľa slovenských technických 

noriem, podľa technickej dokumentácie stavebného výrobku alebo spracovávanej stavebnej 

hmoty (technické listy, technologická dokumentácia) a všeobecne záväzných právnych 

predpisov platných v čase vykonávania diela a riadne dokončené dielo je spôsobilé užívania 

objednávateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami §13 zákona č. 124/2006 Z. z. o 

bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov ( ďalej len „zákon o BOZP“ ). 

7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré má vykonané dielo v čase jeho odovzdania 

objednávateľovi alebo ktoré vzniknú počas plynutia záručnej doby. Dielo má vady, ak 

nezodpovedá podmienkam uvedeným v čl. VIII. bod 7.1. tejto ZoD. 

7.3 Zmluvné strany sa dohodli na záručnej dobe na vykonané dielo po dobu 60 mesiacov, ktorá 

sa vzťahuje na riadne dokončené dielo a začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela 

objednávateľom. Na zariadenia a dodávky, ktorým bol vydaný záručný list výrobcom, sa 

záruka riadi týmto záručným listom. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodborným 

zásahom, mechanickým poškodením užívateľa a bežným opotrebením. 

7.4 U zariadení, na ktoré výrobca dáva inú záručnú dobu uvedenú v záručnom liste, platí záručná 

doba udaná výrobcom, minimálne však 24 mesiacov. Pri odovzdaní diela zhotoviteľ odovzdá 

zoznam všetkých zariadení s kratšou zárukou ako 60 mesiacov, s uvedením záručnej doby 

danej výrobcom. 

7.5 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť na 

svoje náklady odstrániť vady diela bezodkladne, najneskôr v lehote uvedenej v bode 7.7. 

tejto ZoD. 

7.6 Objednávateľ je povinný písomne oznámiť vady diela bez zbytočného odkladu po tom, čo 

ich zistil. 

7.7 Zhotoviteľ je povinný do troch (3) pracovných dní po uplatnení oprávnenej reklamácie vady 

diela, predložiť objednávateľovi písomný návrh na odstránenie tejto vady a v prípade, že 

objednávateľ s týmto návrhom súhlasí, je zhotoviteľ povinný vadu diela odstrániť do piatich 

(5) pracovných dní od uplatnenia reklamácie vady diela objednávateľom. Ak objednávateľ s 

návrhom nesúhlasí, predloží zhotoviteľovi svoj návrh, ktorý musí byť odsúhlasený 

zmluvnými stranami. 

7.8 V prípade vady diela, na odstránenie ktorej je potrebný dlhší čas, ako lehota stanovená v 

bode 7.7. tejto ZoD, je zhotoviteľ povinný do troch (3) dní po písomnom oznámení vady 

diela, dohodnúť písomnou formou s objednávateľom spôsob a termín odstránenia vady diela. 

7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela zistené po čase uvedenom v bode 8.3. tejto ZoD (po 

odovzdaní staveniska zhotoviteľov)i, ak boli tieto vady spôsobené porušením povinností zo 

strany zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný odstrániť tieto vady na vlastné náklady. 

7.10 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutej lehote, objednávateľ má právo zabezpečiť ich 
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odstránenie na náklady zhotoviteľa. 

7.11 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých 

od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich 

nevhodnosť alebo na ich nevhodnosť objednávateľa upozornil a on na ich použití trval. 

7.12 Vady diela, ktoré sú zjavné už pri odovzdávaní a preberaní diela je povinný objednávateľ 

uviesť v zápise o odovzdaní a prevzatí diela. 

7.13 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené porušením povinností zo strany 

objednávateľa. 

7.14 Vadou diela sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch stanovených 

projektovou dokumentáciou, touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a 

predpismi. 

7.15 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu. 

7.16 Havarijné stavy t.j. následky vád, ktorých odstránenie neznesie odklad, a za ktoré nesie 

zodpovednosť zhotoviteľ, je zhotoviteľ povinný odstrániť bezodkladne po ich nahlásení. 

 

ČLÁNOK VIII. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

 

8.1. Zhotoviteľ je povinný pri vykonaní diela postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa 

dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy platné v čase vykonávania 

diela a podmienky tejto ZoD. 

8.2. Zhotoviteľ zhotoví dielo vo vlastnom mene, na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. 

Nebezpečenstvo škody na diele nesie na základe tejto zmluvy zhotoviteľ v rozsahu svojho 

predmetu plnenia. 

8.3. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie stavebných prác tak, aby 

zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy. 

Súčasne s odovzdaním staveniska odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi aj stavebné povolenie 

a projektovú dokumentáciu potrebnú na vykonanie diela. 

8.4. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi vyjadrenia správcov inžinierskych sietí, orgánov štátnej 

správy a  podmienky, za ktorých je možné vykonávať stavebné práce. 

8.5. Súčasne s odovzdaním staveniska objednávateľ určí prístupové cesty pre vjazd na 

stavenisko. 

8.6. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť 

dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách v súvislosti s realizáciou 

stavebných prác, obstará  a uhradí tieto práce zhotoviteľ. 

8.7. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstaráva 

zhotoviteľ a znáša aj prípadné poplatky.  

8.8. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady obstaranie, dopravu a skladovanie všetkých 

materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu 

na stavenisko, ako aj stráženie staveniska, vrátane ostatných zariadení staveniska. 

8.9. Zhotoviteľ zabezpečí v celom rozsahu plnenie vyplývajúce z ustanovení nariadenia vlády SR 

č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. 

8.10. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť práce a technických zariadení pri 

realizácii stavebných prác v súlade s ustanoveniami vyhlášky. o bezpečnosti práce a 

technických zariadení pri stavebných prácach v znení neskorších predpisov.    

8.11. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov. 

8.12. Zhotoviteľ je zodpovedný za pohyb pracovníkov na stavbe. Pracovníci zhotoviteľa sa môžu 

pohybovať na stavbe iba vo vymedzených priestoroch určených objednávateľom. 

8.13. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku a prístupových cestách k nemu. 

Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. 

8.14. Zhotoviteľ si zabezpečí možnosť napojenia na odber elektrickej energie a úžitkovej vody. 

Náklady na úhradu spotrebovaných energií hradí zhotoviteľ a sú súčasťou zmluvnej ceny 

podľa čl. V tejto zmluvy. 



6 

 

8.15. Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy potrebné pre vykonanie 

diela, ktoré je zhotoviteľ povinný rešpektovať. 

8.16. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne tri (3) pracovné dni vopred objednávateľa, resp. 

stavebný dozor objednávateľa k účasti na skúškach podľa bodu 9.7. o vykonaných skúškach 

vedie zhotoviteľ záznam v stavebnom denníku. 

8.17. Stavebný dozor objednávateľa môže na základe vlastného uváženia v priebehu plnenia 

zmluvy požiadať zhotoviteľa o predloženie atestu a certifikátu konkrétneho výrobku pred 

resp. počas jeho zabudovania.   

8.18. Zhotoviteľ zabezpečí účasť svojich pracovníkov na preverovaní svojich prác a dodávok, 

ktoré vykonáva stavebný dozor objednávateľa alebo iný zodpovedný zástupca objednávateľa 

a bez meškania vykoná opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a odchýlok od 

projektu. 

8.19. Objednávateľ v súlade s § 41 ods. 1 písm. b) ZVO požaduje, aby navrhovaný subdodávateľ 

spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods.1 písm. e) a f)  ods. 

1 ZVO a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 

ZVO; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa 

preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť. 

8.20. Zhotoviteľ je povinný   najneskôr v čase uzavretia zmluvy objednávateľovi uviesť  údaje o 

všetkých známych navrhovaných subdodávateľov, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel 

zákazky a predmety subdodávok, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa meno a 

priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.  

8.21. Zhotoviteľ je povinný počas plnenia zmluvy objednávateľovi najneskôr v deň, ktorý 

predchádza dňu, v ktorom nastane zmena subdodávateľa, predložiť písomné oznámenie o 

zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má 

zhotoviteľ v úmysle zadať subdodávateľovi, identifikačné údaje navrhovaného subdo-

dávateľa a čestné vyhlásenie, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky osobného 

postavenia. 

8.22. V prípade nevyhnutnosti stavebných prác naviac, ktoré vzniknú na základe 

nepredvídateľných okolností a nie sú zahrnuté do tejto zmluvy, je možná realizácia týchto 

prác výhradne na základe písomného Dodatku k tejto zmluve v súlade s § 18 ZVO. V 

prípade dočasného alebo definitívneho prerušenia prác na diele objednávateľom, je 

zhotoviteľ oprávnený fakturovať práce, rozpracované ku dňu prerušenia, vo výške vzájomne 

dohodnutého podielu z ceny za dielo podľa čl. V. bod 5.1. tejto ZoD. Rozsah a cena 

nákladov spojených s prípadnými zabezpečovacími a konzervačnými prácami, prípadne 

udržiavacími a dekonzervačnými prácami a strážením, súvisiacimi s dočasným alebo 

definitívnym prerušením prác na diele budú prerokované, odsúhlasené a doriešené medzi 

objednávateľom a zhotoviteľom formou samostatnej dohody, ak sa zmluvné strany 

nedohodnú inak v súlade s ods. 13.5 tejto ZoD. Zhotoviteľ je povinný počnúc uzavretím 

predmetnej dohody viesť pre tieto práce samostatný stavebný denník s dvoma (2) prepismi, 

do ktorého zástupca zhotoviteľa priebežne zapisuje všetky skutočnosti vyplývajúce z 

predmetnej dohody a ktoré sú následne podkladom k fakturácii. 

8.23. Počas vykonávania diela zodpovedá zhotoviteľ za škody vzniknuté jeho činnosťou na 

majetku objednávateľa a jeho vybavení. Po zistení škody zavinenej zhotoviteľom, je 

zhotoviteľ povinný uviesť vec alebo zariadenie do pôvodného stavu, pri úplnom zničení veci 

alebo zariadenia nahradiť novou vecou toho istého typu. Pri určovaní škody objednávateľ 

vychádza z ceny majetku v čase poškodenia. 

8.24. V prípade preukázateľného nedodržiavania prác v súlade s projektom stavby, technolo-

gických postupov pri zabudovávaní materiálov a spracovávaní stavebných hmôt a použitia 

výrobku, ktorý nemá požadované technické a kvalitatívne vlastnosti má na základe návrhu 

stavebného dozoru objednávateľa, osoba oprávnená vo veciach technických za objednávateľa 

právo na zastavenie stavebných prác s výnimkou prác vedúcich k odstráneniu takto 

vzniknutých závad. Za preukázateľne sa takéto konanie považuje vtedy, ak je zapísané v 
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stavebnom denníku a zhotoviteľ bol na takéto konanie písomne upozornený. Zhotoviteľ je 

povinný takéto práce, prípadne materiály na vlastné náklady odstrániť a nahradiť 

bezchybnými certifikovanými materiálmi a opakovanými prácami. V prípade takéhoto 

zastavenia stavebných prác nemá zhotoviteľ nárok na predĺženie času plnenia. 

8.25. Zhotoviteľ je povinný prizvať objednávateľa na prevzatie prác, ktoré budú zakryté alebo sa 

stanú neprístupnými, v opačnom prípade zodpovedá za vzniknuté škody. Ak zhotoviteľ 

nevyzve objednávateľa na prevzatie prác, je povinný na jeho žiadosť zakryté práce odkryť na 

vlastné náklady. Objednávateľ je povinný tieto práce, pokiaľ sú prevedené riadne, prevziať 

do troch (3) pracovných dní. Po tomto termíne sa považujú predmetné práce za 

prekontrolované a prevzaté. O prevzatí zakrytých prác sa spracuje písomný záznam v 

stavebnom denníku. 

8.26. Pokiaľ má stavebný dozor objednávateľa za to, že zhotoviteľ nezabezpečuje dostatočne 

kapacity na vykonanie diela, upozorní na túto skutočnosť zhotoviteľa zápisom v stavebnom 

denníku. Zhotoviteľ je povinný vykonať nápravu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 

troch (3) pracovných dní od zápisu v stavebnom denníku. 

8.27. Kontrolné dni zvoláva a organizuje objednávateľ minimálne 1x mesačne. Prijaté opatrenia na 

kontrolných dňoch sa stávajú pokynmi pre realizáciu. Zápisy z kontrolných dní sú súčasťou 

stavebného denníka. Na kontrolných dňoch je účasť zhotoviteľa, resp. stavbyvedúceho 

povinná. 

 

ČLÁNOK IX. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 

 

9.1 Objednávateľ, resp. stavebný dozor objednávateľa má počas realizácie diela právo priebežnej 

kontroly, právo upozorniť zhotoviteľa na prípadné vady a odchýlky od projektu a právo 

požadovať v primeranej lehote odstránenie týchto nedostatkov. 

9.2 Zhotoviteľ bezodkladne upozorní objednávateľa, resp. stavebný dozor objednávateľa na jeho 

prípadné nevhodné pokyny na zhotovenie diela. Prerušenie prác z tohto dôvodu nie je 

omeškaním na strane zhotoviteľa. 

9.3 Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie 

diela znáša zhotoviteľ až do protokolárneho odovzdania diela objednávateľovi. 

9.4. Zhotoviteľ je povinný odovzdať a objednávateľ je povinný prevziať riadne dokončené dielo. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo odovzdať ako celok. 

9.5. Zhotoviteľ je povinný pred začatím preberacieho konania písomne oznámiť objednávateľovi 

najneskôr sedem (7) pracovných dní vopred pripravenosť diela k odovzdaniu. Na základe 

tohto oznámenia dohodne zhotoviteľ s objednávateľom časový postup preberacieho konania. 

9.6. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok 

predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. 

Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie diela. Ak sú uvedené skúšky neúspešné z 

viny zhotoviteľa, zhotoviteľ sa zaväzuje tieto skúšky opakovať v plnom rozsahu do troch (3) 

pracovných dní, na jeho náklady. 

9.7. Najneskôr päť (5) pracovných dní pred začatím preberania diela odovzdá zhotoviteľ 

objednávateľovi dva (2) výtlačky projektu skutočného vyhotovenia stavby, správy o 

vykonaní odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení, prehlásenia o 

zhode, atesty, osvedčenia o akosti a kompletnosti jednotlivých zariadení, certifikáty, 

potvrdenia o likvidácii všetkých odpadov, ako aj ďalšiu dodávateľskú dokumentáciu na 

zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, nevyhnutnú k zabezpečeniu užívania riadne 

dokončeného diela objednávateľom, najmä v súlade s ustanoveniami § 13 zákona o BOZP. 

Bez týchto náležitostí objednávateľ k preberaciemu konaniu nepristúpi 

9.8. O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu zápis, kde sa zhodnotí kvalita vykonaných 

prác, súpis vád a nedorobkov diela, zistených pri preberacom konaní s určením termínu ich 

odstránenia. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdanú časť diela preberá a 

pokiaľ nie, z akých dôvodov. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu. 



8 

 

9.9.  Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v 

preberacom protokole - v zápise o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a 

nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke 

(užívaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v preberacom protokole o 

odovzdaní a prevzatí diela so stanovením  termínu ich odstránenia. 

9.10. Prevzatím predmetu zmluvy prechádza vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na 

objednávateľa.  

9.11. Objednávateľ je oprávnený neprevziať dielo, ktorého zjavné vady alebo nedorobky, ktoré 

bránia jeho uvedeniu do prevádzky a jeho riadnemu užívaniu. 

9.12. Zhotoviteľ je povinný odstrániť zistené vady a nedorobky na vlastné náklady v termíne 

podľa bodu 9.7 tohto článku. 

9.13. Prípadné vady a nedorobky, uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, nebrániace 

užívaniu je zhotoviteľ povinný odstrániť v termíne podľa bod 9.7 tohto článku. V zápise o 

odovzdaní a prevzatí zhotoviteľ určí svojho zástupcu, ktorému objednávateľ umožní prístup 

na miesta prípadných vád a vydá potvrdenie o odstránení vád a nedorobkov. 

9.14. V prípade odstúpenia objednávateľa alebo zhotoviteľa od tejto ZoD je zhotoviteľ povinný 

odovzdať nedokončené dielo spolu so všetkými dokladmi podľa bod 9.15 tejto ZoD, 

týkajúcimi sa všetkých prác na diele zrealizovaných ku dňu odstúpenia niektorej zo 

zmluvných strán od tejto ZoD. O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu zápis, kde 

sa zhodnotí rozsah a kvalita vykonaných prác. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, 

že odovzdanú časť diela preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov. V prípade, ak zhotoviteľ 

opustí stavenisko a aj napriek výzvam objednávateľa sa nedostaví na odovzdanie a prevzatie 

nedokončeného diela, objednávateľ po opakovanej výzve písomne oznámi zhotoviteľovi, že 

za deň odovzdania a prevzatia diela považuje deň doručenia tretej výzvy objednávateľa 

zhotoviteľovi na odovzdanie a prevzatie nedokončeného diela v rozsahu prác ukončených a 

odsúhlasených stavebný dozor objednávateľa ku dňu odstúpenia niektorej zo zmluvných 

strán od tejto ZoD. 

9.15 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi najneskôr v čase doručenia výzvy zhotoviteľa k 

odovzdaniu a prevzatiu diela podľa bodu 9.5 nasledovné doklady nevyhnutné ku 

kolaudačnému konaniu a užívaniu stavby minimálne v dvoch vyhotoveniach: 

9.15.1 Opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od stavebného povolenia, ku ktorým došlo 

počas realizácie stavby potvrdené zhotoviteľom, zapísané a odsúhlasené stavebným  

dozorom objednávateľa v stavebnom denníku.  

9.15.2 Zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu ďalších  prác zakrytých. 

9.15.3 Osvedčenia o akosti použitých materiálov a konštrukcii.  

9.15.4 Doklad o zneškodnení prípadne zhodnotení odpadov, ktoré vznikli pri realizácii 

stavby (doklad o prevzatí odpadu a fotokópie záznamov o prevádzke vozidiel ktorými 

bol odpad vyvážaný). 

9.15.5 Správy o vykonaní odborných prehliadok a odborných skúšok. 

 

ČLÁNOK X. ZMLUVNÉ POKUTY 

 

10.1 Zmluvné strany si pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy dohodli 

zmluvné pokuty a sankcie. 

10.2 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v čl. III bod 3.1 po lehote uvedenej v čl. IV bod 4.1, 

zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z celkovej ceny diela vrátane DPH podľa čl. V bod 

5.1 za každý kalendárny deň omeškania. 

10.3 Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutej lehote splatnosti, zaplatí zhotoviteľom 

vyúčtované úroky z omeškania vo výške rovnajúcej sa sadzbe podľa § 369 ods. 2 

Obchodného zákonníka. 

10.4 Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád v čase podľa čl. VII bod 7.6, zaplatí zmluvnú 

pokutu vo výške 50,- EUR za každý kalendárny deň omeškania. 
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10.5 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutom termíne podľa čl. VII bod 7.6, zaplatí zmluvnú 

pokutu vo výške 30,- EUR za každý kalendárny deň omeškania. 

10.6 Zhotoviteľ zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 66,- EUR za každý kalendárny deň, ak mešká 

s odstránením  vád a nedorobkov uvedených v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí 

diela. 

10.7 Lehota splatnosti  faktúr, ktorými sa uplatňujú zmluvné pokuty je do 30 dní odo dňa ich 

doručenia. 

10.8 Dojednaním zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá vznikla 

porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta.  

 

XI. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 

 

11.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať s prihliadnutím na okolnosti prípadu všetky opatrenia, 

potrebné na odvrátenie škody alebo na jej zmiernenie. 

11.2 Každá zmluvná strana, ktorá poruší povinnosť zo záväzkového vzťahu, je zodpovedná za 

škodu spôsobenú druhej strane. 

11.3 Zmluvná strana, ktorá spôsobila škodu druhej zmluvnej strane spôsobom uvedeným v bode 

11.2 zbaví sa zodpovednosti ak preukáže, že škoda bola spôsobená okolnosťou vylučujúcou 

zodpovednosť. 

11.4 Ak vznikne škoda na vykonaných prácach a materiáloch v období, v ktorom je zhotoviteľ 

povinný sa o ne starať, zhotoviteľ odstráni škodu na vlastné náklady, aby vykonané práce a 

materiály boli uvedené do pôvodného stavu. 

11.5 Ak vznikne škoda neoprávneným vstupom zhotoviteľa na pozemky tretích osôb alebo ich 

poškodením v dôsledku odobratia alebo skladovania zeminy alebo iných predmetov, príp. 

svojvoľným uzavretím ciest alebo porušením inžinierskych sietí, zodpovedá za túto škodu 

zhotoviteľ.                      

11.6 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na diele spôsobenú vlastným zavinením počas svojich 

pracovných postupov, pri odstraňovaní vád v rámci zodpovednosti za vady alebo záruky, 

ako aj za škodu spôsobenú tými, ktorých použil na realizáciu diela. 

 

         XII .UKONČENIE ZMLUVY, ÚHRADA SÚVISIACICH NÁKLADOV 

 

12.1  Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním 

úplného diela bez vád a nedorobkov podľa čl. II. tejto zmluvy. Okrem toho je možné ukončiť 

túto zmluvy aj:  

12.1.1 písomnou dohodou zmluvných strán,  

12.1.2 odstúpením od zmluvy.  

12.2  Od tejto zmluvy možno písomne odstúpiť iba v prípadoch, ktoré ustanovuje táto zmluva 

alebo zákon. Ak sa rozhodne niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpiť z 

dôvodov dohodnutých touto zmluvou, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej 

strane.. Odstúpenie od zmluvy je účinné jeho doručením druhej zmluvnej strane. Odstúpenie 

od zmluvy nemá vplyv na povinnosť zmluvných strán zaplatiť zmluvné pokuty.  

12.3  Ak odstúpi niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy na základe dôvodu dohodnutého 

touto zmluvou, potom povinnosti zmluvných strán sú nasledujúce:  

12.3.1  zhotoviteľ vykoná súpis všetkých vykonaných prác, ocenený podľa spôsobu, ktorým 

je stanovená cena diela,  

12.3.2  zhotoviteľ vykoná finančné vyčíslenie vykonaných prác a spracuje celkovú faktúru,  

12.3.3  zhotoviteľ odvezie všetok svoj nezabudovaný materiál, ak sa strany nedohodnú inak,  

12.3.4  zhotoviteľ vyzve objednávateľa k čiastkovému prevzatiu diela a objednávateľ je 

povinný do štrnástich kalendárnych dní od doručenia vyzvania zahájiť čiastkové 

preberacie konanie,  
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12.3.5  po čiastkovom prevzatí vykonaných prác podpíšu obe strany preberací protokol pre 

odovzdanú časť diela,  

12.3.6  strana, ktorá dôvodné odstúpenie od zmluvy zapríčinila, je povinná uhradiť druhej 

strane všetky náklady jej vzniknuté z dôvodu odstúpenia od zmluvy. Odstúpenie od 

zmluvy nemá vplyv na povinnosti zmluvných strán podľa tohto bodu zmluvy. V 

prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva zrušuje uplynutím lehoty uvedenej v bode 

12.2 tejto zmluvy.  

12.4  Pri odstúpení od tejto zmluvy nebudú zmluvné strany povinné vrátiť plnenia poskytnuté im 

pred odstúpením od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudú oprávnené žiadať vrátenie 

plnení poskytnutých pred odstúpením zmluvy. Nároky zhotoviteľov na zaplatenie ceny za už 

vykonané plnenia nebudú odstúpením od zmluvy dotknuté. Na tieto už vykonané plnenia sa 

budú primerane aplikovať ustanovenie 5.2 tejto zmluvy.  

 

XIII. PRECHOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA 

 

13.1. Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že vlastnícke právo k dielu sa dňom prevzatia diela 

ako celku, stáva vlastníctvom objednávateľa. 

 

XIV. OSTATNÉ USTANOVENIA 

 

14.1 Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pracovných 

poradách, ktoré  zvolá zhotoviteľ alebo objednávateľ podľa potreby. 

14.2  Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli 

zverené  zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, 

alebo tieto  informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy, s 

výnimkou poskytnutia informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 

informáciám v znení neskorších  predpisov. 

14.3  Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávanými stavebnými 

prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť 

im všetku potrebnú súčinnosť. 

         Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä: 

a) Poskytovateľ a ním poverené osoby, 

b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi 

poverené   osoby,    

c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené 

osoby, 

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu, 

e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 

f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 

g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými  právními 

predpismi SR a  právnymi aktmi EÚ. 

 

XV. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

SÚVISIACE S REGISTROM PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA 

 

15.1.  Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto ZoD sú on a jeho známi subdodávatelia 

zapísaní v registri partnerov verejného sektora v zmysle § 11 ZVO. 

15.2.  Zmluvné strany berú na vedomie, že v zmysle ustanovenia § 19 ods. 3 ZVO objednávateľ 

môže odstúpiť od ZoD ak bol zhotoviteľ vymazaný z registra partnerov verejného sektora. 

15.3.  Zhotoviteľ je povinný bezodkladne, písomne informovať objednávateľa o každej zmene 

známeho subdodávateľa a požiadať objednávateľa o jeho schválenie. V prípade, že nový 
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subdodávateľ nahrádza inú osobu v zmysle § 34 ods. 3 ZVO je zhotoviteľ povinný súčasne 

preukázať doklady, ktorými nový subdodávateľ spĺňa podmienky § 34 ods. 3 ZVO. 

 
XVI. OSOBITNÉ PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY  

 

16.1  V súlade s ustanoveniami § 42 ods. 12 ZVO a ustanoveniami § 8a zákona č. 365/2004 Z. z. o 

rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) sa zmluvné strany dohodli, že 

počas doby plnenia tejto zmluvy bude zhotoviteľ v mieste zhotovovania diela realizovať pre 

ľudí znevýhodnených na trhu práce, najmä kvôli príslušnosti ku rómskemu etniku, dočasné 

vyrovnávacie opatrenia. 

16.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas doby plnenia zákazky zamestná minimálne dve osoby ktoré 

spĺňajú nasledovné predpoklady: 

a) patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň 

b) sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby. 

16.3 Pri hľadaní vhodných uchádzačov o zamestnanie podľa bodu 16.2 poskytne objednávateľ 

zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť. Splnenie podmienok uchádzačmi o zamestnanie podľa 

bodu 16.2 sa zistí vyhlásením uchádzača. Splnenie podmienok uchádzačmi o zamestnanie 

podľa bodu 16.2 potvrdí zhotoviteľovi objednávateľ. 

16.4 Zamestnaním podľa bodu 16.2 sa rozumie uzatvorenie pracovnej zmluvy na dobu určitú, 

pracovnej zmluvy na dobu neurčitú alebo dohody o prácach vykonávaných mimo 

pracovného pomeru s vybraným uchádzačom o zamestnanie. 

16.5 Zhotoviteľ je povinný zamestnať podľa bodu 16.2 uchádzačov o zamestnanie najneskôr do 

dátumu začatia stavebných prác a v uvedenej lehote splnenie tejto podmienky preukázať 

objednávateľovi. 

16.6 Ak v priebehu plnenia zmluvy príde z akéhokoľvek dôvodu k skončeniu pracovného pomeru 

s osobami, ktoré zamestnal zhotoviteľ podľa bodu 16.2, je zhotoviteľ povinný bezodkladne, 

najneskôr do 7 dní, zamestnať iného uchádzača o zamestnanie spĺňajúceho podmienky podľa 

tejto zmluvy. 

16.7 Splnenie povinnosti podľa tohto článku zmluvy je zhotoviteľ povinný bezodkladne preukázať 

objednávateľovi. Povinnosti zhotoviteľa podľa predpisov o ochrane osobných údajov týmto 

nie sú dotknuté. 

16.8 V prípade ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením povinností podľa tohto článku zmluvy, je 

zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,00 EUR  za každý 

deň omeškania. 

16.9 Opakované porušenie povinností podľa tohto článku zmluvy zo strany zhotoviteľa, resp. 

nenapravenie porušenia tohto článku zmluvy zhotoviteľom i napriek písomnej výzve 

objednávateľa je dôvodom pre odstúpenie od zmluvy pre podstatné porušenie povinností 

zhotoviteľa. V prípade takéhoto odstúpenia je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi 

zmluvnú pokutu vo výške 10.000,00 EUR 

 

XVII.  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

17.1 Táto zmluva je platná dňom podpisu obidvomi  zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť 

po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k schváleniu procesu 

verejného obstarávania zo strany poskytovateľa nenávratného finančného príspevku. 

17.2 Meniť alebo dopĺňať obsah zmluvy je m ožné pri dodržaní § 18 ZVO len formou písomných 

očíslovaných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané 

oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinné dňom nasledujúcim po dni 

zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. 

17.3 V prípade ukončenia zmluvného vzťahu a v sporných prípadoch sa zmluvné strany riadia 

ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 
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a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Týmito predpismi sa riadia aj vzťahy 

neupravené v tejto ZoD. 

17.4 Ak sa zmluvné strany v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku 

vyplývajúceho z tejto zmluvy nedohodnú, požiada  jedna zo strán o rozhodnutie súd. 

17.5 Zmluvné strany prehlasujú, že právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia 

obchodným zákonníkom platným pri podpise zmluvy obidvomi zmluvnými stranami a 

právnym poriadkom SR. 

17.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili na základe vlastnej vôle, zmluva nebola 

podpísaná  v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu 

rozumejú a na znak súhlasu ju podpisujú. Podpis zmluvy je prejavením súhlasu s celým jej 

obsahom. 

17.7 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je: Príloha č. 1 - Položkovitá kalkulácia ponukového 

rozpočtu diela s ostatnými nákladmi za súvisiace služby vyplývajúce zo zmluvy. 

17.8 Táto zmluva je vypracovaná v piatich vyhotoveniach, z ktorých tri si ponechá objednávateľ a 

dve zhotoviteľ. 

 

 

 

V ...................., dňa …......................                  V ...................., dňa …...........................                                       

 

 

 

Za objednávateľa:............................ Za zhotoviteľa: ..................................... 

 

 

 

  

 

 

.............................................................                              ..............................................................   

                      Lenka Fedáková                                                              Milan Valenčík 

                       starostka obce                                                              konateľ spoločnosti 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


