

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená medzi zmluvnými stranami v zmysle ust. § 536 a nasl.
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
ev. č. zmluvy u objednávateľa: ev. č. zmluvy u zhotoviteľa:

Článok 1

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: Mesto Banská Štiavnica

Sídlo: Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica

V zastúpení: Mgr. Nadeždou Babiakovou, primátorkou mesta

IČO: 00320501

DIČ: 2021107308

Bankové spojenie: VUB a. s.

IBAN: SK53 0200 0000 0000 1452 5422

Oprávnené osoby na rokovanie :

- vo veciach technických a stavebný dozor: Ing. Juraj Chrenko

- vo veciach zmluvných: JUDr. Emília Jaďuďová, Ing. Zuzana Kladivíková

1. 2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno: LEVSTAV – LEVICE, s.r.o.

Sídlo: SNP 56, 934 01 Levice

Registrácia: OR SR Nitra, oddiel: Sro, vl.č.:10716/N

Štatutárny zástupca: Ing. Gregor Horniak - konateľ

IČO: 36524735

IČ DPH: SK2020156226

DIČ: 2020156226

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.

IBAN: SK28 5600 000 0071 0307 3001

Tel.: 036/6312709

E-mail: levstav@levstav.sk

Zástupca vo veciach technických: Jozef Želiar, Juraj Petrovič

a

Obchodné meno: Ing. Jozef Horniak – VIALLE

Sídlo: SNP 56, 934 01 Levice

Registrácia: OÚ ŽR Levice, reg.č.: 402-6871

Štatutárny zástupca: Ing. Jozef Horniak – majiteľ

IČO: 34278532

IČ DPH: SK1020378051

DIČ: 1020378051

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.

Číslo účtu: SK92 5600 0000 0071 5169 3002

Článok 2

Predmet zmluvy

2.1 „Obnova mestských kúpeľov – plavárne – zníženie stropu nad bazénom, stavebné úpravy, VZT“ – stavebné práce, výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č.180/2021, dňa 03.08.2021 pod zn. 38974-WYP. V rámci verejného obstarávania bol zhotoviteľ úspešným uchádzačom a na základe tejto skutočnosti a

predloženej ponuky zhotoviteľa sa zmluvné strany v slobodnej vôli v súlade s platnými právnymi predpismi rozhodli uzatvoriť túto zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva“).

2.2 Predmetom tejto zmluvy je realizácia diela „Obnova mestských kúpeľov – plavárne – zníženie stropu nad bazénom, stavebné úpravy, VZT“ – stavebné práce. Stavba bude realizovaná podľa projektovej dokumentácie podľa bodu 2.3 tejto zmluvy na parcele číslo: KN-C 3865, k.ú Banská Štiavnica.

2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok stanovených v tejto zmluve a v súťažných podkladoch zabezpečí realizáciu diela podľa „VÝKAZU VÝMER“/ „POLOŽKOVITÉHO ROZPOČTU“ oceneného zhotoviteľom, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy (Príloha č.1 zmluvy) a podľa projektu stavby spracovaného kolektívom projektantov +uniformarchitects s.r.o., Učiteľská 1483/3, 96901 Banská Štiavnica; hlavný projektant stavby je Ing. Arch. Richard Murgaš.

2.4 Neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy tvoria tieto prílohy:

- príloha č. 1, ktorá obsahuje položkový rozpočet spoločne s rekapituláciou ceny za jednotlivé časti stavby (ďalej len „príloha č. 1“).
- zoznam subdodávateľov (ďalej len „príloha č. 2“).

Článok 3 **Čas plnenia**

3.1 Zmluvné strany dohodli, že dielo bude zrealizované v období od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy najneskôr do 31.12.2021.

3.2 Zmluvné strany si dohodli nasledovné termíny:

3.2.1. odovzdanie staveniska 30.12.2021

3.2.2. začatie prác do 5 dní od prevzatia staveniska

3.2.3. ukončenie prác do 4 mesiacov od začatia prác

3.2.4. uvoľnenie staveniska do 7 dní po ukončení preberacieho konania k dielu.

3.3 Zmluvné termíny uvedené v bode 3.2 sú termíny najneskoršie prípustné a neprekročiteľné s výnimkou:

3.3.1. vyššej moci (neočakávané prírodné a iné javy),

3.3.2. v prípade nepredvídaných zmien a v rozsahu podľa pokynov objednávateľa,

3.3.3. vydania príkazov a zákazov orgánov verejnej správy, ak tieto neboli vyvolané/spôsobené konaním zhotoviteľa.

3.4 Predĺžené lehoty plnenia sa určia maximálne v preukázateľne nevyhnutnej dĺžke trvania okolností podľa bodu 3.3.

3.5 Ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením zmluvy podľa termínov v zmysle bodu 3.2., má objednávateľ nárok na náhradu škody v zmysle § 373 a nasledujúcich Obchodného zákonníka. V prípade ak je zhotoviteľ v omeškaní o viac ako tri mesiace má objednávateľ právo pre podstatné porušenie povinností zhotoviteľa od tejto zmluvy odstúpiť.

3.6 V prípade zastavenia prác z viny objednávateľa budú vykonané práce zúčtované podľa stupňa rozpracovanosti a podľa skutočne zdokladovaných nákladov zo strany zhotoviteľa.

3.7 V prípade, že objednávateľ získa finančné prostriedky vo forme príspevku z Fondu na podporu športu, Stromová 9, 831 01 Bratislava, zmluvné strany dojednávajú skrátenie lehoty realizácie diela. Nový harmonogram realizácie diela bude prílohou písomného dodatku k tejto zmluve.

Článok 4 **Zmluvná cena**

4.1 Zmluvná cena je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení neskorších predpisov ako výsledok zadávania zákazky podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Považuje sa za cenu maximálnu platnú počas doby trvania zmluvy okrem prípadov uvedených v bode 4.3. Cena celkom je uvedená v členení:

4.1.1. cena diela bez DPH 159 609,26 eur

4.1.2. DPH 20% 31 921,85 eur

4.1.3. cena diela spolu s DPH 191 531,11 eur

4.2 Celková cena diela je stanovená na základe položkovitého rozpočtu (oceneného výkazu výmer), ktorý spoločne s rekapituláciou ceny je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy ako príloha č.1. Položkovitý rozpočet spoločne s rekapituláciou ceny sú ako nacenenie plnenia zmluvy pre zmluvné strany záväzné. Zmluvné strany berú na vedomie, že položkovitý rozpočet spoločne s rekapituláciou ceny sú úplné na vykonanie diela podľa tejto zmluvy.

4.3 K zmene ceny môže dôjsť v prípade:

4.3.1. zmeny sadzby DPH,

4.3.2. zúženia, resp. rozšírenia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa, ak sa práce podľa rozhodnutia objednávateľa ukážu v priebehu prác ako potrebné resp. nepotrebné.

4.4 Práce nad rámec zmluvy (ďalej len „práca navyše“), ktorých potreba môže vzniknúť v priebehu realizácie diela a ktorých vykonanie je potrebné na riadne dokončenie a odovzdanie diela, alebo ktorých vykonanie si vyžiada objednávateľ, môžu byť realizované výlučne v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, t.j. dodatkami k tejto zmluve.

4.5 Postup úpravy ceny pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia podľa tejto zmluvy bude nasledovný: každá zmena vyvolaná objednávateľom oproti ocenenému „Výkazu výmer“, bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa a v prípade potreby aj inými osobami – projektant, architekt.

Článok 5

Platobné podmienky

5.1 Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi po splnení týchto podmienok:

5.1.1 Práce budú fakturované mesačne na základe overených zisťovacích protokolov a súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpočtu.

5.1.2 Overenie vykonaných prác vykoná stavebný dozor objednávateľa do tretieho pracovného dňa od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis prác vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

5.1.3 Splatnosť faktúr je 45 dní.

5.2 Faktúru vyhotoví zhotoviteľ v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä so zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a predloží objednávateľovi v dvoch originálnych výtlačkoch vrátane všetkých príloh faktúry, okrem CD/DVD s fotodokumentáciou, ktorá je predkladaná len v 1 origináli. Okrem náležitosti v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, faktúra bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- číslo faktúry resp. daňového dokladu
- označenie objednávateľa a zhotoviteľa (názov, právna forma, sídlo, informácia o zápise), peňažný ústav, číslo účtu v súlade s údajmi uvedenými na tejto zmluve
- IČO a IČ DPH zhotoviteľa, IČO a DIČ objednávateľa
- miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby
- číslo zmluvy, dátum jej uzatvorenia
- zdaniteľné obdobie
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry

- fakturovanú celkovú účtovanú čiastku bez DPH, DPH a spolu s DPH a celkovú fakturovanú sumu po objektoch – všetky sumy budú uvedené s presnosťou na dve desatinné miesta.
- pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa

Faktúra bude obsahovať nasledovné náležitosti - krycí list faktúry, zisťovací protokol, súpis vykonaných prác, rekapituláciu a CD/DVD s fotodokumentáciou zachytávajúcu práce, ktoré sú predmetom predkladanej faktúry podľa súpisu prác. Súpis prác a dodávok, bude vyhotovený podľa bodov 5.1.1. - 5.1.2. Súpis prác bude vyhotovený v súlade s oceneným výkazom výmer, ktorý je prílohou tejto zmluvy a bude obsahovať názvy objektov, položiek, jednotkové ceny, množstvá, rozmery, sumy zrealizovaných položiek.

5.2.1 Dielo musí byť realizované výlučne v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou a v súlade s rozpočtom (oceneným výkazom výmer), ktorý je prílohou č. 1 tejto zmluvy. Na základe tohto ustanovenia je zhotoviteľ oprávnený fakturovať výlučne skutočne zrealizované práce, ktoré sú v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou a položkovitým rozpočtom, ktorý je prílohou tejto zmluvy.

5.2.1 Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky a nespĺňa náležitosti ustanovení čl. 5.1 a 5.2. V takomto prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

5.2.2 V prípade, že v protokole o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a nedorobky, posledná - tretia faktúra za dodávku bude uhradená až po podpísaní zápisnice o odstránení väd a nedorobkov.

Článok 6

Dodacie podmienky

6.1 Odovzдание staveniska:

6.1.1 objednávateľ je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru staveniska po dobu trvania stavby a dobu potrebnú na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dlhší než dohodnutý čas užívania uhradza zhotoviteľ za celú dobu, v ktorej je v omeškani,

6.1.2 pri zriadení, usporiadaní, vybavení a likvidácii staveniska sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať všetky príslušné všeobecne záväzné právne predpisy (najmä zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášku č. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch) a osobitných zmluvných, technických a dodacích podmienok, pokiaľ boli v zmluve uplatnené,

6.1.3 zhotoviteľ si zabezpečí prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu prevádzkových, sociálnych a výrobných zariadení staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny,

6.1.4 objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi zariadenie staveniska,

6.1.5 elektrickú energiu a vodu poskytne objednávateľ na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ zabezpečí podružné meranie a náklady budú zhotoviteľovi refakturované následne po dokončení diela.

6.2 Realizácia:

6.2.1 zhotoviteľ svojou činnosťou nesmie narušiť bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa na stavenisku ani iných osôb pohybujúcich sa mimo staveniska,

6.2.2 vytyčenie všetkých podzemných vedení inžinierskych sietí ich správcami a majiteľmi zabezpečí pred začiatkom stavby zhotoviteľ; vytyčovanie a iné meračské práce potrebné pre vykonávanie predmetu diela zabezpečuje zhotoviteľ, ako súčasť dodávky,

6.2.3 zhotoviteľ uhrádza vodné a stočné, odbery energií z prevádzkového a sociálneho zariadenia staveniska,

6.2.4 zhotoviteľ zabezpečí skládky na odvoz zeminy, stavebnej sute, betónov a skla,

6.2.5 zamestnanci objednávateľa môžu vstupovať na stavenisko len pokiaľ sú poverení funkciou stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou činnosťou a preukážu sa príslušným oprávnením,

6.2.6 zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych sieťach udržiavať poriadok a čistotu, je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti a to na vlastné náklady,

6.2.7 pri odovzdaní plnenia podľa tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpady na stavenisku tak, aby bolo možné dodávku riadne prevziať a bezpečne prevádzkovať,

6.2.8 po termíne odovzdania a prevzatia stavby – plnenia podľa tejto zmluvy, môže zhotoviteľ ponechať na stavenisku len stroje, výrobné zariadenia a materiál potrebný na odstránenie vád a nedorobkov, s ktorými objednávateľ plnenie podľa tejto zmluvy prevzal. Po odstránení vád a nedorobkov je zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko do 30 dní a upraviť stavenisko tak, ako mu to ukladá zmluva a projektová dokumentácia (ďalej PD), stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie pre zariadenie staveniska,

6.2.9 zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s plnením podľa tejto zmluvy na vlastné náklady, na vlastnú zodpovednosť a vlastné nebezpečenstvo podľa zmluvy, pričom sa zaväzuje dodržiavať všetky príslušné všeobecne záväzné právne predpisy, technické špecifikácie, a technické predpisy a všeobecné technické požiadavky kvality stavieb. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov pracujúcich na stavbe o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,

6.2.10 objednávateľ, alebo ním poverená osoba pri realizácii predmetu zmluvy vykonáva stavebný dozor. Za tým účelom zhotoviteľ zabezpečí osobe vykonávajúcej stavebný dozor prístup na pracoviská, dielne a sklady, kde zhotoviteľ realizuje plnenie podľa tejto zmluvy a ich súčastí alebo sa skladuje materiál potrebný na plnenie podľa tejto zmluvy. Na vyžiadanie musia byť osobe vykonávajúcej stavebný dozor predložené výkresy, vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s plnením podľa tejto zmluvy, ako aj výsledky kontrol kvality - atesty. S informáciami a podkladmi označenými zhotoviteľom ako jeho obchodné tajomstvo, musí objednávateľ zaobchádzať dôverne,

6.2.11 stavebný dozor je oprávnený po písomnom súhlase objednávateľa nariadiť zhotoviteľovi akékoľvek zmeny tovarov, kvality a rozsahu prác, ktoré považuje podľa svojho názoru za nevyhnutné a primerané. Zhotoviteľ je na základe takéhoto nariadenia stavebného dozoru povinný:

6.2.11.1. zvýšiť alebo znížiť rozsah prác uvedených v zmluve,

6.2.11.2. nevykonať práce, ktoré stavebný dozor na nevykonanie určí,

6.2.11.3. zmeniť druh alebo kvalitu prác,

6.2.11.4. zmeniť výšku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkoľvek časti diela,

6.2.11.5. zmeniť postup, termín vykonania prác alebo ich častí.

Tieto zmeny nie sú v žiadnom prípade dôvodom na odstúpenie od zmluvy a budú ocenené v súlade so zmluvou. Pokiaľ stavebný dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobou, za ktorú je zhotoviteľ zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady,

6.2.12 zhotoviteľ nevykoná zmeny plnenia podľa tejto zmluvy bez príkazu stavebného dozoru.

6.2.13 ak považuje zhotoviteľ pokyny stavebného dozoru za neoprávnené alebo neúčelné, musí uplatniť svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku. Pokyny musí zhotoviteľ na opätovné požiadanie stavebného dozoru vykonať, pokiaľ nie sú v rozpore s príslušnými

technologickými postupmi, alebo neodporujú právnym predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo štátnej správy. Ak s takými prácami budú spojené viac náklady, tie potom znáša objednávatel'. Ak takéto práce ovplyvnia postup prác, objednávatel' pristúpi na primeranú úpravu zmluvy z dôvodu časového sklzu,

6.2.14 objednávatel' bude organizovať kontrolné dni na stavbe minimálne jedenkrát mesačne.

6.2.15 materiály, stavebné diela a výrobky zabezpečované zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi alebo vyhláseniami o zhode v zmysle zákona č. 56/2018 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov a tie materiály, ktoré tieto doklady nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Z tohto dôvodu vzniknuté škody znáša zhotoviteľ. Objednávatel' môže na odstránenie väd stanoviť termín primeraný ich rozsahu. Objednávatel' má v prípade nedodržania termínu odstránenia väd zhotoviteľom právo na odstúpenie od zmluvy. Prípadné uplatňovanie zmluvných pokút sa riadi touto zmluvou,

6.2.16 zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať objednávatel'a o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu plnenia podľa tejto zmluvy,

6.2.17 zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva stavebný dozor objednávatel'a a robiť okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých závad a odchýlok od dokumentácie,

6.2.18 žiadna časť plnenia podľa tejto zmluvy nesmie byť zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu stavebného dozoru. Zhotoviteľ je povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek časti diela, ktorá má byť zakrytá. Zhotoviteľ aspoň 3 pracovné dni vopred oznámi stavebnému dozoru, že časť diela bude zakrývať. Stavebný dozor vykoná kontrolu. Ak stavebný dozor nevykoná kontrolu do 2 dní od upozornenia zhotoviteľ'a, je zhotoviteľ oprávnený príslušnú časť diela zakryť. V prípade, že ju stavebný dozor napriek upozorneniu zhotoviteľ'a nevykoná, je objednávatel' povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ sa takéto odkrytie za účelom kontroly vyžaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané chybne, nesie náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ,

6.2.19 stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na realizáciu plnení podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku.

6.3 Stavebný denník:

6.3.1 zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v jazyku slovenskom, a to v origináli a dvoch kópiách. Jednu kópiu je povinný uložiť oddelene od originálu, aby bola k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu. Ďalšiu kópiu stavebného denníku odoberá stavebný dozor,

6.3.2 do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvality, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Počas pracovnej doby musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odovzdania a prevzatia prác,

6.3.3 záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca. Okrem nich sú oprávnení robiť záznam projektant, stavebný dozor objednávatel'a, orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy,

6.3.4 denné záznamy sa píše do stavebného denníka - knihy s očíslovanými listami, jednak pevnými, jednak perforovanými pre dva oddeliteľné prepisy, ktoré sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne sa tak môže urobiť v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta,

6.3.5 stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na realizáciu plnenia podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku. Pritom musí rešpektovať technologický postup prác,

6.3.6 pokiaľ stavebný dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na svoje vlastné náklady,

6.3.7 ak stavbyvedúci do troch pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom,

6.3.8 ak stavebný dozor do troch pracovných dní od doručenia stavebného denníka nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom.

6.4 Odovzdanie:

6.4.1 dielo sa považuje za dodané ak je urobené protokolárne odovzdanie a prevzatie,

6.4.2 dielo možno preberať po ucelených častiach, resp. etapách,

6.4.3 prevzatím ucelenej časti prechádza vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na objednávateľa,

6.4.4 prevzatie predmetu diela alebo jeho častí môže byť odmietnuté pre vady a to až do ich odstránenia,

6.4.5 zhotoviteľ je povinný najneskôr 15 dní vopred oznámiť objednávateľovi, kedy bude plnenie podľa tejto zmluvy alebo jeho ucelená časť pripravená na odovzdanie,

6.4.6 zhotoviteľ je povinný vykonať komplexné vyskúšanie odovzdávaného plnenia podľa tejto zmluvy, resp. jeho časti,

6.4.7 zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi:

6.4.7.1 projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia vyhotovenú podľa podkladov zodpovedného geodeta. Zameranie skutočného vyhotovenia musí byť naviazané na jednotnú trigonometrickú sieť, resp. spôsobom, akým je vyhotovená projektová dokumentácia (vytyčovací schémy),

6.4.7.2 projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác v dvoch vyhotoveniach v čiernotlači, vrátane odovzdania projektu skutočného vyhotovenia na digitálnom médiu CD,

6.4.7.3 zoznam strojov, zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávanej dodávky, ich pasporty a návody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s overeným prekladom do slovenského jazyka,

6.4.7.4 zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,

6.4.7.5 zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác,

6.4.7.6 zápisnice o individuálnom a komplexnom vyskúšaní zmontovaných zariadení,

6.4.7.7 doklady o vykonaných funkčných skúškach,

6.4.7.8 východiskové revízne správy elektrických zariadení,

6.4.7.9 stavebné denníky.

Absencia niektorého z dokladov uvedených v bode 6.4.7 tejto zmluvy je dôvodom pre neukončenie preberacieho konania.

6.4.8 objednávateľ je povinný pripraviť na preberacie konanie všetky svoje doklady tak, aby ich porovnaním s dokladmi zhotoviteľa sa zabezpečilo kvalitné, úplné a rýchle uskutočnenie tohto konania, a to v písomnej forme a v prípade potreby aj na elektronických médiách,

6.4.9 objednávateľ nie je povinný prevziať dokončenú časť plnenia podľa tejto zmluvy, ak nebola z dôvodov na strane zhotoviteľa odovzdaná iná časť plnenia podľa tejto zmluvy, ktorá podľa dojednania mala byť už dokončená,

6.4.10 zápisnicu o prevzatí plnenia podľa tejto zmluvy spisuje objednávateľ, ak nebolo dohodnuté inak,

6.4.11 ak objednávateľ odmietne plnenie podľa tejto zmluvy alebo jeho časť prevziať, je povinný uviesť dôvody. Po odstránení vytýkaných väd a nedostatkov sa opakuje konanie v nevyhnutnom rozsahu a spíše sa dodatok k pôvodnej zápisnici,

6.4.12 zmluvné strany sa môžu dohodnúť na samostatnom odovzdaní a prevzatí len takých dokončených častí plnenia podľa tejto zmluvy, ktorých samostatné odovzдание a prevzatie sa predpokladá v projektovej dokumentácii.

6.5 Osobitné technické podmienky:

6.5.1 zhotoviteľ je povinný zabudovať materiál a výrobky v zmysle zákona č. 133/2013 Z.z. a zákona č. 264/1999 Z.z. Prípadné zmeny musia byť vopred odsúhlasené objednávateľom písomnou formou,

6.5.2 nie je prípustné používanie technológií, ktoré sú v rozpore s platnými technickými, bezpečnostnými alebo hygienickými predpismi a normami,

6.5.3 nesmú byť pripustené do prevádzky stroje a mechanizácia s neplatnou revíziou, ktoré svojim technickým stavom nezodpovedajú schváleným podmienkam pre ich prevádzku.

Článok 7

Zodpovednosť za vady a záruky

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že plnenie podľa tejto zmluvy má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo znížovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom.

7.2 Ak objednávateľ prevezme plnenie podľa tejto zmluvy s vadami, či už zjavnými alebo skrytými, má právo na dodatočné bezplatné odstránenie vady.

7.3 Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vady plnenia podľa tejto zmluvy odstrániť, i keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch nesie náklady na odstránenie väd až do rozhodnutia o reklamácií zhotoviteľ.

7.4 Ak sa vyskytne vada, ktorá podstatne ovplyvňuje použiteľnosť plnenia podľa tejto zmluvy a táto je zavinená zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi škodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.

7.5 Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záruku na zrealizované dielo po dobu 60 mesiacov.

7.6 Záručná lehota na dielo zrealizované zhotoviteľom je 60 mesiacov a začína plynúť odovzdaním a prevzatím diela. Záručná lehota však neplynie v čase, počas ktorého objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady diela, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

Článok 8

Zmluvné pokuty

8.1 Pri nedodržaní termínu zo strany zhotoviteľa uvedeného v článku 3, odsek 3.1.3. tejto zmluvy po termíne zaplatí zhotoviteľ zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela uvedenej v odseku 4.1 za každý deň omeškania objednávateľovi.

8.2 V prípade, že zhotoviteľ nedodrží lehotu dojednanú na odstránenie oprávnené reklamovaných väd diela a nedorobkov objednávateľom je objednávateľ oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej zmluvnej strane v tejto súvislosti škoda, ktorú možno vymáhať samostatne. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na nárok objednávateľa na náhradu škody.

Článok 9

Hierarchia dokumentov, riešenie sporov

9.1 Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a plnení zmluvy prioritu majú:

9.1.1. súťažné podklady,

9.1.2. zmluva,

9.1.3. ponuka (vrátane návrhu ceny),

9.1.4. technické špecifikácie prác,

9.1.5. všeobecné technické podmienky.

9.2 Pri rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných dielcov, pre ktoré platia všeobecné záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód, môže si každá strana dať vykonať materiálo-technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorej názor sa ukázal ako nesprávny.

9.3 Spory medzi zmluvnými stranami sa budú prednostne riešiť vzájomným rokovaním. V prípade sporov, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiadajú jedna zo zmluvných strán o rozhodnutie súd.

9.4 Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť práce.

9.5 Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území SR. Spory bude rozhodovať príslušný súd SR.

Článok 10

Ostatné práva a povinnosti

10.1 Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za to, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne materiály týkajúce sa plnenia zmluvy tretím osobám a zachová mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri realizácii tejto zmluvy.

10.2 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa previesť záväzky zo zmluvy alebo postúpiť pohľadávku voči objednávateľovi na tretiu osobu.

10.3 Obidve zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o akýchkoľvek poskytnutých údajoch a informáciách, okrem informácií, ktoré je potrebné zverejniť podľa zákona.

10.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení zmluvy dodržiavať platné a účinné všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky.

10.5 Zhotoviteľ je oprávnený zabezpečiť stavebné práce aj prostredníctvom subdodávateľov. Za zabezpečenie stavebných prác prostredníctvom subdodávateľov má zhotoviteľ zodpovednosť, akoby práce vykonával sám. Zhotoviteľ je povinný do 5 dní od uzavretia zmluvy, resp. 5 dní pred plánovaným nasadením subdodávateľa na realizáciu diela, písomne oznámiť objednávateľovi presnú identifikáciu subdodávateľov, prostredníctvom ktorých bude uskutočňovať stavebné práce.

10.6 Zhotoviteľ je povinný pri podpise tejto zmluvy uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa podľa § 41 ods. 3 ZVO v rozsahu meno a priezvisko osoby, adresa pobytu, dátum narodenia. Subdodávatelia musia spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistencie dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.

10.7 Subdodávatelia Zhotoviteľa musia spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ je povinný na vyzvanie objednávateľa do 10 kalendárnych dní preukázať splnenie podmienok podľa predchádzajúcej vety dokladmi v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť subdodávateľa za predpokladu, že daný subdodávateľ spĺňa podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade zmeny subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom nastane zmena subdodávateľa písomne oznámiť objednávateľovi presnú identifikáciu subdodávateľov, ktorých sa uvedená zmena týka.

10.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje strieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávanými prácami kedykoľvek, a to aj po odovzdaní ukončeného a prevzatého diela ,oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť'.

Článok 11

Ukončenie zmluvy

- 11.1 Zmluvu je možné ukončiť dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od zmluvy.
- 11.2 Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zákonníka. Zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané práce.
- 11.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
- 11.4 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie povinností zhotoviteľa aj v prípade, že zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu, alebo čiastkového termínu dohodnutého v zmluve a ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie.
- 11.5 Práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu.

Článok 12

Záverečné ustanovenia

- 12.1 Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
- 12.2 Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú očíslované podľa poradia.
- 12.3 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 10 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane.
- 12.4 Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.
- 12.5 Táto zmluva, vrátane jej príloh, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť, nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení.

Príloha č. 1: Cenová ponuka – položkový rozpočet

Príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov

Banská Štiavnica
Za objednávateľa:

Levice
Za zhotoviteľa.

.....
Mgr. Nadežda Babiaková
primátorka mesta

.....
Ing. Gregor Horniak
konateľ

Príloha č. 1 – Cenová ponuka

Príloha č. 2 – Zoznam subdodávateľov vo všetkých radoch

Názov subdodávateľa	IČO	Predmet subdodávky (Stavebný objekt a popis prác)	Podiel subdodávky k hodnote Diela vyjadrený sumou vrátane DPH

Názov subdodávateľa	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu,)

Podpis :

(osoba alebo osoby s právom podpisovať v mene víťazného uchádzača)

Dátum:

V prípade, že víťazný uchádzač neuvažuje so subdodávateľmi, prílohu č. 2 predloží tiež a v stĺpci „Podiel subdodávky k hodnote diela vyjadrený sumou“ uvedie hodnotu 0.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Obnova mestských kúpeľov – plavárne – zníženie stropu nad bazénom, stavebné úpravy, VZT	JKSO	
		EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Banská Štiavnica		
Projektant			
Zhotoviteľ	LEVSTAV-LEVICE, s.r.o.		
Spracoval	Výsocká		
Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
	26. 8. 2021		CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 7 283,89	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 38 640,87	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 69 117,42	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 41 315,94	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 156 358,12	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 3 251,14	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D Celkové náklady
		23 Súčet 7, 12, 19-22 159 609,26
Dátum a podpis	Pečiatka	24 DP H 20,00 % z 159 609,26 31 921,85
Objednávateľ		25 Cena s DPH (r. 23-24) 191 531,11
		E Prípochty a odpochty
Dátum a podpis	Pečiatka	26 Dodávky objednávateľa 0,00
Zhotoviteľ		27 Kľzavá določka 0,00
		28 Zvýhodnenie 0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	


 LEVSTAV-LEVICE s.r.o.
 UI, SNP 56, 934 01 LEVICE
 IČO: 36524735, IČ pre DPH: SK2020156226

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: **Obnova mestských kúpeľov – plavárne – zníženie stropu nad bazénom, stavebné úpravy, VZT**

Objednávateľ: Mesto Banská Štiavnica
 Zhotoviteľ: LEVSTAV-LEVICE, s.r.o.
 Miesto:

Spracoval: Výsocká
 Dátum: 26. 8. 2021

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
2021/08/08	Obnova mestských kúpeľov – plavárne – zníženie stropu nad bazénom, stavebné úpravy, VZT	159 609,26	31 921,85	191 531,11	0,00	156 358,12	3 251,14	0,00	0,00
1	Zníženie stropu nad bazénom, stavebné úpravy, VZT	147 896,22	29 579,24	177 475,46	0,00	147 896,22	0,00	0,00	0,00
2	Vzduchotechnika	11 713,04	2 342,61	14 055,65	0,00	8 461,90	3 251,14	0,00	0,00
Celkom		159609,26	31921,85	191 531,11	0,00	156 358,12	3 251,14	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Obnova mestských kúpeľov – plavárne – zníženie stropu nad bazénom, stavebné úpravy, VZT	JKSO	
Názov objektu	Zníženie stropu nad bazénom, stavebné úpravy, VZT	EČO	
		Miesto	
		IČO	
Objednávateľ	Mesto Banská Štiavnica		
Projektant	+uniformarchitects s.r.o.		
Zhotoviteľ	LEVSTAV-LEVICE, s.r.o.		
Spracoval	Výsocká		
Rozpočet číslo		Dňa	
		26.08.2021	
		CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady · EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplňkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	7 283,89	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00	
2		Montáž	30 178,97	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	69 117,42	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00	
4		Montáž	41 315,94	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		147 896,22	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	

Projektant				D Celkové náklady			
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22	147 896,22	
Pečiatka				24	DPH 20,00 % z 147 896,22	29 579,24	
Objednávateľ				25	Cena s DPH (r. 23-24)	177 475,46	
Dátum a podpis				E Prípochty a odpochty			
Pečiatka				26	Dodávky zadávateľa	0,00	
Zhotoviteľ				27	Kízavá doložka	0,00	
Dátum a podpis				28	Zvýhodnenie + -	0,00	
Pečiatka							

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova mestských kúpeľov – plavárne – zníženie stropu nad bazénom, stavebné úpravy, VZT
 Objekt: Zníženie stropu nad bazénom, stavebné úpravy, VZT

Objednávateľ: Mesto Banská Štiavnica

Zhotoviteľ: LEVSTAV-LEVICE, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Výsocká

Dátum: 26. 8. 2021

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
PRÁCE A DODÁVKY HSV		7 283,89	30 178,97	37 462,86	397,130	16,637
6	ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	5 174,13	11 006,73	16 180,86	150,197	0,000
9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	2 109,76	19 172,24	21 282,00	246,933	16,637
PRÁCE A DODÁVKY PSV		69 117,42	41 315,94	110 433,36	11,529	29,591
713	Izolácie tepelné	12 059,26	7 791,46	19 850,72	0,369	25,516
714	Akustické a protiotrasové op.	39 035,35	13 085,44	52 120,79	2,599	0,000
762	Konštrukcie tesárske	225,00	65,39	290,39	0,119	0,000
763	Konštrukcie - drevostavby	12 758,70	10 695,60	23 454,30	7,406	0,000
767	Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	2 875,00	5 839,70	8 714,70	0,484	4,000
783	Nátery	236,68	1 849,87	2 086,55	0,051	0,000
784	Maľby	1 927,43	1 966,28	3 893,71	0,501	0,000
787	Zasklievanie	0,00	22,20	22,20	0,000	0,075
PRÁCE A DODÁVKY M		0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
M24	158 Montáž VZT zariadení a sušiarňí	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
Celkom		76 401,31	71 494,91	147 896,22	408,659	46,228

ROZPOČET

Stavba: Obnova mestských kúpeľov – plavárne – zníženie stropu nad bazénom, stavebné úpravy, VZT

Objekt: Zníženie stropu nad bazénom, stavebné úpravy, VZT

Objednávateľ: Mesto Banská Štiavnica

Zhotoviteľ: LEVSTAV-LEVICE, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Výsocká

Dátum: 26. 8. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

37 462,86 397,130

6 ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

16 180,86 150,197

1	61099-1111	Zakrývanie vnút. okenných otvorov, podláh, predmetov a konštrukcií	m2	1 037,500	1,17	1 213,88	0,199
2	61242-1421	Oprava vnútorných omietok stien hladkých 30-50%	m2	428,195	5,60	2 397,89	7,379
3	63131-2142	Doplnenie jestvujúcich mazanín , zaplnenie otvorov betónom prostým	kpl	1,000	12 569,09	12 569,09	142,620

9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

21 282,00 246,933

4	94321-1111	Montáž lešenia priestorového rámového ľahkého s podlahami zaťaženie do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	4 695,780	0,58	2 723,55	134,676
5	94321-1211	Priplatok k lešeniu priestorovému rámovému ľahkému s podlahami v do 10 m za prvý a ZKD deň použitia	m3	140 873,400	0,04	5 634,94	0,000
6	94321-1811	Demontáž lešenia priestorového rámového ľahkého s podlahami zaťaženie do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	4 695,780	0,34	1 596,57	112,229
7	95290-1111	Výčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	1 364,400	1,00	1 364,40	0,027
8	96208-4141	Búranie priečok z dosiek sádrových, ralicových hr.do 15 cm	m2	12,000	3,84	46,08	0,000
9	97203-3100	Vybúr. otvorov v stropoch keramických -jadrové vrty	kus	694,000	6,04	4 191,76	0,000
10	97801-2141	Otlčenie vnút. omietok stropov váp. vápenocem. trst. do 30 %	m2	428,195	1,12	479,58	0,000
11	97801-2191	Otlčenie vnút. omietok stropov váp. vápenoc. ocel.pletivo. do 100 %	m2	209,214	5,19	1 085,82	0,000
12	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	46,227	10,15	469,20	0,000
13	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	46,227	13,08	604,65	0,000
14	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	1 340,583	0,41	549,64	0,000
15	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	46,227	10,25	473,83	0,000
16	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	184,908	1,15	212,64	0,000
17	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	46,227	30,00	1 386,81	0,000
18	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	12,841	36,02	462,53	0,000

PRÁCE A DODÁVKY PSV

110 433,36 11,529

713 Izolácie tepelné

19 850,72 0,369

19	71311-1121	Montáž tep. izolácie strechy rovných spodom, pripevnenie drôtom	m2	1 159,800	3,20	3 711,36	0,348
20	631 5CA102	Doska izolačná Isover Multimax 030 hr.7cm 1200x600mm	m2	586,845	8,12	4 765,18	0,000
21	631 5CA103	Doska izolačná Isover Multimax 030 hr.10cm 1200x600mm	m2	630,945	10,50	6 624,92	0,000
22	71319-1410	Izolácia tepelná položenie parozábrany z PE folie /Isotec, Tyvek a pod./ hr 0,1m	m2	665,643	1,14	758,83	0,021
23	71330-0850	Odstránenie tep. izolácie z dosák ľahčených bez úpravy	m2	593,400	3,77	2 237,12	0,000
24	71330-0852	Odstránenie tep. izolácie z dosák heraklit	m2	593,400	2,50	1 483,50	0,000
25	99871-3202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	%	192,720	1,40	269,81	0,000

714 Akustické a protiotrasové op.

52 120,79 2,599

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
26	71412-2001	Montáž akustických volne zavesených prvkov	kus	428,000	29,23	12 510,44	0,158
27	595 913101	Doska akustická Obifon Baffle1000x690x40 mm	s	115,000	65,78	7 564,70	1,564
28	595 913102	Doska akustická Obifon Baffle1250x690x40 mm	s	115,000	82,23	9 456,45	0,322
29	595 913103	Doska akustická Obifon Baffle1750x690x40 mm	s	107,000	115,12	12 317,84	0,300
30	595 913104	Doska akustická Obifon Baffle3000x690x40 mm	s	28,000	188,74	5 284,72	0,078
31	595 913105	Doska akustická Obifon Baffle666x690x40 mm	s	16,000	43,77	700,32	0,045
32	595 913106	Doska akustická Obifon Baffle691x690x40 mm	s	7,000	45,41	317,87	0,020
33	595 913107	Doska akustická Obifon Baffle967x690x40 mm	s	15,000	63,63	954,45	0,042
34	595 913108	Doska akustická Obifon Baffle941x690x40 mm	s	8,000	61,86	494,88	0,022
35	595 913109	Doska akustická Obifon Baffle1739x690x40 mm	s	17,000	114,36	1 944,12	0,048
36	99871-4202	Presun hmôt pre izolácie akustické v objektoch výšky do 12 m	%	515,457	1,12	575,00	0,000

762 Konštrukcie tesárske 290,39 0,119

37	76251-1287	Podlahy podkladové z dosiek OSB dvojvrstv lep na pero a drážku brús2x18mm	m2	7,500	37,05	277,88	0,119
38	99876-2202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	2,779	4,50	12,51	0,000

763 Konštrukcie - drevostavby 23 454,30 7,406

39	76311-9111	Ochrana sadrokartónových hrán uholníkom Pz	m	38,500	1,83	70,46	0,010
40	76311-9210	Základný penetračný náter	m2	617,130	0,97	598,62	0,041
41	76312-3122	Predsadená stena 1xopláštená jednod. oceľ profil a dosky Glasroc ocean GH 12,5 mm	m2	12,000	37,86	454,32	0,187
42	76313-3030	Podhlady sadr. zavesený 2x profil UD a CD dosky Glasroc ocean GH hr. 12,5 mm	m2	605,130	35,73	21 621,29	7,168
43	99876-3201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	197,114	3,60	709,61	0,000

767 Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 8 714,70 0,484

44	76799-5100	Montáž a dodávka atypických stavebných doplnk. konštrukcií - oceľová pásovina antikorózna privarená k nosníkom	kus	694,000	5,56	3 858,64	0,292
45	76799-6801	Demontáž ostatných doplnkov, do 50 kg (sieť, výustky, mriežky, konzoly, svetidlá)	kg	500,000	1,69	845,00	0,023
46	76799-6802	Demontáž ostatných doplnkov, do 100 kg (podkonštrukcia)	kg	1 500,000	1,03	1 545,00	0,069
47	76799-6803	Demontáž ostatných doplnkov, do 250 kg (vzduchotechnika)	kg	2 000,000	1,20	2 400,00	0,100
48	99876-7202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	60,050	1,10	66,06	0,000

783 Nátery 2 086,55 0,051

49	78320-1821	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. opálením/oškrabaním	m2	85,000	7,48	635,80	0,026
50	78322-2100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	m2	85,000	5,76	489,60	0,014
51	78322-6100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	m2	85,000	3,01	255,85	0,007
52	78380-1812	Odstránenie náterov z omietok stien oškrabaním	m2	297,500	1,13	336,18	0,001
53	78380-2822	Odstránenie olejových náterov z omietok stien opálením/oškrabaním	m2	44,100	8,37	369,12	0,003

784 Maľby 3 893,71 0,501

54	78440-2803	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 8 m oškrabaním	m2	13,800	1,03	14,21	0,000
55	78441-2303	Pačok 2x váp. mliekom s obrús. a presádr. v miest. do 8 m	m2	13,800	0,87	12,01	0,005
56	78444-1030	Maľba latex. 1 farebná dvojnásobná v miest. do 8m	m2	630,930	3,71	2 340,75	0,305
57	78444-1111	Maľba vodovzdorná 1 farebná v miest. do 8m	m2	297,500	4,45	1 323,88	0,173
58	78444-1210	Maľba vodovzdorná umývateľná v miest. do 8m	m2	44,100	4,60	202,86	0,019

787 Zasklievanie 22,20 0,000

59	78710-0801	Vyskliev. stien, svetlíkov, zábradlia, výť. šachiet sklo ploché do 1m2	m2	7,500	2,96	22,20	0,000
----	------------	--	----	-------	------	-------	-------

PRÁCE A DODÁVKY M 0,00 0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
M24		158 Montáž VZT zariadení a sušiarňí				0,00	0,000
60	240 -	Vzduchotechnika (samostatný rozpočet)	EUR	1,000	0,00	0,00	0,000
Celkom						147 896,22	408,659

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Obnova mestských kúpeľov – plavárne – zníženie stropu nad bazénom, stavebné úpravy, VZT	JKSO	
Názov objektu	Vzduchotechnika	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Banská Štiavnica		
Projektant			
Zhotoviteľ	LEVSTAV-LEVICE, s.r.o.		
Spracoval	Výsocká		
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	26.08.2021	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady - EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00	
2		Montáž	8 461,90	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		8 461,90	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		3 251,14	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	

Projektant		D	Celkové náklady	
		23	Súčet 7, 12, 19-22	11 713,04
		24	DPH 20,00 % z 11 713,04	2 342,61
Dátum a podpis	Pečiatka			
Objednávateľ		25	Cena s DPH (r. 23-24)	14 055,65
		E	Prípochty a odpochty	
Dátum a podpis	Pečiatka			
Zhotoviteľ		26	Dodávky zadávateľa	0,00
		27	Kízavá doložka	0,00
		28	Zvýhodnenie + -	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka			

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova mestských kúpeľov – plavárne – zníženie stropu nad bazénom, stavebné úpravy, VZT

Objekt: Vzduchotechnika

Objednávateľ: Mesto Banská Štiavnica

Zhotoviteľ: LEVSTAV-LEVICE, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Výsocká

Dátum: 26. 8. 2021

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
x	Vzduchotechnické potrubie	0,00	8 461,90	8 461,90	0,000	0,000
	Celkom	0,00	11 713,04	11 713,04	0,000	0,000

ROZPOČET

Stavba: Obnova mestských kúpeľov – plavárne – zníženie stropu nad bazénom, stavebné úpravy, VZT

Objekt: Vzduchotechnika

Objednávateľ: Mesto Banská Štiavnica

Zhotoviteľ: LEVSTAV-LEVICE, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Výsocká

Dátum: 26. 8. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	VM-01	Nástenná mriežka napr. Systemair NOVA-L1-3-800x300-R1-1-12	ks	22,000	97,14	2 137,08	0,000
2	VM-02	Nástenná mriežka napr. Systemair NOVA-L1-2-1200x300-R1-3-17	ks	7,000	102,58	718,06	0,000
3	RK-01	Regulačná klapka štvorhranná 940 x 400mm nap. Imos RK-940x400-S+ servo LM 24A-SR	ks	2,000	198,00	396,00	0,000

x Vzduchotechnické potrubie 8 461,90 0,000

4	1	Štvorhranné potrubie do obvodu 1260 mm	m	25,000	37,90	947,50	0,000
5	2	Štvorhranné potrubie do obvodu 1800 mm	m	13,000	54,00	702,00	0,000
6	3	Štvorhranné potrubie do obvodu 2240 mm	m	13,000	67,20	873,60	0,000
7	4	Štvorhranné potrubie do obvodu 2540 mm	m	14,000	76,20	1 066,80	0,000
8	5	Štvorhranné potrubie do obvodu 2840 mm	m	32,000	96,00	3 072,00	0,000
9	6	Štvorhranné potrubie do obvodu 4000 mm	m	15,000	120,00	1 800,00	0,000

Celkom 11 713,04 0,000