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Mesto Zilina

Namestie obeti komunizmu 1, 011 31 Zilina

ZMLUVA O DIELO

uzavretd podla ust. § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

Cislo zmluvy :

(dalej len ako ,,zmluva“)

€l. 1. ZMLUVNE STRANY

Objednavatel’

Sidlo:

Zastupca vo veciach zmluvnych :

1CO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

SWIFT:

Mesto Zilina

Némestie obeti komunizmu 1, 011 31 Zilina

Mgr. Peter Fiabane, primator
00321796

2021339474

Prima banka Slovensko, a.s.
SK40 5600 0000 0003 3035 9155
KOMASK2X

Zastupca vo veciach realizécie diela: Bc. Ivana Stillerova

Kontaktny email:
Telefonne Cislo:

Zhotovitel:

Sidlo:

Zastupca vo veciach zmluvnych:

ICO:

DIC:

IC DPH:

OR:

Bankové spojenie:
IBAN:

SWIFT:

Ilvana.Stillerova@zilina.sk
041/7063613

ODU - trades.r. o.

ul. Sportova 8420/21, 010 01 Zilina

Ing. Jozef Vahancik - konatel
50350421

2120304131

SK2120304131

(dalej len ako ,,objednavatel”)

Okresny sud Zilina, Oddiel: Sro, Vlozka ¢islo: 65826/L

Tatra banka a.s.
SK74 1100 0000 0029 4406 6057
TATRSKBX

Zastupca vo veciach realizécie diela: Ing. Jozef Vahancik

Kontaktny email:
Telefénne Cislo:

vojtek@odutrade.com
0917 883 042

(dalej len ako ,,zhotovitel™)

(spolu objednavatel a zhotovitel aj len ako ,,zmluvné strany”)

€l. 1. PREAMBULA

Zmluvné strany sa zavazuju zaistit vsetkymi moznymi prostriedkami, aby nedochadzalo ku korupénym konaniam
v ramci obchodnych vztahov. Zmluvné strany prehlasujd, Ze zastavaju pristup nulovej tolerancie ku korupcii na
vSetkych Urovniach a vyZaduju od svojich vlastnych zamestnancov a zmluvnych partnerov konanie v sulade s

protikorupénymi zakonmi.
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Cl. ll. PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je zdvazok zhotovitela vykonat pre objednavatela dielo, ,,ZniZenie energetickej
naroénosti budovy M3 A. Kmeta v Ziline“ ktorého $pecifikacia je uvedena v Clanku lIl. tejto zmluvy a v prilohe &.
1 zmluvy, v termine a cene podla tejto zmluvy a zavdazok objednavatela vykonané dielo prevziat a zaplatit cenu
diela, a to za podmienok dohodnutych v tejto zmluve. Tato zmluva sa uzatvara v ramci projektu ,Zmierfiovanie
a prisposobovanie sa zmene klimy v meste Zilina“, financovaného z Nérskych grantov a $tatneho rozpoctu
Slovenskej republiky.”

2. Rozsah diela, jeho kvalita a konstrukéné rieSenie je uréené:

- Popisom stavebnych prac a¢innosti pri realizacii diela predloZenych objednavatelom v sutaznych
podkladoch, vratane ich vysvetleni, ako podklad pre spracovanie cenovej ponuky do sttaZe o uzavretie
tejto zmluvy o dielo,

- Projektovou dokumentaciou, vypracoval: Ing. Marcel Zséka PhD.
- Specifikaciami a mnozstvami stavebnych prac uvedenymi v rozpotte, ktory je prilohou ¢. 1 tejto zmluvy,
- Platnymi technickymi normami STN a EN.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze mu je znamy rozsah prac a vykonov vyZzadovanych touto zmluvou o dielo a Ze su mu
zname vsetky podstatné okolnosti na riadne avcasné vykonanie diela tak, ako bolo mozné pri vynaloZeni
primeranej odbornej starostlivosti zistit a predpokladat z obsahu uvedenych podkladov v ¢ase predlozenia
sutaznej ponuky zhotovitela.

3. Sucastou zavazku zhotovitela je aj vykonanie predpisanych skisok kvality a funkénosti diela a odovzdanie
dokladov o zhotoveni diela - Dokumentacia kvality diela ( dalej len ako ,dokumentacia“) najneskor ku dnu
prevzatia diela (najma, nie viak vyluéne Cestné prehlasenie zhotovitela o realizacii diela v zmysle projektovej
dokumentacie, prislusnych noriem a technologickych postupov, atesty, certifikaty, potvrdenia o zhode, projekt
skuto¢ného vyhotovenia, geodetické zameranie stavby, geometricky plan overeny na prisluSnom okresnom
Urade, katastralnom odbore, hygienické rozbory vody, tlakové skusky vody, kanalizacie a UK, revizne spravy
elektroinstalacie a bleskozvodov atd".).

Zakladna forma je zaradovaci Sanon (velkost prispbsobit charakteru a mnoZzstvu dokumentacie). Predna strana
bude obsahovat zoznam odovzdavanej dokumentacie. Jednotlivé dokumenty budu odislované a zoradené v
zmysle zoznamu dokumentacie z prednej strany. Fotodokumentaciu je zhotovitel povinny dodat objednavatelovi
na CD alebo DVD nosi¢i. Dokumentacia musi obsahovat vSetky dokumenty podla poZiadavky objednavatela.
Dokumentécia musi dalej obsahovat vsetky potrebné naleZitosti pre riadne odovzdanie diela, resp. pre potreby
vydania kolaudaéného rozhodnutia. V pripade Specidlnych dokumentov je potrebné odsuhlasenie formy, v akej
budu dokumenty odovzdané, so zdstupcom objednavatela, ktorého ako kontaktni osobu ozndmi objednavatel
zhotovitelovi e-mailom na adresu uvedenu v zahlavi tejto zmluvy. Ind ako schvalena dokumentacia nebude
povaZzovand za odovzdanu a zhotovitelovi tak nevznikd prdvo na vystavenie faktury podla ¢l.VI bod 1. tejto
zmluvy, pokial sa objednavatel azhotovitel pisomne nedohodnu inak. PoZadovany pocet odovzdanej
dokumentacie je 2 x paré.

4. Zhotovitel zhotovi dielo na vlastny naklad, vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost a na vlastné
nebezpecenstvo, s odbornou starostlivostou, v stlade s podmienkami pravoplatného stavebného povolenia
(alebo iného povolenia na zaklade, ktorého sa dielo vykonava), vyjadreniami dotknutych organizacii a subjektov,
v sulade s platnymi pravnymi predpismi a zavaznymi technickymi normami (STN a EN).

5. Veci pre zhotovenie diela, véitane subdodavok zabezpecuje zhotovitel, ak sa zmluvné strany osobitne
nedohodnu inak. Zhotovitel sa zavazuje, Ze v zmluvach uzatvorenych so svojimi jednotlivymi subdodavatelmi
nebude dohodnuta tzv. vyhrada vlastnictva , teda také ustanovenie, ktoré by stanovovalo, Ze zhotovované dielo
alebo akakolvek jeho €ast je az do Uplného zaplatenia ceny za dielo vo vlastnictve subdodavatela. Dielo musi vidy
priamo prechadzat do vlastnictva objednévatela podla tejto zmluvy o dielo.
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6. Zhotovitel sa zavazuje odovzdat dielo naraz po jeho dokonceni, alebo po €astiach, ak sa tak zmluvné strany
dohodnu v tejto zmluve.

7. Objednavatel sa zavazuje riadne dokondéené dielo prevziat a to na zdklade protokolu o odovzdani a prevzati
diela v zmysle ¢l. IV bod 7 tejto zmluvy, zaplatit zhotovitelovi zmluvnd cenu diela spdsobom dohodnutym v tejto
zmluve a poskytnut zhotovitelovi spolupdsobenie potrebné pre plnenie zavdzkov podla tejto zmluvy.

8. Zmeny rozsahu, kvality, technickych parametrov diela je mozné vykonat len po vzdjomnej pisomnej dohode
zmluvnych stran. Suc¢asne s dohodou o zmene diela méze byt dohodnuta zmena ceny diela (opodstatnené naviac
prace alebo menej prace), v odévodnenych pripadoch aj Uprava terminov plnenia.

9. Zhotovitel sa zavdzuje dodrzZiavat pri realizacii diela vSetky podmienky uvedené v stavebnom povoleni
(alebo vinom povoleni na zéklade, ktorého sa dielo vykondva) a vo vyjadreniach dotknutych organov.

€l. Iv. €AS PLNENIA

1. Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo vlehote 150 kalendarnych dni odo dria odovzdania a prevzatia
staveniska. Zmluvné strany sa dohodli, Ze sa budu riadit harmonogramom, ktory bol sicastou vitaznej ponuky
uchddzaca. Ak harmonogram nebol suéastou ponuky uchadzaca, predlozi ho zhotovitel objednavatelovi
najneskér do momentu odovzdania a prevzatia staveniska. Harmonogram vypracuje zhotovitel na tyzdennej
baze, t. z. terminy jednotlivych prac budu v harmonograme nastavené vtyZzdennych prehladoch, pricom
objednavatel je opravneny urcit zhotovitelovi zavazné milniky pre zhotovovanie diela.

2. Zhotovitel zahdji stavebné prace na zaklade vyzvy zaslanej objednavatelom na kontaktnu emailovu adresu
zhotovitela uvedend v €. I. tejto zmluvy, pricom objednavatel bude informovat zhotovitela o termine zahajenia
stavebnych prac minimalne 7 dni vopred.

3.  Zhotovitel zahdji stavebné prace driom odovzdania a prevzatia staveniska. Zhotovitel je povinny pred
samotnym zahdjenim stavebnych prac vyhotovit fotodokumentdaciu stavu staveniska pri jeho prevzati (dalej len
,povodny stav“) atuto doruéit vlehote 7 dni odo dna prevzatia staveniska v elektronickej podobe
objedndvatelovi na adresu uvedenu v ¢l. | tejto zmluvy.

4.  Zhotovitel vyprazdni stavenisko v termine: do 5 dni od dria odovzdania hotového diela.

5. Objednavatel nie je povinny zhotovitela na dodrZanie vysSie uvedenych terminov upozorifiovat.
Nedodrzanim terminu stanoveného v harmonograme, pripadne konecného terminu realizacie diela dochadza
k omeskaniu zhotovitela so vSetkymi désledkami podla ustanoveni Obchodného zakonnika a tejto zmluvy.

6. Objednavatel sa zavazuje k zacatiu realizacie stavby odovzdat zhotovitelovi projektovi dokumentaciu
Specifikovanu v €l. lll bod 2 tejto zmluvy, dvakrat v tlaéenej forme, stavenisko sp6sobilé pre bezodkladné zacatie
a plynulé pokracovanie vystavby, pravoplatné stavebné povolenie a kdpie vyjadreni spravcov sieti a organizacii
Ucastnych stavebného konania.

7. Kompletnym dokoncéenim celého diela je stav, kedy doslo k odovzdaniu a prevzatiu diela bez zavad
a nedokoncenych prac, t. j. aZ po podpisani protokolu o odovzdani a prevzati diela zmluvnymi stranami bez
zavad a nedokoncenych prac. Pokial bude zistené, Ze odovzdavané dielo ma vady alebo nedorobky (aj také, ktoré
nebrania uZivaniu), mbéze ho objednavatel odmietnut prevziat. V pripade prevzatia diela so zdvadami
a nedokoncenymi pracami sa za kompletné dokoncenie celého diela povazuje stav, kedy boli tieto odstranené,
¢o bolo oboma zmluvnymi stranami potvrdené.

8.  Priodovzdani a prevzati diela spiSu objedndvatel a zhotovitel protokol o odovzdani a prevzati diela, ktory
obsahuje najma: supis zistenych vad a nedorobkov, dohodu o opatreniach a lehotach na ich odstranenie,
pripadne uplatnenie inych prav zo zodpovednosti za vady, ako aj vyhlasenie objednavatela, Zze odovzdanu
dodavku prebera. Ak objedndvatel odmieta dielo prevziat, spiSu obe strany zapisnicu, v ktorej uvedu svoje
stanoviskd a ich odovodnenie.
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€l. V. CENA

1. Zhotovitel vykonda vsetky prace a dodavky potrebné pre realizaciu celého diela v rozsahu uréenom pri
uzavreti tejto zmluvy na svoje naklady a nebezpecenstvo, vratane odstranenia vsetkych vad a nedorobkov, za
dohodnutu cenu 253474,02 Eur bez DPH, 30416882 Eur sDPH (slovom: tristostyritisic
jedensto3estdesiatosem eur 82 centov). Cena je stanovena dohodou zmluvnych stran v stlade so zakonom ¢&.
18/1996 Z. z. o cenach v platnom zneni.

2. Akékolvek zmeny ceny diela v désledku naviac prace, pripadne zmeny predmetu zmluvy musia byt pisomne
odsuhlasené oboma zmluvnymi stranami. Pripadné dodatocne zistené dieléie chyby, pripadné omyly zhotovitela
v kalkulacii ceny diela nedavaju zhotovitelovi pravo na zmenu dohodnutej pevnej ceny Specifikovanej v él. V bod
5.1 tejto zmluvy.

3. Vdohodnutej pevnej cene za dielo su obsiahnuté vsetky vykony a vedlajSie vykony, ktoré patria k dodavke
vykonov tykajucich sa celého diela zhotovovaného k Uplnému a riadnemu dokonceniu diela, vietky vyrobné aj
rezijné naklady. K vykonom zhotovitela hradenym dojednanou celkovou pevnou cenou v €l V. bod 1 tejto
zmluvy patria najma (nie vsak vylucne):

3.1 Pripravné prace, pristupovd komunikacia, vyskové asmerové vytycenie stavby geodetom
zhotovitela, zriadenie zariadenia staveniska, oplotenie staveniska, strazenie staveniska, hygienické
vybavenie, pripojka vody, pripojka el. prudu, kanalizacna pripojka, odborné skusky, revizie
a prehliadky zariadeni, ktoré su nutné k uskuto¢neniu vlastného vykonu zhotovitela.

3.2 Oznacenie stavby podla platnych predpisov.

3.3 Udrziavanie pristupovych komunikdcii, Cistenie prilahlych verejnych komunikacii a priestorov
znecistenych vystavbou. Eliminovanie prasnosti vhodnymi opatreniami.

3.4 Odstranenie a likvidacia vsetkych odpadovych materidlov a stavebnej sute na sklddkach na tento
ucel uréenych, vratane dolozenia dokladov o ich uloZeni, ako aj naklady na odstranenie zariadenia
staveniska, vycistenie stavebnych objektov a staveniska.

3.5 Zhotovitel je povinny obstarat ato iod svojich poddodavatelov vietky dokumenty, projekty
skuto¢ného vyhotovenia, certifikaty, atesty, revizie, navody na obsluhu, suhlasy ainé listiny
potrebné ku kolaudacii ukonceného diela.

3.6 Naklady spojené s pracou koordinatora bezpecénosti a ochrany zdravia pri préci (dalej len BOZP)
a koordinatora dokumentdcie BOZP vratane vypracovania planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci v zmysle nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavka na stavenisko v platnom zneni.

3.7 Zhotovitel je povinny zabezpedit na svoje naklady vsetky skusky akosti od zhotovovanych konstrukcii
a to aj v priebehu realizacie diela.

3.8 Naklady spojené s vypracovanim dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia, porealizacného zamerania
ukonéeného diela, geometrického planu overeného prislusnym okresnym uUradom, katastralnym
odborom, a to v dvoch vyhotoveniach v tla¢enej forme a v jednom vyhotoveni v digitdlnej forme.

3.9 Ndklady spojené s vypracovanim podkladov pre kolaudacné konanie diela podla €l. lll. bod 3 tejto
zmluvy.

3.10 Zhotovitel vo svojom mene ana vlastné naklady zabezpecli vytyCenie inZinierskych sieti
nachadzajucich sa na stavenisku v sulade s vyjadreniami spravcov sieti (pokial si to charakter prac
vyZaduje).

3.11 Naklady na uvedenie staveniska do pévodného stavu alebo do stavu podla pokynu objednavatela.
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4.  Zhotovitel sa zavazuje, Ze v pripade potreby pre objednavatela a po schvaleni objedndvatelom vykona
naviac prace maximalne v rozsahu stanovenom zakonom, a to aj prace, ktoré nie su predmetom tejto zmluvy, ale
su nevyhnutné pre riadne dokoncenie diela a nemeni sa charakter tejto zmluvy. Zhotovitel naviac prace vykon3,
bez zbytocného odkladu po ucinnosti dodatku podla bodu €. 6 tohto ¢lanku, resp. vtermine dohodnutom
v dodatku.

5.  Ohlasenie potreby naviac prace a pripadnej potreby prediZenia terminu zhotovenia diela zhotovitel vykona
zapisom do stavebného dennika najneskér do 5 pracovnych dni od momentu, kedy bolo mozné zistit potrebu
naviac prace, pripadne potrebu predizenia terminu zhotovenia diela. V pripade nedodrzania lehoty na ohldsenie
potreby naviac prac alebo prediZenia terminu zhotovenia diela sa povaZuju tieto poziadavky za neopodstatnené.
Do 5 pracovnych dni od ohlasenia potreby naviac prace a pripadnej potreby prediZenia terminu zhotovenia diela
zhotovitel doruci navrh cenovej ponuky na vykonanie naviac prace podla bodu 6 tohto ¢lanku a v pripade
poziadavky na prediZenie terminu zhotovenia diela aj upraveny harmonogram prac. Objednavatel v lehote 7 dni
od dorucenia cenovej ponuky na naviac prace a/alebo doruéenia upraveného harmonogramu tieto dokumenty
schvali alebo neschvali. Lehota, o ktort sa predizi termin zhotovenia diela, bude uréena rovnakym pomerom k
zakladnému terminu vykonania diela (uvedenému v ¢l. IV bod 1), ako pomer ceny naviac prace k zmluvnej cene
o dielo (¢l. V, bod 1). Pokial k dohode o termine medzi stranami ned6jde, termin podla ¢l. IV bod 1 a
harmonogram prac bude predizeny resp. upraveny o lehotu primerand s ohfadom na naroé¢nost postupov
vykonavania préc. Primerand lehota a Uprava harmonogramu bude objedndvatelom oznamena zhotovitelovi.

6. Cena za naviac prace bude vycislena jednotkovou cenou podla zmluvy o dielo a jej prilohy €. 1. V pripade,
Ze zmluva o dielo alebo jej prilohy neobsahuju jednotkovu cenu za naviac pracu, jednotkova cena naviac prace
bude stanovend maximalne do vysky aktualneho cennika Cenkros. V pripade, Ze aktudlny cennik Cenkros
prislusnd polozku neobsahuje, navrhne jednotkovl cenu naviac prace zhotovitel, pricom jej opodstatnenie
preukaze zrealizovanymi faktdrami, dodacimi listami alebo cenovymi ponukami. Na stanovenu cenu naviac prace
musi byt medzi oboma zmluvnymi stranami vyhotoveny dodatok k zmluve o dielo, ktorého sucastou bude
v pripade podla ods. 5 tohto ¢lanku zmluvy upraveny harmonogram a cena naviac prace bude potom stcastou
faktury podla ¢l. VI bod 1.

€L. VI. PLATOBNE PODMIENKY

1. Cenu diela zaplati objednavatel zhotovitelovi na zaklade faktiry vystavenej po podpisani preberacieho
protokolu o odovzdani diela obidvomi zmluvnymi stranami. Splatnost faktury je do 60 dni odo dria dorucenia
faktury. Faktdra vystavena zhotovitelom musi obsahovat nazov projektu ,Zmierfiovanie a prispésobovanie sa
zmene klimy v meste Zilina“ a nazov diela a bude vystavena v 3 vyhotoveniach. Fakttra vystavend zhotovitelom
musi obsahovat naleZitosti podla pravnych a Uc¢tovnych predpisov a ¢islo tejto zmluvy. Prdvo zhotovitela na
fakturdciu vznika aZ po odsuhlaseni a podpisani supisu vykonanych prdc a doddvok objedndvatelom, ktory
musi tvorit prilohu faktury. Prilohou faktiry musia byt prislusné certifikaty, prehlasenia o zhode, pripadne
zakonom stanovené skusky a revizie. Podmienkou fakturacie je splnenie povinnosti podla ¢l. lll bod 3 tejto
Zmluvy.

2. Ak sa pocas plnenia tejto zmluvy preukaze, Zze zhotovitel neuhradil svojim poddoddvatelom faktury za
vykonané prace, objednavatel si vyhradzuje pravo nevyplatit zhotovitelovi cenu diela do vysky neuhradenych
faktur a to az do momentu, kym zhotovitel preukaze, Zze svojim poddodavatelom faktury za vykonané prace
uhradil.

3. Nazabezpecenie odstranenia vSetkych vad pocas zarucnej doby (na vsetky Casti diela v zmysle tejto zmluvy)
predlozi zhotovitel objednavatelovi bankovu zaruku, ktora bude vystavena na sumu najmenej vo vyske 5 % z
celkovej ceny za dielo vratane DPH (dalej len ako , Garancna zabezpeka“”) a ako jedina podmienka jej Cerpania
bude stanovena Ziadost objednavatela. Bankova zaruka musi byt vystavena najmenej na obdobie trvania zaruky
podla tejto zmluvy; v pripade, Ze trvanie zaruky ma rézne doby, uvedend bankova zédruka musi byt vystavena do
doby uplynutia tej zaruky, ktorda uplynie ako posledna. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel ku dnu
odovzdania a prevzatia diela zabezpeci, a pri podpise protokolu o odovzdani a prevzati diela odovzda
objednavatelovi bankovu zaruku, kryjicu Garanénu zabezpeku. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel si mbze
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povinnost predloZit bankovd zaruku kryjucu Garanénu zadbezpeku splnit aj zloZzenim finanénych prostriedkov
bezhotovostnym prevodom na bankovy tGcet objednavatela v lehote podla tohto bodu. V pripade, Ze sa vyskytnu
pocas zarucnej doby vady diela, resp. ktorejkolvek jeho Casti, a zhotovitel ich riadne a vc¢as neodstrani, moze
objednavatel zabezpecit ich odstranenie na naklady zhotovitela uspokojenim z bankovej zaruky Garancnej

zdbezpeky.

4.  Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel do 5 dni odo dna zverejnenia tejto zmluvy, najneskér vsak do
odovzdania staveniska podla ¢l. €l. IV bod 2 tejto zmluvy, uhradi na Uéet objedndvatela vykonovu zabezpeku pre
pripad, Ze zhotovitel nebude plnit svoje povinnosti podla tejto zmluvy a objednéavatelovi vo¢i nemu vznikne
pohladavka (dalej len , Vykonova zabezpeka®) v sume 20.000,00 € (slovom: dvadsattisic eur).

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Objednavatel je opravneny pouZit Vykonovu zabezpeku alebo jej ¢ast v pripade, ak zhotovitel
porusi niektoru svoju povinnost uhradit pefiazné zavazky vratane zmluvnych pokut vyplyvajicich z
tejto zmluvy. V pripade pouzitia Vykonovej zabezpeky alebo jej ¢asti objednavateflom bude
zhotovitel bez zbyto¢ného odkladu povinny doplnit Vykonovud zabezpeku do plnej vysky, t. j. do
vysky 20.000,00 € (slovom: dvadsattisic eur), a to najneskér do 10 dni od doruéenia vyzvy
objedndvatela na jej doplnenie.

V pripade, ak zhotovitel neuhradi na Ucet objednavatela Vykonovu zabezpeku v lehote podla ¢l. V
bodu 5. tejto zmluvy alebo ju nedoplni podla ¢l. V bodu 5.1 tejto zmluvy, je povinny zaplatit
objednavatelovi zmluvnu pokutu v sume 100,- € za kazdy deri omeskania so splnenim tejto
povinnosti, maximalne do vysky 5 % z Vykonovej zabezpeky.

V pripade, ak zhotovitel neuhradi na ucet objedndvatela Vykonovu zdbezpeku podla ¢l. V bodu 5
tejto zmluvy alebo ju nedoplni podla ¢l. V bodu 5.1 tejto zmluvy, je objednavatel opravneny, nie
vsak povinny, od tejto zmluvy odstupit. Odstupenie je icinné driom jeho doruéenia zhotovitelovi.
Odstupenie od zmluvy nema vplyv na narok objednavatela na zmluvnu pokutu.

Objednavatel sa zavazuje vratit na Ucet zhotovitela Vykonovu zdbezpeku najneskor do 30
kalendarnych dni od podpisu Protokolu o odovzdani a prevzati diela a predloZeni Garancnej
zabezpeky podla bodu 4 tohto ¢lanku.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel je oprdvneny namiesto Uhrady Vykonovej zdbezpeky
predlozit objednavatelovi bankova zaruku (dalej len ,Bankova zaruka“) do 5 dni odo dnia
zverejnenia tejto zmluvy, najneskor vsak do odovzdania staveniska, ktord bude vystavena najmenej
na sumu 20.000,00 € (slovom: dvadsattisic eur) a ako jedind podmienka jej ¢erpania bude
stanovend Ziadost objedndvatela. Bankova zaruka musi byt vystavend najmenej na obdobie
zhotovovania diela az do podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela a predlozeni Garancnej
zabezpeky podla bodu 4 tohto ¢lanku a 30 dni naviac. V pripade, ak by bol zhotovitel v omeskani so
zhotovenim diela, je povinny prediZit Bankovu zaruku o poéet dni omeskania.

4.5.1 Objednavatel je opravneny ¢erpat z Bankovej zaruky v pripade, ak zhotovitel porusi
niektoru svoju povinnost uhradit pefiazné zavazky vratane zmluvnych pokut vyplyvajdcich
z tejto zmluvy. V pripade ¢erpania z Bankovej zaruky objednavatelom bude zhotovitel bez
zbyto¢ného odkladu povinny obnovit sumu Bankovej zaruky do plnej vysky, t. j. do vysky
20.000,00 € (slovom: dvadsattisic eur), a to najneskor do 10 dni od dorucenia vyzvy
objednavatela na jej obnovenie.

4.5.2  V pripade, ak zhotovitel nepredlozi objednavatelovi Bankovu zaruku v lehote podla bodu
5.5 tejto zmluvy alebo ju neobnovi do pévodnej vysky podla bodu je povinny zaplatit
objedndvatelovi zmluvnu pokutu v sume 100,- € za kazdy deri omeskania so splnenim tejto
povinnosti, maximalne do vysky 5 % z Bankovej zaruky.

4.5.3  V pripade, ak zhotovitel nepredlozi objednavatelovi Bankovu zaruku podla bodu tejto
zmluvy alebo ju neobnovi do povodnej vysky podla bodu tejto zmluvy, je
objednavatel opravneny, nie viak povinny, od tejto zmluvy odstUlpit. Odstupenie je Gcinné
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driom jeho dorucenia zhotovitelovi. Odstupenie od zmluvy nemad vplyv na narok
objedndvatela na zmluvnu pokutu.

4.6 Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitelovi neprinalezia Groky

5.  Faktura sa povazuje za uhradenu diiom pripisania penaznych prostriedkov na ucet zhotovitela.

6. Zmluvné strany sa dohodli, Ze do doby odstranenia vad a nedorobkov zistenych pri odovzdani a prevzati
diela, nie je objednavatel povinny platit zhotovitelovi ¢ast z ceny za dielo, ktord by zodpovedala naroku
objednavatela na zlavu, ak by vady neboli zo strany zhotovitela odstranené. Objednavatel je opravneny vyuzit
toto prdvo len v rozsahu, ktory nie je pokryty podla bodu €. 3 tohto ¢lanku.

Objednavatel je opravneny zapoditat si akékolvek periazné naroky (vyplyvajlice napr. z titulu ndhrady skody,
zmluvnej pokuty atd.), ktoré mu vzniknu voci zhotovitelovi oproti a nevyplatenej sume
podla bodu €. 4 tohto ¢lanku.

7.  Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohl'adavky zhotovitela voci objednavatelovi vzniknuté z tejto zmluvy, nie
je zhotovitel opravneny postupit tretej osobe bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela.

€L. vil. ZARUENA DOBA A ZODPOVEDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel poskytuje na dielo zaruéni dobu 60 mesiacov. Zaru¢nd doba zacina plynut odo dfia odovzdania
a prevzatia diela bez vad a nedorobkov. V pripade, Ze objednavatel prevezme dielo s vadami a nedorobkami,
zaruéna doba na vady a nedorobky, ktoré boli zistené pri preberani diela zacina plynat odo dra odstranenia takto
zistenej vady a nedorobku. Zaru¢na doba na odstranent vadu sa predlZuje o dobu od uplatnenia reklamacie do
odstranenia vady Zarucna doba v3ak neplynie v ¢ase, pocas ktorého objednavatel nemohol dielo uZivat pre vady
diela, za ktoré zodpoveda zhotovitel. Plynutie zaru¢nej doby sa prerusi driom uplatnenia prava objednavatela na
odstranenie vad (diom dorucenia reklamacie zhotovitelovi).

2. Dielo ma vady v pripade, ak vykonanie diela nezodpoveda vysledku uréenému v zmluve. Vadou sa rozumie
najma odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych v tejto zmluve a v projektovej dokumentacii.
Nedorobkom sa rozumie aj nedokoncend praca oproti projektovej dokumentacii, vratane jej pripadnych
doplnkov, ktord je zistena pri odovzdani a prevzati diela.

3.  Zhotovitel nesie zaruky za kvalitu dodavok prac a vyrobkov jeho poddodavatelov.

4. Objednévatel ma pri vadnom plneni naroky z vad, vyplyvajlce z § 564 zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik. Za podstatné porusenie zmluvy sa povaZuje, ak strana porusujica zmluvu vedela v ¢ase uzavretia
zmluvy alebo v tomto ¢ase bolo rozumné predvidat s prihliadnutim na Gcéel zmluvy, ktory vyplynul z jej obsahu
alebo z okolnosti, za ktorych bola zmluva uzavreta, Ze druha strana nebude mat zaujem na plneni povinnosti pri
takom poruseni zmluvy, najma vyhotovenie diela vrozpore s projektovou dokumentaciou. Za podstatné
porusenie zmluvy podla predchadzajicej vety sa povaZzuje najma vyhotovenie diela v rozpore s projektovou
dokumentaciou, touto zmluvou, pravnymi predpismi alebo rozhodnutiami organov verejnej spravy.

5. Ozndmenie vad (reklamacia) musi byt vykonané pisomne postou, alebo mailom s dodato¢nym pisomnym
zaslanim reklamdcie postou, na adresu zhotovitela uvedenu v €l. | tejto zmluvy, inak je neplatné. V pripade, ak je
reklamdcia uplatnend e-mailom, povazuje sa za uplatnenu driom odoslania e-mailu. Pri zjavnych vadach postaci
oznamenie vad v protokole o odovzdani a prevzati diela. Ozndmenie musi obsahovat oznacenie vady, miesta,
kde sa vada nachadza a popis ako sa vada prejavuje:

a) zjavné vady

t. j. vady , ktoré objedndvatel zistil, resp. mohol zistit odbornou prehliadkou pri preberani diela,
musia byt reklamované zapisanim v zapise o odovzdani a prevzati diela. V pripade, Ze objednavatel
Ziada ich odstranenie opravou, uvedu sa v zapise, vratane dohodnutych terminov ich odstranenia,
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. Pokial' ned6jde medzi zmluvnymi stranami k dohode o termine odstranenia vady, je zhotovitel
povinny odstranit vadu v primeranej lehote, ktorud uréi objednavatel.

b) skryté vady

t .j. vady, ktoré objedndvatel nemohol zistit pri prevzati diela a vyskytnu sa v zédrucnej dobe, je
objednavatel povinny reklamovat u zhotovitela, postupom uvedenym v tomto bode. V pripade, Ze
objedndavatel Ziada odstranenie vad, je zhotovitel povinny tieto vady bezplatne odstranit.
Zhotovitel je povinny na reklamaciu reagovat do 3 pracovnych dni po jej obdrzani a dohodnut
s objedndvatelom a podla okolnosti aj s projektantom spdsob a primeranu lehotu odstranenia
vady. Pokial nedbéjde medzi zmluvnymi stranami k dohode o termine odstranenia vady, je
zhotovitel povinny vadu odstranit v primeranej lehote, ktoru uréi objednavatel. Havarijné stavy je
povinny zhotovitel odstranit bezodkladne po ich nahlaseni objednéavatelom.

V pripade, Ze zhotovitel neodstrani reklamovanu vadu v dohodnutom termine, objednavatel si vyhradzuje pravo
dat odstranit reklamovanu vadu tretej osobe na naklady zhotovitela a naklady vynaloZené na odstranenie
reklamovanej vady refakturovat zhotovitelovi, a to aj v rozsahu, ktory nie je pokryty

podla ¢l. VI. bod 3 tejto zmluvy.

6. Reklamacia sa povazuje za uplatnenu diiom jej dorucenia zhotovitelovi. O odstraneni vady bude spisany
zaznam, v ktorom sa uvedie sp6sob odstranenia vady a termin jej odstranenia.

CL. VIIl. PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

1. Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko pre vykonavanie prac zapisni¢ne. V zapise budu
zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznacne vymedzeny rozsah odovzdaného staveniska,
pristupy, plochy pre ZS.

2. BOZP, ostrahu a protipoziarne opatrenia na odovzdanom stavenisku zabezpecuje na svoje naklady a vo
svojej rézii zhotovitel.

3. Stavebny alebo technicky dozor objednévatela bude vykonévat na stavbe zastupca objednévatela, ktory
sleduje, Ci sa prace vykonavaju podla projektu, podla dohodnutych podmienok, technickych noriem, pravnych
predpisov a v sulade s rozhodnutiami verejnopravnych organov. Na nedostatky zistené v priebehu prac bude
upozornovat zapisom do stavebného dennika alebo  emailom, a to bez omeskania. Vykonom technického
stavebného dozoru objednavatel poveri osobu s nasledovnym rozsahom opravnenia:

a) odovzdat stavenisko,

b) organizovat a viest realiza¢né porady (kontrolné dni a operativne porady),
c) vykondvat kvalitativno-technicku kontrolu realizovanych stavebnych prac,
d) predkladat stanovisko k doplnkom a zmenam projektu,

e) kontrolovat a potvrdzovat vecnu a cenovl spravnost a Uplnost oceriovacich podkladov,

f)  kontrolovat supisy vykonanych prac a zistovacie protokoly,

g) kontrolovat prace a dodavky dal$im postupom zakryté,

h)  spolupracovat s projektantom pri vykone autorského dozoru,

i) v spolupréci s projektantom a zhotovitelom navrhovat a robit opatrenia na odstranenie nedostatkov
v projekte,

j)  kontrolovat, ¢i zhotovitel vykonava predpisané skusky materidlov, konstrukcii a prac, kontrolovat ich
vysledky a poZadovat doklady, ktoré preukazuju kvalitu zrealizovanych prac a dodavok (atesty,
protokoly, merania, skusky),

k)  kontrolovat postup prac podla dohodnutych terminov plnenia,

I)  kontrolovat a potvrdzovat odstrafiovanie vad, dohodnut terminy ich odstranenia, vyjadrovat sa k
zmenam terminov,
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m) v pripade nutnosti, napr. hroziaci vznik $kéd, nedodrZanie bezpecnosti s ohrozenim Zivota alebo
zdravia pracovnikov alebo nedodrianie projektu samotnej stavby prerusit alebo zastavit prace
zhotovitela.

4. Objednavatel je opravneny kontrolovat vykonavanie diela. Zhotovitel zabezpedi Géast svojich pracovnikov
na preverovani dodavok a prac, ktoré vykonava objedndvatel, a to sdm alebo prostrednictvom stavebného alebo
technického dozoru. Ak objednavatel zisti, Ze zhotovitel vykondva dielo v rozpore so svojimi povinnostami, je
objednavatel opravneny doZadovat sa toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnym vykonavanim a dielo
vykonaval riadnym spésobom. Za tymto Ucelom je objedndvatel opravneny nariadit zhotovitelovi prerusenie
dalSich prac az do odstranenia vytykanych vad, pricom zhotovitel nema ndrok na akékolvek financné plnenie
suvisiace s prerusenim prac. Na odstranenie vytykanych vad urci objednavatel zhotovitelovi primeranu lehotu,
pocas ktorej je zhotovitel opravneny realizovat len prace, tykajuce sa odstranenia vytykanych vad. Ak zhotovitel
diela neodstrani vytykané vady v lehote uréenej objednavatelom, je objednavatel opravneny odstupit od zmluvy.
Pre odstranenie pochybnosti sa zmluvné strany dohodli, Ze uréenie lehoty na odstranenie vytykanych vad podla
tohto bodu nema vplyv na termin odovzdania diela a ani na terminy stanovené v harmonograme.

5. Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik v zmysle platnych predpisov aje povinny predloZit ho
objednavatelovi, alebo jeho zastupcovi na poZiadanie bez zbytocného odkladu. Stavebny dennik bude
umiestneny v kancelarii zhotovitela na stavenisku, pokial sa zapisom do stavebného dennika nedohodne inak.

6. Stavebny dennik bude viest zhotovitel odo dfa prevzatia staveniska. Do dennika sa budu zapisovat vsetky
skutoc¢nosti rozhodujtice pre plnenie zmluvy, najma Udaje o casovom postupe prac a ich akosti, pocasi a teplot
vzduchu, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od projektu. Objedndvatel sleduje obsah dennika a zapisom
pripajat svoje stanovisko (suhlas, ndmietky, upozornenia a pod.). V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik
na stavbe trvale pristupny. Vedenie dennika sa kon¢i odovzdanim a prevzatim prdc a odstranenim poslednej
vytknutej vady alebo nedorobku uvedeného v protokole o odovzdani a prevzati diela. Original stavebného
dennika bude stuc¢astou dokumentécie pre kolaudaciu diela.

7.  Zhotovitel je povinny najneskor 24 hodin vopred zaznamom v stavebnom denniku vyzvat objedndvatela na
preverenie prac, ktoré budu v dalSom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanu nepristupnymi. V pripade, ze
tak neudini, bude znasat vsetky naklady spojené s dodatoénym odkrytim. Ak stavebny dozor nie je pritomny na
stavbe, musi byt telefonicky/sms spravou oboznameny so skutoénostou o danej vyzve. V pripade, Ze zhotovitel
tak neudini, bude znasat vsetky naklady spojené s dodatoénym odkrytim.

8. Ak sa objedndvatel na preverenie prac vstanovenej lehote nedostavi, je v pripade naroku zhotovitela
povinny znasat naklady dodatoéného odkrytia, ak také odkrytie poZaduje. To neplati, ak sa dodatoénym odkrytim
preukazu nespravne vykonané prace.

9. Kodovzdaniu a prevzatiu dokonceného diela pripravi zhotovitel vSetky doklady osvedcujuce dodrzanie
kvality diela, projektovid dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia so zakreslenim vsetkych zmien podla
skutocného stavu vykonanych prac a doklady potrebné pre kolaudacné konanie a uzivanie diela.

10. Drobné odchylky od projektu, ktoré nemenia technické rieSenie, ani nemenia hodnotu diela, nie st vadou,
za predpokladu, Ze boli vopred dohodnuté zmluvnymi stranami aspon suhlasnym zapisom v stavebnom denniku.
Tieto odchylky je zhotovitel povinny vyznadit v projekte skutoéného vyhotovenia.

11. Zhotovitel zabezpedi na stavenisku stalu pritomnost zodpovedného zastupcu zhotovitela — stavbyvedtceho,
ktory bude mat pravomoc riesit problémy vzniknuté v priebehu vystavby.

12. Zhotovitel bude objednavatela priebeine informovat o stave rozpracovaného diela na kontrolnych
poradach a v tyzdennych spravach, ktorych aktualizdciu bude posielat vzidy v pondelok do 8:00 ma mailovu
adresu uvedenu v hlavicke tejto zmluvy. Formu sprdv objedndavatel oznami zhotovitelovi pri odovzdani a prevzati
staveniska, pricom o uvedenom bude vykonany zaznam v stavebnom denniku.

13. Zhotovitel nesie zodpovednost za $kody na zhotovovanej veci, az do okamihu odovzdania a prevzatia diela.
Vlastnikom diela je po dobu zhotovovania objednavatel. Pocas vykonavania diela zhotovitel zodpoveda za nim
sposobené skody vzniknuté jeho cinnostou ako aj ¢innostou jeho poddodédvatelov na objednévatelovej




Mesto Zilina

Mesto Zilina

Namestie obeti komunizmu 1, 011 31 Zilina

nehnutelnosti, jej vybaveni a okolitych priestoroch pripadne nehnutelnostiach dotknutych vystavbou. Po zisteni
Skody je zhotovitel povinny uviest vec alebo zariadenie do pévodného stavu.

14. Zhotovitel umozni v nevyhnutnych pripadoch vstup a prejazd staveniskom vozidlam HaZZ a RZP. Zhotovitel
musi dbat na to, aby organizaciou a rozloZenim staveniska bol takyto vstup a prejazd umozneny.

15. Zhotovitel je povinny na realizaciu diela zaradit len pracovnikov odborne sp6sobilych a zaskolenych podla
platnych predpisov bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci. Zhotovitel je povinny predloZit objednavatelovi pred
zaCatim prac platny doklad o vykonanom Skoleni svojich pracovnikov aj pracovnikov tretich o0so6b,
prostrednictvom ktorych zhotovuje dielo.

16. Pracovnici zhotovitela ako aj pracovnici subdodavatelov, prostrednictvom ktorych zhotovitel vykondva
dielo su povinni najma:

- dodrZiavat pravne predpisy a tieZ ostatné predpisy a pokyny na zaistenie bezpeénosti prace a ochrany
zdravia pri praci,

- dodrziavat zasady slusného spravania sa na stavenisku,
- dodrziavat uréené pracovné postupy, s ktorymi ich zhotovitel bude pravidelne oboznamovat,

- nepoutzivat alkoholické napoje a neuzivat iné omamné latky v pracovnom ¢ase a nevstupovat pod ich
vplyvom na stavenisko,

- dodrziavat zakaz faj¢enia na stavbe (fajcit je povolené len na mieste uréenom objednavatelom),

- oznamovat svojmu nadriadenému nedostatky a zavady, ktoré by mohli ohrozit BOZP pri praci a aktivne
sa podielat na ich odstranovani,

- konat tak, aby svojou ¢innostou neohrozovali ostatnych Ucastnikov na stavenisku.

17. Zhotovitel zabezpeluje na vlastné naklady BOZP/ zabezpedenie staveniska na pracovisku po ukonceni
pracovnej doby, pocas sviatkov adni, kedy na pracovisku nebude vykondavat Ziadnu cinnost, ato bud
prostrednictvom strainej sluzby, alebo zabezpeli objekt tak, aby nebolo moiné vkrodit do objektu bez
prekonania pevnej prekazky (oplotenie suzamknutym vstupom, vystrazné tabulky atd.) Pokial zhotovitel
vykondva préce na verejnom priestranstve, ktoré nie je mozné kompletne uzavriet oplotenim, je povinny ho
oznadit tak, aby bolo zrejmé, Ze sa jednd o priestor s rizikom Urazu alebo vzniku Skody.

18. Zhotovitel si zabezpecuje na vlastné naklady zriadenie pripojok médii (elektrickd energia, voda, a pod.).
V pripade, Ze média budu ¢erpané zo zdrojov od objedndvatela, objedndvatel ma ndrok na uhradu ndkladov za
spotrebu médii pocas doby realizacie stavebného diela. Ztohto dévodu kazda pripojka IS bude opatrena
meracim zariadenim, ktorého pociatoény stav pred zacatim prac bude zdpisni¢ne odovzdany objedndvatelovi.
Min. 3 dni pred planovanou demontazou pripojky zhotovitel vyzve objednavatela na kontrolu stavu meracieho
zariadenia. Po ukonceni diela budu docasné pripojky odborne zdemontované.

19. Zhotovitel je opravneny pouzit na zhotovenie diela subdodavatelov, ato na subdodavky vrozsahu
maximalne 50% z ceny diela. Zoznam subdodavatelov zhotovitela vratane ich podielu na objeme prac tvori
prilohu tejto zmluvy. Kazdy subdodévatel musi po&as celej doby realizicie diela spifiat podmienky § 41 ods. 1
zdkona €. 343/2015 Z. z. v platnom zneni. V pripade ak zhotovitel uzatvori akukolvek zmluvu so subdoddavatelom
uzatvorenu na plnenie diela a rovnako v pripade zmeny subdodavatela pocas plnenia tejto zmluvy je zhotovitel
povinny najneskor v den, ktory predchadza driu, v ktorom nastane nastup, alebo zmena subdodavatela predloZit
objednavatelovi pisomné oznamenie subdodavatela, vratane jeho identifikacnych udajov a zmluvy, ktord ma s
tymto subdodavatelom uzatvorenu v suvislosti so zhotovovanim tohto diela.

20. Zhotovitel je povinny strpiet na stavenisku nominovanych dodavatelov objedndvatela a koordinovat s nimi
svoje prace tak, aby mohli na diele sibezne vykonavat pracovnu ¢innost. Prace je potrebné koordinovat tak, aby
(pokial je to mozné) nedoslo k zmene harmonogramu prac zhotovitela. Koordinacia pracovnych postupov musi
byt zapisniéné dohodnutd medzi zhotovitefom a nominovanym dodavatelom. V pripade, Ze prace nominovaného
doddavatela spbsobia negativny dopad na harmonogram prac zhotovitela, Upravu harmonogramu predlozi
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zhotovitel objednavatelovi na schvélenie do 5 pracovnych dni. Objedndvatel ma pravo urcit postup koordinacie
prac medzi zhotovitelom a nominovanym dodavatelom.

CL. IX. ZMLUVNE POKUTY

1. Za nepredloZenie harmonogramu najneskér v lehote podla ¢l. IV bod 1 zmluvy ma objednavatel pravo
pozadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty 50,00 EUR za kazdy deri omeskania.

2. Za omeskanie zhotovitela so zahdjenim stavebnych prac z dovodov na strane zhotovitela ma objedndavatel
prévo pozadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty 2000,00 EUR za kazdy deri omeskania.

3. Za omeskanie s odovzdanim diela ma objednavatel pravo poZadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej
pokuty 2000,00 EUR za kazdy deri omeskania.

4. Za nedodrzanie terminov realizacie diela a/alebo milnikov uvedenych v harmonograme ma objednavatel
pravo pozadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty 2000,00 EUR za kazdy defi omeskania.

5. Za omeskanie s odstranenim vad a nedorobkov vyplyvajucich z protokolu o odovzdani a prevzati diela ma
objednavatel pravo pozadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 2000,00 EUR za kazdy deni
omeskania.

6. Za omesSkanie s odstranenim vad, ktoré boli reklamované vzaruénej dobe ma objednavatel pravo
pozadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 2000,00 EUR za kazdy deri omeskania.

7. Za omeskanie s uhradou faktur zaplati objedndvatel zhotovitelovi Urok z omeskania vo vyske 0,025 %
z nezaplatenej Ciastky za kazdy deri omeskania.

8. Za nedodrZanie BOZP ma objednavatel pravo poZadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty 50,00
EUR za kazdy pripad porusenia BOZP.

9. Za potzitie alkoholu, omamnych latok a/alebo psychotropnych latok a za odmietnutie podrobit sa skuske
pritomnosti alkoholu, omamne;j latky alebo psychotropnej latky ma objednavatel pravo pozadovat od zhotovitela
zaplatenie zmluvnej pokuty 150,00 EUR za kazdé jedno takéto konanie samostatne.

10. Za nedodrziavanie poriadku na stavenisku (napr.: Cistenie komunikacii, prasnost, nadmerny hluk,
neodborné nakladanie s odpadmi a iné uvedené v Cl. V bod 3.3 a 3.4) ma objednévatel pravo pozadovat od
zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty 100,00 EUR za kazdy den, v ktorom bolo porusenie zistené.

11. Zaporusenie ¢l. VIIl. bod 5 a 6 zmluvy (vedenie a predkladanie stavebného dennika) ma objednavatel pravo
pozadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty 100,00 EUR za kaZdy den, v ktorom bolo porusenie zistené.

12. Za porusenie ¢l. VIII. bod 12 (posielanie sprav o stave rozpracovaného diela) ma objednavatel pravo
pozadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty 50,0 EUR za kazdy pripad, v ktorom bolo porusenie zistené.

13. Za omeskanie s oznamenim v zmysle ¢l. VIl bod 19 mé objednavatel pravo pozadovat od zhotovitela
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100 EUR za kazdy deri omeskania.

14. V pripade ak zhotovitel nedodrzi podmienky Uplného pristupu k svojmu Ucétovnictvu v savislosti s plnenim
tejto zmluvy alebo sa preukaze, Ze pri ziskani zakazky sa zhotovitel dopustil konania, ktoré je v Prirucke pre
prijimatela a projektového partnera v ramci Programu SK-Klima, verzia 1.0, oznacené ako kolizne spravanie,
alebo inym nedovolenym spésobom ovplyvnil vyber UspeSného uchadzaca, a to najma v pripade, ak bude
objednavatel ako prijimatel projektového grantu povinny v désledku tychto skutoénosti vratit poskytnuty
projektovy grant alebo jeho €ast, ma objednavatel pravo pozadovat od zhotovitel zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 3 % z celkovej zmluvnej ceny.

15. Subeh viacerych poruseni zabezpecenia povinnosti zhotovitela vyplyvajuici z jediného dévodu na zaplatenie
zmluvnej pokuty sa nevylucuje.
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16. Narok na zaplatenie zmluvnych pokut dohodnutych medzi zmluvnymi stranami v tejto zmluve vznika
dotknutej zmluvnej strane driom porusenia povinnosti vyplyvajucej z ¢l. IX. body 1 az 14. Zmluvna pokuta je
splatna do troch pracovnych dni odo diia dorucenia vyzvy strane , ktora porusuje povinnost. Vo vyzve bude
uvedend porusena povinnost, celkova vyska zmluvnej pokuty ku drfiu vyzvy alehota na zaplatenie zmluvnej
pokuty. Pre vznik naroku na zaplatenie zmluvnej pokuty pre body €. 8, €. 10 a ¢. 12 postacuje zadokumentovanie
pripadu do stavebného dennika alebo emailom (na adresu uvedenu v tejto zmluve).

17. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok objedndvatela na nahradu Skody. Objedndavatel ma narok
na ndhradu Skody presahujicu vysku zmluvnej pokuty.

18. Zmluvna pokuta sa povazuje za zaplatenu jej pripisanim na ucet dotknutej zmluvnej strany v penaznom
ustave uvedenom v €. I. tejto zmluvy.

19. Zaplatenim zmluvnej pokuty sa zhotovitel nezbavuje svojej povinnosti riadne splnit svoj zavazok zo zmluvy.

€L. X. OKOLNOST!I VYLUCUJUCE ZODPOVEDNOST

1. Pre ucely tejto zmluvy sa na okolnosti vylucujice zodpovednost vztahuje pravna Uprava podla § 374
Obchodného zdkonnika.

€L. XI. OSTATNE USTANOVENIA

1. Moznost a spdsob odstupenia od tejto zmluvy, alebo od ¢asti zavdzkov tejto zmluvy sa riadi ustanoveniami
Obchodného zdkonnika.

Pravo odstUpenia pri podstatnom poruseni tejto zmluvy méze zmluvnd strana uplatnit do 30 dni od ¢asu, kedy
sa o poruseni dozvedela.

Zmluvné strany za podstatné porusenie tejto zmluvy povazuju, ak strana porusujuca zmluvu vedela v Case
uzavretia zmluvy alebo v tomto ¢ase bolo rozumné predvidat s prihliadnutim na Ucel zmluvy, ktory vyplynul z jej
obsahu alebo z okolnosti, za ktorych bola zmluva uzavretd, Ze druhda strana nebude mat zaujem na plneni
povinnosti pri takom poruseni zmluvy, a to najma:

- ak zhotovitel bude preukazatelne vykonavat stavebné préce vadne, t. j. v rozpore s podmienkami
dohodnutymi v zmluve alebo technologickymi postupmi uréenymi platnymi normami a projektovou
dokumentaciou a ak napriek upozorneniu objednavatela vadné plnenie v primeranej lehote neodstranil,

- ak zhotovitel neprevezme stavenisko v zmysle ¢l. IV, bod 2, tejto zmluvy o dielo,

- ak zhotovitel bude postupovat pri vykone prace tak, Ze to bude nasvedcovat tomu, Ze zmluvny termin
dokoncenia diela nebude dodrzany,

- ak zhotovitel nedodrzi ktorykolvek z objedndvatelom uréenych milnikov,
- ak zhotovitel bude v omeskani s ukon¢enim a odovzdanim diela viac ako 7 dni,

- ak objednavatel bude meskat s Uhradou faktar dlhsie ako 60 dni, za predpokladu, Ze budid splnené
vietky podmienky uvedené v ¢l. VI tejto zmluvy.

2. Objedndvatel a zhotovitel sa zavazuju, Ze zachovaju obchodné tajomstvo o obchodnych a technickych
informaciach, ktoré poskytla jedna zmluvna strana druhej a tieto informacie nepouzije pre iné ucely nez pre
plnenie tejto zmluvy. Toto ustanovenie sa nevztahuje na obchodné a technické informécie, ktoré su beine
dostupné tretim osobdm, ktoré zmluvny partner nechrani zodpovedajicim spésobom.
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€L. X1l. ZAVERECNE USTANOVENIA

1.  Zmluvné strany dohodli, ako podmienku platnosti tejto zmluvy ako aj jej pripadnych dodatkov, pisomnu
formu a dohodu o celom obsahu.

2.  Tato zmluva nadobuda platnost driom podpisu oboma zmluvnymi stranami a Gc¢innost nasledujtci den po
dni zverejnenia v zmysle § 47a Obcianskeho zdkonnika.

3. Zmluvné strany berd na vedomie, Ze zverejnenie tejto zmluvy, jej priloh a pripadnych dodatkov na webovom
sidle objednévatela a na webovom sidle Spravcu programu v sulade a v rozsahu zédkona ¢. 211/2000 Z. z. o
slobodnom pristupe k informacidm v zneni neskorsich predpisov, nie je porusenim alebo ohrozenim obchodného
tajomstva.

4. Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je moZné robit len pisomnymi dohodami zicastnenych stran vo forme
dodatkov k tejto zmluve.

5. Zmeny vo vychodiskovych podkladoch alebo nové poziadavky objednavatela budu rieSené formou
pisomného ocislovaného dodatku k tejto zmluve, v ktorom bude obsiahnutd aj zodpovedajica zmena lehoty
dodavky a cena prac, v sulade s ustanoveniami tejto zmluvy.

6. Doddvatel sa zavazuje, Ze umozni vsetkym kontrolnym subjektom, vratane Ministerstva Zivotného
prostredia Slovenskej republiky, Ministerstva investicii, regiondlneho rozvoja a informatizacie Slovenskej
republiky, Ministerstva financii Slovenskej republiky, Uradu pre finanény mechanizmus, Ministerstva
zahrani¢nych veci Nérskeho kralovstva, Vyboru pre finanény mechanizmus, Uradu generalneho auditora
Norskeho kralovstva a dalSim kontrolnym organom a orgdnom opravnenym na vykon kontroly v zmysle
prislusnych pravnych predpisov SR, ako aj vSetkym subjektom poverenym tymito institiiciami vykonat kontrolu
dokladov suvisiacich s plnenim tejto zmluvy, a to po celd dobu povinnej archivacie tychto dokumentov, uréenou
v sulade s platnymi pravnymi predpismi SR.

7.  Vsetky pisomnosti je odosielajica zmluvna strana povinna prijimajlcej zmluvnej strane zasielat na adresu
uvedenu v tejto zmluve, resp. na adresu, ktord prijimajica zmluvna strana pisomne preukazatelne oznamila
odosielajlcej zmluvnej strane ako zmenu svojej adresy. Doruéovanie je mozné vykonat osobne, elektronicky na
e-mailové adresy uvedené v zdhlavi zmluvy alebo postou prostrednictvom postového podniku.

8. Pisomnosti uréené objednavatelovi je zhotovitel opravneny dorudit v pripade osobného doruéovania
vyluéne na adresu Mestského Uradu Zilina, Nam. obeti komunizmu 1, 011 31 Zilina do podatelne.

9. Ak pisomnost doru¢ovana prostrednictvom postového podniku nebola doruéena z dévodu, Ze adresat nebol
zastihnuty, uloZi sa pisomnost pre adresata v zmysle pravidiel poStového podniku. Ak pisomnost nebola
vyzdvihnuta v odbernej lehote, povazuje sa posledny den odbernej lehoty za den jej dorucenia, i ked sa adresat
o uloZeni pisomnosti nedozvedel.

10. V pripade odopretia prijatia pisomnosti sa za den dorucenia povazuje den odopretia prijatia.

11. Elektronickd komunikacia medzi zmluvnymistranami je pripustna vylucne na elektronické adresy zmluvnych
strdn uvedené v zahlavi tejto zmluvy, a to len vtych pripadoch, v ktorych tdto zmluva neustanovuje, Ze sa
vyzaduje dorufovanie poStou prostrednictvom posStového podniku. V pripade pochybnosti sa pisomnost
dorucovand elektronicky, resp. akakolvek elektronickd komunikdcia medzi zmluvnymi stranami, povazuje za
dorucenu dnom jej preukazatelného odoslania prijimajucej zmluvnej strane odosielajucou zmluvnou stranou
prostrednictvom elektronickej posty na e-mailovu adresu v zahlavi tejto zmluvy, okrem pripadov, ked'je v zmluve
vyslovne uvedené inak.”

12. Vztahy medzi zmluvnymi stranami sa riadia zakonmi Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa zavazuju riesit
spory vyplyvajuce z tejto zmluvy prednostne formou dohody prostrednictvom zastupcov svojich Statutdrnych
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organov. V pripade, Ze sa spor nevyriesi dohodou, hociktord zo zmluvnych stran je opravnena predlozit spor na
rieSenie prislusnému sudu.

13. Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy v pripadoch uvedenych v tejto zmluve. Objednavatel je
opravneny od zmluvy odstupit aj v pripade, Ze zhotovitel porusi ktorékolvek ustanovenie tejto zmluvy a k ndprave
nedo6jde ani do troch dni od dorucenia vyzvy objednavatela na odstranenie zavadného stavu.

14. Bez ohladu na dévod ukoncenia zmluvy, zhotovitel pokial nebude inStruovany objedndvatelom inak, vykona
nasledovné kroky:

- Okamzite zastavi prace,
- Odovzda objedndvatelovi Uplne alebo Ciastocne ukoncéené plnenia podla tejto zmluvy.
15. Tato zmluva je vyhotovend v 5 exempldroch, 4x pre objedndvatela a 1x pre zhotovitela.

16. Pokial v Zmluve nie je dohodnuté nieo iné, platia pre zmluvny vztah fou zaloZeny ustanovenia
Obchodného zdkonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov.

17. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze zmluvu uzavreli slobodne, vazne a bez omylu, nebola uzavretd v tiesni za
napadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si precitali, jej obsahu porozumeli a na znak suhlasu ju vlastnoruéne
podpisali.

18. Prilohou tejto zmluvy je rozpocet stavby a zoznam subdoddvatelov.

Na dokaz ¢oho bola tato zmluva podpisana nasledovne :

Zilina, dRa .ovevveereirenes Zilina, dfia 22.9.2021
Za objednavatela: " Za zhotovitela:
Mgr. Peter Fiabdne Ing. Jozef Vahancik

Primator konatel
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Zoznam subdodavatelov

Zhotovitel:

sidlo:

1CO:

DIC:

IC DPH:
registracia:
Statutdrny organ:

ODU - trades.r. o.

ul. Sportova 8420/21, 010 01 Zilina

50350421

2120304131

SK2120304131

Okresny sud Zilina, Oddiel: Sro, Vlozka ¢&islo: 65826/L
Ing. Jozef Vahancik - konatel

tymto vyhlasujem, Ze pri plneni tejto zmluvy:

[ ] Y nebudem vyuzivat subdodavatelov

D 1} I v ’ I , I I, I, .

Nazov firmy a sidlo
subdodavatela, ICO

Udaje o osobe opravnenej

konat za subdodavatela (meno Predmet dodavok, prac alebo
a priezvisko, adresa pobytu, sluzieb

datum narodenia)

Podiel na
celkovom
objeme
dodavky
(%)

Za zhotovitela:

V Ziline diia 22.9.2021

Ing. Jozef Vahancik




