ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podla ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

1. Objednavatel”

Obchodné meno:
Sidlo:

V jeho mene konajuci:
ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

BIC/SWIFT

Tel:

e-mail:

URL:

(dalej len ,objednavatel”)

2. Zhotovitel"

Obchodné meno:
Sidlo:
Zastupeny:

Opravneny rokovat vo veciach:

a) zmluvnych:

b) technickych:
ICO:

DIC/IC DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:

Cislo telefénu:
Cislo faxu/mail:
Registracia:

(dalej len ,zhotovitel”)

€. 513/1991 Zb. v platnom zneni

Clanok 1
Zmluvné strany

Gymnazium, Opatovska cesta 7, KoSice
Opatovska cesta 7, 040 01 KoSice
Mgr. Lenka Hézselyova, riaditelka
00 162 159

2021189764

Statna pokladnica

SK87 8180 0000 0070 0021 1192
SPSRSKBAXXX

+421 55 7274412
riaditel@opatovska.sk
https://gymopatke.edupage.org/?

DAG SLOVAKIA, a. s.
Volgogradska 9, 080 01 PreSov
Ing. Toma$ Saloky, predseda predstavenstva

Ing. Toma$ Saloky, predseda predstavenstva
Ing. Robert Mitterpach, Ing. Viliam Ru$¢ansky
44 886 021
2022857749 | SK 2022857749
VUB, a. s., Bratislava
SK45 0200 0000 0028 6331 2455
051/749 57 62
dag@dagslovakia.sk
Obchodny register Okresného stdu PreSov oddiel: Sa,
Vlozka Cislo: 10421/P

Clanok 2
Vychodiskové podklady a udaje

Podkladom pre spracovanie tejto zmluvy su:

1.

2.

Sutazné podklady objednavatefla pre Vyzvu na predkladanie pondk uverejnent vo Vestniku verejného obstaravania €.

260/2021, pod zn.: 55076 — WYP, dria 08.11.2021.

Sucéastou sutaznych podkladov je aj projektova dokumentacia a zadanie, podfa ktorej sa budi stavebné prace

vykonavat.

Zhotovitel' sa zavazuje vykonat pre objednavatela kompletné zabezpecéenie prac na stavbe v rozsahu podfa ¢lanku 2

Clanok 3
Predmet zmluvy

tejto zmluvy a prilohy €. 1 oceneny vykaz vymer.

Rozsah realizacie tvoria vSetky vykony, dodavky a prace, ktoré su potrebné pre riadne spinenie zmluvného zavazku
zhotovitela vratane vedajSich a dodatoénych Cinnosti tak, aby predmet diela bol plne funkény abol v silade

s prislusnymi technologickymi predpismi, STN, projektovou dokumentaciou a pravnymi predpismi.



Zhotovitel' vykona v rdmci svojich zmluvnych dodavok tiez vSetky potrebné vedfajsie pomocné a dodatoéné Einnosti,
ktoré nie su sice v podkladoch zmluvy vyslovne uvedeng, ale pre Uplnu vecnu a odbornu realizaciu zmluvnych prac
a vykonov, resp. pre ich funkénost, st nevyhnutné.

Poskytnuté sluzby, uskutocnené prace a dodany tovar (vyrobky, stavebny material) v ramci realizacie tejto zmluvy musia
mat povod v krajinach EU alebo v asociovanych krajinach. V pripade, ak sa sluzby, praca, tovar na realizaciu predmetu
zmluvy v krajinach uvedenych v predchadzajicej vete neposkytuju, resp. nevyrabajl, alebo ich z inych objektivnych
priCin nemozno z tychto krajin ziskat, moze si zhotovitel nechat’ dodat’ sluzby, prace a tovar, ktoré maji pévod v inej
tretej krajine. Tato skutoénost je vSak zhotovitel objednavatelovi povinny preukézat pisomnymi dokladmi predloZzenymi
v originali a aj ich tradnym preloZenim do slovenského jazyka. Objednavatel poZaduje preukéazat povod materidlov
a vyrobkov pouzitych na predmet zmluvy.

Objednavatel je opravneny zvysit alebo znizit rozsah diela (menit rozsah jednotlivych poloZiek vykazu vymer) alebo
pozadovat akukolvek zmenu diela (dodatoéné doplnenie, resp. vylicenie niektorych poloZiek z vykazu vymer) priamo
suvisiacu s dielom, ak je to v stlade s ustanovenim § 18 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,ZVO*). Akékolvek zmeny tykajice sa rozsahu
diela musia byt zaroven vopred schvalené objednavatelom aj poskytovatefom nenavratného finanéného prispevku
(dalej len ,NFP?).

Zhotovitel sa zavazuje akceptovat zmeny v rozsahu diela vyziadané objednavatelom pisomne a uzatvorit na ich rozsah
dodatok k tejto zmluve.

Zhotovitel nema pravo pozadovat objednanie inych slvisiacich a predchadzajucich prac mimo rozsahu prac
stanovenych touto zmluvou. Objednavatel mdZe objednavat tieto prace u tretieho subjektu.

Zabezpecenie potrebnych dokumentov k predmetu zmluvy a pripadnych zmien stavby pred dokonéenim, v pripade
zmien na strane zhotovitela v stlade s legislativou. Zmenami na strane zhotovitela sa rozumeju vSetky zmeny, ktoré si
potrebné pre to, aby boli spinené vSetky poziadavky vyplyvajuce z tejto zmluvy.

Clanok 4
Lehota a miesto plnenia

Zhotovitel sa zavazuje vykonat prace, rozsah ktorych je urCeny v ¢lanku 3 tejto zmluvy, v nasledovnych lehotéch:

- Zaciatok: odo diia prevzatia a odovzdania staveniska;

- Termin realizacie: do 12 mesiacov odo dna prevzatia a odovzdania staveniska;

- Miesto plnenia: Gymnazium, Opatovska cesta 7, KoSice, Opatovska cesta 7, 040 01 KoSice, Slovenska
republika.

Zhotovitel je zaroved povinny postupovat pri vykonavani Diela v sulade s Harmonogramom Zhotovitefa. Harmonogram

Zhotovitela je ¢asovy plan (harmonogram) prac tykajlucich sa vykonavania Diela, resp. jeho jednotlivych &asti,

vypracovany Zhotovitelom, ktory podrobnejSie uvadza Casovy priebeh vykonavania Diela a ktory je odsuhlaseny

Objednavatelom; Harmonogram Zhotovitela platny v Case podpisu tejto zmluvy tvori prilohu €. 3 k tejto zmluve.

Nebezpecenstvo Skody na predmete plnenia zmluvy nesie v plnom rozsahu zhotovitel do doby protokolérneho

odovzdania a prevzatia diela.

Akékolvek zmeny v dohodnutych terminoch si mozné len v pripadoch vydania prikazov a zakazov vladnych alebo

miestnych sprévnych orgéanov, ak neboli vyvolané situaciou u zhotovitela, prip. v dosledku vySSej moci. V takych

pripadoch je zhotovitel povinny okamzite oznamit objednavatelovi vyslednu situaciu ohfadne moznosti zhotovenia

diela. Ak bude treba, zmluvné strany dohodnU Upravu zmluvnych vztahov v terminovej Casti, formou uzatvorenia

pisomného dodatku k tejto zmluve.

Pod vyrazom ,vy$Sia moc" sa rozumeju vSetky okolnosti, ktoré sa nedaju naplanovat ani prekonat po podpisani tejto

zmluvy, a ktoré sa daju povaZovat za neodvratné a neobyc€ajné udalosti ako napriklad vojna, poziar, zaplavy, extrémne

poveternostné podmienky znemozriujice vykon stavebnomontaznych prac, alebo iné katastrofy, Strajky, a vSetky

ostatné udalosti, ktoré su mimo vplyvu zmluvnych stran.

Ak nastane situacia vy$Sej moci, zhotovitel na fiu upozorni objednavatela bez zbytoného odkladu, najneskér viak do

dvoch pracovnych dni, a objasni mu pri€inu a jej predpokladané ukonéenie, ak sa to da podfa povahy predpokladat.

Zhotovitel' pokracuje v plneni svojich zavazkov podfa zmluvy a musi hladat vSetky dostupné alternativne prostriedky

pre plnenie zmluvy, ktoré mu nebrania udalosti vy$Sej moci. Za okolnosti vy$8ej moci sa nepovazuju napriklad

preruSenie dodavok energii, zdrzanie dodavok subdodavatelov zhotovitelovi, vadny material, zasahy dradov alebo

neziskanie uradnych povoleni, pokial k nim nedo$lo z dévodov vyskytu okolnosti vys$ej moci.

Zmeny v dohodnutych terminoch st mozné aj v pripade, ak na strane Objednavatela nastanu také okolnosti, ktoré

brania Zhotovitelovi v zhotovovani Diela a v pripade, ak na strane Zhotovitefa nastanu také objektivne okolnosti, ktoré

mu brania v zhotovovani Diela, a ktoré ani pri nalezitej starostlivosti nemohol a nevedel predvidat.



Zhotovitel ma pravo na predizenie lehoty dokon&enia prac bez uplatnenia majetkovych sankcii zo strany objednavatela,
ak dojde kzdrzaniu v désledku oneskoreného odovzdania staveniska zhotovitelovi objednavatefom alebo inych
prekdZok na strane objednavatela. Tieto zmeny musia byt vopred schvalené objednavatelo a poskytovatefom NFP.
Zhotovitel musi bezodkladne pisomne informovat’ objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo
stazuje vykonanie predmetu zmluvy s dosledkom prediZzenia dohodnutych terminov. Objednavatel bude tieto udalosti
konzultovat vopred s poskytovatelom NFP.

Objednavatel ukonéené prace prevezme v lehotach podra tohto ¢lanku a zaplati za ich zhotovenie dohodnutl cenu.

10. Za dokonéené dielo sa povazuje dielo po jeho kompletnom vyhotoveni podfa dohodnutého rozsahu a po odstraneni

vSetkych vad a nedorobkov.

11. Ak zhotovitel' pripravi kompletné dielo schopné uzivania pred dohodnutou lehotou, moZe objednavatel toto dielo

prevziat aj v skor8ej ponuknutej lehote.

Cléanok 5
Cena za prace

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu uvedenom v €lanku 3 tejto zmluvy je stanovend dohodou zmluvnych
stran v zmysle § 3 Zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z.,
ktorou sa vykonava Zakon o cenach v zneni neskorsich predpisov (dalej Zakon o cenach) ako cena maximalna platna
do konca zmluvného obdobia uvedeného v ¢lanku 4 tejto zmluvy a je dolozend kompletnym rozpoétom nakladov
zhotovitela na jednotlivé objekty, ktory tvori prilohu €. 1 tejto zmluvy.
Sposob vytvorenia ceny je v stlade s § 2 Zakona o cenach zaloZeny na cene obchodného, alebo sprostredkovatelského
vykonu, ekonomicky opravnenych nakladov a primeraného zisku.
Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je:

Cena bez DPH 1545 152,33 EUR

Slovom jedenmilionpat'stostyridsatpattisicstopatdesiatdva EUR a tridsattri eurocentov

DPH: 309 030,47 EUR

Cena s DPH/celkom 1 854 182,80 EUR

Slovom jedenmilionosemstopatdesiatstyritisicstoosemdesiatdva EUR a osemdesiat eurocentov
Cena plati pri dodrzani kvalitativnych a dodacich podmienok uvedenych v projektovej dokumentacii dodane;
objednavatelom a su v nej zohfadnené vSetky podmienky objednévatela.
Zhotovitel bude fakturovat DPH podla cenovych predpisov SR platnych v dobe dodania prac a fakturacie.
Cena uvedena vods. 3 tohto ¢lanku pokryva vSetky zmluvné zavazky, (vratane zavazkov tykajlucich sa dodavky
stavebnych prac, dielov, materialov, vyrobkov alebo sluzieb...), naleZitosti a veci nevyhnutné k riadnemu vykonaniu a
odovzdaniu diela do uzivania.
V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady zhotovitela na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie
zariadenia staveniska.
Zhotovitel nema narok na Upravu ceny sposobenej predizenim lehoty vystavby v pripade, ked k predizeniu lehoty
vystavby doslo z dévodov na strane zhotovitela.
Zhotovitel prehlasuije, Ze cena je stanovena v sulade s projektovou dokumentaciou a poziadavkami objednavatela.

10. Akékolvek dodatky k zmluve navySujuce cenu diela su vylu¢ené okrem pripadov, kedy sa pri rekon$trukcii odkrytim

1.

niektorych Casti diela, ktoré neboli predtym naoko viditelné a zjavné, zisti potreba realizacie Uplne iného technického
rieSenia, ako bolo vopred navrhované.

Ak sa niektoré prace alebo Cinnosti uvedené v ocenenom vykaze vymer nevykonaju zo strany zhotovitela, pretoZe sa
tieto ukazu v priebehu rekonstrukénych prac ako nepotrebné, resp. nevhodné, budu tieto prace z ceny diela odpoéitané,
a to v cene podla oceneného vykazu vymer.

12. Akékolvek zmeny v cene diela (menej prace, naviac prace), technického rieSenia ¢ zmeny materialov pri zmenach

vzniknutych poCas realizacie Diela musia byt vopred odsuhlasené a schvélené objednavatelom, prip. aj poskytovatefom
NFP.

13. Postup Upravy ceny pri zlzeni, resp. rozsireni predmetu plnenia podla Zmluvy o dielo bude nasledovny:

2.1.  Kazda zmena vyvolana objednavatelom alebo zhotovitefom oproti ocenenému vykazu vymer bude zapisana v
stavebnom denniku, resp. inom dokumente na to prislusnom, a podpisana zastupcami zhotovitela, objednavatela
a v pripade potreby aj inymi Ucastnikmi;
2.2.  V pripade suhlasu zmluvnych stran so zmenou, vypracuje zhotovitel stpis naviac prac k ocenenému vykazu vymer,
ktory bude obsahovat:
a) rekapitulaciu ceny objektu, ktora bude obsahovat cenu z rozpoétu, cenu jednotlivych dodatkov k rozpodtu a
cenu spolu,rekapitulaciu ceny sUpisu naviac prac k rozpoCtu,

3



2.3.

24.

2.5.

26.

2.7.

2.8.

b) poloZkovite oceneny vykaz vymer naviac préac,

c) polozkovite oceneny odpoCet ceny menej préac,

d) sprievodnu spravu,

e) kopiu zapisov zo stavebného dennika,

f) dalSie naleZitosti (zapisy, nacrtky,...) objasfiujuce predmet supisu naviac prac k rozpoctu,

Pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel pouZivat ceny nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v ocenenom vykaze vymer, t. j. v Prilohe €. 1 tejto zmluvy, bude pouzivat
ceny z oceneného vykazu vymer podla Prilohy €. 1 k tejto zmluve,

b) pripolozkach, ktoré sa nevyskytovali v ocenenom vykaze vymer, t.j. v Prilohe €. 1 tejto zmluvy, sa budu pouzivat
vzdy aktualne ceny podfa prisluSného softvéru na ocefovanie stavebnych prac (cenkros a pod.)

Zhotovitel' bude predkladat supisy naviac prac k ocenenému vykazu vymer objednavatelovi na odsuhlasenie,

pri¢om objednavatel ich odsuhlasi, prip. vrati neodsthlasené s odévodnenim nesuhlasu do piatich pracovnych dni

od ich obdrZania. Supis naviac prac k ocenenému vykazu vymer, odsuhlaseny zo strany objednavatela i zhotovitela

bude podkladom pre uzavretie dodatku k zmluve na naviac prace, resp. pre uzavretie dodatku k tejto zmluve

v pripade menej préac.

Ak sa pri vykonani diela objavi potreba Cinnosti nezahrnutych do oceneného vykazu vymer, pokial tieto Cinnosti boli

predvidate/né v Ease uzavretia zmluvy, tieto zhotovitel vykona na vlastné naklady, bez povinnosti objednavatela

tieto prace a Cinnosti zhotovitelovi zaplatit.

Ak sa pri vykonani diela objavi potreba ¢innosti nezahrnutych do oceneného vykazu vymer, pokial tieto Cinnosti

neboli predvidatelné v Case uzavretia zmluvy (naviac prace), bude zmluva na realizaciu naviac prac uzavreta

formou dodatku v sulade so zdkonom o verejnom obstaravani.

Pri vzneseni naroku Zhotovitefa na zmenu materialu alebo technického rieSenia v désledku nedostatku materialu

na trhu, Zhotovitel predlozi identifikaciu vyrobcu, typové oznaCenie materialu, identifikaciu dodévatela materialu,

ktory ma byt predmetom rokovania 0 zmene a zdévodnenie potreby zmeny technického rieSenia, ktorym musi

Zhotovitel  jednoznaéne preukazat, Ze pdvodné rieSenie alebo materidl spdsobi  verejnému

obstaravatelovi/Objednavatelovi neprimerané tazkosti pri realizacii Diela, ako su napr. omeskanie Zhotovitela

sriadnym plnenim Diela; potreba realizacie dalSich nadvazujlcich prac, sktorymi  verejny

obstaravatel/Objednavatel' vopred nepo€ital a ukazali sa ako nevyhnutné az pocas realizacie Diela; iné vopred

nepredvidatelné okolnosti, ktoré maju vplyv na realizaciu Diela o do kvality a terminov uréenych zmluvou.

V pripade vyskytu nepredvidanych podmienok a z nich vyplyvajucich nakladov na zhotovenie Diela:

1.1.1. V pripade, Ze pri realizacii Diela nastane situacia spo€ivajuca a) v nedostatku materialov a s tym
suvisiacej potreby zmeny technického rieSenia alebo b) zmeny cien materidlov na trhu; v suvislosti
s opatreniami Sirenia virusu Covid 19 alebo inymi objektivnymi okolnostami (ide o okolnost, ktoru nemoéze
Objednavatel v postaveni verejného obstaravatela vopred predvidat), Objednavatel mdze pristupit k zmene
zmluvy v stlade s § 18 ods. 1 pism. ¢) ZVO. V takomto pripade je Zhotovitel povinny Objednavatelovi predlozit
jednoznaéné ddkazy, ktorymi preukédze nevyhnutnost a opodstatnenost naroku na zmenu zmluvy. Touto
zmenou sa nesmie zmenit charakter zmluvy.

1.1.2. Pri vzneseni naroku Zhotovitela na zmenu jednotkovej ceny materialu/materiélov, ktorych celkova cena ma
alebo mbéZe mat podstatny vplyv na celkovi cenu Zhotovitela za Dielo, je Zhotovitel povinny predioZit
Objednavatelovi nasledovné doklady: nékupni cenu materidlu (jednotkovi cenu), ktory bol
oceneny v polozkovitom vykaze vymer, predlozenom vo verejnom obstaravani, a nakupnu cenu materiélu
(iednotkovu cenu), za ktor( musi Zhotovitel' material nakupit pri realizacii Diela, vratane identifikacie vyrobcu,
typového oznacenia materialu a identifikacie dodavatela materialu, od ktorého predmetny material nakupi.

1.1.3. Kzmene jednotkovej ceny materialu mdze zo strany Zhotovitefa prist na zaklade pisomnej dohody
zmluvnych stran, priom maximaine navySenie jednotkovej ceny predmetného materiélu je 20 % oproti
jednotkovej cene materialu uvedenej v ocenenom vykaze vymer, ktory je prilohou tejto Zmluvy.

1.1.4. Zaroven plati , Ze suctom vSetkych zmien ceny Diela neddjde k poruSeniu ustanovenia § 18 ods. 5 ZVO
a zaroved k porudeniu ustanovenia § 18 ods. 1 pism. c) ZVO.



N —

10.

1.

Cléanok 6
Platobné podmienky

Vetky platby sa budu uskuto€riovat bezhotovostne.
Pravo fakturovat vznika zhotovitelovi po ukonéeni realizacie jednotlivych logickych celkov diela (objektov, Casti objektov)
podla prilohy ¢. 1 zmluvy, ktoré budd potvrdené technickym dozorom objednavatela, Ze boli zrealizované bez Vad
a nedorobkov, pripadne v zavislosti od dohody s objednavatelom.
V pripade, ak bola vykonana fakturacia pred odovzdanim a prevzatim celého diela, v konecnej fakture vystavenej podfa
bodu 4 zhotovitel fakturuje len doposial nefakturované skuto€ne vykonané prace a dodavky.
Faktura bude obsahovat vSetky naleZitosti dariového dokladu v sulade s § 71 zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridane;
hodnoty v zneni neskorSich predpisov:

a) obchodné meno a sidlo, ICO, DIC zhotovitela
meno, sidlo, ICO, DIC objednavatela
Cislo zmluvy
Cislo faktary
datum uskuto€neného fakturovaného pinenia
datum vyhotovenia faktlry
def odoslania a splatnosti faktury
oznacenie finanéného ustavu a ¢islo Uctu, na ktory sa ma platit’ (musi byt v stlade s touto zmluvou)
oznacenie diela
supis vykonanych sluZieb, prac a dodavok mesaéne podpisanych technickym dozorom objednévatela
podkladom pre fakturaciu je slpis vykonanych sluzieb, prac adodavok odsuhlaseny objednavatelom
a technickym dozorom

) vySku ceny bez DPH, sadzbu DPH, celkovl fakturovand sumu vratane DPH

m) podpis opravnenej osoby (pripadne peciatku v zmysle podnikatelského opravnenia)

n) faktira — musi zarovef obsahovat nasledovné Udaje: nazov projektu: Znizenie energetickej naroénosti

budovy Gymnazium Opatovska cesta 7, Kosice, nazov OP: OPKZP, ITMS kéd:, certifikaty o zhode, atesty
0 pouZzitych materidloch a pod.

Fakturovana suma sa zaokruhluje na dve desatinné miesta matematicky, t,j. na centy.
Zhotovitel zodpovedé za pravdivost, spravnost a Uplnost Udajov uvedenych v nim vypracovanom supise vykonavanych
prac.
Faktara vratane supisu vykonanych prac a dodavok bude objednavatelovi doruéena v piatich rovnopisoch — originaloch
vratane potvrdeného supisu prac a dodavok. Faktura musi mat vietky néleZitosti, musi byt zostavenéa prehladne a musi
byt v nej dodrzané poradie poloziek v sulade s ocenenym popisom prac a dodavok predloZenych v ponuke. Zhotovitel
musi svoje prace vyuctovat overitefnym spdsobom. Supisy vykonanych prac musia byt zostavené prehladne a pritom
sa musi dodrziavat poradie poloZiek a oznacenie, ktoré je v stlade s ocenenym vykazom vymer a popisom prac, ktory
je Prilohou €. 1 tejto zmluvy. Supis vykonanych prac bude vyhotoveny v softwarovom systéme podporujicom riadenie
stavebnej vyroby. Zmluvné strany sa zaroven vyslovne dohodli, ze v pripade, ak zhotovitel nepredlozi aspor jeden
doklad uvedeny v predchadzajlcej vete tohto ustanovenia zmluvy objednavatelovi, objednavatel nie je povinny zaplatit
zhotovitelovi jeho fakturu/faktury a nie je ani v omeSkani so zaplatenim faktdry/faktur zhotovitela, ale lehota splatnosti
podla bodu 7 zaina plynat az diiom predloZenia dokladu uvedeného v predchadzajucej vete tohto ustanovenia zmluvy.
V pripade, Ze faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené v predchadzajlcich odsekoch, objednavatel je opravneny
vratit ju zhotovitelovi na doplinenie. V takom pripade nova lehota zacne plynit diiom doruéenia opravenej faktury
objednavatelovi.
Lehota splatnosti faktury je 60 dni odo diia dorucenia faktury objednavatelovi. Za deri doruéenia sa povazuje def, v ktory
je doru¢ena faktdra prevzata objednavatelom
Za vykonané sluzby, prace a dodavky sa povaZzuje len materiél, vyrobky a zariadenia vykonané a zhotovené vyluéne pre
pozadovany predmet zmluvy, ktoré su pri sluzbach uz vykonané a pri pracach zabudované do diela.
Za den Uhrady sa povazuje defi odpisania prislusnej sumy z G¢tu objednavatela v prospech Uctu zhotovitela.
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Clanok 7
Preddavky na predmet zmluvy

Objednavatel neposkytne preddavky zhotovitelovi na predmet plnenia zmluvy.



Clénok 8
Podmienky vykonania predmetu zmluvy

Prace na realiz&cii diela musia byt vykonané podfa zmluvnych ustanoveni na profesionalnej rovni a musia vyhovovat
§ 43 g zakona €. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov. Materialy a vyrobky uréené k vykonaniu diela musia byt
vSeobecne dobrej kvality, vopred odsuhlasené objednévatefom, technickym dozorom a autorom projektovej
dokumentacie a musia spifiat poziadavky § 43 f zakona €. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov a zakona &.
133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni. K dodanym
materialom a vyrobkom musia byt doloZené certifikaty, osvedCenia o vhodnosti ich pouzitia na stavby a licencie na
vykonavanie predmetnych technolégii a pod., najneskér pred ich zabudovanim. Do doby ich odovzdania objednavatelovi
ich archivuje zhotovitel (stavbyveduci) ako prilohu k stavebnému denniku. Zhotovitel musi mat' na stavbe k dispozicii
technické normy, licencie na vykonavanie prac, vSeobecne zauzivané pracovné a technologické postupy a navody
vyrobcu stavebnych a technologickych vyrobkov na spdsob ich pouzitia, tykajucich sa predmetu plnenia.

Vyrobky a materialy urené na vykonanie predmetu plnenia musi zhotovitel' dodat bez akychkolvek prav tretich osdb t.|.
su jeho vlastnictvom a takto ich odovzdava objednavatelovi.

Zhotovitel' bude udrziavat' vetky néstroje a zariadenia potrebné pre realizaciu predmetu plnenia v naleZitom stave a
zabezpecdi koordinaciu svojich subdodavatelov.

Zhotovitel zabezpe€i vykonané prace, materialy a vyrobky uréené pre predmet plnenia pred poSkodenim a kradezou az
do ich protokolarneho prevzatia objednavatefom.

Postup prac musi byt vykonany v sulade s projektovou dokumentéciou tak, aby stavenisko a objekt predmetu pinenia
bol stéle zabezpeéeny proti vniknutiu tretich oséb a aby poveternostnymi vplyvmi nedoSlo k podkodeniu obnazenych
konstrukcii.

Materialy a vyrobky, ktoré nezodpovedaju ods. 1 tohto ¢lanku, musi zhotovitel' na vlastné naklady odstranit a nahradit
bezchybnymi. Skody vzniknuté z tohto titulu znasa zhotovitel bez naroku finanénej Ghrady zo strany objednavatela.
Zhotovitel je povinny dodrZiavat predpisy na ucely predchadzania vzniku poziarov na stavenisku. Zhotovitel v pripade
vykonavania €innosti, ktoré vytvaraju zvySené riziko moznosti vzniku poziaru, najma zvaranie, tepelné delenie a dalSie
spOsoby spraclvania kovov, pri ktorych sa pouziva zvaracie, brisiace alebo iskriace zariadenie nezavisle od stupia
automatizacie a na miestach s moznostou vzniku poZziaru alebo vybuchu, lepenie horfavych podlahovych a streSnych
krytin obkladov stien a stropov pomocou ohnia, elekirotepelnych spotrebiov a zariadeni alebo horfavych lepidiel
a odstrafovanie starych naterov pomocou tepelnych spotrebiov a zariadeni, nevyhnutna manipulacia s otvorenym
ohfiom na miestach s moznostou vzniku poziaru, ale aj v pripade vykonavania inych Cinnosti so zvySenym
nebezpecenstvom vzniku poziaru, ktoré mézu byt v zmysle zakona €. 314/2001 Z. z. 0 ochrane pred poZziarmi v zneni
neskorSich predpisov a vyhlasky €. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorSich predpisov kvalifikované ako
¢innosti so zvySenym nebezpedenstvom vzniku poziaru, i uZ pri demontazi alebo montazi, je povinny minimalne 5 dni
pred ich zaCatim informovat’ technicky dozor a zabezpeCit vSetky Ulohy ochrany pred poZiarmi podfa ustanoveni
citovanych pravnych noriem.

Zhotovitel' vykondva €innosti spojené s predmetom diela na vlastnu zodpovednost podfa zmluvy, priom reSpekiuje
technické Specifikacie, pravne a technické predpisy, normy, vyhlasky platné v SR, najma Specifické podmienky zakona
&. 237/2000 Z. ., ktorym sa meni a dopifia zakon &. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon) v zneni neskorSich predpisov a 0 zmene a doplineni niektorych zakonov a k nemu prislu$né vykonavacie prepisy,
Vyhlasku €. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vSeobecnych technickych poziadavkach na vystavbu a
0 vSeobecnych technickych poZiadavkach na stavby uZivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie,
ViyhlaSku Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 508/2009 o bezpe€. opatreniach pri
elektrickych a plynovych zariadeniach, nariadenie viady SR €. 281/2006 Z. z. o bezpeénostnych poziadavkach pri ruénej
manipulacii s bremenami, zakona €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov (dalej len ,zakon o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci®), nariadenia vlady &. 392/2006 Z. z. o
minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov, nariadenia vlady SR
¢. 396/2006 o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko, vyhlasky €. 147/2013
0 podrobnostiach na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a
podrobnostiach o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych €innosti, zakona €. 17/1992 Zb. o Zivotnom
prostredi v zneni neskorSich predpisov, zakona ¢&. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov,
zékona €. 137/2010 Z. z. o ovzdusi a inymi predpismi definovanymi v tejto zmluve alebo vyplyvajucimi z povahy
realizacie diela, ako aj v stlade s pokynmi objednavatela a poskytovatefa NFP. Zhotovitel je povinny preukazatelne
poudit vetkych zamestnancov aj svojich subdodavatelov pracujlcich na stavbe o dodrziavani povinnosti v zmysle
vSetkych predpisov, pokynov a dokumentov tohto bodu, najmé predpisov o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci.
Zhotovitel' zodpoveda za bezpeénost pri praci a ochranu zdravia vietkych svojich zamestnancov a os6b, ktoré sa s jeho
vedomim pohybuju v mieste plnenia. Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci na predmet plnenia musi byt
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

24.

k dispozicii na stavenisku u stavbyveduceho, ak je to nevyhnutné pre pinenie predmetu zmluvy. Zhotovitel pocas
realizovania diela a odstrariovania pripadnych vad na fiom je povinny dodrziavat' aj vSetky pravne predpisy upravujlce
nakladanie s odpadmi, za ¢o nesie pinu pravnu zodpovednost. Zhotovitel je predovSetkym povinny chranit’ Zivotné
prostredie na stavenisku aj mimo neho pred zne€istenim, udrziavat na stavenisku a prifahlych komunikaciach uréenych
na dopravu materialu poriadok a Cistotu, odstrafiovat odpadky a necistoty, ktoré vznikli pri vykonavani jeho prace na
vlastné naklady a nesmie vypustat alebo dovolit vypustanie akychkolvek toxickych odpadov alebo latok.
Objednavatel bude podla potreby organizovat na stavbe kontrolné dni, z ktorych prijaté opatrenia a ulohy je zhotovitel
povinny pinit.
Zhotovitel je povinny uviest Udaje o vSetkych znamych subdodavateloc, s uvedenim podielu plnenia, navrhovanych
subdodavatelov, a predmety subdodavok,ako aj udaje o osobach opravnenych konat za subdodavatela v rozsahu
meno, priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia, a uvedené tdaje doplnit do Prilohy €. 2 tejto Zmluvy najneskér pri
podpise tejto zmluvy. V pripade, ze zhotovitel nevyuzije subdodavatelov pri pineni predmetu zakazky, tito skutoénost
preukaze ¢estnym vyhlasenim alebo inym obdobnym dokladom.
Zhotovitel je zaroven povinny do piatich pracovnych dni odo diia uzatvorenia zmluvy s novym subdodavatelom predlozit
objednavatelovi aktualizované znenie Prilohy €. 2 tejto Zmluvy.
Zhotovitel aj subdodévatelia musia zarover spifiat podmienky zakona &. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného
sektora a 0 zmene a doplineni niektorych zakonov a byt zapisani v registri partnerov verejného sektora pogas trvania
tejto zmluvy, ak sa na nich vztahuje povinnost zapisu v danom registri.
Zhotovitel mdze navrhnut dodatok k Zoznamu subdodavatelov alebo vySkrinutie zo Zoznamu subdodavatelov.
Zhotovitel predklada tieto Upravy pisomne objednévatefovi k odsuhlaseniu; osobitné ustanovenia zmluvy nie su tymto
dotknuté. Kazd4 takato prava mé byt odovzdana véas tak, aby nezdrzovala vykonavanie diela. Upravy zoznamu
subdodavatelov nebudl uéinné bez predchadzajliceho pisomného odsuhlasenia objednéavatela. Odsuhlasenie
subdodavatelov objedndvatefom Ziadnym spésobom nezbavuje zhotovitefa zavézkov, povinnosti a zodpovednosti
vyplyvajucich zo zmluvy.
Objednavatel je v opodstatnenych pripadoch so suhlasom poskytovatefa NFP opravneny rozhodnut o znizeni rozsahu
diela a vyzvat zhotovitela na uzatvorenie dodatku k zmluve. V takomto pripade bude rozsah diela upraveny formou
dodatku k tejto zmluve. Ak vzhladom na znizenie rozsahu diela je odévodnena aj zmena terminu realizacie diela
uvedeného v tejto zmluve alebo harmonograme, je objednavatel oprdvneny po odsuhlaseni poskytovatefa NFP a po
dohode so zhotovitefom stanovit aj novy (kratsi) termin ukonéenia a odovzdania diela.
Zhotovitel nevykonava Ziadne zmeny prac a materialov bez odsuhlasenia technického dozoru a poskytovatefa NFP.
VSetky poziadavky na pripadne technicky zdévodnené zmeny doloZené sthlasnym stanoviskom projektanta, musia byt
zapisané do stavebného dennika a az po ich odsUhlaseni objednavatefom a poskytovatelom NFP mdze zmeny
zhotovitel realizovat. Préce, ktoré zhotovitel vykona bez suhlasu objednavatela odchylne od zmluvnych dojednani,
schvalenej projektovej dokumentacie alebo jej zmien, ponuky a poziadaviek v sutaznych podkladoch, nebudu uhradené.
Zhotovitel pisomne vyzve technicky dozor objednavatela na preverenie a prevzatie vSetkych prac, ktoré budu v dalSom
pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanl nepristupnymi. Vyzva musi byt doruena objednavatelovi pisomne,
najmenej 3 dni vopred. Vyzva sa mdze uskutocnit zapisom v stavebnom denniku, pokial taky zapis zastupca
objednavatela podpiSe 3 dni pred stanovenym terminom preverenia.
V pripade, Ze sa zastupca objednavatela po riadnej vyzve na preverenie prac v uréenej lehote nedostavi, je povinny
uhradit naklady dodatoéného odkrytia, pokial také odkrytie poZaduje. Ak sa pri dodatoénom odkryti zisti, Ze préace boli
vykonané vadne, nesie naklady dodatoéného odkrytia zhotovitel.
Technicky dozor vykonava preverovanie dodavok a prac vykonanych zhotovitefom, priCom zhotovitel' je povinny
zabezpecit U¢ast svojich zamestnancov pri preverovani a bez me$kania urobit opatrenia na odstranenie zistenych vad
a odchylok od projektu.
Skuto¢nost, ze objednavatel skontroloval vykresy, vypodty, dodavky, vzorky a vykonané prace, nezbavuje zhotovitela
zodpovednosti za pripadne vady a nedostatky a vykonavanie kontrol tak, aby bolo zaru¢ené riadne splnenie predmetu
zakazky.
Zhotovitel zarucuje, ze méa vSetky povolenia a licencie, ktoré st nevyhnutné k zhotoveniu diela a Ze tieto povolenia su
postacujuce k tomu, aby mohol dielo riadne zaéat a dokoncit.
Zhotovitel zrealizuje dielo kvalifikovanymi zamestnancami. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze bude mat pre zamestnancov
vSetky potrebné Uradné povolenia a platné kvalifikaéné potvrdenia pre realizaciu diela.
Zhotovitel vykona dielo v rozsahu, kvalite a terminoch podfa tejto zmluvy o dielo.
Zhotovitel pine zodpoveda za vhodnost a bezpe€nost vetkych prac a stavebnych metdd pouzivanych na stavenisku
a pracovisku.
Zhotovitel' zodpoveda:

a) zapresné vytyCenie diela vo vztahu k povodnym referenénym bodom a drovniam s ohladom na vySSie uvedené

za spravnost polohy, urovni, rozmerov a vytyéeni vietkych ¢asti diela
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za zabezpecenie vSetkych nevyhnutnych pomdcok, zariadenia a pracovnych sil potrebnych k vytyéeniu
a kontrolnych merani

periodicky na svoje naklady zabezpeci Uradne kontrolné zameranie, ktoré urci presnu polohu vSetkych objektov
stavby a odovzda objednavatelovi original tychto dokladov pri odovzdani a prevzati stavby

v pripade, Ze v priebehu realizacie diela vznikne chyba v polohe, v trovni, rozmeroch alebo vytyceni akejkolvek
Casti diela, zhotovitel na vlastné néklady tuto chybu okamZite opravi.

25. Zhotovitel po cely Cas realizacie diela a odstrafiovania jeho vad a nedorobkov:

26
27

28

29
30

31

32

33

a)

b)

c)
d)

¢)

zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia pri praci za vSetky osoby na stavenisku, bude udrZiavat stavenisko
a dielo (pokial nie je dokon¢ené a odovzdané do uzivania objednavatelovi) v nalezitom stave tak, aby tymto
osobam nehrozilo nebezpedie a dalej zabezpedi, aby vietky osoby na stavenisku boli riadne indtruované a pinili
vSetky pokyny tykajuce sa bezpecnosti prace podfa platného prava

zodpoveda pocCas vystavby, t. j. od zaatia do Upiného dokoncenia za majetkovu a poziarnu ochranu diela,
materialov, zariadenia staveniska a staveniska vratane zariadenia a dodavok a zabezpe€i na vlastné naklady
vSetky nevyhnutné bezpecnostné opatrenia, okrem iného vystrazné znaCenie, doCasné oplotenie
staveniska riadne osvetlenie

zamedzi pristupu nepovolanych 0séb na stavenisko

vykona vSetky primerané opatrenia na ochranu verejnosti a zivotného prostredia na stavenisku i mimo
neho, zamedzeniu Skody na verejnom majetku, proti zasahovaniu do prav tretich osob nésledkom znecistenia,
hluku, vibracii, prachu alebo inych pricin, vznikajucich v dosledku jeho Cinnosti

vykona také opatrenia, aby zneCistenie vzduchu a priemyselny odpad zo staveniska vznikajuci nasledkom
realiz&cie diela nepresiahol hodnoty predpisané platnou legislativou.

. Zhotovitel je povinny neprekrogit hluénost a pradnost svojich prac podla platnych STN a prislusnych nariadeni SR.

. Zhotovitel si na svoje naklady zabezpe€i dodavky elektriny, vody a dalSich médii na stavenisko a pracovisko po cely ¢as
realizovania diela vratane meraov arozvodov. Systém rozvodov avSetky pouzité zariadenia budu v sllade
s prislusnymi normami STN. Zhotovitel bude hradit poplatky za elektrinu, za vodne a sto¢né az do upiného dokoncenia
diela, vratane pripadnych poplatkov za ich pripojenie.

. Zhotovitel' poCas vykonavania diela je povinny na stavenisku a v jeho okoli zachovavat poriadok a Cistotu a bude na
svoje néklady a nebezpecenstvo priebezne odpratavat a odvazat zo staveniska vetok stavebny odpad a sut, vzniknuty
jeho Cinnostou a bude ho likvidovat' a ukladat len na miestach k tomu uréenych v zmysle zékona ¢&. 79/2015 Z. z. o
odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov..

Doklady o odvoze a likvidacii stavebného odpadu odovzda objednavatelovi pri preberacom konani.

. Zhotovitel hradi v3etky naklady a poplatky za do€asné vyuzivanie komunikacii v stvislosti so stavbou.

. Zhotovitel' si zabezpe€i na svoje naklady dostatoéné dodatoéné plochy mimo staveniska, ktoré potrebuje pre cely
vykonania diela v pripade, Ze plocha staveniska odovzdana objednavatelom je nepostadujlca.

. V8etky zariadenia zhotovitefa, doasné stavby a materialy poskytnuté zhotoviteflom sa po prevoze na stavenisko
povazuju za vyluéne ur€ené k vykonaniu diela a zhotovitel ich a ani ich Cast bez suhlasu zastupcu objednavatela
neodvezie. Zastupca objednavatela je povinny takyto sthlas vydat vzdy v pripade, pokial postup prac nepredpoklada

. V8etky doCasné stavby zhotovitela musia vyhovovat platnym pravnym predpisom, hlavne predpisom o bezpe¢nosti
0 ochrane zdravia.
. Zhotovitel sa zavazuije, Ze na pracovisku:

a)
b)

9)

bude zamestnavat pracovnikov len so zdravotnou a odbornou spdsobilostou na ureny druh pracovnej innosti
bude dodrziavat bezpec¢nostné, hygienické, poZiarne predpisy a predpisy pre ochranu Zivotného prostredia
zabezpedi si vlastny dozor nad bezpeénostou prace vratane stustavnej kontroly bezpecnosti prace pri vSetkych
¢innostiach na stavenisku a pracovisku objednavatela

upozorni objednavatefa na vSetky mozné rizika, ktoré by mohli viest pri jeho Cinnosti na pracovisku
objednéavatela k ohrozenie Zivota, zdravia pracovnikov objednavatela alebo tretich oséb alebo k ohrozeniu
bezpecného stavu technickych zariadeni a objektov

bude reSpektovat zékaz fajCenia, zakaz prindSat a pouzivat na pracovisku a v priestoroch objednavatela
akékolvek alkoholické napoje a omamné latky

v priestoroch objednavatela sa budu jeho zamestnanci pohybovat v pracovnom odeve viditefne oznaenom
nazvom firmy

preukazatelne obozndmi svojich zamestnancov o zakaze pohybu, resp. zdrziavania sa na pracoviskach, ktoré
nesuvisia s vykonom objednanych prac bez vedomia a suhlasu objednavatela.

34. Zhotovitel od$kodni objednavatela za vSetky naroky tretich os6b ohladne poruSenia patentovych prav, prac
k ochrannym znamkam alebo k obchodnému menu alebo inych chranenych prav vo vztahu k materidlu alebo
zariadeniam zhotovitela pouzivanych pre dielo, alebo v suvislosti s nim a za vSetky vzniknuté Skody, néklady, poplatky
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35.

36.

37.

1.

a vydaje vzniknuté z tychto dévodov alebo v suvislosti s nimi (za vSetky Skody a naroky suvisiace s Umrtim alebo
zranenim akejkolvek osoby, stratou alebo poSkodenim akéhokolvek majetku (iného ako dielo) alebo Zivotného
prostredia, ku ktorym dosSlo nasledkom realizécie diela alebo odstranenia vSetkych jeho vad. Medzi tieto naroky patria
tiez naklady suvisiace s reklamaciami, sidnym alebo spravnym konanim, nahradami $kod inym osobam, ktoré bude
objednavatel povinny zaplatit, inym nakladom, poplatkom, pokutou alebo inou sankciou uloZenou objednavatelovi).
Zhotovitel je povinny mat uzavretl poistni zmluvu zodpovednosti za Skodu spdsobenu na Zivote, zdravi a majetku
Objednavatela a tretich oséb, ktora by mohla byt spdsobena prevadzkovou ¢innostou Zhotovitela, a to minimalne na
sumu vo vySke ponuknutej hodnoty diela. Poistnd zmluvu predlozi zhotovitel vo forme originalu alebo jej overenej kdpie
objednévatelovi do 10 kalendérnych dni od prevzatia staveniska.

Zhotovitel je povinny:

a) pri realizacii diela dodrziavat technicku a odbornu spdsobilost, ktorl preukazal certifikatmi, osvedCeniami alebo
ekvivalentnymi dokladmi predloZenymi vo svojej ponuke vo verejnom obstaravani v zmysle § 34 ods. 1 pism. d) a pism.
h) ZVO.

b) pri realizacii diela pouzivat odborné a technické kapacity os6b — riadiacich pracovnikov, ktorymi preukazal splnenie
podmienky UCasti vo verejnom obstaravani v zmysle § 34 ods. 1 pism. g) ZVO. V pripade, ze z objektivneho dévodu
nebude méct Zhotovitel vyuZit tieto kapacity, je povinny tieto kapacity nahradit inymi kapacitami — riadiacimi pracovnikmi,
ktori budd spiiam podmienky Ugasti zadefinované verejnym obstaravatelom v predmetnom verejnom obstaravani, na
zaklade vysledkov ktorého bola uzatvorena tato Zmluva.

c) v pripade, ze Zhotovitel vyuzil na preukazanie technickej a odbornej sposobilosti vo verejnom obstaravani v zmysle §
34 ods. 1 pism. d), g) a h) ZVO kapacity inych osob, je opravneny, v pripade objektivnych skuto&nosti, nahradit tieto
kapacity kapacitami inej osoby, alebo inych osob, ktoré budu spifiat podmienky Ggasti zadefinované verejnym
obstaravatefom v predmetnom verejnom obstaravani, na zaklade vysledkov ktorého bola uzatvorena tato Zmluva.

d) v pripade vzniku objektivnej skutoénosti v zmysle bodov b) a c) je Zhotovitel povinny informovat o tejto skutoCnosti
Objednavatela najneskér do 3 pracovnych dni od vzniku tejto skuto€nosti. Objednavatel overi spinenie podmienok Ucasti
zadefinovanych verejnym obstaravatelom v predmetnom verejnom obstaravani, na zéklade vysledkov ktorého bola
uzatvorena tato Zmluva a cely proces zaznamena v stavebnom denniku, tak aby bol proces vymeny transparentny a
prehladny,

e) Zhotovitel je povinny v Prilohe ¢. 5 Zmluvy uviest informéacie o ,inych osobach®, zdroje a kapacity ktorych bude
vyuzivat pri realizacii Diela poCas platnosti tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve a v sutaznych podkladoch k verejnému
obstaravaniu, v ramci ktorého je uzatvarana tato zmluva, zabezpedi realizaciu Diela oceneného zhotovitelom podla
projektovej dokumentacie a vykazu vymer, ktory tvori prilohu &. 1 tejto Zmluvy. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze si preveril
spravnost vypoctov a zadefinovanych poloZiek vykazu vymer na zaklade predlozenej projektovej dokumentacie. Zistené
pripadné kladné alebo minusové odchylky vykazu vymer od projektovej dokumentacie predlozenej objednavatelom s
zahrnuté v ocenenom vykaze vymer. V pripade, Ze odchylky vo vykaze vymer zisti zhotovitel az po¢as realizacie stavby,
ato z dévodu nedostatoénej pripravy ponuky do verejného obstaravania a oboznamenia sa so vSetkymi podkladmi,
pri¢om tieto odchylky mohol zistit vopred, je zhotovitel povinny ich vykonavat na svoje naklady.

Clénok 9
Kontrola plnenia predmetu zmluvy

Kontrola pinenia realizacie stavby:

a) Technicky dozor v priebehu realizécie stavby sleduje, i sa prace vykonavaju podla dokumentécie, dohodnutych
podmienok, technickych noriem, ndvodov vyrobcov, bezpeénostnych a inych pravnych predpisov. Na zistené
nedostatky bezodkladne upozorfiuje zapisom do stavebného dennika.

b) Osoba poverena vykonom technického dozoru je opravnena zastupovat objednavatela na rokovaniach vo
veciach technickych. Objednavatel poveruje prevzatim zhotoveného diela, podpisanim preberacieho protokolu
a zapisov o odstraneni vad a nedorobkov pracovnika vo funkcii veduceho oddelenie rozvoja obce a stavebny
dozor.

c) Technicky dozor ma pristup na vSetky pracoviska, kde sa zmluvné vykony realizuju alebo skladuju. Na
vyZiadanie mu musia byt predloZené vykresy, vzorky materialov, vysledky kontrol kvality, testy a iné podklady
suvisiace s predmetom plnenia.

d) Technicky dozor je opravneny dat pokyny, ktoré su potrebné na vykonanie prac podla zmluvy do stavebného
dennika.



e) Technicky dozor je opravneny dat zamestnancom zhotovitela prikaz prerusit prace, pokial zodpovedny
zastupca zhotovitela nie je na stavbe pritomny, ato v pripade, Ze je ohrozena bezpeénost uskutoCriovane;
stavby, Zivot alebo zdravie pracujucich na stavbe, alebo hrozia iné vazne hospodarske Skody.

f)  Technicky dozor nie je opravneny zasahovat do hospodarskej Cinnosti zhotovitefa.

Objednavatel alebo nim poverena osoba ma pravo kedykolvek v priebehu vykonavania Diela v ramci pracovnej

doby poziadat pracovnikov zhotovitela ako aj pracovnikov subdodavatelov o absolvovanie skusky na overenie

pritomnosti alkoholu alebo inej omamne;j resp. psychotropnej latky. V pripade pozitivneho vysledku uvedenych
skuSok sa zhotovitel zavazuje s okamzitou U¢innostou odvolat z prac na dodavke stavebnych préc previnilého
pracovnika zhotovitela alebo subdodavatela; pre vyliéenie akychkolvek pochybnosti plati, Ze odmietnutie
vykonania skusky pracovnikom zhotovitela alebo subdodévatela mé pre ucely tejto Zmluvy rovnaké Ucinky ako
pozitivny vysledok skusky.
h) Zhotovitel poveruje vykonom €innosti stavbyvedticeho — Ing. Viliam Ru$¢ansky, s evidenénym ¢&islom opravnenia na
vykon stavbyvedlceho 06967*10, podkategéria Pozemné stavby

2. Zhotovitel odovzda objednavatelovi 2 dni pred zabudovanim jednotlivych materialov, doklady o kvalite zabudovavanych
materialov (prehlasenie o zhode, certifikaty, meracie protokoly...) v sulade so zakonom €. 133/2013 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni a s nimi suvisiacimi vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi, z ktorych budu zrejmé technické parametre a charakteristiky materialov eSte pred ich zabudovanim

3. Zhotovitel predlozi zastupcovi objednavatela:

a) vzorky materidlov, vyrobkov a povrchov, ktoré chce pouzit. Pouziju sa len materidly, vyrobky a povrchy
schvalené zastupcom objednavatela. T.j. Specifikovat v3etky materidlové polozky uvedené vo vykaze vymer.

b) certifikaty, resp. vyhlasenia o zhode legislativnych predpisov na vSetky dodavané materialy a zariadenia.

c) dodanie kladnych protokolov o vykonanych odbornych skiSkach, ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu
zmluvy.

d) doklady musia byt predloZené ku kontrole pred zabudovanim jednotlivych vyrobkov a materidlov a do ukoncenia
diela ich archivuje zhotovitel. Zhotovitel ich objednavatelovi odovzda pri odovzdani a prevzati diela.

e) ,Plan ochrany pred poziarmi“ (zriadenie proti poziarnych asistenénych hliadok a spisanie pisomného povolenia
na zvaranie pred zaCatim prac) je povinny zabezpecit zhotovitel v zmysle § 6 ods. 2 zékona ¢&. 314/2001 Z. z.
0 ochrane pred poZiarmi, ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy.

f)  Plan organizacie vystavby (POV), ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy.

g) Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, ktory ustanovi pravidla na vykonavanie prac na stavenisku, ak je
to nevyhnutné pre pinenie predmetu zmluvy.

4. Zhotovitel vykona na vlastné naklady vetky skusky, kontroly a merania v sulade s prisluSnymi STN, Specifikaciami alebo
skusobnym planom podfa §13 zékona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni zékona €. 432/2013 Z. z., ak je to
nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy:

a) kontrolou dodavaného materialu pri vstupe na stavenisko

b) kontrolou pred a po zabudovani tych materialov a prac, ktoré nespifiali podmienky tejto zmluvy pri kontrole podla
pism. a) v tomto bode.

c) odovzda pocas realizacie diela objednavatelovi pisomné doklady (vyhodnotenia) o uskutocnenych kontrolach,
kontrolnych skuskach a meraniach do 3 pracovnych dni od ich uskutoCnenia.

5. Zhotovitel je povinny strpiet’ vykon kontroly / auditu suvisiaceho so stavebnymi pracami  kedykolvek pocas platnosti
a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku, a to opravnenymi osobami a poskytnat im vSetku
potrebnu suéinnost.

5.1. Opravnené osoby na vykon kontroly /auditu s opravnené vstupovat do objektov, zariadeni, prevadzok a inych
priestorov, ak to suvisi s predmetom tejto zmluvy a poZadovat od zhotovitela predloZenie originalnych dokladov
a inu potrebnu dokumentéciu, stavebné denniky, vzorky vyrobkov a materialov, alebo iné dalSie doklady savisiace
s touto zmluvou.
5.2. Opravnené osoby na vykon kontroly / auditu su:

- Poskytovatel pomoci a nim poverené osoby,

Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,

Urad vladneho auditu, certifikagny organ a nimi poverené osoby,

Organ auditu, jeho spolupracuijlce organy a nimi poverené osoby,

Splnomocneny zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

- Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az ) v stlade s prislu$nymi pravnymi predpismi SR a EU.

5.3 Zhotovitel je bezodkladne povinny prijat opatrenia na napravu nedostatkov zistenych kontrolou, overovanim na

mieste v zmysle Spravy z kontroly v lehote stanovenej opravnenymi osobami na vykon kontroly a zarover zaslat

objednavatelovi informéaciu o spineni opatreni prijatych na napravu zistenych nedostatkov bezodkladne po ich
splneni.

«
-
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Clanok 10
Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny odo dila prevzatia staveniska viest stavebny dennik v slovenskom jazyku o pracach a ¢innostiach,
ktoré vykonava. Povinnost viest stavebny dennik konéi prevzatim predmetu pinenia vratane odstranenia kolaudaénych
vad a nedorobkov.
Do dennika sa zapisuju vSetky skutoénosti rozhodné pre plnenie zmluvy najma:
- datum, pracovna doba, poCasie
- pocet zamestnancov na stavbe, ich pracovné nasadenie na jednotlivé prace
- druh a pocet strojov, ich pracovné nasadenie, vykony
- popis o postupe vykonavanych prac s odvolanim sa na technicky predpis
- obsah a rozsah vykonanych prac s postdenim kvality
- dodéavky stavebnych materialov, vyrobkov, zariadeni, konStrukcii a montazneho materialu vratane sprievodne;
dokumentacie najmé osved&eni a certifikdtov o materialoch a vyrobkoch, mnozstvo, skutocnu kvalitu
- Udaje o zistenych vadéach pri preberani vyrobkov a dodavok
- druh vykonavanych prac a dodavok s uvedenim prisludnej polozky v rozpoéte alebo projekte
- zéaznam o pripravenosti prac pre nasledujice vykonanie prac, najma u prac, ktoré budd dalSim postupom
zakryté s vyzvou na ich preverenie
- preruSenie alebo zastavenie prac na stavbe alebo objekte s uvedenim priginy
- vykonané skusky, ich vysledky a dokumentovanie
- rozhodujuce okolnosti vplyvajlce na kvalitu diela
- zéaznamy o kontrole leSeni, vytahov...atd., ktoré boli kontrolované po preruseni prac
- zavazné udalosti spdsobené Zivelnymi udalostami, Urazy, ku ktorym doSlo pri vykonavani prac
- zaznamy o pouceni zamestnancov
- zaznamy o vSetkych vykonanych zmenéch pri realizacii stavby v porovnani s dokumentaciou a zmluvou
s uvedenim, kto dal na ne suhlas
- zaznamy o vySkovych a smerovych meraniach vratane dokumentacie o vysledkoch merania
Denné zaznamy sa piSu do staveného dennika s oCislovanymi listami jednak pevnymi, jednak perforovanymi na dva
oddelitelné priepisy. Perforované listy su &islované zhodne s pevnymi listami.
V denniku sa vyznacia doklady, ktoré sa v jednom vyhotoveni ukladaju priamo na stavenisku. Jedna sa najmé o vykresy
dokumentujuce odchylky od projektovej dokumentacie, prehlad skusok kazdého druhu, atd'.
Denné zaznamy Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci, pripadne jeho zastupca v ten def, ked sa prace vykonali,
alebo ked nastali okolnosti, ktoré su predmetom zapisu. Pri dennych zapisoch sa nesmu vynechavat volné miesta.
Okrem stavbyvediceho méze robit potrebné zédznamy do dennika technicky dozor objednavatefa, zamestnanec
projektanta povereny vykonom autorského dozoru, organy Statneho stavebného dohladu a pripadne iné orgény Statne;
spravy a na to splnomocneni zastupcovia zhotovitela a objednavatela, koordinator bezpecnosti prace na stavenisku.
Ak stavbyveduci nesuhlasi so zaznamom objednavatela alebo projektanta, je povinny pripojit k zd&znamu do 3
pracovnych dni svoje vyjadrenie, inak sa predpokladd, Ze s obsahom zdznamu suhlasi.
Ak je na stavbe technicky dozor objednavatela, je stavbyveduci povinny prediozit mu denny zaznam najneskoér
v nasledujuci pracovny defi a odovzdat mu prvy priepis. V pripade, Ze je na stavbe ob&asny technicky dozor
objednavatela je zhotovitel povinny najmenej raz do tyzdia zaslat objednavatefovi doporuéene priepis zaznamov
v denniku ak ich technicky dozor neprevezme osobne na stavbe.
Képiu dennika archivuje zhotovitel 10 rokov od protokolarneho odovzdania a prevzatia prac.

. Objednavatel prostrednictvom technického dozoru sleduje obsah stavebného dennika a k zaznamom v fiom uvedenym

dava svoje stanoviska v pripade, Ze s obsahom zépisu nesuhlasi do 3 pracovnych dni s uvedenim dévodov, inak sa
predpoklada Ze s obsahom zédznamu suhlasi.
Okrem toho do dennika zapisuje:
- Udaje o zistenych vadach a odchylkach pri realizacii od dokumentécie stavby s urCenim lehoty na ich
odstranenie zhotovitefom
- poziadavky na zhotovitela, ktoré vyplynuli z rokovani zuCastnenych na realizacii stavby
- poziadavky na odstranenie chyb a nekvalitnych prac
- stanoviskd kontrolnych organov Statnej spravy a Statneho stavebného dohladu, ktoré boli objednavatelovi
zaslané pisomne
- pripadné poziadavky na prace nad rozsah zmluvy
- suhlas s nahradnym technickym rieSenim pri zmenach vzniknutych pocas realizacie a zmenu materialov, pokial
je k nim predchadzajuci kladny suhlas projektanta
- zaznam o prevzati prac, ktoré budu v dalSom postupe vystavby zakryté alebo nepristupné
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12.
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2.

V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny v kancelarii u stavbyvedtceho alebo
jeho zastupcu.
Original stavebného dennika odovzda zhotovitel objednavatelovi pri odovzdani diela.

Clanok 11
Odovzdanie a prevzatie staveniska

Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko na zhotovenie diela a zhotovitel prevezme stavenisko na zhotovenie
diela od objednavatela do 7 dni od vyzvy objednavatela dorucenej zhotovitefovi na prevzatie staveniska.

Pri odovzdani a prevzati staveniska odovzda objednavatel zhotovitelovi celé stavenisko véitane hranic vonkaj$ich ploch.
Zhotovitel' zabezpedi k stavenisku prijazdové cesty a privod elektrickej energie tak, aby ich mohol pouzit na pripravu a
vykonanie prac.

O vysledku preberania a odovzdania staveniska spiSu zastupcovia zhotovitela a objednavatela zapisnicu.

Clanok 12
Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy

Zhotovitel' spIni zmluvny zavazok podfa ¢l. 3 riadnym vykonanim a odovzdanim predmetu pinenia zmluvy
objednévatelovi nasledovne:

a) Zhotovitel odovzdava a objednavatel preberie dokoncené dielo schopné samostatného uzivania podfa zmluvy
na samostatnom odovzdani a prevzati.

b) Zhotovitel je povinny pisomne objednavatelovi oznamit 14 dni vopred pripravenost na odovzdanie predmetu
plnenia s terminom, kedy sa méa vypisat preberacie konanie. Objednavatel vypiSe preberacie konania najneskor
7 dni pred poZadovanym terminom.

c) Zhotovitel v pripade, Ze sa stavba odovzdava komplexnymi skuskami, alebo vykonanim inych skusok, musi
oznamit defi ich zaatia. Ku driu odovzdania zhotovitel pripravi v8etky doklady potrebné k odovzdaniu, doklady
o vykonanych skiskach, atesty, certifikaty, navody na obsluhu, zaruéné listy atd. a 2x kompletn sadu
projektovej dokumentacie skutotného vyhotovenia stavby.

d) O odovzdani a prevzati predmetu plnenia spiSe objednavatel’ spolocne so zhotovitelom preberaci protokol
o0 odovzdani a prevzati prac. V protokole budu uvedené vSetky zistené vady a nedorobky, ktoré nebrania
prevzatiu a riadnemu uZivaniu diela spolu s terminom ich odstranenia.

e) Ak objednavatel odmietne predmet plnenia prevziat, spiSe objednavatel a zhotovitel zapisnicu, v ktorej uvedu
svoje stanoviska a ich odévodnenie.

f)  Zhotovitel odstrani svoje zariadenia, material a stroje zo staveniska do 3 dni po odovzdani stavby. Po vypratani
staveniska je zhotovitel povinny upravit stavenisko do pévodného stavu (terénne Upravy).

g) Pouplynuti lehoty uvedenej v ods. f) tohto ¢lanku moze zhotovitel ponechat na stavenisku len stroje, zariadenia
a material potrebné na odstranenie vad a nedorobkov, s ktorymi objednavatel stavbu prevzal, ak termin na ich
odstrénenie je dIh3i ako 5 dni. Ponechané stroje, zariadenia a materidl musi zhotovitel umiestnit tak, aby
neprekazali bezpecnej prevadzke (uzivaniu).

h)  Pri nesplneni povinnosti podfa ods. pism. f), g), tohto ¢lanku je zhotovitel povinny zaplatit objednévatelovi
zmluvnu pokutu vo vyske 100 eur za kazdy deri omeSkania az do diia skutoCného vypratania staveniska.

i) Prace musia byt vykonané tak, aby ku diiu zmluvného dokoné&enia vnitornych prac boli vnutorné priestory
uZivania schopné a bez vad.

i) Za dokoncené dielo sa povazuije dielo po kompletnom vyhotoveni podla dohodnutého rozsahu a po odstraneni
vSetkych vad.

Clanok 13
Podmienky odstupenia od zmluvy

Odstupenie od zmluvy musi byt 0znamené zmluvnej strane pisomne a je ¢inné dilom dorucenia oznamenia o odstipeni
zmluvne;j strane.
Objednavatel mbze az do dokonCenia prac odstupit od zmluvy v niz8ie uvedenych pripadoch, ktoré stanovuje zmluva
a) Akbol na majetok zhotovitela vyhlaseny konkurz alebo ak bol podany navrh na vyhlasenie konkurzu na majetok
zhotovitela alebo ak zhotovitel vstipil do likvidacie.
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b) Ak zhotovitel meska s pracami oproti terminu realizécie diela o viac ako 14 dni, priCom za ome$kanie sa
nepovazuju dévody uvedené v &l. 4 bod 5 a 8.
c) Ak zhotovitel v sUvislosti s plnenim predmetu zmluvy uzavrel taki dohodu, ktord predstavuje porusenie
podmienok zmluvy.
d) Ak napriek pisomnému upozorneniu objednavatelom v stavebnom denniku nie st zo strany zhotovitela
dodrzané platné predpisy BOZP, poZiarnej ochrany a ochrany zivotného prostredia na stavbe.
e) Aknie sl po vyzve objednavatela v stavebnom denniku realizované konstrukcie a prace v stlade s poziadavkou
na kvalitu realizacie diela(vid zmluva, projekt, platné STN, technologické predpisy ...).
f) Ak v priebehu vykonavania diela bol Statutarny organ, alebo €len Statutdrneho organu zhotovitela pravoplatne
odsudeny za trestny €in, ktorého podstata savisi s podnikanim.
g) Ak zhotovitel' porusil svoje zmluvné zavazky takym spdsobom, ktory neumoZiuje vecnl a ¢asovu realizaciu
diela.
h) Vsulade s § 19 ZVO.
Zhotovitel mdze odstlpit od zmluvy ak objednavatel’ neplni zmluvu alebo porusil povinnosti z nej vyplyvajuce, a tym
zhotovitelovi znemozni vykonanie prac.
Néarok na Uhradu sluZieb, prac a dodavok realizovanych zhotovitefom ku dfiu odstupenia od zmluvy so splatnostou
podla ¢lanku 6 ods. 6 tejto zmluvy zostava zachovany a vyuctuje sa podla zmluvnych cien v rozsahu ukoncenych,
funkEnych samostatnych Easti diela bez vad a nedorobkov.
Zhotovitel' protokolarne odovzda a objednavatel prevezme prace, ktoré zhotovitel vykonal v priebehu realizacie diela,
najneskor do 30 dni po odstlipeni od zmluvy. Zhotovitel je povinny predlozit overitefné vyuctovanie vykonanych sluZieb,
prac a dodavok vratane dokladov (atesty, certifikaty, skusky, atd.)

Clanok 14
Zarucna doba, zodpovednost' za vady a Skody

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet zmluvy je zhotoveny podla podmienok tejto zmluvy a ze v lehote prevzatia a
pocas zarucnej lehoty bude mat dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda platnym technickym predpisom a STN, vyhlaskam
a zakonom vztahujicim sa na predmet pinenia a neméa vlastnosti, ktoré by rusili, alebo zniZovali hodnotu alebo
schopnost jeho pouZivania.

Zhotovitel  zodpovedd za to, Zze dodané mnozstvo a vykonané prace sa zhoduju s Udajmi
uvedenymi v supise prac a dodavok.

Zmluvné strany zodpovedaju za Skody spdsobené vlastnym zavinenim, ako i za Skody zavinené osobami ktoré pouziju
na splnenie svojich zavazkov.

Zaruc¢na doba je 60 mesiacov a zacina plynut diiom protokolarneho prevzatia diela objednavatelom, t. j. diom ukonéenia
preberacieho konania pokial je dielo prevzaté bez zavad, alebo diiom vydania potvrdenia o odstraneni vietkych vad
a nedorobkov uvedenych v preberacom protokole podfa ¢lanku 12 ods. 1 pism. d) tejto zmluvy. Pri vyrobkoch,
zabudovanych materialoch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa konci zaruéna doba uplynutim doby zhodnej s
dizkou zaruénej doby poskytovanej ich vyrobcom, minimaine véak doby 24 mesiacov plynticej odo diia odovzdania celej
stavby zhotovitelom objednavatelovi. Udaje o dizke zaru¢nej doby poskytnutej vyrobcom vyrobkov, zabudovanych
materialov, prvkov a technologickych zariadeni budi stc¢astou dokladovej asti protokolu 0 odovzdani a prevzati diela.
Zaruc¢na doba sa predizuje o dobu, v ktorej objednavatel nemohol pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel, riadne uZivat
celu stavbu alebo jej €ast zodpovedajucu dielu podfa tejto zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma predmet plnenia v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady, ktoré sa
prejavili po odovzdani predmetu pinenia zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli spdsobené porudenim jeho povinnosti.
Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouZitim podkladov poskytnutych objednavatelom a
zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, alebo na fiu upozornil objednavatela a
ten na ich pouziti trval.

Zhotovitel je zodpovedny za straty alebo Skody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich oséb, ktoré mézu nastat
pocas vykonavania prac alebo ako ich désledok.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze po€as zaruénej doby mé objednavatel pravo poZzadovat a zhotovitel
povinnost bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitel musi na vlastné naklady odstranit vSetky Skody na vykonanych pracach alebo ich €astiach, ktoré vzniknd
pogas obdobia od zaatia prac do ich protokolarneho prevzatia objednavatelom a vietky zavady, ktoré sa prejavia
v zaru¢nej dobe.
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Zhotovitel je zodpovedny za vetky Skody na predmete plnenia spdsobené vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho
subdodavatelom pocas ich pracovnych postupov, ktoré vykonali za Géelom plnenia zavazkov pri odstrafiovani vad a
opravach pocas zarucnej lehoty a vzniknuté Skody na vlastné naklady odstrani.

Zhotovitel je povinny uhradit $kody vzniknuté z uplatnenych vad po€as zaru€nej lehoty.

Zhotovitel' zaruCuje, ze pouzité materialy st nové, v prvej akostnej triede, zodpovedaju poziadavkam objednavatela
a Standardom dohodnutym v zmluve o dielo.

Clanok 15
Uplatiiovanie vad

Zhotovitel zodpoveda za to, ze Dielo ma v ¢ase podpisu preberacieho protokolu vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve,
bolo zhotovené v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi, technickymi normami a nema vady, ktoré by zniZovali
hodnotu Diela, ¢i znemozZriovali riadne uZivanie Diela na predpokladany ucel.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v Case jeho prevzatia objednavatelom, a to aj v pripade, ak sa taka vada
stane zjavnou az po tomto Case, pokial zhotovitel nepreukaZze, Ze k vade do$lo zavinenim objednavatela. Zhotovitel
zodpoveda za vady diela vzniknuté po jeho prevzati objednavatefom, ak su spdsobené porusenim povinnosti
zhotovitela.

Zhotovitel nezodpoveda za vady Diela spdsobené pouzitim stavebnych vyrobkov dodanych objednévatefom alebo
v ddsledku plnenia pokynov objednavatela, pokial zhotovitel na nevhodnost stavebnych vyrobkov alebo pokynov
objednéavatela upozornil, objednavatel v3ak napriek tomu trval na ich pouZiti. Zhotovitel v8ak zodpovedé za vady Diela,
ktoré vznikli v dosledku pouZzitia nevhodnych stavebnych vyrobkov alebo nevhodnych pokynov objednévatela, na ktorych
nevhodnost zhotovitel objednavatela neupozornil, ibaZe by tuto nevhodnost ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti
nemohol zistit.

Akékolvek vady Diela je objednavatel povinny reklamovat u zhotovitela pisomnou formou bezodkladne po ich zisteni.
Ak objednavatel pozaduje odstranenie vad Diela, je zaroven opravneny urCit primeranu lehotu na ich odstranenie,
s prihliadnutim na povahu vady a svoje opravnené zaujmy, ktoru je zhotovitel povinny dodrzat; pri zavaznych vadach
Diela je zhotovitel povinny zadat s ich odstrafiovanim okamzite po doruceni Ziadosti objednavatefa, a to aj v pripade,
ked nepriznava zodpovednost za tieto vady. V spornych pripadoch nesie naklady s odstrafiovanim tychto vad zhotovitel,
a to az do rozhodnutia reklamécie, teda zodpovednosti za tieto vady. Pokial zhotovitel neodstrani vady podfa pokynov
objednavatela v lehote nim uréenej, ma objednavatel pravo odstrénit vady sam alebo prostrednictvom tretej osoby, a to
na naklady zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade vad Diela po¢as zaruénej doby, je zhotovitel' povinny odstranit vadu bezplatne
a bez zbytotného odkladu po pisomnom uplatneni reklamécie objednévatelom v sulade s ¢lankom 16 bod 1.

Ak sa vyskytne vada zavinena zhotovitelom, ktora podstatne ovplyviiuje pouZitelnost alebo funkénost Diela/jeho Casti,
a objednavatelovi vznikne z dévodu takej vady Skoda, je zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi tuto $kodu v zmysle
§ 373 a nasl. Obchodného zakonnika, ak objednavatel vyuzije svoje pravo a vyzve zhotovitela na Ghradu Skody.

Clanok 16
Odstranovanie vad

V pripade ozndmenia vad podfa ¢lanku 15 ods. 5 v zaru¢nej lehote sa zhotovitel zavézuje bezodplatne a bez zbytoéného
odkladu ich odstranit, najneskor vSak do 7 dni alebo v inej dohodnutej lehote, a to opravou alebo vymenou vadnej Casti
Diela za novu alebo dodanim chybajlcej Casti Diela v sulade s pokynmi objednavatefa.

Zhotovitel sa zavazuje najneskor do 4 dni odo dia dorucenia reklaméacie zaCat s odstranovanim vad a v ¢o najkratSom,
technicky moznom &ase ich odstranit. Lehota odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou.

V pripade nedodrzania dohodnutej lehoty médZe objednévatel nechat vykonat opravu tretou osobou a néklady na opravu
vyfakturovat zhotovitelovi, ktory ich uhradi. Zaruku za opravy vykonané v zmysle toho ods. nesie tretia osoba. Zhotovitel
je povinny fakturovanu &iastku v plnej vySke uhradit do 14 dni od dorucenia faktury.

Na pisomnu Ziadost objednavatela je zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu reklamované vady odstranit, aj ked
neuznava, ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch znasa naklady na odstranenie vad az do rozhodnutia stdu o
reklamacii zhotovitel.

Ak pocas kolaudaéného konania budu zistené zainteresovanymi osobami zavady a nedorobky, ktoré brania uzivaniu,
resp. bezpeénej prevadzke a neboli uvedené v preberacom protokole podia ¢l. 12 ods. 1 pism. d), zhotovitel ich
okamZite bezplatne odstrani.

Zaru¢na doba neplynie po dobu, po ktorl objednavatel nemoze dielo uzivat alebo ho méze uzivat len v obmedzenom
rozsahu pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel.
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Clanok 17
Majetkové sankcie

Zhotovitel je povinny uhradit objednavatelovi zmluvnd pokutu:

a) vovySke 0,05 % z ceny diela (bez DPH), za kazdy aj za¢aty defi omeSkania so zhotovenim diela oproti terminu

realizacie diela podfa ¢lanku IV, bod 1 tejto zmluvy,
b) vo vydke 0,05 % zceny diela (bez DPH) za kazdy aj zaCaty defi omeSkania s harmonogramom prac
poénuc 16 - tym diiom omeskania.

Ak zhotovitel' neodstrani pripadné vady predmetu zmluvy uvedené v preberacom protokole o odovzdani a prevzati prac
alebo od uplatnenia reklamacie v lehote urCenej na ich odstranenie a ak lehota nebola dohodnuta, najneskér do 7 dni
po podpise preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati prac alebo uplatneni reklamécie, je povinny zaplatit
objednavatelovi zmluvnl pokutu za kazdu zistenu vadu alebo nedorobok vo vyske 100,- EUR, a to za kazdy aj zacaty
deri omeSkania. Nespinenie zavazku zhotovitefa odstranit vadu po dobu dlhSiu ako 20 dni po uréenom termine, je
povazované za podstatné poruSenie tejto zmluvy zhotovitelom.
Zhotovitel zaplati zmluvnu pokutu 200,- EUR za kazdé porusenie povinnosti definovanych v ¢lanku 8 tejto zmluvy, a to
aj v pripade opakovaného poru$enia.
Ak Zhotovitel porusi povinnost vyplyvajlcu z &lanku 8 bod 37. tejto Zmluvy, ma Objednavatel narok na zmluvni pokutu
vo vySke 15 % zmluvnej ceny Diela uvedenej v ¢lanku 5 bod 3. tejto Zmluvy.
V pripade ome$kania objednavatela s uhradou zmluvnej ceny na zaklade predlozenej faktiry méa zhotovitel' pravo na
uplatnenie uroku z omeskania vo vySke uréenej podla § 1 ods. 1 Nariadenia viady SR €. 21/2013 Z. z., ktorym sa
vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika z prisludnej Casti diela alebo z diznej Ciastky bez DPH, za
kazdy aj zaCaty deft omeskania.
Zhotovitel' sa zavazuje, Ze uhradi objednavatelovi v plnej vySke Skodu, ktord vznikne objednévatelovi v dosledku
nedodrzania terminu ukonéenia stavby z doévodov na strane zhotovitela s vynimkou nedodrzania terminu ukonéenia
stavby vplyvom Zivelnej udalosti. Za Skodu spdsobenu objednévatelovi sa povaZuje akakolvek sankcia alebo kratenie
vySky NFP zo strany poskytovatela NFP, vzniknuté a ulozena objednavatelovi v désledku nedodrzania terminu realizacie
diela uvedeného v tejto zmluve alebo harmonograme ukonéenia stavebnych prac v ramci projektu. Uhrada alebo zapoget
zmluvnej pokuty nezbavuije zhotovitela povinnosti dielo riadne dokoncit ani jeho dalSich povinnosti podla zmluvy.
Uplatnené zmluvné pokuty sa nezapoCitavajl na nahradu $kody.
Lehota splatnosti majetkovych sankcii je do 30 dni odo dia doruCenia dokladu, ktorym bude stanovena majetkova
sankcia.

Clanok 18
Ostatné dojednania

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze obchodné a technické informéacie, ktoré im boli zverené zmluvnym partnerom, nepouzijl
na iné ucely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze zabezpeCi pokrytie vdetkych Einnosti vyplyvajucich z plnenia tejto zmluvy zamestnancami a
pracovnikmi s potrebnymi osvedCeniami a opravneniami v zmysle platnej legislativy.

Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného predmetu plnenia na poradach (kontrolnych drioch),
ktoré bude zhotovitel organizovat podfa potreby. Ich stalymi U€astnikmi budu povereny zastupcovia objednavatela
a povereny zastupcovia zhotovitela.

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou. Zavazuje sa dodrZiavat
vSeobecne platné predpisy, technické normy a predmety tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi
objednavatela, pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran a rozhodnutiami
a vyjadreniami dotknutych organov Statnej spravy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v3etky spory vyplyvajuce z tejto zmluvy budu rieSené dohodou zmluvnych stran; v pripade
pretrvavajucich nezhdd cestou prislusného sudu.

Pri réznosti ndzorov na vlastnosti hmét a stavebnych vyrobkov, pre ktoré platia obecné zavazné skusobné postupy, méze
kaZda strana po predchadzajucom upozorneni druhej strany dat’ vykonat' materialovo-technické preskimanie $tatnym,
alebo $tatom uznanym miestom pre skisky materialu. Vysledky tychto skusok si zavazné. Naklady na skusky znasa
strana, ktora nebude v tomto Uspesna.

Rozpory zmluvnych stran neopraviiuju zhotovitela zastavit' prace.

Zhotovitel mbze na stavbe nasadit, resp. poverit vykonavanim diela podfa tejto zmluvy len personal, ktory méa pozadovand
kvalifikaciu a schopnosti, ktory vykonava potrebné prace podfa zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom &ase a
je dostato€ne vybaveny vhodnymi pracovnymi poméckami bezporuchovymi pristrojmi.
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Objednavatel je opravneny podat namietky proti nasadeniu personalu, ktory podfa jeho nazoru nie je dostatoCne
kvalifikovany, zanedbava riadne vykonavanie svojich povinnosti, alebo nedodrziava platné pravne predpisy alebo
predpisy BOZP, ochrany pred poZiarmi a ochrany zivotného prostredia, a prikazat zhotovitelovi, aby tento personal stiahol
a nahradil ho novym. Zhotovitel je povinny tento pokyn zrealizovat, v opatnom pripade ma objednavatel pravo postupovat
podra ¢l. 13 tejto zmluvy.
Viykresy, vypocty, vysledky overenia vypoctov alebo iné podklady ktoré zhotovitelovi poskytol objednavatel pre dany
predmet plnenia, nesmd byt bez suhlasu objednavatela zverejnené a pouZzité na iné ako dohodnuté Ucely tj. na
vykonanie prac.
Pisomnosti zasielané podla tejto zmluvy sa povazuju za doruCené druhej zmluvnej strane  (adresatovi) ak z inych
ustanoveni tejto zmluvy nevyplyva vyslovene iné:

- dnom prevzatia pisomnosti adresatom,

- diiom kedy adresat odmietol prevzatie pisomnosti,

- driom kedy sa pisomnost vrati odosielatelovi ako nedoruc¢ena alebo ako nevyzdvihnuta v UloZnej lehote, a to aj

ked sa adresat o obsahu pisomnosti nedozvedel,
- najneskor 20 kalendarnych dni po tom, €o bola pisomnost preukazatelne odoslana adresatovi na adresu uvedenu
v ¢lanku 1.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky pisomnosti sa budu zasielat na adresu sidla uvedent v ¢lanku 1. tejto zmluvy, ina
adresa na doru€ovanie sa nepovazuje za relevantnu, ak sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak.
V pripade ak sa akékolvek ustanovenia tejto zmluvy stane neplatnym v désledku jeho rozporu s platnym pravnym
poriadkom, nespdsobi to neplatnost celej tejto zmluvy. Zmluvné strany sa vtakomto pripade zavazuju vzajomny
rokovanim nahradit neplatné, alebo netcinné zmluvné ustanovenie novym platnym zmluvnym ustanovenim tak, aby ostal
zachovany obsah, zamer a Ucel sledovany touto zmluvou.
Objednavatel sa zavéazuje, bezodkladne poskytnut' Zhotovitelovi Ziadanu sucinnost, a to na zéklade pisomnej vyzvy
zhotovitela s presnym vymedzenim ziadanej sucinnosti.

Clanok 19
Zabezpeka na spinenie zmluvnych zavazkov

Zhotovitel je povinny preukazat garanciu na spinenie zmluvnych zavéazkov (dalej len ,garancia“) vo vyske 100 000 EUR,
a to v lehote do 10 kalendarnych dni od prevzatia staveniska.

Zhotovitel preukaze garanciu objednavatelovi: a) zlozenim finanénych prostriedkov na uCet objednavatela; b)
predloZenim bankovej zaruky vo forme overenej kopie alebo c¢) zaruky poistenia vo forme overenej kdpie.

Ak zhotovitel preukaze garanciu objednavatelovi zloZzenim finanénych prostriedkov na uéet objednavatela, objednavatel
vrati garanciu zhotovitelovi az po ukonéeni celého diela a odstraneni vietkych vad a nedorobkov, do 7 dni potom, ako
obdrzi képiu Protokolu o vyhotoveni diela bez vad a nedorobkov.

Objednavatel je opravneny uplatiovat voCi zhotovitelovi narok na odSkodné, v zmysle garancie na vykonanie prac,
vyjmuc Ciastok, na ktoré je opravneny v zmysle Zmluvy.

Clanok 20
Zaverecné ustanovenia

Zhotovitel je viazany tymto navrhom zmluvy odo diia doru€enia podpisaného textu objednavatelovi.
Zmluva nadobuda platnost diom podpisu Statutdrnymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran a uéinnost az po splneni
nasledovnych odkladacich podmienok:

a) po schvaleni Ziadosti o poskytnutie nenavratného finanéného prispevku (dalej len NFP);
b) po schvaleni procesu verejného obstaravania poskytovatelom NFP;
C) zverejnenim zmluvy, a teda diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia v stlade s ustanovenim § 47a ods. 1

zékona €. 40/1964 Z.z. Obcianskeho zakonnika, prip. na webovej stranke verejného obstaravatefa.
Menit alebo dopifiat text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych, o&islovanych dodatkov, ktoré budd platné po
ich podpisani tatutarnymi organmi obidvoch zmluvnych stran a po schvaleni poskytovatela NFP.
Prava a povinnosti vyplyvajlice z tejto zmluvy prechadzaju na pravnych nastupcov zmluvnych stran.
Vztahy zmluvnych stran, ktoré nie su vyslovne rieSené touto zmluvou sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika Slovenskej republiky v platnom zneni ku diu uzavretia tejto zmluvy a dalSimi vSeobecne platnymi predpismi
Slovenskej republiky.
Zmluva je vyhotovena v 6 - ich rovnopisoch, z ktorych 4 rovnopisy dostane objednavatel a 2 rovnopisy zhotovitel.
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7. Zmluvné strany po obozndmeni sa s obsahom zmluvy vyhlasuju, ze suhlasia s jej obsahom, jej obsahu a pravnym
u¢inkom z nej vyplyvajlcich porozumeli, ze tato zmluva bola uzatvorena slobodne a vazne na zéklade pravdivych udajov
a nebola dohodnuta v tiesni ani za inych jednostranne nevyhodnych podmienok a preto ju na znak suhlasu s jej znenim
vlastnorucne podpisuju.

8. Dielo bude financované na zaklade Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku, uzavretej medzi
objednavatelom a prisluSnym poskytovatefom NFP.

Objednavatel: Zhotovitel
V KoSiciach, dna: V PreSove, dfa: 29.11.2021
Mgr. Lenka Hézselyova Ing. Tom&s Saloky, predseda predstavenstva
Riaditelka DAG SLOVAKIA, a. s.
Prilohy:

Priloha €. 1 zmluvy: Oceneny vykaz vymer (rozpocet),

Priloha €. 2 zmluvy: Zoznam subdodavatelov/vyhlasenie zhotovitela,
Priloha €. 3 zmluvy: Harmonogram stavebnych prac zhotovitela.
Priloha €. 4 zmluvy: Poistna zmluva,

Priloha €. 5 zmluvy: ZOZNAM ,Inych osob®.
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