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SXNV

Zmluva o dielo

uzavretd podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Z. z. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich
predpisov
(dalej len ,,Zmluva®)

uzavretd medzi
Zhotovitel’'om:
Nazov:
Registrové sidlo:
1CO:
DIC:
IC DPH:
Zapisany:
Registrovany:
Osoba opravnena odovzdat’ predmet zmluvy v mene odovzdavajiceho subjektu:

e-mail:
tel.:
(dalej len ,, Zhotovitel’*)

a
Objednavatel’om:
Nazov: Obec Sokol’
Registrové sidlo: Kostolianska ulica 159/10, 044 31 Sokol’
ICO: 00324752
DIC: 2021245039

Osoba opravnena prebrat’ predmet zmluvy v mene preberajiceho subjektu:
Ing. Cubos Suca, Statutarny zastupca

tel.: +421 55 729 04 68
e-mail: starosta.sokol@gmail.com
http: www.obecsokol.sk

(dalej len ,,Objednavatel’™)
V nasledujucom zneni:

CLANOK |
Preambula

1. Zmluvné strany uzavieraju tato zmluvu na zdklade uskuto¢neného postupu zaddvania
zakazky v sulade so zadkonom ¢&. 343/2015 Z.z. 0 verejnom obstardvani a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a ponuky uspesného
uchadzaca, ktorym sa stal zhotovitel’.

2. Objednavatel’ pozaduje odborné, bezpecné a kvalitné zabezpecenie realizacie predmetu
zmluvy.

3. Zhotovitel prehlasuje, Ze on je odborne kvalifikovany a sposobily pre realizaciu predmetu
zmluvy v sulade s platnou pravnou legislativou Slovenskej republiky.

4. Zhotovitel’ akceptuje pravo objedndvatel'a nerealizovat’ predmet zékazky — stavebné dielo
alebo jeho cast’, respektive odstapit’ o tejto zmluvy v pripade, ze nebude mat’ zabezpecené
jeho spolufinancovanie poskytovatela dotacie Ministerstva vnttra SR prostrednictvom
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vyzvy zoperatného programu l'udské zdroje — Dobudovanie zakladnej technickej
infrastruktury, kod vyzvy: OPLZ-PO6-SC611-2021-2.

Zhotovitel' deklaruje, Ze pri ocenovani poloziek Vykazu vymer — Rozpoctu zohladnil
podmienky Zmluvy a projektovej dokumentacie (prilohy sitaznych podkladov), ktoré si
podrobne prestudoval.

CLANOK I
Vychodiskové podklady

Vychodiskovymi podkladmi a idajmi pre uzavretie tejto Zmluvy si:

a) kompletna dokumentécia z verejného obstaravania

b) projektova dokumentacia

C) ponukovy rozpodet.
Vychodiskovymi podkladmi pre zhotovenie diela st podklady uvedené v bode 2.1 tohto
Clanku, ohlasenie drobnej stavby, vyjadrenia dotknutych organov a operativne pokyny
objednavatela zhotovitel'ovi pocas zhotovenia stavebného diela.
Vychodiskové podklady pre zhotovenie diela st pre zhotovitela zdviznymi, pokial’ sa
zmluvné strany nedohodnu inak.

CLANOK I11
Predmet plnenia

Predmetom plnenia zmluvy o dielo je Dobudovanie technickej infrastruktary v obci Sokor.
Podrobna Specifikdcia dodavky stavebnych materidlov a prac pre realizaciu stavebného
diela je uvedena vo vyplnenom a ocenenom Vykaze vymer - Rozpocte, ktory je sucastou
ponuky uspesného uchadzaca, Prilohy €.1 tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavédzuje, ze na vykonanie diela ma potrebné oprdvnenie a prace zaisti
osobami odborne spdsobilymi. Dielo bude vykonané v stlade s projektovou dokumentaciou
vypracovanou spoloénostou VAHOPROJEKT zodpovednym projektantom Ing. Vahovsky
zo dna 12/2021.

Objednavatel sa zavézuje riadne a v€as vykonané prace prevziat’ a dohodnutu cenu uvedenu
v L. III tejto zmluvy zaplatit’ riadne a v¢as zhotovitel'ovi.

CLANOK IV

Podmienky vykonanie diela
Stavebné dielo identifikované v Clanku III, tejto Zmluvy a prace potrebné na jeho
zhotovenie predstavuji konecny objem prac. Zhotovitel’ a objednavatel’ sa dohodli, Ze ani
jeden z nich nie je opravneny jednostranne menit’ dohodnuty rozsah prac.
Zhotovitel' nevykona ziadne prace ani nepouzije material nad ramec tejto Zmluvy bez
predchadzajiceho pisomného stihlasu objednéavatel’a.
Ak zhotovitel' vykona prace svojvolne alebo svojvol'ne pouzije materiadl nad ramec tejto
Zmluvy bez predchadzajiceho pisomného stihlasu objednavatel’a, takéto prace a pouzity
material nebudu uhradené objednavatel'om zhotovitel'ovi.
Zhotovitel sa zavédzuje akceptovat’ moznost’ pozadovania pripadnych naviac prac priamo
stvisiacich s predmetnym stavebnym dielom, ak si to vyziada podmienka sprevadzkovania
diela a pozadované naviac prace nie su zahrnuté do Vykazu vymer - Rozpoctu, resp. PD.
Zhotovitel' a objednavatel pristipia na vzdjomnt dohodu ocefiovania tychto naviac prac,
napr. ocenovanie: v zmysle poloziek z ponukového rozpoctu — pokial’ sa uvedena polozka
v rozpocte nachadza. Pokial’ sa nenachadza — ocefiovanie na zaklade ceny dohodnutej medzi
objednavatelom a zhotovitelom, priCom tdto cena bude zaloZzend na ekonomicky
opravnenych nakladoch. VSetky Upravy PD, nerealizované prace a naviac prace budu
zhotovitel'om a stavebnym dozorom objednavatel'a zaznamenané, odsuhlasené a potvrdené

Strana 2 z 20



..'.
g 524

SXNV

Verejny obstaravatel: Obec Sokol, Obecny urad, Kostolianska 159/10, 044 31 Sokol
Predmet zakazky: Dobudovanie technickej infrastruktury v obci Sokof

v stavebnom denniku a budua sluzit’ ako podklad pre uplatnenie zmien napr. formou
pisomného dodatku k tejto uzavretej Zmluve alebo formou novej Zmluvy na naviac prace.
Dodatky k tejto Zmluve musia byt uzavret¢ v sulade so zdkonom ¢&. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov (d’alej len ,,zakon o verejnom obstaravani‘ alebo ,,zdkon* alebo ,,Z0VO*).
Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, ze sa s predmetom stavebného diela
oboznamil v dostato¢nom predstihu a ze pri dodrzani odbornej starostlivosti si ho prezrel a
tak ponukol aj cenu diela uvedenu a dohodnuta v tejto Zmluve ako kone¢nu cenu diela
obsahujucu v sebe vsetky ucelné¢ a potrebné naklady na material a prace, ktorymi sa
dosiahne riadne a v€asné ukoncenie realizacie celého stavebného diela vymedzeného v tejto
Zmluve, ako aj jeho ucelné uzivanie.

CLANOK V

Sposob zhotovenia predmetu zmluvy
Predmet tejto Zmluvy — stavebné dielo musi byt’ vyhotovené na vysokej kvalitativnej urovni
stavebno-montaznych prac, pri dodrzani parametrov projektu, platnych STN EN,
podmienkami pri dodrzani BOZP a PO, suvisiacich noriem a predpisov, technologickych
postupov, vSeobecne zaviaznych technickych poziadaviek na stavbu, platnych pravnych,
prevadzkovych a bezpe¢nostnych predpisov v SR.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ vykona stavebné dielo vo vlastnom mene a na
vlastni zodpovednost’.
Zhotovitel' prehlasuje, ze ma odborné znalosti a patricni sposobilost’ vztahujicu sa k
predmetu tejto Zmluvy. SU mu zndme vSetky prislusné predpisy, vyhlasky, zdkony a
normy, ktoré su platné.
Zhotovitel’ je povinny denne viest’ stavebny dennik s o¢islovanymi listami, ktory obsahuje
min. dva oddeliteI'né prepisy, do ktorého bude zapisovat’ vSetky skuto¢nosti rozhodujtce
pre zhotovenie diela, ktory bude trvalo pristupny na stavbe kompetentnym osobam.
Objednavatel je povinny cestou stavebného dozoru sledovat’ obsah stavebného dennika a k
zapisom sa vyjadrovat’ do 5-tich pracovnych dni. Pokial’ sa stavebny dozor ani na vyzvu
zhotovitel'a nevyjadri k zapisu v stavebnom denniku znamena to, ze so zapisom suhlasi a
zhotovitel' moze pokracovat’ v pracach. Zhotovitel’ je povinny vyzvat' stavebny dozor 3
pracovné dni vopred k prevzatiu prac, ktoré budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi a
zaroven tieto prace dostatoCne preukazatel'ne fotograficky zdokumentuje. Ak tak zhotovitel’
neurobi, je povinny na poziadanie objednavatela alebo stavebného dozoru tieto prace
odkryt’ na vlastné naklady. Ak objednavatel’ bude dodatocne pozadovat’ odkrytie prac, je
zhotovitel' povinny odkrytie vykonat' na ndklady objednavatela. V pripade, ze sa pri
dodatoc¢nej kontrole zisti, ze prace neboli riadne vykonané, prace na odkryti a oprave uhradi
zhotovitel’.
Pocas realizacie stavebnomontaznych prac znasa nebezpecenstvo skody na zhotovovanom
diele zhotovitel’. V pripade poskodenia jestvujucich konstrukcii pri vykonavani stavebnych
prac zhotovitel'om, ten musi tieto dat’ do povodného stavu, resp. vyhovujiceho stavu, ¢o
bude odsthlasené objednavatel'om, a to vo vzdjomne dohodnutej lehote (tato lehota musi
byt primerand vo vztahu k harmonogramu realizacie diela tak, aby nebol naruseny zavizny
termin ukoncéenia realizacie diela — predmetu tejto Zmluvy) medzi objednavatelom a
zhotovitel'om, najneskor vSak do terminu odovzdavacieho a preberacieho konania.
Zhotovitel' preberd v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpe€nost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a ostatnych osdb nim pozvanych na
stavbu pocas jej realizacie a za sledovanie a dodrZiavanie predpisov bezpe€nosti prace a
ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany. Zhotovitel’ sa zavdzuje dodrziavat’ zdkon
NR SR ¢. 82/2005 Z. z. o nelegélnej praci a nelegdlnom zamestnavani.
Zhotovitel’ je povinny pouzit’ pre realizaciu diela len materialy a vyrobky v zmysle PD a
ocenen¢ho Vykazu vymer - Rozpoctu s pripadnymi ekvivalentmi uvedenymi v Rozpocte,
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ktoré maju také vlastnosti, aby po dobu Zivotnosti zrealizovaného diela bola pri beznej
udrzbe zaruCena pozadovand mechanickd pevnost’ a stabilita, poziarna bezpecnost,
hygienické poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpecnosti pri uzivani a
pod..

Zhotovitel' je vlastnikom tychto materidlov a vyrobkov az do ich zabudovania —
namontovania a ich zaplatenia, pokial’ material nebol uhradeny priamo objednavatel'om.

. 'V priebehu prac musi byt na stavenisku pritomny zodpovedny pracovnik zhotovitel'a

(odborne spdsobila osoba — stavbyveduci), ktory bude mat’ pravomoc a povinnost’ riesit’
pripadné problémy vzniknuté v priebehu vystavby.

Zhotovitel’ poveri trvalym riadenim stavebnych prac na stavenisku stavbyveduceho s
dostatocnymi skusenostami a kvalifikdciou — napr. opravnenim na vykon stavbyvedticeho
v zmysle zakona ¢.138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych
stavebnych inzinieroch v aktualnom zneni, resp. ekvivalentnym dokladom. Odborne
spdsobila osoba (stavbyveduci) zodpovedna za realizaciu stavebného diela za zhotovitel'a
JB et

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pocas celej Vystavby stavebného diela, az do riadneho
odovzdania diela objednavatelovi, je objednavatel a nim poverené osoby kedykol'vek
opravneny vstupit’ na stavenisko.

V pripade, Ze s vykonanim diela je spojend povinnost' vykonat” kontrolu zabudovanych
materialov, vykonat’ skusky a pod., zhotovitel' vykona vsetky kontroly, skusky a pod. a
vysledky bezodkladne odovzda objednavatelovi alebo stavebnému dozoru a sthrnne pri
odovzdavani diela vSetky dokumenty, certifikaty, vyhlasenia o zhode a pod..

Zhotovitel je povinny bez d’al$ich nadhrad pravidelne po cely Cas realizacie stavebného diela
odpratavat’ zo staveniska stavebny odpad vznikajuci pri jeho ¢innosti.

Nakladanie s odpadmi je zhotovitel’ povinny realizovat’ v stilade so zakonom ¢. 79/2015 Z.
z. 0 odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov
zékonov.

Objednavatela bude v zmysle prislusnych ustanoveni zdkona ¢. 50/1976 Zb. o
uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov pri realizécii
stavebného diela zastupovat’ stavebny dozor.

Pred zacatim prac objednavatel' zaSle pisomnu informaciu zhotovitel'ovi o Stavebnom
dozore. Stavebny dozor bude opravneny vydavat’ zavdzné pokyny (d’alej ,,pokyny*) v mene
objednavatela, ktoré mozu byt potrebné pre realizciu stavebného diela a pre odstranenie
akychkol'vek vad. Zhotovitel' je povinny dodrziavat' pokyny a rozhodnutia stavebného
dozoru pocas celej doby trvania tejto zmluvy.

Stavebny dozor bude vykonavat’ osoba urcena objednavatelom, ako ob¢asny Stavebny
dozor investora, pricom bude zastupovat’ objedndvatel’a pri rokovaniach so zhotovitel'om,
stavebnym turadom a d’alSimi do Gvahy prichddzajiicimi organmi a organizéciami.

Je opravneny vydat pracovnikom zhotovitela prikaz na prerusenie prace, pokial
zodpovedny zastupca zhotovitela nie je dosiahnutelny, ak je ohrozena bezpecnost
uskutocnovanej stavby, zivot alebo zdravie pracujucich na stavbe, ak hrozia iné vazne
hospodarske $kody a pod..

Meno a priezvisko stavebného dozoru objednavatela (v pripade jeho zmeny) oznami
pisomne objednavatel zhotovitel'ovi po nadobudnuti i€innosti tejto Zmluvy, najneskor vSak
dilom fyzického zaciatku realizacie diela.

Zhotovitel' je povinny ihned” ako sa dozvedel o vzniku akejkol'vek udalosti, ktord brani
alebo stazuje realizaciu predmetu tejto Zmluvy s dosledkami predizenia zmluvnej lehoty
zhotovenia diela informovat objednavatela a predmetni skuto¢nost’ zaznamenat do
stavebného dennika vedeného zhotovitel'om.

Zhotovitel' sa zavdzuje vyhotovovat’ elektronicki fotodokumentaciu kazdy den, pocas
ktorého dochéadza k realizacii predmetného diela.

Strana 4 z 20



..'.
g 524

SXNV

23.

24.

Verejny obstaravatel: Obec Sokol, Obecny urad, Kostolianska 159/10, 044 31 Sokol
Predmet zakazky: Dobudovanie technickej infrastruktury v obci Sokof

Zhotovitel' sa zavdzuje odovzdat vyhotovenu elektronickii fotodokumentaciu do ruk
opravneného zastupcu objednavatel’a a do ruk stavebného dozora.

Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze v pripade nedodrzania postupov uvedenych v bodoch 5.22
az 5.23 tohto Clanku, si objednavatel’ uplatni narok na zmluvnu pokutu uvedent v Clanku
XV, bode 15.1 tejto Zmluvy.

. Zhotovitel’ berie na vedomie, ze ak objednavatel'ovi bude kratena dotacia z dovodu toho, ze

zhotovitel' nevyhotovil elektronicki fotodokumentaciu, ktora evidentne  dokladuje
postupny priebeh realizacie diela ajeho casti resp. z akychkol'vek inych dovodov
(neukoncenie prac v stanovenej lehote, porusenie PD atd’.) na strane zhotovitela,
objednavatel je opravneny si narokovat’ u zhotovitel’'a vratenie uz uhradenych financnych
prostriedkov alebo si jednostranne zapocitat’ krateni sumu dotacie oproti vyfakturovane;j
sume zhotovitel'om, s ¢im zhotovitel’ bez vyhrad suhlasi.

CLANOK VI
Odovzdanie a prevzatie staveniska
Objednavatel’ ur¢i hranice staveniska, umozni zhotovitel'ovi vstup na pozemky
nachadzajuce sa na stavenisku.
Objednavatel’ sa zaviazuje odovzdat a zhotovitel sa zavédzuje prevziat stavenisko pre
realizaciu predmetného diela po nadobudnuti ucinnosti tejto Zmluvy a to do piatich
pracovnych dni po obdrzani pisomnej vyzvy objednavatel'a na prevzatie staveniska.
Objednavatel’ sa zavizuje odovzdat’ zhotovitel'ovi stavenisko, na ktorom sa bude realizovat’
predmet tejto Zmluvy na zdklade pisomného Ziznamu z odovzdania a prevzatia
staveniska, ktorého navrh pripravi objednavatel’.
V zézname budl zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznacne
vymedzeny rozsah odovzdaného staveniska.
Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi najneskor pri odovzdani staveniska 1 sadu kompletnej
PD.
VytyCovanie ainé meracské prace potrebné pre  vykonanie predmetu
zmluvy zabezpecuje zhotovitel na svoje naklady odborne spdsobilymi osobami a
zodpoveda za:
- presné vytycCenie vsetkych objektov stavby vo vzt'ahu k zdkladnym smerovym a vySkovym
pevnym bodom,
- spravnost’ polohy, vySok, rozmerov a umiestnenia vSetkych objektov stavby,
- zabezpeCenie vsetkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pomocok, materidlov a
pracovnikov vo vzt'ahu k vysSie uvedenej zodpovednosti za vytyCovacie prace.
Zhotovitel’ je povinny umiestnit’ a realizovat’ jednotlivé Casti stavebného diela na parcelach
v zmysle ohlasenia drobnej stavby a v zmysle mapovych podkladov o ktoré¢ moéze poziadat’
objednavatela. Zhotovitel' je zodpovedny za spravnost’ polohy, vySok, rozmerov a
Umiestnenia vSetkych objektov stavby vzhl'adom na vyssie uvedené. Pokial sa kedykol'vek
v priebehu vykonavania prac zisti chybna poloha, chybné vysky, rozmery alebo umiestnenie
akejkol'vek casti stavebného diela, ku ktorym doslo z dovodov na strane zhotovitela,
zhotovitel je povinny taka vadu na vlastné naklady odstranit’ ku spokojnosti objednavatela,
¢i uz je k naprave vyzvany Stavebnym dozorom alebo nie. Pokial’ vSak chyba vznikla
pouzitim nespravnych udajov, pisomne odovzdanych objednavatel'om, potom néklady na
zvySenie zmluvnej ceny pripadne na Upravu ostatnych zmluvnych podmienok znaSa
objednavatel. Kontrola vytyCenia alebo akejkol'vek vysSky vykonand objednavatel'om
nezbavuje zhotovitel'a jeho zodpovednosti za presnost’ vytycenia. Zhotovitel’ je povinny
starostlivo udrziavat vsSetky smerové a vyskové body, zameriavacie konStrukcie,
vytyCovacie koliky, klince a d’alSie predmety, pripadne oznacenia pouzité pre vytyCovanie
objektov. Zhotovitel’ sa zavédzuje, Ze pre zariadenie staveniska vyuZije len priestor ureny
objednavatel'om.
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Zhotovitel' si zabezpe¢i pripadné straZenie a osvetlenie staveniska pocas realizacie
stavebného diela na vlastné naklady.

Objednavatel’ nezodpoveda za pripadné straty a Skody, ktoré vznikna v dosledku
nezabezpecenia straZzenia staveniska zhotovitel'om.

Zhotovitel vykona také opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho ¢asti vhodne zabezpecené tak,
aby nedochadzalo ku skodam, ktoré vzniknu odcudzenim, poskodenim alebo inou formou
vandalizmu na predmete diela pocas trvania tejto Zmluvy. V pripade, Ze dojde ku vzniku
Skody odcudzenim, poskodenim alebo inou formou vandalizmu na predmete tejto Zmluvy
alebo jeho casti, za tito Skodu v celom rozsahu zodpoveda zhotovitel.

Zhotovitel' je v pripade zhotovovania stavebného diela na mieste pristupnom tretim
subjektom povinny primeranym a preukazateI'nym spdsobom zabezpeéit' informovanost’
tretich subjektov o prebiehajucich pracach na stavenisku, ako aj vytvorit prostriedky
zamedzenia vstupu tychto 0sob na stavenisko.

Za pohyb 0s6b na stavenisku zodpoveda vyluc¢ne zhotovitel’.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze umozni vstup na stavenisko zamestnancom kontrolnych organov
Slovenskej republiky, pod dohl'adom stavbyvediceho, s cielom odsthlasit’ alebo
skontrolovat’ priebeh prac. Zhotovitel je povinny vytvorit opravnenym kontrolnym
zamestnancom primerané podmienky na riadne a vcasné vykonanie kontroly, riadne
predkladat’ vSetky vyziadané informacie a listiny tykajuce sa realizacie predmetu tejto
Zmluvy.

Zhotovitel musi vykonat’ také opatrenia pocas realizcie diela, aby nedochadzalo k
porusovaniu dobrych mravov (nepouzivanie alkoholickych néapojov, drog, zamedzenie
nevhodného spravania, a pod.).

Objednavatel’ neposkytne zhotovitelovi miesto napojenia sa na elektricki energiu pre
potreby vystavby. Zhotovitel' je povinny si zabezpecit' elektricki energiu pre potreby
vystavby na vlastné naklady.

Objednavatel' neposkytne zhotovitel'ovi odberny bod vody pre potreby vystavby.
Zhotovitel' je povinny si zabezpecit' odberny bod vody pre potreby vystavby na vlastné
naklady.

Zhotovitel je povinny vypratat' stavenisko najneskor ku diu pisomného odovzdania a
prevzatia diela.

CLANOK VII

Cena predmetu zmluvy
Cena za zhotovenie diela je dojednana dohodou zmluvnych strdn na zdklade ponukového
rozpoctu UspeSnym uchadzaCom — zhotovitelom, ktory je sucastou Prilohy ¢.1 tejto
Zmluvy.
Cena je spracovana v zmysle zakona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov a vyhlaSky MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢. 18/1996
Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov.
Cena je spracovand na zéklade podstatnych, funkénych, kvalitativnych a dodacich
podmienok ur¢enych v PD, Vykaze vymer - Rozpocte.
Zhotovitel prehlasuje, ze cena stavebného diela v sebe obsahuje vsetky potrebné a ucelné
naklady na material a prace, ktoré su potrebné a ucelné pre vykonanie stavebného diela s
prihliadnutim na povahu diela v rozsahu vykazu vymer.
Cena za cely predmet tejto Zmluvy €ini:
....................................... € bez DPH, SIOVOIM: ...cooiiiiiiiiiiiec e

....................................... EDPH ..... %0, SIOVOM et e e e e

...................................... € S DPH, SIOVOM: ..o
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Stucastou ceny predmetu tejto Zmluvy — stavebného diela su vSetky naklady suvisiace s
realizaciou a UspeSnym odovzdanim stavebného diela objednavatelovi (zdkladné a
vedlajSie rozpoctové ndklady + rezijné ndklady + primerany zisk). Cena v
pozadovanom c¢leneni (bez DPH, sadzba a vyska DPH 20% a vratane DPH v €) musi
vychadzat’ z oceneného Vykazu vymer.

Cena za stavebné dielo je stanovena ako cena maximalna a kone¢na pocas platnosti tejto

Zmluvy na rozsah prac podla predlozeného vykazu vymer a su v nej zahrnuté vsetky

naklady, dodavky a prace zhotovitel'a spojené s vykonanim diela. Cena sa nesmie menit’ z

akychkol'vek dovodov na strane zhotovitel'a pocas celej zmluvnej lehoty realizacie

stavebného diela, t. j. je pevna. Pri pripadnej zmene sadzby DPH je opravneny zhotovitel
upravit’ fakturacnu cenu s DPH, platna v Case fakturacie o novu vysku DPH.

Skuto¢ne vykonané prace sa budi merat a vyplacat’ ,netto" (tzn. na zaklade skutocne

vykonanych prac) odstihlasenych Stavebnym dozorom.

Pri zmenach, prace budi ocenené max. na rovnakom zaklade, na akom boli ocenené prace,

ktoré su obsiahnuté¢ vo vykazoch, tzn. pouziju sa jednotkové ceny z vykazu vymer -

Rozpoctu okrem pripadov, ked’ takéto ceny neexistuju. V takychto pripadoch sa pouziju

ceny dohodnuté medzi objednavatel'om a zhotovitelom, pricom tieto ceny budu zalozené

na ekonomicky opravnenych nakladoch.

Za straty a poskodenie materialu a zariadeni alebo ich ¢asti pocas zhotovenia stavebného

diela (napr. straty v dosledku skracovania rur, zni¢enia alebo poSkodenia materialu pocas

dopravy a na stavenisku, prebyto¢nej zeminy v dosledku nakyprenia), pocas celé¢ho trvania

Zmluvy a pocas vsetkych faz vystavby zodpoveda vylucne zhotovitel'. Zhotovitel’ si musi

stratné zapocitat’ do jednotkovych cien.

Pouzivané jednotky su Specifikované v medzinarodnom jednotkovom systéme (SI) a

pouzité v Stavebny ch Specifikéacidch a vykresoch.

Zhotovitel’ nesmie zacat’ realizovat’ naviac prace bez podpisaného dodatku k tejto Zmluve,

pripadne pisomného suhlasu objednavatela. Pokial’ uvedené zhotovitel’ nedodrzi a zahéji

realizaciu takejto naviac prace, nema zhotovitel' narok na ich fakturaciu a nebudu mu
uhradené.

K zmene ceny moze dojst:

- V pripade rozsirenia alebo zzenia predmetu Zmluvy vyvolaného objednavatelom a
pisomne schvaleného Statutarnym organom objednavatel’a,

- pri zmene technického rieSenia, pisomne schvaleného Statutdrnym organom
objednavatela,

- pri zmene zakonnej sadzby DPH,

- pri zmene colnych poplatkov a dovoznej prirazky, a to len u vyrobkov a prac, ktoré nie st
dostupné na tizemi Slovenskej republiky, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti doméace;j
ponuke, ¢o musi zhotovitel’ preukéazat’,

- pri zmene lehoty a terminu ukoncéenia stavebného diela z dovodov na strane objednavatel’a,
vtedy bude cena upravena o indexy stavebnych prac uréenych Statistickym tradom
Slovenskej republiky,

V pripade zmeny cenovych vstupov (devalvacia a podobne), objednévatel pristipi k uprave

ceny az po prekroceni preukéazatelnej celkovej rocnej inflacie o viac ako 8 %, ktorej vyska

je vyhlasovana Statistickym tiradom Slovenskej republiky.

Ostatné zmeny ceny nie st pripustné.

CLANOK VIII
Platobné podmienky
Predmet tejto Zmluvy bude financovany z vlastnych prostriedkov objednavatela a
dota¢nych prostriedkov.
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Objednavatel’ na plnenie tejto Zmluvy neposkytne zhotovitel'ovi preddavok ani zalohu.
Uhrada za vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy bude realizovana formou
bezhotovostného platobného styku.

V oblasti platenia za vykonanie diela sa zmluvné strany dohodli nasledovne:

Objednavatel’ sa zavdzuje uhradzat’ Zhotovitelovi cenu za dielo postupne v priebehu
vykonavania diela podl'a priebehu prac na zéklade ciastkovych faktir vystavovanych
Zhotovitelom mesacne, vystavenych do 15. dia nasledujuceho mesiaca. Fakturovana cena
musi vecne a finan¢ne zodpovedat’ objemu vykonanych prac a hodnote zabudovaného
materialu podl'a zistovacich protokolov potvrdenych opravnenou osobou Zhotovitel'a a
odsuhlasenych stavebnym dozorom Objednavatela.

Objednavatel’ sa zavdzuje Zhotovitel'ovi zaplatit’ rozdiel medzi celkovou dohodnutou cenou
a Objednavatel'om uskutocnenymi thradami ciastkovych faktir na zaklade konecnej
faktury. Zhotovitel' doru¢i Objedndvatelovi kone¢nt fakturu do siedmich dni od
odovzdania a prevzatia riadne a v¢as vykonaného diela. NeoddeliteI'nou st¢astou konec¢nej
faktary bude protokol o odovzdani a prevzati diela podpisany zmluvnymi stranami.
Koneéna faktara bude obsahovat’ supis faktr s uvedenim ich ¢isla a skuto¢ne zaplatenych
Ciastok.

Pred vystavenim jedinej a koneCnej faktury zhotovitel'a, vykonané prace predlozi
zhotovitel’ na kontrolu prostrednictvom Zistovacieho protokolu o vykonanych stavebnych
pracach a Supisu vykonanych stavebnych prac stavebnému dozoru a objednavatel'ovi, ktori
tieto vykonané prace najskor skontroluju.

K uhrade vystavenej faktury zhotovitelom predchadza odsthlasenie Zist'ovacieho
protokolu o vykonanych stavebnych pracach a Supisu vykonanych stavebnych prac
Stavebny m dozorom a objednavatelom v bezchybnej podobe a to v lehote do 5
pracovnych dni od ich obdrZania.

Faktira musi obsahovat’ nalezitosti dafiového dokladu. Sucastou faktury musia byt aj
odsuhlasené fakturacné podklady Stavebny m dozorom a objednévatel'om.

Faktara bude vystavena v 4 origindloch a musi obsahovat’ vSetky nalezitosti pozadované
prislusnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a poskytovatel'om dotacie.
Splatnost’ faktury je 30 dni od jej dorucenia.

. Objednavatel' pozaduje, aby vystavena faktira zhotovitelom obsahovala minimalne

nasledujuce nalezitosti, a to:

- meno a adresu sidla, miesto podnikania, pripadne prevadzkarne zhotovitel'a, ktory

realizuje stavebné dielo, a jeho identifikacné ¢islo, identifika¢né Cislo pre dan, dafové

identifika¢né ¢islo,

- ¢islo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,

- datum vyhotovenia faktary, ddtum splatnosti faktury a dditum zdanite'ného plnenia,

- meno a adresu sidla objednavatel’a realizacie stavebného diela,

- fakturovanu cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovi fakturovani cenu v €,

- oznacenie peniazného ustavu a ¢islo uc¢tu IBAN, na ktory sa ma platit’,

- peciatka a podpis opravnenej osoby,

- text fakturacie s uvedenim min. ndzvu stavebného diela

Objednavatel’ pozaduje, aby zhotovitel’ k vystavenej fakture prilozil:

- Kryci list rozpoctu,

- Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach, pricom celkova cena za polozku
jednotlivych stavebnych objektov v stpise vykonanych prac bude vypocitana pomocou
funkcie ROUND na 2 desatinné miesta,

- Supis vykonanych stavebnych prac,

- fotodokumentéciu na CD tykajucu sa uskuto¢nenych prac

- vykresy a iné doklady (napr. geodetické zameranie), ktoré st potrebné pre preukazanie
druhu a rozsahu prace,
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- v pripade potreby — ich fakturacie, zhotovitel’ prilozi aj doklady o uloZeni stavebnej sute
na organizovanu skladku odpadu a doklady o ulozeni materialov vhodnych na recyklaciu
(druhotné suroviny) do prislusnych zbernych surovin.

. Objednavatel’ vrati fakturu, ak tato neobsahuje nalezitosti danového dokladu, resp.

neobsahuje nalezitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo porusuje zmluvné podmienky.

. Objednavatel’ je povinny takuto faktiru vratit zhotovitelovi pocas plynutia lehoty

splatnosti. Vratenim faktiry sa prerusi splatnost’ faktury a nova splatnost’ zacne plynut’ od

dorucenia novej, opravenej faktiry zhotovitelom objednavatelovi.

Uhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho ¢ast, v zmysle fakturaénych podkladov

zhotovitel'a bude vykonana na zaklade:

- skuto¢ne vykonanych a Stavebny m dozorom prevzatych prac,

- miestneho zistovania a kontroly faktura¢nych podkladov, ktoré predlozi zhotovitel
stavebnému dozorovi a objednavatel'ovi,

- vecnej, formalnej a obsahovej spravnosti faktury s fakturaénymi podkladmi uvedenymi v
bode 8.6 tejto Zmluvy.

Platobna povinnost’ objednavatela sa povazuje za splnent v den, ked bude na ucte

zhotovitel'a pripisand z jeho bankového uctu prislusna platba v stulade s ods. 2 § 339

Obchodného zakonnika.

Objednavatel’ je povinny uhradit’ zhotovitel'ovi odmenu, len za skutocne vykonané prace

vyuctované v zmysle ponukového rozpoctu — oceneného Vykazu vymer, podrobne

Specifikovaného v Prilohe €.1 k tejto Zmluve.

Zhotovitel’ sa zavézuje, Ze nezrealizované prace a dodavky odsuhlasené¢ objednavatel'om a

Stavebny m dozorom budu z ceny diela odpocitané (nebudt fakturované), a to v cene v akej

su zahrnuté do ponukového rozpoctu — ocenené¢ho Vykazu vymer - Rozpoctu.

Prace a naklady naviac prac, ktoré neboli zahrnuté do ponukového rozpo€tu — oceneného

Vykazu vymer - Rozpoctu mozno uctovat’ iba vtedy, ak ich pisomne vopred schvali

objednavatel’.

Za neuhradenie faktiry objednavatelom v jej lehote splatnosti, ma zhotovitel' narok na

zaplatenie uroku z omeskania vo vyske 0,05% z neuhradenej sumy prislusnej faktiury za

kazdy kalendarny deii omeskania, az do splnenia zmluvnej povinnosti. Po¢as omeskania s

uhradou faktury objednavatel'om sa zhotovitel’ zavidzuje neprerusit’ realizaciu stavebného

diela.

V pripade kontroly vykonanych prac zo strany poskytovatela alebo iného kontrolného

organu, zhotovitel’ je povinny predlozit’ vSetky vyzadované doklady v takom rozsahu, aby

kontrolny orgdn mohol posudit’ opravnenost’ schvaleného rozsahu prac Stavebny m

dozorom a objedndvatelom. Pokial kontrolny organ zisti akykol'vek nesulad medzi

skutone vykonanymi pracami a pracami schvalenymi Stavebny m dozorom,

objednavatelom a uhradenymi objedndvatelom, zhotovitel' je povinny akceptovat’ toto

zistenie a postupovat’ v zmysle pokynov stavebného dozoru alebo objednavatela. V pripade

zistenia neopravnene vyfakturovanych Cciastok zhotovitel je povinny tieto Ciastky

dobropisovat’ alebo vratit’ objednavatel'ovi inym dohodnutym sposobom.

CLANOK IX

Zaviazky zmluvnych stran
Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit stavebné dielo a odovzdat ho riadne a vcas
objednavatel'ovi.
Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit aj pripadné prace nad rozsah stavebného diela
vymedzeného v tejto Zmluve za thradu, a to na zéklade pisomného pokynu objednavatela
alebo dodatku k tejto Zmluve podpisanom oboma zmluvnymi stranami.
Zéavizok zhotovit’ stavebné dielo bude splneny odovzdanim bezchybného stavebného diela
zhotovitel'om a jeho prevzatim objednavatel'om. Objednavatel’ sa zavizuje riadne ukoncené
dielo prevziat’ a zaplatit’ zant zmluvne dohodnutu cenu.
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Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze pri stavebnych pracach bude v plnom rozsahu dodrziavat’ zasady
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci vlastnych zamestnancov a za dodrziavanie
predpisov poziarnej ochrany pocas realizcie diela, t.j. ustanovenia zakona ¢. 124/2006 Z.
z. 0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich predpisov, najmé Ze bude
dodrziavat podmienky na zaistenie bezpecCnosti a ochrany zdravia pri uskuto¢iiovani
stavby. Zodpovednost' za Skodu spdsobenu nedodrzanim predmetnych predpisov znasa
zhotovitel' v plnom rozsahu.

Zhotovitel’ sa zavizuje, ze v zdujme dosiahnutia zodpovedajticej kvality stavebného diela
pouzije v zmysle zak. ¢. 50/1976 Zb. v zneni neskorSich pravnych predpisov na jeho

realizaciu len stavebné vyrobky spliajuce podmienky zikona &. 133/2013 Z. z. o
stavebnych vyrobkoch, v zneni neskorsich predpisov, resp. vyhlasky ¢. 246/1995 Z. z.

o certifikacii vyrokov, t.j. pouzije vyrobky a materialy v zmysle ponukového rozpoctu do
verejného obstaravania a prislusné doklady predlozi objednavatel’ovi ku kontrole pred ich
objednanim alebo zabudovanim a suhrnne pri preberacom konani stavebného diela. Tieto
vyrobky musia mat’ minimalne predpisané vlastnosti v PD a Vykaze vymer - Rozpocte.
Zhotovitel’ sa zavédzuje, ze predlozi najneskor ku ditu odovzdania staveniska Poistni zmluvu
na krytie rizik zo stavebnej vyroby pri realizacii stavebného diela a zivelnych pohrom.
Naklady za uvedenu ¢innost’ st zhotovitel'om kalkulované v celkovej cene predmetu tejto
Zmluvy.

NeoddeliteI'nou sucastou tejto zmluvy je Priloha ¢. 1 tejto Zmluvy vyplneny a oceneny
Vykaz vymer.
Zodpovednost’ za organizaciu a priebeh uskutociiovania stavby preberd zhotovitel’.

CLANOK X

Miesto dodania, terminy plnenia a lehoty realizacie predmetu zmluvy
Miesto realizacie a dodania predmetu tejto Zmluvy: Obec Sokol’ vid’ PD.
Terminy plnenia a lehoty realizacie predmetu tejto Zmluvy:
uzatvorenie tejto Zmluvy: po oznameni o vysledku verejného obstardvania s riadnym
poskytnutim sucinnosti vitazného uchadzaca,
odovzdanie staveniska: do piatich pracovnych dni po obdrzani pisomnej vyzvy
objednavatela na prevzatie staveniska zhotovitel'ovi,
termin zacatia realizacie stavebného diela: do piatich pracovnych dni odo dna odovzdania
staveniska,
termin ukoncenia realizacie stavebného diela: do 8 mesiacov od odovzdania a prevzatia
staveniska.
Ukoncenim realizacie stavebného diela uspesnym odovzdavacim a preberacim konanim sa
mysli prebratie stavebného diela od zhotovitel'a objednavatel'om s vyhotovenim Zapisu z
odovzdavacieho a preberacieho konania bez zjavnych nedorobkov, zjavnych vad a d’alsich
vad braniacich bezpecnej prevadzke a uzivaniu stavebného diela. Lehota realizacie
stavebného diela uvedena v predchadzajucom bode 10.2 je maximalna, pevna a nemenna z
dovodov na strane zhotovitela.
Zhotovitel' nie je v omeskani s terminom ukoncenia o dobu, po ktord nemohol svoju
povinnost’ plnit’ nasledkom okolnosti vzniknutych na strane objednédvatel'a, pricom lehota
realizacie sa prediZi o tuto dobu.
Pokial’ dojde v dobe realizacie stavebného diela k takym zmendm projektového riesenia,
ktoré si vyziadaji zvacSenie dohodnutého rozsahu dodavky prac naviac oproti PD a
Vykazu vymer, po dohode zmluvnych stran sa moZe predizit’ termin dokoncenia diela o
dobu potrebnt na realizovanie pozadovanych zmien a naviac prac, a to formou pisomného
dodatku k tejto Zmluve.
Zhotovitel je v omesSkani, ak nesplni svoje zavizky vyplyvajlce z tejto Zmluvy riadne a
vcas, a to az do doby poskytnutia riadneho plnenia alebo do doby, ked’ zavézky vyplyvajuce
z tejto Zmluvy zanikna inym sposobom.
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CLANOK XI
Odovzdanie a prevzatie diela

Prevzatie predmetu tejto Zmluvy moze byt odmietnuté pre zjavné vady a zjavné nedorobky

braniace riadnej a bezpecnej prevadzke a to az do ich uplného odstranenia zhotovitel'om.

V pripade, Ze stavebné dielo bude vykazovat zjavné vady a zjavné nedorobky braniace

riadnej a bezpecnej prevadzke, objednavatel’ je opravneny rozhodnut’ sa, ¢i stavebné dielo

prevezme a do Zapisu o odovzdani a prevzati diela popiSe tieto zjavné vady a zjavné
nedorobky spolu s lehotou, v ramci ktorej sa ich zhotovitel’ zavdzuje odstranit’.

Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat stavebné dielo so zjavnymi vadami, zjavnymi

nedorobkami v zmysle bodu 11.1 a nepodpisat’ Zapis o odovzdani a prevzati stavebného

diela az do uplného odstranenia zjavnych vad a zjavnych nedorobkov.

Zhotovitel splni svoj zmluvny zaviazok ukoncenim a odovzdanim predmetného stavebného

diela. Zhotovitel’ oznami objednavatel’'ovi 5 pracovnych dni vopred, Ze stavebné dielo je

pripravené na odovzdanie. Odovzdanie sa uskuto¢ni na stavenisku, o ¢om bude spisany

Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela, ktorého navrh pripravi Stavebny dozor.

Objednavatel'om pozadovanym odovzdanim a prevzatim stavebného diela pre ucely tejto

Zmluvy sa rozumie:

- podpisanie Zapisu o odovzdani a prevzati stavebného diela zo strany objednavatel’a a
zhotovitel'a s pozadovanymi prilohami bez zjavnych nedorobkov, zjavnych vad a
d’alsich vad braniacich bezpec¢nej prevadzke a uzivaniu stavebného diela.

Zhotovitel' je povinny najneskor 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim

stavebného diela odovzdat’ objednavatel'ovi v min. 2 exemplaroch:

- projekt skuto€né¢ho vyhotovenia na zéklade kompletného geodetického zamerania
stavebného diela, vr. vSetkych krizovanych inzinierskych sieti a pod., ak je to relevantné.
Zhotovitel' si zabezpeci na vlastné ndklady zakreslenie a zaznamenanie pripadnych
zmien oproti PD do projektu skuto¢ného vyhotovenia,

- geodeticky elaborat — geodetické zameranie stavebného diela po realizacii. Polohové a
vyskové zameranie skutocného vyhotovenia dokoncenych objektov alebo ich ¢asti, pri
podzemnych vedeniach a objektoch uz pred ich zakrytim, ak je to relevantné,

- vSetky potrebné porealizatné vyjadrenia (napr. odovzdanie komunikacii do spitného
uzivania, vyjadrenie spravcov inzinierskych sieti, spravcov vodnych tokov a pod.), ak je
to relevantné,

- stavebny dennik,

- protokoly o vykonani jednotlivych skusok,

- dokumentaciu pre preukazovanie pozadovanych vlastnosti technologickych a stavebnych
dodévok (atesty, certifikaty, vyhlasenia o zhode zabudovavanych vyrobkov, osvedcenia o
akosti a kompletnosti strojov, zariadeni a materialov podl'a STN EN a pod.),

- doklady o zakonnej likvidacii odpadov pocas realizacie.

Absencia niektoré¢ho z tychto dokladov je dovodom pre nezacatie odovzdavacieho a

preberacieho konania.

Zhotovitel sa zavdzuje odovzdat objednavatelovi suhrnnti fotodokumentaciu

realizovanych stavebnych prac pocas celej doby plnenia predmetu tejto Zmluvy, a to vSetko

minimalne v dvoch exemplaroch (fotodokumentécia archivovana na CD/DVD nosici),
najneskor 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného diela.

Zhotovitel’ sa zavizuje akceptovat odovzdavanie a preberanie stavebného diela ako jeden

celok.

Ak zhotovitel' pripravi stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvnym terminom,

objednavatel' sa zavizuje stavebné dielo prevziat' aj v skorSom termine ponikanom

zhotovitel'om.
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CLANOK XII
Vady diela

Stavebné dielo ma vady ak vykonanie stavebného diela nezodpoveda vysledku
dohodnutému v tejto Zmluve, pricom zhotovitel' zodpoveda za vady stavebného diela v
zmysle prislusnych ustanoveni tejto Zmluvy a Obchodného zakonnika v platnom zneni.
Zhotovitel' zodpoveda len za tie vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho ¢innostou pri
plneni zavizkov tejto Zmluvy.
Stavebné dielo je vadné, ak nema vlastnosti uréené pravnymi predpismi, ustanoveniami
STN EN, a pod. alebo ak sa nevyhotovi podl'a PD poskytnutého objednavatel'om pre
zhotovitela.
Drobné odchylky od PD, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvysSuju cenu stavebného
diela, sa nepovazuju za vady, ak boli dohodnuté aspon sthlasnym zapisom v stavebnom
denniku, schvalenym Stavebny m dozorom, objednavatel'om a zastupcom zhotovitela.
Zhotovitel' nezodpoveda za vady stavebného diela, ak tieto vady sposobilo pouzitie veci
odovzdanych mu na spracovanie objednavatelom v pripade, Ze zhotovitel' ani pri
vynaloZeni odbornej starostlivosti nevhodnost’ tychto veci nemohol zistit' alebo na ne
objednavatela upozornit a objednavatel na ich pouziti trval. Zhotovitel takisto
nezodpoveda za vady sposobené dodrzanim nevhodnych pokynov danych mu
objednavatelom, ak zhotovitel na nevhodnost’ tychto pokynov upozornil (musia byt
uvedené v stavebnom denniku) a objednavatel na ich dodrzani trval alebo ak zhotovitel’ tito
nevhodnost’ nemohol zistit’.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie akakol'vek odchylka v

kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovenych v tejto Zmluve,

PD, v Stavebny ch normach a v pravnych predpisoch, ktora brani uzivaniu diela.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa nedorobkom rozumie nedokoncena

praca oproti PD vratane pripadnych doplnkov.

Rozoznévaju sa:

- Zjavné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit’ odbornou
prehliadkou pri odovzdavani a preberani stavebného diela. Musia byt reklamované
zapisanim v Zapise o odovzdani a prevzati stavebného diela s uvedenim dohodnutych
terminov na ich odstranenie. Zhotovitel’ berie na vedomie, ze objednavatel si vyhradzuje
pravo neprevziat’ stavebné dielo so zjavnymi vadami, zjavnymi nedorobkami a nepodpisat’
Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela az do Gplného odstranenia zjavnych vad a
zjavnych nedorobkov.

- skryté vady, t. j. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati
stavebného diela a vyskytnu sa v zaru¢nej dobe. Objednavatel je povinny ich reklamovat’
u Zhotovitel'a bezodkladne, najneskdr do 7 pracovnych dni od ich zistenia. Zhotovitel je
povinny na reklamaciu reagovat’ bezodkladne, najneskdr do 7 pracovnych dni po jej
obdrzani a dohodnut’ s objednavatelom spdsob a primeranu lehotu odstranenia vady. O
dobu oprav skrytych vad sa na dotknutej Casti diela predlzuju zaru¢né lehoty podrla tejto
Zmluvy.

Oznamenie vad (reklamacia) musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné. Musi

obsahovat’ oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis ako sa vada prejavuje.

Objednavatel’ v ozndmeni o vadach, podla predchadzajiceho bodu, moze zaroven urcit’

akym sposobom pozaduje vady predmetného diela odstranit’.

Zhotovitel’ vystavi objednavatel'ovi pisomné stanovisko na kazdu reklaméciu.

O vybaveni reklamacie vykonajii zmluvné strany pisomny zdznam.

V pripade ak sa ukaze, Ze vada stavebného diela je neopravite'na, Zhotovitel’ sa zavédzuje

dodat’ plnohodnotnu ndhradu alebo objednavatel’'ovi poskytnat’ primerant zl'avu z odplaty

za vykonanie stavebného diela, resp. finanéni ndhradu. Pripadnou zl'avou a finan¢nou
nahradou nie je dotknuté pravo objednavatel’a na zaruku.

Strana 12 z 20



..'.
g 524

SXNV

14.

16.

Verejny obstaravatel: Obec Sokol, Obecny urad, Kostolianska 159/10, 044 31 Sokol
Predmet zakazky: Dobudovanie technickej infrastruktury v obci Sokof

Havarijné stavy je povinny zhotovitel odstranit bezodkladne po ich nahlaseni
objednavatel'om. V pripade ak havarijny stav vznikol preukazatelne v dosledku porusenia
povinnosti zhotovitel’a, resp. v dosledku jeho neodbornej ¢innosti, je zhotovitel' povinny
havarijny stav odstranit’ na vlastné naklady.

. Naroky objednavatela z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564

Obchodného zékonnika v platnom zneni. V pripade hroziacej Skody musia zmluvné strany
urobit’ vSetky nevyhnutné opatrenia a ukony, aby sa zabranilo hroziacej Skode a ak by
vznikla, aby sa zabranilo jej d’alSiemu Sireniu, prip. aby sa zmiernili, resp. eliminovali
jej nasledky.

V pripade omeskaného nastupu na odstranenie vady, zhotovitel’ zodpoveda v plnom rozsahu
za vzniknutu Skodu.

CLANOK XIII

Zaruka na realizovany predmet zmluvy
Zaru¢na doba na riadne odovzdané a prevzaté stavebného dielo v zmysle Clanku XI tejto
Zmluvy sa stanovuje na 60 mesiacov odo dna uspesného odovzdania a prevzatia diela od
zhotovitel'a objednavatel'om.
Pozadovana zaru¢na doba je v stlade s §12 ods. 1 pism. b) bod 4 zakona ¢. 254/1998 Z. z.
o verejnych pracach.
Zhotovitel' zodpoveda za kvalitu stavebného diela vykonaného podla PD, ktory bol
odovzdany objednavatel'om zhotovitel'ovi, Vykazu vymer — Rozpo¢tu a podl'a podmienok
tejto Zmluvy. Zhotovitel zodpovedd za to, Ze stavebného dielo bude mat vlastnosti
dojednané v tejto Zmluve.
Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze zhotovené stavebného dielo ma v dobe prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda Stavebny m predpisom a normam a, a ze nema vady,
ktoré by narusili, alebo zniZzovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania k obvyklym
alebo v zmluve predpokladanym ucelom.
Plynutie zarucnej doby na predmetné stavebného dielo alebo jeho Cast’ sa prerusi diiom
uplatnenia prava objedndvatela na odstranenie vad - doru¢enim pisomnej reklamacie
zhotovitel'ovi.

CLANOK XIV
Kontaktné osoby
Pripadné zmeny v osobéach splnomocnenych, ¢i podl'a tejto Zmluvy opravnenych jednat’ v
rozsahu ich opravnenia alebo splnomocnenia, mézu byt vykonané doporu¢enym listom
zaslanym druhej zmluvnej strane s odvolanim sa na tato Zmluvu.

CLANOK XV
Zmluvné pokuty

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach, ktoré je zhotovitel

povinny uhradit’ objednéavatel'ovi:

- za vCasné neukonCenie a neodovzdanie stavebného diela — predmetu tejto Zmluvy
uspesSnym odovzdavacim a preberacim konanim, v zmysle zmluvnych podmienok z
dovodov na strane zhotovitela sa stanovuje zmluvna pokuta vo vyske 300 EUR za kazdy
dent omeskania.

- za v€asné neodstranenie pripadnych zjavnych vad a zjavnych nedorobkov vyplyvajicich
z odovzdavacieho a preberacieho konania, po ur¢enej lehote zmluvnymi stranami v
Zapise, sa stanovuje zmluvna pokuta 300,00 € s DPH za kazdy zacaty denn omeskania,
ktoru je zhotovitel' povinny uhradit’ objednéavatel'ovi.

- za nepredloZenie Poistnej zmluvy na krytie rizik zo stavebnej vyroby pri realizacii
predmetného stavebného diela a Zivelnych pohrom, ku dilu odovzdania staveniska sa
stanovuje zmluvna pokuta na 500,00 € za kazdy zacaty deni omeskania. Tito zmluvnu
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pokutu je mozné ulozit' zhotovitel'ovi aj opakovane az pokial zhotovitel' nepredlozi
objednavatel'ovi predmetnt Poistni zmluvu.

za odstipenie od tejto Zmluvy objednavatelom v pripade podstatného poruSenia
zmluvnych povinnosti zhotovitel'a nie je dotknuta ndhrada za vzniknutii preukazatel'nu
Skodu.
za nespristupnenie stavebného dennika v pracovnej dobe pre potreby objednavatel’a a
stavebného dozoru alebo za nevykonanie dennych zapisov v aktualnom dni sa stanovuje
zmluvna pokuta na 300,00 € jednorazovo. Uvedent zmluvnu pokutu je mozné ulozit’ aj
opakovane.

za poruSenie povinnosti zhotovitela v pravidelnych intervaloch vyhotovovat
elektronickt fotodokumentaciu objednavatelovi v zmysle Clanku V tejto Zmluvy sa
stanovuje zmluvna pokuta na 300,00 € jednorazovo. Uvedenu sankciu je mozné ulozit’ aj
opakovane.
za neuvolnenie a nevypratanie staveniska v lehote uvedenej v Zapise o odovzdani a
prevzati stavebného diela sa stanovuje zmluvna pokuta na 300,00 € za kazdy zacaty den
omeskania. Tato zmluvni pokutu je mozné ulozit’ zhotovitel'ovi aj opakovane po 10
pracovnych diioch, az pokial’ zhotovitel’ neuvolni a nevyprace stavenisko.

za vypovedanie zmluvy zhotovitelom bez zavazného doévodu, uhradi zhotovitel
objednavatelovi pokutu vo vyske Skody, ktord objednavatelovi tymto ukonom
preukazatel'ne vznikla.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre uplatnenie zmluvnych pokut pouziju pisomnua formu s
datumom splatnosti 30 dni od jej dorucenia. Zmluvna pokuta bude uhradend
bezhotovostnym spdsobom na tucet objednavatela, resp. zhotovitela v zavislosti na
zmluvnej strane, ktora si uplatiiuje zmluvna pokutu.
Vznik ndroku na zmluvna pokutu podla tejto Zmluvy je nezavisly a nevylucuje narok na
nahradu skody.

CLANOK XVI
Odstupenie od zmluvy
Objednavatel’ alebo zhotovitel mozu odstupit’ od tejto Zmluvy v pripade podstatného
porusenia tejto Zmluvy druhou zmluvnou stranou a v pripadoch a spdsoboch podl'a § 344 a
nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov.
Odsttpenie od tejto Zmluvy musi byt’ druhej zmluvnej strane ozndmené pisomne.
Objednavatel’ a zhotovitel’ mo6zu jednostranne odstupit’ od tejto Zmluvy, avSak len v pripade
podstatného poruSenia zmluvnych povinnosti druhou zmluvnou stranou s tym, ze pred
jednostrannym odstipenim od tejto Zmluvy, ktoré¢ musi byt’ oznamené pisomne, poskytnii
druhej zmluvnej strane primeranu (najdlhsiu 30-diiovi) lehotu na dodato¢né plnenie.
V pripade odstipenia od tejto Zmluvy za nepodstatné porusenie zmluvnych povinnosti
jednou zo zmluvnych stran, zmluvna strana, ktord odstipenie od tejto Zmluvy iniciovala
berie na vedomie, ze si voci nej uplatni druhd zmluvna strana zmluvna pokutu v zmysle
Clanku XV tejto Zmluvy, a zdroven si uplatni nahradu za vzniknutii preukazatelnt $kodu.
Podstatnym porusenim tejto Zmluvy zo strany zhotovitel'a opravitujicim objednédvatela
odstupit’ od tejto Zmluvy je:
- bezdovodné neprevzatie staveniska zhotovitel'om,
- omegkanie dlhsie ako 15 dni zhotovitela s plnenim stavebného diela podl'a Clanku X tejto
Zmluvy z dovodov na strane zhotovitel’a,
- vadné plnenie zhotovitela, ktoré zhotovitel' napriek predchadzajicemu pisomnému
upozorneniu objednavatela v primerane urcenej lehote neodstranil,
- neplnenie zavidzkov vyplyvajicich z tejto Zmluvy ani po opitovnom pisomnom
upozorneni zo strany objednavatela,
- nesplnenie parametrov diela ani v ndhradnom obojstranne dohodnutom termine, pokial
bol na zhotovitel'a vyhlaseny konkurz.
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. Podstatnym porusenim tejto Zmluvy zo strany objednavatela opraviiujucim Zhotovitel'a

odstupit’ od tejto Zmluvy je:

- v pripade Ze je objednavatel’ v trvalej platobnej neschopnosti dlhsej ako 120 dni, pokial
objednavatel’ neuhradil platby 30 dni po dohodnutej lehote splatnosti

- neplnenie zavizkov vyplyvajicich z tejto Zmluvy ani po opédtovnom pisomnom
upozorneni zo strany zhotovitel’a.

. Za podstatné porusenie tejto Zmluvy sa nepovazuje, ak ktorakol'vek zo zmluvnych stran nie

je schopna plnit’ svoje zaviazky z dovodov vyssej moci.

. Vys$Sou mocou sa pre ucely tejto Zmluvy rozumie udalost’ alebo okolnost™:

- ktoré je mimo kontroly zmluvnej strany,

- proti vzniku ktorej sa zmluvna strana nemohla primerane zabezpecit’ pred uzavretim tejto
Zmluvy,

- ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvna strana patri¢ne vyhnt alebo ju prekonat,

- ktoru nie je mozné v zasade pripisat’ druhej Zmluvnej strane.

. VySs8ia moc zahffia najmad, nie vSak vylu¢ne, nasledovné udalosti:

- vojna, vojnovy stav, invazia, vzbura, teroristické akcie, revoltcia, povstanie,

- prirodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikén, povoden,

- Strajk, blokada vyvolana inymi osobami ako je personal zhotovitela.

Zmluvna strana, ktora je dotknuta pdsobenim vyssej moci je povinna na poziadanie druhe;j
zmluvnej strany predlozit’ potvrdenie o existencii vyssej moci vydané Statnym organom.
Za vys$$iu moc sa nepovazuje platobna neschopnost’ zmluvnych stran a podnikovy Strajk
vedeny zamestnancami zmluvnych stran.

Ak sa zmluvné strany nedohodnt inak, dohodnuté zmluvné terminy sa predlzujt o trvanie
vys$Sej moci a o dobu nevyhnutnll na odstranenie jej priamych nasledkov.

Utinky odstapenia od tejto Zmluvy nastavaju doruéenim pisomného oznamenia o odstupenti
druhej zmluvnej strane. Po doruceni pisomného odstipenia od tejto Zmluvy zhotovitel’
prerusi prace a zmluvné strany sa dohodnu do 4 tyzdiov od dorucenia tohto pisomného
oznamenia, v samostatnom protokole o podmienkach vysporiadania.

V pripade odstupenia od tejto Zmluvy ktorejkol'vek zo zmluvnych stran, ma zhotovitel
narok na thradu skuto¢ne realizovanych prac, odsuhlasenych objednavatel'om a Stavebny
m dozorom ku ditu doru€enia pisomného ozndmenia o odstipeni druhej zmluvnej strany od
tejto Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny uhradit’ naklady, ktoré vznikni objednavatelovi v stvislosti s
odstapenim od tejto Zmluvy z dovodov na strane zhotovitela. Plati to aj pre thradu
nakladov zo strany objednavatela zhotovitel'ovi v pripade, ak k odstipeniu od zmluvy dojde
z dovodov na strane objednavatel’a.

Zhotovitel' sa zavédzuje akceptovat’ pravo objednavatela odstipit od tejto Zmluvy, ak
nastanl podstatné zmeny okolnosti, za ktorych bola podpisanad tito Zmluva, pricom
pozastavenie poskytnutia dota¢ného financného prispevku na realizaciu predmetu tejto
Zmluvy sa povazuje za podstatnii zmenu okolnosti, za ktorych verejny obstaravatel’ vykonal
verejné¢ obstaravanie. Pri odstipeni objednavatela od tejto Zmluvy v dosledku
predchadzajicej vety neplati narok zhotovitel'a na nahradu akejkol'vek Skody.

CLANOK XVII
Micanlivost’

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze za doverné informacie sa povazuji:

- vSetky informacie, ktoré Objednavatel’ o svojej ¢innosti a zdmeroch pred podpisom
tejto zmluvy i do budticnosti poskytne Zhotovitel'ovi vo forme pisomnej alebo tstne;j
resp. technickymi prostriedkami a vyslovne ich oznac¢i ako ,,doverné";

- vSetky informacie a akékol'vek udaje tykajuce sa Cinnosti Objednavatela, jeho
Struktury, hospodarskych vysledkoch, financné, Statistické, danové a Uctovné
informacie, informacie o jeho majetku, aktivach a pasivach, pohladavkach a
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zavidzkoch, informacie o jeho technickom a programovom vybaveni, o
informaénych technoldgiach a informa¢nom systéme Objednavatela, know-how,
hodnotiace Studie a spravy, stratégie a plany, informacie tykajuce sa predmetov
chrdnenych pravom priemyselného alebo iného duSevného vlastnictva,
dodavatel'skych a odberatel'skych vzt'ahov Objednavatela, ako aj osobné udaje,
ktoré by mohol Zhotovitel' v mene Objednavatela spracovavat’ (alebo ma akukol'vek
moznost’ pristupu k nim) (d’alej len ,, Déverné informacie®).
Dovernymi informéciami nie su a/alebo prestavaju byt

- informacie, ktoré boli v dobe, kedy boli Zhotovitel'ovi poskytnuté, verejne zname,

- informacie, ktoré sa stanu verejne znamymi potom ako boli Zhotovitel'ovi
poskytnuté, s vynimkou pripadov, kedy sa tieto informdacie, stani verejne
znamymi v dosledku porusenia zavdzku mlcanlivosti Zhotovitel'a podla tejto
zmluvy,

- informacie, ktoré boli Zhotovitelovi preukazatelne zname pred ich
poskytnutim, za predpokladu, ze nemali charakter dovernych informacii,

- informacie, ktoré je Zhotovitel povinny oznamovat opravnenym osobam na
zaklade vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov platnych v SR a

- informacie, ktoré boli preukazate'ne vytvorené, vyvinuté Ci ziskané samostatne
Zhotovitel'om, od tretej strany, ktora ich legitimne ziskala alebo vyvinula, a ktora
nie je viazana povinnostou mlc¢anlivosti ohl'adne nich.

Zhotovitel' sa zavézuje, ze ak sa v suvislosti so spolupracou s Objednavatelom, a to v
procese pripravy, realizacie a dodania predmetu tejto zmluvy zamestnanci Zhotovitel’a:

- dostant do styku s Dévernymi informaciami bude Zhotovitel’ a jeho zamestnanci o
tychto informéciach zachovavat’ ml¢anlivost’ a chranit’ ich. Zhotovitel’ sa zaroven
zavézuje, ze obmedzi Sirenie Dovernych informécii vyluéne na tych zamestnancov,
ktori sa musia priamo zac¢astnit’ na vzdjomnej spolupraci s Objednavatel'om, pricom
Zhotovitel’ zaviaze tychto zamestnancov k nakladaniu s tymito informaciami ako
s Dovernymi informaciami, a to aspon v rozsahu stanovenom v tomto ¢lanku tejto
zmluvy;

- dostant do styku s osobnymi udajmi zamestnancov Objednavatela, ktory je
prevadzkovatel'om osobnych tdajov v zmysle Nariadenia Eurdpskeho parlamentu
a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych osob pri spractivani
osobnych udajov a 0 vol'nom pohybe takychto udajov (d’alej len ,,GDPR") a zakona
¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov, budi zachovavat’ ml¢anlivost’ o tychto
osobnych tudajoch. Téato povinnost mlcanlivosti pretrvava aj po skonceni
zmluvného vztahu s Objednavatelom. Za poruSenie mlcanlivosti sa nepovazuje
poskytnutie informacii o osobnych udajoch na zaklade povinnosti uloZenej v zmysle
vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov organmi, ktoré st na vyziadanie takychto
informadcii opravnené a slizia nevyhnutne na plnenie uloh sudu a organov ¢innych
v trestnom konani a ani vo vztahu k Uradu na ochranu osobnych tidajov pri plneni
jeho uloh. Pred poskytnutim takychto informécii musi Zhotovitel' informovat’
Objednavatel’a o vyZziadani informdcie a o rozsahu informacii, ktoré boli vyZziadané.
Zhotovitel' zodpovedad za poruSenie ml€anlivosti o osobnych Udajoch a to aj za
dodrzanie ml¢anlivosti svojimi zamestnancami a inymi osobami, ktoré pouzil v
procese realizacie zmluvného vztahu s Objednavatel'om, ako aj po skonceni tohto
zmluvného vzt'ahu.

Zhotovitel’ si je vedomy skutocnosti, ze je opravneny poskytnit’ Déverné informacie
akejkol'vek tretej osobe (vratane zamestnancov Zhotovitel'a ktori sa nemusia priamo
zucastnit’ na vzajomnej spolupraci s Objednavatelom a pridruzenych osob (dcérskych,
sesterskych ¢i matky) vyhradne s predchadzajucim pisomnym sthlasom Objednéavatela
a ze tento suhlas je vzdy viazany na povinnost’ Zhotovitel'a zaviazat’ tuto tretiu osobu, aby
nakladala s Dovernymi informéciami ako s dovernymi aspont v rozsahu stanovenom v
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tomto ¢lanku tejto zmluvy.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného
suhlasu Objednavatel'a Doverné informacie poskytnut’, odovzdat, oznamit, spristupnit’,
zverejnit’, publikovat’, rozSirovat’, vyzradit’ ani pouzit’ inak nez na ucely tejto zmluvy, a to
ani po ukonceni platnosti a u¢innosti tejto zmluvy, s vynimkou pripadu ich poskytnutia,
odovzdania, oznamenia alebo spristupnenia:

- svojim odbornym poradcom (vratane pravnych, uctovnych, danovych a inych
poradcov, alebo auditorov), ktori su bud’ viazani vSeobecnou profesionalnou
povinnostou mlcanlivosti stanovenou alebo ulozenou zakonom alebo su povinni
zachovavat’ ml¢anlivost’ na zdklade pisomnej dohody s Zhotovitel'om,
svojim subdodavatel'om, ak sa subdodavatel’ podiel’a na plneni zmluvy, a ak je to pre
ucely plnenia povinnosti podl'a zmluvy, pricom subdodéavatel’ musi byt’ viazany (na
zéklade zmluvného vztahu medzi nim a Zhotovitefom) minimalne rovnakym
rozsahom povinnosti vo vztahu k ochrane Dévernych informacii, ako su viazané
zmluvné strany podla tohto ¢lanku tejto zmluvy,

- opravnenej osobe na zéklade povinnosti ustanovenej zakonom, rozhodnutim studu,
prokuratiry, alebo na ich zaklade, alebo rozhodnutim iného opravneného organu
verejnej moci v medziach ich pravomoci, pricom v tomto pripade Zhotovitel
bezodkladne doruci Objednavatel'ovi pisomné oznamenie o tejto skuto¢nosti este pred
spristupnenim tychto Dévernych informacii.

Zhotovitel' si je vedomy skutoCnosti, ze ak porusi povinnosti ochrany Dovernych
informacii podla tohto C¢lanku tejto zmluvy, mdze si Objedndvatel uplatnit’ voci
Zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 10 000,00 € za kazdé preukazané porusenie.
Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objednéavatela na nahradu Skody,
pricom zmluvnd pokuta sa nezapocitava na thradu Skody, ktora by Objednavatelovi
vznikla poruSenim zmluvnych povinnosti Zhotovitel’a.

CLANOK XVIII
Ostatné ujednania

1. Uchédzac berie na vedomie a reSpektuje, ze zékazka financovana z fondov EU, ohl'adom

ktorej sa uzatvara zmluva, bude predmetom ,,ex ante administrativnej financnej kontroly
procesu verejného obstaravania zo strany prislusného Riadiaceho organu a/alebo
Sprostredkovatel'ského orgdnu pod Riadiacim orgdnom. Ak vysledok predmetnej
administrativnej financ¢nej kontroly nebude kladny, alebo kontrolné organy odhalia
akukol'vek nezrovnalost, alebo k schvaleniu neddjde najneskér do 3 mesiacov od
nadobudnutia platnosti zmluvy, je ktorakol'vek zo zmluvnych stran opravnena od zmluvy
odstupit’. Schvalenie zdkazky v ramci ex ante kontroly prislusnym kontrolnym organom je
zaroven podmienkou nadobudnutia G¢innosti zmluvy.
Dodavatel’ sa zavdzuje, ze pocas doby realizacie stavebnych prac zamestna podl'a zékona €.
311/2001 Z. z. (Zakonnik prace) minimélne dve osoby, spifajice kumulativne nasledovné
predpoklady:
a) patria k marginalizovanej romskej komunite, a zdroven
b) st nezamestnang, pricom uprednostnené budu dlhodobo nezamestnané osoby.
Pri hPadani vhodnych uchadzadov o zamestnanie spifajucich kumulativne predpoklady
podl'a pism. a) a b) vysSie poskytne Objednavatel Dodéavatel'ovi potrebni sucinnost’
spo¢ivajucu v predlozeni zoznamu osob, ktoré tieto predpoklady spifiajii. Splnenie
predpokladov uchadzaémi o zamestnanie podl'a pism. a) a b) vyssie sa preukaze ¢estnym
vyhlasenim uchadzaca o zamestnanie o tom, Ze patri k marginalizovanej rémskej komunite
(podmienka podl'a pism. a) vysSie) a relevantnym potvrdenim, ktorym sa preukaze, Ze
uchddza¢ o zamestnanie je nezamestnany napr. potvrdenie prisluSného uradu prace o
zaradeni uchadzaca do evidencie uchadzaCov o zamestnanie resp. do evidencie dlhodobo
nezamestnanych (podmienka podla pism. b) vyssie).
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Ak Dodavatel' nevyberie zo zoznamu 0s0b predlozeného Objednédvatel'om vhodného
uchddzata o zamestnanie, je Dodavatel opravneny zamestnat iné osoby spliiajiice
kumulativne predpoklady podl'a pism. a) a b) vyssie.

Dodavatel' sa zavdzuje, ze na preukazanie splnenia povinnosti Dodavatel'a zamestnat’
minimalne dve osoby, spiiajice predpoklady podla pism. a) a b) vysSie, a to predlozenim
dokumentov preukazujucich jej splnenie (napr. pracovna zmluva, dohoda o vykonani prace
a pod., vratane Cestnych prehlaseni uchadzacov o zamestnanie, potvrdenia z prislusného
uradu prace, sthlasov uchadzacov o zamestnanie so spracovanim osobnych udajov a pod.).
Objednavatel’ je povinny nasledne predlozit’ tieto dokumenty poskytovatel'ovi NFP.
Dodavatel sa zavdzuje splnit’ povinnost’, tykajicu sa zabezpecenia zamestnania minimalne
dvoch osdb, spiiiajucich kumulativne predpoklady uvedené v pism. a) a b) vyssie, tym, Ze
dojde k zamestnaniu tychto 0osob pocas doby realizacie stavebnych prac.

CLANOK XIX.
Zaverecné ustanovenia

Vsetky pisomnosti sa budu doruc¢ovat’ na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v ivode tejto

Zmluvy. Pisomnost’ sa povazuje za dorucenu aj v pripade uplynutia jedného dia, odo dna,

kedy bola pisomnost’ vratena odosielatelovi z dovodu nemoznosti jej dorucenia, alebo

odmietnutia jej prevzatia, alebo marneho uplynutia odbernej doby. Minimalna odberna
lehota je dohodnutéa na 8 dni.

Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a uc¢innost’ po

kumulativnom splneni nasledujucich podmienok:

2.1 schvélenie poskytnutia nenavratného finanéného prispevku, tejto zmluvy ako aj procesu
verejného obstardvania zdkazky na vykonanie diela prisluSnym riadiacim organom/
sprostredkovatel'skym orgdnom, ktory poskytuje objednédvatel'ovi na zdklade zmluvy o
poskytnuti nenavratného finanéného prispevku nenavratny finanény prispevok na
spolufinancovanie diela podl'a tejto zmluvy,

2.2 a dnom nasledujicim po dni jej zverejnenia spdsobom stanovenym vseobecne
zavaznymi pravnymi predpismi.

Zmluvu je mozné menit’ len formou pisomnych a ¢islovanych dodatkov, po vzajomnej

dohode zmluvnych stran. V pripade uzatvorenia dodatku k tejto Zmluve ma objednavatel’

povinnost’ zverejnit’ tento dodatok na svojej internetovej stranke. Jeho uc€innost’ nastava
defi po zverejneni na internetovej stranke objedndvatela. O nadobudnuti u€innosti
uzatvoren¢ho dodatku bude objednévatel’ informovat’ zhotovitel’a pisomnou formou.

Zhotovitel’ prehlasuje, ze bude plne reSpektovat’ ustanovenia Obchodného zdkonnika v

platnom zneni podl'a dielu IX — Zmluva o dielo v zmysle § 536 at § 565.

Zmluvné strany sa zavdzuju riesit’ spory vyplyvajlice z tejto Zmluvy prednostne formou

zmieru prostrednictvom zastupcov svojich Statutdrnych organov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch, ak tadto Zmluva neupravuje niektoré vzajomné

vztahy a zavizky, budu sa tieto riadit ustanoveniami Obchodného a subsidiarne

Obcianskeho zakonnika.

Ak niektoré dojednania uvedené v tejto Zmluve nie st celkom alebo s¢asti ucinné pripadne

stratia ucinnost’ neskor, nie je tym dotknutd platnost’ ostatnych ustanoveni. Namiesto

neucinnych ustanoveni a na vyplnenie pripadnych medzier sa pouzije Gprava, ktora sa,
pokial je to mozné ¢o najviac priblizuje zmyslu a tcelu tejto Zmluvy, pokial’ pri uzatvarani
tejto Zmluvy ucastnici tato otdzku brali do Gvahy.

Prava a povinnosti vyplyvajicich z obsahu tejto Zmluvy prechadzaju aj na nastupcov

zmluvnych stran, to znamena nastupcov objednavatela a nastupcov zhotovitel’a.

Tato Zmluva sa vyhotovuje v 4 (Styroch) rovnopisoch, z ktorych 3 (tri) s pre objednavatel’a

a 1 (jeden) pre zhotovitel'a. Kazdé vyhotovenie ma pravnu silu originalu.

Ugastnici tejto Zmluvy prehlasuja, e si tato Zmluvu preéitali, Ze suhlasia s jej obsahom,

ze tato bola spisana na zaklade pravdivych udajov, ich pravej a slobodnej vole a nebola
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dohodnuta v tiesni ani za inak jednostranne vyhodnych podmienok. Na dokaz toho pripajaju
svoje podpisy.

Za objednavatela: Za zhotovitela:
vo veciach zmluvnych: vo veciach zmluvnych:

Ing. Cubos Suca, starosta obce

Sokol, dfla ....ccovveveeeeeees e ,dia

Neoddelite’nou sucast’ou tejto zmluvy je:
Priloha ¢.1: Cenovy navrh uchadzaca
Priloha €.2: Vykaz-vymer ako Specifikdcia predmetu zédkazky
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Prilohaé. 1 -

Identifika¢né udaje uchadzaca:

Email:

Telefon:

Cenovy navrh uchadzaca

1. Kritérium: CENA s DPH

Predmet zakazky

Udaj

2. DPHv€

1. Cena celkom v € (bez DPH)

3. Cenacelkom v € (s DPH)

Celkova cena predmetu zdkazky obsahuje aj vSetky iné vedlajSie ndklady uchadzaca, ktoré
vznikaju v stvislosti so zabezpe¢enim predmetu zmluvy.

V pripade rozdielnych udajov, sme si vedomi, Ze naSa ponuka bude z procesu verejného

obstaravania vylucena.

Détum predkladania ponuky uchddzacom:

podpis a odtlacok peciatky uchadzaca

meno, priezvisko, funkcia

Statutarneho zastupcu uchadzaca opravneného

konat’ v zaviazkovych vztahoch
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