Dodavatel
Obchodné meno:
So sidlom:
Zastupeny:

ICO:

IC DPH:

DIC:

Bankové spojenie :
IBAN:

Zapisany:

(dalej ako ,dodavatel*)

Objednavatel’

so sidlom:
zastupena:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo Ggtu IBAN:

(dalej ako ,,objednavatel”)

¢€.j. 2284/2021/0VaR

ZMLUVA O DIELO

uzavreta podla § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

v zneni neskorSich predpisov
(dalej len ,zmluva®)

PP INVEST, s.r.o.

Starova 1284/106, 952 01 Vréble

Ing. Pavol Slosar - konatel

36 547 522

SK20 2014 7195

2020147195

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
SK69 1111 0000 0014 2168 8004

OR OS Nitra, oddiel: Sro, vlozka €. 13244/N

Mesto Nitra

Stefanikova trieda 60, 950 06 Nitra

Marek Hattas, primator mesta

00 308 307

2021102853

SK2021102853

Slovenska sporitelfia, a.s.

SK04 0900 0000 0050 2800 1139 — uréené pre refundaciu

SKO08 0900 0000 0051 8534 7192 — urené pre predfinancovanie/refundaciu

Dodavatel a objednavatel dalej oznaceni jednotlivo aj ako ,zmluvna strana“a spoloéne aj ako ,,zmluvné strany”.

Clanok 1
Preambula

Tato zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku verejného obstaravania v sulade so zakonom ¢&. 343/2015 Z.z.
o0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,Zakon
0 verejnom obstaravani*) vyhlaseného oznamenim o vyhlaseni verejného obstaravania vo Vestniku verejného
obstaravania €. 235/2021 zo dna 19.10.2021 oznamenim o vyhlaseni verejného obstaravania €. 47659 — WYP,
ktorého predmetom je zakazka: ,ZS Cabajska — $kolsky pavilén, stravovaci pavilén v Nitre - zateplenie®.

Nevyhnutnym predpokladom k €erpaniu podrfa tejto zmluvy bude platna a u€inna Zmluva o poskytnuti nenavratného
finanéného prispevku uzavretda medzi poskytovatefom nenavratného finanéného prispevku (NFP), ktorym je
Slovenska inovacna a energeticka agentira ako Sprostredkovatelsky organ konajuci v zastdpeni Ministerstva
zivotného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaceho organu pre Operaény program Kvalita zivotného
prostredia (dalej len ,Poskytovatel”), a objednavatelom, a to na zaklade schvalenia Ziadosti o poskytnutie
nenavratného finanéného prispevku zo strany poskytovatela NFP.

Realizacia diela, definovaného v Cl. 3 tejto zmluvy bude spolufinancovana z nenévratného finan&ného prispevku,
ktorého podmienky Cerpania su upravené v 68. vyzve na predkladanie Ziadosti o poskytnutie nenavratného
finanéného prispevku v ramci Operaéného programu Kvalita Zivotného prostredia, Specificky ciel: 4.3.1 - Znizenie
spotreby energie pri prevadzke verejnych budov, kéd vyzvy OPKZP-P0O4-SC431-2021-68.

Clanok 2
Vyhlasenia zmluvnych stran

Objednavatel je vlastnikom priestorov, v ktorych bude dodavatel realizovat dielo definované v Cl. 3 zmluvy (dalej

1.1
1.2
1.3
2.1
len ,Stavenisko®).
2.2 Dodavatel
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0] vyhlasuje, Ze je spolo¢nostou, ktorej predmetom podnikania je stavebna Cinnost a je opravneny uzavriet' tito
zmluvu,

(i) vyhlasuje, Ze je spolo€nostou odborne spésobilou na vykonanie diela v zmysle prislusnych platnych
vS8eobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky a Eurdpskej unie,

(i)  je povinny dodrziavat vSetky prislusné platné vSeobecne zavazné pravne predpisy a technické normy
Slovenskej republiky a/alebo Eurdpskej unie vztahujuce sa na vykonanie diela, a to najma, nie vSak vylucne,
zakon €. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich
predpisov,

(iv) potvrdzuje, Ze disponuje a/alebo ma k dispozicii také odborné, technické a iné kapacity, ktoré mu umoznia
riadne vykonanie diela podla podmienok a poziadaviek tejto zmluvy,

(v) potvrdzuje a zodpoveda za to, Zze dodavatel a rovnako vSetci jeho subdodavatelia disponuju a za podmienok
tejto zmluvy sa preukazu vSetkymi licenciami, osved€eniami, povoleniami a zivnostenskymi opravneniami
potrebnymi pre vykonavanie vSetkych prac a dodavok pri realizacii diela v sulade s touto zmluvou. Pre
vylu€enie pochybnosti sa subdodavatelom rozumie vylu€ne pravnicka alebo fyzicka osoba, s ktorou dodavatefl
v priamom rade uzavrel zmluvu na realizaciu Casti prac alebo dodavok potrebnych na realizaciu predmetu
zmluvy — zhotovenie diela. Tato osoba je povinna aj fyzicky realizovat tieto Casti prac alebo dodavok, za ¢o
zodpoveda objednavatefovi dodavatel. Pri realizacii diela prostrednictvom subdodavatelov zodpoveda
dodavatel tak, ako keby dielo, resp. jeho €ast realizoval sam,

(vi)  vyhlasuje, Ze v éase uzatvorenia tejto zmluvy spifia podmienku registracie v Registri partnerov verejného
sektora a tato podmienka bude za predpokladu, Zze bude aj nadalej ulozena pravnymi predpismi, dodrziavana
dodavatelfom po celu dobu platnosti a G€innosti tejto zmluvy a rovnako za podmienok, ktoré stanovuje zakon
€. 315/2016 Z.z., budu v uvedenom registri registrovani aj vSetci subdodavatelia.

Clanok 3
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: ,ZS Cabajska — kolsky pavilén, stravovaci pavilén v Nitre -
zateplenie“ (dalej len ,Dielo®) v $pecifikacii a v rozsahu prac a dodavok podfa cenovej ponuky dodavatela zo dria
5.11.2021, ktora tvori vo forme Prilohy €. 1 nedelitelnd sucast tejto zmluvy, a to na Stavenisku, v rozsahu opisanom
a Specifikovanom touto zmluvou vratane jej priloh a podla v zmluve uvedenych poziadaviek na Dielo.

V pripade rozporu medzi textom zmluvy a textom uvedenym v jednotlivych prilohach tejto zmluvy, bude mat
prednost obsah zmluvy.

Dodavatel sa zavazuje vo vlasthom mene a na vlastnd zodpovednost riadne a v€as zhotovit' a objednavatelovi
odovzdat Uplné a funkéné Dielo a objednavatel sa zavazuje takéto Uplné a funkéné Dielo prevziat a poskytnut
dodavateflovi nevyhnutnu sucinnost v sulade so zmluvou a zavazuje sa uhradit dodavatefovi cenu Diela v zmysle
tejto zmluvy.

Dielo bude dodavatelom realizované podla spracovanej stavebno-technickej dokumentacie vztahujucej sa k Dielu
blizSie Specifikovanej touto zmluvou. Dodavatel je opravneny pouzit dokumenty a podklady tvoriace stavebno-
technickl dokumentaciu pre realizaciu Diela vyhradne pre Gcely plnenia tejto zmluvy. Stavebno-technickou
dokumentaciou k Dielu sa rozumie najméa/ale nie vylu¢ne:

0] projektova dokumentacia

(ii) vykaz vymer

(iii) stavebné povolenie

(iv) ina dokumentacia spdsobila pre ustanovenie podmienok plnenia Diela.

Dodavatel sa zavazuje, ze Dielo bude zhotovené v sulade so zmluvou, projektovou dokumentaciou k Dielu a
vykazom vymer, (dalej len ,Projektova dokumentacia“ a ,Vykaz vymer®), dalej v stlade s pokynmi objednavatela
al/alebo nim splnomocneného zastupcu. Vykaz vymer tvori ako sucast cenovej ponuky dodavatela nedelitelnu
sucast tejto zmluvy ako Priloha €. 1.

Realizacia Diela bola prisluSsnymi organmi verejnej spravy povolena na zaklade stavebného povolenia (dalej len
~Stavebné povolenie®) alebo ohlasenia stavebnych Uprav.

Dodavatel na zaklade zmluvy zabezpecéi realizaciu Diela v sulade s platnymi pravnymi predpismi Slovenskej
republiky a s platnymi slovenskymi a eurépskymi technickymi a technologickymi normami.

Dodavatel potvrdzuje, Ze sa pred uzavretim tejto zmluvy riadne a s odbornou starostlivostou oboznamil s
Projektovou dokumentaciou, s Vykazom vymer a s podmienkami na Stavenisku.

Dodavatel su¢asne prehlasuje a potvrdzuje, ze

0] po posudeni vSetkych podmienok a dostupnej stavebno-technickej a inej dokumentacie je Dielo v zmysle
Projektovej dokumentacie, Vykazu vymer a poziadaviek objednavatela stavebno-technicky realizovatelné
ako celok,

(ii) ku driu uzavretia zmluvy mu je zname technické rieSenie Diela ako celku, preStudoval si vietky zverejnené

doklady a stavebno-technicki a ini dokumentaciu k Dielu a ma tak vSetky potrebné udaje suvisiace
s realizaciou Diela za nim stanovenu cenu Diela.
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Dodavatel pred podpisom zmluvy zvazil a odborne posudil vSetky rizika spojené s realizaciou Diela, zobral do uvahy
rozsah potrebnych materidlov, prac a sluzieb potrebnych na dokonéenie Diela ako celku (najma, ale nie vyluéne
materialy, transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, udrzba pristupovych ciest, naklady na odstranenie
odpadov, naklady na robotnikov, odborne spbsobilé osoby, profesne Specializované osoby, ako aj ostatné naklady
suvisiace s realizaciou Diela), a tieto zahrnul do ceny Diela.

Dodavatel sa zavazuje pouZit na vykonanie Diela len také materidly a zariadenia, ktoré maju platné certifikaty
kvality a spifiaji podmienky kladené na stavebné materidly daného typu prislusnymi vieobecne zavaznymi
predpismi. Dodavatel nepouzije ziadne materialy, zariadenia, technolégie alebo technické rieSenia, ktoré by boli
odlisné od podkladov poskytnutych alebo schvalenych objednavatefom, pokial' takato zmena nebude najskor
pisomne schvalena technickym dozorom objednévatefa zapisom v stavebnom denniku v sulade s podmienkami
dohodnutymi v tejto zmluve. Pokial na niektori dodavku neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre volbu
materialov a vyrobkov ur€enych k vykonaniu Diela, musia dosahovat vlastnosti a technické a technologické
parametre ur¢ené Projektovou dokumentéciou a prislusnymi pravnymi normami.

V pripade, ak dodavatel v Projektovej dokumentacii, resp. v dalSej suvisiacej dokumentacii, preukaze dodrzanie
pozadovanych dielCich technickych parametrov vyrobkov/produktov/zariadeni a pod. (dalej len ,produkty”)
a objednavatel pri naslednych kontrolnych meraniach produktov preukazatelne zisti, Ze neboli dosiahnuté
dodavateflom uvedené a platnymi pravnymi predpismi stanovené minimalne hodnoty (normy) kontrolovanych
produktov pre dany ucel, je dodavatel povinny po preukazani uvedenych nedostatkov zo strany objednavatela,
zistené nedostatky bez zbytoéného odkladu odstranit a to formou vymeny nevyhovujicich produktov za produkty
spifajuce pozadované hodnoty (normy). Ak dodavatel takymto konanim spdsobi objednavatelovi $kodu, je povinny
ju nahradit v plnej vyske.

Clanok 4
Podmienky prevzatia Staveniska a termin realizacie Diela

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vykonanie Diela bude dodavatel realizovat na zaklade ¢asového harmonogramu
postupov stavebnych prac (dalej len ,Casovy harmonogram®) spracovaného za podmienok podla tejto zmluvy
dodavatefom; v sulade s nim dodavatel riadne vykona a odovzda Dielo objednavatelovi. Pre vylu¢enie pochybnosti
sama za to, ze Casovy harmonogram sa zadina odo diia prevzatia Staveniska dodavatelom na zaklade pisomného
(resp. e-mailového) doruéenia "Vyzvy na prevzatie Staveniska" zo strany objednavatela, priCom tuto skutocnost
zmluvné strany potvrdia zapisnicou o odovzdani a prevzati Staveniska podpisanou zastupcami oboch zmluvnych
stran, a kon¢i sa dfiom odovzdania a prevzatia ukon¢eného Diela. Pre vylu€enie pochybnosti sa ma za to, zZe vSetky
taxativne stanovené/dojednané lehoty podla tejto zmluvy, ktoré su pre plnenie/spinenie povinnosti zo strany
dodavatela alebo su pre Ukon akceptacie al/alebo potvrdenia a/alebo rozhodnutia zo strany objednavatela
ustanovené/dojednané touto zmluvou, st stéastou Casového harmonogramu a v maximainej dizke plynutia éasu
zapogitané do Casového harmonogramu predloZzeného dodévatelom a o tieto sa Casovy harmonogram neméze
predizovat. Dodavatel je pri vypracovani Casového harmonogramu povinny respektovat terminy jednotlivych
ukonov smerujucich k realizacii Diela uvedenych v tejto zmluve, povinny stanovit' jednotlivé terminy v zavislosti od
oboznamenia sa s miestom realizacie Diela, désledného preskimania Projektovej dokumentacie, Vykazu vymer
aurCenia Casovej] narocnosti technického rieSenia realizacie Diela, povinny zohladnit mnozstvo/pocet
personalnych kapacit, ku ktorych poskytnutiu sa zaviazal.

Akékolvek zmeny Casového harmonogramu po jeho schvaleni objednavatelom st mozné len na zaklade
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatefla.

Dodavatel je povinny zhotovit Dielo podla:

(i) oceneného Vykazu vymer doplneného dodavatefom o vSetky ceny jednotlivych poloZiek uvedenych vo
Vykaze vymer na zaklade podkladov poskytnutych objednavatelfom,

(i) podrobného Casového harmonogramu spracovaného po jednotlivych pracovnych g&innostiach vratane
grafického znazornenia vzajomnych vazieb a kritickej cesty projektu (Ganttov diagram a metdda kritickej
cesty). Casovy harmonogram je dodavatel povinny predloZit po jednotlivych stavebnych oddieloch za &asov
jednotku kalendarny mesiac a po jednotlivych polozkach za ¢asovu jednotku tyzden s uvedenim
technologickych postupov uskuto&fiovanych prac. Dodavatel je povinny Casovy harmonogram vystavby
pravidelne aktualizovat na mesafnej baze a predlozit ho na schvalenie opravnenému zastupcovi
objednavatela (kontaktna osoba alebo stavebny dozor) vzdy v posledny kontrolny defi stavby v mesiaci pre
nasledujuci mesiac,

(i) podrobného finanéného harmonogramu zhotovenia Diela podla polozkového rozpoltu kazdej
¢innosti/pracovného ukonu na jednotlivé tyzdne uskuto¢nenia prac.

Dodavatel je povinny prevziat Stavenisko od objednavatela najneskér do siedmich (7) kalendarnych dni odo diia
pisomného (resp. e-mailového) doru€enia "Vyzvy na prevzatie Staveniska", ktora bude dodavatelovi zaslana
objednavatefom. O odovzdani a prevzati Staveniska spiSu Zmluvné strany zapisnicu. Dodavatel je povinny prevziat
Stavenisko aj v pripade, ak je mozné zacat vykonavat prace €o i len na Casti Diela.

Dodavatel je povinny zafat s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskdr do siedmich (7)
kalendarnych dni odo dia prevzatia Staveniska, pokial si objednavatel s dodavatelom pisomne nedohodnu iny
termin zacatia prac.



4.5

4.6

4.7

4.8

51

5.2

Dodavatel je do siedmich (7) kalendarnych dni po odovzdani Staveniska, najneskér v der zacatia stavebnych prac
povinny zabezpedit, aby na Stavenisku boli riadne inStalované meracie zariadenia na spotrebu energii a vody.
Meracie zariadenie musi byt metrologicky overené meradlo v zmysle vyhlagky Uradu pre normalizaciu, metroldgiu
a skusobnictvo SR €. 210/2000 Z.z. o meradlach a metrologickej kontrole v zneni neskorSich predpisov.

Dodavatel je povinny Stavenisko oznacit na vlastné naklady a v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi. Od odovzdania Staveniska zodpoveda za Stavenisko dodavatel. Dodavatel nie je opravneny bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela umiestfiovat na Stavenisku, na zariadeniach nachadzajucich
sa na Stavenisku a ani na oploteni Staveniska akékofvek reklamy a/alebo iné putaCe. Dodavatel je opravneny
umiestnit na Stavenisku svoje logo s rozmermi 2m x 2m na mieste dohodnutom s objednavatelom.

Dodavatel najneskér ku driu prevzatia Staveniska predloZi objednavatelovi na vlastné naklady vypracovany
kontrolny a skuSobny plan stavby (Diela) v zmysle zakona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich
predpisov.

Termin ukonéenia vystavby — odovzdania a prevzatia Uplne ukonéeného Diela — uvedeny v harmonograme musi
byt v sulade s lehotou podla bodu 10.1 tejto zmluvy.
Clanok 5
Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela je stanovena vzajomnou dohodou zmluvnych stran podla zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov nasledovne:

Cena bez DPH 479.0000,- EUR
DPH 95.800,- EUR
Cena celkom vratane DPH 574.800,- EUR

slovom: patstosedemdesiat$tyritisicosemstvo eur a 0 eurocentov vratane DPH.

Cena Diela zahffia vSetky a akékolvek naklady, ktoré dodavatelovi a/alebo jeho subdodavatelom vzniknu pri
realizacii Diela alebo v suvislosti s realizaciou Diela. V cene Diela su rovnako zahrnuté vSetky prace, vykony a
dodavky, ktoré patria k Uplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto zmluvy. Dodavatel nema nad ramec
dohodnutej ceny Diela pravo na nahradu dalSich nakladov, a to najma na:

0] vSetky materidlové, dopravné a vedlajSie materialové naklady, prisluSenstvo, stroje, pristroje, nastroje a
stavebné pomocné materialy, ktoré su potrebné na vykonanie prac, naklady na bezpe¢nost majetku a
nakladov na do¢asné napojenie elektriny, vody a kanalizacie, telefonneho a iného docasného spojenia
vyluéne pre uUcely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstrani dodavatel) a to vratane nakladov na ich
prevadzku vyluéne na ucely zhotovovania Diela, naklady na zabezpecenie bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci podla prislusnych predpisov (BOZP);

(i) naklady na vylozenie, skladovanie materialov;

(i) naklady na zhotovenie a udrzbu informacnej tabule po dobu odo dfa prevzatia Staveniska v sulade so
zmluvou az do dokonéenia Diela a jej naslednu likvidaciu. Informaéna tabula bude mat rozmer 1,5m x 1,5m
a bude obsahovat text s nazvom stavby, nazov objednavatela, meno projektanta, obchodné meno
dodavatela, terminy zacatia a dokoncenia Diela, meno zodpovedného stavbyveduceho ako aj pripadné
dalSie informacie pozadované vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo v zmysle podmienok
poskytnutia NFP;

(iv)  vSetky mzdové a vedlajSie mzdové naklady dodavatela a jeho subdodavatelov, naklady na pracovnikov,
dane, odvody, naklady na nad¢asy, mzdové zvyhodnenia, odmeny, cestovné a iné vedlajSie vydaje vyluéne
na strane dodavatela a jeho subdodavatelov;

(v) naklady na vSetky bezpe€nostné opatrenia do doby prevzatia dokon€eného Diela objednavatefom, naklady
na zabezpeclenie dokladovej €asti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne v pripade
zmien Diela projekty skuto€ného vyhotovenia, dalej certifikaty, doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute,
revizne spravy, zarucné listy v képii, doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skisok, navody na obsluhu
a udrzbu technologickych zariadeni, navody na udrzbu a pouzitie vyplhovych konstrukcii, doklady a
certifikaty na akukolvek Cast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduju;

(vi) naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v doésledku porusenia povinnosti dodavatelom;

(vii)  vypratanie Staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, pripadné naklady na geodetické vytyCenie pre
ucely vytyCovania realizacie Diela a porealizatné geodetické zameranie stavby Diela;

(viii)  nakladov na poistenie Diela;

(ix) naklady spojené s dovozom materialov a vyrobkov zo zahranicia, (vratane colnych a inych poplatkov),
dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov;

(x) naklady na vykonanie vSetkych potrebnych skusok k realizacii, prevadzke a odovzdaniu Diela;

(xi) naklady na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku;

(xii)  naklady na ochranu a strazenie Staveniska;
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(xiii)  naklady na vykonovu bankovu zaruku pocas realizacie Diela a bankovu zaruku garantujicu kvalitu Diela
pocas plynutia zaru€nej lehoty (garanénu bankovu zaruku);

(xiv)  naklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a naklady na zriadenie zariadenia Staveniska a jeho
likvidaciu;

(xv)  naklady na akékolvek vedlajSie rozpoctové naklady (najméa/ale nie vyluéne mimo Staveniskova doprava,
uzemné vplyvy, prevadzkoveé vplyvy);

(xvi) naklady na projekt do¢asného dopravného znacenia, ak bude potrebny pre realizaciu Diela a naklady na
zriadenie mobilnych chemickych suchych WC;

(xvii) osadenie statickych ter¢ov pre kontrolu statickej stability susednych objektov, ak tak pri uskuto€neni Diela
urCia projektant a/alebo stavebny dozor a/alebo technicky dozor;

(xviii) vytyCenie v8etkych existujucich podzemnych inzinierskych sieti, v rozsahu podla ich aktualneho zakreslenia,
ktoré poskytne objednavatel dodavatelovi najneskor pri odovzdani Staveniska;

(xix) naklady za doCasné zabery a rozkopavky verejnych priestranstiev (chodniky, komunikacie);

(xx)  naklady na pravidelné cCistenie komunikacii, ak doslo k ich znedisteniu stavebnymi a/alebo dopravnymi
mechanizmami dodavatela a/alebo subdodavatelov pri zhotovovani Diela a naklady na pripadné protiprasné
opatrenia;

(xxi) akékolvek naklady na Skolenia a zau¢enie prevadzkového technika (technikov) po€as kompletizanych prac
technolégie a priprav na skusky;

(xxii) naklady spojené s pripadnym prenajmom nehnutelnosti potrebnych na zriadenie Staveniska;

(xxiii) naklady spojené so zabezpecenim Cinnosti koordinatora bezpeénosti podla nariadenia viady SR €.
396/2006 Z.z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko v plathom zneni
na zaklade poverenia objednavatela v sulade s €l. 17 bodom iii;

(xxiv) akékolvek iné naklady, ktoré vznikni dodavatelovi pri realizacii Diela podla zmluvy.

Dodavatel vyhlasuje, potvrdzuje a zaru€uje, Ze dodavatelom predloZzena cenova kalkulacia — cena Diela je upln4,
maximalna a zavazna, a to s odkazom na uplatnenie bodu 3.7 a 3.8 tejto zmluvy, teda aj v pripade vzniku potreby
takych Cinnosti, ktoré su potrebné pre technické rieSenie a uskutoCnenie Diela ako celku. Dodavatel v tejto
suvislosti prehlasuje, Ze nim ponuknuta cena Diela bola tvorena tak, Ze zohladnila vSetky pravidla pre tvorbu ceny
podla rozpoctu, ktory je Upiny a zavazny. V pripade sporu sa ma za to, ze dodavatel ziskal vSetky informacie a v
ponuknutej pevnej cene Diela ich zohladnil. Dodavatel sa neméze dovolavat zvySenia ceny najmé/nie vylu¢ne z
dévodu, Ze mu neboli zname alebo poskytnuté vetky potrebné informacie a podklady a suhlasi s prevzatim Uplnej
zodpovednosti za riadne a véasné dokong&enie Diela za nim pontknutl cenu Diela, s vynimkou aplikacie Clanku 7.
tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak sa niektoré prace podla Vykazu vymer nevykonaju alebo
vykonaju v menSom rozsahu, dodavatel tieto nevykonané prace nebude objednavatelovi fakturovat. Cena Diela
mbze byt zvySena vylu€ne po predchadzajucej pisomnej dohode zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa dohodli, ze dodavatel nie je bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela
opravneny postupit akikolvek pohladavku voc&i objednavatelovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiez dohodli, ze
dodavatefl nie je opravneny jednostranne zapocitat akukolvek svoju pohladavku voéi pohfadavke objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel uhradi cenu Diela na zaklade faktar, vystavenych dodavatelom vzdy
po ukonéeni dvoch (2) kalendarnych mesiacov na zaklade realne vykonanych a objednavateflom prevzatych prac,
pricom podkladom pre kazdu vystavenu faktdru budu supisy vykonanych prac za prislusné dva (2) kalendarne
mesiace, potvrdené oboma zmluvnymi stranami v sulade s bodom 5.6 tohto ¢lanku.

Podmienky fakturacie:

0] dodavatel je opravneny fakturovat iba skuto€ne vykonané prace,

(ii) faktira musi byt dokladovana vSetkymi sUpismi vykonanych prac, ktoré budld odsuhlasené oboma
zmluvnymi stranami priebeZne poc€as doby realizacie Diela, a to vzdy za kazdy kalendarny mesiac plnenia
v sulade s tymto bodom zmluvy,

(i) supis vykonanych prac za prislusny kalendarny mesiac je dodavatel povinny predkladat objednavatelovi
najneskor do 5.-teho dfia nasledujuceho kalendarneho mesiaca. K supisu vykonanych prac za prislusny
kalendarny mesiac bude vzdy prilozeny zistovaci protokol. Objednavatel sa musi do 5 (5) pracovnych dni
odo dna dorugenia supisu vykonanych prac vyjadrit k predlozenému supisu vykonanych prac (dalej len
»~SUpis vykonanych prac®). Ak sa Objednavatel v danej lehote k predloZzenému Supisu vykonanych prac
nevyjadri, marnym uplynutim dohodnutej lehoty plati, Ze s jeho obsahom bez vyhrad suhlasi (dohodnuta
fikcia suhlasu),

(iv) v pripade ak objednavatel preukaze, Ze sa z objektivnych pri€¢in nemohol k Supisu vykonanych prac vo
vySSie uvedenej lehote vyjadrit, namietky, ktoré by mohol uplatnit voéi Supisu vykonanych prac mu
zostavaju zachované,

(V) vSetky Supisy vykonanych prac predlozené dodavatelom, musia byt ¢lenené podla poloziek, mnozstva a
zOznamu prac,

(vi) v pripade, Ze faktura bude vystavena bez predloZenia Supisov vykonanych prac a/alebo vo vySke nad ramec
Supisov vykonanych prac a/alebo nad ramec skutoéného rozsahu vykonanych prac a/alebo v rozdielnej
vySke sum jednotkovych poloziek prac a dodavok ako uvedenych vo Vykaze vymer, ato aj titulom
neumyselného konania/omylu v konani dodavatela, nie je faktura spdsobila na jej uhradu (vylu€enie
omeskania s Uhradou ceny Diela na strane objednavatela) a v pripade opakovaného takéhoto konania na
strane dodavatela sa uvedené povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy (opakovanym konanim sa
rozumie konanie min. 2 a viackrat),



(vii)  faktara vratane Supisu vykonanych prac musi spifiat v&etky riadne naleZitosti dafiového dokladu a musi byt
vystavena tak, aby bolo mozné vykonat jej vecnu a finanénu kontrolu. Vo fakture musia byt uvedené
informacie suvisiace so spolufinancovanim Diela, ktoré objednavatel oznami dodavatelovi po uzatvoreni
zmluvy o poskytnuti NFP Specifikovanej v ¢lanku 1, bod 1.2 tejto zmluvy. Lehota splatnosti faktury je
Sestdesiat (60) kalendarnych dni odo dna jej doru€enia objednavatefovi,

(viii) dodavatel je vlastnikom zabudovanych a faktirovanych materialov a tovarov (t.j. vSetky fakturované tovary
a materialy su zbavené prav tretich stran).

5.7 Dodavatel predlozi poslednu fakturu do patnastich (15) kalendarnych dni odo dna podpisu Preberacieho protokolu
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objednavatefom. Sucastou faktury bude aj zavere€né zuctovanie stavby Diela. Podmienkou zaplatenia faktury je
aj splnenie vSetkych povinnosti dodavatela vo veci predlozenia predpisanej a dohodnutej dokladovej asti Diela.

Pre Ucely tohto ¢lanku zmluvy sa faktira dodavatela povazuje za zaplateni okamihom odpisania prislusnej
(opravnenej) penaznej sumy z Uctu objednavatela v prospech dodavatela.

Dodavatel je povinny s predloZzenim faktury predlozit pisomné potvrdenie, ze ma uhradené vSetky svoje splatné
zavazky voci svojim subdodavatelom a pripadne objednavatel je opravneny pozadovat od dodavatela tiez
preukézanie danej skuto€nosti. V pripade ak dodavatel nebude mat riadne zaplatené vSetky svoje splatné zavazky
voci svojim subdodavatelom a/alebo na poziadanie objednavatela nevyda potvrdenie o danej skuto¢nosti a/alebo
uvedenu skuto€nost nepreukaze, je objednavatel opravneny pozastavit Uhradu faktary vystavenej dodavatelom, a
to az do doby uhrady splatnych zavazkov voci subdodavatefom zo strany dodavatela, alebo je objednavatel
opravneny postupovat podia Clanku 9, bodu 9.6 tejto zmluvy. Pozastavenie platby zo strany objednavatela v
sulade s tymto bodom zmluvy sa nepovaZzuje za porusenie zmluvy a objednavatel sa nedostava do akéhokolvek
omeskania.

Z ddévodu znizenia administrativnej naro€nosti sa zmluvné strany dohodli na elektronickej fakturacii, t.j. na vydani
a prijati faktur v elektronickom formate (pri¢om e-faktira musi byt exportovana do formatu .pdf v i¢tovnom systéme
dodavatela, nie prostrednictvom reprografickych zariadeni, méze byt aj s elektronickym podpisom). Emailovy
kontakt objednavatela pre ucely fakturacie: podatelna@msunitra.sk ,alebo Tvarozkova@msunitra.sk, pripadne iny
kontakt, ktory bude dodavatelovi pisomne oznameny pocas platnosti tejto zmluvy, a to bez nutnosti dodatkovania
tejto zmluvy.

Pokial dodavatel, vzhfadom na pouzivané technické a technologické prostriedky, nie je spdsobily elektronickej
fakturacie podfa tohto ¢lanku, je povinny zaslat fakturu vystavenu na objednavatefa na koreSpondenénu adresu:
Mesto Nitra, Stefanikova trieda 60, 950 06 Nitra.

Clanok 6
Bankové zaruky/Zabezpeka

Dodavatel je povinny najneskér ku dfiu uzatvorenia (podpisu) zmluvy odovzdat objednavatelovi ,Bankovu zaruku
za riadne vykonanie Diela“ vo forme originalnej listiny na zabezpecenie riadneho plnenia/spinenia Diela, a to pre
pripad, Ze dodavatel nebude plnit’ svoje povinnosti podla tejto zmluvy a objednavatelovi vo¢i nemu vznikne narok
al/alebo pohladavka (dalej v tomto bode len ,vykonova bankova zaruka“). Bankova zaruka bude dodavatelom
vystavena v prospech objednavatela ,bez vyhrad®, bude vystavena bankou podla zakona ¢&. 483/2001 Z.z. o
bankach a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, bude obsahovat zavazok, ze v
lehote 15 dni po doruceni pisomnej ziadosti objednavatela na zaplatenie, zaplati banka akukolvek sumu az do
vySky 8% z ceny Diela bez DPH, ak narok na jej vyplatenie vznikol v suvislosti s realizaciou Diela v obdobi od
okamihu prevzatia Staveniska az do uplynutia Styroch (4) mesiacov od podpisu Preberacieho protokolu.
Objednavatel je opravneny pouzit bankovu zaruku alebo jej €ast v pripade, ak dodavatel porusi/nesplni niektoru
svoju zmluvnu povinnost, nespini povinnost uhradit pefiazné zavazky vratane pefiaznych zavazkov vocéi svojim
subdodavatefom, zmluvnych pokut a sankcii za nedodrzanie/nesplnenie/poruSenie zmluvnych povinnosti,
najma/ale nie vylu€ne vo veciach vyhradenej kvality Diela, terminu riadneho dokoné&enia Diela a/alebo nedodrzanie
terminu na odstranenie zistenych nedorobkov a vad Diela v &ase jeho plnenia zo strany dodavatela, po
zdokladovani ich preukazatelnosti a vopred pisomnom upozorneni dodavatela, ktory si svoj zavazok nesplni ani
v primeranej lehote na napravu. V pripade vyuzitia bankovej zaruky alebo jej Casti objednavatelom, bude dodavatel
bez zbyto¢ného odkladu povinny doplinit bankovi zaruku do pinej vysky, t.j. 8% z ceny Diela bez DPH, a to
najneskér do 15 dni od doru€enia vyzvy objednavatela na jej doplnenie. V pripade riadneho ukonéenia zmluvy sa
bankova zaruka vrati dodavatelovi do 30 dni po odovzdani a prevzati ukonéeného Diela a predlozeni ¢estného
prehlasenia dodavatela, Ze vSetky jeho splatné pefazné zavazky voci vdetkym jeho subdodavatelom su uhradené
v plnom rozsahu, nie vSak neskdr ako uplynutim stodvadsiatich (120) dni po odovzdani a prevzati ukonéeného
Diela.

6.1.1 Namiesto odovzdania vykonovej bankovej zaruky je dodavatel opravneny najneskér ku diu uzatvorenia (podpisu)

zmluvy zloZit bezhotovostnym vkladom na bankovy uc¢et objednavatela, €. actu: SK04 0900 0000 0050 2800 1139
zabezpeku vo vySke 8% z ceny Diela a to pre pripad, Zze dodavatel nebude plnit svoje povinnosti podla tejto zmluvy
a objednéavatelovi vznikne voci nemu nérok a/alebo pohfadavka (dalej len ,vykonovéa zabezpeka"“). Objednavatef je
opravneny pouzit vykonovu zabezpeku alebo jej Cast' v pripade, ak dodavatel porusi/nesplni niektord svoju zmluvnu
povinnost, nesplni povinnost uhradit pefiazné zavazky vratane penaznych zavazkov voci svojim subdodavatelom,
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zmluvnych pokut a sankcii za nedodrzanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych povinnosti, najma/ale nie vyluéne vo
veciach vyhradenej kvality Diela, terminu riadneho dokoncenia Diela a/alebo nedodrZanie terminu na odstranenie
zistenych nedorobkov a vad Diela v ¢ase jeho plnenia zo strany dodavatela, po zdokladovani ich preukazatelnosti
a vopred pisomnom upozorneni dodavatela, ktory si svoj zavazok nesplni ani v primeranej lehote na napravu. V
pripade vyuZitia vykonovej zabezpeky alebo jej Casti objednavatelom, bude dodavatel bez zbytoéného odkladu
povinny doplnit’ ju do plnej vysky, t.j. 8 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskér do 15 dni od doru€enia vyzvy
objednavatela na jej doplnenie. V pripade riadneho ukon&enia zmluvy sa vykonova zabezpeka v sume, v akej
nebola pouzitd na krytie penaznych zavazkov objednavatela voci dodavatelovi v zmysle tohto bodu vrati
dodavatelovi do 30 dni po odovzdani a prevzati ukoneného Diela a predlozeni €estného prehlasenia dodavatela,
ze vSetky jeho splatné pefiazné zavazky voci vSetkym jeho subdodavatelom su uhradené v plnom rozsahu, nie
vSak neskor ako uplynutim stodvadsiatich (120) dni po odovzdani a prevzati ukonéeného Diela.

Dodavatel je povinny najneskér ku dfiu podpisania Preberacieho protokolu odovzdat objednavatelovi zaruénu
listinu — doklad preukazujuci poskytnutie garanénej bankovej zaruky vo forme originalnej listiny, obsahom ktorej
bude zavazok v8eobecne akceptovatelnej banky uspokojit objednavatela do vysky akejkolvek splatnej penazne;j
pohladavky objednavatela voci dodavatelovi z titulu zodpovednosti dodavatela za vady Diela podla tejto zmluvy
alebo v suvislosti s fou a to vo vySke 3% z ceny Diela (bez DPH); plnenie banky z uvedenej bankovej zaruky moze
byt podmienené len dorucenim pisomnej vyzvy objednavatela na plnenie vo vySke penaznej sumy urenej
objednavatefom (poziadavky banky na formalne nalezitosti vyzvy ako napr. osvedCenie pravosti podpisov alebo
predlozenie vypisu z obchodného registra objednavatela sa nepovazuji za podmienenie plnenia banky
z garanc¢nej bankovej zaruky) (dalej len “garancnéa bankova zaruka“). O uplatneni si naroku na plnenie z garancnej
bankovej zaruky voci banke objednavatel dodavatela bezodkladne informuje.

Garanéna bankova zaruka vo vy$ke 3% z ceny Diela bez DPH musi trvat po cel zaruént dobu podfa Clanku 12,
bodu 12.3 tejto zmluvy (60 mesiacov) plus patnast (15) dni a nesmie byt po uvedenu dobu odvolatelna. Dodavatel
je povinny do tridsiatich (30) dni po kazdom &erpani garan¢nej bankovej zaruky objednavatelom doplnit garanénu
bankovu zaruku do jej pévodnej vySky. Doplnenim garanénej bankovej zaruky podla predchadzajicej vety sa
rozumie (na zaklade dohody s bankou):

a) rozSirenie garanénej bankovej zaruky na jej povodnu vysku, alebo
b) zriadenie novej garanénej bankovej zaruky,

pricom dodavatel alebo banka doru¢i objednavatelovi zaru€nu listinu, ktorou bola garancna bankova zaruka
rozSirena alebo opatovne zriadena.

Dodavatel je povinny zabezpeéit, aby banka prediZila platnost garanénej bankovej zaruky v pripade prediZenia
zarucnej doby, sposobeného neplnenim zavazkov dodavatela voci objednavateflovi vyplyvajicich zo zmluvy a to
na celu dobu trvania predizenej zaru¢nej doby.

Dodavatel je opravneny do patnastich (15) dni po uplynuti:

6.5.1  prvého roku zaru€nej doby nahradit pévodne predloZzenu garanénu bankovu zéruku novou garanénou
bankovou zarukou a to vo vySke 2,5% z ceny Diela bez DPH pri splneni vSetkych naleZitosti v zmysle
bodov 6.2 a 6.3 tohto Clanku a objednavatel sa zavazuje takuto predloZent garan&nl bankovi zaruku
prijat;

6.5.2  druhého roku zaru¢nej doby nahradit garanénu bankovu zaruku podla bodu 6.5.1 novou garan¢nou
bankovou zarukou a to vo vySke 2% z ceny Diela bez DPH pri splneni vSetkych nalezitosti v zmysle bodov
6.2 a 6.3 tohto Clanku a objednavatel sa zavézuije takuto predlozent garanént bankovi zaruku prijat;

6.5.3 tretiecho roku zaru€nej doby nahradit garanénu bankovu zaruku podla bodu 6.5.2 novou garancnou
bankovou zarukou a to vo vySke 1,5% z ceny Diela bez DPH pri splneni vSetkych naleZitosti v zmysle
bodov 6.2 a 6.3 tohto Clanku a objednavatel sa zavazuje takuto predloZzent garanént bankovi zaruku
prijat;

6.5.4  Stvrtého roku zarucnej doby nahradit garanénu bankovu zaruku podfa bodu 6.5.3 novou garanénou
bankovou zarukou a to vo vyske 1% z ceny Diela bez DPH pri splneni vSetkych naleZitosti v zmysle bodov
6.2 a 6.3 tohto Clanku a objednavatel sa zavazuje takuto predloZent garanéni bankovt zaruku prijat.

Moznost znizenia vy$ky garanénej bankovej zaruky podla bodu 6.5 tejto zmluvy je dodavatel opravneny uplatnit
len v pripade, ak si v prvom roku trvania zaru¢nej doby objednavatel neuplatnil pravo na plnenie z bankovej zaruky.

V pripade, ak si objednavatel poénuc druhym rokom trvania zaru€nej doby uplatni pravo na plnenie z bankovej,
dalSie znizenie garanénej bankovej zaruky uz nie je mozné a vySka garanénej bankovej zaruky ostane az do doby
ukoné&enia zaru€nej doby vo vyske, ktora bola v €ase uplatnenia plnenia z garanénej bankovej zaruky v zmysle
tohto bodu.

Namiesto odovzdania garancnej bankovej zaruky je dodavatel opravneny najneskér ku driu podpisania
Preberacieho protokolu zlozit bezhotovostnym vkladom na bankovy Uc¢et objednavatela, €. uctu: SK04 0900 0000
0050 2800 1139 zabezpeku vo vySke 3% z ceny Diela, z ktorej bude objednavatel opravneny uspokojit’ akejkolvek
svoje splatné penazné pohfadavky voci dodavatelovi z titulu zodpovednosti dodavatela za vady Diela podla tejto
zmluvy alebo v suvislosti s fiou (dalej len ,garanéna zabezpeka“). Objednavatel je opravneny zadrzat garanénu
zabezpeku podas plynutia zaruénej doby v zmysle Clanku 12, bodu 12.3 zmluvy. V pripade vyuZitia garanénej
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zabezpeky alebo jej Casti objednavatelom, bude dodavatel bez zbyto¢ného odkladu povinny doplnit' ju do pinej
vysky, t.j. 3 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskdr do 15 dni od dorucenia vyzvy objednavatela na jej doplnenie.
Garanénu zabezpeku vsume, vakej nebola pouZitd na krytie pefiaznych zavazkov dodavatela vodli
objednavatelovi, objednavatel vrati dodavatelovi do 15 dni odo dfia uplynutia zaruénej doby. V pripade prediZenia
zaru€nej doby, sposobeného neplnenim zavazkov dodavatefa voci objednavatelovi vyplyvajucich zo zmluvy, vrati
objednavatel dodavatelovi garanéni zabezpeku do 15 dni odo diia uplynutia prediZzenej zaruénej doby.

Dodavatel je opravneny do patnastich (15) dni po uplynuti prvého roku zaru€nej doby poziadat objednavatela o
vratenie sumy rovnajucej sa 0,5 % z ceny Diela bez DPH z pdvodne zloZenej garanénej zabezpeky a nasledne
vzdy do patnastich (15) dni po uplynuti kazdého dalSieho roku trvania zaruénej doby je dodavatel opravneny
poZiadat objednavatefla o vratenie sumy rovnajucej sa 0,5 % z ceny Diela bez DPH.

Dodavatel je opravneny uplatnit postup upraveny v bode 6.9 tohto Clanku len v pripade, ak v prvom roku trvania
zarucnej doby neddjde k Cerpaniu zloZzenej garancnej zabezpeky.

V pripade, ak si objednavatel pocnuc druhym rokom trvania zaruénej doby uplatnil pravo na Cerpanie garanénej
zabezpeky, dalSie zniZenie garantnej zabezpeky uz objednavatel nevykona a vySka garancnej zabezpeky ostane
az do doby ukoncenia zaru¢nej doby vo vyske, ktora bola v ase uplatnenia si plnenia z garan¢nej zabezpeky
v zmysle tohto bodu.

Clanok 7
Naviac prace

Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v zmluve, pri¢om pre vylu€enie pochybnosti sa mé za to, Ze
naviac prace su vyluéne prace vopred nepredvidatelné, neobsiahnuté v Projektovej dokumentacii a/alebo vo
Vykaze vymer a pritom nevyhnutné pre riadne ukoncenie Diela v pozadovanej kvalite bez vad a nedorobkov, pricom
prednost pri identifikovani Naviac prac ma vykresova ¢ast Projektovej dokumentacie pred Vykazom vymer. Zistené
a identifikované Naviac prace, ktoré sa nenachadzaju vo vykresovej €asti Projektovej dokumentacii a/alebo vo
Vykaze vymer, budu fakturované osobitne po ich predchadzajucom vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni
zmluvnymi stranami.

Naviac prace je mozné vykonavat iba na zaklade postupov vyplyvajucich zo vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov, a to najma/nie vyluéne Zakona o verejnom obstaravani a sucasne tak na zaklade predchadzajuceho
pisomného suhlasu objednavatela, ktory bude vydany na zaklade predloZzenej pisomnej ponuky dodavatela
a posudenia navrhu na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo (Priloha ¢. 5 Zmluvy). Su¢astou ponuky dodavatela
na vykonanie Naviac prac obsahujicej ocenenia zistenych a identifikovanych Naviac prac dotknutym rozpoctovym
stavebnym softvérom pouzitym dodavatelom a ekonomickym postupom aplikovanym dodavatefom pri vyplneni
Vykazu vymer podla tejto zmluvy musi byt aj uvedenie vSetkych skutoCnosti, ktoré by v suvislosti s realizaciou
Naviac prac mohli ovplyvnit priebeh vystavby a vyvolat pripadné dalSie naviac naklady, vratane pripadného
vycislenia Uspor inych prac a vykonov, ktoré by realizacia Naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne
nepriamo ovplyvnit. VSetky Naviac prace budu evidované v stavebnom denniku s vyznacenim, Zze sa jedna o Naviac
prace. Suhlas objednavatela s vykonavanim Naviac prac podla tohto ¢lanku zmluvy mdze byt vyjadreny (i)
schvalenim naviac prac v Navrhu na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo (Priloha ¢. 5 Zmluvy) a (i) uzatvorenim
Dodatku k zmluve. Bez niektorej z vy$Sie uvedenych foriem akceptacie zo strany objednavatela nie je dodavatel
opravneny Naviac prace vykonat. Potreba Naviac Prac musi byt v denf ich zistenia oznamené stavebnému dozoru.

Osobitna faktira za vykonané Naviac prace bude podla rozsahu vykonanych prac vystavena po prevzati Naviac
prac stavebnym dozorom a objednavatel je povinny takto vystavenu fakturu dodavatelovi uhradit v sulade s
podmienkami fakturacie dohodnutymi v zmluve, pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Na Naviac prace po ich schvaleni uzavri zmluvné strany dodatok k zmluve podfa aktualne platnych pravidiel
uvedenych v Zakone o verejnom obstaravani. V pripade, ak Naviac prace pozadované objednavatelom maju
zasadny vplyv na terminy uvedené v Casovom harmonograme, priéom zasadnym vplyvom sa rozumie potreba na
ich zrealizovanie viac ako pat (5) pracovnych dni, zmluvné strany pristipia k posunutiu terminu ukonéenia Diela
0 pocet dni potrebnych na zrealizovanie vzniknutych Naviac prac.

Clanok 8
Osobitné/odborné podmienky realizacie Diela a podmienky odbornej sposobilosti

8.1 Dodavatel je povinny zabezpecit Stavenisko tak, aby po€as vykonu prac a tiez v obdobi pracovného pokoja, na stavbe

nedoslo k poskodeniu Zivota, zdravia a majetku objednavatela a tretich osdb. VSetky prace na Stavenisku je dodavatel
povinny realizovat' tak, aby nedoslo k ohrozeniu plynulej prevadzky prifahlych objektov, k ohrozeniu Zivota a zdravia
osbb. Dodavatel nesmie svojou ¢innostou poskodit alebo znicit Ziadne &asti uz existujucich konStrukcii alebo
zariadeni a vybavenia, ktoré sa nachadzaju v priestoroch objednavatela; v pripade ich zni€enia alebo poskodenia je
dodavatel povinny uviest ich bez zbytoéného odkladu a na vlastné naklady do pévodného stavu pred poskodenim. .



8.2

8.3

8.4

()
(i)

Zmluvné strany sa zaviazali, ze budu vzajomne spolupracovat a poskytnu si vzajomnu sucinnost pri rieSeni
konkrétnych technickych otadzok a problémov, ktoré vzniknu pocas realizacie Diela, najma vzhfadom na ich mozny
vplyv na vySku ceny Diela.

Objednavatel je opravneny nechat sa zastupovat technickym dozorom, konzultantskou spolo&nostou alebo
generalnym projektantom. Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu objednavatela bude presne vymedzeny v
pisomnom plnomocenstve.

Dodavatel sa zavazuje urcit v sulade so zmluvou osobu stavbyveduceho a jeho zastupcu (v pripade, ak je to
relevantné). Stavbyveduci a jeho zastupca musia byt bezuhonni a musia svojimi odbornymi a profesionalnymi
znalostami a praxou v obore zaru€ovat riadne a v€asné spinenie povinnosti dodavatela. Stavbyveduci je povinny
byt nepretrzite pritomny na Stavenisku pocas celej doby vykonu prac (realizacie Diela). V pripade nepritomnosti
stavbyveduceho musi byt na Stavenisku pritomny zastupca stavbyveduceho. Dodavatel sa zavazuje v pripade
neplnenia povinnosti stavbyveduceho na zaklade odévodneného pisomného ozndmenia objednavatela ho nahradit
bezodkladne inou osobou. Dodavatel pre ucel preukazania pozadovanych znalosti stavbyvediceho a jeho
zastupcu predlozi poverenej osobe objednavatela (kontaktné osoby alebo stavebny dozor v zmysle Prilohy €. 4
tejto zmluvy) najneskdr ku dfiu prevzatia Staveniska v pripade stavbyveduceho a najneskér ku diu nastupu na
Stavenisko v pripade zastupcu:

identifikacné udaje osoby s odbornou spdsobilostou na vykon ¢innosti stavbyvediceho a jeho zastupcu pre
odborné zameranie/kategoriu: pozemné stavby;

fotoképiu dokladov odbornej spdsobilosti stavbyvediceho a jeho zastupcu — osvedEenia s odbornym
zameranim pozemné stavby alebo ekvivalent podla zakona ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni neskorSich predpisov;

(iii) doklady preukazujuce prax v obore osoby stavbyvediceho a jeho zastupcu v rozsahu dokladov

preukazujucich splnenie podmienky G€asti podla § 34 ods. 1 pism. g) zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani v zneni neskorSich predpisov dodavatel u stavbyveduceho ajeho zastupcu preukaze
Zivotopisom;

(iv) vyhlasenie stavbyveduceho, ze bude k dispozicii dodavatelovi na plnenie predmetu zakazky, a to po celu

dobu realizacie Diela.

V pripade, ak objednavatel organizuje koordinatné porady a kontrolné dni, je dodavatel povinny sa tychto
zUcastnit, a to prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne dalSich splnomocnenych zastupcov dodavatela, pricom
moézu byt prizvani aj zastupcovia subdodavatelov alebo aj iné relevantné osoby. Miesto a termin konania
koordina€nych porad a kontrolnych dni je objednavatel povinny oznamit’ dodavatelovi pisomne, najmenej dva (2)
pracovné dni vopred, pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak.

8.5 Dodavatefl je povinny oznamit objednavateflovi osobu zastupcu stavbyveduceho bezodkladne po tom, o sa dozvedel

8.6

(i)
(ii)

0 potrebe zastupit stavbyvediceho na Stavenisku, najneskér vSak v defi nastupu na Stavenisko, a zaroven
predlozit poverenej osobe objednavatela (kontaktna osoba alebo stavebny dozor) overené fotokdpie dokladov
preukazuijucich jeho odborné a profesionalne znalosti a dizku praxe v zmysle odsekov (i) az (iv) bodu 8.4 tohto
Clanku zmluvy.

Objednavatel k datumu podpisu tejto zmluvy doplni meno a kontaktné uUdaje kontakinej osoby a osoby
vykonavajucej stavebny dozor objednavatela do Prilohy &. 4, ktora tvori nedelitelnu sucast’ tejto zmluvy.

Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujuce skuto¢nosti tykajuce sa realizacie Diela najma/nie vyluéne
uvedené denné skutoCnosti: datum a Cas zacatia stavebnych prac, polet zamestnancov dodavatela vratane ich
kvalifikacie nasadenych na kazdej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia pouzitého na kazdej
dennej pracovnej zmene, prac a dodavok, ktoré sa maju vykonat a zrealizovat po€as kazdej pracovnej zmeny, na
zaver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonanych prac, pri€¢om v pripade realizacie prac prostrednictvom
subdodavatela pre kazdé prislusné plnenie sa okrem uvedenych skutoénosti zapi§e aj obchodné meno a ICO
kazdej osoby subdodavatela realizujuceho prisludné prace na Stavenisku v prisluSnej pracovnej zmene, pricom
pre vylu€enie pochybnosti pri aplikacii ustanovenia tohto bodu sa opravnenym subdodavatefom rozumie vylu¢ne
osoba definovana v Clanku 2, bode 2.2 odsek (v) tejto zmluvy. Zastupca dodévatela umozni pristup technickému
dozoru objednavatela k dennym zaznamom v stavebnom denniku na posudenie a vyjadrenie zastupcovi
objednavatela najneskér nasledujuci pracovny den rano, pricom v pripade zaznamenania udalosti vyZadujucej
okamzité rieSenie je zastupca dodavatela povinny bezodkladne oboznamit aj technicky dozor objednavatela na
Stavenisku. Zastupca objednavatela je povinny najneskér do troch (3) pracovnych dni odo dria vykonania zdznamu
v stavebnom denniku poznacit v hiom svoj sthlas, pripadne nesuhlas, s obsahom predlozeného denného zaznamu
a to aj s uvedenim dévodu nesuhlasu. Stavebny dennik sa bude viest do doby prevzatia Diela objednavatefom a v
pripade zistenia vad alebo nedorobkov az do ich riadneho odstranenia zo strany dodavatela. Stavebny dennik musi
byt na stavbe Diela trvalo pristupny objednavatelovi a/alebo zastupcovi objednavatela. Zapisy do stavebného
dennika budu opravnené vykonavat nasledovné osoby, a to najma:
Stavbyveduci dodavatela;
Technicky a stavebny dozor objednavatela a jeho povereny zastupca; Autorsky dozor

(i) Projektant;

(iv

) Geodet a kartograf Diela;

(v) Statutarne organy oboch zmluvnych stran;



8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

(vi) Zastupcovia opravnenych oséb;
(vii) Zastupcovia prislusnych organov Statneho dozoru a Statneho stavebného dohladu.

Dodavatel je povinny vopred pisomne vyzvat objednavatefla na vykonanie kontroly prac, ktoré v dalSom pracovhom
postupe budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi. Vyzva musi byt doru¢ena objednavatelovi najneskér tri (3)
pracovné dni vopred. Ak si dodavatefl tuto svoju povinnost nesplni, je povinny na Ziadost objednavatefa tieto prace
odkryt a zakryt na svoje naklady.

Dodavatel je povinny chranit Dielo a stavbu, v ktorej sa Stavenisko nachadza pocas jeho realizacie a zabezpedit
hotové Casti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoSlo k ich zni€eniu, poSkodeniu alebo znehodnoteniu do
doby odovzdania Diela objednavatefovi. Nebezpecenstvo vzniku Skody na Diele prejde na objednavatela dfiom
prevzatia Diela na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Dodavatel je povinny zdokumentovat navrhované materialy a vyrobky na vzorkach a predloZit v dostatonom
gasovom predstihu v zmysle technologickych postupov, dodavky a dohodnutého Casového harmonogramu na
odsuhlasenie dielenski a montdznu dokumentéaciu vybranych Casti dodavok. Dodavatel predlozi dokumenty
a podklady na schvalenie najneskdr sedem (7) pracovnych dni pred ich zabudovanim. Dodavatel nie je opravneny
pri realizacii Diela pouzit nahradné materialy a vyrobky oproti predpokladanym v Projektovej dokumentacii bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela alebo opravnenej osoby objednavatela. V pripade, ak
dodavatel pouzije materialy a vyrobky bez ich predchadzajuceho predloZenia objednavatefovi na schvalenie, je
povinny ich bez zbyto€ného odkladu demontovat/odstranit a nahradit objednavatelom schvalenymi materialmi
a vyrobkami na vlastné naklady.

Objednavatel mbéze poziadat dodavatela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele akukolvek osobu pracujicu
pre dodavatela alebo jeho subdodavatela, ktora podla odborne ustaleného nazoru/stanoviska objednavatela
zneuziva svoju funkciu alebo je nespdsobila alebo je nedbala pri riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktorej
pritomnost na Stavenisku je povaZzovana objednavatelom za neZiaducu, a tejto osobe nebude bez suhlasu
objednavatela umozneny pristup na Stavenisko. Osoba takto odvolana z prace na Diele bude dodavatelom bez
zbyto€ného odkladu nahradend inou osobou na naklady dodavatela.

Objednavatel alebo opravnena osoba objednavatela mbéze kedykolvek vyzvat dodavatela, aby bezodkladne,
najneskdr do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo Staveniska svojho subdodavatela, ktory podla odborne
ustaleného nazoru/stanoviska objednavatela (dolozeného stanoviskom Projektanta a/alebo stavebného dozoru
alalebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v pripade potreby kombinaciou opravnenych
osbb) nevykonava svoju pracu kvalitne, v sulade so stavebnotechnickou dokumentaciou k Dielu, v zmysle
prislusnych platnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a/alebo technickych noriem a/alebo v sulade
s pokynmi objednavatela. Dodavatel je v takom pripade povinny takéhoto subdodavatela bezodkladne, najneskor
do dvoch (2) pracovnych dni odvolat zo Staveniska. Odvolany subdodavatel bude dodavatelom v pripade, ze
plnenie nevykona sam dodavatel bez zbytoéného odkladu, najneskér do desiatich (10) pracovnych dni nahradeny
inym subdodavatelom na naklady dodavatela. Odvolanim subdodavatela zo Staveniska podla tohto bodu nebudu
zmenené terminy dokoncenia Diela ani dohodnuta cena Diela.

Objednavatel méze preniest ktorukolvek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu a moze toto delegovanie
kedykolvek zruSit. Toto delegovanie alebo zruSenie delegovania bude vykonané v pisomnej forme a vodi
dodavatefovi nadobudne uc€innost po doru€eni dodavatelovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skuska,
suhlas, schvélenie alebo podobny akt uskutoriovany touto osobou v sulade s delegovanim ma rovnaky ucinok,
ako by ho uskutoénil objednavatel sam.

Dodavatel v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie pravnych predpisov vztahujucich sa na bezpec€nost a
ochranu zdravia pri praci a ochranu zivotného prostredia u svojich pracovnikov / inych osdb vykonavajucich svoju
¢innost' pre dodavatela / u pracovnikov svojich subdodavatelov / inych oséb vykonavajucich svoju €innost' pre
subdodavatefov Dodavatela na Stavenisku a je povinny vykazat zo Staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto
podmienky dodrziavat alebo ich porusuju. Zaroven zabezpeci, aby vSetci jeho pracovnici a pracovnici jeho
subdodavatelov absolvovali pravnymi predpismi ustanovené Skolenia alebo mali prislusné platné atesty a
osvedcenia. Dodavatef je povinny zabezpe it svojim pracovnikom prislusné osobné pracovné pomdcky. Dodavatel
bude v pripade nehody, pracovného urazu alebo inej podobnej udalosti postupovat v sulade so vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi. Zarovenn okamzite upovedomi objednavatela, resp. opravnenu osobu
objednavatela, na Stavenisku najma o (i) pracovnych urazoch, (ii) Skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a
Stavenisku, (iii) Skodach na zivotnom prostredi a (iv) poziaroch.

Dodavatel sa zavazuje, Ze u fyzickych os6b prostrednictvom ktorych plni predmet tejto zmluvy neporusi zakaz
nelegalneho zamestnavania podla zakona ¢&. 82/2005 Z.z. o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani
a ozmene adoplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zdkon o nelegalnom
zamestnavani“). Za ucelom kontroly dodrziavania tohto zavazku je objednavatel opravneny vyziadat si od
dodavatela v nevyhnutnom rozsahu doklady a informacie, prostrednictvom ktorych mu dodavatel dodava pracu
alebo poskytuje sluzby, ktoré su potrebné na to, aby objednavatel mohol skontrolovat, ¢i dodavatel neporusuje
zakaz nelegalneho zamestnavania. Tieto doklady a informacie je dodavatel povinny objednavatelovi poskytnut
bezodkladne, najneskdr do 3 pracovnych dni od ich vyZiadania.
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8.15

8.16

8.17

8.18

8.19

8.20

8.21

9.1

9.2

Dodavatel zodpoveda za vSetky pokuty a sankcie ulozené objednavatelovi z dévodu, Zze dodavatel porusil zakaz
nelegalneho zamestnavania alebo neposkytol objednavatefovi potrebnu sucinnost’ podfa zakona o nelegalnom
zamestnavani.

Dodavatel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze suhlasi s tym, Ze objednavatelovi nahradi Skodu, ktora
bola spésobend objednavatelovi porusenim pravnych povinnosti podla zakona o nelegalnom zamestnavani zo
strany dodavatefa. UloZzené pokuty, iné sankcie a spdsobenu Skodu, ktoré objednavatelovi vznikli z vy$Sie
uvedenych dévodov, dodavatel uhradi objednavatelovi do patnastich (15) dni odo dria dorucenia pisomnej vyzvy
zo strany objednavatefla.

Objednavatel, opravnena osoba objednavatela, resp. technicky dozor objednavatela je opravneny dat
pracovnikom dodavatefla / inym osobam vykonavajucim svoju €innost’ pre dodavatela prikaz prerusit’ prace, ak
zodpovedny pracovnik / ina osoba vykonavajuca svoju ¢innost pre dodavatela nie je dosiahnutelnd, alebo ak je
ohrozena bezpecnost vykonavaného Diela, Zivot alebo zdravie os6b nachadzajucich sa na Stavenisku, alebo ak
hrozia iné vazne Skody.

Pre ucely tohto ustanovenia sa rozumie:
0] .Nedostatkom® odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho €asti, stanovenych stavebno-
technickou dokumentéciou, pripadne technickymi normami pozadovanymi pre danu &ast plnenia Diela,
(i) ,Chybou“ nevhodna povaha veci plynica zo stavebno-technickej dokumentacie alebo pokynov prevzatych

alebo danych k vykonaniu Diela, ak dodavatel mohol tito nevhodnost zistit pri vynalozeni odbornej

starostlivosti (najma zistena Chyba v Projektovej dokumentacii).
Dodavatel je povinny bez zbytoéného odkladu, najneskér vSak do troch (3) kalendarnych dni pisomne informovat
objednavatela o vzniku akejkolvek skutocnosti (Nedostatku), ktora brani alebo stazuje realizaciu Diela, a ktora by
mohla mat vplyv na terminy Casového harmonogramu, pripadne na &iastkové terminy vykonania Diela vzajomne
dohodnuté v sulade so zmluvou. Dodavatel je tiez povinny bez zbytoéného odkladu, najneskér vSak do troch (3)
kalendarnych dni upozornit objednavatela na chyby Projektovej dokumentacie a ostatnych podkladov pre realiz4ciu
Diela najneskér do Casu, kedy ma dojst’ k realizacii €asti Diela, ktorej sa chybna a/alebo nepresna Projektova
dokumentacia a/alebo iny podklad k zhotoveniu tyka, takéto Chyby odstranit’ pre potreby riadneho a v€asného
vykonanie Diela (Chyba). Dodavatel v tejto suvislosti je opravneny prerusit vykon prac vyluéne v ¢asti Diela
dotknutej Nedostatkom/Chybou, dodavatel ale nie je opravneny na zastavenie prac v ¢astiach Diela nedotknutych
Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové zastavenie prac na Diele, ktoré bude objednavatelom povazované za
podstatné porusenie zmluvy, pricom v €astiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou je Dodavatel povinny
vykonavat prace podla Casového harmonogramu. V pripade dokazovania opravnenosti takéhoto postupu si
objednavatel moéze obstarat odborné stanovisko projektanta alebo znalecky, resp. odborny posudok znalca
v oblasti stavebnictva.

Ak hrozi, Ze déjde zo strany dodavatela k omeskaniu prac v terminoch definovanych v Casovom harmonograme,
je dodavatel povinny posilnit vyrobné a technické kapacity k eliminacii asového sklzu, resp. za¢at viaczmenné
prace, a to vSetko bez naroku na zvySenu odmenu.

Dodavatel je povinny pri vybere materialov majucich vplyv na primarnu energiu budovy zohladnit ich vplyv na
celkové naklady primarnej energie budovy zname z energetického auditu, ktory mu objednavatel poskytol ako
sucast sutaznych podkladov vo verejnom obstaravani podla bodu 1.1. tejto zmluvy. Dodavatel je povinny vybrat a
inStalovat’ len také materidly / tovary / pristroje / zariadenia, prostrednictvom ktorych celkova spotreba primarnej
energie budovy nepresiahne hodnoty stanovené v energetickom audite. Dosiahnutie vyslednej hodnoty primarnej
energie po odovzdani Diela bude uréené nezavislym odbornym energetickym auditom.

Dodavatel zodpoveda za Skody, spbsobené svojou ¢innostou podla ust. § 373 az 386 Obchodného zakonnika
a osobitnych pravnych predpisov, upravujucich zodpovednost dodavatela za €innosti pri realizacii Diela podla tejto
zmluvy.

Clanok 9
Povinnosti zmluvnych stran a subdodavatel'ov

Dodavatel je povinny zhotovit Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vad a nedorobkov braniacich uzivaniu
Diela, v sulade s touto zmluvou a jej prilohami v termine uvedenom v Casovom harmonograme.

Dodavatel vo vykonavani prac nie je obmedzeny pracovnymi diiami alebo vymedzenymi hodinami, ibaze sa
zmluvné strany dohodnt inak. Ukony, pri ktorych sa vyZzaduje pritomnost, Gi&ast a/alebo stginnost objednavatela
sa budu realizovat po€as pracovnych dni, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. Dohodnuté obmedzenie
pracovnych hodin na vykon stavebnych prac dodavatefom objednavatel potvrdi pisomne formou zapisu
v Stavebnom denniku, pripadne v zapise z kontrolného dna. Vzhladom na nepreruSenu prevadzku v susednych
priestoroch sa objednavatel a dodavatel v pripade, Zze si to okolnosti budu vyzadovat, dohodnu na Uprave
harmonogramu prac tak, aby sa hluéné prace, prace spdsobujuce vibracie, ako aj akékolvek dalSie prace
realizované dodavatelom, ktoré vzhfadom na svoju povahu mézu ohrozit Zivot a/alebo zdravie zZiakov, ucitelov
alebo iného personalu nachadzajluceho sa priestoroch Skoly a v jeho okoli, realizovali v €ase, kedy ich nebudi méct
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9.3

9.4

9.5

ohrozit, ak to bude vzhladom na charakter prac mozné, a to takym spdsobom, Ze takato Uprava harmonogramu
prac nebude mat vplyv na dodrzanie lehoty na odovzdanie diela. Dodavatel je povinny v suvislosti s pouzivanim
strojov, nakladnych vozidiel v ramci realizacie Diela pohybovat sa len vo vopred uréenych a vymedzenych
(oznacenych) priestoroch, aby tak neohrozil bezpecnost a majetok objednavatefl a tretich osob.

Dodavatel vykonava priebeZznu kompletizaciu a kontrolu dokladov v suvislosti s dodavkami materialu, konstrukcii a
technolégii. Dodavatel je povinny vykonat alebo zaistit’ overenie, rovnako ako zabezpedit doklady o vSetkych
reviziach, meraniach a skuSkach, ktoré dokladuju kvalitu a spdsobilost Casti technickych zariadeni, najméd z
hladiska poZiadaviek hygienickych, poZiarnych a ochrany Zivotného prostredia.

Dodavatel znaSa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele, a to az do doby odovzdania Diela objednavatelovi
na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Dodavatel je povinny najneskér v momente podpisu zmluvy predloZit objednavatefovi zoznam znamych
subdodavatelov s uvedenim a/alebo preukazanim nasledovnych udajov a/alebo dokladov uvedenych v Prilohe
¢. 3 k tejto zmluve.

Dodavatel je povinny dorucit uvedené informacie / zoznam opravnenej osobe objednavatela a pravidelne
aktualizovat tieto informacie / zoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovavat’ a informacie do neho zapisovat
opravnena osoba objednavatela na zaklade dodavatelom predlozenych informacii / dokladov.

V pripade, ak déjde poc€as plnenia k zmene subdodavatela oproti pdvodnému zoznamu alebo potrebe plnenia
prostrednictvom nového subdodavatela, je dodavatel povinny predlozit opravnenej osobe objednavatela do
siedmich (7) pracovnych dni odo dfia, kedy sa o tejto skuto¢nosti dozvie, Ziadost o doplnenie / zmenu
subdodavatela.

Dodavatel je povinny kazdi zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s predchadzajicim pisomnym
suhlasom objednavatela k navrhovanému subdodavatelovi potvrdenym podpisom opravnenej osoby objednavatela
na vyplnenej Prilohe €. 3 k tejto zmluve. Opravnena osoba objednavatela rozhodne o suhlase alebo nesuhlase s
uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke na zaklade predlozenia informacii o predmete zmluvy o subdodavke,
informacii o osobe budiceho subdodavatela, overenia opravnenosti realizovat' prislusné plnenie podla vypisu
z obchodného / Zivnostenského registra, overenia zapisu v registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost
navrhovany subdodavatel zapisat’ sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona €. 315/2016 Z.z. o
registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov.
Podkladom pre pripadné rozhodnutie o nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy je zistenie rozporu predlozenych
informacii podla tohto bodu zmluvy so skuto€nostou. Objednavatel oznami dodavatelovi svoje rozhodnutie o
suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim zmluvy o subdodavke bezodkladne (najneskér do troch (3) pracovnych
dni) od dorucenia Ziadosti o udelenie tohto suhlasu. Dodavatel v pripade vyuzitia subdodavatelov je povinny dodat
plnenie v lehotach uvedenych v tejto zmluve.

Objednavatel bude viest evidenciu / zoznam odsuhlasenych subdodavatelov dodavatela v Strukturovanej tabulke
s uvedenim najma identifikacie subdodavatela, identifikacie prisluSného plnenia, rozsah plnenia vyjadreny Ciselne,
datum poziadania o schvalenie, datum overenia splnenia zmluvnych poziadaviek, datum schvalenia navrhovaného
subdodavatela, datum ukoncenia plnenia schvaleného subdodavatefa a podpis a meno osoby, ktora overila
a schvalila subdodavatela. Opravnena osoba, ktord objednavatel poveril vykonavat ukony podla tohto bodu zmluvy
(najma ukony tykajuce sa overovania a schvalovania navrhnutych subdodavatelov dodavatela) v jeho mene:

Ing. Vladimir Psota, pripadne ina osoba, ktora bude dodavatelovi pisomne oznamena pocas platnosti tejto zmluvy,
a to bez nutnosti dodatkovania tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, ze zoznam znamych subdodavatelov je prilohou tejto zmluvy a jeho doplnenie
a zmena subdodavatelov podla tohto bodu nie podstatna zmena zmluvnych podmienok a nie je potrebné pre fiu
uzatvarat samostatny dodatok k zmluve. To neplati, ak ide o zmenu subdodavatela, ktorého kapacity / zdroje
dodavatel vyuzil pri preukazovani spinenia podmienok Uc¢asti podla § 34 ods. 3 Zakona o verejnom obstaravani vo
verejnom obstaravani identifikovanom v Clanku 1, bodu 1.1 tejto zmluvy. Takato zmena musi byt riadne
oddvodnena a uzatvorena pisomnym dodatkom k zmluve a dodavatel berie na vedomie, Ze jeho uzatvorenie je
podmienené schvalenim prisluSnym organom.

9.6 V pripade, Ze objednavatef zisti, Ze dodavatel neuhradil splatnu fakturu svojmu subdodavatelovi za plnenia tykajuce

sa vykonavania Diela alebo v suvislosti s nim, o ktorej opravnenosti vystavenia nema objednavatel dévodné
pochybnosti, je objednavatel opravneny:

9.6.1 sumu, ktord dlhuje dodavatel subdodavatelovi za plnenie zrealizované na Diele, uhradit
subdodavatelovi namiesto dodavatela, ak otom upovedomi dodavatela najmenej desat (10)
pracovnych dni vopred. D6kazné bremeno za identifikaciu zrealizovaného plnenia, za ktoré si
subdodavatel narokuje vyplatenie ceny, nesie on sdm a opravnenost narokovaného vyplatenia ceny
takéhoto plnenia posudi objednavatel alebo nim poverena osoba. Ak dodavatel do piatich (5)
pracovnych dni odo dfia upovedomenia objednavatelom podla predchadzajucej vety neuvedie
oddvodnené namietky proti Uhrade svojho zavazku vocli subdodavatelovi alebo niektorej jeho Casti,
plati, Ze proti uhrade nenamieta. Namietky podla predchadzajucej vety méze dodavatel odévodnit
len tym, Ze jeho penazny zavazok voéi subdodavatelovi nevznikol, je sporny alebo Ze uz zanikol
alebo ze dévodom omeskania dodavatela s jeho plnenim je omeSkanie objednavatela so splnenim
skor splatnych pefiaznych zavazkov podla tejto zmluvy; musi tiez uviest rozsah, v akom proti Uhrade
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namieta, ak sa tieto dévody vztahuju len na €ast' jeho pefazného zavazku vocli subdodavatelovi.
Podanie uvedenych namietok nebrani objednavatelovi v Uhrade diznej sumy subdodavatelovi.

V pripade, ak objednavatel uhradi v zmysle bodu 9.6.1 tohto ¢lanku priamo subdodavatelovi diZznu
sumu, vyplyvajucu z Ciastkovej faktury vystavenej dodavatelom v priebehu realizacie Diela v sulade
s Clankom 5, bodom 5.5 tejto zmluvy alebo z konecnej faktury vystavenej dodavatefom v sulade s
Clankom 5, bodom 5.7 tejto zmluvy, uplatni si objednavatel pinenie z vykonovej bankovej zaruky
v zmysle Clanku 6, bodu 6.1 tejto zmluvy, resp. z vykonovej zabezpeky v zmysle Clanku 6, bodu
6.1.1 zmluvy.

9.6.2 bez ohladu na iné dojednanie tejto zmluvy, pozastavit zaplatenie Ciastkovych platieb ceny za Dielo,
na ktorych zaplatenie vznikol dodavatelovi narok po splatnosti neuhradenej faktury subdodavatela,
a to vo vySke sumy zodpovedajucej dlznej sume podla tejto faktury a bez toho, aby tym bol
objednavatel v omeSkani so zaplatenim dotknutej Ciastkovej platby ceny za Dielo. Takto
pozastavenu Cast ceny za Dielo je objednavatel povinny zaplatit dodavatelovi bez zbyto€ného
odkladu po tom, ako sa preukaze, ze penazny zavazok dodavatela voci subdodavatefovi v jeho
dotknutej Casti nevznikol alebo naopak zanikol.

9.6.3 vykonavat v uvedenej suvislosti vo vztahu k dodavatefovi nasledovnu kontrolu:
9.6.3.1 kontrolovat dodrziavanie terminov Uhrad faktur subdodavatelov,
9.6.3.2  pravidelne overovat plnenie zavazkov voci subdodavatefom (napr. povinné predkladanie

zostav zavazkov),

9.6.3.3  kontrolovat systém schvalovania plneni poskytnutych subdodavatelmi,
9.6.3.4  pozadovat od dodavatela predloZzenie dokumentov potrebnych ku kontrole.

9.7 Dodavatel je povinny:

9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

9.13

9.14

9.15

- pri dojednavani zmluvnych vztahov so subdodavatelmi, tykajucich sa vykonavania Diela zohladnit
dojednanie bodu 9.6 tohto ¢lanku zmluvy,
- zabezpedit, aby zmluvy so subdodavatelmi boli pisomné a obsahovali ustanovenia, ktoré ukladaju povinnej
strane plnit si riadne a v€as svoje finanéné zavazky voci opravnenej strane,
- umoznit realizaciu vSetkych opravneni objednavatela uvedenych v bode 9.6 tohto ¢lanku tejto zmluvy bez
porusenia pravnej povinnosti subdodavatelov vo¢i dodavatelovi,
- informovat subdodavatelov o opravneni objednavatela uhradit dlznd sumu za splnenia podmienok uvedenych
v tomto bode priamo subdodavatelovi,
- najneskér do stodvadsiatich (120) dni po odovzdani a prevzati ukonéeného Diela predlozit objednavatelovi
Cestné prehlasenie ze vSetky jeho splatné penazné zavazky voci vSetkym jeho subdodavatefom su uhradené
v plnom rozsahu.

Dodavatel je povinny zmluvne zaviazat subdodavatelov a pozadovat od nich zaruky a zmluvné pinenia tak, aby
nebolo v ziadnom pripade ohrozené plnenie jeho zavazkov zo zmluvy voci objednavatelovi, vratane zavazkov na
nahradu Skody a uplatnenie majetkovych sankcii.

Dodavatel je povinny zabezpecit na svoje naklady dopravu vSetkych materialov a dielov, vyrobkov, strojov a
zariadeni a ich presun na Stavenisko.

Dodavatel je povinny udrziavat Stavenisko a jeho okolie v Cistote, odvazat stavebny odpad a vykonavat pravidelne
denne hrubé Cistenie stavby po ukonceni svojich prac. Ak objednavatel vyzve dodavatela k vy¢isteniu Staveniska
a ten vycistenie bezdévodne nevykona ani v dodato¢ne poskytnutej lehote, ma objednévatel’ pravo vycistenie
Staveniska zabezpecit sam na naklady dodavatela. Dodavatel je povinny v zmysle zakona &. 135/1961 Zb. o
pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni neskorSich predpisov po€as zhotovovania Diela dodrziavat
Cistotu na stavbou znecistovanych komunikaciach a verejnych priestranstvach a vystavbu zabezpedit bez
porudenia bezpec€nosti a plynulosti cestnej premavky.

Odpady, zvysky stavebnych materidlov a stavebnych prvkov je treba vecne, spravne a odborne odstranit, a to v
sulade so zakonom ¢&. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov a s nim suvisiacich predpisov. Dodavatel je povinny odovzdavat odpady na znesSkodnenie fyzickym alebo
pravnickym osobam, ktoré maju na to vSetky platné opravnenia a licencie. Zarover dodavatel je povinny pocas
uskutoCfiovania stavby Diela reSpektovat ustanovenia zakona €. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni
neskorsich predpisov, chranit zeleri a prirodné hodnoty v okoli Staveniska. Dodavatel nesmie pri vykone stavebnej
¢innosti poSkodit' alebo vyrubat’ dreviny nad rozsah uvedeny v Projektovej dokumentécie.

Dodavatel je povinny mat na stavbe overeny projekt stavby Diela a stavbyveduci dodavatela je povinny viest o
pracach stavebny dennik.

Dodavatel je povinny na zaklade refakturacie nakladov na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na
Stavenisku zo strany objednavatela, tieto naklady objednavatelovi riadne a v€as hradit, a to na z&klade faktury
vystavenej objednavatelom.

Dodavatel je povinny hlasit akékolvek Skody a krddeze uz zabudovanych dodavok a prac bez zbyto&ného odkladu
objednavatelovi.

Dodavatel je povinny dokladovat zaradenie odpadov vznikajucich pocas zhotovovania Diela podla vyhlasky
Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov a
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9.16

9.17

9.18

9.19

9.20

9.21

9.22

9.23

dolozit evidenciu vzniknutych odpadov a vyplnené tlacivo ,,Ohlasenie o vzniku odpadu a nakladani s nim“ v zmysle
Prilohy €. 2 k vyhladke Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 366/2015 Z. z., ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch.

Dodavatel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za bezpeénost a ochranu zdravia pracovnikov, prostrednictvom
ktorych bude Dielo vykonavat, ako aj za bezpecnost subdodavatelov a ich pracovnikov na Stavenisku. Zavazuje
sa udrziavat Stavenisko a Dielo v nalezitom stave, az pokym nebude riadne dokoncené, odstranené vsetky
pripadné vady a nedorobky a Dielo bude prevzaté objednavatefom na zéklade Preberacieho protokolu. Dodavatel
prehlasuje, Ze pracovnici dodavatela budu pred nastupom na Stavenisko oboznameni so zasadami ochrany a
bezpecnosti pri praci a so vSetkymi bezpe€nostnymi, pozZiarnymi a inymi predpismi, ktoré sa pripadne vztahuju na
vykon &innosti pri realizacii Diela podfa zmluvy.

Dodavatel je povinny odovzdat objednavatefovi certifikaty na pouzité materialy a zariadenia pred ich zabudovanim
do Diela v zmysle platnych pravnych predpisov.

Dodavatel zodpoveda, Ze pri realizacii Diela nebude pouzity material, o ktorom je v Case jeho pouzitia zname, ze
je Skodlivy. PouZité stavebné vyrobky pri realizacii Diela musia splhat podmienky a poZiadavky uvedené v zakone
€. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni neskorsich predpisov.

Dodavatel na ziadost objednavatela poskytne UpIna sucinnost’ tretim osobam, ktoré su v zmluvnom vztahu s
objednavatefom (a to najma, nie vSak vylu€ne: technicky dozor objednavatela, kontakina osoba, autorsky dozor,
stavebny dozor) a s predchadzajicim suhlasom objednavatela im poskytne potrebné vysvetlenie vSetkych otazok
spojenych s realizaciou Diela, zalezitostami spojenymi so Staveniskom a otazok ich suc€innosti.

Dodavatel predlozi najneskér ku dfiu prevzatia Staveniska objednavatelovi Uradne overenu képiu uzatvorenej
platnej poistnej zmluvy/poistnych zmliv alebo Uradne overenej koépie platného poistného certifikatu/poistnych
certifikatov vztahujucich sa na toto Dielo, a to jednoznacne preukazujucich najma tieto skuto¢nosti:

@ poistenie vSeobecnej zodpovednosti za Skodu a poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobenu vadnym
vyrobkom, za Skody na zdravi alebo proti vecnym Skodam spésobenym v ddsledku ¢innosti poisteného alebo
spbsobené vadnym vyrobkom a vadne vykonanou pracou s limitom poistného plnenia minimalne vo vyske
ceny Diela;

(i) poistenie proti strate a poSkodeniu majetku dodavatela na mieste realizacie (unimobunky, stavebné stroje,
zariadenia, pristroje, nastroje atd'.);

(i)  poistenie zodpovednosti za akékolvek $kody na ,veciach prevzatych*, ktoré nie st jeho majetkom, ale ich ma
z akéhokolvek dévodu pri sebe a budu zabudované do Diela, alebo sluzia k realizacii Diela;

(iv)  poistenie pre pripad zodpovednosti za $kodu pri pracovnom Uraze alebo chorobe z povolania zamestnancov
dodavatela a/alebo subdodavatela.

Dodavatel je povinny preukazat objednavatelovi za podmienok podla tohto bodu zmluvy platné poistenia na
vSetky pozadované rizika alebo pripadné/mozné skody spbésobené Cinnostou dodavatela pri zhotovovani
Diela. Vo vysSie uvedenych poistnych zmluvach &i vo vSeobecnych poistnych podmienkach viazucich sa k
poistnym zmluvam nesmu byt dojednané ustanovenia ¢&i vyluky z poistenia, ktoré by marili tc¢el poistenia vo
vztahu k Dielu.

Objednavatel si vyhradzuje pravo preskimat kedykolvek pocas trvania tohto zmluvného vztahu vyziadat' si
od dodavatela Uradne overené kopie uzavretych (platnych) alebo pripravovanych poistnych zmlav, ktoré je
dodavatel povinny dodat’ do siedmich kalendarnych dni od doru€enia vyzvy objednavatela, a preskimat ich
obsah a podmienky v zmysle tohto bodu zmluvy. V pripade, Zze poistné zmluvy nebudu poskytovat
pozadované poistné krytie, je dodavatel povinny do siedmich (7) kalendarnych dni od doru€enia vyzvy
objednavatela uzatvorit také poistenie, ktoré objednavatel pozadoval, suCasne predlozit dokument
preukazujuci vinkulaciu poistného pinenia v prospech objednavatela.

Uvedené povinnosti sa od dodavatela vyzaduju pre celkové poistenie vratane poistenia subdodavatelov,
pricom sa dodavatel zavazuje udrziavat v platnosti poistni zmluvu/poistné zmluvy na toto Dielo a na $kody
spbsobené Cinnostou pri zhotovovani Diela poCas celej doby platnosti a uc¢innosti zmluvy. V3etky naklady
vzniknuté v suvislosti s uzatvorenim a udrziavanim platnosti takejto poistnej zmluvy/poistnych zmlav uhradi
dodavatel v plnom rozsahu.

Akékolvek Skody, ktoré nie su kryté poistenim, budd uhradené objednavatefom alebo zhotovitefom v zmysle
ich zodpovednosti.

Dodavatel vykona na vlastné naklady vSetky skusky, kontroly a merania, ktoré su potrebné pre riadne ukoncenie
Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky.

Objednavatel je opravneny kontrolovat vSetky postupy pri realizacii Diela, najma &i sa realizacia Diela vykonava
podla Projektovej dokumentacie, ostatnej stavebno-technickej dokumentacie, touto zmluvou dohodnutych
podmienok, technickych noriem a inych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

Dodavatel sa zavazuje zabezpedit, aby v sulade s podmienkami t&asti vo verejnom obstaravani podra Clanku 1,
bodu 1.1 zmluvy, Dielo bolo zhotovované tymi kvalifikovanymi pracovnikmi, ktorych dodavatel predlozil
objednavatelovi vo verejnom obstaravani a ktorych objednavatel pozadoval v ramci verejného obstaravania ako
kritérium na splnenie podmienok ucasti v sutazi a ktorych kvalifikané predpoklady budu zaru€ovat riadne a
v€asné splnenie povinnosti dodavatela. V pripade, Zze poCas realizacie Diela dbjde k zmene v osobe
kvalifikovaného pracovnika podfa vySSie uvedeného, je dodavatel povinny tito zmenu oznamit’ objednavatelovi
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9.24

10.1

10.2

10.3

@
(ii)

a kvalifikovaného pracovnika nahradit kvalifikovanym pracovnikom s pozadovanou kvalifikaciou. V pripade
nedodrzania vySSie uvedeného sa takéto porusenie povinnosti dodavatela bude povazovat za podstatné porusenie
tejto zmluvy.

Dodavatel je povinny objednavatelovi v dostatoénom €asovom predstihu — minimalne dva (2) tyzdne vopred -
pisomne oznamit termin a diZku planovaného odstavenia médii (voda, kanalizacia, medicinalne plyny, elektro
a pod). Objednavatel pisomne bud potvrdi dodavatefom predlozeny navrh odstavenia alebo v odévodnenych
pripadoch navrhne alternativny termin a dizku odstavky. V okamihu vykonania odstavky musi byt pritomny
opravneny zastupca objednavatela (kontaktna osoba alebo stavebny dozor).

Clanok 10
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude odovzdané dodavatefom objednavatelovi vo forme protokolarneho
odovzdania riadne a v€as dokonceného Diela v nasledovnych terminoch:

a) Zacatie stavby: do 7 dni odo dria prevzatia Staveniska

b) Ukoncenie stavby a prevzatie Diela do 3 mesiacov od zacatia stavby
- stavebné objekty sa povaZuju za prebraté az po zapracovani pripomienok ohfadom vad a nedorobkov
- preberanie Diela bude ukoncené prebratim vSetkych stavebnych objektov

c) Predlozenie pozadovanej dokumentacie v zmysle bodu 10.3 zmluvy pre stavbu do 1 mesiaca od ukoncenia
stavby a prevzatia Diela

d) Spolulcast a sucinnost na kolaudacii do 3 mesiacov od ukonCenia stavby a prevzatia Dela

Po riadnom vykonani Diela navrhne dodavatel pisomnou cestou jeho protokolarne odovzdanie objednavatelovi
(dalej len ,Vyzva na prevzatie ukonéeného Diela®). Vo Vyzve na prevzatie ukonéeného Diela dodavatel urci termin
odovzdania ukonceného Diela, ktory nesmie byt skor ako desat (10) kalendarnych dni odo dfia doru¢enia Vyzvy
na prevzatie ukonc¢eného Diela objednavatelovi. Ak objednavatel napriek riadnemu a v€asnému uréeniu terminu
odovzdania ukonéeného Diela dodavatelom ma dbévody hodné osobitného zretela, pre ktoré sa nezucastni
odovzdania ukonc¢eného Diela, dodavatel je povinny dohodnut sa s objednavatelom na inom termine odovzdania
ukonceného Diela. Objednavatel ukonené Dielo prevezme vyluéne v pripade, Ze na ukonéenom Diele nebudu
zistené také vady a nedorobky, ktoré by branili riadnemu, bezpeénému a plne funkénému uzivaniu celého Diela.
Prevzatie ukon€eného Diela méze byt objednavatelom odmietnuté v pripade zistenych zavad funk&nosti, ktoré
brania uzivaniu Diela ako celku.

Dodavatel spolu s Vyzvou na prevzatie ukonéeného Diela predlozi objednavatelovi predpisanu dokladovu ¢ast
vztahujucu sa k Dielu, potrebnu najma, nie vSak vyluéne pre UCely kolaudaéného konania (dalej len ,Dokladova
Cast™) na kontrolu. Dokladova ¢ast bude obsahovat' v Styroch (4) vyhotoveniach najma, ale nie vylu¢ne:

projekty skuto€éného vyhotovenia Diela v tlacenej forme vSetkych diel€ich profesii, ako aj v digitalnej forme vo

formate DGW a PDF;

stavebny dennik;

(iii) certifikaty s platnostou pre Slovensku republiku;
(iv) doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute;

v)

revizne spravy, uradné skusky;

(vi) zarucné listy v kopii;

(vi
(vi

i) navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni;
i)  navody na udrzbu a pouzitie vyplfiovych konstrukcii v slovenskom jazyku;

(ix) doklady a certifikaty na akukolvek Cast’ Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so vSeobecne zavaznymi

10.4

10.5

10.6
(i)
(ii)

pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyZaduju v zmysle platnej legislativy
Slovenskej republiky.
Ak nepredlozi/nedolozi dodavatel pozadované doklady (ktorykolvek doklad aj jednotlivo), nepovazuje sa prislusna
Cast Diela za dokon&enu a schopnu odovzdania.

V pripade, Ze objednavatel odmietne podpisat Preberaci protokol, spiSu zmluvné strany Zapis, v ktorom uvedu
svoje stanoviska a ich odévodnenie. Dodavatel sa zavazuje pri odovzdani a prevzati ukonéeného Diela oboznamit
objednavatela s podmienkami a poziadavkami na technoldogiu a jej prevadzku poskytovanou dodavatelmi
technoldgii.

Pokial nebude medzi zmluvnymi stranami dohodnuté inak, dodavatel uvolni Stavenisko najneskér do piatich (5)
pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu k Dielu alebo po vyhotoveni Zapisu tykajuceho sa Diela podla
bodu 10.4 tohto Clanku. Po tejto lehote ponecha dodavatel na Stavenisku iba zariadenie, stroje a material, nutné
na odstranenie vad a nedorobkov Diela.

Preberaci protokol tykajuci sa ukonéeného Diela bude obsahovat najma, ale nie vylu¢ne:

zakladné udaje o Diele;
supis zistenych vad a nedorobkov na Diele, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu Diela;
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10.7

10.8

10.9

121

12.2

12.3

12.4

125

12.6

(i) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;
(iv) zoznam odovzdanych dokladov vztahujucich sa k Dielu (Dokladova €ast);

(v) prehlasenie zmluvnych stran o tom, Ze dodavatel Dielo odovzdava a objednavatel Dielo prebera;
(vi) podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran;
(vii) konstatovanie, Ze diiom odovzdania a prevzatia Diela zacina plynut zaruéna doba.

Podpisom Preberacieho protokolu Diela oboma zmluvnymi stranami sa Dielo povazuje za odovzdané.

V pripade ak dodavatel zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia, je objednavatel povinny takto
zhotovené Dielo prevziat aj v skorSom termine, najneskér vSak do tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dia
dorucenia Vyzvy na prevzatie Diela.

Lehota odovzdania ukonéeného Diela v zmysle bodu 10.1 tohto Clanku méze byt predizena len v pripade
prerusenia realizacie prac z dévodu nepriaznivych poveternostnych vplyvov, kvéli ktorym nie je mozné realizovat
Dielo v pozadovanej kvalite, priom celkové prerusenie realizacie prac neméze suhrne presiahnut jeden (1)
kalendarny mesiac. O preru$eni prac rozhodne stavebny dozor; dodavatel bude o preruseni prac informovany bez
zbytoéného odkladu. Ustanovenie Clanku 7, bodu 7.4 tym nie je dotknuté.

Clanok 11
Miesto zhotovenia Diela

Zmluvné strany bert na vedomie, Ze dodavatel bude Dielo zhotovovat na Stavenisku. Zmluvné strany sa dohodli,
ze nebezpeclenstvo Skody na zhotovovanom Diele, ako aj na stavbe v ktorej sa Stavenisko nachadza v rozsahu v
ktorom zasahuje do tejto stavby pocas realizacie Diela, znd5a dodavatel.

Clanok 12
Zodpovednost’ za vady, zaruka za akost’ Diela a zaruéna doba

Dodavatel zodpoveda za upIné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v stlade so zmluvou, Projektovou
dokumentaciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentaciou, vratane jej zmien a doplnkov po¢as vykonavania
prac, ak budu schvalené v sulade s ustanoveniami zmluvy. Dodavatel zodpoveda za to, Ze nim vykonané prace a
dodané materialy budu zodpovedat prislusnym pravnym predpisom a normam platnym v Slovenskej republike a
Eurdpskej unii. Kvalita vykonaného Diela musi byt v sulade s platnymi technickymi normami a Standardmi, obvykle
aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poziadavkami Specifikovanymi zmluvou, Projektovou dokumentaciou,
stavebno-technickou dokumentaciou a platnymi pravnymi predpismi.

Dodavatel zodpoveda za vady Diela, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady, ktoré sa
prejavili po odovzdani Diela zodpovedé dodavatel v pripade, ak boli tieto sp6sobené porusenim jeho povinnosti
vyplyvajucich mu zo zmluvy.

Dodavatel poskytuje objednavatelovi zaruénu dobu na Dielo v trvani Sest'desiat (60) mesiacov (dalej len ,Zaru¢na
doba®). Zaruéna doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technoldgie) je v dizke uvedenej v prislusnom
zaru¢nom liste, minimalne vSak dvadsatstyri (24) mesiacov na jednotlivé Casti technoldgie aj na technolégiu ako
celok (dalej len ,Osobitna zaru€na doba“). Dodavatel je povinny spolu s odovzdanim Diela odovzdat
objednavatelovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie Osobitna zaru€na doba. Zaruéna doba a Osobitna zaruéna
doba plynie odo dia podpisania Preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami. V pripade, ak objednavatefl
prevezme Dielo s drobnymi vadami a nedorobkami, Zaruéna doba a Osobitna zarué¢na doba zacina plynat od
okamihu podpisania zapisu o odstraneni tychto drobnych vad a nedorobkov.

Zaru¢na doba a Osobitna zaru¢na doba neplynie po dobu, po ktoru objednavatel neméze Dielo alebo jeho Cast
uzivat pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda dodavatel. V pripade, Ze pri odstrafiovani vad a/alebo
nedorobkov doslo k vymene Casti Diela za nové, pre nové Casti Diela zacina plynut nova Zaru¢na doba alebo nova
Osobitna zaru¢na doba.

Dodavatel je povinny pocas plynutia Zaru¢nej doby a/alebo Osobitnej zaru¢nej doby na svoje naklady, riziko a
zodpovednost odstranit' zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost v sulade s ustanoveniami zmluvy a
relevantnych ustanoveni Obchodného zakonnika.

Objednavatel je povinny bez zbyto¢ného odkladu pisomne oznamit dodavatelovi vady Diela najneskér vSak v
lehote tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dria, kedy vadu zistil. V oznameni objednavatel uvedie popis vady, ako
sa vada prejavila a jej rozsah. Dodavatel je povinny nastupit na odstranenie reklamovanej vady bez zbytocného
odkladu, najneskér v8ak do piatich (5) kalendarnych dni odo diia oznamenia vady objednavatefom. V pripade
havarijného stavu je dodavatel povinny nastupit na odstranenie vad na Diele bez zbyto€ného odkladu, najneskor
vSak do Styroch (4) hodin od okamihu oznamenia vady. V pripade, Ze vada nie je opravitelna, dodavatel je povinny
provizorne sprevadzkovat poskodenu (nefunkénu) Cast Diela, a to do dvadsatstyri (24) hodin od nastupenia
dodavatela na odstrafiovanie vady. Ak dodavatel neodstrani vady, za ktoré zodpoveda, ani po pisomnej vyzve
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131

13.2
@

(ii)

objednavatela s poskytnutim primeranej lehoty na plnenie nie kratSej ako pat (5) kalendarnych dni, je objednavatel
opravneny odstranit vadu tretou osobou na naklady dodavatela. Po odstraneni vady tretou osobou o tom pisomne
upovedomi dodavatela spolu s podrobnym vyucétovanim nakladov na odstranenie vady. Dodavatel je v takom
pripade povinny uhradit objednavatelovi cenu za odstranenie vady tretou osobou v celom rozsahu.

Clanok 13
Zachovanie dovernosti informacii

Kazda zo zmluvnych stran sa zavazuje, ze kedykolvek po dni uzatvorenia zmluvy bez predchadzajuceho suhlasu

druhej zmluvnej strany nevyuzije, neposkytne ani neoznami akejkolvek tretej osobe, s vynimkou svojich
splnomocnenych zastupcov, auditorov, ktori budu overovat’ Gu€tovnu zavierku prislusnej zmluvnej strany, materskej
spolo¢nosti, dcérskej spolo€nosti materskej spolo€nosti alebo spolo¢nosti, ktora ovlada matersku spolo¢nost, alebo
v sulade so zakonom alebo poziadavkou spravneho alebo regulaéného organu, alebo iného organu, ktorému
podlieha v zmysle pravnych predpisov alebo zmluvne, akékolvek informacie o obchodnych vztahoch s druhou
zmluvnou stranou, a Ze uchova v tajnosti vSetky technické, obchodné alebo iné informacie, ktoré pripadne ziska,
alebo ktoré sa v buducnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a to vratane informacii tykajucich sa podnikatelskej
Cinnosti alebo inych zalezitosti druhej zmluvnej strany. Toto ustanovenie sa nevztahuje na dokumentaciu
a dokumenty, ktoré sa v zmysle inych pravnych predpisov (a to najma Zakona o verejnom obstaravani) musia
zverejiovat. Za poruSenie obchodného tajomstva sa nepovazuje spristupnenie takto oznacenych dokumentov
osobam zastupujucim poskytujucu zmluvnu stranu.

Okrem vysSie uvedeného, ktorakolvek zmluvna strana ma pravo poskytnut takéto informacie:
na ucely sudneho, spravneho, alebo iného konania, ktorého je ucastnikom, a ktoré sa vedie v suvislosti so
zmluvou;
osobe, ktora pre taku zmluvnu stranu spracuva data, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne spracovavanie
dat;

(iii) osobe, ktora pre taki zmluvnu stranu obstarava archivaciu zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadnu

archivaciu zmluvy;

(iv) osobe, ktora priamo alebo nepriamo ovlada ktorukolvek zo zmluvnych stran;

v)

ak to ustanovuje osobitny pravny predpis;

(vi) v pripade podstatného a/alebo nepodstatného porusenia povinnosti (zmluvy) na strane dodavatela, na ktoré

14.1
@
(i)

sa povinnost ml&anlivosti podla bodu 13.1 tohto Clanku neuplatfiuje.

Clanok 14
Podstatné porusenie zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze za podstatné poruSenie zmluvy, na zaklade ktorého je objednavatel opravneny
odstupit od tejto zmluvy, je mozné povazovat najma/nie vyluéne nasledovné konanie:
dodéavatel porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 2, v bode 2.2 odsek (v) tejto zmluvy pri realizécii
Diela alebo jeho Casti prostrednictvom subdodavatela; alebo
dodavatel neprevezme Stavenisko od objednavatela najneskér v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.3
tejto zmluvy; alebo

(i) dodavatel nezaéne s vykonom stavebnych prac podla Casového harmonogramu na zhotovenie Diela odo difa

prevzatia Staveniska najneskor v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.4 tejto zmluvy; alebo

(iv) dodéavatel nedodrzi terminy stanovené v Casovom harmonograme a to v pripade, ak je dodavatel v omeskani

v)

s ktorymkolvek jednotlivym terminom realizacie Diela po dobu viac ako desat (10) kalendarnych dni; alebo
je na zaklade odborného posudenia technického dozoru a generalneho projektanta Diela z technického
rieSenia a postupu uskutoCnenia Diela zrejmé, Ze dodavatel nedokaze zhotovit Dielo podla terminov
uvedenych v Casovom harmonograme; alebo

(vi) dodavatel neodovzda zhotovené Dielo v termine na zaklade Casového harmonogramu uvedeného v Clanku

(vi

(vi

4, bode 4.1 v spojeni s bodom 10.1 pism. b) tejto zmluvy za splnenia povinnosti dodavatela ustanovenej
v Clanku 10, bode 10.3 tejto zmluvy; alebo

i) dodavatel neplni kvalitativno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania Diela uréené Projektovou
dokumentaciou, VZP, slovenskymi technickymi normami, eurdpskymi normami, vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo touto zmluvou; alebo

i)  dodavatel akymkolvek spdsobom kona proti zasadam spravodlivych obchodnych vztahov, poruSuje zakaz
nekalej sutaze, kona proti pravidlam hospodarskej sutaze, alebo ak jeho ¢innost kazi dobré meno a primerané
zaujmy objednavatela; alebo

(ix) dodavatefl aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela, resp. opravnenej osoby objednavatela (zapis v

)

stavebnom denniku na vadné plnenie dodavatela) pokracuje vo vadnom plneni; alebo

dodavatel aj napriek upozorneniu objednavatela alebo opravnenej osoby objednavatela v primeranej lehote
ur€enej na odstranenie vady, vadu Diela neodstranil. V rozsahu vadného pinenia nie je objednavatel povinny
zaplatit za vykonané prace a az do odstranenia vady nie je v omes$kani s platenim. Vysku takto neuhradenej
sumy urci objednavatel vypoctom podla rozsahu vadného pinenia; alebo

(xi) dodavatel nedodrzi zavazok ustanoveny v Clanku 5, bode 5.3 tejto zmluvy s odkazom na Clanok 3, body 3.7

(xi

a 3.8 tejto zmluvy vo vztahu k cene Diela; alebo
i) dodavatel nesplini/porusi povinnost ustanovenu v Clanku 6, bode 6.1 a /alebo bode 6.2 a/alebo bodu 6.3 tejto
zmluvy; alebo
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(xiii)
(xiv)
(xv)

(xvi)
(xvii)

(xviii)
(xix)
(xx)
(xxi)
(xxii)

(xxiii)

dodavatel nesplni/porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 8, bode 8.4 tejto zmluvy; alebo
dodavatel opakovane nesplni/porusi povinnosti pri vedeni stavebného dennika ustanovené v Clanku 8, bode
8.6 tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/porusenim sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2 a viackrat);
alebo

dodavatel opakovane nesplni/porusi povinnost ustanovent v Clanku 8, v bode 8.7 alebo 8.9 tejto zmluvy
(opakovanym nesplnenim/poru$enim povinnosti sa rozumie nesplnenie/poru$enie min. 2 a viackrat); alebo
dodéavatel nesplni/porusi povinnost ustanovenu v Clanku 8, bode 8.11 tejto zmluvy; alebo

dodavatel neopravnene Ciastotné a/alebo dodavatel celkom zastavi prace na Diele porusenim ustanovenia
$pecifikovaného v Clanku 8, v bode 8.18 tejto zmluvy; alebo

dodavatel opakovane nesplni/porusi povinnost ustanovenu v Clanku 9, v bode 9.9 a/alebo 9.10 a/alebo 9.11
tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/porusenim povinnosti sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2
a viackrat); alebo

dodéavatel nesplni/porusi ktortkolvek povinnost ustanovent v Clanku 9, v bode 9.20 tejto zmluvy; alebo
dodéavatel nesplni/porusi ktortkolvek povinnost ustanovent v Clanku 17, v bode 17.1 tejto zmluvy; alebo
vocCi dodavatelovi sa vedie konkurzné konanie, navrh na zacatie konkurzného konania bol zamietnuty z
dovodu nedostatku majetku, ak bolo za€até reStrukturalizatné konanie, alebo voci dodavatelovi bol podany
navrh alebo sa vedie exeku¢né konanie alebo ak dodavatel vstupil do likvidacie; alebo

ak ktorékolvek vyhlasenie/prehlasenie/zavazok dodavatela uvedeny v tejto zmluve bude nepravdivy ku driu
uzatvorenia zmluvy alebo sa takym stane pocas realizacie Diela alebo

dodavatel nesplni/porusi povinnost stanovent v Clanku 9, bode 9.23 tejto zmluvy.

Clanok 15
Sankcie

15.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankciach:

@)

(ii)

(iii)

(v)

V)

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)

)

(i)

v pripade omes$kania dodavatela s prevzatim Staveniska od objednavatela v lehote ustanovenej v Clanku 4,
bode 4.3 tejto zmluvy, objednavatelovi vznika voci dodavatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,-
EUR bez DPH (jedentisic eur) za kazdy, ¢o i len zaCaty den poruSenia/nesplnenia povinnosti.

v pripade omeskania zo strany dodavatela vykonavat jednotlivé &iastkové plnenia v zmysle Casového
harmonogramu o viac ako sedem (7) kalendarnych dni, objednavatelovi vznika voci dodavatelovi narok na
zmluvnu pokutu vo vySke 1.000,- EUR bez DPH (jedentisic eur) za kazdy deri omeskania dodavatela po¢nuc
dsmim (8.) diiom omes$kania, a to v suvislosti s kazdym terminom uvedenym v Casovom harmonograme,
s vynimkou nedodrzania terminu zhotovenia a odovzdania Diela, na ktoré sa uplatfiuje osobitna sankcia podla
pism. (vii) tohto bodu zmluvy.

v pripade nesplnenia/poruSenia povinnosti dodavatefa zuc€astnit sa prostrednictvom stavbyveduceho
a pripadne dalSich na uvedeny ukon splnomocnenych zastupcov dodavatela koordinacnych porad a
kontrolnych dni zvolanych objednavatelom podla Clanku 8, bodu 8.4 tejto zmluvy, vznika objednavatelovi
narok voci dodavatelovi na zmluvnd pokutu vo vySke 100,- EUR bez DPH (sto eur) za kazdé jednotlivé
nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.

v pripade preukazatelného nedodrzania povinnosti dodavatela ustanovenych v Clanku 9, bodoch 9.9, 9.10,
9.11 tejto zmluvy alebo ktorejkolvek inej zmluvnej povinnosti dodavatela ustanovenej alebo vysSie
neupravenej podla osobitnych poZiadaviek na realizaciu Diela (a to najma/nie vyluéne s odkazom na Clanok
3, bod 3.4 tejto zmluvy), vznika objednavatelovi narok voc&i dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 500,-
EUR bez DPH (patsto eur) za kazdé jednotlivé poruSenie stanovenej povinnosti a v pripade pretrvavajuceho
stavu aj za kazdy, €o i len zacaty defi nesplnenie/poru$enia povinnosti, a to aj opakovane.

v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti dodavatela podra Clanku 9, bodu 9.23 tejto zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,- EUR bez DPH (jedentisic eur)
za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.

v pripade nedodrZania povinnosti podla Clanku 9, bodu 9.24 tejto zmluvy z dévodov vzniknutych na strane
dodavatela, vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 500,- EUR bez DPH
(patsto eur) za kazdé poruSenie/nesplnenie povinnosti.

za nedodrzanie terminu zhotovenia a odovzdania Diela dodavatelom podla Casového harmonogramu
vzmysle Clanku 10, bodu 10.1 tejto zmluvy v nadvéznosti na Clanok 4, bod 4.1 tejto zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vySke 0,25% z ceny Diela za kazdy aj zaCaty
den omeskania, najmenej vSak vo vySke 1.000,- EUR bez DPH (jedentisic eur).

v pripade, ak dodavatel nesplini riadne a v&as povinnosti ustanovené v Clanku 20, v bode 20.5 tejto zmluvy,
vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,-EUR bez DPH (jedentisic
eur) za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti a za kazdy, €o i len za€aty deri nesplnenia/porusenia
povinnosti.

v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajucich zo Zapisu, ktory bude zmluvnymi
stranami spisany pri odovzdani Diela objednavatelovi, vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na
zmluvnu pokutu vo 500,-EUR bez DPH (pat'sto eur) za kazdy aj za€aty defi omeskania, a to az do dfia uplného
odstranenia vSetkych vad a nedorobkov.

v pripade, ak dodavatel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela reklamované
objednavatefom pocas plynutia Zaru€nej doby, vznika objednavatelovi narok voci dodavatefovi na zmluvnu
pokutu vo vySke 1000,-EUR bez DPH (jedentisic eur) za kazdy aj zaCaty defi omeskania, a to az do dha
uplného odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov.

v pripade akéhokolvek porusenia vSeobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujicich sa na bezpecnost
a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom dodavatela a/alebo subdodavatela, vznika
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15.2

15.3

15.4

155

15.6

16.1

objednavatelovi narok voéi dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vySke 500,-EUR bez DPH (patsto eur) za
kazdé jednotlivé poruSenie a za kazdy, €o i len zaCaty def nesplnenia/porusenia povinnosti.

Zmluvné strany sa tymto vyslovne dohodli, Ze objednavatelovi vznika narok na uplatnenie akejkolvek zmluvnej
pokuty podfa tejto zmluvy, az po predchadzajucom pisomnom upozorneni adresovanom dodavatelovi, v ktorom
objednavatel pisomne upozorni dodavatela na poruSenie zmluvnej povinnosti a vzniku naroku na zmluvnu pokutu.
Ak dodavatel napriek uvedenému upozorneniu zo strany objedndvatela a poskytnutiu primeranej lehoty urcenej
objednavatelom v upozorneni nadalej poruSuje ustanovenia tejto zmluvy, ma objednavatel narok na zmluvnu
pokutu. Toto ustanovenie plati bezvyhradne na vSetky zmluvné pokuty a sankcie vyplyvajuce z tejto zmluvy. Pri
opakovanom poru$eni identického poruSenia vznika objednavatelovi narok na zmluvnu pokutu automaticky.
Zmluvna pokuta na zaklade vyzvy objednavatela na Uhradu zmluvnej pokuty s uvedenim odkazu na uplatfiujice
sa ustanovenie zmluvy a vypoctu zmluvnej pokuty, je splatna v lehote Strnastich (14) kalendarnych dni odo dna
dorucenia predmetnej vyzvy objednavatefa dodavatelovi. Tym nie je dotknuté pravo objednavatela pouzit na
Uhradu zmluvnej pokuty vykonovi bankovi zaruku v zmysle Clanku 6, bodu 6.1 zmluvy, resp. vykonovl zabezpeku
v zmysle Clanku 6, bodu 6.1.1 zmluvy alebo garan&nt bankovt zaruku v zmysle Clanku, bodu 6.2 zmluvy, resp.
garanénu zabezpeku v zmysle Clanku 6, bodu 6.8 zmluvy.

Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany objednavatela nema vplyv na pripadné naroky objednavatefa na nahradu
Skody prevySujucej zmluvnu pokutu.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokudt v zmysle zmluvy sa dodavatel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat/zhotovit v&as, v pozadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou .

V pripade omeskania objednavatela so zaplatenim splatného pefiazného zavazku voci dodavatelovi ma dodavatel
pravo pozadovat po predchadzajucom pisomnom upozorneni a poskytnuti primeranej lehoty na napravu od
objednavatela uroky z omeskania z dlznej sumy, a to v sadzbe ustanovenej nariadenim vlady ¢. 21/2013 Z. z.
ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika. Uroky z omeskania na zaklade vyzvy
dodavatela na uhradu urokov z omeskania s uvedenim odkazu na uplatfiujuce sa ustanovenie zmluvy a vypoctu
urokov z omeskania su splatné v lehote Strnastich (14) kalendarnych dni odo dna doru€enia predmetnej vyzvy
dodavatela objednavatefovi.

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade, ak nastanu okolnosti suvisiace s vyS$Sou mocou, ako pravnou
skutoénostou spocivajucou v mimoriadnej, nepredvidatelnej, neodvratitelnej a nezavinenej udalosti, ktoré maju
svoj pévod v zivelnych pohromach a prirodnych katastrofach (ako napr. zemetrasenie, povoden, zosuv pddy,
snehova kalamita), v epidémii, v pandémii (ako napr. ochorenie COVID-19), vo vyhlaseni nudzového stavu alebo
v nepredvidatelnej fudskej ¢innosti (napr. $trajk, ob¢ianske nepokoje, vojna), ktoré znemoznia alebo obmedzia
dodavatela v plneni svojich povinnosti podla tejto Zmluvy, dodavatel poskytne pinenie len v rozsahu maximalne
moznom s cielom vylu€enia vzniku situacie, Ze nebude dodrzany termin ukonéenia diela a/alebo, Ze vzniknu
objednavatelovi iné Skody. V pripade vzniku takejto situacie je dodavatel povinny o nej bezodkladne informovat
objednavatela, najneskér do 24 (dvadsatstyri) hodin od momentu, kedy nastala uvedena situacia.

Dodavatel nie je povinny nahradit Skodu a ani zaplatit zmluvnd pokutu, ak su dané okolnosti vylucujice
zodpovednost v zmysle zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov alebo dévody
vy$Sej moci, ktoré maju svoj povod v zivelnych pohromach a prirodnych katastrofach (ako napr. zemetrasenie,
povoden, zosuv pddy, snehova kalamita), v epidémii, v pandémii (ako napr. ochorenie COVID-19), vo vyhlaseni
nudzového stavu alebo v nepredvidatelnej fudskej ¢innosti (napr. Strajk, ob¢ianske nepokoje, vojna), ak zaroven
plnil zmluvu v rozsahu maximalne moznom vzhfadom k danym okolnostiam v zaujme vylu€enia vzniku situacie, ze
nebude dodrzany termin ukonéenia diela a/alebo, Zze vzniknu objednavatelovi iné Skody.

Clanok 16
Povinnosti objednavatela po uzatvoreni zmluvy

Objednavatel najneskér ku dfiu odovzdania Staveniska oznami dodavatelovi informaciu:
Technicky dozor investora (TDI) je: Ing. Vladimir Psota
Odborny autorsky dohlad bude vykonavat: I.N.I., s.r.o.

Clanok 17
Povinnosti dodavatela po uzatvoreni zmluvy

17.1 Dodavatel najneskér ku diiu prevzatia Staveniska:

0] oznami objednavatelovi informaciu o kontaktnej osobe - zastupcovi dodavatela, ktora bude konat v jeho mene

v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia — pisomné plnomocenstvo, kontaktné udaje na poverenu
osobu (v pripade zmeny oznami objednavatelovi informaciu o zmene kontaktnej osoby - zastupcovi
dodavatela najneskér 3 dni pred uskutoénenim zmeny)

(ii) doruci objednavatelovi Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného konat v mene dodavatela

s presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni vo forme pisomného plnomocenstva

(i) oznami objednavatelovi osobu, ktora bude na naklady dodavatela s poverenim objednavatefa vykonavat

funkciu koordinatora bezpec&nosti podfa nariadenia vlady SR €. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpe&nostnych
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a zdravotnych poziadavkach na stavenisko v zneni neskorSich predpisov, ktord dodavatel preukaze
predloZenim podpisaného Zivotopisu osoby koordinatora s Uradne overenou fotokdpiou relevantného dokladu
preukazujuceho jeho odbornu spésobilost, nie starSou ako 3 mesiace, predloZenie planu BOZP tykajuceho
sa realizacie Diela, vyhlasenie osoby koordinatora, Ze bude k dispozicii dodavatelovi na plnenie predmetu
zmluvy (zakazky), ato po celd dobu realizacie Diela, pricom dodavatel méze preukazat splnenie tejto
podmienky vyuzitim technickej alebo odbornej kapacity inej osoby (v pripade zmeny oznami dodavatelovi
informaciu o zmene osoby - koordinatora bezpecnosti objednavatelovi najneskér do troch (3) kalendarnych
dni pred uskutocnenim zmeny tejto osoby).

Clanok 18
Zmeny a doplnky zmluvy, uzatvaranie dodatkov

18.1  Akakolvek zmena zmluvnych podmienok je mozna len na zéklade pisomne uzatvoreného a oboma zmluvnymi
stranami schvaleného dodatku, ktora bude tvorit nedelitelna sucast zmluvy.

18.2 Dodatok k zmluve je mozné uzatvorit len ak jeho obsah nebude:
@ v rozpore so zmluvnymi podmienkami tejto zmluvy
(i) v rozpore s ustanoveniami Zakona o verejnom obstaravani a ustanoveniami Obchodného zakonnika
(iii) znevyhodfiovat objednavatela
(iv) sa vymykat beznym obchodnym zvyklostiam.

18.3 Dodatok/dodatky su platné a ucinné drfiom ich podpisania zmluvnymi stranami, pokial sa ich u¢innost neviaze na
inu skutocnost, ktora by mala nastat neskér.

Clanok 19
Iné ustanovenia — podmienky

19.1 Zmluvné vztahy neupravené osobitne v tejto zmluve ak nie je a nebude dohodnuté inak, sa budu riadit
ustanoveniami Obchodného zakonnika Slovenskej republiky a ostatnych suvisiacich pravnych predpisov platnych
v Slovenskej republike.

19.2 Mozné spory, ktoré vzniknu z tejto zmluvy, vratane sporov o jej platnost, u€innost, vyklad, vyklad poruseni zmluvy
alebo jej zruSenia - doévodov a formy, budu rieSené predovSetkym dohodou zmluvnych stran. V pripade
nedosiahnutia dohody, budu tieto rieSené, pokial sa sporové strany pisomne nedohodnu inak miestne a vecne
prislusnym vSeobecnym sudom.

19.3 Ak by niektoré ustanovenia na zaklade rozhodnutia prislusného sudu neboli u¢inné, nema to vplyv na platnost a
ucinnost samotnej zmluvy.

19.4 Ak je dodavatelom podnikatelsky subjekt, ktorého sidlo je mimo Slovenskej republiky, musi sa riadit pravnymi
predpismi platnymi v Slovenskej republike.

19.5 Vsetky prilohy tejto zmluvy, Projektova dokumentacia, oceneny Vykaz vymer, informacie, doklady a dokumenty
dorucené dodavatelom objednavatelovi v zmysle tejto zmluvy, po jej uzatvoreni zmluvy, a dokumenty, informacie,
vyjadrenia a dalSia sprievodna dokumentécia poskytnuta objednavatelom dodavatelovi budu tvorit nedelitelnu
sucast tejto zmluvy.

Clanok 20
Platnost’ a u€innost’ zmluvy, ukonéenie zmluvy, podmienky jej ukon€enia a forma a dévody ukonéenia zmluvy,
odkladacie podmienky, rozvazovacia podmienka

20.1 Zmluva nadobudne platnost dfiom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Zmluvné strany
beru na vedomie, Ze tato zmluva je povinne zverejfiovanou zmluvou podla zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorSich
predpisov a pre nadobudnutie jej uc€innosti je podla § 47a ods. 1 zdkona &. 40/1964 Zb. Obcdianskeho zakonnika
v zneni neskorSich predpisov nevyhnutné jej zverejnenie. Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania
oboma zmluvnymi stranami a ucinnost dfiom nasledujiucom po dni zverejnenia tejto zmluvy na webovom sidle
objednavatela. Zmluvné strany suhlasia so zverejnenim zmluvy podla zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupu k informaciam v zneni neskorsich predpisov na webovom sidle objednavatela. Odkladacou podmienkou
nadobudnutia uc¢innosti tejto zmluvy je doru€enie Spravy zo Standardnej ex post kontroly verejného obstaravania,
identifikovaného v ¢lanku 1, bod 1.1 tejto zmluvy, Slovenskou inovaénou a energetickou agenturou ako
sprostredkovatelskym organom (SO) pre Operacny program Kvalita Zivotného prostredia. O splneni uvedenej
odkladacej podmienky nadobudnutia uU&innosti tejto zmluvy je objednavatel povinny pisomne informovat
dodavatefa bezodkladne - najneskdr patnast (15) kalendarnych dni pred zaslanim Vyzvy na prevzatie Staveniska
podla Clanku 4, bodu 4.3 tejto zmluvy.
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20.2 Zmluva sa uzatvara na dobu urgitu, a to do prevzatia Diela a uplynutia Zaru¢nej doby.

20.3 Zmluva sa kon¢i:

0] riadnym splnenim vSetkych prav a povinnosti zmluvnych stran, odovzdanim zrealizovaného Diela podfa tychto
zmluvnych podmienok v pozadovanom rozsahu, kvalite a stanovenych lehotach a uplynutim Zaru¢nej doby;
(ii) odstupenim od zmluvy pre podstatné poruSenie zmluvnych podmienok, ktoré ako podstatné porusenie oznadil

v zmluve objednavatel. V pripade podstatného poruSenia zmluvnych podmienok méze objednavatel od
zmluvy odstupit az po uplynuti stavebnym dozorom ur€enej dodato¢nej primeranej lehoty na zjednanie
napravy.. Ak ide o nepodstatné poruSenie zmluvy, objednavatel méZe odstupit od zmluvy len v pripade, ak
je uréena dodatocna technicky primerana lehota na splnenie povinnosti/zavazku a dodavatel svoju
povinnost/zavazok v tejto lehote nesplini;

(iii) bezsankénym odstupenim od zmluvy zo strany objednavatela z dévodu nenaplnenia bodu 1.3. zmluvy.

20.4 Ukon&enie zmluvy z dévodu podra bodu 20.3 (ii) a (iii) tohto Clanku nastane dfiom dorugenia odsttipenia od zmluvy
dodavatelovi v listinnej forme. V pripade pochybnosti sa ma za to, Ze odstupenie - ukon€enie zmluvy je G¢inné na
treti (3) den po odoslani oznamenia o odstupeni od zmluvy.

20.5 Désledky odstupenia od zmluvy:

@) objednavatel umozni pristup dodavatelovi na Stavenisko (miesto realizacie Diela), aby mohol vykonat vSetky
potrebné naleZitosti ,Ciastkového preberacieho konania*

(i) dodavatel pisomne vyzve objednavatela k ,Ciastkovému odovzdaniu diela“ a objednavatel je povinny do
piatich (5) kalendarnych dni od dorugenia vyzvy zaéat ,Ciastkové preberacie konanie®

(i) dodavatel do piatich (5) kalendarnych dni vykona supis vSetkych vykonanych prac oceneny spésobom, akym
je stanovena cena Diela

(iv)  dodavatel vykona finanéné vyé&islenie vykonanych prac, pripadne poskytnutych zaloh a spracuje ,Ciastkovu
kone¢nu faktaru®

(v) dodavatel odvezie vSetok svoj nezabudovany material a vyprace Stavenisko najneskdr do patnastich (15)
kalendarnych dni po skonéeni ,Ciastkového preberacieho konania*

(viy  dodavatel je v ramci ,Ciastkového preberacieho konania“ povinny v zmysle Clanku 10, bodu 10.3 tejto zmluvy
predlozit a odovzdat Dokladovu Cast objednavatelovi k rozsahu zhotoveného Diela, ktoré je predmetom
,Ciastkového preberacieho konania“. Bez spinenia si predloZenia Dokladovej asti nie je dodavatel opravneny
vystavit' ,Ciastkovi koneénu faktaru®

(vii)  zmluvna strana, ktora zapri€inila odstupenie od zmluvy je povinna uhradit druhej zmluvnej strane vsetky
preukazatelne vzniknuté naklady a ekonomicky opravnené vydavky jej vzniknuté z dévodov odstupenia od
zmluvy.

Odstupenie od zmluvy sa nedotyka narokov na nahradu Skody vzniknutej poruSenim tejto zmluvy, narokov na
zaplatenie zmluvnych pokut, ani zmluvnych ustanoveni tykajucich sa volby prava, rieSenia sporov medzi zmluvnymi
stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej vble stran alebo vzhladom na svoju povahu maju trvat aj po
ukonceni tejto zmluvy.

20.6  Zmluva sa ukonéi aj:

0] na zaklade pisomnej dohody zmluvnych stran, pre ukon&enie zmluvy dohodou zmluvnych stran sa vyZaduje:
- vyhotovenie dohody o ukon&eni zmluvy v listinnej forme
- aby dohoda o ukon&eni zmluvy obsahovala podstatné naleZitosti suvisiace s ukon&enim zmluvy a
vysporiadanim zavazkov zmluvnych stran a termin ukoncenia zmluvy
(i) ukoncenie zmluvy dohodou zmluvnych stran nastane ku driu, ktory je uréeny v dohode o ukonceni, inak ku
dnu jej podpisania.

20.7 Obsahom prislusného dokumentu, ktory zaklada ukon&enie zmluvy musia byt podstatné nalezitosti a najma :

@ doévody ukoncenia zmluvy
(i) termin ukonéenia zmluvy
(iii) platnost a ucinnost dokumentu zakladajuceho ukoncenie zmluvy

(iv) vzajomné vysporiadanie finanénych a inych zavazkov, ktoré vznikli medzi zmluvnymi stranami a su opravnené
ku driu ukon&enia zmluvy.

Clanok 21
Zaverecné dojednania

21.1 Objednavatel je povinny uchovavat dokumentaciu, doklady a dokumenty suvisiace so zadavanim danej zakazky a
s odovzdanim a prevzatim Diela v lehotach podla platnych predpisov.

21.2 Dodavatel je povinny uchovavat u¢tovné doklady a inu suvisiacu dokumentaciu, doklady a dokumenty suvisiace s
plnenim predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich Uhrady.

21.3 Dodavatel je opravneny voci objednavatefovi uplatnit sankcie, zmluvné pokuty v rozsahu a za podmienok
uvedenych v zmluve a/alebo podfa Obchodného zakonnika ak ich uplatnenie bude opravnené.
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21.4

215

21.6

21.7

21.8

21.9

21.10

21.11

21.12

21.13

21.14

21.15

Pokial dodavatel preukazuje splnenie podmienok uc€asti vo verejnom obstaravani podla Zakona o verejnom
obstargvani tretou osobou ( a to najma v nadvéaznosti na § 34 ods. 3 Zakona o verejnom obstaravani), je povinny
plnenie, resp. jej prislusnu €ast touto tretou osobou aj realizovat. Nahradenie tretej osoby je mozné iba pri dodrzani
pravidiel vyplyvajucich zo Zakona o verejnom obstaravani a prislusnej judikatiry Sudneho dvora Eurdpskej unie.

V pripade, ak sa podla tejto Zmluvy ustanovuje povinnost dorudit a/alebo predlozit dokumentaciu (pravnu,
technicku a pod.), vyZaduje sa jej predlozenie v listinnej podobe originalu /alebo Gradne overenej fotokdpie.

Uplatnenim zmluvnych pokut v stanovenej vySke nie su dotknuté opravnenia objednavatela /dodavatela na
uplatnenie sankcii, penale, pokut a na nahradu Skody.

Ak zmluva obsahuje moznost uplatnenia sankcie alebo zmluvnej pokuty za rovnaké porusenie zmluvy v réznej
hodnote - vySke, plati hodnota zmluvnej pokuty uvedena vo vy$sej sadzbe.

Dodavatel vyhlasuje, Ze suhlasi s podmienkami verejného obstaravania uréenymi objednavatelom. Dodavatel nie
je opravneny poZadovat od objednavatela uhradu nakladov suvisiacich s pripravou uc¢asti vo verejnom obstaravani
alebo suvisiacich s pripravou na realizaciu zakazky. Dodavatel prehlasuje a potvrdzuje, ze vSetky zmeny,
nedostatky a/alebo odchylky v zadani a podkladoch objednavatela poskytnutych dodavatelovi (najméa/nie vyluéne
Projektova dokumentacia, Vykaz vymer, Stavebné povolenia a pod.) dodavatel namietal/oznamil objednavatelovi
pred podanim svojej ponuky.

Objednavatel si vyhradzuje pravo vyhlasovat alebo nadobudat tovary, sluzby alebo montazne prace
prostrednictvom uz existujucich, prebiehajucich alebo novo vyhlasenych verejnych obstaradvani s rovnakym alebo
podobnym predmetom zakazky pocas platnosti tejto zmluvy.

Doru&ovanie: Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, pisomna komunikacia podfla
tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto zmluvou sa bude doru€ovat doporu¢enou postovou zasielkou na adresu
uvedenu v zahlavi zmluvy postou, kuriérom alebo osobne a v pripadoch stanovenych touto zmluvou aj
prostrednictvom e-mailu, telefonicky alebo faxom s nasledovnym pisomnym doplnenim takejto komunikacie v
lehote 3 dni. Za def doruenia sa povazuje den prevzatia pisomnosti. Za den doru€enia e-mailu sa povazuje den,
kedy odosielatel obdrzal na svoj e-mail potvrdenie o doruéeni, potvrdzujuce, Ze sprava bola doru¢ena na e-mailovy
server adresata. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost prevziat, za def doru€enia sa povazuje def
odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat neprevezme pisomnost’ v UloZnej lehote na poste, za
den doruéenia sa povazuje posledny den uloznej doby na poste. V pripade, ak sa pisomnost’ vrati odosielatelovi s
oznacenim posty ,adresat neznamy* alebo ,adresat sa odstahoval“ alebo s inou poznamkou podobného vyznamu,
za defi dorugenia sa povazuje defi vratenia zasielky odosielatelovi. Ustanovenie Clanku 20, bodu 20.4 zmluvy tym
nie je dotknuté.

Dodavatel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho s vykonavanym Dielom kedykolvek po¢as platnosti
a ucinnosti objednavatelom uzavretej zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku, a to opravnenymi
osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnuat im vSetku potrebna sucinnost. Opravnenymi osobami na vykon
kontroly a/alebo auditu st organ zapojeny do riadenia, auditu a kontroly ESIF vratane finanéného riadenia v stlade
so véeobecnym nariadenim a nariadeniami k jednotlivym ESIF, prislusnymi uzneseniami viady SR. Opravnenou
osobou je jeden alebo viacero z nasledovnych organov: - Eurépska komisia, - vidda SR, - Ministerstvo investicii,
regionalneho rozvoja a informatizacie Slovenskej republiky, - Centralny koordina¢ny organ, - Certifikacny organ, -
Monitorovaci vybor, - Organ auditu a spolupracujice organy, - Organ zabezpecujuci ochranu finanénych zaujmov
EU, - Gestori horizontalnych principov, - Riadiaci organ, - Sprostredkovatelsky organ.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su spbésobilé na pravne ukony v celom rozsahu, zmluvné prejavy su dostato€ne urcité
a zrozumitelné, zmluvna volnost nie je obmedzena, dalej ze tato zmluva vyjadruje ich slobodnu a vaznu vélu,
nebola podpisana v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok a svoj suhlas s jej obsahom potvrdzuju svojimi
vlastnoruénymi podpismi.

Zmluva je vyhotovena v Siestich (6) rovnopisoch, z ktorych su dva (2) pre dodavatela a Styri (4) pre objednavatela.

Prilohami a neoddelitefnymi su€astami tejto zmluvy su:
Priloha €. 1 — Cenova ponuka dodavatela — oceneny vykaz vymer (vykaz vymer predlozi objednavatel)

Priloha €. 3 - Zoznam subdodavatelov (predlozi dodavatel)
Priloha €. 4 - Kontaktné osoby objednavatela (predlozi objednavatel)
Priloha €. 5 — Posudenie navrhu na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo

Separatnou prilohou tejto zmluvy, ktora netvori neoddelitelnu sucast’ tejto zmluvy ako jednej listiny, je Priloha &. 2
- Projektova dokumentacia Diela - predloZzena objednavatelom do verejného obstaravania, ktorého vysledkom je
tdto zmluva. Projektova dokumentacia je ur€ujucim a zavdznym vychodiskovym podkladom pre zhotovenie
a hodnotenie bezvadnosti Diela, t. z. Ze podla jej obsahu sa bude posudzovat a vyhodnocovat najma uplnost,
kvalita, rozsah a iné parametre diela.
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V Nitre, dnia 30.11.2021 Vo Vrabloch, dria 30.11.2021

Za objednavatefla: Za dodavatefla:

Marek Hattas
primator mesta
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Priloha é. 3 Zoznam subdodavatelov

OBJEDNAVATEL:

MESTO NITRA

ZODPOVEDNY ZAMESTNANEC:

TELEFON:

E-MAIL:

V sulade s § 38 ods. 4 a § 41 ods. 3 a 4 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani)
objednavatel stanovuje tieto pravidla vyuzivania kapacit inych oséb (dalej len ,subdodavatel) pri plneni
zmluvy o dielo.

Dodavatel je povinny najneskdr v €ase podpisu zmluvy uviest udaje o vSetkych v tom €ase znamych
subdodavateloch v rozsahu podla tejto prilohy. Dodavatel za tymto ucelom predklada za kazdého
subdodavatela tuto prilohu Zmluvy osobitne a Objednavatel posudzuje navrhovaného subdodavatela
osobitne podla podmienok uvedenych v tejto prilohe. Objednavatel ma pravo neschvalit navrhovaného
subdodavatela v pripade, ak navrhovany subdodavatel nespifia podmienky stanovené v tejto prilohe,
0 ¢om bezodkladne informuje Dodavatela.

Dodavatel predklada tuto prilohu aj v pripade, ak Dodavatel pocas trvania Zmluvy zisti potrebu plnenia
Casti predmetu Zmluvy subdodavatelom, ktorého Objednavatel doposial neschvalil alebo zisti potrebu
nahradenia uz schvaleného subdodavatela novym subdodavatelfom, a to najneskor 7 pracovnych dni pred
planovanym nahradenim/ nastupom navrhovaného subdodavatela. Podmienky uvedené v tejto prilohe
platia na vSetkych subdodavatelov navrhovanych pocas celého trvania zmluvy rovnako.

Za subdodavatela sa v zmysle § 2 ods. 5 pism. e€) zdkona o verejnom obstaravani rozumie hospodarsky
subjekt, ktory uzavrie alebo uzavrel so Dodavatefom pisomnu odplatnd zmluvu alebo objednavku na
pinenie uritej Casti Diela. Na zaklade uvedeného sa za subdodavatela povazuju najmd hospodarske
subjekty, ktoré maju vedomost, zZe ich kapacity sa vyuzivaju / budu vyuzivat na zhotovenie Diela v zmysle
projektovej dokumentacie. Prikladmo je za takéto subjekty mozné povazovat spoloCnosti realizujuce
stavebné prace na Diele, dodavatelov tovarov, ktoré budu zabudované do Diela a ich hodnota presahuje
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100 000 € bez DPH, osoby vykonavajuce zameranie a iné inzinierske Cinnosti na stavba alebo osoby
vykonavajuce straznu sluzbu na stavenisku, ak sa sluzba vykonava a pod.

Dodavatel sa podpisom Zmluvy zavazuje vyuzivat’ subdodavatel'ov na plnenie Zmluvy za tychto
podmienok:

1. Subdodavatel je opravneny vykonavat navrhované plnenie.

e Uvedenu skutoCnost subdodavatel preukazuje platnym vypisom z obchodného /
zivnostenského / obdobného registra a v pripade viazanej innosti aj prislusnym povolenim
na vykon viazanej €innosti.

2. Subdodavatel ma platny a aktualny zapis v registri partnerov verejného sektora podla osobitného
predpisu? v pripade, ak je subdodavatel partnerom verejného sektora podla osobitného predpisu.

e Uvedenu skutoénost subdodavatel preukazuje platnym a aktualnym vypisom z registra
partnerov verejného sektora.

3. Subdodavatel nie je v konflikte zaujmov voéi ¢&lenom vedenia mesta azamesthancom
zodpovednym za plnenie zmluvy v ¢ase navrhovania a plnenia subdodavatefla.

e Tuto skutoCnost vyhodnocuje zodpovedny zamestnanec mesta na zaklade cCestnych
prehlaseni ¢lenov vedenia mesta a zamestnancov zodpovednych za plnenie zmluvy.

4. V pripade subdodavatela, ktorym sa nahradza osoba, ktorej kapacity sa vyuzivali na splnenie
podmienok ucasti vo verejnom obstaravani, ktorého vysledkom je uzatvorenie tejto Zmluvy,
Dodavatel preukaze splnenie danej podmienky ucasti, ktoru preukazal kapacitami inej osoby,
navrhovanym subdodavatelom v rovnakom rozsahu a rovnakym sp&sobom.

Subdodavatel ¢. 1

Obchodné meno:

Sidlo:

ICO:

Registracia:

Osoba opravnena konat' za subdodavatefla:

Meno a funkcia kontaktnej osoby subdodavatela:

E-mail kontaktnej osoby subdodavatela:

Tel. €. kontaktnej osoby subdodavatela:

Predmet plnenia vykonavany subdodavatelom:

Hodnota plnenia vykonavaného subdodavatefom (v EUR):
Zapis v registri partnerov verejného sektora: ano €. ..., / nie?

Navrhovany subdodavatel je:
[l novy subdodavatel s planovanym zacCatim poskytovania sluzieb ku dfiu ...................
[l nahradza schvaleného subdodavaterla ...................... kudnhu .................

Povinné prilohy k navrhu subdodavatela:

1 Zakon €. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov
2 Nevhodné preskrtnite
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[1 platny vypis z obchodného registra preukazujuci opravnenie na vykon pinenia, pripadne iné

dokumenty preukazujice vykon viazanej ¢innosti

[1 aktualny a platny vypis z registra partnerov verejného sektora ak je navrhovany
subdodavatel partnerom verejného sektora podla osobitného zakona

identifikacia plnenia, ktoré bude realizovat’ subdodavatel’

Hodnota plnenia, ktoré bude realizovat’ subdodavatel (v EUR bez DPH/ s DPH):

Datum a miesto
predlozenia navrhu:

Za Dodavatera:

(peciatka a podpis
opravnené€ho zastupcu
predkladajuceho navrh)

Schvalenie navrhovaného subdodavatela Objednavatelom

Zodpovedna osoba schval'ujuca
subdodavatela:

(meno a priezvisko zamestnanca)

Skutoénosti skontrolované zodpovednym zamestnancom:

1. Na zaklade predlozenych dokumentov je mozné
konstatovat opravnenie subdodavatela na vykon
zodpovedajuceho plnenia.

ANO / NIE

2. Na zaklade predlozeného vypisu z registra partnerov
verejného sektora je mozné konstatovat’ platnost
a aktualnost’ zapisu.

ANO / NIE

3. Navrhovany subdodavatel, ktorym sa nahradza osoba,
ktorej kapacity boli vyuzité k preukazaniu spinenia
niektorej z podmienok ucasti, splha stanovenu podmienku
ucasti.

ANO / NIE /
NEAPLIKUJE SA.

4. Navrhovany subdodavatel bude vykonavat Cinnost, na
ktori Dodavatel moze vyuzivat kapacity inych osob.

ANO / NIE
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5. Navrhovany subdodavatel nie je v konflikte zaujmov ANO / NIE
s ¢lenmi vedenia mesta a zamestnancami zodpovednymi
za plnenie zmluvy.

Poznamky zodpovedného zamestnanca k vyhodnoteniu subdodavatelov:

Na zaklade predloZzenych dokumentov a zistenych skuto¢nosti zodpovedna osoba
[J Odsuhlasuje navrhnutého subdodavatela
[1 Neodsuhlasuje navrhnutého subdodavatela

Skutoénosti skontrolované
dna / na mieste:

Zodpovedna osoba:

(meno, priezvisko a podpis zodpovednej
osoby, ktora odsuhlasila navrhovaného
subdodavatela)

27




Prioha &.5 POSUDENIE NAVRHU NA ZMENU ROZSAHU PLNENIA
ZMLUVY O DIELO

Cislo navrhu:

Cislo zmluvy o dielo:
Stavba:

Zhotovitel’

(Prosim dodrzat Struktiru vo vztahu ku kazdému dbévodu, na zaklade ktorého bolo potrebné vykonat naviac prace
/ponizit pévodne planované prac.)

Na kontrolnom dnidfa ..........cccecuveeeeen. sa zistila potreba nizSie uvedenej zmeny rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:

Popis zmeny:
Tu popiste vecne, jasne a technicky aké zmeny je potrebné v rozpocte vykonat’ (menej + naviac prace):

Klasifikacia zmeny:
(oznacit iba jedno konkrétne pismeno zodpovedajuce dévodu predlozenia navrhu na zmenu rozsahu plnenia(dalej len "navrh”).

] a) navrh z dbvodu chybajucich prac, ktoré neboli suastou verejnym obstaravatelom
zverejneného a zhotovitelom oceneného vykazu vymer, avSak pre dokoncenie diela je ich
realizacia nevyhnutna

(ide 0 zmenu zmluvy podla § 18 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani)

] b) navrh z dévodu nemoznosti dodat’ / zapracovat pdévodné rieSenie navrhnuté projektantom
pricom projektant pri dodrzani odbornej starostlivosti o takejto potrebe mohol v ¢ase
spracovania PD vediet (napr. neddsledne vykonal obhliadku stavby alebo nevykonal
potrebné sondy, ktoré by mohli odhalit' tuto potrebu; tzv. chyby projektu)

(ide 0 zmenu zmluvy podfa § 18 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani)

] c) navrh z dévodu nemozZnosti dodat / zapracovat’ povodné rieSenie navrhnuté projektantom
a ocenené zhotovitefom, pricom projektant pri dodrzani odbornej starostlivosti o takejto
potrebe nemohol v €ase spracovania PD vediet’ (napr. vykonal sondy, ktoré neodhalili tuto
potrebu alebo z objektivnych dévodov nebolo mozné vykonat sondy, ktoré by tuto potrebu
odhalili

(ide o ZI)'nenu zmluvy podla § 18 ods. 1 pism. b) zakona o verejnom obstaravani)

] d) navrh z dévodu nemoznosti dodat / zapracovat’ povodné rieSenie navrhnuté projektantom
a ocenené zhotovitefom, priCom zmeny vyplynula z okolnosti, ktoré projektant ani verejny
obstaravatel nemohli pri vynalozeni nalezitej starostlivosti predvidat a zmenou sa nemeni
charakter zmluvy (napr. napriek vykonanym sondam sa podloZie sprava inak ako geologicky
prieskum predpokladal)

(ide 0 zmenu zmluvy podla § 18 ods. 1 pism. ¢) zakona o verejnom obstaravani)

n e) navrh z dévodu nemoznosti dodat / zapracovat pévodné rieSenie navrhnuté projektantom
a ocenené zhotovitefom (napr. nadvézujiuce materialy, o ktorych vymene sa neuvaZovalo su
v zlom stave a nie je mozZné do nich kotvit / nadvézovat / pripajat navrhnuté materialy a pod.)
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(ide 0 zmenu zmluvy podfa § 18 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani)

] f) navrh z dévodu potreby zmeny projektantom alebo uchadza¢om navrhnutého materialu,
pricom sa plne zachovava ekonomicka rovnovaha zmluvy

(ide 0 zmenu zmluvy podla § 18 ods. 1 pism. e) zékona o verejnom obstaravani)

0 g) navrh z dbvodu poskytnutia podstatne vyhodnejSich podmienok ako pri povodnom
materidli/vyrobku/tovare (napr. predizena zaruka, nahrada prispeje k zniZzeniu nakladov
objednavatela pri jej inStalacii, alebo pri spusteni do prevadzky, alebo pri uzivani, alebo pri
udrzbe, a pod., vyhodnejsie podmienky musia byt deklaratorne uvedené v Casti navrhu
"Konkrétne zddvodnenie zmeny")

(ide 0 zmenu zmluvy podfa § 18 ods. 1 pism. ¢c) zakona o verejnom obstaravani)

] h) navrh z dévodu zmeny legislativy (zmena musi prispiet k sdladu projektu so zmenenou
legislativou, ¢o musi byt deklaratérne uvedené v Casti navrhu "Konkrétne zdbvodnenie
zmeny, ide napr. o navysSenie poctu, resp. zvySenie kvalitativnych parametrov pévodnych
materialov/vyrobkov/tovarov a pod.)

] i) odstranenie zistenych zrejmych chyb v pisani (nepodstatna zmena/oprava oznac¢enia/nazvu
materialu/vyrobku/tovaru resp. vyrobcu v zmluvnom rozpocte, nejedna sa o zamenu
pbévodného materialu/vyrobku/tovaru, resp. vyrobcu)

(ide o zmenu zmluvy podla § 18 ods. 1 pism. e) zakona o verejnom obstaravani)

0 j) iné:

Tu popiSte z akého dévodu a prec¢o vznikla potreba danych prac — vecne, jasne a technicky ¢o
a preco je potrebné urobit:

Méze mat’ navrhovana zmena vplyv na poradie ponuk predlozenych vo verejnom obstaravani:

[1 ano
[1 nie

Tu uvedte, ako ste dospeli k danému zaveru (napr. prepoditali ste pévodné ponuky po zmene
mnoZstiev; potreba nemohla byt znama v ¢ase obstaravania; ide len o zmenu materialov
v rovnakej cenovej hladine a pod):

Celkové vycislenie prac osobitne za kazdy dévod:
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Klasifikacia dévodu Celkova hodnota zmeny v % vyjadrenie
€ bez DPH oproti hodnote
Zmluvy o dielo

Zmena zmluvy podla § 18 ods. 1
pism. b)

-z toho naviac prace

-z toho menej prace
Zmena zmluvy podla § 18 ods. 1
pism. ¢)

-z toho naviac prace
-z toho menej prace

Zmena zmluvy podla § 18 ods. 1
pism. e)

-z toho naviac prace

- z toho menej prace
Zmena zmluvy podla § 18 ods. 3

-z toho naviac prace

-z toho menej prace

Hodnota Zmluvy o dielo po akceptovani zmien:

Pbvodna hodnota Celkova hodnota % vyjadrenie Nova hodnota
zmluvy: navrhovanych celkovej hodnoty Zmluvy o dielo
zmien zmien
Bez DPH:
s DPH:
Celkom:

Datum predlozenia navrhu:

Miesto predlozenia navrhu:

Navrh predklada:

(funkcia, peciatka a podpis osoby
podkladajtcej navrh)

VYJADRENIE ZASTUPCOV OBJEDNAVATELA A ZHOTOVITELA K NAVRHU

PROJEKTANT
Identifikacné udaje
projektanta:

Meno, priezvisko, titul
opravnenej osoby

S predkladanym navrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:
[l suhlasim
[1  nesuhlasim
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V pripade nesthlasného stanoviska uvedte dévody:

Déatum vyjadrenia:

Podpis opravnenej osoby:

STAVEBNY DOZOR

Identifikacné udaje dozoru:

Meno, priezvisko, titul
opravnenej osoby

S predkladanym navrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:

1 suhlasim
\ nesuhlasim

V pripade nesthlasného stanoviska uvedte dévody:

Déatum vyjadrenia:

Podpis opravnenej osoby:

OSOBA ZODPOVEDNA ZA VEREJNE OBSTARAVANIE:

Meno, priezvisko, titul
opravnenej osoby

Opravnenie / pracovna pozicia

S predkladanym navrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:

[1  suUhlasim
[1 nesuhlasim

V pripade nesuhlasného stanoviska uvedte dévody:

Datum vyjadrenia:

Podpis opravnenej osoby:

ZASTUPCA OBJEDNAVATELA

Meno a priezvisko zastupcu:

Pracovna funkcia zastupcu:

(spravne zaskrtnite)
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Objednavatel’ na zaklade vyjadrenia vSetkych opravnenych oséb s
navrhovanou zmenou rozsahu plnenia:

O SUHLASI

O NESUHLASI

V pripade nesuhlasného zavere&ného stanoviska uviest odévodnenie:

Déatum vyjadrenia:

Podpis opravnenej osoby:
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