ZMLUVA O DIELO &. 18/2022
uzavreta podla § 536 a nasl. zékona &. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik
v zneni neskorsich predpisov

medzi zmluvnymi stranami:

1. OBJEDNAVATEL

sidlo

ICo

DIC

IC DPH:

bankové spojenie

Cislo Uctu

zastlpeny

osoby opravnené na rokovanie vo veciach

a) zmluvnych

b) technickych

¢} vykonu technického dozoru investora stavby
d) kontroly zhotovenia Diela v priebehu realizicie
e) prevzatia Diela

Cislo telefénu

e-mail

(dalej len ,,Objednavatet”)

2. ZHOTOVITEL
sidlo

iIco

DIC

bankové spojenie
Cislo uctu
zastupeny

osoby opravnené na rokovanie vo veciach
a) zmluvnych

b) technickych

¢) vykonu funkcie stavbyvediceho

Cislo telefonu

e-mail

zapisany

(dalej len ,,Zhotovitel)

: Mesto Dubnica nad Vahom

: Bratislavska 434/9, 018 41 Dubnica nad Vahom, Slovensko
: 00317209

: 2021339276

: Nie je platca DPH

: Mgr. et Mgr. Peter Wolf, primator mesta

: Mgr. et Mgr. Peter Wolf
: Be. Jozef Krdlik

: Matej Dadan

: Bc. Jozef Kralik

: Matej Dadan

: jozef.kralik@dubnica.eu

: FERRMONT, a.s.

: Tren€ianska 1320/89, 020 01 Ptichov, Slovenska republika
131619916

12020441907

: Ing. Radovan Lahoda, predseda predstavenstva

Jan Ruzicka, podpredseda predstavenstva
Ing. Juraj Rutzky, ¢len predstavenstva
Ing. Tomad3 Focko, Clen predstavenstva
Ing. Martin Lahoda, &len predstavenstva

: Ing. Martin Lahoda, obchodno-vyrobny riaditel
: Ing. Radovan Gazi, obchodno-technicky riaditel
: Ing. Zlatica Kolldrova

: bratislava@ferrmont.sk
: v Obchodnom registri Okresného stidu Trenéin,

oddiel: Sa, vlozka ¢.: 10737/R

{Objednévatel a Zhotovitel dalej jednotlivo aj ako ,Zmluvna strana” alebo spoloéne ako ,,Zmluvné strany*)

PREAMBULA

Této Zmluva o dielo sa uzatvdra ako vysledok verejného obstardvania na predmet zékazky , Rekon3trukcia a znizenie
energetickej ndrocnosti objektov na ul. Partizanska v Dubnici nad Vahom*, ktoré realizoval Objednavatel v silade so
zédkonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v neskorsich predpisov
{dalej len ,zakon o verejnom obstardvani®) postupom zadavania podlimitnej zakazky. Na zaklade vyhodnotenia pontik
bola ponuka Zhotovitefa vybrand ako ponuka Uspe$ného uchadzaca v sulade s podmienkami uvedenymi vo vyzve na
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predkladanie ponuk. Na zdklade tejto skutoCnosti a predloZenej ponuky Zhotovitefa sa Zmluvné strany v slobodnej véli
a v stlade s platnymi pravnymi predpismi rozhodli uzatvorit tdto Zmluvu o dielo (dalej len ,Zmluva“).

Clanok I
Predmet Zmiuvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je Uprava prav a povinnosti Zmluvnych stran v stvislosti so zavizkom Zhotovitela
zhotovit Dielo 3pecifikované v odseku 2 tohto &ldnku Zmluvy, v rozsahu a za podmienok stanovenych touto
Zmluvou, jej prilohami a v stvislosti so zavazkom Objedndvatela Dielo prevziat a zaplatit Zhotovitefovi cenu za
Dielo dohodnutu podfa ¢lanku I tejto Zmluvy.

2. Predmetom diela je zvySovanie energetickej U¢innosti objektov na ul. Partizanskej v Dubnici nad Vihom
vratane zatepfovania. Miesto plnenia: Dubnica nad Vahom, ul. Partizénska, par. ¢ 753/5, 753/3, k.U. Dubnica
nad Vdhom.

3. V nadvéznosti na zavdzok Zhotovitefa podfa odseku 1 tohto &anku Zmluvy sa Zhotovitel zavizuje, Ze Dielo
uskutodni:

a) za podmienok stanovenych v tejto Zmluve,

b) v stlade s predlozenym rozpoctom, projektovou dokumentéciou obsahujticou informacie o Diele, ktord
vypracoval - IN-PRO s.r.0., 913 38 Soblahov 754, Ing. Tibor Fuka, ktora bola podkladom v realizovanom
verejnom obstaravani,

c) v stlade s podmienkami vyzvy OPKZP-P0O4-5C431-2021-68, 4.3.1 Zni%enie spotreby energie pri prevadzke
verejnych budov,

d) v sulade s podmienkami stavebného povolenia a v sdlade s vyjadreniami pristu$nych organov verejnej
spravy, ktoré odovzda Objednévatel Zhotovitelovi do 3 pracovnych dni odo dfia nadobudnutia Géinnosti
tejto Zmluvy,

e} v sulade s podmienkami uvedenymi vo vyzve na predkladanie ponuk vo verejnom obstaravani,

f) vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost.

4. Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou Diela, e sti mu zname technické
a kvalitativne podmienky na realizéciu Diela a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré
st na zhotovenie Diela s odbornou starostlivostou v stilade s touto zmluvou potrebné.

5. Vnadvéznosti na zavdzok Objednavatefa podia odseku 1 tohto &lanku Zmluvy sa Objednavatef zavdzuje, Ze
Dielo zhotovené v siilade s touto Zmluvou prevezme a zaplati Zhotovitefovi dohodnuti cenu, podra podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve.

Clanok Il
Cas plnenia

1. Objednavatel sa zavdzuje pisomne upovedomit Zhotovitefa otermine odovzdania objektu ~ budtceho
staveniska Zhotovitefovi za tcelom realizacie Diela minimalne 3 pracovné dni pred planovanym terminom
odovzdania objektu. Odovzdanie objektu a jeho prevzatie Zhotovitefom bude vykonané v termine uvedenom
vo vyzve, ato Protokolom o odovzdani a prevzati staveniska na realizéciu diela a zdpisom do stavebného
dennika. Bezdévodné odmietnutie prevzatia objektu Zhotovitefom bude povazované za podstatné porusenie
povinnosti Zhotovitela.

2. Zhotovitel sa zavazuje:
a) vykonat Dielo v lehote do 8 mesiacov od d&innosti Zmluvy,
b) Dielo vykonané najneskér v lehote podfa pism. a) odovzdat Objednévatefovi najblizi pracovny defi po
skonéeni realizacie Diela.

3. Zhotovitel sa zavdzuje vykondvat prace v stlade s podrobnym ¢asovym harmonogramom prac, ktory predioZi
Zhotovitel Objednavatelovi pred podpisom Zmluvy.

4. Zmluvné strany sa dohodli, ze zmluvné terminy uvedené v odseku 2 tohto &lanku Zmluvy st terminy
najneskorsie pripustné a neprekroéitefné s vynimkou:
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a) udalosti, ktoré nie si zavislé od véle Zmluvnych stran atieto ich neméu ovplyvnit, t. j. napr.
nepredvidateiné okolnosti, nepriaznivé poéasie vyluéujlice vykon prac, Zivelnd pohroma, rozhodnutia
tretich stran — orgénov Statnej spravy, spravcov sieti, Poskytovatela nendvratného finanéného prispevku,
kontrolnych organov, peticie a staznosti obéanov a pod.,

b) neposkytnutia riadnej a vCasnej sdcinnosti zo strany Objedndvatefa dohodnutej v tejto Zmluve, ktora je
riadne odbvodnend, z dévodu coho doslo k prerudeniu vykondvania Diela,

c) v pripade Zmluvnymi stranami odsuhlasenych zmien rozsahu vykonania prac na Diele {zmenové
konanie).

Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze v pripadoch podfa odseku 4 tohto &lanku Zmluvy, nasledkom &oho je
potreba predi¥enia lehét podla odseku 2 tohto &lanku Zmluvy, Zhotovitel pisomne oznadmi tieto skutoénosti
Objednavatelovi a Zmluvné strany uzavri dodatok k tejto Zmluve, predmetom ktorého bude primerané
predizenie terminov uvedenych v odseku 2 tohto &lanku Zmluvy, t.j. o dobu trvania udalosti, ktoré si nezavislé
od vdle Zmluvnych stran, resp. o dobu prerusenia vykonavania Diela z dévodu neposkytnutia riadnej a véasnej
st¢innosti Objedndvatela, ktord je potvrdena zastupcom Objednavatela opravnenym na rokovanie vo veciach
technickych uvedenym v zahlavi tejto Zmluvy alebo o dobu dohodnutli Zmluvnymi stranami v rdmci zmenového
konania. Uvedené nemd vplyv na povinnost Objedndvatela vykonat zmenu Zmluvy v silade so zékonom
o verejnom obstaravani alebo s pokynmi Poskytovatefa nendvratného finanéného prispevku alebo kontrolnych
organov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch inych ako si uvedené v odseku 4 tohto ¢lanku Zmluvy a/alebo
v pripadoch, kedy dochéddza k posunu vo vykone prac v zmysle harmonogramu, ktoré nemaji vplyv na posun
leh6t podfa odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy, je Zhotovitel povinny informovat o tychto skutognostiach
Objednavatela. Pre vylicenie pochybnosti plati, Ze na odsuhlasenie takéhoto posunu stadi suhlas technického
dozoru investora stavby vyznaceny v stavebnom denniku a Zmluvné strany nie st povinné uzatvarat k Zmluve
dodatok.

Porusenie povinnosti Zhotovitefa informovat Objednavatela o posune vo vykone préac oproti harmonogramu
alebo omeskanie Zhotovitela s vykonom préc oproti harmonogramu o viac ako 5 pracovnych dni, ktoré nebolo
schvalené technickym dozorom investora stavby, sa povaZuje za podstatné porusenie povinnosti podfa tejto
Zmluvy.

Clanok HI
Cena za Dielo

Cena Diela vyplyva z ponuky Zhotovitela predloZenej vo verejnom obstardvani a je stanovena vzmysle § 3

zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej
republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zékon ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov vo

vyske:

cena bez DPH 1001 625,32 EUR
{slovom: jedenmiliénjedentisicSeststodvadsatpat EUR a tridsatdva eurocentov)

DPH 20% 200 325,06 EUR
{slovom: dvestotisictristodvadsatpét EUR a $est eurocentov)

cena spolu s DPH 1201 950, 38 EUR

(slovom: jedenmiliéndvestojedentisicdevétstopitdesiat EUR a tridsatosem eurocentov)
je dohodnutd ako kone&nd, maximalna a nemennd, okrem pripadov uvedenych v odseku 4 tohto &lanku.

Ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dari z pridanej hodnoty, bude k cene za Dielo bez DPH podla odseku
1 tohto Clanku Zmluvy Gétovat aj dar z pridanej hodnoty v silade s prislusnymi véeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi a acinnymi v defi vzniku dafovej povinnosti a Objednavatel sa zavizuje ju uhradit spolu
s cenou. Pre vyluCenie pochybnosti plati, Zze pokial Zhotovitel v momente uzavretia Zmluvy nebol osobou
registrovanou pre dafi z pridanej hodnoty, nie je oprdvneny k cene bez DPH uvedene] v odseku 1 tohto ¢lanku
Zmluvy navySe Uctovat dan z pridanej hodnoty, t.j. cena uvedend v odseku 1 tohto €ldnku ako cena bez DPH je
v takomto pripade povaZovana za cenu konecnu a zarovef nie je opravneny doméhat sa Upravy ceny podla
odseku 4 pism. a) tohto ¢lanku.

Pre vylucenie akychkolvek pochybnosti plati, Ze cena za Dielo dohodnutd podla ods. 1 tohto ¢lanku ako
maximalna a konecnd zahfiia vSetky naklady Zhotovitela suvisiace s predmetom Zmluvy, odborné posudky,
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vyrobnu a dielenskt dokumentaciu, vyjadrenia, skasky a dalsie suvisiace prace, a to aj tie, ktoré nie si v Zmluve
explicitne uvedené, najma, ale nielen:

a) zhotovenie podrobnejSieho projektu (ak je k realizacii Diela potrebny),
b) zhotovenie projektu docasného dopravného znacenia,
c) vypracovanie realizanych podkladov — podrobny fasovy harmonogram realizacie prac, podrobny

technologicko-stavebny postup, plan likvidacie a zhodnotenia odpadu, popis opatreni na znizenie
hlu¢nosti, prasnosti a zabezpelenie Cistoty verejnych priestranstiev a komunikacii, popis opatreni
zameranych na ochranu existujicej zelene v lokalitach nachadzajucich sa v oblasti realizicie stavebnych
prac, plan ochrany Zivotného prostredia a havarijny plan pre pripad ohrozenia Zivotného prostredia v
pripade poufZitia latok v mnoZstve, v ktorom by mohli ohrozit zivotné prostredie,

d) vykonanie kontrolnych a preukaznych skisok materidlov, prvkov, zariadeni a konstrukcif,

e) naklady na vylozenie, skladovanie materidlov a vybavenia,

f) naklady na odvoz a poplatky za legdlne uloZenie prebytoéného vykopaného materialu, stavebnej sute a
stavebnych odpadov,

g) vSetky mzdové a vedlajsSie mzdové néklady Zhotovitela a jeho subdodévatelov, naklady na pracovnikov,

dane, odvody, nédklady na naddasy, odmeny, cestovné ainé vedlajSie vydavky vylucne na strane
Zhotovitela a jeho subdodavatelov,

h}) naklady na vietky bezpecénostné opatrenia do doby prevzatia dokonéeného Diela Objednavatefom,

i) néklady na zabezpelenie dokladovej casti ku kolaudacii stavby (Diela) vdvoch vyhotoveniach
v slovenskom jazyku, projekty skutoéného vyhotovenia so zakreslenim vietkych zmien a odchylok od
pbévodnej projektovej dokumentdcie, dalej certifikaty, atesty, vaine listky o odvoze a likvidacii stavebnej
sute avyburanych hmot budud odovzddvané postupne pri fakturdcii jednotlivych mnozstiev, revizne
spravy, protokoly o vykonanych skuskach, zarucné listy, doklady o vykonani tlakovych skusok, skisok

tesnosti,

i) naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v désledku porusenia povinnosti
Zhotovitelom,

k) ndklady na zariadenie staveniska a na vypratanie staveniska,

) naklady spojené s dovozom materidlov, vyrobkov zariadenia avybavenia zo zahranitia, dopravnych

nakladov, certifikacie vyrobkov a materiélov,

m) naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

n) néaklady stvisiace s bezpecnostou a ochranou zdravia pri praci podas vystavby,
o) naklady na zaistenie bezpecénosti technickych zariadeni pocas vystavby,

p) naklady vynaloZené na poZiarnu ochranu v priebehu vystavby,
q) naklady na poistenie Diela,
) naklady na colné a dovozné poplatky,
s) naklady na vlastnt vodorovnu a zvislt dopravu,

)

t naklady spojené s obmedzenym priestorom staveniska,

u) naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v soboty prip. nedele,

v) naklady, suvisiace s uzivanim verejnych pléch a s osobitnym uzivanim verejnych komunikéacii,

w) néklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,

X) néaklady na spracovanie kontrolného a skisobného planu, pldnu uZivania verejnej prace, a vypracovania

projektu skutoéného vyhotovenia, vratane vecne, Uzemne a Casovo neobmedzenej licencie v prospech
Objednavatela,
y) akékolvek iné naklady, ktoré vzniknt Zhotovitelovi pri realizacii Diela podla tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cenu za Dielo uvedeni v odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy je mozné menit iba v

pripade:
a) zmeny sadzby DPH pocas trvania Zmluvy,
b} zmeny rozsahu vykonania prac na Diele oproti projektovej dokumentacii/vykazu vymer/dokumentacii

obsahujucej informdcie o Diele, ktora bola podkladom v realizovanom verejnom obstaravani; tymto nie
je dotknuta povinnost Zhotovitela podla odseku 7 pism. e) tohto ¢lanku Zmluvy,
c) inych skuto¢nosti odévodiujtcich zmenu Zmluvy a dohodnutych Zmluvnymi stranami.

Ak Objednévatel poZaduje zmenu rozsahu vykonania prac na Diele alebo ak bol rozsah zmien prac na Diele

ovplyvneny nestladom projektovej dokumentacie/vykazu vymer/dokumentdcie obsahujucej informacie o Diele

s realitou pri realizacii stavebnych prac, Zmluvné strany si dohodli nasledovny postup {v zmysle tejto Zmluvy ide

0 zmenové konanie):

5.1  Objednavatel vystavi pisomnu poZiadavku na zmenu rozsahu vykonania prac na Diele a predloZi ju
Zhotovitelovi.
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5.2 Zhotovitel v lehote do 10 pracovnych dni odo diia doruéenia poZiadavky na zmenu rozsahu vykonania
préc na Diele, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnymi stranami v zavislosti od
rozsahu poZzadovanej zmeny, vykond ocenenie zmeny poZadovanej Objednavatelom. Pri oceneni zmeny
postupuje Zhotovitel nasledovne:

a) pri polozkach obsiahnutych v prilozenom rozpoé¢te Diela k Zmluve bude zachovana ich jednotkova
cena,

b) pri polozkach nenachddzajiicich sa v prilozenom rozpoéte Diela k Zmluve, ale obsiahnutych v
cenniku stavebnych prac bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotovitel pripravi
kalkuldciu,

c) pri polozkdach nenachddzajucich sa v prilozenom rozpoéte Diela k Zmluve a ani v cenniku

stavebnych prac bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotovite! pripravi kalkuléciu.

5.3 V pripade, Ze Objednavatel suhlasi s ocenenim zmeny rozsahu vykonania prac na Diele, Zmluvné strany
uzavru dodatok k Zmiuve.

Ak Zhotovitel poZaduje zmenu rozsahu vykonania prac na Diele, Zmluvné strany analogicky uplatnia postup
podla odseku 5 tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel sa nemoze dovolavat a uplatiiovat naroky na zvy$enie ceny Diela v pripadoch:
a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia podkladov z realizovaného verejného obstaravania,

c) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii Diela,

d) zvys$enia cien doddvok a prac pre Dielo,

e) ak je sucastou sutainych podkladov aj projektova dokumentacia a zaroveri aj vykaz vymer, s ktorymi sa

Zhotovitel v plnej miere oboznadmil v procese verejného obstaravania a na zaklade ktorych predkladal
svoju ponuku, tak v pripade ich nesdladu maja informdcie v projektovej dokumentécii prednost.

Zmena rozsahu prac na Diele vykonana Zhotovitelom bez pisomného potvrdenia Objednavatelom alebo
v désledku svojvolného odchylenia od Zmluvy, nezaklada narok Zhotovitela, resp. povinnost Objednavatela na
Ghradu takto vynaloZenych finanénych prostriedkov.

Pre vyldCenie pochybnosti plati, Ze akakolvek zmena ceny za Dielo podfa odseku 4 tohto &lanku Zmluvy bude
predmetom Dodatku k tejto Zmluve. Uvedené zaroven nemd vplyv na povinnost Objednévatela vykonat zmenu
Zmluvy v sulade so zdkonom o verejnom obstaravani.

Clanok IV
Platobné podmienky a fakturacia

Objednavatel uhradi Zhotovitelovi cenu za Dielo na zaklade faktdr vystavenych Zhotovitefom a dorugenych
Objednavatelovi. Pravo Zhotovitela vystavit prislu§nd faktiru vznika splnenim podmienok podla odseku 5 tohto
¢lanku Zmluvy, okrem pripadu podfa odseku 9 tohto éldnku Zmluvy. Zhotovitel zohladni poZiadavky na
fakturaciu podfa pokynov Poskytovatela nendvratného finanéného prispevku alebo inych opravnenych organov.

Celkova fakturovand suma nesmie presiahnut celkovi cenu Diela uvedend v &lanku 1ll ods. 1 tejto Zmluvy.
Podkladom pre vystavenie faktury je stpis skutoéne vykonanych prac a dodavok.

Zhotovitel zostavi stipis vykonanych prac a dodavok na Diele. Sdpis vykonanych pric a dodavok musi byt
zostaveny prehladne.

Faktdra musi obsahovat informdcie podfa § 3a ods. 1 zdkona € 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni
neskorsich predpisov a nalezitosti v zmysle zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov. Okrem toho musi faktira obsahovat najma:

a) nazov Diela,

b) obchodné meno a sidlo Objednavatela, 1CO,

c) obchodné meno a sidlo Zhotovitela, ICO,

d) predmet Uhrady,

e) vecne vykonané stavebné prace dokladované odsuhlasenymi stpismi,
f) den zdanitelného plnenia,
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10.

11.

12.

13.

g) den vystavenia faktury a den splatnosti faktdry,
h) oznaclenie penazného Ustavu a Cislo U¢tu, na ktory sa ma platit,

i) fakturovana zakladna Ciastka bez DPH, Ciastka DPH (20%) a celkova fakturovana suma v eurdach,
j) meno osoby, ktora fakturu vystavila,
k) peciatka a podpis oprdvnenej osoby,

Pisomna faktdra, vyhotovend na zaklade zmluvnymi stranami odsthlaseného vykazu vykonanych prac sa
doruduje v troch vyhotoveniach na adresu Objednavatela uvedenu v zdhlavi tejto Zmluvy ato nasledovnym
sposobom:
a) Prva faktura bude vystavend najskor po zrealizovani ¢asti Diela v hodnote minimélne 50% z ceny
Diela.
b) Druha faktdra bude vystavena najskor po pisomnom odovzdani a prebrati celého Diela bez vad podla
tejto Zmluvy.

Prilohou kazdej fakttry bude:

a) Vykaz vykonanych prac odsuhlaseny a potvrdeny Objedndvatelom alebo osobou poverenou
Objednavatefom, napr. stavebnym dozorom.

b) Sprava za fakturacné obdobie, ktord bude obsahovat porovnanie skutocného a planovaného postupu
prac, vratane finanéného plnenia harmonogramu realizécie prac.

c) Fotodokumentacia, ktora dokumentuje postup dodanych a zrealizovanych stavebnych prac.

d) Vysledky predpisanych a vykonanych ski3ok s popisom, ¢i skiska prebehla v poriadku alebo ju bude
nutné opakovat a dévod opakovania skasky.

e) Kopia stavebného dennika alebo jeho Casti prisliichajlce k obdobiu, ktoré sa zachytavaju vo vykazoch
vykonanych prac.

f)  Prilohou poslednej faktiry musi byt képia podpisaného Protokolu o odovzdani a prevzati Diela.
Protokol musi byt podpisany opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, ktori su uvedeni v zahlavi
Zmluvy.

Lehota splatnosti faktury je 60 dni odo diia jej dorucenia Objednavatelovi.

Ak faktiura nebude obsahovat nélezitosti danového dokladu, alebo ak nebude po stranke vecnej alebo formalne;j
sprdvne vystavena, Objednavatel ju vrati Zhotovitelovi na doplnenie alebo prepracovanie a novéd lehota
splatnosti zacne plynut driom doruéenia spravne vypinenej alebo prepracovanej faktury Objednavatelovi.

V pripade zastavenia prac z ddvodov na strane Objednavatefa, budli vykonané prace fakturované podla
skutoéne zdokladovanych nakladov zo strany Zhotovitela, odsuhlasenych technickym dozorom investora stavby
uvedenym v zahlavi tejto Zmluvy a zaevidovanych v stavebnom denniku.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel do momentu odovzdania Diela, Dielo zabezpedi:
a) bankovou alebo poistnou zabezpekou vo vyske 10% z ceny Diela alebo
b) zloZenim financnej hotovosti na Ucet Objednavatela vo vyske 10% z ceny Diela.
Zabezpeku Zhotovitel odovzda Objedndvatelovi v suvislosti s moZnym odstrafiovanim vad Diela pocas plynutia
zéruénej doby, ktoré by Zhotovitel odmietol odstranit alebo neodstranil napriek takejto povinnosti alebo na
zabezpeclenie sankcii a narokov z tejto Zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti je podstatnym porusenim tejto
Zmluvy. V takomto pripade budd Zmluvné strany postupovat podla § 580 zdkona ¢. 40/1964 Obdiansky
zdkonnik v platnom zneni a § 358 anasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v platnom zneni.
Uplatnenim nie st dotknuté naroky tykajice sa pripadnej nahrady $kody. Predmetom zabezpeky podla pism.
a) musi byt zdvazok banky alebo poistovne, ze v pripade necinnosti Zhotovitela, banka/poistoviia uhradi sumu
Zabezpeky za nesplnené zavdzky Zhotovitefa.

Objednavatel vrati zdbezpeku Zhotovitelovi po uplynuti zaru¢nej doby Diela, a to v lehote 14 dni odo diia
dorucenia pisomnej Ziadosti Zhotovitela Objedndvatelovi, pokial nenastali skutoCnosti zakladajice pravo
Objednévatela postupovat podla odseku 10 tohto ¢lanku Zmluvy.

Objednévatel si zaroven vyhradzuje pravo oductovat, pripadne zapo itat aj vSetky zmluvné pokuty, ktorych
povinnost Uhrady vznikne Zhotovitelovi pripadnym nedodrianim zmluvnych podmienok podla tejto Zmluvy

alebo Objednévatelom preukézanu a vycislend skodu, za vznik ktorej nesie zodpovednost Zhotovitel.

Objednévatel je pred zaplatenim ceny Diela opravneny pozadovat a Zhotovitel je povinny predlozZit pisomné
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14,

potvrdenie, Ze ma uhradené vietky splatné zdvazky voéi svojim subdoddvatefom, ktorych narok na ich
zaplatenie je bez akychkolvek pochyb oprévneny. V pripade, Ze sa preukdie, e Zhotovitel nema uhradené
vietky splatné zdvdzky voli svojim subdodavatelom, ndleZité platby za tovar, stavebné préce alebo sluzby
uhradi Objednévatel priamo subdodavatelovi, ktory dodal tovar, uskutoénil stavebné prace alebo poskytol
sluzby Zhotovitelovi, ak o to subdodavatel poziada. Objednavatel je povinny spdsob thrad aich vy$ku podla
predchadzajicej vety vopred prerokovat so Zhotovitefom a subdodavatelmi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel neposkytuje Zhotovitelovi Ziaden preddavok na predmet Zmluvy.

Clanok Vv
Prava a povinnosti Zhotovitela

Zhotovitel je povinny vykonat Dielo vo vlastnom mene, na vlastnd zodpovednost, na vlastné ndklady a s
riadnou odbornou starostlivostou, dodrziavat vietky bezpecnostné a protipoZiarne opatrenia v zmysle
prisludnych platnych pravnych predpisov, noriem a poziadaviek Objednavatela.

Zhotovitel je v sulade s § 551 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov povinny
bez zbytocného odkladu upozornit Objedndvatela na nevhodnd povahu alebo vady veci, podkladov, alebo
pokynov tykajucich sa Diela, ktoré mu dal Objednavatel pocas zhotovovania Diela, ak Zhotovitel tuto
nevhodnost zisti alebo méze zistit pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.

Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste, kde ma Dielo zhotovit a ktoré mu brania zhotovit Dielo riadne, je
povinny ihned' takéto prekazky ozndmit Objedndvatelovi a ak sa nedaju odstranit, navrhnut Objednavatelovi
zmenu Zmluvy. Zmena Zmluvy sa uskutocni v sulade so zakonom o verejnom obstaravani.

Zhotovitel je povinny v lehote do 10 dni odo dfia nadobudnutia G&innosti tejto Zmluvy vypracovat plan
organizacie vystavby s podrobnym rieSenim postupov vystavby, vratane zriadenia staveniska a predloZit ho
Objednavatelovi na schvélenie. Objednavatel je povinny v lehote 3 pracovnych dni predloZzeny plan organizacie
vystavby schvalit alebo si k jeho zneniu uplatnit pripomienky. V pripade uplatnenia pripomienok zo strany
Objednavatefa, sa Zhotovitel zavdzuje tieto zapracovat vlehote do 3 pracovnych dni od ich uplatnenia
a opatovne predloZit plan na schvalenie Objednavatelovi. Vietky naklady na realiziciu &innosti spadajicich pod
plan organizacie vystavby znasa Zhotovitel.

Zhotovitel je od okamihu prevzatia objektu podla ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy az do momentu odovzdania Diela
povinny viest stavebny dennik v zmysle vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia SR ¢ 453/2000 Z. z. a v
zmysle § 46d zakona ¢. 50/1976 Z. z. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni
neskorsich predpisov. Stavebny dennik musi byt k dispozicii na stavenisku za G&elom priebenej kontroly a
uskuto€nenia zdpisov opravnenych os6b Zmluvnych stran. Zhotovitel je povinny v dennych zdznamoch
zapisovat Udaje o ¢asovom postupe préc, ich akosti, zddvodnenie odchylok vykonanych prac od dodaného
technologického postupu prac, Udaje o pocte pritomnych pracovnikov {vratane subdodavatelov), poéte a druhu
mechanizmov, mnoistve a druhu realizovanych prac, tdaje délezité na postdenie préc organmi $tatnej spravy,
popis uskutolnenych prac, informacie o doddvke materidlu na stavbu, poiiadavkich na koordinaciu,
mimoriadnych udalostiach a zisteniach v suvislosti s uskuto¢riovanim Diela. Zdpisy do stavebného dennika
Citatelne zapisuje a podpisuje opravneny stavbyvediici {uviest meno a priezvisko, &islo opravnenia odbornej
spbsobilosti) vidy v den, kedy boli prace vykonané alebo ked nastand okolnosti braniace ich vykonu, resp. je
potrebné riedit dalsi postup prac. Vietky strany stavebného dennika musia byt o&islované. Medzi jednotlivymi
zdznamami nesmie byt vynechané volné miesto. Okrem stavbyvediceho moéZe do stavebného dennika
vykonavat potrebné zéznamy iba Objedndvatel, resp. osoby opravnené na rokovanie vo veciach technickych
a vo veciach vykonu technického dozoru investora stavby alebo prisluiné orgény $tatnej spravy.

Zhotovitel je povinny vlehote do 10 dni odo dfia prevzatia objektu zriadit vzmysle platnej legislativy

stavenisko. V stvislosti s uvedenym je Zhotovitel povinny najma ale nielen:

a) na vidite/né miesto pri vstupe na stavenisko osadit orientaéni tabulu s identifikaénymi ddajmi o stavbe
v zmysle zakona €. 50/1976 Z. z. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v znen{
neskorSich predpisov, podla vzoru prediozeného Objednavatelom,

b) zabezpecit odberové miesta energii u prislusnych sprévcov sieti, pouzit mobilné zdroje energii alebo
odoberat elektricku energiu z objektu na zdklade nezévislého merania a znagat tieto naklady na zaklade
individudlnych odbernych zmluiv so spravcom médii (vratane podruzného merania),

Strana 7z 18



e)

zabezpecit stavenisko, ochranné pdasmo staveniska avsetky dostupné vstupy tak, aby neprislo
k ohrozeniu tretich oséb a zodpovedat za akékolvek $kody a néroky poskodenych vzniknuté s porusenim
tohto zavédzku,

wylidit zo staveniska nadmerné zatazovanie Zivotného prostredia (napr. hlukom, pradnostou)
a zodpovedat za akékolvek skody a naroky poskodenych vzniknuté s porusenim tohto zavazku,
zaznamenat skutoénosti tykajlice sa zriadenia staveniska do stavebného dennika.

Zhotovitel je povinny realizovat prace podla poZiadaviek Objednavatela a projektovej dokumentacie v stfade
so Specifickymi podmienkami, a to najma v sulade s:

a)
b)
¢)

d)

technickymi normami a predpismi platnymi na Gzemi Slovenskej republiky a v Eurdpskej unii (i
doporucenymi, ktoré stvisia s predmetom Diela),

normami a technickymi podmienkami uvedenymi v projekte pre stavebné povolenie a realiziciu a v
podkladoch z realizovaného verejného obstardvania,

zdkonom ¢&. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorsich predpisov,

zékonom ¢. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a dopineni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov,

nariadenim vlady ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach pri
pouzivani pracovnych prostriedkov v zneni neskorsich predpisov,

nariadenim vlady SR ¢ 396/2006 o minimdlnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko v zneni neskorsich predpisov,

vyhlaskou €. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykondvaju niektoré ustanovenia stavebného zékona v zneni
neskorsich predpisov,

vyhldskou ¢&. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujtt podrobnosti o vSeobecnych technickych poziadavkéch
na vystavbu a o vSeobecnych technickych poZiadavkach na stavby uZivané osobami s obmedzenou
schopnostou pohybu a orientacie v zneni neskorsich predpisov,

zékonom ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov,

vyhlaskou ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na
vykon niektorych pracovnych {innosti v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel je pri vykondvani Diela povinny:

a)

b)

dodrzat vietky vSeobecne zavdzné pravne predpisy, stanoviskd a vyjadrenia $tatnych orgénov, ako aj
zavazné i odporuéené STN suvisiace s predmetom tejto Zmluvy,

plne reSpektovat vSeobecné technické poziadavky a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit
Dielo a jednotlivé prace a postupy v stlade s nimi,

dodrziavat pokyny dané mu Objedndavatefom pocas zhotovovania Diela a tykajuce sa Diela,

akceptovat zavaznost vsetkych slovenskych technickych noriem, vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaju
predmetného Diela,

sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v iom uvedenych sa vyjadrit do troch pracovnych dni,
inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi,

zépisom v stavebnom denniku informovat Objednavatela, Zze pri zhotovovani Diela déjde k zakrytiu
dovtedy vykonanych prdc, alebo Casti Diela; Zhotovitel vyzve Objedndvatela na kontrolu realizovaného
Diela min. jeden pracovny defi vopred avo vyzve uvedie predpokladant hodinu a den kontroly
zakryvanych prac, resp. Casti Diela,

na zaklade pozvanky Objedndvatela zucastriovat sa kontrolného dna Diela,

umoznit orgdnom SSD a nimi prizvanym znalcom pristup na stavenisko a stavbu a vytvorit im podmienky
pre vykon dohladu,

vyhotovovat fotodokumentdciu z vystavby Diela aodovzdat jej képiu na CD nosiéi zdstupcovi
Objednavatela pred odovzdanim a prevzatim Diela,

zabezpedit dodavku materiafu a strojového vybavenia potrebného na realizaciu Diela a jeho dopravu,
zabezpecit, aby vietky pouzité materiadly a vyrobky pri realizacii Diela mali certifikdt o preukdzani zhody
platny pre Eurépsku Uniu a zaroven Dielo musi spifiat prisluiné hygienické predpisy,

zabezpedit, aby vsetky prvky, materidly, mechanizmy a strojné zariadenia pouZité na zhotovenie Diela
splfiali poziadavky bezpeénej prevadzky, ako aj zabezpeéit a udrziavat bezpeény technicky stav strojnych
a technologickych zariadeni pouZivanych pri zhotoveni Diela,

udrziavat viestranny poriadok na mieste realizacie Diela a zabezpelit koordindciu svojich pripadnych
subdodavatelov (ak ich vyuzije),
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10.

11.

12.

n) zabezpedit bezpe¢nost a ochranu zdravia vietkych osdb v priestore staveniska a ochrannej zéne
staveniska a vykonat také bezpelnostné opatrenia, aby nedodlo k ohrozeniu oséb v okoli staveniska
(bezpelnostné pdsky a pod.),

0) zabezpecit na vlastné naklady osobné ochranné prostriedky na ochranu zdravia vlastnych pracovnikov,
resp. jeho subdoddvatelov,

p) zabezpecit, aby osoby vykondvajuce predmet Diela mali vietky legislativou predpisané $kolenia a skusky
suvisiace s ich pracovnym zaradenim pri realizacii predmetu plnenia tejto Zmluvy Zhotovitelom, ako aj
Skolenia v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podla prisludnych osobitnych predpisov (dalej
len ,BOZP“) a dodrZiavali predpisy, pokyny, zdsady a pracovné postupy na zaistenie BOZP poéas
vystavby,

q) dodrZiavat vietky predpisy tak, aby nedoslo k poskodeniu alebo znehodnoteniu majetku Objednévatela
a ku 8kodam zapric¢inenym cinnostou Zhotovitela podas vykonavania Diela,

r) zodpovedat za $kody spdsobené na majetku Objednavatela av pripade spdsobenia skody nahradit
vzniknuté Skody, najmé uviest vec na vlastné ndaklady do pévodného stavu alebo nahradit vec novou
vecou toho istého typu (a ak to nie je moiné, vecou najblizdiecho podobného typu alebo druhu) alebo
nahradit vzniknutd 3kodu, priom nema narok na Uhradu rozdielu medzi hodnotou novej veci
a poskodenej veci v ¢ase pred jej poskodenim,

s) zodpovedat za poskodenie alebo znifenie Diela alebo jednotlivych &asti Diela a? do odovzdania celého
Diela podla tejto Zmiuvy Objednavatelovi. Driom odovzdania celého Diela prechddza nebezpeéenstvo
Skody na vykonanom Diele na Objednavatela,

1) zabezpecit pocas realizacie Diela &istotu komunikdcie a prifahlych pléch a komunikacii,

u) ozndmit miesto a nazov certifikovanej sklddky, na ktord bude zo stavby odvaZat stavebny odpad,
stavebnu sut, TKO a pod.,

V) pri likvidacii odpadu postupovat v zmysle zdkona ¢ 79/2015 Z. 2. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

w) do piatich dni vypratat a uvolnit stavenisko, ak dbjde k zaniku jeho zavizku vykonat Dielo podla tejto
Zmluvy,

X) pred zacatim prac vyty¢it na stavenisku osi vietkych inzinierskych sieti a polohu jednotlivych stavebnych
objektov, je zodpovedny za ich spravne vytyCenie a spravne zameranie vyskovych két. Zhotovitel nesie
zodpovednost za funkénost inzinierskych sieti po¢as doby vystavby. V pripade poskodenia podas jeho
¢innosti ich opravi na vlastné naklady. Ndklady na prace zhotovitela uvedené v tomto ustanoveni su
zahrnuté v cene diela.

V suvislosti s realizaciou Diela zabezpedi Zhotovitel aj poistenie svojich veci, prac a &innosti, materidlov, strojov
a zariadeni Zhotovitela na stavbe, svoju zodpovednost za $kody, spdsobené pri vykondvani Diela a daldich
¢innosti na stavbe Objednévatelovi alebo tretim osobdm, ako i poistenie zodpovednosti za vady Diela
Zhotovitefa a poistenie $kody spdsobenej Objednavatelovi alebo tretej osobe vadnym vykonanim Diela.
Zhotovitel sa zavdzuje ku driu odovzdania budiceho staveniska predloZit Objednévatelovi platnt a Uéinnu
poistnd zmluvu na poistenie zodpovednosti za $kodu vzniknuti v suvislosti s poskytovanim plnenia podla tejto
Zmluvy.

Zhotovitel je povinny nahlasovat pisomne véas a riadne poistovni vietky poistné udalosti,
ktoré sa tykaju jeho &innosti, materidlov, pracovnikov na stavbe, ako aj nahlasovat ich subjektom uréenym

pristusSnym pravnym predpisom a Objednavatelovi.

Zhotovitel nie je pri zhotovovani Diela opravneny:

a) znizit Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost dodavok stavebnych materialov, dodavok a postupov,
¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré budu tvorit suast Diela a ktoré boli definované projektom Diela,

b) pouzit materialy, prvky, stroje, zariadenia alebo kon3trukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo
autorskymi pravami, bez sihlasu opravnenych oséb,

c) poutit materidl, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je $kodlivy, resp. je po zarucnej dobe,

alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

Zhotovitel je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac a doddvok od zaciatku realizdcie Diela aZ po jeho
protokoldrne odovzdanie Objednavateflovi predlozenim na vyZiadanie Objedndvatela dokladov, a to najma:

a) spravy o vykonani prac s pripadnym opisom vykonanych zmien a odchylok od dokumentdcie overenej v
stavebnom konani,
b) potvrdeného porealizatného projektu so zakreslenim zmien a odchylok od projektovej dokumentacie -

projekt skutocného vyhotovenia,

Strana 9z 18



13.

14.

15.

c) zapisov, protokolov a osvedceni o vykonanych kontrolnych Cinnostiach na Castiach Diela zakrytych v éase
realizacie, protokolov o skuSkach zmontovaného zariadenia, protokolov o vykonanych reviznych
skuskach, v zmysle slovenskych technickych noriem, ktorymi sa prevzali eurépske normy, eurdpskych
technickych osvedceni, spolocnych technickych Specifikacii, medzinarodnych noriem, inych technickych
referencnych systémov zavedenych eurdpskymi normalizaCnymi organizaciami, alebo ak také neexistuju,
narodnych technickych osvedéeni alebo narodnych technickych Specifikacii tykajicich sa projektovej
dokumentacie, uskutoénenia stavebnych prac a pouzivania stavebnych wvyrobkov, technickych
Specifikécii, ktoré pochadzaju z priemyselného odvetvia a su tymto odvetvim vieobecne uznavané,

d) zapisov, protokolov a osvedéeni o vykonanych skuskach pouzitych materialov (overovacie kontrolné
skusky, protokoly, spravy o kvalite konstrukcii a zabudovanych materidloch, prevadzkové poriadky, ...),

e) osvedceni o akosti pouzitych materidlov, zariadenf (certifikaty),

f) kopii zo stavebného dennika,

g) vyplneného skusobného a kontrolného planu, potvrdeného Zhotovitelom, podla § 13 zakona ¢&. 254/98
Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov s potvrdenim o vykonanych skuSkach a
kontrolach,

h) dokladov o preukdzani zhody s deklarovanymi alebo vyZadovanymi normami, atestov, certifikdtov
pouzitych vyrobkov na zhotovenom Diele — vSetky musia byt dodané v slovenskom alebo ¢eskom jazyku,
resp. doklady dodané v inych jazykoch musia byt Uradne prelozené do slovenciny,

i) potvrdeni spravcu legédlnej sklddky formou véznych listkov o prijati stavebnych odpadov, stavebnej sute,
tuhého komundlneho odpadu vo fakturovanom mnoiZstve. Vainy listok musi obsahovat: ndzov
certifikovanej skladky, datum odberu, kéd odpadu, SPZ auta, navaiené mnoistvo (v Struktire: brutto,
tara, netto), meno pracovnika obsluhy vahy, nazov stavby, z ktorej odpad pochadza,

)] potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade ak boli zistené),
k) protokolu o odovzdani a prevzati Diela,
) planu uZivania verejnej prace podla § 14 zakona €. 254/1998 Z. z. 0 verejnych pracach v zneni neskorsich

predpisov, v ktorom musia byt obsiahnuté aj pravidla technickych prehliadok formou harmonogramu s
uvedenim $tandardnych kontrolnych tikonov, v ktorom mieste stavby sa maju vykonat, kym a kedy. Plan
technickych prehliadok musi byt zostaveny tak, aby vSetky ¢asti stavby, na ktoré sa vztahuje zaruka, boli
prekontrolované 3 mesiace pred uplynutim zarucnej doby,

m) fotodokumentdciu z priebehu vystavby na CD/DVD nosidi,

n) POV — plan organizécie vystavby.

Zhotovitel sa zavazuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania tejto Zmluvy,
ak mu taka povinnost vyplyva zo zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o registri partnerov verejného
sektora). Zhotovitel sa zavdzuje zabezpe(it, aby jeho subdodavatelia v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) siedmy bod
zakona o registri partnerov verejného sektora boli riadne zapisani v registri partnerov verejného sektora po
dobu trvania subdodavatelskej zmluvy, ak im takd povinnost vyplyva zo zdkona o registri partnerov verejného
sektora. Zhotovitel je povinny na poZiadanie Objednavatela predloZit vSetky zmluvy so subdodavatelmi.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/kontroly na mieste suvisiaceho s dodavanym Dielom,
kedykolvek pocas platnosti a uéinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP, a to oprdvnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a poskytnuft im vSetku potrebnu sucinnost.

Porusenie povinnosti Zhotovitela podla tohto ¢ldnku Zmluvy sa povaiuje za podstatné porusenie Zmluvy.

Clanok VI
Prava a povinnosti Objednavatela

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel bude vykonavat kontrolu dodrZiavania podmienok tejto Zmluvy vo
vsetkych veciach suvisiacich s pripravou a realizaciou Diela podla tejto Zmluvy. Vykon tychto cCinnosti
nenahradza ¢innost Zhotovitela podla tejto Zmluvy, ani Zhotovitelovu zodpovednost za plnenie povinnosti
suvisiacich s realizaciou Diela.

Objednavatel je povinny v lehote do 7 dni odo dna nadobudnutia uéinnosti tejto Zmluvy odovzdat Zhotovitelovi
1 vyhotovenie projektovej dokumentdcie v tlaéenej forme, ktord je identicka s projektovou dokumentaciou
predloZenou vrealizovanom verejnom obstardvani a vSetky potrebné rozhodnutia prislusnych organov
potrebné na zhotovenie Diela.
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Objednavatel zvolava a riadi najmenej kazdé 2 tyidne kontrolny deri stavby/Diela, z ktorého za u&asti
poverenych zdstupcov Objedndvatela, projektanta a Zhotovitela, technicky dozor investora stavby vyhotovi
zdznam, ktory dorudi vietkym ucéastnikom.

Objednavatel je povinny sledovat prostrednictvom svojho technického dozoru obsah stavebného dennika a k
zapisom v fiom uvedenym sa vyjadrit do troch pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu sdhlasi.

Osoby opravnené na rokovania vo veciach zmluvnych, technickych a vykonu technického dozoru investora
stavby uvedené v zahlavi tejto Zmluvy su opravnené kontrolovat Dielo v kaidom stupni jeho zhotovovania. Ak
sa pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma Objednavatel privo Ziadat, aby Zhotovitel
odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim Diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, e Zhotovitel v
primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto poZiadavkam Objednavatela, povazuje sa
to za podstatné porusenie Zmluvy.

Objednavatel je opravneny kontrolovat priebeh stavebnych prac, doddvatelsky systém i dodriiavanie
vseobecnych pravidiel bezpelnosti prace. Ak Objedndvatel zisti na stavbe pritomnost neopravnenych
subdodavatelov, neuvedenych v tejto Zmluve, bude to povazované za podstatné porusenie Zmiuvy zo strany
Zhotovitela. Neumoinenie kontroly, neozndamenie subdoddvatelov alebo umoZnenie pritomnosti
neoznamenych subdoddavatelov na stavbe je podstatnym porusenim Zmluvy.

Clanok Vi
Subdodavatelia

Zhotovitel je oprdvneny vykonat Cast plnenia predmetu tejto Zmluvy prostrednictvom subdodévatela
uvedeného v prilohe €. 2 tejto Zmluvy — Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok.

Polas trvania Zmluvy je Zhotovitel oprdvneny zmenit alebo doplnit subdodavatela uvedeného v prilohe ¢. 2
Zmluvy na zaklade pisomného ozndamenia zmeny zastupcovi Objednavatela opravnenému na rokovanie vo
veciach technickych uvedenému v zahlavi tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje spolu s ozndmenim zmeny alebo dopinenia subdodavatela uviest tdaje o fiom v rozsahu
podla § 41 ods. 3 zdkona o verejnom obstardvani. Pisomné ozndmenie o zmene subdodévatela obsahuje

najma:

a) obchodné meno/nazov subdodavatela,

b) udaje o osobe opravnenej konat za subdoddvatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia,

c) rozsah subdoddvky vyjadreny v eurdch,

d) skutoénost, ¢i je subdoddvatel zapisany v Registri partnerov verejného sektora, ak takuto povinnost ma
podla osobitnych predpisov,

e) doklad o opravneni realizovat plnenie,

f) dévod zmeny pdvodného dodavatela,

g) datum zmeny alebo pribratia subdodévatela.

Subdodavatel uvedeny v prilohe ¢ 2 a kaZdy novy subdoddvatel musi byt zapisany v registri partnerov
verejného sektora v zmysle zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zakonov, ak mu takdto povinnost zakon uklada.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze priloha ¢. 2 tejto Zmluvy obsahuje aktualne a lplné Gdaje v zmysle ustanovenia § 41
ods. 3 zadkona o verejnom obstaravani. Zmenu udajov akéhokolvek aktudlneho subdoddvatela je Zhotovitel

povinny bezodkladne pisomne ozndmit Objedndvatelovi. Neozndmenie zmeny subdodévatefa zo strany
Zhotovitela sa povaZuje za podstatné porusenie povinnosti Zhotovitefom.

Clanok Vil
Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovitel sa zavdzuje odovzdat Dielo vcelku.
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Povinnost zhotovit Dielo riadne a vcas spini Zhotovitel odovzdanim Diela Objedndvatelovi na zdklade
protokolov o odovzdani a prevzati Diela bez vad a nedorobkov. Ak vSeobecne zavdzné pravne predpisy,
technické normy alebo projektova dokumentacia uréuji vykonanie skusok osvedéujicich dohodnuté viastnosti
Diela, mus{ uspedné vykonanie takychto skusok predchadzat odovzdaniu a prevzatiu Diela. Pripravenost na
odovzdanie je Zhotovitel povinny oznamit Objednavatelovi pisomne dostatoéne vopred tak, aby bola dodriana
lehota podla ¢lanku Il ods. 2 pism. b) tejto Zmiuvy.

Objedndvatel prevezme Dielo od Zhotovitela aZ vtedy, pokial Zhotovitel prevezme pisomnym protokolom
jednotlivé casti Diela od svojich subdodavatelov, uvedenych v prilohe ¢ 2 tejto Zmluvy — Zoznam
subdodavatelov a podiel subdodavok. Tieto ciastkové preberacie protokoly budi sulastou protokolu o
odovzdani a prevzati Diela.

K odovzdaniu a prevzatiu dokoncCeného Diela pripravi Zhotovitel doklady v zmysle €¢ldnku V ods. 12 tejto
Zmluvy. Bez dokladovania kvality vykonanych préc, tak ako je to uvedené v ¢lanku V ods. 12 tejto Zmluvy, ma
Dielo vady.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati Diela odovzdat Dielo vydistené od zvy$nych materidlov spolu so
zédberom ploch vyuZivanych na zhotovenie Diela tak, aby bolo mozné Dielo riadne prevziat a nasledne riadne
zhotovené Dielo uzZivat. Ak Dielo nebude vycistené pri odovzdani a prevzati Diela, Zhotovitel je povinny zaplatit
Objednavatelovi pokutu vo vyske 50 eur,- za kaZdy aj zadaty den porusenia povinnosti.

Ak pri preberani Diela Objedndvatel zisti, Ze Dielo ma vady, Dielo neprevezme a spiSe so Zhotovitefom zapis o
zistenych vadéch, spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma povinnost odovzdat Dielo po odstraneni
tychto vad a Objednavatel ma povinnost Dielo bez vad a nedorobkov prevziat.

Dokladom o splneni Diela Zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati Diela, navrh ktorého pripravi
Zhotovitel a ktorym zdstupca Objedndavatela oprdvneny na rokovanie vo veciach prevzatia Diela, uvedeny
v zahlavi tejto Zmluvy, potvrdi prevzatie Diela bez vad a nedorobkov.

Clanok IX
Prechod vlastnictva, nebezpeéenstvo $kody a zodpovednost za skodu
Vlastnikom Diela pocas jeho realizacie je Objednavatel.
Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpecuje Zhotovitel. Kipna cena tychto veci je
sucastou ceny Diela podla ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy. Zhotovitel zostdva vlastnikom tychto veci aZ do ich
pevného zabudovania do Diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, s vynimkou zariadeni, ktorych cenu uhradil

Objednavatel pred ich zabudovanim do Diela.

Nebezpelenstvo Skody na Diele ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie Diela znasa
Zhotovitel, a to az do ¢asu protokoldrneho odovzdania Diela Zhotovitelom a prevzatia Objednavatelom.

Driom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati Diela prechadzaju na Objednavatela nebezpedenstva vzniku
Skody na Diele.

Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vzniknui Objednavatelovi v dosledku porusenia jeho povinnosti
vyplyvajucich z tejto Zmluvy.

V pripade vzniku $kody porudenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktoroukolvek Zmluvnou stranou, ma
druhd strana narok na uhradu vzniknutej Skody.
Clanok X
Zodpovednost za vady a ziruka

Vadou alebo nedorobkom Diela sa rozumie odchylka od kvality, rozsahu a parametrov Diela stanovenych touto
Zmluvou a jej prilohami a vSeobecne zavdznymi technickymi normami a predpismi alebo pisomnymi
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11.

12.

13,

14.

podmienkami a usmerneniami Poskytovatela nendvratného finanéného prispevku ako aj chybajuci doklad alebo
pisomnost, ktoru podla tejto Zmluvy je Zhotovitel povinny predloZit Objednévatelovi pri pisomnom odovzdani
Diela alebo ¢asti Diela.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze stavebné prace v zmysle predmetu plnenia Zmluvy s vykonané riadne v sulade
50 Zmluvou a pocas zaru¢nej doby budd mat vlastnosti dohodnuté v Zmluve. Taktie? Zhotovitel zodpoveda za
vady, ktoré predmet Diela md v ¢ase jeho odovzdania, pri¢om za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani Diela,
zodpovedad Zhotovitel len vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho zmiuvnych povinnosti.

Dielo musi byt zhotovené vsilade s touto Zmluvou, nesmie mat Ziadne vady a nedostatky braniace jeho
riadnemu uzivaniu alebo spdsobujuce rychlejsie opotrebenie Diela.

Dielo méa vady, ak:

a) nie je dodané v poZadovanej kvalite,
b} vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,
c) st vady v dokumentoch potrebnych na uzivanie Diela uvedenych v &lanku V ods. 12 tejto Zmluvy,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov
alebo je Dielo zatazené pravami tretich oséb.

Zhotovitel nezodpovedd za vady, ktoré boli priamo spdsobené dodrziavanim nevhodnych pokynov vydanych
Objednavatelom, resp. pouZitim nevhodnych podkladov alebo veci prevzatych od Objednavatela a Zhotovitel
ani pri vynaloZeni vietkej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne na Au pisomne upozornil
Objednavatela, ale ten na ich pouZiti pisomne trval. V pripade odstranenia takychto vad Zhotovitefom uhradi
Objednavatel naklady vynaloZené na ich odstranenie.

Vsllade s § 562 ods. 2 pism. ¢) zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov
Zhotovitel pocas plynutia zaruénej doby zodpovedd aj za skryté vady, t.j. vady, ktoré Objednavatel nemohol
zistit pri odovzdani a prevzati Diela.

Zarucna doba Diela je pat (5) rokov a zacina plynuat driom protokolarneho odovzdania Diela Zhotovitefom a jeho
prevzatia Objedndvatelom, pricom neplynie v ¢ase, kedy Objednavatel nemohol Dielo uZivat pre vady, za ktoré
zodpoveda Zhotovitel.

Zarukou Zhotovitel prebera zavdzok, Ze Dielo bude pocas zéruénej lehoty spdsobilé na poufitie na dohodnuty
Ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej Zivotnosti. Poéas zéruénej doby ma Objednavatel
pravo pozadovat a Zhotovitel povinnost bezodplatne odstranit vady Diela.

Zaruka sa nevztahuje na vady spdsobené neodbornym zdsahom zo strany Objednavatela alebo tretej osoby.

Objednavatel sa zavdzuje, ze pripadnu reklaméaciu vady Diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomne u
Zhotovitela. Na ucely tejto Zmiuvy sa pisomne uplatnenou reklamaciou rozumie aj reklamdcia zaslana emailom
opravnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze s odstrariovanim vad Diela za¢ne najneskdr do 3 pracovnych dni odo dria doruéenia
pisomnej reklamdcie podfa odseku 10 tohto élanku Zmluvy av uvedenej lehote Objednévatelovi pisomne
ozndmi odhadovany ¢as trvania odstrdnenia vad. Objedndavatel osobitnym listom alebo emailom pisomne
opravnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy schvali odhadovany ¢as trvania odstranenia vad alebo poziada o
navrhnutie inej lehoty s prihliadnutim na povahu, rozsah a charakter vad.

O odstraneni vady spie Objednavatel protokol, v ktorom potvrdi odstranenie vady alebo uvedie dévody, pre
ktoré odmieta opravu prevziat.

V pripade, Ze budd v priebehu realizacie predmetu tejto Zmluvy zistené také vady predmetu Diela, ktoré budu
mat za nasledok zvySenie jeho ceny alebo znienie technickych parametrov a kvality, povaiuje sa to za
podstatné porudenie Zmluvy a Objedndvatel ma narok na ziavu z dohodnutej ceny Diela vo vyske 10 % alebo
odstupit od Zmluvy. Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo Objedndvatela na nahradu $kody.

Na naroky Objednavatela z vad Diela sa vztahuji primerane prisluiné ustanovenia Obchodného zakonnika.
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Clanok X1
Sankcie a ukonéenie Zmluvy

V pripade omeskania Zhotovitela so zhotovenim Diela riadne a/alebo vcas, t.j. v lehote podla ¢lanku Il ods. 2
pism. a) tejto Zmluvy ma Objedndvatel ndrok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny Diela, a to v pripade, ak
je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku Hll ods. 1 tejto
Zmluvy, za kazdy aj zacaty dert omeskania. Ak doslo k omeskaniu Zhotovitela so zhotovenim Diela z dévodu
posobenia vyssej moci (Zivelna pohroma, vojnovy konflikt, Strajk a pod.), Objednavatel neuplatni zmluvnu
pokutu voéi Zhotovitelovi za dobu trvania vys$ej moci. Objedndvatel neuplatni zmluvnd pokutu taktiez v
pripade, ak sdm je v omeskani, a to za dobu omeskania Objednavatela (§ 370 zéakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v zneni neskorsich predpisov).

V pripade odsttpenia od Zmluvy zo strany Objedndvatefa pred uplynutim lehoty podla élanku Il ods. 2 pism. a)
tejto Zmluvy ma Objednéavatel narok na zmluvnd pokutu vo vyske 30 % z ceny Diela, ato v pripade, ak je
Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku Ill ods. 1 tejto Zmluvy.

V pripade omeskania Zhotovitela s ndstupom na odstrafiovanie vad Diela ma Objednavatel narok na zmluvnu
pokutu vo vyske 100 (sto) EUR za kaidy, aj zaCaty den omeskania. Ak Zhotovitel neodstrdni vady Diela v
Objednavatefom schvélenej lehote, Objednavatel ma narok na zmluvnu pokutu vo vyske 10 % z ceny Diela, a to
v pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku 11l
ods. 1 tejto Zmluvy.

Porusenie ktorejkolvek z povinnosti Zhotovitela podla clanku V ods. 12 tejto Zmluvy zakladd prévo
Objedndvatela na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 10 % z ceny Diela, ato v pripade, ak je Zhotovitel
osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku 11l ods. 1 tejto Zmluvy.

V pripade nesplnenia povinnosti Zhotovitela podia ¢lanku VII ods. 5 tejto Zmluvy ma Objednavatel nérok na
zmluvnt pokutu vo vyske 500 (patsto) EUR za kazdy neozndmeny zmeneny udaj, ako aj nahradu Skody, ktora
Objedndvatelovi v tejto suvislosti vznikne.

V pripade podstatného porusenia povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmiuvy ma Objednavatel narok na zmiuvnu
pokutu vo vy3ke 1 000 (tisic) EUR. Pri opakovanom poruseni tejto Zmluvy, ktoré nie je podstatné, je Zhotovitel
povinny uhradit Objednévatelovi zmluvni pokutu vo vyske 200 (dvesto) EUR za kazdé opakované porusenie. Za
opakované porusenie tejto Zmluvy, ktoré nie je podstatnym porusenim, sa povazuje porusenie identickej
povinnosti dva krat.

Podstatné porusenie tejto Zmluvy alebo jej opakované porusenia, ktoré nie st podstatné, predstavuju zdvainé
porusenie profesijnych povinnosti v zmysle bodu 101 preambuly smernice Eurépskeho parlamentu a Rady
2014/24/E0 z 26. februara 2014 o verejnom obstaravani a o zruienf smernice 2004/18/ES.

V pripade omeskania Objednavatela so splnenim povinnosti uhradit faktiru v termine splatnosti, ma Zhotovitel
ndrok na urok z omedkania vo vyske 0,01 % z dlZnej sumy za kazdy aj zaCaty dert omeskania.

Zmluva sa uzatvara na dobu urditd, do usporiadania vietkych zavazkov z nej vyplyvajacich. Pred uplynutim doby

trvania tejto Zmluvy je mozné tito Zmluvu ukondit:

a) pisomnou dohodou Zmluvnych stran, k dohodnutému driu,

b) okamzitym pisomnym odstipenim od Zmluvy z dévodov podstatného porusenia zavazku vyplyvajuceho
z tejto Zmluvy.

c) odstupenim podla ods. 17 tohto &lanku

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti Zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto Zmluvy v stlade s § 345 zakona
¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov za podstatné porusenie zmluvy, méie
opravnena strana od Zmluvy odstupit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane pisomne doporuéenym
listom alebo elektronicky so zarufenym podpisom do elektronickej schranky druhej Zmluvnej strany.
Odstupenie od Zmluvy je Gcinné diiom dorucenia oznamenia o odstupeni od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

V pripade, Ze ide o nepodstatné porusenie, mdze druhd Zmluvna strana podla § 346 zdkona ¢. 513/1991 Zb.

Obchodny zékonnik v zneni neskorSich predpisov odstupit od Zmluvy v pripade, Ze strana, ktora je v omeskani,
nespini svoju povinnost ani v dodatoénej primeranej lehote, ktord jej na to bola poskytnuta. Ak vsak strana,
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

ktora je v omeskani, vyhlasi, Ze svoj zdvazok nesplni, mdze druhd strana od Zmluvy odstlpit bez poskytnutia
dodatocnej primeranej lehoty na plnenie alebo pred jej uplynutim.

Ak opravnena strana v lehote na odsttpenie od Zmluvy podla odseku 9 tohto &ldnku Zmluvy stanovi na
dodatocné plnenie dodatoénti lehotu, vznikad jej pravo odstipit od Zmluvy po uplynuti dodatocnej lehoty
rovnakym spdsobom, ako je uvedeny v odseku 10 tohto ¢ldnku Zmluvy.

Objednavatel mdze odstlpit od Zmluvy uzavretej so Zhotovitelom, ktory bol vymazany z registra partnerov
verejného sektora, ak mal zdkonnu povinnost byt zapisany v tomto registri zmysle zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o
registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnen/ niektorych zdkonov. Objednavatel méZe odstupit od
zmluvy uzavretej so Zhotovitelom aj v pripade, ak jeho subdodévatel bol vymazany z registra partnerov
verejného sektora, ak mal zakonnu povinnost byt zapisany v tomto registri v zmysle zakona & 315/2016 Z. z. o
registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a dopineni niektorych zakonov.

Odsttipenim od Zmluvy zanikaju vietky prava a povinnosti strdn zo Zmluvy, okrem nérokov na ndhradu
ndakladov, ktoré Zhotovitel nevyhnutne alebo ulelne vynaloZil v stvislosti s plnenim zavizku zhotovit Dielo
podla tejto Zmluvy, narokov na ndhradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zdkonné sankcie a
narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy.

Pri rieSeni pohladavok z dévodu odstupenia od Zmluvy sa postupuje nasledovne:

a) ¢ast Diela zhotoveného do odstipenia od Zmiuvy zostdva vlastnictvom Objednavatela,

b} finanéné prostriedky, poskytnuté do odstipenia od Zmluvy, usporiada Zhotovitel kone&nou fakturou,
ktora bude mat naleiitosti dariového dokladu do 14 dni od odstdpenia od Zmluvy, pri¢om pre fakturaciu
platia ustanovenia clanku IV tejto zmluvy.

c) Zmluvné strany si usporiadaju vietky zavézky v zmysle tejto Zmluvy po ich vzajomnom odsuhlaseni, a to
najneskdr do 14 dni od dorucenia koneénej faktiry Objedndavatelovi.

Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi podrobni spravu o Diele a vietku dokumentaciu vratane
zarucnych listov a dokladov sluZiacich na vyhodnotenie stavu Diela. Ak Zhotovitel neposkytne riadnu stéinnost
pri vysporiadavani pohfadavok z titulu odstupenia od Zmluvy, alebo neodovzdd podrobnd spravu a vietku
dokumentaciu, Objednavatel je opravneny na ndklady Zhotovitela vypracovat znalecky posudok, ktory
vyhodnoti stav Diela a naroky z titulu odstipenia od Zmluvy. Cena za znalecky posudok sa odrata z ceny Diela,
ktora sa ma uhradit Zhotovitelovi.

Zhotovitel re3pektuje prévo Objednadvatela odstlpit od zmluvy bez akychkolvek sankcii v pripade, kedy edte
nedoSlo k pineniu zo zmluvy medzi Objedndvatefom a Zhotovitefom a vysledky kontroly Poskytovatela NFP
neumoznuju financovanie vydavkov vzniknutych z obstaravania Diela.

Clanok Xl
Dévernost informdcii a ml€anlivost a ochrana osobnych Gdajov

Ak tato Zmluva alebo prislusné pravne predpisy neustanovuju inak, Zmluvné strany sd povinné zachovavat
micanlivost o vietkych informaciach ziskanych v stvislosti s touto Zmluvou (dalej len ,déverné informacie”) a
Ziadna zo Zmluvnych stran nie je opravnend zverejnit alebo poskytnit déverné informéacie inym osobam bez
predchadzajiceho pisomného sthlasu dotknutej Zmluvnej strany.

Informdcie déverné v zmysle tejto Zmluvy zahffaji najmid informécie strategického, obchodného,
marketingového, finan¢ného alebo organizacného charakteru, ktoré si priamo alebo nepriamo spojené
s plnenim tejto Zmluvy a nemozno ich povaZovat za verejne dostupné.

Dévernymi informdciami nie st informacie, ktoré:
a) je Zhotovitel povinny zverejriovat v zmysle prislusnych pravnych predpisov,

b) su vSeobecne zname alebo sa stali vSeobecne znamymi inak ako poru$enim tejto Zmluvy alebo v
dosledku protipravneho konania tretej strany,

c) boli vyvinuté nezdvisle bez poutitia akychkolvek dévernych informacii podla tejto Zmluvy,

d) boli poskytnuté tretou stranou, ktora takéto informdcie neziskala porudenim povinnosti ich ochrany.
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Za porusenie povinnosti zachovédvat micanlivost sa nepovazuje zverejnenie alebo poskytnutie dévernych
informacii opravnenému subjektu na zaklade povinnosti vyplyvajucej zo vSeobecne zdvdznych pravnych
predpisov.

Zmluvné strany sa zavazuju upovedomit dotknutd Zmluvnl stranu o poru$eni povinnosti micanlivosti bez
zbytoéného odkladu po tom, ako sa o takomto poruseni dozvedia.

Zavézok mlcanlivosti plati aj po ukonceni zmluvného vztahu zalozeného touto Zmluvou.

V pripade, ak by mal Zhotovitel v suvislosti s poskytnutim pinenia na zaklade tejto Zmluvy spracivat osobné
ddaje, Zmluvné strany sa zavdzuju uskutoénit vietky dkony tak, aby spractivanie osobnych udajov spliialo
poziadavky zdkona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych Gdajov a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov a
nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych oséb pri
spractivani osobnych udajov a o volnom pohybe takychto Udajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES
(vSeobecné nariadenie o ochrane Udajov) a aby sa zabezpecila ochrana prév dotknutej osoby.

Clanok X
Preukazanie financného krytia

Zhotovitel je povinny preukézat Objednavatelovi, Ze disponuje finanénym krytim a je schopny dodat predmet
Zmluvy, pricom tuto skutoénost preukaze:

1.1, tverovou zmluvou uzatvorenou medzi Zhotovitelom a bankou alebo poboékou zahranitnej banky,
napriklad dverova zmluva, rdmcova zmluva o duvere, vinkuldcia finanénych prostriedkov v prospech
Objedndvatela ( dalej len Zmluva o Uvere) alebo

1.2. inym ekvivalentnym dokladom

Takto preukazana schopnost dodat predmet Zmluvy tvori prilohu €. 6 tejto Zmluvy.

Zmluva o Gvere musi byt uzatvorena minimalne vo vyske ceny diela uvedenej v ¢lanku lil tejto Zmluvy, ktord
mé dodavatel podpisanu s bankou alebo pobockou zahrani¢nej banky na financovanie predmetu Diela. Zo
zmluvy o Uvere musi jednoznacne vyplyvat suma, na ktord je uzatvorend, nazov predmetu zdkazky,
disponibilita Zhotovitela s tymito finanénymi prostriedkami po uzatvoreni Zmluvy o dielo a pocas celého
obdobia realizacie zmluvného vztahu medzi Objedndvatelom a Zhotovitelom.

Objednavatel uzna rovnocenny doklad na Udrovni Zmluvy o Uvere vydany bankovou institiciou iného
Clenského statu.

V pripade preukdzania finanéného krytia ekvivalentnym dokladom (1.2}, ktorym bude vypis z bankového tétu

Zhotovitela, je Zhotovitel povinny:

5.1. k vypisu z bankového U¢tu predlozit potvrdenie bankovej institicie o preukazatelnom finanénom kryti,
ktoré nesmie byt starSie ako 5 (pat) pracovnych dni.

5.2. vo vypise z bankového Uctu a v potvrdeni bankovej institicie preukdzat finan¢né krytie minimalne vo
vyske ceny diela uvedenej v ¢lanku Il tejto Zmluvy,

5.3.v priebehu trvania Zmluvy predlozit kedykolvek na vyzvanie Objednévatela potvrdenie bankovej
institlcie o preukazatefnom finanénom kryti miniméine vo vyske ceny diela uvedenej v ¢lanku Ili tejto
Zmluvy, a to najneskdr do 5 pracovnych dni odo dia zaslania pisomnej vyzvy Objedndvatela. Za pisomné
zaslanie vyzvy sa povazuje aj zaslanie formou elektronickej posty. Potvrdenie bankovej institicie o
preukdzatelnom finanénom kryti nesmie byt starSie ako tri pracovné dni k uplynutiu lehoty na
predloZenie predmetného potvrdenia bankovej institucie.

Akykolvek z dokladov v zmysle bodu 1. predloZi Zhotovitel v origindinom vyhotoveni alebo ako uradne
osvedcenu kdpiu. V pripade, ak Zhotovitel uzatvoril zmluvu o Uvere s bankovou institlciou ¢lenského statu
Eurdpskej tnie alebo predkiada doklad podfa bodu 1.2 a ich origindine vyhotovenie je v jazyku inom ako urdil
Objednavatel vo verejnom obstardvani, je Zhotovitel povinny na vlastny naklad predloZit aj ich dradne
vyhotoveny preklad.

Strana 16z 18



10.

Clanok X1V
Zaverecné ustanovenia

Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a Géinnost
kumulativne po (i) podpisanie Zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku, (i) schvaleni procesu
verejného obstaravania na predmet zakazky zo strany Poskytovatela nendvratného finanéného prispevku alebo
Uradu pre verejné obstardvanie, pokial sa takéto schvélenie procesu verejného obstaravania vy#aduje v Zmluve
o poskytnuti nendvratného financného prispevku alebo zo strany Poskytovatela NFP a zdroven (iii) po
zverejneni na webovom sidle objedndvatela. Objedndvatel si vyhradzuje pravo odstipit od zmluvy bez udania
dbévodu v nadvdznosti na dorucenie spravy z kontroly verejného obstardvania, ktorou Poskytovatel NFP
neschvali predmetné verejné obstaravanie.

Zmeny a dodatky k tejto Zmluve je mozné vykonat len formou pisomnych ¢&islovanych dodatkov, podpisanych
Statutarnymi zadstupcami Zmluvnych stran.

Vztahy Zmluvnych stran stvisiace s touto Zmluvou a v tejto Zmluve blizsie neupravené, sa riadia pristudnymi
ustanoveniami zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorich predpisov a dalich vieobecne
zdvdznych prévnych predpisov a podmienkami realizovaného verejného obstardvania. Ak niektoré otdzky
nemozno riedit podla tychto predpisov, posudia sa v silade s obsahom podmienck realizovaného verejného
obstardvania.

Ak su niektoré ustanovenia tejto Zmluvy neddinné alebo ak svoju Géinnost stratia, nebude tym dotknuta pravna
ucinnost ostatného obsahu tejto Zmluvy. Predmetné ustanovenie sa nahradi platnym ustanovenim, ktoré sa ¢o
najviac blizi uéelu, sledovanému Zmluvnymi stranami.

Spory tykajuce sa tejto Zmluvy sa Zmluvné strany zavazuju rie$it prednostne dohodou a vzajomnym rokovanim.
Ak dohoda nie je mozna, pre rieSenie sporov z tejto Zmluvy su prislu$né véeobecné stidy Slovenskej republiky.

Miestom pre doruovanie pisomnosti su adresy Zmluvnych stran uvedené v zéhlavi tejto Zmluvy. Kazda zo
Zmluvnych strdn je povinna pisomne oznamit druhej Zmluvnej strane aktkolvek zmenu ohladne dorudovania, a
to bezodkiadne po tom, ¢o k takejto zmene ddjde. Dorucenie pisomnej postove] zasielky sa povazuje aj
vratenie tejto zasielky svyznadenim posty ,neprevzal v odbernej lehote”, alebo vritenie postovej zasielky
svyznaCenim poSty ,adresdt nezndmy“. V pripade oznamenia, vypovede, alebo odstupenia doruéeného
osobne, sa tieto povaZzuju za doruené dnom osobného dorucenia, ato aj v pripade ak adresat odmietne
oznamenie alebo odstlpenie prevziat.

V pripade zmeny obchodného mena, nazvu, sidla, pravnej formy, Statutarnych orgadnov alebo i spdsobu ich
konania za Zmluvnu stranu, os6b opravnenych na rokovanie, ozndmi Zmluvna strana, ktorej sa niektord z
uvedenych zmien tyka, pisomnou formou tito skutocnost druhej Zmluvnej strane a to bez zbytoéného odkladu,
inak povinna Zmiuvnd strana zodpoveda za vietky pripadné $kody z toho vyplyvajdce alebo naklady, ktoré v
tejto suvislosti musela vynaloZit druhd Zmluvnd strana. V uvedenych pripadoch nie je potrebné prijat dodatok
k tejto Zmluve postupom podla odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy.

V pripade rozhodnutia Zhotovitela o zliéeni, splynuti, rozdeleni spolo¢nosti, predaja podniku alebo jeho ¢asti,
zacatia konkurzného konania alebo restrukturalizaéného konania, vyhlasenia konkurzu alebo redtrukturalizacie
na majetok Zhotovitela, jeho vstupe do likvidacie, je Zhotovitel povinny preukdzatelne ozndmit
Objednavatelovi uskutolnenie takejto zmeny, a to do 10 kalendarnych dni odo dfia jej Gcinnosti, inak
zodpoveda za vSetky skody z toho vyplyvajuce.

Tato Zmluva je vyhotovena v Styroch identickych rovnopisoch, z ktorych Objedndvatel dostane tri rovnopisy a
Zhotovitel jeden rovnopis.

Sucastou Zmluvy st nasledovné prilohy:

Priloha ¢. 1 — oceneny vykaz vymer (priloha relevantna k datumu podpisu Zmluvy)

Priloha €. 2 — Zoznam subdodavatelov a preukazanie splnenia § 32 ods. ods. 1 ZVO zo strany subdodavatelov.
V zozname subdodavatelov bude uvedené obchodné meno subdodavatela, sidlo, ICO subdoddavatela, udaje o
osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia,
predmet ¢innosti na realizdcii diela s jeho percentudlnym vyjadrenim a pisomny zavizok subdoddavatela o
poskytnuti sucinnosti dodavatelovi, ako to deklaruje dodavatel.
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{priloha relevantna k datumu podpisu Zmluvy)
Priloha €. 3 —Zoznam kapacit inych 0séb (priloha relevantna k datumu podpisu Zmluvy)

11.  Zmluvné strany vyhlasuji, Ze ich wvéla wvyjadrend v tejto Zmluve je slobodnd a vdina,
tdto Zmluvu neuzatvdraju v tiesni, za napadne nevyhodnych podmienok a ich zmluvna volnost nie je
obmedzena. Svoju vblu byt viazané touto Zmluvou Zmluvné strany vyjadruju svejimi podpismi tejto Zmluvy.

V Dubnici nad Vahom, dna V Bratislave, dia

Za Objednavatela Za Zhotovitela
IMéhrTét l}\dg'??,ﬁfeter-'wmf Ing. Tomas Focko
Cprimadtor mesta, ¢len predstavenstva

Ing. Martin Lahoda
¢len predstavenstva
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