ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

1. ZMLUVNE STRANY
1.1 Objednavatel’ :

Statutarny organ :

Mesto Prievidza

Néamestie slobody 14

971 01 Prievidza

JUDr. Katarina Machac¢kova, primatorka mesta

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach technickych :

ICO:
DIC :
Bankové spojenie :

1.2 Zhotovitel :

Korespondenc¢na adresa :

Zastapeny :

Ing. Andrea Nikmonova, vedtca odboru stavebného poriadku,
vystavby a zivotného prostredia

318 442

2021162814

VUB a.s., pobocka Prievidza

Cislo uctu : 16626 — 382/0200

IBAN : SK24 0200 0000 0000 1662 6382

Ceskoslovenska obchodna banka, a.s. pobo¢ka Prievidza
¢islo uctu: 4005703897/7500
IBAN: SK27 7500 0000 0040 0570 3897

PARA INVEST s.r.o.

Majernikova 23

841 05 Bratislava

Majernikova 23

841 05 Bratislava

Ing. Milan Kusalik — konatel’ spolocnosti

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach :

a) zmluvnych
b) technickych
Bankové spojenie :

ICO :
IC DPH :
Zapis :

Ing. Milan Kusalik — konatel’ spolo¢nosti

Ing. Milan Kusalik — konatel’ spolo¢nosti, Be. Filip Kusalik
VSeobecna Gverova banka, a. s.

¢islo uctu : 334226657/0200

IBAN : SK95 0200 0000 0033 4221 6657

44 424 418

SK2022712956

Okresny sud Bratislava I, oddiel Sro, vlozka ¢. 55001/B

2. FORMA VEREJNEHO OBSTARAVANIA

2.1 Zmluva o dielo (d’alej len zmluva) sa uzatvara na zaklade vysledku verejného obstaravania v zmysle
zakona ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani V platnom zneni a v zmysle prikazného listu primatorky

mesta na uplatiiovanie postupov verejného obstaravania.

3. PREDMET ZMLUVY

3.1 Zhotovitel sa zavizuje, Ze vykona dielo ,,Rekon$trukcia palubovky Sportovej haly v Prievidzi —
SO 01 hracia plocha, palubovka“

vykonané dielo a zaplati dohodnutt cenu diela.
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na zaklade vyzvy, projektovej dokumentacie spracovanej
spolo¢nostou KOVO TOP, s.r.o. Nitrianske Pravno 02/2021, vykazu vymer, ohlasenia stavebnych tiprav
& RRaZP 149/2021-2 zo diia 18.02.2021, predlozenej ponuky a objednavatel' prevezme riadne a véas



3.2 Rekonstrukcia palubovky rozmerov 47,50 x 25,00 m pozostava najma z:

3.3

3.4

3.5

- odstranenie a likvidacia povodnej skladby podlahy, deliacich mantinelov a ¢asti PVC podlahy

- vycistenie a priprava podkladu palubovky, prip. lokalne vyspravenie hydroizolacie

- zhotovenie komplexného certifikovaného podlahového systému Junckers UnoBat 62+ - pevnej
drevenej podlahy s vydanym certifikaitom FIBA, Level 1 so zachovanim pdvodnych puzdier na
Sportové ndradie, prip. vyskova Gprava telovychovného naradia s dodanim reviznej spravy

- malovanie ¢iar polyuretanovou farbou (v stilade s pravidlami jednotlivych $portov)

- dodanie a montaz komplet 2 ks mobilnych basketbalovych kosov Hydroplay Official s vydanym
certifikatom FIBA, Level 1

- repasacia deliacich mantinelov oddelujucich hraciu plochu od divackeho sektora

- vymena avyspravenie podlahy PVC po oboch stranach haly — 1. rada divackeho sektora od
palubovky

Pozadované hodnoty pevnej drevenej podlahy pre Urover 1:
- Redukcia sily( tlmenia narazov) podl'a EN 14808: min 50%
- Zvisla deformécia podla EN 14809: min 2,3 mm, max 5,0mm
- Zvisla reakcia lopty podl'a EN 12235: basketbalova lopta min.93%
- SmykPavost podla prEN 14903: min 0,4 max 0,7
alebo podl'a EN 13036-4(suché podm.) min 80, max 110
(vyssie uvedené poziadavky musi podlaha spiiiat’ v kazdom mieste)
- priestorovy odraz podl'a DIN V 18032-2 (2001-04): priemer v
kazdom smere: 20 %, jednotlivé hodnoty najviac do 30 %
* Poziadavky na jednotnost’
- Redukcia sily+ 5 % (absolutne) z priemeru
- Zvisla deforméacia+ 0,7 mm z priemeru
- Zvisla reakcia lopty+ 3 % (absolutne) z priemeru

Dodany komplexny podlahovy systém spiiia a ma vydany :

- Certifikat Medzinarodnej basketbalovej federacie FIBA, Level 1

- Vyhlasenie 0 parametroch podl'a Nariadenia EP a Rady (EU) ¢&. 305/2011

- certifikovany doklad EN 14904:A4

- vyhlasenie vyrobcu $portovej podlahy, z ktorého je zrejmé, ze vSetky pouzité komponenty na
vyrovnanie nivelety (dvihanie systému do povodnej vysky) Sportovej podlahy st plne kompatibilné so
systémom deklarovanej $portovej podlahy

Vyrobca spoloéne s dodavatel'skou firmou dodaju objednavatelovi vyrobnti dokumentaciu, ktora bude

obsahovat: vysledky prototypovej (laboratornej)skuasky, postup montaze, vysledky kontroly a

schval'ovacieho procesu a vysledky kontroly nainStalovanej podlahy schvalent kontrolnymi radnikmi

(t. j. dodavatel’ musi v ponuke preukazat’ splnenie pozadovanych parametrov (Level 1) navrhovaného

podlahového systému a po jej zrealizovani musi zabezpecit’ akreditovanou spolo¢nost’ou preukazanie

deklarovanych parametrov — skuSobnym protokolom Sportového povrchu).

Na realizaciu predmetu zmluvy bude poskytnuty finan¢ny prispevok na spolufinancovanie, ktory je v

zmysle zmluvy tvoreny prostriedkami z Fondu na podporu $portu a z prostriedkov verejného
obstaravatel’a :

Nazov projektu: Rekonstrukcia palubovky Sportovej haly v Prievidzi

Miesto realizacie projektu: Prievidza

Kéd vyzvy : 2021/004
Objednavatel si vyhradzuje pravo v pripade nepridelenia finanénych prostriedkov v ramci uvedenej
vyzvy zmluvu jednostranne ukoncit’ bez finan¢nych narokov zmluvnych stran, a v takomto pripade
nema zhotovitel’ narok na nahradu skody. O tejto skuto¢nosti bude objednavatel’ pisomne informovat’
zhotovitel'a v lehote najneskor do dvoch mesiacov odo diia, kedy sa objednavatel’ dozvedel o tejto
skutocnosti .
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3.6 Ak dojde pri vykonavani diela k akymkol'vek zmenam, alebo rozsireniu predmetu diela vyplyvajicich
Z dodato¢nych poziadaviek objednéavatela, alebo k zmene DPH bude na vykonanie tychto zmien
uzatvoreny dodatok k zmluve s tym, Ze cena prac naviac bude zostavena polozkovitym rozpo¢tom na
zaklade skutoéne vykonanych prac a ohodnotenych jednotkovymi cenami predlozenymi v ponuke.
V pripade prac, ktoré ponuka neobsahovala, bude zhotovitel'om spracovana kalkulacia prac s vyuZzitim
cennikov CENKROS platnych v dobe vykondvania prac. Prace naviac musia byt vopred
prekonzultované a odsuhlasené objednavatel'om.

3.7 Objednavatel si vyhradzuje pravo pred zacatim prac upravit’ rozsah vykonanych prac a ¢asti diela podl'a

finan¢nych moZnosti objednavatel’a.

3.8 Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat’ celé dielo podl'a rozsahu tejto zmluvy. Objednavatel’ sa zavizuje
dokoncené dielo prevziat’ a zaplatit’ za jeho vykonanie.

3.9 Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je opravneny vykonavat’ predmetnu ¢innost’ a je odborne sposobily vykonavat’

prace podla tejto zmluvy.

3.10Zhotovitel’ sa zavézuje, ze odovzda dielo sposobilé na cel uzivania, ktoré bude v sulade so vSetkymi
platnymi Specifikaciami poslednych vydani slovenskych technickych noriem (STN), eurépskych noriem
(EN), ISO noriem, technicko-kvalitativnych podmienok (TKP) a vSeobecnych technickych poziadaviek
kvality stavieb. Dodané stavebné vyrobky a materialy musia mat’ vyhlasenie zhody na zaklade
vykonanych skusok notifikovanymi osobami vzt'ahujice sa na predmet ponuky v materialovej skladbe
v zmysle platnej legislativy.

Taktiez bude dielo zhotovené v sulade s Oficialnymi pravidlami basketbalu (Technické zariadenia pre
basketbal) schvalené Exekutivou FIBA platnymi v dobe realizacie.
3.11Zhotovitel’ sa zavdzuje odovzdat’ riadne vykonané a ukoncené dielo v stlade so schvalenou projektovou
dokumentaciou s vykazom vymer, ohlasenim stavebnych uprav a podmienkami uvedenymi v tejto
zmluve. Vsetky vady a nedostatky zistené pri preberani diela ako aj vSetky Skody sposobené nim na
majetku objednavatel’a a majetku tretich oséb je povinny zhotovitel’ odstranit’ na vlastné naklady.
3.12Zhotovitel’ znasa nebezpecenstvo skody na vykonanej veci az do diia riadneho odovzdania diela
zhotovitel'om a prevzatia diela objednavatel'om.
3.13Zhotovitel méze dielo vykonat’ este pred dohodnutym ¢asom a riadne dokoncené dielo odovzdat’
objednavatelovi v skorSom termine. Objednavatel je povinny ponuknuté dokoncené dielo prevziat.
3.14 Zavazok vykonat dielo bude splneny odovzdanim diela zhotovitel'om a jeho prevzatim objednavatel'om,
0 ¢om spiSu protokol o odovzdavani a prevzati.

3.15Zhotovitel sa zavézuje, Ze umoZzni vykon kontroly (auditu) zo strany opravnenych 0sob na vykon
kontroly (auditu) v zmysle prislusnych pravnych predpisov SR a EU a v zmysle zmluvy
uzatvorenej medzi Fondom na podporu Sportu Bratislava a mestom Prievidza, stivisiaceho
s uskuto¢nenymi stavebnymi pracami kedykol'vek pocas platnosti tejto zmluvy.

4  TERMINY PLNENIA
4.1 Termin odovzdania staveniska: do 5 dni od vyzvy objednavatel’a
Termin zacatia vykonavania diela: do 3 dni od odovzdania staveniska
Termin ukoncenia a odovzdania diela: najneskor do 90 dni od prevzatia staveniska

4.2 Zhotovitel’ sa zavézuje vypracovat’ a predlozit’ vecny harmonogram svojich prac, ktory tvori prilohu ¢.
2 tejto zmluvy o dielo.

4.3 Zmluvné strany sa dohodli, ze omeSkanie plnenia zhotovitel'a, ktoré zhotovitel’ ani po
predchadzajucom uUpozorneni objednavatel’a v primeranej lehote neodstrani, sa bude povazovat’ za
podstatné porusenie zmluvy.

4.5 Dielo sa povazuje za dokoncené diiom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela.
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5 CENA
5.1 Cena za dielo je stanovena dohodou zmluvnych stran podl'a zakona ¢. 18/1996 Z. z. 0 cenach Vv zneni

neskorsich predpisov vo vyske:

Cena bez DPH 207 49,60 eur
DPH 41 498,12 eur
Cena s DPH 248 988,72 eur

Slovom cena s DPH : Dvestostyridsat'osemtisicdevét’stoosemdesiatosem + 72/100 eur.

Priloha ¢. 1: Kalkulacia ceny — polozkovity rozpocet diela tvori neoddelitel'nt sti€ast’ tejto zmluvy.

5.2 Zhotovitel prehlasuje, Ze uvedena maximalna cena za dielo zohl'adiuje vSetky priame, nepriame

naklady, primerany zisk potrebny na vykonanie uvedeného diela.

5.3 Cenu za dielo je mozné menit' len na zaklade dodatku k tejto zmluve, ktory musi byt vopred

prerokovany s objednavatel'om a podpisany obidvomi zmluvnymi stranami. Dodatok za pripadné prace
naviac bude uzatvoreny v zmysle § 18 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v platnom zneni.

5.4 Dohodnuta cena za dielo zahina vSetky ¢innosti a naklady zhotovitel’a, ktoré st potrebné k vykonaniu

diela tak, aby dielo bolo uzivania schopné, najma, avsak nie vylu¢ne:

- vlastnej vodorovnej a vertikalnej dopravy

- mnozstva spotrebovanej energie K realizacii diela

- vodné, stocné pri realizacii diela

- opatrenia bezpec€nosti pri praci a poziarnej ochrany pocas realizacie

- pripadné prace v noci, v diioch pracovného pokoja, vo sviatkoch a v nad¢asoch
- prepravu, ubytovanie a zabezpecenie stravovania svojich zamestnancov

- colné a dovozné poplatky

- odvoz prebyto¢ného materialu a odpadov, vratane poplatkov za skladkovanie

- nakladov plynucich z obmedzenych priestorov staveniska a verejnej dopravy

- naklady na straZenie, udrziavanie Cistoty, bezprasnosti a poriadku na pracovisku
- vytyCenie stavby a skutkové zameranie stavby

- akékol'vek ostatné naklady suvisiace s vykonanim diela podl'a tejto zmluvy.

6 FAKTURACNE PODMIENKY

6.1

6.2

6.3

Dielo bude odovzdavané ako celok. Diiom odovzdania diela je den, v ktorom doéjde k odovzdaniu
a prevzatiu diela objednavatel'om.

Podkladom pre fakturaciu ceny za dielo budt doklady (stpis vykonanych prac) o odovzdani a prevzati
skutocne zrealizovanych prac potvrdené poverenym zastupcom objednavatel’a.

Faktura bude obsahovat' nalezitosti platného danového dokladu v stlade s prislusnymi pravnymi
predpismi — udaje:

- obchodné meno objednavatela a zhotovitel'a, adresy sidiel

- Cislo zmluvy, ¢islo faktry, den odoslania a splatnosti faktary

- oznacenie penazného tstavu a Cislo uctu, na ktory sa ma platit’

- oznacenie diela

- fakturovanu zakladnu ¢iastku bez DPH, ¢iastku s DPH a celkov( fakturovanu sumu

- v texte faktiry bude z celkovej ¢iastky na uhradu vycislena Ciastka zadrzného v zmysle bodu 6.6.

tejto zmluvy

- supis vykonanych préac potvrdeny zastupcom objednavatel’a, peciatkou a podpisom zhotovitel'a

- doklady o kvalite zabudovanych materidlov

- 1CO, DIC, resp. IC DPH na strane objednévatel’a aj zhotovitel'a

- datum vyhotovenia faktury

- datum splatnosti faktury
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6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

- datum vzniku danovej povinnosti, resp. dditum dodania prace.
V pripade, ze faktira nebude obsahovat nalezitosti uvedené v tejto zmluve alebo nalezitosti
ustanovené vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, objednavatel’ ju vrati zhotovitelovi na
prepracovanie s tym, ze nova lehota splatnosti za¢ne plynit’ diom dorucenia faktiry ako danového
dokladu vystaveného podla v§eobecne zavéznych pravnych predpisov.
Zhotovitel' pouzije pri fakturacii sadzby DPH vo vyske podla zakona o dani z pridanej hodnoty
platného v ¢ase zdanite'ného plnenia. V pripade, Ze zhotovitel’ vykona dielo s vadami, alebo v rozpore
S touto zmluvou, objednavatel’ ma pravo pozadovat ich odstranenie, prip. vylucit, alebo znizit’ cenu za
dielo.
Objednavatel’ zaplati zhotovitel'ovi dielo do vySky 90% ceny za dielo, 10% bude tvorit’ zadrzné.
Zadrzné vypocita zhotovitel' z hodnoty faktury bez DPH.
Zadrznt sumu 10% zaplati objednédvatel’ zhotovitel'ovi po odstraneni vad a nedorobkov, ak budu
uvedené v Protokole o odovzdani a prevzati.
Za spravne vycislenie sadzby DPH podl'a zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov zodpoveda zhotovitel’ v plnom rozsahu.
Faktiru za vykonané naviac prace je zhotovitel' opravneny vystavit az na zdklade podpisaného
dodatku k zmluve v zmysle § 18 zakona ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani v platnom zneni.
Zmluvné strany sa zavizuju, ze zmenu inkasnych dat pre potreby platenia faktur si budi oznamovat
do 7 dni po tom, ako ku zmene doslo — plati aj v pripade zmeny pocas zaru¢nej doby.
Ugastnici tymto uzatvaraji dohodu o zakaze postipenia pohladavok vzniknutych zo zmluvného
vztahu zalozeného touto zmluvou.

7 PLATOBNE PODMIENKY

7.1.

7.2.
7.3.
7.4.

Cenu za vykonanie diela uhradi objednavatel’ formou faktury vystavenej po ukonceni a odovzdani
celého diela a na zéklade odstihlasenych supisov skuto¢ne vykonanych préac.

Lehota splatnosti faktury je do 30 dni odo diia dorucenia do podatel'ne objednavatel'ovi.
Objednavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi preddavky na realizované prace.

Akékol'vek prejavy vole zmluvnych stran suvisiace s touto zmluvou budu vyhotovené pisomne
a dorucené druhej zmluvnej strane osobne alebo zaslané postou, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak.

8 PODMIENKY VYKONANIA DIELA-

8.2.
8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

Zhotovitel' vykona dielo na svoje naklady a na vlastné nebezpecenstvo, pricom bude reSpektovat’
vSetky zakony, ostatné pravne predpisy anormy platné na tGzemi SR a dodrziavat' kvalitativne
a technické podmienky ur¢ené touto zmluvou.

Zadanie Casti diela inej organizacii nie je mozné bez predchadzajuceho sthlasu objednévatel’a.
Objednavatel’ prehlasuje, ze majetok, ktory je predmetom odovzdania staveniska, je bez naroku tretich
0s0b a je spdsobily na riadne vykonavanie prac.

Geodetické prace poCas vykonavania diela (vytyCenie stavby a skutkové zameranie diela) vykonava
zhotovitel’ na vlastné naklady.

Zhotovitel’ zodpoveda za poskodenie podzemnych a nadzemnych vedeni inzinierskych sieti spdsobené
vykonom svojich prac a je povinny ich bezodkladne opravit’ na svoje naklady.

Zhotovitel’ je povinny pouzit’ na realizéciu diela len materialy a vyrobky, ktoré spinajii poziadavky
objednavatel'a diela uplatnené v sataznych podkladoch alebo st stanovené a odstihlasené
objednavatelom, ktoré maji také vlastnosti, aby po dobu Zivotnosti diela boli pri beznej udrzbe
zarucené vlastnosti uZzivania. Za pouzit¢ materidly a vykonané prace nesie zhotovitel plnu
zodpovednost’. V pripade pouzitia materialov, ktoré nevyhoveli kvalitativnym skuSkam, je zhotovitel
povinny ich bezodkladne odstranit’ na vlastné néklady.

Zhotovitel' je povinny vybavit' stavenisko podla platnych predpisov, najma v oblasti bezpecnosti
a zdravotnych poziadaviek najmi vyhlagok Uradu verejného zdravotnictva Slovenskej republiky
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8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

8.17.

8.18.

8.19.

platnych v Case realizacie diela.

Zhotovitel’ je povinny poziadat’ o zaber verejného priestranstva, V pripade potreby vyuZivat priestor
mimo stavby na skladovanie materialov strojov a zariadeni. O zaber verejného priestranstva je nutné
poziadat’ najneskor 5 dni pred uskuto¢nenim zaberu.

Zhotovitel' je zodpovedny za dodrzanie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej
bezpecnosti. Zhotovite zodpovedd za to, ze zamestnanci budi mat doklady o absolvovani
predpisanych Skoleni o bezpec¢nosti a ochrane zdravia pri praci a poziarnej bezpecnosti.

Zhotovitel' zabezpe¢i nepretrzitu pritomnost’ svojho povereného zodpovedného zastupcu Ing. Milan
Plevaka na stavenisku. Ak nie, tak stavebny dozor alebo zastupca objednavatela st opravneni dat’
zamestnancom zhotovitela prikaz prerusit’ pracu, ak zodpovedny zamestnanec zhotovitel'a nie je
zastihnutelny aak je ohrozena stabilita a bezpeCnost’ vykonavanej stavby, Zivot alebo zdravie
zamestnancov na stavbe, ak dielo nie je vykonavané v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne
Skody.

Zhotovitel’ je povinny zabezpeCit’ primeranu ochranu majetku a veci, ktoré prevzal od objednavatela
na vykonanie diela. Zhotovitel' nesie plni zodpovednost’ za material a zariadenie nachadzajuce sa na
stavenisku.

Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel' je povinny udrziavat' na
prevzatom stavenisku a prilahlych komunikaciach ur¢enych na dopravu materialu poriadok a ¢istotu
a odstranovat’” odpady a necistoty, ktoré vznikli pri vykonavani jeho prac na vlastné naklady. Ak
zhotovitel' nesplni tito svoju povinnost’ aj napriek vyzve objedndvatela na zjednanie néapravy
v primeranej lehote, ma objednavatel’ pravo splnit’ povinnost’ zhotovitel'a sam alebo pomocou tretich
0s0b na naklady zhotovitel'a, priCom nie je viazany jednotkovymi cenami za podobn ¢innost, ak ju
zhotovitel’ uviedol vo svojej cenovej Specifikacii prac a dodavok. Zhotovitel’ zaroven strdca narok na
zaplatenie prac podla tohto bodu zmluvy, ak boli sucastou cenovej Specifikdcie prac a doddvok
zhotovitel’a.

Pocas vykondvania prac na pozemku a veci objednéavatel’a zhotovitel' zndSa nebezpecenstvo Skody
spOsobenej na vykonanej veci a pocas realizacie prac je jej vlastnikom. Zhotovitel’ pocas vykonavania
prac zodpovedad aj za Skody spOsobené voci tretim osobam. Nebezpecfenstvo Skody prechadza na
objednavatel’'a diiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela.

Objednavatel’ poc¢as vykonavania diela ma pravo kontrolovat vykonanie mnozstva a kvality prac
a priebezne zhotovitel'a upozornit’ na pripadné vady s poziadavkou na ich odstranenie v primeranej
lehote.

Zhotovitel’ je povinny minimalne 3 pracovné dni vopred pisomne vyzvat zastupcu objednavatela na
kontrolu vsetkych vykonanych prac, ktoré maji byt v priebehu d’alSich prac zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi. PoCas vykonavania diela je zhotovitel povinny zabezpecit fotografovanie celého
priebehu vystavby (hlavne Casti, ktoré bude zakryté) a po ukonceni diela odovzdat’ objednavatel'ovi
1 x CD s fotodokumentaciou.

Zhotovitel’ je povinny viest’ na stavbe stavebny dennik. Do stavebného dennika bude zapisovat’ vSetky
dolezité okolnosti tykajice sa vykonania diela, najmd Casovy postup prac, udaje potrebné pre
posudenie kvality vykonanych prac.

Zhotovitel' skontroluje pred zacatim prac vSetky udaje a vymery podla projektovej dokumentacie
s uvedenym rozsahom pozadovanych préc a ich stilad so skutkovym stavom. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze
je dokladne oboznameny s rozsahom pozadovanych préc este pred uzavretim tejto zmluvy.

Ak ma zhotovitel' pripomienky K druhu prac stanovenych v projektovej dokumentacii s vykazom
vymer, alebo k sposobu ich vykonavania, musi tieto bez meSkania pisomne oznamit’ objednavatel'ovi.
Tym sa zhotovitel’ nezbavuje zodpovednosti za plnenie tejto zmluvy.

Zhotovitel' svojimi pracami nesmie obmedzovat premavku na verejnych komunikéciach
a chodnikoch, okrem predpokladanych vzajomne dohodnutych obmedzeni. Naklady na nutné
rozkopavky, vystrahy, zabrany a obchadzky musi mat’ zhotovitel’ zahrnuté do ceny o dielo.
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8.20.

8.21.

8.22.

8.23.

8.24.

8.25.

8.26.

8.27.

8.28.

Zhotovitel’ je povinny priebezne pocas vykonavania diela odstranovat’ zo stavby na vlastné naklady
vSetky obaly, prepravky atiez zvySky materidlov, ktoré su vysledkom jeho cinnosti. V pripade
nesplnenia tejto povinnosti je objednavatel’ opravneny vykonat' tieto prace a ma pravo vzniknuté
naklady odpocitat’ zhotovitelovi z fakturacie.

Povereny zastupca objednavatela ma pravo davat’ zhotovitel'ovi prislusné pokyny pri vykondvani
diela, ako aj v pripade ohrozenia diela, ostatného majetku alebo Zivota a zhotovitel' je povinny ich
reSpektovat’.

V pripade, ze zhotovitel odmietne v uréenom termine vykonat pokyn dany poverenym zastupcom
objednavatela tykajici sa vykonavania diela aje v sulade stouto zmluvou a pravnymi predpismi,
objednavatel’ je opravneny zamestnat’ a zaplatit’ iné osoby, aby takyto prikaz vykonali. Vsetky z toho
vyplyvajice naklady ur¢i povereny zastupca objednavatela po prerokovani so zhotovitel'om.
Zhotovitel' ich musi zaplatit' objednavatelovi alebo ich objednavatel moze od¢itat’ z fakturovanej
sumy, na ktoru ma alebo bude mat’ zhotovitel’ narok.

Povereny zastupca objednavatela ma pravo Zziadat' zhotovitela, aby ihned’ odvolal zo stavby
zamestnanca, ktory si neplni svoje povinnosti alebo podla jeho nazoru sa sprava nevhodne, alebo
svojim spravanim ohrozuje riadne pokradovanie prac ostatnych zamestnancov alebo inych osob
zicastnenych na vykonavani diela. Takyto zamestnanec musi byt v ¢o najkratSej dobe nahradeny
inym.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze jeho zamestnanci budl nosit’ obleCenie zretelne oznacené firemnym logom
tak, aby mal objednavatel’ prehlad o I'ud’och pohybujiacich sa na stavenisku. Zhotovitel' sa tiez
zavédzuje, ze jeho zamestnanci budu nosit’ prilby a dalSie ochranné pracovné pomdcky v stlade
s predpismi BOZP. V pripade zistenia nedostatku je objednavatel’ opravneny pozadovat zmluvna
pokutu ajej odpocéet vo faktire, ato vo vyske uvedenej v bode 11.6. tejto zmluvy za kazdého
zamestnanca a kazdy nedostatok. Zhotovitel’ je povinny tieto uplatiiované pokuty odpocitat’ z faktury.
Zastupca objednavatel'a ma pravo vykazat’ zo staveniska zamestnanca neozna¢eného firemnym logom.

Zastupca objednavatela, alebo zodpovedny technik objednavatela ma pravo kedykol'vek
pocas pracovnej doby vyzvat’ zamestnancov zhotovitel'a k vykonaniu skusky na pritomnost” alkoholu
alebo inej omamne;j latky. V pripade pozitivneho vysledku, resp. odmietnutia skusky, 0 ¢om sa vykona
zapis potvrdeny podpisom zodpovednej osoby, ma zastupca objednavatel’a pravo okamzite vypovedat
vstup na stavenisko atrvale vykazat dotknutého zamestnanca zhotovitel'a. Okrem toho ma
objednavatel’ pravo uplatnit’ si u zhotovitel'a jednorazovii zmluvna pokutu vo vyske uvedenej v bode
11.6. tejto zmluvy za kazdy pozitivny vysledok skusky alebo odmietnutie podrobit’ sa skaske, rovnako
Vv pripade, Ze ked’ zamestnanci zhotovitel'a pocCas alebo po pracovnej dobe hrubo porusuju pravidla
medziludského spravania sa. V pripade zistenia takéhoto stavu je objednavatel’ opravneny pozadovat’
odpocet zmluvnych pokut vo faktire a zhotovitel’ je povinny tieto pokuty z faktary odpocitat’.
Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze pripadnu Skodu sposobent kradezou, stratou, znicenim alebo inym
poskodenim jeho majetku v areali stavby znasa v plnej vyske.
Zhotovitel’ odovzda pred zaCatim realizacie prac zastupcovi objednavatel’a nasledovné:

- certifikaty, technické listy materialov, ktoré pouzije pre realizaciu predmetu zmluvy

- technologické predpisy

- vzorky naslapnej vrstvy podlahy a mantinelu s odtieiom a povrchovou upravou na odsuhlasenie

objednavatel'ovi a autorskému dozoru.

Zhotovitel' prebera plnu zodpovednost’ za straty alebo Skody na majetku, zranenie osdb alebo ich
usmrtenie, ktoré mozu nastat’ poCas vykonavania diela a ako ich dosledok.

9 ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

9.1.

Objednavatel’ sa zavizuje odovzdat zhotovitel'ovi stavenisko zbavené prav tretich os6b najneskor
do 5 dni od vyzvy objednavatel’a .
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9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

Zhotovitel’ sa zavdzuje vyzvat’ objednavatel’a na prevzatie diela aspon 3 pracovné dni vopred. Dielo
bude pripravené na odovzdavacie a preberacie konanie bez vad a hedorobkov.

Zhotovitel' je povinny odovzdat’ spolu s dielom certifikaty FIBA Level 1, certifikaty, vyhlasenia
0 zhode vyrobkov, vyhlasenie o parametroch, atesty vsetkych pouzitych materialov, zapisy o prevereni
prac zakrytych v priebehu vystavby a vysledky vsetkych sktSok predpisanych prislusnymi STN,
vyrobnu dokumentaciu, skiSobny protokol Sportového povrchu akreditovanou spolo¢nostou, stavebny
dennik, CD s fotodokumentaciou vykonavania diela, zameranie skuto¢ného stavu, prevadzkovy
poriadok, doklady o likvidacii odpadu a vSetky pripadné d’alsie doklady, nutné k odovzdaniu stavby.
Objednavatel’ sa zavizuje prevziat riadne vykonané aukoncené dielo Vv sulade so schvalenou
projektovou dokumentaciou a podmienkami uvedenymi v tejto zmluve.

Zhotovitel' je povinny uvolnit’ pracovisko v lehote uvedenej v preberacom protokole. V opa¢nom
pripade je objednavatel, po pisomnom upozorneni zhotovitela, opravneny veci vo vlastnictve
zhotovitel'a nachadzajlce sa na stavenisku nechat’ odstranit’ zo staveniska tretimi osobami na naklady
a zodpovednost’ zhotovitela.

O odovzdani diela spisu zmluvné strany Protokol o odovzdani a prevzati diela, ktory podpisu v den
ukoncenia odovzdavacieho konania.

Zhotovitel’ je povinny odstranit’ vady a nedorobky uvedené v Protokole 0 odovzdani a prevzati diela
riadne avcas, tj. za podmienok av lehotich dohodnutych v protokole s objednavatel'om diela,
V opacnom pripade ma objednavatel’ pravo odstranit’ vady a nedorobky sam alebo ich nechat’ odstranit’
tret'ou osobou na naklady zhotovitel'a. V takomto pripade objednavatel’ nie je viazany jednotkovymi
cenami uvedenymi v cenovej ponuke zhotovitela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze o naklady
vynaloZzené objednavatelom na odstranenie vad a nedorobkov bude zniZzena cena za dielo, tj.
zhotovitel’ je povinny o tieto naklady znizit' fakturaciu zhotovitel'a, pripadne objednavatel’'ovi vznikne
pravo na nahradu tychto nakladov zo zadrzanych platieb.

10 ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

10.1.
10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy bude vykonany podl'a podmienok tejto zmluvy.

Zhotovitel’ zodpoveda za nedostatky, ktoré ma predmet v ¢ase jeho odovzdania objednavatel'ovi. Dalej
je zhotovitel' povinny bez zbyto¢ného odkladu odstranit’ aj také vady, za vznik ktorych popiera
zodpovednost, ktorych odstranenie viak neznesie odklad. Uhrada nakladov podra tohto bodu zmluvy
bude predmetom dohody zmluvnych stran.

Vadou diela sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou,
technickymi normami, predpismi ako aj usmerneniami a poziadavkami objednavatel’a.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vad diela, Ze pocas zaru¢nej doby ma objednavatel’ pravo
pozadovat’ a zhotovitel' povinnost” vady bezplatne a bezodkladne odstranit. Zhotovitel' je povinny
objednavatel'ovi uhradit’ vSetky pripadne $kody zavinené vadou diela do 15 dni odo dia doru¢enia
pisomnej vyzvy.

Zhotovitel' je povinny reagovat’ na reklamaciu do 2 pracovnych dni po jej obdrzani a dohodnut
s objednavatel'om spdsob a primerant lehotu odstranenia reklamovanej vady. Zhotovitel’ sa zavizuje
odstranit’ reklamovant vadu v ¢ase dohodnutom so zastupcom objednavatel’a. Ak zhotovitel’ nenastapi
na odstranovanie vad v termine, ktory sa dohodne pri reklamac¢nom konani, ma objednavatel’ diela
pravo zadat ich odstranenie inému subjektu bez prerusenia plynutia zaru¢nej doby za podmienok
blizsie uvedenych. Néklady na odstranenie vady budil zaplatené zo zadrzného. Pokial vyska
zadrZzného nebude postacovat’ na zaplatenie nakladov na odstranenie vady, je zhotovitel’ povinny tento
rozdiel na pisomni vyzvu zaplatitt Vvlehote do 10 dni odo dia dorucenia pisomnej vyzvy
objednavatel'om.

Zmluvné strany sa dohodli na zaru¢nej dobe vykonaného diela 5 rokov, ktora zacina plynut’ odo dna
jej odovzdania a prevzatia diela objednavatel'om.
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10.7.

10.8.

Na opravované Casti diela v zaruénej dobe sa preruSuje plynutie zaruénej doby a plynutie pokracuje
znovu po odstraneni vady.

Zaruéna doba na dielo bude predizena o dobu, pocas ktorej nemohlo byt dielo uZivané z dovodu
nedostatkov alebo poskodenia, za ktoré nesie zodpovednost’ zhotovitel.

11 ZMLUVNE POKUTY

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

V zmysle bodu 4.1. tejto zmluvy sa zhotovitel' zaviazal dokoncit' a odovzdat’ objednavatelovi dielo

najneskor do 90 dni od odovzdania staveniska.

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade omeskania s ukoncenim a odovzdanim diela, resp. omeskania

S odstranenim vady alebo reklamacie, zaplati zhotovitel' objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske

250 eur za kazdy denn omeskania s odovzdanim diela. Objednavatel’ je opravneny o vysku zmluvnej

pokuty znizit’ fakturaciu zhotovitel’a, resp. vystavit’ faktaru v zmysle bodu 11.7. tejto zmluvy

Ak bude zhotovitel' v omeskani s riadnym a v€asnym odstranenim vad a nedorobkov oznamenych

objednavatelom pocCas vykonavania diela, alebo uvedenych v zapise o odovzdani a prevzati dicla

(preberaci protokol), alebo zistenych pri kolaudacii alebo v zaru¢nej dobe, je zhotovitel' povinny

zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnll pokutu vo vyske 250 eur za kazdy aj zacaty den omeskania az do

ich riadneho odstranenia. Objednavatel’ je opravneny o vysku zmluvnej pokuty znizit' fakturaciu

Zhotovitel'a, resp. vystavit’ fakturu v zmysle bodu 11.7. tejto zmluvy.

Zaplatenim zmluvnych pokuat sa zhotovitel' nezbavuje povinnosti dielo riadne dokoncit, vady

odstranit’ a ani zodpovednosti za spdsobent1 $kodu.

V pripade omeskania objednavatel'a so splnenim povinnosti zaplatit' splatnu faktaru podla tejto

zmluvy, objednavatel sa zavdzuje zaplatit’ zhotovitel'ovi tiroky za omeskanie vo vyske 0,05% z dlzne;j

sumy za kazdy deii omeskania.

Za kazdé poruSenie protipoziarnych, hygienickych, bezpe¢nostnych a technologickych predpisov ma

objednavatel’ narok sankciovat’ zhotovitel'a zmluvnou pokutou:

- za pozivanie alkoholickych napojov alebo inych omamnych latok alebo odmietnutie podrobit’ sa
skuske na pritomnost” alkoholu alebo omamnej latky — 665 eur za kazdého zamestnanca

- za opidtovné zaradenie zamestnanca na prace po pisomnom vykazani zo stavby — 995 eur
za kazdého zamestnanca

- za porusenie predpisov BOZP, OPP a OZP za kazdy zisteny priestupok — 165 eur

- za nedodrzanie Cistoty a poriadku na pracovisku, vratane vykonavania telesnych potrieb na
verejnych priestranstvach — 66 eur za kazdy pripad

- za neopravnené pouZzivanie technickych zariadeni a vyhradenych zariadeni bez platnych uzivacich
osvedceni — 165 eur za kazdy pripad

- za chybajuce doklady a opravnenia zamestnancov — 35 eur za kazdého zamestnanca

- zanedodrzanie pracovnych a technologickych postupov — 33 eur za kazdého zamestnanca

- zanespracované technologické a pracovné postupy, pozastavenie prac — 332 eur za kazdy pripad

- zaneodovzdanie 1 x CD s fotodokumentaciou v zmysle bodu 8.16 — 100 eur

- v pripade nedodrzania lehoty na uvolnenie staveniska zhotovitelom ma objednavatel’ pravo na
zmluvnt pokutu vo vyske - 165 eur za kazdy aj zacaty deii omeskania.

Splatnost’ faktar za zmluvné pokuty je do 14 dni odo dina ich doru¢enia. Tymito zmluvnymi pokutami

nie je dotknuty narok zmluvnych stran na uplatnenie naroku na ndhradu skody.

12 ZANIK ZAVAZKOVEHO VZTAHU

12.1.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluva zanika:
a) dohodou zmluvnych stran
b) odstupenim od zmluvy
¢) jednostrannym ukoncenim (vypovedanim) zmluvy objednavatelom v pripade nepridelenia
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12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.
12.7.

finan¢nych prostriedkov v ramci uvedenej vyzvy - bod 3.5 zmluvy.

Zmluvna strana je opravnena odstipit’ od zmluvy v pripadoch ustanovenych Obchodnym zakonnikom
alebo dohodnutych v zmluve.

Za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti na ucel odstupenia od zmluvy sa povazuje:
a) nedodrzanie dohodnutej ceny za dielo uvedenej v €l. 5.

b) omeskanie s dokon¢enim diela podla tejto zmluvy oproti dohodnutému terminu plnenia o viac
ako 1 mesiac

€) nedodrzanie terminu na odstranenie vad diela
d) nedodrzanie technickych predpisov a noriem
e) nedodrzanie podmienok uvedenych v bode 3.3.

V pripade porusenia povinnosti zhotovitela, ktoré sa povazuje za nepodstatné porusenie zmluvnej
povinnosti, ak zhotovitel' nesplni svoju povinnost ani v primeranej lehote, ktora mu bola na to
dodatoéne poskytnuta, je objednavatel’ opravneny odstipit’ od zmluvy.

Odstupenie od zmluvy je ¢inné dilom dorucenia oznamenia o odstipeni od zmluvy druhej zmluvnej
strane.

Odstipenim od zmluvy nie st dotknuté naroky na zaplatenie zmluvnej pokuty.
Odstapenim od zmluvy nie st dotknuté naroky na nahradu $kody vzniknuté porusenim zmluvy.

13 ZAVERECNE USTANOVENIA

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

Pokial' nie je stanovené inak, riadi sa tato zmluva podla prislusnych ustanoveni Obchodného
zakonnika a ostatnymi nalezitostami pozadovanymi V oznameni o vyhlaseni verejného obstaravania
a v sutaznych podkladoch.

Spory, ktoré by mohli vzniknut’ pri plneni zmluvnych povinnosti, budii zmluvnymi stranami rieSené
dohodou. Pokial’ by zmluvné strany nedospeli k dohode, pre rieSenie sporu je prislusny obchodny sud.
Vsetky zmeny tejto zmluvy o dielo buda vypracované vo forme pisomného dodatku, dohodnutého
a podpisaného opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Prava a povinnosti zo vztahov vzniknutych uzatvorenim tejto zmluvy prechadzaju ina pravnych
nastupcov. Nie je mozné ich prevadzat’ bez suhlasu obidvoch zmluvnych stran na iné subjekty.

Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran
a uéinnost’ v zmysle § 47a Obcianskeho zakonnika dihom nasledujiicim po dni jej zverejnenia.

Zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch s platnostou originalu, z ktorych kazda zmluvna strana dostane
dve vyhotovenia.

Za objednavatela: Za zhotovitela:

V Prievidzi dna 26.01.2022 V Bratislave dia 25.01.2022

JUDr. Katarina Machac¢kova,v.r. Ing. Milan Kusalik, v. r.
primatorka mesta konatel
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