Priloha €. 6.1 Sutaznych podkladov

DOPRAVNY PODNIK

< MESTA KOSICE
L J
P

Navrh zaviznych zmluvnych podmienok pre ¢ast’ 1 predmetu obstarania

Zmluva o dielo
Cislo zmluvy objednavatela ..............ccoevueenee.
Cislo zmluvy zhotovitel'a .........cc.cccevvunreneee.

uzavretd v stlade s ustanoveniami § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v zneni neskorsich predpisov,

(dalej len ,,Zmluva®)

Clanok I. Zmluvné strany

Objednavatel’:
Nazov firmy: Dopravny podnik mesta KoSice, akciova spolo¢nost’
So sidlom: Bardejovska 6, 043 29 Kosice
Spolo¢nost’ registrovana: OS KosSice I, oddiel Sa, vlozka ¢islo 559/V
V zastupeni : Mgr. Marcel Cop, predseda predstavenstva

Ing. Jozef Oberug, ¢len predstavenstva
Ing. Vladimir Padysak, ¢len predstavenstva a generalny riaditel’
Zéstupca na rokovanie vo veciach technickych : Emil Stof¢o, riaditel’ techniky a Gidrzby

Osoba zodpovedna za plnenie zmluvy:  Ing. Zuzana Hronecova, vedaca oddelenia
investicii

ICO: 31701914

DIC: 2020488206

IC DPH: SK 2020488206

Spolo¢nost’ zapisand v Obchodnom registri Okresného sudu Kosice I, €. 559/V, odd. Sa

Bankové spojenie: UniCredit Bank CzechRepublic and Slovakia, a.s.

Cislo uétu: 6610186057

IBAN : SK92 1111 0000 0066 1018 6065

BIC: UNCRSKBX

Telefon/Mobil : +421 905 419 669

E-mail : zuzana.hronecova@dpmk.sk

internetova adresa: www.dpmk.sk
(d’alej len ,,Objednavatel™)
a

Zhotovitel’:
Nazov firmy :
Sidlo:
Spolocnost’ registrovana :
V zastupeni :


http://www.dpmk.sk/

Kontaktna osoba pre komunikaciu s objednavatel'om :

ICO:

IC DPH:

Spolocnost’ zapisana v Obchodnom re@iStri .......cccvevveerieeciierieeee e
Bankové spojenie:

¢. uctu:

IBAN :

BIC:

Telefon:

E-mail :

Internetova adresa:

(d’alej len ,,Zhotovitel*)

(Objednavatel’ a Zhotovitel’ d’alej spolu ako ,,Zmluvné strany*)

sa dohodli na tejto zmluve o dielo (d’alej len ,,Zmluva®):

2.1.

2.2.

Clanok II. Vychodiskové podklady

Zmluvné strany uzatvaraji podl'a ustanovenia § 536 anasl. zakona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodny zékonnik v platnom zneni (d’alej len ,,Obchodny zakonnik) a ustanoveni
zakona ¢.343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,Zakon o verejnom obstaravani‘) tito
Zmluvu..

Tato zmluvu uzatvara Objednavatel’ ako obstaravatel’ so Zhotovitelom ako Gspesnym
uchédzacom vo verejnom obstardvani identifikovanom nasledovne:

Predmet zédkazky: ,,MUZ Il - Modernizacia udrzbovej zdkladne v KoSiciach, realizacia -
2 etapa“
Cast’ & 1: MUZ 1l - C1 - stavebna &ast,
Postup verejného obstaravania: zadéavanie nadlimitnej zakazky postupom verejna
sut'az.
Vyhlésenie verejného obstaravania:
- Uradny vestnik EU: 0,
- Vestnik verejného obstaravania: 0.
Miestom vykonania Diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy je jestvujuci aredl

elektrickového depa Objednéavatel'a na Bardejovskej ulici v KoSiciach stojaci na
pozemkoch parcelach registra ,,C*“ KN ¢&.:

Parcela LV

1400/73 16734
1400/74 16734
1400/56 16734
1400/37 16734
1400/38 16734
1400/55 16734
1400/57 16734
1400/50 16734
1400/75 16734




1400/76 16734
1400/40 12576
1462/1 12576
1462/2 12576
1462/3 12576

nachadzajucich sa v katastralnom uzemi Terasa(d’alej len ,,Stavebné pozemky*).

2.3. Zhotovitel' bol informovany o tom, ze realizicia predmetu zmluvy sa uskutociuje
spolufinancovanim zo zdrojov Eurdpskych spoloCenstiev a to poskytnutim nendvratného
finan¢ného prispevku ( d’alej len ,,NFP* ):

Poskytovatel:  Ministerstvo dopravy a vystavby Slovenskej republiky

Nazov projektu: Modernizacia udrzbovej zdkladne v KosSiciach, realizacia - II.
etapa

Operacny program Operacny program Integrovana infraStruktura

Prioritnd os ¢.3 Verejna osobna doprava

Investi¢na priorita Vyvoj a zlepSovanie ekologicky priaznivych, vratane
nizkohlukovych, a  nizkouhlikovych  dopravnych  systémov  vratane
vnutrozemskych vodnych ciest a ndmornej dopravy, pristavov, multimodalnych
prepojeni a letiskovej infrastruktiry v zaujme podpory udrzatel'nej regionalnej a
miestnej mobility

Specificky ciel 3.1  ZvySenie  atraktivity = verejnej osobnej  dopravy
prostrednictvom modernizéacie a rekonstrukcie infrastruktary pre IDS a mestska
drahovu dopravu

Fond  Kohézny fond
Kod vyzvania:  OPII-101-3.1-DPMK-ZAKLAD?2

2.4. Zhotovitel’ je opravneny na vykondvanie ¢innosti potrebnych na vykonanie diela podl'a
tejto Zmluvy a je opravneny uzavriet tito Zmluvu. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je odborne
sposobilou osobou na vykonanie Diela v zmysle prislusnych platnych vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky a Eurdpske;j
unie. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze pri vykonavani Diela bude dodrZiavat’ vSetky prislusné
platné vSeobecne zavidzné pravne predpisy atechnické normy Slovenskej republiky
a/alebo Eurdpskej unie vzt'ahujiice sa na vykonanie Diela, a to najmé, nie vSak vylucne,
zakon €. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zékon)
v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel' potvrdzuje a zodpoveda za to, Ze Zhotovitel
arovnako vSetci jeho subdodévatelia disponuju vSetkymi licenciami, povoleniami
a zivnostenskymi opravneniami potrebnymi pre vykonavanie vSetkych prac a dodavok
v stlade s touto Zmluvou.

2.5. Dielo bude vykonané v stlade s:

a) pravoplatnymi stavebnymi povoleniami a vyjadreniami dotknutych organov, ktoré
zabezpecuje Objednavatel’, a ktoré budu predlozené Zhotovitel'ovi v rdmci sitaznych
podkladov, najneskor vsak pri podpise tejto Zmluvy,

b) cenovou Specifikaciou Zhotovitel'a, ktora tvori Prilohu €. 2 tejto Zmluvy, a ktora
vychéadza z vykazu vymer, ktory bol sucast'ou sutaznych podkladov (d’alej aj len
,Cenova Specifikacia®),

€) s Realiza¢nou projektovou dokumentaciou stavby, vyhotovenou spolocnostou
REMING CONSULT a.s., so sidlom: Trnavska cesta 27, 831 04 Bratislava 3, I1CO:



2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

35 729 023, (dalej len ,,Projektant), ktora bola sticast’ou sutaznych podkladov (d’alej
len ,,Projektovéa dokumentacia®). Projektova dokumentacia tvori Prilohu €. 1 Zmluvy.

Dokumenty uvedené vysSie pod a) — ¢) d’alej spolu aj len ,,Dokumentacia“.

Akakol'vek dokumentacia vypracovana Zhotovitel'om, resp. vydana v suvislosti
S vykondvanim Diela podl'a tejto zmluvy musi byt vyhotovend v slovenskom jazyku,
resp. Zhotovitel’ musi na svoje naklady zabezpecit’ jej tradny preklad do slovenského
jazyka s vynimkou dokumentacie v ¢eskom jazyku; rozhodujuci je vzdy uradny preklad
do slovenského jazyka. Elektronickd forma dokumentacie vypracovanej Zhotovitel'om
musi byt vo formatoch (*.doc, * .xlIs, *.dwg, *.dng) bez obmedzenia ich editovatelnosti
ako aj vo formate *.pdf. Obsah elektronickej formy dokumentacie musi byt zhodny s
obsahom dokumentéacie v listinnej forme. OznaCovanie jednotiek v akychkol'vek
dokumentoch, vykresoch a schémach tvoriacich dokumenticiu musi byt v
medzinarodnej sustave jednotiek (SI) a akékol'vek hodnoty uvadzané v dokumentacii
budi zaokrhl'ované na dve desatinné Cisla podla vSeobecnych pravidiel
zaokruhl'ovania, pokial’ zo vSeobecne zavidznych pravnych predpisov a technickych
noriem nevyplyva inak.

V pripade touto zmluvou a/alebo pravnymi predpismi stanovenej povinnosti vydat
0 vykonani Diela alebo jeho ¢asti osobitny protokol a/alebo spravu a/alebo potvrdenie;
Zhotovitel’ sa zavdzuje vypracovat a odovzdat’ takyto osobitny protokol a/alebo spravu
a/alebo potvrdenie Objedndvatel'ovi najmenej v dvoch (2) pisomnych vyhotoveniach, ak
taito Zmluva alebo vsSeobecne zavdzné pravne predpisy nestanovuju vyssSi pocet
vyhotoveni, tak, aby takyto protokol/sprava/potvrdenie spinali vietky poziadavky
stanovené touto Zmluvou, vSeobecne zdvdznymi pravnymi predpismi, technickymi
normami, aj ked’ nie s prdvne zavizne.

Pripadné dodatky k tejto Zmluve budu mat’ rovnaké poradie zdvéznosti ako dokumenty,
ktoré upravuju.

Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, ze sa pred podpisom Zmluvy riadne
oboznamil s Projektovou dokumentaciou, ktora tvori Prilohu €. 1 Zmluvy.

Zhotovitel ma zaujem, za podmienok Specifikovanych v Zmluve, vykonat pre
Objednavatel'a Dielo. Zhotovitel pred podpisom Zmluvy zvazil a odborne posudil vSetky
rizikd spojené s vykonanim Diela, obhliadol si miesto kde m4 byt Dielo vykonané,
zobral do Gvahy rozsah potrebnych materialov, prac a sluZieb potrebnych na vykonanie
Diela (najmi naklady na materialy, transport, energie, naklady na zariadenia a stroje,
udrzba pristupovych ciest, naklady na odstranenie odpadov, ndklady na zamestnancov
a Specialistov ako aj ostatné naklady suvisiace s vykonanim Diela).

NeoddeliteI'na sucast’ Zmluvy tvoria nasledovné rozhodnutia (povolenia), ktorymi bola
realizécia Diela povolend, a v sulade s ktorymi bude Dielo vykonané:

a) Stavebné povolenie vydané Obcou Cana ¢&. 694/2016-Ca z 28.10.2016

vydané Mestom KoSice ¢. A/2016/14725-11 z 26.9.2015
vydané KSK ¢. 660/2017/0D-05108 z 15.2.2017

(d’alej spolu len ,,Stavebné povolenie®).

Stavebné povolenie tvori Prilohu ¢. 3 Zmluvy.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze spolo¢ne s Dielom vykonavanym na zdklade tejto
zmluvy bude realizovana dodéavka zariadeni, technoldgii astrojov na zaklade
samostatnych kipnych zmliv uzatvorenych objednavatelom s dodavatelmi tovarov,
zoznam dodavatel'ov tovarov tvori prilohu €. 7 tejto zmluvy. V tejto stvislosti bude
Zhotovitel’ poskytovat’ dodavatel'om zariadeni, technolégii a strojov potrebntl sucinnost,
najmi tym, ze zabezpeCi stavebnu pripravenost v stlade sterminmi dodavok
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jednotlivych zariadeni, technolégii a strojov. V tejto stvislosti budi dodavatelia
zariadeni, technologii a strojov poskytovat’ zhotovitel'ovi diela potrebna sucinnost’ a za
tym ucelom so Zhotovitel'om skoordinuju svoje harmonogramy tak, aby nedochadzalo k
vzniku obmedzeni pri vykondvani Diela a aby tieto mohli byt spolo¢ne podrobené
vykonaniu komplexného vyskusania a nasledne odovzdané.

2.10. Zhotovitel na zaklade Zmluvy vykona Dielo v stlade s platnymi pravnymi predpismi

Slovenskej republiky a s platnymi technickymi a technologickymi normami.

2.11. Zhotovitel vyhlasuje, Ze disponuje takymi odbornymi znalostami a kapacitami, ktoré

3.1

3.2.

3.3.

stk zhotoveniu predmetného Diela potrebné, aze Dielo vykona s odbornou
starostlivost'ou na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo.

Clanok III. Predmet Zmluvy

Predmetom Zmluvy je vykonanie diela ,,MUZ Il - Modernizacia tdrzbovej zakladne v
Kosiciach, realizacia - 2 etapa“

Cast’ & 1: MUZ Il - C1 - stavebna &ast’

na Stavebnych pozemkoch podl'a Projektovej dokumentacie (Clanok 2 Vychodiskové
podklady) vratane vykonania projektovych prac a inzinierskej ¢innosti v rozsahu podl'a
tejto Zmluvy (d’alej len ,.Dielo*). Zhotovitel' sa zavizuje, ze Dielo bude vykonané
vstulade so Zmluvou, jej prilohami apokynmi Objednavatela a/alebo nim
splnomocneného zéastupcu. Objednavatel’ sa zavidzuje zaplatit’ Zhotovitel'ovi cenu Diela
vo vyske a v terminoch $pecifikovanych v ¢lanku 4 a 5 Zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje vo vlastnom mene ana vlastni zodpovednost vykonat
a Objednavatel'ovi odovzdat’ Dielo a Objednavatel’ sa zavdzuje riadne a v€as vykonané
Dielo od Zhotovitela prevziat’ a zaplatit’ Zhotovitel'ovi cenu Diela. Blizsia Specifikacia
Diela je uvedena v odseku 3.3 tohto ¢lanku a v prilohach ¢. 1 az 4 ktejto Zmluve.
V ramci vykonévania Diela je Zhotovitel’ povinny vykonat’ vsetko pre riadne vykonanie
Diela, a to bez ohl'adu na skutocnost,, ¢i to je vyslovne uvedené v stitaznych podkladoch
pre zakazku, ktorej predmetom je vykonanie Diela, v akejkol'vek casti Projektove;j
dokumentacie, vykaze vymer, Cenovej S$pecifikacii, v poziadavkach na
stavebnotechnické rieSenie, v technickych podmienkach, v stavebnom povoleni pre
Dielo a/alebo v tejto Zmluve a jej prilohach, ak je to nevyhnutné na riadne vykonanie
Diela podla tejto zmluvy, vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov a technickych
noriem, aj ked’ nie s pravne zavidzné, ¢o Zhotovitel’ s prihliadnutim na jeho odborné
znalosti a kapacity a s vynalozenim vsetkej odbornej starostlivosti mal a mohol vediet’,
resp. ¢o mohol zistit' obozndmenim sa so sutaznymi podkladmi v ramci procesu
obstaravania zadkazky, ktorej predmetom je vykonanie Diela.

Dielo zahfia:
3.3.1. Projektové ¢innosti, inZiniersku ¢innost’ a organizacnu cast’:

3.3.1.1. vykonavanie inZinierskej ¢innosti za Ucelom riadneho zabezpecenia
priebehu realizacie diela a prac po dokonceni diela vratane komplexného
vysktSania, a to podla podmienok a povinnosti stanovenych vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami, aj ked’ nie st pravne
zavézné, minimalne vo vecnom rozsahu prisluchajucom pre kazdy stupeit
projektove] dokumentacie afazu vykondvania diela podla podmienok
»Sadzobnika pre navrhovanie cien projektovych prac a inZinierskych ¢innosti
v cenach 2021 (napr. cennik UNIKA) a vo vecnom rozsahu vyplyvajicom
Z tejto zmluvy. Sucasne sa Zhotovitel zavdzuje zGcastnit’ sa miestneho
zistovania pocas kolaudacie diela a poskytovat’ objedndvatel'ovi potrebnu



sucinnost pocas kolaudacného konania diela. Objednéavatel’ na zaklade
ziadosti Zhotovitel'a udeli Zhotovitel'ovi v jednotlivych pripadoch osobitné
plnomocenstvo na zastupovanie Objednavatel'a v nevyhnutnom rozsahu
v konaniach vo veciach tykajucich sa inzinierskej ¢innosti v rozsahu podl'a
tohto bodu 3.3.1. Objednavatel sa zavdzuje udelit plnomocenstvo
Zhotovitel'ovi vzdy do piatich (5) dni od dorucenia ziadosti Zhotovitel’a,

3.3.1.2. spracovanie a odovzdanie projektu organizicie vystavby (d’alej len
»POV®) a projektu zariadenia staveniska (d’alej len ,,PZS*); POV musi
obsahovat’ aj kontrolny a skuSobny plan stanovujlci rozsah a podmienky
vykonavania jednotlivych kontrol a skusok poCas vykondvania diela vratane
dokumentécie projektu komplexného vysktsania, takto doplneny POV musi
byt v stlade s Projektovou dokumentaciou; vSetko v troch (3) vyhotoveniach
v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme [(*.doc,
*Xxls, *.pdf — textova cast’), (*.dwg, *.dgn, *.pdf — vykresova cCast’)] na
prenosovom elektronickom médiu (napr. CD/DVD),

3.3.1.3.  vypracovanie a odovzdanie planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
v pisomnej forme podla § 3 nariadenia vlddy Slovenskej republiky
¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach
na stavenisko (d’alej len ,,nariadenie®), v troch (3) vyhotoveniach v listinnej
forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf —
textova cast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf — vykresova cCast)] na prenosovom
elektronickom médiu (napr. CD/DVD),

3.3.14. zabezpeCenie vykonu koordinidtorov bezpecnosti a koordinatorov
dokumentacie podl'a nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z.
o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko,

3.3.1.5. vykon C¢innosti ,oprdvnenej osoby“ za uskutoCnenie pric -
stavbyvediceho (vybrané ¢innosti vo vystavbe - vedenie uskuto¢novania
stavieb),

3.3.1.6. vypracovanie a odovzdanie projektu zmien vykonanych pocas realizacie
v rozsahu potrebnom na Ucely konania o zmene stavby pred dokoncenim, ak
dojde k takym zmenam Diela, ktoré vyzaduju stavebné konanie o zmene
stavby pred dokoncenim; vsetko v troch (3) vyhotoveniach v listinnej forme a
v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf — textova
Cast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf — vykresova Cast’)] na prenosovom elektronickom
médiu (napr. CD/DVD), (projekt skuto¢ného vyhotovenia),

3.3.1.7. vypracovanie aodovzdanie dokumentacie skuto¢ného realizovania
stavby vo vztahu k Dielu na urovni Projektovej dokumentacie (d’alej len
»DSRS®) v sulade so vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, vratane
zabezpecenia sthlasnych stanovisk a vyjadreni dotknutych orgédnov verejne;j
spravy a inych dotknutych organov ku DSRS a zapracovania ich pripomienok
do DSRS; v siestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2)
vyhotoveniach v elektronickej forme [(*.doc, *.xlIs, *.pdf — textova cCast),
(*.dwg, *.pdf — vykresova Cast’)] na prenosovom elektronickom médiu (napr.
CD/DVD), vratane upraveného vykazu vymer v podrobnostiach DSPRS
podl'a skutocne vykonanych prac a dodavok,

3.3.1.8. vypracovanie/zabezpecCenie a odovzdanie sprievodnej dokumentacie
pozostavajucej najma z:



harmonogramu prac — uchadza¢ vypracuje podrobny harmonogram prac v stilade
s Projektovou dokumenticiou aV cleneni podla Stavebnych objektov
a Prevadzkovych suborov. Na zaklade skuto¢ne vykonanych prac v sledovanom
obdobi Zhotovitel' pripravi aktualizaciu Harmonogramu, vzdy V termine ku
kontrolnému ditu podl'a bodu 7.8 tejto zmluvy, minimalne vSak 1 krat tyzdenne.
Zhotovitel' vypracuje Harmonogram v softvéri Office Project Standart 2007
(ktory pouziva Objednavatel') alebo vinom plne kompatibilnom softvéry
umoziujucom export anasledné pouzivanie Harmonogramu v uvedenom
softvéry.

vysledkov skuSok a certifikatov zariadeni z jednotlivych vstupnych a vystupnych
kontrol z vyrobného procesu, ako aj vysledky skasok pocas montaze na
stavenisku,

jednotlivych osvedcenti, certifikatov a vyhldseni o zhode, vyhlaseni o parametroch
jednotlivych stavebnych vyrobkov podl'a Projektovej dokumentacie o splneni
zakladnych poziadaviek na stavby (podla Nariadenia EPaR (EU) ¢. 305/2011,
priloha I.),

stavebného dennika,

dokumentécie uvedenia do prevadzky,

manualov a prevadzkovych predpisov zariadeni,

zoznamu odporucanych ndhradnych dielov vSetkych druhov zariadeni,

vSetko v dvoch (2) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni
v elektronickej forme [(*.doc, *.xIs, *.pdf — textova Cast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf
— vykresova Cast’)] na prenosovom elektronickom médiu (napr. CD/DVD),

3.3.1.9. vypracovanie a odovzdanie planu uZivania v rozsahu stanovenom
vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, ktory bude obsahovat najma
pravidla uzivania Diela, podmienky vykondvania technickych prehliadok,
udrzby a oprav, a to v troch (3) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom
(1) vyhotoveni v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf — textova Cast),

(*.dwg, *.pdf — vykresova Cast’)] na prenosovom elektronickom médiu (napr.
CD/DVD),

3.3.1.10. pocas vykonavania Diela a po vykonani Diela zabezpecit podrobné
vytyCenie stavby osobou opravnenou vykonavat’ geodetické a kartografické
¢innosti a autorizacné overenie vybranych geodetickych a kartografickych
Cinnosti autorizovanym geodetom a kartografom v rozsahu a sposobom
stanovenym vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a odovzdat’ doklady o
vytyCeni priestorovej polohy stavby v rozsahu potrebnom ku kolauda¢nému
konaniu v Siestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2)
vyhotoveniach v elektronickej forme [(*.doc, *.xlIs, *.pdf — textova cast),
(*.dwg, *.dng, *.pdf — vykresova cast’)] na prenosovom elektronickom médiu
(napr. CD/DVD),

3.3.1.11. vypracovanie a odovzdanie geometrického planu po ukoncéeni Diela a
¢iastkovych ukonceniach Diela (napr. geodetické zameranie plynovodu po
jeho zhotoveni a pod.), podla poziadaviek stanovenych v§eobecne zavaznymi
pravnymi predpismi na ucely kolaudacného konania v Siestich (6)
vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej
forme [(*.doc, *.xls, *.pdf — textova Cast), (*.dwg, *.dng, *.pdf — vykresova
¢ast’)] na prenosovom elektronickom médiu (napr. CD/DVD),



3.3.1.12. vypracovanie a odovzdanie vSetkej potrebnej tplnej vykresovej a inej
dokumentécie vo vysSej miere podrobnosti oproti Projektovej dokumentécii
nevyhnutnej pre riadne vykonanie Diela (d’alej len ,,dokumentacia na
vykonanie prac* alebo ,,DVP*), a to najmaé:

vykresy detailov suvisiacich s vybranymi stavebnymi vyrobkami
V procese verejného obstaravania pre vyrobky a konstrukcie podla
technickych Specifikacii uvedenych v Projektovej dokumentacii,

vytyCovacie  vykresy  dopliujice  Projektovi  dokumentéciu
V podrobnostiach pre spolahlivé anevyhnutné vytycenie vSetkych
detailov jednotlivych stavebnych objektov,

konstruk¢éné, dielenské a montazne vykresy jednotlivych strojov
a zariadeni, jednotlivych kovovych konStrukcii, nosnych konstrukeii
kabelovych a potrubnych rozvodov a zariadeni,

vykresy tvaru a vystuze prefabrikovanych beténovych
a zelezobetonovych konstrukeii, dielov a ich stykov, armovacie vykresy
monolitickych Zelezobetonovych konstrukeit,

vykresy a Specifikdcie prvkov a spojovacieho materidlu konStrukcii
lahkej prefabrikacie, zvarov stykov prefabrikatov,

statické,  dynamické  atechnofyzikdlne  vypocCty  betonovych
a zelezobetonovych a inych prefabrikatov, prvkov l'ahkej prefabrikacie,

drotovacie schémy rozvadzacov, schémy vnutornych prepojeni strojov,
zariadeni a pristrojov, kladacské plany, kladacské vykresy kabelovych
rozvodov,

Vv rozsahu vyplyvajucom z Projektovej dokumentécie, vSetko v Siestich (6)
vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej
forme [(*.doc, *.xls, *.pdf — textova Cast), (*.dwg, *.dng, *.pdf — vykresova
¢ast’)] na prenosovom elektronickom médiu (napr. CD/DVD). DVP musi
zodpovedat’ poziadavkam stanovenych v technickych Specifikaciach pre
rieSenie detailov stivisiacich s konkrétnymi pouZitymi stavebnymi vyrobkami.
Vykonanie diela na zéklade DVP nesmie mat’ vplyv na zmenu vykazu vymer
stavby a DVP musi byt’ v stilade s DSPRS.

3.3.1.13.

vypracovanie a odovzdanie

konstrukénej  technickej dokumentacie, projektovej technickej
dokumentacie a sprievodnej technickej dokumentacie pre urcené
technické zariadenia, vratane odborného stanoviska bezpecnostného
organu (poverenej pravnickej osoby, resp. Dopravného uradu) o ich
posudeni a dokumentdcie zvarania a nedeStruktivneho skasania
drdhovych ocelovych mostnych konStrukcii, konStrukcii podobnych
mostom, kol'ajnic a drahovych vozidiel podl'a zakona ¢. 513/2009 Z.z.
0 drahach a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zmysle neskorSich
predpisov a vyhlasky Ministerstva dopravy, pdst a telekomunikacii
Slovenskej republiky €. 205/2010 Z. z o uréenych technickych
zariadeniach aurcenych cinnostiach a cinnostiach na urcenych
technickych zariadeniach v zmysle neskorSich predpisov a

konstrukénej  technickej dokumentacie, projektovej technickej
dokumentacie a sprievodnej technickej dokumenticie vo vzt'ahu
k vyhradenym technickym zariadeniam vratane odborného stanoviska



opravnenej pravnickej osoby k dokumentacii, podl'a zakona ¢. 124/2006
Z.z 0 bezpetnosti aochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zmysle neskorSich predpisov a vyhlasky
Ministerstva prace, socidlnych veci arodiny Slovenskej republiky ¢.
508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi,
zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické
zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia v zneni
neskorsich predpisov vV zmysle neskorsich predpisov,

vratane suhlasnych stanovisk organov verejnej spravy, najmé, avsak nielen
Dopravného tradu avychodiskovych reviznych sprav, zapecCatenych
reviznych knih jednotlivych UTZ a VTZ zariadeni, sprav z montaznych
skusok, tlakovych skuSok, prvych tradnych skusok jednotlivych UTZ a VTZ
zariadeni, kompletnej konstrukénej a sprievodnej technickej dokumentécie
jednotlivych UTZ a VTZ zariadeni v zmysle platnej legislativy a predpisov
EU a SR a platnych STN. v pripadoch stanovenych vieobecne zaviznymi
pravnymi predpismi, v Siestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch
(2) vyhotoveniach v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf — textova Cast’),
(*.dwg, *.dng, *.pdf — vykresova ¢ast’)] na prenosovom elektronickom médiu
(napr. CD/DVD).

3.3.2. prace a montaZe, vratane dodavky strojov, zariadeni a materialov:

3.3.2.1. vykonanie stavebnych, montdznych a ostatnych suvisiacich prac
a dodavok strojov a zariadeni, materidlov v rozsahu urenom vykazom
vymer, Projektovou dokumenticiou, technickymi spravami, vykresmi,
vypoétami za sti¢asného dodrZania podmienok stanovenych stavebnym
uradom v stavebnom povoleni,

3.3.2.2.  pri vykonavani Diela sa zhotovitel’ zavdzuje pouzivat’ vyluc¢ne stavebné
vyrobky a materidly spliiajuce najma podmienky stanovené:

a) zakonom ¢&. 264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach na vyrobky
a 0 posudzovani zhody v zneni neskorsich predpisov,

b) zakonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov a vykonavacimi predpismi,

c) Nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 436/2008 Z.z., ktorym sa
ustanovuji podrobnosti o technickych poziadavkach a postupoch
posudzovania zhody na strojové zariadenia v zmysle Smernice
Eurdpskeho parlamentu a Rady ¢. 2006/42/ES o strojovych zariadeniach
a o zmene a doplneni smernice €. 95/16/ES,

d) Smernica Eurdpskeho parlamentu a Rady ¢. 2009/104/ES o minimalnych
poziadavkach na bezpecnost’ a ochranu zdravia pri pouzivani pracovnych
prostriedkov pracovnikmi pri praci v zmysle Nariadenia vlady Slovenske;j
republiky ¢. 392/2006 Z.z. o minimalnych poZiadavkach pri pouZivani
pracovnych prostriedkov..

pricom dokumentaciu preukazujicu splnenie uvedenych podmienok
zhotovitel' predlozi objednavatelovi vzdy pre kazdy druh stavebnych
vyrobkov a materidlov jednotlivo pred ich pouzitim pri vykondvani Diela
a suhrne vSetku dokumentaciu opakovane pri odovzdani a prevzati Diela.

Zhotovitel’ nie je pri vykonavani Diela opravneny pouzit’ stavebné vyrobKy a
materialy, zariadenia, technologie alebo technické rieSenia, ktoré by boli
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odlisné od podkladov poskytnutych alebo schvéalenych Objednavatel'om, resp.
Statnym odbornym technickym dozorom, bezpe¢nostnym organom a pod.,
Vv pripadoch zariadeni podliehajicim schvaleniam podla zvlastnych predpisov
(ako napr. UTZ aVVTZ), pokial’ takdto zmena nebude pisomne schvalena
technickym dozorom Objednavatel'a zapisom v stavebnom denniku alebo
v inom dokumente, ato v stilade s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve.
Pokial' na niektort dodavku alebo jej cCasti neboli dohodnuté osobitné
technické podmienky pre vol’bu materialov a vyrobkov uréenych k vykonaniu
Diela, musia dosahovat’ vlastnosti a technické a technologické parametre
urcené¢ Projektovou dokumenticiou a prisluSnymi vSeobecne zavdznymi
pravnymi predpismi a technickymi normami.

3.3.3. odskisanie, uvedenie do prevadzky, zaSkolenie prevadzkového personalu,

odovzdanie Diela:

3.3.3.1.  vykonanie individualnych skusok, prehliadok na zaklade Projektovej
dokumentacie, technickej dokumentacie, konstrukénej dokumentacie,
sprievodnej dokumentacie, dokumentécie vyrobcu zariadenia, platnych STN
a platnej legislativy a predpisov, kontrolného a skusobného pldnu a z neho
vyplyvajiceho Casového harmonogramu skasok a odovzdanie sprav
(protokolov) o vysledkoch jednotlivych skuasok, vykonanie prvych tradnych
skuSok UTZ a VTZ zariadeni,

3.3.3.2. vykonanie komplexného vysktSania na zdklade Projektovej
dokumentécie, technickej dokumentécie, konsStrukénej dokumentacie,
sprievodnej dokumentacie, dokumentécie vyrobcu zariadenia, platnych STN
a platnej legislativy a predpisov, ¢asového harmonogramu skusok a projektu
komplexného vyskusania, vykonanie prvych tGradnych skasok UTZ a VTZ
zariadeni:

Komplexné vyskuSanie. Za Gcelom preukdzania plnenia Objednévatel'om
pozadovanych technickych parametrov a funk¢nosti Diela sa zmluvné strany
dohodli na prevereni splnenia tychto parametrov v rdmci procesu
odovzdévania a preberania Diela postupmi podla tejto Zmluvy a podla
vSeobecne zavédznych pravnych predpisov a technickych noriem, pri¢om na
zdklade dohody zmluvnych stran st zistenia plynice z vysledkov
komplexného vyskuSania a z nich vyplyvajuce naroky podla tejto Zmluvy pre
zmluvné strany zavédzne urcené.

V pripade, Ze dojde k preruseniu prevadzky skasanych zariadeni z dovodu nie
na strane objednavatel'a, musi byt skuska za Gi¢elom preukdzania riadneho
vykonania Diela zopakovana. V pripade, Ze dojde k preruSeniu prevadzky
skuSanych zariadeni z dovodov na strane Objedndvatela, bude skuska
pokracovat’ po opdtovnom spusteni prevadzky skuSanych zariadeni, a to az do
uplynutia doby komplexného vysktsania. Pri preruSeni prevadzky z dovodov
na strane Objednéavatela sa pre posudenie UspeSnosti skusky nebud
vyhodnocovat’ dosahované parametre jednu (1) hodinu pred prerusenim
prevadzky a jednu (1) hodinu po opidtovnom spusteni prevadzky skusanych
zariadeni.

Zhotovitel  vypracuje apredlozi projekt komplexného vyskuSania
objednavatelovi na schvalenie v lehote minimalne 30dni pred zahajenim
komplexnvych skasok..

3.3.3.3.  vykonanie prvej tradnej skiisky zariadeni v zmysle vSeobecne zaviznych
pravnych predpisov, vykonanie montdZnych skusok, tlakovych skuasok,
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vychodiskovych skusok s prisluSnymi spravami (vychodiskova, montazna,
tlakova a pod...) o ich vykonani.

3.3.3.4. oboznamenie (zaskolenie) prevadzkového personalu objedndvatela
S prevadzkovanim a udrzbou novych zariadeni a technologii,
a s prevadzkovymi predpismi (navody na obsluhu audrzbu, technicka
dokumentacia vyrobcu zariadenia, platné STN, prevadzkové predpisy a pod.)
Vv rozsahu

- navody na obsluhu a udrzbu technologického zariadenia (vratane detailnych
pracovnych postupov),

- bezpecnostné predpisy a poziadavky na osobné ochranné prostriedky pocas
prevadzky a udrzby,

- prevadzkova technicka dokumentacia vyrobcu zariadenia,

- platnych STN a platnej legislativy,

- prevadzkové predpisy konkrétneho UTZ a VTZ zariadenia,
- praktické zaSkolenie obsluhy odovzdavanych zariadeni.

Zhotovitel’ sa zavdzuje pisomne oznamit’ Objednéavatel'ovi jednotlivé terminy
obozndmenia minimalne dva (2) tyZdne vopred, sucastou ozndmenia budu
prevadzkové predpisy (navody na obsluhu a udrzbu a bezpecnostné predpisy
a poziadavky na osobné ochranné prostriedky) v dvoch (2) vyhotoveniach v
listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme [(*.doc, * xls,
* pdf —textova Cast), (*.pdf — vykresova Cast’)] na prenosovom elektronickom
médiu (napr. CD/DVD), ak ich zhotovitel uz skor neodovzdal
objednavatelovi,

3.3.3.5.  vypracovanie a odovzdanie uplnej prislusnej dokumentacie [odsek 3.3.1
tohto ¢lanku] so zapracovanymi a vyzna¢enymi zmenami vzniknutymi pocas
vykonavania Diela, vratane uplnej prisluSnej technickej sprievodnej
dokumentacie tykajicej sa Diela a jednotlivych jeho stcasti, dokladov o
predpisanych odbornych prehliadkach a skuskach, certifikatov, atestov
zariadeni a pouzitych materidlov a dalSich dokladov o prehliadkach
uvedenych v stanovisku k Projektovej dokumentacii, v platnej legislative a
predpisoch avplatnych STN, odovzdanie prevadzkovych predpisov,
navodov na obsluhu a dokumentacie Udrzby a ndhradnych dielov, vSetko
Vv Siestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2) vyhotoveniach
v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf — textova Cast), (*.dwg, *.dng,
*.pdf — vykresova cast)] naprenosovom elektronickom médiu (napr.
CD/DVD),

3.3.3.6.  protokolarne odovzdanie a prevzatie Diela,

3.3.3.7. odstranenie vad a nedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani a
prevzati Diela.

3.4. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze mu je zname technické rieSenie Diela, Ze sa obozndmil so
Staveniskom a poziadavkami Objednavatela vyplyvajacimi z Oznamenia o vyhlaseni
verejného obstaravania, zo sutaznych podkladov aztejto Zmluvy ajej priloh,
prestudoval vSetky tieto odovzdané podklady zo strany Objednéavatel'a a na zaklade
tychto tdajov zacne realizovat’ predmet plnenia podl'a Zmluvy.

3.5. Objednavatel sa zavézuje poskytnit’ Zhotovitel'ovi potrebni stcinnost’ pri vykonavani
Diela a jeho casti, osobitne s prihliadnutim na skuto¢nost’, ze Dielo sa bude realizovat’
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3.6.

3.7.

3.8.

za plnej prevadzky ostatnych prevadzok a objektov Objednavatela tak, aby mal
Zhotovitel' vytvorené podmienky na riadne a v€asné plnenie predmetu Zmluvy, ate

' Sr-vSak—vlehote AcOVAY 1 wzvey—Zh itefa-pricom
0 sucinnost’ ma pravo Zhotovitel' poziadat aj formou zapisu (vyzvy) v stavebnom
denniku prislusnym stavbyvedicim Zhotovitel’a, pripadne jeho zastupcom.

aValsZaVa Adne a ne a a a a\ ¥4 h An od oto s
v, wie ' 5 Cl O O v, O y Cl wie v OtOoV

Vzhladom na skuto¢nost’, ze Zhotovitel' bude vykonavat’ Dielo za plnej prevadzky
elektrickovej dopravy na elektrickovych drahach (tratiach), ktorych sa vykonévanie
Diela tyka, Zhotovitel sa zavdzuje pocas vykondvania Diela zabezpecit' vSetky
nevyhnutné opatrenia na dosiahnutie minimalnych obmedzeni elektrickovej dopravy,
najma je povinny, ak to bude technicky a z hl'adiska zabezpecenia bezpecnosti osdb na
stavenisku mozné, zabezpeCit priechodnost’ elektrickovych drah v miestach
vykonavania jednotlivych Casti Diela v jednom smere.

Zhotovitel’ berie na vedomie, ze Dielo bude vykondvané pocas prevadzky ostatnych
zariadeni Objednévatel’a. Zhotovitel’ sa zavdzuje poCas vykonavania Diela zabezpecit
vSetky nevyhnutné opatrenia na dosiahnutie minimalizovania vzniku prekazok
obmedzujucich, pripadne ohrozujtcich prevadzku Objednavatel’a a jeho zamestnancov.
Zhotovitel' zaroven berie na vedomie, ze subezne s vykonavanim Diela podla tejto
zmluvy, budi na zariadeniach Objednéavatela prebiehat aj d’alSie prace vykonavané
tretimi osobami, najméd vykondvanie diela ,,Modernizécia idrzbovej zékladne - stavebné
prace a suvisiace technologické vybavenie® a ,,Modernizacia Gdrzbovej zdkladne -
dielenské vybavenie®, pricom sa Zhotovitel' zavdzuje vykonavat’ stavebné a montazne
prace na diele tak, aby bolo zabezpecené dodrzanie harmonogramu vykonavania Diela
,Modernizacia udrzbovej zakladne - stavebné prace a suvisiace technologické
vybavenie a ,,Modernizacia tdrzbovej zakladne - dielenské vybavenie* a sti¢asne, aby
nad nevyhnutni mieru nedochadzalo k akémukol'vek obmedzovaniu vykondvania prac
tretich os6b, najmi vykonavania diela ,,Modernizécia udrzbovej zdkladne - stavebné
prace a suvisiace technologické vybavenie® a ,,Modernizacia udrzbovej zédkladne -
dielenské vybavenie* Z uvedenych dovodov Zhotovitel nebude moct namietat
nemoznost’ riadneho vykonavania Diela, s vynimkou pripadov, ak mu vykonévanie
Diela bude znemoznené z dovodov na strane Objedndvatel’a a tretich 0s6b podl'a tohto
odseku, a to pocas existencie takejto prekazky.

Podklady potrebné na vykonanie Diela, vratane vSetkych priloh Zmluvy, budu
odovzdané Zhotovitel'ovi pri podpise Zmluvy v jednom(1) vyhotoveni v tla¢enej forme
aVjednom (1) vyhotoveni elektronicky vo formate DWG, pokial v Zmluve nie je
uvedené inak. VSetky podklady predlozené Objednavatel'om, zostavaju vo vlastnictve
Objednavatela. Zhotovitel’ je opravneny podklady pre vykonanie Diela pouzit’ vyhradne
pre ucely plnenia tejto Zmluvy.

Okrem priloh Zmluvy ide o nasledovné podklady, ktoré Objednavatel odovzdava
Zhotovitel'ovi:

a) Platné zakreslenia inzinierskych sieti

b) Vyskopis, polohopis,

€) Vytycenie hranic pozemkov,

Objednavatel'’ vyhlasuje, Ze je opravneny poskytnut’ Zhotovitelovi vSetky podklady,
najmi Projektovi dokumentaciu, a to aj na jej pripadné spracovanie do d’alSich stupiiov
ako aj na vykonanie pripadnych zmien, a ze tym nebudl porusSené prava tretich osob
(najmé prava dusevného vlastnictva). V pripade ak sa toto vyhlasenie Objednévatel’a

preukaze ako nepravdivé, zodpovedd Objednavatel za Skodu, ktord ztoho ddévodu
Zhotovitel'ovi vznikne.
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3.9.

Ak Zhotovitel’ pocas realizacie plnenia zmluvy zisti chyby v Projektovej dokumentacii
a ostatnych podkladoch pre realizaciu Diela predtym, kedy méa dojst’ k realizacii Casti
Diela, ktorej sa chybna a/alebo nepresna Projektova dokumentacia a/alebo iny podklad
k zhotoveniu tyka a oznami to Objednavatel’'ovi, Objednavatel’ je povinny bezodkladne,
najreskor—vSak-de—S5-pracevayeh-dni-od-upezernenia; tieto chyby na vlastné ndklady
odstranit’, resp. zabezpecit’ ich odstranenie tak, aby Zhotovitel mohol Dielo riadne a vcas
vykonat. O dobu odstranovania pripadnych chyb /nedostatkov Projektove;j
dokumenta01e sa predlzuju Jednothve termmy dohodnute \ casovom harmonograme—ake

Zm-luw V pnpade ak z dovodu podl’a tohto bodu Zhotov1tel’ nebude moct Vykonat
Dielo dlhsie ako 1 mesiac v jednotlivom pripade, Zhotovitel ma vo¢i Objednavatel'ovi
narok na nahradu skody vo vyske nékladov, ktoré mu vznikli v stvislosti s tym, ze Dielo
nemdze riadne vykonavat (pracovné nasadenie a pripravenost’ zamestnancov a pod.).

3.10. Vzhl'adom na skuto¢nost’, Zze Dielo je financované aj z prostriedkov Eurdpskej tnie,

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

sa Zhotovitel' zavdzuje pri vykonavani Diela dodrziavat podmienky prisluSného
Operacného programu.

Clanok IV. Prevzatie Staveniska; Termin realizicie Diela

Objednavatel’ sa zavidzuje odovzdat’ Zhotovitel'ovi a Zhotovitel' sa zavizuje prevziat
miesto vykonania Diela, t.j. Stavebné pozemky (oznacované aj len ako ,,Stavenisko®)
Vv termine do pétnastich (15) kalendarnych dni odo dna zaslania pisomnej vyzvy na
prevzatie, a to v stave sposobilom na zriadenie staveniska v zmysle prislusnych pravnych
predpisov a spolu s vychodiskovymi podkladmi, pokial’ ich uz predtym Zhotovitel'ovi
neodovzdal, pricom v ramci toho je zaroven Objednavatel’ povinny:

a) odovzdat’ Zhotovitel'ovi potrebné body napojenia na dodavku energii a

b) vyznacit vytyCenie hlavnych bodov a-eznacenie—hranie—Staveniska aodovzdat
dostupni vykresovih dokumentaciu podzemnych inzinierskych sieti_a hranic
Staveniska.;

inak Stavenisko sa nepovaZzuje za riadne odovzdané. Zhotovitel' sa bezodkladne po
odovzdani Staveniska zavdzuje zabezpecit na Stavebnych pozemkoch inStalaciu
meracich zariadeni na spotrebu energii a vody, a za tymto ti¢elom podpisat’ prislusné
zmluvy s Objednavatelom. O odovzdani a prevzati Staveniska spisu Zmluvné strany
Zapis.

Zhotovitel’ je povinny Stavenisko oznalit’ na vlastné naklady a v stilade so vSeobecne
zaviznymi pravnymi predpismi. Od prevzatia Staveniska zodpoveda za Stavenisko
Zhotovitel'. Zhotovitel’ je opravneny v primeranej miere umiestiiovat’ na Stavenisku, na
zariadeniach nachadzajucich sa na Stavenisku a na oploteni Staveniska reklamy a/alebo
iné putace prezentujice Zhotovitel'a (najmi logo Zhotovitel’a).

Zhotovitel sa zavédzuje zacCat vykonavat Dielo najneskor do pétnastich (15)
kalendarnych dni odo dna protokolarneho odovzdania a prevzatia Staveniska
Zhotovitel'ovi v stlade so Zmluvou.

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat Dielo a Dielo odovzdat Objednéavatelovi bez vad
a nedorobkov bréniacich uzivaniu Diela v lehote najneskor 15 mesiacov odo dna
protokelarneho—odovzdania—a— zaslania vyzvy na prevzatie staveniska prevzatia
Staveniska Zhotovitel'ovi (d’alej len ,,Termin zhotovenia Diela®). Z dévodu, ze dielo
bude spolufinancované z nendvratného finanéného prispevku, ktorého podmienky
Cerpania st uvedené Vv Zmluve 0 poskytnuti nenavratného finanéného prispevku,
uzatvorenej medzi Objednavatelom a Ministerstvom dopravy a vystavby SR je uréeny
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4.5.

4.6.

4.7.

kone¢ny Termin zhotovenia Diela na den 31.10.2023. Pre uréenie Terminu zhotovenia
Diela plati ten, ktory nastane skor. Pred zacatim vykonévania Diela sa Zhotovitel
zavizuje predlozit’ Objednavatel'ovi dokumentaciu najmé podl'a ¢lanku 3 ods. 3.3 bod
3.3.1.2 a3.3.1.3 tejto Zmluvy; ostatni dokumentaciu podl'a ¢lanku 3 ods. 3.3 tejto
Zmluvy sa Zhotovitel' zaviazuje predkladat’ Objednéavatel'ovi v lehotach vyplyvajucich
Z tejto Zmluvy alebo zo vSeobecne zavédznych pravnych predpisov, resp. v lehotach
vyplyvajucich z postupu vykondvania Diela, ak pre vykonanie prislusnej Casti Diela je
nevyhnutné vyhotovenie/predlozenie prislusnej dokumentacie podl'a ¢lanku 3 ods. 3.3
tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze pri nedodrzani Terminu zhotovenia Diela vznika
Objednavatel'ovi voci Zhotovitel'ovi narok na zmluvntl pokutu vo vyske 0,05 % z Ceny
Diela bez DPH za kazdy denn omesSkania Zhotovitel'a. Zmluvna pokuta je splatna na
zaklade vyzvy Objednavatel’a na thradu zmluvnej pokuty, a to v lehote patnastich (15)
kalendarnych dni odo dna doru¢enia predmetnej vyzvy Objedndvatela Zhotovitel'ovi.
Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Zhotovitela nemda vplyv na pripadné naroky
Objednavatel'a na nahradu Skody prevySujuce zmluvna pokutu.

V zmysle dohody Zmluvnych stran je Zhotovitel’ opravneny poziadat’ Objednavatel’a o
predlzenie Terminu zhotovenia Diela, a to vylu¢ne v nasledovnych pripadoch:

a) V pripade intervencie Statnych organov, organov miestnej Statnej spravy a/alebo
samospravy, ktor nespdsobil Zhotovitel’, ako aj v pripade prietahov akychkol'vek
spravnych konani suvisiacich s realizdciou Diela, o celi dobu trvania takejto
intervencie a/alebo prietahov;

b) v pripade zasahu vys$sej moci;
C) preruSenia zhotovovania Diela na pokyn Objednavatel’a o viac ako jeden (1) mesiac;

d) v pripade realizacie prac navyse, ktor¢ si vyziadal Objednavatel’; ak hodnota takychto
prac navyse presiahne 15 % z celkovej Ceny Diela (¢lanku 5 ods. 5.2 tejto Zmluvy);

e) v pripade, ked” Objednavatel’ porusi svoju povinnost’ poskytovat’ sa¢innost’ podl'a
Zmluvy alebo je v omeSkani s plnenim akejkol'vek povinnosti vyplyvajucej zo
Zmluvy/ prislusnych pravnych predpisov, o taki dobu, o kol’ko je Objednavatel
v omeskani s plnenim danej povinnosti;

f) v pripade inych dévodov, ktoré nie su na strane Zhotovitel'a.

Vykonavanie Diela je Zhotovitel' povinny organizovat' v stlade s dohodnutym terminmi
podl’a ¢lanku 4 Zmluvy a tieZ v sulade s lehotami uvedenymi v harmonograme realizacie
Diela, ktory tvori Prilohu €. 4 Zmluvy (v tejto Zmluve oznafovany aj len ako
,Harmonogram®). .

Aktualizacie harmonogramu. Zhotovitel' je plne zodpovedny za nim predloZené
Casovanie avykonavanie jednotlivych casti diela podla nim predloZzeného
a Objednavatel'om schvaleného Harmonogramu. Ak bude zrejmé, Ze sa Dielo podla
ostatného Harmonogramu nebude dat’ v zmluvnych terminoch vykonat’, je Zhotovitel
povinny harmonogram upravit’ tak, aby bol plne v sulade so zmluvou a vSeobecne
zdvaznymi pravnymi predpismi, a predlozit takto aktualizovany Harmonogram
S pisomnym odovodnenim na schvélenie Objednavatel'ovi, vzdy do troch (3) dni odkedy
Zhotovitel' takito skutoCnost’ zistil, vzdy vSak ak sa dostane do omeSkania
S vykondvanim jednotlivych casti Diela. Objednavatel je povinny oznamit
Zhotovitel'ovi svoje pripadné namietky k aktualizovanému Harmonogramu alebo
Harmonogram schvalit’ v lehote do siedmich (7) dni od jeho predlozenia; marnym
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4.8.

4.9.

uplynutim tejto lehoty sa ma za to, ze Objednavatel’ aktualizovany Harmonogram
schvalil.

V pripade nedodrzania uzlovych bodov Specifikovanych v Harmonograme zo strany
Zhotovitel'a a/alebo jeho subdodavatel'ov vznikd Objednavatel'ovi vo¢i Zhotovitel'ovi
narok na zmluvna pokutu vo vyske 0,05 % z Ceny Diela bez DPH za kazdy den
omeskania Zhotovitel'a, toto pravo zanika, pokial’ je splneny akykol'vek nasledny uzlovy
bod alebo Termin zhotovenia Diela. Zmluvnd pokuta je splatnd na zéklade vyzvy
Objednavatela na thradu zmluvnej pokuty, a to v lehote pétnastich (15) kalendarnych
dni odo dia dorucenia predmetnej vyzvy Objedndvatela Zhotovitel'ovi. Zaplatenie
zmluvnej pokuty zo strany Zhotovitel'a nema vplyv na pripadné naroky Objednavatel’a
na nahradu skody prevysujuce zmluvna pokutu.

Zhotovitel' je povinny bez zbyto¢ného odkladu, a to najneskdér do Osmych (8)
kalendarnych dni pisomne informovat’ Objednévatel’a o vzniku akejkol'vek skuto¢nosti,
ktora brani alebo stazuje realizdciu Diela a ktora by mohla mat vplyv na terminy
vykonania Diela, pripadne na Ciastkové terminy vykonania Diela vzajomne dohodnuté
v stilade so Zmluvou. Sucastou ozndmenia podl'a predchadzajicej vety tohto odseku
bude sprava o predpokladanej dizke trvania prekazky vykonavania Diela, pri¢inach
a navrhovanych opatreniach na jej odstranenie.

4.10. Ak dojde zo strany Zhotovitel'a k takému omeskaniu prac oproti odstthlasenému

5.1.

5.2.

Harmonogramu, ktoré by ohrozilo ocakavany Termin zhotovenia Diela, je Zhotovitel
povinny posilnit’ vyrobné a technické kapacity k eliminacii ¢asového sklzu, resp. zahajit’
viaczmenné prace, ato vSetko bez naroku na zvySent odmenu. Pokial’ ani po druhej
vyzve do pétnastich (15) kalendarnych dni k odstraneniu omeskania nedojde k splneniu
¢iastkovych postupovych terminov podl'a Harmonogramu, je Objednéavatel’ opravneny
urc¢it’ subdodavatel'ské kapacity (na tarchu Zhotovitel'a) bez naroku na finan¢nu tthradu
od Objednavatela.

Clanok V. Cena Diela; Platobné podmienky

Objednavatel’ sa zavizuje zaplatit' za riadne a v€asné zhotovenie Diela Zmluvnymi
stranami dojednani Cenu Diela (tak ako je tento pojem definovany nizsie v bode 5.2
Zmluvy).

Cena Diela je stanovena v zmysle zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov dohodou medzi Objednavatel'om a Zhotovitel'om.

5.2.1. Cena celého Diela je dohodnutd Zmluvnymi stranami ako maximalna a je vo
VYSKE v ,- Eur bez DPH

(d’alej len ,,Cena Diela®), tym nie je dotknuty bod 5.4 tohto ¢lanku. Rovnako su ako
maximalne dohodnuté aj ceny jednotlivych vykonov, prac, zariadeni a materialov
uvedené v Cenovej Specifikacii. Cena Diela, ako aj ceny jednotlivych vykonov, prac,
zariadeni a materialov uvedené v Cenovej Specifikacii, st stanovené bez dane z pridanej
hodnoty, ktort Zhotovitel' vyuctuje podl'a v§eobecne zavaznych pravnych predpisov
ucinnych v ¢ase vzniku danovej povinnosti.

Dohodnutd Cena Diela je platna v priebehu realizacie celého Diela. Cena Diela je
dohodnutd na zéklade Zhotovitelom predlozenej cenovej kalkulacie — podrobného
rozpoCtu, ktord predstavuje vyplneny Vykaz vymer predlozeny Objednavatel'om
v ramci sutaznych podkladov. Specifikacia Ceny Diela po jednotlivych polozkach tvori
Prilohu €. 2 Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak sa niektoré prace podla
Vykazu vymer nevykonaju alebo vykonaji v mensom rozsahu, Zhotovitel tieto
nevykonané prace nebude Objednavatel'ovi fakturovat’.
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5.3.

Cenova (kalkulacia) Specifikdcia Zhotovitela predstavuje vyplneny Vykaz vymer
predloZzeny Objednédvatel'om v ramci stitaznych podkladov. Vzhl'adom na uvedené sa
Zmluvné strany dohodli, Ze ak by sa v budticnosti pocas realizacie Diela zistil akykol'vek
nestlad medzi Cenovou Specifikaciou (resp. Vykazom vymer) a Projektovou

dokumentac10u prednost ma PrOJektova dokumentama—a—pﬁpadﬂ%pelez-ky—nezahmﬂ%e

Ak nie je v Zmluve uvedené inak, Cena Dicla zahriuje vSetky naklady Zhotovitel'a pri

vykonavani Diela podl'a Dokumentidcie az do doby odovzdania celého Diela
Objednavatelovi:

5.3.1. vsetky materidlové, dopravné a vedl'ajSie materidlové ndklady, prisluSenstvo,
stroje, pristroje, nastroje a stavebné pomocné materidly, ktoré su potrebné na
vykonanie prac, nadklady na bezpecnost’ majetku a ndkladov na docasné napojenie
elektriny, vody a kanalizacie, telefonneho a iného do¢asného spojenia vylu¢ne pre
ucely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstrani Zhotovitel'), ato vratane
nakladov na ich prevadzku vylu¢ne na ucely zhotovovania Diela, naklady na
zabezpeCenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podl'a prislusnych predpisov
(BOZP);

5.3.2. naklady na vylozZenie, skladovanie materialov;

5.3.3. naklady na zhotovenie a udrzbu informacnej tabule po dobu odo dna prevzatia
Staveniska v sulade so Zmluvou az do vyhotovenia Diela a jej naslednu likvidaciu.
Informacna tabul’a bude mat’ rozmer 1,5 m X 1,5 m a bude obsahovat’ text s ndzvom
stavby, Cisla Stavebného povolenia a diiom jeho vydania, obchodné meno
Objednavatela, meno Projektanta, obchodné meno Zhotovitel'a, terminy zacatia
a dokoncenia Diela, meno zodpovedného stavbyveduceho ako aj pripadné d’alSie
informacie pozadované v§eobecne zaviznymi pravnymi predpismi;

5.3.4. vSetky mzdové avedlajSie mzdové ndklady Zhotovitela, naklady na
zamestnancov, dane, odvody, nidklady na nadcasy, odmeny, odlu¢né, cestovné
a iné vedl'ajSie vydaje vylucne na strane Zhotovitel’a;

5.3.5. naklady na vsetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia vyhotoveného Diela
Objednavatelom, naklady na zabezpeCenie dokladovej casti v dvoch
vyhotoveniach v slovenskom jazyku, ato konkrétne projekty skutocného
vyhotovenia, certifikaty, doklady o zhutneni podloZia zakladovej Spary, doklady
0 odvoze a likvidacii stavebnej sute, revizne spravy, zaru¢né listy v kopii, doklady
0 vykonani tlakovych a tesnostnych skuSok, navody na obsluhu audrzbu
technologickych zariadeni, ndvody na udrzbu a pouZitie vyplnovych konStrukcii,
doklady a certifikaty na akukol'vek ¢ast’ Diela, pokial’ sa takéto doklady v sulade
so vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a
stavebnym konanim vyZaduju;

5.3.6. naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v dosledku
porusenia povinnosti Zhotovitel'om;

5.3.7. vypratanie Staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, naklady na geodetické
vytycCenie pre ucely vytyCovania realizdcie Diela a ndkladov na poistenie Diela;

5.3.8. porealiza¢né geodetické zameranie stavby Diela;

5.3.9. naklady spojené¢ s dovozom materidlov a vyrobkov zo zahrani¢ia (vratane
colnych ainych poplatkov), dopravnych nékladov, -certifikicie vyrobkov
a materialov;
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5.4.

5.5.

5.3.10. naklady na vykonanie vSetkych potrebnych skuasok k realizacii, prevadzke a k
odovzdaniu Diela;

5.3.11. naklady na hlukovu $tadiu a svetlo-technicky posudok;
5.3.12. naklady na ochranu Staveniska,

5.3.13. ndklady na pripadnt-bankovl zaruku garantujicu riadne a v¢asné vykonanie
Diela anéklady na pripadni bankovi zaruku garantujiicu kvalitu Diela pocas
plynutia zaru¢nej lehoty;

5.3.14. naklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a ndklady na zriadenie
zariadenia Staveniska a jeho likvidaciu;

5.3.15. naklady na akékol'vek vedlajSie rozpoctové naklady (najmd, ale nie vylucne
mimo staveniskova doprava, uzemné vplyvy, prevadzkové vplyvy);

5.3.16. naklady na projekt doCasného dopravného znacenia a néklady na zriadenie
mobilnych chemickych suchych WC;

5.3.17. vytycenie vSetkych existujicich podzemnych inzinierskych sieti, v rozsahu podl'a
ich aktudlneho =zakreslenia, ktoré poskytne Objednavatel Zhotovitel'ovi
najneskorsie pri odovzdani Staveniska;

5.3.18. naklady za docasné zabery a rozkopavky verejnych priestranstiev (chodniky,
komunikacie);

5.3.19.naklady na pravidelné Cistenie komunikécii, ak doSlo kich znecisteniu
stavebnymi  a/alebo  dopravnymi  mechanizmami  Zhotovitel'a  a/alebo
subdodavatel'ov pri zhotovovani Diela andklady na pripadné proti prasné
opatrenia;

5.3.20. akékol'vek naklady na Skolenia a zaucenie prevadzkového technika (technikov)
pocas kompletizanych prac technologie (s vynimkou Dodavky Objednéavatela)
a priprav na skusky (s vynimkou Dodavky Objednéavatela);

5.3.21. néklady spojené so stiahnutim, uloZenim a vratenim ornice na Stavenisko.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednévatel’ bude uhradzat’ Cenu Diela

a) na zaklade Ciastkovych faktar vystavenych Zhotovitelom v stlade s tymto ¢lankom
Zmluvy a

b) na zéklade konecnej (zuctovacej) faktury vystavenej Zhotovitel'om.

Zhotovitel’ je opravneny vystavit’ ¢iastkova fakturu vZdy po vykonani prac na Diele na
konci kalendarneho mesiaca.

Ciastkové faktiry musia byt dokladované stipismi vykonanych prac, ktoré budu
odsuhlasené oboma Zmluvnymi stranami v sulade s tymto bodom Zmluvy. Zhotovitel je
opravneny fakturovat’ iba skuto¢ne vykonané prace. Zhotovitel’ predlozi na schvalenie
Objednavatel'ovi stipisu vykonanych prac v prislusSnom kalendarnom mesiaci (d’alej len
,»upis vykonanych prac). Zmluvné strany najneskor do troch (3) pracovnych dni odo
dna dorucenia supisu vykonanych préac spisu protokol o schvaleni / neschvéleni stpisu
prac Objednavatel'om podl'a ¢lanku 13 ods. 13.11 tejto zmluvy. Zhotovitel’ je opravneny
vystavit’ ¢iastkovu faktiru po podpisani protokolu podl'a predchadzajiacej vety. Vsetky
Stpisy vykonanych prac predlozené Zhotovitel'om, musia byt’ clenené podla poloziek,
mnozstva a zoznamu prac. Faktury, vratane popisu vykonanych prac, budu ¢islované
priebezne s udanim fakturaéného obdobia tak, aby bolo mozné vykonat ich vecni
a finan¢nu kontrolu. Lehota splatnosti faktir je Sest’desiat (60) kalendarnych dni odo dia
dorucenia Objednavatel'ovi.
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5.6.

5.7.

5.8.
5.9.

Objednavatel’ bude uhradzat’ Cenu Diela podl'a bodu 5.5 Zmluvy na zaklade jednotlivych
ciastkovych faktur az do vysky 90% Ceny Diela.

Zhotovitel’ predlozi kone¢nt (zGc¢tovaciu) fakturu do pétnastich (15) kalendarnych dni
odo dna podpisu protokolu o odovzdani a prevzati celého Diela Objednavatel'om,
V ktorej bude zahrnuta Cast’ Ceny diela neuhradend podl'a bodu 5.6 Zmluvy. Sucastou
konecnej (zuctovacej) faktiry bude zdverecné zictovanie stavby Diela s pripadnymi
odpoctami a/alebo pripoctami zrealizovanych prac a/alebo dohodnutych naviac prac.
Splatnost’ konecnej faktiry je Sest'desiat (60) kalendarnych dni odo dia dorucenia
Objednavatel'ovi.

Zhotovitel’ predklada Objednavatel'ovi v§etky druhy faktar v min. 4 rovnopisoch.

Zhotovitel' sa zavizuje uviest vo faktire udaje identifikujuce projekt, z ktorého je
predmet zmluvy spolufinancovany a d’alSie udaje v zmysle zmluvy o NFP a jej priloh.
.V pripade, ak Objednavatel' zisti, ze faktira predlozend zo strany Zhotovitel'a
neobsahuje vSetky pozadované nalezitosti, oznami tuto skutocnost bezodkladne,
najneskor do 14 dni, Zhotovitel'ovi. Zhotovitel’ je v takom pripade povinny predlozit
Objednavatel'ovi opravenu faktiru. Vratenim faktiry zo strany Objednavatel'a prestava
platit’ pdvodna lehota splatnosti. Nova lehota splatnosti zac¢ina plynut’ odo diia dorucenia
novej, resp. spravne vystavenej faktary Objednavatel'ovi.

5.10. V pripade, ak Objednévatel’ zisti, ze faktira predlozend zo strany Zhotovitel'a

neobsahuje vSetky zdkonné naleZzitosti, oznami tito skuto¢nost’ bezodkladne, najneskor
do 14 dni, Zhotovitelovi. Zhotovitel je vtakom pripade povinny predlozit
Objednavatel'ovi opravenu faktiru. Vratenim faktiry zo strany Objednavatel'a prestava
platit’ pdvodna lehota splatnosti. Nova lehota splatnosti zacina plynut’ odo dia dorucenia
novej, resp. spravne vystavenej faktary Objednavatel'ovi.

5.11. Pre ucely tohto ¢lanku Zmluvy sa faktira Zhotovitela povazuje za zaplatenu

6.1.

6.2.

okamihom pripisania prislusnej peniaznej sumy na ucet Zhotovitel’a.

Clanok VI. Naviac prace

Naviac préce - prace nad ramec dojednany v Zmluve, je mozné vykonavat’ iba na zéklade
predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednavatela, ktory bude vydany na zaklade
predloZzeného odovodneného pisomného navrhu Zhotovitel'a (zmenovy list). Stucast'ou
navrhu Zhotovitel'a na vykonanie naviac prac musi byt uvedenie vSetkych skuto¢nosti,
ktoré by v suvislosti s realizdciou naviac prac mohli ovplyvnit' priebeh vystavby
a vyvolat’ pripadné d’alSie naviac naklady, vratane pripadného vycislenia Gspor inych
prac a vykonov, ktoré by realizacia naviac prace mohla vyvolat’ alebo priamo, pripadne
nepriamo ovplyvnit. Na uvedené naviac prace po ich schvéleni Objednavatel'om uzavra
Zmluvné strany dodatok k Zmluve; uzatvorenie dodatku nie je podmienkou zacatia
vykonévania schvalenych naviac prac Zhotovitelom. Zhotovitel' sa pri naviac pracach,
okrem postupov uvedenych v tomto ¢lanku, zavizuje reSpektovat’ principy a postupy
Riadiaceho organu Operaéného programu Integrovana infrastruktira aplikovatel'né pre

dodato¢né vydavky projektov uvedené v Prirucke k opravnenym vydavkom kapitoly
4.14,5.12.

Vsetky naviac prace budll evidované v stavebnom denniku s vyznacenim, Ze sa jedna
0 naviac prace. Suhlas Objedndvatel’a s vykonavanim naviac prac podl'a tohto ¢lanku
Zmluvy je dany:

a) podpisanym zapisom opravneného zastupcu Objednavatel'a do stavebného dennika
a nasledne je potvrdeny

b) pokynom Objednavatel’a na vykonanie naviac prac.
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

Jednotlivé zmenové listy musia vo vztahu knavrhovanym upravam rozsahu
vykondvania Diela obsahovat’ odévodnenie, ¢o do:

- dovodov a nevyhnutnosti realizdcie naviac prac,
- navrhovaného stavebnotechnického rieSenia,
- vplyvov na cenu za dielo, harmonogram a projektov dokumentaciu,

Prilohami zmenového listu st

a) vykaz vymer dotknutych stavebnych objektov a/alebo prevadzkovych stuborov zo
zohl'adnenou navrhovanou zmenou (rozdielov v jednotlivych polozkéch) a rozpocet,

b) pisomne vyjadrenic hlavného projektanta k navrhovanej zmene. Zmenové listy
predklada Zhotovitel Objednavatel'ovi v Siestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme
avjednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme [(*.doc, * xls, *.pdf — textova Cast)),
(*.dwg, *.pdf — vykresova cast)] na prenosovom elektronickom médiu (napr.
CD/DVD).

Cena Diela nad rozsah stanoveny vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi na Gseku
verejné¢ho obstardvania mdze byt zmenena len v pripadoch a spésobom uvedenym v
tejto Zmluve, ato formou pisomnych dodatkov, pricom dodatok k Zmluve, ktory by
takto zvySoval cenu za dielo, je mozné uzatvorit’ za podmienok stanovenych vSeobecne
zavdznymi pravnymi predpismi na Gseku verejného obstaravania.

V pripade poziadavky na vykonanie ,,naviac prac* takého druhu, ktoré¢ nie st uvedené /
v Predmete zmluvy podla ¢lanku Illve—~~raze-vwrmerstavby-diela, bude Zhotovitel
pri urcovani cien a zostavovani rozpoc¢tu vychddzat z cennika stavebnych prac (napr.
ODIS alebo CENEKON) vo verzii platnej ku diu predlozenia Ziadosti o realizaciu prac
naviactemnest—tefto—Zmhwvy; ceny uvedené v tychto cennikoch su maximalne
a rozhodujuca je vzdy nizsia cena. Na ,,naviac prace* platia rovnako ostatné ustanovenia
tejto zmluvy.

V pripade, ze Zhotovitel, po doruceni pisomného pokynu Objednavatel’a (technického
dozoru) na vykonanie prac, v lehote uvedenej vtomto pokyne nesplni povinnosti
vyplyvajice ztohto pokynu, bude Objednavatel opravneny zabezpecit' realizaciu
,haviac prac* na Diele tretou osobou.

Dorucenim pisomného oznamenia (pokynu) Objedndvatela o Gprave rozsahu
vykonédvaného Diela vo forme ,,menej prac* nie je Zhotovitel’ opravneny vykonat’ tieto
prace na Diele, resp. je povinny tieto prace prerusit. V pripade ich vykonania nevznikne
Zhotovitel'ovi narok na Cenu Dielo v rozsahu takychto vykonanych ,,menej prac*.

Upravy rozsahu vykonavania Diela z ddvodu vykonavania Diela na zéklade schvalenych
vzoriek materidlov, zariadeni a vybavenia a DVP vyplyvajuce zrozdielnej miery
podrobnosti Projektovej dokumentécie sa nepovazuju za vykonanie ,,naviac prac®.

Faktary za vykonané naviac prace budi podla vykonanych prac vystavované
Zhotovitel'om spolu s nasledujicou ¢iastkovou faktirou a Objednavatel’ je povinny takto
vystavenu faktaru Zhotovitel'ovi uhradit’ v stlade s podmienkami dohodnutymi v
Zmluve.

6.10. V pripade, ak naviac prace pozadované Objednavatelom maji vplyv na Termin

zhotovenia Diela, resp. vplyv na Harmonogram, st Zmluvné strany povinné pristipit’
k zmene Terminu vykonavania Diela na zaklade uzatvoreného Dodatku k Zmluve.

W

Clanok VII. Podmienky vykonania Diela
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7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

1.1.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ Stavenisko tak, aby pocas vykonu prac a tiezZ v obdobi
pracovného pokoja, na stavbe nedoslo k poskodeniu Zivota, zdravia a majetku tretich
0s0b. Zhotovitel’ na vlastné naklady pred zahajenim zemnych prac zabezpeci vytycenie
podzemnych vedeni a zabezpeci ich ochranu pred poSkodenim alebo zni¢enim pocas
celej doby realizacie Diela, a to na zaklade podkladov poskytnutych Objednavatel'om.

Zmluvné strany sa zavizuju, Zze budu vzajomne spolupracovat’ a poskytnu si vzdjomnua
sucinnost’ pri rieSeni konkrétnych technickych otdzok a problémov, ktoré vznikni pocas
vykondvania Diela, najmd vzhladom na ich mozny vplyv na vysku Ceny Diela.
Zhotovitel’ je povinny upozornit’ Objednavatel'a na moznost’ realizacie jednoduchsich a
finanéne menej naro¢nych rieSeni ako predpokladd Projektovd dokumentacia alebo
Zmluva.

Zhotovitel' berie na vedomie, ze spolo¢ne s Dielom vykonavanym na zadklade tejto
zmluvy bude realizovand dodavka =zariadeni, technoldgii a strojov na zaklade
samostatnych kipnych zmliv uzatvorenych objednavatelom s dodavate'mi tovarov.
V tejto suvislosti bude Zhotovitel' poskytovat dodavatelom zariadeni, technologii
a strojov potrebnu sucinnost’, najmi tym, Ze zabezpeci stavebnu pripravenost’ v sulade
s terminmi dodavok jednotlivych zariadeni, technolégii a strojov. V tejto suvislosti buda
dodavatelia zariadeni, technologii a strojov poskytovat’ zhotovitel'ovi diela potrebnt
sucinnost’ a za tym ucelom so Zhotovitel'om skoordinuju svoje harmonogramy tak, aby
nedochadzalo k vzniku obmedzeni pri vykonavani Diela a aby tieto mohli byt’ spolocne
podrobené vykonaniu komplexného vyskusSania a nasledne odovzdané

Objednavatel je opravneny nechat’ sa zastupovat’ technickym dozorom, konzultantskou
spolo¢nostou alebo generadlnym projektantom. Rozsah prav a povinnosti kazdého
zastupcu Objednavatel’a bude presne vymedzeny v pisomnom plnomocenstve.

V pripade, ak Zhotovitel’ preukazal financné a ekonomické postavenie v sut’azi, ktorej
vysledkom bolo uzatvorenie tejto Zmluvy, zdrojmi tretej osoby a pocas trvania zmluvy
dojde k plneniu, ktorého sa toto preukazanie tyka, zhotovitel’ je opravneny toto plnenie
poskytnat’ len sam alebo prostrednictvom tej osoby, pisomnou zmluvou s ktorou toto
postavenie preukazal.

V pripade, ak zhotovitel’ preukézal technickll spdsobilost’ alebo odbornti spdsobilost’ vo
verejnom obstaravani, ktorého vysledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, technickymi
a odbornymi kapacitami tretej osoby a pocas trvania Zmluvy déjde k plneniu, ktorého sa
toto preukdzanie tyka, zhotovitel’ je opravneny toto plnenie poskytnut’ len sam, alebo
prostrednictvom tej osoby, pisomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukézal.

V pripade, Ze Objednavatel vo verejnom obstaravani, ktorej vysledkom bolo uzatvorenie
tejto Zmluvy, vyZzadoval preukazat’ splnenie podmienok tcasti podla § 34 ods. 1 pism.
g) zdkona o verejnom obstaravani prostrednictvom kl'a¢ovych odbornikov, sa Zhotovitel
Zavézuje, ze ¢innosti, ktoré su predmetom tejto Zmluvy a ktoré spadaji do kompetencie
tychto kl'u¢ovych odbornikov, bude pocas celého trvania Zmluvy vykonéavat
prostrednictvom tych kl'icovych odbornikov, ktorymi preukazoval splnenie podmienok
ucasti technickej alebo odbornej sposobilosti podla § 34 ods. 1 pism. g) zakona
0 verejnom obstardvani. Zoznam tychto osob je uvedeny v ponuke Zhotovitel’a, ktora
tvori Prilohu €. 5 tejto zmluvy. V pripade potreby alebo poziadavky Objednéavatel'a mézu
byt klIi€ovi odbornici vymeneni. Nahradenie klucovych odbornikov uvedenych
v ponuke Zhotovitela inymi kI'iCovymi odbornikmi je moZné len so suhlasom
Objednavatel'a. V pripade takéhoto nahradenia, musia novi kIi¢ovi odbornici, ktori
nahradia tych pévodnych uvedenych v ponuke Zhotovitel’a, spiiiat’ rovnaké podmienky
ako sa pozadovali vramci preukdzania splnenia podmienok UuCasti technickej
alebo odbornej sposobilosti podl'a § 34 ods. 1 pism. g) zdkona o verejnom obstaravani
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7.8.

7.9.

pre dan¢ho klicového odbornika. V pripade porusenia tejto povinnosti, by takéto
konanie malo predstavovat’ podstatné poruSenie zmluvy

Kontrolné dni. Na zéklade dohody zmluvnych stran za uc¢elom informovania sa o postupe
vykonavania diela, dodrziavania Harmonogramu, sa budii medzi zmluvnymi stranami
uskutociiovat’ pravidelné operativne porady tzv. kontrolné dni, na ktorych zmluvné
strany predovSetkym prekonzultuju a pisomne odsuhlasia rozsah ahodnotu uz
vykonaného Diela podla tejto Zmluvy atiez rozsah ahodnotu Diela, ktoré bude
Zhotovitel’ do najblizSicho kontrolného dna povinny vykonat, a to tak, aby Zhotovitel
splnil svoj zavidzok vykonat’ Dielo najneskor v lehotach podl'a ¢lanku 4 odseku 4.4 tejto
Zmluvy. Z kazdého kontrolného dia vyhotovi Zhotovitel’ pisomny zaznam v dvoch (2)
vyhotoveniach po jednom (1) pre kazdti zmluvnl stranu, ktory bude po odsuhlaseni
Objednavatelom pre zmluvné strany zavizny. Ucast’ Zhotovitel'a (resp. jeho zastupcov)
a stavbyveduceho je na kontrolnych dioch povinna. Kontrolné dni sa buda konat’ vzdy
raz tyzdenne, vzdy v stredu 0 9.00 hod. na mieste vykonavania Diela, ak zmluvné strany
nedohodnt frekvenciu kontrolnych dni a defi v tyzdni inak.

Zhotovitel’ je povinny 1 krat tyzdenne Objednavatel'ovi predlozit’ pisomnll informéciu
(d’alej len ,,tyzdenny report®) o priebehu realizacie diela, forma a obsah sa dohodne pri
odovzdani _Staveniska. Zhotovitel’ tyzdenny report odovzdava minimalne 1 pracovny
denl pred zac¢atim kontrolného dna, v pripade ze v danom tyzdni sa kontrolny deii nebude
konat’ odovzda tyzdenny report v utorok pocas pracovnej doby Objednavatel’a.

Do stavebného dennika sa zapisujii vSetky rozhodujuce skutocnosti tykajlice sa
vykondvania Diela. Zastupca Zhotovitela umozni pristup technickému dozoru
Objednavatel'a k dennym zaznamom v stavebnom denniku na postdenie a vyjadrenie
zastupcovi Objednavatel’a najneskor nasledujuci pracovny den rano, priCom v pripade
zaznamenania udalosti vyZadujucej okamzité rieSenie je zastupca Zhotovitel'a povinny
bezodkladne oboznamit® aj technicky dozor Objednavatela na stavbe. Zastupca
Objednavatela je povinny najneskor do troch (3) pracovnych dni odo dia vykonania
zdaznamu v stavebnom denniku poznacit v flom svoj suhlas, pripadne nesuhlas,
s obsahom predlozeného denného zaznamu, ato aj suvedenim dévodu nesuhlasu.
V pripade, ak sa Objednavatel’ v stanovenej lehote k zdznamu Zhotovitel'a nevyjadri,
plati, Ze so zdznamom suhlasi. Stavebny dennik sa bude viest’ do doby prevzatia Diela
Objednavatel'om aV pripade zistenia vad alebo nedorobkov az do ich riadneho
odstranenia zo strany Zhotovitel'a. Stavebny dennik musi byt na stavbe Diela trvalo
pristupny Objednavatel'ovi a/alebo zastupcovi Objednavatela. Zapisy do stavebného
dennika budi opravnené vykonavat’ nasledovné osoby:

7.9.1. Stavbyveduci Zhotovitela;

7.9.2. Technicky dozor Objednavatel’a a jeho povereny zastupca;
7.9.3. Projektant;

7.9.4. Geodet a kartograf Diela;

7.9.5. Statutarne organy oboch Zmluvnych stran;

7.9.6. Zastupcovia prislusnych organov S$tatneho dozoru a Statneho stavebného
dohl'adu.

7.10. Zhotovitel je povinny vopred pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku vyzvat’

Objednavatela na vykonanie kontroly prac, ktoré¢ v d’alSom pracovnom postupe buda
zakryté alebo sa stani nepristupnymi. Vyzva musi byt dorucena Objednavatel'ovi
najneskor dva (2) pracovné dni vopred. Ak si Zhotovitel’ tiito svoju povinnost’ nesplni,
je povinny na Ziadost’” Objednavatel’a tieto prace odkryt' a zakryt’ na svoje naklady.
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V pripade, ak sa Objednavatel’, resp. Technicky dozor Objednavatel’a na vykonanie
kontroly nedostavi, Zhotovitel méze pokracovat’ v zhotovovani Diela bez vykonania
kontroly. Objednavatel mé pravo pozadovat od Zhotovitel'a vykonanie dodatocnej
kontroly, len ak mu ucast na kontrole znemoznila preukazatelne prekazka, ktort
objektivne nemohol odvratit’ apokial je vykonanie dodato¢nej kontroly mozné
s prihliadnutim na riadne a v€asné zhotovovanie Diela Zhotovitel'om, je vSak povinny
Zhotovitel'ovi nahradit’ vSetky naklady sposobené oneskorenim kontroly a v dosledku jej
vykonania sa Zhotovitel nemoze dostat’ do omeskania s plnenim svojich povinnosti /
terminov podla tejto Zmluvy.

7.11. Zhotovitel je povinny chranit’ Dielo pocas jeho realizacie a zabezpecit’ hotové Casti
Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedosSlo k ich zniceniu, poSkodeniu alebo
znehodnoteniu do doby odovzdania Diela Objednavatelovi. Nebezpecenstvo vzniku
Skody na Diele znasa Zhotovitel’ od prevzatia Staveniska az do odovzdania a prevzatia
Diela, resp. az do podpisania protokolu o vyhotoveni Diela. V ramci toho zhotovitel
znasa aj nebezpecenstvo vzniku Skody na ostatnych veciach objednavatel'a a tretich
osdb, ktorych sa vykonavanie Diela podla tejto zmluvy, alebo ktoré si vykonavanim
Diela dotknuté. Podpisom Protokolu podl'a ¢lanku 13 ods. 13.1 tejto zmluvy a protokolu
podra ¢lanku 13 ods. 13.9 tejto zmluvy prechadza nebezpeéenstvo vzniku S§kody na Diele
na objednavatel’a.

7.12. Zhotovitel’ nie je opravneny pri realizacii Diela pouZit’ nahradné materialy a vyrobky
oproti predpokladanym v Projektovej dokumentacii a/alebo Stavebnom povoleni, resp.
v sutaznych podkladoch Objednavatela k Dielu, pripadne v inom dokumente
predlozenom Zhotovitelom a odsthlasenom Objedndvatelom (napriklad: Zoznam
ekvivalentnych vyrobkov a zariadeni), bez predchadzajiceho pisomného suhlasu
Objednavatel'a alebo opravnenej osoby Objednavatela, ktory méze byt uskuto¢neny aj
formou zapisu v stavebnom denniku, resp. po odsuhlaseni technickym dozorom
Objednavatela, napr. na kontrolnom dni.

7.13. Objednavatel moze poziadat Zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal z prac na
vykonévani Diela akukol'vek osobu pracujucu pre Zhotovitel'a alebo jeho dodavatela,
ktord podl'a ndzoru Objednavatela, ako aj preukazatelne na zéklade vyhodnotenia
objektivnych skuto¢nosti uskutocneného v kooperacii so Zhotovitel'om, zneuziva svoju
funkciu alebo je nespodsobila alebo je nedbald pri riadnom plneni svojich povinnosti,
alebo ktorej pritomnost’ na Stavenisku je povazovana Objednavatelom za neziadicu a
tejto osobe nebude bez stihlasu Objednédvatel'a umoZneny pristup na Stavenisko. Osoba
takto odvolana z prace na Diele bude Zhotovitelom bez zbyto¢ného odkladu nahradena
inou osobou na néklady Zhotovitel’a.

7.14. Objednavatel’ alebo opravnend osoba Objednéavatel'a mdze kedykol'vek poziadat
Zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal svojho dodavatel’a, resp. subdodéavatel’a, ktory
podla nazoru Objednavatela, ako aj preukazatelne na zdklade vyhodnotenia
objektivnych skuto¢nosti uskutocneného v kooperacii so Zhotovitel'om, nevykonava
svoju pracu kvalitne. Zhotovitel’ je v takom pripade povinny takéhoto dodavatel’a, resp.
subdodavatela bezodkladne odvolat. Odvolany dodavatel’, resp. subdodéavatel’ bude
Zhotovitelom bez zbytocného odkladu nahradeny inym dodavatel'om, resp.
subdodavatel'om na naklady Zhotovitel'a. Odvolanim dodavatela, resp. subdodavatel'a
nebudil zmenené terminy dokoncenia Diela ani dohodnutd Cena Diela.

7.15. Objednavatel’ moZze preniest ktorikol'vek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu
osobu a moze toto delegovanie kedykol'vek zrusit. Toto delegovanie alebo zrusenie
delegovania bude vykonané v pisomnej forme a voci Zhotovitel'ovi nadobudne ti¢innost’
po doruceni Zhotovitel'ovi. Akékol'vek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skiSka, suhlas,
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schvélenie alebo podobny akt uskuto¢iiovany touto osobou v sulade s delegovanim ma
rovnaky ucinok, ako by ho uskuto¢nil Objednéavatel’ sam.

7.16. Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedd za dodrziavanie pravnych predpisov

vztahujucich sa na bezpecnost' a ochranu zdravia pri praci a ochranu zivotného
prostredia u svojich zamestnancov/inych 0s6b vykonavajucich svoju cCinnost pre
Zhotovitel'a a u zamestnancov svojich dodavatelov, resp. subdodavatel'ov/inych 0s6b
vykonavajucich svoju ¢innost’ pre dodavatel'ov, resp. subdodavatelov Zhotovitel'a na
Stavenisku a je povinny vykazat’ zo Staveniska osoby, ktoré¢ odmietaju tieto podmienky
dodrziavat' alebo ich porusuju. Zaroven zabezpeci, aby vsetci jeho zamestnanci
a zamestnanci jeho dodavatel'ov, resp. subdodavatel'ov absolvovali pravnymi predpismi
ustanovené Skolenia alebo mali prislusné platné atesty a osvedcenia. Zhotovitel’ je
povinny zabezpeCit svojim zamestnancom prisluSné osobné pracovné pomocky.
Zhotovitel' bude v pripade nehody, pracovného urazu alebo inej podobnej udalosti
postupovat’ v sulade so vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi. Zaroven okamzite
upovedomi Objednavatel’a, resp. opravneni osobu Objednavatela, na Stavenisku
najma o:

a) pracovnych trrazoch,
b) skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a Stavenisku,
c) skodach na zivotnom prostredi a

d) poziaroch.

7.17. Objednavatel’, opravnena osoba Objednavatel’a, resp. technicky dozor Objednavatel’a

8.1.

je opravneny dat’ zamestnancom Zhotovitel'a/inym osobam vykondvajucim svoju
¢innost’ pre Zhotovitel'a prikaz prerusit’ prace, ak zodpovedny pracovnik/ind osoba
vykonavajlca svoju ¢innost’ pre Zhotovitel'a nie je dosiahnutelnd, alebo ak je ohrozena
bezpecnost vykondvaného Diela, zivot alebo zdravie osob nachadzajucich sa na
Stavenisku, alebo ak hrozia iné vazne Skody.

Clanok VIII. Poistenie a zabezpeka
VSeobecné poziadavky na poistenie

8.1.1. Zhotovitel je povinny bezodkladne po podpise tejto Zmluvy preukazat’ uzavretie
a pocas trvania Zmluvy udrziavat’ poistné zmluvy, ktoré zabezpecia poistenie Diela
a Cinnosti Zhotovitela vrozsahu aza podmienok uvedenych v Zmluve a
bezodkladne po ich uzavreti, najneskor vSak v lehote do 30 dni od uc€innosti tejto
Zmluvy predlozit’ Objednavatel'ovi kopie tychto poistnych zmluav.

8.1.2. Zhotovitel nesmie uskuto¢nit’ ani opomentt ni¢, co by mohlo viest’ k neplatnosti
alebo napadnutelnosti poistnych zmliv alebo neposkytnutiu ¢i obmedzeniu
poistného plnenia.

8.1.3. Pokial’ sa Zhotovitel' a Objednavatel’ pisomne nedohodnu inak, je Zhotovitel’ po
dobu trvania Zmluvy povinny uzavriet audrziavat' poistné zmluvy, ktoré
zabezpecia:

a) poistenie Diela, Technologickych zariadeni, Materidlov a Dokumentacie proti
strate alebo poskodeniu ohniom, burkou, zaplavami, zemetrasenim, bleskom,
vybuchom, narazom, padom lietadla (iného ako uUmyselného) a inych
lietajucich zariadeni a padu veci znich, vzburami, ob¢ianskymi nepokojmi
a umyselnymi ¢inmi, prasknutim alebo prete¢enim zasobnikov vody, potrubi
a suvisiacich zariadeni, a to na celkovli minimalnu ¢iastku poistného krytia vo
vyske Ceny Diela a na poistni sumu, rovnajicu sa Uplnej vyske nakladov na
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uvedenie do pdvodného stavu, vratane nakladov na demoléciu, odstranenie
sutiny a na vyCistenie ploch andkladov na odmeny inzinierov,
architektov, stavebny dohl'ad a iné odborné sluzby (to vSetko so zohl'adnenim
predpokladanej inflacie). Poistné zmluvy musia zabezpecit poistenie Diela,
Technologickych zariadeni, Materialov a Dokumentacie aj voci inym rizikam,
ktoré Objednavatel’ po zvazeni identifikuje ako rizikd, ktoré su starostlivymi
zhotoviteI'mi v Slovenskej republike bezne poistované;

b) poistenie zodpovednosti za Skodu spésobent v suvislosti s vykonavanim Diela
a Vv ramci odstraiiovania vsetkych jeho vad v stlade so Zmluvou akymkol'vek
osobam, vratane skody na zdravi, smrti, Skody na majetku, Skody sposobene;j
porusenim zmluvnej povinnosti a Skody spdsobenej na majetku tretich osob,
ktory je v sprave, starostlivosti alebo pod kontrolou Zhotovitela, a to na celkova
minimalnu ¢iastku poistného krytia vo vyske najmenej 3 000 000 eur (slovom:
tri miliony eur).

8.1.4. Ak nie je uvedené inak, Zhotovitel' sa zavézuje, ze do podpisania protokolu
0 vyhotoveni celého Diela bude poistenie vo vySSie uvedenom minimalnom
rozsahu a celkovej Ciastke udrziavat’ v platnosti a u¢innosti a bude za tymto ucelom
plnit’ povinnosti vyplyvajuce pre neho z prislusnych poistnych zmlav, najma platit’
poistné a plnit’ oznamovacie povinnosti. Prislusné ¢iastky poistného krytia uvedené
vysSie sa vztahuji na kazdy Rok plnenia povinnosti podl'a Zmluvy a tykaju sa
jednej avsetkych skodovych udalosti v priebehu daného Roka. V pripade
vyCerpania prislusnej Ciastky poistného plnenia je Zhotovitel' vZdy bezodkladne
povinny obnovit/upravit’ poistenie tak, aby bol limit poistného krytia vzdy na
urovni podl'a vyssie uvedenych bodov tohto odseku 8.1 (VSeobecné poziadavky na
poistenie). Kedykol'vek na ziadost' Objednavatela Zhotovitel' bez zbyto¢ného
odkladu, v lehote pdt' (5) kalendarnych dni od vyzvy Objednavatela predlozi
Objednavatel'ovi platnu poistni zmluvu a doklady o zaplateni poistného.

8.1.5. Zhotovitel’ nie je opravneny znizit' vySku poistného krytia alebo podstatnym
sposobom zmenit podmienky poistnych zmlav poc€as doby poistenia bez
predchadzajuceho pisomného stthlasu Objednavatela.

8.1.6. Ak Zhotovitel’ nebude udrziavat’ poistenie v ucinnosti, tak ako je povinny podl'a
tohto clanku 8.1 (VSeobecné poziadavky na poistenie) tejto Zmluvy alebo
nepredlozi Objednavatel'ovi poistné zmluvy podla tohto ¢lanku 8.1 (VSeobecné
poziadavky na poistenie) tejto Zmluvy, mdze Objedndvatel vo svojom mene
kedykol'vek uzavriet’ a udrziavat’ akékol'vek poistenie pokryvajuce vyssie uvedené
rizika spojené s vykonavanim Diela a platit’ akékol'vek poistné, ktoré je primerané
na také UCely a zapocitavat' takto platené sumy vocCi akymkol'vek platbam
Zhotovitelovi, ktoré su splatné alebo sa stant splatnymi, alebo vymahat’ tieto
¢iastky ako splatny dlh Zhotovitel’a.

8.1.7. V pripade, zZe Zhotovitel nesplni podmienky prisluSnych poistnych zmlav, ktoré
bol povinny uzavriet, je Zhotovitel' povinny nahradit’ Objednavatelovi vSetku
Skodu, ktord mu vznikne z takéhoto porusenia povinnosti.

8.2. Zabezpeka na splnenie zmluvnych zavizkov

8.2.1. Zhotovitel' je povinny si na vlastné naklady obstarat’ Zabezpeky na splnenie
svojich zmluvnych zéviazkov vo forme jednej alebo viacerych abstraktnych,
neodvolate'nych a bezpodmiene¢nych bankovych zaruk na plnenie splatnych na
prvil vyzvu a bez namietok, ktoré budi vystavené bankou, a to na ucely
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zabezpecenia splnenia vSetkych povinnosti a zavizkov Zhotovitel'a zo Zmluvy na
sumu.

a)

b)

vo vyske desat’ (10) percent Zmluvnej ceny bez dane z pridanej hodnoty, vo
forme a sobsahom bezpodmienecne akceptovatelnym a vopred pisomne
schvalenym Objednavatel'om od datumu jej vystavenia podl'a ¢lanku 8.2.2 tejto
Zmluvy az dovtedy, kym Zhotovitel nevyhotovi, nedokonci a neodovzda
Dielo, resp. kym nebude podpisany protokol o vyhotoveni Diela; t. j.
minimalne na dobu podl'a ¢lanku 4 ods. 4.4 tejto Zmluvy plus Sest’ (6)
mesiacov,

vo vyske pat’ (5) percent Zmluvnej ceny bez dane z pridanej hodnoty, vo forme
a s obsahom bezpodmienecne akceptovatelnym a vopred pisomne schvalenym
Objednévatel'om od datumu podpisania protokolu o vyhotoveni Diela az
dovtedy, kym neuplynie Zaru¢na doba podla ¢lanku 15.3 tejto zmluvy.

V pripade, ak do uplynutia Zaru¢nej doby nebudu Zhotovitel'om odstranené
vSetky Objednavatelom reklamované a uplatnené vady Diela, je Zhotovitel
povinny zabezpegit' predizenie predmetnej zaruky na dobu odstranenia tychto
vad Diela. Pravo na uhradu zadrzanej sumy, resp. zadrzanej sumy znizenej o
Objednavatelom uplatnené naroky podla toho c¢lanku Zmluvy vznikne
Zhotovitelovi po odstraneni vSetkych vad a nedorobkov Diela uplatnenych
Objednavatel'om v Zaru¢nej dobe a za splnenia podmienok uvedenych v tejto
Zmluve.

8.2.2. Zhotovitel je povinny odovzdat Objedndvatelovi Zabezpeku na splnenie
zmluvnych zavizkov v trvani podla ¢lanku 8.2.1 bodu a) tejto Zmluvy najneskor
do dvadsiatich piatich (25) kalendarnych dni od G¢innosti Zmluvy.

8.2.3. Objednavatel je opravneny uplatnit’ naroky zo Zabezpeky na splnenie zmluvnych
zaviazkov az do vysky Zabezpeky na splnenie zmluvnych zavéizkov Zhotovitel’a zo
Zmluvy (vratane platby zmluvnej pokuty, ndhrady nakladov, ndhrady skody alebo
inej platby), ak Zhotovitel’ ani po predchadzajucej vyzve zavizok nesplni, najmi v
pripade:

a)

b)

ak Zhotovitel’ neprediZi platnost’ Zabezpeky na splnenie zmluvnych zavizkov
v stlade s tymto ¢lankom 8.2 (Zabezpeka na splnenie zmluvnych zavizkov)
Zmluvy; v takomto pripade je Objednavatel opravneny cCerpat’ celu sumu
Zabezpeky na ucely zabezpecenia povinnosti a zavizkov Zhotovitel'a podla
Zmluvy,

ak Zhotovitel’ nezaplati Objednavatel’'ovi aktikol'vek zmluvni pokutu, nahradu
Skody, néklady ¢i int platbu podl'a tejto Zmluvy,

ak Zhotovitel’ neodstrani vadu podl'a ¢lanku 15 tejto zmluvy; v takomto pripade
je Objednavatel' opravneny cCerpat’ zo Zabezpeky na splnenie zmluvnych
povinnosti plnu vysku celkovych ndkladov Objednavatela na odstranenie
takejto vady.

8.2.4. Objednavatel' je opravneny pozadovat plnenie zo Zabezpeky na splnenie
zmluvnych povinnosti na zéklade pisomnej vyzvy banke, Ze Zhotovitel’ nesplnil
urcita svoju povinnost’ alebo zavidzok zo Zmluvy a nie je povinny predkladat’ banke
Ziadne d’alSie dokumenty, ktoré by takéto nesplnenie potvrdzovali.

8.2.5. Objednavatel’ je povinny vratit' original Zabezpeky na splnenie zmluvnych
povinnosti podl'a ¢lanku 8.2.1 a) tejto zmluvy Zhotovitel'ovi do Strnéstich (14)
kalendarnych dni potom ako obdrzi od Zhotovitel'a protokol o vyhotoveni Diela.
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Objednavatel’ je povinny vratit origindl Zabezpeky na splnenie zmluvnvch

povinnosti podla ¢lanku 8.2.1 b) tejto zmluvy Zhotovitel'ovi do $trnéstich (14)

kalendarnych dni od uplynutia zaru¢nej doby.

8.2.6. V pripade nepredloZzenia Zabezpeky na splnenie zmluvnych povinnosti
v stanovenych lehotach, v pripade jej predloZenia vo forme a s obsahom vopred
pisomne neschvalenym Objednédvatelom, alebo v rozpore s inymi podmienkami
uvedenymi v tomto ¢lanku 8.2.(Zabezpeka na splnenie zmluvnych zavéazkov) tejto
Zmluvy je Objednavatel’ opravneny pozadovat’ od Zhotovitel'a zmluvnu pokutu vo
vyske zodpovedajicej sume Zabezpeky, ktorej sa porusenie povinnosti Zhotovitel'a
tyka.

8.3. Finan¢né prostriedky potrebné k realizacii Zmluvy

8.3.1. Zhotovitel je povinny si na vlastné naklady obstarat’ Finan¢né prostriedky na
realizaciu finan¢nych zavizkov pocas realizacie zmluvy.

8.3.2. Zhotovitel' je povinny bezodkladne po podpise tejto Zmluvy preukazat, ze
disponuje pozadovanou vysSkou finan¢nych prostriedkov, podla bodu 8.3.3
viazanych na plnenie tejto zmluvy, najneskor v§ak v lehote do 30 dni od G¢innosti
tejto Zmluvy.

8.3.3. Minimalna vyska takychto finan¢nych prostriedkov sa urcuje na 3 000 000,00
Eur.

Clanok IX. Povinnosti ZhotovitePa a Objednavatela

9.1. Zhotovitel' je povinny zhotovit Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vad
a nedorobkov braniacich uzivaniu Diela, v stilade s touto Zmluvou a jej prilohami v
termine uvedenom v Zmluve.

9.2. Zhotovitel sa zavidzuje zabezpecit' na svoje naklady:

a)

b)

d)

f)
9)

h)

vypracovanie projektovej dokumentdcie zariadenia Staveniska, jeho
vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likviddciu a vypratanie Staveniska;
Stavenisko musi byt zriadené a prevadzkované tak, aby bola zabezpecena
ochrana zdravia l'udi na Stavenisku a v jeho okoli, ako aj ochrana Zivotného
prostredia podl'a osobitnych predpisov,

straZenie Staveniska; na Stavenisko moZu vstupovat’ okrem Zhotovitela iba
zodpovedni zamestnanci a spolupracujuce osoby Objednavatela a kontrolné
organy verejnej spravy,

oznaCenie Staveniska udajmi o stavbe a o ucastnikoch vystavby v rozsahu
vyplyvajucom zo vSeobecne zaviznych pravnych predpisov a osvetlenie
Staveniska,

udrZiavanie poriadku a Cistoty na Stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli
(pristupové komunikacie, cesty a chodniky) a na pouZivanych inZinierskych
siet’ach a odstraflovanie odpadov a necistoty vzniknutych pri vykonavani Diela,

bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci zamestnancov na Stavenisku,
skladky stavebnych odpadov a sute,

dopravu a skladovanie vSetkych materidlov, stavebnych hmot a dielcov,
vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na Stavenisko,

vSetky potrebné stroje, zariadenia, pristroje a naradie potrebné k vykonaniu
Diela,
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9.3.

9.4.

9.5.

i) ucast’ zodpovednych zastupcov a zamestnancov na kontrolnych dioch a pri
kontrole vSetkych prac, ktoré maja byt v priebehu d’alSieho vykonavania Diela
zakryté alebo sa stantl nepristupnymi,

J) okamzité odstranovanie vad a odchylok vykonavaného Diela od Projektovej
dokumentdcie zistenych pri kontrolach a kontrolnych diioch poc¢as vykonavania
Diela,

K) sucinnost’ projektantovi a/alebo zastupcovi projektanta povereného vykonom
autorského dozoru pri kontrole vykonavanie Diela,

I) vyhotovovanie dennej fotodokumentacie o priebehu vykondvania prac na
Diele, ktorou sa zaznamendavajii zmeny a postup prac pri vykonavani Diela
minimalne v 24-hodinovych intervaloch, resp. v takych intervaloch, ktoré
umoziuju vizudlne zachytenie vsetkych prac vykonanych na Diele ako aj
pracovnych postupov a doddvok materidlov a presunov hmét, tak ako su tieto
evidované v stavebnom denniku alebo uréené¢ vykazom vymer, inak v
intervaloch urcenych Objednavatelom. Fotodokumentaciu za obdobie od
predchédzajuceho kontrolného dna do najblizsie nasledujuceho kontrolného
dna odovzda Zhotovitel’ Objednéavatel'ovi pocas tohto najblizsie nasledujuceho
kontrolného dia, a to v elektronickej forme v dvoch (2) vyhotoveniach na
elektronickom nosic¢i. Fotodokumentacia musi byt vyhotovena v rozliseni
minimalne 8 Mpix,

m) vykonavanie vSetkych kontrol a skuSok v rozsahu podla kontrolného a
sktisobného planu,

n) vypratanie a vycistenie Staveniska ku ditu podpisania protokolu o vyhotoveni
Diela,

0) nevyhnutné opatrenia na ochranu pril'ahlych a susediacich zariadeni a stavieb
Objednavatel’a a tretich 0sob, proti ich znecisteniu, poSkodeniu alebo inému
znehodnoteniu. V pripade ich znecistenia, poskodenia alebo iného
znehodnotenia zhotovitel zabezpe¢i uvedenie vSetkych takto dotknutych
zariadeni a stavieb, do pévodného stavu ihned’ inak v primeranej lehote, najma
avSak nielen ich vycistenim a/alebo vykonanim oprav akychkol'vek
poskodenych casti a povrchov zariadeni a stavieb.

Zhotovitel' vykonava priebeznii kompletizaciu a kontrolu dokladov v stvislosti
s dodavkami  materidlu, konStrukcii atechnologii (s vynimkou Dodavky
Objednavatel'a). Zhotovitel' je povinny vykonat’ alebo zaistit’ overenie, rovnako ako
zabezpeCit' doklady o vSetkych revizidch, meraniach a skuskach, ktoré dokladuji
kvalitu a sposobilost’ Casti technickych zariadeni, najmd z hladiska poziadaviek
hygienickych, poziarnych a ochrany Zivotného prostredia.

Zhotovitel' znaSa nebezpeCenstvo Skody na zhotovovanom Diele, a to az do doby
odovzdania Diela Objednavatel'ovi na zéklade Protokolu.

Zhotovitel zodpoveda Objednavatel'ovi za vSetky Skody na majetku Objednavatel’a a na
zivote, zdravi a majetku tretich osdb, sposobené porusenim akejkol'vek povinnosti pri
vykonavani Diela. Za skodu sa naucely tejto zmluvy povazuju aj sankcie (pokuty)
uloZené prisluSnymi Stdtnymi orgdnmi a orgdnmi verejnej spravy za porusenie tychto
povinnosti, ak tieto povinnosti podla tohto odseku zatazovali Zhotovitel'a a nie
Objednévatela, ktoré boli Objednéavatelovi po vycerpani opravnych prostriedkov
ulozené, ak Objednavatel riadne a v€as umoznil Zhotovitel'ovi uplatiovat’ v prislusnych
konaniach vSetky dostupné navrhy, opravné prostriedky anamietky, o ktorych
uplatnenie v tychto konaniach alebo za uc¢elom zacatia opravnych konani Zhotovitel
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Objednévatel’a pisomne poziadal, a ak naklady spojené s uplatiiovanim tychto navrhov,
opravnych prostriedkov a namietok Zhotovitel Objednavatelovi na jeho ziadost
zaplatil.

9.6. V pripade vykondvania Cinnosti podla tejto Zmluvy prostrednictvom tretich osob
(subdodavatel'ov) v akomkol'vek stupni zodpoveda Zhotovitel Objednavatelovi za
splnenie zavézku riadne vykonat’ Dielo podla tejto zmluvy, akoby ¢innost’ vykonaval
sam. Subdodavatel’ musi spifiat’ podmienky Gcasti tykajuce sa osobného postavenia
podl'a § 32 ods. 1 zdkona o verejnom obstaravani a nemézu u neho existovat’ dovody na
vylucenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zdkona o verejnom obstaravani;
opravnenie dodavat’ tovar, uskutocnovat’ stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu sa
preukazuje vo vztahu k tej casti predmetu zdkazky alebo koncesie, ktory ma
subdodavatel’ plnit’.

9.7. Natend zmena subdodavatela. Ak zhotovitePom navrhovany subdodavatel’ nespiiia
podmienky tcasti tykajice sa osobného postavenia v rozsahu § 32 ods. 1 pism. a) - h)
zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov, a existovali alebo existujii u neho dovody na vylucenie podl'a ustanovenia §
40 ods. 6 pism. a) ah) a § 40 ods. 7 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov, je zhotovitel povinny nahradit’ takéhoto
objednavatelom namietaného subdodavatela. Zhotovitel sa zavizuje neumoznit
namietanému zhotovitel'ovi vykonavanie diela. Zhotovitel' je povinny dorucit’ ndvrh
nového subdodavatel'a nahradzujiceho namietaného subdodavatela do piatich (5)
pracovnych dni odo dna dorucenia Ziadosti objedndvatel'a o nahradenie namietaného
subdodavatela.

9.8. Na zdklade dohody zmluvnych stran sa zhotovitel' zavdzuje zostavovat’ zoznam
vSetkych znamych tretich 0osob (subdodavatel'ov) podiel’ajucich sa na vykonavani diela
(tzv. Zoznam subdodavatel'ov) podl'a podmienok odseku 9.10 a nasl. tejto Zmluvy.

9.9. Zhotovitel sa zavizuje najneskor v deni podpisu tejto zmluvy Objednavatel'ovi predlozit
zoznam vSetkych priamych a nepriamych subdodavatel'ov (v akomkoI'vek stupni) podla
zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zakon o registri®), ktorym
budi priamo alebo nepriamo poskytnuté finan¢né prostriedky nad limity stanovené
Vv ustanoveni § 2 ods. 2 alebo 3 zakona o registri (d’alej len ,,subdodavatel’ podl'a zdkona
0 registri*), ktori st mu v deil podpisu tejto zmluvy znami.

9.10. Zhotovitel' sa zavidzuje najneskér v den podpisu tejto zmluvy Objednavatelovi
predlozit’ zoznam vSetkych jeho subdodavatel'ov podla zdkona o verejnom obstardvani,
ktori sa budi podielat na vykondvani Cinnosti podla tejto zmluvy (dalej len
,subdodavatel’ podl'a zakona o verejnom obstaravani*), ktori s mu v deni podpisu tejto
zmluvy zndmi. Ak je predmetom zmluvy uskutocnenie stavebnych prac, poskytnutie
sluzby alebo koncesia, za subdodavatel'a podl'a zdkona o verejnom obstardvani sa pre
ucely tejto zmluvy nepovazuje dodavatel tovaru (§ 41 ods. 6 zakona o verejnom
obstaravani).

9.11. Zoznam subdodavatel'ov podl'a zakona o registri a zoznam subdodavatelov podla
zdkona o verejnom obstaravani Zhotovitel odovzda Objednavatelovi v dvoch (2)
vyhotoveniach pri uzatvoreni tejto Zmluvy. Zoznam subdodavatelov podla zdkona
0 registri a zoznam subdodavatel'ov podl'a zakona o verejnom obstaravani musi VO
vztahu k jednotlivym subdodévatelom obsahovat’ ich obchodné meno, sidlo alebo
miesto podnikania, identifikaéné &islo (ICO), oznalenie registra, v ktorom
je subdodavatel’ zapisany, ¢islo zapisu, idaje osoby opravnenej konat’ za subdodavatel’a
vrozsahu meno apriezvisko, adresa pobytu adatum narodenia. Zoznam
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subdodavatel'ov podl'a zakona o registri musi d’alej obsahovat’ udaj o predpokladanych
finan¢nych plneniach v prospech kazdého zo subdodéavatel'ov. Zoznam subdodéavatel'ov
podla zdkona o verejnom obstaravani musi d’alej obsahovat’ Cestné vyhlasenie
zhotovitel'a, e kazdy zo subdodévatel'ov podla zakona o verejnom obstaravani spina
alebo najneskor v Case zacatia realizovania nim vykonévanej Casti ¢innosti podl’a tejto
zmluvy bude spliat’ podmienky stanovené vieobecne zaviznymi predpismi na useku
verejného obstardvania, najmid Ze spifia podmienky ucasti tykajuce sa osobného
postavenia v rozsahu § 32 ods. 1 pism. a) - h) zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov, ako aj vSetky ostatné podmienky
stanovené vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi pre tymto subdodavatelom
vykonavanu cast’ ¢innosti podl'a tejto zmluvy a ze uneho neexistovali a neexistuju
doévody na vylicenie podla ustanovenia § 40 ods. 6 pism. a) az h) a § 40 ods. 7 zakona
0 verejnom obstaravani.

9.12. Zhotovitel je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi akukol'vek zmenu
v udajoch o subdodavateloch v rozsahu podla odseku 9.11 tohto ¢lanku, ato
bezodkladne potom, ¢o sa o nej dozvedel.

9.13. Ak sa Zhotovitel'ovi subdodavatelia podl'a zakona o registri alebo subdodavatelia
podla zakona o verejnom obstardvani stani zndmymi neskOr, je povinny
Objednavatel'ovi predlozit’ aktualizovany zoznam subdodavatelov podla zékona
o registri  a aktualizovany zoznam subdodavatelov podla zakona o verejnom
obstaravani, ato najmenej sedem (7) pracovnych dni pred zmenou, nikdy vSak nie
neskdr, nez sa zacnu skutocne podielat’ na plneni tejto zmluvy. Na aktualizovany
zoznam subdodavatel'ov sa pouZije ustanovenie odseku 9.11 tohto ¢lanku rovnako.

9.14. Inym osobam nez subdoddvatelom uvedenym v zozname subdodéavatelov podla
zakona o registri, ktory Zhotovitel’ predlozil Objednavatel'ovi v stilade s odsekmi 9.11
a 9.13 tohto ¢lanku, Zhotovitel’ nesmie v stvislosti s touto Zmluvou alebo jej plnenim
poskytnut’ financné prostriedky nad limity stanovené v ustanoveni § 2 ods. 2 alebo 3
zakona o registri.

9.15. Na ziklade dohody zmluvnych stran je Zhotovitel opravneny vykonavat ¢innost’
podla tejto Zmluvy len prostrednictvom takého subdodédvatela podla zakona
0 verejnom obstaravani, ktory spiiia alebo najneskér v ¢ase zacatia realizovania nim
vykonavanej Casti &innosti podla tejto zmluvy bude spiiat’ podmienky stanovené
vieobecne zaviznymi predpismi na useku verejného obstaravania, najmi Ze spina
podmienky tcasti tykajiice sa osobného postavenia v rozsahu § 32 ods. 1 pism. a) - h)
zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov, ako aj vSetky ostatné podmienky stanovené vSeobecne zaviznymi pravnymi
predpismi pre tymto subdodéavatel'om vykondvanu €ast’ Cinnosti podl'a tejto zmluvy a ze
u neho neexistovali a neexistuju dévody na vylicenie podla ustanovenia § 40 ods. 6
pism. a) az h) a § 40 ods. 7 zakona o verejnom obstaravani. Ak subdodavatel’ nespina
uvedené podmienky, zhotovitel mu nesmie umozZnit' vykonavanie Ziadnej ¢innosti
podla tejto Zmluvy. Zodpovednost” Zhotovitel'a za riadne splnenie tejto Casti ¢innosti
podla tejto Zmluvy tym nie je dotknutd. Zhotovitel' je povinny na pisomnu ziadost
Objednévatela preukazat’ splnenie uvedenych podmienok subdodavatelom podla
zdkona 0 verejnom obstardvani a do Casu preukdzania ich splnenia je Objednavatel
d’alej opravneny pozadovat’, aby prislusny subdodavatel’ nevykonaval ziadnu ¢innost’
podla tejto Zmluvy.

9.16. Ak Zhotovitel' zoznam subdodavatel'ov podla zakona o registri a subdodavatel'ov
podla zdkona o verejnom obstaravani Objednavatel'ovi nepredloZi, plati, ze Ziadny
subdodavatel' podl'a zakona o registri asubdodavatel podla zakona o verejnom
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obstaravani pri plneni tejto Zmluvy sa nepodiel'a na plneni tejto Zmluvy a Zhotovitel’
ich nesmie vyuzit pri plneni tejto zmluvy priamo, ani prostrednictvom d’alSich osdb.

9.17. Zhotovitel vyhlasuje, ze sa Objednavatel moze spolahnit’ na to, Ze zoznam
subdodavatel'ov podl'a zakona o registri a subdodavatel'ov podl'a zakona o verejnom
obstaravani je vzdy uplny aZze na plneni tejto Zmluvy sa nebuda podielat’
subdodavatelia podl'a zakona o registri alebo subdodavatelia podl'a zakona o verejnom
obstaravani, ktorych postupom podla odsekov 9.10, 9.11 a9.13 tohto clanku
Objednavatel'ovi vopred neoznamil, resp. neoznami.

9.18. Zhotovitel' sa zavizuje nahradit Objednavatel'ovi vSetku Skodu, ktora by mohla
vzniknit'® Objednavatelovi tym, Zze Objednavatel uzatvoril so Zhotovitelom tato
Zmluvu alebo dodatok k tejto Zmluve napriek tomu, ze Zhotovitel' alebo niektory
subdodavatel’ podl'a zakona o registri alebo niektory subdodavatel podl'a zakona
0 verejnom obstaravani v Case uzatvorenia tejto Zmluvy alebo dodatku k tejto Zmluve
nebol zapisany do registra, kedy sa uplatituje zékaz uzavriet Zmluvu. Za Skodu sa na
ucely tohto ustanovenia povazuju aj pokuty, ktoré¢ bude musiet Objednavatel’ alebo
¢lenovia Statutdrneho orgdnu Objednavatela zaplatit' za poruSenie zdkazu uzavriet
zmluvu.

9.19. Objednavatel je subjektom verejného sektora, a zaroven partnerom verejného sektora
zakona o registri. Zhotovitel' je povinny pocas trvania tejto zmluvy byt zapisany
V registri partnerov verejného sektora (d’alej len ,,register*) spolu s opravnenou osobou
a v pripadoch uvedenych v § 11 ods. 2 zdkona o registri overovat’ identifikaciu svojich
kone¢nych uZivatel'ov vyhod. Objednavatel je opravneny od tejto zmluvy odstupit’, ak
zhotovitel’ nebol v Case uzatvorenia tejto zmluvy zapisany v registri alebo ak nadobudne
pravoplatnost’ rozhodnutie o vymaze zhotovitel'a z registra podl'a § 12 zakona o registri
alebo o0 uloZeni pokuty zhotovitel'ovi z dovodov podl'a § 13 ods. 2 zakona o registri
alebo ak je zhotovitel’ viac ako 30 dni v omeSkani s povinnost'ou zabezpecit’ zapis novej
opravnenej osoby do registra po vymaze predchadzajucej opravnenej osoby z registra
na jej navrh vlehote 30 dni od vymazu. Objednavatel' zaroven nie je v omeSkani
S plnenim povinnosti podla tejto zmluvy, ak Zhotovitel’ nie je alebo nebude zapisany
Vv registri alebo ak Zhotovitel' nesplni povinnost' overovat’ identifikdciu svojich
kone¢nych uzivatelov vyhod alebo ak je v omeskani s povinnostou zabezpecit' zapis
novej opravnenej osoby do registra po vymaze predchddzajucej opravnenej osoby
Z registra na jej navrh v lehote 30 dni od vymazu.

9.20. V pripade porusenia povinnosti Zhotovitel'a vyplyvajticich z bodov 9.10 az 9.13 tohto
¢lanku (neodovzdanie Zoznamu subdodavatelov, neoznamenie pripadnej zmeny
subdodavatel’a) je objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvnu pokutu
vo vySke 1 000,00 eur za kazdé jednotlivé poruSenie tychto povinnosti, a to aj
opakovane.

9.21. Zhotovitel je povinny zmluvne zaviazat’ subdodéavatel'ov a pozadovat od nich zaruky
a zmluvné plnenia tak, aby nebolo v Ziadnom pripade ohrozené plnenie jeho zavizkov
zo Zmluvy voci Objedndvatelovi, vratane zavdzkov na nahradu Skody a uplatnenie
majetkovych sankcii.

9.22. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' na svoje naklady dopravu vSetkych materidlov a
dielov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun na Stavenisko.

9.23. Zhotovitel je povinny udrziavat’ Stavenisko a jeho okolie v ¢istote, odvazat’ stavebny
odpad a vykonavat’ pravidelne denne hrubé ¢istenie stavby po ukonceni svojich prac.
Ak Objednavatel’ vyzve Zhotovitel'a k vycisteniu Staveniska a ten prace bezdovodne
nevykond v dodatocne poskytnutej lehote, ma Objednavatel pravo vycistenie

30



Staveniska vykonat’ na ndklady Zhotovitel'a. Zhotovitel’ je povinny v zmysle zakona ¢.
135/1961 Zb. o0 pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni neskorSich
predpisov pocas zhotovovania Diela dodrziavat’ Cistotu na stavbou znecistovanych
komunikacidch a verejnych priestranstvach a vystavbu zabezpecit bez porusenia
bezpecnosti a plynulosti cestnej premavky.

9.24. Odpady, zvysky stavebnych materidlov a stavebnych prvkov je treba vecne, spravne
a odborne odstranit’, a to v stulade so zakonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov asnim suvisiacich
predpisov a v sulade s platnym vSeobecne zaviaznym nariadenim mesta Kosice, ktoré sa
tyka nakladania s komunalnym odpadom na tizemi Kosic v zneni neskor$ich predpisov
a vSeobecne zavaznym nariadenim o dodrZiavani Cistoty a poriadku na tizemi Mestske;j
Casti KoSice - Zapad. Zhotovitel' je povinny odovzdavat odpady na zneskodnenie
fyzickym alebo pravnickym osobam, ktoré maji na to vSetky opravnenia a licencie.
Zhotovitel’ je povinny vzdy k 5. diiu mesiaca odovzdat’ od vzniknutych odpadov vazne
listky ostatnych odpadov a sprievodné listy nebezpeénych odpadov na ref. ZP
Objednavatel'a za predchadzajlici mesiac v stilade so zdkonom o odpadoch.

Ak pri plneni tejto zmluvy vznikne odpad, objednavatel’ sa povazuje za povodcu
odpadu, zhotovitel’ sa povazuje za drzitel’a a je povinny plnit’ povinnosti drzitel'a odpadu
pre odpady vznikajice pri plneni tejto zmluvy, pricom za plnenie tychto povinnosti
zodpoveda v plnom rozsahu a vylu¢ne zhotovitel’, pokial’ v tejto zmluve nie je uvedené
inak. Zhotovitel' zaradi a ozna¢i odpad podl'a Katalégu odpadov a toto zaradenie a
mnozstvo vyprodukovaného odpadu oznami objednavatelovi (na ref. ZP) formou kopii
vaznych listkov alebo SLNO vzdy najneskdr do 5-teho diia nasledujuceho mesiaca po
odovzdani na zneSkodnenie/zhodnotenie daného odpadu. Vznikajuci odpad zhromazdi
oddelene podl'a druhov odpadov a zabezpeci ho pred znehodnotenim, odcudzenim alebo
inym neziaducim unikom a odpad zhodnoti, pontikne na zhodnotenie opravnenej osobe,
zneskodni alebo zabezpeci jeho zneSkodnenie opravnenou osobou.

9.25. Zhotovitel' je povinny pocas uskutociiovania stavby Diela reSpektovat’ ustanovenia
zakona €. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny, chranit’ zeleni a prirodné hodnoty
na pozemku av okoli Staveniska a dodrziavat’ pripadné platné a Gi¢inné vSeobecné
zavazné nariadenie Mesta KoSice o starostlivosti 0 verejni zelen na tizemi Mesta
Kosice. Zhotovitel' nesmie pri vykone stavebnej Cinnosti poSkodit’ alebo vyrtibat’
dreviny nad rozsah uvedeny v Projektovej dokumentécii.

9.26. Zhotovitel’ je povinny mat’ na stavbe overeny projekt stavby Diela a stavbyveduci
Zhotovitela je povinny viest’ o pracach stavebny dennik.

9.27. Zhotovitel' je povinny na zaklade refakturacie skuto¢nych nakladov na dodavku
elektrickej energie a vody na Stavenisku zo strany Objednavatel’a, tieto naklady
Objednévatelovi riadne avcas uhradit, ato na =zaklade faktary vystavenej
Objednavatel'om, ktord bude vylu¢ne reflektovat’ faktiru dodéavatela energie bez
akéhokol'vek navySenia ceny energie prislusného dodavatela. Zhotovitel' je povinny
uzavriet’ zmluvu s Objednavatel'om na dodavku energii a vody v sulade s podmienkami
zmluv uzavretymi medzi Objednavatelom a dodavatelmi energii avody. Zmluvy
uzavreté medzi Objednavatel'om a doddvatel'mi energii a vody su zverejnené v stilade
zo zakonom (resp. ich kopie budu v pripade potreby poskytnuté na vyziadanie).

9.28. Zhotovitel je povinny hlésit’ akékol'vek Skody a kradeze uz zabudovanych dodavok
a prac bez zbytocného odkladu Objednavatelovi.

9.29. Zhotovitel’ prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za bezpecnost’ a ochranu zdravia
pracovnikov, prostrednictvom ktorych bude Dielo vykonavat, ako aj za bezpe¢nost
Subdodavatel'ov a ich pracovnikov na Stavenisku. Zavizuje sa udrziavat’ Stavenisko
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a Dielo v nalezitom stave, az pokym nebude riadne dokonéené, odstranené vsetky
pripadné vady anedorobky aDielo bude prevzaté Objednavatelom na zaklade
protokolu. Zhotovitel' prehlasuje, ze pracovnici Zhotovitel'a budu pred nastupom na
Stavenisko preukézatelne obozndmeni poverenymi zamestnancami objednédvatela so
zasadami ochrany a bezpecnosti pri praci a so vSetkymi bezpe¢nostnymi, poziarnymi
a inymi predpismi, ktoré sa pripadne vzt'ahuji na vykon ¢innosti pri realizacii Diela
podl'a Zmluvy. Zhotovitel’ sa zavizuje pocas vykonu svojej ¢innosti a ¢innosti svojich
subdodavatel'ov, Ze bude dodrziavat a konat v stlade so vSeobecne zavéznymi
pravnymi a ostatnymi predpismi na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
(BOZP), ochrany pred poziarmi na ucely predchadzania vzniku poziarov
a zabezpecenia podmienok na ucinné zdolavanie poziarov (PO) a ochrany zivotného
prostredia (ZP) a pracovno-pravnymi predpismi. Zhotovitel' sa zavizuje, e jeho
zamestnanci a zamestnanci subdodavatel'ov nebudu vykonavat’ ¢innost' v rozpore so
zakonom ¢. 125/2006 Z. z. o inSpekcii prace a zakona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalne;j
praci a nelegdlnom zamestndvani v zneni neskorSich predpisov. Objednavatel’ si
vyhradzuje pravo prerusit/zakazat’ vykon ¢innosti bez platnych osvedceni, preukazov
alebo dokladov o odbornej sposobilosti zamestnanca a zdravotnej spoOsobilosti
zamestnanca podl'a v§eobecne zaviznych pravnych predpisov (§ 16 zdkona ¢. 124/2006
Z.z. 0 BOZP v zneni neskorsich predpisov). Zhotovitel' sa najmi zavézuje pri plneni
tejto zmluvy a pocas jej trvania dodrziavat’ zakaz nelegalneho zamestnavania v rozsahu
stanovenom pravnymi predpismi. Zhotovitel vyhlasuje, ze sa Objednavatel moéze
spolahnut’ na to, Ze neporusuje a pocas trvania tejto zmluvy neporusi zakaz nelegalneho
zamestnavania, a Objednavatel’ sa na toto vyhlasenie Zhotovitel'a spolicha. Zhotovitel
sa zavdzuje nahradit’ Objednavatelovi vSetku Skodu, ktord by mohla vzniknit
Objednavatel'ovi tym, ze Objednavatel’ prijme od Zhotovitel'a pracu alebo sluzbu podl'a
tejto Zmluvy, ktord mu Zhotovitel' poskytne prostrednictvom fyzickej osoby, ktorti
nelegalne zamestnava alebo zamestna. Za skodu sa na ucely tohto ustanovenia povazuju
aj pokuty, ktoré bude musiet’ Objednévatel zaplatit’ za poruSenie zakazu prijat’ pracu
alebo sluzbu, ktord mu na zaklade tejto Zmluvy doda alebo poskytne Zhotovitel
prostrednictvom fyzickej osoby, ktort nelegalne zamestnava alebo zamestna.

9.30. Zhotovitel' je povinny na poziadanie Objednavatela preukazat splnenie svojich
povinnosti na useku BOZP, PO aochrany ZP vritane odpadového hospodarstva
Vv lehote troch (3) pracovnych dni odo dita dorucenia Ziadosti Objednavatel’a, a to najmé
predlozenim pisomnych dokladov preukazujucich plnenie tychto povinnosti, vratane
predlozenia dokladov o preskoleni zamestnancov, predloZzenim opravneni
zamestnancov na vykon ¢innosti podl'a tejto zmluvy a predloZenim dokladov o uréeni
bezpecnych pracovnych postupov pre ¢innosti vykonavané podla tejto zmluvy.

9.31. Zhotovitel' je povinny odovzdat’ Objednavatelovi certifikaty na pouzité materidly a
zariadenia pred ich zabudovanim do Diela v zmysle platnych pravnych predpisov.

9.32. Zhotovitel’ zodpoveda, Ze pri realizécii Diela nebude pouzity material, o ktorom je v
Case jeho pouzitia zname, Ze je Skodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii Diela
musia spifiat’ podmienky a poziadavky uvedené v zakone ¢&. 133/2013 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov.

9.33. Zhotovitel’ na ziadost’ Objednavatel’a poskytne sucinnost, ktort je od neho mozné
spravodlivo pozadovat aktord je potrebnd k vykondvaniu diela ,,Modernizacia
udrzbovej zédkladne - stavebné prace a stvisiace technologické vybavenie® a
,Modernizacia udrzbovej zakladne - dielenské vybavenie* a dodavkou zariadeni,
technologii a strojov tretim osobam, ktoré st v zmluvnom vzt'ahu s Objednavatel'om a
s predchadzajiicim suhlasom Objednavatel’a im poskytne potrebné vysvetlenie otdzok
spojenych s vykonavanim Diela, zalezitostami spojenymi so Staveniskom a otazok ich
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sucinnosti, vratane zabezpecenia vzajomnej koordinacie harmonogramov vykonavania
Diela.

9.34. Zhotovitel najneskor do tridsiatich (30) kalendarnych dni odo diia i€innosti Zmluvy
predlozi Objednavatel'ovi overent kopiu uzatvorenej platnej poistnej zmluvy/poistnych
zmluv preukazujuce;j:

- poistenie zodpovednosti za Skody na majetku a zdravi tretim osobam v suvislosti
s jeho ¢innost'ou a prevadzkou s minimalnym limitom poistného plnenia vo vyske
3000 000,00 Eur a

- poistenie Diela po dobu jeho vykondvania do odovzdania a prevzatia Diela
Objednavatelom pre pripad poSkodenia, zniCenia alebo inych $kod s limitom
poistného plnenia minimélne vo vyske Ceny Diela a tiez dokument preukazujici
vinkul4ciu poistného plnenia v prospech Objednavatela.

Zhotovitel’ sa zavdzuje udrziavat’ v platnosti poistni zmluvu/poistné zmluvy na toto
Dielo a na skody spdsobené ¢innost’ou pri zhotovovani Diela pocas celej doby platnosti
a ucinnosti Zmluvy. Vsetky naklady vzniknuté v stvislosti s uzatvorenim a udrziavanim
platnosti takejto poistnej zmluvy/poistnych zmluv uhradi Zhotovitel’ v plnom rozsahu.

9.35. Zhotovitel’ vykona na vlastné naklady vsetky skusky, kontroly a merania, ktoré su
potrebné pre riadne ukonéenie Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky v zmysle
prislusnych pravnych predpisov.

9.36. Objednavatel’ je povinny obstarat’ vSetky povolenia, vyjadrenia ainé podklady
potrebné zacatie vykonavania Diela zo strany Zhotovitel’a a tieto protokolarne odovzdat’
Zhotovitel'ovi najneskor pri odovzdani Staveniska, v opacnom pripade Zhotovitel nie
je zodpovedny za akékol'vek omeskanie spdsobené nedodrzanim povinnosti
Objednavatel’a podl'a tohto odseku.

9.37. VytyCovanie hlavnych bodov Staveniska a oznacenie hranic Stavebnych pozemkov
zabezpecuje Zhotovitel' na zéklade podkladov od Objednavatela. Oznacenie hranic
Stavebnych pozemkov sa nesmie odstraiiovat’.

9.38. Objednavatel’ sa zavizuje odovzdat Zhotovitelovi vSetky potrebné doklady a
poskytnit’ informacie potrebné na vybavenie zaleZitosti a ¢innosti dohodnutych v
Zmluve a v tomto smere uzko spolupracovat’ so Zhotovitelom.

9.39. Objednavatel’ sa zavdzuje informovat Zhotovitela bez zbytocného odkladu o
vSetkych skuto¢nostiach potrebnych pre ¢innost’ Zhotovitel'a a v€as mu oznamovat’
vSetky zmeny a dolezité okolnosti, ktoré mézu mat” vplyv na jeho Cinnost’ podla
Zmluvy.

9.40. Objednavatel je opravneny kontrolovat’ vSetky postupy pri realizacii Diela, najma ¢i
sa realizacia Diela vykonava podl'a Projektovej dokumentécie, Stavebného povolenia,
touto Zmluvou dohodnutych podmienok, technickych noriem a inych vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov.

Clanok X. Zmluvné pokuty, nahrada $kody

10.1. V pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajicich z protokolu,
ktory bude Zmluvnymi stranami spisany pri odovzdani Diela Objednéavatel’'ovi, vznika
Objednavatel'ovi narok voc¢i Zhotovitel'ovi na zmluvna pokutu vo vyske 0,05% z Ceny
Diela bez DPH za kazdy aj zacaty den omeskania, a to az do dia uplného odstranenia
vSetkych vad a nedorobkov. Zmluvné pokuta je splatnd na zaklade vyzvy Objednéavatela
na thradu zmluvnej pokuty, a to v lehote dvadsatijeden (21) kalendarnych dni odo dia
dorucenia predmetnej vyzvy Objednéavatel'a Zhotovitel'ovi. Zaplatenie zmluvnej pokuty
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zo strany Zhotovitel'a nema vplyv na pripadné naroky Objednavatel’a na nahradu Skody
prevySujuce zmluvnu pokutu.

10.2. V pripade, ak Zhotovitel’ neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky
Diela riadne a véas reklamované Objednavatel'om pocas plynutia zaru¢nej doby, vznika
Objednavatel'ovi narok voci Zhotovitel'ovi na zmluvnt pokutu vo vyske 0,05% z Ceny
Diela bez DPH za kazdy aj zacaty deil omeskania, a to az do diia Gplného odstranenia
tychto vad a nedorobkov. Zmluvna pokuta je splatnd na zéklade vyzvy Objednavatel’a
na uhradu zmluvnej pokuty, a to v lehote dvadsatjeden (21) kalendarnych dni odo dia
dorucenia predmetnej vyzvy Objednéavatel’a Zhotovitel'ovi. Zaplatenie zmluvnej pokuty
zo strany Zhotovitel'a nema vplyv na pripadné naroky Objednavatel’a na nahradu Skody
prevySujuce zmluvnu pokutu.

10.3. V pripade akéhokol'vek porusenia vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov
Bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci, Poziarnej ochrany, Zivotného prostredia
a Odpadového hospodarstva ktorymkol'vek pracovnikom Zhotovitela a/alebo
Subdodévatela, vznikd Objednavatel'ovi narok voci Zhotovitel'ovi na zmluvna pokutu
vo vyske 500,- EUR za kazdé jednotlivé porusSenie. Zmluvna pokuta je splatnd na
zaklade vyzvy Objednavatel’a na uhradu zmluvnej pokuty, a to v lehote dvadsatjeden
(21) kalendarnych dni odo dna dorucenia predmetnej vyzvy Objednavatela
Zhotovitel'ovi. Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Zhotovitela nema vplyv na
pripadné naroky Objednévatel’a na ndhradu Skody prevysujlice zmluvnt pokutu.

10.4. Ak Zhotovitel’ nevykona riadne a v€as Dielo v stlade so Zmluvou, alebo ak prerusi
prace na vykonavani Diela bez toho, aby mu dal na to Objednavatel’ pokyn alebo aby
dané bolo sposobené okolnost’ami, ktoré nie su na strane Zhotovitel'a, je Objednavatel
opravneny pozadovat’ od Zhotovitel'a uhradenie vSetkych nakladov a §kdd, ktoré mu tak
preukazatelne vznikli, a to v plnej vyske.

10.5. V pripade, ak v dosledku vykonanej kontroly/auditu/overovania u Objednavatela
a/alebo Zhotovitel'a podl'a bodu 18.9 Zmluvy ddjde k uznaniu Casti alebo celého Dicla
za neopravneny vydavok v dosledku poruSenia povinnosti Zhotovitel'a podl'a Zmluvy
nedodrzanim povinnosti vyplyvajicich zo Zmluvy a jej priloh, je Objednavatel’
opravneny pozadovat’ od Zhotovitel'a zmluvnt pokutu vo vyske sumy zodpovedajlice;
sume neopravneného vydavku.

10.6. V pripade, ak (najmi v dosledku vykonanej kontroly/auditu u Objednavatel’a a/alebo
U Zhotovitel'a podl'a bodu podl'a bodu 18.9 tejto Zmluvy) d6jde zo strany Poskytovatel'a
NFP ku korekcii rozsahu financovania zo Zmlav o NFP z dévodu, Ze neuzna
financovanie Diela alebo akejkol'vek prace na Diele za tzv. opravneny vydavok na
financovanie, a zodpovednost’ za vznik priciny, pre ktort doslo k takej korekcii mozno
priznat’ Zhotovitel'ovi, ma Objedndvatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
sumy zodpovedajucej sume neopravnené¢ho vydavku za tie prace, ktorych sa neuznanie
opravnenosti vydavku tyka; narok na zmluvnt pokutu Objednavatelovi podla tohto
bodu vznika iba do vysky, do akej uz prace, ktorych sa neuznanie opravnenosti vydavku
tyka, Objednavatel’ zaplatil Zhotovitel'ovi.

10.7. Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokut v zmysle Zmluvy sa Zhotovitel
nezbavuje povinnosti Dielo vykonat’.

10.8. Zmluvné pokuty podl'a tejto zmluvy su splatné na zaklade pisomnej vyzvy opravnene;j
zmluvnej strany dorucenej povinnej zmluvnej strane.

10.9. Zaplatenim zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy nie je dotknuté pravo na nédhradu
Skody spdsobenej poruSenim povinnosti, pre pripad porusenia ktorej bola dohodnuté;
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a nahrada skody moéze byt uplatiiovand opravnenou zmluvnou stranou voci povinnej
zmluvnej strane v plnej vyske.

Clanok XI. Odstipenie od Zmluvy
11.1. Zhotovitel je opravneny od Zmluvy odstupit’ v pripadoch, ak:

11.1.1. je Objednavatel’ v omeskani s akoukol'vek platbou podla Zmluvy o viac ako
Sest'desiat (60) kalenddrnych dni, ato iba za predpokladu, ze prace, za ktoré
Zhotovitel’ platbu pozaduje, boli vykonané riadne, vCas a Vv sulade so Zmluvou
aneboli Objednavatel'om reklamované, ustanovenie uvedené v predchadzajticej
Casti sa nevzt'ahuje na omeSkanie, za ktoré nezodpoveda Objednavatel’, alebo

11.1.2.sa splnenie Zmluvy stane nemoznym z dovodu, za ktory nezodpoveda
Zhotovitel’; alebo

11.1.3. ak Objednavatel’ neposkytuje Zhotovitel'ovi riadne a v¢as sucinnost’ podl’a tejto
Zmluvy, resp. si neplni svoje povinnosti a znemoznuje tak Zhotovitel'ovi riadne
a v€asné vykondvanie Diela, a to aj napriek pisomnej vyzve Zhotovitel'a; alebo

11.1.4. Objednavatel’ je v omeskani s odovzdanim Staveniska o viac ako 30 dni; alebo
11.1.5. Objednévatel’ porusi Zmluvu podstatnym spdsobom alebo

11.1.6. Zhotovitel ma voci Objednavatelovi narok na néhradu Skody a nédkladov
sposobenych odstipenim od Zmluvy, pricom Objednavatel’ je povinny na ich
nahradu v lehote 21 kalendarnych dni odo dia dorucenia vyzvy Zhotovitel'a (tym
nie st dotknuté ustanovenia Zmluvy o pripadnych inych ndrokoch Zhotovitel'a
spojenych s porusenim tej ktorej povinnosti). Naklady vynalozené ku dnu
odstupenia od Zmluvy sa vyuctuju podla zmluvnych cien v preukazatelnom
rozsahu.

11.2. Objednavatel je opravneny od Zmluvy odstupit’ v pripadoch, ak:

11.2.1. Zhotovitel' nepredlozi Objednavatel'ovi doklad o poistnej zmluve / poistnych
zmluvach v stlade s bodom 8.1 Zmluvy; alebo

11.2.2. Zhotovitel' nepredlozi Objednavatel'ovi doklad o Zabezpeke v sulade s bodom
8.2 Zmluvy; alebo

11.2.3. Zhotovitel' nepredlozi Objednavatelovi doklad o zabezpeceni finan¢nych
prostriedkov v stlade s bodom 8.3 Zmluvy; alebo

11.2.4. Zhotovitel' je v omeskani s dokonenim Diela alebo jeho ¢asti podla Zmluvy
0 viac ako Sest'desiat (60) kalendarnych dni; alebo

11.2.5. Zhotovitel neplni kvalitativno-technické parametre a/alebo podmienky
zhotovovania Diela urcené Projektovou dokumentéciou, slovenskymi technickymi
normami, eurdpskymi normami, vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi
Slovenskej republiky a/alebo touto Zmluvou, ato aj napriek pisomnej vyzve
Objednévatel’a, ak Zhotovitel’ neurobi napravu ani v dodato¢nej lehote minimalne
30 kalendarnych dni od vyzvy; alebo

11.2.6. Zhotovitel’ aj napriek pisomnému upozorneniu Objednavatel’a, resp. opravnenej
osoby Objednavatel'a (zapis v stavebnom denniku na vadné plnenie Zhotovitela)
pokracuje vo vadnom plneni; alebo

11.2.7. Zhotovitel' aj napriek upozorneniu Objednévatel'a alebo oprdvnenej osoby
Objednévatel’a v primeranej lehote urenej na odstranenie vady neodstranil vadu
Diela. V rozsahu vadného plnenia nie je Objednavatel povinny zaplatit' za
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vykonané prace a az do odstranenia vady nie je v omeskani s platenim. Vysku takto
neuhradenej sumy ur¢i Objednéavatel’ vypoctom podla rozsahu vadného plnenia;
alebo

11.2.8. Zhotovitel’ bez kvalifikovanych dévodov neprevezme Stavenisko, alebo zastavi
prace na Diele pred jeho dokoncCenim bez nalezitych dévodov; alebo

11.2.9.sa voci Zhotovitel'ovi vedie konkurzné konanie, bol podany navrh na zacatie
konkurzného konania, navrh na zacatie konkurzného konania bol zamietnuty z
dovodu nedostatku majetku, ak bolo zacaté restrukturalizaéné konanie, alebo ak
Zhotovitel’ vstupil do likvidacie; alebo

11.2.10. sa splnenie Zmluvy stane nemoznym z dovodu vyssej moci; alebo

11.2.11. eSte nedoSlo k plneniu zmluvy Zhotovitelom a ak vysledky
administrativnej financnej kontroly Objednavatel'a neumoziuji financovanie
vydavkov vzniknutych z obstarania tovarov, sluzieb, stavebnych prac alebo inych
postupov. a to bez akychkol'vek sankcii.

11.3. Odstapenie jednej Zmluvnej strany nadobtida u¢innost” okamihom jeho pisomného
dorucenia druhej Zmluvnej strane. Odstipenim od Zmluvy nezanikaju povinnosti
nahradit’ Skodu (vo vyske presahujucej zmluvni pokutu) a platit’ zmluvné pokuty
dohodnuté pre pripad porusenia Zmluvy a tie povinnosti Zmluvnych stran, ktoré vznikli
pred odstupenim od Zmluvy, ak z ich povahy nevyplyva nieCo iné.

11.4. Ak dojde k akémukol'vek zaniku tejto Zmluvy pred vykonanim Diela:

11.4.1. Zhotovitel ma pravo na zaplatenie ceny za Dielo v rozsahu, v akom bolo Dielo
do diia zaniku Zmluvy skuto¢ne vykonang¢;

11.4.2. Ku dilu zaniku Zmluvy vykonaji Zmluvné strany inventarizaciu vSetkych prac
a dodéavok a vzajomne odstihlasia finan¢nt hodnotu vykonanych plneni. V pripade,
ze sa Zmluvné strany nedohodnu na finanénej hodnote vykonanych plneni, bude
tato hodnota ur¢ena nezavislym znalcom,;

11.4.3. Zhotovitel' je povinny na ziadost Objednavatela uskutocnit’ vSetky prace
potrebné pre konzervéciu neukoncené¢ho Diela; Zhotovitel mé pravo na nahradu
preukazatelne a ticelne vynaloZenych vydavkov spojenych s plnenim povinnosti
podrl’a tohto bodu tejto Zmluvy;

11.4.4. Zhotovitel’ je povinny upozornit Objednavatel'a na vSetky opatrenia, ktoré je
potrebné urobit’ v zaujme odvratenia akejkol'vek hroziacej Skody na neukonéenom
Diele alebo zmiernenia jej nasledkov;

11.4.5. Zhotovitel' je povinny odovzdat Objednavatelovi neukonené Dielo spolu
S prisluSnou dokumentaciou a vypratat’ stavenisko; stcastou Odovzdavacieho
protokolu bude Udaj o rozsahu vykonania Diela Zhotovitelom ku diu zaniku
Zmluvy.

Clanok XII. VysSia moc

12.1. Pre ucely Zmluvy sa za vysSiu moc povazuju pripady, ktoré nie s zavislé od vole
Zmluvnych stran a ani ich Zmluvné strany nemo6zu ovplyvnit, ako napriklad vojna,
mobilizacia, zivelné pohromy a pod.

12.2. Ak sa splnenie Zmluvy stane nemoznym z dévodu vys$Sej moci, Zmluvna strana, ktora
sa bude chciet’ odvolat’ na vys$Siu moc, poZiada druhtt Zmluvnt stranu o Upravu Zmluvy
vo vztahu k predmetu, Cene Diela a asu plnenia. Ak neddjde k takejto dohode, ma
Zmluvna strana, ktord sa opravnene odvoldva na vys$$iu moc, ktord preukazatelne
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sposobuje nemoznost’ splnenia tejto Zmluvy, pravo odstapit od Zmluvy. Uéinky
odstipenia od Zmluvy nastanti diiom doruéenia pisomného oznamenia o odstupeni od
Zmluvy.

Clanok XIII. Odovzdanie a prevzatie Diela

13.1. Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, bude odovzdané Zhotovitel'om
Objednavatel'ovi vo forme protokolarneho odovzdania dokonc¢eného Diela. Predmetom
odovzdania Zhotovitel'om a prevzatia Objednavatel'om bude Dielo ako celok. Protokol
0 odovzdani a prevzati Diela (dalej len ,,Protokol”) bude obsahovat’ najmi, ale nie
vylucne:

13.1.1. zakladné udaje o Diele;

13.1.2. stpis zistenych vad a nedorobkov na Diele;

13.1.3. lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;

13.1.4. zoznam odovzdanych dokladov vztahujucich sa k Dielu (Dokladova ¢ast);

13.1.5. prehldsenie Zmluvnych strdn otom, Ze Zhotovitel Dielo odovzdava
a Objednavatel’ Dielo preber;

13.1.6. podpisy opravnenych zastupcov Zmluvnych strén;

Navrh Protokolu je povinny vypracovat a predlozit’ zhotovitel’.

13.2. Po riadnom vykonani Diela navrhne Zhotovitel' pisomnou cestou jeho protokolarne
odovzdanie Objednévatel’ovi (d’alej len ,,Vyzva na prevzatie Diela®). Vo Vyzve na
prevzatie Diela Zhotovitel' ur¢i termin odovzdania Diela, ktory nesmie byt skoér ako
desat’ (10) kalendarnych dni odo dna dorufenia Vyzvy na prevzatie Diela
Objednavatel'ovi. Ak sa Objednavatel’ napriek riadnemu a v€éasnému urceniu terminu
odovzdania Diela Zhotovitel'om nezucastni odovzdania Diela, Zhotovitel’ je povinny
dohodnut’ sa s Objednavatel'om na inom termine odovzdania Diela; Ak sa Objednéavatel’
bez objektivneho dovodu nezicastni ani ndhradného preberacieho konania, alebo sa so
Zhotovitelom nedohodne na nahradnom termine, alebo sa nedostavi na preberacie
konanie, povazuje sa Dielo za odovzdané diiom uréenym na odovzdanie v poslednej
Vyzve na prevzatie Diela, ato v stave Diela existujicom k danému diiu odovzdania
Diela. Objednavatel’ Dielo prevezme vylu¢ne v pripade, Ze na Diele nebudu zistené
také vady a nedorobky, ktoré by branili riadnemu, bezpecnému a plne funkénému
uzivaniu celého Diela. Prevzatie Diela m6Ze byt Objednavatel'om odmietnuté v pripade
zistenych zavad funkénosti, ktoré brania uzivaniu Diela ako celku.

13.3. Zhotovitel spolu s Vyzvou na prevzatie Diela predlozi Objednavatel'ovi predpisani
dokladovu ¢ast’ vztahujucu sa Kk Dielu (dalej len ,,Dokladova Cast*) na kontrolu.
Dokladova ¢ast’ bude obsahovat’ v dvoch (2) vyhotoveniach najmi, ale nie vylucne:

13.3.1. projekty skuto¢ného vyhotovenia Diela v ¢iernotlaci,
13.3.2. certifikaty;

13.3.3. stavebny dennik;

13.3.4. doklady o zhutneni podlozia zakladovej Spary;

13.3.5. doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute a na vSetky odpady (obzvlast
nebezpecné);

13.3.6. revizne spravy;
13.3.7. zarucné listy v kopii;
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13.3.8. doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skuasok;
13.3.9. navody na obsluhu a tidrzbu technologickych zariadenti;
13.3.10. navody na udrzbu a pouzitie vypliovych konstrukeii;

13.3.11. doklady a certifikaty na akukol'vek cast’ Diela, pokial sa takéto doklady
Vv sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami
a stavebnym konanim vyzaduju.

13.4. Objednavatel nie je povinny prevziat’ Dielo ak je vykonané vadne, ak prevezme vadne
vykonané Dielo, jeho prava zo zodpovednosti za vady Diela ostavaja v plnom rozsahu
zachované. Ak sa vSak jedna o vady diela, ktorych charakter umoznuje riadne uzivanie
Diela, tieto nie su dovodom pre neprevzatie Diela, Zhotovitel’ je vSak povinny ich
odstranit’ v lehote troch (3) pracovnych dni, pokial’ sa v Protokole zmluvné strany
nedohodnt inak.

13.5. V pripade, Ze Objednavatel’ odmietne podpisat’ Protokol, spiSu Zmluvné strany zapis,
v ktorom uvedu svoje stanoviska aich oddvodnenie. Zhotovitel' sa zavizuje pri
odovzdani a prevzati Diela oboznamit’ Objednavatel'a s podmienkami a poziadavkami
na technoldgiu a jej prevadzku poskytovanou dodavatelmi technologii (s vynimkou
Dodéavky Objednavatel’a).

13.6. Pokial' nebude medzi Zmluvnymi stranami dohodnuté inak, Zhotovitel' uvolni
Stavenisko najneskor do desiatich (10) pracovnych dni po podpise Protokolu, tym nie
je dotknuté vyuZivanie Staveniska Zhotovitelom na ucely odstraiiovania vad
a nedorobkov uvedenych v Protokole. Po tejto lehote méa Zhotovitel’ pravo ponechat’ na
Stavenisku iba zariadenie, stroje a material, nutné na odstranenie vad a nedorobkov
Diela.

13.7. Podpisom Protokolu oboma Zmluvnymi stranami sa Dielo povazuje za odovzdané.

13.8. V pripade ak Zhotovitel’ zhotovi Dielo pred dohodnutym Terminom zhotovenia Diela,
je Objednévatel povinny takto zhotovené Dielo prevziat’ aj v skorSom termine,
najneskor vSak do desiatich (10) kalenddrnych dni odo dna dorucenia Vyzvy na
prevzatie Diela.

13.9. Protokol o vyhotoveni Diela. O odstraneni vad a nedorobkov uvedenych v protokole
o odovzdani a prevzati spiSu zmluvné strany pisomny protokol o vyhotoveni Diela.
Tento protokol bude obsahovat najmid zakladné tdaje o odstranenych vadéach
a nedorobkoch, supis odovzdanej dokumentacie a Udaje o vykonanych skuskach
preukazujucich kvalitu vykonaného diela, dodrzanie dohodnutych parametrov a celkova
funkénost’ diela ako aj funkénost’ jednotlivych samostatnych celkov diela, ak sa
vzhl'adom na odstraiiované vady a nedorobky vyZzaduju, tdaje o finanénom vyrovnani
Diela a vyhlasenie 0 zacati plynutia zaru¢nej doby na Dielo, bude datovany a podpisany
zmluvnymi stranami. Navrh protokolu podl'a podmienok stanovenych touto zmluvou a
vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi je povinny vypracovat a predloZit
Zhotovitel.

13.10. Podpisom Protokolu o vyhotoveni Diela oboma Zmluvnymi stranami sa Dielo
povazuje za vykonané.

13.11. Na ucely platenia Ceny Diela na zéklade ciastkovych faktir budi zmluvné strany
spisovat’ protokoly o vykonani jednotlivych Casti Diela za ucelom platenia ceny za
Dielo, ktoré budu obsahovat najmid rozsah vykonaného Diela v prisluSnom
kalendarnom mesiaci (Supis vykonanych prac). Podpisanie tychto protokolov nema
vplyv na pripadnu zodpovednost’ zhotovitel'a za vady Diela a na plynutie reklamaénych
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a zarucnych lehdt; reklamacné a zarucné lehoty zacinaju plynut’ az diiom podla clanku
15 ods. 15.3 tejto zmluvy.

Clanok XIV. Vlastnicke pravo k zhotovovanému Dielu

14.1. Vlastnicke pravo k Dielu (zariadeniam a materialom dodanym Zhotovitel'om v ramci
vykonavania diela) a k podkladovym materialom k dielu (najméd dokumentacia podl'a
¢lanku 3 ods. 3.3 tejto Zmluvy a ostatna dokumentacia, prostrednictvom ktorej, a na
ktorej je dielo vyjadrené) a ostatné majetkové prava k Dielu a/alebo k podkladovym
materidlom k Dielu, ak dovtedy nendlezali Objednavatelovi, prechadzaju zo
Zhotovitel'a na Objednavatel’a prevzatim diela objednavatelom podl'a ¢lanku 13 ods.
13.1 tejto Zmluvy.

Clanok XV. Zodpovednost’ za vady, zaruka za akost’ Diela a zaru¢na doba

15.1. Zhotovitel' zodpoveda za uplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a
v stlade so Zmluvou, Projektovou dokumentaciou a Stavebnym povolenim, vratane jej
zmien a doplnkov pocas vykonavania prac, ak budt schvalené v stlade s ustanoveniami
Zmluvy. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze nim vykonané prace a dodané materialy budia
zodpovedat’ prislusnym pravnym predpisom a normam platnym v SR a Eur6pskej tnii.
Kvalita vykonaného Diela musi byt vstlade s platnymi technickymi normami
a Standardmi, obvykle aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poziadavkami
Specifikovanymi Zmluvou, Projektovou dokumentaciou, Stavebnym povolenim
a platnymi pravnymi predpismi.

15.2. Zhotovitel zodpoveda za vady Diela, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania
Objednavatel'ovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani Diela v zarucnej dobe
zodpoveda Zhotovitel’

15.3. Zhotovitel poskytuje Objednavatel'ovi zaruénli dobu na stavebné casti Diela v trvani
pat’ (5) rokov (d’alej len ,,Zaru¢na doba®). Zaru¢na doba na vyrobky, na ktoré vyrobca
poskytuje kratsiu zaruénti dobu je v dizke uvedenej v prislusnom zaru¢nom liste, pri¢om
nesmie byt kratSia ako 24 mesiacov (d’alej len ,,Osobitna zaru¢nd doba“). Zhotovitel je
povinny spolu s odovzdanim Diela odovzdat’ Objednédvatel'ovi osobitne zoznam veci,
u ktorych plynie Osobitna zarucnéa doba. Zaru€na doba a Osobitna zaru¢na doba zacne
plynuat’ odo dna nasledujuceho po podpisani protokolu o vyhotoveni Diela podl'a ¢lanku
13 tejto Zmluvy.

15.4. Zaruc¢né doba a Osobitnd zaru¢nd doba neplynie po dobu, po ktorti Objednéavatel
nemdze Dielo alebo jeho Cast’ uzivat' pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré
zodpoveda Zhotovitel’. V pripade, Ze pri odstraniovani vad a/alebo nedorobkov doslo k
vymene jednotlivych Casti Diela za nové, pre nové Casti Diela zacina plynut’ nova
Zaru¢na doba alebo nova Osobitna zaru¢na doba.

15.5. Zhotovitel je povinny pocas plynutia Zaruc¢nej doby a/alebo Osobitnej zarucnej doby
na svoje naklady, riziko azodpovednost’ odstranit’ zistené vady, za ktoré nesie
zodpovednost’ v sulade s ustanoveniami tejto Zmluvy.

15.6. Zodpovednost’ Zhotovitel'a za vady nie je dotknuta tym, ze Objednavatel’ neoznamil
Zhotovitelovi vady Diela bez zbyto¢ného odkladu potom, ¢o ich mal zistit' pri
vynaloZzeni odbornej starostlivosti pri prehliadke alebo kedykol'vek neskor.
Objednévatel’ teda moze reklamovat’ vady bez obmedzenia ¢asu pocas celej zarucnej
doby.

15.7. V pripade vyskytu vad pocas zarucnej doby ma Objednavatel’ prava vyplyvajice
Z Obchodného zékonnika, ktoré moézu byt vykonané pocas celej zarucnej doby.

39



V pripade naroku na odstranenie vad je Zhotovitel' povinny vady na vlastny ucet
odstranit’ v lehotach podl'a podmienok stanovenych v tejto zmluve. Objednavatel’ teda
moze reklamovat’ vady bez obmedzenia ¢asu pocas celej zarucnej doby.

15.8. Objednavatel’ je povinny bez zbytocného odkladu pisomne ozndmit’ Zhotovitelovi
vady Diela najneskor v§ak v lehote pétnastich (15) pracovnych dni odo dia, kedy vadu
zistil , najneskor vSak pocas trvania zarucnej doby. V oznameni Objednavatel’ uvedie
popis vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Zhotovitel' je povinny nastupit’ na
odstranenie reklamovanej vady bez zbytocného odkladu, najneskér ale do troch (3)
kalendarnych dni odo dna oznamenia vady Objednavatelom. V pripade havarijného
stavu je Zhotovitel povinny nastlpit’ na odstranenie vad na Diele bez zbyto¢ného
odkladu, najneskér ale do dvadsatsStyri (24) hodin od okamihu oznamenia vady.
V pripade, ze vada nie je opravitel'nd, Zhotovitel’ je povinny provizérne sprevadzkovat’
poskodenu (nefunk¢énil) ¢ast’ Diela, a to do Styridsat'osem (48) hodin od nastupenia
Zhotovitel'a na odstrafiovanie vady, pokial je to technicky mozné. Zhotovitel’ je povinny
odstranit’ vady, za ktoré zodpoveda v lehote primeranej povahe vady, najneskor vSak do
15 dni od dorucenia reklamécie (ozndmenia vady), pokial sa zmluvné strany
V jednotlivom pripade nedohodnu inak. Ak Zhotovitel' neodstrani vady, za ktoré
zodpoveda v stanovenej lehote a to ani po pisomnej vyzve Objednéavatela s poskytnutim
nahradnej lehoty na odstranenie vady nie kratSej ako pét (5) kalendarnych dni, je
Objednavatel’ opravneny odstranit’ vadu tretou osobou na néklady Zhotovitel'a. Po
odstraneni vady tretou osobou otom pisomne upovedomi Zhotovitela spolu
vyuctovanim nakladov na odstranenie vady. Zhotovitel' je v takom pripade povinny
uhradit’ Objedndvatel'ovi cenu za odstranenie vady tretou osobou, ktoru bol povinny
odstranit’ Zhotovitel’ v zmysle tejto Zmluvy.

15.9. Na zaklade dohody zmluvnych stran sa zhotovitel' zavizuje vykonavat’ vo vztahu
Kk technologickym zariadeniam Diela zaru¢ny servis v nasledovnych lehotach:

a) Zmluvny zaruény servis. Zhotovitel sa zavdzuje po prijati reklamacie
(oznamenia o poruche) Objednavatel’a v rezime 24hodin/7dni v tyzdni:

- najneskor do 24 hodin reagovat na prijati reklamaciu kontaktovanim
Objednévatel’a za ticelom zistenia blizsej Specifikacie poruchy (vady),

- najneskor do 48 hodin nastlpit’ na servisny zasah za u¢elom odstranenia poruchy
(vady), a tuto odstranit’ v primeranej lehote, najneskor vsak patnastich (15) dni od
prijatia reklamécie, ak zmluvné strany v jednotlivom pripade nedohodnl inak,

V ramci zmluvného zaruéného servisu sa Zhotovitel' zavdzuje v lehotach a rozsahu
stanovenom vyrobcom jednotlivého technologického zariadenia Diela vykonavat
zaruény servis z vlastnej iniciativy, pricom je povinny oznamovat Objednavatel'ovi
vykonanie takéhoto servisu v lehote najneskdr jeden (1) mesiac pred planovanym
nastupom na vykonanie servisu. V takomto pripade sa Zhotovitel' zavdzuje vykonat’
servis a vypracovat’ a odovzdat’ dokumentaciu tykajiucu sa vykonaného servisu v lehote
do 30 dni od nastupu na vykonanie servisu.

b) Zakonny zaru¢ény servis. Zhotovitel sa zavizuje v lehotach a rozsahu
stanovenom vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi a technickymi
normami vykonavat zakonny zarucny servis z vlastnej iniciativy, pricom je
povinny oznamovat Objednavatelovi vykonanie takéhoto servisu v lehote
najneskor jeden (1) mesiac pred planovanym nastupom na vykonanie servisu.
V takomto pripade sa zhotovitel zavidzuje vykonat servis a vypracovat’ a
odovzdat’ dokumentaciu tykajucu sa vykonaného servisu v lehote do 30 dni od
nastupu na vykonanie servisu.
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Zmluvny a zakonny zarucny servis pocas trvania zaru¢nej doby sa zhotovitel' zavizuje
vykonavat’ na svoje ndklady vratane ndkladov na obstaranie spotrebnych materialov, ako
aj vSetkych nékladov na obstaranie ndhradnych dielov.

Clanok XVI. Dorudovanie

16.1. Akékol'vek pisomnost’ alebo iné spravy, ktoré sa dorucuju v suvislosti so Zmluvou
(kazdé z nich d’alej ako ,,Oznamenie) musia byt

a) v pisomnej podobe;

b) dorucené (i) osobne, (ii) postou ako doporucena zasielka (iii) kuriérom
prostrednictvom kuriérskej spolo¢nosti alebo (iv) elektronicky prostrednictvom
emailu na kontaktné udaje, ktoré si uvedené v tomto odseku Zmluvy; pokial
V tejto zmluve nie je pre uréiti formu komunikacie vyhradeny len urcity sposob
dorucovania;

Oznamenie poskytované Objednavatelovi bude zaslané na adresu uvedenu
nizSie alebo inej osobe alebo na ini adresu, ktord Objednavatel’ priebezne
oznami Zhotovitel'ovi v stlade s tymto clankom Zmluvy:

Nazov: Dopravny podnik mesta KoSice, akciova spolo¢nost’
Adresa: Bardejovska ¢. 6, 043 29 Kosice

Krukam: ......ccocovvvevvinenne.

email: .

Oznamenie poskytované Zhotovitel'ovi bude zaslané na adresu uvedenu nizsie
alebo inym osobam alebo na iné adresy, ktoré Zhotovitel' priebezne oznami
Objednavatel'ovi v sulade s tymto ¢lankom Zmluvy:

NAZOV: oo,
Adresa: oo,
K rukdm: .....cccoeevvvvvieiiinnnns
email:

16.2. Ak bolo oznamenie zasielané postou, povazuje sa za dorucené diom, v ktorom ho
adresat prevzal alebo odmietol prevziat’, alebo na treti defi odo diia podania zasielky na
poste, ak sa ulozena zasielka zaslana na adresu podl'a odseku 16.1 tohto ¢lanku vratila
spét’ odosielatel'ovi. Ak bolo oznamenie zasielané e-mailom alebo dorucované osobne
alebo kuriérom v pracovny dent v ¢ase od 8.00 hod do 15.00 hod., povazuje sa za
dorucené v momente prenosu, resp. dorucenia oznamenia, inak v nasledujuci pracovny
den.

Clanok XVII. Zachovanie dovernosti informacii

17.1. Kazdéa zo Zmluvnych stran sa zavézuje, Ze kedykol'vek po dni uzatvorenia Zmluvy
bez predchadzajiceho suhlasu druhej Zmluvnej strany nevyuZzije, neposkytne ani
neoznami akejkol'vek tretej osobe, s vynimkou svojich splnomocnenych zéstupcov,
auditorov, ktori budu overovat’ uctovnu zavierku prislusnej Zmluvnej strany, materskej
spolocnosti, dcérskej spolocnosti materskej spolocnosti alebo spolo¢nosti, ktora ovlada
materskll spolo¢nost’ alebo v stilade so zdkonom alebo poziadavkou spravneho alebo
regula¢ného orgéanu alebo iné¢ho organu, ktorému podlieha v zmysle pravnych predpisov
alebo zmluvne, akékol'vek informacie o obchodnych vztahoch s druhou Zmluvnou
stranou, a Ze uchova v tajnosti vSetky technické, obchodné alebo iné informécie, ktoré
pripadne ziska, alebo ktoré sa v buducnosti dozvie od druhej Zmluvnej strany, a to
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vratane informaécii tykajucich sa podnikatel'skej ¢innosti alebo inych zalezitosti druhe;j
Zmluvnej strany.

Okrem vyssSie uvedeného, ktorakol'vek Zmluvna strana ma pravo poskytnut’ takéto
informacie:
a) na ucely sudneho, rozhodcovského, spravneho alebo iného konania,
ktorého je ucastnikom a ktoré sa vedie v suvislosti so Zmluvou;

b) osobe, ktora pre taki Zmluvnu stranu spractiva data, a to v rozsahu
nevyhnutnom na riadne spracovavanie dat;

C) osobe, ktora pre takit Zmluvnu stranu obstarava archivaciu Zmluvy, a to
V rozsahu nevyhnutnom na riadnu archivaciu Zmluvy;

d) osobe, ktora priamo alebo nepriamo ovlada ktorukol'vek zo Zmluvnych
stran.

Clanok XVIII. Zavere&né ustanovenia

18.1. Zmluva modze byt zmenend alebo doplnovana formou pisomného dodatku
podpisaného vSetkymi Zmluvnymi stranami.

18.2. Zmluvné strany beru na vedomie, Ze objednavatel’ je v zmysle § 2 ods. 3 zadkona
¢. 211/2000 Z. z. 0 slobodnom pristupe k informaciam a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov (zékon o slobode informécii) v zneni neskorsich predpisov povinnou osobou,
a preto je tato zmluva v zmysle § 5a zdkona o slobode informacii v spojeni s § 47a
Obcianskeho zakonnika ¢.40/1964 Zb. v zneni neskorSich predpisov povinne
zverejiiovanou zmluvou.

18.3. Zmluvné strany berti na vedomie, Ze ucinnost’ tejto zmluvy je v zmysle § 47a
Obcianskeho zakonnika v nadvdznosti na § 5a zékona o slobode informacii podmienena
jej zverejnenim sposobom stanovenym vseobecne zavdznymi pravnymi predpismi.

18.4. Tato zmluva nadobuda platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami
a ucinnost’ po kumulativnom splneni nasledujucich podmienok:

18.4.1. schvalenie poskytnutia nendvratného finan¢ného prispevku, tejto zmluvy ako aj
procesu verejného obstaravania zakazky na vykonanie diela prislusnym riadiacim
organom/ sprostredkovatel'skym organom, ktory poskytuje objednavatelovi na
zaklade zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku nendvratny
finanény prispevok na spolufinancovanie diela podl'a tejto zmluvy,

18.4.2.a diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia spoésobom stanovenym vSeobecne
zavdznymi pravnymi predpismi.

18.5. Pravne vztahy Zmluvnych stran touto Zmluvou neupravené sa riadia prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zdkonnika a ostatnymi pravnymi predpismi Slovenskej

republiky.

18.6. Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky spory vyplyvajuce z tejto Zmluvy alebo v
suvislosti s lou budu prednostne rieSené vzdjomnou dohodou Zmluvnych stran.

18.7. V pripade, Ze spor medzi Zmluvnymi stranami nebude mozné urovnat’ dohodou, budu
spory s konec¢nou platnost'ou rozhodnuté prislusnym satdom v Slovenskej republike.

18.8. Zmluvné strany sa dohodli, Ze spory, ktoré¢ z tejto Zmluvy v budicnosti vzniknu je
opravneny rozhodovat’ sud miestne prisluSny podl'a sidla Objednavatel’a.
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18.9. Na zéklade dohody zmluvnych stran avzhladom na financovanie diela aj
z prostriedkov  Eurdopskej tnie sa Zhotovitel zavizuje, Ze strpi vykon
kontroly/auditu/overovania, vykondvaného aj tretimi osobami, a to najma:

a) poskytovatelom financovania objednavatelovi a nim poverenymi
osobami,

b) Utvarom  vnatorného  auditu  Riadiaceho  organu  alebo
Sprostredkovatel'ského orgdnu a nimi poverenymi osobami,

¢) Najvy$§im kontrolnym tradom SR, Uradom vladneho auditu,
Certifikatnym organom a nimi poverenymi osobami,

d) organmi auditu a ich spolupracujicimi organmi a osobami poverenymi
na vykon kontroly/auditu,

e) splnomocnenymi zastupcami Eurdpskej Komisie a Europskeho dvora
auditorov,

f) osobami prizvanymi organmi uvedenymi v pism. a) az f) tohto odseku v
sulade s prislusSnymi pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU,

suvisiaceho s vykonanym dielom podl'a tejto zmluvy kedykol'vek pocas trvania zmluvy
0 poskytnuti nendvratného finanéného prispevku uzatvorenej medzi prisluSnym
riadiacim organom/ sprostredkovatel'skym organom a objednavatelom ako kone¢nym
prijimatel'om pomoci za G¢elom financovania diela vykonavaného podla tejto Zmluvy,
aze osobam vykonavajucim kontrolu/audit/overovanie poskytne vSetku potrebnu
sucinnost’.

18.10.V pripade, ak v dosledku vykonanej kontroly/auditu/overovania u Objednavatela
a/alebo Zhotovitel'a podl'a odseku 18.4 tohto ¢lanku ddjde k uznaniu ¢asti alebo celého
Diela za neopravneny vydavok v dosledku porusenia povinnosti Zhotovitel'a podla tejto
zmluvy ajej priloh, je Objednavatel’ opravneny pozadovat’ od Zhotovitela zmluvni
pokutu vo vyske sumy zodpovedajucu sume neopravnené¢ho vydavku za tie prace,
ktorych sa neuznanie opravnenosti vydavku tyka, a to len v pripade ak:

- za ich vznik/dovod neuznania oprdvnenosti vydavku nesie zodpovednost’
Zhotovitel’ v dosledku poruSenia jeho povinnosti podla tejto zmluvy,

- cena za takuto Cast’ diela bola Objednavatelom Zhotovitel'ovi zaplatend, a to len
do vysky zaplatenej ceny za takuto Cast’ diela.

18.11. Ak je v suvislosti s vymedzenim vyznamu nejakého vyrazu v nom pouzité velké
zaCiatoné pismeno, je tak len na ulahCenie orientacie v texte a vyraz ma rovnaky
vyznam aj s malym zaciatoénym pismenom, ibaZze z kontextu vyplyva inak. Ak
Z kontextu nevyplyva iné, vyrazy v jednotnom cisle zahfiaji aj vyznam mnoZzného ¢isla
a naopak.

18.12. Ak ktorékol'vek z ustanoveni Zmluvy bude povazované za nezakonné, neplatné alebo
nevykonatel'né (celkom alebo z Casti) podl'a akejkol'vek pravnej normy, pravidla alebo
na inom zaklade, také ustanovenie (alebo jeho Cast’) nebude v rozsahu, ktory je neplatny
tvorit’ Cast’ tejto Zmluvy, avSak zakonnost, platnost a vykonatelnost’ zvysnych
ustanoveni Zmluvy zostane nedotknuta.

18.13. Zmluva ma nasledujuce prilohy, ktoré tvoria jej neoddelitelnt sucast’:

Priloha €. 1: Realiza¢na projektova dokumentacia stavby
Priloha €. 2: Specifikacia Ceny Diela po jednotlivych polozkach
Priloha €. 3: Stavebné povolenia

43



Priloha €. 4: Harmonogram realizacie Diela

Priloha €. 5: Zoznam kI'aicovych odbornikov
Priloha ¢. 6 Zoznamy subdodavatel'ov.
Priloha ¢. 7 Zoznam dodavatel'ov zariadeni technologii a strojov.

18.14.Zmluva bola vyhotovena v Siestich (6) rovnopisoch v slovenskom jazyku.
Objednavatel’ prevezme tri (3) rovnopisy Zmluvy a Zhotovitel' prevezme tri (3)
rovnopisy Zmluvy.

18.15. Zmluvné strany vyhlasuju, ze tato Zmluva je vyjadrenim ich slobodnej vole a ze bola
podpisana vazne a nie v tiesni alebo za napadne nevyhodnych podmienok.

Vo, ,dia e, V KoSiciach, diia ........ccccvveeennns

Za dodavatel’a:

Nazov dodavatela

Meno, priezvisko a funkcia
opravneného zastupcu

Za odberatel’a:

Dopravny podnik mesta KoSice, akciova
spolo¢nost’

Meno, priezvisko a funkcia
opravneného zastupcu

Mgr. Marcel Cop
predseda predstavenstva

Meno, priezvisko a funkcia
oprdvneného zdstupcu

Ing. Jozef Oberug,
¢len predstavenstva

Ing. Vladimir PadySak
¢len predstavenstva
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