EVO

Vysvetlovanie
Nazov zakazky: Tepelny napaja¢ Novaky
Obstaravatel: Prievidzské tepelné hospodarstvo, a.s. (v skratke PTH, a.s.)

Poradové €islo: 3 Datum podania: 07.02.2022 13:22:07 Zverejnené: 09.02.2022 15:19:12

Otazka 1:

Podla &lanku XIX bod 1 zmluvy o dielo, zmluva nadobtda platnost a Géinnost diiom zverejnenia na profile vedeného Uradom pre verejné
obstaravanie, pricom Objednavatel zverejniuje zmluvu v sekcii zakaziek Objednavatela ako verejného obstaravatela. Pre vylu€enie pochybnosti sa
v tomto kontexte sa chceme opytat, &i ma obstaravatel postavenie povinnej osoby v zmysle § 2 zakona 211/2000 Z. z.? Ak ano, nemala by byt zmluva
pre nadobudnutie ucinnosti zverejnena na Vasom webovom sidle?

Odpoved: Obstaravatel nie je povinnou osobou podla zakona 211/2000 Z.z..

Poradové ¢islo: 2 Datum podania: 07.02.2022 07:12:42 Zverejnené: 09.02.2022 15:19:12

Otazka €. 1

Podla €lanku VII zmluvy o dielo, bod 4: ,Za Prace naviac sa nepovaZuju Ziadne dodato¢né pozZiadavky Zhotovitela na vykonanie prac, ktoré
vyplynuli z nedostatoéného prestudovania podkladov, ktoré boli Zhotovitelovi poskytnuté pred podpisom Zmluvy, z nepresnosti a chyb
na strane Zhotovitela pri spracovavani Ponuky, ako aj z formalnych chyb. VSetky takto vzniknuté naklady zna$a v plnom rozsahu Zhotovitel.“ Mame
za to, ze rozhodujuce pre ur€enie zavazku zhotovitela a rozsahu Diela su podklady poskytnuté zhotovitelovi ku vypracovaniu Ponuky, teda v ramci
sutaznych podkladov resp. Sutaze. Ak by z podkladov, poskytnutych zhotovitelovi po podani Ponuky, avSak pred podpisom zmluvy vyplynuli nové
skuto€nosti majuce vplyv na rozsah diela (naviac prace), tieto predsa zhotovitel nemohol zahrnut do Ponuky, ani ich pre zostavovani Ponuky
predvidat. Preto navrhujeme obstaravatelovi upravit znenie bodu 4 &lanku VII nasledovne: Za Prace naviac sa nepovazuju ziadne dodato¢né
poziadavky Zhotovitela na vykonanie prac, ktoré vyplynuli z nedostato¢ného prestudovania podkladov, ktoré boli Zhotovitefovi poskytnuté v ramci
Sutaze, z nepresnosti a chyb na strane Zhotovitela pri spracovavani Ponuky, ako aj z formalnych chyb. VSetky takto vzniknuté naklady znasa v
plnom rozsahu Zhotovitel.

Odpoved: Predmetné ustanovenie zmluvy je potrebné vnimat presne tym spdsobom, akym zaujemca logicky argumentuje. Verejny obstaravatel
nemal a nemohol mat na mysli, ze po sutazi doplni zhotovitelovi podklady, ktoré zmenia rozsah diela a/alebo bude rozsah diela v rozpore so
sutaznou dokumentaciou. Takéto konanie podla nazoru verejného obstaravatela vyluCuje priamo zakon o verejnom obstaravani. Tymto verejny
obstaravatel - z dévodu jednoznacnosti vykladu predmetného ustanovenia - upravuje formulaciu nasledovne: ,Za Prace naviac sa nepovaZzuju Ziadne
dodato¢né poZiadavky Zhotovitela na vykonanie prac, ktoré vyplynuli z nedostatoéného prestudovania podkladov, ktoré boli Zhotovitelovi
poskytnuté pred podpisom Zmluvy, t.j. z nepresnosti a chyb na strane Zhotovitela pri spracovavani Ponuky, ako aj z formalnych chyb.

Otazka €. 2 Podla ¢lanku VIII zmluvy o dielo, bod 1 pismeno d) je zhotovitel zaviazany vykonat Dielo v sulade s Internymi predpismi, ktoré mézu
obsahovat prisnejSie poziadavky na kvalitu a podmienky vykonavania Diela a vykonavanie Servisu, ako su uvedené v Platnej legislative; Interné
predpisy su definované v Definicii pojmov zmluvy o dielo ako: vnutorné predpisy Objednavatela, pripadne vnitorné predpisy vztahujice sa na
Stavenisko/Pracovisko, s ktorymi bol Zhotovitel riadne a preukazatelne oboznameny, a ktoré maji vplyv na vykonanie Diela alebo Servis. Méze
verejny obstaravatel uviest kedy budud uchadzatom poskytnuté Interné predpisy?

Odpoved': Interné predpisy tykajuce sa realizacie Diela budi uchadzac¢om k dispozicii v ramci rokovacej ¢asti postupu zadavania tejto zakazky.

Poradové ¢islo: 1 Datum podania: 03.02.2022 12:38:21 Zverejnené: 09.02.2022 15:19:12

Otazka ¢.1

Ziadame zadavatela o posunutie terminu na odovzdanie pontik - Ziadosti o ugast. Radi by sme zadavatelovi spracovali kvalitni ponuku - Ziadost o
ucast, ale vzhfadom na rozsah zadavacej dokumentacie a vzhladom na "covidovd" situaciu (choroba &i karanténa u zamestnancov nasej spolo¢nosti
aj u nasich subdodavatelov, vratane subdodavatelov, ktori nam pomahaju splnit kvalifikaciu - podmienky u&asti), Ziadame zadavatela o prediZeni
lehoty na odovzdanie ponuk aspori o 2 tyzdne.

Odpoved:

Verejny obstaravatel nerozumie poZiadavke na predizenie vo vdzbe na uvedené dévody. Predmetné verejné obstaravanie bolo zverejnené v
publikadnom vestniku EU dfia 04.01.2022 a vo vestniku verejného obstaravania dita 05.01.2022. Pévodna lehota predstavuje 38 dni od zverejnenia (45
dni od odoslania oznamenia). Vzhladom na uvedené ma verejny obstaravatel za to, Zze poskytol dostatoény priestor na oboznamenie sa s
poziadavkami v danom postupe zadavania zakazky, a nasledne na pripravu a podanie Ziadosti o u€ast. Verejny obstaravatel napriek tomu dna
08.02.2022 predizil lehotu na predkladanie Ziadosti o G¢ast do 21.2.2022. Vzhladom na nadvazné kroky suvisiace s financovanim z fondov EU
verejny obstaravatel nema priestor na neumerné bezddvodné predlzovanie lehoty.
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