Protokol o komunikacii k zakazke

Verejny obstaravatel § 7:
Obec Svatus

Svatus 72

072 55 Svatus

ICO: 00325856

Nazov zakazky: Obec Svatus — obecny vodovod
Cislo zakazky: 1067776861

10.2.2022 0 11:04:08

Odosielatefl:

Prijemca: Obstaravatel

Text spravy:

Otézka &. 1 V navrhu Zmluvy o dielo Ziadame v stlade s 18 ods. 1 pism. a) zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani o dopinenie ustanovenia
do &lanku 3. Cena za Dielo, ktoré reflektuje na lehotu viazanosti ponuk a zmierfiuje neprimerané riziko Zhotovitefa vyplyvajuce zo zvySovania
nakladov z dévodu inflacie takto: ,V pripade, Ze realizacia stavebnych prac Diela nebude zahajena do 12 mesiacov od uplynutia lehoty na
predkladanie ponuk ma Zhotovitel pravo na zvySenie ceny (tz. valorizaciu) s pouZitim indexov narastu cien stavebnych prac, materidlov a vyrobkov
vydavanych Statistickym Uradom SR (tz. index ndrastu cien). Valorizacia bude vykonana prislusnym fakturaénym indexom Stvrtrocne. Fakturaény
index sa vypodita ako posledny zndmy index k obdobiu fakturacie / posledny znamy index k obdobiu uplynutia lehoty podfa prvej vety.” Predmetné
dlhodobo odporiéa reflektovat v zmluvach aj Urad pre verejné obstaravanie v svojej metodickej innosti, konkrétne napr. aj vo Vseobecnom
metodickom usmemeni & 10/2019 alebo metodickom usmerneni 9408-5000/2021. Upravi verejny obstaravatel navrh Zmiuvy o dielo? Otazka ¢. 2V
navrhu ZoD v &l. 6. Vykonanie Diela, v bode 6.4 sa uvadza, Ze Zhotovitel uréi zamestnanca, ktory je zodpovedny za vytvorenie podmienok
bezpetnosti a ochrany zdravia zamestnancov a inych pracovnikov na stavenisku ...Mame za to, Ze koordinatora pre BOZP musi zaistit
Objednavatel/Stavebnik. Vo svojich tvrdeniach sa opierame o Nariadenie vlady €. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poZiadavkach na stavenisko. A to konkrétne §3, ods. 1 ,Stavebnik poveri jedného koordinatora dokumentacie alebo viacerych koordinatorov
dokumentacie podfa § 5 a jedného koordinatora bezpeénosti alebo viacerych koordinatorov bezpecnosti podfa § 6 pre kaZdé stavenisko, na ktorom
bude vykonavat prace viac ako jeden zamestnavatel alebo viac ako jedna fyzicka osoba, ktora je podnikatefom a nie je zamestnavateflom."A taktieZ
§3 ods. 2 ,Stavebnik zabezpeéi pred zriadenim staveniska vypracovanie planu bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci podia § 5 ods. 2 pism. b)."Z
uvedeného vyplyva, Ze pokial stavbu realizuje len sam zhotovitel nie je potrebné uréovat' koordinatora BOZP, v pripade, Ze zhotovitefov bude viac
(teda hlavny zhotovitel a jeho subdodévatelia) vtedy koordinatora BOZP ma povinnost zabezpecit stavebnik (objednavatel).Ziadame preto dany
&lanok Zmluvy o dielo upravit. Otazka &. 3V navrhu ZoD v €l. 10. Zodpovednost za vady Diela a zarucna doba, v bode 10.8 sa uvadza: .Zhotovitel je
povinny bez zbytoéného odkladu odstranit aj také vady, zodpovednost za vznik ktorych popiera, ak ich odstranenie neznesie odklad. Pre zaistenie
rovnovahy v ramci spravodlivosti prosime Verejného obstaravatela o dopinenie do predmetneho bodu nasledovné: Zhotovitel je povinny bez
zbyto&ného odkladu odstranit aj také vady, zodpovednost za vznik ktorych popiera, ak ich odstranenie neznesie odklad s tym, Ze ked sa nasledne
preukaZe nezavinenie Zhotovitela ndklady na odstranenie vady budu zhotovitefovi refundovane.” Ziadame preto dany &lanok Zmluvy o dielo upravit.
Otazka &. 4V navrhu ZoD v &anku 11. Zmluvné pokuty sa nikde neuvadza zmluvna pokuta pre objednévatela v pripade meskania s Uhradou faktar.
Prosime o doplinenie, nakolko takto postavena zmluva nie je vyvaZenou zmluvou pre obe strany.
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14.2.2022 0 10:27:12

Odosielatel: Ing.Richard Tomik - Ing.Alexandra Tomikova

Prijemca: _ .

Text spravy. _

V zmysle § 113 ods. 7 Zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
vysvetlenie informacii uvedenych vo vyzve na predkladanie ponuk, v sutaZnych podkladoch alebo v inej sprievodne;j dokumentacii verejny
obstaravatel bezodkladne oznami vietkym zaujemcom, najneskér viak tri pracovné dni pred uplynutim lehoty na predkladanie ponuk za predpokladu,
e o vysvetlenie sa poZiada dostatoéne vopred. Verejny obstaravatel tito skuto€nost uviedol v sitaZnych podkladoch v oddiely A.1 Pokyny pre
uchadzadov/zaujemcov, bod 11. Na zaklade uvedenych skutoénosti a z ddvodu, Ze predmetna Ziadost o vysvetlenie informacii z dia 10.02.2022
tykajucich sa navrhu Zmluvy o dielo nebola doruéena dostatocne vopred, verejny obstaravatel oznamuje, ze vysvetlenie tejto Ziadosti nebude
poskytovat. i
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Vypracoval: Ing.Alexandra Tomikova

Vytvorené: 14.2.2022 o 10:27
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