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V Prešove, dňa 15.11.2021                       
 
 
 
   

                                                    
Ing. Alexander Kiseľák, PhD. 

                       osoba splnomocnená na základe plnej moci 



Identifikačné údaje 

 

Názov predmetu zákazky:  
„I/15 – 014 Stropkov most“ 

 

1. Obchodné meno alebo názov uchádzača:  Metrostav DS a.s. 

2. Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača:  Košická 17180/49, 821 08 Bratislava 

3. IČO:       46 120 602 

4. DIČ:      2023231892 

5. IČ DPH:     SK2023231892  

6. Bankové spojenie:    UniCredit Bank Czech Republic and  

                                                                      Slovakia, pobočka zahraničnej banky 

7. Číslo bankového účtu:   SK31 1111 0000 0011 2702 8005    

8. Označenie Obchodného registra alebo inej evidencie, do ktorej sa uchádzač zapisuje 

podľa právneho poriadku štátu, ktorým sa spravuje, a číslo zápisu alebo údaj 

o zápise do tohto registra alebo evidencie: zápis v Obchodnom registri, vedenom 

Okresným súdom v Bratislave, oddiel Sa, vložka 7059/B 

9. Označenie štátu, podľa právneho poriadku ktorého bol uchádzač založený: SR 

10. Meno a priezvisko a štátna príslušnosť osôb oprávnených konať v mene uchádzača: 

Ing. Pavol Hrúzik – predseda predstavenstva 

Ing. Rastislav Löffler – podpredseda predstavenstva 

Ing. Lenka Sýkorová – člen predstavenstva 

Ing. Ján Dostál – člen predstavenstva 

Ing. Alexander Kiseľák, PhD. – osoba splnomocnená na základe plnej moci 

11. telefón: +421 905 904 564   E-mail: alexander.kiselak@metrostavds.sk 

12. Opis hlavného predmetu podnikania uchádzača (napr. hlavný/generálny dodávateľ 

stavebných prác): Generálny dodávateľ stavebných prác- viď Obchodný register 

 
 
V Prešove, dňa 15.11.2021                       
 

 
 
 
..................................................... 

     Ing. Alexander Kiseľák, PhD. 

      osoba splnomocnená na základe plnej moci
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I/15 – 014 Stropkov most  

Návrh na plnenie kritérií uchádzačom 

Názov predmetu zákazky: „I/15 – 014 Stropkov most“  
   

 

Uchádzač / skupina dodávateľov METROSTAV DS A.S. 

KOŠICKÁ 17180/49, 821 08 BRATISLAVA 

  

Kritérium na vyhodnotenie ponúk NAJNIŽŠIA CENA 

  

Je uchádzač platiteľom DPH? ÁNO* NIE1  

  

 Navrhované cena 
v EUR bez DPH 

DPH 
Navrhovaná cena 

v EUR s DPH 

Ponúkaná cena realizácie 
predmetu zákazky  

376 343,71 75 268,74 451 612,46 

 

Dátum: 15.11.2021 

 

 

 

 
........................................................ 

Ing. Alexander Kiseľák, PhD. 
osoba splnomocnená na základe plnej moci 

 
 
 
 

 

 
1 Nehodiace preškrtnúť 
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I/15 – 014 Stropkov most 

 

Ponukový list na uskutočnenie stavebných prác 
Názov predmetu zákazky: „I/15 – 014 Stropkov most“  
  
Verejný obstarávateľ: Slovenská správa ciest  
 Miletičova 19 
 826 19 Bratislava 
 Slovenská republika 

1. Uchádzač 

Uchádzač vyplní tabuľku podľa toho či sa zúčastní zadávania zákazky ako samostatný uchádzač alebo člen 
skupiny dodávateľov. 

 Obchodné meno alebo názov sídlo alebo miesto podnikania IČO 

Uchádzač Metrostav DS a.s. 
Košická 17180/49, 821 08 
Bratislava 

46 120 602 

 
2. Kontaktná osoba (pre túto ponuku) 

Meno a priezvisko Ing. Ján Čekan 

Obchodné meno alebo názov 
uchádzača (člena skupiny 
dodávateľov, ktorá je 
uchádzačom) 

Metrostav DS a.s. 

Adresa Košická 17180/49, 821 08 Bratislava 

Telefón +421 918 884 271 

Fax  

E-mail jan.cekan@metrostavds.sk 

 
 
 
 

3. Vyhlásenie uchádzača 

 

My, dolu podpísaní týmto vyhlasujeme, že: 

1.1 sme preskúmali a akceptujeme v plnom znení obsah súťažných podkladov k predmetnej zákazke  
vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania. Ich ustanovenia prijímame bez výhrad alebo obmedzenia 
a v celom rozsahu. 

1.2 V súlade s požiadavkami súťažných podkladov, podmienkami a predpísanými lehotami, ponúkame 
vykonať, bez výhrad alebo obmedzenia, nasledujúce stavebné práce: 

 

Názov diela (predmetu zákazky): 

 „I/15 – 014 Stropkov most“ 

 



 
Miletičova 19, 826 19 Bratislava                                                                                                                                                        
Investičná výstavby a správa ciest, Kasárenské námestie č. 4, 040 01  Košice  

   2 / 2            

I/15 – 014 Stropkov most 

1.3 Cena našej ponuky činí: 

  

 Cena ponuky bez DPH :  376 343,71 EUR  

 DPH  :         75 268,74 EUR 

 Cena ponuky celkom :  451 612,46 EUR 

 slovom  : štyristopäťdesiatjedentisícšesťstodvanásť EUR 46/100 

   

1.4 Neuplatňuje sa. 

1.5 Predkladáme túto prihlášku sami v rámci predmetného obstarávania. Potvrdzujeme, že neparticipujeme 
v žiadnej inej prihláške na tú istú zákazku, bez ohľadu na formu takej prihlášky. 

1.6 Zmluvná cena za zákazku  je určená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) a vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 
Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“). 

 

Dátum: 15.11.2021 

   

 
 Podpis        ........................................................ 
 Ing. Alexander Kiseľák, PhD. 

    Osoba splnomocnená na základe plnej moci 
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FORMULÁR č. 1.2.2 
 

PRÍLOHA  K  PONUKE  NA  STAVEBNÉ  PRÁCE 

 

I/15 – 014 Stropkov most 

Položka Podčlánok Údaje 

Názov a adresa objednávateľa 1.1.2.2. ZPV 

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST 
Miletičova 19 
826 19  Bratislava 
Slovenská republika 

Komunikačná adresa 1.3 ZPV 
SSC IVSC Košice 
Kasárenské námestie č.4 
040 01 Košice 

Názov a adresa zhotoviteľa 1.1.2.3 ZPV 

Metrostav DS a.s. 

Košická 17180/49 

821 08 Bratislava 

Meno vedúceho stavby 1.1.2.5 & 4.3 

ZPV a ZPZ 

Richard Plešavský 

 

 

Meno zástupcu vedúceho stavby 1.1.2.5 & 4.3 

ZPV a ZPZ 

Ing. Norbert Seman 

 

 

Stavebný dozor 
1.1.2.4 ZPV a 

ZPZ 

Ing. Pavol Timočko 

zamestnanec SSC IVSC Košice 

Hlavný inžinier stavby 1.1.2.4 ZPZ 

 

Nehodí sa 

 

Meno  koordinátora  BOZP  1.1.2.11 ZPZ 
Bc. Ján Jakubovie 

 

Lehota výstavby 
1.1.3.3 ZPV a 

ZPZ 
8 mesiacov                                            
bez zimného obdobia (1.12. až 1.3.) 

Lehota na oznámenie vád                  1.1.3.7 ZPV 180 dní 

 

 

 

 

 

 
Podpis: ....................................................................................... 

             Ing. Alexander Kiseľák, PhD. 

            osoba splnomocnená na základe plnej moci 
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Položka Podčlánok Údaje 

Záručná doba 1.1.3.10 ZPZ 1825 dní * 

Elektronické prenosové systémy 1.3 ZPV a ZPZ 
nebudú sa používať pre oficiálnu 
komunikáciu 

Použité právne predpisy 1.4  SR 

Rozhodujúci jazyk 1.4 ZPV slovenský jazyk 

Jazyk pre komunikáciu 1.4 ZPV slovenský jazyk 

Lehota pre vstup na stavenisko 2.1 ZPV 
Nasledujúci deň po prvom 
odovzdaní staveniska  

Čiastka zábezpeky na vykonanie prác                4.2 ZPV a ZPZ Nevyžaduje sa 

Čiastka Bankovej platobnej záruky 
(na splnenie finančných záväzkov 
Zhotoviteľa voči Podzhotoviteľom, 
Dodávateľom Zhotoviteľa) 

4.4a ZPZ 

20% z ceny plnenia Podzhotoviteľa, 
Dodávateľa Zhotoviteľa            
(spolu s DPH) 
 

Správy o postupe prác 4.21 ZPV a ZPZ Vyžaduje sa 

Normálna pracovná doba 6.5 ZPZ 06:00 -  18:00 

Sankcia za porušenie povinností 
zhotoviteľa v oblasti BOZP 6.7 ZPV a ZPZ 

500,-  EUR za každé porušenie 
povinností a nezjednanie nápravy 
v stanovenej lehote 

Sankcia za nesplnenie povinnosti 
a nezjednanie nápravy v zmysle 
„výzvy k náprave“ v stanovenom 
termíne 

15.1 ZPV 

 

20.000,- EUR za každé nesplnenie 
povinností a nezjednanie nápravy 
v stanovenom termíne 

Odškodnenie za oneskorenie 8.7 a 14.15(b) 

ZPV 

0,05 % zo zmluvnej ceny                                     
za každý deň oneskorenia 

Maximálna čiastka              
odškodnenia za oneskorenie 8.7 ZPV 10 % zo zmluvnej ceny 

Percento pre úpravu cien              
provizórnych položiek 

13.5(b) ZPV neaplikuje sa 

Celková zálohová platba 14.2 ZPV záloha sa neposkytne 

 
*   v zmysle zákona o verejných prácach č. 254/1998 Z.z. v znení zákona č.260/2007 Z.z. 

 
 
 
 
 
Podpis: ....................................................................................... 

             Ing. Alexander Kiseľák, PhD. 

             osoba splnomocnená na základe plnej moci 
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Položka Podčlánok Údaje 
Počet a načasovanie                
zálohových platieb 

14.2 ZPV neaplikuje sa 

Meny a pomerné čiastky 14.2 ZPV neaplikuje sa 

Percento zadržaných platieb 14.3 ZPV 
5 % z vystavených faktúr celkom s 
DPH 

Limit zadržaných platieb 14.3 ZPV 
5 % zo zmluvnej ceny celkom                   
s DPH 

Čiastka za technologické            
zariadenia a materiály dopravované 
na stavenisko 

14.5(b) ZPV 

 
neaplikuje sa  
 

Čiastka za technologické               
zariadenia a materiály dodané 
na stavenisko 

 

14.5(a) a (c) 
ZPV a ZPZ 

aplikuje sa v súlade so Zväzkom 2., 
Časť 2.2 a 2.3 

Minimálna čiastka Priebežného 
platobného potvrdenia 

14.6 ZPV neaplikuje sa 

Mena/meny platieb 14.15 ZPV EUR 

Lehoty na predloženie                  
poistiek: 
(a)  dôkazy o poistení 
(b)  príslušné poistné zmluvy 

18.1 ZPV a ZPZ 
18.1 ZPV a ZPZ 

do 28 dní 
do 28 dní 

Maximálna čiastka                   
odpočítateľných položiek pre 
poistenie objednávateľových rizík 

18.2(d) ZPV  
 

neaplikuje sa 
 

Najnižšia čiastka poistenia tretej 
strany 

18.3 ZPV 
200  000,- EUR  na jednu poistnú 
udalosť 

Termín, dokedy musí byť    
vymenovaná Komisia na riešenie 
sporov (KRS) 

20.2 ZPZ aplikuje sa v zmysle ZPZ 

KRS bude pozostávať 20.2 ZPZ aplikuje sa v zmysle ZPZ 

Menovanie člena KRS (ak sa strany 
nedohodnú) vykoná 

20.3 ZPV SACE 

Archeologický výskum   (prieskum) 14.7 ZPZ nevyžaduje sa 

Plán BOZP 6.7 ZPZ nevyžaduje sa, PD stavby (Doklady)  

 

 

 
Podpis: ....................................................................................... 

             Ing. Alexander Kiseľák, PhD. 

             osoba splnomocnená na základe plnej moci 
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Položka Podčlánok Údaje 

  Sankcia za nedodanie plánu BOZP 
v stanovenej lehote 

6.7 ZPZ 
500,-  EUR za každý deň 
oneskorenia 

Geometrický plán stavby 10.1 ZPZ nevyžaduje sa 

Geometrický plán na zriadenie 
vecného bremena 

10.1 ZPZ nevyžaduje sa 

Výpočet zaťažiteľnosti mostných 
objektov 

10.1 ZPZ nevyžaduje sa 

Povodňový plán 
PD stavby 
(Doklady) 

vyžaduje sa 

Informačné tabule 
o spolufinancovaní projektu z ERDF 

ZPZ 14.7 
(posledný 

odsek) 
vyžaduje sa 

Sankcia za nepredloženie dokladov 
(resp. za uvedenie nepravdivých 
údajov) – v čestnom prehlásení 

4.1a ZPZ 
10.000,- EUR za každé nesplnenie 
povinnosti 

Sankcia za porušenie podmienky 
podľa §34, ods. 1., písmeno g) ZVO 

4.3 ZPZ 
20.000,- EUR za každé nesplnenie 
podmienky §34, ods. 1., písmeno g) 
ZVO 

Sankcia za nezabezpečenie BPZ 
(Bankovej platobnej zábezpeky) 

4.4a ZPZ 
10.000,- EUR za každé nesplnenie 
povinnosti 

Sankcia za nepredloženie dokladov 
v stanovenej lehote  

12.3 ZPZ 
 500,- EUR  za každý deň 
omeškania 

Sankcia za nepredloženie 
harmonogramu prác v stanovenej 
lehote 

8.3 ZPV a ZPZ 
 500,- EUR  za každý deň 
omeškania 

Sankcia za nepredloženie 
revidovaného harmonogramu prác                          
v stanovenej lehote 

8.3 ZPV a ZPZ 
500,- EUR  za každý deň  
omeškania 

Sankcia za nedodržanie termínu 
ukončenia zostávajúcich prác 
a odstránenia nedostatkov 

11.1 ZPV 500,- EUR za každý deň omeškania 

   

 

 

 

 

 
Podpis: ....................................................................................... 

             Ing. Alexander Kiseľák, PhD. 
            osoba splnomocnená na základe plnej moci 

Dátum:  15.11.2021 
 
 



 

ZMLUVA  O DIELO 
 

evidenčné číslo objednávateľa:  ............../6300/2021/PL-09/21 
evidenčné číslo zhotoviteľa:   ........................... 

o uskutočnení stavebných prác 
 

„I/15 – 014 Stropkov most“, 
 
 

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „Obchodný zákonník“). 

(ďalej len „zmluva o dielo“ alebo „zmluva“) 
 

 
Čl. 1.   ZMLUVNÉ  STRANY 

 
1.1   Objednávateľ           : Slovenská správa ciest    

  Sídlo : Miletičova 19,   826 19 Bratislava, Slovenská republika 
 Právna forma                   : rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR (právny nástupca MDVRR 

SR) zriaďovacou listinou č.5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, úplné znenie 
pod č.316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR 
č.100 zo dňa 11.05.2006 a č.86 zo dňa 22.05.2008 zmenené 
rozhodnutím MDVRR SR č. 162 zo dňa 24.10.2014 a naposledy 
zmenené rozhodnutím MDVRR SR č. 24/2016 zo dňa 22.03.2016 

 
   Štatutárny orgán             : Ing. Ivan Rybárik, generálny riaditeľ 

 IČO : 000 033 28 
 DIČ : 2021067785 
 Bankové spojenie : Štátna pokladnica 
 IBAN : SK4481800000007000135433 
    SK0681800000007000183259 
 Telefón : +421 55 72 77 200 
 Fax : +421 55 72 77 225 
 e-mail : stefan.ungrady@ssc.sk 
 
   Osoby oprávnené rokovať: 

      -  vo veciach zmluvných        : Ing. Štefan Ungrady, riaditeľ SSC IVSC Košice 
      -  vo veciach technických     : Ing. Gabriela Mareková, úsek investičnej    
       prípravy SSC IVSC Košice 
      -  vo veciach realizačných     : Ing. Roman  Šplíchal, úsek investičnej   
            výstavby SSC IVSC Košice 
 - kontroly kvality materiálov a prác  : Ing. Marek Síč, OL SSC IVSC Košice 

(ďalej označovaný ako „ objednávateľ “)                                                   
 
1.2   Zhotoviteľ     : Metrostav DS a.s. 
 Sídlo : Košická 17180/49, 821 08 Bratislava 

 Právna forma : akciová spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu    
Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 7059/B 

 Štatutárny orgán            : Ing. Pavol Hrúzik, predseda predstavenstva 
          Ing. Lenka Sýkorová, člen predstavenstva 
 
      IČO                       : 46 120 602 
 DIČ                         : 2023231892 

 Bankové spojenie : UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, pobočka zahraničnej 
banky 

 IBAN : SK31 1111 0000 0011 2702 8005 
  
 Telefón : +421 905 587 359, Ing. Pavol Hrúzik 
 e-mail : pavol.hruzik@metrostavds.sk 
 
 



 

Osoby oprávnené rokovať: 

      - vo veciach zmluvných    : Ing. Pavol Hrúzik, predseda predstavenstva 
      - vo veciach technických    : Ing. Alexander Kiseľák, PhD., riaditeľ oblasti východ  
 - vo veciach realizačných   : Ing. Alexander Kiseľák, PhD., riaditeľ oblasti východ 
 
Osoby zodpovedné za plnenie zmluvy: 

      - vedúci stavby    : Richard Plešavský 
      - zástupca vedúceho stavby    : Ing. Drahomír Fečo 
      - koordinátor BOZP    : Bc. Ján Jakubovie 
 

(ďalej označovaný ako „ zhotoviteľ “)   

Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len „zmluvné strany“   

 

 
PREAMBULA 

  
Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č.343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“). Objednávateľ                  
na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – podlimitná zákazka                               
bez použitia elektronického trhoviska. 
 
 

Čl.2.   PREDMET  A  PODSTATNÉ  NÁLEŽITOSTI  ZMLUVY 
 
2.1   Predmet zmluvy:        I/15 – 014 Stropkov most   
       uskutočnenie stavebných prác 
 
2.1.1  Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo „I/15 – 014 Stropkov most“  na základe výsledku verejného 

obstarávania v rozsahu súťažných podkladov a projektovej dokumentácie podľa predloženej ponuky 
a bez akýchkoľvek vád a nedostatkov diela. 

 
2.2   Čas  plnenia: 

2.2.1  Začatie realizácie diela                       :           po odovzdaní staveniska zhotoviteľovi   
 
2.2.2  Dokončenie realizácie diela                    :          do 8 mesiacov  od odovzdania staveniska.  

Do tejto lehoty sa nezapočítava zimné obdobie od 
01.12. príslušného kalendárneho roka do 01.03. 
nasledujúceho kalendárneho roka 

 
2.2.3  Odovzdanie staveniska  :   Stavenisko bude odovzdané do 30 dní                     

od nadobudnutia účinnosti zmluvy   
2.3   Cena diela: 

2.3.1  Cena diela je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších 
predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách 
v znení neskorších predpisov. 

 
2.3.2 Zmluvná cena (bez DPH) v EUR   :      376 343,71 EUR 

DPH  20 % v EUR  :              75 268,74 EUR   
          Zmluvná cena diela celkom s DPH v EUR  :          451 612,46 EUR  
 
          Slovom : štyristopäťdesiatjedentisícšesťstodvanásť EUR 46/100 
 
2.3.3 Zhotoviteľ bude mať nárok na uvedenú čiastku v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo                         

a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi túto uvedenú čiastku, a to v čase a spôsobom 
uvedeným v zmluve. DPH bude uhradená v súlade s právnymi predpismi a príslušnými 
medzinárodnými dohodami a nariadeniami. 
 

2.3.4 Platby budú zhotoviteľovi realizované v mene EUR. 



 

Čl. 3.   OSOBITNÉ  UJEDNANIA 
 
3.1 Dokumenty uvedené pod písmenom b) až h) tohto bodu sú súčasťou tejto zmluvy o dielo. Pre účely 

interpretácie je poradie záväznosti jednotlivých dokumentov nasledovné:      

a)   Zmluva o dielo          
b) Ponukový list, Príloha k ponuke 
c) Zmluvné podmienky zvláštne  
d) Zmluvné podmienky všeobecné 
e)  Technicko – kvalitatívne podmienky zvláštne 
f)   Technicko – kvalitatívne podmienky všeobecné 
g)   Projektová dokumentácia stavby, jej prílohy a opis predmetu zákazky 
h)    Cena prác / ocenený súpis položiek 

 
3.2   Dodatky k jednotlivým dokumentom budú mať rovnaké poradie záväznosti ako dokument, ktorý 

upravujú. 
 
3.3  Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky, pohľadávky (práva) 

vyplývajúce  z tejto zmluvy na tretiu osobu. 
 
3.4     Odovzdanie prác k zhotoveniu inému subjektu bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa sa 

považuje za podstatné porušenie zmluvy, ktoré je dôvodom na odstúpenie objednávateľa od zmluvy 
bez nároku zhotoviteľa na odškodnenie. 

 
3.5 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť svoju pohľadávku vyplývajúcu z tejto Zmluvy o dielo voči 

objednávateľovi na tretiu osobu. Právny úkon, ktorým by zhotoviteľ postúpil pohľadávku z tejto zmluvy 
voči objednávateľovi na tretiu osobu je od začiatku neplatný. Tento zákaz postúpenia pohľadávky sa 
dojednáva na dobu neurčitú. 

 
 

Čl. 4.   SUBDODÁVATELIA 
 
4.1 Na vypracovaní predmetu tejto zmluvy sa budú podieľať subdodávatelia známi v čase uzavretia tejto 

zmluvy o dielo, uvedení v Prílohe č.1 tejto zmluvy „Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah 
subdodávok“ (vrátane rozsahu prác a ich percentuálneho podielu na zhotovení diela). 

 
4.2 Objednávateľ podpisom tejto zmluvy akceptuje subdodávateľov zhotoviteľa, ktorí spĺňajú podmienky 

účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a neexistuje u nich 
dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní, majú 
v registri partnerov verejného sektora (RPVS) podľa § 11 zákona o verejnom obstarávaní zapísaných 
konečných užívateľov výhod. Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah ich subdodávok je 
uvedený v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.“ Identifikácia subdodávateľov podľa predchádzajúcej vety je 
uvedená v rozsahu: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi, 
konkrétnu časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať, identifikačné údaje navrhovaného 
subdodávateľa vrátane údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno             
a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. 

 Povinnosť byť zapísaný v RPVS sa nevzťahuje na toho, komu majú byť jednorazovo poskytnuté 
finančné prostriedky neprevyšujúce sumu 100 000,-EUR, alebo v úhrne neprevyšujúce sumu 250 000,- 
EUR v kalendárnom roku ak ide o opakujúce sa plnenie, to neplatí ak výšku štátnej pomoci alebo 
investičnej pomoci nemožno v čase zápisu do RPVS určiť. 

 
4.3 V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania tejto zmluvy, musí subdodávateľ, ktorého sa návrh                          

na zmenu týka, spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona                    
o verejnom obstarávaní, neexistuje u neho dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 a ods. 7 zákona                          
o verejnom obstarávaní, a je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa § 11 zákona                            
o verejnom obstarávaní. Subdodávateľ je povinný vykonať overenie identifikácie konečného užívateľa 
výhod a podať návrh na zápis na účely zosúladenia zapísaných údajov v súlade so zákonom o registri 
partnerov verejného sektora. Zhotoviteľ je povinný predložiť písomné oznámenie o zmene 
subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať 
subdodávateľovi, konkrétnu časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať, identifikačné údaje 
navrhovaného subdodávateľa vrátane údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu 
meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a preukázanie, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa 
podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. 

 



 

4.4  Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú                    
u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 a ods. 7 ZVO; oprávnenie uskutočňovať 
stavebné práce preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť. 
Podmienka sa týka všetkých subdodávateľov počas celého plnenia zmluvy. 

 
4.5  Zhotoviteľ je povinný vopred oznámiť návrh na zmenu subdodávateľa/ľov podľa bodu 4.1, resp. ich 

doplnenie najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom a tento 
subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa bodu 4.2 tejto zmluvy.  

 Spolu s návrhom predloží doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa ustanovení § 41 ods. 1, 
písm. b) ZVO. V prípade, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa uvedené podmienky, objednávateľ ho 
schváli, v opačnom prípade ho zamietne. Po obdŕžaní písomného schválenia subdodávateľa je 
zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi kópiu zmluvy uzavretú so subdodávateľom. Subdodávateľ 
je oprávnený začať vykonávať práce na stavenisku až po jeho písomnom schválení objednávateľom. 
V prípade, ak zhotoviteľ nedodrží vyššie uvedený postup týkajúci sa nahradenia pôvodného 
subdodávateľa a/alebo nástup nového subdodávateľa, objednávateľ je oprávnený nahradenie 
pôvodného subdodávateľa a/alebo nástup nového subdodávateľa, ktorý nie je uvedený v prílohe č.1 
k ZoD neschváliť. V prípade ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ využíva subdodávateľa, ktorý nie je 
uvedený v prílohe č.1, bude to považovať za podstatné porušenie zmluvy. 

 
4.6  Ak navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky účasti podľa bodu 4.2, objednávateľ písomne 

požiada zhotoviteľa o jeho nahradenie. Zhotoviteľ doručí návrh nového subdodávateľa do piatich 
pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti podľa prvej vety.  

 
4.7 Zhotoviteľ je povinný počas trvania tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia zákona č.343/2015 o verejnom 

obstarávaní upravujúce využitie a zmenu subdodávateľov. Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne oznámiť 
akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch uvedených v prílohe č.1 tejto zmluvy v rozsahu podľa § 41 
ods.3, Zákona o verejnom obstarávaní, spôsobom podľa tejto zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti sa 
považuje za podstatné porušenie zmluvy. 

 
4.8 Postup pri uzatváraní dodatkov ohľadom subdodávateľov (podzhotoviteľov):  
 
4.8.1 Objednávateľ a zhotoviteľ uzavrie dodatok k zmluve pri zmene resp. doplnení subdodávateľa 

(podzhotoviteľa), ktorý má povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora (RPVS). 
 
 V prípade zmeny resp. doplnení subdodávateľov, ktorí nemajú povinnosť byť zapísaný v RPVS 

(nespĺňajú finančný limit plnenia) sa títo uvedú pri najbližšom dodatku ku zmluve v aktuálnom 
zozname subdodávateľov v danom čase. 

 
4.8.2 Objednávateľ a zhotoviteľ uzavrie dodatok týkajúci sa zmeny subdodávateľov / podzhotoviteľov 

(Príloha č.1 tejto zmluvy) podľa potreby, najneskôr však k 30.06. a k 31.12. daného roku. 
  
 Súčasťou dodatkov uzatvorených dvakrát ročne bude aktualizovaná príloha č.1 „Identifikácia 

subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok (vrátane rozsahu prác a ich percentuálneho podielu 
na zhotovení diela). 

 
SANKCIE 

 
4.9  Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby subdodávatelia po celú dobu trvania Zmluvy spĺňali podmienky 

podľa ustanovenia § 41 ods.1 písm. b) Zákona o verejnom obstarávaní. V prípade porušenia povinnosti 
Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty 
vo výške 100,- EUR za každý deň porušenia. 

 
4.10 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby subdodávatelia, ktorí sa majú povinnosť zapisovať sa do registra 

partnerov verejného sektora boli zapísaní v registri partnerov verejného sektora po celú dobu trvania 
Zmluvy. V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety vzniká 
Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý deň porušenia 
pričom porušenie uvedenej povinnosti, ktoré trvá dlhšie ako 30 dní sa považuje za podstatné porušenie 
Zmluvy. 

 
4.11 Zhotoviteľ vyhlasuje, že Príloha č.1 tejto zmluvy obsahuje aktuálne a úplné údaje v zmysle ustanovenia 

§ 41 ods. 3, 4 a 6 Zákona o verejnom obstarávaní. Údaje v zmysle § 41 ods. 3 Zákona o verejnom 
obstarávaní sú údaje o všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno/názov, 
sídlo/miesto podnikania, IČO, zápis do príslušného registra a údaje o osobe oprávnenej konať                            



 

za uvedené osoby v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia (ďalej len „Údaje“). 
Zmenu Údajov akejkoľvek vyššie uvedenej osoby je Zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne oznámiť 
Objednávateľovi. V prípade nesplnenia povinnosti Zhotoviteľa v zmysle predchádzajúcej vety má 
Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý neoznámený zmenený údaj, ako 
aj náhradu škody, ktorá Objednávateľovi v tejto súvislosti vznikne. 

 
4.12  Ustanoveniami bodov uvedených v článku 4 nie je dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa za plnenie 

zmluvy.  
 

Čl. 5.   ZMENY ZMLUVY POČAS JEJ TRVANIA 
 
5.1  Zmluvu o dielo možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak  

5.1.1  a)  dôjde k oprávneným zmenám technického riešenia počas výstavby oproti PD;  
b)  dôjde k zmenám vyvolaným nepredvídateľnými geologickými podmienkami územia;  
c)  dôjde k legislatívnym zmenám platných technických predpisov počas výstavby;  

5.1.2  Doba výstavby sa môže predĺžiť v prípade, ak:  

a)  nastanú okolnosti definované v bode 5.1.1;  
b)  budú obzvlášť nepriaznivé klimatické podmienky;  
c)  nastanú zvláštne okolnosti, nezavinené porušením povinnosti zhotoviteľa alebo niekoho, za koho 

zhotoviteľ zodpovedá.  

5.1.3  ide o doplňujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, poskytuje 
 ich pôvodný dodávateľ a zmena dodávateľa  

1.  nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku 
vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim zariadením, službami alebo 
inštaláciami podľa pôvodnej zmluvy    a  

 2.  spôsobí objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov,  

5.1.4  potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti 
 predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy,  

5.1.5  ide o nahradenie pôvodného zhotoviteľa novým zhotoviteľom na základe  

1.  skutočnosti, že iný hospodársky subjekt, ktorý spĺňa pôvodne určené podmienky účasti, je právnym 
nástupcom pôvodného zhotoviteľa v dôsledku jeho reorganizácie, vrátane zlúčenia a  splynutia 
alebo úpadku, za predpokladu, že pôvodná zmluva sa podstatne nemení a cieľom zmeny nie je 
vyhnúť sa použitiu postupov ZVO  alebo  

5.1.6  nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy bez ohľadu na hodnotu tejto zmeny.  
 
5.2  Podstatnou zmenou pôvodnej zmluvy sa rozumie taká zmena, ktorou sa mení povaha alebo rozširuje 

rozsah pôvodnej zmluvy, najmä  

a)  dopĺňajú alebo menia podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe zadávania 
zákazky umožnili účasť iných hospodárskych subjektov, alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku 
ako pôvodne prijatú ponuku,  

b)  mení ekonomická rovnováha v prospech dodávateľa spôsobom, ktorý pôvodná zmluva 
neupravovala alebo  

c)  nahrádza pôvodný zhotoviteľ novým zhotoviteľom inak, ako podľa bodu 5.1.5.  
 
5.3  Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota 

všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2  ZVO a zároveň je nižšia ako  

a)  15% hodnoty pôvodnej zmluvy,  

pričom sa nesmie meniť charakter zmluvy.  
 

5.4  Podľa § 18 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní ak ide o zmenu zmluvy podľa odseku 1 písm. d) 
a podľa odseku 2 písm. d), povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora má aj nový 
zhotoviteľ, ak túto povinnosť mal aj pôvodný zhotoviteľ. Zhotoviteľ je však povinný vykonať overenie 
identifikácie konečného užívateľa výhod a podať návrh na zápis na účely zosúladenia zapísaných 
údajov v súlade so zákonom o registri partnerov verejného sektora.  

 
5.5  Ak ide o zmenu podľa bodu 5.1.3 alebo 5.1.4, nemôže dôjsť k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 

50% hodnoty pôvodnej zmluvy.  



 

Ak ide o opakované zmeny, obmedzenie podľa prvej vety sa vzťahuje na každú zmenu. Opakovanými 
zmenami zmluvy sa nemožno vyhnúť použitiu postupov podľa ZVO. 

 
5.6  Zmena zmluvy musí byť písomná.  

 
Čl. 6. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

 
6.1  Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy: 

a)  ak v čase jej uzavretia existoval dôvod na vylúčenie zhotoviteľa pre nesplnenie podmienky účasti 
podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO,  

b)  ak táto nemala byť uzavretá so zhotoviteľom v súvislosti so závažným porušením povinnosti 
vyplývajúcej z právne záväzného aktu Európskej únie, o ktorom rozhodol Súdny dvor Európskej únie 
v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie.  

 
6.2  Objednávateľ môže odstúpiť od časti zmluvy, ktorou došlo k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy a ktorá 

si vyžadovala nové verejné obstarávanie.  
 
6.3  Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do 

registra partnerov verejného sektora podľa § 11 zákona o verejnom obstarávaní, a nie je zapísaný                     
v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa zákona 
o registri partnerov verejného sektora, ktorí majú povinnosť sa zapisovať do registra partnerov 
verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Uchádzač a/alebo 
subdodávateľ je však povinný vykonať overenie identifikácie konečného užívateľa výhod a podať návrh 
na zápis na účely zosúladenia zapísaných údajov v súlade so zákonom o registri partnerov verejného 
sektora. 

 
6.4  Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy v prípade, ak vzniknú dôvody na odstúpenie podľa § 15, 

ods.1 zákona č.315/2016 Z.z. Ak registrujúci orgán rozhodne o výmaze z dôvodov ustanovených                       
v § 13, § 14, § 15 zákona č.315/2016 Z.z. považuje sa takéto konanie za podstatné porušenie zmluvy.  

 
6.5  Týmto ustanovením nie je dotknuté právo objednávateľa odstúpiť od zmluvy alebo jej časti podľa 

osobitného predpisu.  
 
6.6  Právom objednávateľa je bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy 

ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom a výsledky kontroly RO 
neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania.  

 
Čl. 7.   ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 

 
7.1   Táto zmluva o dielo sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky.  
 
7.2  Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa budú riadiť ustanoveniami 

Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. 
 
7.3 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy :  

Príloha č.1 „Identifikácia subdodávateľov“ - podľa bodu 4.2 
Príloha č.2 „Ocenený súpis položiek“  - podľa zväzok 4, časť 4.2 

 
7.4 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s predmetom zákazky 

kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej 
len NFP), a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby                     
na výkon kontroly, auditu a overovania sú:  
a)  Ministerstvo dopravy a výstavby SR a ním poverené osoby,  
b)  Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,  
c)  Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené  

osoby,  
d)  Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,  
e)  Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,  
f)  Osoby prizvané orgánmi uvedenými v bode a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR                 

a EÚ. 
 

7.5 Všetky spory, ktoré sa týkajú realizácie alebo slovného výkladu tejto zmluvy o dielo budú predmetom 
rokovania medzi zmluvnými stranami na návrh niektorej zo zmluvných strán a to tak, aby zmluvné 



 

strany dospeli k dohode. Pokiaľ nedôjde k priateľskému urovnaniu, spor bude s konečnou platnosťou 
vyriešený príslušným súdom Slovenskej republiky. 

 
7.6   Meniť alebo dopĺňať túto zmluvu o dielo je možné len písomnými a očíslovanými dodatkami, ktoré sa 

po podpísaní oboma zmluvnými stranami a nadobudnutí účinnosti stanú súčasťou zmluvy o dielo. 
 
7.7  Zmluva o dielo je vyhotovená v počte šiestich výtlačkov. Zhotoviteľ obdrží dva výtlačky zmluvy, 

objednávateľ obdrží štyri výtlačky zmluvy.  
 
7.8  Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Objednávateľ v súvislosti 
s  povinnosťou zverejnenia zmluvy podľa § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z. 
z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 
informácií) v znení neskorších predpisov zabezpečí ochranu práv zhotoviteľa vyplývajúcich z § 17 
Obchodného zákonníka týkajúcich sa obchodného tajomstva a § 11 Občianskeho zákonníka, 
týkajúceho sa práva na ochranu osobnosti. Objednávateľ konkrétne zabezpečí ochranu 
(anonymizovanie) tých ustanovení zmluvy o dielo (vrátane jej príloh), ktoré zhotoviteľ oddelí od 
ostatných záznamov krycím listom pevne zviazaným so záznamami obsahujúcimi údaje majúce 
charakter obchodného tajomstva a tiež údaje o bankovom spojení a čísle účtu zhotoviteľa, ktoré môžu 
byť zneužité. Tým nie je dotknutá účinnosť' týchto ustanovení zmluvy o dielo v súlade s § 47a ods. 3 
Občianskeho zákonníka.   

 
7.9 Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami a ustanoveniami tejto zmluvy, 

túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle. Zástupcovia zmluvných strán sú 
oprávnení k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.  

 
Dátum: ........................ Dátum: ........................ 
 
Za objednávateľa: Za zhotoviteľa:      
 
 
 
 
 
......................................................  ................................................               
         Ing. Ivan Rybárik Ing. Alexander Kiseľák, PhD. 
         generálny riaditeľ osoba splnomocnená na základe plnej moci 
 
 
 
 
 

 



Č e s t n é  v y h l á s e n i e  o  s p l n e n í  p o dm i e n o k  ú č a s t i   
  
 

 

Obchodné meno/ názov:    Metrostav DS a.s. 

Sídlo:         Košická 17180/49, 821 08  Bratislava – mestská časť Ružinov 

IČO:         46120602 

Konajúci prostredníctvom: Ing. Alexander Kiseľák, PhD., osoba splnomocnená na základe plnej moci 

          
 
ako uchádzač predkladajúci ponuku na predmet zákazky I/15 – 014 Stropkov most vyhlásený verejným 
obstarávateľom Slovenská správa ciest, Miletičova 19, IČO: 00003328 postupom zadávania 
podlimitnej zákazky podľa § 112 až 116 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v platnom znení („ZVO“) vyhlásenej uverejnením výzvy na predkladanie 
ponúk vo Vestníku verejného obstarávania 240/2021 zo dňa 25.10.2021 pod číslom 49188-WYP  (ďalej 
len „súťaž“), týmto  
 

čestne vyhlasujem, že 
 
 
spĺňam všetky podmienky účasti tejto súťaže určené verejným obstarávateľom a poskytnem 
verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré týmto čestným vyhlásením nahradzujem.  
 
 

 
V Prešove, dňa 15.11.2021 
Za Metrostav DS a.s. 

 

 

.......................................................................... 

      Ing. Alexander Kiseľák, PhD. 

      osoba splnomocnená na základe plnej moci 

 
 
 



ČESTNÉ VYHLÁSENIE 
 

 
Uchádzač:    Metrostav DS a.s. 
Sídlo:     Košická 17180/49, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov 
IČO:    46 120 602 
 
 

čestne vyhlasuje, že 
 
 

že navrhovaná zmluvná cena diela v plnom rozsahu obsahuje ocenenie všetkých potrebných 
prác a dodávok potrebných pre zhotovenie diela, t.j. aj také, ktoré nie sú definované v rozpočte, ale sú 
obsiahnuté v niektorej časti projektovej dokumentácie (výkresová časť, technická správa), alebo z nej 
vyplývajú a zohľadňuje všetky požiadavky a nároky a prípadné riziká, ktoré počas realizácie vzniknú v 
súvislosti s realizáciou diela.  
 

 

 

V Bratislave, dňa 15.11.2021                       

 

 
 
.....................................................  
Ing. Alexander Kiseľák, PhD.  
osoba splnomocnená na základe plnej moci   
 
 



 
Miletičova 19, 826 19 Bratislava                                                                                                                                                        
Investičná výstavby a správa ciest, Kasárenské námestie č. 4, 040 01  Košice                                                                                     

 

Vyhlásenie uchádzača 
Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, Bratislava, IČO: 46 120 602 

 
 

 

 Dolupodpísaný zástupca uchádzača uvedeného v tomto vyhlásení týmto vyhlasujeme, že v súvislosti s 
verejným obstarávaním na dodanie predmetu zákazky „I/15 – 014 Stropkov most“  
 

• dodržiavame Etický kódex uchádzača vo verejnom obstarávaní zverejnený na www.uvo.gov.sk a nie sme 
v konflikte záujmov, 

• sme nevyvíjali a nebudeme vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je, alebo by 
mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, 
ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia vo verejnom obstarávaní,  

• sme neposkytli a neposkytneme akejkoľvek, čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo 
akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu, ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu s týmto verejným obstarávaním,  

• budeme bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt 
záujmov, alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného 
obstarávania,  

• poskytneme verejnému obstarávateľovi v tomto verejnom obstarávaní presné, pravdivé a úplné informácie.  
 

V Prešove, dňa 15.11.2021 

 

 

 

 

Metrostav DS a.s. 

 

 

 

 ..................................... 

Ing. Alexander Kiseľák, PhD. 

Osoba splnomocnená na základe plnej moci 

 


