ZMLUVA O DIELO
uzatvorend medzi zmluvnymi stranami v zmysle ust. § 536 a nasl.
zékona €. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorSich predpisov
ev. €. zmluvy u objednavatela: ev. ¢. zmluvy u zhotovitel’a:

Clanok 1

Zmluvné strany
1.1 Objednavatel’: Mesto Banska Stiavnica
Sidlo: Radni¢né namestie 1, 969 24 Banska Stiavnica
V zastupeni: Mgr. Nadezdou Babiakovou, primatorkou mesta
1CO: 00320501
DIC: 2021107308
Bankové spojenie: VUB a. s.
IBAN: SK91 0200 0000 0015 8851 7354
Bankové spojenie: VUB a. s.
IBAN: SK53 0200 0000 0000 1452 5422
Opréavnené osoby na rokovanie :
- vo veciach technickych a stavebny dozor: Ing. Juraj Chrenko
- vo veciach zmluvnych: JUDr. Emilia Jad'ud'ov4, Ing. Zuzana Kladivikova

1. 2 Zhotovitel’:.

Sidlo:

zastipeny:

1CO:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

Zapisany:

Telefon:

E-mail:

Opravnené osoby na rokovanie:
vo veciach technickych:
vo veciach zmluvnych:

Clanok 2
Predmet zmluvy

2.1 ,Radnica v Banskej Stiavnici — obnova Kaplnky Sv. Anny“ — stavebné prace, Vyzva na
predkladanie ponuk bola zverejnend vo Vestniku verejného obstaravania ¢. 63/2022, dna
07.03.2022 pod zn. 15801-WYP. V ramci verejného obstaravania bol zhotovitel' ispesnym
uchadzacom a na zaklade tejto skuto€nosti a predloZenej ponuky zhotovitel'a sa zmluvné strany
v slobodnej voli v stilade s platnymi pravnymi predpismi rozhodli uzatvorit’ tato zmluvu o dielo
(d’alej len ,,zmluva®).

2.2 Predmetom tejto zmluvy je realizacia diela ,,Radnica v Banskej Stiavnici — obnova Kaplnky
Sv. Anny (2)“ — stavebné prace. Stavba bude realizovana podl'a projektovej dokumentacie
podla bodu 2.3 tejto zmluvy na parcele &islo: KN-C 3204, k.t Banska Stiavnica.

2.3 Zhotovitel' sa zavidzuje, Ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve a v sutaznych
podkladoch zabezpeéi realizaciu diela podla ,,VYKAZU VYMER*/ ,,POLOZKOVITEHO
ROZPOCTU* oceneného zhotovitelom, ktory tvori neoddelitelna suéast zmluvy (Priloha



¢.1zmluvy) a podla projektovej dokumentacie Ing. arch. Cubice Pauculovej, restauratorskej

dokumentécie Akad. Mal. Eva Mitzva — Mgr. Art. Jan Feco.

2.4 Neoddelitel'nt stcast’ tejto zmluvy tvoria tieto prilohy:

- priloha €. 1, ktora obsahuje polozkovity rozpocet spolocne s rekapitulaciou ceny za jednotlivé
Casti stavby (d’alej len ,,priloha ¢. 1%).

- zoznam subdodavatelov (d’alej len ,,priloha ¢. 2).

Clanok 3

Cas plnenia
3.1 Zmluvné strany dohodli, ze dielo bude zrealizované v obdobi od nadobudnutia u¢innosti
tejto zmluvy do 6 mesiacov.
3.2 Zmluvné strany si dohodli nasledovné terminy:
3.2.1. odovzdanie staveniska do troch dni od podpisu zmluvy
3.2.2. zacatie prac do 5 dni od prevzatia staveniska
3.2.3. ukoncenie prac do 6 mesiacov od zacatia prac
3.2.4. uvol'nenie staveniska do 7 dni po ukonc¢eni preberacieho konania k dielu.
3.3 Zmluvné terminy uvedené v bode 3.2 st terminy najneskorsSie pripustné a neprekrocitel'né
s vynimkou:
3.3.1. vyS8Sej moci (neocakéavané prirodné a iné javy),
3.3.2. v pripade nepredvidanych zmien a v rozsahu podl’a pokynov objednavatel’a,
3.3.3. vydania prikazov a zdkazov orgénov verejnej spravy, ak tieto neboli vyvolané/spdsobené
konanim zhotovitela.
3.4 PrediZené lehoty plnenia sa uréia maximalne v preukazatelne nevyhnutnej dizke trvania
okolnosti podl’a bodu 3.3.
3.5 Ak je zhotovitel’ v omeSkanim s plnenim zmluvy podl'a terminov v zmysle bodu 3.2., ma
objednavatel’ narok na nahradu skody v zmysle § 373 a nasledujticich Obchodného zékonnika.
V pripade ak je zhotovitel v omeSkani o viac ako tri mesiace mé objednéavatel’ pravo pre
podstatné porusenie povinnosti zhotovitel'a od tejto zmluvy odstipit’.
3.6 V pripade zastavenia prac z viny objedndvatela budii vykonané prace zactované podla
stupnia rozpracovanosti a podl'a skuto¢ne zdokladovanych nékladov zo strany zhotovitela.

Clanok 4

Zmluvna cena
4.1 Zmluvna cena je stanovena v zmysle zakona NR SR €. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni
neskorSich predpisov ako vysledok zaddvania zakazky podla zdkona ¢. 343/2015 Z.z. o
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsSich predpisov
(d’alej len ,,zadkon o verejnom obstaravani‘‘). PovaZuje sa za cenu maximalnu platna poc¢as doby
trvania zmluvy okrem pripadov uvedenych v bode 4.3. Cena celkom je uvedena v ¢leneni:
4.1.1. cena diela bez DPH ........ eur
4.1.2.DPH ......... eur
4.1.3. cena diela spolu s DPH ...... eur
4.2 Celkova cena diela je stanovena na zaklade poloZkovitého rozpoctu (ocenen¢ho vykazu
vymer), ktory spolo¢ne s rekapituldciou ceny je neoddelitel'nou sti¢astou zmluvy ako priloha
¢.1. Polozkovity rozpocet spolocne s rekapitulaciou ceny st ako nacenenie plnenia zmluvy pre
zmluvné strany zavédzné. Zmluvné strany berti na vedomie, ze polozkovity rozpocet spolocne s
rekapitulaciou ceny st Gplné na vykonanie diela podla tejto zmluvy.
4.3 K zmene ceny méze dojst’ v pripade:
4.3.1. zmeny sadzby DPH,
4.3.2. zliZenia, resp. roz§irenia predmetu zmluvy zo strany objedndvatel’a, ak sa prace podla
rozhodnutia objednavatel’a ukazu v priebehu prac ako potrebné resp. nepotrebné.



4.4 Prace nad ramec zmluvy (dalej len ,,praca naviac®), ktorych potreba méze vzniknat' v
priebehu realizacie diela a ktorych vykonanie je potrebné na riadne dokoncenie a odovzdanie
diela, alebo ktorych vykonanie si vyziada objednavatel’, mozu byt realizované vylucne v sulade
so zdkonom o verejnom obstaravani, t.j. dodatkami k tejto zmluve.

4.5 Postup upravy ceny pri z(zeni, resp. rozsireni predmetu plnenia podla tejto zmluvy bude
nasledovny: kazd4 zmena vyvolana objednévatel'om oproti ocenenému ,,Vykazu vymer®, bude
zapisana v stavebnom denniku a podpisana zastupcami zhotovitel'a, objednavatel'a a v pripade
potreby aj inymi osobami — projektant, architekt.

Clanok 5

Platobné podmienky
5.1 Cenu za zhotovenie diela sa objednavatel’ zavizuje zaplatit na zaklade faktur, ktoré
zhotovitel’ vystavi a odoSle objednavatel'ovi po splneni tychto podmienok:
5.1.1 Prace budu fakturované mesacne na zaklade overenych zistovacich protokolov a stipisov
vykonanych prac, v ktorych bude uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v stilade
s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpoctu.
5.1.2 Overenie vykonanych prac vykona stavebny dozor objednévatel’a do treticho pracovného
dia od predlozenia stipisu prac zhotovitel'om. Ak ma supis prac vady, vrati ho zhotovitel'ovi na
prepracovanie.
5.1.3 Splatnost’ faktur je 45 dni.
5.2 Fakttru vyhotovi zhotovitel’ v sulade so v§eobecne zaviznymi prdvnymi predpismi, najmi
so zakonom ¢&. 222/2004 Z.z.. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a predlozi
objedndvatel'ovi v dvoch originadlnych vytlackoch vratane vSetkych priloh faktary, okrem
CD/DVD s fotodokumentaciou, ktora je predkladana len v 1 originali. Okrem naleZitosti v
zmysle vSeobecne zavédznych pravnych predpisov, faktura bude obsahovat minimélne tieto
udaje:
- ¢islo faktury resp. danového dokladu
- oznacenie objednavatela a zhotovitel'a (nazov, pravna forma, sidlo, informécia o zapise),
penazny Ustav, ¢islo G¢tu v stlade s idajmi uvedenymi na tejto zmluve
-1CO a IC DPH zhotovitel'a, ICO a DIC objednavatel’a
- miesto a ndzov diela, evidencné ¢islo stavby
- ¢islo zmluvy, datum jej uzatvorenia
- zdaniteI'né obdobie
- dent odoslania a den splatnosti faktary
- fakturovanu celkovu t¢tovanu Ciastku bez DPH, DPH a spolu s DPH a celkovt fakturovanu
sumu po objektoch — vsetky sumy budt uvedené s presnostou na dve desatinné miesta.
- peciatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitela

Faktara bude obsahovat’ nasledovné nalezitosti - kryci list faktary, zistovaci protokol, stpis
vykonanych prac, rekapitulaciu a CD/DVD s fotodokumentéaciu zachytavajucu prace, ktoré su
predmetom predkladanej faktury podl'a stpisu prac. Supis prac a dodavok, bude vyhotoveny
podl'a bodov 5.1.1. - 5.1.2. Supis prac bude vyhotoveny v sulade s ocenenym vykazom vymer,
ktory je prilohou tejto zmluvy a bude obsahovat’ ndzvy objektov, poloZiek, jednotkové

ceny, mnozstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloziek.

5.2.1 Dielo musi byt realizované vylucne v sulade so schvalenou projektovou dokumentéaciou
a v sulade s rozpo¢tom (ocenenym vykazom vymer), ktory je prilohou €. 1 tejto zmluvy. Na
zaklade tohto ustanovenia je zhotovitel’ opravneny fakturovat’ vyluc¢ne skuto¢ne zrealizované



prace, ktoré su v sulade so schvalenou projektovou dokumentaciou a polozkovitym rozpoctom,
ktory je prilohou tejto zmluvy.

5.2.1 Dovodom na opravnené vratenie faktiry je skuto¢nost, Ze faktura ma formalne alebo
obsahové nedostatky a nespliia nalezitosti ustanoveni ¢l. 5.1 a 5.2. V takomto pripade nova
lehota splatnosti za¢ne plynut’ odo diia dorucenia opravenej faktiry objednavatel'ovi.

5.2.2 V pripade, Ze v protokole o odovzdani a prevzati diela budi uvedené vady a nedorobky,
posledna - tretia faktira za dodavku bude uhradena az po podpisani zapisnice o odstraneni vad
a nedorobkov.

Clanok 6

Dodacie podmienky
6.1 Odovzdanie staveniska:
6.1.1 objednavatel je povinny zabezpecit’ zhotovitel'ovi bezplatné uzivanie priestoru staveniska
po dobu trvania stavby a dobu potrebnu na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové
sankcie za dlhsi nez dohodnuty Cas uzivania uhrddza zhotovitel’ za celu dobu, v ktorej je v
omeskani,
6.1.2 pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii staveniska sa zhotovitel zavézuje
dodrziavat’ vSetky prislusné vseobecne zavidzné pravne predpisy (najmi zakon ¢. 50/1976 Zb.
0 uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon), zdkon ¢. 124/2006 Z.z. o
bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov, vyhlasku ¢.
147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti, zdkon €. 79/2015 Z.z. o odpadoch) a osobitnych zmluvnych,
technickych a dodacich podmienok, pokial’ boli v zmluve uplatnené,
6.1.3 zhotovitel” si zabezpeci prevadzkové, socidlne, vyrobné zariadenia staveniska. Naklady
na prevadzku, udrzbu a likvidaciu prevadzkovych, socialnych a vyrobnych zariadeni staveniska
s sucast’ou zmluvnej ceny,
6.1.4 objednavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi zariadenie staveniska,
6.1.5 elektricku energiu a vodu na prace spojené s predmetom zmluvy poskytne objednavatel’.
6.2 Realizacia:
6.2.1 zhotovitel' svojou ¢innostou nesmie narusit’ bezpecnost’ osdb nachadzajucich sa na
stavenisku ani inych oso6b pohybujucich sa mimo staveniska,
6.2.2 vytycenie vSetkych podzemnych vedeni inZinierskych sieti ich spravcami a majitelmi
zabezpeci pred zaciatkom stavby zhotovitel’; vytyCovanie a iné meracské prace potrebné pre
vykonavanie predmetu diela zabezpecuje zhotovitel’, ako sucast’ dodavky,
6.2.3 zhotovitel’ zabezpeci skladky na odvoz zeminy, stavebnej sute, betonov a skla,
6.2.4 zamestnanci objednavatela moéZu vstupovat na stavenisko len pokial su povereni
funkciou stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou ¢innostou a preukdzu sa
prislusnym opravnenim,
6.2.5 zhotovitel' je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych
inzinierskych siet'ach udrziavat’ poriadok a Cistotu, je povinny odstrafiovat’ odpady a necistoty
vzniknuté z jeho ¢innosti a to na vlastné naklady,
6.2.6 pri odovzdani plnenia podla tejto zmluvy je zhotovitel' povinny usporiadat’ stroje,
vyrobné zariadenia, zvySny materidl a odpady na stavenisku tak, aby bolo moZné dodavku
riadne prevziat’ a bezpecne prevadzkovat,
6.2.7 po termine odovzdania a prevzatia stavby — plnenia podrl'a tejto zmluvy, moze zhotovitel
ponechat’ na stavenisku len stroje, vyrobné zariadenia a material potrebny na odstranenie vad a
nedorobkov, s ktorymi objednavatel’ plnenie podl'a tejto zmluvy prevzal. Po odstraneni vad a



nedorobkov je zhotovitel' povinny vypratat’ stavenisko do 30 dni a upravit’ stavenisko tak, ako
mu to uklada zmluva a projektova dokumentécia (d’alej PD), stavebné povolenie a kolauda¢né
rozhodnutie pre zariadenie staveniska,

6.2.8 zhotovitel’ vykonava ¢innosti spojené s plnenim podla tejto zmluvy na vlastné naklady,
na vlastni zodpovednost' a vlastné nebezpecenstvo podla zmluvy, priCom sa zavézuje
dodrziavat' vSetky prislusné vSeobecne zavdzné pravne predpisy, technické Specifikécie, a
technické predpisy a vSeobecné technické poziadavky kvality stavieb. Zhotovitel’ je povinny
preukazatel'ne poucit’ vSetkych zamestnancov pracujucich na stavbe o bezpe¢nosti a ochrane
zdravia pri préaci,

6.2.9 objednavatel, alebo nim poverend osoba pri realizdcii predmetu zmluvy vykonava
stavebny dozor. Za tym ucelom zhotovitel' zabezpe¢i osobe vykonavajucej stavebny dozor
pristup na pracoviska, dielne a sklady, kde zhotovitel realizuje plnenie podl'a tejto zmluvy a ich
sucasti alebo sa skladuje materidl potrebny na plnenie podl’a tejto zmluvy. Na vyZiadanie musia
byt osobe vykonavajicej stavebny dozor predlozené vykresy, vzorky materialov a iné podklady
stivisiace s plnenim podla tejto zmluvy, ako aj vysledky kontrol kvality - atesty. S informaciami
a podkladmi oznac¢enymi zhotovitelom ako jeho obchodné tajomstvo, musi objednavatel
zaobchadzat’ doverne,

6.2.10 stavebny dozor je opravneny po pisomnom sthlase objednavatel’a nariadit’ zhotovitel'ovi
akékol'vek zmeny tovarov, kvality a rozsahu prac, ktoré povazuje podl'a svojho nazoru za
nevyhnutné a primerané. Zhotovitel’ je na zaklade takéhoto nariadenia stavebného dozoru
povinny:

6.2.10.1. zvysit alebo znizit’ rozsah prac uvedenych v zmluve,

6.2.10.2. nevykonat’ prace, ktoré stavebny dozor na nevykonanie ur¢i,

6.2.10.3. zmenit’ druh alebo kvalitu prac,

6.2.10.4. zmenit’ vysku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkol'vek casti diela,

6.2.10.5. zmenit postup, termin vykonania prac alebo ich Casti.

Tieto zmeny nie st v Ziadnom pripade dovodom na odstipenie od zmluvy a budi ocenené v
stlade so zmluvou. Pokial’ stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dovodom bolo
porusenie zmluvy zhotovitelom alebo osobou, za ktoru je zhotovitel' zodpovedny, vykona
zhotovitel nariadené prace na vlastné naklady,

6.2.11 zhotovitel’ nevykona zmeny plnenia podl'a tejto zmluvy bez prikazu stavebného dozoru.
6.2.12 ak povazuje zhotovitel’ pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo neucelné, musi
uplatnit’ svoje vyhrady zépisom v stavebnom denniku. Pokyny musi zhotovitel' na opdtovné
poZiadanie stavebného dozoru vykonat, pokial nie st v rozpore s prislusnymi technologickymi
postupmi, alebo neodporuji pradvnym predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo Statnej
spravy. Ak s takymi pracami budu spojené viac naklady, tie potom znaSa objednavatel. Ak
takéto prace ovplyvnia postup prac, objednavatel pristipi na primerani Upravu zmluvy
Z dovodu ¢asového sklzu,

6.2.13 objednavatel bude organizovat’ kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat mesacne.
6.2.14 materialy, stavebné diela a vyrobky zabezpeCované zhotovitelom musia byt
dokladované certifikatmi alebo vyhldseniami o zhode v zmysle zdkona ¢. 56/2018 Z.z. o
technickych poziadavkach na vyrobky a posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych
zakonov a tie materialy, ktoré tieto doklady nebudii mat’, resp. nebudti zodpovedat’ zmluve a
pozadovanym skuskam, musi zhotovitel na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.
Z tohto dovodu vzniknuté Skody znaSa zhotovitel. Objednavatel mdZe na odstranenie vad
stanovit’ termin primerany ich rozsahu. Objednavatel’ ma v pripade nedodrZania terminu
odstranenia vad zhotovitelom prdvo na odstipenie od zmluvy. Pripadné uplatiovanie
zmluvnych pokt sa riadi touto zmluvou,



6.2.15 zhotovitel’ musi bez meskania a pisomne informovat’ objednavatel'a o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu plnenia podla tejto zmluvy,

6.2.16 zhotovitel’ je povinny zabezpecit' ti¢ast’ svojich zamestnancov na preverovani svojich
dodavok a prac, ktoré vykonava stavebny dozor objednédvatel'a a robit’ okamzité opatrenia na
odstranenie vytknutych zavad a odchylok od dokumentécie,

6.2.17 ziadna cast’ plnenia podla tejto zmluvy nesmie byt zakrytd bez predchadzajuceho
suhlasu stavebného dozoru. Zhotovitel’ je povinny umoznit’ skontrolovanie akejkol'vek casti
diela, ktorda ma byt zakrytd. Zhotovitel' asponn 3 pracovné dni vopred oznadmi stavebnému
dozoru, Ze Cast’ diela bude zakryvat. Stavebny dozor vykona kontrolu. Ak stavebny dozor
nevykond kontrolu do 2 dni od upozornenia zhotovitela, je zhotovitel’ opravneny prislusnu cast’
diela zakryt’. V pripade, Ze ju stavebny dozor napriek upozorneniu zhotovitel'a nevykona, je
objednavatel’ povinny uhradit’ naklady dodato¢ného odkrytia, pokial’ sa takéto odkrytie za
ucelom kontroly vyzaduje. Ak sa vSak pri dodatocnom odkryti zisti, Ze prace boli vykonané
chybne, nesie naklady dodato¢ného odkrytia zhotovitel’,

6.2.18 stavebny dozor je opravneny dat’ pokyny, ktoré st potrebné na realizaciu plneni podl'a
tejto zmluvy zhotovitel'ovi v stavebnom denniku.

6.3 Stavebny dennik:

6.3.1 zhotovitel' je povinny odo dna prevzatia staveniska viest' stavebny dennik v jazyku
slovenskom, a to v originali a dvoch kopidch. Jednu kdpiu je povinny ulozit’” oddelene od
originalu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo znifenia originalu. Dalgiu kopiu
stavebné¢ho denniku odobera stavebny dozor,

6.3.2 do stavebného dennika sa zapisuju vsetky skutocnosti rozhodujice pre plnenie zmluvy,
najmé udaje o Casovom postupe prac a ich kvality, zdovodnenie odchylok vykondvanych prac
od projektovej dokumentacie, tidaje dolezité pre posudenie hospodarnosti prac a udaje
nevyhnutné pre postidenie prac organmi Statnej spravy. Pocas pracovnej doby musi byt dennik
na stavbe trvale pristupny. Povinnost’ viest’ stavebny dennik kon¢i diiom odovzdania a prevzatia
prac,

6.3.3 zdznamy v stavebnom denniku je opravneny robit’ stavbyveduci, pripadne jeho zastupca.
Okrem nich st opravneni robit’ zaznam projektant, stavebny dozor objedndvatel’a, organy
Statneho stavebného dohl'adu, pripadne in€ prislusné organy Statnej spravy,

6.3.4 denné zaznamy sa piSu do stavebného dennika - knihy s oéislovanymi listami, jednak
pevnymi, jednak perforovanymi pre dva oddelitelI'né prepisy, ktoré sa ¢isluja zhodne s pevnymi
listami. Denné zdznamy sa zapisuju zasadne v ten den, ked’ sa prace vykonali alebo nastali
okolnosti, ktoré si predmetom zapisu. Len vynimocne sa tak moze urobit’ v nasledujuci den.
Pri dennych zdznamoch sa nesmua vynechat’ vol'né miesta,

6.3.5 preverenie prac a konstrukcii pred ich zakrytim, bude zapisané do stavebného dennika
a podpisané stavebnym dozorom,

6.3.6 stavebny dozor je opravneny dat’ pokyny, ktoré su potrebné na realizaciu plnenia podl'a
tejto zmluvy zhotovitelovi v stavebnom denniku. Pritom musi reSpektovat’ technologicky
postup prac,

6.3.7 pokial’ stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo porusSenie
zmluvy zo strany zhotovitel'a alebo jeho subdodéavatel'ov, vykona zhotovitel’ nariadené prace
na svoje vlastné naklady,

6.3.8 ak stavbyveduci do troch pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k
vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom,

6.3.9 ak stavebny dozor do troch pracovnych dni od dorucenia stavebného dennika nepripoji
svoje nesthlasné stanovisko k vykonanym zapisom, pokladé sa to za jeho stihlas s obsahom.
6.4 Odovzdanie:



6.4.1 diclo sa povazuje za dodané ak je urobené protokolarne odovzdanic a prevzatie,

6.4.2 prevzatie predmetu diela moZze byt odmietnuté pre vady a to az do ich odstranenia,

6.4.3 zhotovitel’ je povinny najneskor 15 dni vopred oznamit’ objednavatelovi, kedy bude
plnenie podrla tejto zmluvy pripravena na odovzdanie,

6.4.4 zhotovitel je povinny vykonat komplexné vyskusanie odovzdavaného plnenia podl'a tejto
zmluvy,

6.4.5 zhotovitel” je povinny pri preberacom konani odovzdat’ objednavatel'ovi:

6.4.5.1 projektovu dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia vyhotoveni podla podkladov
zodpovedného geodeta. Zameranie skuto¢ného vyhotovenia musi byt naviazané na jednotnu
trigonometrickil siet, resp. sposobom, akym je vyhotovend projektova dokumenticia
(vytyCovacie schémy),

6.4.5.2 projektovi dokumentaciu skutoéného vyhotovenia so zakreslenim vsetkych zmien
podla skuto¢ného stavu vykonanych prac v dvoch vyhotoveniach v ¢iernotlaci, vratane
odovzdania projektu skutocného vyhotovenia na digitalnom médiu CD,

6.4.5.3 zoznam strojov, zariadeni, ktoré st sucastou odovzdavanej dodavky, ich pasporty a
navody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s overenym prekladom do
slovenského jazyka,

6.4.5.4 zapisnice a osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materidlov,

6.4.5.5 zépisnice o individualnom a komplexnom vyskuSani zmontovanych zariadeni,

6.4.5.6 doklady o vykonanych funkénych skuskach,

6.4.5.7 vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni,

6.4.5.8 stavebné denniky.

Absencia niektorého z dokladov uvedenych v bode 6.4.7 tejto zmluvy je dévodom pre
neukoncenie preberacieho konania.

6.4.8 objednavatel’ je povinny pripravit’ na preberacie konanie vSetky svoje doklady tak, aby
ich porovnanim s dokladmi zhotovitel'a sa zabezpecilo kvalitné, Giplné a rychle uskuto¢nenie
tohto konania, a to v pisomnej forme a v pripade potreby aj na elektronickych médiach,

6.4.9 objednavatel’ nie je povinny prevziat dokoncenti Cast’ plnenia podla tejto zmluvy, ak
nebola z dovodov na strane zhotovitel'a odovzdand in4 Cast’ plnenia podla tejto zmluvy, ktora
podla dojednania mala byt uz dokoncena,

6.4.10 zapisnicu o prevzati plnenia podla tejto zmluvy spisuje objednavatel’, ak nebolo
dohodnuté inak,

6.4.11 ak objednavatel odmietne plnenie podla tejto zmluvy alebo jeho Cast’ prevziat, je
povinny uviest’ dovody. Po odstraneni vytykanych vad a nedostatkov sa opakuje konanie v
nevyhnutnom rozsahu a spiSe sa dodatok k podvodnej zapisnici,

6.4.12 zmluvné strany sa m6zu dohodnit’ na samostatnom odovzdani a prevzati len takych
dokoncenych Casti plnenia podl'a tejto zmluvy, ktorych samostatné odovzdanie a prevzatie sa
predpokladé v projektovej dokumentécii.

6.5 Osobitné technické podmienky:

6.5.1 zhotovitel’ je povinny zabudovat material a vyrobky v zmysle zakona ¢. 133/2013 Z.z. a
zdkona €. 264/1999 Z.z. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuhlasené objedndvatel'om
pisomnou formou,

6.5.2 nie je pripustné pouzivanie technoldgii, ktoré st v rozpore s platnymi technickymi,
bezpecnostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami,

6.5.3 nesmu byt pripustené do prevadzky stroje a mechanizéicia s neplatnou reviziou, ktoré
svojim technickym stavom nezodpovedaju schvalenym podmienkam pre ich prevadzku.



Clanok 7

Zodpovednost’ za vady a zaruky
7.1 Zhotovitel' zodpoveda za to, ze plnenie podl'a tejto zmluvy ma v dobe prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, ze zodpoveda technickym normdm a predpisom SR, a Ze nema vady,
ktoré by rusili, alebo znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania k zvycajnym alebo v
zmluve predpokladanym Gcelom.
7.2 Ak objednavatel’ prevezme plnenie podla tejto zmluvy s vadami, ¢i uz zjavnymi alebo
skrytymi, mé pravo na dodatocné bezplatné odstranenie vady.
7.3 Na ziadost’ objednavatel'a je zhotovitel' povinny bez zbyto¢ného odkladu vady plnenia
podla tejto zmluvy odstranit’, i ked’ neuznava, ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch
nesie naklady na odstranenie vad az do rozhodnutia o reklamacii zhotovitel’.
7.4 Ak sa vyskytne vada, ktora podstatne ovplyviuje pouzite'nost’ plnenia podla tejto zmluvy
a tato je zavinena zhotovitel'om, je zhotovitel povinny uhradit’ objednavatel'ovi skodu v zmysle
§ 373 a nasl. Obchodného zakonnika.
7.5 Zhotovitel’ poskytuje objednavatel'ovi zaruku na zrealizované dielo po dobu 60 mesiacov.
7.6 Zarucna lehota na dielo zrealizované zhotovitelom je 60 mesiacov a zafina plynut
odovzdanim a prevzatim diela. Zaru¢na lehota vSak neplynie v cCase, pocas ktorého
objednavatel’ nemohol dielo uzivat’ pre vady diela, za ktoré zodpoveda zhotovitel’.

Clanok 8
Zmluvné pokuty

8.1 Pri nedodrzani terminu zo strany zhotovitel'a uvedeného v ¢lanku 3, odsek 3.1.3. tejto
zmluvy po termine zaplati zhotovitel’ zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela uvedenej
v odseku 4.1 za kazdy deni omeskania objednavatel’ovi.

8.2 V pripade, ze zhotovitel nedodrzi lehotu dojednani na odstranenie opravnene
reklamovanych vad diela a nedorobkov objednévatel'om je objednavatel’ opravneny pozadovat
zmluvna pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela za kazdy dent omeSkania nezavisle od toho, ¢i a
v akej vyske vznikne druhej zmluvnej strane v tejto suvislosti Skoda, ktort mozno vymahat
samostatne. Zaplatenie zmluvnej pokuty nema vplyv na narok objednavatel’a na ndhradu Skody.

Clanok 9

Hierarchia dokumentov, rieSenie sporov
9.1 Ak sa vyskytnt rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy prioritu maju:
9.1.1. sutazné podklady,
9.1.2. zmluva,
9.1.3. ponuka (vratane navrhu ceny),
9.1.4. technické Specifikacie prac,
9.1.5. v§eobecné technické podmienky.
9.2 Pri rdznosti ndzorov na vlastnosti hmot a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vSeobecné
zaviazné skusobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri
skuSkach, pripadne metdd, moze si kazda strana dat’ vykonat’ materidlno-technické presktiSanie
Statnym alebo Statom uznavanym skiiSobnym miestom pre skasky materidlov. Vysledky tychto
skuSok st zavdzné. Néklady na skisky znésa strana, ktorej nazor sa ukézal ako nespravny.
9.3 Spory medzi zmluvnymi stranami sa budu prednostne riesit’ vzajomnym rokovanim. V
pripade sporov, ktoré nebude mozné riesSit dohodou zmluvnych stran, poZiada jedna zo
zmluvnych stran o rozhodnutie sud.
9.4 Spory zmluvnych strdn neopraviiujii zhotovitel’a zastavit’ prace.



9.5 Zmluvny vztah sa bude riadit’ prdvnym poriadkom platnym na tizemi SR. Spory bude
rozhodovat’ prislusny sud SR.

Clanok 10

Ostatné prava a povinnosti
10.1 Zhotovitel' v plnej miere zodpoveda za to, ze neddjde k zneuzitiu, resp. ze neposkytne
materidly tykajice sa plnenia zmluvy tretim osobam a zachova mlcanlivost o vSetkych
skuto¢nostiach, o ktorych sa dozvedel pri realizacii tejto zmluvy.
10.2 Zhotovitel' nesmie bez predchadzajuceho stihlasu objednavatela previest’ zavéizky zo
zmluvy alebo postipit’ pohl'adavku voci objednavatel'ovi na tretiu osobu.
10.3 Obidve zmluvné strany sa zavézuju zachovat’ ml¢anlivost’ o akychkol'vek poskytnutych
udajoch a informaciach, okrem informécii, ktoré je potrebné zverejnit’ podla zadkona.
10.4 Zhotovitel’ sa zavézuje pri plneni zmluvy dodrziavat’ platné a u€inné vSeobecne zavazné
pravne predpisy Slovenskej republiky.
10.5 Zhotovitel’ je opravneny zabezpecit’ stavebné prace aj prostrednictvom subdodavatelov.
Za zabezpeCenie stavebnych prac prostrednictvom subdodavatelov ma zhotovitel
zodpovednost’, akoby prace vykonaval sam. Zhotovitel' je povinny do 5 dni od uzavretia
zmluvy, resp. 5 dni pred planovanym nasadenim subdodévatela na realizaciu diela, pisomne
oznamit’ objednavatelovi presnt identifikaciu subdodéavatel'ov, prostrednictvom ktorych bude
uskuto¢novat’ stavebné prace.
10.6 Zhotovitel' je povinny pri podpise tejto zmluvy uviest Udaje o vSetkych znadmych
subdodavatel'och, tidaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatel’a podl'a § 41 ods. 3 ZVO v
rozsahu meno a priezvisko osoby, adresa pobytu, ddtum narodenia. Subdodavatelia musia
spinat’ podmienky ucasti tykajiice sa osobného postavenia a neexistencie dovodov na vylucenie
podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zdkona o verejnom obstaravani.
10.7 Subdodavatelia Zhotovitel’a musia spifiat’ podmienky podl'a § 32 ods. 1 zakona o vergjnom
obstaravani. Zhotovitel je povinny na vyzvanie objedndvatela do 10 kalendarnych dni
preukazat’ splnenie podmienok podla predchadzajticej vety dokladmi v sulade so zdkonom o
verejnom obstaravani. Zhotovitel je opravneny zmenit’ subdodéavatel'a za predpokladu, Ze dany
subdodavatel’ spiia podmienky podla § 32 ods. 1 zakona o verejnom obstaravani. V pripade
zmeny subdodévatela je Zhotovitel’ povinny najneskor v den, ktory predchadza diu, v ktorom
nastane zmena subdodédvatela pisomne oznamit objednavatelovi presni identifikéciu
subdodavatel'ov, ktorych sa uvedend zmena tyka.
10.8 Zhotovitel' sa zavidzuje strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s
dodavanymi pracami kedykol'vek, a to aj po odovzdani ukonceného a prevzatého diela,
opravnenymi osobami a poskytnut’ im vSetku potrebnu su¢innost’.

Clanok 11

Ukoncenie zmluvy
11.1 Zmluvu je moZzné ukoncit’ dohodou zmluvnych stran alebo odstipenim od zmluvy.
11.2 Od zmluvy moZno odstipit’ v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl
Obchodného zakonnika. Zhotovitel'ovi prindlezi nahrada iba za skutocne vykonané prace.
11.3 Odstapenie od zmluvy musi byt’ druhej zmluvnej strane ozndmené pisomne.
11.4 Objednavatel’ m6ze odstipit’ od zmluvy pre podstatné porusenie povinnosti zhotovitel'a aj
v pripade, Ze zhotovitel meska so splnenim zmluvného terminu, alebo ¢iastkového terminu
dohodnutého v zmluve a ak marne uplynie dodato¢ne stanovena lehota na plnenie.
11.5 Prace a dodavky realizované ku diiu odstiipenia od zmluvy sa vyuctuji podl'a zmluvnych
cien v preukazate'nom rozsahu.



Clanok 12
Zaverecné ustanovenia

12.1 Pokial’ v tejto zmluve nebolo dohodnuté nieco iné, vzajomné vztahy zmluvnych stran sa
riadia ustanoveniami Obchodného zékonnika a subsididrne ustanoveniami Obcianskeho
zakonnika.
12.2 Zmeny a doplnky tejto zmluvy je mozné robit’ len pisomnymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Dodatky budu oé¢islované podl'a poradia.
12.3 K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuja vyjadrit’ pisomne v lehote
do 10 dni od dorucenia navrhu dodatku druhe;j strane.
12.4 Tato zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach, z ktorych tri obdrzi objednavatel’ a
jedno zhotovitel’.
12.5 Tato zmluva, vratane jej priloh, ktor¢ tvoria jej neoddeliteI'nt sucast’, nadobuda platnost’
dilom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost’ diiom nasledujacim po dni jej
zverejnenia v sulade s § 47a Obcianskeho zakonnika v platnom zneni.

Priloha €. 1: Cenova ponuka
Priloha ¢. 2: Zoznam subdodavatel'ov

Bansk4 Stiavnica
Za objednavatel’a: Za zhotovitel’a:

Mgr. Nadezda Babiakova
primatorka mesta konatel’



Priloha ¢. 1 - Cenova ponuka



Priloha ¢. 2 — Zoznam subdodavatel’ov vo vSetkych radoch

Nazov subdodavatela

1ICO

Predmet subdodavky Podiel subdodavky

(Stavebny objekt a popis prac) k hodnote Diela
vyjadreny sumou
vratane DPH

Nazov subdodavatela

Osoba opravnena konat’ za subdodavatela
(meno, priezvisko, adresa pobytu,)

POOPIS oottt

(osoba alebo osoby s pravom podpisovat' v mene vitazného uchdadzaca)

Datum: ....cccoeeevvveeennnnnn.

V pripade, Ze vitazny uchddzac neuvazuje so subdoddavatelmi, prilohu ¢. 2 predlozi tiez a v stlpci
,,Podiel subdodavky k hodnote diela vyjadreny sumou “ uvedie hodnotu 0.




